
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0573.301 
 
 

 
Programma di agglomerato del Luganese PAL2 

Tratto Lugaggia - Cagiallo 

Collegamento sulla valle di Ronco 

 

Comune di Capriasca 

Riconversione della passerella pedonale Sarone a 

ciclopedonale e relativi raccordi 

 

Opere da impresa generale di costruzione 

 
ELENCO PREZZI 

 

 
 
 
 
Consorzio offerente: Timbro e firma autorizzata: 
luogo e data:  
 
 
 
 
 
 

........................................................... ........................................................... 
 
 

 
 
Importo totale dell’offerta (IVA inclusa) CHF  …............................................. 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO  DEL  TERRITORIO 

DIVISIONE  DELLE  COSTRUZIONI 
AREA  DEL  SUPPORTO  E  DEL  COORDINAMENTO 

CASELLA  POSTALE  2170  -  6501  BELLINZONA 

 

Controllato il: ......................... 
 

Visto: .................. 
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Elenco prezzi 

 

 

 

Foglio di correzione 

 

Correzioni o cancellature dei prezzi unitari o a corpo come pure l’omissione dei prezzi unitari o a corpo 
comportano l’esclusione dell’offerta. Eventuali errori dei prezzi unitari vanno pertanto notificati nel 
presente formulario, che è parte integrante dell’offerta. 
Questo formulario serve anche in caso di correzioni relative ai fogli di copertina (p.es. correzioni di errori 
nel riporto dei totali, IVA compresa o non compresa, ecc.). 
Per l’esame delle offerte vengono unicamente corretti errori evidenti (errori aritmetici). 
 
 

Pag Posizione 
Prezzo esposto errato Prezzo corretto 

prezzo unitario / a corpo prezzo unitario / a corpo 

      

      

      

      

      

      

      

      

Importo totale dell’offerta 
IVA inclusa     

 
 
 
 

Eventuali osservazioni del concorrente: 
 
 

…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 

…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 

…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 

…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 

Il Consorzio offerente: Luogo e data: 
(timbro e firma autorizzata) 
 
 
 
 

………....……………….……............... ………....……………….……............... 
 
 
 
 

DA FIRMARE SOLO IN CASO DI UTILIZZO 
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Calcolo delle variazioni dei prezzi secondo il metodo parametrico 

 
 

 

Oggetto : Costruzione passerella pedonale ciclabile Torretta, Opere da metalcostruttore 
 

Committente : Dipartimento del territorio – Divisione costruzioni 
 

Imprenditore : …………………………………………………………………………………………….. 
 

Offerta del : ………………………. Data di riferimento: ……………………………………………….. 
 

Periodo di fatturazione e degli indici : dal : ....................................... al : ........................................ 
 

        

Indice, codici Tipo di costi 
Aliquota 
dei costi 

Percentuale dei 
costi 

Indice alla data 
di riferimento 

Indice medio 
durante il 
periodo di 

presentazione 

Rapporto fra 
indici 

aliquota 
dell’indice 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    xo Xm xm : xo 4 x 7 
        

        

Aliquota dei costi non trasferibili a 20% .................... .................... .................... 20.00% 

ASM Salari b .................... .................... .................... .................... .................... 

.................... .................................................. c .................... .................... .................... .................... .................... 

.................... .................................................. d .................... .................... .................... .................... .................... 

.................... .................................................. e .................... .................... .................... .................... .................... 

.................... .................................................. f .................... .................... .................... .................... .................... 

.................... .................................................. g .................... .................... .................... .................... .................... 

.................... .................................................. h .................... .................... .................... .................... .................... 

.................... .................................................. i .................... .................... .................... .................... .................... 

.................... ..................................................  .................... .................... .................... .................... .................... 

.................... ..................................................  .................... .................... .................... .................... .................... 

ASTAG Trasporti t .................... .................... .................... .................... .................... 

  T 100%    .................... 

       
-100.00% 

        

     

   
Indice parametrico 

 

Importo determinante dei lavori eseguiti durante il 
periodo di fatturazione, senza IVA (ribassi 
dedotti, trattenute di garanzia e sconto non 
dedotti) CHF ............................. 

Variazione totale di prezzo, 
senza IVA: da riportare 
sulla fattura  

   IVA 7.7%  
        

Variazione totale di prezzo, IVA inclusa: da riportare sulla fattura 
 

  

    

Data : Imprenditore : Direzione locale dei lavori : Direzione dei lavori : 

..................... ...................................................... ........................................................... ........................................................... 

Firme : ...................................................... ........................................................... ........................................................... 
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Schema oneri sociali 

 
    

 Tasso Salari Supplemento 

    

 % % % 
    

Salario base   100.00  100.00  

       

Assenze con effetti finanziari:       

Salario durante le vacanze   ...................  ...................  

Salario durante i giorni festivi   ...................  ...................  

Salario per assenze di breve durata   ...................    

Salario per intemperie   ...................    

Salario durante carenza per infortunio   ...................    

Salario per prestazioni supplementari   ...................    

- .................................................................   ...................    

- .................................................................   ...................    
       

       

   ...................  ...................  

Salario durante le vacanze   ...................  ...................  

13.ma mensilità   ...................  ...................  
       

       

   ...................  ...................  

       

Assicurazioni del personale       

AVS, AI, IPG e spese amministrative ...................      

Ass. SUVA inf. professionali ...................      

Ass. indennità giornaliera di malattia ...................      

Assegni familiari ...................      

Previdenza del personale LPP ...................      

Fondo per il pensionamento anticipato (PEAN) ...................      

Cassa compensazione militare, PC e SC ...................      

Assicurazione disoccupazione ...................      

Fondo CPC per l'applicazione ...................      

Fondo CPC per la formazione ...................      

Fondo cantonale formazione (FCFP) ...................      

- ................................................................. ...................      

- ................................................................. ...................      
       

       

 ...................  ...................  ...................  
       

       

- .................................................................   ...................  ...................  

- .................................................................   0.00  0.00  
       

       

   ...................  ...................  

./. salario base   100.00  100.00  
       

       

Supplemento per oneri sociali   ...................  ...................  
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Schema di calcolo “costi d’opera e supplementi finali” 

 
  

Salario Materiale Inventario Terzi   

 Costi d’opera % % CHF % % % % % % 
           

           

S Salario base  100.00 ...........       

 Oneri sul salario base ........... ........... ...........       

 Supplementi e premi  ........... ...........       

 Oneri su supplementi e premi ........... ........... ...........       

 Indennità e spese  ........... ...........       

 Indennità trasferta fino a 10.00 Km  ........... ...........       

 - ................................................................. ........... ........... ...........       

 Costi generali di cantiere CGC Salario          

 - Attrezzi ed equipaggiamento personale  ........... ...........       

 - Trasporti del personale  ........... ...........       

 - Alloggio e cantina  ........... ...........       

 - Acquisizione e assistenza del personale  ........... ...........       

 - Assicurazione responsabilità civile  ........... ...........       

 - .................................................................  ........... ...........       

M Costi base     100.00     

 Costi generali di cantiere CGC Materiale          

 - Costi magazzino impresa     ...........     

 - Perdite e rischi di quantità     ...........     

 - Trasporti di piccole quantità     ...........     

 - .................................................................     ...........     

I Costi base       100.00   

 Costi generali di cantiere CGC Inventario          

 - Costi nell'ambito inventario  ........... ...........    ...........   

 - .................................................................  ........... ...........    ...........   

T Costi base         100.00 

 Costi generali di cantiere CGC Terzi          

 - Costi nell'ambito delle prestazioni di terzi         ........... 

 - Garanzia buona esecuzione  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
           

           

CO1 Costi d’opera 1  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 

 Sorveglianza e conduzione          

 Variante A sul salario base: Sorveglianza ........... ........... ...........       

  Conduzione ........... ........... ...........       
           

 Variante B sui costi d'opera 1: Sorv. + Cond. ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 
           

           

CO2 Costi d’opera 2  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
           

           

Supplementi finali          

 Base di imputazione = costi d'opera 2 100.00   100.00  100.00  100.00  

 - Spese generali SG ...........   ...........  ...........  ...........  

 - Costo del denaro CD ...........   ...........  ...........  ...........  
           

PC Prezzo di costo ...........   ...........  ...........  ...........  

 - Rischio e guadagno / perdita sul PC          

 S: ...... M: ...... I: ...... T: ......  ...........   ...........  ...........  ...........  
           

 Subtotale 1 ...........   ...........  ...........  ...........  

 - Dedotto base di imputazione ...........   ...........  ...........  ...........  
           

SF Supplementi finali sui costi d'opera 2 ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 
           

           

Totale costi d'opera + suppl. finali S. IVA  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 

Fattori di calcolo e salario totale S. IVA S/ST ........... ........... M ........... I ........... T ........... 
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

1 Capitolato di appalto
103 Basi di calcolo

000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le 
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una 
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni 
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 103I/2015.
Basi di calcolo (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene le definizioni dei termini tecnici. Il sottoparagrafo 030 viene ripreso in modo 
inalterato dal CPN e quindi riportato integralmente nell' elenco delle prestazioni.

030 Terminologia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Salario base: salario che viene calcolato da ogni ditta per ogni cantiere. Esso tiene conto del personale 
produttivo per il cantiere.

.200 Costi d'opera 1: costi che comprendono il salario base, gli oneri sociali, i supplementi e i premi, le 
indennità e le spese così come i costi generali di cantiere.

.300 Costi d'opera 2: costi che comprendono i costi d'opera 1 così come i costi di sorveglianza e di 
conduzione del cantiere.

.400 Supplemento finale: supplemento che comprende le spese amministrative, il costo del denaro, così 
come i rischi e i guadagni.

.500 Salario di calcolo: salario comprendente i costi di produzione 2 e il supplemento finale.

.600 Fattore di calcolo: rapporto fra il salario di calcolo e il salario di base.

R 039 Suddivisione dell'opera vedi CPN 102 pos.160
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Suddivisione dell'opera (SDO) L'opera viene suddivisa nelle seguenti parti d'opera:

ACC-C: Raccordi lato Cagiallo ACC-L:  Raccordi lato Lugaggia PASS:   Passerella
AEM:   Azienda Elettrica di Massagno
AP:       Acquedotto comune di Capriasca
CC:      Collettore consortile comune di Capriasca
RIS:      Risanamento cassone comune di Capriasca

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
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110 Basi contrattuali basate sul CNM e sul CCL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111 Data di riferimento della base di calcolo per il settore principale della costruzione.

.100 Quale data di riferimento vale la data di consegna dell'offerta.

113 Contratto collettivo di lavoro CCL.

.100 Contratto applicato:

.110 Società Svizzera Impresari Costruttori (SSIC).
Sezione Ticino
Data di edizione in vigore.

.120 ATIPS.
Data di edizione in vigore.

.130 AM Suisse
Data di edizione in vigore.

.140 Commissione Professionale paritetica nel ramo delle installazioni elettriche ticinesi.
Data di edizione in vigore.

.150 Commissione paritetica cantonale nel ramo della pittura, verniciatura, tappezzeria e sabbiatura.
Data di edizione in vigore.

200 Settore principale della costruzione: basi di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Salario
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

211 Salario base.

.100 Prezzo Fr./h .................
Opere di sottostruttura

.200 Prezzo Fr./h .................
Opere di pavimentazione

.300 Prezzo Fr./h .................
Opere da metalcostruttore

.400 Prezzo Fr./h .................
Opere da elettricista

.500 Prezzo Fr./h .................
Opere da pittore

300 Settore principale della costruzione: schema degli oneri sociali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Schema degli oneri sociali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

311 Oneri sociali sul salario base nonché sui supplementi e sui premi.

.100 Schema applicato:
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311.100 Schema 300 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta

400 Settore principale della costruzione: schema di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Schema di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

411 Schema di calcolo per salario, materiale, inventario e prestazioni di terzi.

.100 Schema applicato:
Schema 400 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta

700 Variazioni dei prezzi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni dei prezzi.

.120 Trimestrale.

.130 La variazione dei prezzi viene calcolata considerando come data di riferimento la data contrattuale 
dell'offerta come indicato nella pos. 111.100, per il periodo di conteggio si considera il periodo (data) di 
esecuzione delle prestazioni fatturate.
L'IVA viene computata sull'importo trasferibile della variazione dei prezzi.

710 Metodo dell'Indice dei costi di produzione ICP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.100 Si applica la norma contrattuale SIA 123 "Variazioni dei prezzi: Calcolo secondo il metodo dell'Indice dei 
costi di produzione (ICP secondo modelli di costo CPN)".

.300 Metodo ICP per tutte le categorie ad eccezione del metalcostruttore.
Per i capitoli CPN per i quali non esistono indici specifici verrà applicato quanto indicato nel CPN 102, 
pos.943.100.

730 Metodo parametrico MP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.100 Si applica la norma contrattuale SIA 122 "Variazioni dei prezzi: Calcolo secondo il metodo parametrico".

731 Basi di calcolo.

.100 Quota dei costi.

.110 Metodo MP solo per le opere da metalcostruttore.
Le variazioni di prezzo verranno retribuite con metodo parametrico secondo il formulario tipo allegato che 
dovrà essere compilato entro la discussione d'offerta.
Quali basi di calcolo si applicano, per gli aumenti salariali, gli indici dell'AM Suisse, per gli aumenti dei 
materiali gli indici KBOB, mentre per i trasporti gli indici ASTAG.
La percentuale non trasferibile deve essere almeno del 20%.
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111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2022.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
definizioni dei termini tecni-
ci. Il sottoparagrafo 030 vie-
ne ripreso in modo inalterato
dal CPN e quindi riportato in-
tegralmente nell'elenco delle
prestazioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Materiale di esercizio: materiale che viene impiegato du-
rante il processo di produzione, ma che non è un componente
del prodotto finito.

.200 Prestazione di terzi: mezzi di sollevamento mobili, benne,
trasporti, smaltimenti e simili. Le prestazioni possono es-
sere fornite dall'imprenditore o da terzi.

032 Abbreviazioni.

.100 IPB: Comunità d'interesse dei committenti privati.

.200 KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della co-
struzione e degli immobili dei committenti pubblici.

.300 SSIC: Società Svizzera degli Impresari Costruttori.

033 Informazioni.

.100 Personale addetto alla sorveglianza: capomuratore, capo-
squadra, capoofficina, capomontatore e simili (classe di
salario V o superiore).

.200 Specialista: muratore per manutenzione, specialista in
brillamento (classe di salario Q oppure A), giardiniere per
manutenzione e simili.

.300 Personale qualificato: muratore, costruttore stradale, spe-
cialista in risanamento del calcestruzzo, specialista di
impermeabilizzazioni, conducente di macchine di cantiere,
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033.300 gruista, (classe di salario Q, A oppure B); autista, metalco-
struttore, montatore di ponteggi, giardiniere e simili.

.400 Personale ausiliario: operaio edile, (classe di salario C),
addetto alla marcatura stradale, aiuto giardiniere e simi-
li.

040 Regolamentazioni della norma SIA 118
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Regolamentazioni generali della norma SIA 118 relative ai
lavori a regia.

.100 . Le premesse per i lavori a regia sono descritte negli
artt. 44 e 45.
. Gli obblighi dell'imprenditore per i lavori a regia sono
descritti negli artt. 46 e 47.

042 Regole di retribuzione della norma SIA 118 relative ai la-
vori a regia.

.100 . I prezzi a regia da applicare sono regolati negli
artt. 49 e 50.
. Il calcolo del rincaro dei lavori eseguiti a regia è re-
golato negli artt. 49, 56 e 68. Le varianti delle rego-
le per il calcolo del rincaro sono descritte nell'art.68.
. I supplementi ai prezzi a regia per i lavori eseguiti al
di fuori dell'orario normale di lavoro o in condizioni par-
ticolarmente disagevoli sono regolati dall'art. 51.
. I prezzi a regia per l'uso di installazioni di cantiere,
in particolare l'esercizio con o senza noleggio, sono regola-
ti nell'art. 52.
. Le prestazioni particolari sono regolate nell'art. 53.
. I ribassi per i lavori a regia sono regolati nel-
l'art. 54.
. La fatturazione e le trattenute relative ai lavori a re-
gia sono regolate nell'art. 55.
. Il computo approssimativo convenuto dei lavori a regia è
regolato nell'art. 56.
. La responsabilità per i lavori a regia è regolata nel-
l'art. 57.

R .900 TARIFFE DI RIFERIMENTO DEL COMMITTENTE PER I SALARI 2023.

R .910 Per lavori a regia, senza sorveglianza, trasferta e IVA
escluse.
Indennità di pasto
(1.50 CHF/ora) e indennità per intemperie incluse.

R .920 CONDUZIONE LAVORI

Assistente (*): CHF/ora 102.00

Nota (*): La conduzione lavori, secondo la normale
necessità d'impresa, è già considerata nelle tariffe del
personale d'esercizio. Per una presenza supplementare
dell'assistente, richiesta dalla committenza, viene
applicata la tariffa indicata alla pos. R042.920.
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R 042.930 SORVEGLIANZA

Capo muratore dipl. federale: CHF/ora 97.00

R .940 SPECIALISTI DELLA COSTRUZIONE

Caposquadra: CHF/ora 95.00

Muratore qualificato: CHF/ora 92.00

Muratore: CHF/ora 84.50

Casseratore: CHF/ora 84.50

Carpentiere: CHF/ora 89.00

Ferraiolo: CHF/ora 84.50

Magazziniere: CHF/ora 84.50

Costruttore stradale: CHF/ora 82.50

Selciatore: CHF/ora 99.00

R .950 CONDUCENTI DI MACCHINE

Gruista: CHF/ora 89.00

Conducente di macchine di cantiere: CHF/ora 89.00

Macchinista: CHF/ora 83.50

Conducente di autocarri:
CHF/ora 83.50

R .960 OPERAI EDILI

Manovale: CHF/ora 78.50

R .970 APPRENDISTI

Apprendista (**): CHF/ora 33.50

Nota (**): Quale base per il calcolo della tariffa a regia
degli apprendisti, si tiene conto del salario minimo
definito nel CCL TI 2019-2022 per gli apprendisti al terzo
anno (40% del salario minimo per la classe Q).

100 Personale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Prezzi a regia orari del committente
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Secondo la base del committente. Computo: importo totale
previsto delle ore del personale. up = Fr.

.002 Basi di calcolo.
Tariffe orarie di riferimento
del committente, elencate alla
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121.002 pos. R 042.900 e suddivise
nelle attività svolte dal
personale.
Anno di edizione 2023.

Quantità = somma dell'importo
dei salari secondo le basi di
calcolo elencate alla pos. R
042.900, up = Fr.

Ribasso dell'imprenditore.
Ribasso % ..........
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .......... :PASS 20'000 up

:AP 3'500 up
:CC 1'500 up
:RIS 5'000 up
:Totale 30'000 up ...................... ......................

200 Materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Materiale secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione 2023.

231 Calcolo dei costi del materiale con il fattore:
prezzo unitario = fattore.

.001 Quantità = somma dell'importo
del materiale secondo le basi
di calcolo nelle osservazioni
preliminari facoltative del
sottopar. 230. up = Fr.
Ribasso % ....................
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .................... :PASS 12'000 up

:AP 1'300 up
:CC 470 up
:RIS 1'875 up
:Totale 15'645 up ...................... ......................

300 Inventario
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Inventario secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

Riporto .................
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320.210 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione 2023.

321 Calcolo dei costi per l'inventario con il fattore:
prezzo unitario = fattore.

.001 Quantità = somma dell'importo
dell'inventario secondo le ba-
si di calcolo nelle osserva-
zioni preliminari facoltative
del sottopar. 320. up = Fr.
Ribasso % ....................
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .................... :PASS 12'000 up

:AP 1'250 up
:CC 625 up
:RIS 1'250 up
:Totale 15'125 up ...................... ......................

400 Prestazioni di terzi
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R 490 Lavori e forniture.

R 491 Basi di calcolo.
Fanno stato, quali basi di calcolo, le fatture nette di
terzi, ribassi dedotti, sconto non dedotto.
Le fatture sono inviate all'imprenditore che le
rifattura al committente con un supplemento per le spese
generali e diverse.

R .100 Lavori e forniture non previsti nell'elenco prezzi
(esempio: elettricisti, segnaletica, semafori
speciali,manodopera gestione traffico, ecc.).

R .110 Per lavori con indicazione del subappaltatore da parte della
DL, che non fanno parte del contratto di appalto
dell'imprenditore, ordinati e coordinati dalla DL: viene
applicato un supplemento del 5% (IVA esclusa).

R .111 Importo stimato.
up = CHF. :PASS 2'500 up

:AP 950 up
:CC 150 up
:RIS 1'000 up
:Totale 4'600 up 1.05 4'830.00

R .120 Per lavori ordinati dalla DL, con ricerca e coordinazione
del subappaltatore da parte dell'imprenditore, che non
fanno parte del contratto di appalto dell'imprenditore:
viene applicato un supplemento del 10% (IVA esclusa).

R .121 Importo stimato.
up = CHF. :PASS 4'000 up

:AP 450 up
:CC 230 up

Riporto .................
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491.121 :RIS 1'370 up
:Totale 6'050 up 1.10 6'655.00

........................Totale Lavori a regia111
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112 Prove

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 112I/2023.
Prove (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni dei termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per le attrezzature del paragrafo 100.

.110 Attrezzature: di regola, in queste posizioni sono compresi
la messa a disposizione e la rimozione degli apparecchi di
prova, dell'attrezzatura di perforazione o simili nonché
lo spostamento al laboratorio di prova.

.120 Tempi di viaggio e indennizzi delle spese di trasporto.

.130 Dispositivi di protezione individuale (DPI).

.140 Mezzi ausiliari come piccoli macchinari, scale o simili.

.200 Per tutte le prove dei paragrafi da 200 a 900.

.210 Rapporti delle prove, compresa la valutazione (adempimento o
inadempimento). In formato cartaceo e/o digitale in for-
mato PDF.

.220 Recipienti adatti per i campioni di prova.

.230 Trasporto a regola d'arte dei campioni al laboratorio di
prova.

.240 Messa in deposito a regola d'arte dei campioni di prova,
comprese, se necessario, la climatizzazione e la messa in
deposito in acqua.
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011.250 Smaltimento a regola d'arte dei campioni di prova.

.260 Costi supplementari per prove eseguite in laboratorio al di
fuori degli orari di lavoro ordinari.

.300 Per le prove per lavori speciali del genio civile, posa
di condotte senza lavori di scavo e lavori sotterranei,
del paragrafo 300.

.310 Per gli ancoraggi di prova: nei prezzi per lo smaltimento
degli ancoraggi di prova sono compresi i trasporti e le tas-
se.

.320 Per gli ancoraggi attivi: compreso il tempo di attesa
totale di minuti 150 per gli stadi di tesatura delle prove
di estrazione degli ancoraggi attivi.

.330 Per gli ancoraggi passivi: compreso il tempo di attesa
totale di minuti 60 per gli stadi di tesatura delle prove
di estrazione degli ancoraggi passivi.

.340 Per i pali di prova: spostamento dei dispositivi di prova
da un palo di prova all'altro.

.350 Per le misurazioni del potenziale: raccordi, misurazioni
di controllo, inumidimento delle superfici, riporto sui
piani dei rilevamenti visivi, rappresentazione numerica e
grafica a colori o in tonalità di grigi dei valori misurati e
interpretazione dei risultati con rapporti intermedio e fi-
nale, secondo il quaderno tecnico SIA 2006.

.400 Per le prove su infrastrutture viarie e condotte, del para-
grafo 400.

.410 Per la miscela bituminosa cilindrata e l'asfalto fuso:
confezione di provini in laboratorio, sempre che non vi
siano posizioni di prestazione esplicite nel CPN.

.420 Per i prodotti sigillanti per giunti: preparazione di cam-
pioni per prove di stacco secondo la norma SN EN 13 880-6.

.430 Per campioni di riserva di miscela bituminosa:
. Prelievo di miscela bituminosa, min. kg 30.
. Fornitura di recipienti.
. Dicitura recipienti con i parametri seguenti:
.. Progetto definitivo.
.. Impianto di miscelazione dell'asfalto.
.. Genere e tipo di miscela.
.. Tipo di legante.
.. Frazione di materiale bituminoso di demolizione.
.. Data di prelievo.
.. Ora di prelievo.
.. Temperatura della miscela bituminosa prelevata.
.. Numero del bollettino di consegna.
.. Luogo di prelievo.
. Sigillatura recipienti.

.440 Per prelievo di carote: attrezzatura di perforazione,
comprese tutte le prestazioni supplementari.
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011.500 Per prove del comportamento termico dell'involucro dell'e-
dificio, concerne pos. 767.

.510 . Preparazione di zone di misurazione e parti d'opera.
. Lavori preparatori.
. Tutte le attrezzature, tutti gli apparecchi di misurazione,
i software e i materiali.
. Materiale per la messa in sicurezza provvisoria di im-
permeabilizzazioni e di strati di tenuta all'aria non protet-
ti in caso di differenze di pressione di prova nonché il
loro montaggio.
. Segnaletica e sbarramento di zone di misurazione e simili.

.600 Per il rilevamento dello stato, del paragrafo 800.

.610 Esame dei documenti esistenti dell'opera.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per le attrezzature del paragrafo 100.

.110 Costi supplementari per prove eseguite al di fuori degli
orari di lavoro ordinari.

.200 Per tutte le prove dei paragrafi da 200 a 900.

.210 Valutazione dei risultati.

.220 Ripristino delle zone di prelievo dei campioni.

.230 Costi supplementari per prove eseguite in cantiere al di
fuori degli orari di lavoro ordinari.

.240 Attrezzature speciali come piattaforme di sollevamento,
ponteggi mobili o ponteggi.

.300 Per le prove su infrastrutture viarie e condotte, del para-
grafo 400.

.310 Per campioni di riserva di miscela bituminosa: fornitura
della miscela bituminosa.

.400 Per prove del comportamento termico dell'involucro dell'e-
dificio, concerne pos. 767.

.410 . Consulenza per la convenzione d'utilizzazione.
. Elaborazione dei concetti di misurazione e simili.
. Raccolta dei documenti di base e dei piani.
. Sorveglianza antincendio durante l'impiego di impianti
rivelatori d'incendio con macchina del fumo.
. Localizzazione delle perdite e impermeabilizzazione perma-
nente.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per lavori al di fuori degli orari di lavoro ordinari:
. Sono determinanti gli orari di inizio e di fine lavoro.
Tutti i lavori preliminari e complementari necessari ese-
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021.100 guiti al di fuori di questi orari, vengono calcolati di
conseguenza.
. L'entità dei lavori necessari eseguiti al di fuori degli
orari di lavoro ordinari va descritta separatamente.

.110 Al sabato: va considerato il lavoro effettuato dalle ore 5
in estate risp. dalle ore 6 in inverno fino alle ore 17.

.120 Alla domenica e nei giorni festivi: per la domenica va con-
siderato il lavoro effettuato dalle ore 17 del sabato fino
alle ore 5 del lunedì in estate risp. alle ore 6 in inverno
e quello effettuato nei giorni festivi riconosciuti fra le 0
e le ore 24.

.130 Di notte: va considerato il lavoro effettuato fra le
ore 20 e le ore 5 in estate risp. fra le ore 20 e le ore 6
in inverno.

022 Metodi di misurazione per le prove su demarcazioni.

.100 Linee.

.110 Viene misurata la lunghezza effettiva delle linee.

.120 Le linee multiple vengono misurate singolarmente, per le
linee discontinue viene misurata la lunghezza dei tratti.

.130 Per le linee di attesa viene computato il numero di trian-
goli.

.140 Per le linee vietanti il parcheggio: la lunghezza delle
linee e il numero di croci.

.150 Per le linee vietanti l'arresto: la lunghezza delle linee
e il numero di demarcazioni finali.

.160 Le linee interrotte da elementi tecnici vengono misurate
come passanti.

.200 Superfici.

.210 Vengono misurate le superfici effettive demarcate, escluse
le linee di contorno.

.220 Per le linee di contorno viene misurata la lunghezza effetti-
va delle linee.

.230 Le superfici interrotte da elementi tecnici vengono misu-
rate come passanti.

.300 Demarcazioni varie.

.310 Viene computato il numero di frecce e di simboli.

.320 Per le scritte: viene computato il numero di testi o il nu-
mero di caratteri. Ciò va definito nelle rispettive posi-
zioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
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031 Terminologia.

.100 Valutazione delle prove: confronto dei risultati di mi-
surazione con i valori richiesti nonché dichiarazione rela-
tiva alla conformità risp. alla non conformità.

.200 Valutazione delle prove: conclusioni scaturite da valu-
tazioni e nozioni.

.300 Suolo: in questo capitolo il termine suolo è utilizzato in
relazione a geologia e geotecnica.

.310 Suolo: strato superiore della litosfera, trasformato da
agenti atmosferici e da processi fisico/chimici e biolo-
gici, composto da particelle minerali, materia organica,
acqua, aria e organismi viventi, organizzato in orizzonti
tipici del suolo.

.320 Strato superiore del suolo: materiale dello strato supe-
riore del suolo, ricco di humus, di colore scuro e in ge-
nere attraversato da una fitta rete di radici (orizzonte A).

.330 Strato inferiore del suolo: materiale dello strato infe-
riore del suolo, minerale, degradato da agenti meteorici,
con tracce di attività biologica per lo più chiaramente
visibili (orizzonte B).

.340 Sottosuolo: materiale non degradato da agenti meteorici,
con radici presenti solo sporadicamente o del tutto assen-
ti, come p.es. materiale sciolto o roccia (orizzonte
C).

.400 Suolo fertile: terreno utilizzato per le coltivazioni.

.500 Diametro carote: diametro della carota e non del foro in
opera.

.600 Involucro dell'edificio: limite o barriera che separa l'in-
terno dell'edificio o della parte di edificio in esame
dall'ambiente esterno o da un altro edificio o parte di edi-
ficio.

.700 Termografia IR (termografia a infrarossi):
. Tecniche di immaginografia.
. Determinazione e rappresentazione della distribuzione
della temperatura delle superfici mediante la misurazione
dell'irraggiamento infrarosso di una superficie, compresa la
valutazione dei meccanismi occasionali che causano irrego-
larità nelle immagini termiche. Secondo la norma SN
EN 13 187 (SIA 180.223).

.710 Termogramma: registrazione in formato elettronico di immagi-
ni termiche mediante termografia. Un termogramma contiene i
dati necessari per la valutazione.

.800 Metodo della pressione differenziale (Blower-Door):
. In questo capitolo, si tratta di un concetto semplificato
per la determinazione della permeabilità all'aria degli
edifici mediante il metodo della pressione differenziale.
Secondo la norma SN EN
ISO 9972 (SIA 180.206).
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031.800 . La pressione differenziale viene generata con un disposi-
tivo blower-door, più raramente con un ventilatore mobile
con condotta dell'aria.

.810 Falla: foro in un prodotto o in un sistema tecnico attra-
verso il quale sostanze solide, sostanze liquide o gas
possono entrare o uscire in modo indesiderato.

.820 Perdita: flusso d'aria attraverso giunti, fessure e super-
fici porose dell'involucro dell'edificio, causato da una
differenza di pressione naturale o meccanica.

032 Abbreviazioni.

.100 Associazioni professionali e organizzazioni (1).

.110 ASTM: American Society for Testing and Materials.

.120 UFAM: Ufficio federale dell'ambiente.

.130 DAfStb: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton.

.140 DVGW: Associazione tedesca per l'industria del gas e dell'ac-
qua.

.150 EPA: United States Environmental Protection
Agency.

.160 HSG: Health and safety guidance.

.170 METAS: Istituto federale di metrologia.

.180 ÖBV: Österreichische Bautechnik Vereinigung.

.200 Associazioni professionali e organizzazioni (2).

.210 SIA: Società svizzera degli ingegneri e degli architetti.

.220 SVG: Associazione Svizzera per i Geosintetici.

.230 TFB: Laboratorio di prova per la tecnica e la ricerca nella
costruzione in calcestruzzo.

.240 theCH: Associazione svizzera termografia e blower-door.

.250 VAB: Associazione dei laboratori accreditati VAB/ALA.

.260 UTP: Unione dei trasporti pubblici.

.270 VSA: Associazione svizzera dei professionisti della protezio-
ne delle acque.

.280 VSS: Associazione svizzera dei professionisti della strada e
dei trasporti.

.300 Associazioni professionali e organizzazioni (3).

.310 ASIP: Associazione Svizzera delle Imprese di Precompres-
sione.
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032.400 Direttive e ordinanze.

.410 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti (SR 814.600).

.420 O suolo: Ordinanza contro il deterioramento del suolo.

.430 ÖBV-Direttiva per il calcestruzzo spruzzato.

.500 Abbreviazioni generali (1).

.510 RAA: reazione alcali-aggregati.

.520 CBR: California Bearing Ratio.

.530 CPX: livello CPX, livello di pressione sonora ponderato A
mediato nel tempo dei rumori di pneumatici/carreggiata de-
terminati mediante metodo CPX secondo necessità attraverso
banda larga o spettrale.

.540 DN: diametro nominale.

.550 DPL: Prova di penetrazione dinamica leggera. Prova eseguita
con la massa battente più leggera della gamma dei penetro-
metri dinamici.

.560 DPM: Prova di penetrazione dinamica media. Prova eseguita
con la massa battente media della gamma dei penetrometri
dinamici.

.570 DPH: Prova di penetrazione dinamica pesante. Prova eseguita
con la massa battente da media a molto pesante della gamma
dei penetrometri dinamici.

.580 DPSH: Prova di penetrazione dinamica super pesante. Prova
eseguita con la massa battente super pesante della gamma dei
penetrometri dinamici.

.600 Abbreviazioni generali (2).

.610 FTIR: Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie.

.620 SST: Solido sospeso da campione filtrato.

.630 IBI: indice di portanza immediata IBI, prova dell'indice
di portanza CBR effettuato immediatamente e senza sovracca-
rico.

.640 IR: infrarosso risp. radiatore a infrarossi.

.650 LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione rettangola-
re o ellittica, lunghezza/ larghezza.

.660 MARSH: imbuto MARSH per prova della viscosità.

.670 SRT: il valore SRT (Skid Resistance Test) è il valore per
la mordenza della superficie pavimentata o demarcata.

.680 COV: composto organico volatile.
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032.700 Abbreviazioni generali (3).

.710 WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovoidale,
larghezza/altezza.

.720 ZTV-ING: Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Ingenieurbauten. Editore: FGSV (Verlag der
Forschungsgesellschaft für Strassen und Verkehrswesen,
Colonia).

033 Informazioni.

.100 Definizione della posizione delle superfici.

.110 Superficie orizzontale: superficie orizzontale o con incli-
nazione fino a % 15.

.120 Superficie verticale: superficie verticale con inclinazione
superiore a % 15.

.130 Superficie sottovista: superficie orientata verso il bas-
so, da orizzontale a verticale.

040 Definizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Definizioni relative alle prove.

.100 Prove singole: prove singole secondo le norme o i metodi di
prova menzionati nei testi delle posizioni.

.200 Insieme di prove: più prove eseguite su campione singolo,
insieme di campioni, parte di campione o prove di laborato-
rio secondo le norme o i metodi di prova menzionati nel te-
sto delle posizioni.

.300 Serie di prove: più prove dello stesso tipo secondo le nor-
me o i metodi di prova menzionati nel testo delle posizio-
ni, eseguite sia in luoghi diversi sia con diversi campioni
di materiale composito. Anche per le serie di prove eseguite
durante le controprove in situ.

R 049 Prove di laboratorio.

R .100 Trasmissione dei risultati.

R .110 La trasmissione dei risultati di laboratorio deve avvenire
come indicato nel documento "CONCETTO DI GARANZIA DELLA
QUALITÀ, miscele bituminose compattate e aggregati", vedi
CPN 102 pos. R 973.100.

R .120 Per i calcestruzzi la trasmissione dei risultati di
laboratorio deve avvenire come indicato nel documento "PIANO
CONTROLLO QUALITÀ CALCESTRUZZO E CALCESTRUZZO CON INERTI
RICICLATI (RC-C)", vedi CPN 102 pos. R 972.120.

R .130 Per le impermeabilizzazioni la trasmissione dei risultati di
laboratorio deve avvenire come indicato nel documento "PIANO
CONTROLLO QUALITÀ DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE", vedi
CPN 102 pos. R 972.120?.
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100 Interventi in situ, prelievi e attrezzature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del
paragrafo 200 "Movimenti di terra, materiali terrosi,
strati di fondazione e discariche controllate"
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.200 Per prove in situ.

.240 Strati di fondazione non legati.

.241 Prove di carico con piastra 
(SN 670 317). Attrezzature per
contrappeso v. pos. 112. :ACC-C 4 pz ...................... ......................

112 Attrezzature supplementari.

.201 Messa a disposizione del
contrappeso per le prove di
carico con piastra.
Mezzo pesante con massa uguale
o superiore a 7.5 t.
Computo: prove di carico.
up = pz. :ACC-C 4 up ...................... ......................

130 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del
paragrafo 400 "Infrastrutture viarie e condotte"
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.100 Per prelievo di campioni.

.106 Spostamento per prelievi e
trasporto di campioni di
miscela dal cantiere.
Compresi andata e ritorno del
personale, delle attrezzature
e dei veicoli necessari.
Distanza più breve tra
laboratorio e cantiere: fino a
km 25. :ACC-C 4 pz ...................... ......................

140 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del
paragrafo 500 "Opere di calcestruzzo, murature di mattoni e
costruzioni di acciaio"
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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141 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.200 Per prove in situ.

.201 Controlli del calcestruzzo
fresco. :PASS 4 pz ...................... ......................

143 Confezione di campioni.
Compresi le casseforme, il disarmo, la cura successiva e la
messa in deposito fino al momento della prova.

.100 Calcestruzzo fresco.

.110 Cubi.

.111 Lunghezza lati mm 150. :PASS 26 pz ...................... ......................

150 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del
paragrafo 600 "Impermeabilizzazioni, protezione e ripri-
stino di opere"
-------------------------------------------------------------------------------------

151 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.200 Per prove in situ.

.204 Teli impermeabili e strati im-
permeabili.
Concerne pos. 684. :PASS 4 pz ...................... ......................

156 Raccolta, valutazione e interpretazione dei risultati
delle prove.

.201 Il rapporto finale, allestito
in 3 esemplari, deve essere
consegnato al Committente
entro 30 giorni dal termine
dei lavori.
Esso comprende:
- rapporti delle singole prove
- riassunto generale delle
singole prove
- commenti ai risultati
up = gl :PASS 1 up ...................... ......................

400 Infrastrutture viarie e condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Prove su materiali e strati
-------------------------------------------------------------------------------------

412 Prove per leganti.

Riporto .................
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412.100 Recupero di legante.

.101 Secondo la norma
SN EN 12 697-3. :ACC-C 1 pz ...................... ......................

.300 Prove singole.

.320 Legante recuperato. Recupero di legante v. gruppo di sotto-
pos. .100.

.323 Determinazione del ritorno
elastico di un bitume modifi-
cato (SN EN 13 398). :ACC-C 1 pz ...................... ......................

414 Prove su miscela bituminosa cilindrata.

.100 Insieme di prove.

.110 Composizione della miscela.

.111 Determinazione del contenuto
di legante solubile
(SN EN 12 697-1), della granu-
lometria (SN EN 12 697-2),
della massa volumica mediante
procedimento matematico
(SN EN 12 697-5). :ACC-C 1 pz ...................... ......................

.120 Prova Marshall, esclusa la confezione dei campioni per
prove.

.121 Determinazione della massa vo-
lumica mediante procedimento
volumetrico (SN EN 12 697-5),
della massa volumica apparente
(SN EN 12 697-6), delle carat-
teristiche volumetriche
(SN EN 12 697-8) e della prova
Marshall con stabilità S,
scorrimento F e quoziente Mar-
shall (SN EN 12 697-34). :ACC-C 1 pz ...................... ......................

480 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

481 Prove su miscela bituminosa cilindrata.

.200 Sorveglianza della messa in opera.

.210 Determinazione non distruttiva della massa volumica apparente
e del grado di addensamento.

.211 Massa volumica apparente e
grado di addensamento. Compu-
to: durata di intervento in
situ.
Con sonda ad isotopi. :ACC-C 2 h ...................... ......................

500 Opere di calcestruzzo, murature di mattoni e
costruzioni di acciaio
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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500 Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Prove su calcestruzzo (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Prova di resistenza alla compressione e del modulo di
elasticità.

.100 Resistenza alla compressione (SN EN 12 390-3 e
SN EN 12 504-1). Compresi il taglio e la levigatura dei
provini.

.110 Cubi mm 150x150x150.

.112 Serie di prove su 3 cubi. :PASS 6 pz ...................... ......................

520 Prove su calcestruzzo (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Prova di penetrabilità e di permeabilità del calcestruzzo
ai liquidi e ai gas.

.100 Secondo la norma SIA 262/1.

.120 Allegato B: Resistenza ai cloruri.

.122 Serie di prove su 3 carote con
diametro mm 100. :PASS 2 pz ...................... ......................

522 Prova della resistenza al gelo in presenza di sale antigelo.

.100 Prova della resistenza al gelo e ai cicli di gelo e disgelo
in presenza di sale antigelo.

.110 Secondo la norma SIA 262/1, allegato C.

.112 Resistenza al gelo in presenza
di sale antigelo. Serie di
prove su 3 lastre con lunghez-
za lati mm 150. :PASS 2 pz ...................... ......................

560 Prove su costruzioni di acciaio
-------------------------------------------------------------------------------------

563 Prove su elementi costruttivi di acciaio.

.100 Dimensioni.

.101 Oneri complessivi per
l'organizzazione, la
sorveglianza, l'esecuzione e
la consegna dei risultati dei
controlli di competenza
dell'impresa da effettuare sui
profili metallici secondo
quanto specificato nel "Piano
controllo  di qualità" (piano
n. 912.400 A20). Tutti i
risultati devono essere

Riporto .................
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563.101 comunicati tempestivamente
alla DL. In seguito dovrà
essere redatto un rapporto
finale conclusivo. Il rapporto
allestito in 3 copie, deve
essere consegnato al
committente entro 30 giorni
dal termine dei lavori.
Esso dovrà comprende il
risultato delle singole prove,
un riassunto generale delle
singole prove e un commento
con interpretazione dei
risultati.

Struttura:
-certificazione dei materiali
-controllo spigoli
-difetti di laminazione 
-verifica tolleranze
geometriche
up = globale :PASS 1 up ...................... ......................

.102 Oneri complessivi per
l'organizzazione, la
sorveglianza, l'esecuzione e
la consegna dei risultati dei
controlli di competenza
dell'impresa da effettuare
sulle conessioni secondo
quanto specificato nel "Piano
controllo  di qualità" (piano
n. 912.400 A20). Tutti i
risultati devono essere
comunicati tempestivamente
alla DL. In seguito dovrà
essere redatto un rapporto
finale conclusivo. Il rapporto
allestito in 3 copie, deve
essere consegnato al
committente entro 30 giorni
dal termine dei lavori.
Esso dovrà comprende il
risultato delle singole prove,
un riassunto generale delle
singole prove e un commento
con interpretazione dei
risultati.

Saldature:
-Certificazione dei materiali
-Controlli visivi
-Controlli con ultrasuoni 
-Controlli con radiografie
up = globale :PASS 1 up ...................... ......................

.103 Oneri complessivi per
l'organizzazione, la
sorveglianza, l'esecuzione e
la consegna dei risultati dei

Riporto .................
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563.103 controlli di competenza
dell'impresa da effettuare
sulla protezione contro la
corrosione  della carpenteria
messa in opera secondo quanto
specificato nel "Piano
controllo  di qualità"  (piano
n. 912.400 A20). Tutti i
risultati devono essere
comunicati tempestivamente
alla DL. In seguito dovrà
essere redatto un rapporto
finale conclusivo. Il rapporto
allestito in 3 copie, deve
essere consegnato al
committente entro 30 giorni
dal termine dei lavori.
Esso dovrà comprende il
risultato delle singole prove,
un riassunto generale delle
singole prove e un commento
con interpretazione dei
risultati.

Protezione contro la
corrosione:
-Certificazione
-Verniciatura multistrato
classe di protezione C4
controllo dello spessore
teorico dei singoli strati del
rivestimento
-Controlli durante
l'esecuzione ed eventuali
ritocchi
up = globale :PASS 1 up ...................... ......................

.104 Oneri complessivi per
l'organizzazione, la
sorveglianza, l'esecuzione e
la consegna dei risultati dei
controlli di competenza
dell'impresa da effettuare
sulla protezione contro la
corrosione  della carpenteria
esistente (cassone) secondo
quanto specificato nel "Piano
controllo  di qualità" (piano
n. 912.400 A20). Tutti i
risultati devono essere
comunicati tempestivamente
alla DL. In seguito dovrà
essere redatto un rapporto
finale conclusivo. Il rapporto
allestito in 3 copie, deve
essere consegnato al
committente entro 30 giorni
dal termine dei lavori.
Esso dovrà comprende il
risultato delle singole prove,

Riporto .................
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563.104 un riassunto generale delle
singole prove e un commento
con interpretazione dei
risultati.

Protezione contro la
corrosione:
-Certificazione
-Verniciatura multistrato
classe di protezione C4
controllo dello spessore
teorico dei singoli strati del
rivestimento
-Controlli durante
l'esecuzione ed eventuali
ritocchi
up = globale :RIS 1 up ...................... ......................

580 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

581 Controlli del calcestruzzo fresco e spruzzato. Compreso
il prelievo di campioni nonché la misurazione della tempera-
tura dell'aria e del calcestruzzo.

.100 Prove singole (1).

.101 Contenuto di acqua e rapporto
acqua/cemento a/c (SIA 262/1,
allegato H). Compresa la de-
terminazione della massa volu-
mica del calcestruzzo fresco. :PASS 4 pz ...................... ......................

.102 Prova di abbassamento al cono
(SN EN 12 350-2). :PASS 4 pz ...................... ......................

.103 Indice di compattabilità
(SN EN 12 350-4). :PASS 4 pz ...................... ......................

.106 Contenuto di aria
(SN EN 12 350-7). :PASS 4 pz ...................... ......................

600 Impermeabilizzazioni, protezione e ripristino
di opere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

680 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

684 Prove su teli impermeabili.

.100 Resistenza dell'aderenza
(SIA 281/3). Serie di 3 prove singole. Compresa la descri-
zione dello stato delle superfici staccate.

Riporto .................
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684.101 Su superfici orizzontali. :PASS 4 pz ...................... ......................

.200 Prove di resistenza allo scollamento su teli impermeabili
di bitume polimero. Serie di 3 prove singole. Compresa la de-
scrizione dello stato delle superfici staccate.

.210 A macchina (SIA 281/2, procedimento A).

.211 Su superfici orizzontali. :PASS 4 pz ...................... ......................

........................Totale Prove112
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
I/2014.
Impianto di cantiere (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
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011.300 . Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------
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031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.002 up = gl
Per tutta la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.
Nel prezzo devono essere
comprese tutte le
installazioni e macchinari per
le opere di sottostruttura,
soprastruttura, pavimentazione
e asfalto fuso.

Nel prezzo delle installazioni
di cantiere devono essere
inclusi eventuali costi per
l'interruzione del cantiere
durante il periodo invernale. :PASS 1 up

Riporto .................
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111.002 :CC 1 up
:Totale 2 up ...................... ......................

.003 Prestazioni di sicurezza, ai
sensi dell'art. 3
dell'Ordinanza sui lavori di
costruzione (OLCostr), che
l'imprenditore ritiene non
comprese negli atti d'appalto.
up = gl
Descrizione:
..............................
..............................
..............................
.............................. :PASS 1 up ...................... ......................

.004 Insieme degli oneri per
l'attuazione delle misure
necessarie al rispetto delle
condizioni ambientali (vedi
specifiche posizioni delle
disposizioni particolari - CPN
102)
up = gl :PASS 1 up ...................... ......................

180 Modifiche di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

181 Messa a disposizione prolungata.

.100 Insieme delle attrezzature.

.101 Concerne pos. 111.002. :PASS 2 ms ...................... ......................

200 Infrastrutture di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Accessi
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Esecuzione di tutti gli accessi per l'allestimento dell'im-
pianto di cantiere e per l'esecuzione dei lavori, manuten-
zione ordinaria e funzionale nonché successiva rimozione
degli accessi, compreso il ripristino allo stato origina-
rio all'esterno del profilo di intervento.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :PASS 1 gl ...................... ......................

230 Segnaletica e delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haup-
t- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).

231 Insieme della segnaletica, delle delimitazioni e delle
illuminazioni di cantiere: installazione, messa a disposi-
zione, spostamenti, esercizio e rimozione. Compresa la manu-

Riporto .................
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231 tenzione ordinaria e funzionale. Impianti semaforici v.
pos. 232 e 233.

.002 Per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.
Nel prezzo devono essere
inclusi tutti gli sbarramenti
e le recinzioni secondo quanto
indicato nel piano No. 912.400
A012.
up = gl :ACC-C 0.250 up

:ACC-L 0.250 up
:PASS 0.500 up
:Totale 1 up ...................... ......................

240 Dispositivi di protezione e di sorveglianza
-------------------------------------------------------------------------------------

242 Recinzioni di cantiere.

.400 Pareti con elementi reticolari, mobili, compresi i basa-
menti.

.410 Con rete di acciaio a pannelli h m 2,00. Su terreno naturale
o su pavimentazione.

.411 Installazione e rimozione. :ACC-C 50 m
:ACC-L 20 m
:Totale 70 m ...................... ......................

.412 Messa a disposizione. Computo:
lunghezza x numero di mesi. :ACC-C 100 m

:ACC-L 40 m
:Totale 140 m ...................... ......................

300 Impianti di approvvigionamento e di smaltimento
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Approvvigionamento idrico
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Insieme delle attrezzature per l'approvvigionamento di acqua
potabile e industriale: installazione, messa a disposi-
zione e rimozione, comprese la manutenzione ordinaria e fun-
zionale, nonché le tasse di allacciamento e di consumo.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :PASS 1 gl ...................... ......................

.002 Messa a disposizione
prolungata.
Concerne pos.311.001
up = ms :PASS 2 up ...................... ......................

320 Trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Insieme delle attrezzature per lo smaltimento delle acque di

Riporto .................
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321 rifiuto da accantonamenti e da posti di lavoro: installazio-
ne, messa a disposizione e rimozione, comprese la manuten-
zione ordinaria e funzionale, nonché le tasse di allaccia-
mento.

.002 Per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.
Nel prezzo devono essere
inclusi:
la raccolta di tutte le acque
provenienti dalle zone di
lavoro
La fornitura, messa in opera,
noleggio, esercizio,
manutenzione e smontaggio al
termine dei lavori, di un
impianto con processo di
decantazione/flocculazione e
neutralizzazione delle acque.
Inoltre devono essere comprese
tutte le prestazioni per
garantire la raccolta e lo
smaltimento delle acque
secondo le ordinanze in
vigore.
vedi posizione CPN 102.441.320
up= gl. :PASS 1 up ...................... ......................

.003 Messa a disposizione
prolungata.
Concerne pos.321.002
up = ms :PASS 2 up ...................... ......................

.004 Per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.
Nel prezzo devono essere
inclusi:

- La fornitura, la messa in
opera, il noleggio e lo
smontaggio di una pompa
fecale.
Portata fino 1800 l/min
Prevalenza fino a 4 m.

- Fornitura, messa in opera,
noleggio e smontaggio condotta
per la deviazione delle acque
e relativi raccordi.
Condotta super elastica con
rinforzo in PVC.
Diametro 150 mm
Lunghezza fino a 135 m

- Fornitura, posa, noleggio e
smontaggio tappo per la
chiusura della condotta
consortile DN 500.
up= gl :CC 1 up ...................... ......................

Riporto .................
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330 Impianti elettrici
-------------------------------------------------------------------------------------

335 Illuminazione di cantiere.

.100 Illuminazione: installazione, messa a disposizione, rimozio-
ne ed esercizio, compresa la manutenzione ordinaria e fun-
zionale.

.101 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :PASS 1 gl ...................... ......................

380 Attrezzature supplementari e modifiche di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

382 Messa a disposizione prolungata.

.301 Attrezzatura
Illuminazione
Concerne pos. 335.101
up=ms :PASS 2 up ...................... ......................

400 Locali, trasporto di persone, ponteggi
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Prestazioni comprese: manutenzione ordinaria e funziona-
le.

410 Locali per uffici
-------------------------------------------------------------------------------------

413 Uffici per il committente e la direzione lavori. Compresi il
mobilio, il riscaldamento, l'impianto elettrico e la pu-
lizia.

.100 Installazione, messa a disposizione e rimozione.

.110 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.111 Superficie totale m2 10
Impianto sanitario, compresi
l'allacciamento dell'acqua po-
tabile e delle acque di rifiu-
to
Numero di scrivanie: 1
Numero di tavoli: 1
Numero di armadi: 1
Numero di sedie: 6
Intervallo di pulizia:
settimanale
Impianto di condizionamento
dell'aria :PASS 1 gl ...................... ......................

.200 Esercizio.

.210 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

Riporto .................
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413.211 Concerne pos. 413.111 :PASS 1 gl ...................... ......................

.220 Dopo l'ultimazione delle prestazioni dell'imprenditore.

.221 Concerne pos. 413.111 :PASS 2 ms ...................... ......................

500 Impianti di sollevamento, di carico, di trasporto, di
deposito
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

580 Attrezzature supplementari e modifiche di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

581 Impianti di sollevamento, di carico e di trasporto supple-
mentari considerati necessari dall'imprenditore, in base al-
le informazioni in suo possesso al momento della messa in
appalto, oltre a quelli descritti nei sottoparagrafi
da 510 a 570.

.001 Per la durata dei lavori
dell'imprenditore.
Descrizione:
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
.............................. :PASS 1 gl ...................... ......................

582 Messa a disposizione prolungata.

.100 Insieme delle attrezzature.

.101 Concerne pos. 581.001 :PASS 2 ms ...................... ......................

........................Totale Impianto di cantiere113
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114 Ponteggi di lavoro

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 114I/2012.
Ponteggi di lavoro (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Quale base per l'esecuzione fanno stato i piani del com-
mittente.

.200 Le prestazioni non comprese nei prezzi sono da sottoporre
per iscritto al committente prima della loro esecuzione e
devono essere approvate da quest'ultimo.

012 Prestazioni comprese. Le seguenti prestazioni sono
necessarie per un'esecuzione a regola d'arte dei lavori e,
anche senza essere descritte esplicitamente, sono da
comprendere nei prezzi unitari:
. Prelievo e rimessa in deposito del ponteggio con i
relativi accessori.
. Carico e scarico.
. Trasporto di andata al cantiere e ritorno.
. Montaggio e smontaggio, eseguiti ognuno in una tappa.
. Ancoraggi nel calcestruzzo o nella muratura di mattoni.
. Base d'appoggio orizzontale o con pendenza fino a % 10.
. Appoggi di legno sotto i montanti.
. Trasporto fino al luogo d'impiego, mass. m 30,0.
. Corsie su mensole per i ponteggi per guglie.
. Posa di cartelli su ogni accesso con informazioni
riguardanti il carico utile e il divieto di accesso alle
persone non autorizzate.
. A montaggio ultimato, consegna del ponteggio o delle
sue parti utilizzabili al committente.
. Verifica della sicurezza strutturale.
. Sbarramento dell'accesso ai settori del ponteggio,
la cui utilizzazione non è autorizzata.
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012 . Trasporti fino a m 30,0 in caso di spostamento del
ponteggio.

013 Prestazioni non comprese. Le seguenti prestazioni, se non
descritte nell'elenco prestazioni, vengono retribuite se-
paratamente all'imprenditore.
. Costi per l'utilizzazione di aree pubbliche o private.
. Misure di protezione per tetti, manufatti e giardini.
. Predisposizione dei punti di allacciamento all'energia.
. Protezione o isolamento di linee elettriche e dei relati-
vi dispositivi di fissaggio.
. Sbarramenti, recinzioni, segnaletica e relativa illumi-
nazione.
. Sgombero della neve.
. Misure di protezione contro il freddo.
. Rivestimento del ponteggio.
. Modifiche o completamenti richiesti successivamente dal-
le autorità di controllo.
. Messa a terra e protezione contro i fulmini.
. Costi per il collaudo e per i successivi controlli da par-
te delle autorità competenti.
. Otturazione dei punti di ancoraggio.
. Tracciamento e picchettatura per la posa di modine.
. Supplementi per esecuzione a tappe.
. Puntellamenti.
. Ripristino, compresa l'eventuale sostituzione di pezzi in
seguito a danni della natura.
. Controlli durante la durata di utilizzazione, compreso
l'eventuale ripristino.
. Modifiche e/o completamenti successivi richiesti dal
committente.
. Pulitura dei ponteggi sporchi.
. Regolazione dei ponteggi in seguito a cedimenti del
terreno.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 In generale.

.110 Salvo altra indicazione, la misurazione viene eseguita in
base alle regole di computo riportate in seguito.

.120 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-
za del ponteggio), viene ripresa unicamente la sottopo-
sizione che include il computo totale della prestazione.

.130 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di sup-
plementi di computo (quantità fittizie aggiunte al computo
effettivo) non è ammesso.

.200 Basi di computo.

.210 Le misure di lunghezza, di altezza e di larghezza sono in-
dicate e calcolate al metro
(m) e arrotondate alla prima cifra decimale.

.220 Le misure di superficie sono indicate e calcolate al metro
quadrato (m2) e arrotondate alla seconda cifra decimale. I
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021.220 calcoli delle superfici sono sempre effettuati in base a
misure di lunghezza e di altezza definite e arrotondate
preventivamente.

.230 Le misure di volume sono indicate e calcolate al metro cubo
(m3) e arrotondate alla terza cifra decimale.

.240 Tutti i valori vanno arrotondati secondo le relative rego-
le commerciali.

.300 Facciate e pareti.

.310 Le misure vengono determinate secondo le regole di misura-
zione di base delle superfici di intervento e degli elementi
da misurare (v. appendice).

.320 Ogni livello di ponteggio viene considerato singolarmente
con una lunghezza di computo L_A, un'altezza di computo H_A
o una larghezza di computo B_A (v.appendice).

.330 La superficie effettiva, verticale e/o orizzontale, corri-
sponde a quella effettivamente intonacata, verniciata o rive-
stita.

.340 L'altezza di intervento corrisponde a quella compresa fra
la base d'appoggio e il punto più alto della superficie ef-
fettiva.

.350 Alle estremità del ponteggio viene aggiunto alla
lunghezza L un supplemento per finale L_E di m 0,5.

.360 Sotto i portali e le mensole portanti, il ponteggio viene
misurato su tutta la superficie.

.370 Se delle mensole vengono montate solo temporaneamente, la
lunghezza del corrimano interno va conteggiata per il lasso
di tempo senza mensole.

.400 Messa a disposizione.

.410 La durata di messa a disposizione è il tempo compreso dal-
l'inizio del montaggio al termine dello smontaggio.

.420 La durata di messa a disposizione minima è di 1 mese.

.430 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.440 Lo spostamento del ponteggio o una messa in deposito interme-
dia ordinata dal committente non dà seguito a un'interru-
zione della durata di messa a disposizione.

.450 Computo per la messa a disposizione: quantità misurata x
unità di tempo (durata di messa a disposizione).

022 Generi di computo.

.100 Computo secondo la lunghezza L_A in m:
. Lavori preliminari per basi d'appoggio di ponteggi di fac-
ciata e tunnel di protezione dei pedoni; lavori preliminari
per basi d'appoggio in pendenza, su tetti a falda e per
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022.100 basi a gradoni perpendicolari alla facciata.
. Mensole portanti ancorate nel calcestruzzo.
. Mensole portanti ancorate in materiale diverso dal
calcestruzzo.
. Traverse per la ripartizione dei carichi sopra le coperture
di protezione.
. Tavole di sbarramento e segnaletica montate orizzon-
talmente al ponteggio.
. Sporti per lattoniere.
. Corsie per abbaini.
. Corsie in corrispondenza di cambiamenti di pendenza del
tetto.
. Corsie scalari su mensole e/o corsie sporgenti
all'esterno del ponteggio.
. Pareti di protezione per opere da copritetto.
. Dispositivi anticaduta sul frontone.
. Allargamenti del ponteggio con mensole verso l'interno.
. Allargamenti del ponteggio con mensole verso l'esterno.
. Corrimano interno.
. Protezioni laterali verso l'interno.
. Tubi orizzontali, lato facciata, all'altezza della
corsia del ponteggio.
. Portali.
. Puntellatura di pensiline.
. Portali in corrispondenza di pensiline.
. Protezioni contro la caduta di materiale.
. Chiusure fra la corsia del ponteggio e la facciata, a
protezione contro la caduta di materiale.
. Tunnel di protezione per pedoni.
. Tubi o listoni di guida nel tunnel di protezione per
pedoni.
. Chiusure superiori e inferiori del rivestimento del
ponteggio.
. Protezioni laterali per i ponteggi orizzontali.
. Chiusure laterali delle coperture per i ponteggi oriz-
zontali.
. Corone portanti quali base d'appoggio dei ponteggi per
guglie.
. Ponteggi a mensole e ponteggi sospesi.
. Ponteggi a mensole incastrate.
. Corsie sospese di ponteggi a mensole.
. Dispositivi anticaduta.
. Schermi per dispositivi anticaduta.
. Dispositivi anticaduta sul frontone di tetti provvisori,
B_N (larghezza del tetto provvisorio).
. Corsie di controllo per tetti provvisori, L_N (lunghezza
del tetto provvisorio).
. Appoggi speciali per tetti provvisori, L_N (lunghezza del
tetto provvisorio).
. Sostegni intermedi per tetti provvisori.
. Rotaie per tetti provvisori mobili.

.200 Computo secondo la superficie F_A in m2:
. Lavori preliminari per basi d'appoggio di ponteggi oriz-
zontali; lavori preliminari per basi d'appoggio in penden-
za, su tetti a falda e per basi a gradoni perpendicolari
alla facciata.
. Coperture per la protezione di parti d'opera, p.es. di
pavimenti, tetti piani e a falda.
. Pareti di recinzione chiuse e in rete metallica.
. Ponteggi di facciata.
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022.200 . Ponteggi di facciata curvi.
. Montaggio, spostamento o smontaggio di ponteggi di
facciata dopo la rimozione del mezzo di sollevamento
concordato contrattualmente.
. Ponteggi di facciata per situazioni difficoltose.
. Rivestimento del ponteggio.
. Sigillatura dei giunti del rivestimento del ponteggio.
. Tettoie per ponteggi.
. Ponteggi orizzontali.
. Ponteggi orizzontali scalari.
. Portali per ponteggi orizzontali.
. Coperture di protezione per ponteggi orizzontali.
. Sigillatura dei giunti della copertura di protezione del
piano di calpestio dei ponteggi orizzontali.
. Griglie portanti sopra la corona con piano di calpestio
chiuso e orizzontale per i ponteggi per guglie.
. Reti di sicurezza.
. Reti d'impatto sopra le reti anticaduta.
. Tetti provvisori.
. Rivestimento del frontone di tetti provvisori.

.300 Computo secondo la quantità A_A al pezzo:
. Lavori preliminari per basi d'appoggio p.es. di ponteggi
di comignoli, montacarichi di cantiere, modinature; lavori
preliminari per basi d'appoggio in pendenza, su tetti a
falda e per basi a gradoni perpendicolari alla facciata.
. Cartelli segnaletici.
. Tavole di sbarramento e segnaletica, montate vertical-
mente al ponteggio.
. Pareti di sbarramento e segnaletica, b da m 0,80
a 1,00.
. Illuminazione di cantiere.
. Porte e cancelli per recinzioni di cantiere.
. Dispositivi di chiusura, p.
es. lucchetti.
. Elementi speciali per il sistema di convogliamento a
gravità del materiale di demolizione.
. Dispositivi di appoggio e ponteggi a torre fissati al
ponteggio di facciata.
. Tappe.
. Ancoraggi speciali per i ponteggi di facciata.
. Piattaforme fissate al ponteggio (mensole).
. Piattaforme per materiale su strutture di appoggio
indipendenti.
. Piattaforme nelle nicchie.
. Controventatura di ponteggi p. es. per guglie, tetti
provvisori.
. Ponteggi mobili.
. Ancoraggi speciali per reti anticaduta, p.es. cordine,
bride.
. Modine, squadrette.
. Pianerottoli e fermate per i montacarichi di cantiere.
. Recinzione della stazione al suolo dei montacarichi di
cantiere.
. Istruzioni per l'uso p.es.
per montacarichi di cantiere.
. Comandi di chiamata dai piani per i montacarichi di
cantiere.
. Collaudi ufficiali di ponteggi, tetti provvisori,
montacarichi di cantiere e simili.
. Controlli ufficiali successivi di ponteggi, tetti
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022.300 provvisori, montacarichi di cantiere e simili.
. Controlli dei ponteggi da parte dell'imprenditore del
ponteggio su ordine del committente.

.400 Computo secondo l'altezza H_A in m:
. Sistemi di convogliamento a gravità del materiale di
demolizione.
. Chiusure laterali fra facciata e rivestimento del
ponteggio.
. Accessi al ponteggio, p.es.
scale a gradini, a pioli, scale all'interno del ponteggio.
. Torri di accesso.
. Rinforzi verticali per tetti provvisori.
. Mezzi di sollevamento, p.es.
verricelli, paranchi a mano, montacarichi di cantiere.

.500 Computo secondo il volume V_A al m3:
. Strutture di sostegno per i ponteggi orizzontali.
. Ponteggi per comignoli.
. Ponteggi per guglie.
. Ponteggi a torre.
. Ponteggi di protezione contro la caduta di materiale.

023 Misure minime.

.100 Misure orizzontali
(misure di lunghezza).

.110 Tutti i calcoli delle lunghezze vengono eseguiti in
base alla lunghezza di intervento.

.120 La lunghezza minima di intervento L_min. è di m 0,1.

.130 La lunghezza minima di computo L_A_min. è di m 2,5.

.140 I ponteggi a torre vengono misurati con una lunghezza
minima di m 2,5.

.150 I portali vengono misurati con una lunghezza minima di
computo L_A_min. di m 5,0.

.200 Misure verticali (misure di altezza).

.210 Tutti i calcoli delle altezze vengono eseguiti in
base all'altezza o all'altezza media di intervento a partire
dalla base d'appoggio.

.220 L'altezza minima di computo H_A_min. è m 4,0.

.300 Misure dei tetti provvisori.

.310 Alla lunghezza di un tetto provvisorio L_N viene aggiunto
un supplemento per finale da ambo i lati, L_N = L_A + 2x
m 0,5.

.320 Alla larghezza di un tetto provvisorio B_N viene aggiunto
un supplemento per finale da ambo i lati, B_N = B_A + 2x
m 0,5.
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023.330 La superficie di un tetto provvisorio F_N viene calcola-
ta come segue:
F_N = L_N x B_N.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia tecnica (1).

.110 Base d'appoggio: punto o superficie dove viene
appoggiato il ponteggio.

.120 Dispositivo anticaduta: costruzione sul bordo del tetto,
del ponteggio o del tetto provvisorio. Il filo superiore
del dispositivo anticaduta è situato a min. m 1,00 sulla
verticale o a m 0,80 rispetto alla perpendicolare del piano
se questo non è orizzontale.

.130 Rete di sicurezza: rete sostenuta da una cordina perimetra-
le e/o da altri elementi portanti, atta a trattenere per-
sone che potrebbero cadere dall'alto (norme SN EN 1263-1
e SN EN 1263-2).

.140 Rete d'impatto: rete complementare a quella di sicurezza
per la protezione in caso di caduta di oggetti.

.150 Montacarichi di cantiere: mezzo di sollevamento verticale
per il trasporto di materiale secondo le norme
SN EN 12 158-1 e
SN EN 12 158-2 e/o di persone secondo la norma SN EN 12 159,
montato e ancorato in modo indipendente dal ponteggio di
lavoro.

.160 Rivestimento: protezione contro gli agenti atmosferici
o la polvere costituita di regola da teloni o reti.

.170 Parete di protezione per opere da copritetto: dispositivo di
protezione sullo sporto per lattoniere destinato a
trattenere persone, oggetti e materiali che potrebbero
cadere dal tetto.

.180 Esecuzione a tappe: intervallo di tempo durante il quale
l'imprenditore del ponteggio effettua un intervento. Se
per la medesima opera il committente richiede o causa
più interventi è necessaria un'esecuzione a tappe.

.200 Terminologia tecnica (2).

.210 Distanza dalla facciata: distanza tra la facciata e il
bordo della corsia del ponteggio. Nel limite del possibile
da min. m 0,15 a mass.
m 0,30 secondo l'OLCostr.

.220 Passaggio protetto per pedoni: costruzione a portale con fun-
zione di protezione per passanti e quale base d'appoggio
per il ponteggio di facciata.
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031.230 Corsia del ponteggio (piano di calpestio): passaggio in uno o
più elementi, su un determinato piano del ponteggio.

.240 Piattaforma per materiale: superficie orizzontale
destinata alla ricezione e al deposito di materiale.

.250 Tettoia contro le intemperie: copertura del ponteggio sopra
la corsia più in alto e il bordo del tetto, quale prote-
zione contro le intemperie.

.260 Protezione contro la caduta di materiale: schermo sporgente,
montato al ponteggio, destinato al riparo dalla caduta di
materiale.

.270 Protezione laterale: costruzione anticaduta costituita da
corrimano, corrente intermedio e tavola di bordo. E' prevista
laddove l'altezza di caduta è superiore a m 2,0.

.300 Terminologia tecnica (3).

.310 Sporto per lattoniere: corsia sporgente o situata sopra il
bordo del tetto. Lo sporto per lattoniere deve disporre di un
piano di calpestio omologato per sopportare un carico
dinamico. Allo sporto per lattoniere va montata una
parete di protezione per tetti con inclinazione
superiore a gradi 25.

.320 Portale: base d'appoggio per ponteggi in corrispondenza di
accessi o aperture con una larghezza libera superiore a
quella dei montanti standard del ponteggio.

.330 Consegna: autorizzazione per l'utilizzazione del ponteggio.

.340 Ancoraggio: dispositivo a incastro o collegato alla
costruzione, al quale viene fissata la struttura del
ponteggio.

032 Abbreviazioni.

.100 Dimensioni.

.110 Larghezze:
. B: larghezza di intervento, p.es. di comignolo, di coper-
ture, di ponteggi orizzontali, portali, reti di sicurezza e
d'impatto, tetti provvisori e simili. Eccezione: larghezza
della corsia (L_G) e larghezza della mensola (L_K).
. B_A: larghezza di computo (somma delle misure parziali).

.120 Altezze:
. H: altezza di intervento o altezza media di intervento.
. H_A: altezza di computo (somma delle misure parziali).
. H_A_min.: altezza di computo minima (H_A min. = m 4,0).
. H_G: altezza determinante del frontone.

.130 Lunghezze:
. L: lunghezza di intervento.
. L_min.: lunghezza di intervento minima (L_min. = m 0,1).
. L_A: lunghezza di computo (somma delle misure parziali).
. L_A_min.: lunghezza di computo minima (L_A min. =
m 2,50).
. L_E: lunghezza aggiunta alle estremità del ponteggio se
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032.130 questo non copre l'intera facciata (L_E = m 0,5).
. L_F: distanza dalla facciata (min. m 0,15, mass. m 0,30).
. L_G: larghezza della corsia.
. L_I: lunghezza del corrimano interno.
. L_K: larghezza della mensola (sporgenza).
. L_S: larghezza della chiusura di testata.

.140 Diversi:
. A_A: numero di pezzi.
. B_N: larghezza del tetto provvisorio.
. S: superficie di intervento.
. F_A: superficie di computo.
. F_N: superfice del tetto provvisorio.
. L_N: lunghezza del tetto provvisorio.
. T: tetto provvisorio.
. pz.: pezzi.
. V: volume.
. V_A: volume di computo.

033 Informazioni.

.100 Tipi di ponteggio e relativa utilizzazione (1).

.110 Ponteggio di lavoro:
. Costruzione temporanea necessaria per l'esecuzione di
lavori di costruzione, manutenzione, rinnovo o demolizio-
ne nelle condizioni di sicurezza richieste per il
necessario accesso.
. Nella norma SN EN 12 811-1, i ponteggi di lavoro sono sud-
divisi in 6 classi di carico.
. Di regola, vengono utilizzati i ponteggi di lavoro delle
classi 3, 4 e 5.
. I ponteggi di lavoro delle classi 1, 2 e 6 vengono
utilizzati per esigenze particolari.

.120 Ponteggio di lavoro a componenti prefabbricate: ponteg-
gio concepito secondo regole tecniche particolari che deve
essere montato conformemente alle istruzioni del produt-
tore.

.130 Ponteggio di facciata: ponteggio per l'esecuzione
di lavori su facciate. Di regola vengono utilizzate le
classi 3, 4 e 5.

.140 Ponteggio orizzontale: piattaforma di lavoro di grande su-
perficie per l'esecuzione di lavori su superfici sottovista
o utilizzata come struttura di protezione.

.150 Ponteggio sospeso: piattaforma di lavoro stazionaria o mobile
sospesa a una struttura portante.

.160 Ponteggio per guglie: ponteggio montato attorno a tetti di
campanili, torrette e simili, comprese le mensole rientranti
o sporgenti a seconda dell'inclinazione
dell'elemento costruttivo.

.170 Ponteggio per comignoli: ponteggio di lavoro per comigno-
li, di regola con base d'appoggio su tetti a falda.

.200 Tipi di ponteggio e relativa utilizzazione (2).
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033.210 Ponteggio a mensole: ponteggio con corsia sporgente, fissato
direttamente alla facciata o ai montanti del ponteggio.

.220 Tetto provvisorio: struttura portante con copertura posta
su edifici o parti d'opera esistenti, per la protezione
dagli agenti atmosferici.

.230 Ponteggio di protezione: ponteggio atto a evitare la cadu-
ta di persone e per la protezione contro la caduta di og-
getti.

.300 Ponteggi secondo le classi di carico.

.310 Classe di carico 1:
. Carico utile kN/m2 0,75.
. Carico utile kg/m2 75.
. Larghezza corsia: nessun requisito.

.320 Classe di carico 2:
. Carico utile kN/m2 1,50.
. Carico utile kg/m2 150.
. Larghezza corsia: nessun requisito.

.330 Classe di carico 3:
. Carico utile kN/m2 2,00.
. Carico utile kg/m2 200.
. Larghezza corsia min.
m 0,60.

.340 Classe di carico 4:
. Carico utile kN/m2 3,00.
. Carico utile kg/m2 300.
. Larghezza corsia min.
m 0,90.

.350 Classe di carico 5:
. Carico utile kN/m2 4,50.
. Carico utile kg/m2 450.
. Larghezza corsia min.
m 0,90.

.360 Classe di carico 6:
. Carico utile kN/m2 6,00.
. Carico utile kg/m2 600.
. Larghezza corsia: nessun requisito.

R 039 Prescrizioni da prevedere

R .100 Calcolo statico

R .110 Per centine o ponteggi particolari (sospeso),
l'imprenditore deve consegnare alla DL il calcolo statico
dettagliato completo (comprendente verifiche,
ancoraggi, bulloneria, saldature,ecc).
Tutti gli oneri derivanti sono da comprendere nei prezzi
unitari.

R .200 Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr.)

R .210 I Ponteggi fino a 3.0 m necessari per l'esecuzione a
regola d'arte di un elemento costruttivo, devono essere
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R 039.210 inclusi nei prezzi unitari.
Secondo l'Ordinanza sui lavori di costruzione (art.26) su
un'altezza di caduta superiore ai 3.0 m è necessario un
ponteggio di facciata.

200 Ponteggi di facciata
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Ponteggi di facciata, classe di carico 4
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Ponteggio di facciata, classe di carico 4.

.100 Montaggio. Computo: superficie F_A.

.110 Base d'appoggio solida, suolo portante. Portanza del terreno
min. N/mm2 0,1 (kg/mm2 0,01).

.111 Altezza ponteggio fino a
m 8,00. :PASS 100 m2 ...................... ......................

.112 Altezza ponteggio da m 8,01
a 16,00. :PASS 15 m2 ...................... ......................

.500 Messa a disposizione.

.510 Computo: superficie F_A x durata. up = m2 x mesi.

.511 Concerne sottopos. .111. :PASS 270 up ...................... ......................

.512 Concerne sottopos. .112. :PASS 30 up ...................... ......................

222 Supplementi al ponteggio di facciata della classe di cari-
co 4 per puntellamento.

.100 Per il montaggio.

.121 Supplemento alle posizioni
221.111 e 221.112 per tutte le
eventuali prestazioni che la
ditta ritiene non siano
incluse nelle posizioni
specifiche.
Per esempio:
Zone non accessibili con i
normali mezzi, piani di
appoggio non adeguati, ecc....
up=gl :PASS 1 up ...................... ......................

300 Complementi ai ponteggi di facciata
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. I complementi ai ponteggi di facciata descritti nei sot-
topar. 310 e 320 devono essere conformi alla classe di cari-
co 3.

Riporto .................
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300 . I complementi ai ponteggi delle classi di carico 4 e 5
vanno descritti quale supplemento con il sottopar. 370.

340 Rivestimento del ponteggio
-------------------------------------------------------------------------------------

341 Rivestimento del ponteggio.

.100 Montaggio. Computo: superficie F_A.

.110 Senza requisiti particolari.

.113 Esecuzione con fogli di
materiale sintetico armato.
Tipo di materiale previsto
dall'imprenditore:
............................ :PASS 100 m2 ...................... ......................

.500 Messa a disposizione.

.510 Computo: superficie F_A x durata. up = m2 x mesi.

.516 Concerne pos. .113 :PASS 200 up ...................... ......................

360 Accessi al ponteggio
-------------------------------------------------------------------------------------
Carico utile kN/m2 2,0
(kg/m2 200).

361 Scale a pedate.

.100 Montaggio. Computo: altezza H_A.

.101 Larghezza scala min. m 0,60. :PASS 15 m ...................... ......................

.500 Messa a disposizione. Computo: altezza H_A x durata.
up = m x mesi.

.501 Concerne sottopos. .101. :PASS 30 up ...................... ......................

400 Ponteggi orizzontali
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Ponteggi orizzontali, classe di carico 3
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Ponteggio orizzontale su base d'appoggio, classe di cari-
co 3, esclusi la struttura di sostegno e il ponteggio a
parete.

.601 Trasporto, montaggio,
manutenzione e smontaggio del
ponteggio di lavoro sospeso.
Compreso:
-Travi trasversali d'appoggio
su travi esistenti.
- Mezzi di sollevamento
necessari al

Riporto .................
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411.601 montaggio/smontaggio.
- Ancoraggi e fissaggi diversi
- Scala/ponteggio d'accesso
- Protezioni laterali e di
testata secondo norme e
direttive SUVA.
- Fondo impermeabile e idoneo
alla raccolta delle acque e
materiali di lavorazione.
- Ogni qualsiasi onere
necessario alla realizzazione
e la messa in conformità del
ponteggio.
Base d'appoggio
Ponteggio sospeso a travi
trasversali (da comprendere
nel prezzo unitario) che a
loro volta si appoggiano alle
travi esistenti della
passerella. Il ponteggio non
può essere fissato
direttamente alle travi
esistenti.
up=m (metro lineare ponteggio
sospeso)
Larghezza ponteggio sospeso
5,0 m.
Vedi piano 912.400 A013

Nel prezzo unitario devono
essere compresi il calcolo
statico, dettagli esecutivi e
di fissaggio trasmessi alla DL
per approvazione.
vedi pos. di riferimento:
R039.110 :PASS 80 up ...................... ......................

.602 Messa a disposizione.
Ponteggio orizzontale della
pos. 411.601
up=ml x mesi :PASS 240 up ...................... ......................

........................Totale Ponteggi di lavoro114
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117 Demolizioni e smontaggi

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 117I/2019.
Demolizioni e smontaggi (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Per i lavori di demolizione:
. Demolizione di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali senza riutilizzo del materiale rimosso. Se non è con-
cordato diversamente, il metodo di demolizione è a scelta
dell'imprenditore.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto.
. Tutti i trasporti intermedi, compresi lo scarico e il nuovo
carico.
. Tempi di attesa per carico su mezzo di trasporto.
. Separazione in base al tipo di materiale secondo OPSR o
secondo concetto di smaltimento del committente ed eventua-
le trattamento sul luogo di raccolta.

.120 Per i lavori di smontaggio:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.
. Trasporto al luogo di raccolta o carico diretto sul
mezzo di trasporto.
. Separazione, pulitura, rimessa in stato e messa in de-
posito intermedia del materiale destinato alla riutilizza-
zione.
. Separazione dei rifiuti edili secondo OPSR o secondo con-
cetto di smaltimento del committente ed eventuale tratta-
mento sul luogo di raccolta, compreso il necessario lavoro
a mano.
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011.130 Scavo necessario per i lavori di demolizione e smontaggio.
Eccezione: per pozzetti, condotte e canali non compreso.

.140 In presenza di delimitazioni per lavori del genio civile:
demolizione del letto di posa.

.150 In presenza di condotte: demolizione della zona interessata
dalla condotta, come pure demolizione o smontaggio di pez-
zi speciali, materiali isolanti o simili.

.160 In presenza di canalette e canali: demolizione o smontaggio
di coperture, griglie, pozzetti di raccolta, avvolgimenti e
simili.

.170 In presenza di lastricati, selciati di pietra naturale e
in blocchetti di calcestruzzo e simili: demolizione dei sot-
tofondi in sabbia, pietrischetto, calcestruzzo e
simili.

R .190 Lavori di demolizione.

Ad eccezione delle pavimentazioni bituminose e
degli elementi costruttivi in calcestruzzo e in muratura di
pietra naturale, per cui sono previste apposite posizioni
per trasporto e tasse di consegna, tutti i prezzi di
demolizione devono includere gli oneri relativi ai
trasporti e le tasse di deposito e/o smaltimento.

Lo smaltimento deve essere conforme alle disposizioni
legali vigenti.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.

Se durante i lavori di demolizione / rimozione si
presentano materiali inquinati, questi ultimi vanno
demoliti / rimossi, trattati e smaltiti separatamente.
Tali oneri non sono compresi nel prezzo della demolizione /
rimozione.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Taglio di condotte, così da garantirne il ricollegamento.

.220 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.230 Misure di protezione secondo le prescrizioni di legge o le
direttive del committente.
Tranne le misure di protezione non comprese nella pos. 012.

.300 Per i trasporti.

.310 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
TTPCP.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.
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012.120 Prestazioni supplementari per la messa allo scoperto senza
danneggiamento di condotte.

.130 Disattivazione di condotte.

.140 Protezione e messa in sicurezza di condotte messe allo sco-
perto.

.150 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.160 Prestazioni supplementari per impedimenti dovuti alla pre-
senza di acqua industriale o di altro tipo.

.170 Protezione e messa in sicurezza delle parti d'opera restan-
ti.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Rimozione di mobilio e immondizia.

.220 Svuotamento e pulizia di condotte, di serbatoi e di im-
pianti di refrigerazione.

.230 Scarico e allentamento di cavi di precompressione. Per ragio-
ni di sicurezza, queste prestazioni devono avvenire a cu-
ra del committente.

.240 Demolizione di materiali inquinati.

.250 Allestimento di ponteggi di protezione e di dispositivi
anticaduta.

.300 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (3).

.310 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.320 Messa in deposito intermedia ordinata successivamente dal
committente.

.330 Copertura del materiale al deposito intermedio.

.340 Ripristino di aree per depositi intermedi ordinate dal com-
mittente.

.350 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.
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021.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il
contratto d'appalto.

.500 Durata di esercizio: tempo stabilito in base ai rapporti
e/o ai contatori di ore dell'apparecchiatura.

.600 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo vengono computa-
ti in base ai piani o secondo il volume del materiale com-
patto.

R .900 Computo per trasporti e tasse di smaltimento.

I computi delle masse del capitolo "700.000 Gestione del
materiale" vengono calcolati sulla base dei volumi teorici,
moltiplicati per le masse volumiche definite nella pos.
751.200 del CPN 102.

I bollettini di pesatura sono comunque da consegnare al
committente per la verifica della destinazione e della
quantità effettivamente smaltita.

Nel caso in cui la massa risultante dai bollettini di
pesatura risulterà inferiore rispetto a quella teorica,
sarà computata la massa risultante dai bollettini di
pesatura.

022 Metodi di misurazione per i lavori di demolizione e di
smontaggio.

.100 Superficie effettivamente demolita o rimossa di pavimenti,
coperture o strutture di tetti.

.200 Superficie in vista di lastricati, pavimentazioni bitumino-
se, selciati di pietra naturale e in blocchetti di calce-
struzzo e simili.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Rifiuti edili: rifiuti risultanti da lavori per nuove co-
struzioni, rinnovi o lavori di rimozione di impianti fissi.

.120 Letto di posa: strato di sottofondo per la trasmissione
orizzontale delle forze verticali.

.130 Zona interessata dalla condotta: comprende il letto di po-
sa, il rinfianco e la copertura.

.140 Copertura: strato di materiale di riempimento immediatamente
sopra la sommità della condotta.
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031.150 Rinfianco: riempimento laterale addensato fra la parete di
scavo e la condotta o tra le condotte, fino alla sommità
della condotta stessa.

.160 Altezza della recinzione: altezza misurata dal filo supe-
riore del terreno fino al filo superiore del rivestimento
della recinzione.

.200 Terminologia relativa alle demolizioni, agli smontaggi, al
deposito e allo smaltimento.

.210 Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.

.220 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

.230 Smontaggio: rimozione non distruttiva di manufatti, ele-
menti costruttivi o materiali per il loro eventuale riuti-
lizzo.

.240 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo controllato.

.250 Smaltimento: riciclaggio o messa in deposito di rifiuti e
fasi preliminari di raccolta, trasporto, messa in deposito
intermedia e trattamento.

.260 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti
edili minerali provenienti da elementi costruttivi massicci,
come calcestruzzo, mattoni di laterizio, mattoni silico-cal-
carei e muratura di pietra naturale.

.270 Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili
separati in gruppi e frazioni vengono raccolti e preparati
per lo sgombero e il trasporto.

.280 Deposito intermedio: luogo di deposito nel quale i materiali
di qualsiasi natura vengono depositati provvisoriamente in
conformità alle disposizioni legali vigenti.

.300 Acqua.

.310 Acqua industriale: acqua utilizzata per l'adempimento di
prestazioni nella zona delle superfici di lavoro o di ac-
cesso.

.320 Acque meteoriche: acqua prodotta da eventi atmosferici
che si riversa sulla zona delle superfici di lavoro o di
accesso.

.330 Altro tipo di acqua: acqua non proveniente da precipitazioni
o da processi per l'adempimento di prestazioni presente
nella zona delle superfici di lavoro o di accesso.

032 Abbreviazioni.

.100 EPS: polistirolo espanso.

.200 PCB: bifenile policlorati.
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032.300 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

033 Informazioni.

.100 Demolizioni e smontaggi.

.110 Il presente capitolo contiene i lavori di rimozione di opere
e impianti che non presentano problemi dal punto di vista
ambientale, per i quali la demolizione, lo smontaggio, il
trasporto e lo smaltimento possono essere eseguiti senza
ulteriori provvedimenti.

.120 Se opere o impianti sono contaminati da materiali nocivi
come amianto, mastici di sigillatura contenenti PCB, me-
talli pesanti e simili, prima della demolizione essi devono
essere portati a uno stato tale da poter proseguire i lavo-
ri senza problemi.

.130 Se durante i lavori di demolizione l'imprenditore rileva
delle sostanze inquinanti, tutti i lavori vanno subito
sospesi e informata immediatamente la direzione lavori.

.200 Documenti per la gara d'appalto.

.210 La gara d'appalto per i lavori di demolizione si può effet-
tuare sia come prestazione globale, sia secondo presta-
zioni singole.

.220 La gara d'appalto per i lavori di smontaggio si effettua di
regola secondo prestazioni singole.

100 Demolizione quale prestazione globale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Demolizione di ponti.

.001 Demolizione dei 2 muri in
calcestruzzo armato dell'ala
della Spalla lato Lugaggia,
tramite il taglio di
calcestruzzo.
Secondo il piano 912.400 A017.
up = gl.
Nel prezzo unitario devono
essere compresi:
-Tutte le installazioni
necessarie per ogni
lavorazione.
-Tagli del calcestruzzo
armato, spostamenti del
fissaggio della sega da un
taglio all'altro,ed i
necessari carotaggi come il
taglio dell'acciaio
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111.001 d'armatura.
-Sostegno dei pezzi di taglio.
-Estrazione di pezzi singoli.
-Mezzi di sollevamento.
-Tutte le misure di sicurezza
necessarie per la demolizione
dell'elemento nel rispetto
delle norme e direttive SUVA.
-Eventuali carichi e trasporti
intermedi.
-Carico, trasporto in
discarica e tasse del
materiale di demolizione.

Dimensioni generali di un
elemento:
- 4,30 m x 3,50 m
spessore da 0,25 a 0,40 m.
-peso per elemento 5.4 t. :PASS 1 up ...................... ......................

.002 Demolizione dei 2 muri in
calcestruzzo armato dell'ala
della Spalla lato Cagiallo,
tramite il taglio di
calcestruzzo.
Secondo il piano 912.400 A017.
up = gl.
Nel prezzo unitario devono
essere compresi:
-Tutte le installazioni
necessarie per ogni
lavorazione.
-Tagli del calcestruzzo
armato, spostamenti del
fissaggio della sega da un
taglio all'altro,ed i
necessari carotaggi come il
taglio dell'acciaio
d'armatura.
-Sostegno dei pezzi di taglio.
-Estrazione di pezzi singoli.
-Mezzi di sollevamento.
-Tutte le misure di sicurezza
necessarie per la demolizione
dell'elemento nel rispetto
delle norme e direttive SUVA.
-Eventuali carichi e trasporti
intermedi.
-Carico, trasporto in
discarica e tasse del
materiale di demolizione.

Dimensioni generali di un
elemento:
- 4,80 m x 3,30 m
spessore da 0,25 a 0,40 m.
-superficie ca. 7 m2.
-peso per elemento 5.4 t. :PASS 1 up ...................... ......................

.111 Rimozione/demolizione della
piattabanda prefabbricata in

Riporto .................
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111.111 calcestruzzo della passerella
esistente.

Dimensioni piattabanda:

l:1,50 m x h:0,12 m x 1.00 m
(lunghezza per lastra)
comprendente di due cordoli
laterali ( dim 8 cm x 15 cm) e
una pavimentazione in asfalto
fuso di spessore 3 cm (largh.
1.2 m).
Le lastre prefabbricate sono
connesse con le travi
esistenti in acciaio tramite
dei connettori, anche essi da
demolire.

Nel prezzo devo essere
Compresi:
-Tutte le installazioni
necessarie per ogni
lavorazione.
-Carotaggi e tagli del
calcestruzzo ed asfalto fuso
al fine di liberare la
piattabanda dalle travi
metalliche esistenti.
-L'eliminazione di eventuali
residui sulle travi esistenti.
-Demolizione dei connettori
sul'ala superiore delle travi
esistenti.
-Demolizione dei giunti di
transizione.
-Mezzi di sollevamento
-Tutte le misure di sicurezza
necessarie allo smontaggio in
base alle scelte dell'impresa
e nel rispetto delle norme e
direttive SUVA.
-Eventuali carichi e trasporti
intermedi.
-Carico, trasporto in
discarica e tasse del
materiale di
smontaggio/demolizione
Secondo il piano 912.400 A002.
up = m :PASS 77 up ...................... ......................

200 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Fondazioni, muri di sostegno e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

213 Demolizione di fondazioni singole e continue.

Riporto .................
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213.100 Calcestruzzo armato.

.101 Demolizione parziale spalla
lato Lugaggia

Nel prezzo devo essere
Compresi:
-Tutte le installazioni
necessarie per ogni
lavorazione.
stenti.
-Mezzi di sollevamento
-Tutte le misure di sicurezza
necessarie allo smontaggio in
base alle scelte dell'impresa
e nel rispetto delle norme e
direttive SUVA.
-Eventuali carichi e trasporti
intermedi.

Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190,
compresi. :CC 1 m3 ...................... ......................

215 Demolizione di muri di sostegno.

.501 Gabbioni per opere di
sostegno.
Demolizione dei gabbioni in
prossimità della spalla lato
Lugaggia per creare lo spazio
necessario al rinforzo della
spalla.

Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190,
compresi.
Dimensioni 1,0 m x 1,0 x 2,0
m.
up = pz. :PASS 9 up ...................... ......................

220 Pavimentazioni, solette di calcestruzzo, delimitazioni e
impianti per lo smaltimento delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------

223 Demolizione di strati di bituminosi e di pavimentazioni di
calcestruzzo.

.100 Tagli.

.120 Strati bituminosi, a macchina, con fresatrice.

.122 Spessore strato da mm 51
a 100. :ACC-L 10 m ...................... ......................

.302 Pavimentazione di strati
bituminosi.
Spessore mm da 51 a 100.
up = m2.
Nel prezzo devono essere
inclusi:

Riporto .................
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223.302 il carico sul mezzo, trasporto
in discarica e l'eventuali
tasse di smaltimento. :ACC-C 155 up

:ACC-L 100 up
:Totale 255 up ...................... ......................

224 Demolizione di delimitazioni, lastricati e selciati.

.100 Delimitazioni.

.140 Bordure.

.141 Sezione fino a m 0,20x0,25. :ACC-C 80 m ...................... ......................

226 Demolizione di condotte, canalette per lo smaltimento delle
acque e canali in fase di lavoro separata.

.200 Canalette per lo smaltimento delle acque.

.210 Canalette di calcestruzzo.

.211 Canaletta tipo ACO Drain
larghezza 20 cm
lunghezza 1,20 m
Canaletta di raccolta della
acque meteoriche della
passerella esistente lato
Lugaggia.

Nel prezzo devono essere
inclusi:
il carico sul mezzo, trasporto
in discarica e l'eventuali
tasse di smaltimento. :PASS 1.200 m ...................... ......................

.212 Canaletta in cemento per la
raccolta delle acque
meteoriche adiacente alla
spalla lato Cagiallo.
Nel prezzo devono essere
inclusi la demolizione
dell'eventuale fondazione, il
carico sul mezzo, trasporto in
discarica e l'eventuale tasse
di smaltimento. :ACC-C 15 m ...................... ......................

.221 Canale in metallo per la
deviazione delle acque
meteoriche di superficie della
strada lato Cagiallo.

Nel prezzo devono essere
inclusi:
il carico sul mezzo, trasporto
in discarica e l'eventuali
tasse di smaltimento. :ACC-C 5 m ...................... ......................

.401 Taglio condotte
Taglio tubi PRFV DN 500

Riporto .................
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226.401 up = pz :CC 4 up ...................... ......................

.402 Rimozione e smaltimento
condotta GFK DN 500
Nel prezzo devono essere
inclusi:
Il trasporto alla discarica
dell'imprenditore
L'eventuale tassa di
smaltimento
up = m. :CC 9 up ...................... ......................

228 Demolizione di pozzetti, caditoie, coperture, sopralzi, ac-
cessori e simili.

.100 Pozzetti e caditoie, esclusi i movimenti di terra.

.101 Pozzetto d'ispezione.
DN 1000
Altezza m 1.50
Nel prezzo devono essere
inclusi.
L'eventuale rinfianco in
calcestruzzo.
Il trasporto alla discarica
dell'imprenditore
L'eventuale tassa di deposito. :CC 1 pz ...................... ......................

.300 Telai con chiusini o griglie.

.301 Chiusino in ghisa diametro 60
cm.
Chiusino situato sulla
passerella esistente.
Nel prezzo devono essere
inclusi:
Il trasporto alla discarica
dell'imprenditore
L'eventuale tassa di
smaltimento :PASS 12 pz ...................... ......................

.400 Accessori per caditoie.

.401 Demolizione caditoia stradale
compreso di pozzetto
DN 60
Altezza fino m 1.00
Nel prezzo devono essere
inclusi.
L'eventuale rinfianco in
calcestruzzo.
Il trasporto alla discarica
dell'imprenditore
L'eventuale tassa di deposito. :ACC-C 3 pz ...................... ......................

230 Equipaggiamenti e oggetti mobili all'esterno
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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233 Demolizione di recinzioni, parapetti, pali, piantane, car-
telli di segnalazione, pareti di protezione e simili. Esclu-
se le fondazioni.

.100 Recinzioni.

.120 Recinzioni di metallo.

.121 Altezza recinzione fino a
m 1,20. :ACC-C 5 m ...................... ......................

.140 Piantane, saette e traverse di legno.

.141 Altezza recinzione fino a
m 1,20. :ACC-C 12 pz ...................... ......................

.200 Parapetti.

.220 Metallo.

.221 Altezza fino a m 1,00. :ACC-L 6 m ...................... ......................

.300 Pali e cartelli di segnalazione.

.330 Cartelli di segnalazione di metallo.

.331 Superficie fino a m2 1,0. :ACC-C 2 pz ...................... ......................

234 Smontaggio di recinzioni, parapetti, pali, piantane, car-
telli di segnalazione, pareti di protezione e simili. Esclu-
se le fondazioni.

.200 Parapetti.

.210 Legno.

.211 Altezza fino a m 1,00. :ACC-C 10 m ...................... ......................

.220 Metallo.

.221 Altezza fino a m 1,00. :ACC-L 10 m ...................... ......................

.241 Metallo
Rimozione / demolizione dei
parapetti del ponte esistente.
Compreso:
- 8 Archi facenti parte del
parapetto esistente e sistema
di illuminazione esistente
- Mezzi di sollevamento
- Carico, trasporto e tasse di
discarica.
- Misure di sicurezza
necessarie allo smontaggio
- Misure di sicurezza
provvisorie :PASS 156 m ...................... ......................

........................Totale Demolizioni e smontaggi117
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151 Lavori per condotte interrate

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 151I/2023.
Lavori per condotte interrate
(V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni dei termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Lo scavo in terreno normale e lo scavo in roccia vengono
retribuiti in base alla classe di abbattimento definita. La
scelta del mezzo di scavo o di abbattimento è lasciata al-
l'imprenditore.

.200 Le tasse di deposito per il materiale di scavo vengono
retribuite in base al genere di materiale, secondo OPSR.

.300 Le prestazioni per i trasporti intermedi con piccoli macchi-
nari vengono retribuite quando il luogo di scavo risp. di im-
piego non sono raggiungibili con autocarro.

.400 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dal committente.

.500 Per condotte nel profilo di scavo.

.510 Impedimenti: i maggiori costi per i lavori di scavo, di sba-
dacchiatura, di introduzione di tubi, di riempimento e si-
mili per la presenza di condotte situate completamente o
parzialmente nel profilo di scavo, vengono retribuiti nel-
le posizioni per gli impedimenti.

.520 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle aziende. Le
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011.520 prestazioni vengono retribuite nelle posizioni relative alla
messa in sicurezza e alla protezione.

.530 Scavo a mano: viene retribuito nella zona dove sono presenti
le condotte industriali e di smaltimento delle acque secon-
do le posizioni corrispondenti.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori:
. Misure contro la formazione di polvere o per l'abbattimen-
to di polvere, p.es. innaffiamento.
. Contenimento delle acque di superficie e convogliamento
delle acque sotterranee e di superficie per quanto possibi-
le senza misure particolari come pompaggio, trattamento
chimico, fosse drenanti e simili.
. Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.

.200 Per l'impianto di cantiere:
. Recinzioni, segnaletica e relativa illuminazione.
. Costi derivanti dal consumo di energia e di acqua.

.300 Per tutti i lavori di sterro e di scavo:

.310 . Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettazione eseguita a cura del
committente.
. Messa in deposito intermedia separata di materiali destina-
ti alla riutilizzazione che possono essere depositati nel
raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Sovrapprofili rispetto ai profili concordati, che non
sono dovuti a condizioni geologiche.
. Pulizia delle piste di trasporto sporcate dall'imprendi-
tore, esclusi gli impianti per il lavaggio delle ruote.
. Procedimento a tappe secondo le direttive contenute nei do-
cumenti di appalto. Compresi le eventuali prestazioni
supplementari per il carico di materiale, i trasporti e simi-
li.
. Procedimento a tappe su proposta dell'imprenditore, se
ciò non è stato definito nei documenti di appalto. Compresi
le eventuali prestazioni supplementari per il carico di
materiale, i trasporti e simili.
. Depositi intermedi che non sono stati concordati col com-
mittente.

.400 Per lo scavo a macchina:
. Lavoro ausiliario a mano.
. Profilatura immediata delle pareti di scavo e delle scar-
pate.
. Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,10 deve essere scavato in modo tale da non al-
lentare il fondo della trincea.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,25.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto o messa in deposito
intermedia nel raggio d'azione del mezzo di scavo.

.500 Per lo scavo a mano:
. Messa in deposito intermedia laterale del materiale o cari-
co diretto.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,01.
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012.600 Per lo smaltimento delle acque:

.610 Smaltimento delle acque senza pompe e condotte: convoglia-
mento delle acque.

.620 Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe:
. Linea elettrica fino a m 50.
. Condotte flessibili posate a terra per le acque di rifiuto
fino a m 20 senza alcuna misura di protezione, p.es. pas-
saggio al di sopra o al di sotto.

.700 Per messe in sicurezza e sbadacchiature:

.710 Protezione della superficie: protezione di scarpate e simi-
li con fogli di materiale sintetico. Fissaggio e sovrappo-
sizioni dei fogli min. m 0,20.

.720 Sbadacchiature:
. Spostamento delle sbadacchiature non ordinate dal
committente.
. Difficoltà durante la posa di tubi all'interno delle sba-
dacchiature.
. Per i pezzi residui di palancole leggere superiori a
m 2.

.800 Per i trasporti:

.810 . Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.
. Prestazioni supplementari per la pesatura di materiale
di scavo.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i canali, le condotte e i blocchi di tubi:

.110 Per i canali:
. Tiratura a quota precisa del letto di posa (plania di ghia-
ietto) e simili, quale piano d'appoggio per i canali.

.120 Per le condotte e i blocchi di tubi:
. Ripartizione di tubi, pezzi speciali e accessori forniti
dall'imprenditore.
. Ottenimento delle distanze necessarie fra i tubi, compre-
se la fornitura e la posa dei mezzi ausiliari adeguati.
. Messa in sicurezza dei tubi durante il getto del calce-
struzzo contro il galleggiamento.
. Elementi in materiale sintetico di qualsiasi tipo per la
posa di tubi e di pezzi speciali.
. Smaltimento di scarti di tubi e simili.

.200 Per i pozzetti e le camere: copertura provvisoria di poz-
zetti e camere mediante la posa della copertura definitiva
o di quella provvisoria.

.300 Per i riempimenti:

.310 Lavoro ausiliario a mano.

.320 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.
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013.330 Pulizia delle aree di deposito intermedio durante il riempi-
mento con materiale dal deposito intermedio laterale.

.400 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore:
messa in deposito intermedia e trasporto all'interno del can-
tiere fino al luogo di impiego.

.500 Manutenzione e pulitura delle condotte, dei pozzetti e delle
camere fino al momento del collaudo.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori:
. Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.
. Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.
. Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe.
. Taglio e rimozione di pavimentazioni.
. Demolizione di elementi di delimitazione.
. Servizio invernale, ordinato dal committente.
. Attrezzatura per terzi.
. Zatteroni e simili per terreni con portanza insufficien-
te.
. Misure di protezione delle adiacenze quali alberi o bio-
topi.

.200 Per i lavori di scavo:
. Carico separato del materiale proveniente da strati di
fondazione e da massicciate.
. Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufat-
ti di calcestruzzo.
. Scavo sotto radici o taglio delle stesse.
. Impedimenti causati dalla presenza di condotte.
. Rimozione di trovanti e di blocchi con volume superiore a
m3 0,25, per scavo a macchina.
. Rimozione di trovanti e di blocchi con volume superiore a
m3 0,01, per scavo a mano.
. Sovrapprofilo dovuto alle condizioni geologiche.
. Scavo in vicinanza di pali, targonate, pilastri, pozzi
filtranti e simili.
. Depositi intermedi ordinati successivamente dal committen-
te.
. Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.
. Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.
. Convogliamento di venute d'acqua superficiali.

.300 Per le condotte.

.310 . Impedimenti causati dalla presenza di condotte.
. Interruzione di condotte.
. Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo
scoperto.

.400 Per le condotte: posa di pezzi speciali per condotte.

.500 Per i trasporti e la messa in deposito intermedia.

.510 Tasse di deposito.
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014.520 Sistemazione del materiale al deposito intermedio.

.530 Trasporto con il mezzo di scavo.

.540 Trasporto al deposito intermedio ordinato dal committente.

.550 Trasporti intermedi con piccoli macchinari quando il luogo
di scavo risp. di impiego non sono raggiungibili con auto-
mezzo stradale.

.560 Carico del materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.600 Per i pozzetti e le camere:
. Fornitura e posa di dispositivi di chiusura.
. Raccordi alla condotta e pezzi speciali.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di mag-
giorazione delle quantità effettive (supplemento di quan-
tità) non è ammesso.

.200 Scavo e fornitura di materiale.

.210 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.220 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.230 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia certificata.

.300 Fattori di conversione, p.es.
da volume materiale sciolto a volume materiale compatto, se-
condo il cap. 102.

.400 Unità di tempo non intere.

.410 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.420 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per i lavori di scavo e di sterro.

.100 Salvo altra indicazione lo scavo e lo sterro vengono mi-
surati in base al computo teorico, volume materiale compat-
to.

.200 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno delle pareti sba-
dacchiate e della sbadacchiatura della trincea.

.300 Quale profondità della trincea vale la distanza verticale fra
il fondo della trincea e il filo superiore del terreno,
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022.300 misurata sull'asse della trincea al momento dell'esecuzio-
ne.

.400 Sovrapprofili dello scavo in roccia. Vale la larghezza teo-
rica della trincea maggiorata di max. m 0,20 su ambo i lati
e sul fondo dello scavo.

.500 Per lo scavo di scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.600 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità trincea), viene ripresa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo totale della prestazione (p.es.
volume della trincea in questione).

.700 Per le trincee:
. La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo
asse.
. In presenza di pozzetti e camere, lo scavo viene misura-
to senza deduzioni e il volume supplementare del pozzetto o
della camera viene misurato come scavo della trincea.

023 Metodi di misurazione per lo smaltimento delle acque.

.100 L'impiego di breve durata di pompe mobili viene misurato
secondo il genere di funzionamento, il fluido pompato, la
portata e la durata di impiego.

024 Metodi di misurazione per la messa in sicurezza di scarpate
e per le sbadacchiature.

.100 Per la messa in sicurezza di scarpate con fogli di materia-
le sintetico e simili viene computata la superficie rico-
perta.

.200 Per tutte le sbadacchiature viene misurata la superficie
sbadacchiata dal filo superiore della parte sporgente se-
condo OLCostr fino al filo inferiore della sbadacchiatura.
Le parti sporgenti supplementari ordinate dal committente
vanno retribuite con il medesimo prezzo unitario.

.300 Per le sbadacchiature spaziate gli spazi intermedi non vengo-
no dedotti.

025 Metodi di misurazione per condotte, blocchi di tubi, canali
per cavi, pozzetti e camere.

.100 Condotte.

.110 La lunghezza di condotte e blocchi di tubi compresi i
pezzi speciali viene misurata lungo il loro asse.

.120 I pezzi speciali vengono misurati come supplemento.

.200 Canali per cavi.

.210 I canali per cavi vengono misurati lungo il loro asse.

.300 Pozzetti e camere.

.310 Per i pozzetti e le camere, quale profondità vale la misu-
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025.310 ra fra il filo superiore della copertura e il loro fondo, mi-
surata al centro.

.320 Gli allacciamenti di condotte a pozzetti e camere vengono
computati al pezzo.

026 Metodi di misurazione per zone di avvolgimento di condotte e
riempimenti.

.100 Le zone di avvolgimento di condotte vengono misurate se-
condo il volume del materiale compatto in base ai profili
teorici o ai profili concordati con il committente. I
sovrapprofili degli avvolgimenti e i riempimenti non sono
presi in considerazione nel profilo teorico e vengono com-
putati separatamente.

.200 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume degli elementi posati quali
condotte, avvolgimenti di condotte, blocchi di tubi, poz-
zetti, camere e simili.

.300 Per il letto di posa di canali per cavi viene computata la
lunghezza dell'opera.

.400 Per le casserature viene misurata la superficie del calce-
struzzo casserata.

.500 Per i geotessili viene misurata la superficie ricoperta.

027 Metodi di misurazione per le condotte da conservare nel
profilo di scavo.

.100 Per le posizioni riguardanti gli impedimenti, la messa in
sicurezza e la protezione in presenza di condotte valgono i
metodi di misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti tra loro, ad anda-
mento parallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza infe-
riore a m 0,50 (distanza fra gli assi) valgono come 1 con-
dotta.
. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dal loro nu-
mero e dalla loro dimensione, valgono come 1 condotta.

.200 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.

.300 . In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato fino a una distan-
za di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e da ambo i la-
ti a partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgi-
mento della stessa.
. Per le condotte longitudinali, lo scavo a mano viene mi-
surato fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nella medesima sezione di sca-
vo, la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
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027.300 condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le regole di computo.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Rimozione: termine generico per smontaggio e demolizione.

.200 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro riutiliz-
zo.

.300 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

032 Terminologia relativa ai lavori di scavo e alle sbadacchia-
ture.

.100 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina è lasciata all'imprenditore.

.200 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.300 Larghezza trincea sbadacchiata: la larghezza della trincea
è composta dallo spazio di lavoro, dal diametro del tubo
(diametro esterno) e dallo spessore degli elementi della
sbadacchiatura alla quota del fondo della trincea.

.400 Profondità trincea: distanza verticale fra il fondo della
trincea e il filo superiore del terreno, misurata sull'as-
se della trincea al momento dell'esecuzione.

.500 Pendenza scarpata: nel rapporto di pendenza, la prima cifra
si riferisce all'altezza e la seconda alla base.

.600 Geosintetico. Termine generico per:
. Geotessili quali geotessile nontessuto, geotessuto e rete
geotessile.
. Geogriglie, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocompositi.

.700 Classi di abbattimento secondo la norma VSS 40 575:
. Classe 1: strati superiore e inferiore del suolo (orizzonte
A e B).
. Classi da 2 a 4: sottosuolo (orizzonte C), scavabile con
escavatore.
. Classi da 5 a 7: sottosuolo (orizzonte C), roccia scavabi-
le con mezzi supplementari.

033 Terminologia relativa al suolo.

.100 Suolo: strato superiore e inferiore del suolo.

.200 Strato superiore del suolo (orizzonte A): terreno ricco di
humus e di organismi viventi, di colore scuro e con forte
presenza di radici (anche detto «Humus»). Per i suoli col-
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033.200 tivati lo strato superiore corrisponde generalmente alla
profondità di lavorazione del terreno (ca. m 0,30).

.300 Strato inferiore del suolo (orizzonte B): strato minerale
risp. strato di transizione costituito da materiale di-
sgregato con tracce visibili di attività biologica (radici,
gallerie formate da vermi).
Sull'Altopiano svizzero, lo spessore dello strato inferio-
re del suolo è spesso compreso fra m 0,30 e 0,70. In terreni
poco sviluppati, lo strato inferiore del suolo è assente o
formato debolmente.

.400 Sottosuolo (orizzonte C): materiale minerale, non degrada-
to da agenti meteorici, come p.es. materiale sciolto o roc-
cia. Le radici sono presenti solo sporadicamente o del tut-
to assenti, sovente significativamente più compatto.

034 Terminologia relativa al materiale di scavo, alla messa in
deposito e allo smaltimento.

.100 Materiale di scavo e di demolizione, secondo OPSR.

.110 Materiale di scavo:
. Ammesso alla discarica tipo A.
. Materiale non inquinato la cui composizione naturale non
è stata modificata né da attività umane, né da processi
chimici, né da sostanze estranee (p.es. rifiuti urbani,
scarti vegetali e altri rifiuti edili).

.120 Rifiuti edili minerali:
. Ammessi alla discarica tipo B.
. Calcestruzzo di demolizione.
. Materiale bituminoso di demolizione, fino a mg 250 IPA
per kg.

.200 Trasporto.

.210 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

035 Terminologia relativa a tubi, condotte, nastri di localizza-
zione e reti di segnalazione.

.100 Diametro nominale: caratteristica distintiva relativa alla
compatibilità fra diverse parti di tubi.

.200 Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.

.300 Nastro di messa a terra: nastro di rame o di acciaio zin-
cato.

.400 Nastro di localizzazione: nastro di materiale imputresci-
bile con inserto di rame o di acciaio per la localizzazione
delle condotte.

.500 Nastro di segnalazione: nastro di materiale imputrescibile
con o senza diciture stampate per la marcatura del tracciato
delle condotte.
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035.600 Rete di segnalazione: rete di materiale imputrescibile con o
senza diciture stampate per la marcatura del tracciato delle
condotte.

036 Terminologia relativa ai pozzetti e alle camere.

.100 Pozzetto, camera: manufatto che permette di accedere alle
infrastrutture interrate.

.200 Accessorio: elemento da incorporare nel vano del pozzetto o
della camera.

.300 Soprastruttura del pozzetto o della camera: zoccolo o lastra
di calcestruzzo, risp. chiusino o griglia.

.400 Copertura: parte superiore di chiusura di un pozzetto o di
una camera, costituita da lastre di calcestruzzo, telaio e
chiusino o griglia.

.500 Classe di carico: carico verticale ammissibile che agisce
sulla copertura.

037 Terminologia relativa alla zona di avvolgimento delle con-
dotte.

.100 Zona di avvolgimento delle condotte: riempimento nella
zona dei tubi, costituito da letto di posa, rinfianco e co-
pertura.

.200 Letto di posa: strato di sottofondo di condotte e canali
per cavi per la trasmissione orizzontale delle forze verti-
cali.

.300 Rinfianco: riempimento laterale compattato fra la parete
della trincea e le condotte o tra le condotte, fino alla
sommità del tubo.

.400 Copertura: strato di materiale di riempimento immediatamente
sopra la sommità del tubo.

038 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OLCostr: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della
salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza
sui lavori di costruzione).
. OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei
rifiuti (Ordinanza sui rifiuti).
. FE: filo esterno.
. FI: filo inferiore.
. FS: filo superiore.

.200 Materiali:
. C+S: requisiti di qualità secondo l'Associazione tubi e
raccordi in materie plastiche VKR.
. VTR: vetroresina.
. PE: polietilene.
. PE-HD: polietilene ad alta densità.
. PE-LD: polietilene a bassa densità.
. PP: polipropilene.
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038.300 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.

.400 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/OD: diametro nominale esterno.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Sondaggi
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Scavo a mano per sondaggi. In fase di lavoro separata. Com-
puto: volume materiale compatto. Supplementi nella
pos. 224.

.002 Terreno difficile da scavare. :AEM 3 m3
:AP 7 m3
:Totale 10 m3 ...................... ......................

122 Riempimento con materiale proveniente da sondaggi dal depo-
sito intermedio laterale. Computo: volume materiale compat-
to.

.001 A macchina. :AEM 3 m3
:AP 7 m3
:Totale 10 m3 ...................... ......................

200 Lavori di scavo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Scavo di trincee
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di trincee a U e a V.
Classi di abbattimento da 2 a 4.

.100 A macchina.

.110 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.111 Profondità fino a m 1,50. :AEM 75 m3 ...................... ......................

222 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a U e a V,
senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.300 Per presenza di ostacoli isolati, comprese la scalpellatu-
ra e la rimozione.

.301 Trovanti superiori a m3 0,25. :AEM 8 m3 ...................... ......................

Riporto .................
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222.302 Fondazioni di pietrame o cal-
cestruzzo non armato. :AEM 2 m3 ...................... ......................

.303 Fondazioni di calcestruzzo ar-
mato. :AEM 2 m3 ...................... ......................

.304 Avvolgimento di tubazioni di
calcestruzzo non armato. :AEM 2 m3 ...................... ......................

240 Supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Supplementi per impedimenti causati dalla presenza di con-
dotte.

.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. :AEM 10 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. :AEM 5 m ...................... ......................

242 Supplementi per la messa in sicurezza e la protezione di
condotte.

.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. :AEM 10 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. :AEM 5 m ...................... ......................

244 Supplementi per la rimozione di condotte durante i lavori
di scavo.

.001 PE / PVC. :AEM 20 m ...................... ......................

250 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

252 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere, compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.100 Al deposito intermedio del committente o dell'imprendito-
re.

.110 Qualsiasi tipo di materiale, escluse le tasse.

.111 Distanza fino a m 100. :AEM 30 m3 ...................... ......................

.112 Distanza da m 101 a 200. :AEM 30 m3 ...................... ......................

.200 Alla discarica, escluse le tasse.

.210 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo A.

.213 Materiale di scavo.
Ubicazione del deposito:
Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali

Riporto .................



Pagina: 76
04.07.2023

Progetto: 0573.301
Comune di Capriasca - Ciclopista Lugaggia-Cagiallo
Riconversione passerella Sarone - Opere da impresa generale

Incarico: 1    CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/23 (V23)

252.213 Nell'apposito spazio (...)
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica o
deponia autorizzata:
Comune:
..........................
Gestore:
..........................
Autorizzata da:
.......................... :AEM 45 m3 ...................... ......................

260 Tasse per materiale alla discarica
-------------------------------------------------------------------------------------

262 Tasse per la consegna di materiale alla discarica. Computo:
volume materiale compatto.

.100 Alla discarica dell'imprenditore.

.110 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo A.

.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 252.213 :AEM 45 m3 ...................... ......................

270 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Sistemazione del materiale al deposito intermedio del com-
mittente o dell'imprenditore.

.001 Computo: volume compatto
up = m3 :AEM 30 up ...................... ......................

273 Carico di materiale dal deposito intermedio ordinato dal
committente.

.200 A macchina. Computo: volume materiale compatto.

.203 Materiale di scavo. :AEM 30 m3 ...................... ......................

274 Pulizia e ripristino di aree per depositi intermedi ordina-
ti dal committente.

.003 Deposito intermedio per mate-
riale di scavo. :AEM 30 m2 ...................... ......................

400 Tubi di protezione per cavi, blocchi di tubi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

420 Pezzi speciali e accessori per tubi di protezione per cavi;
solo fornitura
-------------------------------------------------------------------------------------

421 Fornitura di pezzi speciali (1).

Riporto .................
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421.100 Curve per tubi di protezione per cavi, senza bicchiere,
gradi 45.

.110 Di PE-LD, C+S.

.111 DN/ID 60, r mm 600. :AEM 3 pz ...................... ......................

.114 DN/ID 120, r mm 1'200. :AEM 9 pz ...................... ......................

.500 Manicotti (1).

.550 Manicotto elettrosaldabile.

.551 DN/ID 60. :AEM 26 pz ...................... ......................

.554 DN/ID 120. :AEM 78 pz ...................... ......................

470 Blocchi di tubi
-------------------------------------------------------------------------------------

471 Esecuzione di blocchi di tubi.

.100 Esecuzione della casseratura.
Posa di tubi di protezione per cavi, rispettando la distanza
fra di essi. Fornitura, messa in opera a strati e compatta-
zione del materiale nella zona di avvolgimento delle condot-
te.

.120 Blocco di tubi a due strati.

.124 Numero di tubi: 4
DN/ID 3 x 120 + 1 x 60
Genere di avvolgimento
calcestruzzo CPN A RC-C 
(calcestruzzo riciclato).
Dimensioni blocco bxh m.
Dimensioni blocco 0.52 x 0.52
m. :AEM 150 m ...................... ......................

472 Fornitura, messa in opera e compattazione di materiale
supplementare nella zona di avvolgimento delle condotte.
Su ordine del committente.

.100 Calcestruzzo confezionato con aggregati naturali o ricicla-
ti. Computo: volume materiale compatto.

.101 Calcestruzzo CPN A RC-C 
(calcestruzzo riciclato).
CEM kg/m3. :AEM 3 m3 ...................... ......................

473 Casseri supplementari, tipo 1, a una o due facce.

.002 Altezza di casseratura da
m 0,26 a 0,50. :AEM 3 m2 ...................... ......................

480 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

482 Taglio di tubi, compresa la smussatura delle superfici di
taglio.

Riporto .................
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482.100 Tubi di materiale sintetico.

.104 DN/ID fino a DN 120. :AEM 16 pz ...................... ......................

483 Nastri di messa a terra.

.100 Fornitura di nastri di messa a terra.

.101 Tipo mm 25x3 in ferro zincato
a caldo. :AEM 300 m ...................... ......................

.200 Posa di nastri di messa a terra.

.201 Tipo mm 25x3 in ferro zincato
a caldo. :AEM 300 m ...................... ......................

484 Nastri e reti.

.200 Posa di nastri e reti.

.210 Nastri di segnalazione.

.211 Tipo conduttore rettangolare
in ferro zincato a fuoco. :AEM 150 m ...................... ......................

485 Calibratura di tubi in opera.

.002 DN/ID 120. :AEM 450 m ...................... ......................

.007 DN/ID 60 :AEM 150 m ...................... ......................

486 Introduzione nei tubi di corde mediante tiro o insufflazione
e fissaggio alle due estremità.

.001 Compresa la fornitura. :AEM 600 m ...................... ......................

500 Canali per cavi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

530 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

532 Esecuzione di raccordi a pozzetti e camere per canali per
cavi.

.200 A pozzetti e camere di calcestruzzo gettato in opera.

.201 Concerne pos. 471.124.
Dimensioni e tipologia di
camera da definire con
l'azienda elettrica di
Massagno (AEM). :AEM 2 pz ...................... ......................

600 Pozzetti, camere e fondazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto .................
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600 misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Pozzetti e camere in elementi prefabbricati, senza copertura
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Esecuzione di pozzetti e camere in elementi prefabbricati.

.100 Di calcestruzzo. Fondo di calcestruzzo, getto in opera o in
elementi prefabbricati.

.171 Tipo AEM SA
90 x 90 x 120 m
Dimensioni e tipologia di
camera da definire con
l'azienda elettrica di
Massagno (AEM)
Fondo con ghiaia 8/32 compresa
la fornitura e posa della
copertura.
Tipo Gatik BGS 90/90
Classe C250, pieno o prodotto
equivalente.
Prodotto offerto:
.......................... :AEM 2 pz ...................... ......................

700 Riempimenti di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

740 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------

741 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o
materiale di riporto.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 A macchina.

.211 Materiale di scavo. :AEM 30 m3 ...................... ......................

........................Totale Lavori per condotte interrate151
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164 Ancoraggi e pareti chiodate

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 164I/2017.
Ancoraggi e pareti chiodate
(V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione, carico, trasporto, messa in depo-
sito intermedia e smaltimento di un'opera, di una parte d'o-
pera o di materiale.
. Il genere di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito intermedia e di smaltimento è a libera
scelta dell'imprenditore, deve tuttavia essere conforme alle
disposizioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presenta-
no dei materiali inquinati, questi vanno demoliti/rimossi,
trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi nel
prezzo della demolizione/rimozione.
. Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.200 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra indicazione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulizia, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito intermedia del materiale demo-
lito/rimosso in un luogo di raccolta. Le caratteristiche
richieste delle parti demolite /rimosse vanno descritte nelle
disposizioni particolari.
. L'ubicazione del luogo di raccolta va indicata nelle di-
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011.200 sposizioni particolari.
. Demolizione/rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito intermedia devono essere conformi alle disposizio-
ni legali vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nei prezzi.
. Il materiale demolito/rimosso rimane di proprietà del
committente. Egli decide riguardo all'utilizzazione suc-
cessiva o al trattamento del materiale a partire dal luogo
di raccolta. Queste prestazioni non sono comprese nei prez-
zi della demolizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per l'impianto di cantiere:
. Trasporti sul luogo di impiego, montaggio e sgombero di
tutte le attrezzature necessarie.
. Messa a disposizione, esercizio e manutenzione di tutte
le attrezzature necessarie per la durata delle prestazioni
dell'imprenditore.

.200 Per i lavori di perforazione:
. Lavori eseguiti a tappe.
. Tracciamento della posizione e della direzione delle perfo-
razioni degli ancoraggi o delle pareti chiodate.
. Costi derivanti dal consumo di energia e di acqua.
. Perforazioni perse inferiori a m 2.
. Rivestimenti del materiale sciolto.
. Rimozione e smaltimento del materiale di risulta della
perforazione.
. Convogliamento e pompaggio delle acque di perforazione e
della miscela di iniezione eccedente secondo il concetto di
smaltimento del cantiere conformemente alla norma
SIA 118/267.
. Pulitura delle canalizzazioni e delle condotte sporche,
se la responsabilità è attribuita all'imprenditore.
. Perforazione del calcestruzzo spruzzato per le pareti
chiodate.

.300 Per la fornitura e la posa di ancoraggi attivi e passivi:
. Trasporto di andata e intermedio, scarico e messa in de-
posito a regola d'arte degli ancoraggi sul cantiere.
. Lavori eseguiti a tappe.
. Trasporto degli ancoraggi dall'area di deposito al luogo
di impiego, scarico e messa in deposito a regola d'arte.
. Sporgenze di trefoli o barre di tesatura, risp. bloccaggio
degli ancoraggi.
. Distanziatori e dispositivi di centraggio.
. Per le teste di ancoraggio: piastre d'ancoraggio come pure
taglio, sgombero e smaltimento della parte eccedente dei ti-
ranti.
. Per gli ancoraggi di prova: rimozione mediante getto d'ac-
qua della miscela di iniezione nella zona della lunghezza li-
bera di ancoraggio fino a m 2 dall'inizio della lunghezza di
ancoraggio.
. Per gli ancoraggi di prova completamente protetti contro
la corrosione: misurazioni della resistenza elettrica
sugli ancoraggi non ancora tesi prima e dopo la prova del-
l'ancoraggio.
. Iniezioni.
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012.300 . Stesura dei verbali di perforazione, di iniezione e di
tesatura, nonché delle prove sugli ancoraggi.

.400 Per gli ancoraggi di prova, la fornitura delle teste di anco-
raggio provvisorie durante la tesatura è compresa nei prez-
zi.

.500 Per la fornitura e la posa dei dispositivi di sorveglianza:
. Trasporto di andata e intermedio, scarico e messa in de-
posito a regola d'arte delle attrezzature di sorveglianza
sul cantiere.
. Lavori eseguiti a tappe.
. Rivestimenti.
. Iniezioni necessarie.

.600 Per la fornitura e la messa in opera di calcestruzzo spruzza-
to:
. Il calcestruzzo spruzzato a prestazione garantita compren-
de gli additivi e gli inerti necessari per l'ottenimento
della qualità prescritta.
. Lavori eseguiti a tappe.
. Irruvidimento della parete di calcestruzzo spruzzato per
il raccordo durante la tappa laterale o inferiore successi-
va.
. Spostamento dei ponteggi e delle attrezzature.
. Pulizia delle scarpate.
. Carico, trasporto e smaltimento del materiale risultante
dalla pulizia delle scarpate e di rimbalzo.

.700 Per la fornitura e la posa dell'armatura:
. Trasporto dell'armatura dal luogo di deposito al luogo in-
termedio d'impiego.
. Adattamento delle barre o delle reti d'armatura alle
tappe tramite tagli e sovrapposizioni.
. Scarti dovuti ai tagli.
. Distanziatori per più strati d'armatura.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per l'impianto di cantiere:
. Spostamento di tutte le attrezzature necessarie.
. Gruppi di attrezzature supplementari ordinate dal
committente.
. Rimozione e rimessa in funzione dei gruppi di attrezza-
ture per interruzioni imputabili al committente.
. Tempi di attesa di personale e attrezzature durante le in-
terruzioni imputabili al committente.

.200 Per lavori di perforazione: tubi di rivestimento nella
roccia friabile.

.300 Per la fornitura e la posa di ancoraggi attivi, passivi, au-
toperforanti e dei dispositivi di sorveglianza: fornitura
della miscela di iniezione.

.400 Per i lavori di calcestruzzo spruzzato: protezione dagli
spruzzi.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------
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021 Metodi di misurazione generali.

.100 Gruppi di attrezzature: ogni gruppo di attrezzature viene
retribuito una volta eseguiti i lavori.

.200 Ora di lavoro del gruppo: comprende i costi per i salari
e gli oneri sociali, i costi della messa a disposizione e
dell'esercizio delle relative attrezzature, nonché la manu-
tenzione degli attrezzi e l'usura degli utensili.

022 Regole di computo per l'impianto di cantiere.

.100 Per gli zatteroni o altri materiali di sostegno mobili
viene retribuita la lunghezza posata.

023 Regole di computo per i lavori di perforazione.

.100 La misura minima di prelevamento del campione di terreno
è di m 1 per ogni prelievo.

024 Metodi di misurazione per gli ancoraggi.

.100 Per gli ancoraggi attivi vengono retribuiti separatamente:
. Le lunghezze libere dell'ancoraggio dalla testa di anco-
raggio all'inizio della lunghezza di ancoraggio.
. La lunghezza di ancoraggio.

.200 Gli ancoraggi passivi vengono retribuiti secondo la lunghez-
za di ancoraggio risultante dal progetto.

025 Regole di computo dei lavori in calcestruzzo spruzzato per
la messa in sicurezza di scarpate.

.100 In base alla superficie di calcestruzzo spruzzata risul-
tante dal progetto.

.200 In base al volume di calcestruzzo spruzzato risultante
dai bollettini di consegna.

.300 In base alla massa degli additivi o degli aggiuntivi risul-
tanti dai bollettini di consegna, solo su ordine della
direzione lavori.

.400 Il sovrapprofilo geologico viene retribuito in base al
volume risultante dai bollettini di consegna.

.500 Le reti d'armatura vengono retribuite in base alla super-
ficie effettiva posata. Le sovrapposizioni sono comprese.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Smaltimento: insieme di tutte le operazioni necessarie per
una manipolazione corretta e conforme alle ordinanze sui
rifiuti quali la raccolta, il trasporto, la messa in deposi-
to intermedia, il trattamento e la messa in discarica.
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031.200 Demolizione selettiva: termine generico per demolizione/rimo-
zione libera e controllata.

.300 Luogo di raccolta: area di cantiere dove vengono raccolti
e suddivisi i rifiuti edili in diversi gruppi e frazioni di
materiale, pronti per lo sgombero.

.400 Reinstallazione: le attrezzature vengono spostate da un
luogo all'altro con l'ausilio di mezzi di trasporto.

.500 Spostamento: le attrezzature vengono spostate da un luogo
all'altro senza mezzi di trasporto.

032 Terminologia.

.100 Terminologia (1).

.110 Ancoraggio: termine generico per trefoli, ancoraggi a barra
attivi e passivi e chiodi.

.120 Testa dell'ancoraggio: parte dell'ancoraggio che trasmette
le forze alla struttura di sostegno o direttamente al ter-
reno.

.130 Lunghezza di perforazione: lunghezza del foro completa-
mente libera a partire dal punto di inizio della perfora-
zione alla fine della lunghezza di ancoraggio, del tubo di
drenaggio o del tubo di misurazione, misurata in base ai
piani o concordata con la direzione lavori.

.140 Diametro del foro: diametro corrispondente a quello della
corona di perforazione o del tubo di rivestimento, senza
considerazione degli allargamenti.

.150 Profondità di perforazione: lunghezza totale composta dal-
la lunghezza effettiva del foro e di quella persa.

.160 Perforazione distruttiva: genere di perforazione distrut-
tiva, su proposta dell'imprenditore.

.170 Drenaggio: smaltimento delle acque dal terreno ancorato per
mezzo di tubi di drenaggio.

.180 Lunghezza libera dell'ancoraggio: lunghezza fra l'appoggio
per la testa di ancoraggio e l'inizio della lunghezza di
ancoraggio stabilita sulla base di calcoli statici e geo-
tecnici.

.200 Terminologia (2).

.210 Miscela di iniezione: materiale indurente che trasmette la
forza di trazione dal tirante direttamente nel terreno, op-
pure al tubo di rivestimento e dal tubo di rivestimento al
terreno. La miscela provvede inoltre a colmare il resto del
foro contribuendo alla protezione contro la corrosione.

.220 Ancoraggio di controllo: ancoraggio sul quale vengono ese-
guite le prove e le misure.
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032.230 Elemento di accoppiamento (manicotto): dispositivo atto ad
unire le parti di barre o i trefoli che compongono un ti-
rante d'ancoraggio.

.240 Ancoraggio temporaneo: ancoraggio con una durata di uti-
lizzazione limitata, di regola mass. 2 anni per gli ancoraggi
attivi e mass. 5 anni per quelli passivi.

.250 Lunghezza della perforazione persa: lunghezza di introdu-
zione dell'asta di perforazione dal bordo anteriore della
struttura al punto di inizio della perforazione.

.260 Ancoraggio di misurazione: ancoraggio di controllo equipag-
giato di un dispositivo dinamometrico che permette di mi-
surare la forza di tensione in qualsiasi momento.

.270 Parete chiodata: parete costituita da un rivestimento di
calcestruzzo armato spruzzato, con ancoraggi passivi comple-
tamente iniettati e posati a breve distanza fra di loro.

.280 Ancoraggio permanente: ancoraggio attivo con una durata
di vita di oltre 2 anni o ancoraggio passivo con una dura-
ta di vita di oltre 5 anni.

.300 Terminologia (3).

.310 Ancoraggio con sacco di tessuto: ancoraggio avvolto da un
geotessuto (sacco) al fine di evitare perdite di miscela di
iniezione.

.320 Ancoraggio passivo: ancoraggio iniettato, trivellato o auto-
perforante che introduce nel terreno forze di trazione o di
trazione-taglio. Gli ancoraggi passivi non vengono tesati o
vengono tesati solo debolmente.

.330 Lunghezza di ancoraggio: lunghezza lungo la quale viene
introdotta la forza nel corpo di ancoraggio.

.340 Ancoraggio di prova: ancoraggio speciale che subisce un
programma completo di indagini per permettere la scelta, il
dimensionamento e il controllo della qualità dell'ancoraggio.

.350 Ancoraggio attivo: ancoraggio con tirante di acciaio ad alta
resistenza che introduce nel terreno le forze di trazione
primarie. Per gli ancoraggi attivi si verificano dopo
l'applicazione della forza di tesatura, a causa di fattori
esterni, solo deboli e limitate variazioni della forza di
precompressione.

.360 Tirante: parte dell'ancoraggio che trasmette la forza dalla
testa alla zona di ancoraggio.

100 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Attrezzature per ancoraggi e per smaltimento acque
-------------------------------------------------------------------------------------
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121 Attrezzature di perforazione, di messa in opera e di inie-
zione per ancoraggi e smaltimento delle acque.

.100 Trasporto di andata, installazione, rimozione e trasporto
di ritorno, compresi la messa a disposizione e l'esercizio
per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.110 Esecuzione secondo il progetto.

.111 Per ancoraggi attivi.
Secondo il piano 912.400 A017 :PASS 1 gl ...................... ......................

122 Spostamento delle attrezzature della pos. 121.

.100 Spostamento da un luogo di perforazione all'altro, alla
medesima quota del piano di lavoro. Distanza fino a m 10.
Computo: numero di spostamenti.

.101 Per  ancoraggi attivi :PASS 1 pz ...................... ......................

150 Attrezzature supplementari
-------------------------------------------------------------------------------------

151 Accessi e piani di lavoro.

.100 Accessi.

.110 Esecuzione, messa a disposizione ed esercizio.

.111 Secondo le necessità
dell'impresa. Tenendo conto
della situazione lato
Lugaggia. :PASS 1 gl ...................... ......................

.200 Piani di lavoro.

.210 Esecuzione, messa a disposizione ed esercizio.

.211 Secondo necessità impresa.
Tenendo conto della situazione
esistente lato Lugaggia.
Compreso:
- pulizia sommaria a fine
lavori
- evacuazione fanghi in
discarica compreso le tasse :PASS 1 gl ...................... ......................

153 Vasche di decantazione e impianti di neutralizzazione.

.100 Vasca di decantazione.

.110 Trasporto sul luogo d'impiego, montaggio, smontaggio, sgombe-
ro e ripristino del terreno.
Compresa la condotta di smaltimento fino a m 20.

.111 Tenendo conto della situazione
esistente lato Lugaggia :PASS 1 pz ...................... ......................

.120 Messa a disposizione, manutenzione ed esercizio. Computo:
numero di vasche x numero di settimane.

Riporto .................
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153.121 Concerne pos. 153.111 :PASS 2 pz ...................... ......................

.130 Svuotamento, sgombero e smaltimento dei sedimenti, compre-
se le tasse. Computo: volume sedimenti sciolti.

.131 Concerne pos. 153.111 :PASS 3 m3 ...................... ......................

200 Lavori di perforazione
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Perforazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Perforazioni per ancoraggi attivi.

.200 Nella roccia.

.201 Diametro foro mm 180
Profondità di perforazione fi-
no a m 15
Asse di perforazione discen-
dente, gradi 0 :PASS 28 m ...................... ......................

220 Prove dei fori
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Prova di impermeabilità all'acqua dei fori sul tratto
ancorato secondo la norma
SIA 267/1, cifra 6.2. Durata della prova min. minuti 10.

.200 Prove di tenuta a pressione d'acqua. Computo: numero di
prove.

.201 Pressione di prova bar 1,0. :PASS 2 pz ...................... ......................

230 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

233 Iniezioni di consolidamento e di impermeabilizzazione nei
fori. Esecuzione prima della posa degli ancoraggi.

.200 Componenti per la miscela di iniezione, fornitura sul luogo
di messa in opera, compreso il consumo di acqua.

.210 Legante. Computo: massa del legante.

.211 Cemento CEM I 42,5. :PASS 2'500 kg ...................... ......................

300 Ancoraggi attivi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

330 Ancoraggi attivi permanenti
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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330.100 Descrizione degli ancoraggi.
Le indicazioni mancanti vanno completate dall'imprenditore.

.110 Grado di protezione contro la
corrosione PL3
Resistenza ultima interna R_i
min. kN 1300
Forza di prova P_p kN 975
Forza di bloccaggio P_0 kN 780
Asse ancoraggio discendente,
gradi 0
Resistenza alla trazione f_pk
N/mm2 1860
Sezione totale mm2 700
Diametro esterno mass. mm 180
Tipo inniettabile.
previsti 2 pz

331 Ancoraggi attivi permanenti, fornitura e posa. Compresi:
trasporti sul luogo di posa, scarico, messa in deposito in-
termedia a regola d'arte sul cantiere e trasporti dal luogo
di deposito intermedio a quello d'impiego.

.100 Tiranti, comprese le iniezioni. Esclusa la fornitura della
miscela di iniezione.

.110 Lunghezze di ancoraggio.

.111 Concerne pos.330.110
Tratto ancorato m 6 :PASS 12 m ...................... ......................

.120 Lunghezza libera dell'ancoraggio.

.121 Concerne pos. 330.110
Lunghezza libera dell'ancorag-
gio m 7 :PASS 14 m ...................... ......................

.200 Teste di ancoraggio, comprese le piastre di ancoraggio così
come il taglio e lo smaltimento dei trefoli d'ancoraggio
sporgenti.

.201 Concerne pos. 330.110
Testa di ancoraggio completa
secondo prescrizioni del
fornitore degli ancoraggi. La
testa di ancoraggio deve
permettere la sorveglianza
della tesatura
dell'ancoraggio. La stessa
deve essere equipaggiata di
una cellula di misura e
permettere una successiva
rimessa in tensione
dell'ancoraggio. In
corrispondenza della testa
d'ancoraggio verrà creato un
pozzetto d'ispezione diametro
60 cm con relativo chiusino,
in questa posizione vanno
compresi tutti gli oneri di
fornitura e posa, pozzetto e

Riporto .................



Pagina: 89
04.07.2023

Progetto: 0573.301
Comune di Capriasca - Ciclopista Lugaggia-Cagiallo
Riconversione passerella Sarone - Opere da impresa generale

Incarico: 1    CPN Costruzione: 164 Ancoraggi e pareti chiodate I/17 (V23)

331.201 chiusino compresi.
Secondo il piano:
912.400 A017. :PASS 2 pz ...................... ......................

333 Componenti per la miscela di iniezione, fornitura sul luogo
di messa in opera, compreso il consumo di acqua.

.100 Legante. Computo: massa del legante.

.101 Cemento CEM I 52,5.
Concerne pos. 330.110
Remunerazione del cemento
secondo bollettino di consegna
consegnato alla DL. :PASS 1'000 kg ...................... ......................

340 Prove dell'ancoraggio e controlli durante l'esecuzione
degli ancoraggi attivi
-------------------------------------------------------------------------------------

342 Tesatura.

.100 Prove di tesatura secondo le norme SIA 267, cifra 10.7.3 e
SIA 267/1, cifra 6.2, compreso il bloccaggio degli ancoraggi.

.110 Prove di tesatura semplici, comprese l'applicazione della
forza di bloccaggio e le misure di protezione delle teste
degli ancoraggi. Compreso il tempo di attesa fino al rag-
giungimento della forza di prova minuti 5.

.111 Prove di tesatura semplici :PASS 1 pz ...................... ......................

.120 Prove di tesatura dettagliate, comprese l'applicazione della
forza di bloccaggio e le misure di protezione delle teste
degli ancoraggi. Tempo totale di attesa compreso minuti 60.

.121 Prova di tesatura dettagliata :PASS 1 pz ...................... ......................

350 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

351 Iniezioni supplementari.

.301 Montaggio dell'attrezzatura
per iniezioni supplementari.
Nella zona del tratto
ancorato. Computo: tratto
ancorato.
Per iniezioni supplementari
semplici.
Concerne pos. 330.100
up = kg.
Iniezioni con CEM I 52.5.
Remunerazione del cemento
secondo bollettino di consegna
consegnato alla DL. :PASS 1'000 up ...................... ......................

........................Totale Ancoraggi e pareti chiodate164
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172 Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 172
I/2014.
Impermeabilizzazione di opere
interrate e di ponti (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione della nor-
ma SIA 118/272 "Allgemeine Be-
dingungen für Abdichtungen und
Entwässerungen von Bauten un-
ter Terrain und im Untertag-
bau" (non disponibile in ita-
liano), della norma 118/274
"Allgemeine Bedingungen für
Abdichtungen von Fugen in Bau-
ten" (non disponibile in ita-
liano), nonché le definizioni
dei termini tecnici. I sotto-
paragrafi 010, 020 e 030 ven-
gono ripresi in modo inaltera-
to dal CPN e quindi riportati
integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Provvedimenti contro la formazione e la propagazione di
polvere.

.120 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.130 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.140 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore i
depositi intermedi e i trasporti all'interno del cantie-
re fino al luogo di impiego.

.150 Tempi di carico.
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011.200 Per l'impianto di cantiere.

.210 Recinzioni, segnaletica e relativa illuminazione.

.220 Costi derivanti dal consumo di energia elettrica e di acqua,
esclusa l'energia elettrica per l'esercizio degli impianti
per lo smaltimento delle acque.

.230 Trasporto di andata e trasporto intermedio, scarico e imma-
gazzinamento a regola d'arte dei dispositivi di sorveglian-
za sul cantiere.

.300 Per i lavori di impermeabilizzazione (1).

.310 Campioni di prodotti in commercio fino al formato A4.

.320 Documentazione delle condizioni meteorologiche durante la
messa in opera e il processo di presa.

.330 Prove dell'imprenditore relative ai materiali da utilizza-
re secondo il piano delle prove e messa a disposizione del-
le certificazioni di idoneità.

.340 Chiusure delle tappe giornaliere durante l'esecuzione dei
lavori.

.350 Copertura dei materiali da costruzione per la protezione
dagli agenti atmosferici e dalla sporcizia.

.360 Pulitura di parti d'opera sporcate in seguito ai lavori.

.370 Ponteggi per l'esecuzione di lavori fino a m 3,0 dalla base
di appoggio.

.380 Protezione degli elementi di drenaggio e di smaltimento
delle acque dalla sporcizia dovuta ai prodotti di imper-
meabilizzazione.

.400 Per i lavori di impermeabilizzazione (2).

.410 Iniezioni per l'eliminazione di infiltrazioni di acqua cau-
sate da un'esecuzione difettosa.

.420 Sgombero e smaltimento o riciclaggio secondo le prescri-
zioni di materiali da costruzione, rifiuti, prodotti di
pulizia, imballaggi e simili.

.430 Misure per la protezione dai danneggiamenti durante il pe-
riodo fra l'ultimazione dei lavori e il collaudo.

.440 Cura per i sistemi di impermeabilizzazione rigidi da par-
te dell'imprenditore esecutore della messa in opera della
malta impermeabile.

.450 Verifica del supporto. L'esecutore del supporto ha
l'obbligo di comprovare la conformità della qualità.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori (1).
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012.110 Taglio e/o scarificatura di pavimentazioni.

.120 Difficoltà causate dalla presenza di ostacoli isolati.

.130 Contenimento dell'acqua, rimozione di acqua, neve e ghiac-
cio dal supporto da impermeabilizzare.

.140 Depositi intermedi ordinati dal committente.

.150 Conseguenze causate dall'esecuzione a tappe ordinate suc-
cessivamente dal committente.

.160 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.170 Pompe per lo smaltimento delle acque.

.180 Trattamento delle acque di pompaggio.

.200 Per tutti i lavori (2).

.210 Servizio invernale.

.220 Attrezzature per terzi.

.230 Sgombero e smaltimento di materiale di impermeabilizzazio-
ne durante i lavori di demolizione selettiva.

.240 Elaborazione del progetto e dei documenti di messa in ap-
palto.

.250 Verifica del supporto da parte di terzi.

.260 Compartimentazioni, escluse le tappe giornaliere.

.270 Interruzioni di lavoro ordinate dal committente.

.280 Lavori di preparazione del supporto quali pulitura, trat-
tamento preliminare, uguagliamento, asciugatura e prepara-
zione degli spigoli sporgenti e rientranti.

.300 Per tutti i lavori (3).

.310 Misure per la protezione dai danneggiamenti meccanici du-
rante le interruzioni di lavoro ordinate dal committente.

.320 Prove del sistema di impermeabilizzazione da parte di ter-
zi, secondo il piano delle prove.

.330 Piccole superfici fino a m2 50. Compresi tutti i lavo-
ri.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Per tutti i lavori.
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021.110 Il computo viene determinato teoricamente in base ai piani
del progettista. Il computo può essere determinato anche
sul posto.

.120 L'ora di lavoro del gruppo comprende i costi per i salari
e gli oneri sociali, i costi della messa a disposizione e
dell'esercizio delle relative attrezzature, nonché la manu-
tenzione degli attrezzi e l'usura degli utensili. Le ore di
lavoro del gruppo vengono calcolate dal momento del cambio
dell'utensile alla ripresa del normale esercizio.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Regole di computo per le impermeabilizzazioni.

.100 Computo al metro quadrato (1).

.110 Superficie orizzontale: orizzontale o con pendenza fino a
% 15.

.120 Superficie verticale: verticale o con pendenza superiore a
% 15 rispetto all'orizzontale.

.130 Preparazione del supporto.

.140 Chiusura di macropori e di pori, prodotti per il migliora-
mento dell'adesione con indicazione della massa areica:
superfici sviluppate, con distinzione fra quelle orizzon-
tali, verticali e a volta.

.150 Strato di uguagliamento con indicazione dello spessore me-
dio: superfici sviluppate, con distinzione fra quelle oriz-
zontali, verticali e a volta.

.160 Strato impermeabile e strato termoisolante con indicazione
dello spessore minimo: superfici sviluppate, con distin-
zione fra quelle orizzontali, verticali e a volta.

.170 Strato di drenaggio e strato di protezione con indicazione
della massa areica o dello spessore: superfici sviluppa-
te, con distinzione fra quelle orizzontali, verticali e a
volta.

.180 La superficie da computare in supplemento per sovrapprofili
causati da condizioni geologiche va determinata secondo
le disposizioni della norma SIA 118/198 "Condizioni gene-
rali per lavori sotterranei".

.200 Computo al metro quadrato (2).

.210 Lavorazione di superfici come fratazzatura, lisciatura e si-
mili.

.220 Messa in opera di asfalto fuso per pendenze superiori a % 6.
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022.230 I risparmi fino a m2 1,00 non vengono dedotti dalla superfi-
cie.

.300 Computo al metro lineare (1).

.310 Risvolti verso l'alto e il basso fino a mm 750. Se la di-
mensione dei risvolti è superiore a mm 750, il computo
viene attribuito completamente a "superficie verticale".

.320 Preparazione del supporto per giunti e finali di bordo.

.330 Spigoli sporgenti e rientranti per i lavori preparatori, gli
strati impermeabili, gli strati di drenaggio, gli strati di
protezione e gli strati termoisolanti.

.340 Giunti e finali di bordo. Per i nastri per giunti che vengo-
no posati parzialmente nelle superfici verticali, vale la
descrizione della posizione "superficie verticale".

.350 Giunti di lavoro ordinati dal committente.

.360 Compartimentazioni.

.370 Sistemi di iniezione con indicazione della quantità di mi-
scela di iniezione calcolata nei prezzi.

.380 Elementi per fessurazione programmata.

.400 Computo al metro lineare (2).

.410 Iniezioni di giunti di lavoro e di fessure.

.500 Computo al pezzo.

.510 Angoli e raccordi d'angolo con tagli obliqui negli strati im-
permeabili, negli strati di drenaggio e di protezione,
nonché negli strati termoisolanti.

.520 Angoli e raccordi d'angolo con tagli obliqui, raccordi a T e
a croce nei componenti dei giunti.

.530 Chiusura di risparmi.

.540 Raccordo degli strati impermeabili a elementi passanti.

.550 Saldatura sul posto dei componenti dei sistemi per giunti.

.600 Computo secondo la massa.

.610 Lavori preparatori per piccole superfici.

.620 Asciugatura.

.630 Iniezioni.

.640 Maggior consumo rispetto al fabbisogno teorico per gli
strati impermeabili di asfalto fuso, i prodotti sintetici
fluidi, i rivestimenti con bitume polimero e la colla per i
teli impermeabili di materiale sintetico.
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022.650 Maggior o minor consumo di materiale per gli strati di
uguagliamento.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Base di appoggio per i ponteggi di facciata: punti o super-
ficie sulla quale il ponteggio viene appoggiato.

.200 Geosintetico: termine generico per descrivere un prodotto nel
quale almeno un componente è realizzato con polimero natu-
rale o sintetico, sotto forma di lastra, striscia o struttu-
ra tridimensionale, usato a contatto con terreni e/o altri
materiali in applicazioni di ingegneria geotecnica e civi-
le.

.300 Geotessile: struttura tessile permeabile all'acqua e all'a-
ria utilizzata nel campo dell'ingegneria geotecnica e ci-
vile.

.400 Nontessuto geotessile: geotessile costituito da uno strato
di fibre o di filamenti orientati in modo direzionale o
aleatorio e legati meccanicamente e/o termicamente o chi-
micamente.

.500 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse spostate.

032 Terminologia per le impermeabilizzazioni.

.100 Per tutti i lavori di impermeabilizzazione (1).

.110 Elemento di compartimentazione, p.es. nastro di comparti-
mentazione: elemento che delimita un settore di comparti-
mentazione.

.120 Settore di compartimentazione: parte di un sistema di imper-
meabilizzazione delimitato.

.130 Acqua d'esercizio: acqua che serve o deriva dall'utilizzo
dell'opera.

.140 Giunto di lavoro: interruzione durante la messa in opera di
uno strato.

.150 Nastro per giunti da posare in getto, in superficie: la su-
perficie del nastro viene a trovarsi a filo della superfi-
cie esterna del calcestruzzo.

.160 Nastro per giunti da posare in getto, all'interno: il nastro
viene incorporato completamente nel calcestruzzo.

.170 Spessore minimo dello strato: spessore minimo di uno strato
che deve essere rispettato in tutti i punti.

.180 Faccia bagnata: lo strato impermeabile viene eseguito su
una struttura di supporto o ausiliaria. In questo caso lo
strato di malta è posto all'esterno dello strato impermea-
bile (p.es. platee, pareti), nel caso di fosse di scavo
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032.180 chiuse su ogni faccia e simili. Vanno utilizzati materiali
idonei quali malta di cemento o gunite.

.200 Per tutti i lavori di impermeabilizzazione (2).

.210 Giunto anti riflusso: giunto di lavoro in corrispondenza di
un cambiamento di quota.

.220 Elemento per fessurazione programmata: elemento costrut-
tivo atto a produrre una fessurazione in una posizione ben
definita nella costruzione di calcestruzzo.

.230 Faccia asciutta: lo strato impermeabile viene eseguito di-
rettamente sulla parte d'opera da impermeabilizzare. Lo stra-
to di malta si trova quindi fra la parte d'opera da imper-
meabilizzare e l'impermeabilizzazione (p.es. pareti, so-
lette, volte e simili). Bisogna quindi utilizzare dei
materiali che impediscano qualsiasi trasporto di umidità
e che posseggano un'aderenza alla trazione di min. N/m-
m2 1,5.

.240 Supporto: superficie in prossimità della zona di contatto
atta a ricevere l'impermeabilizzazione. Il supporto è par-
te integrante del sistema di impermeabilizzazione.

.250 Esecuzione a prova di tenuta per infiltrazione: nessuna
possibilità di penetrazione di acqua verso la faccia asciutta
dell'impermeabilizzazione.

.260 Impermeabilizzazione preliminare: misura provvisoria per
la captazione e il convogliamento dell'acqua oppure per la
ritenzione dell'acqua sul supporto così da permettere l'e-
secuzione dei lavori successivi a regola d'arte.

.270 Pellicola cementizia: deposito cementizio con una resistenza
molto debole su superfici disarmate o talocciate di co-
struzioni in calcestruzzo.
Questa pellicola non permette l'aderenza al supporto di uno
strato di materiale successivo.

.280 Misura complementare: finiture costruttive di ogni sistema di
impermeabilizzazione indispensabili al buon funzionamento
dell'insieme. Queste finiture sono menzionate nella descri-
zione del sistema e sono parte integrante del progetto.

.300 Per le malte.

.310 Malta speciale: resistenza alla compressione da N/mm2 35.
Coefficiente di assorbimento di acqua w inferiore a 0,1 kg/
m2h**0,5. Valore di rugosità superficiale dopo l'uguaglia-
mento compreso fra mm 0,5 e 1,2.

.320 Malta sulla faccia bagnata: supporto ausiliario di malta
cementizia per l'impermeabilizzazione sotto la platea, p.
es. impermeabilizzazione in presenza di acque sotterranee.

.330 Malta sulla faccia asciutta: impermeabilizzazione di co-
struzioni con coefficiente di assorbimento di acqua w infe-
riore a 0,1 kg/m2h**0,5, p.es.
su pareti esterne, volte e simili.
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033 Terminologia per i giunti.

.100 Giunto di lavoro: taglio in una parte d'opera o in uno
strato in corrispondenza del quale l'esecuzione dei lavori
viene momentaneamente interrotta.

.200 Giunto di movimento: giunto fra opere o parti d'opera de-
stinato ad assorbire le variazioni delle dimensioni, della
forma e della posizione.

034 Abbreviazioni.

.100 Teli impermeabili:
. FTDB: membrana bentonitica.
. KDB: telo impermeabile di materiale sintetico.
. PBD: telo impermeabile di bitume polimero.
. TDB: telo impermeabile bentonitico.

.200 Materiali sintetici:
. APP: polipropilene atattico.
. AY: resina acrilica.
. CSM: polietiliene clorosulfonato (Hypalon).
. E: bitume elastomero.
. EP: resina epossidica.
. EPDM: etilene-propilene-diene-monomero.
. TPO: poliolefina flessibile.
. P: bitume plastomero.
. PE: polietilene.
. PES: poliestere.
. PMMA: polimetilmetacrilato.
. PP: polipropilene.
. PUR: poliuretano.
. PVC: cloruro di polivinile.
. PVC-P: cloruro di polivinile plastificato.
. PVC-BV: cloruro di polivinile compatibile con il bitume.
. SBS: poli(stirene-butadiene-stirene).
. UP: resina poliestere insatura.

.300 Materiali termoisolanti:
. CG: vetro cellulare.
. EPS-H: polistirolo espanso idrofobizzato.
. XPS: polistirolo estruso.

.400 Malte:
. CC: Cement Concrete (malta cementizia).
. ECC: Epoxy Cement Concrete (malta cementizia di resina
epossidica).
. PC: Polymer Concrete (malta polimera).
. PCC: Polymer Cement Concrete (malta cementizia polimera).

.500 Altre abbreviazioni:
. AC: miscela bituminosa.
. AC B: miscela bituminosa per strati di collegamento.
. AC T: miscela bituminosa per strati portanti.
. AC MR: asfalto macrorugoso.
. AM: mastice di asfalto per impermeabilizzazioni.
. CM: metodo al carburo di calcio.
. d: spessore.
. FLK: prodotto sintetico fluido.
. FLK-PMMA: prodotto sintetico fluido a base di polimetilme-
tacrilato.
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034.500 . FLK-PU: prodotto sintetico fluido a base di poliuretano.
. KMB: rivestimento bituminoso spesso modificato con materia-
le sintetico.
. L N H S: tipi di miscele bituminose a dipendenza del ca-
rico di traffico.
. MA: asfalto fuso per strati di protezione, di collegamento
e di superficie.
. MA A: asfalto fuso per impermeabilizzazioni.
. PA: asfalto poroso (porous asphalt).
. PB: bitume polimero.
. TF: carico di traffico equivalente a quello di una gior-
nata.
. Rt: rugosità.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix.
. WDB: costruzione di calcestruzzo impermeabile all'ac-
qua.
. WDM: malta impermeabile all'acqua.

040 Requisiti e definizioni dei valori richiesti
-------------------------------------------------------------------------------------

043 Requisiti relativi ai materiali di impermeabilizzazione.

.200 Teli impermeabili per sistemi di impermeabilizzazione fles-
sibili.

.210 Teli impermeabili di bitume polimero. Secondo le norma
SIA 272, appendice C e SN 640 450.

.400 Prodotti per il miglioramento dell'adesione.

.430 Resine epossidiche. Secondo la norma SN 640 450.

.500 Strati di uguagliamento e strati di protezione.

.540 Geotessili senza funzione di drenaggio. Secondo la norma
SIA 272, appendice C.

046 Requisiti relativi all'esecuzione.

.200 Per i sistemi di impermeabilizzazione flessibili.

.210 Teli impermeabili di bitume polimero. Secondo la norma
SIA 272, cifra 3.4, appendice C e secondo la norma SN
640 450.

.300 Per i prodotti per il miglioramento dell'adesione.

.320 Resine epossidiche. Secondo la norma SN 640 450.

100 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
L'impianto di cantiere comprende tutte le installa-
zioni, i macchinari e le attrezzature per un'esecuzione
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110 a regola d'arte dei lavori di impermeabilizzazione nei ter-
mini prescritti.

111 Attrezzature generali di cantiere.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :PASS 1 gl ...................... ......................

113 Installazioni speciali di cantiere.

.002 Per la preparazione del sup-
porto. :PASS 1 gl ...................... ......................

.005 Per i lavori di preparazione
del sottofondo mediante
idropulitura ad alta
pressione.
up = gl :PASS 1 up ...................... ......................

.006 Per i lavori di preparazione
del sottofondo mediante
sabbiatura.
up = gl :PASS 1 up ...................... ......................

200 Lavori preparatori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Lavori di pulizia
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Pulitura del supporto. Compresi lo sgombero e lo smaltimen-
to dei residui.

.100 Con scopa.

.101 Superfici orizzontali. :PASS 260 m2 ...................... ......................

.103 Risvolti verso l'alto e il
basso fino a mm 250. :PASS 180 m ...................... ......................

.400 Con acqua. Pressione da bar 50 a 200. Compresa la fornitura
di acqua.

.401 Superfici orizzontali. :PASS 245 m2 ...................... ......................

.403 Risvolti verso l'alto e il
basso fino a mm 250. :PASS 180 m ...................... ......................

220 Trattamenti preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Preparazione delle superfici del supporto da impermeabiliz-
zare. Compresi la pulizia successiva, lo sgombero e lo
smaltimento dei residui. Requisiti secondo la pos. 042.

.100 Smerigliatura.

Riporto .................
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221.102 Superfici verticali. :PASS 20 m2 ...................... ......................

.300 Sabbiatura a secco. Compresa la fornitura del materiale
abrasivo.

.301 Superfici orizzontali. :PASS 245 m2 ...................... ......................

.303 Risvolti verso l'alto e il
basso fino a mm 250. :PASS 165 m ...................... ......................

240 Lavori di asciugatura
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Asciugatura del supporto.

.401 Superficie orizzontale
Secondo proposta
dell'imprenditore:
............................
............................
up = m2 :PASS 245 up ...................... ......................

.402 Risvolti verso l'alto e il
basso.
up = m :PASS 180 up ...................... ......................

270 Miglioramento dell'adesione
-------------------------------------------------------------------------------------

272 Imprimitura del supporto per prodotto sintetico fluido,
compresa la fornitura di materiale.

.200 Imprimitura con prodotti privi di solventi per materiali sin-
tetici fluidi PMMA. Requisiti secondo le pos. 043.430
e 046.320.

.241 Tutti i prodotti di
imprimitura necessari secondo
le direttive del fabbricante
comprese tutte le passate
necessarie. I prodotti devono
essere  compatibili
con il sistema di
impermeabilizzazione previsto.
Applicazione con rullo o
spazzolone.
Prodotto/i offerto/i:
............................
............................

Superfici orizzontale
up = m2 :PASS 245 up ...................... ......................

.301 Come pos. 272.241, ma presso i
risvolti verticali, sviluppo
fino a 250 mm.
up = ml :PASS 180 up ...................... ......................

300 Impermeabilizzazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto .................
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300 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

340 Teli impermeabili di bitume polimero
-------------------------------------------------------------------------------------

341 Posa di teli impermeabili di bitume polimero, compresa la
fornitura di materiale.

.100 Requisiti secondo le pos. 043.210 e 046.210.
Materiale: Teli di bitume
polimero compatibili con
l'asfalto fuso.
Prodotto offerto:
............................
............................

.110 1 strato, d mm 5, saldatura su tutta la superficie.

.111 Superfici orizzontali. :PASS 245 m2 ...................... ......................

.113 Risvolti verso l'alto e il
basso fino a mm 250. :PASS 180 m ...................... ......................

.116 Supplemento alla pos. 341.111
per la posa del manto PBD su
superfici in pendenza.
up = m2 :PASS 245 up ...................... ......................

.200 Supplementi ai teli impermeabili di bitume polimero.

.220 Per pressatura dei teli impermeabili con rullo articolato.

.221 1 strato. :PASS 245 m2 ...................... ......................

342 Supplementi ai teli impermeabili di bitume polimero della
pos. 341.

.400 Per spigoli sporgenti e rientranti.

.401 1 strato. :PASS 180 m ...................... ......................

........................Totale Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti172
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181 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 181I/2021.
Costruzione di giardini e ope-
re paesaggistiche (V'23)

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

600 Tecniche di ingegneria naturalistica
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

660 Inverdimento di scarpate, di rive assicurate
-------------------------------------------------------------------------------------

662 Inverdimento con idrosemina di superfici con strato superiore
del suolo. Compresa la fornitura di materiale.

.100 Senza copertura.

.110 Su superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:3.

.111 Miscela di semi tipo VSS A,
g/m2 25. Concime completo
g/m2 40. :ACC-C 160 m2 ...................... ......................

.120 Su scarpate con pendenza superiore a 1:3.

.121 Miscela di semi tipo VSS A,
g/m2 25. Concime completo
g/m2 40. :ACC-C 70 m2 ...................... ......................

........................Totale Costruzione di giardini e opere paesaggistiche181
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183 Recinzioni e relativi accessi

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 183
I/2021.
Recinzioni e relativi accessi
(V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 I lavori di progettazione quali i colloqui con progettisti
e autorità, i rilievi e la stesura di piani vengono
retribuiti separatamente.

.200 Depositi intermedi e trasporti.

.210 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite
solo se ordinate in supplemento dal committente.

.220 I trasporti del materiale di scavo all'esterno del cantiere
vengono retribuiti separatamente.

.300 Le interruzioni di lavoro vengono retribuite secondo il lo-
ro numero. Esse comprendono le prestazioni per i trasporti di
andata e ritorno di una squadra di lavoro.

.400 La lunghezza delle piantane, cioè la lunghezza visibile
della piantana più la profondità di interramento, viene
considerata nel modo seguente.

.410 Piantane di metallo:
. In fondazioni: altezza della recinzione aumentata di m 0,5.
. In risparmi: altezza della recinzione aumentata di m 0,2.
. Contro pareti: altezza effettiva della recinzione.

.420 Piantane di legno:
. In fondazioni: altezza della recinzione aumentata di m 0,5.
. Senza fondazioni: altezza della recinzione aumentata di
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011.420 m 0,7.
. Contro pareti: altezza effettiva della recinzione.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di scavo.

.110 Depositi intermedi dell'imprenditore.

.120 Pulizia delle aree di deposito.

.200 Per le fondazioni:
. Ricoprimento delle fondazioni.
. Riempimenti dovuti a uno scavo impreciso e fornitura di
calcestruzzo o di materiale di riempimento supplementare.

.300 Per le recinzioni interrate:
. Riempimento dello scavo attorno alla parte interrata
della recinzione.

.400 Per i dispositivi di accesso:
. Piantane dei dispositivi di accesso.
. Messa in funzione dei cancelli e dei dispositivi di
azionamento, se ciò non può essere eseguita nella stessa
fase di lavoro del montaggio.
. Per i dispositivi di accesso ad azionamento elettrico, di-
spositivo che permette l'azionamento manuale in caso di
mancanza di corrente.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Misure di protezione di parti adiacenti quali alberi, tappe-
ti erbosi o parti d'opera.

.120 Segnaletica lungo le vie di transito.

.130 Servizio invernale.

.140 Riposizionamento o nuova posa di recinzioni se queste, su
ordine del committente, sono state posate su materiale di
riempimento non consolidato o su terreno gelato.

.200 Per le condotte.

.210 Sondaggi per localizzazione di condotte e simili.

.220 Difficoltà causate da condotte interrate.

.230 Interruzioni di lavoro causate dalla presenza di condotte in-
terrate.

.240 Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo sco-
perto.

.300 Per i lavori di scavo.

.310 Scavo e carico separati di materiale terroso, del sottosuo-
lo e di strati di fondazione.
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013.320 Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufatti
di calcestruzzo.

.330 Taglio di radici di diametro superiore a mm 30.

.400 Per le recinzioni.

.410 Piantane rinforzate quali piantane iniziali, finali e
d'angolo, nonché per tracciati in curva.

.420 Saette e traverse.

.500 Per i dispositivi di accesso.

.510 Linee elettriche e allacciamento dei dispositivi di azio-
namento e di comando.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: massa del materiale secondo i bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

.400 Unità di tempo non intere.

.410 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.420 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Regole di computo per le recinzioni.

.100 Salvo altra indicazione contemplata nelle disposizioni
particolari o nell'elenco prestazioni, le posizioni di pre-
stazione relative alle recinzioni sono computate al metro
lineare.

.200 La lunghezza della recinzione corrisponde a quella totale
comprese le piantane, con deduzione della larghezza in lu-
ce delle aperture dei dispositivi di accesso.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro riutiliz-
zo.
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031.120 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

.200 Terminologia per i lavori di scavo.

.210 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.220 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina è lasciata all'imprenditore.
Compreso il lavoro ausiliario a mano.

.230 Classi di abbattimento secondo la norma VSS 40 575 "Erdarbei-
ten - Abbauklassen und Empfehlungen" (non disponibile
in italiano):
. Classe 1: orizzonte A e B.
. Classi da 2 a 4: sottosuolo scavabile con escavatore.
. Classi da 5 a 7: roccia scavabile con mezzi supplementa-
ri.

.300 Terminologia per le recinzioni.

.310 Altezza nominale: altezza della rete, della rete a pannelli
o dell'elemento.

.320 Altezza della recinzione: altezza misurata dal suolo fino
al filo superiore della recinzione; calcolata aggiungendo
la distanza dal suolo o deducendo la profondità della par-
te interrata.

.330 Distanza dal suolo: distanza fra il filo inferiore della
recinzione e il suolo. Salvo altra indicazione è compresa
fra mm 50 a 100. La conformazione del terreno naturale in-
cide sulla distanza dal suolo.

.340 Profondità di interramento: distanza fra il filo superiore
del terreno e il filo inferiore della parte di recinzione
interrata. Salvo altra indicazione essa corrisponde a
mm 100. La conformazione del terreno naturale incide sulla
profondità di interramento.

.400 Terminologia per i dispositivi di accesso.

.410 Dispositivi di accesso: cancelli a 1 o 2 ante, cancelli
scorrevoli, tornelli o barriere.

.420 Larghezza di passaggio in luce: per i cancelli scorrevoli,
la larghezza di passaggio in luce corrisponde alla distanza
fra la piantana d'arresto e il telaio del cancello in posi-
zione aperta.

.430 Larghezza in luce: per i cancelli a battente, la larghezza
in luce corrisponde alla distanza fra le piantane.

.440 Zincatura Galfan: rivestimento metallico costituito da una
lega di zinco-alluminio quale protezione contro la corrosio-
ne.

032 Abbreviazioni.
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032.100 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti (Ordinanza sui rifiuti).

300 Recinzioni di legno
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

340 Staccionate
-------------------------------------------------------------------------------------

R 349 Staccionata doppia in legno di castagno con pali torniti.

R .001 Altezza completa staccionata:
130 cm.
Pali verticali:
Diametro 12 cm
Lunghezza 180 cm
Profondità interrata 50 cm
Fondazione per fissaggio pali
verticali:
tubo in PCV
Diametro 200 mm
Altezza 50 cm
Interasse tra i pali 200 cm.
Pali orizzontali sulla sommità
dei pali verticali.
Tipologia "continua".
Diametro 12 cm
Secondo corso a metà altezza.
Diametro 8 cm
Fissaggio dei pali orizzontali
a quelli verticali mediante
viti tipo spax, o prodotto
equivalente.
Prodotto offerto:
..............................
..............................
Nel prezzo  devono essere
inclusi:
la fornitura e posa di tutto
il materiale necessario per la
realizzazione della
recinzione.
Compreso lo scavo per le
fondazioni, i tubi in PVC con
rinfianco in calcestruzzo, il
riempimento con sabbia e
ghiaia e la sistemazione del
terreno attorno alle
fondazioni.

Vedi piano:
912.400A005. :ACC-C 80 m ...................... ......................

........................Totale Recinzioni e relativi accessi183
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211 Fosse di scavo e movimenti di terra

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 211I/2019.
Fosse di scavo e movimenti di
terra (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Rimozione di terra, scavo di fosse e di tracciati.

.110 La rimozione di terra, lo scavo di materiale sciolto o roc-
cia vengono retribuiti in base alla qualità del terreno defi-
nita. La scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.120 Gli scavi parziali, gli scavi per abbassamenti dal fondo
della fossa, le fondazioni per le costruzioni di sostegno co-
sì come i muri di sostegno e di controriva vanno descritti
con il sottopar. 230.

.130 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il genere
di materiale depositato.

.140 Lo scavo in presenza di opere di sostegno della fossa di
scavo come palancolate, targonate o pareti di pali e simili
non viene indennizzato separatamente.

.200 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.210 Difficoltà: in presenza di condotte situate interamente o
parzialmente nel profilo di scavo, l'esecuzione accurata
dei lavori e il minor rendimento causato dalla presenza
di impianti, sbadacchiature, riempimenti e simili sono
retribuiti con la posizione relativa alle difficoltà.

.220 Protezione e messa in sicurezza: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
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011.220 scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
relative alla protezione e alla messa in sicurezza.

.230 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte vie-
ne retribuito lo scavo a mano.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore:
depositi intermedi e trasporti all'interno del cantiere fino
al luogo di impiego.

.120 Interventi atti a rendere accessibili e carrozzabili i
luoghi di scavo, di riempimento e le aree di deposito in-
termedio, escluse le piste di trasporto.

.130 Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettazione eseguita a cura del
committente.

.200 Per lo scavo di materiale sciolto e roccia nella fossa
di scavo.

.210 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.220 Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale, al-
l'interno dei profili di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore. Comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico e il trasporto di materiale.

.230 Scavo supplementare per il rinforzo dello strato di fon-
dazione e simili, su ordine del committente, se ciò può
essere eseguito simultaneamente ai lavori di scavo o di
sterro.

.240 Sovrapprofili risultanti dalle tecniche di esecuzione. Nella
sua offerta, l'imprenditore indica il sovrapprofilo calco-
lato.

.250 Prestazioni per maggior volume di scavo provocato dal-
l'imprenditore.

.260 Depositi intermedi dell'imprenditore.

.270 Selezione e messa in deposito intermedio laterale di mate-
riali idonei a essere riutilizzati.

.280 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.300 Per le fosse di scavo.

.310 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
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012.320 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.400 Per lo scavo a macchina.

.410 Rimozione di strati di fondazione e di strati di copertura
non legati.

.420 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,25.

.430 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedio laterale nel raggio d'azione del mezzo di
scavo.

.440 Aiuto a mano per la profilatura delle pareti dello scavo e
delle scarpate.

.450 Esecuzione della plania di fondo, nella stessa fase dei
lavori di scavo o di sterro, in cui l'ultimo strato di ca.
m 0,20 deve essere scavato in modo tale da non allentare il
terreno.

.460 Lavoro di testa in caso di condizioni geologiche partico-
lari, p.es. terreni sensibili all'acqua.

.500 Per lo scavo a mano.

.510 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01.

.520 Messa in deposito intermedio laterale del materiale, esclu-
so il carico.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i lavori di stabilizzazione.

.110 Esecuzione di uno strato di spessore uniforme e miscela-
zione omogenea, in corrispondenza di zone con terreno ri-
portato o bonificato, fino alla quota del planum.

.200 Per i rilevati e i riempimenti.

.210 Ricarichi fino a m 0,3. Esclusi la fornitura del materiale,
la rimozione successiva e lo sgombero.

.220 Costruzione di rilevati ed esecuzione di riempimenti in
pendenza per un convogliamento efficace delle acque meteo-
riche, nonché cilindratura quotidiana al termine dei la-
vori.

.300 Per i trasporti.

.310 Trasporto del materiale di scavo proveniente da
sovrapprofili tecnici.

.320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.330 Prestazioni supplementari per la pesatura di materiali.
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013.340 Tempi di attesa durante il carico in fosse di scavo aperte.

.400 Per la copertura di scarpate.

.410 Sovrapposizione di m 0,20 dei fogli di polietilene, dei geo-
sintetici, delle reti metalliche e simili, compresi i
mezzi di fissaggio.

014 Prestazioni non comprese.

.100 In generale.

.110 Impianto di cantiere.

.120 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.130 Smaltimento delle acque.

.140 Servizio invernale.

.150 Innaffiamento delle superfici seminate e/o piantumate.

.160 Esecuzione della plania grezza; semina, falciatura e manu-
tenzione dei depositi intermedi per strato superiore e in-
feriore del suolo.

.170 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.180 Lavori ostacolati dalla presenza di acqua, escluso il
contenimento delle acque meteoriche secondo la
pos. 012.210.

.200 Per le condotte interrate.

.210 Sondaggi per la ricerca di condotte.

.220 Prestazioni supplementari dovute a difficoltà causate dal-
la presenza di condotte.

.230 Interruzione di condotte.

.240 Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo sco-
perto.

.300 Per le misure di messa in sicurezza e di protezione.

.310 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.320 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.330 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.340 Messa in sicurezza di scarpate ordinate dal committente.

.350 Messa in opera di terra vegetale sulle scarpate assicura-
te.
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014.360 Misure di protezione collettive contro le cadute.

.400 Per i lavori di scavo.

.410 Rimozioni di pavimentazioni, di elementi di delimitazione e
di strati consolidati.

.420 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da strati di copertura non legati.

.430 Rimozione di ostacoli isolati come fondazioni, pavimenti,
pareti e solette di calcestruzzo.

.440 Scavo successivo di berme.

.450 Scavo in vicinanza di ostacoli verticali come pali, pilastri,
pozzi filtranti e simili.

.460 Pulizia di parti d'opera esistenti o di nuove messe in si-
curezza delle fosse di scavo.

.470 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.500 Per la messa in deposito intermedio.

.510 Depositi intermedi ordinati dal committente.

.520 I depositi intermedi di materiale sensibile all'acqua che
sarà in seguito messo in opera e addensato a regola d'arte e
quindi protetto, vengono retribuiti come rilevati.

.600 Per i trasporti.

.610 Trasporti al di fuori del raggio d'azione del mezzo di sca-
vo.

.620 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.630 Tasse di deposito.

.640 Sistemazione del materiale nel deposito intermedio.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per i lavori di scavo e le forniture di materiale.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.
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021.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.300 Per le costruzioni di sostegno.

.310 Per le costruzioni di sostegno viene computata la superficie
effettiva della scarpata.

.400 Per le interruzioni causate da misure di protezione del ter-
reno.

.410 I giorni persi del gruppo comprendono tutti i costi per
i salari e gli oneri sociali, nonché i costi per la messa a
disposizione e la manutenzione delle relative attrezzature.

R .900 Computo per trasporti e tasse di smaltimento.

I computi delle masse del capitolo "700.000 Trasporti e
messa in deposito" vengono calcolati sulla base dei
volumi teorici, moltiplicati per le masse volumiche
definite dalla pos. 751.200 del CPN 102.

I bollettini di pesatura sono comunque da consegnare al
committente per la verifica della destinazione e della
quantità effettivamente smaltita.

Nel caso in cui la massa risultante dai bollettini di
pesatura risulterà inferiore rispetto a quella teorica,
sarà computata la massa risultante dai bollettini di
pesatura.

022 Metodi di misurazione per la rimozione di terra, scavo di
fosse e dei tracciati.

.100 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo e di sterro ven-
gono computati secondo il piano, i profili ordinati o se-
condo il volume del materiale compatto.

.200 I sovrapprofili derivanti da condizioni geologiche vengono
computati secondo il volume.

.300 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità della fossa di scavo), viene ripresa unicamente la
sottoposizione che include il computo totale della presta-
zione (p.es. volume del rispettivo scavo).

.400 Per lo scavo a macchina di fosse, il materiale sciolto,
la roccia e la roccia da esplosivo vengono computati
separatamente.

.500 Per lo scavo a macchina di strati situati sopra il planum
previsto, il materiale sciolto, la roccia e la roccia da
esplosivo vengono computati separatamente.

.600 Per lo scavo su scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.700 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
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022.700 sura teorica fino al filo esterno dei tavoloni, per le
palancolate fino all'asse del profilo delle palancole.

.800 Profondità fossa.

.810 Quale profondità della fossa vale la distanza fra il punto
più basso del fondo della fossa di scavo e la quota supe-
riore del terreno al momento dell'esecuzione.

.820 Gli scavi parziali e gli abbassamenti non vengono consi-
derati per la profondità della fossa di scavo.

023 Metodi di misurazione per i rilevati e i riempimenti.

.100 Per la fornitura del materiale di riempimento a cura del com-
mittente, è determinante la quantità giornaliera definita
per ogni luogo di intervento.

.200 I ricarichi fino a m 0,3 sono compresi nel computo teorico,
quelli superiori vengono retribuiti separatamente.

024 Metodi di misurazione per i trasporti.

.100 I trasporti vengono computati in base alla distanza.

.200 I trasporti intermedi all'interno del cantiere vengono
computati secondo la distanza di trasporto.

025 Metodi di misurazione per la copertura e la messa in sicu-
rezza di scarpate.

.100 Per la copertura di scarpate con fogli di plastica e simili
viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le altre messe in sicurezza di scarpate viene
computata la superficie messa in sicurezza.

026 Metodi di misurazione per le condotte da conservare nel
profilo di scavo.

.100 Per le difficoltà, la messa in sicurezza e le protezioni nel
caso di scavo in presenza di condotte valgono i metodi di
misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. I blocchi di tubi, indipendentemente dalle loro dimen-
sioni, valgono come una condotta.

.200 In presenza di condotte valgono i metodi di misurazione se-
guenti:
. Lo scavo entro una distanza di m 0,50 verso l'alto, verso
il basso e da ambo i lati a partire dal filo esterno della
condotta o dell'avvolgimento della stessa viene misurato
come scavo a mano.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
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026.200 scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per definire il computo.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Tipi di scavo.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.130 Scavo a tappe alternate: se, per lo svolgimento dello scavo
(p.es. per motivi di stabilità), le parti di scavo devono
essere lasciate sul posto, si parla di "scavo a tappe alter-
nate".

.200 Materiale di scavo.

.210 Materiale non inquinato: definizione nell'ordinanza sulla
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti OPSR, allegato 3,
cifra 1.

.300 Pendenza delle scarpate.

.310 Nel triangolo che raffigura la pendenza della scarpata, la
prima cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla
base.

.400 Geosintetico.

.410 Geosintetico è il termine generico per le membrane polime-
riche permeabili all'acqua e all'aria, con funzioni di se-
parazione, filtrazione, drenaggio, armatura o protezione.
I geosintetici vengono suddivisi in:
. Geotessili come tessuti non tessuti, tessuti e a rete.
. Geogriglie, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocompositi.

.500 Terra vegetale.

.510 Con il termine "terra vegetale" si intende lo strato supe-
riore del suolo e lo strato inferiore del suolo.

.600 Distanza di trasporto.

.610 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

032 Terminologia relativa al terreno.

.100 Strato superiore del suolo (orizzonte A): fino a uno spes-
sore di m 0,30, risp. valutazione della supervisione pedo-
logica della costruzione.
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032.200 Strato inferiore del suolo (orizzonte B): caratterizzato da
una struttura sviluppata, è biologicamente attivo e pre-
senta una percentuale ridotta di sostanze organiche per cui
le radici crescono in misura minore rispetto
all'orizzonte A.

.300 Sottosuolo (orizzonte C): materiale di origine geologica
costituito da sedimenti di materiale sciolto o da roccia;
le radici sono presenti solo sporadicamente o del tutto as-
senti.

033 Terminologia relativa alla messa in sicurezza e alle ope-
re di sostegno.

.100 Stuoie di protezione contro l'erosione: geotessuti, stuoie
tridimensionali in monofilamenti, reti di materiale natu-
rale biodegradabile quali cocco o juta oppure di materiale
polimerico a lunga durata che adempiono alle funzioni di
trattenuta del terreno, di supporto adesivo per l'idrose-
mina e di stabilizzazione di superfici.

.200 Gabbioni: gabbie prefabbricate di rete metallica riempite con
ghiaia grossa o pietre sul luogo di impiego o in fabbri-
ca. Fungono da struttura di sostegno in grado di assorbire
le deformazioni in modo limitato.

.300 Opere di sostegno in geotessili: terreno armato con geotes-
sili tessuti, strato anteriore parzialmente rinforzato con
barre di acciaio.

034 Terminologia relativa al deposito e allo smaltimento di ri-
fiuti.

.100 Luogo di scarico: punto terminale di una via di trasporto
dei materiali che può trovarsi all'interno o all'esterno del
cantiere.

.200 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo definitivo e controllato.

.300 Smaltimento: insieme di tutte le operazioni necessarie per
una manipolazione conforme alle ordinanze sui rifiuti quali
la raccolta, il trasporto, la messa in deposito intermedio,
il trattamento e la messa in discarica.

.400 Deposito intermedio: area di deposito nella quale i mate-
riali di qualsiasi natura vengono depositati provvisoria-
mente in conformità alle disposizioni legali vigenti. Al
termine dei lavori l'impianto viene sgomberato e il luogo di
deposito ripristinato allo stato originario.

100 Movimenti di terra vegetale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Rimozione di terra, a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------
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111 Rimozione di materiale dello strato superiore del suolo,
superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.110 Compresi il carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa
in deposito intermedio laterale.

.111 Spessore strato fino a m 0,20. :ACC-C 155 m3 ...................... ......................

130 Deposito intermedio per lo strato superiore e inferiore
del suolo, carico del materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Formazione del deposito intermedio con materiale dello
strato superiore e inferiore del suolo.

.100 A macchina.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Materiale dello strato supe-
riore del suolo.
Deposito intermedio ubicazione
nell'ambito dell'area di
cantiere. :ACC-C 155 m3 ...................... ......................

135 Carico di materiale dello strato superiore e inferiore
del suolo sul mezzo di trasporto, dai depositi intermedi
designati dal committente.
Escluso il ripristino dell'area di deposito intermedio.

.100 Carico a macchina.

.101 Computo: volume materiale com-
patto. :ACC-C 155 m3 ...................... ......................

136 Pulizia e ripristino delle aree di deposito intermedio
designate dal committente per lo strato superiore e inferio-
re del suolo, compresi il carico del materiale eccedente.

.001 Aree di deposito intermedio. :ACC-C 150 m2 ...................... ......................

140 Messa in opera di terra, a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

141 Messa in opera di materiale dello strato superiore e infe-
riore del suolo, con materiale dal deposito intermedio late-
rale o di riporto.

.100 Superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4.

.101 Materiale dello strato supe-
riore del suolo, spessore
strato fino a m 0,30. :ACC-C 45 m2 ...................... ......................

.200 Scarpate e superfici con pendenza superiore a 1:4.

.201 Materiale dello strato supe-
riore del suolo, spessore

Riporto .................
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141.201 strato fino a m 0,30. :ACC-C 180 m2 ...................... ......................

R 190 Supplementi e difficoltà

R 191 Supplementi alla rimozione a macchina di terra vegetale e
inerte, per pendenza superiore a 1:4.

R .001 Concerne pos. 111.111. :ACC-C 40 m3 ...................... ......................

200 Lavori di scavo, scarpate e planum, sostituzione del
materiale, strati di fondazione, calcestruzzo di
sottofondo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Scavo di fosse a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Scavo a macchina di fosse in materiale sciolto, compresi il
carico sul mezzo di trasporto o la messa in deposito inter-
medio laterale, nonché la profilatura delle pareti e delle
scarpate.

.100 Fossa di scavo con scarpata.
Computo: volume materiale compatto.

.101 Profondità di scavo
fino a m 5,00. :PASS 210 m3 ...................... ......................

220 Scavo del tracciato a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di materiale sciolto, a macchina, compreso il carico
sul mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedio
laterale.

.100 Scavo di materiale sciolto, esclusa la profilatura delle
scarpate e del planum.

.101 Computo: volume materiale com-
patto. :ACC-C 260 m3 ...................... ......................

240 Scavo a mano
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Sondaggi preliminari per ostacoli nel terreno come condotte
e simili.

.100 Scavo a mano e/o con piccolo macchinario per sondaggi in
fase di lavoro separata. Computo: volume materiale compat-
to.

.102 Terreno scavabile unicamente
con l'ausilio di attrezzi
supplementari quali piccone e
simili. :ACC-C 5 m3 ...................... ......................

Riporto .................
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241.200 Riempimento con materiale proveniente da sondaggi dal depo-
sito intermedio laterale. Computo: volume materiale compat-
to.

.210 A macchina.

.211 Compattazione pesante :ACC-C 5 m3 ...................... ......................

250 Supplementi per lo scavo di fosse e di tracciati
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Supplementi per lo scavo a macchina di fosse e di trac-
ciati.

.200 Per singoli ostacoli. Computo: volume materiale compatto.

.210 Trovanti superiori a m3 0,25.

.212 Estrazione e sgombero con il
materiale di scavo. :ACC-C 13 m3 ...................... ......................

.216 Muratura di pietra naturale
legata a secco. :ACC-C 2 m3 ...................... ......................

.217 Calcestruzzo non armato. :ACC-C 2 m3 ...................... ......................

.218 Calcestruzzo armato. :ACC-C 2 m3 ...................... ......................

.400 Per difficoltà causate da ostacoli verticali come pali,
pozzi filtranti e simili, così come acqua, radici e simili.

.430 Radici. Computo: volume materiale compatto.

.431 Scavo in presenza di radici,
compreso il taglio delle stes-
se. :ACC-C 25 m3 ...................... ......................

270 Scarpate e planum
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Esecuzione a macchina di scarpate e planum per lo scavo di
tracciati.

.100 Scarpate, compresi i raccordi.

.101 Su materiale sciolto nella se-
zione di scavo, destinate a
essere ricoperte con materiale
dello strato superiore del
suolo. :ACC-C 110 m2 ...................... ......................

.200 Planum.

.201 Su materiale sciolto nella se-
zione di scavo, esclusa la ci-
lindratura. :ACC-C 530 m2 ...................... ......................

272 Cilindratura del planum nella sezione di scavo e su rileva-
ti.

Riporto .................
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272.001 Qualsiasi tipo di terreno. :ACC-C 530 m2 ...................... ......................

500 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Materiale dello strato superiore e inferiore del suolo e
di riempimento
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Fornitura di materiale dello strato superiore e inferiore
del suolo non inquinato sul luogo d'impiego o al deposito
intermedio, compreso lo scarico.

.200 Computo: volume materiale sciolto.

.201 Materiale dello strato supe-
riore del suolo. :ACC-C 45 m3 ...................... ......................

600 Rilevati e riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Geosintetici e stuoie di protezione contro l'erosione
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Fornitura e posa di geosintetici con funzione di separa-
zione e/o filtrazione. Requisiti v. osservazione prelimi-
nare del sottopar. 610. Computo: superficie ricoperta.

.001 Funzione di separazione.
Marca, tipo Sytec NW Uni 160
g/m2 o prodotto equivalente.
Prodotto offerto:

.............................-

............................
Giunti longitudinali, sovrap-
posizione min m 0.10
Giunti trasversali, sovrappo-
sizione min m 0.10
Nel prezzo devono essere
inclusi anche i tagli. :ACC-C 740 m2 ...................... ......................

620 Rilevati
-------------------------------------------------------------------------------------

623 Esecuzione di rilevati con materiale di riporto fornito
dall'imprenditore o derivante dallo scavo o dal deposito in-
termedio, messa in opera a strati, spianamento e compat-
tazione del materiale, esclusa l'esecuzione delle scarpate e
del planum.

.100 Computo: volume materiale compatto.

Riporto .................
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623.101 Messa in opera a macchina.
Valore M_E1 MN/m2 50 :ACC-C 45 m3 ...................... ......................

630 Scarpate e planum
-------------------------------------------------------------------------------------

631 Esecuzione di scarpate e planum, per rilevati e riempimen-
ti eseguiti a macchina.

.200 Formazione e cilindratura del planum. Computo secondo il
piano.
Valore M_E1 MN/m2 50
Vedi piano:
912.400A005

.201 Su materiale sciolto. :ACC-C 230 m2 ...................... ......................

650 Riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

651 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o
di riporto, esclusa la pulizia delle aree di deposito.

.100 A macchina.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Materiale dal deposito inter-
medio laterale. :PASS 65 m3 ...................... ......................

R 690 Gabbioni per opere di sostegno.

R 691 Posa e fornitura del materiale per gabbioni con scarico nel
luogo di impiego.

R .001 Realizzazione di gabbioni di
dimensioni 1,0m x 1,0m x 2,0m,
Nel prezzo unitario devono
essere compresi:
-rete in acciaio di maglia 10
x 10 cm
-fornitura e posa di materiale
di riempimento con sassi
spaccati.
-i fissaggi tra i gabbioni
-posa dei gabbioni per il
ripristino del muro in
gabbioni esistente dopo il
rinforzo della pila.
Compreso le difficoltà dovute
alla prossimità della pila e
del ponte. :PASS 10 pz ...................... ......................

700 Trasporti e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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710 Trasporti, computo volume materiale compatto
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.100 Al luogo di scarico del committente. Escluse le tasse di
deposito.

.101 Distanza fino a m 100. :ACC-C 55 m3
:PASS 130 m3
:Totale 185 m3 ...................... ......................

.102 Distanza da m 101 a 200. :ACC-C 55 m3 ...................... ......................

.200 Al deposito del committente o dell'imprenditore. Escluse le
tasse di deposito.

.210 Materiale non inquinato.

.211 Materiale dello strato supe-
riore del suolo.
Ubicazione del deposito
intermedio dell'imprenditore.
Volume materiale compatto.
Carico sul mezzo, trasporto e
scarico compresi.
Con mezzo a scelta
dell'impresa.
Trasporto intermedio di
materiale di terra vegetale
per il successivo riutilizzo. :ACC-C 155 m3 ...................... ......................

.213 Materiale di scavo.
Ubicazione del deposito
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (...)
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica o
deponia autorizzata:
Comune:
..............................
Gestore:
..............................
Autorizzata da:
.............................. :ACC-C 200 m3

:PASS 145 m3
:Totale 345 m3 ...................... ......................

.214 Roccia.
Ubicazione del deposito
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (...)
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica o

Riporto .................
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711.214 deponia autorizzata:
Comune:
..............................
Gestore:
..............................
Autorizzata da:
.............................. :ACC-C 13 m3 ...................... ......................

.215 Calcestruzzo di demolizione.
Ubicazione del deposito
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (...)
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica o
deponia autorizzata:
Comune:
..............................
Gestore:
..............................
Autorizzata da:
.............................. :ACC-C 4 m3 ...................... ......................

.216 Materiale misto di demolizione
Ubicazione del deposito
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (...)
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica o
deponia autorizzata:
Comune:
..............................
Gestore:
..............................
Autorizzata da:
.............................. :ACC-C 2 m3 ...................... ......................

.217 Materiale dello strato
superiore del sottosuolo.
Ubicazione del deposito
intermedio dell'imprenditore.
Volume materiale compatto.
Ricarico sul mezzo, trasporto
al cantiere,scarico e messa in
opera compresi.
Con mezzo a scelta
dell'impresa.
Trasporto intermedio di
materiale di terra vegetale
dal deposito dell'imprenditore
al cantiere. :ACC-C 155 m3 ...................... ......................

750 Tasse
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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751 Tasse per la messa in deposito o la consegna di materiale,
compresa la sistemazione del materiale al deposito.

.100 Nel deposito dell'imprenditore.

.110 Materiale non inquinato. Computo: volume materiale compat-
to.

.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 711.213 :ACC-C 200 m3

:PASS 145 m3
:Totale 345 m3 ...................... ......................

.114 Roccia.
Concerne pos. 711.214 :ACC-C 13 m3 ...................... ......................

.115 Calcestruzzo di demolizione.
Concerne pos. 711.215 :ACC-C 4 m3 ...................... ......................

.116 Materiale misto di demolizione
Concerne pos. 711.216 :ACC-C 2 m3 ...................... ......................

760 Sistemazione del materiale al deposito intermedio
-------------------------------------------------------------------------------------

761 Sistemazione del materiale al deposito intermedio del com-
mittente o dell'imprenditore.

.100 Deposito intermedio del committente.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Sistemazione deposito
intermedio :PASS 65 m3 ...................... ......................

763 Carico del materiale di scavo sul mezzo di trasporto dai de-
positi intermedi designati dal committente, escluso il ripri-
stino delle aree di deposito intermedio.

.100 A macchina.

.101 Computo: volume materiale com-
patto. :PASS 65 m3 ...................... ......................

764 Ripristino e pulizia delle aree di deposito intermedio
designate dal committente, compresi il carico, il tra-
sporto e lo smaltimento del materiale eccedente.

.001 Aree di deposito intermedio. :PASS 120 m2 ...................... ......................

........................Totale Fosse di scavo e movimenti di terra211



Pagina: 125
04.07.2023

Progetto: 0573.301
Comune di Capriasca - Ciclopista Lugaggia-Cagiallo
Riconversione passerella Sarone - Opere da impresa generale

Incarico: 1    CPN Costruzione: 221 Strati di fondazione I/22 (V23)

221 Strati di fondazione

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 221I/2022.
Strati di fondazione (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni di termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i trasporti:
. Pulizia dei percorsi di trasporto utilizzati, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.
. Misure contro la formazione di polvere o per l'abbattimen-
to di polvere, p.es. innaffiamento.
. Tempi di attesa dovuti a pesatura del materiale, impianti
semaforici, passaggi a livello, ingorghi stradali e simi-
li.
. Protezione del materiale trasportato mediante copertu-
ra.

.200 Per la messa in opera degli strati di uguagliamento quale
supporto ai pannelli isolanti:
. Messa in opera, spianamento e compattazione del materiale.
Esecuzione del planum.

.300 Per la messa in opera, l'uguagliamento e il completamen-
to degli strati di fondazione e degli strati legati:
. Messa in opera, spianamento e compattazione del materiale
fino all'ottenimento della compattazione e della portanza
richiesti secondo la norma
VSS 40 585.

.400 Per l'esecuzione della plania:
. Compattazione fino all'ottenimento della compattazione e
della portanza richiesti secondo la norma VSS 40 585.

012 Prestazioni non comprese.
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012.100 Per gli strati di fondazione legati:
. L'esecuzione della plania sotto gli strati di fondazione
legati deve essere retribuita.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

022 Metodi di misurazione per gli strati di fondazione.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Quale spessore dello strato di fondazione vale la differenza
fra la quota superiore del planum teorico e quella supe-
riore della plania grezza. Se la plania grezza non è presen-
te, viene misurato lo spessore dello strato di fondazione fi-
no alla quota superiore della plania finita.

.300 Per le superfici dove gli elementi di delimitazione sono
già stati posati vale la larghezza compresa fra i bordi
esterni delle fondazioni di calcestruzzo, aumentata di
m 0,30 da ambo i lati.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa, aumentata di m 0,30 da
ambo i lati.

.500 Gli elementi in opera nello strato di fondazione di volume
superiore a m3 1 vengono dedotti dal volume misurato in
compatto.

.600 Se tutta la sovrastruttura viene eseguita dal medesimo
appaltatore, per il computo viene considerato il materiale
messo in opera nell'intera sezione dello strato di fonda-
zione. Per la fornitura di materiale misurato in compatto,
gli elementi integrati quali delimitazioni, fondazioni di
calcestruzzo, canali e simili vengono dedotti dal computo.

023 Metodi di misurazione per le planie.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Per le superfici dove la posa degli elementi di delimitazio-
ne non è ancora stata eseguita, vale la larghezza della
plania compresa fra i bordi esterni della fondazione di
calcestruzzo, aumentata di m 0,30 da ambo i lati.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni sono già state posa-
te, quale larghezza della plania vale la misura fra le de-
limitazioni.
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023.400 Per le superfici senza elementi di delimitazione vale la
superficie pavimentata con miscela bituminosa o calcestruz-
zo, aumentata di m 0,30 da ambo i lati.

024 Metodi di misurazione per i geosintetici.

.100 Vengono misurate le superfici ricoperte.

025 Metodi di misurazione per la casseratura di testate.

.100 Vengono misurate le superfici del calcestruzzo effettivamen-
te casserate.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

032 Terminologia per le superfici e gli strati.

.100 Planum: superficie della sottostruttura o del sottosuolo
consolidato, su cui poggia la sovrastruttura.

.200 Plania grezza: superficie provvisoria dello strato di
fondazione non legato, posta a una quota inferiore rispetto
alla plania.

.300 Plania: superficie dello strato di fondazione.

.400 Strato intermedio per la ripartizione delle tensioni
(Stress Absorbing Membrane Interlayer SAMI): permette la
diffusione delle tensioni fra 2 strati sovrapposti.

033 Terminologia per i materiali.

.100 Materiale minerale di demolizione: rifiuti minerali prove-
nienti dalla demolizione di opere che, dopo una lavorazio-
ne, possono essere utilizzati come materiale da costruzione
riciclato o depositati senza trattamento in discariche tipo
B. Il materiale minerale di demolizione viene suddiviso in
materiale bituminoso di demolizione, materiale non bitumi-
noso di demolizione stradale, calcestruzzo di demolizione,
materiale misto di demolizione.

.200 Materiale bituminoso di demolizione: materiale ottenuto
mediante fresatura o rimozione di pavimentazioni di miscela
bituminosa.

.300 Materiale non bituminoso di demolizione stradale: materia-
le ottenuto mediante scavo, rimozione o fresatura di stra-
ti di fondazione non legati e strati di fondazione e strati
portanti legati con legante idraulico.

.400 Calcestruzzo di demolizione: materiale proveniente da demo-
lizione o fresatura di costruzioni o pavimentazioni di cal-
cestruzzo armato e non armato.

.500 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti
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033.500 edili minerali provenienti da elementi costruttivi massicci,
quali calcestruzzo, muri in mattoni di laterizio,
silico-calcarei e di pietra naturale.

034 Abbreviazioni.

.100 . AFK: miscela bituminosa a freddo per strati di fondazio-
ne.
. A: asfalto.
. C: calcestruzzo.
. P: Pur.
. RC: materiale di riciclaggio (Recycling).
. RC-A: misto granulare RC A.
. RC-B: misto granulare RC B.
. RC-P: misto granulare RC P.
. RC-GB: miscela di granulato bituminoso RC.
. RC-GC: Miscela di granulato di calcestruzzo RC.
. RC-GD: miscela di granulato di demolizione RC.
. SFE-G: granulato di scorie di forni elettrici.
. Ra: materiali contenenti sostanze bituminose (Reclaimed
asphalt).
. Rb: mattoni di laterizio, mattoni silico-calcarei, cal-
cestruzzo cellulare non galleggiante (Reclaimed brick).
. Rc: calcestruzzo, prodotti di calcestruzzo, aggregato le-
gato con legante idraulico, malta, mattoni e blocchi di
calcestruzzo (Reclaimed concrete).
. Ru: aggregato riciclato non legato, pietra naturale
(Reclaimed unbound).
. OC: categoria residuo di vagliatura (Oversize Catego-
ry).
. CBR (California Bearing Ratio): il più piccolo dei due
valori CBR_1 (con carico senza trattamento successivo) e
CBR_2 (con carico dopo messa in deposito in acqua duran-
te 96 ore).

100 Forniture
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Miscele non legate
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Miscele non legate secondo la norma VSS 70 119, fornitura e
scarico (1).

.100 Computo: volume materiale compatto.

.181 Misto granulare 0/45.

Sono riconosciuti i materiali
certificati elencati nella
tabella
"Misti granulari per le strade
cantonali" disponibile sul
sito www.ti.ch/dc-commesse
alla pagina
"Certificazione materiali da
costruzione".
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111.181 (Materiale offerto: vedi
apposito formulario contenuto
nel fascicolo "Dichiarazioni
dell'offerente") :ACC-C 240 m3 ...................... ......................

300 Geosintetici, strati isolanti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Geosintetici
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Geosintetici con funzione di separazione e/o filtrazione
secondo la norma VSS 70 241, fornitura e posa. Computo: su-
perficie ricoperta.

.001 Funzione di separazione.
Requisiti meccanici:
Resistenza alla trazione kN/m
12/12.
Resistenza alla trazione x al-
lungamento kN/m x % 35/35.
Resistenza al punzonamento kN
2.0 min.
Marca, tipo ..................
Genere di prodotto ...........
Genere di fissaggio ..........
Giunti longitudinali, sovrap-
posizione min m 0.30
Giunti trasversali, sovrappo-
sizione min m 0.30
Resistenza all'ossidazione :ACC-C 760 m2 ...................... ......................

400 Strati non legati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Messa in opera
-------------------------------------------------------------------------------------
Fornitura v. sottopar. 110.

411 Messa in opera di strati di fondazione.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.130 Larghezza di messa in opera superiore a m 3,0.

.134 Strato finito messo in opera,
spessore m 0,20.
Misto granulare della pos.
111.181.
Fattore di compattazione
considerato: 1.2. :ACC-C 120 m3 ...................... ......................

.135 Strato finito messo in opera,
spessore m 0,21 a 0,40.
Misto granulare della pos.

Riporto .................
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411.135 111.181.
Fattore di compattazione
considerato: 1.2. :ACC-C 120 m3 ...................... ......................

420 Plania
-------------------------------------------------------------------------------------
Fornitura v. sottopar. 110.

423 Esecuzione della plania su strati di fondazione, per su-
perfici di circolazione pavimentate.

.100 Tolleranza dalla quota teorica +/- mm 10.

.133 Larghezza della plania m
superiore a 3.00.
ME richiesto 80 MN/m2 :ACC-C 620 m2 ...................... ......................

........................Totale Strati di fondazione221
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223 Pavimentazioni

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 223I/2018.
Pavimentazioni (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Per il computo della miscela bituminosa e dell'asfalto fuso
valgono le masse indicate sui bollettini di consegna relati-
vi al materiale messo in opera.

.200 La miscela e il calcestruzzo per la regolarizzazione del
sottofondo vengono retribuiti separatamente.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per il taglio, la rimozione e la fresatura di strati bitumi-
nosi e di strati non legati.

.110 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedia laterale.

.120 Montaggio del disco di taglio sulla fresatrice.

.200 Per gli strati di fondazione.

.210 Messa in opera, spianamento e cilindratura del materiale fi-
no al raggiungimento dei valori di compattazione e di por-
tanza richiesti dalla norma
SN 640 585 "Verdichtung und Tragfähigkeit - Anforderungen"
(non disponibile in italiano).

.300 Per i trasporti.

.310 Protezione del materiale trasportato.
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012.320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.330 Oneri per la pesatura del materiale.

.340 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.350 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate all'interno
e all'esterno del cantiere.

.400 Per i trattamenti di superfici e le membrane.

.410 Protezione dall'imbrattamento con lamiere e simili.

.500 Per strati di miscela bituminosa cilindrata.

.510 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.520 Lavoro ausiliario a mano necessario durante la messa in
opera a macchina.

.530 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni.

.540 Compattazione ai bordi degli strati di miscela bituminosa
cilindrata.

.600 Per strati di asfalto fuso.

.610 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.620 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni.

.630 Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti e
giunti di transizione.

.700 Per le pavimentazioni di calcestruzzo.

.710 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.720 Lavoro ausiliario a mano necessario durante la messa in
opera a macchina.

.730 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni, delle parti
d'opera e simili.

.740 Per le casserature:
. Pulitura e trattamento preliminare dei casseri, degli
elementi per la formazione di risparmi e delle superfici di
raccordo.
. Esecuzione di raccordi obliqui, inclinati o arrotondati.
. Tagli del cassero.
. Trattamento successivo di sbavature, asperità e simili.

.750 Per l'armatura:
. Messa a disposizione del committente della documenta-
zione certificante l'idoneità del fabbricante.
. Provvedimenti a garanzia della pulizia dell'acciaio
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012.750 d'armatura.
. Legatura e fissaggio dell'armatura.

.760 Per il calcestruzzo:
. Provvedimenti in caso di interruzioni impreviste del get-
to imputabili all'imprenditore.
. Provvedimenti atti a garantire la protezione del calce-
struzzo dagli agenti atmosferici durante il trasporto, per
evitare la segregazione o la presa anticipata.
. Smaltimento del calcestruzzo eccedente.

.800 Supplemento per la messa in opera al di fuori degli orari
di lavoro ordinari.

.810 . Richiesta delle autorizzazioni per i trasporti e per
l'impianto di fornitura.
. Supplementi sui salari e indennizzi del personale.
. Autorizzazioni di lavoro per il personale.
. Supplementi impianto di fornitura.
. Supplementi per materiale.
. Tasse di autorizzazione.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per gli strati di fondazione.

.110 Esecuzione della plania grezza e definitiva degli strati di
fondazione non legati.

.120 Esecuzione della plania grezza degli strati di fondazione le-
gati.

.200 Per i trattamenti di superfici e le membrane.

.210 Rimozione di pietrischetto non legato.

.220 Protezioni di chiusini, griglie, elementi in opera e
simili.

.300 Per strati di miscela bituminosa cilindrata.

.310 Messa in opera a mano dove non è possibile a macchina.

.320 Taglio in corrispondenza di delimitazioni e di giunti lon-
gitudinali.

.330 Spalmatura dei bordi.

.340 Taglio dei bordi dello strato di usura lungo delimitazioni
ed elementi in opera.

.350 Fornitura della miscela in benne termiche, sili termici o
cassoni con sistema di scarico a spinta.

.360 Spandimento e rimozione del materiale non legato.

.400 Per strati di asfalto fuso.

.410 Messa in opera a mano dove non è possibile a macchina.
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013.420 Taglio in corrispondenza di delimitazioni e di giunti lon-
gitudinali.

.430 Rimozione di pietrischetto non legato.

.440 Spostamenti all'interno del cantiere e modifiche della
larghezza di messa in opera per il macchinario su rotaie.

.500 Per le pavimentazioni di calcestruzzo.

.510 Trattamento preliminare del sottofondo.

.520 Ancoraggi.

.530 Trattamento successivo della pavimentazione di calcestruzzo
messa in opera.

.540 Spostamenti all'interno del cantiere e modifiche della
larghezza di messa in opera per il macchinario su rotaie.

.550 Casserature:
. Casseri persi.
. Adattamento alla casseratura così come sigillatura dei
giunti in corrispondenza di elementi costruttivi o di ri-
sparmi inseriti nei casseri.

.560 Armatura: congiunzioni monolitiche.

.570 Calcestruzzo:
. Protezione delle superfici del calcestruzzo dalla colora-
zione dovuta all'acqua contenente ruggine causata dalle
condizioni atmosferiche o dalle interruzioni di lavoro or-
dinate dal committente.
. Getto, sigillatura così come rappezzatura di risparmi,
giunti e scanalature.
. Provvedimenti particolari per la protezione da sporcizia
e da danneggiamenti da parte di terzi.
. Misure particolari in caso di temperatura esterna infe-
riore a gradi C +5 o superiore a gradi C +30.
. Additivi e aggiuntivi ordinati dal committente.

.600 Per coperture di pozzetti.

.610 Per innalzamento di coperture di pozzetti: prolungamento e/o
adattamento di scale per pozzetti e simili.

.620 Per abbassamento di coperture di pozzetti: profondità dello
scavo superiore a mm 200, demolizione selettiva e sostitu-
zione del cono, accorciamento e/o adattamento di scale per
pozzetti e simili.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.
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021.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Unità di tempo non intere.

.410 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.420 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.500 Messa in opera al di fuori degli orari di lavoro ordina-
ri:
. Determinanti sono l'inizio e la fine della messa in opera.
Tutti i lavori preliminari e complementari, eseguiti al di
fuori di questi orari, vengono calcolati di conseguenza.
. L'entità dei lavori necessari eseguiti al di fuori degli
orari di lavoro ordinari è descritta separatamente.

.510 Messa in opera al sabato: è considerato lavoro al sabato
il lavoro effettuato dalle ore 5 in estate risp. dalle
ore 6 in inverno fino alle ore 17.

.520 Messa in opera alla domenica: è considerato lavoro alla do-
menica il lavoro effettuato dalle ore 17 del sabato alle
ore 5 del lunedì in estate risp. alle ore 6 in inverno e
quello effettuato nei giorni festivi riconosciuti fra le 0
e le ore 24.

.530 Messa in opera di notte: è considerato lavoro notturno il
lavoro effettuato fra le 20 e le 5 in estate risp. fra le 20
e le 6 in inverno.

R .900 Computo per trasporti e tasse di smaltimento.

I computi delle masse del capitolo "R290.000 Trasporto
compreso lo scarico" vengono calcolati sulla base dei
volumi teorici, moltiplicati per le masse volumiche
definite nelle pos. 025.100, 026.000 e R039.110.

I bollettini di pesatura sono comunque da consegnare al
committente per la verifica della destinazione e della
quantità effettivamente smaltita.

Nel caso in cui la massa risultante dai bollettini di
pesatura risulterà inferiore rispetto a quella teorica,
sarà computata la massa risultante dai bollettini di
pesatura.

022 Metodi di misurazione per gli strati di fondazione.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Quale spessore dello strato di fondazione vale la differenza
fra la quota superiore del planum teorico e quella supe-
riore della plania grezza. Se la plania grezza non è presen-



Pagina: 136
04.07.2023

Progetto: 0573.301
Comune di Capriasca - Ciclopista Lugaggia-Cagiallo
Riconversione passerella Sarone - Opere da impresa generale

Incarico: 1    CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V23)

022.200 te, viene misurato lo spessore dello strato di fondazione fi-
no alla quota superiore della plania finita.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni non sono ancora sta-
te posate, vale la larghezza compresa fra i bordi esterni
delle fondazioni di calcestruzzo più m 0,30 da ambo i
lati.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa, più m 0,30 da ambo i la-
ti.

.500 Gli elementi in opera nello strato di fondazione di volume
superiore a m3 1 vengono dedotti dal volume misurato in
compatto.

023 Metodi di misurazione per le planie.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Per le superfici dove le delimitazioni non sono ancora sta-
te posate, vale la larghezza della plania compresa fra i
bordi esterni delle fondazioni di calcestruzzo più m 0,30 da
ambo i lati.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni sono già state posa-
te, quale larghezza della plania vale la misura fra le de-
limitazioni.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa o calcestruzzo, più
m 0,30 da ambo i lati.

024 Metodi di misurazione per i trattamenti di superficie e le
membrane.

.100 Per gli elementi in opera come coperture di pozzetti, rotaie
e simili non viene fatta alcuna deduzione.

.200 Il maggior o minor consumo di legante viene considerato solo
se una differenza di dosaggio è stata concordata preventiva-
mente con il committente.

025 Metodi di misurazione per gli strati di miscela bituminosa
cilindrata.

.100 Di regola, uno strato di miscela bituminosa addensata di
spessore mm 10 corrisponde a una massa di kg/m2 24 e una
miscela bituminosa a pori aperti a una massa di
kg/m2 20.

.200 Nel caso di planarità e precisione delle quote altimetriche
del sottofondo conformi alle norme e sia stato concordato
uno spessore costante dello strato, il consumo di miscela
può differire di +/- % 5 dal valore richiesto. Il maggior
consumo oltre questa tolleranza non è più retribuito.

.300 Computo secondo la lunghezza: viene misurata sull'asse stra-
dale.

.400 Computo secondo la larghezza:
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025.400 . In presenza di delimitazioni viene misurata la larghezza
effettiva.
. In assenza di delimitazioni viene misurata la larghezza
teorica richiesta o quella concordata a priori in base
alla superficie di ogni strato. Per i piazzali, gli acces-
si e simili viene misurata la superficie effettiva eseguita.

.500 Per gli elementi in opera come coperture di pozzetti, rotaie
e simili non viene fatta alcuna deduzione.

.600 Per le imprimiture destinate a garantire l'adesione degli
strati viene misurata la superficie del sottofondo.

026 Metodi di misurazione per gli strati di asfalto fuso.

.100 Di regola, uno strato di asfalto fuso di spessore mm 10
corrisponde a una massa di kg/m2 24.

.200 Nel caso di planarità e precisione delle quote altimetriche
del sottofondo conformi alle norme e sia stato concordato
uno spessore costante dello strato, per gli strati di co-
pertura gli spessori medi calcolati dal fabbisogno di
asfalto fuso possono differire al massimo di +/- % 10 dallo
spessore teorico concordato.
Per altri strati, per i quali è stato concordato uno spesso-
re teorico, vale la stessa regola.

027 Metodi di misurazione per le pavimentazioni di calcestruz-
zo.

.100 Casserature.

.110 Viene misurata la superficie del calcestruzzo casserata.

.200 Armatura.

.210 Quale computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.

.220 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata
anche in base a quella riportata sulla lista ferri aggior-
nata.

.230 Per le fibre di acciaio vengono computate le loro masse.

.300 Calcestruzzo.

.310 Per gli elementi costruttivi casserati vale il volume se-
condo i piani.

.320 Gli elementi integrati superiori a m2 2,0 vengono dedot-
ti.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale (1).

.110 Materiale bituminoso di demolizione: asfalto risultante da
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031.110 strati fresati, da zolle frantumate o da scarti derivanti
da zolle e da asfalto eccedente.

.120 Materiale di scavo e di estrazione: materiale risultante da
scavo ed estrazione. Fanno eccezione la terra vegetale e lo
strato inerte.

.130 Alimentatore: macchina di cantiere che serve da approvvi-
gionamento della miscela bituminosa, senza interruzione né
contatto fra il veicolo di trasporto e la finitrice. La
miscela viene temporaneamente depositata in un contenitore e
convogliata alla finitrice mediante nastro trasportatore
riscaldabile.

.140 Tappa: fase continua di lavoro, che può essere eseguita
con le attrezzature in 1 giorno lavorativo o durante giorni
successivi senza un nuovo trasporto delle installazioni.

.160 Miscela bituminosa a bassa temperatura: corrisponde alla
miscela bituminosa a caldo secondo la norma SN 640 420.

.170 Demolizione stradale: termine generico per il materiale
estratto tramite scavo, rimozione o fresatura di strati di
fondazione non legati e strati di fondazione e strati portan-
ti con legante idraulico.

.200 Terminologia generale (2).

.210 Demolizione parziale: demolizione di parti di un elemento
costruttivo. Per le pavimentazioni di asfalto e di calce-
struzzo la demolizione parziale può essere delimitata oriz-
zontalmente o verticalmente.

.220 Demolizione totale: demolizione completa di un elemento co-
struttivo.

.230 Distanza di trasporto: tragitto più breve possibile misura-
to fra i baricentri delle masse spostate.

.300 Terminologia relativa alla costruzione stradale.

.310 Larghezza di fresatura: larghezza effettiva di fresa-
tura sul cantiere. Non si intende la larghezza della
macchina.

.320 Generi di miscela bituminosa: vengono designate dal valore
nominale superiore della dimensione massima dell'aggrega-
to.

.330 Plania: superficie dello strato di fondazione.

.340 Spianamento: livellamento di superfici con attrezzature
idonee.

.350 Coefficiente di levigabilità accelerata (CLA): valore nume-
rico della mordenza degli strati superficiali di asfalto
sottoposti all'effetto dei pneumatici.
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031.360 Plania grezza: superficie provvisoria dello strato di
fondazione non legato, posta a una quota inferiore alla pla-
nia.

.370 Strati: la designazione è definita dalla norma SN 640 420.

.380 Strati legati da malta: non normalizzati in Svizzera. Sono
costituiti da una miscela bituminosa per riempimento di
malta VA porosa quale struttura di sostegno. I vuoti sono
riempiti in una seconda fase di lavoro con malta di cemento
o malta a base di legante sintetico. I riempimenti con mal-
ta sono di regola trattati successivamente con l'applica-
zione di una pellicola protettiva p.es. Curing Compound.

.400 Terminologia relativa alla costruzione di binari.

.410 Strato di sbarramento: strato superiore della sottostruttura
che si trova direttamente sotto la ghiaia.

.500 Terminologia relativa a pozzetti, chiusini e simili.

.510 Zoccolo di calcestruzzo (colletto per pozzetto): elemento
di calcestruzzo prefabbricato per la copertura orizzontale
di un pozzetto o di un anello del pozzetto con accesso co-
perto da un telaio con chiusino.

.520 Telaio del pozzetto: elemento fisso dell'elemento di soprae-
levazione o della copertura del pozzetto che accoglie e
sostiene la griglia e/o il chiusino.

.530 Chiusino: è la parte amovibile risp. le parti amovibili della
copertura del pozzetto o della caditoia che fa da chiusura
del pozzetto o della caditoia.

032 Abbreviazioni.

.100 Gruppi di miscela bituminosa:
. AC: miscela bituminosa.
. AFK: miscela bituminosa a freddo per strati di fondazio-
ne.
. DSK: pavimentazioni sottili a freddo.
. MA: asfalto fuso.
. PA: asfalto a pori aperti.
. SDA: miscela bituminosa semi densa.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix.

.200 Tipi di miscela bituminosa:
. Tipo L: sollecitazioni leggere.
. Tipo N: sollecitazioni normali.
. Tipo S: sollecitazioni severe.
. Tipo H: sollecitazioni molto severe.

.300 Miscela bituminosa cilindrata:
. AC: miscela bituminosa per strati di usura.
. AC B: miscela bituminosa per strati di collegamento.
. AC EME: miscela bituminosa ad alto modulo per strati por-
tanti e di collegamento.
. AC F: miscela bituminosa per strati di fondazione.
. AC MR: asfalto macrorugoso per strati di usura.
. AC Rail: miscela bituminosa per lo strato di sbarramento
nella costruzione di binari.
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032.300 . AC T: miscela bituminosa per strati portanti.
. PA : miscela bituminosa a pori aperti per strati di usu-
ra.
. PA B: miscela bituminosa a pori aperti per strati di col-
legamento.
. PA S: miscela bituminosa a pori aperti per strati drenan-
ti.
. SDA: miscela bituminosa semi densa per strati di usura.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix per strati di
usura.
. VA: miscela bituminosa da riempire con malta.

.400 Asfalto fuso:
. MA: asfalto fuso.

.500 Trattamenti di superficie e pavimentazioni sottili a fred-
do:
. E1 Trattamento della superficie semplice, con uno span-
dimento di pietrischetto: spruzzatura di legante, span-
dimento di pietrischetto.
. E2 Trattamento della superficie semplice, con due span-
dimenti di pietrischetto: spruzzatura di legante, due
spandimenti di pietrischetto.
. E3 Trattamento della superficie semplice, con uno span-
dimento di pietrischetto e prespandimento di pietrischet-
to: spandimento di pietrischetto, spruzzatura di legan-
te, spandimento di pietrischetto.
. D1 Trattamento della superficie doppio: spruzzatura di
legante, spandimento di pietrischetto, spruzzatura di
legante, spandimento di pietrischetto.
. D2 Trattamento della superficie doppio: come D1 ma con
prespandimento di pietrischetto prima della prima spruzza-
tura di legante.
. SAMI: strato interposto per l'assorbimento delle tensioni
(Stress Absorbing Membran Interlayer), può essere prodotto
con legante bituminoso o non legato.

.600 Lavori relativi alla fresatura dei giunti, alle sigillature e
alle rigature:
. KBH: prodotto da colare a caldo a base di bitume-gomma.

.700 Altre abbreviazioni:
. IPA: idrocarburi aromatici policiclici.
. RC: riciclaggio.

100 Attrezzature e prove preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Attrezzature generali per lavori di rivestimento e lavori
accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Attrezzature generali per lavori di pavimentazioni e lavo-
ri accessori.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. Esecu-
zione in una tappa.
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111.001 :ACC-C 1 gl
:ACC-L 1 gl
:Totale 2 gl ...................... ......................

200 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Taglio, rimozione e fresatura di strati bituminosi
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Taglio di strati bituminosi.

.100 A mano, con scalpello su martello demolitore, fresa manua-
le a disco e simili.

.102 Spessore strato da mm 51
a 100. :ACC-L 5 m ...................... ......................

.103 Spessore strato da mm 101
a 150. :ACC-L 10 m ...................... ......................

400 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

420 Lavori preliminari, riparazioni di fessure e armatura della
miscela bituminosa
-------------------------------------------------------------------------------------

423 Esecuzione di giunti longitudinali e trasversali.

.200 Spalmatura delle superfici di taglio, compresa la pulitura
preliminare. Compresa la fornitura del materiale.

.220 Prodotto da spalmare.
Pasta bituminosa elastomera.
Marca, tipo:
............................-
............................

.222 Spessore strato da mm 41 a 80.
:ACC-L 15 m ...................... ......................

.300 Posa di nastri bituminosi per giunti, comprese la pulitura e
la spalmatura.

.301 Marca, tipo TOK-BAND SK o
prodotto equivalente.
Dimensioni mm 32 x 10.
Prodotto offerto: 
...................... :ACC-L 15 m ...................... ......................

440 Miscela bituminosa AC tipo N
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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442 Strati di usura AC tipo N: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.300 AC 16 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B: 70/100.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.310 Computo: massa.

.314 Spessore mm 60. :ACC-C 88 t
:ACC-L 15 t
:Totale 103 t ...................... ......................

500 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R 590 Supplementi alla messa in opera di pavimentazioni.

R 591 Formazione del bordo libero.

R .103 Bordo libero smussato a 45°,
su strato di usura, spessore
mm fino a 60.
Compresa:
l'impermeabilizzazione del
bordo mediante sigillante a
base bituminosa, secondo la
norma VSS 640 431.
Larghezza
dell'impermeabilizzazione cm
30. :ACC-C 280 m ...................... ......................

600 Pavimentazioni in asfalto fuso
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

650 Asfalto fuso per piste ciclabili, marciapiedi e aree di
parcheggio
-------------------------------------------------------------------------------------

653 Fornitura e messa in opera di strati di usura MA.

.600 MA 8 H.

.631 Spessore mm 2 x 25 mm. Totale

Riporto .................
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653.631 50 mm.
up = m2.
Messa in opera a mano su
superfici con pendenza fino al
2.0% :PASS 245 up ...................... ......................

655 Trattamento della superficie degli strati caldi di asfalto
fuso.

.100 Spandimento di pietrischetto.
Pietrischetto prebitumato al % 0,5 ca. della massa. Lavo-
razione fino al raggiungimento della mordenza richiesta.
Compresa la fornitura del materiale. Rimozione del mate-
riale eccedente v. pos. 656.
Computo: superficie.

.110 Pietrischetto 2/4.

.111 Spandimento a mano. :PASS 245 m2 ...................... ......................

660 Lavori complementari
-------------------------------------------------------------------------------------

662 Esecuzione di giunti lungo i bordi e gli elementi in opera.
Compresa la fornitura del materiale.

.200 Esecuzione di risparmi e di giunti fra l'asfalto fuso e il
calcestruzzo o l'acciaio. Pulitura, imprimitura e sigilla-
tura dei giunti con mastice a elasticità permanente.

.210 Per parapetti, bordure e giunti di transizione.

.214 Sezione mm 50/30 x 50.
Giunto in bitume elastomero
colato a caldo, posato a
contatto con la lamiera di
chiusura dell'asfalto.
Marca, tipo:
............................-
............................
Esecuzione effettuata da una
ditta di comprovata
esperienza.
Nel prezzo deve essere
compresa la casseratura
dell'asfalto fuso, la
sabbiatura delle parti al
contatto e il trattamento con
sabbia di quarzo. :PASS 180 m ...................... ......................

663 Messa in opera di strisce di asfalto fuso.

.100 Per giunti di transizione.
Compresa la fornitura del materiale.

.110 Strato inferiore.
Per la formazione di un cuneo
in corrispondenza della
soletta di transizione spalla
lato Cagiallo.

Riporto .................
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663.112 MA 8. :ACC-C 1.450 t ...................... ......................

........................Totale Pavimentazioni223
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237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 237I/2020.
Canalizzazioni e opere di pro-
sciugamento (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Lo scavo in terreno normale e lo scavo in roccia vengono
retribuiti in base alla qualità del terreno definita. La
scelta del mezzo di scavo o di abbattimento è lasciata al-
l'imprenditore.

R .190 Ad eccezione delle pavimentazioni bituminose e
degli elementi costruttivi in calcestruzzo e in muratura di
pietra naturale, per cui sono previste apposite posizioni
per trasporto e tasse di consegna, tutti i prezzi di
demolizione devono includere gli oneri relativi ai
trasporti e le tasse di deposito e/o smaltimento.

Lo smaltimento deve essere conforme alle disposizioni
legali vigenti.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.

Se durante i lavori di demolizione / rimozione si
presentano materiali inquinati, questi ultimi vanno
demoliti / rimossi, trattati e smaltiti separatamente.
Tali oneri non sono compresi nel prezzo della demolizione /
rimozione.

.200 Le tasse di deposito per il materiale di scavo vengono
retribuite in base al genere di materiale, secondo OPSR.

.300 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dal committente.
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011.400 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.410 Difficoltà: in presenza di condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque, presenti interamente o par-
zialmente nel profilo di scavo, viene retribuita la
pos. 251 "Difficoltà causate dalla presenza di condotte"
per l'esecuzione accurata dei lavori, e quindi anche per il
minor rendimento causato dalle difficoltà durante l'introdu-
zione di tubi, le sbadacchiature, i riempimenti e simili.

.420 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle aziende
proprietarie delle condotte.
Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni relative
alla messa in sicurezza e alla protezione.

.430 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte di
approvvigionamento e di smaltimento delle acque, lo scavo
a mano viene retribuito secondo le posizioni corrisponden-
ti.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 . Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
. Contenimento delle acque meteoriche e deviazione delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.200 Per tutti i lavori di scavo.

.210 . Depositi intermedi che non sono stati concordati col com-
mittente.
. Messa in deposito intermedio separato di materiali destina-
ti alla riutilizzazione che possono essere depositati la-
teralmente nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Sovrapprofilo rispetto ai profili concordati, che non
sono dovuti a condizioni geologiche.
. Pulizia delle piste di trasporto sporcate dall'imprendi-
tore, esclusi gli impianti per il lavaggio delle ruote.
. Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale al-
l'interno del profilo di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore, comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico di materiale e il trasporto.
. Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettatura eseguita a cura del
committente.

.300 Per lo scavo a macchina.

.310 . Lavoro ausiliario a mano.
. Profilatura immediata delle pareti di scavo e delle scar-
pate.
. Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,2 deve essere scavato in modo tale da non al-
lentare il fondo dello scavo.
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012.310 . Carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa in depo-
sito intermedio nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,25.

.400 Per lo scavo a mano.

.410 . Messa in deposito intermedio laterale del materiale o cari-
co diretto.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,01.

.500 Per lo smaltimento delle acque.

.510 Smaltimento delle acque senza pompe e senza condotte:
. Deviazione delle acque.

.520 Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe:
. Linea elettrica fino a m 50.
. Condotte flessibili posate a terra per le acque di rifiuto
fino a m 20 senza alcuna misura di protezione, p.es. pas-
saggio al di sopra o al di sotto.

.600 Per la messa in sicurezza della trincea.

.610 Sbadacchiature:
. Modifiche alle sbadacchiature non ordinate dal committen-
te.
. Difficoltà durante la posa di tubi all'interno delle sba-
dacchiature.
. Per i pezzi residui di palancole leggere superiori a
m 2.

.700 Per le condotte e i pozzetti.

.710 Per le condotte:
. Ripartizione di tubi, pezzi speciali e accessori forniti
dall'imprenditore.

.720 Per i pozzetti:
. Fondazione, fondo e pareti dei pozzetti con canaletta e
banchine.
. Raccordi alle condotte, esclusi i pezzi speciali, le
guarnizioni e il taglio dei tubi.
. Per i pozzetti di accesso e di ispezione: 2 raccordi alle
condotte, uno di entrata e uno di uscita.
. Per i dispositivi di raccolta e i pozzetti di infiltra-
zione: un raccordo alla condotta.
. Copertura provvisoria del pozzetto mediante l'impiego
della copertura definitiva.
. Struttura del pozzetto.
. Tutte le prestazioni per un'esecuzione impermeabile al-
l'acqua. Requisiti v. norma SIA 190, appendice A.

.800 Lavori per il collaudo.

.810 Pulizia di condotte e pozzetti.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i riempimenti.
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013.110 Lavoro ausiliario a mano.

.120 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.130 Pulizia delle aree di deposito intermedio per il riempimento
con materiale depositato lateralmente.

.200 Per la fornitura di materiale.

.210 Per la fornitura di materiale da parte dell'imprenditore:
messa in deposito intermedio e trasporto all'interno del can-
tiere fino al luogo di impiego.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.

.120 Misure di protezione nelle/di zone adiacenti, p.es. alberi o
biotopi.

.130 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.140 Servizio invernale.

.150 Attrezzature per terzi.

.200 Per le condotte.

.210 . Difficoltà causate dalla presenza di condotte.
. Interruzione di condotte.
. Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo
scoperto.

.300 Per i lavori di scavo.

.310 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da massicciate.

.320 Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufatti
di calcestruzzo.

.330 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.340 Sovrapprofilo dovuto alle condizioni geologiche.

.350 Depositi intermedi ordinati dal committente o necessari al
cantiere.

.360 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.370 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.380 Deviazione delle acque di superficie affluenti ai bordi
della trincea.

.400 Per la messa in sicurezza di scarpate e le sbadacchiature.
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014.410 Messa in sicurezza di scarpate ordinata dal committente.

.500 Per i trasporti e il ricarico di materiale.

.510 Tasse di deposito.

.520 Sistemazione del materiale nel deposito.

.530 Trasporto con il mezzo di scavo.

.540 Carico del materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.550 Trasporto all'interno del cantiere fino al deposito inter-
medio.

.600 Per le pompe e il fondo della fossa di scavo.

.610 Pompe per lo smaltimento delle acque.

.620 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.630 Vasche di neutralizzazione e decantazione.

.700 Per i movimenti di terra vegetale.

.710 Innaffiamento delle superfici seminate.

.720 Plania grezza, semina, falciatura e manutenzione dei depo-
siti intermedi per lo strato superiore del suolo (orizzonte
A).

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

.200 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.300 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.400 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.500 Fattori di conversione, p.es.
da volume materiale sciolto a volume materiale compatto, se-
condo il cap. 102.

.600 Unità di tempo non intere.

.610 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
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021.620 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.700 Per le pompe mobili viene computata la durata di esercizio.

R .900 Computo per trasporti e tasse di smaltimento.

I computi delle masse del capitolo "260.000 Trasporti"
vengono calcolati sulla base dei volumi teorici,
moltiplicati per le masse volumiche definite nella pos.
751.200 del CPN 102.

I bollettini di pesatura sono comunque da consegnare al
committente per la verifica della destinazione e della
quantità effettivamente smaltita.

Nel caso in cui la massa risultante dai bollettini di
pesatura risulterà inferiore rispetto a quella teorica,
sarà computata la massa risultante dai bollettini di
pesatura.

022 Metodi di misurazione per i lavori di scavo.

.100 Salvo altra indicazione lo scavo viene retribuito in base
al computo teorico, volume in compatto.

.200 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno delle pareti sba-
dacchiate e della sbadacchiatura della trincea.

.300 Quale profondità della trincea vale la distanza verticale fra
il fondo della trincea e il filo superiore del terreno,
misurata sull'asse della trincea al momento dell'esecuzio-
ne.

.400 Sovrapprofili dello scavo in roccia. Vale la larghezza teo-
rica della trincea maggiorata di max m 0,20 da ambo i lati e
sul fondo dello scavo.

.500 Per lo scavo con scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.600 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità trincea), viene ripresa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo totale della prestazione (p.es.
volume della trincea in questione).

.700 La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo
asse.

.800 In presenza di pozzetti, lo scavo della trincea viene mi-
surato senza deduzioni e il volume supplementare del poz-
zetto viene misurato come scavo della trincea.

023 Metodi di misurazione per lo smaltimento delle acque.

.100 L'impiego di breve durata di pompe mobili viene misurato
secondo il genere di funzionamento, il fluido pompato, la
portata e la durata di impiego.
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024 Metodi di misurazione per la messa in sicurezza di scarpate
e per le sbadacchiature.

.100 Per la messa in sicurezza di scarpate con fogli di plastica
e simili viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le sbadacchiature viene misurata la superficie
sbadacchiata dal filo superiore della parte sporgente se-
condo OLCostr fino al filo inferiore della sbadacchiatura.

.300 Per le sbadacchiature spaziate gli spazi intermedi non vengo-
no dedotti.

025 Metodi di misurazione per le condotte e per i pozzetti.

.100 Condotte.

.110 La lunghezza della condotta viene misurata sull'asse
compresi i pezzi speciali, nei raccordi al pozzetto fino alla
parete interna del pozzetto.

.120 I pezzi speciali vengono retribuiti come supplemento.

.200 Pozzetti.

.210 Per i pozzetti quale profondità vale la misura fra il filo
superiore della copertura e il punto più basso del fondo del
pozzetto.

.220 Per i pozzetti di infiltrazione quale profondità vale la
misura fra il filo superiore della copertura e il filo in-
feriore dell'anello del pozzetto più in basso.

026 Metodi di misurazione per l'avvolgimento di condotte e i
riempimenti.

.100 L'avvolgimento di condotte viene misurato secondo il vo-
lume del materiale compatto in base ai profili teorici oppure
secondo accordo con il committente. I sovrapprofili degli
avvolgimenti e i riempimenti non sono presi in considera-
zione nel profilo teorico e vengono computati separatamen-
te.

.200 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume degli elementi posati quali
condotte, avvolgimento, pozzetti e simili.

.300 I riempimenti di manufatti vengono misurati secondo il
volume del materiale in compatto in base ai profili teo-
rici.

.400 Per le casserature viene misurata la superficie del calce-
struzzo casserata.

.500 Per i geotessili viene misurata la superficie ricoperta.

027 Metodi di misurazione per le condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque che devono essere mantenute
nel profilo di scavo.

.100 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in si-
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027.100 curezza e la protezione in presenza di condotte valgono i
metodi di misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza fra
di loro inferiore a m 0,50 (asse delle condotte o distan-
za dall'avvolgimento) valgono come una condotta.
. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dalle loro
dimensioni, valgono come una condotta.

.200 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.

.300 . In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato entro una distanza
di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e da ambo i lati a
partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgimento
della stessa.
. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le modalità di misurazione.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Rimozione: termine generico per smontaggio e demolizione.

.200 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale
riutilizzo.

.300 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

032 Terminologia per i lavori di scavo e le sbadacchiature.

.100 Trincee.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina è lasciata all'imprenditore.

.130 Larghezza trincea sbadacchiata: la larghezza della trincea
è composta dallo spazio di lavoro e dallo spessore degli
elementi della sbadacchiatura al livello del fondo della
trincea.
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032.140 Profondità trincea: distanza verticale fra il fondo della
trincea e il filo superiore del terreno, misurata sull'as-
se della trincea al momento dell'esecuzione.

.150 Pendenza scarpata: nel rapporto di pendenza, la prima cifra
si riferisce all'altezza e la seconda alla base.

.160 Classi di abbattimento secondo la norma VSS 40 575:
. Classe 1: orizzonte A e B.
. Classi da 2 a 4: sottosuolo scavabile con escavatore.
. Classi da 5 a 7: roccia scavabile con mezzi supplementa-
ri.

.200 Sbadacchiature.

.210 Sbadacchiatura eseguita dopo lo scavo: essa viene messa in
opera dopo l'esecuzione dello scavo, senza essere infissa né
prima né dopo lo scavo.

.220 Sbadacchiatura infissa successivamente a ogni tappa di sca-
vo: essa viene messa in opera dopo lo scavo preliminare e
quindi proseguita durante l'avanzamento dello stesso.

.230 Sbadacchiatura preinfissa: essa viene infissa completamente
prima dello scavo, a partire dal filo superiore del terre-
no, risp. dallo scavo preliminare.

.240 Sbadacchiatura infissa durante l'avanzamento: essa viene in-
fissa a tappe durante l'avanzamento dello scavo.

033 Terminologia relativa a condotte, pozzetti e canalette.

.100 Condotte:
. Avvolgimento (zona della condotta): riempimento nella
zona dei tubi, costituito da letto di posa, rinfianco e co-
pertura.
. Letto di posa: parte che porta il tubo fra il fondo
della trincea e il rinfianco o la copertura. Il letto di posa
è costituito da uno strato inferiore e uno superiore.
. Rinfianco: riempimento laterale compattato fra la parete
della trincea e la condotta o tra le condotte, fino alla
sommità della condotta stessa.
. Altezza di copertura: distanza fra la sommità della
condotta e il filo superiore del terreno risp. della strada
oppure il filo inferiore dei binari risp. il filo superiore
delle traversine.
. Strato di protezione: strato di materiale per la protezione
della condotta dalle azioni dinamiche durante i lavori di
riempimento e di compattazione.
. Diametro nominale: caratteristica di tubi, giunzioni e
pezzi speciali, data in mm, di valore prossimo alla dimensio-
ne di fabbricazione. Viene utilizzato per il diametro in-
terno (DN/ID) o per il diametro esterno (DN/OD).
. Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.

.200 Pozzetti:
. Pozzetto di accesso: elemento verticale impermeabile per
il collegamento di condotte, che permette il cambiamento di
direzione e/o altezza, l'accesso del personale e/o del-
l'equipaggiamento per il controllo, la manutenzione,
l'immissione e lo spurgo dell'aria.
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033.200 . Pozzetto di ispezione: elemento simile al pozzetto di
accesso, ma non accessibile dal personale.
. Dispositivo di raccolta e caditoia: elemento che permet-
te la raccolta delle acque di superficie convogliandole in
una canalizzazione.
. Soprastruttura del pozzetto: lastra di copertura o zoccolo
di calcestruzzo, telaio con chiusino o griglia.
. Dispositivo di chiusura, copertura per pozzetto: parte
superiore di chiusura, di un pozzetto o di un altro elemen-
to interrato, costituita da telaio e chiusino e/o griglia.
. Dispositivo di coronamento: parte superiore del dispositi-
vo di raccolta, costituita da telaio e chiusino e/o griglia
e che viene posata sul posto sopra il corpo del dispositivo
di raccolta.
. Accessori: elementi da incorporare, con i quali viene
completato il pozzetto.
. Classe di carico: carico verticale ammissibile che agi-
sce sulla copertura.

.300 Canalette per lo smaltimento delle acque:
. Canaletta a U: canaletta prefabbricata per lo smalti-
mento delle acque, aperta sulla parte superiore, costituita
da corpo della canaletta e griglia o copertura.
. Canaletta a fessura: canaletta prefabbricata per lo
smaltimento delle acque con un profilo chiuso e una fessura
continua o interrotta situata sulla parte superiore atta a
raccogliere le acque di superficie.
. Canaletta a fessura per bordura: canaletta per lo smalti-
mento delle acque con un profilo bordato che possiede
aperture di raccolta continue o interrotte.

034 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OLCostr: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della
salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza
sui lavori di costruzione).
. OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei
rifiuti (Ordinanza sui rifiuti).

.200 Materiali:
. C: calcestruzzo.
. EPDM: etilene-propilene-diene.
. FC: fibrocemento.
. VR-UP: resina poliestere insatura rinforzata con fibra di
vetro.
. GGG: ghisa duttile.
. PE-HD: polietilene ad alta densità.
. PP: polipropilene.
. PRC: conglomerato di resina poliestere (calcestruzzo poli-
merico).
. PUR: poliuretano.
. PVC: cloruro di polivinile.
. PVC-U: cloruro di polivinile senza plastificanti.
. CA: calcestruzzo armato.
. GRE: gres.
. RMC: rivestimento in malta di cemento.

.300 Designazione dei tubi. Le abbreviazioni vengono antepo-
ste alle specifiche dei materiali, p.es. TPVC:
. T: tubo a parete piena.
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034.300 . TR: tubo per relining.
. TD: tubo di drenaggio.
. TI: tubo di infiltrazione.

.400 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.
. GL: giunzione liscia (senza bicchiere).
. FWC: connettore avvolto di materiale sintetico rinforzato
con fibra di vetro.
. GB: giunzione a bicchiere.
. GME: giunzione a manicotto elettrosaldabile.
. GST: giunzione a saldatura testa a testa con piatto
elettrico.
. SP: sezione speciale.
. GBI: giunzione con bicchiere a innesto.

.500 Pozzetti e dispositivi di raccolta:
. DR: dispositivo di raccolta.
. PA: pozzetto di accesso.
. PF: pozzetto filtrante.
. PI: pozzetto di ispezione.
. CD: caditoia.
. PIn: pozzetto di infiltrazione.

.600 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/OD: dimensione nominale esterno.
. DN: diametro nominale.
. LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione ellitti-
ca, lunghezza/larghezza.
. WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovale o con
profilo rettangolare, larghezza/altezza.

.700 Valori caratteristici dei tubi:
. E_R: modulo di elasticità o di deformazione del tubo.
. E_R,breve: modulo di elasticità o di deformazione a breve
termine del tubo.
. E_R,lungo: modulo di elasticità o di deformazione a lungo
termine del tubo.
. SDR: rapporto tra il diametro e lo spessore del tubo.
. SD: rigidezza diametrale effettiva.
. SN: rigidezza diametrale nominale.

200 Lavori di scavo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Rimozione dello strato vegetale
-------------------------------------------------------------------------------------

212 Rimozione dello strato superiore del suolo (orizzonte A).

.100 A macchina.

.101 Larghezza di rimozione fino a
m 2,00. :AP 2 m3 ...................... ......................

Riporto .................
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220 Scavo di trincee a U, di fosse a U
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di trincee a U e fosse a U. Classi di abbattimento da 1
a 4.

.100 A macchina.

.110 Senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.111 Profondità fino a m 1,40. :ACC-C 72 m3
:AP 30 m3
:Totale 102 m3 ...................... ......................

.120 In trincee e fosse sbadacchiate.

.122 Profondità da m 1,41 a 2,00. :AP 6 m3 ...................... ......................

.200 A mano.

.210 Senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.211 Profondità fino a m 1,40. :AP 2 m3 ...................... ......................

222 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a U e fos-
se a U, senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,25. :AP 5 m3 ...................... ......................

.302 Fondazioni di pietrame o cal-
cestruzzo non armato. :AP 5 m3 ...................... ......................

230 Scavo di trincee a V, di fosse a V
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Scavo di trincee a V e fosse a V. Classi di abbattimento da 1
a 4.

.100 A macchina.

.102 Profondità da m 1,41 a 2,00. :CC 25 m3 ...................... ......................

.103 Profondità da m 2,01 a 3,00. :ACC-C 45 m3 ...................... ......................

.301 Scavo a mano per liberare la
condotta esistente.
Profondità m da 1,41 a 2,00. :CC 10 m3 ...................... ......................

232 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a V e fos-
se a V.

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,25. :ACC-C 4 m3 ...................... ......................

.302 Fondazioni di pietrame o cal-
cestruzzo non armato. :ACC-C 2 m3 ...................... ......................

.303 Fondazioni di calcestruzzo ar-

Riporto .................
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232.303 mato. :ACC-C 2 m3 ...................... ......................

250 Supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Supplementi per difficoltà causate dalla presenza di con-
dotte.

.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. :ACC-C 10 m

:AP 10 m
:Totale 20 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. :ACC-C 5 m

:AP 10 m
:Totale 15 m ...................... ......................

252 Supplementi per la messa in sicurezza e la protezione di
condotte.

.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. :ACC-C 10 m

:AP 10 m
:Totale 20 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. :ACC-C 5 m

:AP 10 m
:Totale 15 m ...................... ......................

260 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

262 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.100 Al luogo di impiego o al deposito intermedio del committen-
te o dell'imprenditore.

.106 Distanza m fino a 100.
Prima del trasporto al
deposito intermedio, il
materiale deve essere
approvato e ritenuto idoneo
dalla DL.
Nel prezzo deve essere incluso
il carico sul mezzo di
trasporto dal deposito
intermedio, e lo scarico al
luogo di impiego. :ACC-C 32 m3

:AP 36 m3
:Totale 68 m3 ...................... ......................

.107 Distanza m da 101 a 200.
Prima del trasporto al
deposito intermedio, il
materiale deve essere
approvato e ritenuto idoneo
dalla DL.

Riporto .................
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262.107 Nel prezzo deve essere incluso
il carico sul mezzo di
trasporto dal deposito
intermedio, e lo scarico al
luogo di impiego. :ACC-C 20 m3 ...................... ......................

.200 Alla discarica, escluse le tasse.

.210 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo A.

.213 Materiale di scavo.
Deposito: discarica o deponia
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzata da:
......................... :ACC-C 90 m3

:AP 16 m3
:CC 35 m3
:Totale 141 m3 ...................... ......................

270 Tasse per materiale alla discarica
-------------------------------------------------------------------------------------

272 Tasse per la consegna di materiale alla discarica. Computo:
volume materiale compatto.

.100 Alla discarica dell'imprenditore.

.110 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo A.

.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 262.213 :ACC-C 90 m3

:AP 16 m3
:CC 35 m3
:Totale 141 m3 ...................... ......................

300 Misure di protezione, sbadacchiature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Protezione di superfici
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Protezione di superfici, scarpate e simili con foglio di
plastica. Computo: superficie ricoperta.

.100 Foglio di plastica non armato.

Riporto .................
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311.120 Su superfici con pendenza superiore a 1:4.

.121 Massa areica fino a g/m2 184. :ACC-C 20 m2 ...................... ......................

330 Sbadacchiatura con palancole leggere
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Sbadacchiatura di trincee con palancole leggere. Sbadacchia-
tura con puntellamento contrapposto.

.100 Posa dopo lo scavo o dopo ogni tappa di scavo.

.101 Profondità trincea fino a
m 2,00. :AP 25 m2 ...................... ......................

.102 Profondità trincea da m 2,01
a 3,00. :ACC-C 130 m2 ...................... ......................

400 Tubi e pezzi speciali
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

450 Tubi e pezzi speciali di polietilene
-------------------------------------------------------------------------------------

452 Tubi di drenaggio di polietilene ad alta densità PE-HD.

.100 Tubi di drenaggio di polietilene con giunzione a innesto,
fornitura, posa e guarnizione elastica.

.110 Rigidezza diametrale nominale SN 2, SDR 33.

.114 DN/OD 200. :ACC-C 40 m ...................... ......................

454 Pezzi speciali per tubi di polietilene ad alta densità
PE-HD (1).

.100 Curve con giunzione a innesto, fornitura, posa e guarnizione
elastica.

.110 Fino a gradi 45.

.114 DN/OD 200. :ACC-C 2 pz ...................... ......................

455 Pezzi speciali per tubi di polietilene ad alta densità
PE-HD (2).

.200 Raccordi a pozzetti e a pareti, fornitura, posa e guarni-
zione elastica.

.210 Raccordi-fodera di fibrocemento, calcestruzzo polimerico o
materiale sintetico.

.211 DN/OD 110. :AP 2 pz ...................... ......................

.220 Raccordi e attraversamenti di pareti con anello di guarni-
zione esterno da gettare in opera.

Riporto .................
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455.221 DN/OD 110. :AP 2 pz ...................... ......................

470 Tubi e pezzi speciali di cloruro di polivinile senza pla-
stificanti
-------------------------------------------------------------------------------------

471 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti PVC-U.

.100 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti con giun-
zione a innesto, fornitura, posa e guarnizione elastica.

.110 Rigidezza diametrale nominale SN 2, SDR 51.

.112 DN/OD 125. :AP 25 m ...................... ......................

.113 DN/OD 160. :ACC-C 15 m ...................... ......................

473 Pezzi speciali per tubi di cloruro di polivinile senza
plastificanti PVC-U (1).

.100 Curve con giunzione a innesto, fornitura, posa e guarnizione
elastica.

.110 Fino a gradi 45.

.112 DN/OD 125. :AP 2 pz ...................... ......................

.113 DN/OD 160. :ACC-C 2 pz ...................... ......................

.120 Da gradi 46 a 90.

.123 DN/OD 160. :ACC-C 1 pz ...................... ......................

.300 Giunzioni per tubi e pezzi di transizione, fornitura, posa e
guarnizione elastica.

.310 Manicotti scorrevoli.

.311 DN/OD 160 :ACC-C 1 pz ...................... ......................

.500 Raccordi a pozzetti e a pareti, fornitura, posa e guarni-
zione elastica.

.510 Raccordi-fodera di fibrocemento, calcestruzzo polimerico o
materiale sintetico.

.512 DN/OD 125. :AP 2 pz ...................... ......................

.514 DN/OD 200. :ACC-C 4 pz ...................... ......................

476 Taglio di tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti
PVC-U, compresa la lavorazione dei bordi tagliati.

.100 Tagli diritti.

.101 Fino a DN 160. :ACC-C 4 pz ...................... ......................

.102 Da DN 161 a 315. :AP 4 pz ...................... ......................

Riporto .................
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480 Tubi e pezzi speciali di resina poliestere insatura rinfor-
zata con fibra di vetro
-------------------------------------------------------------------------------------

483 Pezzi speciali per tubi di resina poliestere insatura rin-
forzata con fibra di vetro
(1).

.100 Tubi di adattamento con un connettore, fornitura, posa e
guarnizione elastica.
PRFD

.101 DN 500.
Lunghezza utile m 8.50
Elemento per il raccordo tra
la condotta esistente e i
nuovi pozzetti prefabbricati. :CC 1 pz ...................... ......................

.400 Giunzioni per tubi di resina poliestere insatura rinforzata
con fibra di vetro, fornitura, posa e guarnizione elastica.

.430 Giunzioni speciali di tubi.

.431 Fornitura e posa elementi di
raccordo.
Per condotte PRFV DN 500
Tipo Straub-Flex o prodotto
equivalente.
Prodotto offerto:
............................
........................... :CC 6 pz ...................... ......................

485 Taglio di tubi di resina poliestere insatura rinforzata
con fibra di vetro VR-UP, compresa la lavorazione dei
bordi tagliati.

.100 Tagli diritti.

.103 Da DN 351 a 600.
Concerne pos. 483.101 :CC 3 pz ...................... ......................

500 Canalette per smaltimento delle acque da superfici di
circolazione
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Canalette a U
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Canalette a U, accessori e coperture.

.100 Canalette a U senza coperture, fornitura, posa e guarnizione.
Escluso lo scavo, compresa la fornitura del calcestruzzo.

.110 Canalette a U senza pendenza del fondo.

.111 Marca, tipo: ACO Drain
Monoblock RD 200V nero o
prodotto equivalente.

Riporto .................
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511.111 Larghezza canaletta mm 260
Prodotto offerto:
..............................
.............................. :ACC-C 3 m ...................... ......................

.300 Griglie e chiusini per canalette a U, fornitura e posa.

.310 Griglie a fessure.

.312 Materiale sintetica nera,
Drainlock.
Classe B125.
Larghezza nominale griglia 123
mm x 500 mm.
Modello tipo ACO 132710 o
prodotto equivalente.
Prodotto offerto:
............................
...........................

Secondo il piano: 912.400 A016 :PASS 4 m ...................... ......................

.330 Griglie di ghisa.

.331 Concerne pos. 511.111 :ACC-C 3 m ...................... ......................

512 Supplementi alle canalette a U e alle coperture.

.200 Per testate.

.210 Per testate senza sbocco.

.211 Testata per inizio canale
Concerne pos. 511.111 :ACC-C 2 pz ...................... ......................

.400 Per sifoni di scarichi orizzontali.

.401 Testata combinata per fine
canale con manicotto e
guarnizione a labbro per
collegamento DN 150
Concerne pos. 511.111 :ACC-C 1 pz ...................... ......................

.600 Taglio di canalette a U e di coperture.

.610 Tagli perpendicolari di canalette a U.

.611 Concerne pos. 511.111 :ACC-C 2 pz ...................... ......................

600 Pozzetti e dispositivi di raccolta in elementi
prefabbricati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Pozzetti di accesso e di ispezione
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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611 Pozzetti di accesso e pozzetti di ispezione in elementi pre-
fabbricati di calcestruzzo, fornitura ed esecuzione imper-
meabile all'acqua.

.100 Fondi di pozzetto gettati in opera con canaletta di scorri-
mento e 2 raccordi alle condotte (1). Raccordi supplemen-
tari alle condotte v.
pos. 671.

.120 DN 800, con cono DN 800/600.
Secondo il piano 912.400 A007;
912.400 A015.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60

.122 Profondità pozzetto da m 1,01
a 1,50. :ACC-C 1 pz

:AP 2 pz
:Totale 3 pz ...................... ......................

616 Pozzetti di accesso e pozzetti di ispezione di resina polie-
stere insatura rinforzata con fibra di vetro, fornitura ed
esecuzione impermeabile all'acqua.

.200 DN 1'000.
Tipo Hobas o prodotto
equivalente.
Prodotto offerto:
............................
............................

Forma rotonda.
Inclusa piastra di copertura
1000/600

.201 Profondità pozzetto m da 1.50
a 2.00.
Entrate:
DN 500
Numero di entrate: 1
Uscita:
DN 500 :CC 2 pz ...................... ......................

630 Pozzetti speciali
-------------------------------------------------------------------------------------

632 Pozzetti di infiltrazione, fornitura ed esecuzione.

.100 In elementi prefabbricati di calcestruzzo con un raccordo
alla condotta. Raccordi supplementari alle condotte v.
pos. 671.

.101 DN 1'000
Profondità pozzetto m da 2,01
a 2,50
Cono 1000/600
Secondo il piano 912.400 A 005
e 912.400 A007.
Nel prezzo deve essere incluso
la fornitura e psa del

Riporto .................
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632.101 calcestruzzo di appoggio. :ACC-C 6 pz ...................... ......................

680 Anelli, coni, lastre di copertura
-------------------------------------------------------------------------------------

681 Elementi prefabbricati singoli per pozzetti, caditoie e di-
spositivi di raccolta, fornitura sul luogo di impiego e
posa impermeabile all'acqua.

.100 Anelli di calcestruzzo per pozzetti.

.110 Altezza fino a m 0,50.

.113 DN 800. :AP 2 pz ...................... ......................

700 Pozzetti, manufatti speciali, canali di calcestruzzo gettato
in opera
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

770 Coperture e coronamenti
-------------------------------------------------------------------------------------

771 Telai e coperture per pozzetti, caditoie, dispositivi di
raccolta, impianti di separazione e manufatti speciali,
fornitura sul luogo di impiego.

.300 Coperture di ghisa-calcestruzzo.

.301 Classe D400.
Chiusini tipo Nottaris o
prodotto equivalente.
Materiale ghisa / calcestruzzo
Diametro 600 mm.
Con riempimento.
Nel prezzo deve essere incluso
lo zoccolo in cemento.
Tipo proposto
dall'imprenditore:
............................. :AP 2 pz

:CC 2 pz
:Totale 4 pz ...................... ......................

.400 Griglie.

.401 Classe B125
Marca, tipo: Nottaris figura
22-5 60 o prodotto
equivalente.
Prodotto offerto:
..............................
.............................. :ACC-C 7 pz ...................... ......................

772 Coperture per pozzetti, caditoie e dispositivi di raccol-
ta, solo posa.

.200 Posa a quota provvisoria di coperture per pozzetti.
Compresa la fornitura di materiale.

Riporto .................
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772.230 Griglie.

.231 Concerne pos. 771.401 :ACC-C 7 pz ...................... ......................

.300 Coperture per pozzetti, posa a quota definitiva. Compresa la
fornitura di materiale.

.310 Coperture di ghisa.

.311 Classe D400
DN 600
Concerne pos. 771.301 :AP 2 pz

:CC 2 pz
:Totale 4 pz ...................... ......................

780 Accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

781 Pioli di acciaio e accessori.

.100 Fornitura.

.110 Pioli di acciaio.

.111 Materiale aluminio.
Marca, tipo MSU 350 o prodotto
con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
.........................
......................... :ACC-C 18 pz

:AP 6 pz
:Totale 24 pz ...................... ......................

.200 Posa.

.210 Pioli di acciaio.

.211 Concerne pos. 781.111. :ACC-C 18 pz
:AP 6 pz
:Totale 24 pz ...................... ......................

R 790 Fornitura e posa di pezzi speciali

R 791 Fornitura e posa di pezzi speciali in PVC

R .100 Clappe anti ritorno

R .101 Clappe anti ritorno tipo
Canplast CLAPAO, senza
galleggiante, o prodotto
equivalente.
DN 110.
Prodotto offerto:
............................
............................. :AP 2 pz ...................... ......................

800 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto .................
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800 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Aggregati naturali, fornitura sul luogo di impiego o al de-
posito intermedio, compreso lo scarico.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 Miscele senza legante secondo la norma SN EN 13 242.

.213 Misto granulare 0/45, non ge-
livo. :CC 30 m3 ...................... ......................

.220 Aggregati secondo la norma SN EN 12 620.

.226 Aggregati grossi 22/32 :ACC-C 65 m3
:CC 3 m3
:Totale 68 m3 ...................... ......................

.227 Aggregati grossi 60/120 :ACC-C 15 m3 ...................... ......................

.228 Sabbia non frantumata.
Granulomentria 0-8 mm
Per avvolgimento dei tubi. :AP 10 m3

:CC 30 m3
:Totale 40 m3 ...................... ......................

820 Avvolgimento di condotte con materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Materiale per letto di posa, rinfianco e copertura dell'av-
volgimento di condotte, messa in opera e compattazione.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.205 Ghiaia 22/32, frantumata.
Drenaggio
Fornitura vedi pos. 811.226 :ACC-C 45 m3

:CC 3 m3
:Totale 48 m3 ...................... ......................

.206 Ghiaia 22/32, frantumata.
Messa in opera attorno pozzi
perdenti.
Fornitura vedi pos. 811.226 :ACC-C 20 m3 ...................... ......................

.207 Ghiaione 60/120.
Trincea drenante, larghezza m
0,50
Messa in opera del ghiaione
della trincea drenante.
Compreso il livellamento e la
sagomatura della superficie
finale.
Vedi piano 912.400 A005 e
912.400 A007

Riporto .................
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821.207 Fornitura vedi pos. 811.227. :ACC-C 15 m3 ...................... ......................

.208 Materiale di avvolgimento dei
tubi.
Fornitura vedi pos. 811.228 :AP 10 m3

:CC 30 m3
:Totale 40 m3 ...................... ......................

830 Avvolgimento di condotte con calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

831 Calcestruzzo per avvolgimento di condotte, fornitura, messa
in opera e compattazione. Computo: volume materiale compat-
to.

.100 Calcestruzzo confezionato con aggregati naturali.

.101 Classe di resistenza alla
compressione C12/15. :AP 6 m3 ...................... ......................

840 Lavori accessori relativi all'avvolgimento di condotte
-------------------------------------------------------------------------------------

842 Geotessili su condotte di drenaggio, fornitura e posa. Com-
puto: superficie ricoperta.

.100 Su proposta del progettista.

.101 Funzione filtrante
Marca, tipo: Sytec HF 400 o
prodotto equivalente.
Massa areica g/m2 140
Prodotto offerto:
..............................
.............................. :ACC-C 50 m2 ...................... ......................

850 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------

851 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o
di riporto e compattazione.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 A macchina.

.211 Materiale di scavo. :ACC-C 27 m3
:AP 20 m3
:Totale 47 m3 ...................... ......................

.220 A mano.

.221 Materiale di scavo. :AP 2 m3 ...................... ......................

.231 Messa in opera con piccolo
mezzo meccanico e a mano.
Misto 0-45
Per riempimento della fossa a
ridosso della spalla della

Riporto .................



Pagina: 168
04.07.2023

Progetto: 0573.301
Comune di Capriasca - Ciclopista Lugaggia-Cagiallo
Riconversione passerella Sarone - Opere da impresa generale

Incarico: 1    CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V23)

851.231 passerella. :CC 30 m3 ...................... ......................

860 Lavori accessori (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

865 Messa in opera dello strato superiore del suolo (orizzonte
A). Esclusa la fornitura.

.100 A macchina. Computo: superficie.

.101 Larghezza di messa in opera
fino a m 5,00.
Spessore di messa in opera
m 0.30 :CC 20 m2 ...................... ......................

........................Totale Canalizzazioni e opere di prosciugamento237
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241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 241I/2019.
Opere di calcestruzzo eseguite
sul posto (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione determi-
nanti per questo capitolo
ripresi dalla norma
SIA 118/262 "Condizioni gene-
rali relative alle costruzioni
di calcestruzzo", nonché le
definizioni dei termini tecni-
ci. I sottoparagrafi 010, 020
e 030 vengono ripresi in modo
inalterato dal CPN e quindi
riportati integralmente qui di
seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Il modulo d'offerta può contenere, in deroga alla norma
SIA 118, art. 43, posizioni nelle quali la messa a dispo-
sizione per tutta la durata dei lavori è descritta separa-
tamente a prezzo globale o forfettario. Per il calcolo
dell'ammontare degli acconti, anche per queste posizioni si
applica l'art. 146 della norma SIA 118.

012 Regole di retribuzione per le casserature.

.100 Le casserature vengono retribuite secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Genere di casseratura.
. Tipo di casseratura.
. Campi di computo.

.200 Per la retribuzione, le casserature vengono differenziate
secondo le seguenti parti d'opera:
. Fondazioni, travi di collegamento, platee e solette di
transizione.
. Fosse, pozzi, canali e solette di copertura di canali.
. Pareti, vani ascensore, pareti di vani scala, mensole e
speroni.
. Pilastri, capitelli, architravi e travi.
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012.200 . Scale e pianerottoli.
. Solette, solette a sbalzo e solette di copertura di pozzi.
. Travi rovesce e parapetti.
. Pile, piloni e pareti di pozzi per pile.
. Spalle, muri di sostegno, muri d'ala.
. Banchine di appoggio, banchine di spalle, appoggi
per ponti.
. Ponti a cavalletto e ad arco.
. Telai, volte e strutture di forma particolare.
. Impalcati di ponti.
. Piccoli manufatti.
. Testate.
. Risparmi, nicchie e scanalature.

.300 Per la retribuzione, le casserature vengono differenziate
secondo la pos. 034.

.400 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo (1).

.410 Altezza della casseratura per fondazioni, travi di collega-
mento e simili:
. Fino a m 0,25.
. Da m 0,26 a 0,50.
. Da m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m 1,00.

.420 Altezza della casseratura per platee di fondazione, solette
di transizione e simili:
. Fino a m 0,25.
. Da m 0,26 a 0,50.
. Superiore a m 0,50.

.430 Profondità totale e sezione delle fosse e dei pozzi:
. Profondità fino a m 1,50:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.
. Profondità da m 1,51 a 1,99:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.
. Profondità da m 2,00 a 2,99:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.

.440 Altezza della casseratura per pareti, spalle, muri di so-
stegno e muri d'ala:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.450 Altezza della casseratura per pareti di vani ascensore:
. Superficie in pianta in luce fino a m2 3,00:
.. Altezza casseratura fino a m 1,50.
.. Altezza casseratura da m 1,51 a 1,99.
.. Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.
.. Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.
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012.450 .. Altezza casseratura superiore a m 4,00.
. Superficie in pianta in luce da m2 3,01 a 5,00:
.. Altezza casseratura fino a m 1,50.
.. Altezza casseratura da m 1,51 a 1,99.
.. Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.
.. Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.
.. Altezza casseratura superiore a m 4,00.

.460 Altezza della casseratura per pareti di vani scala:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.470 Casserature di testata e controcasserature con o senza
ferri passanti:
. Spessore elemento costruttivo fino a m 0,25.
. Spessore elemento costruttivo da m 0,26 a 0,50.
. Spessore elemento costruttivo superiore a m 0,50.

.500 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo (2).

.510 Altezza della casseratura per pilastri:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.520 Sezione di pilastri e architravi:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Da m2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

.530 Altezza di puntellamento per architravi:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.540 Altezza di puntellamento per scale:
. Fino a m 1,99.
. Fino a m 2,99.
. Fino a m 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.550 Spessore di pianerottoli e solette:
. Fino a m 0,35.
. Superiore a m 0,35.

.560 Altezza di puntellamento per pianerottoli, solette e solet-
te a sbalzo:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
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012.560 . Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.570 Altezza di puntellamento per travi rovesce e parapetti:
. Fino a m 0,50.
. Da m 0,51 a 1,00.
. Da m 1,01 a 1,50.
. Superiore a m 1,50.

013 Regole di retribuzione per l'armatura.

.100 L'armatura viene retribuita secondo posizioni specifiche
in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Tipo di acciaio.
. Acciaio d'armatura in base al diametro e al grado di la-
vorazione.
. Reti d'armatura in base al tipo.
. Fibre d'armatura in base alle specifiche quali materiale,
diametro e lunghezza.
. Collegamenti dell'armatura.
. Armature speciali come prodotti di acciaio speciali, ar-
mature preconfezionate o armature in altri materiali.

014 Regole di retribuzione per il calcestruzzo.

.100 Il calcestruzzo viene retribuito secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Genere di elemento costruttivo.
. Calcestruzzo a prestazione garantita.
. Calcestruzzo a composizione.
. Dimensioni quali spessore, sezione o volume.

.200 La lavorazione della superficie del calcestruzzo viene
retribuita in posizioni specifiche secondo la pos. 036:
. Lavorazione del calcestruzzo fresco.
. Lavorazione del calcestruzzo indurito.

.300 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo.

.310 Volume di fondazioni singole:
. Fino a m3/pz. 0,50.
. Da m3/pz. 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/pz. 1,00.

.320 Volume di fondazioni continue, travi di collegamento e
simili:
. Fino a m3/m 0,50.
. Da m3/m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/m 1,00.

.330 Spessore di platee di fondazione, solette di transizione
e simili:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.340 Sezione di canali:
. Fino a m2 1,00.
. Superiore a m2 1,00.
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014.350 Spessore di pareti, travi rovesce e parapetti:
. Da m 0,15 a 0,20.
. Da m 0,21 a 0,25.
. Da m 0,26 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.360 Sezione di pilastri, travi e architravi:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Da m2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

.370 Spessore di scale e pianerottoli:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.380 Spessore di solette:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Da m 0,31 a 0,40.
. Superiore a m 0,40.

015 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Convogliamento delle acque meteoriche senza misure partico-
lari quali pompaggio, vasche di decantazione, trattamenti
chimici o fosse drenanti.

.120 Messa a disposizione di materiali per le prove.

.200 Per le casserature (1).

.210 Pulitura e trattamento preliminare dei casseri, compresi
gli inserti.

.220 Fissaggio degli inserti posati dall'imprenditore, p.es.
contro la spinta di Archimede.

.230 Sigillatura di elementi passanti e inserti posati dal-
l'imprenditore.

.240 Fornitura e posa di liste a sezione triangolare e di in-
serti per gocciolatoi fino a mm 30x30, nonché di distanzia-
tori senza requisiti particolari.

.250 Esecuzione di raccordi fuori squadra, inclinati o arroton-
dati, senza fatturazione separata degli scarti di cassera-
tura che ne derivano, se indicato nei documenti d'appalto.

.260 Casseratura di spigoli ad angolo acuto e ottuso, angoli e
raccordo dei casseri con tagli obliqui, se indicato nei docu-
menti d'appalto.

.270 Controfreccia della casseratura nella misura in cui è ne-
cessaria per la compensazione della sua deformazione e di
quella del suo puntellamento.

.280 Trasporti di andata e ritorno, installazione, spostamenti con
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015.280 e senza mezzi ausiliari, messa a disposizione, manutenzione e
rimozione di puntellamenti, ponteggi di lavoro e sba-
dacchiature per la casseratura.

.300 Per le casserature (2).

.310 Esecuzione di casseratura verticale senza possibilità di
appoggio diretto, fino a m 0,5 sopra la base di appoggio.

.320 Esecuzione della base di appoggio per casserature specia-
li quali casserature rampanti e casserature scorrevoli.

.330 Messa a disposizione della casseratura.

.340 Disarmo delle superfici di calcestruzzo, compresi la pu-
litura, la riparazione e la manutenzione della casseratu-
ra.

.350 Smaltimento di parti di casseratura inutilizzabili.

.360 Dispositivi anticaduta necessari in base alle altezze di
casseratura o di puntellamento messe in appalto.

.400 Per l'armatura.

.410 Messa a disposizione alla direzione lavori della documen-
tazione relativa alle certificazioni di qualità del fabbri-
cante.

.420 Provvedimenti a garanzia della pulizia dell'acciaio d'armatu-
ra.

.430 Lavorazione a regola d'arte, posa, legatura e fissaggio
dell'armatura, fornitura e posa dei distanziatori a garan-
zia del copriferro.

.440 Certificazione della qualità delle saldature che trasmetto-
no sforzi mediante una prova preliminare.

.500 Per il calcestruzzo (1).

.510 Pulitura e inumidimento preliminare delle superfici di rac-
cordo.

.520 Indicazione delle proprietà e della composizione del calce-
struzzo.

.530 Provvedimenti in caso di interruzioni impreviste del get-
to di calcestruzzo imputabili all'imprenditore.

.540 Provvedimenti atti a garantire la protezione del calcestruzzo
dagli agenti atmosferici durante il trasporto nonché per
evitare la disgregazione o la presa anticipata.

.550 Messa in opera a regola d'arte del calcestruzzo, compresa la
regolarizzazione della superficie fino a % 5 di pendenza
da un lato.
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015.560 Cura a regola d'arte di tutti gli elementi costruttivi in
calcestruzzo. In mancanza di altre indicazioni per
5 giorni.

.570 Smaltimento del calcestruzzo eccedente.

.580 Chiusura dei fori dei distanziatori con tappi di materiale
sintetico.

.600 Per il calcestruzzo (2).

.610 Misure di protezione contro la sporcizia e il danneggiamento
meccanico di parti d'opera finite o in esecuzione nell'am-
bito dei lavori dell'imprenditore fino al collaudo delle
stesse, comprese le protezioni degli spigoli.

.620 Misure di protezione contro le macchie di ruggine, conforme-
mente a quanto richiesto dalle classi delle superfici del
calcestruzzo messe in appalto.

016 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Pompaggio delle acque meteoriche raccolte in pozzi e
simili.

.200 Per le casserature (1).

.210 Casserature perse e casserature senza possibilità di appog-
gio diretto oppure casserature senza fori per distanziatori
passanti.

.220 Minor valore del materiale di casseratura danneggiato a cau-
sa di fori passanti ordinati dalla direzione lavori e non
previsti nei documenti di appalto.

.230 Controfrecce richieste dalla direzione lavori, dimensioni
oltre la deformazione della casseratura e del puntellamen-
to, non previste nei documenti di appalto.

.240 Adattamento della casseratura, sigillatura e copertura con
nastro adesivo dei giunti in corrispondenza di elementi co-
struttivi o di inserti nella casseratura posati da parte di
terzi.

.250 Protezione di angoli a spigolo vivo per superfici di calce-
struzzo a vista dopo il collaudo delle parti d'opera.

.260 Supplementi per le casserature di solette, travi e architravi
per basi di appoggio con struttura portante non suffi-
ciente o non piana, p.es.
strati di ghiaia o di miscela bituminosa.

.270 Esecuzione di casserature verticali senza possibilità di
appoggio diretto sulla base di appoggio, altezza superiore a
m 0,51.

.280 Puntellamento supplementare della casseratura ordinato
dalla direzione lavori.
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016.300 Per le casserature (2).

.310 Dispositivo anticaduta supplementare necessario per altezze
di caduta superiori alle altezze di casseratura o di pun-
tellamento messe in appalto.

.400 Per l'armatura.

.410 Collegamenti per la trasmissione degli sforzi.

.420 Copertura dell'armatura di ripresa senza ganci finali.

.500 Per il calcestruzzo.

.510 Provvedimenti particolari atti a evitare colorazioni del cal-
cestruzzo dovute allo scorrimento di acqua ferrugginosa,
durante le interruzioni del lavoro ordinate dalla direzio-
ne lavori, conformemente a quanto richiesto dalle classi
delle superfici del calcestruzzo messe in appalto.

.520 Tamponamento con mattoni o riempimento con calcestruzzo,
sigillatura e rappezzatura con intonaco di risparmi, giunti e
scanalature.

.530 Rimozione da superfici disarmate di mezzi ausiliari e di
fissaggio posati da coimprenditori.

.540 Misure ordinate dalla direzione lavori per la protezione
contro la sporcizia dovuta allo scorrimento di acqua fer-
rugginosa, che superano i requisiti per le classi delle
superfici del calcestruzzo messe in appalto.

.550 Cura del calcestruzzo a partire dal sesto giorno.

.560 Provvedimenti particolari per il trasporto, la messa in ope-
ra e la compattazione nel caso di temperature esterne infe-
riori a gradi +5 e superiori a gradi +30.

.570 Additivi e aggiuntivi, ordinati ulteriormente e successiva-
mente dalla direzione lavori.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-
za casseratura), viene ripresa unicamente la sottoposizione
che include il computo totale della prestazione.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per le casserature.
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022.100 Di regola viene misurata la superficie del calcestruzzo
casserata.

.200 Per le casserature di pareti e di solette, le aperture con
una superficie fino a m2 2,00 non vengono dedotte. Per le
aperture lunghe e strette questa regola vale solo per una
lunghezza fino a m 3,00.

.300 Per la casseratura di mensole viene misurata la quota della
mensola a partire dal piede della parete o del muro di so-
stegno.

023 Metodi di misurazione per l'armatura.

.100 Pe il computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.

.200 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata
anche in base alla lista ferri aggiornata con una massa volu-
mica di kg/m3 7'850.

.300 Le fibre d'armatura vengono computate secondo la massa.

024 Metodi di misurazione per il calcestruzzo.

.100 Per le parti d'opera casserate vale il volume secondo i pia-
ni. Il volume dell'acciaio d'armatura non viene dedotto.

.200 Per il getto contro terra, roccia, muri esistenti e simi-
li viene computata la quantità di calcestruzzo fornita secon-
do il bollettino di consegna del fornitore del calcestruz-
zo.

.300 Per i risparmi, le scanalature, gli inserti e simili fino
a m3 0,10 non viene fatta alcuna deduzione.

.400 Per le solette con corpi cavi posati in getto, il volume del
corpo cavo viene dedotto dal volume di calcestruzzo.

030 Terminologia, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Giunto di lavoro: giunto che si forma in corrispondenza di
un'interruzione di getto in costruzioni di calcestruzzo
con armatura passante.

.200 Elemento incorporato: parte d'opera, p.es. giunto di tran-
sizione, appoggio, dispositivo per lo smaltimento delle acque
o parapetto, che di solito viene posata successivamente.
Per l'edilizia si tratta di installazioni relative all'im-
piantistica e simili.

.300 Cura del calcestruzzo: insieme delle misure attuate dopo il
getto del calcestruzzo per il raggiungimento di una qualità
sufficiente e per la protezione contro gli agenti atmosfe-
rici e altri effetti potenzialmente dannosi.



Pagina: 178
04.07.2023

Progetto: 0573.301
Comune di Capriasca - Ciclopista Lugaggia-Cagiallo
Riconversione passerella Sarone - Opere da impresa generale

Incarico: 1    CPN Costruzione: 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto I/19 (V23)

031.400 Inserto: elemento posato prima del getto, quale p.es. elemen-
to di collegamento o di ancoraggio.

.500 Casseratura di testata: casseratura di bordo, per intrados-
si e per risparmi con o senza armatura passante.

.600 Pila: pilastro nella costruzione di ponti.

032 Informazioni.

.100 I parapetti con altezza superiore a m 1,50 vengono consi-
derati come pareti.

.200 Per aperture nella parete superiori a m2 2,00, la superfi-
cie sopra all'apertura viene designata come architrave e
quella sotto come parapetto.

.300 Per le casserature di pilastri e pareti valgono i seguenti
criteri (in sezione):
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza fino
a 5:1 vengono considerati come pilastri.
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza supe-
riore a 5:1 e una lunghezza fino a m 1,50 vengono conside-
rati come pilastri.
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza supe-
riore a 5:1 e una lunghezza superiore a m 1,50 vengono
considerati come pareti.

.400 Gli elementi costruttivi e portanti che servono a dare la
forma al cassero e sono ad esso collegati fanno parte della
casseratura.

.500 Delle soprastrutture di ponti fanno parte anche gli impalca-
ti sospesi o strallati.

.600 La fine dei lavori della costruzione grezza è definita
nel capitolo CPN 102 "Disposizioni particolari".

033 Generi di casserature.

.100 Casseratura per risparmi: casseratura per aperture, nicchie
e scanalature con una superficie in luce fino a m2 2,00.

.200 Casseratura per intradossi: casseratura per aperture, sca-
nalature e superfici laterali di nicchie con superficie in
luce superiore a m2 2,00, nonché per testate libere di
pareti e per quelle in corrispondenza di sfalsamenti di
pareti.

.300 Casseratura per testate: casseratura per aperture e scana-
lature in solette con superficie in luce superiore a
m2 2,00, nonché per testate libere di solette e per quelle
in corrispondenza di sfalsamenti di solette.

.400 Casseratura per travi: casseratura per elementi portanti,
gettati indipendentemente dalla soletta, che deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo fresco.
A questo genere di casseratura appartiene pure la casseratura
per la prima fase di getto di una trave-parete.

.500 Casseratura per architravi: casseratura per elementi por-
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033.500 tanti situati sotto la soletta e che con essa ne fanno corpo.
Deve essere puntellata per resistere alla massa del calce-
struzzo fresco.

.600 Casseratura per travi rovesce e parapetti: casseratura per
elementi portanti situati sopra la soletta. Deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo fresco.

.700 Casseratura per pilastri: casseratura per elementi portanti
che deve essere puntellata per resistere alla massa del cal-
cestruzzo fresco. Superficie delle facce laterali, senza
pannello di chiusura sulla faccia superiore. A questo ge-
nere di casseratura appartiene pure la casseratura per le le-
sene.

.800 Casseratura flottante: casseratura di elementi portanti
che deve essere fissata per resistere alla massa del cal-
cestruzzo fresco. La casseratura viene posta sopra l'arma-
tura superiore.

034 Tipi di casserature.

.100 Tipo 1. Casseratura per superficie del calcestruzzo di
aspetto normale:
. Aspetto qualsiasi della superficie.
. Dimensioni dei pannelli o delle tavole non prescritte.
. Senza trattamento successivo di sbavature e dentellature.

.200 Tipo 2. Casseratura per superficie del calcestruzzo di
aspetto omogeneo:
. Aspetto omogeneo della superficie.
. Dimensioni dei pannelli o delle tavole non prescritte.
. Con trattamento successivo di sbavature e dentellature.

.210 Tipo 2-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.300 Tipo 3. Casseratura per superficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta delle tavole visibile:
. Tavole di larghezza costante; disposizione dei giunti
non prescritta.
. Direzione delle tavole uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.
. Tavole lisce.

.310 Tipo 3-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.320 Tipo 3-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

.330 Tipo 3-3. Requisiti elevati:
. Direzione delle tavole uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

.340 Tipo 3-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

.350 Tipo 3-5. Requisiti elevati:
. Impiego di tavole grezze.
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034.400 Tipo 4. Casseratura per superficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta dei pannelli visibile:
. Larghezza dei pannelli costante, disposizione dei giun-
ti non prescritta.
. Direzione dei pannelli uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.

.410 Tipo 4-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.420 Tipo 4-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

.430 Tipo 4-3. Requisiti elevati:
. Direzione dei pannelli uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

.440 Tipo 4-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

035 Acciaio d'armatura.

.100 Designazioni del grado di lavorazione dell'acciaio d'arma-
tura secondo la lista delle figure dell'Associazione Sviz-
zera del Commercio dell'Acciaio e dell'Impiantistica ASCA.

.110 Grado di lavorazione 1 = lavorazione normale.

.120 Grado di lavorazione 2 = lavorazione aumentata.

.130 Grado di lavorazione S = lavorazione complessa.

036 Lavorazione della superficie del calcestruzzo.

.100 Lavorazione del calcestruzzo fresco.

.110 Lisciatura grezza: tiratura alla staggia e regolarizzazio-
ne del calcestruzzo appena gettato fino all'altezza de-
terminata.

.120 Irruvidimento: operazione eseguita sulla superficie con
scopa o rastrello.

.130 Talocciatura: operazione eseguita con o senza aggiunta di
malta.

.140 Lisciatura: operazione atta a ottenere una superficie li-
scia, piana, non porosa.

.150 Spazzolatura: operazione per l'ottenimento di una superfi-
cie ruvida, con struttura trasversale, longitudinale o a
spina di pesce.

.160 Monobeton: calcestruzzo monolitico con caratteristiche
della superficie di un pavimento in calcestruzzo corazza-
to. Il monobeton viene eseguito come calcestruzzo di rica-
rica o come calcestruzzo strutturale, p.es. platea di
fondazione o soletta.

.200 Lavorazione del calcestruzzo indurito.
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036.210 Calcestruzzo lavato: calcestruzzo faccia a vista, i cui
grani fini vengono erosi mediante lavatura sullo strato
di superficie subito dopo il disarmo, al fine di evidenzia-
re quelli più grossi.

.220 Bocciardatura: lavorazione meccanica della superficie del
calcestruzzo con bocciarda, a mano o a macchina, per ottene-
re una rugosità di mm 5.

060 Prescrizioni relative al calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

061 Calcestruzzo a prestazione garantita (1).

.100 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN A.
. Classe di resistenza alla compressione C20/25.
. Classe di esposizione
XC2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.200 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN B.
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classe di esposizione
XC3(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.300 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN C.
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XF1(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.400 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN D (T1).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: media.

.500 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN E (T2).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
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061.500 . Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: elevata.

.600 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN F (T3).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: media.

.700 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN G (T4).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: elevata.

063 Calcestruzzo riciclato con granulato di calcestruzzo
RC-C, a prestazione garantita.

.100 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno
tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN A RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C20/25.
. Classe di esposizione
XC2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.200 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno
tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN B RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classe di esposizione
XC3(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.300 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno
tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN C RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classe di esposizione
XC4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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100 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Raccordo a parti d'opera esistenti
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Irruvidimento meccanico di superfici di raccordo in calce-
struzzo esistenti, senza impedimenti.

.002 Con sabbiatura.
Irruvidimento
muri delle spalle. :PASS 40 m2 ...................... ......................

112 Posa di armatura di raccordo, comprese le perforazioni.
Fornitura dell'acciaio nel par. 500.

.100 Compresa la fornitura del prodotto adesivo.

.101 Perforazione nel calcestruzzo
armato o nel sasso delle
spalle/muri esistenti.
Marca, tipo Hilti HIT-HY 200 o
prodotto equivalente.
Prodotto offerto:

.............................

............................
Diametro foro mm 25.
Profondità foro mm fino a 200.
Diametro acciaio mm 20.
Nel prezzo devono essere
compresi i requisiti per
un'esecuzione a regola d'arte
richiesti dalla ditta del
prodotto. :ACC-L 10 pz

:PASS 200 pz
:CC 10 pz
:Totale 220 pz ...................... ......................

.102 Carotaggio nel calcestruzzo
armato della spalla lato
Lugaggia, per permettere
l'ancoraggio con il nuovo
ampliamento della spalla.

Secondo il piano:
912.400 A017
Marca tipo Sikagrout 314N o
prodotto equivalente.
Prodotto offerto:

.............................

............................
Diametro foro mm 40 mm
Profondità foro mm 2100.
Diametro acciaio mm 26.
Nel prezzo devono essere
compresi i requisiti per
un'esecuzione a regola d'arte. :PASS 2 pz ...................... ......................

130 Calcestruzzo di sottofondo, calcestruzzo di riempimento,

Riporto .................
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130 calcestruzzo negativo
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Calcestruzzo di sottofondo a formazione del planum, forni-
tura, messa in opera e compattazione.

.100 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.

.120 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati ricicla-
ti. Valore nominale del grano massimo D_max 32.

.122 Spessore da mm 51 a 100. :PASS 40 m2
:CC 10 m2
:Totale 50 m2 ...................... ......................

132 Calcestruzzo di riempimento e calcestruzzo negativo, forni-
tura, messa in opera e compattazione.

.200 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati
riciclati. Valore nominale del grano massimo D_max 32.

.201 Volume tappe fino a m3 4,0. :PASS 4 m3 ...................... ......................

200 Casserature Edilizia (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Casserature per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Casserature per calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo
negativo e calcestruzzo filtrante, a una faccia.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante, verticale.

.113 Altezza casseratura da m 0,51
a 1,00. :PASS 5 m2 ...................... ......................

.120 Altezza costante, inclinata.

.122 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50. :PASS 5 m2 ...................... ......................

212 Casserature per plinti rettangolari.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante.

.114 Altezza casseratura m fino
1,10.
Spalla lato Cagiallo.
Secondo il piano 912.400 A017 :PASS 12 m2 ...................... ......................

Riporto .................
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213 Casserature per plinti di forma particolare.

.001 Tipo 1.
Secondo il piano 912.400 A017
Fondazione spalla lato
Lugaggia.
Altezza casseratura m fino a
2,0.
up = m2.
Compreso adattamenti alla
fondazione della spalla
esistente. :PASS 30 up ...................... ......................

216 Casserature per platee di fondazione, solette di transizio-
ne e piastre su pali, di forma rettangolare.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante.

.111 Altezza casseratura fino a
m 0,25. :PASS 6 m2 ...................... ......................

217 Casserature per platee di fondazione, solette di transizio-
ne e piastre su pali, di forma particolare.

.001 Tipo 1
Altezza fino a 30 cm
up = m2 :CC 6 up ...................... ......................

300 Casserature Genio civile (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Casserature per spalle, muri di sostegno, muri d'ala
-------------------------------------------------------------------------------------

324 Casserature per spalle, muri di sostegno, muri d'ala di
forma particolare.

.001 Tipo 4.1.4.
Secondo il piano 912.400 A017
Cassero di rinforzo delle
elevazioni delle spalle.
Nel prezzo devono essere
inclusi:
-Adattamenti alla spalla
esistente.
-Adattamenti al terreno
naturale per la parte
posteriore.
Tagli e lo sfrido del
materiale di casseratura.
Altezza casseratura fino a
7,00 m.
A una faccia.
Superficie del calcestruzzo,
classe CSC3
up = m2.

Riporto .................
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324.001 Spalla lato Lugaggia. :PASS 32 up ...................... ......................

.002 Tipo 4.1.4.
Secondo il piano 912.400 A017
Cassero di rinforzo delle
elevazioni delle spalle.
Nel prezzo devono essere
inclusi:
-Adattamenti alla spalla
esistente.
-Adattamenti al terreno
naturale per la parte
posteriore.
Tagli e lo sfrido del
materiale di casseratura.
A una faccia.
Altezza casseratura m fino a
4.00 m.
Superficie del calcestruzzo,
classe CSC3.
up = m2.
Spalla lato Cagiallo. :PASS 14 up ...................... ......................

.003 Tipo 2.
Secondo il piano 912.400 A009
Casseri per il rifacimento
parziale della spalla lato
Lugaggia
A 2 facce.
Computo: superficie.
up = m2. :CC 7 up ...................... ......................

325 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 321 fino a 324.

.100 Tipo 2-1. Senza armatura passante.

.110 Casserature di testata per muri di sostegno e muri d'ala di
spessore costante.

.113 Spessore parete m da 0,51 a
1.00 :PASS 32 m2 ...................... ......................

380 Supplementi o riduzioni di prezzo alle casserature
-------------------------------------------------------------------------------------

384 Supplementi per esecuzione successiva di casserature.

.401 Supplemento per il passaggio
della condotta consortile.
DN 500
Concerne pos. 324.003
up = pz :CC 1 up ...................... ......................

400 Risparmi, inserti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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410 Casserature per risparmi, nicchie, scanalature
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Risparmi a sezione rettangolare in qualsiasi elemento co-
struttivo.

.100 Spessore elemento costruttivo fino a m 0,25.

R .191 Risparmio per appoggi nelle
spalle.
Dimensioni:
90 x 30 cm
Vedi piano 912.400 A016 :PASS 2 pz ...................... ......................

430 Casserature per nicchie di ancoraggio, giunti di transizio-
ne, appoggi di ponti, dispositivi di smaltimento
delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------

431 Casserature per nicchie di ancoraggio.

.100 Senza armatura passante.

.101 Spalla Lugaggia.
Secondo il piano 912.400 A017
Compreso la posa della tromba
dell'ancoraggio.
Fornitura tromba
pos.164.331.201 :PASS 2 pz ...................... ......................

500 Armatura
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Acciaio d'armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Acciaio d'armatura.

.100 Acciaio B500B, fornitura e posa.

.110 Lunghezze fisse.

.111 Diametro da mm 8 a 10. :CC 500 kg ...................... ......................

.112 Diametro da mm 12 a 16. :PASS 2'800 kg ...................... ......................

.113 Diametro da mm 18 a 26. :PASS 750 kg ...................... ......................

.114 Diametro da mm 30 a 46. :PASS 400 kg ...................... ......................

.120 Grado di lavorazione 1.

.122 Diametro da mm 12 a 16. :PASS 1'800 kg ...................... ......................

.123 Diametro da mm 18 a 26. :PASS 550 kg ...................... ......................

Riporto .................
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511.124 Diametro da mm 30 a 46. :PASS 300 kg ...................... ......................

.130 Grado di lavorazione 2.

.131 Diametro da mm 8 a 10. :PASS 600 kg ...................... ......................

.132 Diametro da mm 12 a 16. :PASS 600 kg ...................... ......................

514 Supplementi all'acciaio d'armatura.

.100 Per posizioni delle liste ferri.

.101 Concerne pos. 511, 512 e 513.
Computo: numero di posizioni. :PASS 80 pz ...................... ......................

.200 Per piccoli quantitativi.

.201 Concerne pos. 511, 512 e 513.
Quantità inferiori a t 3,0 per
ogni lista. Computo: numero di
liste. :PASS 5 pz ...................... ......................

530 Fibre d'armatura, armature speciali
-------------------------------------------------------------------------------------

532 Armatura speciale.

.001 Esecuzione di ancoraggi su
pareti in calcestruzzo.
Spinotti diametro 20 mm
Acciaio tipo B500B
Solo fornitura.
Posa compresa nella pos.
112.101
up = pz.

:ACC-L 10 up
:PASS 200 up
:CC 10 up
:Totale 220 up ...................... ......................

540 Accessori per armatura, elementi con armatura di ripresa,
armatura di punzonamento, spinotti per la ripresa degli
sforzi di taglio e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

541 Armatura di supporto.

.200 Distanziatori a gabbia con o senza piedini di plastica,
fornitura e posa.

.203 Altezza da mm 101 a 150. :PASS 15 m ...................... ......................

600 Calcestruzzo Edilizia (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Se viene utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo il
quaderno tecnico SIA 2030 invece del calcestruzzo con

Riporto .................
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600 aggregati naturali, lo stesso viene descritto nella
pos. 685.

610 Calcestruzzo per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Calcestruzzo per plinti. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione.

.300 Calcestruzzo tipo CPN C.

.331 Superficie con pendenza da un
lato % fino a 5,0
Rinforzo fondazioni delle
spalle e blocchi ancoraggi. :PASS 21 m3 ...................... ......................

613 Calcestruzzo per platee di fondazione, solette di transi-
zione e piastre su pali. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione.

.200 Calcestruzzo tipo CPN B.

.210 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.

.211 Spessore elemento costruttivo
fino a m 0,20. :CC 2 m3 ...................... ......................

.300 Calcestruzzo tipo CPN C.

.320 Superficie con pendenza da un lato da % 5,1 a 10,0.

.322 Spessore elemento costruttivo
da m 0,21 a 0,30. :PASS 2 m3 ...................... ......................

.401 Calcestruzzo tipo CPN D
Superficie con pendenza da un
lato % fino a 5.0
Spessore elemento costruttivo
m fino a 0,20.
up = m3. :PASS 5 up ...................... ......................

700 Calcestruzzo Genio civile (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Se al posto del calcestruzzo con aggregati naturali viene
utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo il quaderno
tecnico SIA 2030, lo stesso viene descritto nella
pos. 784.

720 Calcestruzzo per spalle, muri di sostegno, muri d'ala
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Calcestruzzo per spalle. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione.

.001 Calcestruzzo tipo CPN G
Secondo il piano 912.400 A017

Riporto .................
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721.001 Calcestruzzo di rinforzo delle
elevazioni delle spalle.
Altezza tappa di getto fino a
7,0 m.
up = m3 :PASS 38 up ...................... ......................

.002 Calcestruzzo tipo CPN D.
Calcestruzzo per rifacimento
parziale della parete
all'interno della spalla lato
Lugaggia.
up = m3 :CC 1 up ...................... ......................

730 Calcestruzzo per banchine di appoggio, banchine di spalle,
appoggi per ponti
-------------------------------------------------------------------------------------

732 Calcestruzzo per banchine di spalle. Fornitura, messa in
opera e compattazione.

.001 Calcestruzzo tipo CPN G
Secondo il piano 912.400 A018
Nuovo cordolo di collegamento
con la piattabanda lato
Lugaggia.
sez. fino a 0,25 m2.
up = m3. :ACC-L 1 up ...................... ......................

760 Calcestruzzo per impalcati di ponti
-------------------------------------------------------------------------------------

762 Calcestruzzo per mensole, cordoli e parapetti, eseguiti
successivamente. Fornitura, messa e compattazione.

.001 Calcestruzzo tipo CPN G.
Secondo il piano 912.400 A017
Per parapetti.
up = m3. :PASS 0.500 up ...................... ......................

800 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Trattamento di superfici
-------------------------------------------------------------------------------------

812 Talocciatura di superfici in calcestruzzo.

.100 Superfici finite e superfici atte alla posa di un'impermea-
bilizzazione non aderente.

.101 Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0. Senza aggiunta di mal-
ta. :PASS 30 m2 ...................... ......................

813 Finitura di corone di muri, cordoli, parapetti e simili.

Riporto .................
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813.100 Talocciatura subito dopo il getto.

.101 Larghezza corona fino a
m 0,30. :PASS 5 m

:CC 1.500 m
:Totale 6.500 m ...................... ......................

.103 Larghezza corona m 0,60
Muri spalla Cagiallo :PASS 6 m ...................... ......................

820 Cura del calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Protezione del calcestruzzo contro l'essiccazione prematu-
ra.

.100 Copertura di superfici di calcestruzzo, compresi il tra-
sporto di andata, la posa, la rimozione, il trasporto di ri-
torno e lo smaltimento del materiale di copertura. Computo:
superficie ricoperta.

.110 Foglio PE, sovrapposizione dei bordi min m 0,20 e fissaggio
degli stessi con nastro adesivo.

.111 Superficie orizzontale o con
pendenza fino a % 5,0. :PASS 60 m2 ...................... ......................

.200 Messa a disposizione e manutenzione del materiale di co-
pertura. Computo: superficie ricoperta x numero di settima-
ne.

.210 Foglio PE.

.211 Concerne pos. 821.111 :PASS 60 m2 ...................... ......................

822 Protezione dal calore e dal freddo del calcestruzzo fre-
sco.

.100 Copertura di superfici in calcestruzzo, compresi il tra-
sporto di andata, la posa, la rimozione, il trasporto di ri-
torno e lo smaltimento del materiale di copertura. Computo:
superficie ricoperta.

.110 Superficie orizzontale o con pendenza fino a % 5,0.

.111 Materiale di copertura con
materassini isolanti. :PASS 50 m2 ...................... ......................

.200 Messa a disposizione e manutenzione del materiale di co-
pertura. Computo: superficie ricoperta x numero di settima-
ne.

.201 Concerne pos. 822.111. :PASS 50 m2 ...................... ......................

........................Totale Opere di calcestruzzo eseguite sul posto241
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244 Appoggi e giunti di transizione per ponti

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 244I/2011.
Appoggi e giunti di
transizione per ponti (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati inte-
gralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Salvo altra indicazione, la fornitura e la posa vanno
descritte separatamente.

.200 Le installazioni per l'esecuzione delle prestazioni
descritte nei paragrafi da 200 a 600 e 800 vanno descritte
separatamente nei sottoparagrafi da 110 a 170.

.300 Se durante l'esecuzione viene richiesto di lavorare durante
la notte o il fine settimana, gli oneri supplementari vanno
retribuiti secondo le tariffe in vigore.

.400 Gli interventi sul cantiere e le tappe di lavoro per i
lavori di posa previsti, compreso lo spostamento delle
attrezzature, vanno considerati nei prezzi unitari. Un nu-
mero di interventi e di tappe richiesti dalla direzione la-
vori divergente da quello previsto viene retribuito separa-
tamente.

.500 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra indicazione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione, carico, trasporto, messa in depo-
sito e smaltimento di un'opera, di una parte d'opera o di
materiale.
. Il sistema di demolizione/rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed essere considerato nel prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nei
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011.500 prezzi della demolizione/rimozione libera.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presenta-
no dei materiali inquinati, questi vanno demoliti/rimossi,
trattati e smaltiti separatamente. Queste prestazioni non
sono comprese nel prezzo della demolizione/rimozione.
. Il materiale demolito/rimosso diventa di proprietà del-
l'imprenditore.

.600 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra indicazione,
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, sistemazione, carico, trasporto
e selezione del materiale demolito/rimosso in un luogo di
raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti d'opera
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione/rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti ed essere considerati nel prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nei prezzi della demolizione/rimozione controllata.
. Il materiale demolito/rimosso rimane di proprietà del
committente. Egli decide riguardo all'utilizzazione suc-
cessiva o al trattamento del materiale a partire dal luogo
di raccolta. Queste prestazioni non sono comprese nei prez-
zi della demolizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per gli appoggi (1).

.110 Ottenimento dei documenti di certificazione e consegna al
committente secondo la norma SN EN 1337.

.120 Allestimento e fornitura dei piani di fabbricazione, dei
piani schematici delle misure e simili.

.130 Tutte le prestazioni necessarie per la gestione della
qualità richieste dal committente, quali l'allestimento
dei piani di controllo della qualità degli appoggi e simi-
li, nonché l'esecuzione delle prove riportate nei piani e di
quelle di competenza dell'imprenditore, compresa la stesu-
ra dei rapporti di prova.

.140 Esecuzione, posa, rimozione e smaltimento dei dispositivi e
degli imballaggi necessari per il trasporto e la messa in de-
posito, comprese le tasse.

.150 Fornitura, messa in deposito intermedia in luogo protetto,
trasporti intermedi fino al luogo di intervento, compresi
il carico e lo scarico.

.160 Fornitura e posa di accessori.

.170 Fornitura di materiale ausiliario per la posa.
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012.180 Rilievo dettagliato sul posto delle misure in caso di
tracciamento eseguito a cura del committente.

.200 Per gli appoggi (2).

.210 Ritocchi della protezione di superficie dopo la rimozione
dei dispositivi di bloccaggio.

.300 Per i giunti di transizione
(1).

.310 Ottenimento dei documenti di certificazione e consegna al
committente.

.320 Allestimento e fornitura dei piani di fabbricazione, dei
piani schematici delle misure e simili.

.330 Tutte le prestazioni necessarie per la gestione della
qualità richieste dal committente, quali l'allestimento
dei piani di controllo della qualità dei giunti di transi-
zione e simili, nonché l'esecuzione delle prove riportate
nei piani e di quelle di competenza dell'imprenditore,
compresa la stesura dei rapporti di prova.

.340 Esecuzione, posa, rimozione e smaltimento dei dispositivi e
degli imballaggi necessari per il trasporto e la messa in de-
posito, comprese le tasse.

.350 Fornitura, messa in deposito intermedia in luogo protetto,
trasporti intermedi fino al luogo di intervento, compresi
il carico e lo scarico.

.360 Fornitura e posa di accessori.

.370 Fornitura di materiale ausiliario per la posa.

.380 Tutte le necessarie attrezzature e prestazioni per la posa
di giunti di transizione, compresi la saldatura e la posa
di equipaggiamenti ausiliari.

.400 Per i giunti di transizione
(2).

.410 Ritocchi e completamenti della protezione di superficie
danneggiata su elementi di acciaio, dopo la posa.

.420 Sigillatura delle lamiere di contenimento in corrispondenza
dei giunti di costruzioni esistenti.

.430 Per l'esecuzione di incavi per giunti di transizione di
calcestruzzo polimerico e di bitume polimerico:
. Sondaggio per il rilevamento degli spessori della pavimen-
tazione.
. Taglio e rimozione della pavimentazione, compresi l'even-
tuale messa in deposito intermedia, il carico, lo scarico e
i trasporti intermedi.
. Pulitura dei fianchi e del fondo dell'incavo. Carico dei
resti risultanti dalla pulitura, compresi l'eventuale messa
in deposito intermetia necessaria, il carico, lo scarico e
i trasporti intermedi.
. Separazione del materiale secondo i criteri di smalti-
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012.430 mento.
. Numero previsto di interventi sul cantiere e di tappe di
lavoro.
. Un numero di interventi sul cantiere e di tappe di lavoro
divergente da quello previsto viene retribuito quale supple-
mento all'esecuzione dei giunti di transizione.

.440 Per l'esecuzione di giunti di transizione di calcestruzzo
polimerico:
. Trattamento preliminare delle superfici di raccordo, rac-
cordo a impermeabilizzazioni esistenti e inserimento del
profilo di tenuta.
. Numero previsto di interventi sul cantiere e di tappe di
lavoro.
. Un numero di interventi sul cantiere e di tappe di lavoro
divergente da quello previsto viene retribuito quale supple-
mento all'esecuzione dei giunti di transizione.

.450 Per l'esecuzione di giunti di transizione di bitume
polimerico:
. Trattamento preliminare dell'incavo del giunto, raccordo
a impermeabilizzazioni esistenti, riempimento a strati
dell'incavo e finitura della superficie.
. Numero previsto di interventi sul cantiere e di tappe di
lavoro.
. Un numero di interventi sul cantiere e di tappe di lavoro
divergente da quello previsto viene retribuito quale supple-
mento all'esecuzione dei giunti di transizione.

.500 Per la rimozione di appoggi e di giunti di transizione.

.510 Tappe esecutive.

.520 Numero previsto di interventi sul cantiere.

.530 Esecuzione, fornitura, montaggio, rimozione, sgombero e
smaltimento di equipaggiamenti ausiliari, comprese le tasse.

.600 Per i lavori di ripristino.

.610 Tappe esecutive.

.620 Numero previsto di interventi sul cantiere.

.630 Esecuzione, fornitura, montaggio, rimozione, sgombero e
smaltimento di equipaggiamenti ausiliari, comprese le tasse.

.640 Rilievo dettagliato sul posto delle misure in caso di
tracciamento eseguito a cura del committente.

.650 Rimozione e nuova posa di parti di appoggi e di giunti di
transizione.

.660 Trasporti fra cantiere e officina, compresi il carico,
lo scarico, la messa in deposito intermedia e i trasporti
intermedi.

.700 Per i lavori di sollevamento, di abbassamento e di
traslazione.
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012.710 Numero previsto di interventi sul cantiere.

.720 Esecuzione, fornitura, montaggio, rimozione, sgombero e
smaltimento di equipaggiamenti ausiliari, comprese le tasse.

.730 Rilievo delle misure sul posto.

.800 Per i trasporti.

.810 Carico sul mezzo di trasporto, trasporti intermedi, eventuale
messa in deposito intermedia e scarico.

.820 Separazione del materiale secondo i criteri di smaltimen-
to.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i dispositivi di controllo e di sorveglianza.

.110 Prove, conformi alle norme, delle attrezzature di control-
lo e di sorveglianza.

.120 Fornitura e posa di tubi per la protezione di cavi per
l'alimentazione elettrica e per la trasmissione dei dati.

.130 Fornitura e posa di cavi per la trasmissione dei dati
corrispondenti alle lunghezze previste.

.140 Eventuale rimozione e nuova posa di parti di appoggi
esistenti, giunti di transizione ed equipaggiamenti sup-
plementari dotati successivamente di sonde di misurazione,
compresi i lavori in officina, i trasporti, il carico e lo
scarico.

.150 Tappe esecutive.

014 Prestazioni non comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Esecuzione di ponteggi di protezione e di lavoro, nonché
completamenti e adattamenti di ponteggi messi a disposizione
a cura del committente.

.120 Segnaletica, dispositivi per la guida del traffico,
sbarramenti e simili.

.130 Misure di protezione dagli agenti atmosferici.

.140 Numero di interventi sul cantiere divergente da quello
compreso nel prezzo.

.150 Numero di tappe di lavoro divergente da quello compreso
nel prezzo.

.200 Per gli appoggi.

.210 Fornitura e montaggio di equipaggiamenti supplementari.

.220 Tracciamento.
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014.230 Protezione di appoggi in opera per la durata dei lavori di
costruzione del ponte.

.240 Prove ordinate dal committente.

.300 Per i giunti di transizione.

.310 Fornitura e montaggio di equipaggiamenti supplementari.

.320 Tracciamento.

.330 Prove ordinate dal committente.

.340 Sgombero di pavimentazioni rimosse, di rifiuti edili
inerti, di residui risultanti da lavori di pulizia e simili,
compresi lo smaltimento e le tasse.

.350 Verifiche statiche per i giunti di transizione speciali.

.400 Per i lavori di ripristino.

.410 Prove ordinate dal committente.

.500 Per i lavori di sollevamento, di abbassamento e di
traslazione.

.510 Dispositivi di sorveglianza.

.600 Per i trasporti.

.610 Consegna del materiale al deposito, all'impianto di
trattamento, di separazione o di incenerimento, comprese le
tasse.

.620 Per le rimozioni controllate: carico sul mezzo di trasporto
e trasporto dal luogo di raccolta al deposito del commit-
tente o, in caso di riutilizzazione, al luogo di posa.

.700 Per i dispositivi di controllo e di sorveglianza.

.710 Allestimento dei piani esecutivi.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.200 Per i trasporti.

.210 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.
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021.220 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

022 Regole di computo per gli appoggi per ponti e per i giunti
di transizione.

.100 Per gli appoggi.

.110 Equipaggiamenti supplementari.
Computo: numero di appoggi.

.200 Per i giunti di transizione.

.210 Giunti di transizione di acciaio con gomma armata.
Computo: numero di giunti di transizione secondo genere e
tipo, compresi gli accessori.

.220 Equipaggiamenti supplementari.
Computo: numero di equipaggiamenti supplementari.

.230 Giunti di transizione di calcestruzzo polimerico e bitume
polimerico. Computo: lunghezza dell'incavo misurata lungo
l'asse dell'apertura del giunto.

030 Terminologia, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Distanza di trasporto: il tragitto più breve possibile fra
i baricentri delle masse spostate.

.120 Interventi sul cantiere: numero di interventi previsti sul
cantiere per l'esecuzione completa dei lavori.

.130 Tappe di lavoro: numero di tappe di lavoro previste
durante un intervento sul cantiere, p.es. posa separata per
ogni singola corsia.

.140 Tappe esecutive: numero di tappe necessarie durante un
intervento sul cantiere dipendenti dal procedimento di la-
voro dell'imprenditore.

.150 Accessorio: equipaggiamento o dispositivo che, a dipendenza
del tipo di appoggio o di giunto di transizione, garantisce
l'efficienza funzionale per tutta la durata di utilizza-
zione prevista, p.es. protezione contro la polvere, indi-
catore di movimento, dispositivo di livellamento, disposi-
tivo per la regolazione e la sostituzione, lamiera di con-
tenimento, bordi rialzati, elemento per il movimento e la
ripartizione delle forze in corrispondenza dei giunti di
transizione di bitume polimerico e simili. Gli accessori
vanno descritti nelle posizioni relative agli appoggi e ai
giunti di transizione.

.160 Equipaggiamento supplementare: dispositivo per appoggi e
giunti di transizione che può essere integrato quale opzio-
ne, p.es. dispositivo insonorizzante, ammortizzatore di
movimento, lamiera di copertura su cordoli, canaletta per



Pagina: 199
04.07.2023

Progetto: 0573.301
Comune di Capriasca - Ciclopista Lugaggia-Cagiallo
Riconversione passerella Sarone - Opere da impresa generale

Incarico: 1    CPN Costruzione: 244 Appoggi e giunti di transizione per ponti I/11 (V23)

031.160 lo smaltimento delle acque e simili. Gli equipaggiamenti
supplementari vanno descritti con posizioni separate.

.200 Terminologia relativa ai documenti.

.210 Lista degli appoggi: elenco degli appoggi per ponti con
indicazioni del progettista relative ai valori di dimen-
sionamento.

.220 Tabelle dei carichi e dei movimenti: elenco dei giunti di
transizione con indicazioni del progettista relative ai
valori di dimensionamento.

.230 Dati dell'opera: elenco dei giunti di transizione di
bitume polimerico con indicazioni del progettista relative
ai valori di dimensionamento.

.240 Descrizione del sistema: descrizione del sistema di
giunto di transizione di bitume polimerico allestita dal-
l'imprenditore o dal fornitore del sistema.

.250 Istruzioni per l'esecuzione: descrizione dettagliata per
l'esecuzione dei giunti di transizione di bitume polime-
rico allestita dall'imprenditore o dal fornitore del si-
stema.

.300 Terminologia relativa agli appoggi.

.310 Dispositivo di bloccaggio: collegamento temporaneo di
componenti dell'appoggio.

.320 Piastra di ancoraggio: piastra situata fra la piastra di
appoggio e la parte d'opera principale, che di regola è
connessa rigidamente a quest'ultima e permette una so-
stituzione semplice dell'appoggio.

.330 Piastra di appoggio: piastra, componente essenziale dell'ap-
poggio, a cui sono fissate le guide e gli elementi di rite-
nuta.

.340 Piastra di compensazione: piastra che serve per l'adatta-
mento dell'altezza totale dell'appoggio, disposta fra la
piastra di appoggio e quella di ancoraggio.

.350 Piastra di livellamento: piastra destinata allo stesso
scopo di quella di compensazione, ma che permette un
adattamento in altezza limitato.

.400 Terminologia relativa ai giunti di transizione.

.410 Canaletta per lo smaltimento delle acque: equipaggiamento
supplementare in corrispondenza del giunto per la raccolta
e il convogliamento dell'acqua piovana. I profili per lo
smaltimento delle acque in corrispondenza dei raccordi
alla pavimentazione non sono considerati quale equipaggia-
mento supplementare.

.500 Terminologia relativa agli appoggi antisismici.

.510 Isolatore: elemento di separazione di un ponte dal suolo
allo scopo di evitare danni all'opera durante eventi sis-
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031.510 mici. Esso adempie in modo ottimale a 3 requisiti fondamen-
tali: assorbimento dei carichi verticali, spostamento e pos-
sibilità di ritorno alla posizione orizzontale.

.520 Dissipatore di energia: elemento che assorbe l'energia
sismica in modo continuo e mirato impedendo che movimenti
superiori ai limiti causino danni al ponte. Può essere in-
tegrato in un appoggio combinato oppure utilizzato quale
equipaggiamento supplementare per gli appoggi e i giunti di
transizione.

.530 Appoggio combinato: dispositivo di appoggio antisismico che
unisce le caratteristiche di isolatore e di dissipatore di
energia.

.600 Terminologia relativa agli elementi di scorrimento.

.610 Politetrafluoretilene o teflon PTFE: materiale termoplastico
di scorrimento.

.620 Materiale multistrato CM: materiale di scorrimento
utilizzato per le guide. Si fa distinzione fra materiale mul-
tistrato CM1 e CM2.

032 Informazioni.

.100 Protezione di superficie: rivestimento di protezione delle
parti in acciaio applicato su tutte le superfici a contatto
per almeno mm 30 con calcestruzzo o malta.

100 Installazioni di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Installazioni per appoggi
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Insieme delle installazioni per l'esecuzione di appoggi.
Prestazioni secondo la norma SIA 118. Le installazioni per
terzi sono comprese quando, secondo il cap. 102 "Disposi-
zioni particolari", sono designate quale parte integrante
del prezzo globale o forfettario. Escluse le prestazioni
descritte nel sottopar. 170.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :PASS 1 gl ...................... ......................

200 Appoggi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Appoggi elastomerici
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Fornitura di appoggi elastomerici, compresi i dispositivi
di bloccaggio e gli accessori.

Riporto .................
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211.601 Appoggio tipo :
Mageba-Reston Linear LGe,
Uplift o prodotto equivalente.
Prodotto offerto:
.............................
.............................
Secondo il piano 912.400 A17 -
sez. B - B.
Carichi
descrizione
Rzd = - 420 kN trazione
verticale
Rzd= + 600 kN compressione
verticale
Ryd = + 200 kN taglio
trasversale
Ryd = - 200 kN taglio
trasversale
ux= +/- 30 mm spostamento
longitudinale
up = pz :PASS 2 up ...................... ......................

.602 Appoggio tipo :
Mageba-Reston Linear LGe,
Uplift o prodotto equivalente.
Prodotto offerto:
..........................
.........................
Secondo il piano  912.400 A17
- sez. D - D.
Carichi
descrizione
 Rzd = - 120 kN trazione
verticale
Rzd= + 360 kN compressione
verticale
Ryd = + 220 kN taglio
trasversale
Ryd = - 220 kN taglio
trasversale
ux= +/- 40 mm spostamento
longitudinale
up = pz :PASS 1 up ...................... ......................

.603 Appoggio tipo :
Mageba-Reston Linear LGe,
Uplift o prodotto equivalente.
Prodotto offerto:
.............................
.............................
Secondo il piano  912.400 A17
- sez. D - D.
Carichi
descrizione Rzd= + 360 kN
compressione verticale
Ryd = + 220 kN taglio
trasversale
Ryd = - 220 kN taglio
trasversale
Rxd= + 186 kN taglio
longitudinale

Riporto .................
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211.603 Rxd= - 186 kN taglio
longitudinale
up = pz :PASS 1 up ...................... ......................

212 Posa di appoggi elastomerici, compresi gli accessori.

.201 Concerne pos. 211.601, 211.602
e 211.603
up = pz
Nel prezzo unitario offerto
devono essere compresi tutti
gli oneri di sollevamento,
compresi quelli necessari al
sostegno delle travi esistenti
per permettere la posa dei
nuovi appoggi. :PASS 4 up ...................... ......................

213 Colatura o riempimento, compresi la casseratura e il
disarmo durante la fase di posa degli appoggi.

.100 Sottocolatura.

.101 Concerne pos. 211.601, 211.602
e 211.603
Secondo il piano 912.400 A017.
Sottocolatura fino ad un
spessore di 60 mm. :PASS 4 pz ...................... ......................

300 Giunti di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

350 Giunti di transizione speciali
-------------------------------------------------------------------------------------

351 Fornitura di giunti di transizione speciali, compresi gli
accessori. Le indicazioni sulle lunghezze si riferiscono
all'asse dell'apertura del giunto.

.201 Giunto di transizione rigido.
Fonitura e posa del giunto di
transizione su spalla Cagiallo

Secondo il piano:
912.400 A018.

Comprendere nel prezzo
unitario tutte le lavorazioni
e  le forniture necessarie.
Lunghezza su carreggiate m 3
up = gl :PASS 1 up ...................... ......................

400 Rimozione di appoggi e di giunti di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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410 Rimozione libera di appoggi
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Rimozione libera di appoggi, compresi la rimozione di
malta e di calcestruzzo, l'impiego di macchine e di attrez-
zi, gli equipaggiamenti ausiliari di sostegno e l'esecu-
zione a tappe.

.001 Appoggio esistente spalla
Cagiallo
Secondo il piano:
912.400 A017
Nel prezzo offerto devono
essere compresi tutti gli
oneri di sollevamento delle
travi esistenti per permettere
la rimozione e tutte le tasse
di smaltimento dell'appoggio
esistente. :PASS 2 up ...................... ......................

........................Totale Appoggi e giunti di transizione per ponti244
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321 Costruzioni di acciaio

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 321I/2013.
Costruzioni di acciaio (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di computo della norma
SIA 118/263 "Condizioni gene-
rali per le costruzioni di ac-
ciaio", nonché le definizioni
dei termini tecnici. I sotto-
paragrafi 010, 020 e 030 ven-
gono ripresi in modo inaltera-
to dal CPN e quindi riportati
integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Nei documenti di appalto, il committente definisce quali
sono le prove sui materiali comprese nei prezzi unitari e
quelle che vengono retribuite separatamente.

.200 In deroga all'art. 43 della norma SIA 118, l'elenco pre-
stazioni può contemplare posizioni che prevedono un prezzo
globale o forfettario relativo alla messa a disposizione del-
le installazioni di cantiere per tutta la durata dei lavo-
ri. Anche per queste posizioni, per il calcolo dell'ammon-
tare delle prestazioni relativa agli acconti va utilizzato
l'art. 146 della norma
SIA 118.

.300 Se disposizioni legali nuove o modificate entrano in vigore
oppure norme tecniche vengono adottate dopo la data di rife-
rimento, il committente e l'imprenditore si accordano
per adeguare gli importi di retribuzione.

.400 La retribuzione delle prestazioni dell'imprenditore avvie-
ne in base alle misure teoriche senza supplementi per
mezzi di collegamento, elettrodi, materiale di saldatura,
bulloni e tolleranze di laminazione. Per i computi metrici
fanno stato le liste dei pezzi e i piani di officina allesti-
ti per l'esecuzione.

.500 Acconti.
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011.510 L'imprenditore può rivendicare degli acconti. Per questi ul-
timi, se richiesto, dovrà fornire una garanzia adeguata.

.520 Invece dell'art. 144, cpv. 1 della norma SIA 118, normal-
mente gli acconti vengono regolati come segue:
. Per i contratti fino a
Fr. 50'000:
.. % 90 a montaggio terminato.
.. Il versamento della trattenuta di garanzia viene effet-
tuato secondo l'art. 152 della norma SIA 118.
. Per i contratti superiori a Fr. 50'000:
.. % 30 del prezzo dell'opera, alla stipulazione del contrat-
to.
.. % 30 all'inizio del montaggio o alla disponibilità per
il montaggio.
.. % 40 entro 30 giorni dalla fine del montaggio, dedotta la
trattenuta di garanzia.
.. Per la trattenuta di garanzia valgono gli art. 150 cpv.1
e 152 della norma SIA 118.
. Per i contratti che prevedono solo la fabbricazione senza
il montaggio:
.. % 40 alla stipulazione del contratto.
.. % 50 alla disponibilità per la spedizione.
.. % 10 alla presentazione della fattura.

.530 Si possono convenire condizioni di pagamento speciali.

.600 Variazioni di prezzo dei salari e dei materiali.

.610 Di regola, le variazioni di prezzo dei salari e dei mate-
riali vengono calcolate in modo parametrico. Quale base per
i prezzi dei salari vale l'indice ASM, per i prezzi dei ma-
teriali valgono le indicazioni del KBOB.

.620 Determinante per il calcolo delle variazioni di prezzo dei
salari è la variazione dell'indice a partire dalla data
di riferimento fino al momento dell'esecuzione. Se la fabbri-
cazione e il montaggio della carpenteria si prolungano nel
tempo, le variazioni di prezzo dei salari vengono considerate
in base alle prestazioni effettive fornite ogni trime-
stre.

.630 Il calcolo delle variazioni di prezzo dei materiali viene
eseguito sulla base delle quantità effettive di materia-
le al momento dell'acquisto.

.640 Le variazioni di prezzo di altri fattori influenti quali
ad esempio i costi di trasporto (v. art. 80 della norma
SIA 118) vanno pure incluse nel calcolo della variazione
di prezzo.

.650 Invece della prima frase dell'art. 66, cpv. 4 della norma
SIA 118 vale: Di regola, la fatturazione relativa all'au-
mento dei prezzi viene eseguita con la liquidazione finale.
Se i lavori si prolungano nel tempo, tale fatturazione può
avvenire in base a un'altra regola definita nel contratto.

.660 Se il costruttore di carpenteria metallica lavora come su-
bappaltatore di un imprenditore principale e non esistono
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011.660 accordi riguardanti le variazioni di prezzo, valgono le
regole sopra esposte.

012 Prestazioni comprese.

.100 In generale.

.110 Lo smaltimento delle acque meteoriche non viene retribuito
separatamente, se questo è possibile senza misure parti-
colari quali pompaggio, trattamenti chimici, fosse d'in-
filtrazione e simili.

.200 Per la fabbricazione con montaggio (1).

.210 Le liste di ordinazione del materiale in base ai documenti
definitivi del committente o dei suoi specialisti.

.220 I documenti per l'esecuzione comprendenti i piani di
fabbricazione, i piani di dettaglio, le liste dei pezzi e
le dime.

.230 Copie dei piani da fornire v.pos. 033.700.

.240 La fabbricazione e la fornitura delle costruzioni offerte
in base ai documenti disponibili al momento dell'inoltro
dell'offerta, compresa la fornitura del materiale necessa-
rio quali viti, bulloni, materiale di saldatura, nonché i
dispositivi di fissaggio per le griglie e le lamiere profi-
late facenti parte della fornitura.

.250 La pulizia e la protezione delle superfici.

.260 I trasporti e i trasporti intermedi, compresi il carico e
lo scarico dai mezzi di trasporto.

.270 Tutte le prestazioni e i costi inerenti ai trasporti
(assicurazioni, autorizzazioni, tasse e simili).

.280 Le installazioni di cantiere necessarie per il montaggio,
le costruzioni ausiliarie, i dispositivi di sicurezza, gli
attrezzi, gli apparecchi, il macchinario, i veicoli le gru
e simili.

.300 Per la fabbricazione con montaggio (2).

.310 La regolazione della costruzione in base ai piani.

.320 I ritocchi della protezione di superficie durante il montag-
gio.

.330 Le misure di protezione antincendio durante i lavori di
saldatura.

.400 Per la fabbricazione senza montaggio.

.410 Le liste di ordinazione del materiale in base ai documenti
definitivi del committente o dei suoi specialisti.
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012.420 I documenti per l'esecuzione comprendenti i piani di
fabbricazione, i piani di dettaglio, le liste dei pezzi e
le dime.

.430 Copie dei piani da fornire v. pos. 033.700.

.440 I mezzi di collegamento per il montaggio degli elementi co-
struttivi forniti.

.450 Il carico presso l'officina dell'imprenditore.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per la fabbricazione con montaggio (1).

.110 Le prestazioni per i ritagli, i risparmi e i tagli obliqui
vengono retribuite separatamente se queste non sono già
state definite nei documenti d'appalto.

.120 I lavori o le modifiche, nonché i controlli supplemen-
tari non definiti o richiesti dopo la stipulazione del
contratto d'appalto.

.130 Il controllo delle misure di esecuzione dei lavori appalta-
ti a coimprenditori.

.140 L'approvvigionamento di energia elettrica e di acqua.

.150 La posa di bulloni di ancoraggio, di contropiastre di base
e simili.

.160 I lavori di muratura, scalpellatura, getto e colatura,
nonché il puntellamento di elementi strutturali destinati
a essere fissati con calcestruzzo.

.170 Il riempimento di risparmi con calcestruzzo e la messa in
opera di malta sotto appoggi, basi di colonne, ecc.

.180 Le verniciature finali.

.200 Per la fabbricazione con montaggio (2).

.210 I costi derivanti da interruzioni di lavoro non imputabili
all'imprenditore.

.220 I costi per tappe di lavoro supplementari e tempi di atte-
sa non imputabili all'imprenditore (costi del personale,
manutenzione di attrezzi e simili).

.230 I costi derivanti da lavori di messa in deposito intermedia
in officina o sul cantiere, non imputabili all'imprendito-
re.

.240 Lo sgombero della neve.

.250 La partecipazione alla spese generali di cantiere non con-
venute, p.es. premi per l'assicurazione dei lavori di co-
struzione, costi per la sorveglianza del cantiere.
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013.260 Il puntellamento e la messa in sicurezza di parti d'opera
esistenti.

.270 Lo smontaggio e il rimontaggio di elementi costruttivi che
non fanno parte della fornitura.

.280 La messa allo scoperto e il controllo di parti d'opera
esistenti.

.300 Per la fabbricazione con montaggio (3).

.310 Le misure per la protezione di attrezzature e di installazio-
ni esistenti, nonché di parti d'opera esposte a pericoli.

.320 Le verniciature antincendio.

.330 L'impiego di personale e di apparecchi durante le prove di
accettazione.

.400 Per la fabbricazione senza montaggio.

.410 Le prestazioni per i ritagli, i risparmi e i tagli obliqui
vengono retribuite separatamente se queste non sono già
state definite nei documenti d'appalto.

.420 II costi derivanti da lavori di messa in deposito interme-
dia, non imputabili all'imprenditore.

.430 Il trasporto dall'officina dell'imprenditore.

.440 Gli elettrodi, i prodotti adesivi e simili necessari per il
montaggio.

.450 I ritocchi della protezione di superficie, compresa la forni-
tura della vernice necessaria.

.460 L'intervento di personale e di apparecchi durante le prove di
accettazione.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-
za del ponteggio), viene ripresa unicamente la sottopo-
sizione che include il computo totale della prestazione.
Esempi di tali prestazioni: profondità di scavo fino a
m 1,00, da m 1,01 a 1,50, da m 1,51 a 2,00, ecc. oppure di-
stanza di trasporto fino a m 100, da m 101 a 200, da
m 201 a 500, ecc.

.200 Per le posizioni, in particolare quelle riguardanti l'im-
pianto di cantiere, le prestazioni offerte al mese o alla
settimana valgono le seguenti regole:

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
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021.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Regole di computo per le costruzioni di acciaio.

.100 Il calcolo della massa teorica dell'acciaio viene effettuato
in base alle Tabelle degli acciai SZS Steelwork C5/18 "Kon-
struktionstabellen": massa volumica t/m3 7,85 per i profi-
lati, l'acciaio piatto e gli elementi colati e t/m3 8,00
per l'acciaio largo piatto e le lamiere.

.200 Per i profilati va considerata la lunghezza maggiore del pro-
filato utilizzato. I fori per i bulloni, gli intagli e i ri-
tagli non vengono dedotti.

.300 Di regola, i trattamenti di superficie vengono misurati e
retribuiti come segue.

.310 La protezione di superficie secondo la massa teorica del-
l'acciaio o secondo la superficie teorica trattata.

.320 I rivestimenti (zincatura a caldo) secondo la massa teori-
ca dell'acciaio.

.400 Per le lamiere profilate, le lamiere di rivestimento, le
griglie e simili, la misurazione avviene secondo la su-
perficie effettiva che esse ricoprono.

.500 Gli intagli, i ritagli e i risparmi nelle lamiere di rive-
stimento e nelle griglie vengono dedotti unicamente se la
loro superficie è superiore a m2 1, mentre per le lamiere
profilate se è superiore a m2 2.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Metodo parametrico: calcolo delle variazioni di prezzo me-
diante la formula del prezzo mobile (norma SIA 118,
art. 65).

.200 Lista dei materiali: elenco contenente informazioni rela-
tive a profilati, quantità, dimensioni, qualità, massa,
superfici da verniciare.

.300 Disponibilità per il montaggio: comunicazione che
l'imprenditore trasmette al committente nella quale con-
ferma di essere pronto per il montaggio.

.400 Lista dei pezzi: base di computo per la liquidazione.

.500 Piano sinottico: documento che descrive l'ubicazione, la di-
sposizione e il genere degli elementi costruttivi.

.600 Disponibilità per la spedizione: comunicazione che l'im-
prenditore trasmette al committente nella quale conferma
di essere pronto per la spedizione.
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031.700 Piano di fabbricazione: documento che contiene tutte le
indicazioni necessarie per la fabbricazione di un elemento
costruttivo.

032 Abbreviazioni.

.100 Indice ASM: indice sui salari dalla Swissmem.

.200 KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della co-
struzione e degli immobili dei committenti pubblici.

.300 CS: classe di sezione.

.400 USM: Unione svizzera del metallo.

.500 Swissmem: Industria metalmeccanica ed elettrica svizzera,
basata sulle attività delle associazioni ASM e VSM.

.600 SZS: Centrale svizzera per le costruzioni in acciaio.

033 Informazioni.

.100 Per la designazione dei tipi di acciaio valgono le tabelle
SZS Steelwork C5/18 "Konstruktionstabellen".

.200 Determinazione delle classi di esecuzione secondo la norma
SIA 263/1.

.210 Classi di conseguenza secondo la norma SIA 263/1:
. CC1: Conseguenze basse per perdita di vite umane, conse-
guenze modeste o trascurabili in termini economici, sociali
o ambientali.
. CC2: Conseguenze medie per perdita di vite umane, conse-
guenze considerevoli in termini economici, sociali o am-
bientali.
. CC3: Conseguenze elevate per perdita di vite umane, conse-
guenze molto gravi in termini economici, sociali o ambienta-
li.

.220 Categorie di sollecitazione secondo la norma SIA 263:
. SC1:
.. Struttura portante e elementi costruttivi, dimension-
mento per sollecitazioni prevalentemente statiche, p.es.
edifici.
.. Struttura portante ed elementi costruttivi con relativi
collegamenti, dimensionamento secondo il concetto di compor-
tamento non duttile della struttura portante, così come
struttura portante ed elementi costruttivi QS3 con relativi
collegamenti, dimensionamento secondo il concetto di compor-
tamento duttile della struttura portante.
.. Struttura portante ed elementi costruttivi, dimensiona-
mento per effetto di sforzo delle gru (classe S0).
. SC2:
.. Struttura portante ed elementi costruttivi, dimensiona-
mento per sollecitazioni a fatica secondo la norma SN
EN 1993 "Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten"
(UNI EN 1993 "Progettazione delle strutture di acciaio"),
p.es. ponti stradali e ferroviari, gru (classe S1 fino a
S9), struttura portante sensibile alle oscillazioni per ef-
fetto del vento, pedoni o macchine rotanti SC2.
.. Struttura portante ed elementi costruttivi QS1 e QS2
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033.220 con relativi collegamenti, dimensionamento secondo il con-
cetto di comportamento duttile della struttura portante.

.230 Categorie di fabbricazione secondo la norma SIA 263/1:
. PC1:
.. Elementi costruttivi non saldati.
.. Elementi costruttivi saldati, realizzati da prodotti di
acciaio del tipo di acciaio inferiore a S355.
. PC2:
.. Elementi costruttivi saldati, realizzati da prodotti di
acciaio del tipo di acciaio S355 e superiore.
.. Per la stabilità sostanziale di elementi costruttivi
saldati tra di loro in cantiere.
.. Elementi costruttivi, fabbricati mediante lavorazio-
ne a caldo o che subiscono nel corso della produzione un
trattamento termico.
.. Elementi costruttivi di travi reticolari con profilo
vuoto circolare, che richiedono particolari sezioni finali
di taglio.

.240 Classi di esecuzione secondo la norma SIA 263/1:
. EXC1 o equivalente.
. EXC2 o equivalente.
. EXC3 o equivalente.
. EXC4 o equivalente.

.250 Classi di qualifica del fabbricante da EXC1 a EXC4 se-
condo la norma SIA 263/1.

.300 Gradi di valutazione delle saldature secondo la norma
SN EN ISO 5817 "Schweissen - Schmelzschweissverbindungen an
Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen (ohne Strahl-
schweissen) - Bewertungsgruppen von Unregelmässigkeiten"
(UNI EN ISO 5817 "Saldatura - Giunti saldati per fusione di
acciaio, nichel, titanio e loro leghe (esclusa la saldatura
a fascio di energia) - Livelli di qualità delle imperfezio-
ni").

.310 Grado B: per sollecitazioni elevate (il materiale di sal-
datura è equivalente a quello di base).

.320 Grado C: per sollecitazioni medie (saldature d'angolo di
qualità standard).

.330 Grado D: per sollecitazioni deboli (p.es. saldature co-
struttive).

.400 Gradi di preparazione della superficie secondo la norma
SN EN 8501-1.

.410 Sa 2: sabbiatura accurata.

.420 Sa 2 1/2: sabbiatura molto accurata.

.430 Sa 3: sabbiatura fino al momento in cui sull'acciaio non
è più visibile alcuna impurità.

.500 Classi di corrosività C1, C2, C3, ecc. per influssi ambien-
tali esterni secondo la norma SN EN ISO 12 944. V. appendice
del capitolo stampato o su www.crb.ch.
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033.600 Delimitazione delle prestazioni fra le posizioni concernen-
ti la fabbricazione.

.610 Durante la descrizione delle posizioni di fabbricazione per
gli elementi costruttivi quali arcarecci, travi o colonne si
pone la domanda di sapere dove sono contemplati i lavori per
i collegamenti di un elemento a un altro. Nel presente capi-
tolo vale la seguente regola:
. Tutti i lavori per i collegamenti vengono attribuiti al-
l'elemento che trasmette le forze.
.. Esempio: per aumentarne la resistenza, alle singole co-
lonne vanno saldati dei fazzoletti ed eseguiti dei fori.
Queste prestazioni sono contenute nella posizione relativa
alla controventatura e non in quella relativa alle colonne.
. L'attribuzione all'elemento che trasmette le forze ha il
vantaggio che le colonne interessate non vengono differen-
ziate dalle altre durante il calcolo; i descrittivi, il
calcolo dei prezzi e la fatturazione vengono quindi sempli-
ficati.

.700 L'imprenditore assolve i compiti seguenti:
. Salvo altri accordi, allestisce i piani di fabbricazio-
ne (accompagnati eventualmente da un piano sinottico), le li-
ste dei pezzi e le dime, garantendo la concordanza con i
documenti del progetto che gli sono stati consegnati. Con
l'approvazione dei piani di fabbricazione da parte del
committente, egli non viene tuttavia esonerato dalle sue
responsabilità.
. Prima dell'inizio dei lavori sottopone al committente due
copie dei piani di fabbricazione più importanti per
l'approvazione scritta.
. Al termine dei lavori consegna al committente, dietro
sua richiesta e per il completamento dei suoi incarti, tut-
ta la documentazione tecnica aggiornata da lui allestita.

040 Assicurazione della qualità e sorveglianza della qualità
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Distinzione fra struttura portante e prodotto da costruzio-
ne.

.100 Per la messa in appalto di una struttura portante, l'intero
dimensionamento e le disposizioni costruttive nonché la
definizione dei requisiti relativi all'assicurazione della
qualità vengono eseguiti a cura del committente. L'impren-
ditore è responsabile per i piani di officina e per l'ese-
cuzione delle prestazioni richieste.

.110 Questi documenti di appalto descrivono una struttura por-
tante.

.120 Elenco dei piani.
Il piano dei controlli di
qualità riporta i requisiti
relativi all'assicurazione
della qualità definiti dal
committente.

042 Qualifica del fabbricante.

.100 Come presupposto obbligatorio per l'adempimento delle pre-
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042.100 stazioni messe in appalto, l'imprenditore deve essere in
possesso della seguente qualifica del fabbricante definita
secondo la norma SIA 263/1 (certificazione secondo la
norma SN EN 1090-1). La prova della qualifica del fabbrican-
te deve essere fornita dall'imprenditore.

.110 Qualifica del fabbricante min
EXC2.

043 Regole di esecuzione.

.100 Per tutti i prodotti da costruzione nonché le strutture
portanti impiegati all'interno dell'UE, è obbligatorio con-
cordare le regole di esecuzione secondo la norma SN
EN 1090-2. Se occorre rispettare le regole di esecuzione
secondo la norma SN EN 1090-2, deve essere definita la classe
di esecuzione (EXC). La classe di esecuzione deve essere de-
terminata in base alla classe di conseguenza (da CC1 a CC3),
alla categoria di sollecitazione (SC1 e SC2) e alla cate-
goria di fabbricazione (da PC1 e PC2) secondo le prescrizioni
della norma SN EN 1090-2. La classe di esecuzione può esse-
re definita in modo specifico per ogni elemento costruttivo.

.110 Regole di esecuzione secondo
la norma SN EN 1090-2, classe
di esecuzione EXC2.
Secondo Norma SIA 263/1:
Classe di conseguenza CC2
Categoria di sollecitazione:
SC1
Categoria di fabbricazione:
PC2

080 Costruzione ecologica
-------------------------------------------------------------------------------------

081 Requisiti.

.100 I prodotti vernicianti da applicare su superfici in me-
tallo non devono contenere alogeni, non possono contenere
biocidi, devono essere diluibili all'acqua e contenere al
massimo % 1 di solventi.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Lavori preparatori
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Rilievo delle misure.

.100 Per adattamenti e ampliamenti.

.101 Di elementi costruttivi esi-
stenti per l'adattamento di
parti d'opera in acciaio. :PASS 1 gl ...................... ......................

200 Piani di fabbricazione

Riporto .................
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200 -------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Prezzo globale
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Piani sinottici e di dettaglio con le liste dei pezzi.
Comprese le copie di approvazione in doppio e le copie
d'archivio per il committente.

.100 Piani, disegni e liste dei materiali per la fabbricazione e
il montaggio.

.103 Per la struttura portante,
la ditta sulla base dei piani
esecutivi del progettista, in
cui sono indicati i dettagli
principali, deve sviluppare
tutti i dettagli costruttivi
di tutte le parti d'opera ed
elaborare i piani e liste dei
materiali per la fabbricazione
dell'opera prevista nel modulo
d'offerta.

La ditta dovrà trasmettere
alla Direzione Lavori 2 copie
in cartaceo e in formato
elettronico dei piani
d'officina per l'approvazione.
La Direzione lavori, sulla
base del preavviso del
progettista, ritornerà i piani
debitamente controllati e
approvati.
La fabbricazione potrà
iniziare solo dopo la
ricezione dei piani approvati. :PASS 1 gl ...................... ......................

300 Materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Materiale per gli elementi costruttivi del par. 400
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Materiale secondo le liste contenute nell'incarto di
messa in appalto.

.001 Liste dei materiali
PIATTABANDA
Concerne pos. R491.003
Lamiere spessore fino a 20 mm
ACCIAIO S355 J0 :PASS 21.300 t ...................... ......................

.002 Liste dei materiali
PIATTABANDA

Riporto .................
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321.002 Concerne pos. R491.003
Elementi IPE/IPET S355 J0 :PASS 13.500 t ...................... ......................

.003 Liste dei materiali
CAVALLETTI
Concerne pos.
R 491.004 - R 491.005 - R
491.006 - R 491.007 - R
491.008 -R 491.009
Lamiere spessore da 10 mm fino
a 25 mm. :PASS 4.100 t ...................... ......................

.004 Liste dei materiali:
CAVALLETTI
Concerne pos.:
R 491.004 - R 491.005 - R
491.006 - R 491.007 - R
491.008 -R 491.009
Lamiere spessore fino a 6 mm
Acciaio S 355 J0 :PASS 1.500 t ...................... ......................

.005 Liste dei materiali
NERVATURE DI RINFORZO SULLE
TRAVI ESISTENTI
Concerne pos. R.491.011
Elemento costruttivo
Lamiere fino a 20 mm
Acciaio S 355 J0 :PASS 1.500 t ...................... ......................

400 Fabbricazione di elementi costruttivi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R 490 Prezzo a peso
-------------------------------------------------------------------------------------

R 491 Fabbricazione di elementi costruttivi secondo le
indicazioni contenute nell'incarto di messa in
appalto.

Le saldature ad angolo sono di regola di classe C.
Le saldature a penetrazione completa sono di classe C.

I bulloni sono di regola di classe 12.9

Le saldature devono essere continue ed esenti da fessure
e pori.
Eventuali spigoli vivi di laminazione e di taglio devono
essere arrotondati (R2-R3) fino ad ottenere un raggio
dicirca 2-3 mm (fresatura a 30° e 60°).
Gli spigoli dei fori allungati devono essere leggermente
arrotondati.
Scorie e spruzzi di saldatura devono essere rimossi.
Difetti di laminazione e/o superficiali devono essere
smerigliati ed arrotondati.
Superfici ottenute tramite tagli con fiamma devono essere
rimosse e smerigliate onde evitare difetti nelle
saldature ed ottenere, con la sabbiatura, la ruvidezza
richiesta.

Riporto .................
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R 491
Senza autorizzazione da parte della Direzione Lavori/
progettista di principio non sono ammesse saldature di
collegamento in cantiere.

R .003 Elemento per la formazione di:
PIATTABANDA.
Elemento composta da:
Lamiere spessore fino 20 mm,
acciaio S355 J0
Elementi IPE S355 J0
Elmenti IPET S355 J0

La piattabanda è composta da 6
elementi che si differenziano
tra loro per la loro forma e
lunghezza longitudinale.
Nella fabbricazione devono
essere inclusi tutti i tagli
necessari per la creazione
delle diverse sagomature degli
elementi, fori (lisci e
filettati).
Tagli orizzontali, verticali e
obliqui.
Le saldature a vista delle
parti laterali e superiori
della piattabanda dovranno
essere rifinite in modo che la
superficie sia perfettamente
liscia e dopo il trattamento
finale non più visibile.
Dovrà venir compresa
l'esecuzione particolare delle
canalette di raccolta delle
acque secondo i dettagli e le
sedi indicate nei piani.

Larghezza della piattabanda
3.0 m.

Vedi indicazioni sui piani
d'appalto.
No. 912.400 A007
No. 912.400 A015
No. 912.400 A016
No. 912.400 A017
No. 912.400 A018 :PASS 34.800 t ...................... ......................

R .004 Elemento composto:
CAVALLETTO 1

Il cavalletto presenta la
forma esterna di una "V" con
un'altezza di circa 3.0 m, una
distanza superiore tra le
braccia della V di circa 3.0 m
e una profondità variabile
dall'alto verso il basso da
1.50 m a 0.60 m.

Riporto .................
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R 491.004
Per creare la "V" é prevista
la saldatura di lamiere di
spessore dai 4 mm fino ai
25mm. Internamente alla V si
andranno a creare dei profili
scatolari portanti.
La geometria esatta del
cavalletto    e gli spessori
delle lamiere sono raffigurati
sul piano:
912.400 A016, Cavalletto 1.

Nella fabbricazione devono
essere inclusi tutti i tagli
necessari per la creazione
delle diverse sagomature degli
elementi, fori (lisci e
filettati).
Tagli orizzontali, verticali,
e obliqui. Sono compresi nel
prezzo unitario offerto tutte
le piastre e i collegamenti
bullonati.
Le saldature a vista delle
parti laterali e superiori
della cavalletti dovranno
essere rifinite in modo che la
superficie sia perfettamente
liscia e dopo il trattamento
finale non più visibile. Il
cavalletto si appoggia ed é
saldato su una trave
trasversale composta la cui
fabbricazione, saldatura al
cavalletto, piastre e bulloni
di collegamento con i rinforzi
della struttura esistente
devono essere compresi nel
prezzo unitario offerto.
Peso indicativo dell'elemento
(cavalletto + trave
trasversale):
3.2 Ton

Ermeticità del corpo del
cavalletto deve essere
garantita, onde evitare la
corrosione all'interno dello
stesso.
La ditta per regolare lo
sbalzo di pressione
all'interno del cavaletto
dovuto alla variazione di
temperatura,
può munire lo stesso di
regolatore di pressione. :PASS 1 gl ...................... ......................

R .005 Elemento composto:
CAVALLETTO 2

Riporto .................
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R 491.005 Il cavalletto presenta la
forma esterna di una "V" con
un'altezza di circa 2.6 m, una
distanza superiore tra le
braccia della V di circa 3.0 m
e una profondità variabile
dall'alto verso il basso da
1.50 m a 0.60 m.

Per creare la "V" esternamente
é prevista la piegatura di
lamiere di spessore tra 4 mm a
6 mm. Internamente alla V si
andranno a saldare dei delle
lamiere di rinforzo piegate a
"L" dello spessore 10 mm, (dim
120 x 120 mm).
La geometria esatta del
cavalletto, gli spessori delle
lamiere, e delle lamiere di
rinforzo piegate sono
raffigurati sul piano:
912.400 A016, Cavalletto 2.

Nella fabbricazione devono
essere inclusi tutti i tagli
necessari per la creazione
delle diverse sagomature degli
elementi, fori (lisci e
filettati).
Tagli orizzontali, verticali,
e obliqui. Sono compresi nel
prezzo unitario offerto tutte
le piastre e i collegamenti
bullonati.
Le saldature a vista delle
parti laterali e superiori
della cavalletti dovranno
essere rifinite in modo che la
superficie sia perfettamente
liscia e dopo il trattamento
finale non più visibile. Il
cavalletto si appoggia ed é
saldato su una trave
trasversale composta la cui
fabbricazione, saldatura al
cavalletto, piastre e bulloni
di collegamento con i rinforzi
della struttura esistente
devono essere compresi nel
prezzo unitario offerto.
Peso indicativo dell'elemento
(cavalletto + trave
trasversale):
0,90 Ton.

Ermeticità del corpo del
cavalletto deve essere
garantita, onde evitare la
corrosione all'interno dello
stesso.

Riporto .................
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R 491.005 La ditta per regolare lo
sbalzo di pressione
all'interno del cavaletto
dovuto alla variazione di
temperatura,
può munire lo stesso di
regolatore di pressione. :PASS per gl ......................

R .006 Elemento composto:
CAVALLETTO 3

Il cavalletto presenta la
forma esterna di una "V" con
un'altezza di circa 2.2 m, una
distanza superiore tra le
braccia della V di circa 3.0 m
e una profondità variabile
dall'alto verso il basso da
1.50 m a 0.60 m.

Per creare la "V" esternamente
é prevista la piegatura di
lamiere di spessore tra 4 mm a
6 mm. Internamente alla V si
andranno a saldare dei delle
lamiere di rinforzo piegate a
"L" dello spessore 10 mm, (dim
120 x 120 mm).
La geometria esatta del
cavalletto, gli spessori delle
lamiere, e delle lamiere di
rinforzo piegate sono
raffigurati sul piano:
912.400 A016, Cavalletto 3.

Nella fabbricazione devono
essere inclusi tutti i tagli
necessari per la creazione
delle diverse sagomature degli
elementi, fori (lisci e
filettati).
Tagli orizzontali, verticali,
e obliqui. Sono compresi nel
prezzo unitario offerto tutte
le piastre e i collegamenti
bullonati.
Le saldature a vista delle
parti laterali e superiori
della cavalletti dovranno
essere rifinite in modo che la
superficie sia perfettamente
liscia e dopo il trattamento
finale non più visibile. Il
cavalletto si appoggia ed é
saldato su una trave
trasversale composta la cui
fabbricazione, saldatura al
cavalletto, piastre e bulloni
di collegamento con i rinforzi
della struttura esistente
devono essere compresi nel

Riporto .................
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R 491.006 prezzo unitario offerto.
Peso indicativo dell'elemento
(cavalletto + trave
trasversale):
0,80 Ton.

Ermeticità del corpo del
cavalletto deve essere
garantita, onde evitare la
corrosione all'interno dello
stesso.
La ditta per regolare lo
sbalzo di pressione
all'interno del cavaletto
dovuto alla variazione di
temperatura,
può munire lo stesso di
regolatore di pressione. :PASS 1 gl ...................... ......................

R .007 Elemento composto:
CAVALLETTO 4

Il cavalletto presenta la
forma esterna di una "V" con
un'altezza di circa 1.7 m, una
distanza superiore tra le
braccia della V di circa 3.0 m
e una profondità variabile
dall'alto verso il basso da
1.50 m a 0.60 m.

Per creare la "V" esternamente
é prevista la piegatura di
lamiere di spessore tra 4 mm a
6 mm. Internamente alla V si
andranno a saldare dei delle
lamiere di rinforzo piegate a
"L" dello spessore 10 mm, (dim
120 x 120 mm).
La geometria esatta del
cavalletto, gli spessori delle
lamiere, e delle lamiere di
rinforzo piegate sono
raffigurati sul piano:
912.400 A016, Cavalletto 4.

Nella fabbricazione devono
essere inclusi tutti i tagli
necessari per la creazione
delle diverse sagomature degli
elementi, fori (lisci e
filettati).
Tagli orizzontali, verticali,
e obliqui. Sono compresi nel
prezzo unitario offerto tutte
le piastre e i collegamenti
bullonati.
Le saldature a vista delle
parti laterali e superiori
della cavalletti dovranno
essere rifinite in modo che la
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R 491.007 superficie sia perfettamente
liscia e dopo il trattamento
finale non più visibile. Il
cavalletto si appoggia ed é
saldato su una trave
trasversale composta la cui
fabbricazione, saldatura al
cavalletto, piastre e bulloni
di collegamento con i rinforzi
della struttura esistente
devono essere compresi nel
prezzo unitario offerto.
Peso indicativo dell'elemento
(cavalletto + trave
trasversale):
0,73 Ton.

Ermeticità del corpo del
cavalletto deve essere
garantita, onde evitare la
corrosione all'interno dello
stesso.
La ditta per regolare lo
sbalzo di pressione
all'interno del cavaletto
dovuto alla variazione di
temperatura,
può munire lo stesso di
regolatore di pressione. :PASS 1 gl ...................... ......................

R .008 Elemento composto:
CAVALLETTO 5

Il cavalletto presenta la
forma esterna di una "V" con
un'altezza di circa 1.2 m, una
distanza superiore tra le
braccia della V di circa 3.0 m
e una profondità variabile
dall'alto verso il basso da
1.50 m a 0.60 m.

Per creare la "V" esternamente
é prevista la piegatura di
lamiere di spessore tra 4 mm a
6 mm. Internamente alla V si
andranno a saldare dei delle
lamiere di rinforzo piegate a
"L" dello spessore 10 mm, (dim
120 x 120 mm).
La geometria esatta del
cavalletto, gli spessori delle
lamiere, e delle lamiere di
rinforzo piegate sono
raffigurati sul piano:
912.400 A016, Cavalletto 5.

Nella fabbricazione devono
essere inclusi tutti i tagli
necessari per la creazione
delle diverse sagomature degli
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R 491.008 elementi, fori (lisci e
filettati).
Tagli orizzontali, verticali,
e obliqui. Sono compresi nel
prezzo unitario offerto tutte
le piastre e i collegamenti
bullonati.
Le saldature a vista delle
parti laterali e superiori
della cavalletti dovranno
essere rifinite in modo che la
superficie sia perfettamente
liscia e dopo il trattamento
finale non più visibile. Il
cavalletto si appoggia ed é
saldato su una trave
trasversale composta la cui
fabbricazione, saldatura al
cavalletto, piastre e bulloni
di collegamento con i rinforzi
della struttura esistente
devono essere compresi nel
prezzo unitario offerto.
Peso indicativo dell'elemento
(cavalletto + trave
trasversale):
0,62 Ton.

Ermeticità del corpo del
cavalletto deve essere
garantita, onde evitare la
corrosione all'interno dello
stesso.
La ditta per regolare lo
sbalzo di pressione
all'interno del cavaletto
dovuto alla variazione di
temperatura,
può munire lo stesso di
regolatore di pressione. :PASS 1 gl ...................... ......................

R .009 Elemento composto:
CAVALLETTO 6

Il cavalletto presenta la
forma in vista di una "V" con
un'altezza di circa 0.70 m e
una profondità variabile
dall'alto verso il basso tra
1.50 m e 0.60m, ricreata con
una lamiera  tra 4mm e 6 mm a
copertura dei due profili HEA
240 portanti.
La geometria esatta del
cavalletto, lo spessore delle
lamiere e i profili portanti
sono raffigurati sul piano:
912.400 A016, Cavalletto 6.

Nella fabbricazione devono
essere inclusi tutti i tagli
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R 491.009 necessari per la creazione
delle diverse sagomature degli
elementi, fori (lisci e
filettati).
Tagli orizzontali, verticali,
e obliqui. Sono compresi nel
prezzo unitario offerto tutte
le piastre e i collegamenti
bullonati.
Le saldature a vista delle
parti laterali e superiori
della cavalletti dovranno
essere rifinite in modo che la
superficie sia perfettamente
liscia e dopo il trattamento
finale non più visibile. Il
cavalletto si appoggia ed é
saldato su una trave
trasversale composta la cui
fabbricazione, saldatura al
cavalletto, piastre e bulloni
di collegamento con i rinforzi
della struttura esistente
devono essere compresi nel
prezzo unitario offerto.
Peso indicativo dell'elemento
(cavalletto)
0,25 Ton.

Ermeticità del corpo del
cavalletto deve essere
garantita, onde evitare la
corrosione all'interno dello
stesso.
La ditta per regolare lo
sbalzo di pressione
all'interno del cavaletto
dovuto alla variazione di
temperatura,
può munire lo stesso di
regolatore di pressione. :PASS 1 gl ...................... ......................

R .011 Elemento per la formazione di:
NERVATURE DI RINFORZO SULLE
TRAVI ESISTENTI
Elemento composto da:
Lamiere spessore fino a 20 mm

Nella fabbricazione devono
essere inclusi tutti i tagli
necessari per la creazione
delle diverse sagomature degli
elementi, fori (lisci e
filettati).
Tagli orizzontali e verticali. :PASS 1.300 t ...................... ......................

600 Protezione di superficie
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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600 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

640 Verniciature multistrato, esecuzione prima del montaggio
-------------------------------------------------------------------------------------

644 Verniciature multistrato per condizioni ambientali molto
sfavorevoli.

.001 Classe di corrosività secondo
la norma SN EN ISO 12 944
5:2018

Sabbiatura Sa 2 1/2.
Elemento per la formazione di:
PIATTABANDA.
Concerne pos. 491.003
Trattamento da eseguire su
tutte le superfici.

Per la superficie di calpestio
é prevista la sola sabbiatura,
in quanto verrà rivestita con
una resina ed uno strato di
asfalto fuso al termine del
montaggio.

up = m2. :PASS 900 up ...................... ......................

.002 Classe di corrosività secondo
la norma SN EN ISO 12 944
5:2018
Verniciatura multistrato
Verniciatura multistrato per
classe di corrosività C4
elevata.

Legante su base epossidica.
Durata di protezione superiore
a 25 anni.

Spessore nominale totale: 300
micron
Strato di fondo a 2
componenti:
Spessore nominale 80 micron.
Strato intermedio a 2
componenti;
Spessore nominale 160 micron.
Strato di copertura a 2
componenti resistente ai raggi
UV:
Spessore nominale 60 micron.

Trattamento da eseguire su
tutte le superfici ad
eccezione:
-Superficie di calpestio in
quanto questo verrà rivestito
con resina e uno strato di
asfalto fuso al termine del
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644.002 montaggio. Per la superficie
di calpestio é prevista la
sola sabbiatura.
vedi pos. 644.001.
Elemento per la formazione di:
PIATTABANDA.
Concerne pos.  491.003
Verniciatura finale colore RAL
9006 o simile
up = m2. :PASS 655 up ...................... ......................

.003 Classe di corrosività secondo
la norma SN EN ISO 12 944
5:2018
Verniciatura multistrato

Verniciatura multistrato per
classe di corrosività C4
elevata.

Sabbiatura Sa 2 1/2

Legante su base epossidica.
Durata di protezione superiore
a 25 anni.

Spessore nominale totale: 300
micron
Strato di fondo a 2
componenti:
Spessore nominale 80 micron.
Strato intermedio a 2
componenti;
Spessore nominale 160 micron.
Strato di copertura a 2
componenti resistente ai raggi
UV:
Spessore nominale 60 micron
Elemento per la formazione di:
CAVALLETTO 1
CAVALLETTO 2
CAVALLETTO 3
CAVALLETTO 4
CAVALLETTO 5
CAVALLETTO 6

Per i cavalletti é conteggiata
nel quantitativo della
posizione la sola verniciatura
esterna.
Se la ditta ritiene di non
poter garantire l'ermeticità
del cavaletto, nel prezzo
unitario deve essere compreso
anche il trattamento per la
parte interna.
Concerne pos. R491.004,
R491.005, R491.006, R491.007,
R491.008, R491.009
Verniciatura finale colore RAL
9006 o simile
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644.003 up = m2. :PASS 80 up ...................... ......................

.004 Classe di corrosività secondo
la norma SN EN ISO 12 944
5:2018
Verniciatura multistrato
Verniciatura multistrato per
classe di corrosività C4
elevata.

Sabbiatura Sa 2 1/2

Legante su base epossidica.
Durata di protezione superiore
a 25 anni.

Spessore nominale totale: 300
micron
Strato di fondo a 2
componenti:
Spessore nominale 80 micron.
Strato intermedio a 2
componenti;
Spessore nominale 160 micron.
Strato di copertura a 2
componenti resistente ai raggi
UV:
Spessore nominale 60 micron
Elemento per la formazione di:
NERVATURE DI RINFORZO SULLE
TRAVI ESISTENTI
Concerne pos. R491.011
Verniciatura finale colore RAL
9006 o simile
up = m2. :PASS 20 up ...................... ......................

700 Montaggio
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

720 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Trasporto di elementi costruttivi dall'officina al
cantiere, prezzo globale.

.003 Elementi:
PIATTABANDA
Posizione:
R491.003 :PASS 1 gl ...................... ......................

.004 Elemento:
CAVALLETTO 1
CAVALLETTO 2
CAVALLETTO 3
CAVALLETTO 4
CAVALLETTO 5
CAVALLETTO 6
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721.004 Posizione:
R491.004, R491.005, R491.006,
R491.007, R491.008, R492.009 :PASS 1 gl ...................... ......................

.005 Elemento:
NERVATURE DI RINFORZO SULLE
TRAVI ESISTENTI
Posizione:
R491.011 :PASS 1 gl ...................... ......................

750 Lavori di montaggio
-------------------------------------------------------------------------------------

751 Montaggio di elementi costruttivi.

.100 Montaggio di elementi forniti dall'imprenditore.

R .190 Montaggio di tutta la struttura della passerella.

Il montaggio avviene con mezzi di sollevamento a discrezione
dell'imprenditore che devono essere inclusi nella pos.
111.002 del CPN 113.

Verrà premiato l'utilizzo del belvedere esistente lato
Lugaggia come piano d'appoggio per i mezzi di sollevamento e
viceversa l'occupazione limitata con gli stessi della
pista ciclopedonale in prossimità della spalla di
Lugaggia denominata "strada dar Tramin".

R .191 Montaggio NERVATURE DI
RINFORZO TRAVI ESISTENTI

Nel prezzo unitario devono
essere compresi:.

-Posizionamento in
corrispondenza dell'anima dei
profili esistenti, precisione
di posizionamento elevata.

-l'eliminazione locale del
sistema di contravventi
superiore delle travi
esistenti. Va compreso il
trasporto intermedio, il
trasporto in discarica e la
tassa di smaltimento dei pezzi
di profili eliminati.

-Tutti gli oneri per applicare
le nervature all'anima delle
travi esistenti, Saldature e
trasporti intermedi in
cantiere compresi, secondo i
piani d'appalto:
912.400 A015
912.400 A016
912.400 A017 :PASS 1 gl ...................... ......................

R .192 Montaggio:
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R 751.192
CAVALLETTO 1
CAVALLETTO 2
CAVALLETTO 3
CAVALLETTO 4
CAVALLETTO 5
CAVALLETTO 6

Posizione:
R491.004, R491.005, R491.006,
R491.007, R491.008, R492.009

Nel prezzo unitario devono
essere compresi:

-Tutti gli oneri per montare i
cavalletti in corrispondenza
delle nervature di rinforzo
previste,secondo i piani
d'appalto:
912.400 A015
912.400 A016
912.400 A017
912.400 A018

-Il ripristino locale dei
contravventi esistenti che
vanno in conflitto con la posa
delle travi transversali dei
cavalletti. :PASS 1 gl ...................... ......................

R .193 Montaggio PIATTABANDA

Gli elementi della piattabanda
secondo pos. R491.003 vengono
posati e imbullonati agli
elementi cavalletti delle
pos.R491.004, R491.005,
R491.006, R491.007, R491.008 e
R491.009. L'ultimo elemento di
piattabanda lato Cagiallo
verrà appoggiato direttamente
sulle travi esistenti,
opportunamente rinforzate.
Gli elementi della piattabanda
verranno anche essi collegati
tra di loro con bulloni SHV
12.9 ad alta resistenza.

Montaggio
Secondo i piani d'appalto:
912.400 A015
912.400 A016
912.400 A017
912.400 A018 :PASS 1 gl ...................... ......................

800 Elementi prefabbricati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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800 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R 890 Campioni

R 891 Esecuzione singoli elementi di campioni

R .001 Esecuzione di un campione in
acciaio per verifica da parte
del committente  e dei
progettisti del colore.
Elemento del campione:
Piastre di acciaio.
Dimensione piastra:
300mm x 300mm.
Spessore minimo: 8mm

L'impresario dovrà eseguire
una serie di campioni fino al
raggiungimento delle esigenze
richieste.

Trattamento secondo le
indicazioni della posizione:
644.004

1pz = 1 provino per
combinazione di colore :PASS 3 pz ...................... ......................

R 892 Esecuzione di più elementi di campioni

R .001 Esecuzione di un campione in
acciaio per verificare da
parte del committente e dei
progettisti della struttura
l'impalcato e i relativi
elementi ad essa collegati.

Campione in scala 1:1
dell'impalcato come indicato
alla pos. CPN 102.972.300
costituito da:
-CAVALLETTO 2

Trattamento secondo le
indicazioni delle posizioni:
644.004

1pz = 1 provino

Nel prezzo deve essere
compreso, il materiale, la
fabbricazione ed il
trattamento.
peso complessivo :0,90 Ton.
superficie di trattamento 20
m2.

L'elemento potrà essere
recuperato e messo in opera

Riporto .................



Pagina: 230
04.07.2023

Progetto: 0573.301
Comune di Capriasca - Ciclopista Lugaggia-Cagiallo
Riconversione passerella Sarone - Opere da impresa generale

Incarico: 1    CPN Costruzione: 321 Costruzioni di acciaio I/13 (V23)

R 892.001 nel ponte.
Sono da includere tutti gli
oneri di ripristino necessari
a tale scopo. :PASS 1 pz ...................... ......................

........................Totale Costruzioni di acciaio321
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332 Costruzione prefabbricata in legno

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 332I/2008.
Costruzione prefabbricata in
legno (V'23)

700 Montanti e diagonali
-------------------------------------------------------------------------------------

720 Montanti e diagonali massicci
-------------------------------------------------------------------------------------

722 Montanti e diagonali senza rivestimento.

.100 Costruzione.

R .190 Montanti parapetto
Fornitura ed assemblaggio.

R .194 Modulo A parapetto della
passerella.
Spalla lato Lugaggia

Secondo il piano 912.400 A019.

Montanti parapetto Legno
massiccio. Legno di larice.
Classe di resistenza C24.
Classe di aspetto estetico(A).
Superficie a vista. Per classe
di umidità 2. Sezione mm 50
x 150. Altezza cm 170.
I montanti si susseguono l'uno
all'altro. Gli stessi sono
legati con due barre RND
diametro 12 mm con estremità
filettate INOX 1.4401 passanti
attraverso i montanti e
relativi bulloni.

Larghezza Modulo parapetto 1.5
m (composto da 30 montanti).

I montanti sono fissati su una
lamiera di acciaio S355 J0 di
spessore 8 mm, che viene
irrigidita da un profilo RRW
100 100 5 saldato alla stessa.
Al profilo RRW sono a loro
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R 722.194 volta saldati dei profili LNP
100 65 7  per garantire il
fissaggio del modulo alla
trave longitudinale della
piattabanda.
Nei prezzi unitari sono da
comprendere: - Tutti i
fissaggi per ogni montante
diametro M16.
-l'assemblaggio del modulo in
officina (sistema di
illuminazione compreso)
-il trasporto in cantiere
-l'allacciamento
dell'illuminazione del
parapetto all'impianto
elettrico presente sulle travi
della passerella
-la posa del modulo del
parapetto e il collegamento
con la trave della
piattabanda. :PASS 1 pz ...................... ......................

R .195 Modulo B parapetto della
passerella.
Spalla lato Lugaggia.

Secondo il piano 912.400 A019.

Montanti parapetto Legno
massiccio. Legno di larice.
Classe di resistenza C24.
Classe di aspetto estetico(A).
Superficie a vista. Per classe
di umidità 2. Sezione mm 50
x 150. Altezza cm 170.
I montanti si susseguono l'uno
all'altro. Gli stessi sono
legati con due barre RND
diametro 12 mm con estremità
filettate INOX 1.4401 passanti
attraverso i montanti e
relativi bulloni.

Larghezza Modulo parapetto 2.0
m, (composto da 40 montanti).

I montanti sono fissati su una
lamiera di acciaio S355 J0 di
spessore 8 mm, che viene
irrigidita da un profilo RRW
100 100 5 saldato alla stessa.
Al profilo RRW sono a loro
volta saldati dei profili LNP
100 65 7  per garantire il
fissaggio del modulo alla
trave longitudinale della
piattabanda.
Nei prezzi unitari sono da
comprendere: - Tutti i
fissaggi per ogni montante
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R 722.195 diametro M16.
-l'assemblaggio del modulo in
officina (sistema di
illuminazione compreso)
-il trasporto in cantiere
-l'allacciamento
dell'illuminazione del
parapetto all'impianto
elettrico presente sulle travi
della passerella
-la posa del modulo del
parapetto e il collegamento
con la trave della
piattabanda. :PASS 1 pz ...................... ......................

R .196 Modulo C parapetto della
passerella.
Spalla lato Cagiallo

Secondo il piano 912.400 A019.

Montanti parapetto Legno
massiccio. Legno di larice.
Classe di resistenza C24.
Classe di aspetto estetico(A).
Superficie a vista. Per classe
di umidità 2. Sezione mm 50
x 150. Altezza cm 170.
I montanti si susseguono l'uno
all'altro. Gli stessi sono
legati con due barre RND
diametro 12 mm con estremità
filettate INOX 1.4401 passanti
attraverso i montanti e
relativi bulloni.

Larghezza Modulo parapetto 2.0
m, (composto da 40 montanti).

I montanti sono fissati su una
lamiera di acciaio S355 J0 di
spessore 8 mm, che in parte
verrà fissata ad un altra
lamiera annegata nella spalla
della passerella e d'altra
parte verrà irrigidita da un
profilo RRW 100 100 5 saldato
alla stessa. Al profilo RRW
sono a loro volta saldati dei
profili LNP 100 65 7  per
garantire il fissaggio del
modulo alla trave
longitudinale della
piattabanda.
Nei prezzi unitari sono da
comprendere: - Tutti i
fissaggi per ogni montante
diametro M16.
-l'assemblaggio del modulo in
officina (sistema di
illuminazione compreso)
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R 722.196 -il trasporto in cantiere
-la posa del modulo del
parapetto e il collegamento
con la piastra della spalla :PASS 2 pz ...................... ......................

R .197 Modulo D parapetto della
passerella.

Secondo il piano 912.400 A019.

Montanti parapetto Legno
massiccio. Legno di larice.
Classe di resistenza C24.
Classe di aspetto estetico(A).
Superficie a vista. Per classe
di umidità 2. Sezione mm 50
x 150. Altezza cm 170.
Disposizione dei montanti con
interasse variabile (distanza
max cm 12). Interasse
variabile garantito da
distanziatori ROR 38 4 INOX
1.4401 con due barre filettate
RND diametro 12 mm INOX 1.4401
passanti longitudinalmente e
relativi bulloni .

Larghezza modulo parapetto 1.5
m, (composto da 11 montanti).
In un  montante per modulo va
prevista una scanalatura 655 x
21 x 21 mm e un foro di
diametro 10 mm per la posa di
una lampada modello BAR H con
relativo cavo di collegamento
(lampada e cavo forniti da
terzi, posa e fissaggio da
comprendere nel prezzo
unitario offerto secondo
specifico dettaglio
esecutivo).

I montanti sono fissati su una
lamiera di acciaio S355 J0,
che viene irrigidita da un
profilo RRW 100 100 5 saldato
alla stessa. Al profilo RRW
sono a loro volta saldati dei
profili LNP 100 65 7 per
garantire il fissaggio del
modulo alla trave
longitudinale della
piattabanda.
Nei prezzi unitari sono da
comprendere: - Tutti i
fissaggi per ogni montante
diametro M16.
-l'assemblaggio del modulo in
officina (sistema di
illuminazione compreso)
-il trasporto in cantiere

Riporto .................
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R 722.197 -l'allacciamento
dell'illuminazione del
parapetto all'impianto
elettrico presente sulle travi
della passerella
-la posa del modulo del
parapetto e il collegamento
con la trave della
piattabanda. :PASS 68 pz ...................... ......................

R .198 Modulo E parapetto della
passerella.

Secondo il piano 912.400 A019.

Montanti parapetto Legno
massiccio. Legno di larice.
Classe di resistenza C24.
Classe di aspetto estetico(A).
Superficie a vista. Per classe
di umidità 2. Sezione mm 50
x 150. Altezza cm 170.
Disposizione dei montanti con
interasse variabile (distanza
max cm 12). Interasse
variabile garantito da
distanziatori ROR 38 4 INOX
1.4401 con due barre filettate
RND diametro 12 mm INOX 1.4401
passanti longitudinalmente e
relativi bulloni .

Larghezza modulo parapetto 1.5
m, (composto da 11 montanti).

I montanti sono fissati su una
lamiera di acciaio S355 J0,
che viene irrigidita da un
profilo RRW 100 100 5 saldato
alla stessa. Al profilo RRW
sono a loro volta saldati dei
profili LNP 100 65 7 per
garantire il fissaggio del
modulo alla trave
longitudinale della
piattabanda.
Nei prezzi unitari sono da
comprendere: - Tutti i
fissaggi per ogni montante
diametro M16.
-il trasporto in cantiere
-la posa del modulo del
parapetto e il collegamento
con la trave della
piattabanda. :PASS 32 pz ...................... ......................

R .199 Modulo F parapetto della
passerella.

Secondo il piano 912.400 A019.

Riporto .................
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R 722.199 Montanti parapetto Legno
massiccio. Legno di larice.
Classe di resistenza C24.
Classe di aspetto estetico(A).
Superficie a vista. Per classe
di umidità 2. Sezione mm 50
x 150. Altezza cm 170.
Disposizione dei montanti con
interasse variabile (distanza
max cm 12). Interasse
variabile garantito da
distanziatori ROR 38 4 INOX
1.4401 con due barre filettate
RND diametro 12 mm INOX 1.4401
passanti longitudinalmente e
relativi bulloni .

Larghezza modulo parapetto da
0,50 a 0,80 m, (composto da 6
montanti).
In un  montante per modulo va
prevista una scanalatura 655 x
21 x 21 mm e un foro di
diametro 10 mm per la posa di
una lampada modello BAR H con
relativo cavo di collegamento
(lampada e cavo forniti da
terzi, posa e fissaggio da
comprendere nel prezzo
unitario offerto secondo
specifico dettaglio
esecutivo).

I montanti sono fissati su una
lamiera di acciaio S355 J0,
che viene irrigidita da un
profilo RRW 100 100 5 saldato
alla stessa. Al profilo RRW
sono a loro volta saldati dei
profili LNP 100 65 7 per
garantire il fissaggio del
modulo alla trave
longitudinale della
piattabanda.
Nei prezzi unitari sono da
comprendere: - Tutti i
fissaggi per ogni montante
diametro M16.
-l'assemblaggio del modulo in
officina (sistema di
illuminazione compreso)
-il trasporto in cantiere
-l'allacciamento
dell'illuminazione del
parapetto all'impianto
elettrico presente sulle travi
della passerella
-la posa del modulo del
parapetto e il collegamento

Riporto .................
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R 722.199 con la trave della piattabanda :PASS 2 pz ...................... ......................

.801 Esecuzione di un campione in
acciaio per verificare da
parte del committente e dei
progettisti della struttura
l'impalcato e i relativi
elementi ad essa collegati.

Campione in scala 1:1
dell'impalcato come indicato
alla pos. CPN 102.972.300
costituito da:
-Modulo E parapetto
vedi pos. 722.198

1pz = 1 provino

L'elemento potrà essere
recuperato e messo in opera
nel ponte.
Sono da includere tutti gli
oneri di ripristino necessari
a tale scopo.
up = pz. :PASS 1 up ...................... ......................

........................Totale Costruzione prefabbricata in legno332
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412 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): in questo campo
l'utente può modificare o completare le posizioni del
CPN per le sue esigenze individuali. Le posizioni adattate
vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della
posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese le
prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posi-
zioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni
caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 412I/2020.
Condotte interrate e rubinet-
teria per acqua e gas (V'23)

030 Abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Abbreviazioni.

.100 Condotte.

.110 . EPDM: terpolimero etilene-propilene-diene.
. NBR: acrilnitrile-butadiene elastomero.
. PE: polietilene.
. PUR: poliuretano.
. SDR: rapporto tra il diametro nominale e lo spessore
nominale dei tubi.
. d: diametro esterno dei tubi di PE.
. DN: diametro nominale.
. PN: pressione nominale.
. FE: filetto esterno.
. FI: filetto interno.

040 Norme, direttive e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

042 Raccomandazioni, direttive, schede tecniche e simili.

.400 Mezzo di sollevamento.
Da parte del committente non
viene messo a disposizione
alcun mezzo di sollevamento.
Nel modulo d'offert non sono
previste posizioni specifiche
per le installazioni di
cantiere, trasporti e
spostamenti dei materiali.
Tutte queste prestazioni
devono essere incluse nei
prezzi unitari.
Il committente non riconoscerà
nessuna rivendicazione in
merito.
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100 Lavori generali
-------------------------------------------------------------------------------------

170 Progettazione, lavori preparatori, controlli, documentazio-
ne
-------------------------------------------------------------------------------------

172 Lavori preparatori.

.100 Chiusura e svuotamento di condotte esistenti.

.101 up = gl :AP 1 up ...................... ......................

400 Condotte di polietilene
-------------------------------------------------------------------------------------

410 Tubi
-------------------------------------------------------------------------------------

412 Tubi PN 16.

.100 In stanghe, lisci.

.110 Diametro esterno (1).

.117 mm 110.
99 Centraltubi SVGW RC Evolution

Blu PE 100 S-5 SDR11 PN 16, o
prodotto equivalente.
Prodotto offerto:
.......................... :AP 10 m ...................... ......................

.120 Diametro esterno (2).

.122 mm 160.
99 Centraltubi SVGW RC Evolution

Blu PE 100 S-5 SDR11 PN 16, o
prodotto equivalente.
Prodotto offerto:
.......................... :AP 30 m ...................... ......................

R 419 Raccordi da saldare.

R .100 Curve per saldatura a specchio o per manicotti
elettrosaldabili di PE.

R .110 Gradi 60 (2).

R .111 d mm 160. :AP 2 pz ...................... ......................

R .120 Gradi 45 (2).

R .121 d mm 160. :AP 4 pz ...................... ......................

R .130 Gradi 30 (2).

R .131 d mm 160. :AP 2 pz ...................... ......................

R .200 T per saldatura a specchio o per manicotti elettrosaldabili
di PE.

Riporto .................
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R 419.210 T gradi 90 (1).
Uguale (2).

R .211 d mm 160. :AP 2 pz ...................... ......................

R .220 T gradi 90 (3).
Ridotto a d mm 110 (2).

R .221 d mm 160. :AP 1 pz ...................... ......................

R .300 Riduzione per saldatura a specchio o per manicotto
elettrosaldabile di PE.

R .310 Riduzione, concentrica (2).
Ridotta a d mm 90 (2).

R .311 d mm 160. :AP 2 pz ...................... ......................

R .320 Riduzione, concentrica (3).
Ridotta a d mm 140.

R .321 d mm 160. :AP 2 pz ...................... ......................

430 Pezzi speciali elettrosaldabili
-------------------------------------------------------------------------------------

433 Pezzi speciali elettrosaldabili.

.100 Manicotti.

.110 Tipo corto (1).

.116 Diametro mm 90. :AP 2 pz ...................... ......................

.120 Tipo corto (2).

.121 Diametro mm 140. :AP 2 pz ...................... ......................

.122 Diametro mm 160. :AP 28 pz ...................... ......................

470 Congiunzioni, montaggio, accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

477 Lavorazione di tubi di materiale sintetico.

.100 Tagli di tubi.

.110 Diritti (1).

.116 Diametro mm 90. :AP 4 pz ...................... ......................

.117 Diametro mm 110. :AP 5 pz ...................... ......................

.120 Diritti (2).

.121 Diametro mm 140. :AP 4 pz ...................... ......................

.122 Diametro mm 160. :AP 5 pz ...................... ......................

478 Lavori diversi e accessori.

Riporto .................
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478.500 Prove di pressione semplificate.

.520 Con acqua e manometro (2).

.522 Diametro mm 160. :AP 1 pz ...................... ......................

.800 Nastri di localizzazione.

.810 Con inserto di metallo.

.811 Larghezza mm 40. :AP 40 m ...................... ......................

800 Rubinetteria
-------------------------------------------------------------------------------------

810 Saracinesche
-------------------------------------------------------------------------------------

812 Saracinesche di ghisa (2).

.100 Con flange.

.120 Flangia PN 10/16 (2).

.128 DN 110. 
Marca tipo: Hawle - fig. 4810. :AP 2 pz ...................... ......................

.129 DN 160. 
Marca tipo: Hawle - fig. 4810. :AP 2 pz ...................... ......................

870 Accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

871 Dispositivo di comando per rubinetteria.

.800 Adattamenti in altezza, accessori di montaggio fissi.

.881 Per Saracinesca. 
Marca e tipo:
........................
DN 100. 
Marca  e tipo : Hawle - fig.
9601. :AP 2 pz ...................... ......................

.882 Per Saracinesca. 
Marca e tipo:
........................
DN 150. 
Marca  e tipo : Hawle - fig.
9601. :AP 2 pz ...................... ......................

872 Cappe stradali.

.100 Per accessori di montaggio, di ghisa.

.150 In 2 pezzi, regolabile.

.152 Grandezza 1.
99 Marca  e tipo : Hawle - fig.

Riporto .................
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99 872.152 4582. :AP 4 pz ...................... ......................

........................Totale Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas412
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426 Impianti sanitari: Condotte di alimentazione

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 426I/1994.
Impianti sanitari: Condotte di
alimentazione (V'23)

020 Informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

025 Mezzo di sollevamento.

.100 Il committente non mette a disposizione alcuna attrezzatura
di sollevamento.

100 Lavori generali
-------------------------------------------------------------------------------------

170 Progettazione, lavori di preparazione e provvisori
-------------------------------------------------------------------------------------

171 Progettazione.

.300 Allestimento dei piani esecutivi.

.301 Rilievi e allestimento dei
piani di fabbricazione.
up = gl :AP 1 up ...................... ......................

180 Prestazioni a regia
-------------------------------------------------------------------------------------

185 Maggior lavoro.

.200 Prova di pressione.

.210 Prova di pressione supplementare per condotte di
alimentazione.

.211 Prova di pressione della rete
a 16 bar.
Controllo delle congiunzioni
flangiate.
Modalità di esecuzione della
prova secondo allegato AIL:
"Istruzioni per esecuzione
prove di pressione su condotte

Riporto .................
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185.211 AP e AI".
up = gl. :AP 1 up ...................... ......................

300 Condotte di materiale sintetico, con raccordi a
serraggio, a innesto e a compressione
-------------------------------------------------------------------------------------

310 Tubi
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Tubi.

.200 Tubo in stanghe.

.281 Fornitura e posa Tubi JANSEN
doppia parete coibentato
composti da tubi interni
JANSEN acqua PE100-RC 160 x
14.6 mm PN16 S5 con estremità
liscie e dispositivo di
centraggio esterno saldato;
tubi esterni JANSEN bianco
HDPE 250 x 7.7 mm S16 bordo
smussato. Strato isolante tra
i tubi in poliuretano
Stanghe da 6m
Pezzo dritto :AP 90 m ...................... ......................

.600 Manicotto per tubo di protezione.

.641 Di materiale sintetico.
Fornitura e posa Manicotto in
PE JANSEN bianco
S16 250mm :AP 16 pz ...................... ......................

.801 Manicotto di materiale
sintetico per tubo di
scorrimento
Fornitura e posa Manicotto
JANSEN elettrosaldabile PN 16
S5 160 mm
up = pz :AP 16 up ...................... ......................

R .891 Fornitura, posa, e fissaggio
sopra manicotto JANSEN
elettrosaldabile PN 16 S5 160
mm  di uno strato di
isolamento locale in
poliuretano di spessore 40 mm :AP 16 pz ...................... ......................

R .892 Fornitura e posa di
compensatore di dilatazione
160-225 PE 100 PN 16 S5,
secondo piano:
912.400A010 :AP 5 pz ...................... ......................

R .893 Fornitura e posa sulle travi
esistenti di fissaggi per le
condotta AP come appoggio
mobile longitudinalmente vedi
dettaglio su piano. I fissaggi

Riporto .................
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R 311.893 sono così composti:
-2x Tappo per binari MQZ-E21
-1x Mensola MQK-21 D/600-F
-1x Supporto angolare MQK-SK-F
-2x Collare passante MP-MXI-F
244.5 M16
-1x Slitta doppia a rulli MRG-
D6-F
-2x Dado ad alette MQM-M12-F
-2x Vite esagonale M12x25-F
DIN 933 8.8 U
-2x Rondella piana 12
13x24x2,5-F ISO 7089 2
-2x Barra filettata AM16x1000-
F 4.8 100mm
-3x Prigioniero fil. S-BT-MR
M10/15 SN6
-3x Rondella piana 10
10,5x20x2 ISO 7089 A4
-3x Dado esagonale M10 DIN 934
A4-70
-2x Dado esagonale M16-F DIN
934 8 :AP 34 pz ...................... ......................

R .894 Fornitura e posa sulle travi
esistenti di fissaggi come
appoggio fisso
longitudinalmente per la
condotta AP a doppia parete
vedi dettaglio su piano. I
fissaggi sono così composti:
-2x Tappo per binari MQZ-E21
-1x Mensola MQK-21 D/600-F
-1x Supporto angolare MQK-SK-F
-2x Collare passante MP-MXI-F
244.5 M16
-1x Piastra base MQG-2-M16-F
-3xBullone di collegamento
MQN-C HDG
-1x Barra filettata AM16x1000-
F 4.8 100mm
-1x Dado esagonale M16-F DIN
934
-5x Prigioniero fil. S-BT-MR
M10/15 SN6
-5x Rondella piana 10
10,5x20x2 ISO 7089 A4
-5x Dado esagonale M10 DIN 934
A4-70
-4xPiede filettato GF 45/M12 -
F
-2x Barra filettata AM 8.8
M12x1000 HDG 400mm
-4x Dado esagonale M12-F DIN
934 8 :AP 6 pz ...................... ......................

........................Totale Impianti sanitari: Condotte di alimentazione426
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676 Opere da pittore esterne

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 676I/2023.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione della nor-
ma SIA 118/257 "Condizioni ge-
nerali relative alle opere da
pittore e di tappezzeria"
nonché le definizioni dei ter-
mini tecnici. I sottoparagra-
fi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese. Le prestazioni seguenti vanno ese-
guite a regola d'arte e, anche se non descritte in modo par-
ticolare, sono comprese nei prezzi unitari.

.100 . Verifica del supporto secondo la norma SIA 257.
. Campioni con campionario portatile.
. Campioni di rivestimenti murali per trattamento successi-
vo, da campionario.
. Carteggiatura a secco di vecchi rivestimenti.
. Eliminazione a secco di polvere e di altra sporcizia dal-
le parti d'opera da trattare.
. Delimitazioni verso altre parti d'opera.
. Smaltimento del materiale di copertura dell'imprenditore.
. Altezza di lavoro fino a m 3,00 dalla base di appog-
gio.
. Smontaggio e rimontaggio di ante di finestre, una volta,
massa inferiore a kg 25 al pezzo.
. Smontaggio e rimontaggio di coperchi elettrici nell'ambito
di lavori di rinnovo.
. Trattamento di ferramenta con lo stesso prodotto di fi-
nestre, porte e simili (ferramenta di chiusura esclusa).
. Colori bianco standard del fornitore ottenibili senza
supplemento; per i colori di pavimenti e velature valgono i
colori contrassegnati come standard contenuti nell'assor-
timento del fornitore.
. Riparazione di difetti.
. Calcolo dell'indice di sollecitazione, consegna delle
istruzioni di manutenzione.
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012 Prestazioni non comprese. Le prestazioni seguenti, se non
sono descritte nell'elenco delle prestazioni, vengono
retribuite separatamente all'imprenditore. Le prestazioni
non comprese vanno presentate in forma scritta al committen-
te per l'approvazione prima della loro esecuzione.

.100 . Prove di laboratorio, analisi di fisica della costruzio-
ne.
. Realizzazione di superfici campione sul posto.
. Campioni per rivestimenti murali finiti.
. Supplementi per esecuzioni a tappe e interruzioni dei lavo-
ri non previste.
. Misure di protezione contro gli influssi atmosferici.
. Preparazione del supporto come p.es. stuccatura e trat-
tamento preliminare.
. Delimitazione di applicazioni e colori differenti sullo
stesso supporto.
. Protezione di parti d'opera, lavori di copertura.
. Trasporto di parti d'opera da trattare.
. Pulizia di coperchi elettrici nell'ambito di lavori di
rinnovo.
. Smontaggio e rimontaggio di ferramenta e guarnizioni di
finestre e porte.
. Numerazione di avvolgibili e persiane.
. Supplementi per colori (da tonalità pastello a tinta pie-
na).
. Riparazione di difetti causati da terzi.
. Controllo dei rivestimenti secondo gli intervalli di
controllo previsti dall'indice di sollecitazione.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Salvo altra indicazione, le misure saranno determinate se-
condo i metodi di misurazione descritti di seguito.

.200 Struttura e grafia utilizzate durante la misurazione devono
garantire la comprensione del computo.

022 Metodi di misurazione per opere da pittore esterne.

.100 Computo secondo la superficie.

.110 Salvo altra indicazione, gli elementi seguenti vengono mi-
surati al metro quadrato:
. Facciate, sottoviste.
. Pavimenti, soffitti e pareti.
. Ante di porte e di portoni.
. Avvolgibili, lamelle, persiane.
. Griglie a forbice, griglie avvolgibili e simili.
. Per aperture, risparmi e nicchie vale la misura in luce
o la misura della superficie trattata separatamente.
. Aperture e risparmi con superfici inferiori a m2 1,0 non
vengono dedotti dal computo.
. Superfici inferiori a m2 0,50 vengono rilevate nel
computo con m2 0,50.
. Alle parti d'opera la cui superficie non è sviluppata,
cioè viene misurata in proiezione, vanno aggiunte le parti
laterali che hanno più di m 0,05 di profondità perpen-
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022.110 dicolarmente al piano di proiezione.
. Le strutture intelaiate tamponate, gli impalcati, i cor-
rentini, le travi di acciaio e simili, trattati separatamente
e che hanno larghezze inferiori a m 0,30 non vengono dedot-
ti.
. Ante di porte, di portoni, porte di ascensori (porte di
piano), avvolgibili, lamelle e persiane vengono misurate per
ogni lato trattato. I vetri e altri elementi di tamponamento
non vengono dedotti.
. Griglie a forbice, griglie avvolgibili e simili vengono
misurate una sola volta nella loro estensione massima.
. Zoccolini e simili di altezza inferiore a m 0,10 non ven-
gono dedotti dal computo.

.200 Computo secondo la lunghezza.

.210 Salvo altra indicazione, gli elementi seguenti vengono mi-
surati al metro lineare con indicazione del loro sviluppo:
. Intradossi, intradossi con guide per tende, per avvolgi-
bili e simili.
. Pilastri e colonne.
. Profilati per costruzioni metalliche e di acciaio.
. Condotte, canali di ventilazione, canali di gronda, plu-
viali e simili.
. Profili di legno a sezione circolare, rettangolare o tor-
niti.
. Correntini, terzere, tralicci, travi in vista di soffit-
ti.
. Telai di finestre, telai di ante di finestre, piombini di
finestre.
. Davanzali interni ed esterni, tavole portatenda, spalle,
montanti.
. Telai di porte e di porte di ascensori (porte di piano).
. Fianchi di scale.
. Zoccolini per rivestimenti di pavimenti.
. Coprifili trattati separatamente, liste di adattamento e
di montaggio, liste decorative o contorni di parti d'opera.
. Elementi di lunghezza inferiore a m 0,50 vengono misura-
ti m 0,50.
. Per le condotte, i canali di ventilazione e simili non ven-
gono dedotte le saracinesche, le flange e simili così come
le interruzioni fino a m 0,50.
. Delimitazioni nette con nastro adesivo, delimitazioni
fra colori differenti.
. Tagli e tagli doppi di tappezzerie.
. Giunti con mastice.

.300 Computo al pezzo.

.310 Salvo altra indicazione, gli elementi seguenti vengono mi-
surati al pezzo:
. Piccoli elementi (p.es. cardini, ganci, saltarelli).
. Radiatori, convettori e piastre riscaldanti, con indica-
zione di tipo e dimensione.
. Supporti di corpi riscaldanti, mensole.
. Elementi per rifugi della protezione civile, armadietti
di distribuzione, griglie di ventilazione e simili.
. Mobili.
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030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Sviluppo: lunghezza totale di superfici parziali contigue
della stessa larghezza.

.120 Effetto visivo: le applicazioni si distinguono per il loro
grado di copertura. Esse possono avere un effetto copren-
te, velante o trasparente incolore. Si possono ottenere
effetti particolari con prodotti vernicianti speciali
(p.es. brillantezza, struttura).

.130 Delimitazione: applicazione di un prodotto verniciante con un
pennello fino ad un determinato limite.

.140 Fattore di luminanza (fattore di riflessione luminosa): mi-
sura della luminosità di un colore; indica la quantità di
energia riflessa nello spettro della luce visibile. Il valore
per il nero corrisponde a 0, quello per il bianco a 100.

.150 Colore standard: tonalità di bianco del fornitore ottenibi-
li senza supplemento; per i colori di pavimenti e velature
valgono i colori contrassegnati come standard contenuti
nell'assortimento del fornitore.

.160 Classi di struttura da I a IV: designano il grado di profila-
tura del supporto e lo suddividono in gruppi di computo.
Vedi appendice o su crb.ch.

.200 Terminologia per i lavori preliminari.

.210 Preparazione: operazione che consiste nel predisporre il
supporto prima di qualsiasi applicazione o trattamento
preliminare. P.es. raschiatura, lavatura, sgrassatura, li-
sciviazione, sverniciatura, spazzolatura, carteggiatura,
srugginitura, lisciatura, stuccatura.

.220 Stuccatura: lisciatura del supporto mediante stucco. Si
fa distinzione fra:
. Stuccatura puntuale (fino al % 3 della superficie).
. Stuccatura parziale (fino al % 10 della superficie).
. Stuccatura completa (% 100 della superficie).

.230 Stucco, riempitivo a spruzzo: prodotto per uguagliare le ir-
regolarità del supporto oppure per lisciare tutta la superfi-
cie del supporto che deve soddisfare requisiti elevati. Per
piccole irregolarità, rigature, graffi, o per uguagliare
le irregolarità della struttura del supporto (pori e simi-
li) vengono utilizzati anche riempitivi a spruzzo.

.240 Lavori di levigatura:
. Prima levigatura: rimozione mediante levigatura di vecchie
applicazioni o di ruggine; levigatura di irregolarità o di
fibre di legno sporgenti; levigatura di graffi e colora-
zioni nel supporto; levigatura a secco o a umido: irruvidi-
mento del supporto per migliorare l'adesione delle applica-
zioni successive.
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031.240 . Levigatura intermedia: levigatura di irregolarità, irru-
vidimento o levigatura fine della ripresa di fondo o della
ripresa intermedia.
. Levigatura finale: levigatura fine delle superfici prima
dell'esecuzione della ripresa finale.

.250 Trattamento preliminare: applicazione sul supporto di
un prodotto con effetto biocida, idrofugo, neutralizzante,
uguagliante o schiarente.

.300 Terminologia per i rivestimenti (prodotti vernicianti).

.310 Rivestimento, ciclo di applicazione: insieme degli strati
di prodotti vernicianti da applicare o applicati su un
supporto.
. Ripresa di fondo: prima applicazione di un prodotto
che migliora l'adesione delle riprese successive, protegge
contro la corrosione, riduce il potere assorbente del sup-
porto e/o funge da consolidante o da isolante.
. Ripresa intermedia: applicazione tra la ripresa di fondo
e quella finale che permette di ottenere lo spessore, l'a-
derenza e/o il potere coprente richiesti.
. Ripresa finale: ultima ripresa di un ciclo di appli-
cazione di prodotti vernicianti. Determina le caratteri-
stiche della superficie quali colore, grado di brillantezza,
struttura e resistenza agli agenti esterni.

.320 Vernice coprente: prodotto verniciante coprente il cui
colore è determinato dal pigmento o dalla miscela dei pig-
menti. Il supporto sul quale viene applicato viene comple-
tamente ricoperto e la sua struttura può rimanere visibi-
le, la superficie appare omogenea.

.330 Prodotto per velatura: prodotto verniciante contenente co-
loranti e/o pigmenti che lascia trasparire la superficie
del supporto.

.340 Vernice trasparente: prodotto verniciante senza coloranti né
pigmenti, composto principalmente da leganti di natura or-
ganica e da solventi che lascia apparire la struttura
della superficie del supporto.

.350 Impregnante: prodotto verniciante senza pigmenti, non
pellicolante, contenente additivi biocidi e/o idrofughi.
Viene applicato su legno, calcestruzzo, muratura e intona-
co.

.360 Mordente: prodotto verniciante senza leganti per la colora-
zione del legno o dei derivati del legno.

032 Abbreviazioni.

.100 HPL: High Pressure Laminate.
Laminato ad alta pressione in lastre per applicazioni deco-
rative e costruttive.

.200 . Prodotto diluibile al solvente: prodotto il cui legante
è disciolto o disperso in un solvente organico.
. Prodotto diluibile all'acqua: prodotto il cui legante è
disciolto o disperso nell'acqua.
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032.300 GP: gruppo di prodotti. Al fine di permettere una valuta-
zione ecologica, i prodotti sono stati raggruppati in fun-
zione della loro composizione.
Raggruppamento con classificazione secondo l'etichetta am-
bientale svizzera della Schweizer Stiftung Farbe.
Vedi appendice o su crb.ch.

.400 OTRif: Ordinanza sul traffico di rifiuti.

.500 OLTRif: Ordinanza della DATEC sulle liste per il traffico di
rifiuti.

033 Informazioni.

.100 Le proprietà di un rivestimento e dei prodotti vernicianti
definiti nel CPN si riferiscono alla ripresa finale. La
ripresa di fondo e/o quelle intermedie devono essere com-
patibili con la ripresa finale.

.200 Caratteristiche della superficie del calcestruzzo, tipo di
casseratura secondo la norma SIA 118/262 "Condizioni gene-
rali relative alle costruzioni di calcestruzzo", allegato B.
. Tipo 1: superficie del calcestruzzo di aspetto normale.
. Tipo 2: superficie del calcestruzzo di aspetto omogeneo.
. Tipo 3: superficie faccia a vista del calcestruzzo, con
impronta delle tavole visibile.
. Tipo 4: superficie faccia a vista del calcestruzzo, con
impronta dei pannelli visibile.

.300 Grado di preparazione delle superfici di acciaio. Il grado
di preparazione delle superfici di acciaio è definito nella
norma SN EN ISO 12 944-4 "Beschichtungsstoffe - Korro-
sionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungssysteme.
Teil 4: Arten von Oberflächen und Oberflächenvorbereitung"
(UNI EN ISO 12944-4 "Pitture e vernici - Protezione dalla
corrosione di strutture di acciaio mediante verniciatura.
Parte 4: Tipi di superficie e loro preparazione").
. Per la preparazione di tutta la superficie: Sa 1, Sa 2,
Sa 2 1/2 e Sa 3 per la sabbiatura. 3 corrisponde al gra-
do di preparazione più elevato - effetto metallico uniforme.
St 2 e St 3 per la pulizia con utensili manuali o meccanici.
. Per la preparazione parziale della superficie: P Sa 2, P
Sa 2 1/2 e P Sa 3 per la sabbiatura localizzata, P St 2 e
P St 3 per la pulizia localizzata con utensili manuali o
meccanici, P Ma per l'abrasione meccanica localizzata.

034 Standard.

.100 Per semplificare la descrizione delle prestazioni, valgono
i seguenti standard:
. Luogo di esecuzione: cantiere.
. Natura della superficie: classe di struttura I, suppor-
to liscio.
. Profilati: sviluppo fino a m 0,15.
. Effetto visivo: coprente.
. Colore: tonalità di bianco standard dei fornitori otteni-
bile senza supplemento. Per i colori di pavimenti e velature
valgono i colori contrassegnati come standard contenuti
nell'assortimento del fornitore.
. Grado di brillantezza interno: opaco per soffitti e pare-
ti, semiopaco per le altre parti d'opera.
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034.100 . Grado di brillantezza esterno: opaco per supporti minera-
li, semiopaco per supporti di legno o di metallo, lucido per
altri supporti.
. Modo di applicazione: il modo di applicazione è a scelta
dell'imprenditore.

100 Lavori preliminari, lavori a regia
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

130 Protezione di parti d'opera
-------------------------------------------------------------------------------------
. Salvo altra indicazione, il materiale di copertura e il
nastro adesivo vanno scelti in base ai requisiti.
. Salvo altra indicazione, sono compresi la rimozione e lo
sgombero del materiale di copertura nonché i costi di
smaltimento.

131 Protezione di superfici di parti d'opera.

.801 Supporto: Collettore ex CDC
tra le travi esistenti
Materiale di copertura.
 A protezione del collettore
consortile durante i lavori di
sabbiatura e pittura delle
travi esistenti. Nel prezzo
deve essere compresa la
fornitura, la posa (inclusi
tutti i fissaggi, i raccordi e
i giunti con nastro adesivo su
tutta la lunghezza del
collettore)  e lo sgombero una
volta terminati i lavori.
up = m :RIS 80 up ...................... ......................

600 Verniciatura di parti d'opera esterne
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

630 Elementi costruttivi di metallo
-------------------------------------------------------------------------------------

631 Verniciatura di elementi costruttivi in acciaio.

.100 . Supporto:
.. Ripresa di fondo esistente o vecchia applicazione.
. Grado di brillantezza:
.. Semiopaco.
. Colore:
.. Standard.
. Ciclo di applicazione:
.. Ripresa di fondo o intermedia.
.. Ripresa finale.

.101 Per l'esecuzione del
trattamento di superficie, si

Riporto .................
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631.101 specifica che:
Prima dell'inizio dei lavori
di verniciatura, deve essere
garantito che le superfici da
trattare siano asciutte ed
esenti da corrosione.
Prima dell'inizio dei lavori
di verniciatura, deve inoltre
essere garantita una
differenza di temperatura
sufficiente tra la superficie
da trattare e quella di
condensa.
Le superfici, dove è stato
asportato il trattamento
anticorrosivo attuale,devono
ricevere la mano di fondo al
più presto.
Dopo l'applicazione di ogni
strato, prima
dell'applicazione dello strato
successivo, devono essere
attesi scrupolosamente i tempi
indicati del fabbricante.
Per i lavori di verniciatura
si specifica inoltre che:
Prima e durante i lavori di
rivestimento, come pure per
almeno le prime 12 ore del
processo di indurimento e
reticolazione delle vernici,
deve essere garantita una
differenza della temperatura
della superficie e di quella
di condensa di almeno 4° C.
L'applicazione e l'indurimento
delle vernici deve avvenire,
di principio, ad una
temperatura compresa fra 5°C e
35°C. L'umidità relativa
massima deve essere inferiore
all'80%. In casi eccezionali,
concordati preventivamente con
la DL, può essere lavorato
anche a temperature inferiori
ai 5°C.
Se le condizioni climatiche
non sono garantite, i lavori
di rivestimento devono essere
immediatamente interrotti e
ripresi unicamente quando le
condizioni climatiche lo
permettono.
I tempi intermedi e finali di
asciugatura forniti dai
produttori sono valori minimi
da rispettare rigorosamente.
Di regola questi tempi si
basano su una temperatura
delle superficie di 20°C ed
un'umidità relativa del 55%.

Riporto .................
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631.101 Condizioni climatiche diverse
e/o spessori troppo elevati 
(controllo dello spessore
fresco) richiedono tempi di
asciugatura maggiori che sono
da definire con il produttore.
L'applicazione deve rispettare
rigorosamente le condizioni di
sicurezza, di lavorazione e
climatiche, definite dal
produttore delle vernici per
tutti i lavori di protezione
alla corrosione (preparazione
della superficie a
verniciatura) come pure tutti
i tempi di ascigatura
intermedi e finali (processo
di reticolazione).
Le vernici devono essere
applicate in maniera da
ottenere dei film omogenei ed
esenti da difetti (pori,
overspray, sgocciolature,
ecc.) evitando spessori troppo
elevati (controllo degli
spessori freschi).
Tutti i processi ed i lavori
inerenti al sistema di
protezione alla corrosione
devono venire protocollati e
documentati. In particolare le
condizioni climatiche (umidità
relativa, temperatura
dell'aria, temperatura della
superficie da trattare,
temperatura di condensa) e gli
intervalli di tempo trascorsi
fra i singoli processi 
(rimozione del trattamento
esistente, mani di fondo e
finali).

Classe di corrosività secondo
la norma SN EN ISO 12 944 -
5:2018
Verniciatura multistrato per
classe di corrosività C4
elevata.Legante su base
epossidica.
Durata di protezione superiore
a 25 anni.
Spessore nominale totale: 300
micron
Strato di fondo a 2
componenti:
Spessore nominale 80 micron.
Strato intermedio a 2
componenti;
Spessore nominale 160 micron.
Strato di copertura a 2

Riporto .................
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631.101 componenti resistente ai raggi
UV:
Spessore nominale 60 micron.
up = m2 :RIS 750 up ...................... ......................

.102 Trattamenti successivi delle
parti dove era fissato il
piano di lavoro e i ponteggi
laterali.
Manodopera e materiale.
up = h :RIS 52 up ...................... ......................

.103 Supplemento alla posizione
631.101
Supplemento per pittura della
zona di trave esistente nelle
vicinanze del collettore
consortile.
Spazio tra il collettore e le
travi esistenti  200 mm.
Altezza in sezione della zona
da trattare fino a 300 mm.
up = m2 :RIS 50 up ...................... ......................

........................Totale Opere da pittore esterne676

........................Totale generale
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Ricapitolazione 

 

CPN 112 Prove ................................................................................ CHF.................................  

CPN 113 Impianto di cantiere ........................................................... CHF.................................  

CPN 114 Ponteggi di lavoro ............................................................. CHF.................................  

CPN 117 Demolizioni e smontaggi ................................................... CHF.................................  

CPN 151 Lavori per condotte interrate .............................................. CHF.................................  

CPN 164 Ancoraggi e pareti chiodate ............................................... CHF.................................  

CPN 211 Fosse di scavo e movimenti di terra .................................. CHF.................................  

CPN 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento ........................ CHF.................................  

CPN 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto .......................... CHF.................................  

Totale  ........................................................................ CHF ..............................  

Intemperie 1.00% (su importo parziale 1) ....................... CHF.................................  

Importo parziale 1 ..................................................... CHF ..............................  
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CPN 111 Lavori a regia .................................................................... CHF.................................  

CPN 172 Impermeabilizzazione di opere interrate e ponti ................ CHF.................................  

CPN 181 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche ................. CHF.................................  

CPN 183 Recinzioni e relativi accessi............................................... CHF.................................  

CPN 221 Strati di fondazione ........................................................... CHF.................................  

CPN 223 Pavimentazioni .................................................................. CHF.................................  

CPN 244 Appoggi e giunti di transizione per ponti ............................ CHF.................................  

CPN 321 Costruzioni di acciaio ........................................................ CHF.................................  

CPN 332 Costruzione prefabbricata in legno .................................... CHF.................................  

CPN 412 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas .............. CHF.................................  

CPN 426 Impianti sanitari: condotte di alimentazione ....................... CHF.................................  

CPN 676 Opere da pittore esterne ................................................... CHF.................................  

Importo parziale 2 ..................................................... CHF ..............................  

Importo totale (parziale 1 + 2) .................................. CHF ..............................  

IVA 7.7% ........................................................................ CHF.................................  

 

IMPORTO TOTALE  0573.301………………………… CHF ..............................  

 

 


