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000 CONDIZIONI

Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud modificare o completare le posizioni
del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate
vengono contrassegnate con una “R” davanti al numero della posizione.

.100 Si avverte che i collegamenti riportati nel presente documento possono essere attivati

direttamente da questo file. Per un accesso tramite browser, il collegamento diretto non
€ sempre garantito.

100 ORGANIZZAZIONE DEL COMMITTENTE, UBICAZIONE E DESTINAZIONE
DELL'OPERA, OGGETTO DEI LAVORI

120 Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori

121 Committente, rappresentante del committente, proprietario.
.100 Committente.

.110 Dipartimento del Territorio
Divisione delle costruzioni
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
Telefono: +41 91814 27 77
E-mail: dt-asco@ti.ch

Per tutta la durata della gara d’appalto, fino allavvenuta crescita in giudicato della
decisione finale (delibera o annullamento), il committente & rappresentato dall’Ufficio
delle commesse pubbliche (Area del supporto e del coordinamento v. pos. 234).

123 Progettisti e consulenti.
.100 Progettista generale.
.110 Progettista della Divisione delle costruzioni.

La coordinazione della progettazione € di competenza dell’:

Area operativa
Ufficio della progettazione del Sopraceneri.
Capoufficio: Ing. Nicola Guidotti.

Per richiesta informazioni, v. pos. 234.
.160 Geometra dei Servizi generali del DT.
| lavori di rilievo, misurazioni, ecc. sono di competenza della:

Sezione amministrativa e immobiliare.
Ufficio della geomatica.
Capoulfficio: Della Casa Massimo.

Per richiesta informazioni, v. pos. 234.


mailto:dt-asco@ti.ch
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.300 Ingegnere civile.

.310 |l progettista privato responsabile per la formazione del percorso ciclabile lungo la ex
Ferrovia Retica é:

AFRY Svizzera SA
Via Lischedo 11
CH-6802 Rivera

Tel. +41 91 935 99 99
rivera@afry.com
www.afry.ch

.320 |l progettista privato responsabile per il progetto di smaltimento acque stradali di via
Bellinzona é:

Ruprecht Ingegneria SA
Via dei Faggi 6A

CH-6912 Lugano-Pazzallo
Tel. +41 91 936 00 00
info@ruping.ch
www.ruprecht-ingegneria.ch

.500 Ingegnere specialisti.

.500 Specialista ambientale:

EcoControl SA

Via Roveredo 16
CH-6604 Locarno
Tel. +41 91 290 12 00
info@ecocontrol.ch

.700 Consulenti, specialisti.

.710 Consulente architettonico/paesaggista:

Giorgio Aeberli
CH-6596 Gordola
Tel. +41 91 745 00 00
giorgio@aeber.li

124 Direttore dei lavori.

.100 Direzione generale dei lavori.
La Direzione dei lavori & di competenza della:

Area operativa.
Ufficio della direzione lavori del Sopraceneri.
Capoufficio: Ing. Roberto Umberg.

.200 Direzione specialistica dei lavori.
Per i lavori comunali e delle varie aziende, ogni ente ha la propria direzione specialistica
dei lavori.
Il coordinamento generale & assunto dalla Direzione generale dei lavori.


mailto:rivera@afry.com
mailto:info@ruping.ch
mailto:gianfranco.giugni@ecocontrol.ch
mailto:giorgio@aeber.li
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125 Altri operatori coinvolti
.100 Delegati alla sicurezza
Il committente dispone di un proprio servizio interno di controllo e di consulenza per la
sicurezza in cantiere. | funzionari dello stesso sono abilitati ad effettuare la sorveglianza
dei lavori e a impartire disposizioni all'imprenditore, se del caso direttamente sul posto.
| delegati incaricati sono:
Luca Turra Area Esercizio e manutenzione 091/81494 17
Daniele Albani Area Esercizio e Manutenzione 091/ 814 94 97
.200 Responsabile per le parti d’opera del Comune di Lumino (QUAMBe, QuGC),
responsabile per le parti d’'opera del Comune di Arbedo-Castione (CalLLa, CaAP),
responsabile per la parte d’opera dell’Azienda Multiservizi Bellinzona (LUAMBE) e
responsabile per la parte d’opera del Teleriscaldamento (LUTER, CaTER):
AFRY Svizzera SA
Via Lischedo 11
CH-6802 Rivera
Tel. +41 91 935 99 99
rivera@afry.com
www.afry.ch
130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori
131 Denominazione dell'opera.
.100 Descrizione e ubicazione dell’'opera.
.110 Formazione percorso ciclabile lungo la ex Ferrovia Retica:

Il progetto prevede la conversione del tracciato della ex ferrovia Bellinzona — Mesocco
nei Comuni di Arbedo-Castione e Lumino in un percorso ciclabile regionale. La
lunghezza del percorso € di ca. 3,3 km.

Il concetto generale su cui si basa il progetto € la ripresa fedele del vecchio tracciato
ferroviario e la sua conversione in una pista ciclabile. E quindi prevista una strada in
miscela bituminosa di 3 m di larghezza che segue I'asse della vecchia ferrovia.

La pavimentazione é realizzata con la posa di un asfalto pigmentato rosso per rendere
riconoscibile il percorso e distinguerlo dalle strade di quartiere adiacenti, che sono simili
per dimensione e tracciato. La carreggiata ha generalmente una pendenza trasversale
del 2%. Le pendenze longitudinali saranno limitate (pendenze massime 3.5%) per
favorire il comfort della mobilita lenta.

Lo spazio restante é sistemato principalmente a verde mediante posa di uno strato di
terra vegetale.

Nel Comune di Arbedo-Castione, nella tratta di ciclopista rivolta alle aperture degli
edifici e alle strade di quartiere, si prevede una sistemazione a verde rinforzata
(Schotterrasen), che permette di essere attraversata a piedi e con le biciclette.

Lungo le zone residenziali, allo scopo di ottenere una separazione ottica del tracciato
dalla strada parallela & prevista un’alberatura; sono previsti inoltre dei dissuasori in
legno (serie di pali in legno di castagno) volti ad assicurare che il percorso non sia
oggetto di utilizzo abusivo quale parcheggio o area di circolazione veicolare.


mailto:rivera@afry.com

0751.601-2 Formazione percorso ciclabile lungo la ex Ferrovia Retica Pagina: 5
Comuni di Lumino e Arbedo - Castione 22.05.2023
Opere di pavimentazione

CPN 102 Disposizioni particolari

.120 Progetti paralleli da eseguire con i lavori della ciclopista:

132

.100

110

Sfruttando la sinergia con il progetto di cui sopra, il Cantone, il Comune di Arbedo-

Castione, il Comune di Lumino, AMB (Aziende Multiservizi Bellinzona) e la rete Teris

(Teleriscaldamento del Bellinzonese) procederanno a una serie di interventi oggetto

anch’essi del presente appalto.

Di seguito I'elenco degli interventi:

¢ Dipartimento del territorio: nuova canalizzazione per lo smaltimento acque di via
Bellinzona;

e Comune di Lumino, via Quatorta: spostamento tracciato cavi AMB;

¢ Comune di Lumino, via Carrale di Bergamo: nuova canalizzazione;

e Comune di Lumino, via Carrale di Bergamo: realizzazione di uno spingitubo sotto il
rilevato autostradale dell’A13;

¢ AMB: nuove tracciati cavi elettrici e di fibra ottica nel Comune di Lumino;

e Teris: estensione rete sotto via Bellinzona e via Retica.

Luogo di esecuzione dei lavori.

Ubicazione.

Formazione percorso ciclabile lungo la ex Ferrovia Retica:

L’opera ¢ situata nel territorio dei comuni di Lumino e Arbedo-Castione. Per il tratto tra
la stazione FFS di Castione e I'ecocentro di Lumino, la pista ciclabile & inserita nel
contesto della rete stradale esistente. Per il tratto tra I'ecocentro di Lumino e il confine

Ticino/Grigioni, la pista ciclopedonale segue sostanzialmente il tracciato della ferrovia
Retica.

e astione’
X g : :
gaatigr &
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133 Oggetto dei lavori, suddivisione in lotti.
.100 L’appalto relativo al progetto di “Formazione percorso ciclabile lungo la ex Ferrovia
Retica” in oggetto e stato suddiviso in 4 lotti.
| progetti paralleli sono integrati nei singoli lotti, mediante parte d’opera dedicata.
e Lotto 0751.601-1: Opere di sottostruttura (appalto parallelo)
e Lotto 0751.601-2: Opere di pavimentazione (presente appalto)
e Lotto 0751.601-3: Opere di elettromeccanica (appalto parallelo)
e Lotto 0751.601-4: Opere da Giardiniere, piantumazioni (appalto parallelo)
.200 | lotti verranno deliberati singolarmente.
140 Dati caratteristici dell'opera, guantita principali
142 Dati caratteristici dell'opera.
.100 Quantitativi principali (cifre indicative e non vincolanti):
Fornitura e posa di misto granulare 1740 m?d
Formazione plania 13’100 m?
Fornitura e posa di delimitazioni in pietra naturale 515 ml
Fresatura di pavimentazioni esistenti in miscela bituminosa 2'990 m?
Posa nuova pavimentazione strato portante ACF 22 120 t
Posa nuova pavimentazione strato portante AC T 16 N 1'060 t
Posa nuova pavimentazione strato portante AC T 22 N 313 t
Posa nuova pavimentazione strato d’'usura AC 8 N 792 t
Posa nuova pavimentazione strato d’'usura marciapiede AC 11 N 55 t
Posa nuova pavimentazione strato d’'usura ciclopista AC 11 N 150 t
Posa nuova pavimentazione strato d’'usura SDA 4-12 80 t
Caditoie 28 pz
Posa di nuovi chiusini 25 pz
143 Quantita principali.
.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale:

www.foglioufficiale.ti.ch.



http://www.foglioufficiale.ti.ch/
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150 Delimitazioni
151 Delimitazioni della gara d’appalto.
.100 |l presente appalto comprende tutte le opere di pavimentazione e i primi 10 cm dello
strato di fondazione stradale a partire dalla plania.
160 Suddivisioni
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera.
.100 Suddivisione dell'opera SDO.

L’opera viene suddivisa nelle seguenti parti d’'opera:

*

*

*

LuCicl:
CacCicl:
LulLLf:
CalLLf:
CallLLa:
LUCAN:
LUAMBe:

QuAMBe:

QuGC:

LUTER:
CaTER:
BeCAN

Ciclopista Lumino da PR 830 a PR 3291

Ciclopista Arbedo-Castione da PR 0 a PR 830
Ciclopista Lumino: illuminazione funzionale
Ciclopista Arbedo-Castione: illuminazione funzionale
Ciclopista Arbedo-Castione: illuminazione arredo
Ciclopista Lumino: canalizzazione strada cantonale
Ciclopista Lumino: tracciato elettrico AMB-ELE

Via Quatorta: spostamento tracciato AMB-ELE

Via Quatorta: anticipo interventi del genio civile
Teris: teleriscaldamento tratta Lumino

Teris: teleriscaldamento tratta Arbedo-Castione

Via Carrale di Bergamo: canalizzazioni
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200 MESSA IN APPALTO, CRITERI DI IDONEITA E DI AGGIUDICAZIONE

220

221

.100

222

.100

223

.100

ALLEGATI ALL'OFFERTA

Messa in appalto, criteri di idoneita e di aggiudicazione, riserve

Tipo di procedura di messa in appalto.

Procedura libera.
Per la messa in concorrenza vale:

La legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) e successive
norme integrative;

Il Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche
e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006
(RLCPubb/CIAP), e successive norme integrative;

Contro la presente documentazione di concorso € data facolta di ricorso al Tribunale
amministrativo cantonale (TRAM) entro 10 giorni dalla data di intimazione degli atti.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Offerte parziali.

Le offerte parziali non sono ammesse.

Criteri di idoneita.

Con riferimento agli artt. 20, 21 e 22 della LCPubb, risp. all'art. 34 del RLCPubb/CIAP,
il committente esige dall'offerente i seguenti requisiti:

CI-1: Ditta iscritta al Registro di Commercio Svizzero da almeno due anni, nel ramo
delle opere di pavimentazione stradale.
Sono ammessi i cambiamenti di ragione sociale.

CI-2: Ditta di sufficiente solidita finanziaria e condizioni di lavoro socialmente
adeguate allo svolgimento della commessa pubblica in oggetto. || committente
valutera la compilazione dell’*Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di
lavoro” contenuta nel fascicolo “Dichiarazioni dell’'offerente” e riterra idonee
unicamente le ditte che possano, senza riserve determinanti, dimostrare di
disporre di un’organizzazione aziendale sufficiente attraverso la compilazione di
risposte affermative ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e negative al punto 5;

CI-3: Ditta di comprovata capacita tecnica e solidita finanziaria, idonea allo
svolgimento della commessa in oggetto. | documenti a comprova (estratto del
registro delle esecuzioni rilasciato dall’'Ufficio di esecuzione e fallimenti) vanno
allegati all'offerta;
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.200

.300

- CI-4: Ditta di corretto comportamento per quanto riguarda la politica dei prezzi, che
non devono costituire una azione di dumping economico inaccettabile sotto il
profilo della deontologia professionale. | concorrenti sono tenuti ad offrire un
prezzo plausibile, che dovra situarsi in una fascia di mercato sostenibile, affinché
non risultino inidonei per concorrenza sleale o per sottostima della prestazione.

L’'importo offerto viene confrontato con la media di tutte le offerte formalmente
valide, anche in considerazione di tutti i punti Cl soprastanti e delle pos. 223.200
e 223.300. Se questo importo € inferiore del 25% rispetto al valore di riferimento
(la media di tutti i prezzi offerti), il comportamento dell'offerente sara giudicato
eccessivamente aggressivo, la sua offerta verra ritenuta non idonea e la ditta sara
esclusa dalla gara.

Qualora il numero delle offerte formalmente valide sia di almeno 5, il valore di
riferimento sara calcolato escludendo gli importi limite, cioé I'importo piu alto e
guello piu basso pervenuti. In presenza di piu importi limite (piu offerte con lo
stesso prezzo), verra tolto un solo importo.

Oltre che ottemperare i criteri di idoneita previsti dall’art. 34 del RLCPubb/CIAP, con la
firma dell’offerta i concorrenti siimpegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto,
le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro
dell’'offerta e il rispetto del pagamento dei contributi e delle condizioni previsti dall’art.
39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006.

Al presente concorso assoggettato alla LCPubb possono partecipare unicamente ditte,
consorzi ed eventuali subappaltatori, aventi il domicilio, la sede effettiva e le
infrastrutture in Svizzera. Nel caso dei consorzi, la condizione vale per ogni singolo
consorziato.
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224 Criteri di aggiudicazione.

.100

Il committente prevede di valutare le offerte in base ai seguenti criteri di aggiudicazione:

Ponderazione relativa %
Criteri / sottocriteri — —
sottocriteri criteri
1. Prezzo 50 %
2. Qualita dell’esecuzione 20 %
3. Programma lavori 22 %
3.1 Termini proposti 50 %
3.2 Plausibilita del programma 50 %
4. Formazione degli apprendisti 5%
5. Contributo alla formazione professionale 3%
TOTALE 100 %

| punteggi scaturiranno dall’'assegnazione di note da 0 a 6 (la nota minima puo variare
a seconda del criterio, la nota massima vale di regola sempre 6) come da specchietto
sottostante, considerando un punteggio massimo teorico conseguibile di 600 punti sul
giudizio complessivo dell’offerta.

Ogni criterio mette in palio tanti punti quanto € la percentuale di ponderazione relativa.
Per esempio, il criterio “Prezzo” mette in palio il 50% dei 600 punti totali, cioe 300 punti.
| concorrenti che otterranno la nota 6 in questo criterio otterranno dungque 300 punti. |
concorrenti che otterranno p.es. la nota 4, conseguiranno (300/6 x 4 =) 200 punti, ecc.
Criteri matematici: arrotondamenti finali al max. a due cifre dopo la virgola.

La commessa verra aggiudicata all’offerente che presentera I'offerta con il
punteggio piu alto.

In caso di parita di punteggio tra migliori offerenti, ci si atterra alla libera scelta del
Consiglio di Stato.

1. Prezzo
Importo d'apertura dopo controllo aritmetico ed eventuali correzioni.

Il punteggio sara assegnato applicando la seguente formula:

nota: punteggio:
minor offerente 6 nota x 100 x pond. relativa
altri offerenti: 6 - (0,030 x (A) 14) nota x 100 x pond. relativa

importo offerto - importo minor offerente

dove A = x 100
importo minor offerente

Valori negativi conseguono la nota 0 (zero).
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2. Qualita dell’esecuzione
Prolungamento del normale termine di annuncio dei difetti secondo la norma SIA
118, art. 172. L’offerente ha la possibilita di offrire un prolungamento volontario del
termine previsto entro il quale il committente puo annunciare un difetto. Questo
implica anche la consegna, in caso di aggiudicazione, di una garanzia bancaria o
assicurativa corrispondente al periodo maggiorato che e stato offerto.
Gli ev. anni di prolungamento offerti verranno premiati con una nota corrispondente
al seguente schema:

nota: punteggqio:

Nessun prolungamento (resta il periodo di 2 anni) 4 nota x 100 x pond. relativa
Prolungamento di 1 anno (in totale 3 anni) 5 nota x 100 x pond. relativa
Prolungamento di 2 anni (in totale 4 anni) 6 nota x 100 x pond. relativa
Programma lavori

3.1 Termini proposti (50%)
Il punteggio sara assegnato applicando la seguente formula:
programma offerto pit breve (t.min): nota = 6
altri offerenti (t.off): nota = 6 - 5 x (t.off - t.min) / (t.min x 0.40)
Valori negativi conseguono la nota 0 (zero).
Offerte che superano il numero totale dei giorni / notti massimi messi a
disposizione verranno escluse dalla procedura d’aggiudicazione.

3.2 Plausibilita del programma lavori (50%).

Ogni programma lavori proposto viene confrontato con il programma di riferimento
(p. rif.). Il programma di riferimento viene definito quale media di tutti quelli validi
pervenuti, trascurando, qualora il loro numero sia uguale o superiore a 5, i
programmi rispettivamente piu breve e piu lungo (cioé quelli estremi). In caso di
programmi lavori equivalenti, verra trascurato un solo programma estremo.

Ai programmi viene assegnata una nota applicando la seguente formula:

nota: punteggio:
Programma uguale a programma riferimento +/- 5% 6 nota x 100 x pond. relativa
Programma uguale a programma riferimento +/- 35% 0 nota x 100 x pond. relativa

Per gli altri programmi interpolazione lineare.
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-35% 5% +5% +35%
programma di riferimento
Valori negativi conseguono la nota 0 (zero).
4. Eormazione deqli apprendisti

Totale del numero di apprendisti avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni.
Per l'applicazione vale, consorzi esclusi, la scheda informativa “Criterio di
aggiudicazione formazione degli apprendisti (5%)”, versione 01.01.2023,
dell’*Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche” (UVCP) pubblicata sul sito:

https://lwww4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse pubbliche/schede informa
tive 2020/SI-Criteri di aggiudicazione Apprendisti.pdf

Nel caso di consorzi, in deroga a quanto riportato sulla scheda, essi saranno
considerati come un unico concorrente.

Il punteggio viene assegnato applicando la nota che scaturisce dalla tabella per
lassegnazione della nota nel “criterio di aggiudicazione formazione degli
apprendisti” allegata al presente fascicolo (V. ALLEGATO 1).

| dati dichiarati nella tabella del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, dovranno
essere comprovati su eventuale richiesta del committente; la mancata
presentazione dei documenti nei termini richiesti comporta 'assegnazione della
nota O (zero).

Punteggio: nota x 100 x pond. relativa


https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Apprendisti.pdf
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5. Contributo alla formazione professionale

Totale del numero di lavoratori in formazione professionale avuti alle proprie
dipendenze negli ultimi 5 anni.

Per l'applicazione vale, consorzi esclusi, la scheda informativa “Criterio di
aggiudicazione contributo alla formazione professionale (3%)”, versione
01.01.2023, dell “Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche” (UVCP) pubblicata
sul sito:

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse pubbliche/schede informa
tive 2020/SI-Criteri_di aggiudicazione Formazione professionale.pdf

Nel caso di consorzi, in deroga a quanto riportato sulla scheda, essi saranno
considerati come un unico concorrente.

Il punteggio viene assegnato applicando la nota che scaturisce dalla tabella per
'assegnazione della nota nel “criterio di aggiudicazione contributo alla formazione
professionale” allegata al presente fascicolo (V. ALLEGATO 2).

| dati dichiarati nella tabella del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, dovranno
essere comprovati su eventuale richiesta del committente; la mancata
presentazione dei documenti nei termini richiesti comporta 'assegnazione della
nota O (zero).

Punteggio: nota x 100 x pond. relativa

Trattative.

Non vengono condotte trattative.

Riserve del committente.

Riduzione delle prestazioni.

Di principio, il presente concorso ha lo scopo di designare il partner del committente,
per tutti i lavori previsti da questo appalto. L’aggiudicazione del mandato non conferisce
tuttavia alcun diritto esclusivo al deliberatario. Il committente pud assegnare singoli
mandati di prestazione anche a terzi. | quantitativi indicati nellElenco prezzi, oggetto
del presente appalto, sono solo indicativi € non costituiscono alcun obbligo nei confronti
del deliberatario, che in caso di prestazione ridotta non ha diritto a rivendicazioni di
sorta.

Ampliamento delle prestazioni, prolungamento del mandato.

Analogamente alla pos. 227.100, anche un ev. superamento del quantitativo di ore
previsto per il periodo in oggetto non costituisce per il deliberatario motivo di rifiuto o di
rivendicazione di sorta.


https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/commesse_pubbliche/schede_informative_2020/SI-Criteri_di_aggiudicazione_Formazione_professionale.pdf
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.300

R 228

R .100

R 229

R .100

R .110

R .200

R .210

R .220

R .230

Rescissione del mandato.

Il deliberatario & tenuto al mantenimento di tutte le condizioni di idoneita e della buona
qualita del servizio per tutta la durata del mandato. In particolare € richiesto il continuo
rispetto delle condizioni previste dall'ev. CCL di settore e 'adempimento degli oneri
sociali (pagamenti tasse, AVS, Al, IPG, AD, ecc.).

In caso di constatata inadempienza o insoddisfazione sulle prestazioni fornite, il
committente é tenuto a segnalarlo. Senza una tempestiva e adeguata correzione da
parte della prestatrice di servizi, il committente le assegnera un congruo ma perentorio
termine d’adeguamento. In caso di ulteriore inadempimento o di significative o ripetute
mancanze, il committente si riserva di intraprendere ulteriori provvedimenti, che in casi
gravi potranno anche portare alla rescissione del contratto.

Il termine per la notifica di rescissione e fissato ad almeno 30 giorni.

Consorziamento.

Il consorzio tra concorrenti € ammesso.

Ogni singolo membro del consorzio dovra soddisfare i criteri di idoneita elencati alla
pos. 223.100.

Interlocutore del committente (richieste di personale, fatturazione, ecc.) sara il
consorziato capofila.

La partecipazione di un membro a piu consorzi € ammessa, ma unicamente se lo
stesso riveste, in ciascun consorzio, un ruolo manifestamente subalterno (max. 5%).

Subappalto e prestito di manodopera.
Prestito di manodopera.

Il prestito di manodopera per I'esecuzione delle prestazioni in oggetto € ammesso solo
per cause di forza maggiore (malattie, infortuni, ecc.) e deve essere comunicato
tempestivamente.

La commessa deve di principio essere eseguita con personale proprio.

Subappalto.
Per la gara in oggetto possono essere subappaltati unicamente i lavori specialistici

| lavori subappaltati non possono costituire, sommando il valore totale di tutte le singole
prestazioni subappaltate, la parte preponderante della commessa che deve essere
eseguita in proprio dallofferente. Offerte che prevedono un volume eccessivo di
prestazioni in subappalto, verranno escluse.

La condizione vale sia per gli importi offerti che per quelli corrispondenti calcolati dal
committente nel suo preventivo; il margine di sicurezza considerato dai concorrenti ne
dovra tenere dovuto conto.

Nella dichiarazione di subappalto, l'offerente deve menzionare il nome dei
subappaltatori ai quali prevede di affidare i lavori specifici di cui sopra, alle condizioni
da loro offerte (v. anche CPN 102, pos. 252.110). In base allart. 37 cpv. 2
RLCPubb/CIAP & ammessa la presentazione di un solo nominativo per ogni
subappalto.

La scelta del subappaltatore diventa effettiva solo attraverso l'accettazione del
committente che, in caso di mancata idoneita, puo richiederne la sostituzione senza

per questo escludere I'offerta del concorrente.
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Per l'accettazione dei subappaltatori proposti valgono di principio gli stessi criteri di
idoneita generali applicabili, nel contesto dell’appalto, agli offerenti principali.

L’art. 34 RLCPubb/CIAP non & applicabile ai subappaltatori; il committente si riserva
tuttavia di imporre il rispetto nei casi delle categorie professionali che offrono un’ampia
scelta di specialisti che ottemperano a tali caratteristiche, in particolare ove sia
presente nel Cantone un albo professionale specifico di tali categorie.

Ogni subappaltatore deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla LCPubb (v. art. 24
LCPubb). Con la consegna dell’'offerta, dovranno pertanto essere consegnate, oltre a
quelle dellimpresa principale, anche tutte le attestazioni previste dall’art. 39
RLCPubb/CIAP dei subappaltatori e una copia delle loro offerte (v. art. 24 cpv. 3

lett. €) LCPubb).

Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista concordata con il committente, per
rinunciarvi o per affidargli lavori non previsti in essa, I'impresa deve chiedere per iscritto
I'approvazione preventiva del committente, la quale dovra essere confermata pure per
iscritto.

Il consenso a un cambiamento del subappaltatore verra dato solo se l'impresa prova,
tramite conferma dello stesso, che questi non ha dato, o non puo dare, seguito agli
impegni assunti. Le offerte dei subappaltatori sono quindi vincolanti per l'impresa.

Il subappalto del subappalto é vietato.

Le condizioni, i modi di computo, ecc. contenuti nelle offerte dei subappaltatori
riguardano unicamente i rapporti tra I'impresa ed i suoi subappaltatori.

Nei confronti del committente valgono esclusivamente gli atti contrattuali secondo la
loro priorita. La stessa condizione vale per i rapporti tra I'impresa ed i suoi fornitori.

Su richiesta del committente, I'offerente dovra inoltre indicare anche i nominativi dei
fornitori previsti per i lavori in oggetto, e consegnare anche per gli stessi le attestazioni
indicate all’art. 39 RLCPubb/CIAP che ne comprovino l'idoneita.

Personale impiegato sul cantiere.

In conformita allart. 37 cpv. 3 del RLCPubb/CIAP, l'impresa aggiudicataria sara
chiamata a consegnare alla DL incaricata, prima dell’inizio dei lavori della commessa,
una lista aggiornata con il nominativo di tutti i lavoratori impiegati sul cantiere da lei e
dai suoi ev. subappaltatori, e a notificare immediatamente al committente ogni
cambiamento di personale rispetto alla lista consegnata.

Termini per la gara di appalto, informazioni, luogo e termine di inoltro dell'offerta

Iscrizione alla gara di appalto.

Secondo avviso sul Foglio Ufficiale:
www.foglioufficiale.ti.ch.

Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese.

Secondo awviso sul Foglio Ufficiale:
www.foglioufficiale.ti.ch.



http://www.foglioufficiale.ti.ch/
http://www.foglioufficiale.ti.ch/
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233 Sopralluoghi.
.100 Nessun sopralluogo previsto.
Si assume che gli offerenti siano completamente cogniti del luogo di intervento, delle
condizioni ambientali e di quelle lavoro valide per la presente commessa.
.200 Sopralluogo autonomo richiesto
La presenza di impedimenti o difficolta recenti richiede la visione dello stato attuale
dell'area dell'intervento. Con l'inoltro dell’offerta, I'offerente conferma di aver effettuato
un sopralluogo individuale e di aver preso atto delle difficolta della situazione in sito per
'esecuzione dei lavori, quali la vegetazione, la presenza di impianti, le limitazioni
d’accesso veicolare presenti, ecc.
234 Informazioni.
.100 Informazioni verbali.
Non vengono date informazioni verbali.
Informazioni verbali comunicate prima, durante e dopo I'eventuale sopralluogo,
avranno validita unicamente se confermate per iscritto.
.200 Informazioni per iscritto.

.210

.300

La richiesta da parte dell'offerente di eventuali informazioni dovra essere fatta per
iscritto al seguente recapito:

Divisione delle costruzioni

Area del supporto e del coordinamento
via F. Zorzi 13

6501 Bellinzona

Telefono:  +41 91 814 27 53

E-mail: dt-dc.commesse@ti.ch

Non verranno prese in considerazione richieste di informazioni pervenute in altra forma
o0 ad altri indirizzi del committente.

Termine per la richiesta di informazioni.

Le informazioni di carattere tecnico potranno essere date solo previa consultazione
interna con I'Area operativa interessata, considerandone il tempo necessario. Per
gquesta ragione, informazioni di qualsiasi genere relative ai lavori in appalto dovranno
essere richieste al piu tardi 15 giorni prima dell'inoltro dell'offerta.

Le domande e le risposte non saranno spedite ai partecipanti, ma saranno pubblicate
sul sito internet della commessa.

| partecipanti noti (iscritti) riceveranno un awviso con richiesta di conferma, per gli altri,
ogni comunicazione al riguardo & considerata come ricevuta al piu tardi dopo 3 giorni
dal caricamento. E quindi compito dei concorrenti consultare regolarmente il sito e
recepirvi le comunicazioni e le informazioni pubblicate.

| termini di ricorso contro le decisioni decorrono dalla data di pubblicazione (sul sito
internet).


mailto:dt-dc.commesse@ti.ch
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Convocazioni, discussioni d’offerta.

Il committente pud convocare i possibili aggiudicatari per una discussione d’offerta.

La stessa serve a chiarire ev. contenuti dell’offerta, che in detta sede possono essere
spiegati ma in nessun caso modificati. La presenza dei convocati & obbligatoria. In caso
di rifiuto a presenziare, ogni interpretazione data dal committente alle indicazioni
contenute nell'offerta € da ritenersi accettata.

Il termine per la notifica di convocazione e fissato ad almeno 5 giorni.

Contro le decisioni del committente € data facolta di ricorso. Durante la fase delle
domande e risposte, sono considerate decisioni unicamente le informazioni scritte che
cambiano sostanzialmente le condizioni del concorso; spiegazioni e chiarimenti di
interpretazione, cosi come comunicazioni di servizio e richieste formali relative al
riempimento dei fascicoli d’offerta, non sono soggette a ricorso.

Al termine di una procedura d’aggiudicazione, i concorrenti hanno il diritto di consultare
gli atti di gara determinanti ai fini della valutazione della loro offerta. Tale diritto si
estingue dopo 10 giorni dalla notifica della decisione, con la crescita in giudicato. |
documenti possono essere visionati negli orari d’ufficio presso la sede del committente,
previo appuntamento col funzionario incaricato, entro e non oltre tale termine. Non puo
essere fornita alcuna garanzia di disponibilita in tal senso.

Di regola le offerte sono trattate secondo il principio della confidenzialita di cui all’art. 5
lett. €) LCPubb e pertanto non verranno esibite agli altri concorrenti. Per principio di
trasparenza, se necessario ai fini della corretta comprensione di una valutazione, il
committente si riserva tuttavia di esibire agli insorgenti anche documenti facenti parte
delle offerte di altri concorrenti. Eventuali limitazioni in tal senso potranno essere
considerate per atti contenenti informazioni suscettibili di invocare legittimi diritti
d'autore (dettagli esecutivi, soluzioni tecniche/artistiche individuali, ecc.) ed
esplicitamente indicati dagli offerenti come riservati. A tale scopo, gli offerenti potranno
consegnare con l'offerta una lista indicante le parti di documenti che ritenessero di
dover preservare dalla visione di terzi, senza modificare o apporre scritte estranee alla
documentazione di gara. In caso di conflitto, il committente si rimettera alla decisione
del Tribunale amministrativo. Evidenti o ripetuti abusi dellinvocazione dei diritti
d’autore, atti ad ostacolare la trasparenza delle procedure, potranno essere motivo di
provvedimenti.

Lingua e valuta dell’offerta.

L'offerta e tutti i documenti ad essa allegati devono essere allestiti in lingua italiana.

La valuta dell'offerta & il Franco svizzero (CHF).

Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta.

Secondo awviso sul Foglio Ufficiale:
www.foglioufficiale.ti.ch.

Apertura dell'offerta.

Secondo awviso sul Foglio Ufficiale:
www.foglioufficiale.ti.ch.
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238 Validita dell'offerta.
.100 6 mesi a decorrere dalla data d'inoltro dell'offerta.
Un eventuale prolungamento di validita dell'offerta, con le medesime condizioni, puo
essere concordato tra le parti.
.200 La delibera e l'inizio dei lavori sono subordinati all'approvazione del progetto e dei
crediti corrispondenti da parte delle Autorita competenti. Qualora I'attesa delle decisioni
di cui sopra dovesse comportare un ritardo dell'inizio dei lavori, o addirittura il loro
annullamento, I'offerente non avra diritto ad alcun risarcimento.
.300 Le offerte consegnate sono vincolanti e non possono essere ritirate. Tuttavia, a fronte
di offerte palesemente errate e ritenute chiaramente insostenibili per la deliberataria, la
committenza pud deciderne I'esclusione a condizione che l'offerente dia il proprio
assenso in forma scritta e che con cid nessun altro concorrente possa risultare
penalizzato.
240 Documenti per la gara di appalto
241 Documenti consegnati.
Non viene inviata la documentazione cartacea. Gli atti d’appalto sono visionabili e
scaricabili dai concorrenti sul sito www4.ti.ch/commesse-pubbliche.
.100 Documento contrattuale previsto, disposizioni particolari, elenchi delle prestazioni.
.110 Fascicolo “CPN 102 - Disposizioni particolari" (il presente fascicolo).
.120 Fascicolo “Elenco prezzi”.
.130 Fascicolo “Dichiarazioni dell’'offerente”.
500 Tutti gli ev. allegati secondo I'apposita lista contenuta nell'incarto d’appalto.
.600 | concorrenti sono tenuti ad esaminare accuratamente e tempestivamente tutti i

documenti di concorso e le ev. comunicazioni pubblicate sul sito Internet della gara.
Eventuali omissioni, contraddizioni o altre incomprensioni, devono essere segnalate
entro il termine previsto dalla pubblicazione per la formulazione delle domande.
Segnalazioni tardive non potranno piu essere considerate e linterpretazione del
committente sara ritenuta vincolante.


https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
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250 Offerta, allegati

251 Modalita di inoltro dell’offerta.

= Siveda la lista di controllo (check-list) del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”.
.100 | concorrenti dovranno consegnare il loro “capitolato d’appalto/offerta” come segue:

Possibilita 1, con supporti informatici

1 stampa del foglio di copertina e di ricapitolazione del fascicolo “Elenco
prezzi”, su carta (senza la distinta dei prezzi); con le schede ed eventuali
ulteriori annessi debitamente compilati.

E obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;

1 Stampa dellElenco prezzi” (SIA), su carta, con la distinta dei prezzi unitari
e i relativi importi. Anche questa stampa dovra essere firmata, poiché ritenuta
determinante ai fini dei prezzi unitari. Per contro, ai sensi dei quantitativi, &
determinante l'originale del committente;

1 Supporto informatico contenente il file completo con i prezzi unitari ed altre
eventuali richieste (nelle pos., gli spazi con i puntini da riempire), esportato in
formato SIA IfA18 (.crbx). Sul supporto informatico deve figurare il nome
dell'imprenditore/consorzio offerente e la dicitura identificante il concorso. Si
richiede inoltre una copia completa del “capitolato d’appalto/offerta” in formato
elettronico. All'interno del supporto informatico si dovra rispettare la seguente
suddivisione in cartelle:

- Cartella 1: Oneri sociali e abilitazioni (titoli studio titolari) artt. 34 e 39
suddivisi per le diverse ditte;

- Cartella 2: Dichiarazioni dell’offerente (subappaltatori, giorni programma
lavori, ecc.);

- Cartella 3: Offerta economica (elenchi prezzi, ricapitolazioni, ecc.);

- Cartella 4: Elaborazioni CA (analisi del mandato, referenze,
organigrammi, ecc.);

- Cartella 5: Tutto il resto (CV, certificati saldatura, schede materiali e
impianti, ecc.).

Il supporto informatico consegnato potra essere recuperato presso I'Ufficio
delle commesse pubbliche e della programmazione, al termine della
procedura di aggiudicazione della commessa pubblica.

1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, sia su carta con il foglio
di copertina compilato manualmente, sia in formato .pdf.
E obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;

Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra (V.
pos. 252.100) sia su carta che in formato .pdf.
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Possibilita 2, senza supporti informatici

1 stampa del fascicolo “Elenco _prezzi®, su carta con il foglio di copertina,
quello di ricapitolazione, e tutte le posizioni compilate manualmente.
E obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;

1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, su carta con il foglio di
copertina compilato manualmente.
E obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme;

Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra (V.
pos. 252.100).

1 supporto_informatico contenente la copia completa del “capitolato
d’appalto/offerta”, sul quale deve figurare il nome dellimprenditore/consorzio
offerente e la dicitura identificante il concorso. Allinterno del supporto
informatico si dovra rispettare la seguente suddivisione in cartelle:

- Cartella 1: Oneri sociali e abilitazioni (titoli studio titolari) artt. 34 e 39
suddivisi per le diverse ditte;

- Cartella 2: Dichiarazioni dell'offerente (subappaltatori, giorni programma
lavori, ecc.);

- Cartella 3: Offerta economica (elenchi prezzi, ricapitolazioni, ecc.);

- Cartella 4: Elaborazioni CA (analisi del mandato, referenze,
organigrammi, ecc.);

- Cartella 5: Tutto il resto (CV, certificati saldatura, schede materiali e
impianti, ecc.).

Il supporto informatico consegnato potra essere recuperato presso I'Ufficio
delle commesse pubbliche e della programmazione, al termine della
procedura di aggiudicazione della commessa pubblica.

Oss. per originali si intendono i file visionabili e scaricabili sul sito:
www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/commesse-pubbliche.

Se ¢ richiesta la consegna di piu esemplari dell’offerta, in caso di ev. differenze tra le
versioni consegnate, € ritenuta vincolante quella originale firmata dall’offerente.


https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
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252 Allegati all’offerta dell'imprenditore.
= Siveda la lista di controllo (check-list) del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”.
.100 Documenti da inoltrare con l'offerta.
.110 Documenti considerati non determinanti ai fini della classifica.

In caso di mancata presentazione di uno o pit documenti qui elencati, il committente
non ha piu I’obbligo di richiamarli.

Ogni ev. mancanza comportera pertanto I'esclusione dell’offerta dalla procedura.

al) Gli ATTESTATI previsti all'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006 relativi
al concorrente;

a2) Gli ATTESTATI previsti all'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006 relativi
a tutti gli eventuali subappaltatori proposti;

Le attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini
di legge, prive di giustificazioni non potranno essere considerate valide. Qualora i
concorrenti, o ev. subappaltatori, non fossero soggetti al pagamento del premio per il
pensionamento anticipato (PEAN), al pagamento dei contributi professionali o al
rispetto del CCL, essi sono tenuti a dichiararlo e a motivarlo per iscritto.

Per la validita degli attestati previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP si veda I'apposito
ALLEGATO 3.

b) Gli eventuali documentie ATTESTATI COMPROVANTI L’IDONEITA richiesta alla
pos. 223.100 del presente fascicolo, esclusi eventuali estratti dal Registro di
Commercio (se per l'idoneita & richiesto un periodo minimo d’attivita, lo stesso
viene controllato direttamente ed autonomamente dal committente);

c) Copia delle OFFERTE degli eventuali SUBAPPALTATORI (il cui nominativo é
stato indicato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’'offerente”);

d) L'eventuale STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE attestante la completezza, ai
sensi dell’art. 3 dellOrdinanza federale sui lavori di costruzione, delle misure di
sicurezza previste dal committente (vedasi formulario “Strumento di pianificazione”
allestito dal committente quale proposta di “Misure da adottare in cantiere per
garantire la sicurezza e la tutela della salute” e integrato nel fascicolo “Dichiarazioni
dell’offerente”);

e) Gli eventuali certificati di formazione del MEMBRO DIRIGENTE O DIRETTORE
ISCRITTO AL REGISTRO DI COMMERCIO CON DIRITTO DI FIRMA (il cui
nominativo € stato indicato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente’”);

f)  Gli eventuali certificati di formazione del RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
PER LA DITTA/CONSORZIO e degli ev. sostituti (il cui nominativo e stato indicato
nel fascicolo “Dichiarazioni dell’'offerente”);

g) La DICHIARAZIONE DELLA “COMMISSIONE PARITETICA CANTONALE” in
merito al fornitore di pietra naturale proposto (cavista), che attesta il rispetto del
CNM o CCL validi per il settore.

h) Leventuale ATTO DI COSTITUZIONE DEL CONSORZIO con la ripartizione
percentuale di ciascun consorziato.

i) L'eventuale CERTIFICAZIONE dellIMPIANTO DI PRODUZIONE per la fornitura
di calcestruzzo riciclato RC-C.

) La scheda PROVA DELL’'OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE della Segreteria di Stato del’economia SECO, compilata.
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120

130

.200

210

Il committente si pud avvalere della facolta di richiedere complementi all’'offerta anche
in presenza di mancata compilazione, nellElenco prezzi, degli spazi destinati alle
scelte proprie dei concorrenti, contraddistinti dai puntini (......... ), tuttavia unicamente
per quelli richiedenti informazioni diverse (dati tecnici, specifiche, descrizioni, ecc.).
Anche la mancata presentazione nei nuovi termini di questi dati comporta I'esclusione
dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione.

Documenti considerati determinanti ai fini della classifica.

Documenti/dichiarazioni che non devono essere allegati/e separatamente poiché
contenuti nel fascicolo “DICHIARAZIONI DELL'OFFERENTE".

Dichiarazioni relative all’offerta:

m) L’elenco degli eventuali SUBAPPALTATORI mediante compilazione dello schema
contenuto nel fascicolo “Dichiarazioni dell’'offerente”.

n) Il nominativo del fornitore del MISTO GRANULARE mediante compilazione dello
schema contenuto nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”.

0) Il nominativo del fornitore (da quale centrale di produzione proviene) del
CALCESTRUZZO RICICLATO RC-C mediante compilazione dello schema
contenuto nel fascicolo “Dichiarazioni dell’'offerente”.

Dichiarazioni relative ai criteri d’aggiudicazione:

p) Il programma lavori in GIORNI LAVORATIVI di ciascuna fase prevista dal
progetto, compresi i giorni di intemperie descritti alla pos. 642.300 del presente
fascicolo (compilazione nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente™;

Documenti da inoltrare successivamente, su richiesta.

Su richiesta del committente, |'offerta & da completare con i seguenti documenti:

a) Copia del CONTRATTO DI TIROCINIO, del CONTRATTO DI LAVORO attuale,
dell'attestato federale di capacita AFC o del certificato federale di formazione
pratica CFP o altro titolo equivalente, per ogni collaboratore in formazione
professionale indicato nellapposita tabella del fascicolo “Dichiarazioni
dell’offerente”;

b) PROGRAMMA DEI LAVORI DETTAGLIATO comprendente il diagramma della
manodopera (subappaltatori compresi) e indicante le fasi di lavoro dalle quali
devono essere riconoscibili il percorso critico e le eventuali riserve.
Nell’allestimento del programma considerare quanto indicato alle posizioni 623,
624 e seguenti delle presenti disposizioni;

c) LISTA DI INVENTARIO delle installazioni stazionarie e mobili;

d) ESTRATTO PLANIMETRICO con le installazioni stazionarie e le eventuali piste di
cantiere;

e) ANALISI PREZZI sia dell'offerente principale che dei suoi ev. subappaltatori;

f)  MISURE ADOTTATE da parte dell'impresa o consorzio per l'applicazione della
Direttiva "Protezione dell'aria sui cantieri edili";

g) GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE come alla pos. 271.110;

h) | RIBASSI OFFERTI dall'impresa rispetto al tariffario di noleggio interno SSIC
come pure i ribassi sui listini materiali;
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i) Completamento del PIANO CONTROLLO QUALITA, con allegate tutte le
certificazioni richieste;

[) Tabelle dei VALORI NOMINALI delle miscele bituminose.

m) Documenti e ATTESTATI COMPROVANTI la conformita al diritto pianificatorio ed
edilizio dellIMPIANTO DI PRODUZIONE O TRATTAMENTO degli inerti per la
fornitura di misto granulare riguardanti il fornitore annunciato.

.220 Dopo l'aggiudicazione I'lmpresa dovra fornire al committente una copia della polizza
RC.

.230 Su richiesta del committente, prima dell’'allestimento del contratto I'lmpresa dovra
fornire copia dei contratti stipulati con gli eventuali subappaltatori.

260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori

.100 Le varianti devono corrispondere all'offerta di base per quanto riguarda I'utilizzazione,
I'efficienza funzionale e la sicurezza.

.200 La proprieta intellettuale della variante proposta € dell'autore fino al momento in cui
non vengono definiti contrattualmente il modo di esecuzione e/o le modalita di
retribuzione. Sono tuttavia riservati i diritti dei ricorrenti relativi alla visione dei
documenti di gara (v. pos. 234.600).

.300 Se il committente adotta una variante, il contratto va adattato di conseguenza.

400 L'imprenditore si impegna a informare i suoi subappaltatori ed i suoi fornitori sulle
condizioni d’appalto del committente. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre.

261 Varianti.
.100 Le varianti di progetto non sono ammesse.
400 Le varianti esecutive sono ammesse, tuttavia solo alle seguenti condizioni:

- Contemporaneamente alla variante, dev’essere inoltrata anche I'offerta di base.
Entrambe devono essere compilate in modo completo;

- Gli elenchi prezzi delle varianti devono essere strutturati secondo il CPN;
- Le varianti devono rispettare tutte le altre condizioni del presente fascicolo.

Ogni proposta dell'offerente che costituisca una variante all'elenco dei prezzi originale
dovra essere presentata corredata da un nuovo elenco prezzi completo, allestito
dall’'offerente stesso e dal quale risulti I'importo complessivo dell'offerta.

Questo nuovo elenco prezzi dovra contenere una ricapitolazione o un riassunto finale
corrispondente all'elenco prezzi originale. Per i capitoli che non dovessero aver subito
alcuna variazione, potranno essere riportati unicamente i totali. Per contro, per i capitoli
in cui la variante comporti cambiamenti (anche minimi), dovranno essere modificate
tutte le posizioni interessate. Le varianti dovranno sempre essere accompagnate da
un’esaustiva relazione tecnica; quelle influenti sul programma dei lavori dovranno
inoltre essere corredate dal relativo programma grafico di lavoro.
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R 265

R .100

R .200

R .300

L'elenco dei prezzi ufficiale messo a disposizione dall’ente banditore dovra in ogni caso
essere compilato e consegnato senza aggiunte o modifiche, né di quantitativi né di
posizioni;

Tutte le responsabilita derivanti dall’adozione di una variante rimangono a carico
dell'autore (al quale spetta 'onere di dimostrarne la fattibilita e la qualita) fino alla
definitiva accettazione da parte del committente.

Forniture di materiali

Tutte le forniture di materiali e prodotti determinanti per la qualita finale dell’'opera
devono soddisfare le normative a cui il committente & assoggettato.

Qualora, per comprovarlo, si rendesse necessaria una eventuale certificazione
preventiva di materiali, prodotti o impianti di produzione per mezzo di un laboratorio
riconosciuto, ed il tempo necessario a questo scopo superi le esigenze del
committente, lo stesso si riserva di scartare le offerte corrispondenti gia durante la fase
di aggiudicazione.

Misto granulare.

Il fornitore degli inerti per il misto granulare certificato non & imposto dal committente
bensi scelto dall'imprenditore.

L’'imprenditore dovra compilare I'apposita tabella contenuta nel fascicolo “Dichiarazioni
dell’offerente” indicando il nominativo del fornitore scelto e il tipo di materiale offerto.
Dal profilo tecnico sono riconosciuti i materiali certificati elencati nella tabella “Misti
granulari” disponibile sul sito
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-

pubbliche/certificazioni-materiali-da-costruzione/ alla pagina “Certificazione

materiali da costruzione”.

Di principio, sono accettate unicamente forniture di misto granulare provenienti
da siti di produzione o trattamento inerti ubicati in luoghi conformi al diritto
pianificatorio ed edilizio.

L’offerente dovra accertarsi che il sito di produzione o trattamento del fornitore indicato
sia conforme e indicarlo nella tabella “Fornitore misto granulare” contenuta nel fascicolo
“Dichiarazioni dell’offerente”.

Delimitazioni in pietra naturale.

Il fornitore delle delimitazioni in pietra naturale non & imposto dal committente bensi
scelto dallimprenditore.

L’'imprenditore dovra compilare I'apposita tabella contenuta nel fascicolo “Dichiarazioni
dell’'offerente” indicando il nominativo del fornitore scelto e il luogo di provenienza del
materiale.

Di principio, sono accettate unicamente forniture di pietra naturale provenienti
da cave ticinesi in esercizio, poiché sono le uniche in cui & possibile, per il
committente, controllare sia la lavorazione che il rispetto dei requisiti sociali. In merito
al fornitore proposto (cavista), I'offerente dovra infatti presentare la dichiarazione della
“Commissione paritetica cantonale” che attesti i controlli e il rispetto CNM (contratto
nazionale mantello) valido per il settore.



https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/certificazioni-materiali-da-costruzione/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/certificazioni-materiali-da-costruzione/
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270 Prestazioni di garanzia
271 Prestazioni di garanzia richieste dal committente.
.100 Per adempimento del contratto.
.110 Garanzia di buona esecuzione.
Garanzia di buona esecuzione (Performance Bond) bancaria o assicurativa.
In fase di discussione d'offerta, ai possibili aggiudicatari verra richiesta la presentazione
di una garanzia di buona esecuzione, bancaria o assicurativa, pari a:
- 10% dell'importo totale dell’'offerta (IVA inclusa) per offerte comprese tra
CHF 500°000.00 e 1°000°000.00.
- CHF 100°000.00 (IVA inclusa) per importi d’offerta compresi tra
CHF 1°000°000.00 e 2°000°000.00.
- 5% dellimporto totale dell’'offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a
CHF 2°000°000.00.
La garanzia, pagabile a prima richiesta, deve essere presentata nella forma richiesta
dal committente, secondo il modello messo a disposizione (V. ALLEGATO 4). Le
condizioni in esso contenute sono impegnative. Salvo accordo contrario, hon sono
accettate fideiussioni. La garanzia verra rilasciata al pagamento della seconda
situazione o al piu tardi alla presentazione della garanzia per difetti di cui alla pos.
271.300. | costi sono a carico dell’'offerente.

.300 Per responsabilita in caso di difetti.

.310 Garanzia solidale.

Prestazioni di garanzia secondo la Norma SIA 118 "Condizioni generali per
I'esecuzione dei lavori di costruzione" (artt. 172 e 180). Si intendono solo garanzie
dirette e a prima richiesta (URDG 758). Le fideiussioni sono escluse.

.320 Per le prestazioni di garanzia |'offerente assume la durata complessiva di 2 anni o piu
anni secondo quanto dichiarato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente” in relazione
ai criteri d’aggiudicazione per quanto riguarda la struttura, mentre per la protezione alla
corrosione la garanzia dovra essere di 10 anni..

.340 L’aggiudicataria dovra presentare una garanzia per difetti (assicurativa o bancaria) che

copra tutte le opere e le forniture da lei realizzate nellambito di un appalto (commessa
iniziale ed eventuali successive correlate) a favore del committente, pagabile a prima
richiesta. La garanzia decorre a partire dalla data di collaudo dell’'ultima parte d’opera
o fornitura realizzata. | costi sono a carico dell’'offerente.
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300 CONDIZIONI LOCALI
320 Terreno, acque, siti contaminati, sostanze inquinanti, reperti archeologici
321 Terreno.
.100 Terreno, profondita del gelo.
.110 L’intervento previsto viene eseguito principalmente sul tracciato dellex ferrovia
Bellinzona - Mesocco.
.120 Perilavori &€ da considerare un limite di gelo X3 = ca. 1.10 m
322 Acque sotterranee, zone di protezione.
.100 Acque sotterranee, livello della falda freatica.
.110 Non e rilevata la presenza di acqua di falda freatica fino alle profondita di scavo
massime raggiunte.
.200 Zone e aree di protezione.
.210 L’area di progetto non tocca nessuna zona di protezione delle acque sotterranee ma si
trova interamente all'interno di un settore Au di protezione delle acque sotterranee.
324 Acque di superficie.
.100 Genere e designazione.
.110  Acque meteoriche stradali
.120 Nell'area di progetto sono presenti i seguenti corsi d’acqua:
- riale Grande, incrocia il percorso ciclabile alle coordinate 725'916 / 121'074.
- ruscello proveniente dalla Val Gerina (temporaneo), incrocia il percorso alle
coordinate 725292 / 121'059.
.200 Regime delle acque.
.210 Riali: rischio alluvionamenti.
.500 Convogliamento delle acque.
.510 Percorso ciclabile lungo la ex Ferrovia Retica.
Tramite infiltrazione nelle aree verdi laterali e caditoie stradali esistenti in
corrispondenza delle intersezioni ed allacciate alle infrastrutture esistenti o di progetto
o0 ai fossati situati a bordo strada.
.520 Via Retica.

Tramite caditoie stradali esistenti e nuove allacciate alla rete.
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Siti contaminati.
Il tracciato della ex Ferrovia Retica € iscritto nel catasto ei siti inquinati o potenzialmente

tali. Le analisi in situ hanno rilevato un suolo “lievemente inquinato” nello strato 0-20
cm.

Condotte, costruzioni e impianti esistenti

L'impresa deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione e prendere
le necessarie misure di protezione.

L’'imprenditore risponde a tutti i danni da lui causati a condotte e costruzioni. Salvo
indicazioni contrarie si deve permettere che le condotte esistenti rimangano in esercizio
durante I'esecuzione dei lavori. Prima di iniziare i lavori in prossimita di condotte &
necessario informare il loro proprietario e la Direzione Lavori.

Eventuali danni causate alle condotte devono essere immediatamente annunciati al
proprietario e alla Direzione Lavori.

Condotte fuori terra.
Linee elettriche aeree.
Non presenti.

Linee di contatto.

Non presenti.

Condotte e cavi.

Non presenti.

Condotte sotterranee.
Acque di rifiuto.

Ufficio tecnico del Comune di Lumino
Via Giuseppe Pronzini 1

Casella postale 24

Telefono: 091 829 12 64
Fax: 091 829 30 27
e-mail; utc@lumino.ch

Ufficio tecnico del Comune di Arbedo-Castione

Via Centro Civico 7

Telefono: 091 820 11 46

Fax: 091 820 11 50

e-mail; ufficiotecnico@arbedocastione.ch
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.200 Gas.
.210 Metanord SA

.300

.310

400

410

.500

.510

.600

.610

El Stradun 74
CH-6513 Monte Carasso

Telefono: 091 820 05 50
Numero emergenza 0800 638 266
e-mail; mirkoziccardi@metanord.ch

Acgua potabile, acqua industriale.

Ufficio tecnico del Comune di Arbedo-Castione
a.c.a. Gianni Codazzi
Via Centro Civico 7

6517 Arbedo

Telefono: 091 82011 40

Fax: 091 820 11 50

e-mail: gianni.codazzi@arbedocastione.ch

Ufficio tecnico del Comune di Lumino
a.c.a Marco King

Via Giuseppe Pronzini 1

Casella postale 157

Telefono: 091 829 12 64
Fax: 091 829 30 27
e-mail: utc@Ilumino.ch

Teleriscaldamento.

Teris - Teleriscaldamento del Bellinzonese SA
a.c.a Adriano Galli

Strada dell'Argine 5

6512 Giubiasco

Telefono: 091 850 0624
e-mail: adriano.galli@teris.ch
Elettricita.

Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)
a.c.a. Dano Pellanda

Piazza del Sole 5

6500 Bellinzona

Telefono: 091 850 49 00

e-mail; dano.pellanda@amb.ch

Telecomunicazione.

Swisscom SA

a.c.a Maurizio Jacoma

Via dei Gaggini 3

6500 Bellinzona

Telefono: 058 224 37 73

e-mail; maurizio.jacoma@swisscom.com
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.100
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120

.200
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Sunrise Sagl (UPC)

Via Violino 1

6928 Manno

Telefono: 058 388 42 42
e-mail: marco.lesca@upc.ch

Trasporti.

Autopostale Svizzera SA Regione Ticino
Viale Stazione 33

6500 Bellinzona

Telefono: 0840 85 28 52

Fax: 058 667 34 45

Costruzioni e impianti.

In corrispondenza della zona di cantiere sono presenti, oltre ai tracciati cavi, altre

infrastrutture quali camere ed armadi delle varie aziende.

Clima, pericoli naturali, zone di pericolo

Clima.

| lavori si svolgeranno nell’arco di piu anni. L'offerente deve tener conto delle condizioni
climatiche in cui si svolgeranno i lavori e includere nei prezzi d’offerta tutti gli oneri
necessari a realizzare a regola d’arte le opere previste con qualsiasi condizione
climatica. Ad esempio non verranno riconosciuti oneri per additivi nel calcestruzzo, per

riscaldamento di inerti, per silos termici, per malta a presa rapida, ecc.

Pericoli naturali e zone di pericolo.

Pericoli naturali.

Nella zona d’inserimento del nuovo progetto di pista ciclabile sono presenti pericoli
naturali segnalati nelle relative carte dei pericoli elaborate dai preposti Uffici Cantonali.

In particolare si segnala:

o flussi di detriti

e alluvionamento corso d’acqua minore

¢ alluvionamento corso d’acqua principale

Sono da considerare i rischi legati alle intersezioni fra il nuovo percorso ciclabile e gli

attraversamenti del traffico veicolare.

Zone di pericolo.

Disponibili presso gli uffici cantonali preposti o al sito www.ti.ch/pericoli-naturali.



http://www.ti.ch/pericoli-naturali
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Impedimenti, limitazioni, difficolta

Impedimenti, limitazioni, difficolta.

Condizioni causate da attivita esistenti, attivita del cantiere, visitatori, visite guidate,
orari di lavoro particolari, lavoro a turni e coimprenditori.

Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficolta & da
comprendere nei prezzi unitari.

Ostacoli dovuti ad altre imprese sono da includere nei prezzi unitari.

Nellambito della realizzazione delle opere, oltre all'imprenditore che realizzera il
presente lotto, saranno pure attivi altri tre lotti. L’area di cantiere sara messa a
disposizione per tutti i lotti e le superfici a disposizione dovranno essere concordate a
dipendenza delle esigenze nel tempo.

Tutte le imprese dei lotti in appalto, cosi come le ditte gestite direttamente dal
committente, dovranno poter accedere alle aree di cantiere.

Orari prescritti dal committente.

Il committente intende eseguire alcuni lavori durante le ore notturne. | lavori notturni
devono comunque essere sempre preventivamente autorizzati dalla Direzione dei
Lavori.

I lavori in notturna dovranno essere eseguiti da lunedi sera a sabato mattina, nelle
seguente fascia oraria: dalle ore 20.30 alle ore 5.30.

Per i lavori notturni devono essere osservate le seguenti condizioni imposte dalla
Commissione paritetica cantonale dell’edilizia e del genio civile:

1. Ilavoratori dovranno essere remunerati per le ore previste dal calendario di lavoro

emanato dalla Commissione (ore improduttive comprese);

| lavori notturni devono avere una durata massima di cinque notti a settimana;

3. Perle ore produttive notturne, ai lavoratori dovra essere riconosciuto il supplemen-

to salariale previsto dal CCL in vigore;

Ai lavoratori dovra essere garantito il riposo, come previsto dalla Legge su lavoro;

5. Sono riservate altre disposizioni contrattuali.

6. Ogni ditta dovra inoltrare, con largo anticipo, un piano dettagliato del lavoro
notturno previsto.

7. Ogni ditta dovra provvedere ad ottenere le autorizzazioni occorrenti per il lavoro a
regime speciale.

N

»

Tutti gli oneri derivati da quanto precede sono posti a carico dell’'offerente e devono
essere compresi nei prezzi unitari.

| supplementi salariali saranno riconosciuti e pagati separatamente, mentre gli oneri
indiretti saranno riconosciuti mediante le apposite posizioni dellElenco prezzi. Questo
vale solamente per le notti, per ogni singola fase, indicate dall’'offerente nel fascicolo
“Dichiarazioni dell’offerente”. Il superamento di quanto annunciato andra a completo
carico dell’'offerente.

Per le regole di retribuzione si veda anche la pos. 944.600 del presente fascicolo.
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Gli eventuali oneri per le giornate perse a seguito di notti di lavoro non continuative,
necessarie per garantire il riposo delle maestranze, devono essere previsti e compresi
nei prezzi offerti.

Fatte salve cause non oggettivamente prevedibili in sede d’offerta, cosi come le sue
richieste, il committente non corrispondera alcuna indennita all’imprenditore qualora,
per il rispetto delle scadenze contrattuali, esso sia costretto a ricorrere al lavoro
straordinario, notturno o domenicale. E altresi compito dellimprenditore richiedere le
relative autorizzazioni. Il committente deve esprimere preventivamente il suo accordo.

Per le installazioni e per le attrezzature occorrenti all'esecuzione dei lavori notturni
devono sempre essere presenti in cantiere adeguate riserve (frese, finitrici, rulli, etc.).
| costi derivati devono essere compresi nei prezzi unitari.

L’'imprenditore deve adottare tutti i provvedimenti necessari atti ad evitare che le polveri
sollevate dal cantiere creino problemi alle proprieta adiacenti. | costi derivati devono
essere inclusi nei prezzi unitari, compreso un servizio di manutenzione e di picchetto.

L’'imprenditore deve adottare tutti i provvedimenti necessari atti ad evitare che i lavori
prodotti in cantiere arrechino danni alle proprieta adiacenti. | costi derivati (p.es. misure
contro le vibrazioni eccessive quali I'impiego di rulli ad alta frequenza) devono essere
inclusi nei prezzi unitari.

Per i lavori notturni di pavimentazione, I'imprenditore deve utilizzare almeno un rullo
dotato di misuratore di portanza.

Condizioni causate da infrastrutture esistenti.

Salvo indicazione contraria, il compenso per infrastrutture esistenti & da comprendere
nei prezzi unitari.

Di principio, la realizzazione dei lavori in oggetto prevede il mantenimento in esercizio
delle infrastrutture esistenti. L'imprenditore € tenuto a garantire il loro funzionamento
continuo e l'accessibilita da parte dei servizi tecnici di controllo e di pronto intervento.
Tultti i relativi oneri sono da comprendere nei prezzi unitari.

Per gli scavi in prossimita di infrastrutture esistenti verra riconosciuto solo il normale
supplemento allo scavo e non lo scavo a mano, a meno che questo sia stato ordinato
esplicitamente dalla DL.

Tutti gli oneri relativi alla presenza di linee aeree (ad esempio per il rispetto delle
direttive SUVA riguardanti I'impiego di gru e macchine da costruzione nelle zone situate
in prossimita delle linee aeree o per 'allestimento dei dispositivi con i vari proprietari di
linee aeree per il loro rispetto) sono da comprendere nei prezzi unitari.

Sono da osservare le prescrizioni delle rispettive Aziende per i lavori che entrano nelle
relative zone di rischio.

Condizioni causate da cantieri limitrofi e simili.

Salvo indicazione contraria, il compenso per cantieri limitrofi e simili & da comprendere
nei prezzi unitari.
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Fornitura di materiali.

Impianti di produzione di calcestruzzo installati entro l'area di cantiere e messi a
disposizione del committente potranno essere usati esclusivamente per le forniture
previste nel relativo appalto.

Segnaletica, regolamentazione del traffico e riapertura della strada.

E vietato al personale addetto ai lavori sostare con veicoli propri su strade cantonali
aperte al traffico. Salvo casi eccezionali e preventivamente autorizzati dalla Direzione
dei Lavori € inoltre vietato, durante le ore diurne, gestire il traffico a senso alternato.

La regolazione manuale del traffico (pos. 113.235.203 e .204 dell’Elenco prezzi) non
viene riconosciuta per le operazioni di carico, scarico, e approvvigionamento del
cantiere. Essa e riconosciuta unicamente in sostituzione degli agenti di sicurezza e su
esplicito ordine della Direzione dei lavori.

Al termine di ogni fase di lavoro, prima di aprire la carreggiata al traffico, I'imprenditore
e tenuto a misurare la temperatura della pavimentazione posata e, se del caso, a
raffreddare adeguatamente la superficie pavimentata. Gli oneri derivati devono essere
inclusi nei prezzi unitari della messa in opera delle miscele bituminose.

Al termine dei lavori (e anche dopo ogni notte di lavoro), prima di aprire la strada al
traffico, I'imprenditore dovra consegnare il tratto di carreggiata occupato perfettamente
libero e pulito. Eventuali operazioni di pulizia successive, che si rendessero necessarie
per la negligenza dello stesso, saranno eseguite dal committente e dedotte dall'importo
di liquidazione.

L’insieme della segnaletica e delle delimitazioni per tutte le fasi e sottofasi previste e i
relativi spostamenti sono da includere nel CPN 113 pos. 231.001 dell’Elenco Prezzi,
gestione di pedoni e ciclisti compresa.

Questo da eseguirsi in conformita alle norme vigenti.

Per tutti i lavori previsti, la citata posizione dellElenco Prezzi deve comprendere tutti
gli sbarramenti e delimitazioni delle varie fasi/sottofasi di lavoro, con punte e due tavole
bianco-rosse longitudinali (compreso eventuale basamento), gendarmi o simili e
iluminazione, conformemente alle normative vigenti o in aggravio alle medesime. | fori
per la posa delle punte porta stagge dovranno essere adeguatamente sigillati al
termine dei lavori a cura e a carico dell'imprenditore.

Qualora oltre alle fasi principali siano necessarie anche delle sottofasi per garantire la
viabilita, gli accessi e/o la funzionalita delle infrastrutture, tutti gli oneri per I'esecuzione
a tappe dovranno essere considerati e inclusi dall'offerente nella stesura dell’offerta e
nell’allestimento del programma dei lavori. Il committente riconoscera e retribuira in piu
unicamente gli oneri dovuti alle modifiche delle fasi/sottofasi decise in seguito e
concordate con la DL.

Regolazione condizionata del traffico.

Di regola non sara autorizzata I'apertura al traffico, anche se temporanea, di tratte non
pavimentate. Se in casi eccezionali questo dovesse essere concesso, I'impresa dovra
provvedere a suo carico alla manutenzione necessaria (misure antipolvere e servizio
di picchetto compresi).
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Per permettere il corretto svolgimento del servizio di sgombero neve, nei mesi invernali
dovra essere costantemente garantita una larghezza minima della carreggiata aperta
al traffico corrispondente alle indicazioni del Centro di Manutenzione di Bellinzona e
dai comuni di Arbedo-Castione e Lumino per garantire il servizio invernale.

Transito del traffico veicolare su superfici fresate e sulla membrana SAMI. Durante i
lavori sara consentito far transitare il traffico su superfici fresate, previa I'esecuzione di
adeguate rampette in corrispondenza delle infrastrutture e degli accessi, oltre che a
prendere adeguate misure per l'evacuazione delle acque meteoriche. Questa
situazione transitoria dovra comunque durare il minor tempo possibile secondo gquanto
concordato e stabilito con la Direzione lavori. Per contro non sara consentito far
transitare il traffico veicolare sulla membrana SAMI, la quale dovra essere interamente
pavimentata con lo strato successivo (collegamento o usura) prima dell’apertura al
traffico della tappa/fase in esecuzione.

Le linee di trasporto pubblico non potranno in nessun caso essere ostacolate/rallentate
dai lavori. L'imprenditore dovra pertanto prendere tutti gli accorgimenti necessari alfine
di garantire tale vincolo. Tutti i relativi oneri sono da comprendere nei prezzi unitari.

Causati dal traffico.

| lavori si svolgeranno parzialmente in presenza di traffico.

Tutti gli interventi devono pertanto essere programmati per tempo, in accordo con la
Direzione dei Lavori e in modo che la circolazione non subisca perturbazioni,
specialmente durante il giorno. L’imprenditore & tenuto ad informare preventivamente
la Direzione dei Lavori di ogni modifica inerente il programma, le fasi o le sottofasi di
lavoro.

Accessi e percorsi pedonali e ciclabili.

L’impresa € tenuta, per tutta la durata dei lavori, a mantenere praticabili gli accessi e i
percorsi pedonali e ciclabili. Deve sempre essere garantito 'accesso in sicurezza alla
pista ciclopedonale interregionale al limite d’'opera verso Roveredo. | costi derivanti
vanno inclusi nella pos. 113.111.001 dell’Elenco prezzi.

Tutti i percorsi pedonali e ciclabili creati nellambito della gestione delle diverse fasi
rispettivamente sottofasi di lavoro devono essere adeguatamente protetti e illuminati. |
percorsi pedonali devono permettere un uso sicuro anche per gli utenti disabili. |
percorsi pedonali e ciclabili vanno delimitati con doppie file di tavole bianco-rosse,
gendarmi o simili e illuminati, conformemente alle normative vigenti o in aggravio alle
medesime. Dove necessario vanno previste le necessarie misure per la salvaguardia
e l'incolumita dei pedoni.

Tutti i relativi oneri vanno conteggiati nelle pos. CPN 113.111.001 e 113.231.001
dell’Elenco Prezzi.

Accessi carrabili.

L’'imprenditore & tenuto, durante tutta la durata dei lavori, ad assicurare gli accessi
veicolari alle proprieta limitrofe e, per quanto possibile, a ridurre i disagi ai commerci e
ai privati presenti lungo la tratta interessata.

Tultti i relativi oneri vanno conteggiati nella pos. 113.111.001 dell’Elenco prezzi.
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360 Accessi al cantiere
361 Accesso al cantiere su strada.
.100 Strade, piste e simili.
.110 Accesso al cantiere tramite strade e costruzioni esistenti.
Condizioni per la loro utilizzazione: senza particolari adattamenti.
.120 Segnaletica di cantiere.
Tutta la segnaletica di cantiere, per strade principali e secondarie, deve rispettare i
seguenti requisiti di riflettenza:
- al bordo della carreggiata o sospesi sopra la carreggiata; requisito minimo di
riflettenza = R2;
R: secondo Norma VSS SN 40 871a.
362 Strade, piste ciclabili e collegamenti pedonali esistenti.
.100 Strade.
.110 Mantenimento dei collegamenti esistenti.
Il traffico pubblico e privato non deve essere limitato dai lavori di costruzione oltre a
quanto previsto dal progetto ed indicato nei piani delle fasi allegati alla presente
documentazione di appalto. Per ogni intervento I'imprenditore, in accordo con la
Direzione dei Lavori, deve prendere contatto con largo anticipo con gli organi
competenti (enti pubblici, polizia, aziende del trasporto pubblico, ...).
Tultti i relativi oneri sono da comprendere nei prezzi unitari.
370 Utilizzazione di postegqgi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di
cantiere esistenti
371 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti.
.100 Posteggi.
.110 | posteggi sono da prevedere all'interno dell’area di installazione di cantiere. Due
posteggi devono essere lasciati a disposizione della Direzione Lavori.
.400 Aree per le installazioni di cantiere, piste di cantiere e aree di deposito.
410 A partire dall'inizio dei lavori vengono messe a disposizione gratuitamente

allimprenditore le aree indicate sui piani da 902.001_A L2 01.11 a
902.001_A L2 01.15. per le installazioni di cantiere (fisse e mobili) ed i depositi di
materiali.

Di principio le aree verranno preparate dal lotto di sottostruttura. L’'imprenditore dovra
occuparsi della manutenzione e gestione delle aree di cantiere sono di competenza e
a carico dell’assuntore. Le aree sono da condividere con le altre imprese operanti in
cantiere.Le zone interessate dovranno essere adeguatamente recintate.

Le aree di deposito devono essere ubicate all'interno delle aree messe a disposizione.
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Non é consentito utilizzare aree private allo scopo di depositare materiale o installazioni
senza I'esplicito accordo scritto del Committente. In ogni caso, se fosse eventualmente
concesso l'uso di aree private, tutti i relativi oneri e i costi, saranno a carico
dell'imprenditore e devono essere compresi nel prezzo dell'impianto di cantiere.
L’occupazione di posteggi pubbilici in zona & di principio esclusa.

Non & consentito creare piste di cantiere supplementari oltre a quelle previste da
progetto senza I'esplicito accordo scritto del Committente.

Gli oneri per le prestazioni inerenti le aree e le piste di cantiere devono essere compresi
nelle relative posizioni del CPN 113 dell’Elenco Prezzi e in caso di assenza di posizioni
specifiche nel CPN 113 pos. 111.001.

Utilizzazione di locali, container, baracche, magazzini e installazioni di cantiere
esistenti.

Locali, container, baracche, magazzini e simili.

Ponteggi.

Prestazioni fornite dall'impresa.

Regolamento del compenso.

Per tutti i lavori che non prevedono un indennizzo dei ponteggi secondo posizioni
separate dell’Elenco prezzi, gli stessi sono da includere nei prezzi unitari di quei lavori
per i quali I'impresa reputa necessari tali ponteggi.

Le installazioni di cantiere (inclusi il noleggio dei macchinari, dei veicoli e degli attrezzi)
sono da offrire nella pos. dellElenco Prezzi come ai sensi della norma SIA 118
(edizione 2013), in particolare come da artt. 43 e.123.

L’arrivo, rispettivamente la partenza, di macchinari non previsti in offerta o concordati
in consegna dei lavori devono essere annunciati alla DL tempestivamente e in forma
scritta (macchinario, tipo, modello, se possibile con scheda tecnica).

Nel calcolo dei prezzi devono essere utilizzati i principi di formazione dei prezzi sanciti
dalla norma SIA 118. L’imprenditore che, nella calcolazione della propria offerta, abbia
volutamente o erroneamente trasferito costi relativi alle installazioni di cantiere su altri
prezzi unitari, che riguardano altre singole posizioni dell’elenco dei prezzi, (o viceversa,
quali p.es. la mancata quotazione di installazioni e/o dei relativi noleggi nelle posizioni
delle installazioni del cantiere conformemente agli art. 43 e 143 della norma SIA 118),
non potra formulare alcuna pretesa o rivendicazione che derivi da questi trasferimenti.
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400 UTILIZZAZIONE DI FONDI, CONDOTTE DI APPROVIGIONAMENTO E DI
SMALTIMENTO, RIFIUTI EDILI

430 Condotte di approvvigionamento

431 Approvvigionamento di elettricita.

.100 Energia elettrica.
Prestazioni fornite dall'impresa.
Allacciamento principale.
Da includere nei prezzi unitari.
Allacciamento secondario.
Da includere nei prezzi unitari.

.200 llluminazione.
Prestazioni fornite dall'impresa.
Da includere nei prezzi unitari.
432 Approvvigionamento di acqua potabile e di acqua industriale.
.100 Prestazioni fornite dall'impresa.
Da includere nei prezzi unitari.
435 Condotte di approvvigionamento.
.100 Prestazioni fornite dall'impresa.

Da includere nei prezzi unitari.

440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili

441 Trattamento e smaltimento delle acque.

.300 Acque meteoriche e acque di scarico pulite e di rifiuto.

.310 Prescrizioni.

e LPAc, Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991,
OPAc, Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998;
Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee del 2004;
Norma SIA SN 509 431 “Entwasserung von Baustellen” 1997,
Scheda informativa ,Smaltimento acque di cantiere®, SPAAS 2016.
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.320 Prestazioni fornite dall'impresa.
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L'imprenditore & tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto delle
prescrizioni. In particolare lo smaltimento delle acque di cantiere dipende dalla loro
provenienza:

e Le acque domestiche di rifiuto provenienti dalle installazioni sanitarie e dalle
baracche di cantiere devono essere convogliate nella rete fognaria comunale
attraverso un apposito allacciamento;

e Le acque di lavaggio, se possibile, devono essere riutilizzate, altrimenti devono
essere convogliate direttamente in canalizzazione acque luride dopo un
pretrattamento dipendente dalla loro composizione (secondo disposizioni OPAc
norma SIA SN 509 431);

e Le acque meteoriche, se possibile, devono essere smaltite tramite infiltrazione nel
terreno.

Le acque generate nel cantiere con l'idrodemolizione del calcestruzzo devono essere
pretrattate in un impianto con processi di decantazione/flocculazione e neutralizzazione
prima di essere rilasciate per infiltrazione. Gli oneri sono da includere nelle eventuali
posizioni dell’Elenco prezzi.

Maggiori informazioni sono reperibili nel sito:

https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/protezione acque/documenti/industrie e arti
gianato/G3-R-4 LineaquidaTISmaltCantieri 082016.pdf.

In ogni caso le acque derivanti dalle lavorazioni, come pure le acque meteoriche
devono essere raccolte se necessario devono essere trattate (se contaminate da
residui di materiale di costruzione e/o demolizione) ed evacuate convenientemente.
L’'immissione delle acque di cantiere nei corsi d’acqua presso il cantiere & di principio
vietata. Eventuali eccezioni sono ammesse solo su autorizzazione dell'Ufficio
Cantonale preposto (SPAAS).

Oneri derivanti da includere nei prezzi unitari.

Trattamento e smaltimento di rifiuti edili.

Basi legali, norme e direttive.

Basi legali:

e LPAmb, Legge federale sulla protezione del’ambiente del 07 ottobre 1983;

e OPSR, Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre
2015;

OTRIf, Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005;

Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18. ottobre 2005;

Ositi, Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati del 26 agosto 1998;

Osuolo, Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 01 luglio 1998;


https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/protezione_acque/documenti/industrie_e_artigianato/G3-R-4_LineaguidaTISmaltCantieri_082016.pdf
https://m4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/protezione_acque/documenti/industrie_e_artigianato/G3-R-4_LineaguidaTISmaltCantieri_082016.pdf
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Norme:

e Norma SN 670 071: Recycling; Grundnorm / Recyclage; norme de base

e Norma SN 670 102b; EN 12620: Gesteinskdrnung fir Beton / Granulats pour béton

e Norma SN 670 119-NA; EN 13242 / EN 13285: Gesteinskdrnung fir ungebundene
und hydraulisch gebundene Gemische fir den Ingenieur- und Strassenbau /
Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités
utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées

e Norma SN 670 902-11-NA: Prufverfahren fir geometrische Eigenschaften von
Gesteinskdérnungen / Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques
des granulats

e Norma SN 640 431-8a-NA; SN EN 13108-08: Asphaltmischgut -
Mischgutanforderungen Teil 8: Ausbauasphalt / Mélanges bitumineux -—
Spécifications de matériaux Partie 8: Agrégats d’enrobés

e SIA 430 (SN 509 430): «Entsorgung von Bauabfalle»;

e SIA 2030: Calcestruzzo riciclato

Direttive:

e UFAM (ed.) 2019: Riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero. Parte del
modulo «Rifiuti edili» dell’aiuto all’esecuzione concernente l'ordinanza sulla
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti. Pratica ambientale n. 1826

e UFAM (ed.) 2018: Determinazione delle sostanze nocive e le informazioni per lo
smaltimento dei rifiuti edili. Parte del modulo Rifiuti edili dell’aiuto all’esecuzione
relativo all’Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR). Pratica
ambientale n. 1826

e UFAM (ed.) 2006: Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali (conglomerato
bituminoso, materiale non bituminoso da demolizione stradale, calcestruzzo di
demolizione, materiale di demolizione non separato). Pratica ambientale n. 0631.

e UFT (ed.) 2018: Direttiva sul materiale di scavo dei binari, 22.08.2018;

e UFAM (ed.) 2021: Valutazione del suolo in funzione del suo riciclaggio. Idoneita
del suolo al riciclaggio. Un modulo dellaiuto all’esecuzione «Costruire
proteggendo il suolo». Pratica ambientale n. 2021

e Societa Svizzera Impresari Costruttori - Concetto Multi Benne

Si richiama il documento “Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino 2019-2023”
(PGR) del 27 novembre 2018 edito dalla Divisione dellambiente de Dipartimento del
territorio:

https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione _rifiuti/documenti/PGR_2019-

2023 042021.pdf

Separazione dei rifiuti edili (art. 17 OPSR)

Quando vengono effettuati lavori di costruzione, i rifiuti speciali devono essere separati

e smaltiti separatamente rispetto agli altri rifiuti. | restanti rifiuti edili devono essere

separati per categoria:

e suolo asportato dallo strato superiore e da quello inferiore, in base alla tipologia;

e materiale di scavo e di sgombero, in base alla tipologia;

e ['asfalto di demolizione, il calcestruzzo di demolizione, il materiale proveniente dal
rifacimento delle strade, il materiale di demolizione non separato, i cocci di mattoni
e il gesso, in base alla tipologia;

e  altri rifiuti riciclabili come vetro, metallo, legno e materie plastiche;

¢ rifiuti combustibili che non sono riciclabili;

o altri rifiuti.


https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/PGR_2019-2023_042021.pdf
https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/PGR_2019-2023_042021.pdf
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Materiale di scavo (art. 19 OPSR)

Il materiale di scavo non inquinato dev’essere riciclato nella misura piu completa

possibile:

e come materiale da costruzione sul cantiere stesso o su altri cantieri;

e come materia prima, previa lavorazione, per la fabbricazione di materiali da
costruzione;

e per modificazioni del terreno autorizzate;

e per il riempimento dei siti di estrazione di materiali, in Svizzera o all’estero.

Il materiale di scavo lievemente o fortemente inquinato deve essere riciclato o smaltito
secondo le indicazioni dell’art. 19 cpv. 2 e 3 OPSR e secondo 'Aiuto all’esecuzione
UFAM (ed.) 2019: Riciclaggio di materiale di scavo e di sgombero. Le vie di
smaltimento vanno chiarite di volta in volta con 'autorita cantonale ( Ufficio dei rifiuti e
dei siti inquinati, contatti su www.ti.ch/rifiuti ) .

Asfalto di demolizione (art. 20 cpv. 1 e 2 OPSR)

L’asfalto di demolizione con un tenore di idrocarburi aromatici policiclici (PAH) fino a
250 mg al kg deve essere riciclato come materia prima per la fabbricazione di materiali
da costruzione, in particolare asfalto riciclato. L’asfalto con un tenore di PAH superiore
a 250 mg al kg non dev’essere sottoposto a riciclaggio.

Le prescrizioni per la raccolta e smaltimento dell’asfalto di demolizione sono descritte
alla pos. R.890.

Calcestruzzo di demolizione (art. 20 cpv. 3 OPSR)
Il calcestruzzo di demolizione dev’essere riciclato come materia prima per la
fabbricazione di materiali da costruzione, in particolare calcestruzzo riciclato.

Materiale di demolizione non separato (art. 20 cpv. 1 OPSR)

Il materiale di demolizione non separato dev’essere riciclato come materia prima per la
fabbricazione di materiali da costruzione. La frazione non riciclabile pud essere
depositata in una discarica tipo B.

Impianti di trattamento e smaltimento

Impianti di riciclaggio

Il materiale di scavo e i rifiuti edili che devono essere riciclati devono essere consegnati
ad un impianto di riciclaggio. Alcuni impianti di riciclaggio sono autorizzati anche per
trattare materiale di scavo inquinato. Un elenco non esaustivo dei principali impianti
attivi in Ticino & consultabile sul sito https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-
rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/ .

Esportazione in Italia

Il materiale di scavo non inquinato e non riciclabile altrimenti pud essere esportato in
Italia per il ripristino di cave di sabbia e ghiaia tramite piattaforme autorizzate. Un elenco
delle piattaforme autorizzate all’esportazione €& consultabile sul sito
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/ .
Questa via di smaltimento, considerata una forma di riciclaggio, deve essere
privilegiata rispetto allo smaltimento in discarica.

Elenco delle discariche
L'elenco aggiornato delle discariche tipo A, B ed E e scaricabile dal sito
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/ .



http://www.ti.ch/rifiuti
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/temi/gestione-rifiuti/gestione-rifiuti/rifiuti-edili/
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Altri elenchi e controlli

l'elenco delle imprese di smaltimento autorizzate & altresi consultabile sul sito
www.rifiuti.ch, mentre I'elenco degli impianti di riciclaggio dei rifiuti edili minerali e
ottenibile presso I'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati della Sezione della protezione
dell'aria, dell'acqua e del suolo. Al termine dei lavori, nell'interesse della committenza,
la direzione lavori dovra controllare i certificati di smaltimento compilati dall'impresa
esecutrice ed esibirli su richiesta all'autorita.

Oneri
Tutti gli oneri derivati dal rispetto delle regole di cui alle pos. 442.100 fino a 442.340
sono da includere nei prezzi unitari offerti.

Computi

In relazione ai trasporti e allo smaltimento dei materiali destinati alle discariche, tutti i
computi devono essere espressi in tonnellate (t) e non pit in m3 (metodo di retribuzione
vedi elenco prezzi). Tutte le discariche autorizzate lavorano con sistemi di pesatura
adeguati. | fattori di conversione sono definiti alla pos. 751.200 e, in eventuale assenza
di una voce corrispondente , possono essere richiesti alla stazione appaltante su dc-
asco@ti.ch .

La scelta di discariche e di impianti di riciclaggio & libera, purché siano autorizzati da
un’autorita cantonale o federale. Per il riciclaggio I'utilizzo di un vaglio di cantiere,
oppure di un vaglio presso la propria impresa, € ammesso solo se autorizzato dalla
SPAAS.


mailto:dc-asco@ti.ch
mailto:dc-asco@ti.ch
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PROTEZIONE DI PERSONE, DI BENI IMMOBILI, DEL CANTIERE, DELLE
ZONE LIMITROFE

Le offerte presentate devono essere rispettose di tutte le normative federali, cantonali
e comunali in vigore, sia per quanto riguarda I'esecuzione sia per quanto riguarda i
prezzi, che devono sempre essere comprensivi di tutti gli oneri derivanti. Nelle posizioni
del presente capitolo 500 il committente si limita ad indicare le principali regole e i
principali elementi da proteggere, e a richiamare le normative piu significative. Gli
offerenti sono in ogni caso tenuti a considerare, a includere, e a offrire nel pieno rispetto
dell'intera “costellazione” di oneri tecnici, normativi e giuridici ai quali sottostanno e che
compongono le cosiddette “regole d’arte”.

Protezione di persone e di oggetti

Pericoli.

Traffico veicolare, pedonale e ciclabile attraverso il cantiere durante i lavori.

| lavori sono in gran parte esterni al campo stradale e sono comunque da eseguire con
il mantenimento in esercizio delle vie di comunicazione esistenti gestendo il traffico,
dove possibile, mediante traslazione di corsie ed eventuali restringimenti della
carreggiata. Solo dove la larghezza della carreggiata € insufficiente per garantire le due
corsie di transito si potra posare un impianto semaforico e gestire il transito a senso
alternato su una corsia.

Secondo le esigenze si potra far capo anche agli agenti addetti al disciplinamento del
traffico.

Di principio i lavori sono diurni, anche se non si esclude la necessita di dover eseguire
qualche intervento in fascia notturna.

Andra presentata la massima attenzione alla sicurezza nei confronti delle maestranze
che lavorano in prossimita dei flussi veicolari. L'imprenditore & tenuto ad istruire il
personale riguardo alle prescrizioni di sicurezza sui cantieri di questo genere. Oltre alla
sicurezza del personale dovra essere garantita anche quella degli utenti.

La segnaletica e le protezioni lungo il cantiere devono assolutamente garantire
lincolumita del personale e la perfetta circolazione del traffico veicolare, ciclisti e
pedoni compresi.

L’'imprenditore dovra provvedere a tutte le misure di sicurezza contro possibili danni a
persone o a cose dati dalla presenza del traffico veicolare, ciclabile e pedonale lungo
il cantiere.

Il passaggio dei pedoni al di fuori del cantiere, cosi come un transito a piedi sicuro
allinterno dell’area di cantiere & da garantire e assicurare durante tutta la durata dei
lavori.

Cadute dallalto.

Durante tutti i lavori dovranno essere presenti, fino alla fine di tutti i lavori di tutte le
imprese operanti, in cantiere 0 un ponteggio o un parapetto di protezione al fine di
garantire la sicurezza contro cadute dall’alto (ad esempio in corrispondenza del ponte
in pietra sul Riale Grande). L'imprenditore dovra inoltre mettere a disposizione del
personale tutte le necessarie attrezzature per garantire I'incolumita propria e di terzi.
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Piene e inondazioni.

L’'impresa ha l'obbligo di liberare le aree di lavoro, di deposito e di installazione di
cantiere posizionate nell’alveo dei riali che attraversano trasversalmente la futura pista
ciclabile la sera, durante i fine settimana e prima di ferie e festivi, in particolare a fronte
di previsioni meteo sfavorevoli. Le aree devono essere liberate da mezzi, materiali e
quant’altro potrebbe subire un danno o arrecare un danno a terzi in caso di
inondazione.

Altri rischi.

- guasti alle attrezzature di cantiere impiegate durante le lavorazioni (con dispersione
di oli o liquidi inquinanti, ecc.);

- rischi di folgorazione da corrente elettrica.

| costi relativi a tutto il par. 521 devono essere compresi nei prezzi unitari e/o nelle

specifiche posizioni di capitolato.

Sicurezza sul lavoro.

Si richiama 1I'Ordinanza federale sui lavori di costruzione (OLCostr, revisionata
18.06.2021, in vigore dal 1 gennaio 2022), scaricabile al seguente link:

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/it

In particolare, ai sensi dell’art. 3, 'impresa deve verificare 'adeguatezza delle misure

previste dal capitolato e proporre I'eventuale completamento. Il committente fornisce,

quale lista di controllo, il formulario “Strumento di pianificazione” integrato nel fascicolo

“Dichiarazioni dell’'offerente”.

Esso vale a titolo indicativo e orientativo. Diventa vincolante con la firma dell’'offerente.

Quest'ultimo ¢ tenuto:

- a verificare l'insieme delle posizioni proposte stralciando quelle giudicate inutili;

- acompletare questo elenco con quelle misure particolari che ritenesse necessarie
per rapporto alle caratteristiche del cantiere oggetto dell’appalto;

- aintegrare i relativi costi nelle posizioni di capitolato che sono indicate.

Con la firma in calce al documento “Dichiarazioni dell’'offerente”, |la ditta dichiara che le
misure riportate ed eventualmente completate sono adeguate, inoltre si impegna a
vegliare affinché, in caso di effettuazione dei lavori e quindi di concessione dell’appalto,
tutte le misure di sicurezza necessarie vengano puntualmente rispettate.

L'impresa e tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla SUVA al
fine di evitare infortuni sul luogo di lavoro. Tutti gli oneri che ne derivano devono essere
compresi nei prezzi unitari.

Nell'ordine del giorno delle riunioni di cantiere, la direzione lavori prevede la trattanda:
“sicurezza”.

Tutto il personale presente in cantiere dovra obbligatoriamente indossare il vestiario in
conformita alla norma SN EN ISO 20471 Classe 3 (con l'uso dei pantaloni lunghi) e
osservare le direttive impartite dalla Direzione dei lavori. In caso contrario la Direzione
dei lavori provvedera ad allontanare dal cantiere il personale non in regola e, se lo
riterra necessario, ordinera la sospensione dei lavori.


https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/it
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Per le fasi di lavoro previste da progetto ed indicate nella pos. 623.100 il committente
si riserva di richiedere allimprenditore il procedimento di esecuzione di tutte le opere
con le misure di sicurezza che intende adottare. Tali misure dovranno ottenere
'approvazione da parte della SUVA.

Protezione del cantiere

Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto.
Protezione contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati.

Realizzazione di accessi e vie di passaggio per cantieri sulle strade cantonali:

Dove non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi
unitari.

L'impresa € tenuta a delimitare I'area di cantiere e a sbarrare gli accessi ai punti
pericolosi mediante recinzioni, segnali, palizzate, ecc...

Durante l'intera durata dei lavori I'impresa deve controllare e adattare alle diverse
situazioni i relativi dispositivi di sicurezza.

Dove non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi
unitari.

Manutenzione di accessi e vie di passaggio per cantieri sulle strade cantonali:

Dove non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi
unitari.

L'impresa deve assicurare continuamente che l'accesso al cantiere non venga
permesso ai non addetti ai lavori. L'accesso al cantiere agli estranei € concesso solo
previa autorizzazione scritta dalla Direzione dei Lavori. Prima dell'inizio dei lavori
I'assuntore & responsabile di effettuare tutti gli accertamenti necessari al fine di evitare
danni a terzi, manufatti, condotte aeree e sotterranee di ogni genere.

L'impresa responsabile delle opere di sottostruttura (lotto 0751.601-1) realizza e mette
di principio a disposizione la segnaletica di cantiere allimpresa incaricata ad eseguire
i lavori relativi alle opere di pavimentazione (presente appalto).

L’'imprenditore dovra per contro assumersi tutti gli oneri per la segnaletica di cantiere
integrativa eventualmente necessaria oltre i limiti di intervento del lotto principale o in
caso i lavori del lotto di sottostruttura fossero gia terminati da tempo.

Tultti i relativi costi sono da comprendere nella pos. 113.231.001 dell’Elenco prezzi.

Per tutta la durata dei lavori, I'imprenditore & responsabile della gestione e della
manutenzione della segnaletica di cantiere che gli & stata messa a disposizione dal
committente oppure da imprese terze. | relativi costi devono essere conteggiati nelle
pos. 113.231.001 dell’Elenco prezzi.
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.200 Protezione contro gli influssi climatici e atmosferici, nonché contro i pericoli naturali.

.210 Al committente compete la responsabilita dellaccertamento di possibili pericoli
particolari quali ad esempio valanghe, piene, frane, ecc...
Per il presente cantiere ha individuato i seguenti aspetti:
- flussi di detriti
- alluvionamento corso d’acqua
L’applicazione di queste misure & a carico dell'impresa (vedi anche pos. 521.140 del
presente fascicolo).

.300 Sicurezza pubblica.
Al committente compete la responsabilita di chiarire le misure inerenti la sicurezza
pubblica (Autorita, Polizia, proprietari ecc.).
L’impresa € tenuta a rispettare tutte le norme vigenti sulla sicurezza stradale sia per i
veicoli, sia per i ciclisti e per i pedoni.
L’applicazione di queste misure & a carico dell'impresa e sara remunerata mediante la
pos. 113.111.002 dell’Elenco prezzi.

532 Protezione di impianti esistenti.

.100 L’impresa deve chiedere ai vari enti i piani delle infrastrutture esistenti e le relative
misure particolari da prevedere.
Dove non viene fatta menzione particolare, i costi sono da includere nei prezzi unitari.

.200 Tutte le infrastrutture sia aeree sia sotterranee, ubicate nelle vicinanze dell’area di
cantiere, devono essere protette per garantire il loro esercizio e la sicurezza degli
addetti ai lavori secondo le esigenze e le prescrizioni delle aziende prioritarie.
L’impresa € tenuta a coordinare direttamente con le aziende interessate tutti gli
eventuali spostamenti che si rendessero necessari, sia di carattere provvisorio che
definitivo.
Quale misure di protezione di impianti esistenti, il committente prevede I'esecuzione di
sondaggi a mano e scavi a mano per la ricerca di infrastrutture esistenti.
L’applicazione di queste misure € a carico dellimpresa.
Tutti gli oneri derivati dalle esigenze sopra elencate devono essere compresi nei prezzi
unitari e/o nelle specifiche posizioni di capitolato.

.300 Limpresa deve segnalare immediatamente eventuali danni alle Autorita competenti.

Per sinistri che mettono in pericolo le persone e 'ambiente o che danneggiano le
condotte e le canalizzazioni esistenti:

- Sezione per la protezione dell’aria, dell’'acqua e del suolo (SPAAS)
Telefono: +41 918142971
Fax: +41 918142979

- Comune di Arbedo-Castione
Via Centro Civico 7
Telefono: +41 91 820 11 46
Fax: +41 91 820 11 50



0751.601-2 Formazione percorso ciclabile lungo la ex Ferrovia Retica Pagina: 45

Comuni di Lumino e Arbedo - Castione 22.05.2023
Opere di pavimentazione

CPN 102

Disposizioni particolari

540

541

.100

110

.120

- Comune di Lumino
Via Giuseppe Pronzini 1
Casella postale 24
Telefono: +41 91 829 12 64
Fax: +41 91 829 30 27

- Azienda Multiservizi Bellinzona
Servizi tecnici sezione acqua e elettricita
via Seghezzone 1
6512 Giubiasco
Telefono: +41 91 821 88 07
Fax: +41 91 821 88 13

- Swisscom SA
via dei Gaggini 3
6500 Bellinzona
Telefono: 0800 800 800

- Sunrise-UPC Svizzera Sag|
via Violino 1
6928 Manno
Telefono: 0800 66 88 66

- Metanord SA
Centro ala Monda 1
6528 Camorino
Telefono: +41 91 820 05 50
Fax: +41 91 820 05 50

- Autopostale Svizzera SA
Regione Ticino
Viale Stazione 33
6500 Bellinzona
Telefono: +41 58 448 37 52
Fax: +41 58 667 69 45

Protezione dell'ambiente

Protezione contro l'inquinamento atmosferico.
Prescrizioni.

Si richiama in particolare I'applicazione dell’Ordinanza contro linquinamento
atmosferico (OlAt) del dicembre 1985), consultabile su:
www4.ti.ch/dt/da/spaas/uacer/temi/aria/basi-legali,

e della direttiva dell’Ufficio federale dellambiente (UFAM) del settembre 2002
"Protezione dell'aria sui cantieri edili - direttiva aria cantieri" (stato: 2016), consultabile
su: www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/aria/pubblicazioni-studi.

E’ vietato bruciare materiale di scarto (legname, carta, plastica, ecc.); per il
riscaldamento degli operai possono essere utilizzate solo stufe elettriche o impianti di
combustione autorizzati.


https://www4.ti.ch/dt/da/spaas/uacer/temi/aria/basi-legali/basi-legali/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/aria/pubblicazioni-studi/pubblicazioni/protezione-dell-aria-sui-cantieri-edili.html

0751.601-2 Formazione percorso ciclabile lungo la ex Ferrovia Retica Pagina: 46

Comuni di Lumino e Arbedo - Castione 22.05.2023
Opere di pavimentazione

CPN 102

Disposizioni particolari

.200

.210

.300

.310

400

542

.100

.110

Provvedimenti.

Tutti i provwedimenti occorrenti al rispetto delle normative in vigore devono essere
inclusi nei prezzi unitari.

Si rimanda anche al rapporto delle prescrizioni ambientali allegato ai documenti
d’appalto e a tutti i provvedimenti in esso contenuti.

In particolare, va rimarcato che:

- A partire dal 1° gennaio 2009 tutte le macchine e gli apparecchi con una potenza
superiore a 18kW e i relativi filtri antiparticolato devono soddisfare, rispettando il
periodo di transizione i requisiti di cui all'articolo 19a e all'allegato 4 cifra 3 OIAt.
Fanno eccezione le macchine e gli apparecchi con motore a combustione utilizzati
per lavori sotterranei (misura G8);

- Sui cantieri del gruppo di provvedimenti A per macchine e apparecchi con motori a
combustione con potenza inferiore a 18kW la periodica manutenzione dev'essere
documentata, per es. con un adesivo di manutenzione (misure G3);

- Tutte le macchine e tutti gli apparecchi con motori a combustione con potenza
maggiore 0 uguale a 18kW devono essere identificabili, venire controllati
periodicamente giusta I'Allegato 2 ed essere muniti di un corrispondente documento
di manutenzione del sistema antinquinamento e di un adeguato contrassegno dei
gas di scarico (misura G4);

- L'interarete stradale pubblica deve essere protetta dallo sporco del cantiere. | veicoli
di cantiere possono transitare sulle strade pubbliche solamente se puliti. La pulizia
immediata delle strade pubbliche e le misure contro la formazione ed il sollevamento
di polvere sono a carico dell'lmpresa. A questo proposito facciamo notare che la DL
potra esigere il miglioramento delle piste di cantiere qualora queste risultassero la
causa di una massiccia deposizione di sporco sulle strade.

Controlli, analisi.

A complemento dell'offerta il committente puo richiedere la consegna di una lista delle
macchine e degli apparecchi che I'imprenditore conta di impiegare sul cantiere.
Durante i lavori I'imprenditore deve tenere mensilmente aggiornata la lista con i mezzi
effettivamente presenti sul posto. Dalla stessa devono risultare anche i dati relativi alle
emissioni, foniche e di gas. Per questa lista non verranno corrisposti pagamenti.

Il cantiere & da considerarsi di:

Gruppo B.

Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari.
Protezione contro il rumore.

Prescrizioni.

Si richiama in particolare I'applicazione della direttiva dell’ Ufficio federale del’ambiente
(UFAM) “Direttiva sul rumore dei cantieri” del 02 febbraio 2000, aggiornata stato 2011.
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.200  Provvedimenti.

.210 Cantiere di gruppo B
- lavori edili rumorosi -> provvedimenti gruppo B;

- lavori edili molto rumorosi -> provvedimenti gruppo B;
- trasporti edili -> provvedimenti gruppo A,
- lavori eseguiti durante le fasce orarie di riposo -> provvedimenti gruppo B/C.

.220 Tutti i provvedimenti occorrenti al rispetto delle normative in vigore devono essere
inclusi nei prezzi unitari.

Si rimanda anche al rapporto delle prescrizioni ambientali allegato ai documenti
d’appalto e a tutti i provvedimenti in esso contenuti.

.400 Prescrizioni comunali.

410 Sirichiamano in particolare le ordinanze municipali sul contenimento dei rumori molesti
che, a volte, impongono I'utilizzo di macchinari con una resa ridotta, oppure richiedono
I'applicazione di filtri.

Tultti i relativi oneri devono essere inclusi nei prezzi unitari.
543 Protezione contro le vibrazioni.

.100 Prescrizioni.

.110 Sirichiamano in particolare:

- la Legge federale sulla protezione dellambiente (LPAmb) art.11 (limitazione
preventiva delle emissioni);

- lanorma VSS/SN 640312 (danni su strutture);

- lanorma DIN 4150-2 (giugno 1999, Disturbo alle persone).

.200 Provvedimenti.

.210 Tutti i provvedimenti occorrenti al rispetto delle normative in vigore devono essere
inclusi nei prezzi unitari.

Si rimanda anche al rapporto delle prescrizioni ambientali allegato ai documenti
d’appalto e a tutti i provvedimenti in esso contenuti.
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna
551 Protezione delle acque di superficie.
.100 Prescrizioni.
.110 Secondo la normativa vigente in materia:

Si richiama in particolare all’applicazione di:

- direttiva dell’Ufficio federale dellambiente (UFAM) aggiornata al 2015;

- legge federale sulla protezione delle acque, LPAc del 24 gennaio 1991,

- ordinanza sulla protezione delle acque, OPAc del 28 ottobre 1998;

- norma SIA 431 Smaltimento e trattamento delle acque di cantiere e scheda
informativa “Smaltimento acque di cantiere”
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Provvedimenti.

Le attivita di cantiere non devono pregiudicare in alcun modo i riali che sono siti in
prossimita del cantiere. E vietato introdurre sostanze di qualsiasi natura nei corsi
d’acqua, anche se considerate non inquinanti. Le misure di protezione richieste
riguardano, oltre ad evitare I'inquinamento delle acque, anche il loro intorbidimento.

In caso di incidenti con fuoriuscita di sostanze pericolose per 'ambiente, 'imprenditore
dovra prendere immediatamente tutti i provvedimenti possibili per contenere
'inquinamento e I'intorbidimento delle acque. L'accaduto deve essere immediatamente
notificato alla Direzione lavori e alla SPAAS (v. P0s.532.300).

Misure di prevenzione e di protezione delle acque per I'esecuzione di lavori nei corsi
d’acqua o nelle immediate vicinanze di fiumi, riali e canali di bonifico.

L’'imprenditore dovra adottare tutte le necessarie precauzioni per evitare inquinamenti
delle acque. In particolare, deve rispettare le seguenti condizioni:

- Le attivita di cantiere dovranno limitare al massimo l'intorbidimento delle acque

- Durante le operazioni confezionamento e messa in opera di materiali contenenti
cemento “fresco” (malte, calcestruzzo, ecc.) dovranno essere prese particolari
precauzioni per impedire qualsiasi fuoriuscita delle sostanze cementizie. Queste
sostanze non devono venire a contatto con le acque superficiali.

- L’impiego di mezzi meccanici deve essere autorizzato dalla Direzione Lavori.

- La sera, i fine settimana e nei giorni festivi infrasettimanali tutti i macchinari e le
apparecchiature (in particolare le macchine del genio civile) devono essere
parcheggiati fuori dalle aree di lavoro e lontano dalle zone da proteggere, o,
eventualmente, depositate su superfici stagne con bordure e impianto di
evacuazione delle acque.

- La manutenzione, la pulizia, il rifornimento di carburanti e la riparazione di
macchinari, apparecchiature e veicoli devono essere effettuate soltanto in luoghi
sicuri tali da garantire la raccolta di liguami derivanti da eventuali perdite.

- Le postazioni di lavaggio e di manutenzione devono essere allestite secondo la
Norma SIA 431, relativa al trattamento e allo smaltimento delle acque reflue
contenenti oli minerali.

- | recipienti di carburanti, lubrificanti e di altri liquidi nocivi alle acque sono ammessi
con volume massimo di 450 litri e vanno posati in vasche o bacini di ritenzione di
volume pari al 100% dei liquidi stoccati. Le cisterne dovranno essere conformi alle
prescrizioni di sicurezza (omologazione ASIT — Associazione Svizzera Ispezioni
Tecniche).

- In cantiere dovranno essere tenuti pronti dei leganti per idrocarburi (assorbenti
differenziati per il suolo o per 'acqua) in quantita commisurata ai carburanti stoccati.
I leganti per idrocarburi devono essere stoccati in luoghi rapidamente accessibili e il
personale deve essere istruito riguardo il luogo di stoccaggio e il loro impiego in
caso di necessita.

L’'imprenditore dovra elaborare un piano di gestione delle acque in modo da garantire
il rispetto delle prescrizioni a protezione delle acque superficiali e di falda e dovra inoltre
indicare nel dettaglio come intende procedere per le operazioni di attraversamento dei
corsi d’acqua.

Tutti gli oneri derivanti dalladozione dei provvedimenti sopra indicati e di quelli
necessari al rispetto delle norme in vigore devono essere inclusi nei prezzi offerti.

Si rimanda anche al rapporto delle prescrizioni ambientali allegato ai documenti
d’appalto e a tutti i provvedimenti in esso contenuti.
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Protezione delle acque di sorgente e delle acque sotterranee.
Prescrizioni.

Secondo la normativa vigente in materia:

legge federale sulla protezione delle acque, LPAc del 24 gennaio 1991;
Ordinanza sulla protezione delle acque, OPAc del 28 ottobre 1998;

Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee, UFAFP 2004.
Secondo Norma SIA 431 e scheda informativa “Smaltimento acque di cantiere”.

Provvedimenti.

Si rimanda al rapporto delle prescrizioni ambientali allegato ai documenti d’appalto e a
tutti i provvedimenti in esso contenuti.

Si rimanda anche al sito www.ti.ch/acqua.

Le acque inquinate dalle attivita di cantiere devono essere trattate da impianti con
processi di decantazione/flocculazione e neutralizzazione. | costi degli impianti sono
da inserire nelle specifiche posizioni dellElenco Prezzi oppure nella pos. 113.111.003
dell’Elenco prezzi.

In caso di getti da eseguire in zone di falda le miscele utilizzate non dovranno
pregiudicare la qualita delle acque di falda. Dovranno pertanto essere utilizzati materiali
(miscele, additivi, ...) compatibili con le esigenze di protezione delle acque; in
particolare dovranno essere rispettate le misure relative ai settori e alle zone (art. 31,
allegato 1 cap. 2, allegato 2 cap. 2 e allegato 4 OPAc).

Durante le operazioni di getto la qualita delle acque sotterranee dovra essere conforme
a quanto previsto dall’art. 31 cpv. 1 e dall'art. 4, cfr. 221, cpv. 2 OPAc.

Nei settori di protezioni Au delle acque sotterranee chi costruisce, modifica o esercita
altre attivita che rappresentino un pericolo per le acque deve adottare le misure di
protezione delle acque imposte dalle circostanze. In particolare deve predisporre i
necessari dispositivi di sorveglianza, di allarme e di intervento (art. 31 cpv. 1 OPAc).

Tutti gli oneri derivanti dal’adozione dei provvedimenti sopra indicati e di quelli
necessari al rispetto delle norme in vigore devono essere inclusi nei prezzi offerti.
Eventuali impianti di decantazione e neutralizzazione compresi.
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553 Protezione del suolo.
.100 Prescrizioni.
.110 Secondo la normativa vigente in materia:

Si richiama in particolare I'applicazione di:

- ordinanza contro il deterioramento del suolo, Osol del 1 luglio 1998;

- pubblicazione “Costruire proteggendo il suolo”, UFAFP, 2001;

- istruzioni “Esame e riciclaggio del materiale di sterro”, UFAFP, 2001;

- norme VSS 640.5814a, 582, 583;

- manuale per il prelievo e trattamento preliminare dei campioni per I'analisi del
tenore di sostanze nocive nel suolo, UFAM, 2001

- I'ABC dei lavori di sterro, un aiuto per il terrazziere. ASGB, 2004;

- legge federale sull’agricoltura (Legge sull’agricoltura, LAgr, RS 910.1) del 29 aprile
1998;

- pubblicazione "Suolo e cantiere, stato della tecnica e della prassi", UFAM 2015.

- direttiva dell’ Ufficio federale delllambiente (UFAM), aggiornata al 2015.

- norma SN 640 583 "Terrassement, sol”’, VSS, 1999.

- legge federale sull’agricoltura (LAgr, RS 910.1) del 29 aprile 1998.

- ordinanza concernente i pagamenti diretti all’'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti
diretti, OPD, RS 910.13) del 23 ottobre 2013.

- piano settoriale delle Superfici per 'avvicendamento delle colture, ARE 2020.

.200 Provvedimenti.

.210 Sirimanda al rapporto delle prescrizioni ambientali allegato ai documenti d’appalto e a
tutti i provvedimenti in esso contenuti.

.220  Manipolazioni.

La lavorazione del suolo, con in particolare le operazioni di scarifica e restituzione, deve

essere eseguita secondo i principi seguenti:

- il suolo potra essere percorso, rimosso, spostato e riportato solo se ben asciutto
sufficientemente portante (minimo 3 giorni dall’ultima pioggia) e solo su precisa
indicazione della Direzione dei Lavori;

- i lavori devono essere realizzati da mezzi cingolati per evitare sollecitazioni
meccaniche del suolo.

.230 Messa in deposito.

| depositi di suolo dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Un’altezza massima di 2.5 m per l'orizzonta B e il materiale di scavo, con una
pendenza minima della scarpata del 2%

- Un’altezza massima di 1.5 m per l'orizzonte A, con una pendenza minima della
scarpata del 2%

- Non devono essere compattati

- Dovranno essere tempestivamente rinverditi.

Il suolo asportato dev'essere riutilizzato direttamente sul luogo di prelievo o nelle
immediate vicinanze (per riempimenti, terrapieni, ecc.).

Se il materiale di sterro dovesse essere depositato al di fuori del cantiere, si deve
procedere preventivamente ad un’indagine chimica del luogo di deposito, con oneri a
carico dell'imprenditore.
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Qualora vi fosse un’eccessiva colonizzazione di neofite, il suolo andra depositato in
discarica per materiali inerti, secondo indicazioni della Direzione dei Lavori.
Il riutilizzo del suolo scarificato dipendera dai risultati delle analisi chimiche dello stesso.
Qualora il suolo risultasse inquinato, esso dovra essere evacuato in discarica
conformemente al’OTR e sostituito con un apporto esterno.
L’eventuale apporto esterno di materiale di sterro dovra appartenere alla categoria “non
inquinato” secondo le istruzioni materiale di sterro (UFAFP; 12.2001), essere privo di
specie vegetali infestanti ed essere autorizzato dai responsabili del’accompagnamento
ambientale (SPAAS).

.240 Oltre a quanto indicato nelle prescrizioni sopraccitate si deve considerare che |l
rifornimento dei macchinari, la manutenzione ed il deposito in cantiere devono essere
fatti su superfici adeguatamente protette (impermeabili) ed in grado di evitare
infiltrazioni nel terreno.

.250 Tutti gli oneri derivanti dall’applicazione dei provvedimenti sopra indicati e di quelli
necessari al rispetto delle norme attualmente in vigore devono essere inclusi nei prezzi
offerti.

554 Protezione della flora.
.100 Prescrizioni.
.110 Secondo la normative vigenti in materia e secondo le indicazioni specifiche:
- Legge sulla protezione dellambiente, LPAmb del 7 ottobre 1983.
- Ordinanza sull'utilizzazione di organismi nel’ambiente, OEDA.
- Ordinanza sulla protezione dei vegetali, OPV del 27 ottobre 2010.
- Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo) del 4 ottobre 1991 (stato 1°
gennaio 2017.
- Ordinanza sulle foreste (OFo) del 30 novembre 1992 (stato 1° gennaio 2017).
- Piante esotiche problematiche (neofite invasive) nei progetti di costruzione — AGIN
Versione dicembre 2016.
- Guida alle neofite invasive; Riconoscere le piante problematiche e affrontarle in
modo corretto; TI.
- Smaltimento di neofite invasive; Foglio informativo; Gruppo di Lavoro Neobiota
Bellinzona, settembre 2015.
- Documenti informativi — http://wwww4.ti.ch/generale/organismi/per-saperne-dipiu/

.120 Prescrizioni per la lotta contro pianta invasiva Ambrosia.

In caso di presenza sul luogo di lavoro di focolai di Ambrosia artemisiifolia, dovra essere
immediatamente avvisata la DL. Questa pianta dovra essere estirpata manualmente (e
non tagliata) ed eliminata conformemente alle direttive ricevute e a cura dell'impresa. |
costi supplementari saranno riconosciuti separatamente.

.130 Prescrizioni per la lotta ai poligoni esotici invasivi.

In caso di presenza sul luogo di lavoro di poligoni esotici quali ed esempio il Poligono
del Giappone, dovra essere immediatamente avvisata la DL. Queste piante dovranno
essere eliminate conformemente alle direttive ricevute e a cura dell'impresa. | costi
supplementari saranno riconosciuti separatamente.
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Prescrizioni per la lotta contro pianta invasiva Panace di Mantegazzi.

In caso di presenza sul luogo di lavoro di questa pianta invasiva, dovra essere
immediatamente avvisata la DL. Queste piante dovranno essere eliminate
conformemente alle direttive ricevute e a cura dellimpresa. | costi supplementari
saranno riconosciuti separatamente.

Provvedimenti.

Si rimanda al rapporto delle prescrizioni ambientali allegato ai documenti d’appalto e a
tutti i provvedimenti in esso contenuti.

Tutti gli oneri derivanti dall’applicazione dei provvedimenti necessari al rispetto delle
norme attualmente in vigore devono essere inclusi nei prezzi offerti.
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SVOLGIMENTO DEI LAVORI, TERMINI, PREMI PENALITA’

Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma

dei lavori

Procedimento dei lavori.

Procedimento a fasi di lavoro principalmente fuori traffico, vedi piani da
902.001_A L2 01.11a902.001_A L2 01.15.

Si segnala la presenza di traffico veicolare e pedonale solo in prossimita degli incroci.
Il traffico dovra di principio essere regolato mediante traslazioni e/o restringimenti di
carreggiata, mantenendo, salvo eccezioni limitate nel tempo e solo previa
autorizzazione della Direzione dei Lavori, il doppio senso di marcia.

Secondo necessita si potra far capo ad agenti predisposti al disciplinamento del traffico.
I lavori si svolgeranno di principio in fascia diurna.

Sono previste da progetto 2 tappe principali, da eseguire in due momenti separati e
distinti tra loro.

La prima si trova nel Comune di Lumino, tra la progressiva 830 m ca. e la progressiva
3'300 m ca. € potra essere eseguita subito.

La seconda si trova nel Comune di Arbedo-Castione, tra la progressiva 0 m e la
progressiva 830 m ca, ed il progetto per gquesta tratta non & ancora formalmente
approvato.

E quindi probabile un’interruzione dei lavori, la cui durata dipendera dalla procedura di
pubblicazione.

Tultti i relativi oneri devono essere compresi nei prezzi unitari.

L’'imprenditore pud decidere come svolgere i lavori nel rispetto della successione
generale programmata e dei vincoli posti dal committente. Il committente deve pero
approvare il metodo proposto.

Nel limite del possibile le strade cantonali e comunali dovranno essere liberate dal
cantiere durante i weekend ed i festivi.
Tultti i relativi oneri sono da comprendere nei prezzi unitari.

622 Svolgimento dei lavori.

.100

| principali vincoli per lo svolgimento dei lavori sono i seguenti:
In generale:

e GIli attraversamenti della strada cantonale per la posa di infrastrutture sono da
eseguire a tappe con interventi notturni; dovra infatti sempre essere garantita una
corsia per il traffico in transito (gestione a senso alternato mediante l'impiego di
agenti e/o semafori).

e Perridurre i tempi esecutivi e pertanto i disaqi al traffico i lavori notturni dovranno
essere esequiti, dove possibile, in contemporanea con i lavori diurni, con squadra
a sé. L'imprenditore dovra pertanto organizzare i lavori e mettere a disposizione
la manodopera sufficiente (due squadre: giorno e notte) per garantire i termini
contrattuali nel rispetto della condizione sopraccitata.

Tutti gli oneri relativi al paragrafo 622.100 sono da comprendere nei prezzi unitari
dell’'offerta e/o nelle specifiche posizioni di capitolato.
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623 Fasi di costruzione.
.100 Per una corretta conduzione del traffico e la massima limitazione dei disagi all’'utenza,

durante la realizzazione delle opere previste dal progetto si propone una divisione in
macro-fasi di lavoro distinte.

Si prevede la realizzazione delle due tappe (tratta nel Comune di Lumino e tratta nel
Comune di Arbedo Castione) in due fasi distinte nel tempo.

La parte di Lumino (tappa 1) potra essere eseguita da subito, mentre le tempistiche per
quella di Arbedo-Castione (tappa 2) sono ancora da definire.

Il presente appalto prevede I’esecuzione di tutte e due le tappe, ma il committente
si riserva di interrompere i lavori anche dopo la tappa 1 se dovesse riscontrare
difficolta con I’approvazione del progetto e dei crediti per la tappa 2, senza che
'imprenditore possa rivendicare pretese di sorta.

| globali per le installazioni di cantiere (CPN 113 e CPN 223) verranno retribuiti
solo per le parti d’opera effettivamente esequite.

Le principali fasi e sottofasi di lavoro sono le seguenti:
Tappal

Fase 1: Pista ciclabile parallela alla zona industriale e all’abitato di Lumino e lungo
la campagna (da PR. 2280 a PR 3300)
. Posa parapetti

Fase 1.1: Intersezione via Mesolcina con fermate Bus (da PR. 2640 a PR 2700)
Allargamento carreggiata esistente

Realizzazione nuova fermata bus

Formazione nuovi marciapiedi e posa delimitazioni

Rifacimento pavimentazione (solo usura)

Fase 1.2: Intersezione via Bergale - via Bassa (PR. 2290)
. Posa delimitazioni
. Rifacimento pavimentazione (solo usura)

Fase 2: Pista ciclabile parallela alla zona industriale all’abitato di Lumino e lungo
la campagna (da PR. 830 a PR 2280)
o Posa sbarre

Fase 2.1: Intersezione via Campagna - via Bergale (PR. 2100)
J Posa delimitazioni
. Rifacimento pavimentazione (solo usura)

Fase 2.2: Intersezione via Cappelletta - via alla Croce (PR. 1870)
J Posa delimitazioni
. Rifacimento pavimentazione (solo usura)

Fase 2.3: Intersezione via Quatorta - via Cappella Nuova (PR. 1500)
. Posa delimitazioni
. Rifacimento pavimentazione (solo usura)

Fase 2.4: Intersezione via Quatorta - via Carrale di Bergamo (PR. 840)
. Rifacimento pavimentazione
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Altri interventi:
. Opere di pavimentazione in via Quatorta (da PR. 1280 a PR 860)
o Lavori di pavimentazione per le condotte rete Teris (da PR. 1020 a
PR. 830)

Tappa 2:

.200

Fase 1: Intersezione via S. Gottardo - via Retica (da PR. 0 a PR. 25)
. Realizzazione marciapiede

Fase 2: Pista ciclabile (da PR. 25 a PR 200) compreso meta incrocio con via
Cantonale
° Realizzazione ciclopista

Posa delimitazioni

Posa sbarre

Rifacimento pavimentazione incrocio (solo usura)

Fase 3: Pista ciclabile (da PR. 220 a 500 e da PR. 540 a PR. 760) compreso meta
incrocio con via Cantonale
° Realizzazione ciclopista
° Posa delimitazioni
° Posa sbarre

Fase 4: Intersezione Via delle Scuole (da PR. 500 a PR. 540)
o Posa delimitazioni e selciati
° Rifacimento pavimentazione (solo usura)

Fase 5: Intersezione Via San Bernardino compreso fermate Bus (da PR. 760 a PR.
830)
. Allargamento carreggiata esistente

Realizzazione nuove fermate bus

Realizzazione marciapiedi

Realizzazione isole spartitraffico

Rifacimento pavimentazione (solo usura)

Il committente si riserva la possibilita di modificare e/o invertire le varie fasi e sottofasi
di lavoro previste nella documentazione di gara a seconda delle esigenze effettive del
cantiere (proprie o di terzi). Ogni relativo onere € da comprendere nei prezzi unitari
dell’offerta.
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Programma dei lavori.

Il programma lavori in giorni lavorativi inoltrato dall'offerente costituisce un documento
di valutazione che non pud essere modificato in fase di discussione d'offerta. Eventuali
adattamenti apportati in questa fase non saranno presi in considerazione nella
valutazione.

Ne consegue che il documento in oggetto deve essere presentato in maniera realistica
ed attendibile e in sintonia con le metodologie di lavoro.

Ad eccezione delle circostanze straordinarie contemplate dall'art. 59 della Norma SIA
118, I'offerente dovra tenere conto nell'elaborazione dell'offerta e del programma lavori
di tutti gli altri possibili imprevisti, di cui si assumera totale responsabilita senza
risarcimento alcuno, rispettivamente senza diritto ad un aggiornamento dei termini di
consegna indicati alla pos. 639.

In questo senso i termini fissati per le scadenze penalita di cui alla pos. 642 restano
inderogabili.

Resta valido il principio dell'art. 97 cpv. 2 della Norma SIA 118 per tutte le attivita sul
cammino critico del programma dei lavori.

Il progetto prevede lintervento coordinato di piu imprese (altri lotti facenti parte del
progetto, vedi pos. 133.100). Entro la data di inizio lavori del presente lotto, la Direzione
dei Lavori coordinera l'allestimento, da parte delle imprese interessate dal progetto, di
un programma lavori integrato che rispetti per ciascuno i termini d'offerta vincolanti
(termini e durata in giorni lavorativi).

Sono possibili sovrapposizioni di attivita e la presenza in cantiere di piu imprese in
contemporanea. Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi unitari.

Potrebbe non sempre essere possibile assicurare la continuita lavorativa.

L’'imprenditore deve considerare questa difficolta nell’allestimento della propria offerta
e gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi unitari.

Termini, scadenze

Inizio dei lavori.

L’inizio dei lavori, come pure il programma dei lavori dipendera dal’andamento dei
lavori del lotto principale di sottostruttura (lotto 0751.601-1). Indicativamente il termine
di inizio é il

seguente:

Tappal

- Inizio dei lavori opere di sottostruttura: lunedi 18 settembre 2023
- Inizio dei lavori opere di pavimentazione: lunedi 2 ottobre 2023
Tappa 2

- Inizio dei lavori opere di sottostruttura (indicativo): lunedi 2 settembre 2024

- Inizio dei lavori opere di pavimentazione (indicativo): lunedi 9 settembre 2024
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Le date diinizio lavori potranno variare a dipendenza delle esigenze del committente e
delle condizioni climatiche e del coordinamento con altri cantieri previsti in zona.
L’inizio € in ogni caso subordinato alle tempistiche dettate dalle procedure di
pubblicazione e aggiudicazione.

Tultti i relativi oneri sono da comprendere nei prezzi offerti.

Scadenze e termini.

Termini intermedi

Indicativamente i periodi di intervento per le opere di pavimentazione saranno i
seguenti:

Tappal

- Fase 1 (da PR. 3300 a PR. 2280) tra ottobre e novembre 2023
(indicativamente 5 interventi)

- Fase 2 (da PR. 2280 a PR. 830) tra febbraio e aprile 2024
(indicativamente 10 interventi)

Tappa 2 (da PR. 0 a PR 830)

-Fasidalab tra settembre 2024 e maggio 2025
(indicativamente 6 interventi)

Pausa vacanze dell’edilizia

Inverno 2023-2024: da sabato 23 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024
compresi.

Estate 2024: da giovedi 01 agosto 2024 a domenica 18 agosto 2024 compresi.
Inverno 2024-2025: da sabato 21 dicembre 2024 a lunedi 6 gennaio 2025 compresi.
Estate 2025: da venerdi 01 agosto 2025 a domenica 17 agosto 2025 compresi.

Durante le vacanze dell’edilizia le strade cantonali e comunali dovranno essere aperte
normalmente al traffico in tutti i sensi di marcia senza restringimenti e ostacoli,
pavimentate ed in tutta sicurezza (compresa la posa di eventuali barriere di sicurezza
e la messa in sicurezza dei riali).

Le date della pos. 633.100 e piu in generale tutte le date riportate alle pos. 630 possono
variare a dipendenza delle circostanze (esigenze del committente, condizioni
meteo,...). Tutti i relativi oneri sono da comprendere nei prezzi offerti.

[l committente si riserva la facolta di richiedere all'imprenditore di lavorare durante i
periodi indicati nella pos. 633.200. Ogni relativo onere &€ da comprendere nei prezzi
unitari offerti.
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634 Collaudo
.100 Collaudo.
Oggetto del collaudo & I'opera intera ultimata. Il collaudo avviene al termine dei lavori,
secondo le indicazioni della DLL / Committente.
L’opera viene collaudata secondo le regole della norma SIA 118, art. 157 e seguenti.
Con il collaudo viene appurato, se l'opera rispetta le esigenze poste riguardo a:
direttive, qualita e funzionalita. Lavori di miglioria ed eliminazione di difetti apparsi in
seguito devono avvenire senza impedimenti dei lotti successivi.
.200  Esame tecnico di parti d’opera
E possibile che gia durante i lavori del lotto in oggetto di questo contratto e prima del
collaudo dell’'opera, alcune parti d’'opera vengano prese in consegna e utilizzate dal
Committente rispettivamente da coimprenditori. Per questo motivo € possibile un
esame tecnico anticipato (SIA 118, art. 158).
L’'Imprenditore pud chiedere I'esame tecnico di parti d'opera o componenti (p.e.
costruzioni a piu strati, condotte industriali, ecc.) che diventano inaccessibili con la
continuazione dei lavori.
Il verbale dell’esame tecnico e parte integrante del collaudo.
R 639 Fine dei lavori.
R .100 Fine lavori opere di pavimentazione (0751.601-2):
Tappal
- Fine dei lavori opere di pavimentazione: venerdi 19 aprile 2024
Tappa 2
- Fine dei lavori opere di pavimentazione (indicativo): venerdi 16 maggio 2025
640 Premi, penalita, regole bonus/malus, affitto di carregqgiate e di aree di lavoro
642 Penalita convenzionali.
.100 Qualora lI'impresa, per cause a lei imputabili, non dovesse rispettare le date e i termini

.200

indicati alle pos. 632, 633 e R639 degli atti di appalto, il committente fara valere una
penale pari a CHF 2'500.00 (IVA compresa) per ogni giorno di calendario di ritardo.

Qualora I'impresa, per cause a lei imputabili, non dovesse riaprire le strade cantonali e
comunali al traffico dopo ogni notte di lavoro alle ore 05.30, il committente fara valere
una penale pari a:

CHF 3'000.00 (IVA compresa) se il ritardo € compreso nei 30 minuti seguenti.
Ulteriori CHF 3'000.00 (IVA compresa) per ogni 30 minuti supplementari di ritardo.
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.300

400

.500

650

651

.200

Per I'applicazione della penale fanno stato i termini del programma lavori presentato
con l'offerta.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori all'interno dei termini di penale, I'impresa
dovesse rilevare il manifestarsi di situazioni per cui ritenga che abbia diritto ad un
adeguamento dei termini citati, essa deve sottoporre la richiesta alla DL
immediatamente per iscritto, debitamente giustificata e documentata. Queste eventuali
richieste scritte dovranno essere consegnate alla DL al piu tardi entro 5 giorni lavorativi
dall'inizio del manifestarsi della situazione eccezionale. Richieste non formulate nei
tempi e nei modi descritti saranno in ogni caso respinte e non potranno dare adito a
rivendicazioni di alcun genere.

Regolamentazione delle intemperie.

In caso di condizioni meteorologiche avverse le giornate lavorative perse, fino al
raggiungimento della quantita per singolo intervento indicata nella tabella seguente,
sono a completo carico dell’impresa.

Tappal - fase 1: 2 giorni
Tappal - fase 2: 4 giorni
Tappa 2: 4 giorni
Totale: 10 giorni

Le ulteriori giornate che superano i quantitativi per singolo intervento riportati sopra non
saranno conteggiate per il calcolo della penale e daranno diritto a un adeguamento dei
termini contrattuali soggetti a penali.

Saranno conteggiate unicamente le giornate interamente perse sulle lavorazioni poste
sul cammino critico e durante le quali 'attivita del cantiere & stata sospesa (giornate
perse parzialmente non verranno conteggiate).

Le notti perse a causa delle condizioni meteorologiche avverse daranno invece diritto
alladeguamento dei termini soggetti a penale (esecuzione dei lavori nella notte
successiva).

Tutti gli oneri diretti e indiretti legati all'interruzione dei lavori dovuti alla sospensione
dell’attivita a causa di intemperie sono sempre e comunque da comprendere nei prezzi
offerti.

Lavoro a doppia sciolta:

Il lavoro a doppia sciolta (diurno / notturno) contera come due giorni lavorativi nel
conteggio della penale.

Procedure in caso di controversie

Procedure in caso di controversie.

Altre procedure in caso di controversie.

Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona.
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R 652 Ordine di priorita dei documenti del contratto d'appalto.

R .100

=

Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto).
Le condizioni particolari:

A) Promemoria della consegna lavori;

B) Promemoria della discussione d’offerta;
C) Circolari;

D) Disposizioni particolari CPN 102.

L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (elenco dei prezzi).

| piani e i documenti allegati, secondo elenco separato.

Le condizioni generali:

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di
costruzione”.

Altre norme:

a) Norme e direttive di altre associazioni professionali;
b) Norme SNV, VSS e SIA.
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700 NORMATIVE E ALTRE REGOLAMENTAZIONI TECNICHE, ESIGENZE
PARTICOLARI
720 Normative SIA
721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA.
.100 Le Norme SIA sono applicabili, e vale I'edizione italiana in vigore alla data d'inoltro

730

731

.100

740

741

.100

.200

.300

400

.600

.700

dell'offerta. In mancanza di una edizione italiana, vale 'edizione tedesca.
In particolare vale la Norma SIA 118 "Condizioni generali per I'esecuzione dei lavori di
costruzione" e tutti i suoi complementi editi dalla SIA dal VSS e dal CRB.

Normative VSS

Norme, raccomandazioni e direttive VSS.

Sono applicabili le Norme VSS. Vale I'edizione in vigore alla data di riferimento (data
d'inoltro dell'offerta).

Normative di altre associazioni professionali

Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili.
Prescrizioni federali.

Prescrizioni cantonali.

Per I'esecuzione dei lavori fanno stato i piani della Divisione costruzioni in materia di
lavori stradali. | piani tipo sono reperibili sul sito del Cantone Ticino allindirizzo
seguente:

wwwd.ti.ch/commesse pubbliche piani tipo.

Prescrizioni comunali, polizia delle costruzioni, polizia del fuoco.

Prescrizioni proprietari di aziende:
Swisscom, AMB, Azienda acqua potabile, rete di canalizzazione, Sunrise-UPC,
Azienda gas.

Prescrizioni sicurezza.

Prescrizioni SUVA.

In materia di sicurezza si fa riferimento all'ordinanza sulla sicurezza e la protezione
della salute dei lavoratori, nei lavori di costruzione (in particolare I'art. 3) e alla Norma
SIA 465 "Sécurité des ouvrages et des installations".

Prescrizioni metalcostruttori:
Norme AM Suisse.


https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/piani-tipo/
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.800 Con riferimento alle precedenti prescrizioni, oltre al presente fascicolo, vanno
osservate tutte le leggi, ordinanze e prescrizioni federali e cantonali in vigore; si
ricordano in particolare quelle sulla protezione dell'aria e dell'acqua, sui rumori, ecc...
750 Esigenze particolari
751 Esigenze particolari relative all'opera e all’esecuzione.
.100 La posa delle miscele bituminose deve essere eseguita con finitrici prowviste di
dispositivo di guida elettronico.
Gli oneri derivanti devono essere compresi nei prezzi offerti.
.200 Dove necessario, si applicheranno i seguenti fattori di conversione, massa volumica in
compatto:
e Roccia 2.7 t/m3
e Misto granulare 2.0 t/m3
e Terra vegetale 1.6 t/m?3
e Materiale di scavo 1.8t/m3
e Materiale bituminoso 2.4 t/m3
e Calcestruzzo 2.5 t/m3
e Materiale misto di demolizione 2.2 tm3
e Fanghi 1.1t/m?3
.300 Lavori e prestazioni da eseguire a mano:
| lavori e le prestazioni da eseguire a mano secondo le specifiche posizioni del’Elenco
prezzi (ad esempio lo scavo a mano, la posa a mano di miscele bituminose, ecc.)
saranno retribuite unicamente previo ordine o autorizzazione della Direzione dei Lavori.
Inoltre, sono considerate prestazioni a mano solo quelle eseguite interamente come
tali, senza l'ausilio o il supporto di macchinari (quali per esempio escavatori o finitrici)
e in una fase separata rispetto alle prestazioni eseguite a macchina.
Non verranno riconosciuti come prestazioni a mano il lavoro e gli aiuti manuali durante
le lavorazioni eseguite a macchina, quali per esempio:
- Il lavoro manuale di aiuto allo scavo a macchina
- Il lavoro manuale di aiuto alla posa a macchina di miscele bituminose per
I'esecuzione di spicchi o raccordi.
In caso di presenza di infrastrutture interne alla sezione di scavo, le difficolta per lo
scavo a mano o combinato vanno inserite nelle apposite posizioni dell’Elenco Prezzi
(supplementi per difficolta dovute alla presenza di infrastrutture). In deroga alle
prescrizioni dei capitoli CPN 211 e 237 non verranno riconosciuti scavi a mano.
400 Lo strato di usura della pista ciclabile viene realizzato con un conglomerato bituminoso

di colore rosso.

Nell’'ultimo tratto della pista (Lumino - Confine Grigioni, da PR. 2'680 a PR. 3'290),
sviluppandosi essenzialmente in un contesto naturale, non €& previsto un impianto di
iluminazione vero e proprio; per questo motivo & previsto I'impiego di granulato
luminescente posato sull'ultimo strato di asfalto della pista.
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R 790 Deroghe alle Norme SIA e VSS
R 791 Descrizioni delle deroghe.
R .100 Deroghe alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 86 cpv. 1 - 3.

- tutti i quantitativi elencati nel’Elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto
non impegnano il committente verso ['offerente deliberatario;

- | prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili
variazioni dei quantitativi o dalla mancata esecuzione di determinate posizioni.
Fanno eccezione le modifiche sostanziali di progetto;

- l'offerente non puo quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni
dei quantitativi.

R .200 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 149 cpv. 2.
L’ammontare delle trattenute viene calcolato tenendo conto pure dei lavori a regia.
R .300 Inderoga alla norma VSS SN 507 708 e alla norma SIA 118 vale quanto segue:

- il collaudo dell’opera avviene dopo la posa dello strato d’usura. Il periodo di
garanzia e di scadenza dei diritti del committente iniziano con il collaudo dello
strato di usura, a condizione che il medesimo venga posato entro 12 mesi dalla
posa dell’ultimo strato appena inferiore;

- il collaudo dell’opera avviene con una riserva sull’accettazione dei valori di
planarita e rugosita, qualora le misure non abbiano potuto essere eseguite prima
del collaudo dell'opera;

- con lapertura al traffico e lallontanamento della segnaletica di cantiere, la
responsabilita dell'esercizio della strada passa automaticamente al
rappresentante del proprietario dell’opera. L’apertura al traffico non scarica per
contro I'impresa dalle sue responsabilita per difetti e dai termini di scadenza
indicati.

R .400 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 158 cpv. 1.
L'offerente € tenuto in ogni caso a notificare per iscritto alla DL I'ultimazione dell’opera
o di parte di essa per dare avvio alla procedura di collaudo.

R .500 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 154 cpv. 2.

L'esame e l'accettazione della liquidazione da parte della DL avra luogo nel termine di
2 mesi.
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800 LAVORI DI COSTRUZIONE, ESERCIZIO DEL CANTIERE

840 Misurazioni e tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni
841 Misurazioni.

.100 Concetto di misurazione.

.110 Le misurazioni sono da effettuare a cura e a carico dellimprenditore. La Direzione dei
lavori fornira le indicazioni occorrenti sulla base dei piani esecutivi.

.120  Sono a carico dell’assuntore il rilievo delle condotte posate. Tultti gli oneri derivanti sono
da comprendere nei prezzi offerti.

842 Tracciamenti.

.100 Concetto di tracciamento.

.110 Il committente mette a disposizione dell’imprenditore deliberatario, al momento della
consegna dei lavori, tutti gli elementi necessari per eseguire i tracciamenti.
L'imprenditore & responsabile dei tracciamenti per I'esecuzione.

.400 Ripristino.

L’'impresa & responsabile, fino al collaudo dell’opera, della conservazione di tutti gli
elementi di tracciamento predisposti dal committente, cosi come dei punti fissi esistenti
(punti poligonali, PFP3, confini,...).
Qualora tali elementi venissero danneggiati o spostati senza preavvisare la DL, oltre a
un importo fisso di CHF 300.00 per elemento, verranno addebitati all'impresa i relativi
costi di ricostruzione.
L’impresa deve provvedere al rilievo dettagliato della situazione esistente in modo tale
che, dopo averla rimossa sia in grado di ricostruirla nella posizione e alla quota come
all’esistente. Gli oneri di assicurazione dei punti di tracciamento devono essere
compresi nei prezzi offerti.

843 Misurazioni di controllo.

.200 Prestazioni del committente.

.210 Il committente controlla i tracciamenti effettuati dall'impresa. Quest'ultima resta
comunque responsabile dell'esattezza di misurazioni e tracciamenti da essa effettuati.

.300 Prestazioni dell'Imprenditore.

.310 L'imprenditore é responsabile dell'esecuzione di tutti i tracciamenti necessari. Tutti i

relativi oneri sono comprendere nei prezzi unitari. | controlli effettuati dal committente
non sollevano in alcun modo l'impresa da questa responsabilita.
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850 Ventilazione, riscaldamento e raffrescamento di cantiere, manutenzione, pulizia,
servizio invernale
854 Manutenzione e pulizia.
.100 Fino alla consegna definitiva (collaudo) dell'opera, gli oneri di manutenzione sono a
carico dell'imprenditore e da comprendere nei prezzi unitari.
855 Servizio invernale.
.100 Prestazioni del committente.
Il committente é responsabile dello sgombero della neve sui campi stradali, eccezion
fatta di eventuali aree delle installazioni presenti sulle carreggiate.
.200 Prestazioni dell'imprenditore.
Dove non viene fatta menzione particolare, tutti gli oneri relativi allo sgombero della
neve all'interno di tutte le aree di installazione e di lavoro devono essere compresi nei
prezzi unitari.
860 Demolizioni, smontaggi, lavori di ripristino
862 Ripristino a lavori ultimati.
.100 Costruzioni, impianti, terreni e zone circostanti.
.110 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo I'ultimazione
dei lavori o della chiusura del cantiere.
Per tutte le aree di installazione, tutti gli oneri che ne derivano sono da comprendere
nei prezzi unitari.
R 890 Smaltimento di materiali bituminosi provenienti dalle demolizioni
(croste, fresato)
R .100 Tutto il materiale proveniente da demolizione, di natura bituminosa fresato deve

obbligatoriamente essere consegnato a una piattaforma di raccolta autorizzata, al fine
di essere esportato fuori Cantone.

Sul sito www4.ti.ch/commesse-pubbliche alla voce Contributi ambientali, & reperibile
I'elenco delle piattaforme idonee allo smaltimento fuori Cantone di asfalto.

Per il fresato e vietato il deposito in un sedime proprio o il trasferimento a un altro
impianto di lavorazione non riconosciuto dall’autorita cantonale.

Le croste di asfalto possono invece, al momento, essere trasportate ad un impianto di
produzione di miscele bituminose autorizzato per la produzione di miscele bituminose
con riciclo.


https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
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R .200

R .300

In base alla circolare della SPAAS n.10 del 18 maggio 2018 reperibile sul sito
www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione rifiuti/documenti/Circolare 10 .pdf,
limprenditore deve obbligatoriamente comprovare l'avvenuta esportazione del
materiale consegnando al committente i seguenti documenti:

e AllegatiA - Bollettini di pesa in entrata alla piattaforma;

e Allegati VIl - Documenti di movimento, ai sensi del Regolamento CE n.
1013/2006, debitamente firmati e che riportino in modo
univoco il numero progressivo per ciascun impianto di
destino fuori Cantone (prova dell’avvenuta esportazione).

Tutto il materiale non fresato, proveniente da demolizione di natura bituminosa, deve
obbligatoriamente essere consegnato presso il deposito autorizzato dalle competenti
autorita cantonali o comunali di un impianto di produzione di miscela bituminosa, per il
reimpiego quale granulato di riciclo.

Per tutto il materiale proveniente da demolizione di natura bituminosa € vietato il
deposito in un sedime proprio o il trasferimento a un altro impianto di lavorazione non
riconosciuto dall’autorita cantonale.


https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/Circolare_10_.pdf
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900 ASSICURAZIONI, AMMINISTRAZIONE
930 Assicurazioni dell'imprenditore
931 Assicurazione responsabilita civile dell'imprenditore.
.100 Compagnia di assicurazione dell'imprenditore.
L'assicurazione responsabilita civile dell'impresario dovra avere la seguente copertura
minima (prestazione minima per sinistro, senza limitazione a importo inferiore per soli
danni materiali o corporali): CHF 5'000'000.00
.200 Responsabilita per danni alle cose e alle persone
Previo accordo con l'imprenditore, eventuali danni causati ai beni di proprieta dello
Stato possono essere dedotti direttamente dalle liquidazioni.
Per i danni causati a terzi, 'imprenditore risponde invece direttamente, tacitando gli
interessati e liberando lo Stato dalle responsabilita del caso.
940 Rapporti, variazioni dei prezzi, pagamenti, situazioni
9241 Rapporti.
.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti.
.110 Rapporti giornalieri.
Per lavori secondo prezzi unitari.
Per lavori secondo prezzi globali.
Per lavori a regia.
Rapporti giornalieri, contenenti il numero degli operai e delle macchine impegnate, le
loro ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi, come pure le
prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL.
.140 L'impresa deve trasmettere alla DL giornalmente, entro le ore 15.00, il rapporto
giornaliero del giorno precedente. Tale rapporto deve contenere il numero degli operai
e delle macchine impegnate, le loro ore lavorative ordinate secondo le posizioni
dell'Elenco dei prezzi, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla
DL.
.150 Quotidianamente saranno tenuti a giorno i bollettini di fornitura dei materiali quali
miscele bituminose per pavimentazione, misti granulari, ecc...
.160 | rapporti di cui alle precedenti posizioni devono essere compilati coscienziosamente e
in modo completo.
.170 | rapporti giornalieri non sostituiscono i rapporti a regia; in particolare non possono da

soli essere la base per la formulazione di rivendicazioni rispetto al contratto.
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.180 Bollettini di computo.

942

.200

.300

943

.100

944

.100

110

.120

400

.500

a)

b)

Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato negli appositi bollettini di computo in
maniera precisa, con la descrizione esatta della natura del lavoro o della fornitura
eseguita, con l'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'Elenco
Prezzi e con i riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione.

Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per la successiva verifica
saranno rifiutati.

I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare errori numerici
o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le norme
contrattuali.

Si specifica che fino a che la DL non avra dato conferma scritta dell'accettazione
della liquidazione finale, l'impresa e tenuta a rimanere a disposizione della DL per
fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o correggere
bollettini errati 0 non conformi.

Lavori a regia.

Pagamenti per lavori a regia.
Inclusi nelle situazioni mensili con trattenuta.

Tutti i lavori a regia che verranno eseguiti con i macchinari e gli attrezzi gia presenti in
cantiere (installazioni di cantiere) verranno remunerati ai sensi della norma SIA 118,
art. 52.

Fatturazione delle variazioni dei prezzi.

Le variazioni di prezzo vengono considerate e retribuite.
Regole di retribuzione:

Calcolo secondo il metodo dell'indice dei costi di produzione
(ICP secondo modelli di costo per CPN).

Le variazioni dei prezzi vengono calcolate applicando gli indici per ogni singolo
capitolo CPN dell’Elenco prezzi.

Fatturazione e flusso dei pagamenti.

Disposizioni amministrative.

Le fatture sono da indirizzare al committente.

Le fatture sono da inoltrare alla Direzione dei lavori in 2 esemplari (1 copia cartacea +
1 copia in formato digitale PDF).

Termini.
Termini di pagamento di regola entro 30 giorni dalla notifica della fattura.

Indennita intemperie.

L'indennita delle intemperie € da includere nei prezzi unitari.
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.600 Supplementi salariali per lavoro notturno o festivo.
.610 | supplementi salariali saranno pagati separatamente, mentre gli oneri indiretti saranno
remunerati mediante le apposite posizioni dell'Elenco prezzi.
| supplementi salariali (secondo CCL) saranno conteggiati sul numero di manodopera
operante sul cantiere (subappaltatori, autotrasportatori e personale degli impianti di
produzione esclusi).
Gli oneri indiretti (pos. 113.R191.101 e .102 dell’Elenco Prezzi) saranno conteggiati sul
numero di manodopera operante sul cantiere (subappaltatori, autotrasportatori e
personale degli impianti di produzione esclusi).
Salvo eccezioni giustificate e preventivamente autorizzate dalla DLsop non verranno
riconosciute giornate perse in seguito a notti di lavoro non continuative. Tutti gli oneri
necessari per garantire il riposo alla manodopera devono essere compresi nei prezzi
offerti.
.620 Gli oneri secondo CCL dei subappaltatori, degli autotrasportatori e del personale
addetto agli impianti di produzione, devono essere inseriti alla pos. CPN 113.R191.100
o eventualmente nella pos. 113.111.001 dell'Elenco prezzi.
.700 Fatture emesse dai fornitori.
Le fatture sono da indirizzare e da inoltrare direttamente all'impresa esecutrice dei
lavori, con copia alla Direzione lavori, sulla base dei prezzi unitari dell'Elenco prezzi e
sul computo delle variazioni dei prezzi base.
Il pagamento delle fatture emesse dai fornitori deve avvenire entro 60 giorni dalla data
di emissione. Eventuali imprese in mora con i pagamenti devono essere notificate ogni
mese al committente.
945 Piano dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e acconti.
400 Acconti.
410 Fatture secondo avanzamento dei lavori.
Pagamento parziale (acconto).
Mensile.
Con trattenuta di cui alla pos. 945.800.
420 Pagamento finale.
Senza trattenuta.
Con garanzia solidale.
.800 Trattenute.
Quale garanzia per il committente, per ogni tipo di lavoro verra dedotta una trattenuta
in % del valore delle prestazioni, seconda Norma SIA 118.
946 Liquidazione finale
.100 Disposizioni speciali per la liquidazione finale.
110 Variazioni di quantita.

Variazioni tra quantita previste nel capitolato e quantita eseguite.
Vedi pos. R 791.100 del presente fascicolo.
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.200 Termini per la verifica della liquidazione finale.

.210 La liquidazione finale sara allestita al piu presto dall'impresa in collaborazione con la
DL e consegnata entro 2 mesi dal collaudo dell'opera. In caso di ritardo, la DL pud
allestire la liquidazione a spese dell'impresa.

Il controllo, I'esame e l'accettazione della liquidazione da parte della DL avra luogo nel
termine di 2 mesi.

.220 Le situazioni mensili e la liquidazione finale devono essere allestite con il sistema
elettronico mediante il programma di bollettinaggio a video fornito dal committente
(GIC).

Per la partecipazione dell'lmprenditore alle spese, v. pos. 947 del presente fascicolo.
947 Partecipazione dell'Imprenditore alle spese.

.100 Per la gestione dei computi

.110 Con servizio di gestione informatizzata della contabilita di cantiere (GIC).
L’'imprenditore deve mettere a disposizione personale sufficientemente qualificato (la
cui istruzione sara data dal committente) e I'infrastruttura informatica atta a gestire un
servizio di gestione informatizzata web (linea internet e browser consoni ai requisiti e
alle prestazioni richieste dal servizio).

R 970 Controlli dell'esecuzione dei lavori
R 971 Organizzazione e responsabilita relative ai controlli dell'esecuzione dei lavori.
R .100 Organizzazione per I'ottenimento dei requisiti richiesti.
R .110 Utilizzo di materiali e di prodotti.
Di principio, in corso d’opera devono essere utilizzati i prodotti/materiali offerti previsti
nell’elenco delle prestazioni. Se l'imprenditore intende modificare i prodotti/materiali
previsti a contratto deve sottoporre preventivamente per I'approvazione una specifica
richiesta alla DL.
L’onere della dimostrazione dell’equivalenza compete all'imprenditore.
R .200 Responsabilita.
R .210 | controlli di qualita del committente non hanno alcun effetto riduttivo sulla

responsabilita dell'imprenditore in caso di difetti.
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R 972

R .100

R .110

R .130

R .200

R 973

R .100

R .120

R .200

R .300

Controlli e prove di qualita, piani di controllo della qualita
Controllo e prove della qualita su materiali e prodotti.

Controlli e prove di qualita inerti e altri materiali.

La certificazione dei materiali o0 le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a
cura e a carico dellimpresa, che é tenuta ad utilizzare esclusivamente laboratori
accreditati.

Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle
prove (intermedie o finali) direttamente alla DL al piu presto possibile (entro al massimo
5 giorni lavorativi).

Controlli e prove di qualita su materiali metallici.
Per I'esecuzione del trattamento contro la corrosione valgono le norme indicate nel
fascicolo "Piano controllo della qualita" e quelle indicate nei vari fascicoli CPN.

Gli imprenditori sono tenuti a consegnare alla DL, al termine dei lavori, un piano di
controllo della qualita aggiornato in base a quanto effettivamente eseguito. Gli ev. costi
derivanti devono gia essere compresi nell’importo dell’offerta.

Prescrizioni per miscele bituminose compattate

Quale base per le esigenze di qualita e per I'esecuzione delle prove vale il “Concetto
di garanzia della qualita per le miscele bituminose compattate e gli aggregati impiegati
nell’ambito delle strade cantonali” reperibile sul sito:
www4.ti.ch/commesse-pubbliche.

R .110 Incaso di non conformita, rispetto alle esigenze normative e contrattuali nei
lavori di pavimentazione con miscele bituminose compattate, si applica la procedura
definita nel documento "Conformita alle esigenze normative e contrattuali: procedura,
penalita e garanzie" reperibile sul sito: www4.ti.ch/commesse-pubbliche.

In base a quanto indicato nel “Concetto di garanzia della qualita per le miscele
bituminose compattate e gli aggregati impiegati nel’ambito delle strade cantonali” per
questo cantiere si definiscono le caratteristiche e le rispettive prove indicate nelle due
tabelle allegate al presente fascicolo.

Il laboratorio che esegue le prove di competenza dell'impresa prescritte dalla norma
SN 640 434 devessere accreditato e riconosciuto dalle competenti autorita. I
committente si riserva di eseguire i controlli di sua competenza con un laboratorio
neutro.

Il trasporto e la posa delle miscele bituminose deve avvenire nel rispetto delle
condizioni descritte nella norma SN 640 434. Al committente potranno essere
addebitate responsabilita in questo ambito unicamente quando egli avra dato il suo
accordo scritto per il trasporto o la posa in deroga alle condizioni prescritte dalla norma
indicata.


https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/concetto-di-garanzia-della-qualita/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/concetto-di-garanzia-della-qualita/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/concetto-di-garanzia-della-qualita/
https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/concetto-di-garanzia-della-qualita/
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R .400

R .500

Gli oneri relativi alle prove per i controlli di qualita secondo la norma SN 640 434, che
competono allimpresa secondo “Concetto di garanzia della qualita per le miscele
bituminose compattate e gli aggregati impiegati nellambito delle strade cantonali”,
sono retribuiti secondo le posizioni dell'Elenco prezzi CPN 112.

| costi supplementari dovuti a eventuali ulteriori prove che si rendessero necessarie a
seguito di risultati non soddisfacenti saranno a carico dell'imprenditore.

Chiusura carote:
Gli oneri per la sigillatura dei fori sara a carico dell'impresa.
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ALLEGATO 1

Tabella per ’'assegnazione della nota nel criterio di aggiudicazione
“formazione degli apprendisti” (*)

(*) Versione del 01.01.2023.

Determinanti: - numero dipendenti (senza apprendisti) al momento dell'inoltro dell’offerta;
- totale numero di apprendisti avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni.

*A =richiesta, senza successo, per formare apprendisti negli ultimi 12 mesi.

Esempio:
Anno Numero apprendisti
2017 - 2018 0
2018 - 2019 2 (Luigi, Marco)
2019 - 2020 2 (Luigi, Marco)
2020 - 2021 3 (Luigi, Marco, Paola)
2021 - 2022 3 (Luigi, Marco, Paola)
Totale 10

Fascia numero dipendenti I
1-3 4-7 8-12 13-20 | 21-30 | 31-45 | 46-65 | 66-90 >90
0 | 3 2.75 25 2.25 2 1.75 1.50 1.25 1 |
*A 4.5 4.25 3.5 3 25 2 1.75 15
1 4.5 4.25 3.5 25 2 1.75 15
2 I 5 4.75 4.5 4 3.5 3 2.5 2.25 2 I
3 I 55 5.25 4.75 4.25 4 3.5 3 2.75 25 I
@ 4 I 6 5.5 5 4.5 4.25 4 3.5 3.25 3 I
g 5 I 6 5.75 5.25 4.75 4.5 4.25 4 3.75 3.5 I
§ 6 I 6 6 55 5 4.75 4.5 4.25 4 3.75 I
g 7 I 6 6 5.75 5.25 5 4.75 4.5 4.25 4 I
% 8 I 6 6 6 55 5.25 5 4.75 4.5 4.25 I
; 9 I 6 6 6 5.75 55 5.25 5 4.75 4.5 I
g 10 I 6 6 6 6 5.75 55 5.25 5 4.75 I
11 6 6 6 6 6 5.75 55 5.25 5
12 6 6 6 6 6 6 5.75 55 5.25
13 6 6 6 6 6 6 6 5.75 55
14 6 6 6 6 6 6 6 6 5.75
>14 6 6 6 6 6 6 6 6 6




ALLEGATO 2

Tabella per ’'assegnazione della nota nel criterio di aggiudicazione

“contributo alla formazione professionale” (*)

(*) Versione del 01.01.2023.

Determinanti: - numero dipendenti

Esempio:

(senza apprendisti

ma compresi i
professionale) al momento dell'inoltro dell'offerta;

lavoratori

Fascia numero dipendenti
1-3 | 4-7 | 8-12 | 13-20 | 21-30 | 31-45 | 46-65 | 66-90 | >90
o [ 275 | 25 | 225 2 175 | 15 | 1.25 |
So 1 || 45 | 425 4 375 | 35 3 25 | 2.25 2 |
g5 2| 55 | 525 | a5 | 425 4 375 | 35 | 3.25 3 |
s8] s 575 | 525 | 475 | 45 | 425 4 375 | 35 |
E SN A 6 575 | 5.25 5 475 | 45 | 425 4 |
e s || 6 6 575 | 55 | 5.25 5 475 | 45 |
% ge]| s 6 6 6 6 575 | 55 | 5.25 5 |
°8 7 6 6 6 6 6 6 575 | 55
>7 6 6 6 6 6 6 6 6

in formazione

- totale numero lavoratori in formazione professionale avuti alle proprie dipendenze
negli ultimi 5 anni o al momento dell'inoltro dell'offerta.

Lavoratore* greor;[gécs?é?q;:gestato Durata del rapporto di lavoro*** Totale
Nome Genere Conseguito | Inizio Fine mesi

Arturo AFC 31.08.2016 01.09.2017 31.10.2018 14 mesi 1
Bruna AFC 31.08.2017 01.09.2017 31.05.2020 33 mesi 1
Carlo AFC 30.06.2018 01.11.2018 31.01.2020 17 mesi 1
Denise AFC 31.08.2020 01.09.2021 30.08.2022 12 mesi 1
Enrico CFP 31.08.2020 01.09.2020 | ...ciiiininnnnnn. 24 mesi 1
Giorgia AFC 31.08.2021 01.09.2021 | ...cociiiinne. indeterminata 1
TOTALE 6

*  Lavoratori in formazione professionale avuti alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni per almeno
12 mesi o attualmente dipendenti, a partire dal 1° luglio 2018.

*k

*kk

contratti di lavoro della durata di almeno 2 anni,

Per lavoratori avuti alle proprie dipendenze per almeno 12 mesi o attualmente dipendenti con

Certificato o attestato professionale conseguito da meno di 2 anni dall’inizio del rapporto di lavoro.



ALLEGATO 3

DOCUMENTI SECONDO ART. 39 RLCPubb/CIAP

All'offerta dovranno essere allegati tutti i documenti previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre
2006 e successivi. Autocertificazioni e/o dichiarazioni comprovanti il pagamento e il rispetto, o I'eventuale
esenzione, dei seguenti oneri fiscali e sociali:

- Imposte federali e cantonali cresciute in giudicato;

- Imposte comunali cresciute in giudicato;

- Imposte alla fonte;

- Imposte sul valore aggiunto (IVA);

- AVS/AI/IPG/AD;

- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

- Assicurazione contro gli infortuni SUVA o Istituto analogo;
- Cassa pensione (LPP);

- Premio per il pensionamento anticipato (PEAN) - per le categorie assoggettate;
- Contributi professionali - per le categorie assoggettate;

- Rispetto del CCL - per le categorie assoggettate;

- Rispetto parita di trattamento tra uomo e donna.

Tutte le autocertificazioni e/o dichiarazioni devono comprovare che l'offerente era in regola con tutti i
pagamenti dovuti e con tutte le ulteriori condizioni lavorative e sociali richieste, all’'ultimo giorno di validita
di detti documenti (il cosiddetto “giorno determinante per I'emittente”) fino

al massimo a 6 mesi prima

della scadenza della presente gara, oppure in data piu recente.

ESEMPIO: (rappresentazione schematica della durata di un anno)

01.01.2020

scadenza di gara: 20.10.2020

30.09.2020. 31.03.2020

6 mesi prima: 20.04.2020

/
30.06.2020

Per una gara d'appalto la cui scadenza (giorno di consegna delle offerte) & il 20.10.2020, le
autocertificazioni e/o dichiarazioni dovranno comprovare lo stato di regolaritd dei concorrenti in un qualsiasi
momento (giorno) compreso tra il 20.04.2020 e il 20.10.2020 tenuto conto che le autocertificazioni e/o
dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro emittente (art. 39
cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

Attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini di legge, prive di
giustificazioni non potranno essere considerate valide. Qualora i concorrenti, 0 ev. subappaltatori, non
fossero soggetti al pagamento del premio per il pensionamento anticipato (PEAN), al pagamento dei
contributi professionali, al rispetto del CCL, o altro, essi sono tenuti a dichiararlo allegando
un’autocertificazione o a motivarlo per iscritto.

Per attestare il rispetto degli oneri sociali qui sopra elencati, la sola autocertificazione contenuta
nel fascicolo "Dichiarazione dell'offerente” non é sufficiente. Per coloro che non si avvalgono del
Portale degli offerenti, 1 copia (fotocopia) di ciascun attestato dovra essere allegata comunque.

In caso di mancata presentazione di uno o piu documenti qui elencati, il committente non ha piu I'obbligo
di richiamarli. Ogni ev. mancanza comportera quindi 'esclusione dell’'offerta dalla procedura.




ALLEGATO 4

ESEMPIO DI GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE
(BANCARIA O ASSICURATIVA)

Spettabile

GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE NO. ..o

L’'imprenditore
(ditta o Consorzio con indicate tutte le ditte)

ha sottomesso la propria offerta per I'ottenimento dei lavori concernente 'oggetto:
Numero Lotto: ....cooeiiiiiiiiceei e

(D ISYTof A 4T 0] 4 1= TP

L’'importo dell'offerta ammontaa CHF .........................l,

Come richiestoci dalla spettabile ... e ci impegniamo con la
presente irrevocabilmente a pagarvi a prima richiesta, indipendentemente dalla validita e dagli
effetti giuridici del contratto in questione, ogni somma fino a concorrenza di

CHF .. (importo parial * ....... % dellimporto aggiudicato).

Contro vostra semplice richiesta scritta di pagamento, attestante in particolare che la spettabile
............... (appaltatore) ... non ha eseguito i lavori o non Ii ha eseguiti secondo le modalita
fissate nel contratto di appalto o non ha ottemperato agli obblighi nei confronti di fornitori o

subappaltatori convenzionati.
Ogni pagamento effettuato in virtu della presente garanzia andra in riduzione del nostro impegno.

Questa garanzia € valida sino all’avvenuto collaudo dell’'opera, rispettivamente sino alla consegna
della necessaria garanzia per difetti secondo Norma SIA 118, ma scadra al piu tardi il
ev....., Wataconcordata) , data alla quale il nostro impegno si estingue automaticamente e
completamente se la vostra domanda scritta di prolungo e la vostra attestazione non saranno in

NOstro possesso.

La presente garanzia & sottoposta al diritto svizzero.
Foro giuridico é Bellinzona.

FIRMA BANCA (O ASSICURAZIONE)

Luogoedata: .....cooocvvvieeeeeniniiiiiienenn.

*vedi Disposizioni particolari, CPN 102



