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Comuni di Lumino e Arbedo-Castione 

 
Formazione percorso ciclabile lungo la ex Ferrovia Retica 

 

Tratto confine GR - Stazione FFS Castione 

 

 

Opere di pavimentazione 

 
ELENCO PREZZI 

 
 

 
 
 
 
 
Impresa / Consorzio offerente: Timbro e firma autorizzata: 
luogo e data:  
 
 
 
 
 
 

........................................................... ........................................................... 
 
 

 
 
Importo totale dell’offerta (IVA inclusa) CHF  …............................................. 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO  DEL  TERRITORIO 

DIVISIONE  DELLE  COSTRUZIONI 
AREA  DEL  SUPPORTO  E  DEL  COORDINAMENTO 

CASELLA  POSTALE  2170  -  6501  BELLINZONA 

 

Controllato il: ......................... 
 

Visto: .................. 
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Elenco prezzi 

 

 

 

Foglio di correzione 

 

Correzioni o cancellature dei prezzi unitari o a corpo come pure l’omissione dei prezzi unitari o a corpo 
comportano l’esclusione dell’offerta. Eventuali errori dei prezzi unitari vanno pertanto notificati nel 
presente formulario, che è parte integrante dell’offerta. 
Questo formulario serve anche in caso di correzioni relative ai fogli di copertina (p.es. correzioni di errori 
nel riporto dei totali, IVA compresa o non compresa, ecc.). 
Per l’esame delle offerte vengono unicamente corretti errori evidenti (errori aritmetici). 
 
 

Pag Posizione 
Prezzo esposto errato Prezzo corretto 

prezzo unitario / a corpo prezzo unitario / a corpo 

      

      

      

      

      

      

      

      

Importo totale dell’offerta 
IVA inclusa     

 
 
 
 

Eventuali osservazioni del concorrente: 
 
 

…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 

…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 

…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 

…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 

La Ditta offerente: Luogo e data: 
(timbro e firma autorizzata) 
 
 
 
 

………....……………….……............... ………....……………….……............... 
 
 
 
 

DA FIRMARE SOLO IN CASO DI UTILIZZO 
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Schema oneri sociali 

 
    

 Tasso Salari Supplemento 

    

 % % % 
    

Salario base   100.00  100.00  

       

Assenze con effetti finanziari:       

Salario durante le vacanze   ...................  ...................  

Salario durante i giorni festivi   ...................  ...................  

Salario per assenze di breve durata   ...................    

Salario per intemperie   ...................    

Salario durante carenza per infortunio   ...................    

Salario per prestazioni supplementari   ...................    

- .................................................................   ...................    

- .................................................................   ...................    
       

       

   ...................  ...................  

Salario durante le vacanze   ...................  ...................  

13.ma mensilità   ...................  ...................  
       

       

   ...................  ...................  

       

Assicurazioni del personale       

AVS, AI, IPG e spese amministrative ...................      

Ass. SUVA inf. professionali ...................      

Ass. indennità giornaliera di malattia ...................      

Assegni familiari ...................      

Previdenza del personale LPP ...................      

Fondo per il pensionamento anticipato (PEAN) ...................      

Cassa compensazione militare, PC e SC ...................      

Assicurazione disoccupazione ...................      

Fondo CPC per l'applicazione ...................      

Fondo CPC per la formazione ...................      

Fondo cantonale formazione (FCFP) ...................      

- ................................................................. ...................      

- ................................................................. ...................      
       

       

 ...................  ...................  ...................  
       

       

- .................................................................   ...................  ...................  

- .................................................................   0.00  0.00  
       

       

   ...................  ...................  

./. salario base   100.00  100.00  
       

       

Supplemento per oneri sociali   ...................  ...................  
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Schema di calcolo “costi d’opera e supplementi finali” 

 

 
  

Salario Materiale Inventario Terzi   

 Costi d’opera % % CHF % % % % % % 
           

           

S Salario base  100.00 ...........       

 Oneri sul salario base ........... ........... ...........       

 Supplementi e premi  ........... ...........       

 Oneri su supplementi e premi ........... ........... ...........       

 Indennità e spese  ........... ...........       

 Indennità trasferta fino a 10.00 Km  ........... ...........       

 - ................................................................. ........... ........... ...........       

 Costi generali di cantiere CGC Salario          

 - Attrezzi ed equipaggiamento personale  ........... ...........       

 - Trasporti del personale  ........... ...........       

 - Alloggio e cantina  ........... ...........       

 - Acquisizione e assistenza del personale  ........... ...........       

 - Assicurazione responsabilità civile  ........... ...........       

 - .................................................................  ........... ...........       

M Costi base     100.00     

 Costi generali di cantiere CGC Materiale          

 - Costi magazzino impresa     ...........     

 - Perdite e rischi di quantità     ...........     

 - Trasporti di piccole quantità     ...........     

 - .................................................................     ...........     

I Costi base       100.00   

 Costi generali di cantiere CGC Inventario          

 - Costi nell'ambito inventario  ........... ...........    ...........   

 - .................................................................  ........... ...........    ...........   

T Costi base         100.00 

 Costi generali di cantiere CGC Terzi          

 - Costi nell'ambito delle prestazioni di terzi         ........... 

 - Garanzia buona esecuzione  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
           

           

CO1 Costi d’opera 1  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 

 Sorveglianza e conduzione          

 Variante A sul salario base: Sorveglianza ........... ........... ...........       

  Conduzione ........... ........... ...........       
           

 Variante B sui costi d'opera 1: Sorv. + Cond. ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 
           

           

CO2 Costi d’opera 2  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
           

           

Supplementi finali          

 Base di imputazione = costi d'opera 2 100.00   100.00  100.00  100.00  

 - Spese generali SG ...........   ...........  ...........  ...........  

 - Costo del denaro CD ...........   ...........  ...........  ...........  
           

PC Prezzo di costo ...........   ...........  ...........  ...........  

 - Rischio e guadagno / perdita sul PC          

 S: ...... M: ...... I: ...... T: ......  ...........   ...........  ...........  ...........  
           

 Subtotale 1 ...........   ...........  ...........  ...........  

 - Dedotto base di imputazione ...........   ...........  ...........  ...........  
           

SF Supplementi finali sui costi d'opera 2 ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 
           

           

Totale costi d'opera + suppl. finali S. IVA  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 

Fattori di calcolo e salario totale S. IVA S/ST ........... ........... M ........... I ........... T ........... 
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

1 Capitolato di appalto
103 Basi di calcolo

000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le 
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una 
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni 
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 103I/2015.
Basi di calcolo (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene le definizioni dei termini tecnici. Il sottoparagrafo 030 viene ripreso in modo 
inalterato dal CPN e quindi riportato integralmente nell' elenco delle prestazioni.

030 Terminologia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Salario base: salario che viene calcolato da ogni ditta per ogni cantiere. Esso tiene conto del personale 
produttivo per il cantiere.

.200 Costi d'opera 1: costi che comprendono il salario base, gli oneri sociali, i supplementi e i premi, le 
indennità e le spese così come i costi generali di cantiere.

.300 Costi d'opera 2: costi che comprendono i costi d'opera 1 così come i costi di sorveglianza e di 
conduzione del cantiere.

.400 Supplemento finale: supplemento che comprende le spese amministrative, il costo del denaro, così 
come i rischi e i guadagni.

.500 Salario di calcolo: salario comprendente i costi di produzione 2 e il supplemento finale.

.600 Fattore di calcolo: rapporto fra il salario di calcolo e il salario di base.

R 039 Suddivisioni dell'opera vedi CPN102 pos.160
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Suddivisione dell'opera (SDO).
L'opera viene suddivisa nelle seguenti parti:
- LuCicl // Ciclopista Lumino - CaCicl // Ciclopista Arbedo- Castione
- LuILLf // Ciclopista Lumino: illuminazione funzionale
- CaILLf // Ciclopista Arbedo- Castione: illuminazione funzionale
- CaILLa // Ciclopista Arbedo- Castione: illuminazione arredo - LuCAN // Ciclopista Lumino: 
canalizzazione strada cantonale
- LuAMBe // Ciclopista Lumino: tracciato elettrico AMB-ELE
- QuAMBe // Via Quatorta: spostamento tracciato AMB-ELE - QuGC // Via Quatorta: anticipo interventi 
del genio civile
- BeCAN // Via Carrale di Bergamo: canalizzazioni
- LuTER // Teris: teleriscaldamento tratta
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R 039.100 Lumino
- CaTER // Teris; teleriscaldamento tratta Arbedo-Castione

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Basi contrattuali basate sul CNM e sul CCL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111 Data di riferimento della base di calcolo per il settore principale della costruzione.

.100 Quale data di riferimento vale la data di inoltro dell'offerta.

113 Contratto collettivo di lavoro CCL.

.100 Contratto applicato:

.120 ATIPS
Data di edizione in vigore.

200 Settore principale della costruzione: basi di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Salario
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

211 Salario base.

.200 Prezzo Fr./h .................
Opere di pavimentazione.

300 Settore principale della costruzione: schema degli oneri sociali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Schema degli oneri sociali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

311 Oneri sociali sul salario base nonché sui supplementi e sui premi.

.100 Schema applicato:
Schema 300 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta.

400 Settore principale della costruzione: schema di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Schema di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

411 Schema di calcolo per salario, materiale, inventario e prestazioni di terzi.

.100 Schema applicato:
Schema 400 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta.
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700 Variazioni dei prezzi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni dei prezzi.

.120 Trimestrale.

.130 La variazione dei prezzi viene calcolata considerando come data di riferimento la data contrattuale 
dell'offerta come indicato nella pos. 111.100, per il periodo di conteggio si considera il periodo (data) di 
esecuzione delle prestazioni fatturate.
L'IVA viene computata sull'importo trasferibile della variazione dei prezzi.

710 Metodo dell'Indice dei costi di produzione ICP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.100 Si applica la norma contrattuale SIA 123 "Variazioni dei prezzi: Calcolo secondo il metodo dell'Indice dei 
costi di produzione (ICP secondo modelli di costo CPN)".
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111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2022.
Lavori a regia (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
definizioni dei termini tecni-
ci. Il sottoparagrafo 030 vie-
ne ripreso in modo inalterato
dal CPN e quindi riportato in-
tegralmente nell'elenco delle
prestazioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Materiale di esercizio: materiale che viene impiegato du-
rante il processo di produzione, ma che non è un componente
del prodotto finito.

.200 Prestazione di terzi: mezzi di sollevamento mobili, benne,
trasporti, smaltimenti e simili. Le prestazioni possono es-
sere fornite dall'imprenditore o da terzi.

032 Abbreviazioni.

.100 IPB: Comunità d'interesse dei committenti privati.

.200 KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della co-
struzione e degli immobili dei committenti pubblici.

.300 SSIC: Società Svizzera degli Impresari Costruttori.

033 Informazioni.

.100 Personale addetto alla sorveglianza: capomuratore, capo-
squadra, capoofficina, capomontatore e simili (classe di
salario V o superiore).

.200 Specialista: muratore per manutenzione, specialista in
brillamento (classe di salario Q oppure A), giardiniere per
manutenzione e simili.

.300 Personale qualificato: muratore, costruttore stradale, spe-
cialista in risanamento del calcestruzzo, specialista di
impermeabilizzazioni, conducente di macchine di cantiere,
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033.300 gruista, (classe di salario Q, A oppure B); autista, metalco-
struttore, montatore di ponteggi, giardiniere e simili.

.400 Personale ausiliario: operaio edile, (classe di salario C),
addetto alla marcatura stradale, aiuto giardiniere e simi-
li.

040 Regolamentazioni della norma SIA 118
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Regolamentazioni generali della norma SIA 118 relative ai
lavori a regia.

.100 . Le premesse per i lavori a regia sono descritte negli
artt. 44 e 45.
. Gli obblighi dell'imprenditore per i lavori a regia sono
descritti negli artt. 46 e 47.

042 Regole di retribuzione della norma SIA 118 relative ai la-
vori a regia.

.100 . I prezzi a regia da applicare sono regolati negli
artt. 49 e 50.
. Il calcolo del rincaro dei lavori eseguiti a regia è re-
golato negli artt. 49, 56 e 68. Le varianti delle rego-
le per il calcolo del rincaro sono descritte nell'art.68.
. I supplementi ai prezzi a regia per i lavori eseguiti al
di fuori dell'orario normale di lavoro o in condizioni par-
ticolarmente disagevoli sono regolati dall'art. 51.
. I prezzi a regia per l'uso di installazioni di cantiere,
in particolare l'esercizio con o senza noleggio, sono regola-
ti nell'art. 52.
. Le prestazioni particolari sono regolate nell'art. 53.
. I ribassi per i lavori a regia sono regolati nel-
l'art. 54.
. La fatturazione e le trattenute relative ai lavori a re-
gia sono regolate nell'art. 55.
. Il computo approssimativo convenuto dei lavori a regia è
regolato nell'art. 56.
. La responsabilità per i lavori a regia è regolata nel-
l'art. 57.

R .900 TARIFFE DI RIFERIMENTO DEL COMMITTENTE PER I SALARI 2023.

R .910 Per lavori a regia, senza sorveglianza, trasferta e IVA
escluse.
Indennità di pasto
(1.50 CHF/ora) e indennità per intemperie incluse.

R .920 CONDUZIONE LAVORI

Assistente (*): CHF/ora 102.00

Nota (*): La conduzione lavori, secondo la normale
necessità d'impresa, è già considerata nelle tariffe del
personale d'esercizio. Per una presenza supplementare
dell'assistente, richiesta dalla committenza, viene
applicata la tariffa indicata alla pos. R042.920.
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R 042.930 SORVEGLIANZA

Capo muratore dipl. federale: CHF/ora 97.00

R .940 SPECIALISTI DELLA COSTRUZIONE

Caposquadra: CHF/ora 95.00

Muratore qualificato: CHF/ora 92.00

Muratore: CHF/ora 84.50

Casseratore: CHF/ora 84.50

Carpentiere: CHF/ora 89.00

Ferraiolo: CHF/ora 84.50

Magazziniere: CHF/ora 84.50

Costruttore stradale: CHF/ora 82.50

Selciatore: CHF/ora 99.00

R .950 CONDUCENTI DI MACCHINE

Gruista: CHF/ora 89.00

Conducente di macchine di cantiere: CHF/ora 89.00

Macchinista: CHF/ora 83.50

Conducente di autocarri:
CHF/ora 83.50

R .960 OPERAI EDILI

Manovale: CHF/ora 78.50

R .970 APPRENDISTI

Apprendista (**): CHF/ora 33.50

Nota (**): Quale base per il calcolo della tariffa a regia
degli apprendisti, si tiene conto del salario minimo
definito nel CCL TI 2019-2022 per gli apprendisti al terzo
anno (40% del salario minimo per la classe Q).

100 Personale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Prezzi a regia orari del committente
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Secondo la base del committente. Computo: importo totale
previsto delle ore del personale. up = Fr.

.002 Basi di calcolo.
Tariffe orarie di riferimento
del committente, elencate alla
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121.002 pos. R 042.900 e suddivise
nelle attività svolte dal
personale.
Anno di edizione 2023.

Quantità = somma dell'importo
dei salari secondo le basi di
calcolo elencate alla pos. R
042.900, up = Fr.

Ribasso dell'imprenditore.
Ribasso % ..........
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .......... :LuAMBe 50 up

:QuAMBe 50 up
:LuCicl 19'500 up
:CaCicl 42'400 up
:LuILLf 250 up
:CaILLf 350 up
:CaILLa 1'150 up
:LuCAN 2'000 up
:QuGC 4'050 up
:LuTER 1'200 up
:CaTER 2'100 up
:Totale 73'100 up ...................... ......................

200 Materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Materiale secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione 2023.

231 Calcolo dei costi del materiale con il fattore: up = fatto-
re.

.001 Quantità = somma dell'importo
del materiale secondo le basi
di calcolo nelle osservazioni
preliminari facoltative del
sottopar. 230. up = Fr.
Ribasso % ....................
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .................... :LuCicl 11'200 up

:CaCicl 23'850 up
:LuILLf 150 up
:CaILLf 200 up
:CaILLa 650 up
:LuCAN 1'150 up
:QuGC 2'300 up

Riporto .................
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231.001 :LuTER 650 up
:CaTER 1'200 up
:Totale 41'350 up ...................... ......................

300 Inventario
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Inventario secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione 2023.

321 Calcolo dei costi per l'inventario con il fattore: up =
fattore.

.001 Quantità = somma dell'importo
dell'inventario secondo le ba-
si di calcolo nelle osserva-
zioni preliminari facoltative
del sottopar. 320. up = Fr.
Ribasso % ....................
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .................... :LuCicl 17'950 up

:CaCicl 38'150 up
:LuILLf 200 up
:CaILLf 300 up
:CaILLa 1'000 up
:LuCAN 1'800 up
:QuGC 3'650 up
:LuTER 1'050 up
:CaTER 1'900 up
:Totale 66'000 up ...................... ......................

400 Prestazioni di terzi
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R 490 Lavori e forniture.

R 491 Basi di calcolo.
Fanno stato, quali basi di calcolo, le fatture nette di
terzi, ribassi dedotti, sconto non dedotto.
Le fatture sono inviate all'imprenditore che le
rifattura al committente con un supplemento per le spese
generali e diverse.

R .100 Lavori e forniture non previsti nell'elenco prezzi
(esempio: elettricisti, segnaletica, semafori
speciali,manodopera gestione traffico, ecc.).

R .110 Per lavori con indicazione del subappaltatore da parte della
DL, che non fanno parte del contratto di appalto

Riporto .................
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R 491.110 dell'imprenditore, ordinati e coordinati dalla DL: viene
applicato un supplemento del 5% (IVA esclusa).

R .111 Importo stimato.
up = CHF. :LuCicl 2'150 up

:CaCicl 4'550 up
:LuILLf 50 up
:CaILLf 50 up
:CaILLa 100 up
:LuCAN 200 up
:QuGC 450 up
:LuTER 150 up
:CaTER 250 up
:Totale 7'950 up 1.05 8'347.50

R .120 Per lavori ordinati dalla DL, con ricerca e coordinazione
del subappaltatore da parte dell'imprenditore, che non
fanno parte del contratto di appalto dell'imprenditore:
viene applicato un supplemento del 10% (IVA esclusa).

R .121 Importo stimato.
up = CHF. :LuCicl 2'050 up

:CaCicl 4'350 up
:CaILLf 50 up
:CaILLa 100 up
:LuCAN 200 up
:QuGC 400 up
:LuTER 100 up
:CaTER 250 up
:Totale 7'500 up 1.10 8'250.00

........................Totale Lavori a regia111
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112 Prove

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 112
I/2013.
Prove (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per tutte le prove.

.110 Rapporti delle prove, compresa la valutazione.

.120 Installazione: di regola, in queste posizioni vanno calco-
late la messa a disposizione e la rimozione degli apparecchi
di prova.

.200 Per i cubi e le carote.

.210 Se necessario, messa in deposito a regola d'arte, comprese
la climatizzazione e la messa in deposito in acqua.

.300 Per gli ancoraggi di prova.

.310 Compreso il tempo di attesa totale di minuti 150 durante
gli stadi di carico delle prove di estrazione degli anco-
raggi attivi.

.320 Compreso il tempo di attesa totale di minuti 60 durante
gli stadi di carico delle prove di estrazione degli anco-
raggi passivi.

.330 Nei prezzi per lo smaltimento degli ancoraggi di prova sono
compresi i trasporti e le tasse.

.400 Per i pali di prova.
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011.410 Spostamento dei dispositivi di prova da un palo di prova al-
l'altro.

.500 Per le misurazioni del potenziale.

.510 Raccordi, misurazioni di controllo, umettamento delle su-
perfici, riporto sui piani dei rilevamenti visivi, rappresen-
tazione numerica e grafica a colori o in tonalità di grigi
dei valori misurati e interpretazione dei risultati con
rapporti intermedio e finale, secondo la scheda tecnica
SIA 2006.

.600 Per la miscela bituminosa cilindrata e l'asfalto fuso.

.610 Confezione di provini in laboratorio.

.700 Per i prodotti sigillanti per giunti.

.710 Preparazione per prove di stacco secondo la norma
SN EN 13 880-6.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per le prove.

.110 Valutazione e interpretazione dei risultati.

.120 Ripristino delle zone di prelievo dei campioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Valutazione delle prove: confronto dei risultati di mi-
surazione con i valori indicativi e normativi, con dichia-
razioni relative alla conformità o alla non conformità.

.200 Valutazione e interpretazione delle prove: conclusioni sca-
turite dai risultati ottenuti, valutazione dei punti determi-
nanti e delle conseguenze.

.300 Terreno: miscela di componenti minerali sotto forma di un se-
dimento, talvolta anche di origine organica, che può es-
sere separato meccanicamente con mezzi semplici e che con-
tiene varie quantità di acqua e aria. Il termine viene però
utilizzato anche per i terreni ricostituiti composti da mate-
riale naturale di sostituzione o antropogenici che presentano
un comportamento simile, p.es.
roccia frantumata, scorie di altoforno, ceneri volatili.

032 Abbreviazioni.

.100 Abbreviazioni (1).

.110 AAR: reazione alcali-aggregati.

.120 ASTM: American Society for Testing and Materials.

.130 CBR: California Bearing Ratio.
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032.140 DAfStb: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton.

.150 D-R: procedimento secondo Dobrolubov-Romer: resistenza
al gelo in presenza di sale antigelo. Rivista "Strasse und
Verkehr" e norma SN 640 464.

.160 FTIR: Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie.

.170 ISRM: International Standard for Rock Mechanics.

.180 MARSH: imbuto MARSH per prova della viscosità.

.200 Abbreviazioni (2).

.210 DN: diametro nominale.

.220 Oe-Richtlinie für Spritzboden (direttiva austriaca per il
calcestruzzo spruzzato).

.230 SVG: Schweizerischer Verband für Geokunststoffe, Dietikon.

.240 SSIGA: Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle
Acque, Zurigo.

.250 OTR: Ordinanza tecnica sui rifiuti.

.300 Abbreviazioni (3).

.310 O suolo: Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 1
luglio 1998.

.320 UTP: Unione dei trasporti pubblici.

.330 VSA: Associazione svizzera dei professionisti della protezio-
ne delle acque.

.340 VSV: Verein Schweizer Vorspannfirmen, Berna.

.350 ZTV-SIB: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Schutz und Instandsetzung von Betonbautei-
len.

033 Informazioni.

.100 Definizione della posizione delle superfici.

.200 Superficie orizzontale: orizzontale o con una pendenza fi-
no a % 15.

.300 Superficie verticale: verticale o con una pendenza supe-
riore a % 15.

.400 Superficie sottovista: superficie orientata verso il bas-
so, da orizzontale a verticale.

040 Definizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Definizioni relative alle prove.
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041.100 Prova singola. Prova singola secondo le norme o i metodi di
prova menzionati nei testi delle posizioni.

.200 Insieme di prove. Più prove eseguite su un campione singo-
lo, su un insieme o su una parte di campione secondo le
norme o i metodi di prova menzionati nel testo delle posi-
zioni.

.300 Serie di prove. Più prove dello stesso tipo secondo le nor-
me o i metodi di prova menzionati nel testo delle posizio-
ni, eseguite sia in luoghi diversi sia con diversi campioni
di materiale composito. Anche per serie di prove durante le
controprove in situ.

R 049 Prove di laboratorio
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Trasmissione dei risultati

R .110 La trasmissione dei risultati di laboratorio deve avvenire
come indicato nel documento "Concetto di garanzia della
qualità, miscele bituminose compattate e aggregati",
vedi CPN 102 R pos. 973.100.

100 Opere in terra, terreni, strati di fondazione e
discariche controllate
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Interventi in situ, attrezzature e preparazione di campio-
ni
-------------------------------------------------------------------------------------

112 Attrezzature.

.201 Messa a disposizione del
contrappeso per le prove di
carico con piastra.
Mezzo pesante con massa uguale
o superiore a 7.5 t.
Computo: prove di carico.
up = pz. :LuCicl 12 up

:CaCicl 4 up
:LuCAN 1 up
:QuGC 2 up
:LuTER 2 up
:CaTER 3 up
:Totale 24 up ...................... ......................

300 Infrastrutture viarie, strati bituminosi e condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Interventi in situ, attrezzature e preparazione di campio-
ni
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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311 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.100 Per prelievo e trasporto di campioni.

.110 Prelievo di campioni.

.116 Spostamento per prelievi e
trasporto di miscela dal
cantiere.
Compresi andata e ritorno del
personale delle attrezzature e
dei veicoli necessari.
Distanza più breve tra
laboratorio e cantiere: fino a
50 km. :CaCicl 4 pz

:LuCicl 10 pz
:QuGC 4 pz
:Totale 18 pz ...................... ......................

314 Prelievo di campioni.

.200 Prelievi di campioni.

.210 Dal cantiere.

.212 up = 1 scatola. :CaCicl 8 up
:LuCicl 20 up
:QuGC 8 up
:Totale 36 up ...................... ......................

R 319 Supplementi per prelievi miscele.

R .101 Supplemento sul salario per
lavori fuori dall'orario
usuale:
25% di supplemento salariale
per lavoro in fascia notturna
(da lunedì dalle ore 20:00 a
sabato alle ore 6:00). :CaCicl 10 h

:LuCicl 10 h
:QuGC 5 h
:Totale 25 h ...................... ......................

R .102 Supplemento sul salario per
lavori fuori dall'orario
usuale.
50% di supplemento salariale
per lavoro in fascia festiva
(da sabato dalle ore 17:00 a
lunedì alle ore 6:00). :CaCicl 5 h

:LuCicl 5 h
:QuGC 5 h
:Totale 15 h ...................... ......................

320 Prove su materiali e strati bituminosi
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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321 Legante.

.100 Recupero di legante.

.102 Secondo la norma SN EN 12 697-
3 (VSS 670 403).
up = pz. :CaCicl 4 up

:LuCicl 10 up
:QuGC 4 up
:Totale 18 up ...................... ......................

.300 Prove singole.

.320 Legante recuperato. Recupero v. sottoposizioni del
gr. .100.

.321 Punto di rammollimento, metodo
biglia e anello (SN 670 512). :CaCicl 4 pz

:LuCicl 10 pz
:QuGC 4 pz
:Totale 18 pz ...................... ......................

.322 Penetrazione (SN 670 511). :CaCicl 4 pz
:LuCicl 10 pz
:QuGC 4 pz
:Totale 18 pz ...................... ......................

.323 Indice di penetrazione
(SN 670 202-NA). :CaCicl 4 pz

:LuCicl 10 pz
:QuGC 4 pz
:Totale 18 pz ...................... ......................

.324 Ritorno elastico per bitume
elastomerico (SN 670 547). :CaCicl 1 pz

:LuCicl 3 pz
:QuGC 1 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

323 Miscela bituminosa cilindrata.

.100 Insieme di prove.

.110 Prove su miscela bituminosa.

.113 Prova su miscela bituminosa
con determinazione di:
tenore legante solubile (SN
670 401), distribuzione
granulometrica (SN 670 402),
tenore in vuoti residui (SN
670 408), stabilità S e
scorrimento F (SN 670 434),
massa volumica assoluta (SN
670 405), massa volumica
Marshall (SN 670 406). :CaCicl 4 pz

:LuCicl 10 pz

Riporto .................
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323.113 :QuGC 4 pz
:Totale 18 pz ...................... ......................

400 Opere e pavimentazioni di calcestruzzo, murature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

480 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

486 Prove in situ.

.001 Prove di trazione tirafondi
parapetti in situ <180kN.
Prova da effettuare su
tasselli di prova ancorati su
pietra naturale integra.
Riferimento a ponti in pietra
alla progressiva 2440 m e 3180
m ca.
up = numero di prove.
Secondo la norma SIA 179.
Compreso allestimento rapporto
di prova. :LuCicl 10 up ...................... ......................

........................Totale Prove112
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
I/2014.
Impianto di cantiere (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
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011.300 . Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------
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031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

R 039 Sensori impianti semaforici.

R .100 I sensori per comando in funzione del traffico sono da
includere nelle posizioni dei semafori. I semafori dovranno
soddisfare le disposizioni cantonali in materia.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :CaCicl 0.270 gl

:CaTER 0.050 gl
:LuCAN 0.050 gl
:LuCicl 0.500 gl
:LuTER 0.030 gl
:QuGC 0.100 gl
:Totale 1 gl ...................... ......................

.002 Prestazioni di sicurezza, ai

Riporto .................
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111.002 sensi dell'art. 3 e seguenti
dell'Ordinanza sui lavori di
costruzione (OLCostr), che
l'imprenditore ritiene non
comprese negli atti di
appalto.
up = gl.
Descrizione:
.........................
......................... :CaCicl 0.270 up

:CaTER 0.050 up
:LuCAN 0.050 up
:LuCicl 0.500 up
:LuTER 0.030 up
:QuGC 0.100 up
:Totale 1 up ...................... ......................

.003 Insieme degli oneri per
l'attuazione delle misure
necessarie al rispetto delle
condizioni ambientali (vedi
specifiche posizioni delle
disposizioni particolari - CPN
102).
up = gl. :CaCicl 0.270 up

:CaTER 0.050 up
:LuCAN 0.050 up
:LuCicl 0.500 up
:LuTER 0.030 up
:QuGC 0.100 up
:Totale 1 up ...................... ......................

180 Modifiche di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

181 Messa a disposizione prolungata.

.100 Insieme delle attrezzature.

.101 Concerne pos. 111.001. :CaCicl 1 ms
:CaTER 0.500 ms
:LuCAN 0.500 ms
:LuCicl 1 ms
:LuTER 0.500 ms
:QuGC 0.500 ms
:Totale 4 ms ...................... ......................

.102 Concerne pos. 111.002. :CaCicl 1 ms
:CaTER 0.500 ms
:LuCAN 0.500 ms
:LuCicl 1 ms
:LuTER 0.500 ms
:QuGC 0.500 ms
:Totale 4 ms ...................... ......................

.103 Concerne pos. 111.003. :CaCicl 1 ms
:CaTER 0.500 ms
:LuCAN 0.500 ms
:LuCicl 1 ms

Riporto .................
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181.103 :LuTER 0.500 ms
:QuGC 0.500 ms
:Totale 4 ms ...................... ......................

R 190 Oneri particolari.

R 191 Oneri derivanti dall'esecuzione di lavori
notturni, fuori dai normali turni di lavoro secondo CCL.

R .100 Sono da comprendere tutti gli oneri per:
- eventuale illuminazione dei posti di lavoro.
- minore rendimento della manodopera.
- maggiore sorveglianza.
- approvvigionamento dei materiali.
- uso dei macchinari necessari.
- supplementi salariali secondo CCL di subappaltatori,
autotrasportatori e addetti agli impianti.
I supplementi sui salari, secondo CCL, saranno
indennizzati separatamente.

R .101 Computo:
ore notturne feriali per
operaio della ditta operante
sul cantiere.
Sono esclusi i subapaltatori,
gli autotrasportatori e tutti
gli addetti agli impianti di
fornitura. :CaCicl 500 h

:CaTER 100 h
:LuCicl 700 h
:LuTER 50 h
:QuGC 300 h
:Totale 1'650 h ...................... ......................

R .102 Computo:
ore notturne festive per
operaio della ditta operante
sul cantiere.
Sono esclusi i subappaltatori,
gli autotrasportatori e tutti
gli addetti agli impianti di
fornitura. :CaCicl 50 h

:CaTER 50 h
:LuCicl 100 h
:LuTER 25 h
:QuGC 50 h
:Totale 275 h ...................... ......................

200 Infrastrutture di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Segnaletica e delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haup-
t- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).

231 Insieme della segnaletica, delle delimitazioni e delle

Riporto .................
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231 illuminazioni di cantiere: installazione, messa a disposi-
zione, spostamenti, esercizio e rimozione. Compresa la manu-
tenzione ordinaria e funzionale. Impianti semaforici v.
pos. 232 e 233.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :CaCicl 0.270 gl

:CaTER 0.050 gl
:LuCAN 0.050 gl
:LuCicl 0.500 gl
:LuTER 0.030 gl
:QuGC 0.100 gl
:Totale 1 gl ...................... ......................

232 Impianti semaforici indipendenti dalla rete, radiocoman-
dati.

.100 Installazione e rimozione.
Computo: numero di impianti.

.101 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. :BeCAN 1 pz

:CaCicl 1 pz
:CaTER 1 pz
:LuCicl 1 pz
:LuTER 1 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

.200 Messa a disposizione. Computo: numero di impianti x numero di
mesi.

.201 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. :BeCAN 1 pz

:CaCicl 2 pz
:CaTER 1 pz
:LuCicl 2 pz
:LuTER 1 pz
:Totale 7 pz ...................... ......................

.300 Spostamento, compresa l'eventuale modifica di impostazione
dei tempi. Computo: numero di spostamenti.

.301 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. :BeCAN 2 pz

:CaCicl 4 pz
:CaTER 4 pz
:LuCicl 4 pz
:LuTER 4 pz
:Totale 18 pz ...................... ......................

.400 Esercizio, compresi l'operatore, la manutenzione e l'ener-
gia necessaria per il funzionamento.

.401 Esercizio automatico. :BeCAN 20 d
:CaCicl 50 d
:CaTER 20 d
:LuCicl 50 d

Riporto .................
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232.401 :LuTER 20 d
:Totale 160 d ...................... ......................

.402 Esercizio manuale durante l'o-
rario di lavoro. :BeCAN 20 h

:CaCicl 40 h
:CaTER 20 h
:LuCicl 40 h
:LuTER 20 h
:Totale 140 h ...................... ......................

235 Regolazione manuale del traffico.

.200 Da parte dell'imprenditore.
Computo: numero di ore lavorative.

.203 Su espresso ordine della DL.
Con palette.
Durante le ore normali di
lavoro.
Sono esclusi tutti gli oneri
dovuti alle operazioni di
carico e scarico. :LuCicl 88 h

:CaCicl 48 h
:Totale 136 h ...................... ......................

.204 Su espresso ordine della DL.
Con palette.
Al di fuori dell'orario
normale di lavoro. :LuCicl 10 h

:CaCicl 4 h
:Totale 14 h ...................... ......................

300 Impianti di approvvigionamento e di smaltimento
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

330 Impianti elettrici
-------------------------------------------------------------------------------------

335 Illuminazione di cantiere.

.100 Illuminazione: installazione, messa a disposizione, rimozio-
ne ed esercizio, compresa la manutenzione ordinaria e fun-
zionale.

.102 Per ogni notte lavorativa.
up = notte lavorativa. :LuCicl 10 up

:CaCicl 5 up
:QuGC 5 up
:LuTER 5 up
:CaTER 5 up
:Totale 30 up ...................... ......................

........................Totale Impianto di cantiere113
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117 Demolizioni e smontaggi

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 117I/2019.
Demolizioni e smontaggi (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Per i lavori di demolizione:
. Demolizione di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali senza riutilizzo del materiale rimosso. Se non è con-
cordato diversamente, il metodo di demolizione è a scelta
dell'imprenditore.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto.
. Tutti i trasporti intermedi, compresi lo scarico e il nuovo
carico.
. Tempi di attesa per carico su mezzo di trasporto.
. Separazione in base al tipo di materiale secondo OPSR o
secondo concetto di smaltimento del committente ed eventua-
le trattamento sul luogo di raccolta.

.120 Per i lavori di smontaggio:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.
. Trasporto al luogo di raccolta o carico diretto sul
mezzo di trasporto.
. Separazione, pulitura, rimessa in stato e messa in de-
posito intermedia del materiale destinato alla riutilizza-
zione.
. Separazione dei rifiuti edili secondo OPSR o secondo con-
cetto di smaltimento del committente ed eventuale tratta-
mento sul luogo di raccolta, compreso il necessario lavoro
a mano.
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011.130 Scavo necessario per i lavori di demolizione e smontaggio.
Eccezione: per pozzetti, condotte e canali non compreso.

.140 In presenza di delimitazioni per lavori del genio civile:
demolizione del letto di posa.

.150 In presenza di condotte: demolizione della zona interessata
dalla condotta, come pure demolizione o smontaggio di pez-
zi speciali, materiali isolanti o simili.

.160 In presenza di canalette e canali: demolizione o smontaggio
di coperture, griglie, pozzetti di raccolta, avvolgimenti e
simili.

.170 In presenza di lastricati, selciati di pietra naturale e
in blocchetti di calcestruzzo e simili: demolizione dei sot-
tofondi in sabbia, pietrischetto, calcestruzzo e
simili.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Taglio di condotte, così da garantirne il ricollegamento.

.220 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.230 Misure di protezione secondo le prescrizioni di legge o le
direttive del committente.
Tranne le misure di protezione non comprese nella pos. 012.

.300 Per i trasporti.

.310 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
TTPCP.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.

.120 Prestazioni supplementari per la messa allo scoperto senza
danneggiamento di condotte.

.130 Disattivazione di condotte.

.140 Protezione e messa in sicurezza di condotte messe allo sco-
perto.

.150 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.160 Prestazioni supplementari per impedimenti dovuti alla pre-
senza di acqua industriale o di altro tipo.

.170 Protezione e messa in sicurezza delle parti d'opera restan-
ti.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).
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012.210 Rimozione di mobilio e immondizia.

.220 Svuotamento e pulizia di condotte, di serbatoi e di im-
pianti di refrigerazione.

.230 Scarico e allentamento di cavi di precompressione. Per ragio-
ni di sicurezza, queste prestazioni devono avvenire a cu-
ra del committente.

.240 Demolizione di materiali inquinati.

.250 Allestimento di ponteggi di protezione e di dispositivi
anticaduta.

.300 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (3).

.310 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.320 Messa in deposito intermedia ordinata successivamente dal
committente.

.330 Copertura del materiale al deposito intermedio.

.340 Ripristino di aree per depositi intermedi ordinate dal com-
mittente.

.350 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il
contratto d'appalto.

.500 Durata di esercizio: tempo stabilito in base ai rapporti
e/o ai contatori di ore dell'apparecchiatura.

.600 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo vengono computa-
ti in base ai piani o secondo il volume del materiale com-
patto.

022 Metodi di misurazione per i lavori di demolizione e di
smontaggio.

.100 Superficie effettivamente demolita o rimossa di pavimenti,
coperture o strutture di tetti.
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022.200 Superficie in vista di lastricati, pavimentazioni bitumino-
se, selciati di pietra naturale e in blocchetti di calce-
struzzo e simili.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Rifiuti edili: rifiuti risultanti da lavori per nuove co-
struzioni, rinnovi o lavori di rimozione di impianti fissi.

.120 Letto di posa: strato di sottofondo per la trasmissione
orizzontale delle forze verticali.

.130 Zona interessata dalla condotta: comprende il letto di po-
sa, il rinfianco e la copertura.

.140 Copertura: strato di materiale di riempimento immediatamente
sopra la sommità della condotta.

.150 Rinfianco: riempimento laterale addensato fra la parete di
scavo e la condotta o tra le condotte, fino alla sommità
della condotta stessa.

.160 Altezza della recinzione: altezza misurata dal filo supe-
riore del terreno fino al filo superiore del rivestimento
della recinzione.

.200 Terminologia relativa alle demolizioni, agli smontaggi, al
deposito e allo smaltimento.

.210 Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.

.220 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

.230 Smontaggio: rimozione non distruttiva di manufatti, ele-
menti costruttivi o materiali per il loro eventuale riuti-
lizzo.

.240 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo controllato.

.250 Smaltimento: riciclaggio o messa in deposito di rifiuti e
fasi preliminari di raccolta, trasporto, messa in deposito
intermedia e trattamento.

.260 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti
edili minerali provenienti da elementi costruttivi massicci,
come calcestruzzo, mattoni di laterizio, mattoni silico-cal-
carei e muratura di pietra naturale.

.270 Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili
separati in gruppi e frazioni vengono raccolti e preparati
per lo sgombero e il trasporto.
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031.280 Deposito intermedio: luogo di deposito nel quale i materiali
di qualsiasi natura vengono depositati provvisoriamente in
conformità alle disposizioni legali vigenti.

.300 Acqua.

.310 Acqua industriale: acqua utilizzata per l'adempimento di
prestazioni nella zona delle superfici di lavoro o di ac-
cesso.

.320 Acque meteoriche: acqua prodotta da eventi atmosferici
che si riversa sulla zona delle superfici di lavoro o di
accesso.

.330 Altro tipo di acqua: acqua non proveniente da precipitazioni
o da processi per l'adempimento di prestazioni presente
nella zona delle superfici di lavoro o di accesso.

032 Abbreviazioni.

.100 EPS: polistirolo espanso.

.200 PCB: bifenile policlorati.

.300 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

033 Informazioni.

.100 Demolizioni e smontaggi.

.110 Il presente capitolo contiene i lavori di rimozione di opere
e impianti che non presentano problemi dal punto di vista
ambientale, per i quali la demolizione, lo smontaggio, il
trasporto e lo smaltimento possono essere eseguiti senza
ulteriori provvedimenti.

.120 Se opere o impianti sono contaminati da materiali nocivi
come amianto, mastici di sigillatura contenenti PCB, me-
talli pesanti e simili, prima della demolizione essi devono
essere portati a uno stato tale da poter proseguire i lavo-
ri senza problemi.

.130 Se durante i lavori di demolizione l'imprenditore rileva
delle sostanze inquinanti, tutti i lavori vanno subito
sospesi e informata immediatamente la direzione lavori.

.200 Documenti per la gara d'appalto.

.210 La gara d'appalto per i lavori di demolizione si può effet-
tuare sia come prestazione globale, sia secondo presta-
zioni singole.

.220 La gara d'appalto per i lavori di smontaggio si effettua di
regola secondo prestazioni singole.

R 039 INFORMAZIONI PARTICOLARI

R .100 I prezzi offerti delle pos.
224.100 e seguenti, 225.100 e seguenti, 226.100 e seguenti,
228.100 e seguenti, 228.300 e seguenti, 228.400 e seguenti
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R 039.100 devono comprendere gli oneri di trasporto all'impianto di
smaltimento e le relative tasse.

200 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Pavimentazioni, solette di calcestruzzo, delimitazioni e
impianti per lo smaltimento delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------

223 Demolizione di strati di bituminosi e di pavimentazioni di
calcestruzzo.

.100 Tagli.

.110 Strati bituminosi, a mano, con scalpello o con martello pneu-
matico.

.112 Spessore strato da mm 51
a 100. :LuCicl 50 m

:CaCicl 50 m
:Totale 100 m ...................... ......................

.120 Strati bituminosi, a macchina, con fresatrice.

.123 Spessore strato da mm 101
a 150. :LuCicl 200 m

:CaCicl 100 m
:Totale 300 m ...................... ......................

.200 Scarifica o fresatura.

.210 Strati bituminosi.

.212 Spessore strato da mm 51
a 100. :LuCicl 100 m2

:CaCicl 100 m2
:Totale 200 m2 ...................... ......................

.213 Spessore strato da mm 101
a 150. :LuCicl 300 m2

:CaCicl 150 m2
:Totale 450 m2 ...................... ......................

224 Demolizione di delimitazioni, lastricati e selciati.

.100 Delimitazioni.

.110 Masselli di demarcazione, masselli e mattonelle
scorriacqua.

.114 Mocche tipo 12. :LuCicl 50 m
:CaCicl 50 m
:Totale 100 m ...................... ......................

.140 Bordure.

Riporto .................
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224.141 Sezione fino a m 0,20x0,25. :LuCicl 30 m
:CaCicl 30 m
:Totale 60 m ...................... ......................

228 Demolizione di pozzetti, caditoie, coperture, sopralzi, ac-
cessori e simili.

.100 Pozzetti e caditoie, esclusi i movimenti di terra.

.106 Pozzetti raccoglitori di
fango.
Diametro mm 600.
Altezza m 1.50. :LuCicl 5 pz

:CaCicl 5 pz
:Totale 10 pz ...................... ......................

.300 Telai con chiusini o griglie.

.302 In ghisa.
Diametro da m 0.21 a 0.40. :LuCicl 5 pz

:CaCicl 5 pz
:Totale 10 pz ...................... ......................

.305 In ghisa e ghisa e
calcestruzzo.
Diametro da m 0.31 a 0.60. :LuCicl 5 pz

:CaCicl 5 pz
:LuCAN 5 pz
:QuGC 5 pz
:Totale 20 pz ...................... ......................

.306 In ghisa.
Griglia stradale.
Dimensioni
fino a m 0.55 x 0.55. :LuCicl 10 pz

:CaCicl 5 pz
:Totale 15 pz ...................... ......................

.307 Gatik.
Dimensioni m 1.00 x 1.00. :LuAMBe 2 pz

:QuAMBe 2 pz
:Totale 4 pz ...................... ......................

.308 Gatik.
Dimensioni m 2.00 x 1.00. :LuAMBe 2 pz

:QuAMBe 2 pz
:Totale 4 pz ...................... ......................

.400 Accessori per caditoie.

.401 Sifoni.
Diametro fino a m 0.20. :LuCicl 5 pz

:CaCicl 5 pz
:Totale 10 pz ...................... ......................

.402 Elementi prefabbricati in
calcestruzzo .
Colletti per pozzetti e
caditoie. :LuCicl 10 pz

Riporto .................
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228.402 :CaCicl 5 pz
:Totale 15 pz ...................... ......................

700 Gestione del materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

720 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Trasporti, computo: massa.
Compreso lo scarico, esclusi la sistemazione e le tasse.

.200 Alla discarica.

.262 Discarica tipo:
Miscela bituminosa stradale
non fresata, da reimpiegarsi
quale granulato per il
riciclo, ubicazione deposito:
impianto di produzione miscela
bituminosa autorizzato dalle
competenti autorità cantonali
o comunali.
Miscela bituminosa stradale
fresata, ubicazione deposito:
piattaforma di raccolta
riconosciuta per lo
smaltimento fuori Cantone,
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali.
Concerne pos. 117.223.200.

Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare la tipologia del
materiale (non fresato o
fresato) e la rispettiva
destinazione (impianto di
produzione miscele oppure
piattaforma per lo smaltimento
fuori Cantone).

Tipologia della miscela
bituminosa di demolizione
trasportata:
..............................
Deposito (impianto o
piattaforma):
..............................
Comune:
..............................
Gestore:
.............................. :LuCicl 130 t

:CaCicl 80 t
:Totale 210 t ...................... ......................

Riporto .................
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730 Tasse e sistemazione
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Tasse per la consegna di materiale, compresa la sistemazio-
ne. Computo: massa.

.200 Alla discarica.

.262 Discarica tipo: miscela
bituminosa stradale.
Concerne pos. 721.262. :LuCicl 130 t

:CaCicl 80 t
:Totale 210 t ...................... ......................

........................Totale Demolizioni e smontaggi117
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181 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 I trasporti all'interno del cantiere fino al luogo d'im-
piego o di carico sono compresi, ad eccezione del materiale
di riempimento.

.200 I lavori a mano vengono retribuiti solo se sono descritti
esplicitamente nell'elenco prestazioni.

.300 La messa in deposito intermedio laterale o il carico di-
retto sul mezzo di trasporto sono compresi nelle prestazio-
ni corrispondenti.

.400 Per i movimenti di terra, sono comprese le scarpate con pen-
denza fino a 1:3 e le scarpate con pendenza superiore a 1:3 e
di altezza fino max m 1,0.

.500 L'elenco prestazioni può contenere, in deroga alla norma
SIA 118, art. 43, posizioni nelle quali la messa a dispo-
sizione per tutta la durata dei lavori è descritta separa-
tamente a prezzo globale o forfettario. Anche per queste
posizioni, per il calcolo dell'ammontare delle prestazioni
relativo agli acconti si applica l'art. 146 della norma
SIA 118.

.600 Valutazione del committente.
Quando l'entità dei lavori o delle forniture previste di-
pende dalle condizioni atmosferiche o da altre circostan-
ze, ed è quindi difficilmente prevedibile, il committente
esegue delle valutazioni di costo. Per le posizioni
contrassegnate da "Valutazione del committente" non si appli-
ca la norma SIA 118, art. 86 "Modifica delle quantità".
Unità = up, prezzo unitario = Fr. 1.-. La liquidazione viene
eseguita a regia.
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012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per i lavori preparatori.

.110 Per la rimozione di piante:
. Provvedimenti di sicurezza.
. Allestimento delle piante abbattute con tronco di dia-
metro superiore a mm 100 in pezzi di lunghezza m 1,0.
. Messa in tagliola delle piante rimosse.
. Ponteggi di lavoro fino a m 3,0.

.120 Per gli smontaggi:
. Provvedimenti di sicurezza.
. Pulitura preliminare del materiale destinato alla
riutilizzazione.
. Ponteggi di lavoro fino a m 3,0.

.130 Per le demolizioni: separazione e selezione del materiale
di demolizione in frazioni singole.

.140 Per i trasporti all'interno del cantiere:
. Carico.
. Trasporto.
. Scarico.

.150 Per lo sgombero di materiale: trasporto.

.160 Per i tracciamenti: materiale di tracciamento.

.200 Per i movimenti di terra e la modellatura del terreno.

.210 Per tutti i movimenti terra e i lavori di modellatura del
terreno:
. Provvedimenti contro la formazione di polvere.
. Contenimento delle acque meteoriche e deviazione delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico,
fosse drenanti e simili.

.220 Per la rimozione o lo scavo dello strato superiore e infe-
riore del suolo nonché del materiale del sottosuolo: carico
sul mezzo di trasporto o messa in deposito intermedio
laterale.

.230 Per l'esecuzione di depositi intermedi di materiale del
suolo:
. Spianamento della superficie.
. Garanzia dello smaltimento delle acque.

.240 Per i lavori di spianamento: uguagliamento del materiale
mediante riporto o rimozione, con livellamento delle quote
all'interno di una zona di lavoro di m 20,0.

.250 Per la messa in opera di materiale del sottosuolo: messa in
opera a strati e compattazione degli stessi.

.260 Per lo scavo di fondazioni, trincee e fosse: esecuzione
del planum.
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012.270 Per la messa in sicurezza e la protezione di condotte: mate-
riale ausiliario.

.280 Per la sbadacchiatura di trincee e fosse:
. Montaggio e smontaggio nonché manutenzione delle sba-
dacchiature durante il periodo di utilizzo.
. Fornitura, messa a disposizione, manutenzione e sgombero
del materiale di sbadacchiatura.

.300 Per le condotte, le canalette, i pozzetti e i drenaggi.

.310 Per i lavori relativi a condotte e a pezzi speciali:
. Posa, fissaggio e sigillatura.
. Guarnizioni.
. Pulizia prima del collaudo.

.320 Per gli avvolgimenti: messa in opera e compattazione del ma-
teriale di avvolgimento.

.330 Per la posa di canalette e di mezzi tubi per lo smaltimento
delle acque:
. Scavo.
. Calcestruzzo secondo tabella nell'appendice.

.340 Per la posa di pozzetti:
. Calcestruzzo per fondazioni.
. 2 allacciamenti alle condotte, compresi i raccordi-fodera
con la formazione di canalette e di banchine per i pozzetti
di ispezione, un allacciamento alla condotta per tutti gli
altri tipi di pozzetti.
. Giunti con guarnizione elastica o incollaggio.
. Copertura provvisoria.

.400 Per le pavimentazioni e gli elementi di delimitazione.

.410 Per l'esecuzione del planum: compattazione del sottosuolo.

.420 Per la posa di geotessili:
. Tagli.
. Sovrapposizioni.

.430 Per la messa in opera di strati di fondazione:
. Compattazione a strati di max m 0,25.
. Esecuzione della plania grezza.
. Se necessario innaffiamento durante la messa in opera.

.440 Per l'esecuzione della plania definitiva:
. Uguagliamento del materiale.
. Compattazione.

.450 Per la posa di elementi di delimitazione:
. Scavo.
. Calcestruzzo per fondazione secondo il profilo tipo.
. Casserature laterali.
. Fugatura dei masselli.
. Taglio dei masselli.

.460 Per l'esecuzione di selciati e lastricati:
. Strato di uguagliamento in sabbia, pietrischetto o malta,
compreso il prodotto adesivo.
. Ripassatura dei selciati con piastra vibrante.
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012.460 . Fugatura dei selciati con sabbia.
. Supporti ausiliari.

.470 Per l'esecuzione di pavimentazioni legate con acqua:
. Plania.
. Compattazione.
. Innaffiamento.

.480 Per l'esecuzione di pavimentazioni inverdite:
. Collegamento con lo strato di fondazione.
. Plania.
. Compattazione.
. Innaffiamento.

.600 Per i manufatti.

.610 Per l'esecuzione di fondazioni: compattazione del materia-
le della fondazione.

.620 Per le casserature:
. Fornitura e messa a disposizione del materiale di casse-
ratura.
. Prodotto disarmante.
. Irrigidimenti.
. Sfrido del materiale di casseratura.
. Pulitura del materiale di casseratura.

.630 Per l'esecuzione di murature di rivestimento:
. Malta per la posa.
. Riempimento fra la muratura di rivestimento e le parti
d'opera portanti.
. Prodotto adesivo.

.640 Per l'esecuzione di muri e di pareti:
. Costruzione retrostante.
. Prodotto adesivo.

.650 Per la posa di copertine e di pietre di coronamento: posa e
fugatura.

.660 Per la posa di scale: materiale per la posa.

.700 Per la messa in sicurezza di scarpate e di argini.

.710 Per la posa di gabbioni:
. Fornitura, messa a disposizione e messa in opera di ir-
rigidimenti provvisori e definitivi prima del riempimento.
. Riempimento con pietrame.
. Posa ordinata delle facce in vista.

.720 Per il consolidamento di scarpate e di argini con elementi
di calcestruzzo, pietra naturale e legno:
. Costruzione retrostante.
. Riempimento con materiale terroso.

.730 Per i lavori di protezione contro l'erosione:
. Costruzione retrostante.
. Prodotto adesivo.

.740 Per l'inverdimento con procedimento di idrosemina:
. Semente.
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012.740 . Ammendanti.
. Condotte flessibili fino a m 25.

.800 Per le superfici verdi e gli impianti con acqua.

.810 Per le miscele di substrato:
. Miscelazione.
. Ammendanti.

.820 Per la messa in opera dello strato inferiore del suolo:
compattazione leggera.

.830 Per l'esecuzione di planie per superfici da piantumare o se-
minare: rimozione di radici, pietre e altri materiali
estranei superiori a mm 30x30x50 e carico sul
mezzo di trasporto.

.840 Per le impermeabilizzazioni in teli e stuoie:
. Taglio del materiale di impermeabilizzazione.
. Prova di tenuta.

.850 Per le impermeabilizzazioni con leganti minerali:
. Rimozione del materiale eccedente messo in opera lungo i
bordi.
. Prova di tenuta.
. Miscelazione.
. Misure di protezione contro gli effetti del vento.
. Compattazione.
. Mantenimento dell'umidità fino al riempimento.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per la piantumazione e la semina.

.110 Per la fornitura di piante: cura fino alla piantumazione.

.120 Per i lavori di piantumazione:
. Distribuzione e ripartizione delle piante.
. Scavo di buche, allentamento del fondo, messa a dimora del-
le piante e ricoprimento.
. Rimozione dei materiali ausiliari d'imballaggio.
. Taglio delle estremità delle radici e delle parti fuori
terra.
. Fissaggio, compreso il materiale necessario per piante
fino a m 4,0 di altezza.
. Primo innaffiamento.

.130 Per i lavori di semina:
. Integrazione della semente.
. Cilindratura.

.140 Per il primo taglio del tappeto erboso:
. Taglio, compresi la raccolta, lo sgombero e lo smalti-
mento dell'erba tagliata.
. Cilindratura successiva.
. Rimozione di radici, pietre e altri materiali estranei su-
periori a mm 30x30x50 e carico sul mezzo di trasporto.
. Risemina.

014 Prestazioni non comprese.
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014.100 Per i lavori preparatori.

.110 Per le recinzioni e la segnaletica:
. Richiesta delle autorizzazioni necessarie.
. Spostamenti durante il periodo di utilizzo concordato.

.120 Per la rimozione di piante:
. Sgombero e tasse di deposito per il materiale tagliato, le
ceppaie e simili.
. Fresatura o rimozione mediante scavo delle ceppaie
durante i lavori di abbattimento.

.130 Per gli smontaggi:
. Sgombero dei rifiuti.
. Tasse di deposito.
. Preparazione del materiale rimosso prima della riutiliz-
zazione.

.140 Per le demolizioni:
. Sgombero dei rifiuti e del materiale rimosso.
. Tasse di deposito.

.150 Per i lavori di pulizia: sgombero e tasse di deposito.

.160 Per lo sgombero di materiale:
. Carico di materiale dal deposito intermedio del
cantiere.
. Tasse di deposito.
. Sistemazione del materiale al deposito intermedio.

.200 Per i movimenti di terra e la modellatura del terreno.

.210 Per i lavori di rimozione o di scavo dello strato superiore e
inferiore del suolo nonché del materiale del sottosuolo:
. Sgombero e tasse di deposito.
. Rimozione della vegetazione.
. Allestimento del deposito intermedio.
. Difficoltà durante lo scavo causate da roccia, trovanti,
fondazioni, condotte, gelo e simili.
. Esecuzione della plania.

.220 Per l'allestimento del deposito intermedio: semina e cura.

.230 Per i lavori di spianamento: terrazzamenti di scarpate.

.240 Per la messa in opera del materiale del sottosuolo:
. Compattazione con classe di resistenza elevata a partire
da S2.
. Stabilizzazione del materiale del sottosuolo.
. Messa in opera del materiale lungo i manufatti (larghezza
dal manufatto m 1,0) fino a un'altezza di m 1,0 dalla quo-
ta nominale.
. Messa in opera del materiale sotto parti d'opera a sbalzo
fino a un'altezza di m 1,0 dalla quota nominale.
. Rimozione di pietre o blocchi di roccia superiori a
t 0,3.
. Esecuzione della plania.

.250 Per lo scavo di fondazioni, trincee e fosse:
. Sgombero e tasse di deposito.
. Difficoltà durante lo scavo causate dalla presenza di roc-
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014.250 cia, trovanti, fondazioni, condotte, gelo, radici e simi-
li.
. Messa in opera di sbadacchiature.
. Difficoltà durante lo scavo causate dalla presenza di
sbadacchiature.
. Messa in sicurezza e protezione di condotte.
. Scavo di trincee in scarpate con pendenza superiore a 1:3.

.260 Per la messa in sicurezza e la protezione di condotte:
sondaggi.

.270 Le difficoltà durante lo scavo di trincee in strati compatta-
ti, in scarpate con pendenza superiore a 1:3, in roccia, in
corrispondenza di condotte e radici nonché la rimozione di
trovanti.

.300 Per le condotte, le canalette, i pozzetti e i drenaggi.

.310 Per i lavori relativi a condotte e a pezzi speciali:
. Scavo di trincee e di fosse.
. Taglio di tubi.
. Avvolgimenti.
. Prova di tenuta.

.320 Per gli avvolgimenti: casseratura e armatura.

.330 Per la posa di canalette e di mezzi tubi per lo smaltimento
delle acque:
. Elementi finali e testate nonché raccordi a condotte.
. Coperture per canalette.
. Taglio di canalette e di coperture.
. Raccordi a dispositivi di scarico.

.340 Per la posa di pozzetti:
. Scavo di fosse.
. Coperture per pozzetti.

.400 Per le pavimentazioni e gli elementi di delimitazione.

.410 Per la posa di geotessili: fissaggio alle parti d'opera.

.420 Per la messa in opera di strati di fondazione:
. Plania definitiva.
. Compattazione con classe di resistenza elevata a partire
da S2.
. Messa in opera del materiale lungo i manufatti (larghezza
dal manufatto m 1,0) fino a un'altezza di m 1,0 dalla
quota nominale.

.430 Per la posa di elementi di delimitazione:
. Giunti di movimento.
. Curve con raggio fino a m 30,0.
. Taglio di bordure e di cordonetti.

.440 Per l'esecuzione di selciati e lastricati:
. Tagli.
. Fugatura con malta.
. Campioni e demarcazioni.
. Rinforzo dei bordi.
. Dime per esecuzione in curva.
. Superfici concave e convesse.
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014.440 . Riempimento con substrato e semina negli elementi griglia-
ti per tappeto erboso.
. Protezione dall'umidità capillare.

.450 Per l'esecuzione di pavimentazioni legate con acqua: coper-
tura con pietrischetto, ghiaia o simili.

.460 Per l'esecuzione di pavimentazioni inverdite:
. Copertura con pietrischetto, ghiaia o simili.
. Semina.

.500 Per i manufatti.

.510 Per l'esecuzione di fondazioni:
. Scavo.
. Plania del fondo dello scavo.
. Casseratura e armatura.

.520 Per le casserature:
. Risparmi e inserti.
. Liste a sezione triangolare.
. Inserti per giunti.

.530 Per l'esecuzione di murature di rivestimento:
. Ancoraggi nella muratura.
. Sigillatura degli ancoraggi.
. Spigoli.
. Giunti di movimento.

.540 Per l'esecuzione di muri e di pareti:
. Fondazione.
. Risparmi e inserti.
. Coronamenti e spigoli.
. Giunti di movimento.
. Riempimento a tergo.
. Smaltimento delle acque.

.550 Per la posa di copertine e di pietre di coronamento:
. Esecuzione di testate e di frontali.
. Taglio di copertine.
. Gocciolatoi per le copertine.

.560 Per la posa di scale:
. Fondazione.
. Taglio di gradini e di pedate.
. Esecuzione di testate laterali.
. Smaltimento delle acque.

.600 Per la messa in sicurezza di scarpate e di argini.

.610 Per la posa di gabbioni:
. Fondazione.
. Riempimento a tergo.
. Smaltimento delle acque.

.620 Per il consolidamento di scarpate e di argini con elementi
di calcestruzzo, pietra naturale e legno:
. Fondazione.
. Riempimento a tergo.
. Smaltimento delle acque.
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014.630 Per i lavori di protezione contro l'erosione:
. Semina.
. Piantumazione.

.640 Per l'inverdimento con procedimento di idrosemina:
. Concimazione.
. Prodotto per la rivitalizzazione del terreno.
. Coperture.
. Manutenzione fino al collaudo.

.700 Per le superfici verdi e gli impianti con acqua.

.710 Per le miscele di substrato: fornitura dello strato supe-
riore del suolo.

.720 Per la messa in opera dello strato inferiore del suolo:
. Allentamento del materiale del sottosuolo.
. Messa in opera del materiale lungo i manufatti (larghezza
dal manufatto m 1,0) fino a un'altezza di m 1,0 dalla
quota nominale.
. Messa in opera del materiale sotto parti d'opera a sbalzo
fino a un'altezza di m 1,0 dalla quota nominale.
. Esecuzione della plania.

.730 Per la messa in opera di strati superiori del suolo e di
substrati:
. Allentamento dello strato inferiore del suolo.
. Ammendanti.
. Plania.

.740 Per l'esecuzione di planie per superfici da piantumare o se-
minare:
. Allentamento dello strato superiore del suolo.
. Ammendanti.
. Cilindratura.
. Sgombero.
. Tasse di deposito per radici, pietre e altri materiali
estranei.

.750 Per le impermeabilizzazioni in teli e stuoie:
. Spianamento del sottosuolo.
. Supporti o coperture.
. Raccordi a parti d'opera adiacenti.
. Esecuzione dei bordi.
. Dispositivi di raccolta e di scarico.
. Riempimento o svuotamento di impianti con acqua mediante
pompaggio.

.760 Per le impermeabilizzazioni con leganti minerali:
. Spianamento del sottosuolo.
. Supporti o coperture.
. Raccordi a parti d'opera adiacenti.
. Esecuzione dei bordi.
. Dispositivi di raccolta e di scarico.
. Riempimento o svuotamento di impianti con acqua mediante
pompaggio.

.800 Per la piantumazione e la semina.
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014.810 Per le forniture di piante: trasporti speciali per piante
molto grandi o di forma particolare.

.820 Per i lavori di piantumazione:
. Sostituzione del materiale del sottosuolo o del suolo.
. Scavo di buche per messa a dimora, sistemi e installazio-
ni per la protezione di alberi.
. Smaltimento delle acque e aerazione delle buche per la
messa a dimora di alberi.
. Prodotto per il miglioramento del terreno e concime.
. Protezione del tronco.
. Pacciamatura.
. Fissaggio di alberi per viali.
. Fissaggio di piante da m 4,0.
. Cura fino al collaudo.
. Contenimento delle malerbe.

.830 Per i lavori di semina:
. Concimazione.
. Profilatura dei bordi del tappeto erboso.
. Semina su scarpate con pendenza superiore a 1:3.
. Taglio del tappeto erboso.
. Recinzione provvisoria delle superfici seminate.
. Cura fino al collaudo.

.840 Per il primo taglio del tappeto erboso:
. Concimazione.
. Protezione delle piante, contenimento delle malerbe.
. Taglio erba su scarpate con pendenza superiore a 1:3.
. Sgombero e tasse di deposito per radici, pietre e altri
materiali estranei.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

.200 Le misure di superficie vengono computate secondo il loro
sviluppo.

.300 Le coperture, i fogli di plastica, i teli, i geotessili,
le stuoie di protezione contro l'erosione e simili vengono
misurati senza considerare le sovrapposizioni. I risvolti
verso l'alto e il basso vengono misurati.

.400 Salvo altro accordo, i trasporti e la messa in opera del
materiale di riempimento, p.es. materiale del sotto-
suolo, materiale dello strato superiore e inferiore del
suolo e materiale ghiaioso, vengono computati secondo il
volume del materiale sciolto.

.500 Unità di tempo non intere.

.510 Mese non intero. Per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
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021.520 Settimana non intera. Per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per i movimenti di terra.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura di una bilancia
tarata.

.400 Se non è stato concordato alcun coefficiente di allenta-
mento, valgono i valori seguenti.

.410 Strato superiore del suolo (orizzonte A):
. Da compatto a sciolto: 1,20.
. Da sciolto a compatto: 0,85.
. Compatto = assestamento naturale.

.420 Miscela senza legante:
. Da compatto a sciolto: 1,25.
. Da sciolto a compatto: 0,80.
. Compatto = compattato.

.430 Strato inferiore del suolo (orizzonte B):
. Da compatto a sciolto: 1,30.
. Da sciolto a compatto: 0,75.
. Compatto = assestamento naturale.

.440 Sottosuolo (orizzonte C):
. Da compatto a sciolto: 1,30.
. Da sciolto a compatto: 0,75.
. Compatto = compattato.

.500 Per la messa allo scoperto e la messa in sicurezza di con-
dotte viene computata la lunghezza visibile della con-
dotta.

.600 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità trincea), viene ripresa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo totale della prestazione
(p.es. volume della trincea in questione).

023 Metodi di misurazione per i pozzetti, le canalette, le
condotte e i drenaggi.

.100 I pozzetti vengono computati al pezzo. Quale profondità del
pozzetto vale:
. Per i pozzetti di ispezione, di raccolta, per le caditoie e
per i raccoglitori di fango vale la misura fra il filo su-
periore della copertura e il piano di scorrimento dell'ac-
qua o il fondo nella mezzeria del pozzetto.
. Per i pozzetti di infiltrazione e filtranti vale la mi-
sura fra il filo superiore della copertura e il filo su-
periore della fondazione del pozzetto o del fondo.
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023.200 Le canalette, le coperture delle canalette e i mezzi tubi
per lo smaltimento delle acque vengono computati secondo la
lunghezza.

.300 Le condotte vengono computate secondo la lunghezza. La con-
dotta viene misurata sull'asse, compresi i pezzi speciali.
In corrispondenza di allacciamenti al pozzetto fino alla
parete interna del pozzetto.

.400 I pezzi speciali di condotte e canalette nonché le coperture
di pozzetti vengono computati al pezzo.

.500 Le prove di tenuta di condotte e pozzetti vengono retribuite
secondo il numero delle prove.
La ripetizione delle prove in seguito a risultati insuffi-
cienti sono a carico dell'imprenditore.

024 Metodi di misurazione per le delimitazioni e le pavimenta-
zioni.

.100 Il planum viene computato in base alla superficie effetti-
va, compresi gli elementi di delimitazione. Se lo strato di
fondazione non è delimitato da manufatti, il planum viene
computato fino al filo esterno dello strato di fondazione,
alla quota del planum.

.200 La plania definitiva viene computata in base alla super-
ficie effettiva, esclusi gli elementi di delimitazione. Se
lo strato di fondazione non è delimitato da manufatti o da
elementi di delimitazione, la plania definitiva viene compu-
tata fino al filo esterno dello strato di fondazione, alla
quota della plania definitiva.

.300 Gli elementi di delimitazione e il consolidamento laterale
di pavimentazioni vengono computati secondo la lunghezza.
Le interruzioni fino a m 0,20 non vengono dedotte dal
computo.

.400 Per le pavimentazioni viene misurata la superficie effet-
tiva rivestita; le superfici non rivestite fino a m2 0,50
non vengono dedotte dal computo.

.500 Il taglio di pavimentazioni viene computato secondo la
lunghezza.

025 Metodi di misurazione per i manufatti.

.100 Per le opere di calcestruzzo valgono le regole di misura-
zione della norma SIA 118/262 "Condizioni generali relative
alle costruzioni di calcestruzzo".

.200 Per le murature in pietra naturale valgono le regole di
misurazione della norma
SIA 118/266-2 "Condizioni generali relative alle costru-
zioni in muratura di pietra naturale".

.300 Le fondazioni di calcestruzzo casserate vengono retribuite
secondo le misure indicate sui piani.
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025.400 Le facce anteriori di muri vengono computate secondo il
loro sviluppo. Non viene fatta distinzione fra le superfici
visibili e quelle nascoste.

026 Metodi di misurazione per la messa in sicurezza di scarpate
e argini.

.100 Le fascinate vengono computate secondo il loro sviluppo.

027 Metodi di misurazione per la piantumazione e la semina.

.100 L'altezza delle piante viene determinata al momento della
messa a dimora dal filo superiore del terreno alla metà
del getto cresciuto durante l'ultimo periodo vegetativo o
in quello corrente. Se la larghezza della pianta è mag-
giore dell'altezza, è determinante la larghezza.

.200 La circonferenza del tronco viene misurata a m 1,0 dal
suolo.

.300 Quale altezza del tronco vale la distanza dal suolo alla ba-
se della chioma.

028 Metodi di misurazione per gli specchi d'acqua.

.100 Le impermeabilizzazioni eseguite con teli vengono misura-
te senza le sovrapposizioni.
Viene misurata la superficie effettiva posata, compresa
quella dei risvolti verso l'alto e il basso.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Spianamento grezzo del terreno e lavori sul fondo di
supporto.

.110 Fondo di supporto: piano di appoggio in corrispondenza di
un manufatto.

.120 Scarpata: terreno con una superficie inclinata ottenuta
mediante scavo o riporto.

.130 Movimenti di terra: provvedimenti mediante i quali il suo-
lo o il sottosuolo vengono modificati nella loro forma o
ubicazione.

.140 Plania grezza: sistemazione sommaria della superficie del
materiale del sottosuolo.

.150 Sottostruttura: materiale messo in opera o migliorato atto
a ricevere i carichi richiesti.

.160 Sottosuolo: strato costituito da frammenti rocciosi
(orizzonte C).

.200 Lavori per lo smaltimento delle acque.
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031.210 Drenaggio: impianto per lo smaltimento delle acque nella
struttura del terreno.

.220 Strato filtrante: strato che impedisce il trasporto di
componenti del terreno negli strati inferiori o so-
vrastanti, p.es. geosintetici, ghiaia.

.230 Raccoglitore di fango: elemento che permette la raccolta
delle acque di superficie convogliandole in una canalizza-
zione o in un ricettore.

.240 Pietrisco: aggregato frantumato con una grana superiore a
mm 22.

.250 Condotta di drenaggio: tubazione interrata per la raccol-
ta e il convogliamento di acque provenienti da pendii e da
drenaggi.

.260 Strato di drenaggio: strato destinato al convogliamento di
acque provenienti da pendii e da drenaggi.

.300 Pavimentazioni e delimitazioni (1).

.310 Strato di fondazione: strato per la ripartizione dei ca-
richi sulla sottostruttura o sul sottosuolo.

.320 Valore ME: unità di misura per la resistenza del terreno.

.330 Soprastruttura stradale: insieme degli strati situati
sopra il sottosuolo o la sottostruttura, destinati a sop-
portare e a ripartire i carichi del traffico. La sopra-
struttura può essere costituita da diversi strati, p.es.
strato filtrante, strato di pulizia, strato di fondazione,
strato portante e strato di superficie.

.340 Planum: superficie spianata e compattata della sottostruttu-
ra.

.350 Plania definitiva: superficie spianata e compattata, strato
portante per pavimentazioni.

.360 Calcestruzzo filtrante: calcestruzzo permeabile all'acqua.

.370 Linea del terreno: linea che separa le superfici interrate
da quelle visibili di un manufatto.

.380 Pietrischetto: aggregato frantumato con una grana tra
mm 2 e 32.

.400 Pavimentazioni e delimitazioni (2).

.410 Plania grezza: sistemazione sommaria dello strato di fon-
dazione.

.420 Strato portante: strato per la ripartizione dei carichi della
pavimentazione.

.500 Manufatti.
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031.510 Strato di pulizia: strato costituito da calcestruzzo magro
o da miscela senza legante che funge da piano d'appoggio per
le fondazioni.

.520 Scaglia: piccola pietra o pezzo di pietra destinata a riem-
pire i vuoti fra le pietre di formato più grande.

.600 Lavorazione del terreno.

.610 Suolo: ultimo strato superiore di terra nel quale possono
crescere le piante, costituito dallo strato superiore e dallo
strato inferiore.
. Strato superiore del suolo: materiale costituente lo stra-
to di superficie del terreno (orizzonte A).
. Strato inferiore del suolo: materiale situato sotto lo
strato superiore
(orizzonte B).

.620 Scheletro del terreno: componente minerale del terreno con
grana superiore a mm 2.

.630 Riprofilatura della plania grezza: superficie spianata
del sottosuolo, situata sotto la superficie piantumata, il
tappeto erboso e il prato.

.640 Strato portante per tappeto erboso: strato vegetabile spe-
ciale per tappeti erbosi.

.650 Plania definitiva: superficie spianata dello strato vegeta-
bile.

.660 Carico di suzione: forza con cui l'acqua è trattenuta nel
terreno, misurata con tensiometro.

.670 Strato vegetabile: terreno nel quale le radici possono pe-
netrare, costituito da uno o più strati, p.es. strato infe-
riore del suolo, strato superiore del suolo.

.700 Superfici verdi.

.710 Superficie ruderale: strato costituito da materiale sab-
bioso-pietroso per l'insediamento di comunità ruderali.

032 Abbreviazioni.

.100 Materiali:
. ABS: acrilonitrilebutadiene-stirene.
. C: calcestruzzo.
. Acciaio Cr-Ni: acciaio al nichel-cromo.
. C+S: requisiti di qualità secondo l'Associazione tubi e
raccordi in materie plastiche VKR.
. EPDM: etilene-propilene-diene-monomero.
. KRFWG: tubo flessibile di materiale sintetico, difficil-
mente infiammabile, ondulato.
. IPA: idrocarburi aromatici policiclici.
. PE: polietilene.
. PE-HD: polietilene ad alta densità.
. PE-LD: polietilene a bassa densità.
. PP: polipropilene.
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032.100 . PVC: cloruro di polivinile.
. PVC-U: cloruro di polivinile senza plastificanti.

.200 Designazione dei tubi. Le abbreviazioni vengono antepo-
ste alle specifiche dei materiali, p.es. TPE:
. T: tubo a parete piena.
. TD: tubo di drenaggio.
. TI: tubo di infiltrazione.

.300 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.
. GBI: giunzione con bicchiere a innesto.
. GBI-T: pezzo a T con giunzioni a innesto.

.400 Pozzetti e dispositivi di raccolta:
. DR: dispositivo di raccolta.
. PA: pozzetto di accesso.
. PF: pozzetto filtrante.
. PI: pozzetto di ispezione.
. RF: raccoglitore di fango.
. PIn: pozzetto di infiltrazione.

.500 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/OD: diametro nominale esterno.

.600 Delimitazioni:
. RB: bordure di calcestruzzo.
. RN: bordure di pietra naturale.
. SB: cordonetti o cordoni di calcestruzzo.
. SN: cordonetti o cordoni di pietra naturale.

.700 Grado di lavorazione dell'acciaio d'armatura:
. Grado di lavorazione 1 = lavorazione normale.
. Grado di lavorazione 2 = lavorazione aumentata.

033 Informazioni.

.100 Con la variante "ubicazione" deve essere descritto il luogo
dell'adempimento delle prestazioni sul cantiere, in modo da
poter calcolare i trasporti intermedi necessari e le dif-
ficoltà.

900 Arredo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

970 Contenitori, griglie nettascarpe, cippi, elementi di
sbarramento
-------------------------------------------------------------------------------------

971 Fornitura di contenitori, pali, cippi, elementi prefabbri-
cati di metallo e simili.

.300 Pali di sbarramento e catene di delimitazione.

.331 Sbarra in tubolare tondo
Ø60mm, zincata e verniciata a
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971.331 colorazione alternata
bianco/rosso. Fissaggio
nell'asfalto mediante
inserimento in manicotti con
bullonatura inferiore.
Applicazione di profili
catarinfrangenti (ogni 20-30
cm) lungo sia lungo i montanti
che lungo i correnti.
Prodotto tipo Signal art.
GA20WR SCH400 o equivalente.
Prodotto offerto:
...........................
...........................
...........................
Compresi i manicotti, tutti i
materiali per il fissaggio e
la posa.
up = pz. :LuCicl 4 up

:CaCicl 4 up
:Totale 8 up ...................... ......................

........................Totale Costruzione di giardini e opere paesaggistiche181
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211 Fosse di scavo e movimenti di terra

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 211I/2019.
Fosse di scavo e movimenti di
terra (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Rimozione di terra, scavo di fosse e di tracciati.

.110 La rimozione di terra, lo scavo di materiale sciolto o roc-
cia vengono retribuiti in base alla qualità del terreno defi-
nita. La scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.120 Gli scavi parziali, gli scavi per abbassamenti dal fondo
della fossa, le fondazioni per le costruzioni di sostegno co-
sì come i muri di sostegno e di controriva vanno descritti
con il sottopar. 230.

.130 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il genere
di materiale depositato.

.140 Lo scavo in presenza di opere di sostegno della fossa di
scavo come palancolate, targonate o pareti di pali e simili
non viene indennizzato separatamente.

.200 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.210 Difficoltà: in presenza di condotte situate interamente o
parzialmente nel profilo di scavo, l'esecuzione accurata
dei lavori e il minor rendimento causato dalla presenza
di impianti, sbadacchiature, riempimenti e simili sono
retribuiti con la posizione relativa alle difficoltà.

.220 Protezione e messa in sicurezza: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
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011.220 scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
relative alla protezione e alla messa in sicurezza.

.230 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte vie-
ne retribuito lo scavo a mano.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore:
depositi intermedi e trasporti all'interno del cantiere fino
al luogo di impiego.

.120 Interventi atti a rendere accessibili e carrozzabili i
luoghi di scavo, di riempimento e le aree di deposito in-
termedio, escluse le piste di trasporto.

.130 Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettazione eseguita a cura del
committente.

.200 Per lo scavo di materiale sciolto e roccia nella fossa
di scavo.

.210 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.220 Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale, al-
l'interno dei profili di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore. Comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico e il trasporto di materiale.

.230 Scavo supplementare per il rinforzo dello strato di fon-
dazione e simili, su ordine del committente, se ciò può
essere eseguito simultaneamente ai lavori di scavo o di
sterro.

.240 Sovrapprofili risultanti dalle tecniche di esecuzione. Nella
sua offerta, l'imprenditore indica il sovrapprofilo calco-
lato.

.250 Prestazioni per maggior volume di scavo provocato dal-
l'imprenditore.

.260 Depositi intermedi dell'imprenditore.

.270 Selezione e messa in deposito intermedio laterale di mate-
riali idonei a essere riutilizzati.

.280 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.300 Per le fosse di scavo.

.310 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
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012.320 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.400 Per lo scavo a macchina.

.410 Rimozione di strati di fondazione e di strati di copertura
non legati.

.420 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,25.

.430 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedio laterale nel raggio d'azione del mezzo di
scavo.

.440 Aiuto a mano per la profilatura delle pareti dello scavo e
delle scarpate.

.450 Esecuzione della plania di fondo, nella stessa fase dei
lavori di scavo o di sterro, in cui l'ultimo strato di ca.
m 0,20 deve essere scavato in modo tale da non allentare il
terreno.

.460 Lavoro di testa in caso di condizioni geologiche partico-
lari, p.es. terreni sensibili all'acqua.

.500 Per lo scavo a mano.

.510 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01.

.520 Messa in deposito intermedio laterale del materiale, esclu-
so il carico.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i lavori di stabilizzazione.

.110 Esecuzione di uno strato di spessore uniforme e miscela-
zione omogenea, in corrispondenza di zone con terreno ri-
portato o bonificato, fino alla quota del planum.

.200 Per i rilevati e i riempimenti.

.210 Ricarichi fino a m 0,3. Esclusi la fornitura del materiale,
la rimozione successiva e lo sgombero.

.220 Costruzione di rilevati ed esecuzione di riempimenti in
pendenza per un convogliamento efficace delle acque meteo-
riche, nonché cilindratura quotidiana al termine dei la-
vori.

.300 Per i trasporti.

.310 Trasporto del materiale di scavo proveniente da
sovrapprofili tecnici.

.320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.330 Prestazioni supplementari per la pesatura di materiali.
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013.340 Tempi di attesa durante il carico in fosse di scavo aperte.

.400 Per la copertura di scarpate.

.410 Sovrapposizione di m 0,20 dei fogli di polietilene, dei geo-
sintetici, delle reti metalliche e simili, compresi i
mezzi di fissaggio.

014 Prestazioni non comprese.

.100 In generale.

.110 Impianto di cantiere.

.120 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.130 Smaltimento delle acque.

.140 Servizio invernale.

.150 Innaffiamento delle superfici seminate e/o piantumate.

.160 Esecuzione della plania grezza; semina, falciatura e manu-
tenzione dei depositi intermedi per strato superiore e in-
feriore del suolo.

.170 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.180 Lavori ostacolati dalla presenza di acqua, escluso il
contenimento delle acque meteoriche secondo la
pos. 012.210.

.200 Per le condotte interrate.

.210 Sondaggi per la ricerca di condotte.

.220 Prestazioni supplementari dovute a difficoltà causate dal-
la presenza di condotte.

.230 Interruzione di condotte.

.240 Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo sco-
perto.

.300 Per le misure di messa in sicurezza e di protezione.

.310 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.320 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.330 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.340 Messa in sicurezza di scarpate ordinate dal committente.

.350 Messa in opera di terra vegetale sulle scarpate assicura-
te.



Pagina: 58
22.05.2023

Progetto: 0751.601-2
Comuni di Lumino e Arbedo-Castione - P. ciclabile ex Retica
Opere di pavimentazione

Incarico: 1    CPN Costruzione: 211 Fosse di scavo e movimenti di terra I/19 (V22)

014.360 Misure di protezione collettive contro le cadute.

.400 Per i lavori di scavo.

.410 Rimozioni di pavimentazioni, di elementi di delimitazione e
di strati consolidati.

.420 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da strati di copertura non legati.

.430 Rimozione di ostacoli isolati come fondazioni, pavimenti,
pareti e solette di calcestruzzo.

.440 Scavo successivo di berme.

.450 Scavo in vicinanza di ostacoli verticali come pali, pilastri,
pozzi filtranti e simili.

.460 Pulizia di parti d'opera esistenti o di nuove messe in si-
curezza delle fosse di scavo.

.470 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.500 Per la messa in deposito intermedio.

.510 Depositi intermedi ordinati dal committente.

.520 I depositi intermedi di materiale sensibile all'acqua che
sarà in seguito messo in opera e addensato a regola d'arte e
quindi protetto, vengono retribuiti come rilevati.

.600 Per i trasporti.

.610 Trasporti al di fuori del raggio d'azione del mezzo di sca-
vo.

.620 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.630 Tasse di deposito.

.640 Sistemazione del materiale nel deposito intermedio.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per i lavori di scavo e le forniture di materiale.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.
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021.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.300 Per le costruzioni di sostegno.

.310 Per le costruzioni di sostegno viene computata la superficie
effettiva della scarpata.

.400 Per le interruzioni causate da misure di protezione del ter-
reno.

.410 I giorni persi del gruppo comprendono tutti i costi per
i salari e gli oneri sociali, nonché i costi per la messa a
disposizione e la manutenzione delle relative attrezzature.

022 Metodi di misurazione per la rimozione di terra, scavo di
fosse e dei tracciati.

.100 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo e di sterro ven-
gono computati secondo il piano, i profili ordinati o se-
condo il volume del materiale compatto.

.200 I sovrapprofili derivanti da condizioni geologiche vengono
computati secondo il volume.

.300 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità della fossa di scavo), viene ripresa unicamente la
sottoposizione che include il computo totale della presta-
zione (p.es. volume del rispettivo scavo).

.400 Per lo scavo a macchina di fosse, il materiale sciolto,
la roccia e la roccia da esplosivo vengono computati
separatamente.

.500 Per lo scavo a macchina di strati situati sopra il planum
previsto, il materiale sciolto, la roccia e la roccia da
esplosivo vengono computati separatamente.

.600 Per lo scavo su scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.700 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno dei tavoloni, per le
palancolate fino all'asse del profilo delle palancole.

.800 Profondità fossa.

.810 Quale profondità della fossa vale la distanza fra il punto
più basso del fondo della fossa di scavo e la quota supe-
riore del terreno al momento dell'esecuzione.

.820 Gli scavi parziali e gli abbassamenti non vengono consi-
derati per la profondità della fossa di scavo.

023 Metodi di misurazione per i rilevati e i riempimenti.
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023.100 Per la fornitura del materiale di riempimento a cura del com-
mittente, è determinante la quantità giornaliera definita
per ogni luogo di intervento.

.200 I ricarichi fino a m 0,3 sono compresi nel computo teorico,
quelli superiori vengono retribuiti separatamente.

024 Metodi di misurazione per i trasporti.

.100 I trasporti vengono computati in base alla distanza.

.200 I trasporti intermedi all'interno del cantiere vengono
computati secondo la distanza di trasporto.

025 Metodi di misurazione per la copertura e la messa in sicu-
rezza di scarpate.

.100 Per la copertura di scarpate con fogli di plastica e simili
viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le altre messe in sicurezza di scarpate viene
computata la superficie messa in sicurezza.

026 Metodi di misurazione per le condotte da conservare nel
profilo di scavo.

.100 Per le difficoltà, la messa in sicurezza e le protezioni nel
caso di scavo in presenza di condotte valgono i metodi di
misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. I blocchi di tubi, indipendentemente dalle loro dimen-
sioni, valgono come una condotta.

.200 In presenza di condotte valgono i metodi di misurazione se-
guenti:
. Lo scavo entro una distanza di m 0,50 verso l'alto, verso
il basso e da ambo i lati a partire dal filo esterno della
condotta o dell'avvolgimento della stessa viene misurato
come scavo a mano.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per definire il computo.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Tipi di scavo.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.
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031.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.130 Scavo a tappe alternate: se, per lo svolgimento dello scavo
(p.es. per motivi di stabilità), le parti di scavo devono
essere lasciate sul posto, si parla di "scavo a tappe alter-
nate".

.200 Materiale di scavo.

.210 Materiale non inquinato: definizione nell'ordinanza sulla
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti OPSR, allegato 3,
cifra 1.

.300 Pendenza delle scarpate.

.310 Nel triangolo che raffigura la pendenza della scarpata, la
prima cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla
base.

.400 Geosintetico.

.410 Geosintetico è il termine generico per le membrane polime-
riche permeabili all'acqua e all'aria, con funzioni di se-
parazione, filtrazione, drenaggio, armatura o protezione.
I geosintetici vengono suddivisi in:
. Geotessili come tessuti non tessuti, tessuti e a rete.
. Geogriglie, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocompositi.

.500 Terra vegetale.

.510 Con il termine "terra vegetale" si intende lo strato supe-
riore del suolo e lo strato inferiore del suolo.

.600 Distanza di trasporto.

.610 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

032 Terminologia relativa al terreno.

.100 Strato superiore del suolo (orizzonte A): fino a uno spes-
sore di m 0,30, risp. valutazione della supervisione pedo-
logica della costruzione.

.200 Strato inferiore del suolo (orizzonte B): caratterizzato da
una struttura sviluppata, è biologicamente attivo e pre-
senta una percentuale ridotta di sostanze organiche per cui
le radici crescono in misura minore rispetto
all'orizzonte A.

.300 Sottosuolo (orizzonte C): materiale di origine geologica
costituito da sedimenti di materiale sciolto o da roccia;
le radici sono presenti solo sporadicamente o del tutto as-
senti.

033 Terminologia relativa alla messa in sicurezza e alle ope-
re di sostegno.
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033.100 Stuoie di protezione contro l'erosione: geotessuti, stuoie
tridimensionali in monofilamenti, reti di materiale natu-
rale biodegradabile quali cocco o juta oppure di materiale
polimerico a lunga durata che adempiono alle funzioni di
trattenuta del terreno, di supporto adesivo per l'idrose-
mina e di stabilizzazione di superfici.

.200 Gabbioni: gabbie prefabbricate di rete metallica riempite con
ghiaia grossa o pietre sul luogo di impiego o in fabbri-
ca. Fungono da struttura di sostegno in grado di assorbire
le deformazioni in modo limitato.

.300 Opere di sostegno in geotessili: terreno armato con geotes-
sili tessuti, strato anteriore parzialmente rinforzato con
barre di acciaio.

034 Terminologia relativa al deposito e allo smaltimento di ri-
fiuti.

.100 Luogo di scarico: punto terminale di una via di trasporto
dei materiali che può trovarsi all'interno o all'esterno del
cantiere.

.200 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo definitivo e controllato.

.300 Smaltimento: insieme di tutte le operazioni necessarie per
una manipolazione conforme alle ordinanze sui rifiuti quali
la raccolta, il trasporto, la messa in deposito intermedio,
il trattamento e la messa in discarica.

.400 Deposito intermedio: area di deposito nella quale i mate-
riali di qualsiasi natura vengono depositati provvisoria-
mente in conformità alle disposizioni legali vigenti. Al
termine dei lavori l'impianto viene sgomberato e il luogo di
deposito ripristinato allo stato originario.

100 Movimenti di terra vegetale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

130 Deposito intermedio per lo strato superiore e inferiore
del suolo, carico del materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

135 Carico di materiale dello strato superiore e inferiore
del suolo sul mezzo di trasporto, dai depositi intermedi
designati dal committente.
Escluso il ripristino dell'area di deposito intermedio.

.100 Carico a macchina.

.101 Computo: volume materiale com-
patto. :LuCicl 325 m3

:CaCicl 240 m3
:Totale 565 m3 ...................... ......................

200 Lavori di scavo, scarpate e planum, sostituzione del
materiale, strati di fondazione, calcestruzzo di

Riporto .................
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200 sottofondo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Scavo del tracciato a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di materiale sciolto, a macchina, compreso il carico
sul mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedio
laterale.

.100 Scavo di materiale sciolto, esclusa la profilatura delle
scarpate e del planum.

.101 Computo: volume materiale com-
patto. :LuCicl 150 m3

:CaCicl 250 m3
:Totale 400 m3 ...................... ......................

.106 Materiale: massicciata
ferroviaria.
Spessore di scavo: fino a 0.20
m.
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3. :LuCicl 50 up

:CaCicl 50 up
:Totale 100 up ...................... ......................

224 Scavo successivo a macchina di materiale sciolto per sostitu-
zione di materiale in presenza di terreno non idoneo, su or-
dine del committente; compreso il carico sul mezzo di tra-
sporto o la messa in deposito intermedio laterale.

.001 Computo: volume materiale com-
patto. :LuCicl 50 m3

:CaCicl 50 m3
:Totale 100 m3 ...................... ......................

240 Scavo a mano
-------------------------------------------------------------------------------------

242 Scavo a mano di materiale sciolto; compresa la profila-
tura delle pareti, delle scarpate e del planum.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.101 Compresa la messa in deposito
intermedio laterale. :LuCicl 10 m3

:CaCicl 10 m3
:Totale 20 m3 ...................... ......................

270 Scarpate e planum
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Esecuzione a macchina di scarpate e planum per lo scavo di
tracciati.

Riporto .................
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271.200 Planum.

.201 Su materiale sciolto nella se-
zione di scavo, esclusa la ci-
lindratura. :LuCicl 300 m2

:CaCicl 500 m2
:Totale 800 m2 ...................... ......................

272 Cilindratura del planum nella sezione di scavo e su rileva-
ti.

.001 Qualsiasi tipo di terreno. :LuCicl 300 m2
:CaCicl 500 m2
:Totale 800 m2 ...................... ......................

500 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Materiale dello strato superiore e inferiore del suolo e
di riempimento
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Fornitura di materiale dello strato superiore e inferiore
del suolo non inquinato sul luogo d'impiego o al deposito
intermedio, compreso lo scarico.

700 Trasporti e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Trasporti, computo volume materiale compatto
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.100 Al luogo di scarico del committente. Escluse le tasse di
deposito.

.105 Distanza m.
Nell'ambito dell'area di
cantiere. :LuCicl 325 m3

:CaCicl 240 m3
:Totale 565 m3 ...................... ......................

.200 Al deposito del committente o dell'imprenditore. Escluse le
tasse di deposito.

.210 Materiale non inquinato.

.213 Materiale di scavo.
Ubicazione del deposito.
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.

Riporto .................
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711.213 Nell'apposito spazio (...)
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica o
deponia autorizzata:
Comune:
.............................
Gestore:
.............................
Autorizzata da:
............................. :LuCicl 260 m3

:CaCicl 360 m3
:Totale 620 m3 ...................... ......................

750 Tasse
-------------------------------------------------------------------------------------

751 Tasse per la messa in deposito o la consegna di materiale,
compresa la sistemazione del materiale al deposito.

.100 Nel deposito dell'imprenditore.

.110 Materiale non inquinato. Computo: volume materiale compat-
to.

.113 Materiale di scavo. :LuCicl 260 m3
:CaCicl 360 m3
:Totale 620 m3 ...................... ......................

........................Totale Fosse di scavo e movimenti di terra211
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221 Strati di fondazione

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 221I/2022.
Strati di fondazione (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni di termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i trasporti:
. Pulizia dei percorsi di trasporto utilizzati, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.
. Misure contro la formazione di polvere o per l'abbattimen-
to di polvere, p.es. innaffiamento.
. Tempi di attesa dovuti a pesatura del materiale, impianti
semaforici, passaggi a livello, ingorghi stradali e simi-
li.
. Protezione del materiale trasportato mediante copertu-
ra.

.200 Per la messa in opera degli strati di uguagliamento quale
supporto ai pannelli isolanti:
. Messa in opera, spianamento e compattazione del materiale.
Esecuzione del planum.

.300 Per la messa in opera, l'uguagliamento e il completamen-
to degli strati di fondazione e degli strati legati:
. Messa in opera, spianamento e compattazione del materiale
fino all'ottenimento della compattazione e della portanza
richiesti secondo la norma
VSS 40 585.

.400 Per l'esecuzione della plania:
. Compattazione fino all'ottenimento della compattazione e
della portanza richiesti secondo la norma VSS 40 585.

012 Prestazioni non comprese.
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012.100 Per gli strati di fondazione legati:
. L'esecuzione della plania sotto gli strati di fondazione
legati deve essere retribuita.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

022 Metodi di misurazione per gli strati di fondazione.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Quale spessore dello strato di fondazione vale la differenza
fra la quota superiore del planum teorico e quella supe-
riore della plania grezza. Se la plania grezza non è presen-
te, viene misurato lo spessore dello strato di fondazione fi-
no alla quota superiore della plania finita.

.300 Per le superfici dove gli elementi di delimitazione sono
già stati posati vale la larghezza compresa fra i bordi
esterni delle fondazioni di calcestruzzo, aumentata di
m 0,30 da ambo i lati.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa, aumentata di m 0,30 da
ambo i lati.

.500 Gli elementi in opera nello strato di fondazione di volume
superiore a m3 1 vengono dedotti dal volume misurato in
compatto.

.600 Se tutta la sovrastruttura viene eseguita dal medesimo
appaltatore, per il computo viene considerato il materiale
messo in opera nell'intera sezione dello strato di fonda-
zione. Per la fornitura di materiale misurato in compatto,
gli elementi integrati quali delimitazioni, fondazioni di
calcestruzzo, canali e simili vengono dedotti dal computo.

023 Metodi di misurazione per le planie.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Per le superfici dove la posa degli elementi di delimitazio-
ne non è ancora stata eseguita, vale la larghezza della
plania compresa fra i bordi esterni della fondazione di
calcestruzzo, aumentata di m 0,30 da ambo i lati.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni sono già state posa-
te, quale larghezza della plania vale la misura fra le de-
limitazioni.
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023.400 Per le superfici senza elementi di delimitazione vale la
superficie pavimentata con miscela bituminosa o calcestruz-
zo, aumentata di m 0,30 da ambo i lati.

024 Metodi di misurazione per i geosintetici.

.100 Vengono misurate le superfici ricoperte.

025 Metodi di misurazione per la casseratura di testate.

.100 Vengono misurate le superfici del calcestruzzo effettivamen-
te casserate.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

032 Terminologia per le superfici e gli strati.

.100 Planum: superficie della sottostruttura o del sottosuolo
consolidato, su cui poggia la sovrastruttura.

.200 Plania grezza: superficie provvisoria dello strato di
fondazione non legato, posta a una quota inferiore rispetto
alla plania.

.300 Plania: superficie dello strato di fondazione.

.400 Strato intermedio per la ripartizione delle tensioni
(Stress Absorbing Membrane Interlayer SAMI): permette la
diffusione delle tensioni fra 2 strati sovrapposti.

033 Terminologia per i materiali.

.100 Materiale minerale di demolizione: rifiuti minerali prove-
nienti dalla demolizione di opere che, dopo una lavorazio-
ne, possono essere utilizzati come materiale da costruzione
riciclato o depositati senza trattamento in discariche tipo
B. Il materiale minerale di demolizione viene suddiviso in
materiale bituminoso di demolizione, materiale non bitumi-
noso di demolizione stradale, calcestruzzo di demolizione,
materiale misto di demolizione.

.200 Materiale bituminoso di demolizione: materiale ottenuto
mediante fresatura o rimozione di pavimentazioni di miscela
bituminosa.

.300 Materiale non bituminoso di demolizione stradale: materia-
le ottenuto mediante scavo, rimozione o fresatura di stra-
ti di fondazione non legati e strati di fondazione e strati
portanti legati con legante idraulico.

.400 Calcestruzzo di demolizione: materiale proveniente da demo-
lizione o fresatura di costruzioni o pavimentazioni di cal-
cestruzzo armato e non armato.

.500 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti
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033.500 edili minerali provenienti da elementi costruttivi massicci,
quali calcestruzzo, muri in mattoni di laterizio,
silico-calcarei e di pietra naturale.

034 Abbreviazioni.

.100 . AFK: miscela bituminosa a freddo per strati di fondazio-
ne.
. C: calcestruzzo.
. P: Pur.
. RC: materiale di riciclaggio (Recycling).
. Ra: materiali contenenti sostanze bituminose (Reclaimed
asphalt).
. Rb: mattoni di laterizio, mattoni silico-calcarei, cal-
cestruzzo cellulare non galleggiante (Reclaimed brick).
. Rc: calcestruzzo, prodotti di calcestruzzo, malta, matto-
ni e blocchi di calcestruzzo (Reclaimed concrete).
. Ru: aggregato riciclato non legato, pietra naturale,
aggregato legato con legante idraulico (Reclaimed unbound).
. OC: categoria residuo di vagliatura (Oversize Catego-
ry).

100 Forniture
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Aggregati per miscele non legate
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Miscele non legate secondo la norma SN EN 13 285, fornitura
e scarico.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.171 Misto granulare 0/45.
Sono riconosciuti materiali
certificati elencati nella
tabella
"Misti granulari" disponibile
sul sito www.ti.ch/dc-commesse
alla pagina
"Certificazione materiali da
costruzione".

(Materiale offerto: vedi
apposito formulario contenuto
nel fascicolo "Dichiarazioni
dell'offerente"). :CaCicl 285 m3

:CaTER 75 m3
:LuCicl 860 m3
:LuTER 110 m3
:QuGC 115 m3
:Totale 1'445 m3 ...................... ......................

400 Strati non legati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto .................
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400 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Messa in opera
-------------------------------------------------------------------------------------
Fornitura v. sottopar. 110.

411 Messa in opera di strati di fondazione.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.141 Per qualsiasi larghezza.
Strato finito messo in opera,
spessore m fino a 0.20.
Lo spessore massimo dello
strato compattato per fase di
messa in opera non deve
superare i 0.30 m.
Misto granulare della
pos.111.171.
Fattore di compattazione
considerato: 1.2. :CaCicl 285 m3

:CaTER 75 m3
:LuCAN 270 m3
:LuCicl 860 m3
:LuTER 110 m3
:QuGC 115 m3
:Totale 1'715 m3 ...................... ......................

420 Plania
-------------------------------------------------------------------------------------
Fornitura v. sottopar. 110.

423 Esecuzione della plania su strati di fondazione, per su-
perfici di circolazione pavimentate.

.100 Tolleranza dalla quota teorica +/- mm 10.

.131 Larghezza della plania m fino
a 3.00.
Sulle carreggiate. :LuCicl 1'575 m2

:LuCAN 110 m2
:QuGC 1'125 m2
:LuTER 30 m2
:CaTER 195 m2
:Totale 3'035 m2 ...................... ......................

.132 Larghezza della plania m fino
a 3.00.
Su marciapiedi e piazzali
eseguita manualmente. :LuCicl 145 m2

:CaCicl 250 m2
:LuTER 115 m2
:CaTER 120 m2
:Totale 630 m2 ...................... ......................

.133 Larghezza della plania m
superiore a 3.00. :LuCicl 5'590 m2

:CaCicl 2'490 m2

Riporto .................
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423.133 :LuTER 925 m2
:CaTER 435 m2
:Totale 9'440 m2 ...................... ......................

........................Totale Strati di fondazione221
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222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 222I/2018.
Delimitazioni, selciati, la-
stricati e scale (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Per la posa di elementi di delimitazioni, selciati, lastri-
cati e scale.

.110 Non viene fatta alcuna distinzione fra elementi di pietra
naturale ed elementi di calcestruzzo.

.120 Non viene fatta alcuna distinzione fra pietre fornite dal-
l'imprenditore, pietre provenienti da smontaggio o pietre
messe a disposizione dal committente.

.200 Demolizione. Salvo altra disposizione, con il termine de-
molizione si intende quanto segue:
. Demolizione di oggetti, di parti d'opera o materiali con-
solidati, compresa la separazione accurata secondo OTRif o
secondo il concetto di smaltimento del committente.
. Vanno retribuiti separatamente il carico dal deposito
intermedio messo a disposizione dal committente, il tra-
sporto, lo scarico e le tasse per la lavorazione e la messa
in deposito del materiale residuo.
. Se non specificato altrimenti, i materiali residui appar-
tengono al committente, secondo la norma SIA 118, art. 121.

.300 Smontaggio. Salvo altra indicazione con il termine smon-
taggio si intende quanto segue:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.
. Separazione, pulitura e messa in deposito intermedia per
eventuale riutilizzo.
. Separazione dei materiali non riutilizzabili secondo
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011.300 OTRif o secondo concetto di smaltimento del committente.
. Va retribuito separatamente il trasporto al deposito in-
termedio messo a disposizione dal committente.
. Se non specificato altrimenti, i materiali residui appar-
tengono al committente, secondo la norma SIA 118, art. 121.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di scavo per le delimitazioni.

.110 Per tutti i tipi di scavo:
. Scavo in strati di fondazione compattati, compresa la
messa in deposito intermedia laterale, il carico diretto
sul mezzo di trasporto o la distribuzione del materiale
nella sezione di scavo.
. Livellamento e compattazione del fondo dello scavo nella
zona delle delimitazioni.
. Deposito intermedio nel deposito intermedio dell'impren-
ditore.
. Selezione del materiale riutilizzabile.
. Protezione di colture, recinzioni, edifici e simili.

.120 Lavoro ausiliario a mano necessario durante lo scavo a
macchina.

.200 Per tutte le forniture a cura dell'imprenditore.

.210 Trasporto al luogo d'impiego o al deposito intermedio su di-
sposizioni del committente, compreso lo scarico.

.220 Reimpiego dei residui risultanti dal taglio delle pietre.

.230 Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.

.300 Per i trasporti.

.310 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate all'interno
e all'esterno del cantiere.

.320 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.330 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.400 Per i lavori di posa.

.410 Delimitazioni:
. Fornitura, messa in opera e compattazione del calcestruzzo
per fondazioni.
. Posa di bordure smussate e di bordure per raccordi in
corrispondenza di rampe d'accesso, nonché di elementi a
bocca di lupo.
. Posa in curva con raggio superiore a m 29,99.
. Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti,
manufatti e simili qualora non fosse necessaria alcuna modi-
fica della sezione tipo, escluso il taglio degli ele-
menti di delimitazione.
. Sigillatura dei giunti per i cubetti e le mocche con malta
resistente al gelo in presenza di sale.
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012.420 Selciati e lastricati:
. Pulitura delle pietre da sporcizia e polvere per posa
con malta.
. Fornitura, messa in opera e compattazione del materiale
del letto di posa.
. Riempimento delle fughe, compresa la fornitura del ma-
teriale.
. Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti,
manufatti e simili qualora non fosse necessaria alcuna modi-
fica della sezione tipo, escluso il taglio degli ele-
menti di delimitazione.
. Pulitura dei selciati e dei lastricati finiti.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per le delimitazioni:
. Supplementi per scavo in strati di fondazione legati.
. Pulitura ed eventuale allineamento di pietre di delimi-
tazione, recuperate dallo smontaggio.
. Supplementi per posa in curva con raggio inferiore a
m 30,00.
. Supplementi per scavo in strati di fondazione non lega-
ti per rinforzi, per differenze rispetto alle norme, agli
schemi, ai piani o su ordine del committente.
. Maggior fabbisogno di materiale per il letto di posa,
per differenze rispetto alle norme, agli schemi, ai piani o
su ordine del committente.
. Casseratura per le fondazioni delle delimitazioni.
. Protezione dagli agenti atmosferici delle delimitazioni
posate.

.200 Per selciati e lastricati:
. Plania.
. Pulitura ed eventuale sistemazione di pietre per selciati
e lastre di pavimentazione recuperate dallo smontaggio.
. Posa di elementi e le lastre di bordo.
. Supplementi per superfici singole inferiori a m2 10,00.
. Supplementi per larghezze di esecuzione inferiori a m 1,30.
. I supplementi per superfici singole e larghezze di esecu-
zione non sono cumulabili.
. Protezione dagli agenti atmosferici di selciati e la-
stricati.

.300 Per selciati e lastricati con fughe a secco: riempimento
successivo delle fughe con sabbia di selciati e pavimen-
tazioni con lastre, dopo il collaudo.

.400 Per selciati e lastricati con fughe con malta: esecuzione
successiva di giunti di movimento elastici, in corrispon-
denza di fessure dovute a variazioni di temperatura.

.500 Per le forniture a cura del committente.

.510 Trasporto dal deposito del committente al luogo d'impie-
go, compresi il carico e lo scarico.

.520 Reimpiego dei residui risultanti dal taglio delle pietre.

.530 Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.
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013.600 Per lavori di ripristino.

.610 Trattamento meccanico successivo delle fughe per raggiun-
gere la larghezza e la profondità richieste.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per lo scavo.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per le delimitazioni.

.100 Le casserature vengono misurate su una faccia, secondo la
lunghezza effettiva delle delimitazioni casserate.

.200 In corrispondenza dei pozzetti, gli elementi di delimita-
zione non vengono dedotti.

.300 Le interruzioni superiori a m 1 vengono dedotte.

023 Metodi di misurazione per selciati e lastricati.

.100 Viene misurata la superficie effettiva posata.

.200 Gli elementi integrati superiori a m2 1,00 vengono dedot-
ti dalla superficie misurata.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Distanza di trasporto: il tragitto più breve fra i bari-
centri delle masse spostate.

032 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OPSR Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

.200 Per la designazione dei mattoni o dei blocchi:



Pagina: 76
22.05.2023

Progetto: 0751.601-2
Comuni di Lumino e Arbedo-Castione - P. ciclabile ex Retica
Opere di pavimentazione

Incarico: 1    CPN Costruzione: 222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale I/18 (V22)

032.200 . BB masselli di demarcazione in calcestruzzo.
. B1, B3 masselli scorriacqua in calcestruzzo.
. IB cordoli per isole in calcestruzzo.
. IN cordoli per isole in pietra naturale.
. RB bordure di calcestruzzo.
. RN bordure di pietra naturale.
. SB cordonetti di calcestruzzo.
. SN cordonetti di pietra naturale.

033 Informazioni.

.100 Classi di traffico secondo il carico di traffico giornaliero
equivalente:
. ZP = non trafficata.
. TL = con meno di 10 V/d.
. T1 = TF da 1 a 30.
. T2 = TF da 31 a 100.
. T3 = TF da 101 a 300.
. T4 = TF da 301 a 1'000.

.200 Sezione tipo: quale sezione tipo vale la sezione concorda-
ta secondo norma, piano o schema.

.300 Spiegazioni relative alla terminologia
. Per i cubetti e le mocche, la superficie in vista dopo la
posa viene considerata come faccia superiore.
. Le mocche possono avere funzione casserante.
. Il calcestruzzo a granulometria grossa è equiparato al
calcestruzzo con pietrischetto, monogranulare o unigranu-
lare.
. Diversi fabbricanti invece del termine "fresato" impiega-
to nel capitolo, utilizzano anche "a piano sega" o
"tagliato".

200 Fornitura di pietre e materiali per le delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Elementi di delimitazione in pietra naturale (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Fornitura di gneiss.

.200 Cubetti e mocche resistenti al gelo e ai sali. Faccia supe-
riore a spacco. Due facce fresate.

.231 Mocche resistenti al gelo in
presenza di sale.
Tutte le facce a spacco oppure
con 2 facce trasversali sui
giunti lavorate a macchina.
Vedi piano tipo 5.103.
Tipo 12. :LuCicl 375 m

:CaCicl 305 m
:QuGC 630 m
:CaTER 15 m
:Totale 1'325 m ...................... ......................

.400 Cordonetti tipo SN, resistenti al gelo e ai sali. Faccia su-

Riporto .................
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211.400 periore fresata. Faccia anteriore in vista a spacco.
Vedi piano tipo 5.101.

.410 Elementi diritti, lunghezze da mm 800 a 1'500.

.412 Tipo SN 8, mm 80x min mm 250.
:CaCicl 10 m ...................... ......................

.500 Bordure tipo RN. Resistenti al gelo e ai sali. Faccia supe-
riore irruvidita. Spigolo anteriore smussato o arrotonda-
to.

.510 Elementi diritti, lunghezze da mm 800 a 1'500. Fresati paral-
leli. Parte superiore della faccia posteriore per mm 30 ad
angolo retto.

.514 Tipo RN 12/25.
Vedi piano tipo 5.102. :LuCicl 5 m

:CaCicl 130 m
:CaTER 18 m
:Totale 153 m ...................... ......................

.515 Tipo RN 12/20.
Vedi piano tipo 5.102. :LuCicl 30 m

:CaCicl 45 m
:CaTER 3 m
:Totale 78 m ...................... ......................

.516 Tipo RN 12S/20.
Vedi piano tipo 5.102. :LuCicl 30 m

:CaCicl 30 m
:Totale 60 m ...................... ......................

.520 Elementi diritti, lunghezze da mm 800 a 1'500. Faccia poste-
riore ad angolo retto.

.525 Tipo RN 15/22 isole.
Vedi piano tipo 5.102. :LuCicl 15 m

:CaCicl 40 m
:Totale 55 m ...................... ......................

.540 Elementi curvi, raggio da m 1,00 a 4,99.

.544 Tipo RN 15/22 isole.
Faccia anteriore in vista con-
vessa.
Vedi piano tipo 5.102. :LuCicl 10 m

:CaCicl 7 m
:Totale 17 m ...................... ......................

.545 Tipo RN 12/25.
Faccia anteriore in vista con-
vessa.
Vedi piano tipo 5.102. :CaCicl 15 m

:CaTER 8 m
:Totale 23 m ...................... ......................

.546 Tipo RN 12/20.
Faccia anteriore in vista con-
vessa.

Riporto .................



Pagina: 78
22.05.2023

Progetto: 0751.601-2
Comuni di Lumino e Arbedo-Castione - P. ciclabile ex Retica
Opere di pavimentazione

Incarico: 1    CPN Costruzione: 222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale I/18 (V22)

211.546 Vedi piano tipo 5.102. :CaCicl 3 m ...................... ......................

.550 Elementi curvi, raggio da m 5,00 a 9,99.

.554 Tipo RN 12/25.
Faccia anteriore in vista con-
vessa.
Vedi piano tipo 5.102. :LuCicl 5 m

:CaCicl 10 m
:CaTER 6 m
:Totale 21 m ...................... ......................

.560 Elementi curvi, raggio da m 10,00 a 29,99.

.564 Tipo RN 12/25.
Faccia anteriore in vista con-
vessa.
Vedi piano tipo 5.102. :CaCicl 5 m ...................... ......................

.601 Bordure di raccordo.
Tipo RN 12 R.
Smusso a destra.
Vedi piano tipo 5.102.
up = pz da cm 50. :LuCicl 5 up

:CaCicl 5 up
:Totale 10 up ...................... ......................

.602 Bordure di raccordo.
Tipo RN 12 R.
Smusso a sinistra.
Vedi piano tipo 5.102.
up = pz da cm 50. :LuCicl 5 up

:CaCicl 5 up
:Totale 10 up ...................... ......................

217 Fornitura di cubotti di delimitazione per fermate autobus.
Resistenti al gelo e ai sali.

.001 Gneiss.
Tipo G1.
Secondo il piano
5.410, 5.411, 5.412, 5.413
up = m. :LuCicl 18 up

:CaCicl 10 up
:Totale 28 up ...................... ......................

.002 Gneiss.
Tipo G2.
Secondo il piano
5.410, 5.411, 5.412, 5.413
up = m. :LuCicl 7 up

:CaCicl 14 up
:Totale 21 up ...................... ......................

.003 Gneiss.
Tipo R1 R.
Secondo il piano
5.410, 5.411, 5.412, 5.413
up = m. :LuCicl 1.500 up

Riporto .................
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217.003 :CaCicl 1.500 up
:Totale 3 up ...................... ......................

.004 Gneiss.
Tipo R1 L.
Secondo il piano
5.410, 5.411, 5.412, 5.413
up = m. :LuCicl 1.500 up

:CaCicl 1.500 up
:Totale 3 up ...................... ......................

.005 Gneiss.
Tipo R2 R.
Secondo il piano
5.410, 5.411, 5.412, 5.413
up = m. :LuCicl 1.500 up

:CaCicl 3 up
:Totale 4.500 up ...................... ......................

.006 Gneiss.
Tipo R2 L.
Secondo il piano
5.410, 5.411, 5.412, 5.413
up = m. :LuCicl 1.500 up

:CaCicl 2 up
:Totale 3.500 up ...................... ......................

.007 Gneiss.
Tipo R3 R.
Secondo il piano
5.410, 5.411, 5.412, 5.413
up = m. :LuCicl 1 up

:CaCicl 1 up
:Totale 2 up ...................... ......................

.008 Gneiss.
Tipo R3 L.
Secondo il piano
5.410, 5.411, 5.412, 5.413
up = m. :LuCicl 1.500 up

:CaCicl 1 up
:Totale 2.500 up ...................... ......................

.009 Gneiss.
Tipo R4 R.
Secondo il piano
5.410, 5.411, 5.412, 5.413
up = m. :LuCicl 1 up ...................... ......................

.011 Gneiss.
Tipo R4 L.
Secondo il piano
5.410, 5.411, 5.412, 5.413
up = m. :LuCicl 1.500 up ...................... ......................

230 Elementi di delimitazione in calcestruzzo e pietra artifi-
ciale
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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236 Fornitura di mattonelle scorriacqua in calcestruzzo. Resi-
stenti al gelo e ai sali.

.201 Tipo klinker.
Con strato di finitura in-
tegrato.
up = m.
Dimensioni cm 25/10/3. :CaCicl 15 up ...................... ......................

300 Posa di elementi di delimitazione
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Cubetti, mocche, masselli di demarcazione, masselli e mat-
tonelle scorriacqua
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Posa di cubetti, mocche, masselli di demarcazione, massel-
li e mattonelle scorriacqua.
In rettilineo e in curva. Posa in curva con un raggio infe-
riore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 315.

.100 A una fila. In bauletto di calcestruzzo, su strato di
fondazione sciolto. Compresa la fugatura con malta resi-
stente al gelo e ai sali. Secondo schemi 1 e 2 in allega-
to.

.121 Tipo 12.
Calcestruzzo
RC-C CEM kg/m3 250.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.047.
Vedi piano tipo 5.203. :LuCicl 375 m

:CaCicl 305 m
:QuGC 630 m
:CaTER 15 m
:Totale 1'325 m ...................... ......................

.122 Masselli scorriacqua.
In rettilineo.
Dimensioni cm 25/10/3.
Calcestruzzo
RC-C CEM kg/m3 250.
Malta cementizia bonificata
RGS.
Vedi piano tipo 5.205. :CaCicl 15 m ...................... ......................

320 Cordonetti
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Posa di cordonetti. In rettilineo e in curva. Esclusa la
sigillatura delle fughe. Posa in curva con un raggio infe-
riore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 323.

.100 In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciol-
to. Secondo schema 16 in allegato.

.132 Tipo SN 8/25.
Fabbisogno di calcestruzzo

Riporto .................
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321.132 m3/m 0.057.
Vedi piano tipo 5.201. :CaCicl 10 m ...................... ......................

324 Sigillatura delle fughe di cordonetti.

.100 Computo: lunghezza dei cordonetti posati.

.110 Con malta di cemento.

.112 Tipo SN o SB 8, mm 80x min
mm 250. :CaCicl 10 m ...................... ......................

330 Bordure
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Posa di bordure. In rettilineo e in curva. Esclusa la sigil-
latura delle fughe. Posa in curva con un raggio inferiore
a m 30,00 quale supplemento alla pos. 333.

.100 In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciol-
to. Secondo schemi 18, 19, 20, 21 e 22 in allegato.

.121 Tipo RN 12/25.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.053.
Vedi piano tipo 5.202. :LuCicl 10 m

:CaCicl 160 m
:CaTER 32 m
:Totale 202 m ...................... ......................

.122 Tipo RN 12/20.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.048.
Vedi piano tipo 5.202. :LuCicl 30 m

:CaCicl 48 m
:CaTER 3 m
:Totale 81 m ...................... ......................

.123 Tipo RN 12S/20.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.048.
Vedi piano tipo 5.202. :LuCicl 30 m

:CaCicl 30 m
:Totale 60 m ...................... ......................

.127 Tipo RN 15/22 Isole.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.052.
Vedi piano tipo 5.202. :LuCicl 25 m

:CaCicl 47 m
:Totale 72 m ...................... ......................

.129 Tipo RN 12 R.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.048.
Vedi piano tipo 5.202. :LuCicl 5 m

:CaCicl 5 m
:Totale 10 m ...................... ......................

Riporto .................
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333 Supplementi alle bordure, per la posa in curva con un raggio
inferiore a m 30,00. Qualsiasi tipo di pietra.

.100 Senza masselli o mattonelle scorriacqua.

.102 Raggio da m 1,00 a 4,99. :LuCicl 10 m
:CaCicl 25 m
:CaTER 8 m
:Totale 43 m ...................... ......................

.103 Raggio da m 5,00 a 9,99. :LuCicl 5 m
:CaCicl 10 m
:CaTER 6 m
:Totale 21 m ...................... ......................

.104 Raggio da m 10,00 a 29,99. :CaCicl 5 m ...................... ......................

334 Sigillatura delle fughe fra le bordure.

.201 Tipo RN 12/25.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. :LuCicl 10 up

:CaCicl 160 up
:CaTER 32 up
:Totale 202 up ...................... ......................

.202 Tipo RN 12/20.
Materiale di fugatura : malta
di cemento.
up = m. :LuCicl 30 up

:CaCicl 48 up
:CaTER 3 up
:Totale 81 up ...................... ......................

.203 Tipo RN 12S/20.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. :LuCicl 30 up

:CaCicl 30 up
:Totale 60 up ...................... ......................

.204 Tipo RN 12 R.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. :LuCicl 5 up

:CaCicl 5 up
:Totale 10 up ...................... ......................

.207 Tipo RN 15/22.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. :LuCicl 25 up

:CaCicl 47 up
:Totale 72 up ...................... ......................

350 Cubotti di delimitazione per fermate autobus
-------------------------------------------------------------------------------------

351 Posa di cubotti di delimitazione per fermate autobus. In

Riporto .................
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351 rettilineo e in curva. Esclusa la sigillatura delle fughe.
Posa in curva con un raggio inferiore a m 30,00 quale
supplemento alla pos. 352.

.100 In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciol-
to. Secondo schema 25 in allegato.

.121 Tipo G1.
Secondo i piani tipo
5.412, 5.413, 5.414. :LuCicl 18 m

:CaCicl 10 m
:Totale 28 m ...................... ......................

.122 Tipo G2.
Secondo i piani tipo
5.412, 5.413, 5.414. :LuCicl 7 m

:CaCicl 14 m
:Totale 21 m ...................... ......................

.123 Tipo R1 L.
Secondo i piani tipo
5.412, 5.413, 5.414. :LuCicl 1.500 m

:CaCicl 1.500 m
:Totale 3 m ...................... ......................

.124 Tipo R1 R.
Secondo i piani tipo
5.412, 5.413, 5.414. :LuCicl 1.500 m

:CaCicl 1.500 m
:Totale 3 m ...................... ......................

.125 Tipo R2 L.
Secondo i piani tipo
5.412, 5.413, 5.414. :LuCicl 1.500 m

:CaCicl 2 m
:Totale 3.500 m ...................... ......................

.126 Tipo R2 R.
Secondo i piani tipo
5.412, 5.413, 5.414. :LuCicl 1.500 m

:CaCicl 3 m
:Totale 4.500 m ...................... ......................

.127 Tipo R3 L.
Secondo i piani tipo
5.412, 5.413, 5.414. :LuCicl 1.500 m

:CaCicl 1 m
:Totale 2.500 m ...................... ......................

.128 Tipo R3 R.
Secondo i piani tipo
5.412, 5.413, 5.414. :LuCicl 1 m

:CaCicl 1 m
:Totale 2 m ...................... ......................

.129 Tipo R4 L.
Secondo i piani tipo
5.412, 5.413, 5.414. :LuCicl 1.500 m ...................... ......................

.131 Tipo R4 R.

Riporto .................
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351.131 Secondo i piani tipo
5.412, 5.413, 5.414. :LuCicl 1 m ...................... ......................

353 Sigillatura delle fughe dei cubotti di delimitazione per
fermate autobus.

.201 Tipo G1.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. :LuCicl 18 up

:CaCicl 10 up
:Totale 28 up ...................... ......................

.202 Tipo G2.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. :LuCicl 7 up

:CaCicl 14 up
:Totale 21 up ...................... ......................

.203 Tipo R1.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. :LuCicl 3 up

:CaCicl 3 up
:Totale 6 up ...................... ......................

.204 Tipo R2.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. :LuCicl 3 up

:CaCicl 5 up
:Totale 8 up ...................... ......................

.205 Tipo R3.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. :LuCicl 2.500 up

:CaCicl 2 up
:Totale 4.500 up ...................... ......................

.206 Tipo R4.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. :LuCicl 2.500 up ...................... ......................

380 Lavori accessori e supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

382 Lavorazione di elementi di pietra naturale e di calce-
struzzo.

.100 Elementi forniti dall'imprenditore. Taglio in squadra su
misura, compreso lo sfrido.

.110 Cordonetti.

Riporto .................
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382.112 Tipo SN o SB 8, mm 80x min
mm 250. :CaCicl 5 pz ...................... ......................

.120 Bordure.

.124 Tipo RN 12/25. :LuCicl 1 pz
:CaCicl 16 pz
:CaTER 2 pz
:Totale 19 pz ...................... ......................

.125 Tipo RN 12/20. :LuCicl 2 pz
:CaCicl 11 pz
:CaTER 2 pz
:Totale 15 pz ...................... ......................

.126 Tipo RN 12S/20. :LuCicl 5 pz
:CaCicl 5 pz
:Totale 10 pz ...................... ......................

.131 Tipo RN 15/22 isole. :LuCicl 3 pz
:CaCicl 3 pz
:Totale 6 pz ...................... ......................

.133 Tipo G1. :LuCicl 5 pz
:CaCicl 2 pz
:Totale 7 pz ...................... ......................

.134 Tipo G2. :LuCicl 5 pz
:CaCicl 3 pz
:Totale 8 pz ...................... ......................

.200 Elementi forniti dall'imprenditore. Taglio fuori squadra
su misura, compreso lo sfrido.

.220 Bordure.

.224 Tipo RN 12/25. :LuCicl 12 pz
:CaTER 4 pz
:Totale 16 pz ...................... ......................

.231 Tipo RN 15/22 isole. :LuCicl 18 pz
:CaCicl 12 pz
:Totale 30 pz ...................... ......................

386 Maggior fabbisogno di materiale per il letto di posa per
fondazioni delle delimitazioni, per differenze rispetto
alle norme, agli schemi, ai piani o su ordine del commit-
tente.

.201 Calcestruzzo ed acciaio
d'armatura necessari al
rinforzo nelle zone di bordure
carrozzabili.
Supplemento al calcestruzzo
RC-C CEM kg/m3 250; ca. m3/m
0.035.
Compreso fornitura, posa,
tagli rete d'armatura tipo
K188, larghezza m 0.35.
Computo: per metro di bordura

Riporto .................
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386.201 rinforzata.
up = m. :LuCicl 100 up

:CaCicl 150 up
:QuGC 50 up
:Totale 300 up ...................... ......................

400 Fornitura di cubetti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Pietre naturali per selciati
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Fornitura di gneiss.

.200 Cubetti e mocche resistenti al gelo e ai sali. Faccia supe-
riore a spacco. Due facce fresate.

.210 Cubetti.

.215 Tipo 8/11.
Vedi piano tipo 5.103. :LuCicl 10 m2

:CaCicl 45 m2
:Totale 55 m2 ...................... ......................

500 Esecuzione di selciati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

530 Selciati di pietra naturale, posa su calcestruzzo e fughe
con malta
-------------------------------------------------------------------------------------

531 Selciatura ad arco, compreso il letto di posa di calce-
struzzo con aggregati di pietrischetto o ghiaia roton-
da 2/8, 4/8 o 5/8, CEM 42,5 kg/m3 200. Resistenza alla
compressione e permeabilità all'acqua secondo le norme
SN 640 480 e SN 640 481. Fugatura con malta di cemento.
Supplemento per malta resistente al gelo e ai sali
v. pos. 543.

.200 Classi di traffico T2 e T3.

.221 Tipo 8/11.
Letto di posa eseguito con
calcestruzzo RC-C CEM kg/m3
250, steso sopra la
piattaforma grezza esistente,
posa di rete d'armatura tipo
K188 con relativi tagli e
adattamenti, compresa la
fornitura.
Riempimento delle fughe con
malta di cemento RGS dopo la
battitura. :LuCicl 10 m2

Riporto .................
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531.221 :CaCicl 45 m2
:Totale 55 m2 ...................... ......................

........................Totale Delimitazioni, selciati, lastricati e scale222
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223 Pavimentazioni

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 223I/2018.
Pavimentazioni (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Per il computo della miscela bituminosa e dell'asfalto fuso
valgono le masse indicate sui bollettini di consegna relati-
vi al materiale messo in opera.

.200 La miscela e il calcestruzzo per la regolarizzazione del
sottofondo vengono retribuiti separatamente.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per il taglio, la rimozione e la fresatura di strati bitumi-
nosi e di strati non legati.

.110 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedia laterale.

.120 Montaggio del disco di taglio sulla fresatrice.

.200 Per gli strati di fondazione.

.210 Messa in opera, spianamento e cilindratura del materiale fi-
no al raggiungimento dei valori di compattazione e di por-
tanza richiesti dalla norma
SN 640 585 "Verdichtung und Tragfähigkeit - Anforderungen"
(non disponibile in italiano).

.300 Per i trasporti.

.310 Protezione del materiale trasportato.
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012.320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.330 Oneri per la pesatura del materiale.

.340 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.350 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate all'interno
e all'esterno del cantiere.

.400 Per i trattamenti di superfici e le membrane.

.410 Protezione dall'imbrattamento con lamiere e simili.

.500 Per strati di miscela bituminosa cilindrata.

.510 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.520 Lavoro ausiliario a mano necessario durante la messa in
opera a macchina.

.530 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni.

.540 Compattazione ai bordi degli strati di miscela bituminosa
cilindrata.

.600 Per strati di asfalto fuso.

.610 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.620 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni.

.630 Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti e
giunti di transizione.

.700 Per le pavimentazioni di calcestruzzo.

.710 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.720 Lavoro ausiliario a mano necessario durante la messa in
opera a macchina.

.730 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni, delle parti
d'opera e simili.

.740 Per le casserature:
. Pulitura e trattamento preliminare dei casseri, degli
elementi per la formazione di risparmi e delle superfici di
raccordo.
. Esecuzione di raccordi obliqui, inclinati o arrotondati.
. Tagli del cassero.
. Trattamento successivo di sbavature, asperità e simili.

.750 Per l'armatura:
. Messa a disposizione del committente della documenta-
zione certificante l'idoneità del fabbricante.
. Provvedimenti a garanzia della pulizia dell'acciaio
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012.750 d'armatura.
. Legatura e fissaggio dell'armatura.

.760 Per il calcestruzzo:
. Provvedimenti in caso di interruzioni impreviste del get-
to imputabili all'imprenditore.
. Provvedimenti atti a garantire la protezione del calce-
struzzo dagli agenti atmosferici durante il trasporto, per
evitare la segregazione o la presa anticipata.
. Smaltimento del calcestruzzo eccedente.

.800 Supplemento per la messa in opera al di fuori degli orari
di lavoro ordinari.

.810 . Richiesta delle autorizzazioni per i trasporti e per
l'impianto di fornitura.
. Supplementi sui salari e indennizzi del personale.
. Autorizzazioni di lavoro per il personale.
. Supplementi impianto di fornitura.
. Supplementi per materiale.
. Tasse di autorizzazione.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per gli strati di fondazione.

.110 Esecuzione della plania grezza e definitiva degli strati di
fondazione non legati.

.120 Esecuzione della plania grezza degli strati di fondazione le-
gati.

.200 Per i trattamenti di superfici e le membrane.

.210 Rimozione di pietrischetto non legato.

.220 Protezioni di chiusini, griglie, elementi in opera e
simili.

.300 Per strati di miscela bituminosa cilindrata.

.310 Messa in opera a mano dove non è possibile a macchina.

.320 Taglio in corrispondenza di delimitazioni e di giunti lon-
gitudinali.

.330 Spalmatura dei bordi.

.340 Taglio dei bordi dello strato di usura lungo delimitazioni
ed elementi in opera.

.350 Fornitura della miscela in benne termiche, sili termici o
cassoni con sistema di scarico a spinta.

.360 Spandimento e rimozione del materiale non legato.

.400 Per strati di asfalto fuso.

.410 Messa in opera a mano dove non è possibile a macchina.
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013.420 Taglio in corrispondenza di delimitazioni e di giunti lon-
gitudinali.

.430 Rimozione di pietrischetto non legato.

.440 Spostamenti all'interno del cantiere e modifiche della
larghezza di messa in opera per il macchinario su rotaie.

.500 Per le pavimentazioni di calcestruzzo.

.510 Trattamento preliminare del sottofondo.

.520 Ancoraggi.

.530 Trattamento successivo della pavimentazione di calcestruzzo
messa in opera.

.540 Spostamenti all'interno del cantiere e modifiche della
larghezza di messa in opera per il macchinario su rotaie.

.550 Casserature:
. Casseri persi.
. Adattamento alla casseratura così come sigillatura dei
giunti in corrispondenza di elementi costruttivi o di ri-
sparmi inseriti nei casseri.

.560 Armatura: congiunzioni monolitiche.

.570 Calcestruzzo:
. Protezione delle superfici del calcestruzzo dalla colora-
zione dovuta all'acqua contenente ruggine causata dalle
condizioni atmosferiche o dalle interruzioni di lavoro or-
dinate dal committente.
. Getto, sigillatura così come rappezzatura di risparmi,
giunti e scanalature.
. Provvedimenti particolari per la protezione da sporcizia
e da danneggiamenti da parte di terzi.
. Misure particolari in caso di temperatura esterna infe-
riore a gradi C +5 o superiore a gradi C +30.
. Additivi e aggiuntivi ordinati dal committente.

.600 Per coperture di pozzetti.

.610 Per innalzamento di coperture di pozzetti: prolungamento e/o
adattamento di scale per pozzetti e simili.

.620 Per abbassamento di coperture di pozzetti: profondità dello
scavo superiore a mm 200, demolizione selettiva e sostitu-
zione del cono, accorciamento e/o adattamento di scale per
pozzetti e simili.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.
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021.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Unità di tempo non intere.

.410 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.420 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.500 Messa in opera al di fuori degli orari di lavoro ordina-
ri:
. Determinanti sono l'inizio e la fine della messa in opera.
Tutti i lavori preliminari e complementari, eseguiti al di
fuori di questi orari, vengono calcolati di conseguenza.
. L'entità dei lavori necessari eseguiti al di fuori degli
orari di lavoro ordinari è descritta separatamente.

.510 Messa in opera al sabato: è considerato lavoro al sabato
il lavoro effettuato dalle ore 5 in estate risp. dalle
ore 6 in inverno fino alle ore 17.

.520 Messa in opera alla domenica: è considerato lavoro alla do-
menica il lavoro effettuato dalle ore 17 del sabato alle
ore 5 del lunedì in estate risp. alle ore 6 in inverno e
quello effettuato nei giorni festivi riconosciuti fra le 0
e le ore 24.

.530 Messa in opera di notte: è considerato lavoro notturno il
lavoro effettuato fra le 20 e le 5 in estate risp. fra le 20
e le 6 in inverno.

022 Metodi di misurazione per gli strati di fondazione.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Quale spessore dello strato di fondazione vale la differenza
fra la quota superiore del planum teorico e quella supe-
riore della plania grezza. Se la plania grezza non è presen-
te, viene misurato lo spessore dello strato di fondazione fi-
no alla quota superiore della plania finita.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni non sono ancora sta-
te posate, vale la larghezza compresa fra i bordi esterni
delle fondazioni di calcestruzzo più m 0,30 da ambo i
lati.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa, più m 0,30 da ambo i la-
ti.

.500 Gli elementi in opera nello strato di fondazione di volume
superiore a m3 1 vengono dedotti dal volume misurato in
compatto.

023 Metodi di misurazione per le planie.
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023.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Per le superfici dove le delimitazioni non sono ancora sta-
te posate, vale la larghezza della plania compresa fra i
bordi esterni delle fondazioni di calcestruzzo più m 0,30 da
ambo i lati.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni sono già state posa-
te, quale larghezza della plania vale la misura fra le de-
limitazioni.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa o calcestruzzo, più
m 0,30 da ambo i lati.

024 Metodi di misurazione per i trattamenti di superficie e le
membrane.

.100 Per gli elementi in opera come coperture di pozzetti, rotaie
e simili non viene fatta alcuna deduzione.

.200 Il maggior o minor consumo di legante viene considerato solo
se una differenza di dosaggio è stata concordata preventiva-
mente con il committente.

025 Metodi di misurazione per gli strati di miscela bituminosa
cilindrata.

.100 Di regola, uno strato di miscela bituminosa addensata di
spessore mm 10 corrisponde a una massa di kg/m2 24 e una
miscela bituminosa a pori aperti a una massa di
kg/m2 20.

.200 Nel caso di planarità e precisione delle quote altimetriche
del sottofondo conformi alle norme e sia stato concordato
uno spessore costante dello strato, il consumo di miscela
può differire di +/- % 5 dal valore richiesto. Il maggior
consumo oltre questa tolleranza non è più retribuito.

.300 Computo secondo la lunghezza: viene misurata sull'asse stra-
dale.

.400 Computo secondo la larghezza:
. In presenza di delimitazioni viene misurata la larghezza
effettiva.
. In assenza di delimitazioni viene misurata la larghezza
teorica richiesta o quella concordata a priori in base
alla superficie di ogni strato. Per i piazzali, gli acces-
si e simili viene misurata la superficie effettiva eseguita.

.500 Per gli elementi in opera come coperture di pozzetti, rotaie
e simili non viene fatta alcuna deduzione.

.600 Per le imprimiture destinate a garantire l'adesione degli
strati viene misurata la superficie del sottofondo.

026 Metodi di misurazione per gli strati di asfalto fuso.

.100 Di regola, uno strato di asfalto fuso di spessore mm 10
corrisponde a una massa di kg/m2 24.
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026.200 Nel caso di planarità e precisione delle quote altimetriche
del sottofondo conformi alle norme e sia stato concordato
uno spessore costante dello strato, per gli strati di co-
pertura gli spessori medi calcolati dal fabbisogno di
asfalto fuso possono differire al massimo di +/- % 10 dallo
spessore teorico concordato.
Per altri strati, per i quali è stato concordato uno spesso-
re teorico, vale la stessa regola.

027 Metodi di misurazione per le pavimentazioni di calcestruz-
zo.

.100 Casserature.

.110 Viene misurata la superficie del calcestruzzo casserata.

.200 Armatura.

.210 Quale computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.

.220 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata
anche in base a quella riportata sulla lista ferri aggior-
nata.

.230 Per le fibre di acciaio vengono computate le loro masse.

.300 Calcestruzzo.

.310 Per gli elementi costruttivi casserati vale il volume se-
condo i piani.

.320 Gli elementi integrati superiori a m2 2,0 vengono dedot-
ti.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale (1).

.110 Materiale bituminoso di demolizione: asfalto risultante da
strati fresati, da zolle frantumate o da scarti derivanti
da zolle e da asfalto eccedente.

.120 Materiale di scavo e di estrazione: materiale risultante da
scavo ed estrazione. Fanno eccezione la terra vegetale e lo
strato inerte.

.130 Alimentatore: macchina di cantiere che serve da approvvi-
gionamento della miscela bituminosa, senza interruzione né
contatto fra il veicolo di trasporto e la finitrice. La
miscela viene temporaneamente depositata in un contenitore e
convogliata alla finitrice mediante nastro trasportatore
riscaldabile.

.140 Tappa: fase continua di lavoro, che può essere eseguita
con le attrezzature in 1 giorno lavorativo o durante giorni
successivi senza un nuovo trasporto delle installazioni.
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031.160 Miscela bituminosa a bassa temperatura: corrisponde alla
miscela bituminosa a caldo secondo la norma SN 640 420.

.170 Demolizione stradale: termine generico per il materiale
estratto tramite scavo, rimozione o fresatura di strati di
fondazione non legati e strati di fondazione e strati portan-
ti con legante idraulico.

.200 Terminologia generale (2).

.210 Demolizione parziale: demolizione di parti di un elemento
costruttivo. Per le pavimentazioni di asfalto e di calce-
struzzo la demolizione parziale può essere delimitata oriz-
zontalmente o verticalmente.

.220 Demolizione totale: demolizione completa di un elemento co-
struttivo.

.230 Distanza di trasporto: tragitto più breve possibile misura-
to fra i baricentri delle masse spostate.

.300 Terminologia relativa alla costruzione stradale.

.310 Larghezza di fresatura: larghezza effettiva di fresa-
tura sul cantiere. Non si intende la larghezza della
macchina.

.320 Generi di miscela bituminosa: vengono designate dal valore
nominale superiore della dimensione massima dell'aggrega-
to.

.330 Plania: superficie dello strato di fondazione.

.340 Spianamento: livellamento di superfici con attrezzature
idonee.

.350 Coefficiente di levigabilità accelerata (CLA): valore nume-
rico della mordenza degli strati superficiali di asfalto
sottoposti all'effetto dei pneumatici.

.360 Plania grezza: superficie provvisoria dello strato di
fondazione non legato, posta a una quota inferiore alla pla-
nia.

.370 Strati: la designazione è definita dalla norma SN 640 420.

.380 Strati legati da malta: non normalizzati in Svizzera. Sono
costituiti da una miscela bituminosa per riempimento di
malta VA porosa quale struttura di sostegno. I vuoti sono
riempiti in una seconda fase di lavoro con malta di cemento
o malta a base di legante sintetico. I riempimenti con mal-
ta sono di regola trattati successivamente con l'applica-
zione di una pellicola protettiva p.es. Curing Compound.

.400 Terminologia relativa alla costruzione di binari.

.410 Strato di sbarramento: strato superiore della sottostruttura
che si trova direttamente sotto la ghiaia.

.500 Terminologia relativa a pozzetti, chiusini e simili.
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031.510 Zoccolo di calcestruzzo (colletto per pozzetto): elemento
di calcestruzzo prefabbricato per la copertura orizzontale
di un pozzetto o di un anello del pozzetto con accesso co-
perto da un telaio con chiusino.

.520 Telaio del pozzetto: elemento fisso dell'elemento di soprae-
levazione o della copertura del pozzetto che accoglie e
sostiene la griglia e/o il chiusino.

.530 Chiusino: è la parte amovibile risp. le parti amovibili della
copertura del pozzetto o della caditoia che fa da chiusura
del pozzetto o della caditoia.

032 Abbreviazioni.

.100 Gruppi di miscela bituminosa:
. AC: miscela bituminosa.
. AFK: miscela bituminosa a freddo per strati di fondazio-
ne.
. DSK: pavimentazioni sottili a freddo.
. MA: asfalto fuso.
. PA: asfalto a pori aperti.
. SDA: miscela bituminosa semi densa.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix.

.200 Tipi di miscela bituminosa:
. Tipo L: sollecitazioni leggere.
. Tipo N: sollecitazioni normali.
. Tipo S: sollecitazioni severe.
. Tipo H: sollecitazioni molto severe.

.300 Miscela bituminosa cilindrata:
. AC: miscela bituminosa per strati di usura.
. AC B: miscela bituminosa per strati di collegamento.
. AC EME: miscela bituminosa ad alto modulo per strati por-
tanti e di collegamento.
. AC F: miscela bituminosa per strati di fondazione.
. AC MR: asfalto macrorugoso per strati di usura.
. AC Rail: miscela bituminosa per lo strato di sbarramento
nella costruzione di binari.
. AC T: miscela bituminosa per strati portanti.
. PA : miscela bituminosa a pori aperti per strati di usu-
ra.
. PA B: miscela bituminosa a pori aperti per strati di col-
legamento.
. PA S: miscela bituminosa a pori aperti per strati drenan-
ti.
. SDA: miscela bituminosa semi densa per strati di usura.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix per strati di
usura.
. VA: miscela bituminosa da riempire con malta.

.400 Asfalto fuso:
. MA: asfalto fuso.

.500 Trattamenti di superficie e pavimentazioni sottili a fred-
do:
. E1 Trattamento della superficie semplice, con uno span-
dimento di pietrischetto: spruzzatura di legante, span-
dimento di pietrischetto.
. E2 Trattamento della superficie semplice, con due span-
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032.500 dimenti di pietrischetto: spruzzatura di legante, due
spandimenti di pietrischetto.
. E3 Trattamento della superficie semplice, con uno span-
dimento di pietrischetto e prespandimento di pietrischet-
to: spandimento di pietrischetto, spruzzatura di legan-
te, spandimento di pietrischetto.
. D1 Trattamento della superficie doppio: spruzzatura di
legante, spandimento di pietrischetto, spruzzatura di
legante, spandimento di pietrischetto.
. D2 Trattamento della superficie doppio: come D1 ma con
prespandimento di pietrischetto prima della prima spruzza-
tura di legante.
. SAMI: strato interposto per l'assorbimento delle tensioni
(Stress Absorbing Membran Interlayer), può essere prodotto
con legante bituminoso o non legato.

.600 Lavori relativi alla fresatura dei giunti, alle sigillature e
alle rigature:
. KBH: prodotto da colare a caldo a base di bitume-gomma.

.700 Altre abbreviazioni:
. IPA: idrocarburi aromatici policiclici.
. RC: riciclaggio.

R 039 INFORMAZIONI PARTICOLARI
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Regole per lo strato di miscela bituminosa SDA.

R .110 Di regola uno strato di miscela bituminosa SDA,
addensata con spessore mm 10 corrisponde ad una massa di
kg/m2 22.

R .120 Nel caso di planarità e precisione delle quote
altimetriche del sottofondo conformi alle norme e sia
stato concordato uno spessore costante dello strato, il
il consumo di miscela SDA può differire di +/- 10% dal
valore richiesto. Il maggior consumo oltre questa
tolleranza non è più retribuito.

R .200 Regola per lo smaltimento di materiali bituminosi di
demolizione.

R .210 Il computo della massa delle prestazioni indicate avverrà
secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata, con tolleranza massima del 5%
rispetto alla massa teorica risultante dal volume
effettivo asportato dal cantiere.

R .300 I prezzi offerti nelle posizioni di demolizione di
rampe di miscela bituminosa, da pos. 222.231 a 222.236,
devono comprendere gli oneri di trasporto all'impianto di
produzione di miscele bituminose per il riciclo e le
relative tasse.

R .400 Non è consentito far transitare il traffico
veicolare e i rulli ferrati sulla membrana SAMI.

100 Attrezzature e prove preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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100 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Attrezzature per i lavori di fresatura
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Installazione, messa a disposizione, spostamenti e allon-
tanamento di macchinari e attrezzi.

R .900 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

R .910 Fresatrici e mezzi di carico per larghezza di fresatura
superiore a 1.00 m.
Fresatrice.
Marca, tipo:
.........................
.........................
Rendimento medio m2/d:
........................

R .911 Computo: numero di interventi
ordinati dalla DL.
up = numero di interventi. :LuCicl 6 up

:CaCicl 2 up
:Totale 8 up ...................... ......................

130 Attrezzature per miscela bituminosa cilindrata
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Attrezzature per la messa in opera a macchina di miscela
bituminosa cilindrata: installazione, messa a disposizione,
spostamenti e allontanamento.

.200 Larghezza di messa in opera superiore a m 2,5.

.202 Per tutta la durata del
cantiere.
Finitrici.
up = gl. :LuCicl 0.510 up

:CaCicl 0.220 up
:LuCAN 0.070 up
:QuGC 0.100 up
:LuTER 0.030 up
:CaTER 0.070 up
:Totale 1 up ...................... ......................

.203 Per tutta la durata del
cantiere.
Rulli.
up = gl. :LuCicl 0.510 up

:CaCicl 0.220 up
:LuCAN 0.070 up
:QuGC 0.100 up
:LuTER 0.030 up
:CaTER 0.070 up
:Totale 1 up ...................... ......................

.801 Impianto di produzione.
Oneri per l'avviamento e la
chiusura dell'impianto di

Riporto .................
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131.801 produzione delle miscele
bituminose, fuori dall'orario
normale di lavoro.
up = d. :LuCicl 8 up

:CaCicl 5 up
:QuGC 3 up
:LuTER 1 up
:CaTER 1 up
:Totale 18 up ...................... ......................

200 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Taglio, rimozione e fresatura di strati bituminosi
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Taglio di strati bituminosi.

.200 A macchina, con fresa a disco, fresatrice con rotore e simi-
li.

.201 Spessore strato fino a mm 50. :LuCicl 30 m
:CaCicl 20 m
:LuCAN 20 m
:CaTER 50 m
:Totale 120 m ...................... ......................

.202 Spessore strato da mm 51
a 100. :LuCicl 35 m

:CaCicl 15 m
:LuCAN 15 m
:QuGC 15 m
:LuTER 130 m
:CaTER 220 m
:Totale 430 m ...................... ......................

.203 Spessore strato da mm 101
a 150. :LuCicl 100 m

:CaCicl 70 m
:LuCAN 30 m
:QuGC 50 m
:LuTER 55 m
:CaTER 60 m
:Totale 365 m ...................... ......................

.204 Spessore strato da mm 151
a 200. :LuCicl 80 m

:CaCicl 40 m
:LuCAN 20 m
:LuTER 55 m
:CaTER 60 m
:Totale 255 m ...................... ......................

222 Rimozione di strati bituminosi.

.100 A mano.

Riporto .................
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222.120 Strati di miscela bituminosa cilindrata.

.121 Spessore strato fino a mm 50. :LuCicl 6 m2
:CaCicl 6 m2
:LuCAN 3 m2
:CaTER 15 m2
:Totale 30 m2 ...................... ......................

.122 Spessore strato da mm 51
a 100. :LuCicl 6 m2

:CaCicl 4 m2
:LuCAN 3 m2
:QuGC 2 m2
:LuTER 39 m2
:CaTER 66 m2
:Totale 120 m2 ...................... ......................

.123 Spessore strato da mm 101
a 150. :LuCicl 30 m2

:CaCicl 10 m2
:LuCAN 5 m2
:QuGC 5 m2
:LuTER 17 m2
:CaTER 17 m2
:Totale 84 m2 ...................... ......................

.124 Spessore strato da mm 151
a 200. :LuCicl 20 m2

:CaCicl 10 m2
:LuCAN 5 m2
:LuTER 17 m2
:CaTER 17 m2
:Totale 69 m2 ...................... ......................

.200 A macchina.

.230 Demolizione di rampe di miscela bituminosa. Computo:
lunghezza rampa.

.231 Larghezza mm 500.
Altezza mm 30.
Tipo della pos. 931.001. :LuCicl 30 m

:CaCicl 30 m
:LuCAN 30 m
:QuGC 30 m
:LuTER 30 m
:CaTER 30 m
:Totale 180 m ...................... ......................

.233 Larghezza mm 200.
Altezza mm 50.
Tipo della pos. 931.003. :LuCicl 30 m

:CaCicl 20 m
:Totale 50 m ...................... ......................

.234 Larghezza mm 750.
Altezza mm 30.
Tipo della pos. 931.004. :LuCicl 30 m

:CaCicl 15 m

Riporto .................
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222.234 :LuCAN 10 m
:QuGC 20 m
:Totale 75 m ...................... ......................

.236 Larghezza mm 200.
Altezza mm da 30 a 40.
Tipo della pos. 931.006. :QuGC 600 m ...................... ......................

223 Fresatura di strati bituminosi.

.100 Fresatura di strati bituminosi al massimo fino alla quota su-
periore della plania esistente. Compresi il carico sul
mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedia latera-
le.

.130 Larghezza di fresatura da m 1,01 a 1,50.

.132 Profondità di fresatura da
mm 26 a 50. :LuCicl 1'300 m2

:CaCicl 1'500 m2
:LuTER 75 m2
:CaTER 116 m2
:Totale 2'991 m2 ...................... ......................

.200 Supplementi alla fresatura dovuti alla presenza di ostaco-
li, compresi i lavori complementari.

.201 Chiusini. :LuCicl 7 pz
:CaCicl 6 pz
:CaTER 1 pz
:Totale 14 pz ...................... ......................

.202 Griglie. :LuCicl 4 pz
:CaCicl 12 pz
:LuTER 4 pz
:Totale 20 pz ...................... ......................

.203 Chiusini di saracinesche o di
idranti. :LuCicl 5 pz

:CaCicl 5 pz
:Totale 10 pz ...................... ......................

.204 Elementi di delimitazione. :LuCicl 500 m
:CaCicl 500 m
:CaTER 50 m
:Totale 1'050 m ...................... ......................

.208 Gatik.
Dimensioni m 1.00 x 1.00.
up = pz. :LuCicl 2 up

:CaCicl 2 up
:CaTER 1 up
:Totale 5 up ...................... ......................

.209 Gatik.
Dimensioni m 1.00 x 2.00.
up = pz. :LuCicl 2 up

Riporto .................
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223.209 :CaCicl 2 up
:Totale 4 up ...................... ......................

.700 Pulizia di superfici fresate.
Compresi il carico, il trasporto e lo smaltimento del
materiale eccedente.

.720 A macchina.

.721 Pulizia a secco. :LuCicl 1'300 m2
:CaCicl 1'500 m2
:LuTER 75 m2
:CaTER 116 m2
:Totale 2'991 m2 ...................... ......................

240 Lavori di pulizia
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Pulizia del sottofondo.
Compresi lo sgombero e lo smaltimento dei residui.

.100 Pulizia a secco.

.110 A mano.

.111 Sottofondo bituminoso. :LuCicl 360 m2
:CaCicl 330 m2
:LuTER 22 m2
:CaTER 35 m2
:Totale 747 m2 ...................... ......................

.120 A macchina.

.121 Sottofondo bituminoso. :LuCicl 8'895 m2
:CaCicl 3'785 m2
:LuCAN 110 m2
:QuGC 720 m2
:LuTER 194 m2
:CaTER 311 m2
:Totale 14'015 m2 ...................... ......................

.301 Scopatura e pulizia di
carreggiate stradali.
Computo delle sole ore di
esercizio, compreso manodopera
addetta al funzionamento.
Contenuto litri 5'000.
Compreso lo smaltimento del
materiale di risulta.
up = h. :LuCicl 30 up

:CaCicl 20 up
:LuCAN 5 up
:QuGC 10 up
:LuTER 5 up
:CaTER 5 up
:Totale 75 up ...................... ......................

R 290 Trasporto compreso lo scarico.

Riporto .................
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R 292 Al luogo di scarico o di deposito dell'imprenditore.
Escluse le tasse di deposito.

R .113 Discarica tipo: miscela
bituminosa stradale non
fresata per il reimpiego quale
granulato per il riciclo.
Ubicazione deposito:
impianto di produzione miscela
bituminosa autorizzato dalle
competenti autorità cantonali
o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo e l'impianto scelto.
Comune:
.........................
Impianto:
......................... :LuCicl 25 t

:CaCicl 10 t
:LuCAN 5 t
:QuGC 5 t
:LuTER 30 t
:CaTER 38 t
:Totale 113 t ...................... ......................

R 293 Alla piattaforma di raccolta riconosciuta per
l'esportazione di materiale bituminoso.
Escluse le tasse di deposito.

R .112 Miscela bituminosa di
demolizione stradale fresata.
Ubicazione deposito:
Piattaforma di raccolta
riconosciuta per lo
smaltimento fuori Cantone,
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare l'ubicazione
della piattaforma autorizzata.
Comune:
............................
Gestore:
............................ :LuCicl 125 t

:CaCicl 145 t
:LuTER 18 t
:CaTER 28 t
:Totale 316 t ...................... ......................

R 294 Tasse di deposito o di consegna del materiale.
Compresa la sistemazione del materiale di deposito.

R .113 Miscela bituminosa di
demolizione stradale non
fresata per il reimpiego quale
granulato per il riciclo.
Concerne pos. R 292.113. :LuCicl 25 t

Riporto .................
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294.113 :CaCicl 10 t
:LuCAN 5 t
:QuGC 5 t
:LuTER 18 t
:CaTER 28 t
:Totale 91 t ...................... ......................

R 295 Tasse di deposito e smaltimento fuori Cantone del
materiale.
Compresa la sistemazione del materiale al deposito.

R .112 Tassa di deposito e consegna
del materiale alla piattaforma
per lo smaltimento fuori
Cantone.
Concerne pos. R 293.112

Vedi disposizioni particolari
CPN 102, pos. R 890.100 :LuCicl 125 t

:CaCicl 145 t
:LuTER 18 t
:CaTER 28 t
:Totale 316 t ...................... ......................

400 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Strati di fondazione AC F
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Strati di fondazione AC F, fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.100 AC F 22.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........

Genere del bitume risultante:
B35/50 (riciclo >   70%)

Genere del bitume risultante
offerto:
.........................

Secondo la dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.131 Spessore mm fino a 300.
Computo: massa.
up = t
Da posare a protezione della

Riporto .................
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411.131 canalizzazione nella parte
posata a profondità limitata. :LuCAN 120 up ...................... ......................

R 419 Armatura di asfalti.

R .100 Computo: metro quadrato.

R .110 La posizione comprende: Fornitura e posa secondo
indicazioni del fornitore.
Tra cui: lavori preliminari, messa in opera, lavori di
finitura.

R .111 Marca, tipo: SYTEC Gridseal o
prodotto equivalente.
Prodotto offerto:
.........................
.........................
......................... :LuCAN 330 m2 ...................... ......................

420 Lavori preliminari, riparazioni di fessure e armatura della
miscela bituminosa
-------------------------------------------------------------------------------------

422 Applicazione di un prodotto per il miglioramento dell'ade-
sione.

.100 Applicazione sul sottofondo di un prodotto idoneo per garan-
tire l'adesione fra gli strati. Dosaggio a scelta del-
l'imprenditore. Compresa la fornitura del materiale.

.103 Prodotto per il miglioramento
dell'adesione
Prodotto offerto:
.........................
.........................
Dosaggio g/m2: .......... :LuCicl 8'895 m2

:CaCicl 3'785 m2
:LuCAN 15 m2
:QuGC 720 m2
:LuTER 215 m2
:CaTER 345 m2
:Totale 13'975 m2 ...................... ......................

.104 Prodotto per il miglioramento
dell'adesione
modificata ai polimeri.
Prodotto offerto:
.........................
.........................
Dosaggio g/m2: .......... :LuCicl 500 m2

:CaCicl 500 m2
:Totale 1'000 m2 ...................... ......................

423 Esecuzione di giunti longitudinali e trasversali.

.100 Taglio preliminare di una striscia della corsia con fre-
satrice a disco, larghezza strisce da mm 50 a 100.
Compresi il carico, il trasporto e lo smaltimento del
materiale eccedente così come la pulitura.
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423.110 Taglio mediante fresatrice con disco diamantato.

.111 Spessore strato fino a mm 40. :LuCicl 30 m
:CaCicl 20 m
:LuCAN 30 m
:Totale 80 m ...................... ......................

.112 Spessore strato da mm 41 a 80.
:LuCicl 200 m
:CaCicl 120 m
:LuCAN 30 m
:QuGC 600 m
:LuTER 250 m
:CaTER 385 m
:Totale 1'585 m ...................... ......................

.120 Taglio mediante fresatrice a disco fissata al rullo
compressore.

.121 Spessore strato fino a mm 40. :LuCicl 200 m
:CaCicl 120 m
:QuGC 600 m
:LuTER 250 m
:CaTER 385 m
:Totale 1'555 m ...................... ......................

.200 Spalmatura delle superfici di taglio, compresa la pulitura
preliminare. Compresa la fornitura del materiale.

.220 Prodotto da spalmare.
Pasta bituminosa elastomera.
Marca, tipo:
.........................
.........................

.221 Spessore strato fino a mm 40. :LuCicl 200 m
:CaCicl 120 m
:QuGC 600 m
:LuTER 250 m
:CaTER 385 m
:Totale 1'555 m ...................... ......................

.222 Spessore strato da mm 41 a 80.
:LuCAN 30 m
:QuGC 600 m
:LuTER 250 m
:CaTER 385 m
:Totale 1'265 m ...................... ......................

.300 Posa di nastri bituminosi per giunti, comprese la pulitura e
la spalmatura.

.301 Marca, tipo TOK-BAND SK o
prodotto equivalente.
Dimensioni mm 32 x 10.
Prodotto offerto:
......................... :LuCAN 30 m ...................... ......................

.302 Marca, tipo TOK-BAND SK o
prodotto equivalente.
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423.302 Dimensioni mm 45 x 10.
Prodotto offerto:
......................... :LuCicl 130 m

:CaCicl 140 m
:QuGC 600 m
:LuTER 410 m
:CaTER 530 m
:Totale 1'810 m ...................... ......................

440 Miscela bituminosa AC tipo N
-------------------------------------------------------------------------------------

441 Strato portante AC T tipo N: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.200 AC T 16 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 70/100

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso e autorizzata dal
committente.

.210 Computo: massa.

.211 Spessore mm 45. :LuCicl 760 t
:CaCicl 260 t
:Totale 1'020 t ...................... ......................

.300 AC T 22 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: .........
Genere del bitume risultante:
B 70/100

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.310 Computo: massa.

.312 Spessore mm 70. :LuCicl 5 t
:CaCicl 15 t
:QuGC 125 t
:CaTER 35 t
:Totale 180 t ...................... ......................

.315 Spessore mm 100.
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441.315 :LuCicl 23 t
:CaCicl 5 t
:LuTER 25 t
:CaTER 25 t
:Totale 78 t ...................... ......................

442 Strati di usura AC tipo N: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.100 AC 8 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 70/100

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.110 Computo: massa.

.112 Spessore mm 25. :LuCicl 425 t
:CaCicl 145 t
:Totale 570 t ...................... ......................

.113 Spessore mm 30. :LuCicl 100 t
:CaCicl 50 t
:QuGC 55 t
:CaTER 15 t
:Totale 220 t ...................... ......................

.200 AC 11 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 70/100

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.210 Computo: massa.

.215 Spessore mm 50.
Marciapiedi. :LuCicl 20 t

:CaCicl 30 t
:CaTER 5 t
:Totale 55 t ...................... ......................

.216 Spessore mm 50.
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442.216 Ciclopista. :LuCicl 75 t
:CaCicl 75 t
:Totale 150 t ...................... ......................

444 Miscela tipo N per adattamenti, piazzali, accessi e simi-
li: fornitura, messa in opera a mano e compattazione.

.100 Strati di base AC T tipo N.
Computo: massa.

.130 AC T 22 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 70/100

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.135 Spessore mm 100. :LuCAN 55 t ...................... ......................

.200 Strati di usura AC tipo N.
Computo: massa.

.210 AC 8 N.
Impianto di fornitura della
miscela ......................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 70/100

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.211 Spessore mm 30. :LuCAN 2 t ...................... ......................

.230 AC 16 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 70/100

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.
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444.231 Spessore mm 60. :LuCicl 20 t
:CaCicl 20 t
:Totale 40 t ...................... ......................

446 Supplementi alla miscela bituminosa AC tipo N.

.100 Per la fornitura e l'integrazione di additivi/aggiuntivi,
come asfalto naturale, gomma, materiale sintetico, prodotto
rigenerante, aggregati chiari o colorati.

.101 Concerne pos. CPN 223.442.112.
up = t
Supplemento per conglomerato
bituminoso di colore rosso. :LuCicl 425 up

:CaCicl 145 up
:Totale 570 up ...................... ......................

450 Miscela bituminosa AC tipo S
-------------------------------------------------------------------------------------

451 Strato portante AC T tipo S: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.200 AC T 22 S.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 50/70.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.210 Computo: massa.

.212 Spessore mm 70. :LuCicl 2 t
:CaCicl 2 t
:Totale 4 t ...................... ......................

452 Strati di collegamento AC B tipo S: fornitura, messa in
opera a macchina e compattazione.

.300 AC B 22 S.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 50/70.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
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452.300 possesso ed autorizzata dal
committente.

.310 Computo: massa.

.312 Spessore mm 70. :LuCicl 2 t
:CaCicl 2 t
:Totale 4 t ...................... ......................

500 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

520 Miscela bituminosa semi densa SDA
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Miscela bituminosa semi densa SDA 4 per strati di copertura:
fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.

.100 SDA 4 - 12.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
secondo quanto indicato nel
documento "LAVORI DI
PAVIMENTAZIONE CON MISCELE
BITUMINOSE COMPATTATE,
conformità alle esigenze
normative e contrattuali.
Annesso I, scheda tecnica per
leganti di recupero".

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.110 Computo: massa.

.113 Spessore mm 30. :LuCicl 35 t
:CaCicl 35 t
:LuTER 5 t
:CaTER 5 t
:Totale 80 t ...................... ......................

570 Lavori complementari
-------------------------------------------------------------------------------------

R 579 Granulato fotoluminescente.

R .001 Granulato frantumato in
vetrosa borosilicato coe32
fotoluminescente di colore
blu verde.
Pezzatura 5:10 millimetri.
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R 579.001 Fornitura e posa.
Marca, tipo: Bright Materials
o prodotto equivalente.
Prodotto offerto:
.....................
.....................
.....................
Nel caso in cui l’offerente
non scelga i prodotti Bright
Materials deve dimostrare
l’equivalenza dei prodotti dal
punto di vista tecnico dei
materiali, della garanzia e
delle referenze.
Messa in opera
contemporaneamente
alla posa dell'asfalto.
Semina a spaglio manuale sulla
superficie e cilindratura.
Densità di posa: 250 g/mq.
Compresi ogni lavorazione e
onere per un lavoro a regola
d’arte.
Computo: superficie
pavimentata di semina, secondo
progetto illuminotecnico. :LuCicl 2'115 m2 ...................... ......................

R 590 Supplementi alla messa in opera di pavimentazioni.

R 597 Formazione del bordo libero.

R .101 Bordo libero smussato a 45°,
su strato portante, spessore
mm fino a 100.
Compresa:
l'impermeabilizzazione del
bordo mediante sigillante a
base bituminosa, secondo la
norma VSS 40 231.
Larghezza
dell'impermeabilizzazione cm
30. :LuCicl 5'000 m

:CaCicl 1'600 m
:Totale 6'600 m ...................... ......................

R .102 Bordo libero smussato a 45°,
su strato portante, spessore
mm fino a 40.
Compresa:
l'impermeabilizzazione del
bordo mediante sigillante a
base bituminosa, secondo la
norma VSS 40 231.
Larghezza
dell'impermeabilizzazione cm
30. :LuCicl 5'000 m

:CaCicl 1'600 m
:Totale 6'600 m ...................... ......................

900 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
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900 Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

910 Fornitura di elementi prefabbricati in calcestruzzo e
di coperture per pozzetti
-------------------------------------------------------------------------------------

911 Fornitura completa di coperture per pozzetti.

.100 Coperture chiuse.

.101 Chiusino in ghisa tipo:
ACO fig. 5A60.11.11 oppure
BGS fig. 111-60 oppure
Nottaris fig. 20H-60-00 oppure
Von Roll fig. 2612-060-00
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
........................... :LuCicl 3 pz

:CaCicl 2 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

.102 Chiusino in ghisa-calcestruzzo
tipo:
ACO fig. 2D60.12.11 oppure
BGS fig. 480-60B oppure
Nottaris fig. 1200-60-40
oppure
Von Roll fig. 2716-060-50
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
........................... :LuCicl 3 pz

:CaCicl 2 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

.103 Chiusino in ghisa tipo:
BGS fig. 180-60HVS oppure
prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
...........................
Compreso:
- posa alla quota definitiva
con letto di malta;
- ev. oneri per deposito
intermedio (carico scarico e
trasporto all'interno
del cantiere).
- lavori di sistemazione e
finitura. :CaILLa 3 pz ...................... ......................

.104 Chiusino in ghisa con
riempimento in calcestruzzo
tipo:
BGS fig. 480-60HBVS oppure
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911.104 prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
...........................
Compreso:
- posa alla quota definitiva
con letto di malta;
- ev. oneri per deposito
intermedio (carico scarico e
trasporto all'interno
del cantiere).
- lavori di sistemazione e
finitura. :CaILLf 1 pz

:CaILLa 2 pz
:Totale 3 pz ...................... ......................

.105 Copertura comprendente
coperchio già betonato con
chiusura a vite, telaio,
colletto in calcestruzzo ecc.
Tipo BGS DB102100BVS o
prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Classe D400.
Dimensioni 1.0 x 1.02 m.
Prodotto offerto:
...........................
...........................
Compreso:
- posa alla quota definitiva
con letto di malta;
- ev. oneri per deposito
intermedio (carico scarico e
trasporto all'interno
del cantiere).
- lavori di sistemazione e
finitura. :CaILLf 1 pz ...................... ......................

.106 Chiusino in ghisa tipo:
ACO fig. 5A60.11.11 oppure BGS
fig. 111-60 oppure
Nottaris fig. 20H-60-00 oppure
Von Roll fig. 2612-060-00
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
...........................
DN 600.
Con zoccolo in calcestruzzo. :LuCAN 9 pz ...................... ......................

.107 Chiusino in ghisa tipo:
BGS 43S-60B oppure prodotto
con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
...........................
Compreso:
- posa alla quota definitiva
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911.107 con letto di malta;
- ev. oneri per deposito
intermedio (carico scarico e
trasporto all'interno
del cantiere).
- lavori di sistemazione e
finitura. :LuCAN 18 pz ...................... ......................

.108 Chiusino in ghisa tipo:
Nottaris 2800-60-14 con
scritta Teris oppure prodotto
con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
...........................
Compreso:
- posa alla quota definitiva
con letto di malta;
- ev. oneri per deposito
intermedio (carico scarico e
trasporto all'interno
del cantiere).
- lavori di sistemazione e
finitura. :CaTER 7 pz

:LuTER 2 pz
:Totale 9 pz ...................... ......................

.109 Chiusini completi di telaio e
zoccolo in calcestruzzo tipo:
Nottaris 1020-80-00 AR con
scritta Teris oppure prodotto
con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
...........................
Compreso:
- posa alla quota definitiva
con letto di malta;
- ev. oneri per deposito
intermedio (carico scarico e
trasporto all'interno
del cantiere).
- lavori di sistemazione e
finitura. :CaTER 13 pz

:LuTER 3 pz
:Totale 16 pz ...................... ......................

.111 Copertura comprendente
coperchio già betonato con
chiusura a vite, telaio,
colletto in calcestruzzo ecc.
Tipo Nottaris 9560-1-52 con
scritta Teris o prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Classe D400.
Dimensioni 1.0 x 1.04 m.
Prodotto offerto:
...........................
...........................
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911.111 Compreso:
- posa alla quota definitiva
con letto di malta;
- ev. oneri per deposito
intermedio (carico scarico e
trasporto all'interno
del cantiere).
- lavori di sistemazione e
finitura. :CaTER 1 pz

:LuTER 1 pz
:Totale 2 pz ...................... ......................

.200 Griglie.

.201 Griglia ciclo-compatibile con
le seguenti caratteristiche:
- classe D400
- dimensioni cm 52 x 37
- superficie totale delle
aperture superiore a cm2 750 -
almeno i 2/3 della superficie
delle fessure deve essere
disposta perpendicolarmente
alla direzione di circolazione
e verso il centro della
carreggiata.
Modello:
ACO fig. 6D52.28.65 oppure
BGS fig. 611-20 oppure
Nottaris fig. 33-3 oppure
Von Roll fig. 2950-002-00
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
........................... :LuCicl 5 pz

:CaCicl 5 pz
:Totale 10 pz ...................... ......................

913 Fornitura di accessori.

.401 Elementi prefabbricati di
calcestruzzo.
Colletti per pozzetti.
Tipo per griglie
della pos. 911.201.
up = pz. :LuCicl 5 up

:CaCicl 5 up
:Totale 10 up ...................... ......................

.402 Elementi prefabbricati di
calcestruzzo.
Colletti per pozzetti.
Tipo per chiusini
delle pos. 911.101 e 911.102.
up = pz. :LuCicl 6 up

:CaCicl 4 up
:Totale 10 up ...................... ......................
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920 Posa di elementi prefabbricati e coperture per pozzetti
-------------------------------------------------------------------------------------

921 Posa di dispositivi provvisori di chiusura per pozzetti car-
rozzabili in lamiera di acciaio. Compresi i trasporti di
andata e ritorno, la posa, il fissaggio e la messa a dispo-
sizione.

.001 Dimensioni fino a d=800 mm.
Compreso taglio della
pavimentazione e la successiva
rimozione. :LuCicl 3 pz

:CaCicl 2 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

922 Posa di soprastrutture di pozzetti, accessori e canalette
per lo smaltimento delle acque prima della messa in opera
della pavimentazione. Compresi la fornitura del materiale di
posa e di fissaggio, il carico, lo scarico e i trasporti
dal deposito intermedio.

.100 Posa di coperture per pozzetti complete.

.110 Coperture chiuse.

.111 Tipo della pos. 911.101. :LuCicl 3 pz
:CaCicl 2 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

.112 Tipo della pos. 911.102. :LuCicl 3 pz
:CaCicl 2 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

.116 Tipo della pos. 911.106. :LuCAN 9 pz ...................... ......................

.117 Tipo della pos. 911.107. :LuCAN 18 pz ...................... ......................

.118 Chiusino in ghisa-calcestruzzo
con telaio, con zoccolo in
calcestruzzo.
Tipo GATIC GZ2 a due coperchi
Dimensioni interne 900x1820 mm
Massa kg 1'085. :LuAMBe 2 pz

:QuAMBe 3 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

.119 Chiusino in ghisa-calcestruzzo
con telaio, con zoccolo in
calcestruzzo.
Tipo GATIC GZ3 a tre coperchi
Dimensioni interne 900x2740 mm
Massa kg 1'480. :LuAMBe 1 pz ...................... ......................

.120 Griglie.

.121 Tipo della pos. 911.201. :LuCicl 5 pz
:CaCicl 5 pz
:Totale 10 pz ...................... ......................

.151 Colletti prefabbricati per
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922.151 griglie.
Tipo della pos. 913.401.
up = pz. :LuCicl 5 up

:CaCicl 5 up
:Totale 10 up ...................... ......................

.152 Colletti prefabbricati per
chiusini.
Tipo della pos. 913.402.
up = pz. :LuCicl 6 up

:CaCicl 4 up
:Totale 10 up ...................... ......................

.300 Posa di accessori.

.320 Chiusini per saracinesche.

.321 Dimensioni d mm fino a 200. :LuCicl 5 pz
:CaCicl 5 pz
:Totale 10 pz ...................... ......................

924 Innalzamento di soprastrutture di pozzetti, accessori e cana-
lette per lo smaltimento delle acque, fino a mm 300. Compresi
la fornitura di anelli intermedi, il materiale di posa e
di fissaggio, i tagli, la rimozione del materiale, la posa
della copertura dei pozzetti e il completamento della pavi-
mentazione.

.100 Innalzamento di coperture di pozzetti completi.

.110 Coperture chiuse.

.111 Tipo della pos. 911.101. :LuCicl 9 pz
:CaCicl 3 pz
:QuGC 18 pz
:CaTER 1 pz
:Totale 31 pz ...................... ......................

.112 Tipo della pos. 911.102. :LuCicl 3 pz
:CaCicl 2 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

.114 Tipo Gatik.
Dimensioni mm 1000 x 1000. :LuCicl 2 pz

:CaCicl 2 pz
:CaTER 1 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

.117 Tipo della pos. 911.107 :LuCAN 18 pz ...................... ......................

.120 Griglie.

.121 Tipo della pos. 911.201. :LuCicl 6 pz
:CaCicl 11 pz
:LuTER 4 pz
:Totale 21 pz ...................... ......................

.300 Innalzamento di accessori.

Riporto .................
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924.320 Chiusini per saracinesche.

.321 Dimensioni fino a mm 200. :LuCicl 3 pz
:CaCicl 4 pz
:Totale 7 pz ...................... ......................

930 Rampe
-------------------------------------------------------------------------------------

931 Esecuzione di rampe di miscela bituminosa cilindrata in cor-
rispondenza di delimitazioni, bordi di pavimentazioni, poz-
zetti e simili. Compresa la fornitura di materiale. Compu-
to: lunghezza rampa.

.001 Larghezza mm 500.
Altezza mm 30.
Vedi piano tipo 3.106.
Attorno a chiusini, griglie e
coperture di camere. :LuCicl 30 m

:CaCicl 30 m
:LuCAN 30 m
:QuGC 30 m
:LuTER 30 m
:CaTER 30 m
:Totale 180 m ...................... ......................

.003 Larghezza mm 200.
Altezza mm 50.
Vedi piano tipo 3.106.
Accessi laterali. :LuCicl 30 m

:CaCicl 20 m
:Totale 50 m ...................... ......................

.004 Larghezza mm 750.
Altezza mm 30.
Vedi piano tipo 3.106.
Raccordo trasversale a
pavimentazione esistente, sul
giunto di testata. :LuCicl 30 m

:CaCicl 15 m
:LuCAN 10 m
:QuGC 20 m
:Totale 75 m ...................... ......................

.006 Larghezza mm 200.
Altezza mm da 30 a 40.
Vedi piano tipo 3.106.
Raccordo longitudinale sul
giunto centrale. :QuGC 600 m ...................... ......................

........................Totale Pavimentazioni223
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237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 237I/2020.
Canalizzazioni e opere di pro-
sciugamento (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Lo scavo in terreno normale e lo scavo in roccia vengono
retribuiti in base alla qualità del terreno definita. La
scelta del mezzo di scavo o di abbattimento è lasciata al-
l'imprenditore.

.200 Le tasse di deposito per il materiale di scavo vengono
retribuite in base al genere di materiale, secondo OPSR.

.300 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dal committente.

.400 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.410 Difficoltà: in presenza di condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque, presenti interamente o par-
zialmente nel profilo di scavo, viene retribuita la
pos. 251 "Difficoltà causate dalla presenza di condotte"
per l'esecuzione accurata dei lavori, e quindi anche per il
minor rendimento causato dalle difficoltà durante l'introdu-
zione di tubi, le sbadacchiature, i riempimenti e simili.

.420 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle aziende
proprietarie delle condotte.
Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni relative
alla messa in sicurezza e alla protezione.
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011.430 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte di
approvvigionamento e di smaltimento delle acque, lo scavo
a mano viene retribuito secondo le posizioni corrisponden-
ti.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 . Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
. Contenimento delle acque meteoriche e deviazione delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.200 Per tutti i lavori di scavo.

.210 . Depositi intermedi che non sono stati concordati col com-
mittente.
. Messa in deposito intermedio separato di materiali destina-
ti alla riutilizzazione che possono essere depositati la-
teralmente nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Sovrapprofilo rispetto ai profili concordati, che non
sono dovuti a condizioni geologiche.
. Pulizia delle piste di trasporto sporcate dall'imprendi-
tore, esclusi gli impianti per il lavaggio delle ruote.
. Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale al-
l'interno del profilo di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore, comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico di materiale e il trasporto.
. Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettatura eseguita a cura del
committente.

.300 Per lo scavo a macchina.

.310 . Lavoro ausiliario a mano.
. Profilatura immediata delle pareti di scavo e delle scar-
pate.
. Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,2 deve essere scavato in modo tale da non al-
lentare il fondo dello scavo.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa in depo-
sito intermedio nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,25.

.400 Per lo scavo a mano.

.410 . Messa in deposito intermedio laterale del materiale o cari-
co diretto.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,01.

.500 Per lo smaltimento delle acque.

.510 Smaltimento delle acque senza pompe e senza condotte:
. Deviazione delle acque.

.520 Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe:
. Linea elettrica fino a m 50.
. Condotte flessibili posate a terra per le acque di rifiuto
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012.520 fino a m 20 senza alcuna misura di protezione, p.es. pas-
saggio al di sopra o al di sotto.

.600 Per la messa in sicurezza della trincea.

.610 Sbadacchiature:
. Modifiche alle sbadacchiature non ordinate dal committen-
te.
. Difficoltà durante la posa di tubi all'interno delle sba-
dacchiature.
. Per i pezzi residui di palancole leggere superiori a
m 2.

.700 Per le condotte e i pozzetti.

.710 Per le condotte:
. Ripartizione di tubi, pezzi speciali e accessori forniti
dall'imprenditore.

.720 Per i pozzetti:
. Fondazione, fondo e pareti dei pozzetti con canaletta e
banchine.
. Raccordi alle condotte, esclusi i pezzi speciali, le
guarnizioni e il taglio dei tubi.
. Per i pozzetti di accesso e di ispezione: 2 raccordi alle
condotte, uno di entrata e uno di uscita.
. Per i dispositivi di raccolta e i pozzetti di infiltra-
zione: un raccordo alla condotta.
. Copertura provvisoria del pozzetto mediante l'impiego
della copertura definitiva.
. Struttura del pozzetto.
. Tutte le prestazioni per un'esecuzione impermeabile al-
l'acqua. Requisiti v. norma SIA 190, appendice A.

.800 Lavori per il collaudo.

.810 Pulizia di condotte e pozzetti.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i riempimenti.

.110 Lavoro ausiliario a mano.

.120 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.130 Pulizia delle aree di deposito intermedio per il riempimento
con materiale depositato lateralmente.

.200 Per la fornitura di materiale.

.210 Per la fornitura di materiale da parte dell'imprenditore:
messa in deposito intermedio e trasporto all'interno del can-
tiere fino al luogo di impiego.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.
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014.120 Misure di protezione nelle/di zone adiacenti, p.es. alberi o
biotopi.

.130 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.140 Servizio invernale.

.150 Attrezzature per terzi.

.200 Per le condotte.

.210 . Difficoltà causate dalla presenza di condotte.
. Interruzione di condotte.
. Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo
scoperto.

.300 Per i lavori di scavo.

.310 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da massicciate.

.320 Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufatti
di calcestruzzo.

.330 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.340 Sovrapprofilo dovuto alle condizioni geologiche.

.350 Depositi intermedi ordinati dal committente o necessari al
cantiere.

.360 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.370 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.380 Deviazione delle acque di superficie affluenti ai bordi
della trincea.

.400 Per la messa in sicurezza di scarpate e le sbadacchiature.

.410 Messa in sicurezza di scarpate ordinata dal committente.

.500 Per i trasporti e il ricarico di materiale.

.510 Tasse di deposito.

.520 Sistemazione del materiale nel deposito.

.530 Trasporto con il mezzo di scavo.

.540 Carico del materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.550 Trasporto all'interno del cantiere fino al deposito inter-
medio.

.600 Per le pompe e il fondo della fossa di scavo.



Pagina: 124
22.05.2023

Progetto: 0751.601-2
Comuni di Lumino e Arbedo-Castione - P. ciclabile ex Retica
Opere di pavimentazione

Incarico: 1    CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22)

014.610 Pompe per lo smaltimento delle acque.

.620 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.630 Vasche di neutralizzazione e decantazione.

.700 Per i movimenti di terra vegetale.

.710 Innaffiamento delle superfici seminate.

.720 Plania grezza, semina, falciatura e manutenzione dei depo-
siti intermedi per lo strato superiore del suolo (orizzonte
A).

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

.200 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.300 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.400 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.500 Fattori di conversione, p.es.
da volume materiale sciolto a volume materiale compatto, se-
condo il cap. 102.

.600 Unità di tempo non intere.

.610 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.620 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.700 Per le pompe mobili viene computata la durata di esercizio.

022 Metodi di misurazione per i lavori di scavo.

.100 Salvo altra indicazione lo scavo viene retribuito in base
al computo teorico, volume in compatto.

.200 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno delle pareti sba-
dacchiate e della sbadacchiatura della trincea.

.300 Quale profondità della trincea vale la distanza verticale fra
il fondo della trincea e il filo superiore del terreno,
misurata sull'asse della trincea al momento dell'esecuzio-
ne.

.400 Sovrapprofili dello scavo in roccia. Vale la larghezza teo-
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022.400 rica della trincea maggiorata di max m 0,20 da ambo i lati e
sul fondo dello scavo.

.500 Per lo scavo con scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.600 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità trincea), viene ripresa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo totale della prestazione (p.es.
volume della trincea in questione).

.700 La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo
asse.

.800 In presenza di pozzetti, lo scavo della trincea viene mi-
surato senza deduzioni e il volume supplementare del poz-
zetto viene misurato come scavo della trincea.

023 Metodi di misurazione per lo smaltimento delle acque.

.100 L'impiego di breve durata di pompe mobili viene misurato
secondo il genere di funzionamento, il fluido pompato, la
portata e la durata di impiego.

024 Metodi di misurazione per la messa in sicurezza di scarpate
e per le sbadacchiature.

.100 Per la messa in sicurezza di scarpate con fogli di plastica
e simili viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le sbadacchiature viene misurata la superficie
sbadacchiata dal filo superiore della parte sporgente se-
condo OLCostr fino al filo inferiore della sbadacchiatura.

.300 Per le sbadacchiature spaziate gli spazi intermedi non vengo-
no dedotti.

025 Metodi di misurazione per le condotte e per i pozzetti.

.100 Condotte.

.110 La lunghezza della condotta viene misurata sull'asse
compresi i pezzi speciali, nei raccordi al pozzetto fino alla
parete interna del pozzetto.

.120 I pezzi speciali vengono retribuiti come supplemento.

.200 Pozzetti.

.210 Per i pozzetti quale profondità vale la misura fra il filo
superiore della copertura e il punto più basso del fondo del
pozzetto.

.220 Per i pozzetti di infiltrazione quale profondità vale la
misura fra il filo superiore della copertura e il filo in-
feriore dell'anello del pozzetto più in basso.

026 Metodi di misurazione per l'avvolgimento di condotte e i
riempimenti.

.100 L'avvolgimento di condotte viene misurato secondo il vo-
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026.100 lume del materiale compatto in base ai profili teorici oppure
secondo accordo con il committente. I sovrapprofili degli
avvolgimenti e i riempimenti non sono presi in considera-
zione nel profilo teorico e vengono computati separatamen-
te.

.200 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume degli elementi posati quali
condotte, avvolgimento, pozzetti e simili.

.300 I riempimenti di manufatti vengono misurati secondo il
volume del materiale in compatto in base ai profili teo-
rici.

.400 Per le casserature viene misurata la superficie del calce-
struzzo casserata.

.500 Per i geotessili viene misurata la superficie ricoperta.

027 Metodi di misurazione per le condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque che devono essere mantenute
nel profilo di scavo.

.100 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in si-
curezza e la protezione in presenza di condotte valgono i
metodi di misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza fra
di loro inferiore a m 0,50 (asse delle condotte o distan-
za dall'avvolgimento) valgono come una condotta.
. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dalle loro
dimensioni, valgono come una condotta.

.200 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.

.300 . In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato entro una distanza
di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e da ambo i lati a
partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgimento
della stessa.
. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le modalità di misurazione.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Rimozione: termine generico per smontaggio e demolizione.
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031.200 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale
riutilizzo.

.300 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

032 Terminologia per i lavori di scavo e le sbadacchiature.

.100 Trincee.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina è lasciata all'imprenditore.

.130 Larghezza trincea sbadacchiata: la larghezza della trincea
è composta dallo spazio di lavoro e dallo spessore degli
elementi della sbadacchiatura al livello del fondo della
trincea.

.140 Profondità trincea: distanza verticale fra il fondo della
trincea e il filo superiore del terreno, misurata sull'as-
se della trincea al momento dell'esecuzione.

.150 Pendenza scarpata: nel rapporto di pendenza, la prima cifra
si riferisce all'altezza e la seconda alla base.

.160 Classi di abbattimento secondo la norma VSS 40 575:
. Classe 1: orizzonte A e B.
. Classi da 2 a 4: sottosuolo scavabile con escavatore.
. Classi da 5 a 7: roccia scavabile con mezzi supplementa-
ri.

.200 Sbadacchiature.

.210 Sbadacchiatura eseguita dopo lo scavo: essa viene messa in
opera dopo l'esecuzione dello scavo, senza essere infissa né
prima né dopo lo scavo.

.220 Sbadacchiatura infissa successivamente a ogni tappa di sca-
vo: essa viene messa in opera dopo lo scavo preliminare e
quindi proseguita durante l'avanzamento dello stesso.

.230 Sbadacchiatura preinfissa: essa viene infissa completamente
prima dello scavo, a partire dal filo superiore del terre-
no, risp. dallo scavo preliminare.

.240 Sbadacchiatura infissa durante l'avanzamento: essa viene in-
fissa a tappe durante l'avanzamento dello scavo.

033 Terminologia relativa a condotte, pozzetti e canalette.

.100 Condotte:
. Avvolgimento (zona della condotta): riempimento nella
zona dei tubi, costituito da letto di posa, rinfianco e co-
pertura.
. Letto di posa: parte che porta il tubo fra il fondo
della trincea e il rinfianco o la copertura. Il letto di posa
è costituito da uno strato inferiore e uno superiore.
. Rinfianco: riempimento laterale compattato fra la parete
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033.100 della trincea e la condotta o tra le condotte, fino alla
sommità della condotta stessa.
. Altezza di copertura: distanza fra la sommità della
condotta e il filo superiore del terreno risp. della strada
oppure il filo inferiore dei binari risp. il filo superiore
delle traversine.
. Strato di protezione: strato di materiale per la protezione
della condotta dalle azioni dinamiche durante i lavori di
riempimento e di compattazione.
. Diametro nominale: caratteristica di tubi, giunzioni e
pezzi speciali, data in mm, di valore prossimo alla dimensio-
ne di fabbricazione. Viene utilizzato per il diametro in-
terno (DN/ID) o per il diametro esterno (DN/OD).
. Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.

.200 Pozzetti:
. Pozzetto di accesso: elemento verticale impermeabile per
il collegamento di condotte, che permette il cambiamento di
direzione e/o altezza, l'accesso del personale e/o del-
l'equipaggiamento per il controllo, la manutenzione,
l'immissione e lo spurgo dell'aria.
. Pozzetto di ispezione: elemento simile al pozzetto di
accesso, ma non accessibile dal personale.
. Dispositivo di raccolta e caditoia: elemento che permet-
te la raccolta delle acque di superficie convogliandole in
una canalizzazione.
. Soprastruttura del pozzetto: lastra di copertura o zoccolo
di calcestruzzo, telaio con chiusino o griglia.
. Dispositivo di chiusura, copertura per pozzetto: parte
superiore di chiusura, di un pozzetto o di un altro elemen-
to interrato, costituita da telaio e chiusino e/o griglia.
. Dispositivo di coronamento: parte superiore del dispositi-
vo di raccolta, costituita da telaio e chiusino e/o griglia
e che viene posata sul posto sopra il corpo del dispositivo
di raccolta.
. Accessori: elementi da incorporare, con i quali viene
completato il pozzetto.
. Classe di carico: carico verticale ammissibile che agi-
sce sulla copertura.

.300 Canalette per lo smaltimento delle acque:
. Canaletta a U: canaletta prefabbricata per lo smalti-
mento delle acque, aperta sulla parte superiore, costituita
da corpo della canaletta e griglia o copertura.
. Canaletta a fessura: canaletta prefabbricata per lo
smaltimento delle acque con un profilo chiuso e una fessura
continua o interrotta situata sulla parte superiore atta a
raccogliere le acque di superficie.
. Canaletta a fessura per bordura: canaletta per lo smalti-
mento delle acque con un profilo bordato che possiede
aperture di raccolta continue o interrotte.

034 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OLCostr: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della
salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza
sui lavori di costruzione).
. OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei
rifiuti (Ordinanza sui rifiuti).
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034.200 Materiali:
. C: calcestruzzo.
. EPDM: etilene-propilene-diene.
. FC: fibrocemento.
. VR-UP: resina poliestere insatura rinforzata con fibra di
vetro.
. GGG: ghisa duttile.
. PE-HD: polietilene ad alta densità.
. PP: polipropilene.
. PRC: conglomerato di resina poliestere (calcestruzzo poli-
merico).
. PUR: poliuretano.
. PVC: cloruro di polivinile.
. PVC-U: cloruro di polivinile senza plastificanti.
. CA: calcestruzzo armato.
. GRE: gres.
. RMC: rivestimento in malta di cemento.

.300 Designazione dei tubi. Le abbreviazioni vengono antepo-
ste alle specifiche dei materiali, p.es. TPVC:
. T: tubo a parete piena.
. TR: tubo per relining.
. TD: tubo di drenaggio.
. TI: tubo di infiltrazione.

.400 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.
. GL: giunzione liscia (senza bicchiere).
. FWC: connettore avvolto di materiale sintetico rinforzato
con fibra di vetro.
. GB: giunzione a bicchiere.
. GME: giunzione a manicotto elettrosaldabile.
. GST: giunzione a saldatura testa a testa con piatto
elettrico.
. SP: sezione speciale.
. GBI: giunzione con bicchiere a innesto.

.500 Pozzetti e dispositivi di raccolta:
. DR: dispositivo di raccolta.
. PA: pozzetto di accesso.
. PF: pozzetto filtrante.
. PI: pozzetto di ispezione.
. CD: caditoia.
. PIn: pozzetto di infiltrazione.

.600 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/OD: dimensione nominale esterno.
. DN: diametro nominale.
. LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione ellitti-
ca, lunghezza/larghezza.
. WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovale o con
profilo rettangolare, larghezza/altezza.

.700 Valori caratteristici dei tubi:
. E_R: modulo di elasticità o di deformazione del tubo.
. E_R,breve: modulo di elasticità o di deformazione a breve
termine del tubo.
. E_R,lungo: modulo di elasticità o di deformazione a lungo
termine del tubo.
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034.700 . SDR: rapporto tra il diametro e lo spessore del tubo.
. SD: rigidezza diametrale effettiva.
. SN: rigidezza diametrale nominale.

200 Lavori di scavo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Scavo di trincee a U, di fosse a U
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di trincee a U e fosse a U. Classi di abbattimento da 1
a 4.

.100 A macchina.

.110 Senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.111 Profondità fino a m 1,40. :LuCicl 20 m3
:CaCicl 10 m3
:Totale 30 m3 ...................... ......................

260 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

262 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.100 Al luogo di impiego o al deposito intermedio del committen-
te o dell'imprenditore.

.105 Materiale di scavo.
Al deposito situato
nell'ambito del cantiere. :LuCicl 20 m3

:CaCicl 10 m3
:Totale 30 m3 ...................... ......................

400 Tubi e pezzi speciali
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

470 Tubi e pezzi speciali di cloruro di polivinile senza pla-
stificanti
-------------------------------------------------------------------------------------

471 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti PVC-U.

.100 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti con giun-
zione a innesto, fornitura, posa e guarnizione elastica.

.110 Rigidezza diametrale nominale SN 2, SDR 51.

.114 DN/OD 200. :LuCicl 30 m
:CaCicl 20 m
:Totale 50 m ...................... ......................

Riporto .................
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473 Pezzi speciali per tubi di cloruro di polivinile senza
plastificanti PVC-U (1).

.100 Curve con giunzione a innesto, fornitura, posa e guarnizione
elastica.

.110 Fino a gradi 45.

.114 DN/OD 200. :LuCicl 10 pz
:CaCicl 5 pz
:Totale 15 pz ...................... ......................

.300 Giunzioni per tubi e pezzi di transizione, fornitura, posa e
guarnizione elastica.

.310 Manicotti scorrevoli.

.313 DN/OD 200. :LuCicl 6 pz
:CaCicl 4 pz
:Totale 10 pz ...................... ......................

.500 Raccordi a pozzetti e a pareti, fornitura, posa e guarni-
zione elastica.

.510 Raccordi-fodera di fibrocemento, calcestruzzo polimerico o
materiale sintetico.

.514 DN/OD 200. :LuCicl 3 pz
:CaCicl 2 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

476 Taglio di tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti
PVC-U, compresa la lavorazione dei bordi tagliati.

.100 Tagli diritti.

.102 Da DN 161 a 315. :LuCicl 10 pz
:CaCicl 5 pz
:Totale 15 pz ...................... ......................

600 Pozzetti e dispositivi di raccolta in elementi
prefabbricati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

620 Caditoie, dispositivi di raccolta
-------------------------------------------------------------------------------------

621 Caditoie in elementi prefabbricati di calcestruzzo,
fornitura ed esecuzione impermeabile all'acqua.

.202 Con fondo eseguito sul posto.
DN 600
Secondo il piano tipo 3.101.
Profondità m 1.50. :LuCicl 3 pz

Riporto .................
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621.202 :CaCicl 2 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

700 Pozzetti, manufatti speciali, canali di calcestruzzo gettato
in opera
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

770 Coperture e coronamenti
-------------------------------------------------------------------------------------

772 Coperture per pozzetti, caditoie e dispositivi di raccol-
ta, solo posa.

.100 Posa di coperture per pozzetti carrozzabili provvisoriamente,
di legno o in lamiera di acciaio. Compresi i trasporti di
andata e ritorno, la posa, il fissaggio, la messa a disposi-
zione e la rimozione.

.101 Diam. 600
Classe D400 :LuCAN 28 pz ...................... ......................

780 Accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

784 Sifoni, fornitura.

.100 Di ghisa.

.110 Con maniglia.

.114 Per tubo DN 200. :LuCicl 3 pz
:CaCicl 2 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

785 Sifoni di materiale vario, solo posa. Fornitura v.
pos. 784.

.004 Per tubo DN 200. :LuCicl 3 pz
:CaCicl 2 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

800 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Aggregati naturali, fornitura sul luogo di impiego o al de-
posito intermedio, compreso lo scarico.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 Miscele senza legante secondo la norma SN EN 13 242.

.215 Misto granulare 0/45.

Riporto .................
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811.215 Sono riconosciuti materiali
certificati elencati nella
tabella "Misti granulari per
le strade cantonali"
disponibile sul sito
www.ti.ch/dc-commesse alla
pagina "Certificazione
materiali da costruzione".
(Materiale offerto vedi
apposito formulario contenuto
nel fascicolo "Dichiarazioni
dell'offerente"). :LuCicl 15 m3

:CaCicl 10 m3
:Totale 25 m3 ...................... ......................

830 Avvolgimento di condotte con calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

831 Calcestruzzo per avvolgimento di condotte, fornitura, messa
in opera e compattazione. Computo: volume materiale compat-
to.

.301 Calcestruzzo non armato,
confezionato con aggregati
riciclati.
CPN A RC-C. :LuCicl 8 m3

:CaCicl 5 m3
:Totale 13 m3 ...................... ......................

833 Casseratura tipo 1, a una faccia, per avvolgimenti di cal-
cestruzzo delle condotte.

.002 Altezza di casseratura da
m 0,26 a 0,50. :LuCicl 24 m2

:CaCicl 16 m2
:Totale 40 m2 ...................... ......................

850 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------

851 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o
di riporto e compattazione.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 A macchina.

.214 Misto granulare 0/45. :LuCicl 15 m3
:CaCicl 10 m3
:Totale 25 m3 ...................... ......................

852 Supplementi ai riempimento di trincee per condotte.

.201 Per costipamento pesante.
Concerne pos.851.200.
Valore ME >= 100 MN/m2.
up = m3 :LuCicl 15 up

Riporto .................
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852.201 :CaCicl 10 up
:Totale 25 up ...................... ......................

........................Totale Canalizzazioni e opere di prosciugamento237
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321 Costruzioni di acciaio

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 321I/2013.
Costruzioni di acciaio (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di computo della norma
SIA 118/263 "Condizioni gene-
rali per le costruzioni di ac-
ciaio", nonché le definizioni
dei termini tecnici. I sotto-
paragrafi 010, 020 e 030 ven-
gono ripresi in modo inaltera-
to dal CPN e quindi riportati
integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Nei documenti di appalto, il committente definisce quali
sono le prove sui materiali comprese nei prezzi unitari e
quelle che vengono retribuite separatamente.

.200 In deroga all'art. 43 della norma SIA 118, l'elenco pre-
stazioni può contemplare posizioni che prevedono un prezzo
globale o forfettario relativo alla messa a disposizione del-
le installazioni di cantiere per tutta la durata dei lavo-
ri. Anche per queste posizioni, per il calcolo dell'ammon-
tare delle prestazioni relativa agli acconti va utilizzato
l'art. 146 della norma
SIA 118.

.300 Se disposizioni legali nuove o modificate entrano in vigore
oppure norme tecniche vengono adottate dopo la data di rife-
rimento, il committente e l'imprenditore si accordano
per adeguare gli importi di retribuzione.

.400 La retribuzione delle prestazioni dell'imprenditore avvie-
ne in base alle misure teoriche senza supplementi per
mezzi di collegamento, elettrodi, materiale di saldatura,
bulloni e tolleranze di laminazione. Per i computi metrici
fanno stato le liste dei pezzi e i piani di officina allesti-
ti per l'esecuzione.

.500 Acconti.
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011.510 L'imprenditore può rivendicare degli acconti. Per questi ul-
timi, se richiesto, dovrà fornire una garanzia adeguata.

.520 Invece dell'art. 144, cpv. 1 della norma SIA 118, normal-
mente gli acconti vengono regolati come segue:
. Per i contratti fino a
Fr. 50'000:
.. % 90 a montaggio terminato.
.. Il versamento della trattenuta di garanzia viene effet-
tuato secondo l'art. 152 della norma SIA 118.
. Per i contratti superiori a Fr. 50'000:
.. % 30 del prezzo dell'opera, alla stipulazione del contrat-
to.
.. % 30 all'inizio del montaggio o alla disponibilità per
il montaggio.
.. % 40 entro 30 giorni dalla fine del montaggio, dedotta la
trattenuta di garanzia.
.. Per la trattenuta di garanzia valgono gli art. 150 cpv.1
e 152 della norma SIA 118.
. Per i contratti che prevedono solo la fabbricazione senza
il montaggio:
.. % 40 alla stipulazione del contratto.
.. % 50 alla disponibilità per la spedizione.
.. % 10 alla presentazione della fattura.

.530 Si possono convenire condizioni di pagamento speciali.

.600 Variazioni di prezzo dei salari e dei materiali.

.610 Di regola, le variazioni di prezzo dei salari e dei mate-
riali vengono calcolate in modo parametrico. Quale base per
i prezzi dei salari vale l'indice ASM, per i prezzi dei ma-
teriali valgono le indicazioni del KBOB.

.620 Determinante per il calcolo delle variazioni di prezzo dei
salari è la variazione dell'indice a partire dalla data
di riferimento fino al momento dell'esecuzione. Se la fabbri-
cazione e il montaggio della carpenteria si prolungano nel
tempo, le variazioni di prezzo dei salari vengono considerate
in base alle prestazioni effettive fornite ogni trime-
stre.

.630 Il calcolo delle variazioni di prezzo dei materiali viene
eseguito sulla base delle quantità effettive di materia-
le al momento dell'acquisto.

.640 Le variazioni di prezzo di altri fattori influenti quali
ad esempio i costi di trasporto (v. art. 80 della norma
SIA 118) vanno pure incluse nel calcolo della variazione
di prezzo.

.650 Invece della prima frase dell'art. 66, cpv. 4 della norma
SIA 118 vale: Di regola, la fatturazione relativa all'au-
mento dei prezzi viene eseguita con la liquidazione finale.
Se i lavori si prolungano nel tempo, tale fatturazione può
avvenire in base a un'altra regola definita nel contratto.

.660 Se il costruttore di carpenteria metallica lavora come su-
bappaltatore di un imprenditore principale e non esistono
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011.660 accordi riguardanti le variazioni di prezzo, valgono le
regole sopra esposte.

012 Prestazioni comprese.

.100 In generale.

.110 Lo smaltimento delle acque meteoriche non viene retribuito
separatamente, se questo è possibile senza misure parti-
colari quali pompaggio, trattamenti chimici, fosse d'in-
filtrazione e simili.

.200 Per la fabbricazione con montaggio (1).

.210 Le liste di ordinazione del materiale in base ai documenti
definitivi del committente o dei suoi specialisti.

.220 I documenti per l'esecuzione comprendenti i piani di
fabbricazione, i piani di dettaglio, le liste dei pezzi e
le dime.

.230 Copie dei piani da fornire v.pos. 033.700.

.240 La fabbricazione e la fornitura delle costruzioni offerte
in base ai documenti disponibili al momento dell'inoltro
dell'offerta, compresa la fornitura del materiale necessa-
rio quali viti, bulloni, materiale di saldatura, nonché i
dispositivi di fissaggio per le griglie e le lamiere profi-
late facenti parte della fornitura.

.250 La pulizia e la protezione delle superfici.

.260 I trasporti e i trasporti intermedi, compresi il carico e
lo scarico dai mezzi di trasporto.

.270 Tutte le prestazioni e i costi inerenti ai trasporti
(assicurazioni, autorizzazioni, tasse e simili).

.280 Le installazioni di cantiere necessarie per il montaggio,
le costruzioni ausiliarie, i dispositivi di sicurezza, gli
attrezzi, gli apparecchi, il macchinario, i veicoli le gru
e simili.

.300 Per la fabbricazione con montaggio (2).

.310 La regolazione della costruzione in base ai piani.

.320 I ritocchi della protezione di superficie durante il montag-
gio.

.330 Le misure di protezione antincendio durante i lavori di
saldatura.

.400 Per la fabbricazione senza montaggio.

.410 Le liste di ordinazione del materiale in base ai documenti
definitivi del committente o dei suoi specialisti.
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012.420 I documenti per l'esecuzione comprendenti i piani di
fabbricazione, i piani di dettaglio, le liste dei pezzi e
le dime.

.430 Copie dei piani da fornire v. pos. 033.700.

.440 I mezzi di collegamento per il montaggio degli elementi co-
struttivi forniti.

.450 Il carico presso l'officina dell'imprenditore.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per la fabbricazione con montaggio (1).

.110 Le prestazioni per i ritagli, i risparmi e i tagli obliqui
vengono retribuite separatamente se queste non sono già
state definite nei documenti d'appalto.

.120 I lavori o le modifiche, nonché i controlli supplemen-
tari non definiti o richiesti dopo la stipulazione del
contratto d'appalto.

.130 Il controllo delle misure di esecuzione dei lavori appalta-
ti a coimprenditori.

.140 L'approvvigionamento di energia elettrica e di acqua.

.150 La posa di bulloni di ancoraggio, di contropiastre di base
e simili.

.160 I lavori di muratura, scalpellatura, getto e colatura,
nonché il puntellamento di elementi strutturali destinati
a essere fissati con calcestruzzo.

.170 Il riempimento di risparmi con calcestruzzo e la messa in
opera di malta sotto appoggi, basi di colonne, ecc.

.180 Le verniciature finali.

.200 Per la fabbricazione con montaggio (2).

.210 I costi derivanti da interruzioni di lavoro non imputabili
all'imprenditore.

.220 I costi per tappe di lavoro supplementari e tempi di atte-
sa non imputabili all'imprenditore (costi del personale,
manutenzione di attrezzi e simili).

.230 I costi derivanti da lavori di messa in deposito intermedia
in officina o sul cantiere, non imputabili all'imprendito-
re.

.240 Lo sgombero della neve.

.250 La partecipazione alla spese generali di cantiere non con-
venute, p.es. premi per l'assicurazione dei lavori di co-
struzione, costi per la sorveglianza del cantiere.
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013.260 Il puntellamento e la messa in sicurezza di parti d'opera
esistenti.

.270 Lo smontaggio e il rimontaggio di elementi costruttivi che
non fanno parte della fornitura.

.280 La messa allo scoperto e il controllo di parti d'opera
esistenti.

.300 Per la fabbricazione con montaggio (3).

.310 Le misure per la protezione di attrezzature e di installazio-
ni esistenti, nonché di parti d'opera esposte a pericoli.

.320 Le verniciature antincendio.

.330 L'impiego di personale e di apparecchi durante le prove di
accettazione.

.400 Per la fabbricazione senza montaggio.

.410 Le prestazioni per i ritagli, i risparmi e i tagli obliqui
vengono retribuite separatamente se queste non sono già
state definite nei documenti d'appalto.

.420 II costi derivanti da lavori di messa in deposito interme-
dia, non imputabili all'imprenditore.

.430 Il trasporto dall'officina dell'imprenditore.

.440 Gli elettrodi, i prodotti adesivi e simili necessari per il
montaggio.

.450 I ritocchi della protezione di superficie, compresa la forni-
tura della vernice necessaria.

.460 L'intervento di personale e di apparecchi durante le prove di
accettazione.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-
za del ponteggio), viene ripresa unicamente la sottopo-
sizione che include il computo totale della prestazione.
Esempi di tali prestazioni: profondità di scavo fino a
m 1,00, da m 1,01 a 1,50, da m 1,51 a 2,00, ecc. oppure di-
stanza di trasporto fino a m 100, da m 101 a 200, da
m 201 a 500, ecc.

.200 Per le posizioni, in particolare quelle riguardanti l'im-
pianto di cantiere, le prestazioni offerte al mese o alla
settimana valgono le seguenti regole:

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
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021.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Regole di computo per le costruzioni di acciaio.

.100 Il calcolo della massa teorica dell'acciaio viene effettuato
in base alle Tabelle degli acciai SZS Steelwork C5/18 "Kon-
struktionstabellen": massa volumica t/m3 7,85 per i profi-
lati, l'acciaio piatto e gli elementi colati e t/m3 8,00
per l'acciaio largo piatto e le lamiere.

.200 Per i profilati va considerata la lunghezza maggiore del pro-
filato utilizzato. I fori per i bulloni, gli intagli e i ri-
tagli non vengono dedotti.

.300 Di regola, i trattamenti di superficie vengono misurati e
retribuiti come segue.

.310 La protezione di superficie secondo la massa teorica del-
l'acciaio o secondo la superficie teorica trattata.

.320 I rivestimenti (zincatura a caldo) secondo la massa teori-
ca dell'acciaio.

.400 Per le lamiere profilate, le lamiere di rivestimento, le
griglie e simili, la misurazione avviene secondo la su-
perficie effettiva che esse ricoprono.

.500 Gli intagli, i ritagli e i risparmi nelle lamiere di rive-
stimento e nelle griglie vengono dedotti unicamente se la
loro superficie è superiore a m2 1, mentre per le lamiere
profilate se è superiore a m2 2.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Metodo parametrico: calcolo delle variazioni di prezzo me-
diante la formula del prezzo mobile (norma SIA 118,
art. 65).

.200 Lista dei materiali: elenco contenente informazioni rela-
tive a profilati, quantità, dimensioni, qualità, massa,
superfici da verniciare.

.300 Disponibilità per il montaggio: comunicazione che
l'imprenditore trasmette al committente nella quale con-
ferma di essere pronto per il montaggio.

.400 Lista dei pezzi: base di computo per la liquidazione.

.500 Piano sinottico: documento che descrive l'ubicazione, la di-
sposizione e il genere degli elementi costruttivi.

.600 Disponibilità per la spedizione: comunicazione che l'im-
prenditore trasmette al committente nella quale conferma
di essere pronto per la spedizione.
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031.700 Piano di fabbricazione: documento che contiene tutte le
indicazioni necessarie per la fabbricazione di un elemento
costruttivo.

032 Abbreviazioni.

.100 Indice ASM: indice sui salari dalla Swissmem.

.200 KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della co-
struzione e degli immobili dei committenti pubblici.

.300 CS: classe di sezione.

.400 USM: Unione svizzera del metallo.

.500 Swissmem: Industria metalmeccanica ed elettrica svizzera,
basata sulle attività delle associazioni ASM e VSM.

.600 SZS: Centrale svizzera per le costruzioni in acciaio.

033 Informazioni.

.100 Per la designazione dei tipi di acciaio valgono le tabelle
SZS Steelwork C5/18 "Konstruktionstabellen".

.200 Determinazione delle classi di esecuzione secondo la norma
SIA 263/1.

.210 Classi di conseguenza secondo la norma SIA 263/1:
. CC1: Conseguenze basse per perdita di vite umane, conse-
guenze modeste o trascurabili in termini economici, sociali
o ambientali.
. CC2: Conseguenze medie per perdita di vite umane, conse-
guenze considerevoli in termini economici, sociali o am-
bientali.
. CC3: Conseguenze elevate per perdita di vite umane, conse-
guenze molto gravi in termini economici, sociali o ambienta-
li.

.220 Categorie di sollecitazione secondo la norma SIA 263:
. SC1:
.. Struttura portante e elementi costruttivi, dimension-
mento per sollecitazioni prevalentemente statiche, p.es.
edifici.
.. Struttura portante ed elementi costruttivi con relativi
collegamenti, dimensionamento secondo il concetto di compor-
tamento non duttile della struttura portante, così come
struttura portante ed elementi costruttivi QS3 con relativi
collegamenti, dimensionamento secondo il concetto di compor-
tamento duttile della struttura portante.
.. Struttura portante ed elementi costruttivi, dimensiona-
mento per effetto di sforzo delle gru (classe S0).
. SC2:
.. Struttura portante ed elementi costruttivi, dimensiona-
mento per sollecitazioni a fatica secondo la norma SN
EN 1993 "Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten"
(UNI EN 1993 "Progettazione delle strutture di acciaio"),
p.es. ponti stradali e ferroviari, gru (classe S1 fino a
S9), struttura portante sensibile alle oscillazioni per ef-
fetto del vento, pedoni o macchine rotanti SC2.
.. Struttura portante ed elementi costruttivi QS1 e QS2
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033.220 con relativi collegamenti, dimensionamento secondo il con-
cetto di comportamento duttile della struttura portante.

.230 Categorie di fabbricazione secondo la norma SIA 263/1:
. PC1:
.. Elementi costruttivi non saldati.
.. Elementi costruttivi saldati, realizzati da prodotti di
acciaio del tipo di acciaio inferiore a S355.
. PC2:
.. Elementi costruttivi saldati, realizzati da prodotti di
acciaio del tipo di acciaio S355 e superiore.
.. Per la stabilità sostanziale di elementi costruttivi
saldati tra di loro in cantiere.
.. Elementi costruttivi, fabbricati mediante lavorazio-
ne a caldo o che subiscono nel corso della produzione un
trattamento termico.
.. Elementi costruttivi di travi reticolari con profilo
vuoto circolare, che richiedono particolari sezioni finali
di taglio.

.240 Classi di esecuzione secondo la norma SIA 263/1:
. EXC1 o equivalente.
. EXC2 o equivalente.
. EXC3 o equivalente.
. EXC4 o equivalente.

.250 Classi di qualifica del fabbricante da EXC1 a EXC4 se-
condo la norma SIA 263/1.

.300 Gradi di valutazione delle saldature secondo la norma
SN EN ISO 5817 "Schweissen - Schmelzschweissverbindungen an
Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen (ohne Strahl-
schweissen) - Bewertungsgruppen von Unregelmässigkeiten"
(UNI EN ISO 5817 "Saldatura - Giunti saldati per fusione di
acciaio, nichel, titanio e loro leghe (esclusa la saldatura
a fascio di energia) - Livelli di qualità delle imperfezio-
ni").

.310 Grado B: per sollecitazioni elevate (il materiale di sal-
datura è equivalente a quello di base).

.320 Grado C: per sollecitazioni medie (saldature d'angolo di
qualità standard).

.330 Grado D: per sollecitazioni deboli (p.es. saldature co-
struttive).

.400 Gradi di preparazione della superficie secondo la norma
SN EN 8501-1.

.410 Sa 2: sabbiatura accurata.

.420 Sa 2 1/2: sabbiatura molto accurata.

.430 Sa 3: sabbiatura fino al momento in cui sull'acciaio non
è più visibile alcuna impurità.

.500 Classi di corrosività C1, C2, C3, ecc. per influssi ambien-
tali esterni secondo la norma SN EN ISO 12 944. V. appendice
del capitolo stampato o su www.crb.ch.
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033.600 Delimitazione delle prestazioni fra le posizioni concernen-
ti la fabbricazione.

.610 Durante la descrizione delle posizioni di fabbricazione per
gli elementi costruttivi quali arcarecci, travi o colonne si
pone la domanda di sapere dove sono contemplati i lavori per
i collegamenti di un elemento a un altro. Nel presente capi-
tolo vale la seguente regola:
. Tutti i lavori per i collegamenti vengono attribuiti al-
l'elemento che trasmette le forze.
.. Esempio: per aumentarne la resistenza, alle singole co-
lonne vanno saldati dei fazzoletti ed eseguiti dei fori.
Queste prestazioni sono contenute nella posizione relativa
alla controventatura e non in quella relativa alle colonne.
. L'attribuzione all'elemento che trasmette le forze ha il
vantaggio che le colonne interessate non vengono differen-
ziate dalle altre durante il calcolo; i descrittivi, il
calcolo dei prezzi e la fatturazione vengono quindi sempli-
ficati.

.700 L'imprenditore assolve i compiti seguenti:
. Salvo altri accordi, allestisce i piani di fabbricazio-
ne (accompagnati eventualmente da un piano sinottico), le li-
ste dei pezzi e le dime, garantendo la concordanza con i
documenti del progetto che gli sono stati consegnati. Con
l'approvazione dei piani di fabbricazione da parte del
committente, egli non viene tuttavia esonerato dalle sue
responsabilità.
. Prima dell'inizio dei lavori sottopone al committente due
copie dei piani di fabbricazione più importanti per
l'approvazione scritta.
. Al termine dei lavori consegna al committente, dietro
sua richiesta e per il completamento dei suoi incarti, tut-
ta la documentazione tecnica aggiornata da lui allestita.

900 Costruzioni di acciaio
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

910 Prezzo globale
-------------------------------------------------------------------------------------

911 Costruzioni in acciaio, compresi i piani di fabbrica-
zione, il materiale, fabbricazione, la protezione di super-
ficie, il trasporto e il montaggio.

.001 Secondo il piano tipo nr.
6.601, 6.602 e 6.611.
Parapetto di protezione sul
ponte in pietra alla PR. 2'440
m.
2 x parapetti L =13.00 m
Secondo piano nr.
902.001_A_L2_02.50.

Nel prezzo offerto sono da
includere anche tutti i
rilievi necessari per la
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911.001 realizzazione dei piani di
fabbricazione.
Protezione di su-
perficie:
Zincatura secondo EN ISO 1461.
Vedi piano tipo 6.602 per
dettagli.
Trasporti:
A carico e a scelta
dell'imprenditore.
Montaggio:
A carico dell'imprenditore,
compreso qualsiasi mezzo
necessario.
Lavori complementari al mon-
taggio compresi nei prezzi:
Per ciascun montante fissaggio
della piastra di base con 4
barre d'acciaio tipo Hilti
HAS-U 5.8 HDG M16  o prodotto
equivalente con iniezione
ancorante chimico tipo Hilti
IT-RE 500 V3 o prodotto
equivalente compresa tutte la
bulloneria necessaria.
Prodotti offerti:
- Barre d'acciaio:
.........................
.........................
- Ancorante chimico:
.........................
.........................
Compresi esecuzione dei fori
secondo le indicazioni del
produttore del sistema
d'ancoraggio e successiva
sottocolatura della piastra di
base con malta tipo SikaGrund
314N o prodotto equivalente.
Prodotto offerto:
.........................
......................... :LuCicl 1 gl ...................... ......................

.002 Secondo il piano tipo nr.
6.601, 6.602 e 6.611.
Parapetto sul muro di sostengo
alla PR. 2'680 m.
Lunghezza = 28 m
Secondo piano nr.
902.001_A_L2_02.50.

Nel prezzo offerto sono da
includere anche tutti i
rilievi necessari per la
realizzazione dei piani di
fabbricazione.
Protezione di su-
perficie:
Zincatura secondo EN ISO 1461.
Vedi piano tipo 6.602 per
dettagli.

Riporto .................
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911.002 Trasporti:
A carico e a scelta
dell'imprenditore.
Montaggio:
A carico dell'imprenditore,
compreso qualsiasi mezzo
necessario.
Montaggio su staffe in getto
posate dalla ditta di
sottostruttura.
Lavori complementari al mon-
taggio compresi nei prezzi:
il rilievo della situazione
esistente, l'adattamento delle
piastre di fissaggio e la
bulloneria definitiva di
acciaio inossidabile V4A. :LuCicl 1 gl ...................... ......................

.003 Secondo il piano tipo nr.
6.601, 6.602 e 6.611. Nota:
piastra di base saldata
verticalmente.
Parapetto di protezione sul
ponte in pietra alla pr. 3'170
m.
2 x parapetti L =3.20 m
Secondo piano
902.001_A_L2_02.50.

Nel prezzo offerto sono da
includere anche tutti i
rilievi necessari per la
realizzazione dei piani di
fabbricazione.
Protezione di su-
perficie:
Zincatura secondo EN ISO 1461.
Vedi piano tipo 6.602 per
dettagli.
Trasporti:
A carico e a scelta
dell'imprenditore.
Montaggio:
A carico dell'imprenditore,
compreso qualsiasi mezzo
necessario.
Lavori complementari al mon-
taggio compresi nei prezzi:
Per ciascun montante fissaggio
della piastra di base con 4
barre d'acciaio tipo Hilti
HAS-U 5.8 HDG M16 o prodotto
equivalente con iniezione
ancorante chimico tipo Hilti
IT-RE 500 V3  o prodotto
equivalente compresa tutte la
bulloneria necessaria.
Prodotti offerti:
- Barre d'acciaio:
.........................

Riporto .................



Pagina: 146
22.05.2023

Progetto: 0751.601-2
Comuni di Lumino e Arbedo-Castione - P. ciclabile ex Retica
Opere di pavimentazione

Incarico: 1    CPN Costruzione: 321 Costruzioni di acciaio I/13 (V22)

911.003 .........................
- Ancorante chimico:
.........................
.........................
Compresi esecuzione dei fori
secondo le indicazioni del
produttore del sistema
d'ancoraggio e sottocolatura
della piastra di base con
malta tipo SikaGrund 314N o
prodotto equivalente.
Prodotto offerto:
.........................
......................... :LuCicl 1 gl ...................... ......................

R .901 Dima per posa bordure alberi
in via delle Scuole.
Telaio in angolare 150/100/10
mm, con rinforzo interno in
piatto incrociato. Dim. 1013 x
1013 mm.
Solo posa. :CaCicl 3 pz ...................... ......................

R .902 Griglie per alberi in via
delle Scuole.
Griglie eseguite in due pezzi
con sagomatura da 500 mm a
copia di diametro centrale.
Dimensioni telai 990 x 990 mm.
Posa completa in un unico
intervento senza opere da
giardiniere e di spostamento
di terreno. Esclusa fornitura. :CaCicl 3 pz ...................... ......................

........................Totale Costruzioni di acciaio321

........................Totale generale



0751.601-2 Formazione percorso ciclabile lungo la ex Ferrovia Retica Pagina: 147 
Comuni di Lumino e Arbedo - Castione 22.05.2023 
Opere di pavimentazione 

 

 

 

 
 

Ricapitolazione 

 

CPN 111 Lavori a regia .................................................................... CHF.................................  

CPN 112 Prove ................................................................................ CHF.................................  

CPN 113 Impianto di cantiere ........................................................... CHF.................................  

CPN 117 Demolizioni e smontaggi ................................................... CHF.................................  

CPN 181 Costruzione di giardini e opere paesaggistiche ................. CHF.................................  

CPN 211 Fosse di scavo e movimenti di terra .................................. CHF.................................  

CPN 221 Strati di fondazione ........................................................... CHF.................................  

CPN 222 Demolizioni, selciati, lastricati e scale ................................ CHF.................................  

CPN 223 Pavimentazioni .................................................................. CHF.................................  

CPN 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento ........................ CHF.................................  

CPN 321 Costruzioni di acciaio ........................................................ CHF.................................  

Importo totale lavori ................................................. CHF ..............................  

IVA 7.7% ........................................................................ CHF.................................  

 

IMPORTO TOTALE  0751.601-2………………………… CHF ..............................  

 

 


