Riorganizzazione del nodo intermodale alla fermata ferroviaria di Giubiasco

Approfondimento dei costi di costruzione e demolizione

Stima dei costi (precisione +/- 25%)

RIASSUNTO PER PARTI D'OPERA

AFRY Sivzzera SA

Oggetto Costo IVA escl. [CHF]
A  Zona sud e centrale delle stazione 3'392'687
01 Sistemazioni stradali e pavimentazione 1'517'784
02 Demolizioni edifici esistenti 436’603
03 Pensiline fermate autobus, posteggi moto, bici e arredi vari 1'438'300
B Zona a nord della stazione 1'189'308
01 Sistemazioni stradali e pavimentazione 1'189'308
C Diversi 326’000
01 [lluminazione 210°000
02 Gestione traffico 20’400
03 Dispositivo FFS 80’000
04 Videosicurezza 15’600
Totale costi di costruzione del genio civile (IVAes  clusa) 4'907'994
Diversi e imprevisti (10 %) 490'799
Onorari di progettazione e direzione lavori (20%) 981'599
Espropri 0
Totale (IVA esclusa) 6'380'393
VA 7.7% 491'290
Totale (IVA inclusa) 6'871'683

FINANZIAMENTO DELLE OPERE

Costi a carico del PAB3

Costo IVA escl. [CHF]

A 100 % Zona sud e centrale delle stazione 3'392'687
C Diversi 238'360
01  66.66% lluminazione 140°000

02 90% Gestione traffico 18'360

03  100% Dispositivo FFS 80’000
Totale costi di costruzione del genio civile (IVAes  clusa) 3'631'047
Diversi e imprevisti (10 %) 363’105
Onorari di progettazione e direzione lavori (20%) 726209
Espropri 0
Totale (IVA esclusa) 4'720'361
IVA 7.7% 363'468
Totale (IVA inclusa) costi a carico del PAB 3 5'083'828

Costi a carico della Citta di Bellinzona

Costo IVA escl. [CHF]

B 100% Zona a nord della strazione 1'189'308

C Diversi 87'640
01  33.33% llluminazione 70’000

02 10% Gestione traffico 2'040

04 100% Videosicurezza 15'600
Totale costi di costruzione del genio civile (IVAes  clusa) 1'276'948
Diversi e imprevisti (10 %) 127695
Onorari di progettazione e direzione lavori (20%) 255’390
Espropri 0
Totale (IVA esclusa) 1'660'032
IVA 7.7% 127822
Totale (IVA inclusa) costi a carico della Cittadi B ellinzona 1'787'855
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Riorganizza
Approfondi

zione del nodo intermodale alla fermata ferroviaria di Giubiasco
mento dei costi di costruzione e demolizione

AFRY Sivzzera SA

A |Zona sud e centrale della stazione
A0l [Sistemazioni stradali e pavimentazione
CPN | Descrizione Quantita Unita P.U. Totale
111 |Lavori aregia 64'904
|Lavori a regia circa 5% (CPN 117+181+211+221+222+223+Diversi) 1 gl 64'904 64'904
112 [Prove 25'000
|Prove sui materiali (cls, asfalto etc.) 1 gl 25’000 25’000
113 |Impianto di cantiere 129'807
|Impianto di cantiere circa 10% (CPN 117+181+211+221+222+223+Diversi) 1 gl 129'807 129’807
117 [Demolizioni e rimozioni 20'000
|Diversi 1 gl 20000 20’000
181 |Costruzione di giardini e opere paesaggistiche 65’000
Piante incluso elemento di posa tipo TC DN 1'000, fornitura e posa. 30 pz 1'500 45’000
Elementi di arredo vari 1 gl 20’000 20’000
211 |Fosse di scavo e movimenti terra 35'000
Scavi per adattamenti infrastrtture e caditoie, compreso rinfianco e trasporto 1 gl 10'000 10’000,
Rimozione terreno vegetale, scavo terreno naturale, trasporti e messa a deposito 250 m3 100 25’000
221 |Strati di fondazione, estrazione del materiale 130'366
Fresatura di misto granulare 1 gl 10’000 10'000
Trasporto di misto granulare all'interno del cantiere e deposito temporaneo 486 m3 15 7284
Trasporto di misto granulare presso discarica autorizzata, comprese tasse 486 m3 40 19'425
Fornitura di misto granulare 0/45 486 m3 60 29'138
Messa in opera di strati di fondazione, misto granulare 0/45 971 m3 15 14’569
Esecuzione plania 8’325 m2 6 49’950
222 |Selciati, lastricati e delimitazioni 174'810
Fornitura e posa di bordure sagomata per fermate bus 153 m 650 99'450
Fornitura e posa di bordure RN 312 m 130 40560
Mocca 390 m 70 27'300
Diversi 50 m 150 7'500
223* |Pavimentazioni (diverse) 685'898
Taglio, rimozione e fresatura di pavimentazioni diverse (incluse bordure) 7'450 m2 20 149’000
Trasporto e messa in deposito, incluso tasse, pavimentazioni diverse 1'118 m3 45 50’288
Pavimentazioni bituminose - strato SDA 4-12 147 t 220 32'340
Pavimentazioni bituminose - strati AC standard 1'134 t 200 226870
Pavimentazioni bituminose - strati AC con inserti (AC 11 N) 429 t 280 120’050
Fornitura e posa elemento grigliato per posteggi, incluso strato di posa 875 m2 50 43’750
Lastra in cls armato per fermate bus (spessore 20 cm) 159 m3 400 63'600
- |Diversi 187'000
Segnaletica verticale ed orizzontale 1 gl 60'000 60’000
Distributore automatico di biglietti, incluso alimentazione 1 gl 50’000 50000
Colonnine ricariche elettriche 3 gl 9'000 27'000
Adattamento infrastrutture e canalizzazioni esistenti ( cifra quale riserva, senza progetto) 1 gl 50’000 50’000
TOTALE OPERE A MISURA 1'517'784
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Riorganizzazione del nodo intermodale alla fermata ferroviaria di Giubiasco AFRY Sivzzera SA
Approfondimento dei costi di costruzione e demolizione

A |Zona sud e centrale della stazione
A02 [Demolizioni edifici esistenti
CPN | Descrizione Quantita Unita P.U. Totale
111 |Lavori aregia 10000
[Lavori a regia 1 gl 10'000 10'000)
112 [Prove 5000
|Prove sui materiali (perizia amianto completa.) 1 gl 5’000 5’000
113 |Impianto di cantiere 30'828
|Impianto di cantiere circa 10% (demolizioni) 1 gl 30’828 30’828
- [supplemento amianto 25'000
|Vedi schede allegate 1 gl 25’000 25’000
117 |[Demolizioni 308'275.00
1° piano 250 m3 55 13'750.00
2° piano 4510 m3 55 248'050.00
3° piani 685 m3 55 37'675.00
annesso verso stazione 160 m3 55 8'800.00
211 [Risanamento terreno 57'500.00
scavo 500 m3 15 7'500.00
trasporto e tasse di deposito definitivo (materiale inquinato) 500 m3 65 32'500.00|
fornitura e posa nuovo terreno (materiale ideoneo) 500 m3 35 17'500.00|
TOTALE OPERE A MISURA 436'602.50
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Riorganizzazione del nodo intermodale alla fermata ferroviaria di Giubiasco
Approfondimento dei costi di costruzione e demolizione

AFRY Sivzzera SA

A |Zona sud e centrale della stazione
A03 [Pensiline fermate autobus, posteggi moto, bici e arredi vari
CPN | Descrizione Quantita Unita P.U. Totale
111 |Lavori aregia 62'100.00
|Lavori a regia circa 5% 1 gl 62’100 62'100.00|
112 [Prove 10'000.00
|Prove sui materiali (cls, asfalto etc.) 1 gl 10'000 10’000.00|
113 |Impianto di cantiere 124°200.00
|Impianto di cantiere circa 10% 1 gl 124'200 124°200.00
- |Pensi|ina a goccia 920’000.00
Carpenteria metallica e copertura architettonica 580 m2 1500 870°000.00
Plinti di fondazione (7 pz, stima 2.5x2.5x1m) 50 m3 1000 50'000.00|
Pavimentazione platea - - - -
- [Pensilina moto 182'000.00
Carpenteria metallica e copertura da definire (standard medio) 140 m2 1000 140'000.00
Platea di fondazione, ipotesi completa in calcestruzzo 42 m3 1000 42°000.00
- [Pensilina biciclette (200 + 70 chiusi + 20) 115'000.00
|Carpenteria metallica, copertura standard FFS e fondazioni incluse 230 m2 500 115’000.00
791 [Arredo 25'000.00
|Sedute, cestini, varie 1 gl 25’000 25'000.00)
TOTALE OPERE A MISURA 1'438’300.00
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Riorganizzazione del nodo intermodale alla fermata ferroviaria di Giubiasco
Approfondimento dei costi di costruzione e demolizione

AFRY Sivzzera SA

B |Zona a nord della stazione
BO1 |Sistemazioni stradali e pavimentazione
CPN | Descrizione Quantita Unita P.U. Totale
111 |Lavori aregia 50'622
|Lavori a regia circa 5% (CPN 117+181+211+221+222+223+Diversi) 1 gl 50'622 50'622
112 [Prove 25'000
|Prove sui materiali (cls, asfalto etc.) 1 gl 25’000 25’000
113 |Impianto di cantiere 101'244
|Impianto di cantiere circa 10% (CPN 117+181+211+221+222+223+Diversi) 1 gl 101'244 101'244
117 [Demolizioni e rimozioni 169'500
Scavo materiale diverso (rampa, 600 m2 x 2 m) 1'200 m3 25 30'000
Trasporto e tasse di deposito 1'200 m3 60 72’000
Fornitura e posa materiale sostitutivo pulito, misto granulare 0/45 (600 m2 x 1.5 m) 900 m3 75 67’500
181 |Costruzione di giardini e opere paesaggistiche 38’000
Piante incluso elemento di posa tipo TC DN 1'000, fornitura e posa. 12 pz 1'500 18’000
Elementi di arredo vari 1 gl 20’000 20’000
211 |Fosse di scavo e movimenti terra 7'500
|Rimozione terreno vegetale, scavo terreno naturale, trasporti e messa a deposito 75 m3 100 7'500
221 |Strati di fondazione, estrazione del materiale 107016
Fresatura di misto granulare 1 gl 10'000 10’000
Trasporto di misto granulare presso discarica autorizzata, comprese tasse 583 m3 40 23'310
Fornitura di misto granulare 0/45 583 m3 60 34’965
Messa in opera di strati di fondazione, misto granulare 0/45 583 m3 15 8'741
Esecuzione plania 5’000 m2 6 30'000
222 |Se|ciati, lastricati e delimitazioni 50000
|Fornitura e posa di bordure diverse, mocca (posizione stimata) 1 gl 50’000 50’000
223* |Pavimentazioni (diverse) 259'925
Taglio, rimozione e fresatura di pavimentazioni diverse (incluse bordure) 5’000 m2 20 100’000
Trasporto e messa in deposito, incluso tasse, pavimentazioni diverse (prev. solo strato usura) 500 m3 45 22'500
Pavimentazioni bituminose - strato SDA 4-12 137 t 220 30238
Pavimentazioni bituminose - strati AC standard 0 t 200 0
Pavimentazioni bituminose - strati AC con inserti (AC 11 N) 383 t 280 107'188
-- |Diversi 380’500
Segnaletica verticale ed orizzontale 1 gl 50’000 50’000
Adattamento infrastrutture e canalizzazioni esistenti (ripreso da Pmax) 1 gl 330'500 330’500
TOTALE OPERE A MISURA 1'189'308
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Riorganizzazione del nodo intermodale alla fermata ferroviaria di Giubiasco
Approfondimento dei costi di costruzione e demolizione

AFRY Sivzzera SA

C |Diversi
CO01 |llluminazione
CPN | Descrizione Quantita Unita P.U. Totale
- |IIIuminazi0ne 210°000.00
|Ca. 60 candelbari (costi 1/3 Citta) 60 pz 3'500 210’000.00
TOTALE OPERE A MISURA 210°000.00

11.01.2021



Riorganizzazione del nodo intermodale alla fermata ferroviaria di Giubiasco
Approfondimento dei costi di costruzione e demolizione

AFRY Sivzzera SA

C |Diversi
C02 |Gestione traffico
CPN | Descrizione Quantita Unita P.U. Totale
- |Gestione traffico 20'400.00
|Securitas (stima = il doppio delle ore utilizzate per il Nodo di Bellinzona) 680 h 30 20'400.00
TOTALE OPERE A MISURA 20'400.00

11.01.2021



Riorganizzazione del nodo intermodale alla fermata ferroviaria di Giubiasco
Approfondimento dei costi di costruzione e demolizione

AFRY Sivzzera SA

C |Diversi
CO03 |(Dispositivo FFS
CPN | Descrizione Quantita Unita P.U. Totale
- |Dispositiv0 FFS 80'000.00
|Sicurezza e coordinatore (ripreso da Pmax) 1 gl 80'000 80'000.00]
TOTALE OPERE A MISURA 80'000.00

11.01.2021



Riorganizzazione del nodo intermodale alla fermata ferroviaria di Giubiasco
Approfondimento dei costi di costruzione e demolizione

AFRY Sivzzera SA

C |Diversi
C04 |Videosicurezza
CPN | Descrizione Quantita Unita P.U. Totale
- |Videosicurezza 15'600.00
|Predisposizione (ripreso da Pmax) 1 gl 15'600 15'600.00
TOTALE OPERE A MISURA 15'600.00

11.01.2021



