

Elenco atti di appalto e etichette

0809.101

Strada Cantonale – S 106.5 Balerna – Morbio Inferiore
Comuni di Balerna e Morbio Inferiore
Formazione corsie preferenziali bus con riorganizzazione fermata

Opere di sottostruttura

- 1. ELENCO DEI PREZZI**
- nel formato pdf e SIA IfA18.crbx
- 2. DICHIARAZIONI DELL'OFFERENTE**
- 3. DISPOSIZIONI PARTICOLARI**
- CPN 102
- 4. PIANO CONTROLLO QUALITÀ**
Calcestruzzo e calcestruzzo con inerti riciclati (RC-C)
- 5. PIANO CONTROLLO QUALITÀ**
Dei prodotti per il restauro e la manutenzione delle strutture in calcestruzzo
- 6. PIANI**
- secondo elenco allegato

	Tracciato		
1.	157.003 A 001	Estratto carta nazionale 1:10'000	31.08 2021
2.	157.003 A 002	Piano parti d'opera 1:500 - 1:100	31.08 2021
3.	157.003 A 003	Planimetria generale - 1:500	31.08 2021
4.	157.003 A 004	Planimetria 1 - Da rotonda Bisio a rotonda Luera 1:200	31.08 2021
5.	157.003 A 005	Planimetria 2 - Da rotonda Luera a rotonda Polenta 1:200	31.08 2021
6.	157.003 A 006	Profilo longitudinale 1:500/50	31.08 2021
7.	157.003 A 007	Sezioni tipo 1:50	31.08 2021
8.	157.003 A 008	Sezioni caratteristiche 1 - Da rotonda Bisio a rotonda Luera 1:100	31.08 2021
9.	157.003 A 009	Sezioni caratteristiche 2 - Da rotonda Luera a rotonda Polenta 1:100	31.08 2021
10.	157.003 A 010	Bordure e pavimentazione - Planimetria 1	31.08 2021
11.	157.003 A 011	Bordure e pavimentazione - Planimetria 2	31.08 2021
12.	157.003 A 012	Segnaletica planimetria 1:500	31.08 2021
13.	157.003 A 013	Dettagli segnaletica verticale	31.08 2021
14.	157.003 A 014	Rotonda Luera - Intervento provvisorio	31.08 2021
15.	157.003 A 015	Rotonda Luera - Ripristino esistente	31.08 2021
16.	157.003 A 016	Passerella pedonale provvisoria	31.08 2021

17.	157.003 A 017	Impianto di trattamento acque	31.08 2021
18.	157.003 A 018	Infrastrutture esistenti - planimetria 1	31.08 2021
19.	157.003 A 019	Infrastrutture esistenti - planimetria 2	31.08 2021
20.	157.003 A 020	Progetto infrastrutture - planimetria 1	31.08 2021
21.	157.003 A 021	Progetto infrastrutture - planimetria 2	31.08 2021
22.	157.003 A 022	Planimetria fasi di cantiere 1	31.08 2021
23.	157.003 A 023	Planimetria fasi di cantiere 2-4	31.08 2021
24.	157.003 A 024	Planimetria fasi di cantiere 5-6	31.08 2021
25.	157.003 A 025	Planimetria fasi di cantiere 7-8	31.08 2021
26.	157.003 A 026	Sezioni fasi di cantiere	31.08 2021
	Manufatto		
27.	157.003 A 101	Piano orientativo Ponte Polenta 1:25'000	02.04.2021
28.	157.003 A 102	Piano schematico del manufatto	02.04.2021
29.	157.003 A 103	Piano ponte esistente - Manufatto Sud	02.04.2021
30.	157.003 A 104	Piano ponte esistente - Manufatto Nord	02.04.2021
31.	157.003 A 105	Piano demolizione e fasi di cantiere	02.04.2021
32.	157.003 A 106	Piano generale nuovo manufatto	02.04.2021
33.	157.003 A 107	Piano dettagli nuovo manufatto	02.04.2021
34.	157.003 A 108	Piano delle infrastrutture del ponte	02.04.2021
35.	157.003 A 110	Relazione Tecnica Ponte Polenta	02.04.2021
36.	157.003 A 111	Prescrizioni particolari Ponte Polenta	02.04.2021
37.	157.003 A 112	Rapporto geologico-geotecnico	02.04.2021
38.	157.003 A 113	Rapporto idrogeologico	02.04.2021
	Allegati aziende		
39.	AGE_218-01(317-17)_001	Planimetria progetto: via San Gottardo - Balerna / Via al Ponte - Morbio I.	25.01.2021
40.	AGE_218-01(317-17)_002	Planimetria progetto: Tratto rotonda Bisio / Rotonda Luera	25.01.2021
41.	AGE_218-01(317-17)_003	Planimetria progetto: Tratto rotonda Luera / rotonda Serfontana	25.01.2021
42.	CDACD_705.PAP-001	Progetto d'intervento, planimetria	25.01.2021
43.	CDACD_705.PAP-002	Progetto d'intervento, dettaglio tipo	25.01.2021
44.	CDACD_705.PAP-003	Progetto d'intervento, profilo longitudinale	25.01.2021



DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI

OFFERTA

0809.101

Formazione corsie preferenziali bus
con riorganizzazione fermata
Comuni di Balerna e Morbio Inferiore

Opere di sottostruttura
(da inoltrare alla Cancelleria dello Stato)

Cancelleria dello Stato
Palazzo delle Orsoline
Piazza Governo 6
6501 Bellinzona