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SC - $106 Balerna — Morbio Inferiore

Formazione corsie preferenziali bus con riorganizzazione fermata
Comuni di Balerna e Morbio inferiore

Opere di pavimentazione ‘

Egregi signori,

In merito al concorso suddetto vogliate cortesemente prendere nota delle risposte alle
domande/osservazioni sinora pervenute:

} domanda risposta

i
L

| 01 | Nelle Dichiarazioni dell Offerente a pag. | Si tratta di un riporto dellappalto parallelo di sottostruttura.
' 12 nell'elenco dei subappaltatori ci sono | Confermiamo che per le opere di pavimentazione non & !

' le opere di idrodemolizione. Facendo | prevista idrodemolizione.

passare il capitolato di pavimentazione | L'offerente pu¢ quindi lasciare in bianco i campi o tracciare

non abbiamo trovato queste lavorazioni, | sopra una riga.

visto che nel capitolato da impresario

costruttore c¢i sono, chiediamo se & un

eventuale errore di copia incolla. Se del

caso come si deve compilare la lista dei

subappaltatori.

02  In riferimento al CPN 222, pos. 217.012, | Sul piano allegato all'appalto nr 157.003 A / 011 sono
- 217.013, 217.014, 217.015, 217.016 e | rappresentati i cubotti con inclinazione e lunghezza diversa
- 217.017, chiediamo chiarimenti in merito | (R5, R6, R7 e R8) per eseguire il raccordo con il passaggio
~al genere di cubotti di delimitiazione | pedonale (battuta variabile da +2cm a +16cm). Le lavorazioni |
| per fermate autobus, in quanto non sono | e gli smussi sono da prevedere in analogia come gli elementi

. raffigurati sui piani tipo menzionati. | R1,R2,R3eR4.
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L’edizione elettronica e cartacea dell’elenco prezzi non viene aggiornata ritenendo adeguate e
sufficienti le precisazioni soprastanti.

Contro la presente comunicazione & data facolta di ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo nel termine di 10 giorni dall’intimazione.

Vogliate prendere nota di quanto sopra e gradire distinti saluti.
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