
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0957.404 
 
 
 
 

Via alle Brere - Fermata Brere Capolinea 
 

Comune di Tenero - Contra 

Sicurezza, accessibilità e attrattività  
delle nuove fermate bus 

 
Opere di pavimentazione 

 
ELENCO PREZZI 

 
 
 
 
 
 
 
Impresa / Consorzio offerente: Timbro e firma autorizzata: 
luogo e data:  
 
 
 
 
 
 
........................................................... ........................................................... 
 
 
 
 
Importo totale dell’offerta (IVA inclusa) CHF  …............................................. 
 
 
 
 
 
 

DIPARTIMENTO  DEL  TERRITORIO 

DIVISIONE  DELLE  COSTRUZIONI 
AREA  DEL  SUPPORTO  E  DEL  COORDINAMENTO 

CASELLA  POSTALE  2170  -  6501  BELLINZONA 

 

Controllato il: ......................... 
 

Visto: .................. 
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Elenco prezzi 

 

 

 

Foglio di correzione 

 
Correzioni o cancellature dei prezzi unitari o a corpo come pure l’omissione dei prezzi unitari o a corpo 
comportano l’esclusione dell’offerta. Eventuali errori dei prezzi unitari vanno pertanto notificati nel 
presente formulario, che è parte integrante dell’offerta. 
Questo formulario serve anche in caso di correzioni relative ai fogli di copertina (p.es. correzioni di errori 
nel riporto dei totali, IVA compresa o non compresa, ecc.). 
Per l’esame delle offerte vengono unicamente corretti errori evidenti (errori aritmetici). 
 
 

Pag Posizione 
Prezzo esposto errato Prezzo corretto 

prezzo unitario / a corpo prezzo unitario / a corpo 

      

      

      

      

      

      

      

      

Importo totale dell’offerta 
IVA inclusa     

 
 
 
 
Eventuali osservazioni del concorrente: 
 
 
…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 
…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 
…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 
…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 
La Ditta offerente: Luogo e data: 
(timbro e firma autorizzata) 
 
 
 
 
………....……………….……............... ………....……………….……............... 
 
 
 
 
DA FIRMARE SOLO IN CASO DI UTILIZZO 
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Schema oneri sociali 

 
    

 Tasso Salari Supplemento 
    
 % % % 
    

Salario base   100.00  100.00  
       
Assenze con effetti finanziari:       

Salario durante le vacanze   ...................  ...................  
Salario durante i giorni festivi   ...................  ...................  
Salario per assenze di breve durata   ...................    
Salario per intemperie   ...................    
Salario durante carenza per infortunio   ...................    
Salario per prestazioni supplementari   ...................    
- .................................................................   ...................    
- .................................................................   ...................    
       
       

   ...................  ...................  
Salario durante le vacanze   ...................  ...................  
13.ma mensilità   ...................  ...................  

       
       

   ...................  ...................  
       
Assicurazioni del personale       

AVS, AI, IPG e spese amministrative ...................      
Ass. SUVA inf. professionali ...................      
Ass. indennità giornaliera di malattia ...................      
Assegni familiari ...................      
Previdenza del personale LPP ...................      
Fondo per il pensionamento anticipato (PEAN) ...................      
Cassa compensazione militare, PC e SC ...................      
Assicurazione disoccupazione ...................      
Fondo CPC per l'applicazione ...................      
Fondo CPC per la formazione ...................      
Fondo cantonale formazione (FCFP) ...................      
- ................................................................. ...................      
- ................................................................. ...................      
       
       

 ...................  ...................  ...................  
       
       

- .................................................................   ...................  ...................  
- .................................................................   0.00  0.00  
       
       

   ...................  ...................  
./. salario base   100.00  100.00  
       
       

Supplemento per oneri sociali   ...................  ...................  
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Schema di calcolo “costi d’opera e supplementi finali” 

 
  

Salario Materiale Inventario Terzi   
 Costi d’opera % % CHF % % % % % % 
           
           

S Salario base  100.00 ...........       
 Oneri sul salario base ........... ........... ...........       
 Supplementi e premi  ........... ...........       
 Oneri su supplementi e premi ........... ........... ...........       
 Indennità e spese  ........... ...........       
 Indennità trasferta fino a 10.00 Km  ........... ...........       
 - ................................................................. ........... ........... ...........       
 Costi generali di cantiere CGC Salario          
 - Attrezzi ed equipaggiamento personale  ........... ...........       
 - Trasporti del personale  ........... ...........       
 - Alloggio e cantina  ........... ...........       
 - Acquisizione e assistenza del personale  ........... ...........       
 - Assicurazione responsabilità civile  ........... ...........       
 - .................................................................  ........... ...........       
M Costi base     100.00     
 Costi generali di cantiere CGC Materiale          
 - Costi magazzino impresa     ...........     
 - Perdite e rischi di quantità     ...........     
 - Trasporti di piccole quantità     ...........     
 - .................................................................     ...........     
I Costi base       100.00   
 Costi generali di cantiere CGC Inventario          
 - Costi nell'ambito inventario  ........... ...........    ...........   
 - .................................................................  ........... ...........    ...........   
T Costi base         100.00 
 Costi generali di cantiere CGC Terzi          
 - Costi nell'ambito delle prestazioni di terzi         ........... 
 - Garanzia buona esecuzione  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
           
           

CO1 Costi d’opera 1  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
 Sorveglianza e conduzione          
 Variante A sul salario base: Sorveglianza ........... ........... ...........       
  Conduzione ........... ........... ...........       
           

 Variante B sui costi d'opera 1: Sorv. + Cond. ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 
           
           

CO2 Costi d’opera 2  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
           
           

Supplementi finali          
 Base di imputazione = costi d'opera 2 100.00   100.00  100.00  100.00  
 - Spese generali SG ...........   ...........  ...........  ...........  
 - Costo del denaro CD ...........   ...........  ...........  ...........  
           

PC Prezzo di costo ...........   ...........  ...........  ...........  
 - Rischio e guadagno / perdita sul PC          
 S: ...... M: ...... I: ...... T: ......  ...........   ...........  ...........  ...........  
           

 Subtotale 1 ...........   ...........  ...........  ...........  
 - Dedotto base di imputazione ...........   ...........  ...........  ...........  
           

SF Supplementi finali sui costi d'opera 2 ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 
           
           

Totale costi d'opera + suppl. finali S. IVA  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
Fattori di calcolo e salario totale S. IVA S/ST ........... ........... M ........... I ........... T ........... 
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

1 Capitolato appalto
103 Basi di calcolo

000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le 
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una 
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni 
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 103I/2015.
Basi di calcolo (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene le definizioni dei termini tecnici. Il sottoparagrafo 030 viene ripreso in modo 
inalterato dal CPN e quindi riportato integralmente nell' elenco delle prestazioni.

030 Terminologia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Salario base: salario che viene calcolato da ogni ditta per ogni cantiere. Esso tiene conto del personale 
produttivo per il cantiere.

.200 Costi d'opera 1: costi che comprendono il salario base, gli oneri sociali, i supplementi e i premi, le 
indennità e le spese così come i costi generali di cantiere.

.300 Costi d'opera 2: costi che comprendono i costi d'opera 1 così come i costi di sorveglianza e di 
conduzione del cantiere.

.400 Supplemento finale: supplemento che comprende le spese amministrative, il costo del denaro, così 
come i rischi e i guadagni.

.500 Salario di calcolo: salario comprendente i costi di produzione 2 e il supplemento finale.

.600 Fattore di calcolo: rapporto fra il salario di calcolo e il salario di base.

R 039 Suddivisione dell'opera vedi CPN 102 pos. 160

R .100 Suddivisione dell'opera (SDO).

L'opera viene suddivisa nelle seguenti parti:

- STR: Sistemazione stradale, piazzale capolinea e posteggio

- ILL: Illuminazione stradale e d'arredo

- ARR: Arredo pensilina centrale e fontana

- SEP_OL: Intervento separatore oli

- PEN_1: Pensilina linea 1

- TRASP: Interventi impresa di trasporto
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R 039.100
- COM: Interventi Comune di Tenero-Contra

- SES: Interventi Società Elettrica Sopracenerina

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Basi contrattuali basate sul CNM e sul CCL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111 Data di riferimento della base di calcolo per il settore principale della costruzione.

.100 Quale data di riferimento vale la data di consegna dell'offerta.

113 Contratto collettivo di lavoro CCL.

.100 Contratto applicato:

.110 Società Svizzera Impresari Costruttori (SSIC).
Sezione Ticino
Data di edizione in vigore.

.120 ATIPS
Data di edizione in vigore.

.130 AM Suisse
Data di edizione in vigore.

200 Settore principale della costruzione: basi di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Salario
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

211 Salario base.

.100 Prezzo Fr./h .................
Opere di pavimentazione.

300 Settore principale della costruzione: schema degli oneri sociali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Schema degli oneri sociali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

311 Oneri sociali sul salario base nonché sui supplementi e sui premi.

.100 Schema applicato:
Schema 300 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta.

400 Settore principale della costruzione: schema di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
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410 Schema di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

411 Schema di calcolo per salario, materiale, inventario e prestazioni di terzi.

.100 Schema applicato:
Schema 400 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta.

700 Variazioni dei prezzi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni dei prezzi.

.120 Trimestrale.

.130 La variazione dei prezzi viene calcolata considerando come data di riferimento la data contrattuale 
dell'offerta come indicato nella pos. 111.100, per il periodo di conteggio si considera il periodo (data) di 
esecuzione delle prestazioni fatturate.
L'IVA viene computata sull'importo trasferibile della variazione dei prezzi.

710 Metodo dell'Indice dei costi di produzione ICP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.100 Si applica la norma contrattuale SIA 123 "Variazioni dei prezzi: Calcolo secondo il metodo dell'Indice dei 
costi di produzione (ICP secondo modelli di costo CPN)".



Pagina: 8
04.07.2023

Progetto: 0957.404 Comune Tenero-Contra
Via Brere - Fermata Brere Capolinea
Opere di pavimentazione

Incarico: 1    CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/22 (V23)

111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2022.
Lavori a regia (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
definizioni dei termini tecni-
ci. Il sottoparagrafo 030 vie-
ne ripreso in modo inalterato
dal CPN e quindi riportato in-
tegralmente nell'elenco delle
prestazioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Materiale di esercizio: materiale che viene impiegato du-
rante il processo di produzione, ma che non è un componente
del prodotto finito.

.200 Prestazione di terzi: mezzi di sollevamento mobili, benne,
trasporti, smaltimenti e simili. Le prestazioni possono es-
sere fornite dall'imprenditore o da terzi.

032 Abbreviazioni.

.100 IPB: Comunità d'interesse dei committenti privati.

.200 KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della co-
struzione e degli immobili dei committenti pubblici.

.300 SSIC: Società Svizzera degli Impresari Costruttori.

033 Informazioni.

.100 Personale addetto alla sorveglianza: capomuratore, capo-
squadra, capoofficina, capomontatore e simili (classe di
salario V o superiore).

.200 Specialista: muratore per manutenzione, specialista in
brillamento (classe di salario Q oppure A), giardiniere per
manutenzione e simili.

.300 Personale qualificato: muratore, costruttore stradale, spe-
cialista in risanamento del calcestruzzo, specialista di
impermeabilizzazioni, conducente di macchine di cantiere,
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033.300 gruista, (classe di salario Q, A oppure B); autista, metalco-
struttore, montatore di ponteggi, giardiniere e simili.

.400 Personale ausiliario: operaio edile, (classe di salario C),
addetto alla marcatura stradale, aiuto giardiniere e simi-
li.

040 Regolamentazioni della norma SIA 118
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Regolamentazioni generali della norma SIA 118 relative ai
lavori a regia.

.100 . Le premesse per i lavori a regia sono descritte negli
artt. 44 e 45.
. Gli obblighi dell'imprenditore per i lavori a regia sono
descritti negli artt. 46 e 47.

042 Regole di retribuzione della norma SIA 118 relative ai la-
vori a regia.

.100 . I prezzi a regia da applicare sono regolati negli
artt. 49 e 50.
. Il calcolo del rincaro dei lavori eseguiti a regia è re-
golato negli artt. 49, 56 e 68. Le varianti delle rego-
le per il calcolo del rincaro sono descritte nell'art.68.
. I supplementi ai prezzi a regia per i lavori eseguiti al
di fuori dell'orario normale di lavoro o in condizioni par-
ticolarmente disagevoli sono regolati dall'art. 51.
. I prezzi a regia per l'uso di installazioni di cantiere,
in particolare l'esercizio con o senza noleggio, sono regola-
ti nell'art. 52.
. Le prestazioni particolari sono regolate nell'art. 53.
. I ribassi per i lavori a regia sono regolati nel-
l'art. 54.
. La fatturazione e le trattenute relative ai lavori a re-
gia sono regolate nell'art. 55.
. Il computo approssimativo convenuto dei lavori a regia è
regolato nell'art. 56.
. La responsabilità per i lavori a regia è regolata nel-
l'art. 57.

R .900 TARIFFE DI RIFERIMENTO DEL COMMITTENTE PER I SALARI 2023.

R .910 Per lavori a regia, senza sorveglianza, trasferta e IVA
escluse.
Indennità di pasto
(1.50 CHF/ora) e indennità per intemperie incluse.

R .920 CONDUZIONE LAVORI

Assistente (*): CHF/ora 102.00

Nota (*): La conduzione lavori, secondo la normale
necessità d'impresa, è già considerata nelle tariffe del
personale d'esercizio. Per una presenza supplementare
dell'assistente, richiesta dalla committenza, viene
applicata la tariffa indicata alla pos. R042.920.
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R 042.930 SORVEGLIANZA

Capo muratore dipl. federale: CHF/ora 97.00

R .940 SPECIALISTI DELLA COSTRUZIONE

Caposquadra: CHF/ora 95.00

Muratore qualificato: CHF/ora 92.00

Muratore: CHF/ora 84.50

Casseratore: CHF/ora 84.50

Carpentiere: CHF/ora 89.00

Ferraiolo: CHF/ora 84.50

Magazziniere: CHF/ora 84.50

Costruttore stradale: CHF/ora 82.50

Selciatore: CHF/ora 99.00

R .950 CONDUCENTI DI MACCHINE

Gruista: CHF/ora 89.00

Conducente di macchine di cantiere: CHF/ora 89.00

Macchinista: CHF/ora 83.50

Conducente di autocarri:
CHF/ora 83.50

R .960 OPERAI EDILI

Manovale: CHF/ora 78.50

R .970 APPRENDISTI

Apprendista (**): CHF/ora 33.50

Nota (**): Quale base per il calcolo della tariffa a regia
degli apprendisti, si tiene conto del salario minimo
definito nel CCL TI 2019-2022 per gli apprendisti al terzo
anno (40% del salario minimo per la classe Q).

100 Personale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Prezzi a regia orari del committente
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Secondo la base del committente. Computo: importo totale
previsto delle ore del personale. up = Fr.

.002 Basi di calcolo.
Tariffe orarie di riferimento
del committente, elencate alla
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121.002 pos. R 042.900 e suddivise
nelle attività svolte dal
personale.
Anno di edizione 2023.
Quantità = somma dell'importo
dei salari secondo le basi di
calcolo elencate alla
pos. R 042.900, up = Fr.
Ribasso dell'imprenditore.
Ribasso % ..........
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .......... :STR 24'150 up

:ILL 1'650 up
:ARR 5'850 up
:SEP_OL 3'300 up
:PEN_1 750 up
:TRASP 650 up
:COM 850 up
:SES 1'500 up
:Totale 38'700 up ...................... ......................

200 Materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Materiale secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione 2023.

231 Calcolo dei costi del materiale con il fattore:
prezzo unitario = fattore.

.001 Quantità = somma dell'importo
del materiale secondo le basi
di calcolo nelle osservazioni
preliminari facoltative del
sottopar. 230. up = Fr.
Ribasso % ....................
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .................... :STR 13'550 up

:ILL 900 up
:ARR 3'300 up
:SEP_OL 1'850 up
:PEN_1 400 up
:TRASP 350 up
:COM 450 up
:SES 850 up
:Totale 21'650 up ...................... ......................

Riporto .................
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300 Inventario
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Inventario secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione 2023.

321 Calcolo dei costi per l'inventario con il fattore:
prezzo unitario = fattore.

.001 Quantità = somma dell'importo
dell'inventario secondo le ba-
si di calcolo nelle osserva-
zioni preliminari facoltative
del sottopar. 320. up = Fr.
Ribasso % ....................
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .................... :STR 21'700 up

:ILL 1'500 up
:ARR 5'300 up
:SEP_OL 2'950 up
:PEN_1 650 up
:TRASP 600 up
:COM 750 up
:SES 1'350 up
:Totale 34'800 up ...................... ......................

400 Prestazioni di terzi
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R 490 Lavori e forniture.

R 491 Basi di calcolo.
Fanno stato, quali basi di calcolo, le fatture nette di
terzi, ribassi dedotti, sconto non dedotto.
Le fatture sono inviate all'imprenditore che le
rifattura al committente con un supplemento per le spese
generali e diverse.

R .100 Lavori e forniture non previsti nell'elenco prezzi
(esempio: elettricisti, segnaletica, semafori
speciali,manodopera gestione traffico, ecc.).

R .110 Per lavori con indicazione del subappaltatore da parte della
DL, che non fanno parte del contratto di appalto
dell'imprenditore, ordinati e coordinati dalla DL: viene
applicato un supplemento del 5% (IVA esclusa).

R .111 Importo stimato.
up = CHF. :STR 2'600 up

:ILL 200 up

Riporto .................
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491.111 :ARR 650 up
:SEP_OL 350 up
:PEN_1 100 up
:TRASP 50 up
:COM 100 up
:SES 150 up
:Totale 4'200 up ...................... ......................

R .120 Per lavori ordinati dalla DL, con ricerca e coordinazione
del subappaltatore da parte dell'imprenditore, che non
fanno parte del contratto di appalto dell'imprenditore:
viene applicato un supplemento del 10% (IVA esclusa).

R .121 Importo stimato.
up = CHF. :STR 2'450 up

:ILL 150 up
:ARR 600 up
:SEP_OL 350 up
:PEN_1 100 up
:TRASP 50 up
:COM 100 up
:SES 150 up
:Totale 3'950 up ...................... ......................

........................Totale Lavori a regia111
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112 Prove

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 112I/2023.
Prove (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni dei termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per le attrezzature del paragrafo 100.

.110 Attrezzature: di regola, in queste posizioni sono compresi
la messa a disposizione e la rimozione degli apparecchi di
prova, dell'attrezzatura di perforazione o simili nonché
lo spostamento al laboratorio di prova.

.120 Tempi di viaggio e indennizzi delle spese di trasporto.

.130 Dispositivi di protezione individuale (DPI).

.140 Mezzi ausiliari come piccoli macchinari, scale o simili.

.200 Per tutte le prove dei paragrafi da 200 a 900.

.210 Rapporti delle prove, compresa la valutazione (adempimento o
inadempimento). In formato cartaceo e/o digitale in for-
mato PDF.

.220 Recipienti adatti per i campioni di prova.

.230 Trasporto a regola d'arte dei campioni al laboratorio di
prova.

.240 Messa in deposito a regola d'arte dei campioni di prova,
comprese, se necessario, la climatizzazione e la messa in
deposito in acqua.
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011.250 Smaltimento a regola d'arte dei campioni di prova.

.260 Costi supplementari per prove eseguite in laboratorio al di
fuori degli orari di lavoro ordinari.

.300 Per le prove per lavori speciali del genio civile, posa
di condotte senza lavori di scavo e lavori sotterranei,
del paragrafo 300.

.310 Per gli ancoraggi di prova: nei prezzi per lo smaltimento
degli ancoraggi di prova sono compresi i trasporti e le tas-
se.

.320 Per gli ancoraggi attivi: compreso il tempo di attesa
totale di minuti 150 per gli stadi di tesatura delle prove
di estrazione degli ancoraggi attivi.

.330 Per gli ancoraggi passivi: compreso il tempo di attesa
totale di minuti 60 per gli stadi di tesatura delle prove
di estrazione degli ancoraggi passivi.

.340 Per i pali di prova: spostamento dei dispositivi di prova
da un palo di prova all'altro.

.350 Per le misurazioni del potenziale: raccordi, misurazioni
di controllo, inumidimento delle superfici, riporto sui
piani dei rilevamenti visivi, rappresentazione numerica e
grafica a colori o in tonalità di grigi dei valori misurati e
interpretazione dei risultati con rapporti intermedio e fi-
nale, secondo il quaderno tecnico SIA 2006.

.400 Per le prove su infrastrutture viarie e condotte, del para-
grafo 400.

.410 Per la miscela bituminosa cilindrata e l'asfalto fuso:
confezione di provini in laboratorio, sempre che non vi
siano posizioni di prestazione esplicite nel CPN.

.420 Per i prodotti sigillanti per giunti: preparazione di cam-
pioni per prove di stacco secondo la norma SN EN 13 880-6.

.430 Per campioni di riserva di miscela bituminosa:
. Prelievo di miscela bituminosa, min. kg 30.
. Fornitura di recipienti.
. Dicitura recipienti con i parametri seguenti:
.. Progetto definitivo.
.. Impianto di miscelazione dell'asfalto.
.. Genere e tipo di miscela.
.. Tipo di legante.
.. Frazione di materiale bituminoso di demolizione.
.. Data di prelievo.
.. Ora di prelievo.
.. Temperatura della miscela bituminosa prelevata.
.. Numero del bollettino di consegna.
.. Luogo di prelievo.
. Sigillatura recipienti.

.440 Per prelievo di carote: attrezzatura di perforazione,
comprese tutte le prestazioni supplementari.
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011.500 Per prove del comportamento termico dell'involucro dell'e-
dificio, concerne pos. 767.

.510 . Preparazione di zone di misurazione e parti d'opera.
. Lavori preparatori.
. Tutte le attrezzature, tutti gli apparecchi di misurazione,
i software e i materiali.
. Materiale per la messa in sicurezza provvisoria di im-
permeabilizzazioni e di strati di tenuta all'aria non protet-
ti in caso di differenze di pressione di prova nonché il
loro montaggio.
. Segnaletica e sbarramento di zone di misurazione e simili.

.600 Per il rilevamento dello stato, del paragrafo 800.

.610 Esame dei documenti esistenti dell'opera.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per le attrezzature del paragrafo 100.

.110 Costi supplementari per prove eseguite al di fuori degli
orari di lavoro ordinari.

.200 Per tutte le prove dei paragrafi da 200 a 900.

.210 Valutazione dei risultati.

.220 Ripristino delle zone di prelievo dei campioni.

.230 Costi supplementari per prove eseguite in cantiere al di
fuori degli orari di lavoro ordinari.

.240 Attrezzature speciali come piattaforme di sollevamento,
ponteggi mobili o ponteggi.

.300 Per le prove su infrastrutture viarie e condotte, del para-
grafo 400.

.310 Per campioni di riserva di miscela bituminosa: fornitura
della miscela bituminosa.

.400 Per prove del comportamento termico dell'involucro dell'e-
dificio, concerne pos. 767.

.410 . Consulenza per la convenzione d'utilizzazione.
. Elaborazione dei concetti di misurazione e simili.
. Raccolta dei documenti di base e dei piani.
. Sorveglianza antincendio durante l'impiego di impianti
rivelatori d'incendio con macchina del fumo.
. Localizzazione delle perdite e impermeabilizzazione perma-
nente.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per lavori al di fuori degli orari di lavoro ordinari:
. Sono determinanti gli orari di inizio e di fine lavoro.
Tutti i lavori preliminari e complementari necessari ese-
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021.100 guiti al di fuori di questi orari, vengono calcolati di
conseguenza.
. L'entità dei lavori necessari eseguiti al di fuori degli
orari di lavoro ordinari va descritta separatamente.

.110 Al sabato: va considerato il lavoro effettuato dalle ore 5
in estate risp. dalle ore 6 in inverno fino alle ore 17.

.120 Alla domenica e nei giorni festivi: per la domenica va con-
siderato il lavoro effettuato dalle ore 17 del sabato fino
alle ore 5 del lunedì in estate risp. alle ore 6 in inverno
e quello effettuato nei giorni festivi riconosciuti fra le 0
e le ore 24.

.130 Di notte: va considerato il lavoro effettuato fra le
ore 20 e le ore 5 in estate risp. fra le ore 20 e le ore 6
in inverno.

022 Metodi di misurazione per le prove su demarcazioni.

.100 Linee.

.110 Viene misurata la lunghezza effettiva delle linee.

.120 Le linee multiple vengono misurate singolarmente, per le
linee discontinue viene misurata la lunghezza dei tratti.

.130 Per le linee di attesa viene computato il numero di trian-
goli.

.140 Per le linee vietanti il parcheggio: la lunghezza delle
linee e il numero di croci.

.150 Per le linee vietanti l'arresto: la lunghezza delle linee
e il numero di demarcazioni finali.

.160 Le linee interrotte da elementi tecnici vengono misurate
come passanti.

.200 Superfici.

.210 Vengono misurate le superfici effettive demarcate, escluse
le linee di contorno.

.220 Per le linee di contorno viene misurata la lunghezza effetti-
va delle linee.

.230 Le superfici interrotte da elementi tecnici vengono misu-
rate come passanti.

.300 Demarcazioni varie.

.310 Viene computato il numero di frecce e di simboli.

.320 Per le scritte: viene computato il numero di testi o il nu-
mero di caratteri. Ciò va definito nelle rispettive posi-
zioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
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031 Terminologia.

.100 Valutazione delle prove: confronto dei risultati di mi-
surazione con i valori richiesti nonché dichiarazione rela-
tiva alla conformità risp. alla non conformità.

.200 Valutazione delle prove: conclusioni scaturite da valu-
tazioni e nozioni.

.300 Suolo: in questo capitolo il termine suolo è utilizzato in
relazione a geologia e geotecnica.

.310 Suolo: strato superiore della litosfera, trasformato da
agenti atmosferici e da processi fisico/chimici e biolo-
gici, composto da particelle minerali, materia organica,
acqua, aria e organismi viventi, organizzato in orizzonti
tipici del suolo.

.320 Strato superiore del suolo: materiale dello strato supe-
riore del suolo, ricco di humus, di colore scuro e in ge-
nere attraversato da una fitta rete di radici (orizzonte A).

.330 Strato inferiore del suolo: materiale dello strato infe-
riore del suolo, minerale, degradato da agenti meteorici,
con tracce di attività biologica per lo più chiaramente
visibili (orizzonte B).

.340 Sottosuolo: materiale non degradato da agenti meteorici,
con radici presenti solo sporadicamente o del tutto assen-
ti, come p.es. materiale sciolto o roccia (orizzonte
C).

.400 Suolo fertile: terreno utilizzato per le coltivazioni.

.500 Diametro carote: diametro della carota e non del foro in
opera.

.600 Involucro dell'edificio: limite o barriera che separa l'in-
terno dell'edificio o della parte di edificio in esame
dall'ambiente esterno o da un altro edificio o parte di edi-
ficio.

.700 Termografia IR (termografia a infrarossi):
. Tecniche di immaginografia.
. Determinazione e rappresentazione della distribuzione
della temperatura delle superfici mediante la misurazione
dell'irraggiamento infrarosso di una superficie, compresa la
valutazione dei meccanismi occasionali che causano irrego-
larità nelle immagini termiche. Secondo la norma SN
EN 13 187 (SIA 180.223).

.710 Termogramma: registrazione in formato elettronico di immagi-
ni termiche mediante termografia. Un termogramma contiene i
dati necessari per la valutazione.

.800 Metodo della pressione differenziale (Blower-Door):
. In questo capitolo, si tratta di un concetto semplificato
per la determinazione della permeabilità all'aria degli
edifici mediante il metodo della pressione differenziale.
Secondo la norma SN EN
ISO 9972 (SIA 180.206).
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031.800 . La pressione differenziale viene generata con un disposi-
tivo blower-door, più raramente con un ventilatore mobile
con condotta dell'aria.

.810 Falla: foro in un prodotto o in un sistema tecnico attra-
verso il quale sostanze solide, sostanze liquide o gas
possono entrare o uscire in modo indesiderato.

.820 Perdita: flusso d'aria attraverso giunti, fessure e super-
fici porose dell'involucro dell'edificio, causato da una
differenza di pressione naturale o meccanica.

032 Abbreviazioni.

.100 Associazioni professionali e organizzazioni (1).

.110 ASTM: American Society for Testing and Materials.

.120 UFAM: Ufficio federale dell'ambiente.

.130 DAfStb: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton.

.140 DVGW: Associazione tedesca per l'industria del gas e dell'ac-
qua.

.150 EPA: United States Environmental Protection
Agency.

.160 HSG: Health and safety guidance.

.170 METAS: Istituto federale di metrologia.

.180 ÖBV: Österreichische Bautechnik Vereinigung.

.200 Associazioni professionali e organizzazioni (2).

.210 SIA: Società svizzera degli ingegneri e degli architetti.

.220 SVG: Associazione Svizzera per i Geosintetici.

.230 TFB: Laboratorio di prova per la tecnica e la ricerca nella
costruzione in calcestruzzo.

.240 theCH: Associazione svizzera termografia e blower-door.

.250 VAB: Associazione dei laboratori accreditati VAB/ALA.

.260 UTP: Unione dei trasporti pubblici.

.270 VSA: Associazione svizzera dei professionisti della protezio-
ne delle acque.

.280 VSS: Associazione svizzera dei professionisti della strada e
dei trasporti.

.300 Associazioni professionali e organizzazioni (3).

.310 ASIP: Associazione Svizzera delle Imprese di Precompres-
sione.
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032.400 Direttive e ordinanze.

.410 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti (SR 814.600).

.420 O suolo: Ordinanza contro il deterioramento del suolo.

.430 ÖBV-Direttiva per il calcestruzzo spruzzato.

.500 Abbreviazioni generali (1).

.510 RAA: reazione alcali-aggregati.

.520 CBR: California Bearing Ratio.

.530 CPX: livello CPX, livello di pressione sonora ponderato A
mediato nel tempo dei rumori di pneumatici/carreggiata de-
terminati mediante metodo CPX secondo necessità attraverso
banda larga o spettrale.

.540 DN: diametro nominale.

.550 DPL: Prova di penetrazione dinamica leggera. Prova eseguita
con la massa battente più leggera della gamma dei penetro-
metri dinamici.

.560 DPM: Prova di penetrazione dinamica media. Prova eseguita
con la massa battente media della gamma dei penetrometri
dinamici.

.570 DPH: Prova di penetrazione dinamica pesante. Prova eseguita
con la massa battente da media a molto pesante della gamma
dei penetrometri dinamici.

.580 DPSH: Prova di penetrazione dinamica super pesante. Prova
eseguita con la massa battente super pesante della gamma dei
penetrometri dinamici.

.600 Abbreviazioni generali (2).

.610 FTIR: Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie.

.620 SST: Solido sospeso da campione filtrato.

.630 IBI: indice di portanza immediata IBI, prova dell'indice
di portanza CBR effettuato immediatamente e senza sovracca-
rico.

.640 IR: infrarosso risp. radiatore a infrarossi.

.650 LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione rettangola-
re o ellittica, lunghezza/ larghezza.

.660 MARSH: imbuto MARSH per prova della viscosità.

.670 SRT: il valore SRT (Skid Resistance Test) è il valore per
la mordenza della superficie pavimentata o demarcata.

.680 COV: composto organico volatile.
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032.700 Abbreviazioni generali (3).

.710 WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovoidale,
larghezza/altezza.

.720 ZTV-ING: Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Ingenieurbauten. Editore: FGSV (Verlag der
Forschungsgesellschaft für Strassen und Verkehrswesen,
Colonia).

033 Informazioni.

.100 Definizione della posizione delle superfici.

.110 Superficie orizzontale: superficie orizzontale o con incli-
nazione fino a % 15.

.120 Superficie verticale: superficie verticale con inclinazione
superiore a % 15.

.130 Superficie sottovista: superficie orientata verso il bas-
so, da orizzontale a verticale.

040 Definizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Definizioni relative alle prove.

.100 Prove singole: prove singole secondo le norme o i metodi di
prova menzionati nei testi delle posizioni.

.200 Insieme di prove: più prove eseguite su campione singolo,
insieme di campioni, parte di campione o prove di laborato-
rio secondo le norme o i metodi di prova menzionati nel te-
sto delle posizioni.

.300 Serie di prove: più prove dello stesso tipo secondo le nor-
me o i metodi di prova menzionati nel testo delle posizio-
ni, eseguite sia in luoghi diversi sia con diversi campioni
di materiale composito. Anche per le serie di prove eseguite
durante le controprove in situ.

R 049 Prove di laboratorio

R .100 Trasmissione dei risultati

R .110 La trasmissione dei risultati di laboratorio deve avvenire
come indicato nel documento "Concetto di garanzia della
qualità, miscele bituminose compattate e aggregati",
vedi CPN 102 R pos. 973.100.

R .120 Per i calcestruzzi la trasmissione dei risultati di
laboratorio deve avvenire come indicato nel documento "PIANO
CONTROLLO QUALITÀ CALCESTRUZZO E CALCESTRUZZO CON INERTI
RICICLATI (RC-C)", vedi CPN 102 pos. R 972.120.

R .130 Per le impermeabilizzazioni la trasmissione dei risultati di
laboratorio deve avvenire come indicato nel documento "PIANO
CONTROLLO QUALITÀ DELLA IMPERMEABILIZZAZIONE", vedi
CPN 102 pos. R 972.120?.
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100 Interventi in situ, prelievi e attrezzature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del
paragrafo 200 "Movimenti di terra, materiali terrosi,
strati di fondazione e discariche controllate"
-------------------------------------------------------------------------------------

112 Attrezzature supplementari.

.201 Messa a disposizione del
contrappeso per le prove di
carico con piastra.
Mezzo pesante con massa uguale
o superiore a 7.5 t.
up = computo: n. prove di
carico. :STR 5 up ...................... ......................

130 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del
paragrafo 400 "Infrastrutture viarie e condotte"
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.100 Per prelievo di campioni.

.107 Spostamento per prelievi e
trasporto di campioni di
miscela dal cantiere.
Compresi andata e ritorno del
personale, delle attrezzature
e dei veicoli necessari.
Distanza più breve tra
laboratorio e cantiere: fino a
km 50. :STR 2 pz ...................... ......................

133 Prelievo di campioni.

.100 Prelievo di campioni bituminosi (SN EN 12 697-27).

.110 Prelievo di campioni da miscela bituminosa cilindrata.

.111 Dal carico di un autocarro. :STR 4 pz ...................... ......................

R .190 Supplementi per prelievi miscele.

R .191 Supplemento sul salario per
lavori fuori dagli orari di
lavoro ordinari:
25% di supplemento salariale
per lavoro in fascia notturna.
Orari vedi pos. 021.130. :STR 5 h ...................... ......................

.400 Messa in deposito e smaltimento di campioni di riserva.

Riporto .................
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133.410 Miscela bituminosa.

.411 Messa in deposito a regola
d'arte fino al campionamento o
allo smaltimento se non viene
eseguito il campionamento. :STR 4 pz ...................... ......................

.412 Smaltimento a regola d'arte
dei campioni di riserva se non
viene eseguito il campionamen-
to. :STR 4 pz ...................... ......................

140 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del
paragrafo 500 "Opere di calcestruzzo, murature di mattoni e
costruzioni di acciaio"
-------------------------------------------------------------------------------------

141 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.100 Per prelievo di campioni.

.101 Carotaggi. :STR 3 pz
:ARR 3 pz
:SEP_OL 3 pz
:Totale 9 pz ...................... ......................

.200 Per prove in situ.

.201 Controlli del calcestruzzo
fresco. :ARR 2 pz

:SEP_OL 2 pz
:PEN_1 1 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

143 Confezione di campioni.
Compresi le casseforme, il disarmo, la cura successiva e la
messa in deposito fino al momento della prova.

.100 Calcestruzzo fresco.

.110 Cubi.

.111 Lunghezza lati mm 150. :STR 9 pz
:ARR 9 pz
:SEP_OL 9 pz
:Totale 27 pz ...................... ......................

146 Raccolta, valutazione e interpretazione dei risultati
delle prove.

.201 Il rapporto finale, allestito
in 3 esemplari, deve essere
consegnato al committente
entro 30 giorni dal termine
dei lavori.
Esso comprende:
- rapporto delle singole prove
- rapporto generale delle

Riporto .................
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146.201 singole prove
- commento ai risultati
up = gl :STR 1 up ...................... ......................

150 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del
paragrafo 600 "Impermeabilizzazioni, protezione e ripri-
stino di opere"
-------------------------------------------------------------------------------------

151 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.200 Per prove in situ.

.204 Teli impermeabili e strati im-
permeabili.
Concerne pos. 684 :SEP_OL 1 pz ...................... ......................

156 Raccolta, valutazione e interpretazione dei risultati
delle prove.

.201 Il rapporto finale, allestito
in 3 esemplari, deve essere
consegnato al Committente
entro 30 giorni dal termine
dei lavori.
Esso comprende:
- rapporti delle singole prove
- riassunto generale delle
singole prove
- commenti ai risultati
up = gl :SEP_OL 1 up ...................... ......................

400 Infrastrutture viarie e condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Prove su materiali e strati
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Preparazione dei campioni.

.300 Confezione di provini di miscela bituminosa.

.310 Con compattatore Marshall a impatto (SN EN 12 697-30).

.311 Campione per prova Marshall.
Temperatura di compattazione
secondo la premessa nazionale
della norma SN EN 12 697-30.
50 colpi. :STR 4 pz ...................... ......................

412 Prove per leganti.

.100 Recupero di legante.

Riporto .................
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412.101 Secondo la norma
SN EN 12 697-3. :STR 2 pz ...................... ......................

.300 Prove singole.

.320 Legante recuperato. Recupero di legante v. gruppo di sotto-
pos. .100.

.321 Determinazione della penetra-
zione con ago (SN EN 1426). :STR 2 pz ...................... ......................

.322 Determinazione del punto di
rammollimento - Metodo biglia
e anello (SN EN 1427). :STR 2 pz ...................... ......................

.323 Determinazione del ritorno
elastico di un bitume modifi-
cato (SN EN 13 398). :STR 1 pz ...................... ......................

414 Prove su miscela bituminosa cilindrata.

.100 Insieme di prove.

.120 Prova Marshall, esclusa la confezione dei campioni per
prove.

.121 Determinazione della massa vo-
lumica mediante procedimento
volumetrico (SN EN 12 697-5),
della massa volumica apparente
(SN EN 12 697-6), delle carat-
teristiche volumetriche
(SN EN 12 697-8) e della prova
Marshall con stabilità S,
scorrimento F e quoziente Mar-
shall (SN EN 12 697-34). :STR 2 pz ...................... ......................

480 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

487 Prove di tenuta di canalizzazioni e di condotte di smalti-
mento delle acque.

.100 Canali e condotte fra 2 pozzetti.

.101 Con acqua.
Materiale del tubo
PVC.
Lunghezza tratto m 8.
Metodo di prova secondo la
norma SIA 533 190.
DN 160. :STR 2 pz ...................... ......................

.102 Con acqua.
Materiale del tubo
PVC.
Lunghezza tratto m fino a 20.
Metodo di prova secondo la
norma SIA 533 190.

Riporto .................
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487.102 DN 250. :STR 6 pz ...................... ......................

.103 Con acqua.
Lunghezza tratto m fino a 10.
Metodo di prova secondo
norma SIA 533 190.
DN 315. :STR 3 pz ...................... ......................

500 Opere di calcestruzzo, murature di mattoni e
costruzioni di acciaio
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Prove su calcestruzzo (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Prova di resistenza alla compressione e del modulo di
elasticità.

.100 Resistenza alla compressione (SN EN 12 390-3 e
SN EN 12 504-1). Compresi il taglio e la levigatura dei
provini.

.110 Cubi mm 150x150x150.

.112 Serie di prove su 3 cubi. :STR 3 pz
:ARR 3 pz
:SEP_OL 3 pz
:PEN_1 3 pz
:Totale 12 pz ...................... ......................

.130 Diametro carote mm 100.

.132 Serie di prove su 3 carote. :STR 1 up
:ARR 1 up
:SEP_OL 1 up
:PEN_1 1 up
:Totale 4 up ...................... ......................

580 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

581 Controlli del calcestruzzo fresco e spruzzato. Compreso
il prelievo di campioni nonché la misurazione della tempera-
tura dell'aria e del calcestruzzo.

.100 Prove singole (1).

.101 Contenuto di acqua e rapporto
acqua/cemento a/c (SIA 262/1,
allegato H). Compresa la de-
terminazione della massa volu-
mica del calcestruzzo fresco. :STR 1 pz

:ARR 2 pz
:SEP_OL 2 pz

Riporto .................
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581.101 :PEN_1 1 pz
:Totale 6 pz ...................... ......................

.102 Prova di abbassamento al cono
(SN EN 12 350-2). :STR 1 pz

:ARR 2 pz
:SEP_OL 2 pz
:PEN_1 1 pz
:Totale 6 pz ...................... ......................

.103 Indice di compattabilità
(SN EN 12 350-4). :STR 1 pz

:SEP_OL 2 pz
:PEN_1 2 pz
:TRASP 1 pz
:Totale 6 pz ...................... ......................

.104 Diametro di spandimento
(SN EN 12 350-5). :STR 1 pz

:ARR 2 pz
:SEP_OL 2 pz
:PEN_1 1 pz
:Totale 6 pz ...................... ......................

.106 Contenuto di aria
(SN EN 12 350-7). :STR 1 pz

:ARR 2 pz
:SEP_OL 2 pz
:PEN_1 1 pz
:Totale 6 pz ...................... ......................

600 Impermeabilizzazioni, protezione e ripristino
di opere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

680 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

684 Prove su teli impermeabili.

.100 Resistenza dell'aderenza
(SIA 281/3). Serie di 3 prove singole. Compresa la descri-
zione dello stato delle superfici staccate.

.101 Su superfici orizzontali. :SEP_OL 1 pz ...................... ......................

.200 Prove di resistenza allo scollamento su teli impermeabili
di bitume polimero. Serie di 3 prove singole. Compresa la de-
scrizione dello stato delle superfici staccate.

.210 A macchina (SIA 281/2, procedimento A).

.211 Su superfici orizzontali. :SEP_OL 1 pz ...................... ......................

........................Totale Prove112



Pagina: 28
04.07.2023

Progetto: 0957.404 Comune Tenero-Contra
Via Brere - Fermata Brere Capolinea
Opere di pavimentazione

Incarico: 1    CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V23)

113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
I/2014.
Impianto di cantiere (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
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011.300 . Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------
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031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

R 039 Sensori impianti semaforici.
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 I sensori per comando in funzione del traffico sono da
includere nelle posizioni dei semafori. I semafori dovranno
soddisfare le disposizioni cantonali in materia.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :STR 0.650 gl

:ILL 0.050 gl
:ARR 0.090 gl
:SEP_OL 0.100 gl
:PEN_1 0.020 gl
:TRASP 0.020 gl
:COM 0.030 gl

Riporto .................
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111.001 :SES 0.040 gl
:Totale 1 gl ...................... ......................

.002 Prestazioni di sicurezza, ai
sensi dell'art. 3 e seguenti
dell'Ordinanza sui lavori di
costruzione (OLCostr), che
l'imprenditore ritiene non
comprese negli atti di
appalto.
up = gl.
Descrizione:
.........................
......................... :STR 0.650 up

:ILL 0.050 up
:ARR 0.090 up
:SEP_OL 0.100 up
:PEN_1 0.020 up
:TRASP 0.020 up
:COM 0.030 up
:SES 0.040 up
:Totale 1 up ...................... ......................

.003 Insieme degli oneri per
l'attuazione delle misure
necessarie al rispetto delle
condizioni ambientali (vedi
specifiche posizioni delle
disposizioni particolari - CPN
102).
up = gl. :STR 0.650 up

:ILL 0.050 up
:ARR 0.090 up
:SEP_OL 0.100 up
:PEN_1 0.020 up
:TRASP 0.020 up
:COM 0.030 up
:SES 0.040 up
:Totale 1 up ...................... ......................

.004 Oneri per installazioni di
cantiere ordinate dal
committente
up = pz. :STR 2 up ...................... ......................

180 Modifiche di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

181 Messa a disposizione prolungata.

.100 Insieme delle attrezzature.

.101 Concerne pos. 111.001. :STR 2 ms ...................... ......................

.102 Concerne pos. 111.002. :STR 2 ms ...................... ......................

.103 Concerne pos. 111.003. :STR 2 ms ...................... ......................

R 190 Oneri particolari.

Riporto .................
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R 191 Oneri derivanti dall'esecuzione di lavori
notturni, fuori dai normali turni di lavoro secondo CCL.

R .100 Sono da comprendere tutti gli oneri per:
- eventuale illuminazione dei posti di lavoro.
- minore rendimento della manodopera.
- maggiore sorveglianza.
- approvvigionamento dei materiali.
- uso dei macchinari necessari.
- supplementi salariali secondo CCL di subappaltatori,
autotrasportatori e addetti agli impianti.
I supplementi sui salari, secondo CCL, saranno
indennizzati separatamente.

R .101 Computo: ore notturne feriali
per operaio della ditta
operante sul cantiere.
Sono esclusi i subappaltatori,
gli autotrasportatori e tutti
gli addetti agli impianti di
fornitura. :STR 200 h

:ILL 100 h
:Totale 300 h ...................... ......................

R .102 Computo: ore notturne festive
per operaio della ditta
operante sul cantiere.
Sono esclusi i subappaltatori,
gli autotrasportatori e tutti
gli addetti agli impianti di
fornitura. :STR 50 h ...................... ......................

200 Infrastrutture di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Accessi
-------------------------------------------------------------------------------------

214 Passerelle provvisorie con superficie di transito anti-
sdrucciolevole, su proposta dell'imprenditore, compresi
gli elementi di protezione.
Quale lunghezza di attraversamento vale: per le trincee la
larghezza teorica della trincea, per le passerelle la di-
stanza in luce fra le spalle.

.100 Per pedoni.

.110 Installazione, messa a disposizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore e rimozione.

.111 Larghezza utile fino a m 1,20.
Luce fino a m 2,00. :STR 2 pz ...................... ......................

.120 Spostamenti all'interno del cantiere. Computo: numero di
spostamenti.

Riporto .................
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214.121 Concerne sottopos. .111. :STR 6 pz ...................... ......................

.400 Per automezzi fino a t 40,0.

.410 Installazione, messa a disposizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore e rimozione.

.411 Larghezza utile fino a m 3,50.
Luce fino a m 2,00. :STR 1 pz ...................... ......................

.420 Spostamenti all'interno del cantiere. Computo: numero di
spostamenti.

.421 Concerne sottopos. .411. :STR 3 pz ...................... ......................

230 Segnaletica e delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haup-
t- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).

231 Insieme della segnaletica, delle delimitazioni e delle
illuminazioni di cantiere: installazione, messa a disposi-
zione, spostamenti, esercizio e rimozione. Compresa la manu-
tenzione ordinaria e funzionale. Impianti semaforici v.
pos. 232 e 233.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :STR 0.650 gl

:ILL 0.050 gl
:ARR 0.090 gl
:SEP_OL 0.100 gl
:PEN_1 0.020 gl
:TRASP 0.020 gl
:COM 0.030 gl
:SES 0.040 gl
:Totale 1 gl ...................... ......................

232 Impianti semaforici indipendenti dalla rete, radiocoman-
dati.

.100 Installazione e rimozione.
Computo: numero di impianti.

.101 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. :STR 1 pz ...................... ......................

.200 Messa a disposizione. Computo: numero di impianti x numero di
mesi.

.201 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. :STR 1 pz ...................... ......................

.300 Spostamento, compresa l'eventuale modifica di impostazione
dei tempi. Computo: numero di spostamenti.

.301 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. :STR 2 pz ...................... ......................

.400 Esercizio, compresi l'operatore, la manutenzione e l'ener-
gia necessaria per il funzionamento.

Riporto .................
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232.401 Esercizio automatico. :STR 30 d ...................... ......................

.402 Esercizio manuale durante l'o-
rario di lavoro. :STR 30 h ...................... ......................

233 Impianti semaforici allacciati alla rete, compreso il dispo-
sitivo di comando.

.601 Impianto semaforico fornito
dal committente.
Installazione e messa a
disposizione, per tutta la
durata dei lavori,
dell'allacciamento elettrico
da parte dell'imprenditore.
up = gl. :STR 1 up ...................... ......................

.602 Fornitura di energia elettrica
per l'esercizio dell'impianto
della pos. 233.601.
up = ms. :STR 2 up ...................... ......................

.603 Esercizio manuale durante
l'orario di lavoro.
Concerne pos. 233.601.
up = h. :STR 30 up ...................... ......................

235 Regolazione manuale del traffico.

.200 Da parte dell'imprenditore.
Computo: numero di ore lavorative.

.203 Su espresso ordine della DL.
Con palette.
Durante le ore normali di
lavoro.
Sono esclusi tutti gli oneri
dovuti alle operazioni di
carico e scarico. :STR 70 h

:ILL 30 h
:Totale 100 h ...................... ......................

.204 Su espresso ordine della DL.
Con palette.
Al di fuori dell'orario
normale di lavoro. :STR 30 h ...................... ......................

236 Segnaletica. Illuminazione v.
pos. 238.

.100 Cartelli segnaletici per il traffico stradale, compresi i
supporti e i mezzi di fissaggio.

.104 Ritiro di cartelli di
segnalazione "inizio" e
"fine" cantiere, con due telai
e due supporti, presso il CM
di Losone Zandone.
montaggio in cantiere con il
necessario contrappeso,
manutenzione per tutta la

Riporto .................
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236.104 durata dei lavori, smontaggio
e riconsegna a fine lavori al
CM.
up =  3 cartelli. :STR 1 up ...................... ......................

250 Sistemi provvisori di trattenuta dei veicoli lungo le
strade
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Sistema provvisorio di trattenuta dei veicoli, messo a di-
sposizione a cura del committente. Escluso il ripristino
in seguito all'urto di automezzi di terzi.

.409 Nastri per delimitazione delle
correnti di traffico.
Fornitura e posa di nastro
tipo 3M scotch-lame E 654 in
materiale plastico, colore
arancio, quale segnaletica
orizzontale provvisoria.
Larghezza cm 15 compreso ponte
adesivo tra pavimentazione e
nastro e gli oneri relativi
all'esecuzione a dipendenza
delle tappe di lavoro.
Proposta dell'imprenditore
............................
............................
up =  m. :STR 500 up ...................... ......................

.411 Rimozione del nastro, compresi
gli oneri a dipendenza delle
tappe di lavoro.
Concerne pos. 251.409.
up =  m. :STR 500 up ...................... ......................

300 Impianti di approvvigionamento e di smaltimento
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

330 Impianti elettrici
-------------------------------------------------------------------------------------

335 Illuminazione di cantiere.

.100 Illuminazione: installazione, messa a disposizione, rimozio-
ne ed esercizio, compresa la manutenzione ordinaria e fun-
zionale.

.102 Per ogni notte lavorativa.
up = notte lavorativa. :STR 5 up ...................... ......................

360 Impianti di pompaggio
-------------------------------------------------------------------------------------

362 Pompe mobili per impieghi di breve durata.

.100 Pompa per acque chiare.

Riporto .................
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362.110 Installazione, messa a disposizione, spostamenti e rimo-
zione, comprese le condotte flessibili fino a m 20 e le
linee elettriche fino a m 50.
Computo: numero di pompe.

.111 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore.
Prevalenza manometrica m 5
Portata l/min 300
Per svuotamento separatore oli
durante le lavorazioni che
necessitano la presenza di
operai all'interno del
manufatto. :SEP_OL 1 pz ...................... ......................

.120 Esercizio e sorveglianza durante l'orario di lavoro ordi-
nario. Computo: numero di ore di esercizio.

.121 Concerne pos. 362.111 :SEP_OL 50 h ...................... ......................

400 Locali, trasporto di persone, ponteggi
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Prestazioni comprese: manutenzione ordinaria e funziona-
le.

460 Ponteggi
-------------------------------------------------------------------------------------

461 Ponteggi necessari all'imprenditore: montaggio, messa a di-
sposizione, spostamenti e smontaggio.

.002 Durata delle prestazioni
dell'imprenditore.
up = gl
Realizzazione di una struttura
 sospesa all'interno della
camera di decantazione del
fango del separatore oli come
base di appoggio per le
strutture necessarie alla
demolizione (ev. placher) e
ricostruzione (cassero) della
soletta del separatore oli.
All'interno della camera di
decantazione non sono ammesse
strutture posate a terra.

Nel prezzo offerto devono
essere comprese tutte le
lavorazioni necessarie secondo
le regole dell'arte per
garantire le lavorazioni
citate in sicurezza e devono
essere incluse tutte le
lavorazioni di sgombero e
ripristino delle superfici al

Riporto .................
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461.002 termine dei lavori. :SEP_OL 1 up ...................... ......................

500 Impianti di sollevamento, di carico, di trasporto, di
deposito
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

540 Mezzi di carico e di trasporto, impianti di trasporto e
interventi con elicottero
-------------------------------------------------------------------------------------

543 Mezzi di trasporto.

.301 Per trasporto DL.
Biciclette elettriche.
Fornitura, messa a
disposizione, manutenzione
ordinaria e funzionale per
tutta la durata delle
prestazioni dell'imprenditore
e ritiro a fine lavori da
parte dell'imprenditore.
Prodotto offerto:
.........................
.........................
up = pz. :STR 1 up ...................... ......................

........................Totale Impianto di cantiere113
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117 Demolizioni e smontaggi

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 117I/2019.
Demolizioni e smontaggi (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Per i lavori di demolizione:
. Demolizione di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali senza riutilizzo del materiale rimosso. Se non è con-
cordato diversamente, il metodo di demolizione è a scelta
dell'imprenditore.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto.
. Tutti i trasporti intermedi, compresi lo scarico e il nuovo
carico.
. Tempi di attesa per carico su mezzo di trasporto.
. Separazione in base al tipo di materiale secondo OPSR o
secondo concetto di smaltimento del committente ed eventua-
le trattamento sul luogo di raccolta.

.120 Per i lavori di smontaggio:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.
. Trasporto al luogo di raccolta o carico diretto sul
mezzo di trasporto.
. Separazione, pulitura, rimessa in stato e messa in de-
posito intermedia del materiale destinato alla riutilizza-
zione.
. Separazione dei rifiuti edili secondo OPSR o secondo con-
cetto di smaltimento del committente ed eventuale tratta-
mento sul luogo di raccolta, compreso il necessario lavoro
a mano.
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011.130 Scavo necessario per i lavori di demolizione e smontaggio.
Eccezione: per pozzetti, condotte e canali non compreso.

.140 In presenza di delimitazioni per lavori del genio civile:
demolizione del letto di posa.

.150 In presenza di condotte: demolizione della zona interessata
dalla condotta, come pure demolizione o smontaggio di pez-
zi speciali, materiali isolanti o simili.

.160 In presenza di canalette e canali: demolizione o smontaggio
di coperture, griglie, pozzetti di raccolta, avvolgimenti e
simili.

.170 In presenza di lastricati, selciati di pietra naturale e
in blocchetti di calcestruzzo e simili: demolizione dei sot-
tofondi in sabbia, pietrischetto, calcestruzzo e
simili.

R .190 Lavori di demolizione.

Ad eccezione delle pavimentazioni bituminose e
degli elementi costruttivi in calcestruzzo e in muratura di
pietra naturale, per cui sono previste apposite posizioni
per trasporto e tasse di consegna, tutti i prezzi di
demolizione devono includere gli oneri relativi ai
trasporti e le tasse di deposito e/o smaltimento.

Lo smaltimento deve essere conforme alle disposizioni
legali vigenti.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.

Se durante i lavori di demolizione / rimozione si
presentano materiali inquinati, questi ultimi vanno
demoliti / rimossi, trattati e smaltiti separatamente.
Tali oneri non sono compresi nel prezzo della demolizione /
rimozione.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Taglio di condotte, così da garantirne il ricollegamento.

.220 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.230 Misure di protezione secondo le prescrizioni di legge o le
direttive del committente.
Tranne le misure di protezione non comprese nella pos. 012.

.300 Per i trasporti.

.310 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
TTPCP.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.
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012.120 Prestazioni supplementari per la messa allo scoperto senza
danneggiamento di condotte.

.130 Disattivazione di condotte.

.140 Protezione e messa in sicurezza di condotte messe allo sco-
perto.

.150 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.160 Prestazioni supplementari per impedimenti dovuti alla pre-
senza di acqua industriale o di altro tipo.

.170 Protezione e messa in sicurezza delle parti d'opera restan-
ti.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Rimozione di mobilio e immondizia.

.220 Svuotamento e pulizia di condotte, di serbatoi e di im-
pianti di refrigerazione.

.230 Scarico e allentamento di cavi di precompressione. Per ragio-
ni di sicurezza, queste prestazioni devono avvenire a cu-
ra del committente.

.240 Demolizione di materiali inquinati.

.250 Allestimento di ponteggi di protezione e di dispositivi
anticaduta.

.300 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (3).

.310 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.320 Messa in deposito intermedia ordinata successivamente dal
committente.

.330 Copertura del materiale al deposito intermedio.

.340 Ripristino di aree per depositi intermedi ordinate dal com-
mittente.

.350 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.
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021.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il
contratto d'appalto.

.500 Durata di esercizio: tempo stabilito in base ai rapporti
e/o ai contatori di ore dell'apparecchiatura.

.600 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo vengono computa-
ti in base ai piani o secondo il volume del materiale com-
patto.

R .900 Computo per trasporti e tasse di smaltimento.

I computi delle masse del capitolo "700.000 Gestione del
materiale" vengono calcolati sulla base dei volumi teorici,
moltiplicati per le masse volumiche definite nella pos.
751.200 del CPN 102.

I bollettini di pesatura sono comunque da consegnare al
committente per la verifica della destinazione e della
quantità effettivamente smaltita.

Nel caso in cui la massa risultante dai bollettini di
pesatura risulterà inferiore rispetto a quella teorica,
sarà computata la massa risultante dai bollettini di
pesatura.

022 Metodi di misurazione per i lavori di demolizione e di
smontaggio.

.100 Superficie effettivamente demolita o rimossa di pavimenti,
coperture o strutture di tetti.

.200 Superficie in vista di lastricati, pavimentazioni bitumino-
se, selciati di pietra naturale e in blocchetti di calce-
struzzo e simili.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Rifiuti edili: rifiuti risultanti da lavori per nuove co-
struzioni, rinnovi o lavori di rimozione di impianti fissi.

.120 Letto di posa: strato di sottofondo per la trasmissione
orizzontale delle forze verticali.

.130 Zona interessata dalla condotta: comprende il letto di po-
sa, il rinfianco e la copertura.

.140 Copertura: strato di materiale di riempimento immediatamente
sopra la sommità della condotta.
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031.150 Rinfianco: riempimento laterale addensato fra la parete di
scavo e la condotta o tra le condotte, fino alla sommità
della condotta stessa.

.160 Altezza della recinzione: altezza misurata dal filo supe-
riore del terreno fino al filo superiore del rivestimento
della recinzione.

.200 Terminologia relativa alle demolizioni, agli smontaggi, al
deposito e allo smaltimento.

.210 Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.

.220 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

.230 Smontaggio: rimozione non distruttiva di manufatti, ele-
menti costruttivi o materiali per il loro eventuale riuti-
lizzo.

.240 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo controllato.

.250 Smaltimento: riciclaggio o messa in deposito di rifiuti e
fasi preliminari di raccolta, trasporto, messa in deposito
intermedia e trattamento.

.260 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti
edili minerali provenienti da elementi costruttivi massicci,
come calcestruzzo, mattoni di laterizio, mattoni silico-cal-
carei e muratura di pietra naturale.

.270 Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili
separati in gruppi e frazioni vengono raccolti e preparati
per lo sgombero e il trasporto.

.280 Deposito intermedio: luogo di deposito nel quale i materiali
di qualsiasi natura vengono depositati provvisoriamente in
conformità alle disposizioni legali vigenti.

.300 Acqua.

.310 Acqua industriale: acqua utilizzata per l'adempimento di
prestazioni nella zona delle superfici di lavoro o di ac-
cesso.

.320 Acque meteoriche: acqua prodotta da eventi atmosferici
che si riversa sulla zona delle superfici di lavoro o di
accesso.

.330 Altro tipo di acqua: acqua non proveniente da precipitazioni
o da processi per l'adempimento di prestazioni presente
nella zona delle superfici di lavoro o di accesso.

032 Abbreviazioni.

.100 EPS: polistirolo espanso.

.200 PCB: bifenile policlorati.
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032.300 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

033 Informazioni.

.100 Demolizioni e smontaggi.

.110 Il presente capitolo contiene i lavori di rimozione di opere
e impianti che non presentano problemi dal punto di vista
ambientale, per i quali la demolizione, lo smontaggio, il
trasporto e lo smaltimento possono essere eseguiti senza
ulteriori provvedimenti.

.120 Se opere o impianti sono contaminati da materiali nocivi
come amianto, mastici di sigillatura contenenti PCB, me-
talli pesanti e simili, prima della demolizione essi devono
essere portati a uno stato tale da poter proseguire i lavo-
ri senza problemi.

.130 Se durante i lavori di demolizione l'imprenditore rileva
delle sostanze inquinanti, tutti i lavori vanno subito
sospesi e informata immediatamente la direzione lavori.

.200 Documenti per la gara d'appalto.

.210 La gara d'appalto per i lavori di demolizione si può effet-
tuare sia come prestazione globale, sia secondo presta-
zioni singole.

.220 La gara d'appalto per i lavori di smontaggio si effettua di
regola secondo prestazioni singole.

100 Demolizione quale prestazione globale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------

114 Demolizione di fondazioni e muri di sostegno.

.001 Fondazioni di segnali e
cartelli indicatori.
Dimensioni m:
0,50 x 0,50 x 0,50.
up = pz. :STR 15 up ...................... ......................

.002 Fondazioni di candelabri.
Dimensioni m:
1,30 x 1,30 x 1,30.
up = pz. :STR 5 up ...................... ......................

200 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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210 Fondazioni, muri di sostegno e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

213 Demolizione di fondazioni singole e continue.

.100 Calcestruzzo armato.

.101 Lunghezza x larghezza
m: qualsiasi dimensione.
Spessore m fino a 0,50. :STR 15 m3 ...................... ......................

215 Demolizione di muri di sostegno.

.300 Calcestruzzo armato.

.301 Dimensioni ml fino a 0,40 x
2,0. :STR 10 m3 ...................... ......................

220 Pavimentazioni, solette di calcestruzzo, delimitazioni e
impianti per lo smaltimento delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------

223 Demolizione di strati di bituminosi e di pavimentazioni di
calcestruzzo.

.100 Tagli.

.110 Strati bituminosi, a mano, con scalpello o con martello pneu-
matico.

.111 Spessore strato fino a mm 50. :STR 20 m ...................... ......................

.112 Spessore strato da mm 51
a 100. :STR 50 m ...................... ......................

.120 Strati bituminosi, a macchina, con fresatrice.

.121 Spessore strato fino a mm 50. :STR 30 m ...................... ......................

.122 Spessore strato da mm 51
a 100. :STR 100 m ...................... ......................

.123 Spessore strato da mm 101
a 150. :STR 200 m ...................... ......................

.124 Spessore strato da mm 151
a 200. :STR 100 m ...................... ......................

.200 Scarifica o fresatura.

.210 Strati bituminosi.

.211 Spessore strato fino a mm 50. :STR 600 m2 ...................... ......................

.212 Spessore strato da mm 51
a 100. :STR 1'230 m2 ...................... ......................

.213 Spessore strato da mm 101
a 150. :STR 1'000 m2 ...................... ......................

.214 Spessore strato da mm 151

Riporto .................
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223.214 a 200. :STR 500 m2 ...................... ......................

224 Demolizione di delimitazioni, lastricati e selciati.

.100 Delimitazioni.

.110 Masselli di demarcazione, masselli e mattonelle
scorriacqua.

.114 Mocche tipo 12.
Trasporto e smaltimento
secondo pos. R011.190
compresi. :STR 675 m ...................... ......................

.115 Masselli scorriacqua.
Tipo Klinker.
Trasporto e smaltimento
secondo pos. R011.190
compresi. :STR 280 m ...................... ......................

.120 Cordonetti.

.122 Tipo SN.
Sezione fino a m 0.10x0.30.
Trasporto e smaltimento
secondo pos. R011.190
compresi. :STR 70 m ...................... ......................

.140 Bordure.

.141 Sezione fino a m 0,20x0,25. :STR 115 m ...................... ......................

.200 Lastricati e selciati.

.230 Selciati in blocchetti di calcestruzzo.

.231 Posati su sabbia o pietri-
schetto. :STR 190 m2 ...................... ......................

226 Demolizione di condotte, canalette per lo smaltimento delle
acque e canali in fase di lavoro separata.

.100 Condotte, esclusi i movimenti di terra.

.171 Demolizione di bauletti
diversi per infrastrutture
portacavi esistenti.
Bauletti di dimensioni
fino a 70 x 52 cm.
Quantitativo tubi fodera
variabili e diametro diverso
fino a 150mm.
Compresi tutti gli oneri per
eventuali trasporti intermedi
e messa in deposito
provvisorio, separazione dei
materiali secondo OPSR,
carico, trasporto ai luoghi di
smaltimento autorizzati e
relative tasse di deposito.
Computo: ml di bauletto

Riporto .................
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226.171 demolito.
up = ml. :ILL 135 m ...................... ......................

.172 Demolizione di bauletti
diversi per canalizzazioni in
PVC / PE esistenti.
Bauletti di dimensioni
fino a m 0,70 x 0,40 cm.
Diametro tubi fino a 200mm.
Compresi tutti gli oneri per
eventuali trasporti intermedi
e messa in deposito
provvisorio, separazione dei
materiali secondo OPSR,
carico, trasporto ai luoghi di
smaltimento autorizzati e
relative tasse di deposito.
Computo: ml di bauletto
demolito.
up = ml. :STR 140 m ...................... ......................

228 Demolizione di pozzetti, caditoie, coperture, sopralzi, ac-
cessori e simili.

.100 Pozzetti e caditoie, esclusi i movimenti di terra.

.106 Pozzetti raccoglitori di
fango.
Diametro mm 600.
Altezza m 1,50.
Trasporto e smaltimento
secondo pos. R011.190
compresi. :STR 15 pz ...................... ......................

.200 Coperture e sopralzi.

.201 Elementi prefabbricati in
calcestruzzo.
Colletti e solettine per
pozzetti e caditoie.
Diametro apertura fino a m
0.60.
Trasporto e smaltimento
secondo pos. R011.190
compresi. :STR 17 pz ...................... ......................

.300 Telai con chiusini o griglie.

.302 Chiusini i ghisa.
Diametro da m 0.21 a 0.40.
Trasporto e smaltimento
secondo pos. R011.190
compresi. :COM 5 pz ...................... ......................

.305 In ghisa e ghisa e
calcestruzzo.
Diametro da m 0,31 a 0,60.
Trasporto e smaltimento
secondo pos. R011.190
compresi. :STR 11 pz

Riporto .................
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228.305 :SEP_OL 4 pz
:COM 5 pz
:SES 5 pz
:Totale 25 pz ...................... ......................

.306 In ghisa.
Griglia stradale.
Dimensioni fino a m 0,55 x
0,55.
Trasporto e smaltimento
secondo pos. R011.190
compresi. :STR 17 pz ...................... ......................

.308 Gatik.
Dimensioni m 2,00 x 1,00.
Trasporto e smaltimento
secondo pos. R011.190
compresi. :STR 1 pz

:SES 1 pz
:Totale 2 pz ...................... ......................

.400 Accessori per caditoie.

.401 Sifoni.
Diametro fino a m 0.20. :STR 15 pz ...................... ......................

.500 Accessori per pozzetti.
Compresa la successiva rappezzatura.

.501 Scalette di accesso al
separatore oli.
Trasporto e smaltimento
secondo pos. R011.190
compresi. :SEP_OL 4 pz ...................... ......................

230 Equipaggiamenti e oggetti mobili all'esterno
-------------------------------------------------------------------------------------

232 Smontaggio come prestazione globale di equipaggiamenti e
oggetti mobili all'esterno.

.002 Rimozione, carico sul mezzo di
trasporto e
trasporto al deposito
del Comune di Tenero
dei massi ciclopici
attualmente presenti quale
divisione fisica tra il
giardino del parcheggio e la
viabilità stradale.
up = pz. :STR 3 up ...................... ......................

.003 Rimozione, messa in deposito
di cantiere per successiva
posa all'interno dell'aiuola
della fontana dei massi
ciclopici attualmente presenti
quale divisione fisica tra il
giardino del parcheggio e la
viabilità stradale.

Riporto .................
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232.003 up = pz. :STR 1 up ...................... ......................

233 Demolizione di recinzioni, parapetti, pali, piantane, car-
telli di segnalazione, pareti di protezione e simili. Esclu-
se le fondazioni.

.100 Recinzioni.

.172 Cinte con piantane in ferro e
rete metallica.
Altezza recinzione: 2,00 m.
up = m.
Trasporto e smaltimento
secondo pos. R011.190
compresi. :STR 60 up ...................... ......................

.300 Pali e cartelli di segnalazione.

.341 Segnali e cartelli indicatori
stradali.
In metallo.
up = pz.
Trasporto e smaltimento
secondo pos. R011.190
compresi. :STR 15 up ...................... ......................

.344 Candelabbri per illuminazione.
In metallo.
up = pz.
Trasporto e smaltimento
secondo pos. R011.190
compresi. :STR 5 up ...................... ......................

R 239 Rimessa in opera di oggetti precedentemente smontati
secondo le posizioni 234, compresi tutti i lavori
necessari per la posa e i materiali di fissaggio.

Per tutto il materiale proveniente dallo smontaggio
riferito alle pos. 234 che non viene rimesso in opera,
trasporto e smaltimento, secondo pos. 011.R190
compresi.

R .002 Massi ciclopici
Vedi pos. 232.003. :ARR 1 pz ...................... ......................

300 Edilizia: costruzione grezza
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Pareti e parapetti
-------------------------------------------------------------------------------------

323 Demolizione di pareti e parapetti.

.100 Calcestruzzo.

.110 Armato.

.115 Spessore mm fino 300.

Riporto .................
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323.115 Altezza m ca. 0.5
Idrodemolizione della corona
dei muri perimetrali e interni
del separatore oli fino alla
quota dell'intradosso della
nuova soletta con mantenimento
dell'armatura verticale
esistente.
Altezza da demolire ca. 50 cm.
Pareti perimetrali: spessore
30 cm..
Pareti interne: spessore 15
cm.

Sono da includere nel prezzo:
-  tutte le attrezzature e
installazioni necessarie per
l'idrodemolizione
(installazione, messa a
disposizione, spostamenti
intermedi, sgombero)
- tutte le attrezzature e
installazioni per il recupero
e trattamento secondo le norme
vigenti delle acque di scarico
(impianto di decantazione,
neutralizzazione, ecc.);
- tutte le protezioni atte a
contenere il materiale
rimosso;
- la raccolta e la separazione
del materiale secondo "OPSR",
compresi eventuali mezzi e
sistemi di sollevamento;
- tutti gli eventuali
trasporti e depositi
intermedi;
- lo smaltimento dei materiali
presso impianti autorizzati e
relative tasse di deposito. :SEP_OL 35 m2 ...................... ......................

.116 Taglio dell'armatura esistente
delle pareti e adeguamento
della stessa alla nuova
geometria della copertura.
Compresa la messa in sicurezza
dei ferri con tappi di
protezione o simili.
Concerne pos. 323.115.
Computo: superificie della
corona dei muri demoliti. :SEP_OL 20 m2 ...................... ......................

340 Solette
-------------------------------------------------------------------------------------

343 Demolizione di solette.

.100 Solette di calcestruzzo.

.110 Armato.

Riporto .................
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343.115 Spessore mm 300

Modalità di demolizione a
scelta dell'impreditore.
Sistema di demolizione
proposto:
..............................
..............................
..............................
..............................

Sono da includere nel prezzo
offerto glil oneri per:
- eventuali tagli;
- la protezione del canale
contro la caduta di materiale;
- la raccolta e la separazione
del materiale secondo "OPSR",
compresi eventuali mezzi e
sistemi di sollevamento;
- tutti gli eventuali
trasporti e depositi
intermedi;
- lo smaltimento dei materiali
presso impianti autorizzati e
relative tasse di deposito. :SEP_OL 95 m2 ...................... ......................

700 Gestione del materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

720 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Trasporti, computo: massa.
Compreso lo scarico, esclusi la sistemazione e le tasse.

.400 Rifiuti edili minerali all'impianto di trattamento.

.404 Calcestruzzo di demolizione.
Impianto  di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
..............................
Gestore:
..............................
Autorizzato da:
.............................. :SEP_OL 130 t ...................... ......................

.600 Materiali riutilizzabili, da rifiuti edili, all'impianto di
riciclaggio.

.602 Metallo.

Riporto .................
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721.602 Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
..............................
Gestore:
..............................
Autorizzato da:
.............................. :SEP_OL 6 t ...................... ......................

.606 Calcestruzzo di demolizione.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di riciclaggio
autorizzato.
Comune:
..............................
Gestore:
..............................
Autorizzato da:
.............................. :STR 85 t ...................... ......................

.607 Miscela bituminosa stradale.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Ubicazione deposito:
impianto di produzione miscela
bituminosa, autorizzato dalle
competenti autorità cantonali
o comunali per il riciclo di
miscele bituminose non
fresate, da reimpiegarsi nelle
pavimentazioni stradali.

oppure

piattaforma di raccolta
riconosciuta per lo
smaltimento fuori Cantone di
miscele bituminose fresate,
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali.

Riporto .................
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721.607
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
metodo di rimozione impiegato
(scarifica o fresatura), il
luogo e l'impianto scelti.

Metodo di rimozione impiegato:
.........................
Comune:
.........................
Impianto/piattaforma:
......................... :STR 950 t ...................... ......................

730 Tasse e sistemazione
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Tasse per la consegna di materiale, compresa la sistemazio-
ne. Computo: massa.

.600 All'impianto di riciclaggio.

.606 Calcestruzzo di demolizione.
Concerne pos. 721.606. :STR 85 t ...................... ......................

.607 Materiale:
Miscela bituminosa stradale.
Concerne pos. 721.607. :STR 950 t ...................... ......................

........................Totale Demolizioni e smontaggi117
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151 Lavori per condotte interrate

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 151I/2023.
Lavori per condotte interrate
(V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni dei termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Lo scavo in terreno normale e lo scavo in roccia vengono
retribuiti in base alla classe di abbattimento definita. La
scelta del mezzo di scavo o di abbattimento è lasciata al-
l'imprenditore.

.200 Le tasse di deposito per il materiale di scavo vengono
retribuite in base al genere di materiale, secondo OPSR.

.300 Le prestazioni per i trasporti intermedi con piccoli macchi-
nari vengono retribuite quando il luogo di scavo risp. di im-
piego non sono raggiungibili con autocarro.

.400 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dal committente.

.500 Per condotte nel profilo di scavo.

.510 Impedimenti: i maggiori costi per i lavori di scavo, di sba-
dacchiatura, di introduzione di tubi, di riempimento e si-
mili per la presenza di condotte situate completamente o
parzialmente nel profilo di scavo, vengono retribuiti nel-
le posizioni per gli impedimenti.

.520 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle aziende. Le
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011.520 prestazioni vengono retribuite nelle posizioni relative alla
messa in sicurezza e alla protezione.

.530 Scavo a mano: viene retribuito nella zona dove sono presenti
le condotte industriali e di smaltimento delle acque secon-
do le posizioni corrispondenti.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori:
. Misure contro la formazione di polvere o per l'abbattimen-
to di polvere, p.es. innaffiamento.
. Contenimento delle acque di superficie e convogliamento
delle acque sotterranee e di superficie per quanto possibi-
le senza misure particolari come pompaggio, trattamento
chimico, fosse drenanti e simili.
. Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.

.200 Per l'impianto di cantiere:
. Recinzioni, segnaletica e relativa illuminazione.
. Costi derivanti dal consumo di energia e di acqua.

.300 Per tutti i lavori di sterro e di scavo:

.310 . Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettazione eseguita a cura del
committente.
. Messa in deposito intermedia separata di materiali destina-
ti alla riutilizzazione che possono essere depositati nel
raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Sovrapprofili rispetto ai profili concordati, che non
sono dovuti a condizioni geologiche.
. Pulizia delle piste di trasporto sporcate dall'imprendi-
tore, esclusi gli impianti per il lavaggio delle ruote.
. Procedimento a tappe secondo le direttive contenute nei do-
cumenti di appalto. Compresi le eventuali prestazioni
supplementari per il carico di materiale, i trasporti e simi-
li.
. Procedimento a tappe su proposta dell'imprenditore, se
ciò non è stato definito nei documenti di appalto. Compresi
le eventuali prestazioni supplementari per il carico di
materiale, i trasporti e simili.
. Depositi intermedi che non sono stati concordati col com-
mittente.

.400 Per lo scavo a macchina:
. Lavoro ausiliario a mano.
. Profilatura immediata delle pareti di scavo e delle scar-
pate.
. Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,10 deve essere scavato in modo tale da non al-
lentare il fondo della trincea.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,25.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto o messa in deposito
intermedia nel raggio d'azione del mezzo di scavo.

.500 Per lo scavo a mano:
. Messa in deposito intermedia laterale del materiale o cari-
co diretto.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,01.
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012.600 Per lo smaltimento delle acque:

.610 Smaltimento delle acque senza pompe e condotte: convoglia-
mento delle acque.

.620 Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe:
. Linea elettrica fino a m 50.
. Condotte flessibili posate a terra per le acque di rifiuto
fino a m 20 senza alcuna misura di protezione, p.es. pas-
saggio al di sopra o al di sotto.

.700 Per messe in sicurezza e sbadacchiature:

.710 Protezione della superficie: protezione di scarpate e simi-
li con fogli di materiale sintetico. Fissaggio e sovrappo-
sizioni dei fogli min. m 0,20.

.720 Sbadacchiature:
. Spostamento delle sbadacchiature non ordinate dal
committente.
. Difficoltà durante la posa di tubi all'interno delle sba-
dacchiature.
. Per i pezzi residui di palancole leggere superiori a
m 2.

.800 Per i trasporti:

.810 . Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.
. Prestazioni supplementari per la pesatura di materiale
di scavo.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i canali, le condotte e i blocchi di tubi:

.110 Per i canali:
. Tiratura a quota precisa del letto di posa (plania di ghia-
ietto) e simili, quale piano d'appoggio per i canali.

.120 Per le condotte e i blocchi di tubi:
. Ripartizione di tubi, pezzi speciali e accessori forniti
dall'imprenditore.
. Ottenimento delle distanze necessarie fra i tubi, compre-
se la fornitura e la posa dei mezzi ausiliari adeguati.
. Messa in sicurezza dei tubi durante il getto del calce-
struzzo contro il galleggiamento.
. Elementi in materiale sintetico di qualsiasi tipo per la
posa di tubi e di pezzi speciali.
. Smaltimento di scarti di tubi e simili.

.200 Per i pozzetti e le camere: copertura provvisoria di poz-
zetti e camere mediante la posa della copertura definitiva
o di quella provvisoria.

.300 Per i riempimenti:

.310 Lavoro ausiliario a mano.

.320 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.
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013.330 Pulizia delle aree di deposito intermedio durante il riempi-
mento con materiale dal deposito intermedio laterale.

.400 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore:
messa in deposito intermedia e trasporto all'interno del can-
tiere fino al luogo di impiego.

.500 Manutenzione e pulitura delle condotte, dei pozzetti e delle
camere fino al momento del collaudo.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori:
. Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.
. Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.
. Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe.
. Taglio e rimozione di pavimentazioni.
. Demolizione di elementi di delimitazione.
. Servizio invernale, ordinato dal committente.
. Attrezzatura per terzi.
. Zatteroni e simili per terreni con portanza insufficien-
te.
. Misure di protezione delle adiacenze quali alberi o bio-
topi.

.200 Per i lavori di scavo:
. Carico separato del materiale proveniente da strati di
fondazione e da massicciate.
. Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufat-
ti di calcestruzzo.
. Scavo sotto radici o taglio delle stesse.
. Impedimenti causati dalla presenza di condotte.
. Rimozione di trovanti e di blocchi con volume superiore a
m3 0,25, per scavo a macchina.
. Rimozione di trovanti e di blocchi con volume superiore a
m3 0,01, per scavo a mano.
. Sovrapprofilo dovuto alle condizioni geologiche.
. Scavo in vicinanza di pali, targonate, pilastri, pozzi
filtranti e simili.
. Depositi intermedi ordinati successivamente dal committen-
te.
. Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.
. Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.
. Convogliamento di venute d'acqua superficiali.

.300 Per le condotte.

.310 . Impedimenti causati dalla presenza di condotte.
. Interruzione di condotte.
. Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo
scoperto.

.400 Per le condotte: posa di pezzi speciali per condotte.

.500 Per i trasporti e la messa in deposito intermedia.

.510 Tasse di deposito.
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014.520 Sistemazione del materiale al deposito intermedio.

.530 Trasporto con il mezzo di scavo.

.540 Trasporto al deposito intermedio ordinato dal committente.

.550 Trasporti intermedi con piccoli macchinari quando il luogo
di scavo risp. di impiego non sono raggiungibili con auto-
mezzo stradale.

.560 Carico del materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.600 Per i pozzetti e le camere:
. Fornitura e posa di dispositivi di chiusura.
. Raccordi alla condotta e pezzi speciali.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di mag-
giorazione delle quantità effettive (supplemento di quan-
tità) non è ammesso.

.200 Scavo e fornitura di materiale.

.210 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.220 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.230 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia certificata.

.300 Fattori di conversione, p.es.
da volume materiale sciolto a volume materiale compatto, se-
condo il cap. 102.

.400 Unità di tempo non intere.

.410 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.420 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per i lavori di scavo e di sterro.

.100 Salvo altra indicazione lo scavo e lo sterro vengono mi-
surati in base al computo teorico, volume materiale compat-
to.

.200 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno delle pareti sba-
dacchiate e della sbadacchiatura della trincea.

.300 Quale profondità della trincea vale la distanza verticale fra
il fondo della trincea e il filo superiore del terreno,
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022.300 misurata sull'asse della trincea al momento dell'esecuzio-
ne.

.400 Sovrapprofili dello scavo in roccia. Vale la larghezza teo-
rica della trincea maggiorata di max. m 0,20 su ambo i lati
e sul fondo dello scavo.

.500 Per lo scavo di scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.600 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità trincea), viene ripresa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo totale della prestazione (p.es.
volume della trincea in questione).

.700 Per le trincee:
. La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo
asse.
. In presenza di pozzetti e camere, lo scavo viene misura-
to senza deduzioni e il volume supplementare del pozzetto o
della camera viene misurato come scavo della trincea.

023 Metodi di misurazione per lo smaltimento delle acque.

.100 L'impiego di breve durata di pompe mobili viene misurato
secondo il genere di funzionamento, il fluido pompato, la
portata e la durata di impiego.

024 Metodi di misurazione per la messa in sicurezza di scarpate
e per le sbadacchiature.

.100 Per la messa in sicurezza di scarpate con fogli di materia-
le sintetico e simili viene computata la superficie rico-
perta.

.200 Per tutte le sbadacchiature viene misurata la superficie
sbadacchiata dal filo superiore della parte sporgente se-
condo OLCostr fino al filo inferiore della sbadacchiatura.
Le parti sporgenti supplementari ordinate dal committente
vanno retribuite con il medesimo prezzo unitario.

.300 Per le sbadacchiature spaziate gli spazi intermedi non vengo-
no dedotti.

025 Metodi di misurazione per condotte, blocchi di tubi, canali
per cavi, pozzetti e camere.

.100 Condotte.

.110 La lunghezza di condotte e blocchi di tubi compresi i
pezzi speciali viene misurata lungo il loro asse.

.120 I pezzi speciali vengono misurati come supplemento.

.200 Canali per cavi.

.210 I canali per cavi vengono misurati lungo il loro asse.

.300 Pozzetti e camere.

.310 Per i pozzetti e le camere, quale profondità vale la misu-
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025.310 ra fra il filo superiore della copertura e il loro fondo, mi-
surata al centro.

.320 Gli allacciamenti di condotte a pozzetti e camere vengono
computati al pezzo.

026 Metodi di misurazione per zone di avvolgimento di condotte e
riempimenti.

.100 Le zone di avvolgimento di condotte vengono misurate se-
condo il volume del materiale compatto in base ai profili
teorici o ai profili concordati con il committente. I
sovrapprofili degli avvolgimenti e i riempimenti non sono
presi in considerazione nel profilo teorico e vengono com-
putati separatamente.

.200 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume degli elementi posati quali
condotte, avvolgimenti di condotte, blocchi di tubi, poz-
zetti, camere e simili.

.300 Per il letto di posa di canali per cavi viene computata la
lunghezza dell'opera.

.400 Per le casserature viene misurata la superficie del calce-
struzzo casserata.

.500 Per i geotessili viene misurata la superficie ricoperta.

027 Metodi di misurazione per le condotte da conservare nel
profilo di scavo.

.100 Per le posizioni riguardanti gli impedimenti, la messa in
sicurezza e la protezione in presenza di condotte valgono i
metodi di misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti tra loro, ad anda-
mento parallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza infe-
riore a m 0,50 (distanza fra gli assi) valgono come 1 con-
dotta.
. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dal loro nu-
mero e dalla loro dimensione, valgono come 1 condotta.

.200 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.

.300 . In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato fino a una distan-
za di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e da ambo i la-
ti a partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgi-
mento della stessa.
. Per le condotte longitudinali, lo scavo a mano viene mi-
surato fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nella medesima sezione di sca-
vo, la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
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027.300 condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le regole di computo.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Rimozione: termine generico per smontaggio e demolizione.

.200 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro riutiliz-
zo.

.300 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

032 Terminologia relativa ai lavori di scavo e alle sbadacchia-
ture.

.100 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina è lasciata all'imprenditore.

.200 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.300 Larghezza trincea sbadacchiata: la larghezza della trincea
è composta dallo spazio di lavoro, dal diametro del tubo
(diametro esterno) e dallo spessore degli elementi della
sbadacchiatura alla quota del fondo della trincea.

.400 Profondità trincea: distanza verticale fra il fondo della
trincea e il filo superiore del terreno, misurata sull'as-
se della trincea al momento dell'esecuzione.

.500 Pendenza scarpata: nel rapporto di pendenza, la prima cifra
si riferisce all'altezza e la seconda alla base.

.600 Geosintetico. Termine generico per:
. Geotessili quali geotessile nontessuto, geotessuto e rete
geotessile.
. Geogriglie, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocompositi.

.700 Classi di abbattimento secondo la norma VSS 40 575:
. Classe 1: strati superiore e inferiore del suolo (orizzonte
A e B).
. Classi da 2 a 4: sottosuolo (orizzonte C), scavabile con
escavatore.
. Classi da 5 a 7: sottosuolo (orizzonte C), roccia scavabi-
le con mezzi supplementari.

033 Terminologia relativa al suolo.

.100 Suolo: strato superiore e inferiore del suolo.

.200 Strato superiore del suolo (orizzonte A): terreno ricco di
humus e di organismi viventi, di colore scuro e con forte
presenza di radici (anche detto «Humus»). Per i suoli col-
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033.200 tivati lo strato superiore corrisponde generalmente alla
profondità di lavorazione del terreno (ca. m 0,30).

.300 Strato inferiore del suolo (orizzonte B): strato minerale
risp. strato di transizione costituito da materiale di-
sgregato con tracce visibili di attività biologica (radici,
gallerie formate da vermi).
Sull'Altopiano svizzero, lo spessore dello strato inferio-
re del suolo è spesso compreso fra m 0,30 e 0,70. In terreni
poco sviluppati, lo strato inferiore del suolo è assente o
formato debolmente.

.400 Sottosuolo (orizzonte C): materiale minerale, non degrada-
to da agenti meteorici, come p.es. materiale sciolto o roc-
cia. Le radici sono presenti solo sporadicamente o del tut-
to assenti, sovente significativamente più compatto.

034 Terminologia relativa al materiale di scavo, alla messa in
deposito e allo smaltimento.

.100 Materiale di scavo e di demolizione, secondo OPSR.

.110 Materiale di scavo:
. Ammesso alla discarica tipo A.
. Materiale non inquinato la cui composizione naturale non
è stata modificata né da attività umane, né da processi
chimici, né da sostanze estranee (p.es. rifiuti urbani,
scarti vegetali e altri rifiuti edili).

.120 Rifiuti edili minerali:
. Ammessi alla discarica tipo B.
. Calcestruzzo di demolizione.
. Materiale bituminoso di demolizione, fino a mg 250 IPA
per kg.

.200 Trasporto.

.210 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

035 Terminologia relativa a tubi, condotte, nastri di localizza-
zione e reti di segnalazione.

.100 Diametro nominale: caratteristica distintiva relativa alla
compatibilità fra diverse parti di tubi.

.200 Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.

.300 Nastro di messa a terra: nastro di rame o di acciaio zin-
cato.

.400 Nastro di localizzazione: nastro di materiale imputresci-
bile con inserto di rame o di acciaio per la localizzazione
delle condotte.

.500 Nastro di segnalazione: nastro di materiale imputrescibile
con o senza diciture stampate per la marcatura del tracciato
delle condotte.
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035.600 Rete di segnalazione: rete di materiale imputrescibile con o
senza diciture stampate per la marcatura del tracciato delle
condotte.

036 Terminologia relativa ai pozzetti e alle camere.

.100 Pozzetto, camera: manufatto che permette di accedere alle
infrastrutture interrate.

.200 Accessorio: elemento da incorporare nel vano del pozzetto o
della camera.

.300 Soprastruttura del pozzetto o della camera: zoccolo o lastra
di calcestruzzo, risp. chiusino o griglia.

.400 Copertura: parte superiore di chiusura di un pozzetto o di
una camera, costituita da lastre di calcestruzzo, telaio e
chiusino o griglia.

.500 Classe di carico: carico verticale ammissibile che agisce
sulla copertura.

037 Terminologia relativa alla zona di avvolgimento delle con-
dotte.

.100 Zona di avvolgimento delle condotte: riempimento nella
zona dei tubi, costituito da letto di posa, rinfianco e co-
pertura.

.200 Letto di posa: strato di sottofondo di condotte e canali
per cavi per la trasmissione orizzontale delle forze verti-
cali.

.300 Rinfianco: riempimento laterale compattato fra la parete
della trincea e le condotte o tra le condotte, fino alla
sommità del tubo.

.400 Copertura: strato di materiale di riempimento immediatamente
sopra la sommità del tubo.

038 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OLCostr: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della
salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza
sui lavori di costruzione).
. OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei
rifiuti (Ordinanza sui rifiuti).
. FE: filo esterno.
. FI: filo inferiore.
. FS: filo superiore.

.200 Materiali:
. C+S: requisiti di qualità secondo l'Associazione tubi e
raccordi in materie plastiche VKR.
. VTR: vetroresina.
. PE: polietilene.
. PE-HD: polietilene ad alta densità.
. PE-LD: polietilene a bassa densità.
. PP: polipropilene.
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038.300 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.

.400 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/OD: diametro nominale esterno.

040 Prescrizioni relative al calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Calcestruzzo a prestazione garantita (1).

.400 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN C.
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XF1(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale antigelo: no.

.500 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN D (T1).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale antigelo: media.

.600 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN E (T2).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale antigelo: eleva-
ta.

.700 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN F (T3).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale antigelo: media.

.800 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN G (T4).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.



Pagina: 64
04.07.2023

Progetto: 0957.404 Comune Tenero-Contra
Via Brere - Fermata Brere Capolinea
Opere di pavimentazione

Incarico: 1    CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/23 (V23)

041.800 . Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale antigelo: eleva-
ta.

R 049 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo B RC-C
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classe di esposizione XC3 (CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto di cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: nessuna.

R .100 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo C RC-C
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione XC4 (CH), XF1(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto di cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: nessuna.

R .110 Le prestazioni dei capitoli:
- 200 Lavori di scavo
- 300 Protezioni e sbadacchiature
- 700 Avvolgimenti e riempimenti sono descritte nel
CPN 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento.

400 Tubi di protezione per cavi, blocchi di tubi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Tubi di protezione per cavi, solo fornitura
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Fornitura di tubi di protezione per cavi, di PE-LD, C+S.

.300 Tubi in rotoli.

.310 Lunghezza rotolo m 50.

.311 DN/ID 60. :ARR 10 m ...................... ......................

.314 DN/ID 120. :COM 10 m ...................... ......................

412 Fornitura di tubi di protezione per cavi, di PE-HD, C+S.

.100 Lunghezza tubo m 5.

.110 Con GM, comprese le guarnizioni.

.112 DN/ID 60. :ILL 410 m
:TRASP 245 m
:COM 60 m
:Totale 715 m ...................... ......................

.115 DN/ID 120. :ILL 105 m
:COM 225 m

Riporto .................
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412.115 :SES 840 m
:Totale 1'170 m ...................... ......................

420 Pezzi speciali e accessori per tubi di protezione per cavi;
solo fornitura
-------------------------------------------------------------------------------------

421 Fornitura di pezzi speciali (1).

.100 Curve per tubi di protezione per cavi, senza bicchiere,
gradi 45.

.120 Di PE-HD, C+S.

.122 DN/ID 60, r mm 600. :ILL 14 pz
:TRASP 6 pz
:Totale 20 pz ...................... ......................

.125 DN/ID 120, r mm 1'200. :ILL 3 pz
:SES 2 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

.500 Manicotti (1).

.510 Manicotto a doppio bicchiere.
Comprese le guarnizioni.

.512 DN/ID 60. :ILL 8 pz
:TRASP 5 pz
:COM 2 pz
:Totale 15 pz ...................... ......................

.515 DN/ID 120. :ILL 2 pz
:COM 5 pz
:SES 17 pz
:Totale 24 pz ...................... ......................

.520 Manicotto terminale. Comprese le guarnizioni.

.522 DN/ID 60. :ILL 3 pz
:TRASP 5 pz
:COM 5 pz
:Totale 13 pz ...................... ......................

.525 DN/ID 120. :ILL 2 pz
:COM 6 pz
:SES 13 pz
:Totale 21 pz ...................... ......................

440 Pezzi speciali; solo posa
-------------------------------------------------------------------------------------

441 Supplementi per la posa di pezzi speciali per tubi di
protezione per cavi.

.100 Curve.

.110 Gradi 45.

.112 DN/ID 60.

Riporto .................
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441.112 :ILL 14 pz
:TRASP 6 pz
:Totale 20 pz ...................... ......................

.115 DN/ID 120. :ILL 3 pz
:SES 2 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

442 Supplementi per la posa di manicotti per tubi di protezione
per cavi.

.100 Manicotti (1).

.110 Manicotto a doppio bicchiere.

.112 DN/ID 60. :ILL 8 pz
:TRASP 5 pz
:COM 2 pz
:Totale 15 pz ...................... ......................

.115 DN/ID 120. :ILL 2 pz
:COM 5 pz
:SES 17 pz
:Totale 24 pz ...................... ......................

.120 Manicotto terminale.

.122 DN/ID 60. :ILL 3 pz
:TRASP 5 pz
:COM 5 pz
:Totale 13 pz ...................... ......................

.125 DN/ID 120. :ILL 2 pz
:COM 6 pz
:SES 13 pz
:Totale 21 pz ...................... ......................

470 Blocchi di tubi
-------------------------------------------------------------------------------------

471 Esecuzione di blocchi di tubi.

.100 Esecuzione della casseratura.
Posa di tubi di protezione per cavi, rispettando la distanza
fra di essi. Fornitura, messa in opera a strati e compatta-
zione del materiale nella zona di avvolgimento delle condot-
te.

.110 Blocco di tubi a uno strato.

.114 Numero di strati: 1.
Numero di tubi: 1.
DN/ID fino a mm 120.
Genere di avvolgimento
calcestruzzo CPN A RC-C
(calcestruzzo riciclato).
Dimensioni esterne bauletto b
x h: 34 cm x 34 cm.
Secondo il piano tipo 4.103. :ILL 91 m

Riporto .................
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471.114 :TRASP 43 m
:COM 17 m
:Totale 151 m ...................... ......................

.115 Numero di strati: 1.
Numero di tubi: 2.
DN/ID fino a mm 120.
Genere di avvolgimento
calcestruzzo CPN A RC-C
(calcestruzzo riciclato).
Dimensioni esterne bauletto b
x h: 52 cm x 34 cm.
Secondo il piano tipo 4.103. :ILL 42 m

:TRASP 23 m
:COM 2 m
:SES 8 m
:Totale 75 m ...................... ......................

.116 Numero di strati: 1.
Numero di tubi: 3.
DN/ID fino a mm 120.
Genere di avvolgimento
calcestruzzo CPN A RC-C
(calcestruzzo riciclato).
Dimensioni esterne bauletto b
x h: 70 cm x 34 cm.
Secondo il piano tipo 4.103. :ILL 32 m

:TRASP 10 m
:SES 53 m
:Totale 95 m ...................... ......................

.120 Blocco di tubi a due strati.

.124 Numero di strati: 2.
Numero di tubi: 4.
DN/ID fino a mm 120.
Genere di avvolgimento
calcestruzzo CPN A RC-C
(calcestruzzo riciclato).
Dimensioni esterne bauletto b
x h: 52 cm x 52 cm.
Secondo il piano tipo 4.103. :ILL 10 m

:SES 30 m
:Totale 40 m ...................... ......................

.125 Numero di strati: 2.
Numero di tubi: 5.
DN/ID fino a mm 120.
Genere di avvolgimento
calcestruzzo CPN A RC-C
(calcestruzzo riciclato).
Dimensioni esterne bauletto b
x h: 70 cm x 52 cm.
Secondo il piano tipo 4.103. :ILL 22 m

:TRASP 4 m
:COM 4 m
:SES 80 m
:Totale 110 m ...................... ......................

.126 Numero di strati: 2.

Riporto .................



Pagina: 68
04.07.2023

Progetto: 0957.404 Comune Tenero-Contra
Via Brere - Fermata Brere Capolinea
Opere di pavimentazione

Incarico: 1    CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/23 (V23)

471.126 Numero di tubi: 7.
DN/ID fino a mm 120.
Genere di avvolgimento
calcestruzzo CPN A RC-C
(calcestruzzo riciclato).
Dimensioni esterne bauletto b
x h: 88 cm x 52 cm.
Secondo il piano tipo 4.103. :ILL 2 m

:TRASP 4 m
:COM 9 m
:Totale 15 m ...................... ......................

.127 Numero di strati: 2.
Numero di tubi: 8.
DN/ID fino a mm 120.
Genere di avvolgimento
calcestruzzo CPN A RC-C
(calcestruzzo riciclato).
Dimensioni esterne bauletto b
x h: 88 cm x 52 cm.
Secondo il piano tipo 4.103. :ILL 2 m

:TRASP 4 m
:COM 9 m
:Totale 15 m ...................... ......................

.130 Blocco di tubi a più strati.

.134 Numero di strati: 3.
Numero di tubi: 9.
DN/ID fino a mm 120.
Genere di avvolgimento
calcestruzzo CPN A RC-C
(calcestruzzo riciclato).
Dimensioni esterne bauletto b
x h: 70 cm x 70 cm.
Secondo il piano tipo 4.103. :ILL 7 m

:TRASP 4 m
:COM 13 m
:SES 16 m
:Totale 40 m ...................... ......................

472 Fornitura, messa in opera e compattazione di materiale
supplementare nella zona di avvolgimento delle condotte.
Su ordine del committente.

.100 Calcestruzzo confezionato con aggregati naturali o ricicla-
ti. Computo: volume materiale compatto.

.101 Calcestruzzo CPN A RC-C
(calcestruzzo riciclato) :ILL 2 m3

:TRASP 1 m3
:COM 1 m3
:SES 1 m3
:Totale 5 m3 ...................... ......................

473 Casseri supplementari, tipo 1, a una o due facce.

.002 Altezza di casseratura da
m 0,26 a 0,50. :ILL 5 m2

Riporto .................
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473.002 :TRASP 5 m2
:COM 5 m2
:SES 5 m2
:Totale 20 m2 ...................... ......................

.003 Altezza di casseratura da
m 0,51 a 1,00. :ILL 5 m2

:TRASP 5 m2
:COM 5 m2
:SES 5 m2
:Totale 20 m2 ...................... ......................

480 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

482 Taglio di tubi, compresa la smussatura delle superfici di
taglio.

.100 Tubi di materiale sintetico.

.101 Fino a DN/ID 100. :ILL 41 pz
:TRASP 25 pz
:COM 6 pz
:Totale 72 pz ...................... ......................

.102 Da DN/ID 101 a 150. :ILL 11 pz
:COM 23 pz
:SES 84 pz
:Totale 118 pz ...................... ......................

483 Nastri di messa a terra.

.100 Fornitura di nastri di messa a terra.

.101 Compresa la posa.
Tipo mm 25x3 in ferro zincato
a caldo. :ILL 330 m

:TRASP 145 m
:COM 145 m
:Totale 620 m ...................... ......................

.200 Posa di nastri di messa a terra.

.201 Tipo mm 25x3 in ferro zincato
a caldo. :SES 375 m ...................... ......................

484 Nastri e reti.

.100 Fornitura di nastri e reti.

.110 Nastri di segnalazione.

.111 Compresa la posa. :ILL 210 m
:TRASP 95 m
:COM 95 m
:SES 185 m
:Totale 585 m ...................... ......................

485 Calibratura di tubi in opera.

Riporto .................
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485.004 DN/ID fino a 120,
Da eseguire mediante
insufflazione del dispositivo
di calibratura.
Si richiede l'ottenimento di
uno spazio libero, nella
totalità della condotta, di
almeno il 90% del diametro
interno dei tubi. :ILL 515 m

:TRASP 245 m
:COM 285 m
:SES 840 m
:Totale 1'885 m ...................... ......................

486 Introduzione nei tubi di corde mediante tiro o insufflazione
e fissaggio alle due estremità.

.003 Resistenza a trazione del
filo, minimo 300 kg.
Compresa la fornitura. :ILL 515 m

:TRASP 245 m
:COM 285 m
:SES 840 m
:Totale 1'885 m ...................... ......................

500 Canali per cavi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

530 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

532 Esecuzione di raccordi a pozzetti e camere per canali per
cavi.

.100 A pozzetti e camere in elementi prefabbricati.

.101 Innesti ai nuovi pozzetti
d'ispezione per raccordo
tubazioni.
Posa manicotti finali e
raccordo tubazioni,
riempimento e sigillatura a
regola d'arte con malta
appropriata.
Per condotte fino a DN 120 mm.
Il tutto a corpo.
Computo: pz = tutti gli
innesti al singolo pozzetto. :ILL 7 pz

:TRASP 8 pz
:COM 8 pz
:SES 18 pz
:Totale 41 pz ...................... ......................

.200 A pozzetti e camere di calcestruzzo gettato in opera.

.201 Spizzatura a regola d'arte di
pareti di camere o pozzetti

Riporto .................
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532.201 esistenti per il raccordo di
nuove tubazioni.
Posa manicotti finali e
raccordo tubazioni,
riempimento e sigillatura a
regola d'arte con malta
appropriata.
Spessore parete da demolire
fino a 30 cm.
Per condotte fino a DN 120 mm.
Il tutto a corpo.
Computo: pz = tutti gli
innesti al singolo pozzetto. :ILL 3 pz

:TRASP 2 pz
:COM 6 pz
:SES 9 pz
:Totale 20 pz ...................... ......................

600 Pozzetti, camere e fondazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Pozzetti e camere in elementi prefabbricati, senza copertura
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Esecuzione di pozzetti e camere in elementi prefabbricati.

.100 Di calcestruzzo. Fondo di calcestruzzo, getto in opera o in
elementi prefabbricati.

.110 Pozzetto per cavi DN 600.
Secondo il piano tipo 4.201.
Compresi: la fornitura, il
rinfianco in calcestruzzo su
tutta l'altezza spessore 15 cm
e relativi casseri.

.113 Profondità pozzetto m fino a
1,50. :COM 1 pz ...................... ......................

.120 Pozzetto per cavi DN 800, con cono DN 800/600.
Compresi la fornitura, il
rinfianco in calcestruzzo su
tutta l'altezza spessore 15
cm, relativi casseri e il
pozzo perdente sul fondo tipo
C secondo il piano tipo 4.129.

.124 Profondità pozzetto m fino a
1,50. :ILL 2 pz

:SES 3 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

.171 Pozzetto per cavi DN 400.
Compresi la fornitura, il
rinfianco in calcestruzzo su
tutta l'altezza spessore 15
cm, relativi casseri e il
pozzo perdente sul fondo tipo

Riporto .................
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611.171 C secondo il piano tipo 4.129.

Profondità pozzetto m fino a
1,00. :TRASP 5 pz

:COM 2 pz
:Totale 7 pz ...................... ......................

.172 Pozzetto per condotte acqua
potabile DN 600.
Compresi la fornitura, il
rinfianco in calcestruzzo su
tutta l'altezza spessore 15
cm, relativi casseri e il
pozzo perdente sul fondo tipo
C secondo il piano tipo 4.129.

Profondità pozzetto m fino a
1,50. :ARR 1 pz

:COM 1 pz
:Totale 2 pz ...................... ......................

.173 Fornitura e posa di pozzetti
per il contenimento delle
radici delle piante composti
da 2 anelli in elementi
prefabbricati di calcestruzzo
DN 100 e altezza 50 cm.
Compresa la formazione del
letto di posa in cls CPN A RC-
C spessore 10 cm.

Secondo piano no. 403.064 A /
02.50 "Quaderno dei dettagli". :STR 9 pz ...................... ......................

650 Fondazioni in elementi prefabbricati
-------------------------------------------------------------------------------------

651 Esecuzione di fondazioni in elementi prefabbricati.
Compresa la fornitura di materiale.

.001 Fondazioni per candelabri a
corpo unico.

Altezza punto luce dal
candelabro.
Secondo piano no. 403.064 A /
02.50 "Quaderno dei dettagli". :ILL 8 pz ...................... ......................

........................Totale Lavori per condotte interrate151
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172 Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 172
I/2014.
Impermeabilizzazione di opere
interrate e di ponti (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione della nor-
ma SIA 118/272 "Allgemeine Be-
dingungen für Abdichtungen und
Entwässerungen von Bauten un-
ter Terrain und im Untertag-
bau" (non disponibile in ita-
liano), della norma 118/274
"Allgemeine Bedingungen für
Abdichtungen von Fugen in Bau-
ten" (non disponibile in ita-
liano), nonché le definizioni
dei termini tecnici. I sotto-
paragrafi 010, 020 e 030 ven-
gono ripresi in modo inaltera-
to dal CPN e quindi riportati
integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Provvedimenti contro la formazione e la propagazione di
polvere.

.120 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.130 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.140 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore i
depositi intermedi e i trasporti all'interno del cantie-
re fino al luogo di impiego.

.150 Tempi di carico.
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011.200 Per l'impianto di cantiere.

.210 Recinzioni, segnaletica e relativa illuminazione.

.220 Costi derivanti dal consumo di energia elettrica e di acqua,
esclusa l'energia elettrica per l'esercizio degli impianti
per lo smaltimento delle acque.

.230 Trasporto di andata e trasporto intermedio, scarico e imma-
gazzinamento a regola d'arte dei dispositivi di sorveglian-
za sul cantiere.

.300 Per i lavori di impermeabilizzazione (1).

.310 Campioni di prodotti in commercio fino al formato A4.

.320 Documentazione delle condizioni meteorologiche durante la
messa in opera e il processo di presa.

.330 Prove dell'imprenditore relative ai materiali da utilizza-
re secondo il piano delle prove e messa a disposizione del-
le certificazioni di idoneità.

.340 Chiusure delle tappe giornaliere durante l'esecuzione dei
lavori.

.350 Copertura dei materiali da costruzione per la protezione
dagli agenti atmosferici e dalla sporcizia.

.360 Pulitura di parti d'opera sporcate in seguito ai lavori.

.370 Ponteggi per l'esecuzione di lavori fino a m 3,0 dalla base
di appoggio.

.380 Protezione degli elementi di drenaggio e di smaltimento
delle acque dalla sporcizia dovuta ai prodotti di imper-
meabilizzazione.

.400 Per i lavori di impermeabilizzazione (2).

.410 Iniezioni per l'eliminazione di infiltrazioni di acqua cau-
sate da un'esecuzione difettosa.

.420 Sgombero e smaltimento o riciclaggio secondo le prescri-
zioni di materiali da costruzione, rifiuti, prodotti di
pulizia, imballaggi e simili.

.430 Misure per la protezione dai danneggiamenti durante il pe-
riodo fra l'ultimazione dei lavori e il collaudo.

.440 Cura per i sistemi di impermeabilizzazione rigidi da par-
te dell'imprenditore esecutore della messa in opera della
malta impermeabile.

.450 Verifica del supporto. L'esecutore del supporto ha
l'obbligo di comprovare la conformità della qualità.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori (1).
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012.110 Taglio e/o scarificatura di pavimentazioni.

.120 Difficoltà causate dalla presenza di ostacoli isolati.

.130 Contenimento dell'acqua, rimozione di acqua, neve e ghiac-
cio dal supporto da impermeabilizzare.

.140 Depositi intermedi ordinati dal committente.

.150 Conseguenze causate dall'esecuzione a tappe ordinate suc-
cessivamente dal committente.

.160 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.170 Pompe per lo smaltimento delle acque.

.180 Trattamento delle acque di pompaggio.

.200 Per tutti i lavori (2).

.210 Servizio invernale.

.220 Attrezzature per terzi.

.230 Sgombero e smaltimento di materiale di impermeabilizzazio-
ne durante i lavori di demolizione selettiva.

.240 Elaborazione del progetto e dei documenti di messa in ap-
palto.

.250 Verifica del supporto da parte di terzi.

.260 Compartimentazioni, escluse le tappe giornaliere.

.270 Interruzioni di lavoro ordinate dal committente.

.280 Lavori di preparazione del supporto quali pulitura, trat-
tamento preliminare, uguagliamento, asciugatura e prepara-
zione degli spigoli sporgenti e rientranti.

.300 Per tutti i lavori (3).

.310 Misure per la protezione dai danneggiamenti meccanici du-
rante le interruzioni di lavoro ordinate dal committente.

.320 Prove del sistema di impermeabilizzazione da parte di ter-
zi, secondo il piano delle prove.

.330 Piccole superfici fino a m2 50. Compresi tutti i lavo-
ri.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Per tutti i lavori.
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021.110 Il computo viene determinato teoricamente in base ai piani
del progettista. Il computo può essere determinato anche
sul posto.

.120 L'ora di lavoro del gruppo comprende i costi per i salari
e gli oneri sociali, i costi della messa a disposizione e
dell'esercizio delle relative attrezzature, nonché la manu-
tenzione degli attrezzi e l'usura degli utensili. Le ore di
lavoro del gruppo vengono calcolate dal momento del cambio
dell'utensile alla ripresa del normale esercizio.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Regole di computo per le impermeabilizzazioni.

.100 Computo al metro quadrato (1).

.110 Superficie orizzontale: orizzontale o con pendenza fino a
% 15.

.120 Superficie verticale: verticale o con pendenza superiore a
% 15 rispetto all'orizzontale.

.130 Preparazione del supporto.

.140 Chiusura di macropori e di pori, prodotti per il migliora-
mento dell'adesione con indicazione della massa areica:
superfici sviluppate, con distinzione fra quelle orizzon-
tali, verticali e a volta.

.150 Strato di uguagliamento con indicazione dello spessore me-
dio: superfici sviluppate, con distinzione fra quelle oriz-
zontali, verticali e a volta.

.160 Strato impermeabile e strato termoisolante con indicazione
dello spessore minimo: superfici sviluppate, con distin-
zione fra quelle orizzontali, verticali e a volta.

.170 Strato di drenaggio e strato di protezione con indicazione
della massa areica o dello spessore: superfici sviluppa-
te, con distinzione fra quelle orizzontali, verticali e a
volta.

.180 La superficie da computare in supplemento per sovrapprofili
causati da condizioni geologiche va determinata secondo
le disposizioni della norma SIA 118/198 "Condizioni gene-
rali per lavori sotterranei".

.200 Computo al metro quadrato (2).

.210 Lavorazione di superfici come fratazzatura, lisciatura e si-
mili.

.220 Messa in opera di asfalto fuso per pendenze superiori a % 6.
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022.230 I risparmi fino a m2 1,00 non vengono dedotti dalla superfi-
cie.

.300 Computo al metro lineare (1).

.310 Risvolti verso l'alto e il basso fino a mm 750. Se la di-
mensione dei risvolti è superiore a mm 750, il computo
viene attribuito completamente a "superficie verticale".

.320 Preparazione del supporto per giunti e finali di bordo.

.330 Spigoli sporgenti e rientranti per i lavori preparatori, gli
strati impermeabili, gli strati di drenaggio, gli strati di
protezione e gli strati termoisolanti.

.340 Giunti e finali di bordo. Per i nastri per giunti che vengo-
no posati parzialmente nelle superfici verticali, vale la
descrizione della posizione "superficie verticale".

.350 Giunti di lavoro ordinati dal committente.

.360 Compartimentazioni.

.370 Sistemi di iniezione con indicazione della quantità di mi-
scela di iniezione calcolata nei prezzi.

.380 Elementi per fessurazione programmata.

.400 Computo al metro lineare (2).

.410 Iniezioni di giunti di lavoro e di fessure.

.500 Computo al pezzo.

.510 Angoli e raccordi d'angolo con tagli obliqui negli strati im-
permeabili, negli strati di drenaggio e di protezione,
nonché negli strati termoisolanti.

.520 Angoli e raccordi d'angolo con tagli obliqui, raccordi a T e
a croce nei componenti dei giunti.

.530 Chiusura di risparmi.

.540 Raccordo degli strati impermeabili a elementi passanti.

.550 Saldatura sul posto dei componenti dei sistemi per giunti.

.600 Computo secondo la massa.

.610 Lavori preparatori per piccole superfici.

.620 Asciugatura.

.630 Iniezioni.

.640 Maggior consumo rispetto al fabbisogno teorico per gli
strati impermeabili di asfalto fuso, i prodotti sintetici
fluidi, i rivestimenti con bitume polimero e la colla per i
teli impermeabili di materiale sintetico.
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022.650 Maggior o minor consumo di materiale per gli strati di
uguagliamento.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Base di appoggio per i ponteggi di facciata: punti o super-
ficie sulla quale il ponteggio viene appoggiato.

.200 Geosintetico: termine generico per descrivere un prodotto nel
quale almeno un componente è realizzato con polimero natu-
rale o sintetico, sotto forma di lastra, striscia o struttu-
ra tridimensionale, usato a contatto con terreni e/o altri
materiali in applicazioni di ingegneria geotecnica e civi-
le.

.300 Geotessile: struttura tessile permeabile all'acqua e all'a-
ria utilizzata nel campo dell'ingegneria geotecnica e ci-
vile.

.400 Nontessuto geotessile: geotessile costituito da uno strato
di fibre o di filamenti orientati in modo direzionale o
aleatorio e legati meccanicamente e/o termicamente o chi-
micamente.

.500 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse spostate.

032 Terminologia per le impermeabilizzazioni.

.100 Per tutti i lavori di impermeabilizzazione (1).

.110 Elemento di compartimentazione, p.es. nastro di comparti-
mentazione: elemento che delimita un settore di comparti-
mentazione.

.120 Settore di compartimentazione: parte di un sistema di imper-
meabilizzazione delimitato.

.130 Acqua d'esercizio: acqua che serve o deriva dall'utilizzo
dell'opera.

.140 Giunto di lavoro: interruzione durante la messa in opera di
uno strato.

.150 Nastro per giunti da posare in getto, in superficie: la su-
perficie del nastro viene a trovarsi a filo della superfi-
cie esterna del calcestruzzo.

.160 Nastro per giunti da posare in getto, all'interno: il nastro
viene incorporato completamente nel calcestruzzo.

.170 Spessore minimo dello strato: spessore minimo di uno strato
che deve essere rispettato in tutti i punti.

.180 Faccia bagnata: lo strato impermeabile viene eseguito su
una struttura di supporto o ausiliaria. In questo caso lo
strato di malta è posto all'esterno dello strato impermea-
bile (p.es. platee, pareti), nel caso di fosse di scavo



Pagina: 79
04.07.2023

Progetto: 0957.404 Comune Tenero-Contra
Via Brere - Fermata Brere Capolinea
Opere di pavimentazione

Incarico: 1    CPN Costruzione: 172 Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti I/14 (V23)

032.180 chiuse su ogni faccia e simili. Vanno utilizzati materiali
idonei quali malta di cemento o gunite.

.200 Per tutti i lavori di impermeabilizzazione (2).

.210 Giunto anti riflusso: giunto di lavoro in corrispondenza di
un cambiamento di quota.

.220 Elemento per fessurazione programmata: elemento costrut-
tivo atto a produrre una fessurazione in una posizione ben
definita nella costruzione di calcestruzzo.

.230 Faccia asciutta: lo strato impermeabile viene eseguito di-
rettamente sulla parte d'opera da impermeabilizzare. Lo stra-
to di malta si trova quindi fra la parte d'opera da imper-
meabilizzare e l'impermeabilizzazione (p.es. pareti, so-
lette, volte e simili). Bisogna quindi utilizzare dei
materiali che impediscano qualsiasi trasporto di umidità
e che posseggano un'aderenza alla trazione di min. N/m-
m2 1,5.

.240 Supporto: superficie in prossimità della zona di contatto
atta a ricevere l'impermeabilizzazione. Il supporto è par-
te integrante del sistema di impermeabilizzazione.

.250 Esecuzione a prova di tenuta per infiltrazione: nessuna
possibilità di penetrazione di acqua verso la faccia asciutta
dell'impermeabilizzazione.

.260 Impermeabilizzazione preliminare: misura provvisoria per
la captazione e il convogliamento dell'acqua oppure per la
ritenzione dell'acqua sul supporto così da permettere l'e-
secuzione dei lavori successivi a regola d'arte.

.270 Pellicola cementizia: deposito cementizio con una resistenza
molto debole su superfici disarmate o talocciate di co-
struzioni in calcestruzzo.
Questa pellicola non permette l'aderenza al supporto di uno
strato di materiale successivo.

.280 Misura complementare: finiture costruttive di ogni sistema di
impermeabilizzazione indispensabili al buon funzionamento
dell'insieme. Queste finiture sono menzionate nella descri-
zione del sistema e sono parte integrante del progetto.

.300 Per le malte.

.310 Malta speciale: resistenza alla compressione da N/mm2 35.
Coefficiente di assorbimento di acqua w inferiore a 0,1 kg/
m2h**0,5. Valore di rugosità superficiale dopo l'uguaglia-
mento compreso fra mm 0,5 e 1,2.

.320 Malta sulla faccia bagnata: supporto ausiliario di malta
cementizia per l'impermeabilizzazione sotto la platea, p.
es. impermeabilizzazione in presenza di acque sotterranee.

.330 Malta sulla faccia asciutta: impermeabilizzazione di co-
struzioni con coefficiente di assorbimento di acqua w infe-
riore a 0,1 kg/m2h**0,5, p.es.
su pareti esterne, volte e simili.
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033 Terminologia per i giunti.

.100 Giunto di lavoro: taglio in una parte d'opera o in uno
strato in corrispondenza del quale l'esecuzione dei lavori
viene momentaneamente interrotta.

.200 Giunto di movimento: giunto fra opere o parti d'opera de-
stinato ad assorbire le variazioni delle dimensioni, della
forma e della posizione.

034 Abbreviazioni.

.100 Teli impermeabili:
. FTDB: membrana bentonitica.
. KDB: telo impermeabile di materiale sintetico.
. PBD: telo impermeabile di bitume polimero.
. TDB: telo impermeabile bentonitico.

.200 Materiali sintetici:
. APP: polipropilene atattico.
. AY: resina acrilica.
. CSM: polietiliene clorosulfonato (Hypalon).
. E: bitume elastomero.
. EP: resina epossidica.
. EPDM: etilene-propilene-diene-monomero.
. TPO: poliolefina flessibile.
. P: bitume plastomero.
. PE: polietilene.
. PES: poliestere.
. PMMA: polimetilmetacrilato.
. PP: polipropilene.
. PUR: poliuretano.
. PVC: cloruro di polivinile.
. PVC-P: cloruro di polivinile plastificato.
. PVC-BV: cloruro di polivinile compatibile con il bitume.
. SBS: poli(stirene-butadiene-stirene).
. UP: resina poliestere insatura.

.300 Materiali termoisolanti:
. CG: vetro cellulare.
. EPS-H: polistirolo espanso idrofobizzato.
. XPS: polistirolo estruso.

.400 Malte:
. CC: Cement Concrete (malta cementizia).
. ECC: Epoxy Cement Concrete (malta cementizia di resina
epossidica).
. PC: Polymer Concrete (malta polimera).
. PCC: Polymer Cement Concrete (malta cementizia polimera).

.500 Altre abbreviazioni:
. AC: miscela bituminosa.
. AC B: miscela bituminosa per strati di collegamento.
. AC T: miscela bituminosa per strati portanti.
. AC MR: asfalto macrorugoso.
. AM: mastice di asfalto per impermeabilizzazioni.
. CM: metodo al carburo di calcio.
. d: spessore.
. FLK: prodotto sintetico fluido.
. FLK-PMMA: prodotto sintetico fluido a base di polimetilme-
tacrilato.
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034.500 . FLK-PU: prodotto sintetico fluido a base di poliuretano.
. KMB: rivestimento bituminoso spesso modificato con materia-
le sintetico.
. L N H S: tipi di miscele bituminose a dipendenza del ca-
rico di traffico.
. MA: asfalto fuso per strati di protezione, di collegamento
e di superficie.
. MA A: asfalto fuso per impermeabilizzazioni.
. PA: asfalto poroso (porous asphalt).
. PB: bitume polimero.
. TF: carico di traffico equivalente a quello di una gior-
nata.
. Rt: rugosità.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix.
. WDB: costruzione di calcestruzzo impermeabile all'ac-
qua.
. WDM: malta impermeabile all'acqua.

040 Requisiti e definizioni dei valori richiesti
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Requisiti relativi all'impermeabilità.

.200 Classi di impermeabilità secondo la norma SIA 270. Pre-
supposto per la verifica delle classi di impermeabilità: nes-
suna condensa superficiale.

.210 Classe di impermeabilità 1.

042 Requisiti relativi al supporto.

.100 Secondo la norma SIA 272, appendice B.

.120 Sistema con impermeabilizzazione incollata.

.200 Teli impermeabili per sistemi
di impermeabilizzazione
flessibili.

043 Requisiti relativi ai materiali di impermeabilizzazione.

.200 Teli impermeabili per sistemi di impermeabilizzazione fles-
sibili.

.210 Teli impermeabili di bitume polimero. Secondo le norma
SIA 272, appendice C e SN 640 450.

.400 Prodotti per il miglioramento dell'adesione.

.410 Lacche bituminose. Secondo la norma SN 640 450.

.420 Emulsioni bituminose. Secondo la norma SN 640 450.

.430 Resine epossidiche. Secondo la norma SN 640 450.

.500 Strati di uguagliamento e strati di protezione.

.510 Strati di uguagliamento cementizi e malte per la formazione
di pendenze, ognuno con coefficiente di assorbimento di
acqua w inferiore a 0,1 kg/ m2h**0,5. Valore di rugosità
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043.510 superficiale dopo l'uguagliamento compreso fra mm 0,5
e 1,2.

.520 Malte di protezione. Secondo la norma SIA 272, appendice C.

.530 Teli, stuoie e lastre di protezione. Secondo la norma
SIA 272, appendice C.

.540 Geotessili senza funzione di drenaggio. Secondo la norma
SIA 272, appendice C.

.550 Mastici di uguagliamento. Secondo la norma SN 640 450.

.560 Strati di protezione di asfalto fuso e di miscela bitumino-
sa cilindrata. Secondo la norma SN 640 450.

046 Requisiti relativi all'esecuzione.

.200 Per i sistemi di impermeabilizzazione flessibili.

.210 Teli impermeabili di bitume polimero. Secondo la norma
SIA 272, cifra 3.4, appendice C e secondo la norma SN
640 450.

.300 Per i prodotti per il miglioramento dell'adesione.

.310 Lacche bituminose ed emulsioni bituminose. Secondo la norma
SN 640 450.

.320 Resine epossidiche. Secondo la norma SN 640 450.

.400 Per gli strati di uguagliamento e gli strati di protezione.

.410 Strati cementizi di uguagliamento e malte per la formazio-
ne di pendenze. Secondo la norma SIA 272, cifra 3, appen-
dice C.

.420 Malte di protezione. Secondo la norma SIA 272, cifra 3, ap-
pendice C.

.430 Teli, stuoie e lastre di protezione. Secondo la norma
SIA 272, cifra 3, appendice
C.

.440 Geotessili senza funzione di drenaggio. Secondo la norma
SIA 272, cifra 3, appendice C.

.450 Mastici di uguagliamento. Secondo la norma SN 640 450.

.460 Strati di protezione di asfalto fuso e di miscela bitumino-
sa cilindrata. Secondo la norma SN 640 450.

048 Definizione dei valori richiesti.

.100 Se non richiesto diversamente dalle norme, viene considerato
il valore medio risultante da 3 prove singole. Ognuno
dei valori singoli non deve scostarsi di oltre il % 20 dal
valore medio. In caso di differenze maggiori fra i valori
singoli, le prove vanno ripetute e sono a carico del-
l'imprenditore.
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048.200 I valori richiesti sono considerati come "da" se si tratta
di valori minimi e "fino a" se si tratta di valori massimi,
p.es. "Spessore minimo strato da mm 3,0" o "Coefficiente di
assorbimento di acqua w fino a 0,1 kg/m2h**0,5". Per il
requisito "da" o "fino a", il committente non può prescrive-
re un valore qualunque.
L'imprenditore non ha diritto ad alcuna retribuzione supple-
mentare se per il requisito "da" o "fino a" realizza un
valore maggiore, risp. minore.

R 049 Livellamenti.
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Il livellamento delle irregolarità dovute ad una
scorretta rimozione della pavimentazione o ad una
imprecisa preparazione del sottofondo cementizio è a
carico dell'imprenditore.

100 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
L'impianto di cantiere comprende tutte le installa-
zioni, i macchinari e le attrezzature per un'esecuzione
a regola d'arte dei lavori di impermeabilizzazione nei ter-
mini prescritti.

111 Attrezzature generali di cantiere.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore.
Per sistema di impermeabiliz-
zazione :SEP_OL 1 gl ...................... ......................

113 Installazioni speciali di cantiere.

.006 Per i lavori di preparazione
del sottofondo mediante
sabbiatura a secco.
up = no. interventi in
cantiere. :SEP_OL 1 up ...................... ......................

200 Lavori preparatori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Lavori di pulizia
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Pulitura del supporto. Compresi lo sgombero e lo smaltimen-
to dei residui.

.200 Con scopa e aspirapolvere.

Riporto .................
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211.201 Superfici orizzontali. :SEP_OL 150 m2 ...................... ......................

.203 Risvolti verso l'alto e il
basso fino a mm 250. :SEP_OL 70 m ...................... ......................

220 Trattamenti preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Preparazione delle superfici del supporto da impermeabiliz-
zare. Compresi la pulizia successiva, lo sgombero e lo
smaltimento dei residui. Requisiti secondo la pos. 042.

.300 Sabbiatura a secco. Compresa la fornitura del materiale
abrasivo.

.301 Superfici orizzontali. :SEP_OL 150 m2 ...................... ......................

.303 Risvolti verso l'alto e il
basso fino a mm 250. :SEP_OL 70 m ...................... ......................

240 Lavori di asciugatura
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Asciugatura del supporto.

.401 Superficie orizzontale.

Secondo proposta
dell'imprenditore:
............................
............................
up = m2. :SEP_OL 150 up ...................... ......................

.402 Risvolti verso l'alto e il
basso.

Superficie orizzontale.

Secondo proposta
dell'imprenditore:
............................
............................
up = m. :SEP_OL 70 up ...................... ......................

250 Strati di uguagliamento
-------------------------------------------------------------------------------------

255 Esecuzione di spigoli sporgenti e rientranti, compresa la
fornitura di materiale.

.100 Arrotondamento di spigoli sporgenti, r min. mm 25.

.101 Con smerigliatrice. :SEP_OL 60 m ...................... ......................

.200 Esecuzione di spigoli rientranti, r min. mm 30.

.201 Messa in opera di malta spe-
ciale. :SEP_OL 20 m ...................... ......................

Riporto .................



Pagina: 85
04.07.2023

Progetto: 0957.404 Comune Tenero-Contra
Via Brere - Fermata Brere Capolinea
Opere di pavimentazione

Incarico: 1    CPN Costruzione: 172 Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti I/14 (V23)

270 Miglioramento dell'adesione
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Imprimitura del supporto per teli impermeabili di bitume
polimero, compresa la fornitura di materiale.

.100 Sigillatura con resina epossidica priva di solventi. Requi-
siti secondo le pos. 043.430 e 046.320.
Prodotto offerto:
............................
............................

.120 Fabbisogno totale da g/m2 1'201 a 1'400, applica-
zione a 2 riprese.

.121 Superfici orizzontali. :SEP_OL 150 m2 ...................... ......................

.123 Risvolti verso l'alto e il
basso fino a mm 250. :SEP_OL 20 m ...................... ......................

.401 Mediante prodotto compatibile
con il sistema di
impermeabilizzazione previsto.
Applicazione con rullo o
spazzolone.
Prodotto offerto:
............................
............................

Base del materiale: ..........
Dosaggio g/m2: ..........
Superfici orizzontali.
up = m2. :SEP_OL 150 up ...................... ......................

.402 Come pos. 271.401
Risvolti verso l'alto e il
basso, fino a mm 250.
up = m. :SEP_OL 70 up ...................... ......................

300 Impermeabilizzazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

340 Teli impermeabili di bitume polimero
-------------------------------------------------------------------------------------

341 Posa di teli impermeabili di bitume polimero, compresa la
fornitura di materiale.

.100 Requisiti secondo le pos. 043.210 e 046.210.
Materiale: Teli di bitume
polimero compatibili con
l'asfalto fuso.
Per impermeabilizzazione
incollata come da piano tipo
2.502 e 2.503

Prodotto offerto:

Riporto .................



Pagina: 86
04.07.2023

Progetto: 0957.404 Comune Tenero-Contra
Via Brere - Fermata Brere Capolinea
Opere di pavimentazione

Incarico: 1    CPN Costruzione: 172 Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti I/14 (V23)

341.100 ............................
............................

.110 1 strato, d mm 5, saldatura su tutta la superficie.

.111 Superfici orizzontali. :SEP_OL 150 m2 ...................... ......................

.113 Risvolti verso l'alto e il
basso fino a mm 250. :SEP_OL 20 m ...................... ......................

342 Supplementi ai teli impermeabili di bitume polimero della
pos. 341.

.400 Per spigoli sporgenti e rientranti.

.401 1 strato. :SEP_OL 70 m ...................... ......................

700 Strati di protezione
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

730 Strati bituminosi di protezione
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Messa in opera di asfalto fuso, compresa la fornitura di
materiale.

.100 A macchina.

.120 MA 11 N.

.122 d mm 35 :SEP_OL 13 t ...................... ......................

.200 A mano.

.220 MA 11 N.

.222 d mm 35 :SEP_OL 2 t ...................... ......................

........................Totale Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti172
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211 Fosse di scavo e movimenti di terra

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 211I/2019.
Fosse di scavo e movimenti di
terra (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Rimozione di terra, scavo di fosse e di tracciati.

.110 La rimozione di terra, lo scavo di materiale sciolto o roc-
cia vengono retribuiti in base alla qualità del terreno defi-
nita. La scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.120 Gli scavi parziali, gli scavi per abbassamenti dal fondo
della fossa, le fondazioni per le costruzioni di sostegno co-
sì come i muri di sostegno e di controriva vanno descritti
con il sottopar. 230.

.130 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il genere
di materiale depositato.

.140 Lo scavo in presenza di opere di sostegno della fossa di
scavo come palancolate, targonate o pareti di pali e simili
non viene indennizzato separatamente.

.200 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.210 Difficoltà: in presenza di condotte situate interamente o
parzialmente nel profilo di scavo, l'esecuzione accurata
dei lavori e il minor rendimento causato dalla presenza
di impianti, sbadacchiature, riempimenti e simili sono
retribuiti con la posizione relativa alle difficoltà.

.220 Protezione e messa in sicurezza: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
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011.220 scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
relative alla protezione e alla messa in sicurezza.

.230 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte vie-
ne retribuito lo scavo a mano.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore:
depositi intermedi e trasporti all'interno del cantiere fino
al luogo di impiego.

.120 Interventi atti a rendere accessibili e carrozzabili i
luoghi di scavo, di riempimento e le aree di deposito in-
termedio, escluse le piste di trasporto.

.130 Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettazione eseguita a cura del
committente.

.200 Per lo scavo di materiale sciolto e roccia nella fossa
di scavo.

.210 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.220 Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale, al-
l'interno dei profili di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore. Comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico e il trasporto di materiale.

.230 Scavo supplementare per il rinforzo dello strato di fon-
dazione e simili, su ordine del committente, se ciò può
essere eseguito simultaneamente ai lavori di scavo o di
sterro.

.240 Sovrapprofili risultanti dalle tecniche di esecuzione. Nella
sua offerta, l'imprenditore indica il sovrapprofilo calco-
lato.

.250 Prestazioni per maggior volume di scavo provocato dal-
l'imprenditore.

.260 Depositi intermedi dell'imprenditore.

.270 Selezione e messa in deposito intermedio laterale di mate-
riali idonei a essere riutilizzati.

.280 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.300 Per le fosse di scavo.

.310 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
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012.320 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.400 Per lo scavo a macchina.

.410 Rimozione di strati di fondazione e di strati di copertura
non legati.

.420 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,25.

.430 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedio laterale nel raggio d'azione del mezzo di
scavo.

.440 Aiuto a mano per la profilatura delle pareti dello scavo e
delle scarpate.

.450 Esecuzione della plania di fondo, nella stessa fase dei
lavori di scavo o di sterro, in cui l'ultimo strato di ca.
m 0,20 deve essere scavato in modo tale da non allentare il
terreno.

.460 Lavoro di testa in caso di condizioni geologiche partico-
lari, p.es. terreni sensibili all'acqua.

.500 Per lo scavo a mano.

.510 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01.

.520 Messa in deposito intermedio laterale del materiale, esclu-
so il carico.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i lavori di stabilizzazione.

.110 Esecuzione di uno strato di spessore uniforme e miscela-
zione omogenea, in corrispondenza di zone con terreno ri-
portato o bonificato, fino alla quota del planum.

.200 Per i rilevati e i riempimenti.

.210 Ricarichi fino a m 0,3. Esclusi la fornitura del materiale,
la rimozione successiva e lo sgombero.

.220 Costruzione di rilevati ed esecuzione di riempimenti in
pendenza per un convogliamento efficace delle acque meteo-
riche, nonché cilindratura quotidiana al termine dei la-
vori.

.300 Per i trasporti.

.310 Trasporto del materiale di scavo proveniente da
sovrapprofili tecnici.

.320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.330 Prestazioni supplementari per la pesatura di materiali.
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013.340 Tempi di attesa durante il carico in fosse di scavo aperte.

.400 Per la copertura di scarpate.

.410 Sovrapposizione di m 0,20 dei fogli di polietilene, dei geo-
sintetici, delle reti metalliche e simili, compresi i
mezzi di fissaggio.

014 Prestazioni non comprese.

.100 In generale.

.110 Impianto di cantiere.

.120 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.130 Smaltimento delle acque.

.140 Servizio invernale.

.150 Innaffiamento delle superfici seminate e/o piantumate.

.160 Esecuzione della plania grezza; semina, falciatura e manu-
tenzione dei depositi intermedi per strato superiore e in-
feriore del suolo.

.170 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.180 Lavori ostacolati dalla presenza di acqua, escluso il
contenimento delle acque meteoriche secondo la
pos. 012.210.

.200 Per le condotte interrate.

.210 Sondaggi per la ricerca di condotte.

.220 Prestazioni supplementari dovute a difficoltà causate dal-
la presenza di condotte.

.230 Interruzione di condotte.

.240 Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo sco-
perto.

.300 Per le misure di messa in sicurezza e di protezione.

.310 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.320 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.330 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.340 Messa in sicurezza di scarpate ordinate dal committente.

.350 Messa in opera di terra vegetale sulle scarpate assicura-
te.



Pagina: 91
04.07.2023

Progetto: 0957.404 Comune Tenero-Contra
Via Brere - Fermata Brere Capolinea
Opere di pavimentazione

Incarico: 1    CPN Costruzione: 211 Fosse di scavo e movimenti di terra I/19 (V23)

014.360 Misure di protezione collettive contro le cadute.

.400 Per i lavori di scavo.

.410 Rimozioni di pavimentazioni, di elementi di delimitazione e
di strati consolidati.

.420 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da strati di copertura non legati.

.430 Rimozione di ostacoli isolati come fondazioni, pavimenti,
pareti e solette di calcestruzzo.

.440 Scavo successivo di berme.

.450 Scavo in vicinanza di ostacoli verticali come pali, pilastri,
pozzi filtranti e simili.

.460 Pulizia di parti d'opera esistenti o di nuove messe in si-
curezza delle fosse di scavo.

.470 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.500 Per la messa in deposito intermedio.

.510 Depositi intermedi ordinati dal committente.

.520 I depositi intermedi di materiale sensibile all'acqua che
sarà in seguito messo in opera e addensato a regola d'arte e
quindi protetto, vengono retribuiti come rilevati.

.600 Per i trasporti.

.610 Trasporti al di fuori del raggio d'azione del mezzo di sca-
vo.

.620 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.630 Tasse di deposito.

.640 Sistemazione del materiale nel deposito intermedio.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per i lavori di scavo e le forniture di materiale.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.
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021.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.300 Per le costruzioni di sostegno.

.310 Per le costruzioni di sostegno viene computata la superficie
effettiva della scarpata.

.400 Per le interruzioni causate da misure di protezione del ter-
reno.

.410 I giorni persi del gruppo comprendono tutti i costi per
i salari e gli oneri sociali, nonché i costi per la messa a
disposizione e la manutenzione delle relative attrezzature.

R .900 Computo per trasporti e tasse di smaltimento.

I computi delle masse del capitolo "700.000 Trasporti e
messa in deposito" vengono calcolati sulla base dei
volumi teorici, moltiplicati per le masse volumiche
definite dalla pos. 751.200 del CPN 102.

I bollettini di pesatura sono comunque da consegnare al
committente per la verifica della destinazione e della
quantità effettivamente smaltita.

Nel caso in cui la massa risultante dai bollettini di
pesatura risulterà inferiore rispetto a quella teorica,
sarà computata la massa risultante dai bollettini di
pesatura.

022 Metodi di misurazione per la rimozione di terra, scavo di
fosse e dei tracciati.

.100 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo e di sterro ven-
gono computati secondo il piano, i profili ordinati o se-
condo il volume del materiale compatto.

.200 I sovrapprofili derivanti da condizioni geologiche vengono
computati secondo il volume.

.300 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità della fossa di scavo), viene ripresa unicamente la
sottoposizione che include il computo totale della presta-
zione (p.es. volume del rispettivo scavo).

.400 Per lo scavo a macchina di fosse, il materiale sciolto,
la roccia e la roccia da esplosivo vengono computati
separatamente.

.500 Per lo scavo a macchina di strati situati sopra il planum
previsto, il materiale sciolto, la roccia e la roccia da
esplosivo vengono computati separatamente.

.600 Per lo scavo su scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.700 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
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022.700 sura teorica fino al filo esterno dei tavoloni, per le
palancolate fino all'asse del profilo delle palancole.

.800 Profondità fossa.

.810 Quale profondità della fossa vale la distanza fra il punto
più basso del fondo della fossa di scavo e la quota supe-
riore del terreno al momento dell'esecuzione.

.820 Gli scavi parziali e gli abbassamenti non vengono consi-
derati per la profondità della fossa di scavo.

023 Metodi di misurazione per i rilevati e i riempimenti.

.100 Per la fornitura del materiale di riempimento a cura del com-
mittente, è determinante la quantità giornaliera definita
per ogni luogo di intervento.

.200 I ricarichi fino a m 0,3 sono compresi nel computo teorico,
quelli superiori vengono retribuiti separatamente.

024 Metodi di misurazione per i trasporti.

.100 I trasporti vengono computati in base alla distanza.

.200 I trasporti intermedi all'interno del cantiere vengono
computati secondo la distanza di trasporto.

025 Metodi di misurazione per la copertura e la messa in sicu-
rezza di scarpate.

.100 Per la copertura di scarpate con fogli di plastica e simili
viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le altre messe in sicurezza di scarpate viene
computata la superficie messa in sicurezza.

026 Metodi di misurazione per le condotte da conservare nel
profilo di scavo.

.100 Per le difficoltà, la messa in sicurezza e le protezioni nel
caso di scavo in presenza di condotte valgono i metodi di
misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. I blocchi di tubi, indipendentemente dalle loro dimen-
sioni, valgono come una condotta.

.200 In presenza di condotte valgono i metodi di misurazione se-
guenti:
. Lo scavo entro una distanza di m 0,50 verso l'alto, verso
il basso e da ambo i lati a partire dal filo esterno della
condotta o dell'avvolgimento della stessa viene misurato
come scavo a mano.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
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026.200 scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per definire il computo.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Tipi di scavo.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.130 Scavo a tappe alternate: se, per lo svolgimento dello scavo
(p.es. per motivi di stabilità), le parti di scavo devono
essere lasciate sul posto, si parla di "scavo a tappe alter-
nate".

.200 Materiale di scavo.

.210 Materiale non inquinato: definizione nell'ordinanza sulla
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti OPSR, allegato 3,
cifra 1.

.300 Pendenza delle scarpate.

.310 Nel triangolo che raffigura la pendenza della scarpata, la
prima cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla
base.

.400 Geosintetico.

.410 Geosintetico è il termine generico per le membrane polime-
riche permeabili all'acqua e all'aria, con funzioni di se-
parazione, filtrazione, drenaggio, armatura o protezione.
I geosintetici vengono suddivisi in:
. Geotessili come tessuti non tessuti, tessuti e a rete.
. Geogriglie, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocompositi.

.500 Terra vegetale.

.510 Con il termine "terra vegetale" si intende lo strato supe-
riore del suolo e lo strato inferiore del suolo.

.600 Distanza di trasporto.

.610 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

032 Terminologia relativa al terreno.

.100 Strato superiore del suolo (orizzonte A): fino a uno spes-
sore di m 0,30, risp. valutazione della supervisione pedo-
logica della costruzione.
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032.200 Strato inferiore del suolo (orizzonte B): caratterizzato da
una struttura sviluppata, è biologicamente attivo e pre-
senta una percentuale ridotta di sostanze organiche per cui
le radici crescono in misura minore rispetto
all'orizzonte A.

.300 Sottosuolo (orizzonte C): materiale di origine geologica
costituito da sedimenti di materiale sciolto o da roccia;
le radici sono presenti solo sporadicamente o del tutto as-
senti.

033 Terminologia relativa alla messa in sicurezza e alle ope-
re di sostegno.

.100 Stuoie di protezione contro l'erosione: geotessuti, stuoie
tridimensionali in monofilamenti, reti di materiale natu-
rale biodegradabile quali cocco o juta oppure di materiale
polimerico a lunga durata che adempiono alle funzioni di
trattenuta del terreno, di supporto adesivo per l'idrose-
mina e di stabilizzazione di superfici.

.200 Gabbioni: gabbie prefabbricate di rete metallica riempite con
ghiaia grossa o pietre sul luogo di impiego o in fabbri-
ca. Fungono da struttura di sostegno in grado di assorbire
le deformazioni in modo limitato.

.300 Opere di sostegno in geotessili: terreno armato con geotes-
sili tessuti, strato anteriore parzialmente rinforzato con
barre di acciaio.

034 Terminologia relativa al deposito e allo smaltimento di ri-
fiuti.

.100 Luogo di scarico: punto terminale di una via di trasporto
dei materiali che può trovarsi all'interno o all'esterno del
cantiere.

.200 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo definitivo e controllato.

.300 Smaltimento: insieme di tutte le operazioni necessarie per
una manipolazione conforme alle ordinanze sui rifiuti quali
la raccolta, il trasporto, la messa in deposito intermedio,
il trattamento e la messa in discarica.

.400 Deposito intermedio: area di deposito nella quale i mate-
riali di qualsiasi natura vengono depositati provvisoria-
mente in conformità alle disposizioni legali vigenti. Al
termine dei lavori l'impianto viene sgomberato e il luogo di
deposito ripristinato allo stato originario.

100 Movimenti di terra vegetale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Rimozione di terra, a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------
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111 Rimozione di materiale dello strato superiore del suolo,
superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.110 Compresi il carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa
in deposito intermedio laterale.

.111 Spessore strato fino a m 0,20. :STR 140 m3 ...................... ......................

.112 Spessore strato da
m 0,21 a 0,30. :STR 70 m3 ...................... ......................

140 Messa in opera di terra, a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

141 Messa in opera di materiale dello strato superiore e infe-
riore del suolo, con materiale dal deposito intermedio late-
rale o di riporto.

.100 Superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4.

.101 Materiale dello strato supe-
riore del suolo, spessore
strato fino a m 0,30. :STR 35 m2 ...................... ......................

200 Lavori di scavo, scarpate e planum, sostituzione del
materiale, strati di fondazione, calcestruzzo di
sottofondo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Scavo del tracciato a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di materiale sciolto, a macchina, compreso il carico
sul mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedio
laterale.

.100 Scavo di materiale sciolto, esclusa la profilatura delle
scarpate e del planum.

.104 Misto granulare sotto
pavimentazione esistente.
Spessore di scavo fino a m
0,20.
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3. :STR 270 up ...................... ......................

.105 Materiale di sottofondo.
Spessore di scavo fino a m
0,50.
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3. :STR 300 up ...................... ......................

.106 Terreno naturale sotto aree
verdi esistenti.

Riporto .................
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221.106 Spessore di scavo fino a m
0,50.
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3. :STR 100 up ...................... ......................

224 Scavo successivo a macchina di materiale sciolto per sostitu-
zione di materiale in presenza di terreno non idoneo, su or-
dine del committente; compreso il carico sul mezzo di tra-
sporto o la messa in deposito intermedio laterale.

.001 Computo: volume materiale com-
patto. :STR 50 m3 ...................... ......................

230 Scavi parziali a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------
Scavi parziali per abbassamenti e scavi per muri di so-
stegno e di controriva nonché scavi per fondazioni per co-
struzioni di sostegno.

231 Scavo parziale a macchina per abbassamenti come fondazioni,
fosse di ascensori e simili, compresi il carico sul mezzo
di trasporto o la messa in deposito intermedio laterale,
nonché la profilatura delle pareti e delle scarpate.

.100 Non sbadacchiato. Computo: volume materiale compatto.

.110 Materiale scavabile normalmente a macchina.

.111 Abbassamento fino a m 1,00. :SEP_OL 200 m3 ...................... ......................

240 Scavo a mano
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Sondaggi preliminari per ostacoli nel terreno come condotte
e simili.

.100 Scavo a mano e/o con piccolo macchinario per sondaggi in
fase di lavoro separata. Computo: volume materiale compat-
to.

.101 Terreno scavabile con pala. :SEP_OL 5 m3 ...................... ......................

242 Scavo a mano di materiale sciolto; compresa la profila-
tura delle pareti, delle scarpate e del planum.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.101 Compresa la messa in deposito
intermedio laterale. :STR 10 m3 ...................... ......................

250 Supplementi per lo scavo di fosse e di tracciati
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Supplementi per lo scavo a macchina di fosse e di trac-
ciati.

.200 Per singoli ostacoli. Computo: volume materiale compatto.

.210 Trovanti superiori a m3 0,25.

Riporto .................
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251.212 Estrazione e sgombero con il
materiale di scavo. :STR 10 m3

:SEP_OL 10 m3
:Totale 20 m3 ...................... ......................

.300 Per difficoltà causate dalla presenza di condotte.

.301 Tubi per cavi. :STR 100 m ...................... ......................

.303 Condotte per acque di rifiuto. :SEP_OL 30 m ...................... ......................

260 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Protezione di condotte messe allo scoperto, secondo le pre-
scrizioni delle rispettive aziende.

.100 Cavi o blocchi di tubi.

.101 Singoli cavi. :STR 100 m ...................... ......................

.200 Condotte.

.202 Condotte per acque di rifiuto.
Diametro mm 250. :SEP_OL 30 m ...................... ......................

270 Scarpate e planum
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Esecuzione a macchina di scarpate e planum per lo scavo di
tracciati.

.200 Planum.

.201 Su materiale sciolto nella se-
zione di scavo, esclusa la ci-
lindratura. :SEP_OL 200 m2 ...................... ......................

272 Cilindratura del planum nella sezione di scavo e su rileva-
ti.

.001 Qualsiasi tipo di terreno. :STR 3'700 m2
:SEP_OL 200 m2
:Totale 3'900 m2 ...................... ......................

500 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Materiale dello strato superiore e inferiore del suolo e
di riempimento
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Fornitura di materiale dello strato superiore e inferiore
del suolo non inquinato sul luogo d'impiego o al deposito
intermedio, compreso lo scarico.

.100 Computo: volume materiale compatto.

Riporto .................
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511.101 Materiale dello strato supe-
riore del suolo. :STR 10 m3 ...................... ......................

600 Rilevati e riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

650 Riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

651 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o
di riporto, esclusa la pulizia delle aree di deposito.

.100 A macchina.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Materiale dal deposito inter-
medio laterale. :SEP_OL 135 m3 ...................... ......................

652 Compattazione del materiale di riempimento.

.100 A macchina. Computo: volume materiale compatto.

.101 Con il mezzo di messa in ope-
ra. :SEP_OL 135 m3 ...................... ......................

700 Trasporti e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Trasporti, computo volume materiale compatto
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.301 Al deposito situato
nell'ambito del cantiere e dal
deposito al luogo di reimpiego
sul cantiere. :SEP_OL 270 m3 ...................... ......................

730 Trasporti, computo massa
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: massa.

.200 Al deposito del committente o dell'imprenditore. Escluse le
tasse di deposito.

.210 Materiale non inquinato.

.211 Materiale dello strato supe-
riore del suolo.
Ubicazione del deposito.

Riporto .................
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731.211 Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare
il luogo di
riciclo autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
......................... :STR 340 t ...................... ......................

.213 Materiale di scavo.
Ubicazione del deposito.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare
il luogo di
riciclo autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
......................... :STR 1'315 t

:SEP_OL 125 t
:Totale 1'440 t ...................... ......................

750 Tasse
-------------------------------------------------------------------------------------

751 Tasse per la messa in deposito o la consegna di materiale,
compresa la sistemazione del materiale al deposito.

.100 Nel deposito dell'imprenditore.

.130 Materiale non inquinato. Computo: massa.

.131 Materiale dello strato supe-
riore del suolo.
Concerne pos. 731.211. :STR 340 t ...................... ......................

.133 Materiale di scavo.
Concerne pos. 731.213.

Riporto .................
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751.133 :STR 1'315 t
:SEP_OL 125 t
:Totale 1'440 t ...................... ......................

760 Sistemazione del materiale al deposito intermedio
-------------------------------------------------------------------------------------

761 Sistemazione del materiale al deposito intermedio del com-
mittente o dell'imprenditore.

.100 Deposito intermedio del committente.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Concerne pos. 231.111. :SEP_OL 135 m3 ...................... ......................

763 Carico del materiale di scavo sul mezzo di trasporto dai de-
positi intermedi designati dal committente, escluso il ripri-
stino delle aree di deposito intermedio.

.100 A macchina.

.101 Computo: volume materiale com-
patto. :SEP_OL 135 m3 ...................... ......................

764 Ripristino e pulizia delle aree di deposito intermedio
designate dal committente, compresi il carico, il tra-
sporto e lo smaltimento del materiale eccedente.

.001 Aree di deposito intermedio. :SEP_OL 100 m2 ...................... ......................

........................Totale Fosse di scavo e movimenti di terra211
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221 Strati di fondazione

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 221I/2022.
Strati di fondazione (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni di termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i trasporti:
. Pulizia dei percorsi di trasporto utilizzati, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.
. Misure contro la formazione di polvere o per l'abbattimen-
to di polvere, p.es. innaffiamento.
. Tempi di attesa dovuti a pesatura del materiale, impianti
semaforici, passaggi a livello, ingorghi stradali e simi-
li.
. Protezione del materiale trasportato mediante copertu-
ra.

.200 Per la messa in opera degli strati di uguagliamento quale
supporto ai pannelli isolanti:
. Messa in opera, spianamento e compattazione del materiale.
Esecuzione del planum.

.300 Per la messa in opera, l'uguagliamento e il completamen-
to degli strati di fondazione e degli strati legati:
. Messa in opera, spianamento e compattazione del materiale
fino all'ottenimento della compattazione e della portanza
richiesti secondo la norma
VSS 40 585.

.400 Per l'esecuzione della plania:
. Compattazione fino all'ottenimento della compattazione e
della portanza richiesti secondo la norma VSS 40 585.

012 Prestazioni non comprese.
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012.100 Per gli strati di fondazione legati:
. L'esecuzione della plania sotto gli strati di fondazione
legati deve essere retribuita.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

022 Metodi di misurazione per gli strati di fondazione.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Quale spessore dello strato di fondazione vale la differenza
fra la quota superiore del planum teorico e quella supe-
riore della plania grezza. Se la plania grezza non è presen-
te, viene misurato lo spessore dello strato di fondazione fi-
no alla quota superiore della plania finita.

.300 Per le superfici dove gli elementi di delimitazione sono
già stati posati vale la larghezza compresa fra i bordi
esterni delle fondazioni di calcestruzzo, aumentata di
m 0,30 da ambo i lati.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa, aumentata di m 0,30 da
ambo i lati.

.500 Gli elementi in opera nello strato di fondazione di volume
superiore a m3 1 vengono dedotti dal volume misurato in
compatto.

.600 Se tutta la sovrastruttura viene eseguita dal medesimo
appaltatore, per il computo viene considerato il materiale
messo in opera nell'intera sezione dello strato di fonda-
zione. Per la fornitura di materiale misurato in compatto,
gli elementi integrati quali delimitazioni, fondazioni di
calcestruzzo, canali e simili vengono dedotti dal computo.

023 Metodi di misurazione per le planie.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Per le superfici dove la posa degli elementi di delimitazio-
ne non è ancora stata eseguita, vale la larghezza della
plania compresa fra i bordi esterni della fondazione di
calcestruzzo, aumentata di m 0,30 da ambo i lati.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni sono già state posa-
te, quale larghezza della plania vale la misura fra le de-
limitazioni.
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023.400 Per le superfici senza elementi di delimitazione vale la
superficie pavimentata con miscela bituminosa o calcestruz-
zo, aumentata di m 0,30 da ambo i lati.

024 Metodi di misurazione per i geosintetici.

.100 Vengono misurate le superfici ricoperte.

025 Metodi di misurazione per la casseratura di testate.

.100 Vengono misurate le superfici del calcestruzzo effettivamen-
te casserate.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

032 Terminologia per le superfici e gli strati.

.100 Planum: superficie della sottostruttura o del sottosuolo
consolidato, su cui poggia la sovrastruttura.

.200 Plania grezza: superficie provvisoria dello strato di
fondazione non legato, posta a una quota inferiore rispetto
alla plania.

.300 Plania: superficie dello strato di fondazione.

.400 Strato intermedio per la ripartizione delle tensioni
(Stress Absorbing Membrane Interlayer SAMI): permette la
diffusione delle tensioni fra 2 strati sovrapposti.

033 Terminologia per i materiali.

.100 Materiale minerale di demolizione: rifiuti minerali prove-
nienti dalla demolizione di opere che, dopo una lavorazio-
ne, possono essere utilizzati come materiale da costruzione
riciclato o depositati senza trattamento in discariche tipo
B. Il materiale minerale di demolizione viene suddiviso in
materiale bituminoso di demolizione, materiale non bitumi-
noso di demolizione stradale, calcestruzzo di demolizione,
materiale misto di demolizione.

.200 Materiale bituminoso di demolizione: materiale ottenuto
mediante fresatura o rimozione di pavimentazioni di miscela
bituminosa.

.300 Materiale non bituminoso di demolizione stradale: materia-
le ottenuto mediante scavo, rimozione o fresatura di stra-
ti di fondazione non legati e strati di fondazione e strati
portanti legati con legante idraulico.

.400 Calcestruzzo di demolizione: materiale proveniente da demo-
lizione o fresatura di costruzioni o pavimentazioni di cal-
cestruzzo armato e non armato.

.500 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti
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033.500 edili minerali provenienti da elementi costruttivi massicci,
quali calcestruzzo, muri in mattoni di laterizio,
silico-calcarei e di pietra naturale.

034 Abbreviazioni.

.100 . AFK: miscela bituminosa a freddo per strati di fondazio-
ne.
. A: asfalto.
. C: calcestruzzo.
. P: Pur.
. RC: materiale di riciclaggio (Recycling).
. RC-A: misto granulare RC A.
. RC-B: misto granulare RC B.
. RC-P: misto granulare RC P.
. RC-GB: miscela di granulato bituminoso RC.
. RC-GC: Miscela di granulato di calcestruzzo RC.
. RC-GD: miscela di granulato di demolizione RC.
. SFE-G: granulato di scorie di forni elettrici.
. Ra: materiali contenenti sostanze bituminose (Reclaimed
asphalt).
. Rb: mattoni di laterizio, mattoni silico-calcarei, cal-
cestruzzo cellulare non galleggiante (Reclaimed brick).
. Rc: calcestruzzo, prodotti di calcestruzzo, aggregato le-
gato con legante idraulico, malta, mattoni e blocchi di
calcestruzzo (Reclaimed concrete).
. Ru: aggregato riciclato non legato, pietra naturale
(Reclaimed unbound).
. OC: categoria residuo di vagliatura (Oversize Catego-
ry).
. CBR (California Bearing Ratio): il più piccolo dei due
valori CBR_1 (con carico senza trattamento successivo) e
CBR_2 (con carico dopo messa in deposito in acqua duran-
te 96 ore).

100 Forniture
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Miscele non legate
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Miscele non legate secondo la norma VSS 70 119, fornitura e
scarico (1).

.100 Computo: volume materiale compatto.

.181 Misto granulare 0/45.
Sono riconosciuti materiali
certificati elencati nella
tabella
"Misti granulari" disponibile
sul sito www.ti.ch/dc-commesse
alla pagina
"Certificazione materiali da
costruzione".

(Materiale offerto: vedi
apposito formulario contenuto
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111.181 nel fascicolo "Dichiarazioni
dell'offerente"). :STR 630 m3 ...................... ......................

400 Strati non legati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Messa in opera
-------------------------------------------------------------------------------------
Fornitura v. sottopar. 110.

411 Messa in opera di strati di fondazione.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.141 Per qualsiasi larghezza.
Strato finito messo in opera,
spessore m fino a 0,40.
Lo spessore massimo dello
strato compattato per fase di
messa in opera non deve
superare i 0.30 m.
Misto granulare della
pos.111.181.
Fattore di compattazione
considerato: 1.2. :STR 630 m3 ...................... ......................

420 Plania
-------------------------------------------------------------------------------------
Fornitura v. sottopar. 110.

423 Esecuzione della plania su strati di fondazione, per su-
perfici di circolazione pavimentate.

.100 Tolleranza dalla quota teorica +/- mm 10.

.131 Larghezza della plania m fino
a 3.00.
Sulle carreggiate. :STR 500 m2 ...................... ......................

.132 Larghezza della plania m fino
a 3.00.
Su marciapiedi e piazzali
eseguita manualmente. :STR 350 m2 ...................... ......................

.133 Larghezza della plania m
superiore a 3.00. :STR 2'700 m2 ...................... ......................

.134 Larghezza della plania m fino
a 3,00.
Su marciapiede ciclo-pedonale. :STR 350 m2 ...................... ......................

........................Totale Strati di fondazione221



Pagina: 107
04.07.2023

Progetto: 0957.404 Comune Tenero-Contra
Via Brere - Fermata Brere Capolinea
Opere di pavimentazione

Incarico: 1    CPN Costruzione: 222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale I/18 (V23)

222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 222I/2018.
Delimitazioni, selciati, la-
stricati e scale (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Per la posa di elementi di delimitazioni, selciati, lastri-
cati e scale.

.110 Non viene fatta alcuna distinzione fra elementi di pietra
naturale ed elementi di calcestruzzo.

.120 Non viene fatta alcuna distinzione fra pietre fornite dal-
l'imprenditore, pietre provenienti da smontaggio o pietre
messe a disposizione dal committente.

.200 Demolizione. Salvo altra disposizione, con il termine de-
molizione si intende quanto segue:
. Demolizione di oggetti, di parti d'opera o materiali con-
solidati, compresa la separazione accurata secondo OTRif o
secondo il concetto di smaltimento del committente.
. Vanno retribuiti separatamente il carico dal deposito
intermedio messo a disposizione dal committente, il tra-
sporto, lo scarico e le tasse per la lavorazione e la messa
in deposito del materiale residuo.
. Se non specificato altrimenti, i materiali residui appar-
tengono al committente, secondo la norma SIA 118, art. 121.

.300 Smontaggio. Salvo altra indicazione con il termine smon-
taggio si intende quanto segue:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.
. Separazione, pulitura e messa in deposito intermedia per
eventuale riutilizzo.
. Separazione dei materiali non riutilizzabili secondo
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011.300 OTRif o secondo concetto di smaltimento del committente.
. Va retribuito separatamente il trasporto al deposito in-
termedio messo a disposizione dal committente.
. Se non specificato altrimenti, i materiali residui appar-
tengono al committente, secondo la norma SIA 118, art. 121.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di scavo per le delimitazioni.

.110 Per tutti i tipi di scavo:
. Scavo in strati di fondazione compattati, compresa la
messa in deposito intermedia laterale, il carico diretto
sul mezzo di trasporto o la distribuzione del materiale
nella sezione di scavo.
. Livellamento e compattazione del fondo dello scavo nella
zona delle delimitazioni.
. Deposito intermedio nel deposito intermedio dell'impren-
ditore.
. Selezione del materiale riutilizzabile.
. Protezione di colture, recinzioni, edifici e simili.

.120 Lavoro ausiliario a mano necessario durante lo scavo a
macchina.

.200 Per tutte le forniture a cura dell'imprenditore.

.210 Trasporto al luogo d'impiego o al deposito intermedio su di-
sposizioni del committente, compreso lo scarico.

.220 Reimpiego dei residui risultanti dal taglio delle pietre.

.230 Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.

.300 Per i trasporti.

.310 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate all'interno
e all'esterno del cantiere.

.320 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.330 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.400 Per i lavori di posa.

.410 Delimitazioni:
. Fornitura, messa in opera e compattazione del calcestruzzo
per fondazioni.
. Posa di bordure smussate e di bordure per raccordi in
corrispondenza di rampe d'accesso, nonché di elementi a
bocca di lupo.
. Posa in curva con raggio superiore a m 29,99.
. Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti,
manufatti e simili qualora non fosse necessaria alcuna modi-
fica della sezione tipo, escluso il taglio degli ele-
menti di delimitazione.
. Sigillatura dei giunti per i cubetti e le mocche con malta
resistente al gelo in presenza di sale.
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012.420 Selciati e lastricati:
. Pulitura delle pietre da sporcizia e polvere per posa
con malta.
. Fornitura, messa in opera e compattazione del materiale
del letto di posa.
. Riempimento delle fughe, compresa la fornitura del ma-
teriale.
. Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti,
manufatti e simili qualora non fosse necessaria alcuna modi-
fica della sezione tipo, escluso il taglio degli ele-
menti di delimitazione.
. Pulitura dei selciati e dei lastricati finiti.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per le delimitazioni:
. Supplementi per scavo in strati di fondazione legati.
. Pulitura ed eventuale allineamento di pietre di delimi-
tazione, recuperate dallo smontaggio.
. Supplementi per posa in curva con raggio inferiore a
m 30,00.
. Supplementi per scavo in strati di fondazione non lega-
ti per rinforzi, per differenze rispetto alle norme, agli
schemi, ai piani o su ordine del committente.
. Maggior fabbisogno di materiale per il letto di posa,
per differenze rispetto alle norme, agli schemi, ai piani o
su ordine del committente.
. Casseratura per le fondazioni delle delimitazioni.
. Protezione dagli agenti atmosferici delle delimitazioni
posate.

.200 Per selciati e lastricati:
. Plania.
. Pulitura ed eventuale sistemazione di pietre per selciati
e lastre di pavimentazione recuperate dallo smontaggio.
. Posa di elementi e le lastre di bordo.
. Supplementi per superfici singole inferiori a m2 10,00.
. Supplementi per larghezze di esecuzione inferiori a m 1,30.
. I supplementi per superfici singole e larghezze di esecu-
zione non sono cumulabili.
. Protezione dagli agenti atmosferici di selciati e la-
stricati.

.300 Per selciati e lastricati con fughe a secco: riempimento
successivo delle fughe con sabbia di selciati e pavimen-
tazioni con lastre, dopo il collaudo.

.400 Per selciati e lastricati con fughe con malta: esecuzione
successiva di giunti di movimento elastici, in corrispon-
denza di fessure dovute a variazioni di temperatura.

.500 Per le forniture a cura del committente.

.510 Trasporto dal deposito del committente al luogo d'impie-
go, compresi il carico e lo scarico.

.520 Reimpiego dei residui risultanti dal taglio delle pietre.

.530 Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.
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013.600 Per lavori di ripristino.

.610 Trattamento meccanico successivo delle fughe per raggiun-
gere la larghezza e la profondità richieste.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per lo scavo.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per le delimitazioni.

.100 Le casserature vengono misurate su una faccia, secondo la
lunghezza effettiva delle delimitazioni casserate.

.200 In corrispondenza dei pozzetti, gli elementi di delimita-
zione non vengono dedotti.

.300 Le interruzioni superiori a m 1 vengono dedotte.

023 Metodi di misurazione per selciati e lastricati.

.100 Viene misurata la superficie effettiva posata.

.200 Gli elementi integrati superiori a m2 1,00 vengono dedot-
ti dalla superficie misurata.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Distanza di trasporto: il tragitto più breve fra i bari-
centri delle masse spostate.

032 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OPSR Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

.200 Per la designazione dei mattoni o dei blocchi:
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032.200 . BB masselli di demarcazione in calcestruzzo.
. B1, B3 masselli scorriacqua in calcestruzzo.
. IB cordoli per isole in calcestruzzo.
. IN cordoli per isole in pietra naturale.
. RB bordure di calcestruzzo.
. RN bordure di pietra naturale.
. SB cordonetti di calcestruzzo.
. SN cordonetti di pietra naturale.

033 Informazioni.

.100 Classi di traffico secondo il carico di traffico giornaliero
equivalente:
. ZP = non trafficata.
. TL = con meno di 10 V/d.
. T1 = TF da 1 a 30.
. T2 = TF da 31 a 100.
. T3 = TF da 101 a 300.
. T4 = TF da 301 a 1'000.

.200 Sezione tipo: quale sezione tipo vale la sezione concorda-
ta secondo norma, piano o schema.

.300 Spiegazioni relative alla terminologia
. Per i cubetti e le mocche, la superficie in vista dopo la
posa viene considerata come faccia superiore.
. Le mocche possono avere funzione casserante.
. Il calcestruzzo a granulometria grossa è equiparato al
calcestruzzo con pietrischetto, monogranulare o unigranu-
lare.
. Diversi fabbricanti invece del termine "fresato" impiega-
to nel capitolo, utilizzano anche "a piano sega" o
"tagliato".

200 Fornitura di pietre e materiali per le delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Elementi di delimitazione in pietra naturale (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Fornitura di gneiss.

.200 Cubetti e mocche resistenti al gelo e ai sali. Faccia supe-
riore a spacco. Due facce fresate.

.231 Mocche resistenti al gelo in
presenza di sale.
Tutte le facce a spacco oppure
con 2 facce trasversali sui
giunti lavorate a macchina.
Vedi piano tipo 5.103.
Tipo 12. :STR 115 m ...................... ......................

.400 Cordonetti tipo SN, resistenti al gelo e ai sali. Faccia su-
periore fresata. Faccia anteriore in vista a spacco.
Vedi piano tipo 5.101.

Riporto .................
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211.410 Elementi diritti, lunghezze da mm 800 a 1'500.

.412 Tipo SN 8, mm 80x min mm 250.
:STR 230 m ...................... ......................

.416 Tipo SN 8/50. :STR 80 m ...................... ......................

.420 Elementi diritti, corti, per curve. Lunghezza da mm 300
a 499.

.422 Tipo SN 8, mm 80x min mm 250.
:STR 10 m ...................... ......................

.500 Bordure tipo RN. Resistenti al gelo e ai sali. Faccia supe-
riore irruvidita. Spigolo anteriore smussato o arrotonda-
to.

.510 Elementi diritti, lunghezze da mm 800 a 1'500. Fresati paral-
leli. Parte superiore della faccia posteriore per mm 30 ad
angolo retto.

.514 Tipo RN 12/25.
Vedi piano tipo 5.102. :STR 185 m ...................... ......................

.515 Tipo RN 12/20.
Vedi piano tipo 5.102. :STR 35 m ...................... ......................

.516 Tipo RN 12S/20.
Vedi piano tipo 5.102. :STR 75 m ...................... ......................

.520 Elementi diritti, lunghezze da mm 800 a 1'500. Faccia poste-
riore ad angolo retto.

.525 Tipo RN 25/26.
Marciapiede passante.
Vedi piano tipo 5.104. :STR 10 m ...................... ......................

.540 Elementi curvi, raggio da m 1,00 a 4,99.

.545 Tipo RN 12/25
Faccia anteriore in vista con-
vessa.
Vedi piano tipo 5.102. :STR 5 m ...................... ......................

.550 Elementi curvi, raggio da m 5,00 a 9,99.

.555 Tipo RN 12/25.
Faccia anteriore in vista con-
vessa.
Vedi piano tipo 5.102. :STR 15 m ...................... ......................

.560 Elementi curvi, raggio da m 10,00 a 29,99.

.565 Tipo RN 12/25.
Faccia anteriore in vista con-
vessa.
Vedi piano tipo 5.102. :STR 20 m ...................... ......................

.567 Tipo RN 25/26.
Faccia anteriore in vista con-
cava.

Riporto .................
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211.567 Vedi piano tipo 5.102. :STR 20 m ...................... ......................

.601 Bordure di raccordo.
Tipo RN 12 R.
Smusso a destra.
Vedi piano tipo 5.102.
up = pz da cm 50. :STR 8 up ...................... ......................

.602 Bordure di raccordo.
Tipo RN 12 R.
Smusso a sinistra.
Vedi piano tipo 5.102.
up = pz da cm 50. :STR 8 up ...................... ......................

.603 Bordure di raccordo.
Tipo RN 25 R.
Smusso a destra.
Vedi piano tipo 5.104.
up = pz da cm 80. :STR 2 up ...................... ......................

.604 Bordure di raccordo.
Tipo RN 25 R.
Smusso a sinistra.
Vedi piano tipo 5.104.
up = pz da cm 80. :STR 2 up ...................... ......................

217 Fornitura di cubotti di delimitazione per fermate autobus.
Resistenti al gelo e ai sali.

.001 Gneiss.
Tipo G1.
Secondo il piano
5.410, 5.411, 5.412, 5.413
up = m. :STR 48.600 up ...................... ......................

.002 Gneiss.
Tipo G2.
Secondo il piano
5.410, 5.411, 5.412, 5.413
up = m. :STR 24.600 up ...................... ......................

.003 Gneiss.
Tipo R1 R.
Secondo il piano
5.410, 5.411, 5.412, 5.413
up = m. :STR 7.500 up ...................... ......................

.004 Gneiss.
Tipo R1 L.
Secondo il piano
5.410, 5.411, 5.412, 5.413
up = m. :STR 7.500 up ...................... ......................

.005 Gneiss.
Tipo R2 R.
Secondo il piano
5.410, 5.411, 5.412, 5.413
up = m. :STR 3 up ...................... ......................

.006 Gneiss.
Tipo R2 L.

Riporto .................
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217.006 Secondo il piano
5.410, 5.411, 5.412, 5.413
up = m. :STR 1.500 up ...................... ......................

.009 Gneiss.
Tipo R4 R.
Secondo il piano
5.410, 5.411, 5.412, 5.413
up = m. :STR 3 up ...................... ......................

.011 Gneiss.
Tipo R4 L.
Secondo il piano
5.410, 5.411, 5.412, 5.413
up = m. :STR 3 up ...................... ......................

230 Elementi di delimitazione in calcestruzzo e pietra artifi-
ciale
-------------------------------------------------------------------------------------

236 Fornitura di mattonelle scorriacqua in calcestruzzo. Resi-
stenti al gelo e ai sali.

.201 Tipo klinker.
Con strato di finitura in-
tegrato.
up = m.
Dimensioni cm 25/10/3. :STR 45 up ...................... ......................

240 Elementi di delimitazione in acciaio
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Fornitura di elementi di delimitazione in acciaio. Analoghi
allo schema 27 in allegato.

.001 Profilo piatto in acciao COR-
TEN d = 3.00 m da posare
verticale quale delimitazione
della nuova fontana.
Secondo il piano no. 403.064 A
/ 02.51 "Dettaglio fontana".
Spessore mm 10.
Altezza mm 200.
Lunghezza mm fino a 4'725.
Elementi curvi, raggio m 1.50.
Con zanche ca. ogni mm 1'000.
up = pz completo per mezza
aiuola.
Compreso il materiale per la
congiunzione delle due parti. :ARR 2 up ...................... ......................

.002 Profilo piatto in acciao COR-
TEN d = 1.00 m da posare
verticale quale delimitazione
per aiuole alberi.
Secondo il piano no. 403.064 A
/ 02.50 "Quaderno dei
dettagli".
Spessore mm 10.
Altezza mm 200.
Lunghezza mm fino a 1'600.

Riporto .................
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241.002 Elementi curvi, raggio m 0.50.
Con zanche ca. ogni mm 1'000.
up = pz completo per mezza
aiuola.
Compreso il materiale per la
congiunzione delle due parti. :STR 10 up ...................... ......................

.003 Profilo piatto in acciao COR-
TEN d = 1.25 m da posare
verticale quale delimitazione
per aiuole alberi.
Secondo il piano no. 403.064 A
/ 02.50 "Quaderno dei
dettagli".
Spessore mm 10.
Altezza mm 200.
Lunghezza mm fino a 2'000.
Elementi curvi, raggio m
0.625.
Con zanche ca. ogni mm 1'000.
up = pz completo per mezza
aiuola.
Compreso il materiale per la
congiunzione delle due parti. :STR 8 up ...................... ......................

.004 Profilo piatto in acciao COR-
TEN d = 6.00 m da posare
verticale quale delimitazione
per aiuola albero pensilina
capolinea.
Secondo il piano no. 403.064 A
/ 02.70 "Pensilina capolinea".
Spessore mm 10.
Altezza mm 200.
Lunghezza mm fino a 4'715.
Elementi curvi, raggio m 3.0.
Con zanche ca. ogni mm 1'000.
up = pz completo per un quarto
di aiuola.
Compreso il materiale per la
congiunzione delle quattro
parti. :ARR 4 up ...................... ......................

300 Posa di elementi di delimitazione
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Cubetti, mocche, masselli di demarcazione, masselli e mat-
tonelle scorriacqua
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Posa di cubetti, mocche, masselli di demarcazione, massel-
li e mattonelle scorriacqua.
In rettilineo e in curva. Posa in curva con un raggio infe-
riore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 315.

.100 A una fila. In bauletto di calcestruzzo, su strato di
fondazione sciolto. Compresa la fugatura con malta resi-

Riporto .................
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311.100 stente al gelo e ai sali. Secondo schemi 1 e 2 in allega-
to.

.121 Tipo 12.
Calcestruzzo
RC-C CEM kg/m3 250.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.047.
Vedi piano tipo 5.203. :STR 115 m ...................... ......................

.122 Masselli scorriacqua.
In rettilineo.
Dimensioni cm 25/10/3.
Calcestruzzo
RC-C CEM kg/m3 250.
Malta cementizia bonificata
RGS.
Vedi piano tipo 5.205. :STR 45 m ...................... ......................

315 Supplementi ai masselli di demarcazione, delimitazione e
scorriacqua, per posa in curva con un raggio inferiore a
m 30,00. Qualsiasi tipo di pietra.

.100 A una fila.

.103 Raggio da m 5,00 a 9,99. :STR 15 m ...................... ......................

.104 Raggio da m 10,00 a 29,99. :STR 15 m ...................... ......................

320 Cordonetti
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Posa di cordonetti. In rettilineo e in curva. Esclusa la
sigillatura delle fughe. Posa in curva con un raggio infe-
riore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 323.

.100 In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciol-
to. Secondo schema 16 in allegato.

.132 Tipo SN 8/25.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.057.
Vedi piano tipo 5.201. :STR 300 m ...................... ......................

.135 Tipo SN 8/50.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.080. :STR 80 m ...................... ......................

323 Supplementi ai cordonetti, per la posa in curva con un raggio
inferiore a m 30,00. Qualsiasi tipo di pietra.

.100 Senza masselli o mattonelle scorriacqua.

.103 Raggio da m 5,00 a 9,99. :STR 10 m ...................... ......................

324 Sigillatura delle fughe di cordonetti.

.100 Computo: lunghezza dei cordonetti posati.

.110 Con malta di cemento.

Riporto .................
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324.112 Tipo SN o SB 8, mm 80x min
mm 250. :STR 300 m ...................... ......................

.116 Tipo SN 8/50. :STR 80 m ...................... ......................

330 Bordure
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Posa di bordure. In rettilineo e in curva. Esclusa la sigil-
latura delle fughe. Posa in curva con un raggio inferiore
a m 30,00 quale supplemento alla pos. 333.

.100 In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciol-
to. Secondo schemi 18, 19, 20, 21 e 22 in allegato.

.121 Tipo RN 12/25.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.053.
Vedi piano tipo 5.202. :STR 225 m ...................... ......................

.122 Tipo RN 12/20.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.048.
Vedi piano tipo 5.202. :STR 35 m ...................... ......................

.123 Tipo RN 12S/20.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.048.
Vedi piano tipo 5.202. :STR 75 m ...................... ......................

.128 Tipo RN 25/26.
Marciapiede passante.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.116.
Vedi piano tipo 5.204. :STR 30 m ...................... ......................

.129 Tipo RN 12 R.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.048.
Vedi piano tipo 5.202. :STR 8 m ...................... ......................

.131 Tipo RN 25 R.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.116.
Vedi piano tipo 5.204. :STR 4 m ...................... ......................

333 Supplementi alle bordure, per la posa in curva con un raggio
inferiore a m 30,00. Qualsiasi tipo di pietra.

.100 Senza masselli o mattonelle scorriacqua.

.102 Raggio da m 1,00 a 4,99. :STR 5 m ...................... ......................

.103 Raggio da m 5,00 a 9,99. :STR 15 m ...................... ......................

.104 Raggio da m 10,00 a 29,99. :STR 40 m ...................... ......................

334 Sigillatura delle fughe fra le bordure.

.201 Tipo RN 12/25.
Materiale di fugatura: malta

Riporto .................
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334.201 di cemento.
up = m. :STR 225 up ...................... ......................

.202 Tipo RN 12/20.
Materiale di fugatura : malta
di cemento.
up = m. :STR 35 up ...................... ......................

.203 Tipo RN 12S/20.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. :STR 75 up ...................... ......................

.204 Tipo RN 12 R.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. :STR 8 up ...................... ......................

.208 Tipo RN 25/26.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. :STR 30 up ...................... ......................

.209 Tipo RN 25 R.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m :STR 4 up ...................... ......................

350 Cubotti di delimitazione per fermate autobus
-------------------------------------------------------------------------------------

351 Posa di cubotti di delimitazione per fermate autobus. In
rettilineo e in curva. Esclusa la sigillatura delle fughe.
Posa in curva con un raggio inferiore a m 30,00 quale
supplemento alla pos. 352.

.100 In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciol-
to. Secondo schema 25 in allegato.

.121 Tipo G1.
Secondo i piani tipo
5.412, 5.413, 5.414. :STR 48.600 m ...................... ......................

.122 Tipo G2.
Secondo i piani tipo
5.412, 5.413, 5.414. :STR 24.600 m ...................... ......................

.123 Tipo R1 L.
Secondo i piani tipo
5.412, 5.413, 5.414. :STR 7.500 m ...................... ......................

.124 Tipo R1 R.
Secondo i piani tipo
5.412, 5.413, 5.414. :STR 7.500 m ...................... ......................

.125 Tipo R2 L.
Secondo i piani tipo
5.412, 5.413, 5.414. :STR 1.500 m ...................... ......................

.126 Tipo R2 R.
Secondo i piani tipo

Riporto .................
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351.126 5.412, 5.413, 5.414. :STR 3 m ...................... ......................

.129 Tipo R4 L.
Secondo i piani tipo
5.412, 5.413, 5.414. :STR 3 m ...................... ......................

.131 Tipo R4 R.
Secondo i piani tipo
5.412, 5.413, 5.414. :STR 3 m ...................... ......................

353 Sigillatura delle fughe dei cubotti di delimitazione per
fermate autobus.

.201 Tipo G1.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. :STR 48.600 up ...................... ......................

.202 Tipo G2.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. :STR 24.600 up ...................... ......................

.203 Tipo R1.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. :STR 15 up ...................... ......................

.204 Tipo R2.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. :STR 4.500 up ...................... ......................

.206 Tipo R4.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. :STR 6 up ...................... ......................

370 Elementi di delimitazione in acciaio
-------------------------------------------------------------------------------------

371 Posa di elementi di delimitazione in acciaio. In rettili-
neo e in curva. Posa in curva con un raggio inferiore a
m 30,00 quale supplemento alla pos. 372.

.100 In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciol-
to. Secondo schema 27 in allegato.

.110 Bauletto di calcestruzzo con aggregati di pietrischetto o
ghiaia 8/16, CEM 42,5 kg/m3 200 fino a 250. Resi-
stenza alla compressione e permeabilità all'acqua secondo
le norme SN 640 480 e
SN 640 481.

.111 Elemento di delimitazione in
acciaio
COR-TEN per aiuola fontana d =
3.00 m.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.048.
Concerne pos. 222.241.001.

Riporto .................
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371.111 Secondo il piano no. 403.064 A
/ 02.51 "Dettaglio fontana".
Comprese tutte le difficoltà
di tracciamento,
posizionamento e gli oneri di
fissaggio tramite saldatura. :ARR 10 m ...................... ......................

.112 Elemento di delimitazione in
acciaio
COR-TEN per aiuole alberi d =
1.00 m.
Dimensioni: 5 aiuole.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.048.
Concerne pos. 222.241.002.
Secondo il piano no. 403.064 A
/ 02.50 "Dettaglio fontana".
Comprese tutte le difficoltà
di tracciamento,
posizionamento e gli oneri di
fissaggio tramite saldatura. :STR 16 m ...................... ......................

.113 Elemento di delimitazione in
acciaio
COR-TEN per aiuole alberi d =
1.25 m.
Dimensioni: 4 aiuole.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.048.
Concerne pos. 222.241.003.
Secondo il piano no. 403.064 A
/ 02.50 "Dettaglio fontana".
Comprese tutte le difficoltà
di tracciamento,
posizionamento e gli oneri di
fissaggio tramite saldatura. :STR 16 m ...................... ......................

.114 Elemento di delimitazione in
acciaio
COR-TEN per aiuola albero
pensilina capolinea d = 6.00
m.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.048.
Concerne pos. 222.241.004
Secondo il piano no. 403.064 A
/ 02.70 "Pensilina capolinea".
Comprese tutte le difficoltà
di tracciamento,
posizionamento e gli oneri di
fissaggio tramite saldatura. :ARR 20 m ...................... ......................

380 Lavori accessori e supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

382 Lavorazione di elementi di pietra naturale e di calce-
struzzo.

.100 Elementi forniti dall'imprenditore. Taglio in squadra su
misura, compreso lo sfrido.

Riporto .................
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382.110 Cordonetti.

.112 Tipo SN o SB 8, mm 80x min
mm 250. :STR 8 pz ...................... ......................

.117 Tipo SN 8/50. :STR 8 pz ...................... ......................

.120 Bordure.

.124 Tipo RN 12/25. :STR 10 pz ...................... ......................

.125 Tipo RN 12/20. :STR 18 pz ...................... ......................

.126 Tipo RN 12S/20. :STR 8 pz ...................... ......................

.132 Tipo RN 25/26.
Marciapiede passante. :STR 2 pz ...................... ......................

.133 Tipo G1. :STR 5 pz ...................... ......................

.134 Tipo G2. :STR 10 pz ...................... ......................

.200 Elementi forniti dall'imprenditore. Taglio fuori squadra
su misura, compreso lo sfrido.

.210 Cordonetti.

.212 Tipo SN o SB 8, mm 80x min
mm 250. :STR 14 pz ...................... ......................

.220 Bordure.

.224 Tipo RN 12/25. :STR 5 pz ...................... ......................

.225 Tipo RN 12/20. :STR 4 pz ...................... ......................

.226 Tipo RN 12S/20. :STR 8 pz ...................... ......................

.232 Tipo RN 25/26.
Marciappiede passante. :STR 2 pz ...................... ......................

386 Maggior fabbisogno di materiale per il letto di posa per
fondazioni delle delimitazioni, per differenze rispetto
alle norme, agli schemi, ai piani o su ordine del commit-
tente.

.201 Calcestruzzo ed acciaio
d'armatura necessari al
rinforzo nelle zone di bordure
carrozzabili.
Supplemento al calcestruzzo
RC-C CEM kg/m3 250; ca. m3/m
0.035.
Compreso fornitura, posa,
tagli rete d'armatura tipo
K188, larghezza m 0.35.
Computo: per metro di bordura
rinforzata.
up = m. :STR 140 up ...................... ......................

........................Totale Delimitazioni, selciati, lastricati e scale222
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223 Pavimentazioni

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 223I/2018.
Pavimentazioni (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Per il computo della miscela bituminosa e dell'asfalto fuso
valgono le masse indicate sui bollettini di consegna relati-
vi al materiale messo in opera.

.200 La miscela e il calcestruzzo per la regolarizzazione del
sottofondo vengono retribuiti separatamente.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per il taglio, la rimozione e la fresatura di strati bitumi-
nosi e di strati non legati.

.110 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedia laterale.

.120 Montaggio del disco di taglio sulla fresatrice.

.200 Per gli strati di fondazione.

.210 Messa in opera, spianamento e cilindratura del materiale fi-
no al raggiungimento dei valori di compattazione e di por-
tanza richiesti dalla norma
SN 640 585 "Verdichtung und Tragfähigkeit - Anforderungen"
(non disponibile in italiano).

.300 Per i trasporti.

.310 Protezione del materiale trasportato.
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012.320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.330 Oneri per la pesatura del materiale.

.340 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.350 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate all'interno
e all'esterno del cantiere.

.400 Per i trattamenti di superfici e le membrane.

.410 Protezione dall'imbrattamento con lamiere e simili.

.500 Per strati di miscela bituminosa cilindrata.

.510 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.520 Lavoro ausiliario a mano necessario durante la messa in
opera a macchina.

.530 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni.

.540 Compattazione ai bordi degli strati di miscela bituminosa
cilindrata.

.600 Per strati di asfalto fuso.

.610 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.620 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni.

.630 Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti e
giunti di transizione.

.700 Per le pavimentazioni di calcestruzzo.

.710 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.720 Lavoro ausiliario a mano necessario durante la messa in
opera a macchina.

.730 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni, delle parti
d'opera e simili.

.740 Per le casserature:
. Pulitura e trattamento preliminare dei casseri, degli
elementi per la formazione di risparmi e delle superfici di
raccordo.
. Esecuzione di raccordi obliqui, inclinati o arrotondati.
. Tagli del cassero.
. Trattamento successivo di sbavature, asperità e simili.

.750 Per l'armatura:
. Messa a disposizione del committente della documenta-
zione certificante l'idoneità del fabbricante.
. Provvedimenti a garanzia della pulizia dell'acciaio
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012.750 d'armatura.
. Legatura e fissaggio dell'armatura.

.760 Per il calcestruzzo:
. Provvedimenti in caso di interruzioni impreviste del get-
to imputabili all'imprenditore.
. Provvedimenti atti a garantire la protezione del calce-
struzzo dagli agenti atmosferici durante il trasporto, per
evitare la segregazione o la presa anticipata.
. Smaltimento del calcestruzzo eccedente.

.800 Supplemento per la messa in opera al di fuori degli orari
di lavoro ordinari.

.810 . Richiesta delle autorizzazioni per i trasporti e per
l'impianto di fornitura.
. Supplementi sui salari e indennizzi del personale.
. Autorizzazioni di lavoro per il personale.
. Supplementi impianto di fornitura.
. Supplementi per materiale.
. Tasse di autorizzazione.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per gli strati di fondazione.

.110 Esecuzione della plania grezza e definitiva degli strati di
fondazione non legati.

.120 Esecuzione della plania grezza degli strati di fondazione le-
gati.

.200 Per i trattamenti di superfici e le membrane.

.210 Rimozione di pietrischetto non legato.

.220 Protezioni di chiusini, griglie, elementi in opera e
simili.

.300 Per strati di miscela bituminosa cilindrata.

.310 Messa in opera a mano dove non è possibile a macchina.

.320 Taglio in corrispondenza di delimitazioni e di giunti lon-
gitudinali.

.330 Spalmatura dei bordi.

.340 Taglio dei bordi dello strato di usura lungo delimitazioni
ed elementi in opera.

.350 Fornitura della miscela in benne termiche, sili termici o
cassoni con sistema di scarico a spinta.

.360 Spandimento e rimozione del materiale non legato.

.400 Per strati di asfalto fuso.

.410 Messa in opera a mano dove non è possibile a macchina.
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013.420 Taglio in corrispondenza di delimitazioni e di giunti lon-
gitudinali.

.430 Rimozione di pietrischetto non legato.

.440 Spostamenti all'interno del cantiere e modifiche della
larghezza di messa in opera per il macchinario su rotaie.

.500 Per le pavimentazioni di calcestruzzo.

.510 Trattamento preliminare del sottofondo.

.520 Ancoraggi.

.530 Trattamento successivo della pavimentazione di calcestruzzo
messa in opera.

.540 Spostamenti all'interno del cantiere e modifiche della
larghezza di messa in opera per il macchinario su rotaie.

.550 Casserature:
. Casseri persi.
. Adattamento alla casseratura così come sigillatura dei
giunti in corrispondenza di elementi costruttivi o di ri-
sparmi inseriti nei casseri.

.560 Armatura: congiunzioni monolitiche.

.570 Calcestruzzo:
. Protezione delle superfici del calcestruzzo dalla colora-
zione dovuta all'acqua contenente ruggine causata dalle
condizioni atmosferiche o dalle interruzioni di lavoro or-
dinate dal committente.
. Getto, sigillatura così come rappezzatura di risparmi,
giunti e scanalature.
. Provvedimenti particolari per la protezione da sporcizia
e da danneggiamenti da parte di terzi.
. Misure particolari in caso di temperatura esterna infe-
riore a gradi C +5 o superiore a gradi C +30.
. Additivi e aggiuntivi ordinati dal committente.

.600 Per coperture di pozzetti.

.610 Per innalzamento di coperture di pozzetti: prolungamento e/o
adattamento di scale per pozzetti e simili.

.620 Per abbassamento di coperture di pozzetti: profondità dello
scavo superiore a mm 200, demolizione selettiva e sostitu-
zione del cono, accorciamento e/o adattamento di scale per
pozzetti e simili.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.
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021.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Unità di tempo non intere.

.410 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.420 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.500 Messa in opera al di fuori degli orari di lavoro ordina-
ri:
. Determinanti sono l'inizio e la fine della messa in opera.
Tutti i lavori preliminari e complementari, eseguiti al di
fuori di questi orari, vengono calcolati di conseguenza.
. L'entità dei lavori necessari eseguiti al di fuori degli
orari di lavoro ordinari è descritta separatamente.

.510 Messa in opera al sabato: è considerato lavoro al sabato
il lavoro effettuato dalle ore 5 in estate risp. dalle
ore 6 in inverno fino alle ore 17.

.520 Messa in opera alla domenica: è considerato lavoro alla do-
menica il lavoro effettuato dalle ore 17 del sabato alle
ore 5 del lunedì in estate risp. alle ore 6 in inverno e
quello effettuato nei giorni festivi riconosciuti fra le 0
e le ore 24.

.530 Messa in opera di notte: è considerato lavoro notturno il
lavoro effettuato fra le 20 e le 5 in estate risp. fra le 20
e le 6 in inverno.

R .900 Computo per trasporti e tasse di smaltimento.

I computi delle masse del capitolo "R290.000 Trasporto
compreso lo scarico" vengono calcolati sulla base dei
volumi teorici, moltiplicati per le masse volumiche
definite nelle pos. 025.100, 026.000 e R039.110.

I bollettini di pesatura sono comunque da consegnare al
committente per la verifica della destinazione e della
quantità effettivamente smaltita.

Nel caso in cui la massa risultante dai bollettini di
pesatura risulterà inferiore rispetto a quella teorica,
sarà computata la massa risultante dai bollettini di
pesatura.

022 Metodi di misurazione per gli strati di fondazione.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Quale spessore dello strato di fondazione vale la differenza
fra la quota superiore del planum teorico e quella supe-
riore della plania grezza. Se la plania grezza non è presen-
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022.200 te, viene misurato lo spessore dello strato di fondazione fi-
no alla quota superiore della plania finita.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni non sono ancora sta-
te posate, vale la larghezza compresa fra i bordi esterni
delle fondazioni di calcestruzzo più m 0,30 da ambo i
lati.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa, più m 0,30 da ambo i la-
ti.

.500 Gli elementi in opera nello strato di fondazione di volume
superiore a m3 1 vengono dedotti dal volume misurato in
compatto.

023 Metodi di misurazione per le planie.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Per le superfici dove le delimitazioni non sono ancora sta-
te posate, vale la larghezza della plania compresa fra i
bordi esterni delle fondazioni di calcestruzzo più m 0,30 da
ambo i lati.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni sono già state posa-
te, quale larghezza della plania vale la misura fra le de-
limitazioni.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa o calcestruzzo, più
m 0,30 da ambo i lati.

024 Metodi di misurazione per i trattamenti di superficie e le
membrane.

.100 Per gli elementi in opera come coperture di pozzetti, rotaie
e simili non viene fatta alcuna deduzione.

.200 Il maggior o minor consumo di legante viene considerato solo
se una differenza di dosaggio è stata concordata preventiva-
mente con il committente.

025 Metodi di misurazione per gli strati di miscela bituminosa
cilindrata.

.100 Di regola, uno strato di miscela bituminosa addensata di
spessore mm 10 corrisponde a una massa di kg/m2 24 e una
miscela bituminosa a pori aperti a una massa di
kg/m2 20.

.200 Nel caso di planarità e precisione delle quote altimetriche
del sottofondo conformi alle norme e sia stato concordato
uno spessore costante dello strato, il consumo di miscela
può differire di +/- % 5 dal valore richiesto. Il maggior
consumo oltre questa tolleranza non è più retribuito.

.300 Computo secondo la lunghezza: viene misurata sull'asse stra-
dale.

.400 Computo secondo la larghezza:
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025.400 . In presenza di delimitazioni viene misurata la larghezza
effettiva.
. In assenza di delimitazioni viene misurata la larghezza
teorica richiesta o quella concordata a priori in base
alla superficie di ogni strato. Per i piazzali, gli acces-
si e simili viene misurata la superficie effettiva eseguita.

.500 Per gli elementi in opera come coperture di pozzetti, rotaie
e simili non viene fatta alcuna deduzione.

.600 Per le imprimiture destinate a garantire l'adesione degli
strati viene misurata la superficie del sottofondo.

026 Metodi di misurazione per gli strati di asfalto fuso.

.100 Di regola, uno strato di asfalto fuso di spessore mm 10
corrisponde a una massa di kg/m2 24.

.200 Nel caso di planarità e precisione delle quote altimetriche
del sottofondo conformi alle norme e sia stato concordato
uno spessore costante dello strato, per gli strati di co-
pertura gli spessori medi calcolati dal fabbisogno di
asfalto fuso possono differire al massimo di +/- % 10 dallo
spessore teorico concordato.
Per altri strati, per i quali è stato concordato uno spesso-
re teorico, vale la stessa regola.

027 Metodi di misurazione per le pavimentazioni di calcestruz-
zo.

.100 Casserature.

.110 Viene misurata la superficie del calcestruzzo casserata.

.200 Armatura.

.210 Quale computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.

.220 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata
anche in base a quella riportata sulla lista ferri aggior-
nata.

.230 Per le fibre di acciaio vengono computate le loro masse.

.300 Calcestruzzo.

.310 Per gli elementi costruttivi casserati vale il volume se-
condo i piani.

.320 Gli elementi integrati superiori a m2 2,0 vengono dedot-
ti.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale (1).

.110 Materiale bituminoso di demolizione: asfalto risultante da
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031.110 strati fresati, da zolle frantumate o da scarti derivanti
da zolle e da asfalto eccedente.

.120 Materiale di scavo e di estrazione: materiale risultante da
scavo ed estrazione. Fanno eccezione la terra vegetale e lo
strato inerte.

.130 Alimentatore: macchina di cantiere che serve da approvvi-
gionamento della miscela bituminosa, senza interruzione né
contatto fra il veicolo di trasporto e la finitrice. La
miscela viene temporaneamente depositata in un contenitore e
convogliata alla finitrice mediante nastro trasportatore
riscaldabile.

.140 Tappa: fase continua di lavoro, che può essere eseguita
con le attrezzature in 1 giorno lavorativo o durante giorni
successivi senza un nuovo trasporto delle installazioni.

.160 Miscela bituminosa a bassa temperatura: corrisponde alla
miscela bituminosa a caldo secondo la norma SN 640 420.

.170 Demolizione stradale: termine generico per il materiale
estratto tramite scavo, rimozione o fresatura di strati di
fondazione non legati e strati di fondazione e strati portan-
ti con legante idraulico.

.200 Terminologia generale (2).

.210 Demolizione parziale: demolizione di parti di un elemento
costruttivo. Per le pavimentazioni di asfalto e di calce-
struzzo la demolizione parziale può essere delimitata oriz-
zontalmente o verticalmente.

.220 Demolizione totale: demolizione completa di un elemento co-
struttivo.

.230 Distanza di trasporto: tragitto più breve possibile misura-
to fra i baricentri delle masse spostate.

.300 Terminologia relativa alla costruzione stradale.

.310 Larghezza di fresatura: larghezza effettiva di fresa-
tura sul cantiere. Non si intende la larghezza della
macchina.

.320 Generi di miscela bituminosa: vengono designate dal valore
nominale superiore della dimensione massima dell'aggrega-
to.

.330 Plania: superficie dello strato di fondazione.

.340 Spianamento: livellamento di superfici con attrezzature
idonee.

.350 Coefficiente di levigabilità accelerata (CLA): valore nume-
rico della mordenza degli strati superficiali di asfalto
sottoposti all'effetto dei pneumatici.
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031.360 Plania grezza: superficie provvisoria dello strato di
fondazione non legato, posta a una quota inferiore alla pla-
nia.

.370 Strati: la designazione è definita dalla norma SN 640 420.

.380 Strati legati da malta: non normalizzati in Svizzera. Sono
costituiti da una miscela bituminosa per riempimento di
malta VA porosa quale struttura di sostegno. I vuoti sono
riempiti in una seconda fase di lavoro con malta di cemento
o malta a base di legante sintetico. I riempimenti con mal-
ta sono di regola trattati successivamente con l'applica-
zione di una pellicola protettiva p.es. Curing Compound.

.400 Terminologia relativa alla costruzione di binari.

.410 Strato di sbarramento: strato superiore della sottostruttura
che si trova direttamente sotto la ghiaia.

.500 Terminologia relativa a pozzetti, chiusini e simili.

.510 Zoccolo di calcestruzzo (colletto per pozzetto): elemento
di calcestruzzo prefabbricato per la copertura orizzontale
di un pozzetto o di un anello del pozzetto con accesso co-
perto da un telaio con chiusino.

.520 Telaio del pozzetto: elemento fisso dell'elemento di soprae-
levazione o della copertura del pozzetto che accoglie e
sostiene la griglia e/o il chiusino.

.530 Chiusino: è la parte amovibile risp. le parti amovibili della
copertura del pozzetto o della caditoia che fa da chiusura
del pozzetto o della caditoia.

032 Abbreviazioni.

.100 Gruppi di miscela bituminosa:
. AC: miscela bituminosa.
. AFK: miscela bituminosa a freddo per strati di fondazio-
ne.
. DSK: pavimentazioni sottili a freddo.
. MA: asfalto fuso.
. PA: asfalto a pori aperti.
. SDA: miscela bituminosa semi densa.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix.

.200 Tipi di miscela bituminosa:
. Tipo L: sollecitazioni leggere.
. Tipo N: sollecitazioni normali.
. Tipo S: sollecitazioni severe.
. Tipo H: sollecitazioni molto severe.

.300 Miscela bituminosa cilindrata:
. AC: miscela bituminosa per strati di usura.
. AC B: miscela bituminosa per strati di collegamento.
. AC EME: miscela bituminosa ad alto modulo per strati por-
tanti e di collegamento.
. AC F: miscela bituminosa per strati di fondazione.
. AC MR: asfalto macrorugoso per strati di usura.
. AC Rail: miscela bituminosa per lo strato di sbarramento
nella costruzione di binari.
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032.300 . AC T: miscela bituminosa per strati portanti.
. PA : miscela bituminosa a pori aperti per strati di usu-
ra.
. PA B: miscela bituminosa a pori aperti per strati di col-
legamento.
. PA S: miscela bituminosa a pori aperti per strati drenan-
ti.
. SDA: miscela bituminosa semi densa per strati di usura.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix per strati di
usura.
. VA: miscela bituminosa da riempire con malta.

.400 Asfalto fuso:
. MA: asfalto fuso.

.500 Trattamenti di superficie e pavimentazioni sottili a fred-
do:
. E1 Trattamento della superficie semplice, con uno span-
dimento di pietrischetto: spruzzatura di legante, span-
dimento di pietrischetto.
. E2 Trattamento della superficie semplice, con due span-
dimenti di pietrischetto: spruzzatura di legante, due
spandimenti di pietrischetto.
. E3 Trattamento della superficie semplice, con uno span-
dimento di pietrischetto e prespandimento di pietrischet-
to: spandimento di pietrischetto, spruzzatura di legan-
te, spandimento di pietrischetto.
. D1 Trattamento della superficie doppio: spruzzatura di
legante, spandimento di pietrischetto, spruzzatura di
legante, spandimento di pietrischetto.
. D2 Trattamento della superficie doppio: come D1 ma con
prespandimento di pietrischetto prima della prima spruzza-
tura di legante.
. SAMI: strato interposto per l'assorbimento delle tensioni
(Stress Absorbing Membran Interlayer), può essere prodotto
con legante bituminoso o non legato.

.600 Lavori relativi alla fresatura dei giunti, alle sigillature e
alle rigature:
. KBH: prodotto da colare a caldo a base di bitume-gomma.

.700 Altre abbreviazioni:
. IPA: idrocarburi aromatici policiclici.
. RC: riciclaggio.

R 039 INFORMAZIONI PARTICOLARI
-------------------------------------------------------------------------------------

R .200 I prezzi offerti nelle posizioni di demolizione di
rampe di miscela bituminosa, da pos. 222.231 a 222.236,
devono comprendere gli oneri di trasporto all'impianto di
produzione di miscele bituminose per il riciclo e le
relative tasse.

R .400 Non è consentito far transitare il traffico
veicolare e i rulli ferrati sulla membrana SAMI.

100 Attrezzature e prove preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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100 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

130 Attrezzature per miscela bituminosa cilindrata
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Attrezzature per la messa in opera a macchina di miscela
bituminosa cilindrata: installazione, messa a disposizione,
spostamenti e allontanamento.

.100 Larghezza di messa in opera fino a m 2,5.

.102 Per tutta la durata del
cantiere.
Finitrici.
up = gl. :STR 1 up ...................... ......................

.103 Per tutta la durata del
cantiere.
Rulli.
up = gl. :STR 1 up ...................... ......................

.200 Larghezza di messa in opera superiore a m 2,5.

.202 Per tutta la durata del
cantiere.
Finitrici.
up = gl. :STR 1 up ...................... ......................

.203 Per tutta la durata del
cantiere.
Rulli.
up = gl. :STR 1 up ...................... ......................

.801 Impianto di produzione.
Oneri per l'avviamento e la
chiusura dell'impianto di
produzione delle miscele
bituminose, fuori dall'orario
normale di lavoro.
up = d. :STR 6 up ...................... ......................

200 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Taglio, rimozione e fresatura di strati bituminosi
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Taglio di strati bituminosi.

.200 A macchina, con fresa a disco, fresatrice con rotore e simi-
li.

.201 Spessore strato fino a mm 50. :STR 30 m ...................... ......................

Riporto .................
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221.202 Spessore strato da mm 51
a 100. :STR 30 m ...................... ......................

.203 Spessore strato da mm 101
a 150. :STR 50 m ...................... ......................

222 Rimozione di strati bituminosi.

.100 A mano.

.120 Strati di miscela bituminosa cilindrata.

.121 Spessore strato fino a mm 50. :STR 20 m2 ...................... ......................

.122 Spessore strato da mm 51
a 100. :STR 20 m2 ...................... ......................

.123 Spessore strato da mm 101
a 150. :STR 50 m2 ...................... ......................

.200 A macchina.

.230 Demolizione di rampe di miscela bituminosa. Computo:
lunghezza rampa.

.231 Larghezza mm 500.
Altezza mm 30.
Tipo della pos. 931.001.
Smaltimento secondo
pos. R 039.200. :STR 40 m

:ILL 20 m
:COM 20 m
:SES 20 m
:Totale 100 m ...................... ......................

.233 Larghezza mm 200.
Altezza mm 50.
Tipo della pos. 931.003.
Smaltimento secondo
pos. R 039.200. :STR 80 m ...................... ......................

.234 Larghezza mm 750.
Altezza mm 30.
Tipo della pos. 931.004.
Smaltimento secondo
pos. R 039.200. :STR 50 m ...................... ......................

240 Lavori di pulizia
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Pulizia del sottofondo.
Compresi lo sgombero e lo smaltimento dei residui.

.100 Pulizia a secco.

.110 A mano.

.111 Sottofondo bituminoso. :STR 200 m2 ...................... ......................

.120 A macchina.

Riporto .................
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241.121 Sottofondo bituminoso. :STR 3'400 m2 ...................... ......................

.301 Scopatura e pulizia di
carreggiate stradali.
Computo delle sole ore di
esercizio, compreso manodopera
addetta al funzionamento.
Contenuto litri 5'000.
Compreso lo smaltimento del
materiale di risulta.
up = h. :STR 20 up ...................... ......................

R 290 Trasporto compreso lo scarico.

R 292 Al luogo di scarico o di deposito dell'imprenditore.
Escluse le tasse di deposito.

R .111 Miscela bituminosa stradale
non fresata.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 pos. 000.000.
Computo vedi pos. R021.900.

Ubicazione deposito:
impianto di produzione miscela
bituminosa, autorizzato dalle
competenti autorità cantonali
o comunali per il riciclo di
miscele bituminose, da
reimpiegarsi nelle
pavimentazioni stradali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo e l'impianto scelto.

Comune:
.........................
Impianto:
......................... :STR 25 t ...................... ......................

R 294 Tasse di deposito o di consegna del materiale.
Compresa la sistemazione del materiale di deposito.

R .111 Miscela bituminosa di
demolizione stradale non
fresata per il reimpiego quale
granulato per il riciclo.
Concerne pos. R 292.111. :STR 25 t ...................... ......................

400 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Strati di fondazione AC F
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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411 Strati di fondazione AC F, fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.100 AC F 22.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........

Genere del bitume risultante:
B 35/50.

Genere del bitume risultante
offerto:
.........................

Secondo la dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.120 Computo: massa (2).

.122 Spessore mm da 60 a 100. :STR 30 t ...................... ......................

420 Lavori preliminari, riparazioni di fessure e armatura della
miscela bituminosa
-------------------------------------------------------------------------------------

422 Applicazione di un prodotto per il miglioramento dell'ade-
sione.

.100 Applicazione sul sottofondo di un prodotto idoneo per garan-
tire l'adesione fra gli strati. Dosaggio a scelta del-
l'imprenditore. Compresa la fornitura del materiale.

.103 Prodotto per il miglioramento
dell'adesione
Prodotto offerto:
.........................
.........................
Dosaggio g/m2: .......... :STR 3'450 m2 ...................... ......................

423 Esecuzione di giunti longitudinali e trasversali.

.100 Taglio preliminare di una striscia della corsia con fre-
satrice a disco, larghezza strisce da mm 50 a 100.
Compresi il carico, il trasporto e lo smaltimento del
materiale eccedente così come la pulitura.

.110 Taglio mediante fresatrice con disco diamantato.

.111 Spessore strato fino a mm 40. :STR 50 m ...................... ......................

.112 Spessore strato da mm 41 a 80.
:STR 100 m ...................... ......................

Riporto .................
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423.113 Spessore strato da mm 81
a 130. :STR 100 m ...................... ......................

.120 Taglio mediante fresatrice a disco fissata al rullo
compressore.

.121 Spessore strato fino a mm 40. :STR 370 m ...................... ......................

.200 Spalmatura delle superfici di taglio, compresa la pulitura
preliminare. Compresa la fornitura del materiale.

.220 Prodotto da spalmare.
Pasta bituminosa elastomera.
Marca, tipo:
.........................
.........................

.222 Spessore strato da mm 41 a 80.
:STR 100 m ...................... ......................

.223 Spessore strato da mm 81
a 130. :STR 100 m ...................... ......................

.300 Posa di nastri bituminosi per giunti, comprese la pulitura e
la spalmatura.

.301 Marca, tipo TOK-BAND SK o
prodotto equivalente.
Dimensioni mm 32 x 10.
Prodotto offerto:
......................... :STR 200 m ...................... ......................

440 Miscela bituminosa AC tipo N
-------------------------------------------------------------------------------------

441 Strato portante AC T tipo N: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.200 AC T 16 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 70/100.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso e autorizzata dal
committente.

.210 Computo: massa.

.217 Spessore mm 50.
Marciapiedi. :STR 15 t ...................... ......................

.300 AC T 22 N.
Impianto di fornitura della
miscela:

Riporto .................
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441.300 .........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: .........
Genere del bitume risultante:
B 70/100.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.310 Computo: massa.

.315 Spessore mm 100. :STR 390 t ...................... ......................

442 Strati di usura AC tipo N: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.100 AC 8 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 70/100.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.110 Computo: massa.

.113 Spessore mm 30. :STR 105 t ...................... ......................

.200 AC 11 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 70/100.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.210 Computo: massa.

.214 Spessore mm 50. :STR 15 t ...................... ......................

.215 Spessore mm 50.
Marciapiedi. :STR 85 t ...................... ......................

Riporto .................



Pagina: 138
04.07.2023

Progetto: 0957.404 Comune Tenero-Contra
Via Brere - Fermata Brere Capolinea
Opere di pavimentazione

Incarico: 1    CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V23)

446 Supplementi alla miscela bituminosa AC tipo N.

.100 Per la fornitura e l'integrazione di additivi/aggiuntivi,
come asfalto naturale, gomma, materiale sintetico, prodotto
rigenerante, aggregati chiari o colorati.

.101 Aggregati chiari.
Concerne pos. 442.113 e
442.215.
Messa in opera
contemporaneamente alla stesa
della miscela bituminosa.
Semina a spaglio manuale sulla
superficie e cilindratura.
Densità di posa: 30 pezzi per
metro quadrato.
È da comprendere nel prezzo
ogni lavorazione e onere per
garantire un lavoro a regola
d'arte.
Computo: superficie
pavimentata di semina, secondo
planimetria di progetto.
up = m2. :STR 395 up ...................... ......................

450 Miscela bituminosa AC tipo S
-------------------------------------------------------------------------------------

451 Strato portante AC T tipo S: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.200 AC T 22 S.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 50/70.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.210 Computo: massa.

.212 Spessore mm 70. :STR 35 t ...................... ......................

.215 Spessore mm 100. :STR 310 t ...................... ......................

453 Strati di usura AC tipo S: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.100 AC 8 S.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
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453.100 CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 50/70.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.110 Computo: massa.

.112 Spessore mm 30. :STR 95 t ...................... ......................

460 Miscela bituminosa AC tipo H e miscela bituminosa AC tipo EME
-------------------------------------------------------------------------------------

462 Strati di collegamento AC B tipo H: fornitura, messa in
opera a macchina e compattazione.

.200 AC B 22 H.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
PmB E 45/80-65.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.210 Computo: massa.

.212 Spessore mm 70. :STR 35 t ...................... ......................

464 Strati di usura AC tipo H: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.100 AC 8 H.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
PmB E 45/80-65.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.110 Computo: massa.

.112 Spessore mm 30. :STR 15 t ...................... ......................
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480 Miscela bituminosa macrorugosa AC MR
-------------------------------------------------------------------------------------

481 Miscela bituminosa macrorugosa AC MR, fornitura, messa in
opera a macchina e compattazione.

.100 AC MR 8.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
..........

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.110 Computo: massa.

.112 Spessore mm 30. :STR 30 t ...................... ......................

700 Pavimentazioni di calcestruzzo (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Uguagliamento della plania con calcestruzzo. Compresa la for-
nitura del materiale.

.100 Larghezza pavimentazione fino a m 3.

.101 Calcestruzzo di sottofondo
riciclato RC-C CEM 150 kg/m3
Valore nominale del grano
massimo D_max 32 mm
Spessore strato fino a m 0.10. :STR 125 m2 ...................... ......................

720 Casserature e inserti
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Esecuzione di casseri di testata diritti. Compresa la
fornitura del materiale.

.100 Altezza costante, verticale.

.102 Altezza di casseratura da
mm 101 a 150. :STR 15 m ...................... ......................

730 Spinotti, ancoraggi e inserti per giunti
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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731 Fornitura, posa o inserimento mediante vibratura di spinotti
in acciaio tondo. Comprese le gabbie per i giunti.

.100 Acciaio tondo secondo al norma SIA 263 "Costruzioni di accia-
io", diritto, senza sbavature di taglio.

.110 Con rivestimento antiaderente.

.111 Diametro mm 16, lunghezza
mm 500. :STR 110 pz ...................... ......................

733 Fornitura, posa o inserimento mediante vibratura di ancorag-
gi. Comprese le gabbie per i giunti.

.100 Acciaio d'armatura secondo la norma SIA 262 "Costruzioni di
calcestruzzo", in un pezzo, nervato, con trattamento anti-
corrosione nella parte centrale su una lunghezza di mm 200.

.101 Diametro mm 10, lunghezza
mm 500. :STR 60 pz ...................... ......................

740 Esecuzione di pavimentazioni di calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

741 Pavimentazione di calcestruzzo a 1 strato, fornitura, messa
in opera e compattazione.

.200 A mano.

.210 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206. Classe di resisten-
za alla compressione C30/37; classi di esposizione XC4,
XD3, XF4; valore nominale del grano massimo D_max 32; classe
del contenuto in cloruri
Cl 0,20; classe di consistenza C1, valore finale da 1,35
a 1,25; requisito supplementare: resistenza alla trazione
per flessione N/mm2 5,5.

.211 Spessore strato mm 150.
Larghezza pavimentazione m
2.00 :STR 125 m2 ...................... ......................

743 Armatura, fornitura e posa.

.100 Acciaio d'armatura B500 secondo la norma SIA 262 "Costru-
zioni di calcestruzzo", comprese le prestazioni
supplementari per la piegatura.

.101 Diametro da mm 10 a 14. :STR 200 kg ...................... ......................

.200 Reti d'armatura B500A secondo la norma SIA 262 "Costruzioni
di calcestruzzo", comprese le prestazioni supplementari per
la piegatura.

.201 Rete tipo K188 :STR 100 kg ...................... ......................

.202 Rete tipo K335 :STR 100 kg ...................... ......................

.300 Supplementi all'acciaio d'armatura B500 e alle reti d'ar-
matura B500A.

Riporto .................
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743.310 Per posizioni. Computo: numero di posizioni.

.311 Concerne sottopos. .101. :STR 10 pz ...................... ......................

.312 Concerne sottopos. .201. :STR 2 pz ...................... ......................

.320 Per piccole quantità. Computo: numero di liste.

.321 Quantità inferiori a t 3,0 per
ogni lista. :STR 3 pz ...................... ......................

.330 Per tagli. Computo: numero di tagli.

.331 Concerne sottopos. .101. :STR 20 pz ...................... ......................

.332 Concerne sottopos. .201. :STR 5 pz ...................... ......................

.400 Armatura di supporto.

.410 Distanziatori a cavalletto con piedini di plastica, fornitura
e posa. Computo: numero di distanziatori.

.411 Altezza fino a mm 100. :STR 5 pz ...................... ......................

.420 Distanziatori a gabbia con o senza piedini di plastica,
fornitura e posa.

.421 Altezza fino a mm 100. :STR 115 m ...................... ......................

760 Fresatura di giunti e impermeabilizzazione
-------------------------------------------------------------------------------------

761 Esecuzione di giunti trasversali.

.100 Senza riempimento dei giunti.

.110 Taglio preliminare con fresatrice b mm 3. Profondità 1/3
dello spessore della pavimentazione. Compresi il traccia-
mento e la demarcazione.

.111 Profondità di fresatura mm 50.
Larghezza pavimentazione m
2.00 :STR 55 m ...................... ......................

.120 Tagli d'allargamento.

.121 Sezione giunto bxt
mm 20x50. :STR 55 m ...................... ......................

.200 Sigillatura di giunti con prodotto a caldo. Comprese la
smussatura degli spigoli, la pulitura, la spalmatura così
come la rimozione del materiale eccedente. Compresa la for-
nitura del materiale.

.210 Sigillatura con prodotto da colare a caldo a base di bitu-
me-gomma KBH.

.211 Sezione giunto bxt
mm 20x50. :STR 55 m ...................... ......................

764 Riempimento dei giunti in corrispondenza di raccordi fra

Riporto .................
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764 asfalto e calcestruzzo.
Compresi il taglio con fresatrice, la smussatura degli
spigoli, la pulitura, la spalmatura così come la rimozione
del materiale eccedente.
Compresa la fornitura del materiale.

.100 Sigillatura con prodotto da colare a caldo a base di bitu-
me-gomma KBH.

.101 Sezione giunti bxt da mm 18x25
a 20x25. :STR 12 m ...................... ......................

770 Strutturazione delle superfici e posttrattamento del calce-
struzzo fresco
-------------------------------------------------------------------------------------

771 Strutturazione delle superfici del calcestruzzo fresco.

.100 Strutturazione della superficie fresca del calcestruzzo
mediante scopa.

.110 In caso di messa in opera a macchina.

.111 Perpendicolare alla direzione
di messa in opera. :STR 125 m2 ...................... ......................

772 Trattamento successivo del calcestruzzo fresco.

.200 Copertura con stuoie di protezione.

.201 Durata giorni 7. :STR 125 m2 ...................... ......................

.300 Mantenimento dell'umidità mediante innaffiamento su tutta
la superficie. Compresa la fornitura di acqua.

.301 Durata giorni 7. :STR 125 m2 ...................... ......................

900 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

910 Fornitura di elementi prefabbricati in calcestruzzo e
di coperture per pozzetti
-------------------------------------------------------------------------------------

911 Fornitura completa di coperture per pozzetti.

.100 Coperture chiuse.

.101 Chiusino in ghisa tipo:
ACO fig. 5A60.11.11 oppure
BGS fig. 111-60 oppure
Nottaris fig. 20H-60-00 oppure
Von Roll fig. 2612-060-00
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
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911.101 ........................... :STR 2 pz ...................... ......................

.102 Chiusino in ghisa-calcestruzzo
tipo:
ACO fig. 2D60.12.11 oppure
BGS fig. 480-60B oppure
Nottaris fig. 1200-60-40
oppure
Von Roll fig. 2716-060-50
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
........................... :STR 2 pz ...................... ......................

.104 Chiusino in ghisa-calcestruzzo
con zoccolo, regolabile in
altezza, tipo:
ACO fig. 2D60.33.11 NIVOPLAN
oppure
BGS fig. N480B NIVO
oppure
Nottaris fig. 3800-60-50 Focus
oppure
Von Roll fig. 2732-010-60
NIVROLL
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
........................... :STR 6 pz ...................... ......................

.105 Chiusino in ghisa tipo:
BGS fig. 125-40 oppure
prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
...........................
Compreso:
- zoccolo d'appoggio in
calcestruzzo riciclato RC-C
CEM kg/mc 250 gettato in
opera;
- posa alla quota definitiva;
- ev. oneri per deposito
intermedio (carico scarico e
trasporto all'interno
del cantiere);
- lavori di sistemazione e
finitura. :TRASP 5 pz

:COM 2 pz
:Totale 7 pz ...................... ......................

.106 Chiusino in ghisa tipo:
BGS fig. 180-60HVS oppure
prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
...........................
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911.106 Compreso:
- posa alla quota definitiva
con letto di malta;
- ev. oneri per deposito
intermedio (carico scarico e
trasporto all'interno
del cantiere);
- lavori di sistemazione e
finitura. :ILL 2 pz

:ARR 1 pz
:COM 2 pz
:SES 3 pz
:Totale 8 pz ...................... ......................

.107 Chiusino in ghisa tipo:
BGS fig. 136-60 oppure
prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
...........................
Compreso:
- zoccolo d'appoggio in
calcestruzzo riciclato RC-C
CEM kg/mc 250 gettato in
opera;
- posa alla quota definitiva;
- ev. oneri per deposito
intermedio (carico scarico e
trasporto all'interno
del cantiere);
- lavori di sistemazione e
finitura. :COM 1 pz ...................... ......................

.200 Griglie.

.201 Griglia ciclo-compatibile con
le seguenti caratteristiche:
- classe D400
- dimensioni cm 52 x 37
- superficie totale delle
aperture superiore a cm2 750 -
almeno i 2/3 della superficie
delle fessure deve essere
disposta perpendicolarmente
alla direzione di circolazione
e verso il centro della
carreggiata.
Modello:
ACO fig. 6D52.28.65 oppure
BGS fig. 611-20 oppure
Nottaris fig. 33-3 oppure
Von Roll fig. 2950-002-00
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
........................... :STR 26 pz ...................... ......................

.202 Griglia convessa modello BGS
fig. 676 oppure
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911.202 prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
...........................
Compreso:
- zoccolo d'appoggio in
calcestruzzo riciclato RC-C
CEM kg/mc 250 gettato in
opera;
- posa alla quota definitiva
con letto di malta;
- ev. oneri per deposito
intermedio (carico scarico e
trasporto all'interno
del cantiere);
- lavori di sistemazione e
finitura. :STR 7 pz ...................... ......................

913 Fornitura di accessori.

.401 Elementi prefabbricati di
calcestruzzo.
Colletti per pozzetti.
Tipo per griglie
della pos. 911.201.
up = pz. :STR 26 up ...................... ......................

.402 Elementi prefabbricati di
calcestruzzo.
Colletti per pozzetti.
Tipo per chiusini
delle pos. 911.101 e 911.102.
up = pz. :STR 4 up ...................... ......................

920 Posa di elementi prefabbricati e coperture per pozzetti
-------------------------------------------------------------------------------------

921 Posa di dispositivi provvisori di chiusura per pozzetti car-
rozzabili in lamiera di acciaio. Compresi i trasporti di
andata e ritorno, la posa, il fissaggio e la messa a dispo-
sizione.

.001 Dimensioni fino a d=800 mm.
Compreso taglio della
pavimentazione e la successiva
rimozione. :STR 15 pz ...................... ......................

922 Posa di soprastrutture di pozzetti, accessori e canalette
per lo smaltimento delle acque prima della messa in opera
della pavimentazione. Compresi la fornitura del materiale di
posa e di fissaggio, il carico, lo scarico e i trasporti
dal deposito intermedio.

.100 Posa di coperture per pozzetti complete.

.110 Coperture chiuse.

.111 Tipo della pos. 911.101. :STR 2 pz ...................... ......................
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922.112 Tipo della pos. 911.102. :STR 2 pz ...................... ......................

.114 Tipo della pos. 911.104. :STR 6 pz ...................... ......................

.120 Griglie.

.121 Tipo della pos. 911.201. :STR 26 pz ...................... ......................

.151 Colletti prefabbricati per
griglie.
Tipo della pos. 913.401.
up = pz. :STR 26 up ...................... ......................

.152 Colletti prefabbricati per
chiusini.
Tipo della pos. 913.402.
up = pz. :STR 4 up ...................... ......................

.300 Posa di accessori.

.320 Chiusini per saracinesche.

.321 Dimensioni d mm fino a 200. :STR 3 pz ...................... ......................

.601 Supplemento alla posa di
chiusini e griglie per
utilizzo di calcestruzzo e
malta a presa rapida.
Tipo delle pos.:
911.101, 911.102, 911.201.
Prodotto offerto:
....................
....................
up = pz. :STR 15 up ...................... ......................

924 Innalzamento di soprastrutture di pozzetti, accessori e cana-
lette per lo smaltimento delle acque, fino a mm 300. Compresi
la fornitura di anelli intermedi, il materiale di posa e
di fissaggio, i tagli, la rimozione del materiale, la posa
della copertura dei pozzetti e il completamento della pavi-
mentazione.

.100 Innalzamento di coperture di pozzetti completi.

.110 Coperture chiuse.

.111 Tipo della pos. 911.101. :STR 2 pz ...................... ......................

.112 Tipo della pos. 911.102. :STR 2 pz ...................... ......................

.300 Innalzamento di accessori.

.320 Chiusini per saracinesche.

.321 Dimensioni fino a mm 200. :STR 3 pz ...................... ......................

926 Innalzamento al livello dello strato di usura delle copertu-
re per pozzetti regolabili in altezza dopo la messa in opera
dello strato di copertura.
Compresi la fornitura del materiale per il letto di posa,
il carico e lo scarico, il trasporto dal deposito inter-
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926 medio, la rimozione e lo smaltimento del materiale bitumi-
noso di demolizione così come la sigillatura dei giunti e lo
spandimento.

.100 Coperture per pozzetti.

.110 Coperture chiuse.

.111 Tipo della pos. 911.104.
Inclusi tutti gli oneri,
compresi l'attrezzatura di
sollevamento e i materiali
necessari per la finitura
completa. :STR 6 pz ...................... ......................

930 Rampe
-------------------------------------------------------------------------------------

931 Esecuzione di rampe di miscela bituminosa cilindrata in cor-
rispondenza di delimitazioni, bordi di pavimentazioni, poz-
zetti e simili. Compresa la fornitura di materiale. Compu-
to: lunghezza rampa.

.001 Larghezza mm 500.
Altezza mm 30.
Vedi piano tipo 3.106.
Attorno a chiusini, griglie e
coperture di camere. :STR 40 m

:ILL 20 m
:COM 20 m
:SES 20 m
:Totale 100 m ...................... ......................

.003 Larghezza mm 200.
Altezza mm 50.
Vedi piano tipo 3.106.
Accessi laterali. :STR 80 m ...................... ......................

.004 Larghezza mm 750.
Altezza mm 30.
Vedi piano tipo 3.106.
Raccordo trasversale a
pavimentazione esistente, sul
giunto di testata. :STR 50 m ...................... ......................

........................Totale Pavimentazioni223
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237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 237I/2020.
Canalizzazioni e opere di pro-
sciugamento (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Lo scavo in terreno normale e lo scavo in roccia vengono
retribuiti in base alla qualità del terreno definita. La
scelta del mezzo di scavo o di abbattimento è lasciata al-
l'imprenditore.

R .190 Ad eccezione delle pavimentazioni bituminose e
degli elementi costruttivi in calcestruzzo e in muratura di
pietra naturale, per cui sono previste apposite posizioni
per trasporto e tasse di consegna, tutti i prezzi di
demolizione devono includere gli oneri relativi ai
trasporti e le tasse di deposito e/o smaltimento.

Lo smaltimento deve essere conforme alle disposizioni
legali vigenti.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.

Se durante i lavori di demolizione / rimozione si
presentano materiali inquinati, questi ultimi vanno
demoliti / rimossi, trattati e smaltiti separatamente.
Tali oneri non sono compresi nel prezzo della demolizione /
rimozione.

.200 Le tasse di deposito per il materiale di scavo vengono
retribuite in base al genere di materiale, secondo OPSR.

.300 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dal committente.
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011.400 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.410 Difficoltà: in presenza di condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque, presenti interamente o par-
zialmente nel profilo di scavo, viene retribuita la
pos. 251 "Difficoltà causate dalla presenza di condotte"
per l'esecuzione accurata dei lavori, e quindi anche per il
minor rendimento causato dalle difficoltà durante l'introdu-
zione di tubi, le sbadacchiature, i riempimenti e simili.

.420 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle aziende
proprietarie delle condotte.
Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni relative
alla messa in sicurezza e alla protezione.

.430 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte di
approvvigionamento e di smaltimento delle acque, lo scavo
a mano viene retribuito secondo le posizioni corrisponden-
ti.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 . Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
. Contenimento delle acque meteoriche e deviazione delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.200 Per tutti i lavori di scavo.

.210 . Depositi intermedi che non sono stati concordati col com-
mittente.
. Messa in deposito intermedio separato di materiali destina-
ti alla riutilizzazione che possono essere depositati la-
teralmente nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Sovrapprofilo rispetto ai profili concordati, che non
sono dovuti a condizioni geologiche.
. Pulizia delle piste di trasporto sporcate dall'imprendi-
tore, esclusi gli impianti per il lavaggio delle ruote.
. Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale al-
l'interno del profilo di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore, comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico di materiale e il trasporto.
. Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettatura eseguita a cura del
committente.

.300 Per lo scavo a macchina.

.310 . Lavoro ausiliario a mano.
. Profilatura immediata delle pareti di scavo e delle scar-
pate.
. Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,2 deve essere scavato in modo tale da non al-
lentare il fondo dello scavo.
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012.310 . Carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa in depo-
sito intermedio nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,25.

.400 Per lo scavo a mano.

.410 . Messa in deposito intermedio laterale del materiale o cari-
co diretto.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,01.

.500 Per lo smaltimento delle acque.

.510 Smaltimento delle acque senza pompe e senza condotte:
. Deviazione delle acque.

.520 Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe:
. Linea elettrica fino a m 50.
. Condotte flessibili posate a terra per le acque di rifiuto
fino a m 20 senza alcuna misura di protezione, p.es. pas-
saggio al di sopra o al di sotto.

.600 Per la messa in sicurezza della trincea.

.610 Sbadacchiature:
. Modifiche alle sbadacchiature non ordinate dal committen-
te.
. Difficoltà durante la posa di tubi all'interno delle sba-
dacchiature.
. Per i pezzi residui di palancole leggere superiori a
m 2.

.700 Per le condotte e i pozzetti.

.710 Per le condotte:
. Ripartizione di tubi, pezzi speciali e accessori forniti
dall'imprenditore.

.720 Per i pozzetti:
. Fondazione, fondo e pareti dei pozzetti con canaletta e
banchine.
. Raccordi alle condotte, esclusi i pezzi speciali, le
guarnizioni e il taglio dei tubi.
. Per i pozzetti di accesso e di ispezione: 2 raccordi alle
condotte, uno di entrata e uno di uscita.
. Per i dispositivi di raccolta e i pozzetti di infiltra-
zione: un raccordo alla condotta.
. Copertura provvisoria del pozzetto mediante l'impiego
della copertura definitiva.
. Struttura del pozzetto.
. Tutte le prestazioni per un'esecuzione impermeabile al-
l'acqua. Requisiti v. norma SIA 190, appendice A.

.800 Lavori per il collaudo.

.810 Pulizia di condotte e pozzetti.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i riempimenti.
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013.110 Lavoro ausiliario a mano.

.120 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.130 Pulizia delle aree di deposito intermedio per il riempimento
con materiale depositato lateralmente.

.200 Per la fornitura di materiale.

.210 Per la fornitura di materiale da parte dell'imprenditore:
messa in deposito intermedio e trasporto all'interno del can-
tiere fino al luogo di impiego.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.

.120 Misure di protezione nelle/di zone adiacenti, p.es. alberi o
biotopi.

.130 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.140 Servizio invernale.

.150 Attrezzature per terzi.

.200 Per le condotte.

.210 . Difficoltà causate dalla presenza di condotte.
. Interruzione di condotte.
. Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo
scoperto.

.300 Per i lavori di scavo.

.310 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da massicciate.

.320 Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufatti
di calcestruzzo.

.330 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.340 Sovrapprofilo dovuto alle condizioni geologiche.

.350 Depositi intermedi ordinati dal committente o necessari al
cantiere.

.360 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.370 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.380 Deviazione delle acque di superficie affluenti ai bordi
della trincea.

.400 Per la messa in sicurezza di scarpate e le sbadacchiature.
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014.410 Messa in sicurezza di scarpate ordinata dal committente.

.500 Per i trasporti e il ricarico di materiale.

.510 Tasse di deposito.

.520 Sistemazione del materiale nel deposito.

.530 Trasporto con il mezzo di scavo.

.540 Carico del materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.550 Trasporto all'interno del cantiere fino al deposito inter-
medio.

.600 Per le pompe e il fondo della fossa di scavo.

.610 Pompe per lo smaltimento delle acque.

.620 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.630 Vasche di neutralizzazione e decantazione.

.700 Per i movimenti di terra vegetale.

.710 Innaffiamento delle superfici seminate.

.720 Plania grezza, semina, falciatura e manutenzione dei depo-
siti intermedi per lo strato superiore del suolo (orizzonte
A).

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

.200 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.300 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.400 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.500 Fattori di conversione, p.es.
da volume materiale sciolto a volume materiale compatto, se-
condo il cap. 102.

.600 Unità di tempo non intere.

.610 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
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021.620 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.700 Per le pompe mobili viene computata la durata di esercizio.

R .900 Computo per trasporti e tasse di smaltimento.

I computi delle masse del capitolo "260.000 Trasporti"
vengono calcolati sulla base dei volumi teorici,
moltiplicati per le masse volumiche definite nella pos.
751.200 del CPN 102.

I bollettini di pesatura sono comunque da consegnare al
committente per la verifica della destinazione e della
quantità effettivamente smaltita.

Nel caso in cui la massa risultante dai bollettini di
pesatura risulterà inferiore rispetto a quella teorica,
sarà computata la massa risultante dai bollettini di
pesatura.

022 Metodi di misurazione per i lavori di scavo.

.100 Salvo altra indicazione lo scavo viene retribuito in base
al computo teorico, volume in compatto.

.200 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno delle pareti sba-
dacchiate e della sbadacchiatura della trincea.

.300 Quale profondità della trincea vale la distanza verticale fra
il fondo della trincea e il filo superiore del terreno,
misurata sull'asse della trincea al momento dell'esecuzio-
ne.

.400 Sovrapprofili dello scavo in roccia. Vale la larghezza teo-
rica della trincea maggiorata di max m 0,20 da ambo i lati e
sul fondo dello scavo.

.500 Per lo scavo con scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.600 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità trincea), viene ripresa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo totale della prestazione (p.es.
volume della trincea in questione).

.700 La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo
asse.

.800 In presenza di pozzetti, lo scavo della trincea viene mi-
surato senza deduzioni e il volume supplementare del poz-
zetto viene misurato come scavo della trincea.

023 Metodi di misurazione per lo smaltimento delle acque.

.100 L'impiego di breve durata di pompe mobili viene misurato
secondo il genere di funzionamento, il fluido pompato, la
portata e la durata di impiego.
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024 Metodi di misurazione per la messa in sicurezza di scarpate
e per le sbadacchiature.

.100 Per la messa in sicurezza di scarpate con fogli di plastica
e simili viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le sbadacchiature viene misurata la superficie
sbadacchiata dal filo superiore della parte sporgente se-
condo OLCostr fino al filo inferiore della sbadacchiatura.

.300 Per le sbadacchiature spaziate gli spazi intermedi non vengo-
no dedotti.

025 Metodi di misurazione per le condotte e per i pozzetti.

.100 Condotte.

.110 La lunghezza della condotta viene misurata sull'asse
compresi i pezzi speciali, nei raccordi al pozzetto fino alla
parete interna del pozzetto.

.120 I pezzi speciali vengono retribuiti come supplemento.

.200 Pozzetti.

.210 Per i pozzetti quale profondità vale la misura fra il filo
superiore della copertura e il punto più basso del fondo del
pozzetto.

.220 Per i pozzetti di infiltrazione quale profondità vale la
misura fra il filo superiore della copertura e il filo in-
feriore dell'anello del pozzetto più in basso.

026 Metodi di misurazione per l'avvolgimento di condotte e i
riempimenti.

.100 L'avvolgimento di condotte viene misurato secondo il vo-
lume del materiale compatto in base ai profili teorici oppure
secondo accordo con il committente. I sovrapprofili degli
avvolgimenti e i riempimenti non sono presi in considera-
zione nel profilo teorico e vengono computati separatamen-
te.

.200 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume degli elementi posati quali
condotte, avvolgimento, pozzetti e simili.

.300 I riempimenti di manufatti vengono misurati secondo il
volume del materiale in compatto in base ai profili teo-
rici.

.400 Per le casserature viene misurata la superficie del calce-
struzzo casserata.

.500 Per i geotessili viene misurata la superficie ricoperta.

027 Metodi di misurazione per le condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque che devono essere mantenute
nel profilo di scavo.

.100 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in si-
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027.100 curezza e la protezione in presenza di condotte valgono i
metodi di misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza fra
di loro inferiore a m 0,50 (asse delle condotte o distan-
za dall'avvolgimento) valgono come una condotta.
. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dalle loro
dimensioni, valgono come una condotta.

.200 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.

.300 . In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato entro una distanza
di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e da ambo i lati a
partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgimento
della stessa.
. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le modalità di misurazione.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Rimozione: termine generico per smontaggio e demolizione.

.200 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale
riutilizzo.

.300 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

032 Terminologia per i lavori di scavo e le sbadacchiature.

.100 Trincee.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina è lasciata all'imprenditore.

.130 Larghezza trincea sbadacchiata: la larghezza della trincea
è composta dallo spazio di lavoro e dallo spessore degli
elementi della sbadacchiatura al livello del fondo della
trincea.
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032.140 Profondità trincea: distanza verticale fra il fondo della
trincea e il filo superiore del terreno, misurata sull'as-
se della trincea al momento dell'esecuzione.

.150 Pendenza scarpata: nel rapporto di pendenza, la prima cifra
si riferisce all'altezza e la seconda alla base.

.160 Classi di abbattimento secondo la norma VSS 40 575:
. Classe 1: orizzonte A e B.
. Classi da 2 a 4: sottosuolo scavabile con escavatore.
. Classi da 5 a 7: roccia scavabile con mezzi supplementa-
ri.

.200 Sbadacchiature.

.210 Sbadacchiatura eseguita dopo lo scavo: essa viene messa in
opera dopo l'esecuzione dello scavo, senza essere infissa né
prima né dopo lo scavo.

.220 Sbadacchiatura infissa successivamente a ogni tappa di sca-
vo: essa viene messa in opera dopo lo scavo preliminare e
quindi proseguita durante l'avanzamento dello stesso.

.230 Sbadacchiatura preinfissa: essa viene infissa completamente
prima dello scavo, a partire dal filo superiore del terre-
no, risp. dallo scavo preliminare.

.240 Sbadacchiatura infissa durante l'avanzamento: essa viene in-
fissa a tappe durante l'avanzamento dello scavo.

033 Terminologia relativa a condotte, pozzetti e canalette.

.100 Condotte:
. Avvolgimento (zona della condotta): riempimento nella
zona dei tubi, costituito da letto di posa, rinfianco e co-
pertura.
. Letto di posa: parte che porta il tubo fra il fondo
della trincea e il rinfianco o la copertura. Il letto di posa
è costituito da uno strato inferiore e uno superiore.
. Rinfianco: riempimento laterale compattato fra la parete
della trincea e la condotta o tra le condotte, fino alla
sommità della condotta stessa.
. Altezza di copertura: distanza fra la sommità della
condotta e il filo superiore del terreno risp. della strada
oppure il filo inferiore dei binari risp. il filo superiore
delle traversine.
. Strato di protezione: strato di materiale per la protezione
della condotta dalle azioni dinamiche durante i lavori di
riempimento e di compattazione.
. Diametro nominale: caratteristica di tubi, giunzioni e
pezzi speciali, data in mm, di valore prossimo alla dimensio-
ne di fabbricazione. Viene utilizzato per il diametro in-
terno (DN/ID) o per il diametro esterno (DN/OD).
. Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.

.200 Pozzetti:
. Pozzetto di accesso: elemento verticale impermeabile per
il collegamento di condotte, che permette il cambiamento di
direzione e/o altezza, l'accesso del personale e/o del-
l'equipaggiamento per il controllo, la manutenzione,
l'immissione e lo spurgo dell'aria.
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033.200 . Pozzetto di ispezione: elemento simile al pozzetto di
accesso, ma non accessibile dal personale.
. Dispositivo di raccolta e caditoia: elemento che permet-
te la raccolta delle acque di superficie convogliandole in
una canalizzazione.
. Soprastruttura del pozzetto: lastra di copertura o zoccolo
di calcestruzzo, telaio con chiusino o griglia.
. Dispositivo di chiusura, copertura per pozzetto: parte
superiore di chiusura, di un pozzetto o di un altro elemen-
to interrato, costituita da telaio e chiusino e/o griglia.
. Dispositivo di coronamento: parte superiore del dispositi-
vo di raccolta, costituita da telaio e chiusino e/o griglia
e che viene posata sul posto sopra il corpo del dispositivo
di raccolta.
. Accessori: elementi da incorporare, con i quali viene
completato il pozzetto.
. Classe di carico: carico verticale ammissibile che agi-
sce sulla copertura.

.300 Canalette per lo smaltimento delle acque:
. Canaletta a U: canaletta prefabbricata per lo smalti-
mento delle acque, aperta sulla parte superiore, costituita
da corpo della canaletta e griglia o copertura.
. Canaletta a fessura: canaletta prefabbricata per lo
smaltimento delle acque con un profilo chiuso e una fessura
continua o interrotta situata sulla parte superiore atta a
raccogliere le acque di superficie.
. Canaletta a fessura per bordura: canaletta per lo smalti-
mento delle acque con un profilo bordato che possiede
aperture di raccolta continue o interrotte.

034 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OLCostr: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della
salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza
sui lavori di costruzione).
. OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei
rifiuti (Ordinanza sui rifiuti).

.200 Materiali:
. C: calcestruzzo.
. EPDM: etilene-propilene-diene.
. FC: fibrocemento.
. VR-UP: resina poliestere insatura rinforzata con fibra di
vetro.
. GGG: ghisa duttile.
. PE-HD: polietilene ad alta densità.
. PP: polipropilene.
. PRC: conglomerato di resina poliestere (calcestruzzo poli-
merico).
. PUR: poliuretano.
. PVC: cloruro di polivinile.
. PVC-U: cloruro di polivinile senza plastificanti.
. CA: calcestruzzo armato.
. GRE: gres.
. RMC: rivestimento in malta di cemento.

.300 Designazione dei tubi. Le abbreviazioni vengono antepo-
ste alle specifiche dei materiali, p.es. TPVC:
. T: tubo a parete piena.
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034.300 . TR: tubo per relining.
. TD: tubo di drenaggio.
. TI: tubo di infiltrazione.

.400 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.
. GL: giunzione liscia (senza bicchiere).
. FWC: connettore avvolto di materiale sintetico rinforzato
con fibra di vetro.
. GB: giunzione a bicchiere.
. GME: giunzione a manicotto elettrosaldabile.
. GST: giunzione a saldatura testa a testa con piatto
elettrico.
. SP: sezione speciale.
. GBI: giunzione con bicchiere a innesto.

.500 Pozzetti e dispositivi di raccolta:
. DR: dispositivo di raccolta.
. PA: pozzetto di accesso.
. PF: pozzetto filtrante.
. PI: pozzetto di ispezione.
. CD: caditoia.
. PIn: pozzetto di infiltrazione.

.600 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/OD: dimensione nominale esterno.
. DN: diametro nominale.
. LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione ellitti-
ca, lunghezza/larghezza.
. WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovale o con
profilo rettangolare, larghezza/altezza.

.700 Valori caratteristici dei tubi:
. E_R: modulo di elasticità o di deformazione del tubo.
. E_R,breve: modulo di elasticità o di deformazione a breve
termine del tubo.
. E_R,lungo: modulo di elasticità o di deformazione a lungo
termine del tubo.
. SDR: rapporto tra il diametro e lo spessore del tubo.
. SD: rigidezza diametrale effettiva.
. SN: rigidezza diametrale nominale.

200 Lavori di scavo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Scavo di trincee a U, di fosse a U
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di trincee a U e fosse a U. Classi di abbattimento da 1
a 4.

.100 A macchina.

.110 Senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.111 Profondità fino a m 1,40.
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221.111 :STR 300 m3
:ILL 150 m3
:ARR 5 m3
:TRASP 70 m3
:COM 65 m3
:SES 175 m3
:Totale 765 m3 ...................... ......................

.120 In trincee e fosse sbadacchiate.

.121 Profondità fino a m 1,40. :STR 40 m3 ...................... ......................

.122 Profondità da m 1,41 a 2,00. :STR 60 m3 ...................... ......................

.200 A mano.

.210 Senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.211 Profondità fino a m 1,40. :STR 5 m3
:ILL 5 m3
:ARR 1 m3
:TRASP 5 m3
:COM 5 m3
:SES 5 m3
:Totale 26 m3 ...................... ......................

.220 In trincee e fosse sbadacchiate.

.221 Profondità fino a m 1,40. :STR 5 m3 ...................... ......................

.222 Profondità da m 1,41 a 2,00. :STR 5 m3 ...................... ......................

.301 Esecuzione di sondaggi con
piccolo mezzo meccanico +
aiuto manuale per definire la
posizione delle infrastrutture
esistenti.
Da comprendere nel prezzo: il
taglio e la scarifica
dell'asfalto, lo scavo, il
successivo riempimento ed il
ripristino della
pavimentazione.
up=m3 :STR 8 up

:ILL 8 up
:TRASP 8 up
:COM 8 up
:SES 8 up
:Totale 40 up ...................... ......................

222 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a U e fos-
se a U, senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,25. :STR 14 m3
:ILL 5 m3
:ARR 1 m3
:TRASP 5 m3
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222.301 :COM 5 m3
:SES 5 m3
:Totale 35 m3 ...................... ......................

.303 Fondazioni di calcestruzzo ar-
mato. :STR 15 m3 ...................... ......................

223 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a U e fos-
se a U. Trincee e fosse con sbadacchiatura.

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,25. :STR 10 m3 ...................... ......................

250 Supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Supplementi per difficoltà causate dalla presenza di con-
dotte.

.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. :STR 100 m

:ILL 60 m
:SES 60 m
:Totale 220 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. :STR 30 m

:ILL 15 m
:SES 15 m
:Totale 60 m ...................... ......................

252 Supplementi per la messa in sicurezza e la protezione di
condotte.

.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. :STR 100 m

:ILL 60 m
:SES 60 m
:Totale 220 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. :STR 30 m

:ILL 15 m
:SES 15 m
:Totale 60 m ...................... ......................

260 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

262 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

R .090 Nei prezzi unitari devono essere compresi tutti i
trasporti intermedi all'interno del cantiere con
qualsiasi mezzo ritenuto idoneo all'imprenditore, come
pure ogni carico e scarico supplementare che si rendesse
necessario per giungere alla discarica autorizzata o
dell'imprenditore.
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262.100 Al luogo di impiego o al deposito intermedio del committen-
te o dell'imprenditore.

.105 Materiale di scavo.
Al deposito situato
nell'ambito del cantiere e dal
deposito al luogo di reimpiego
sul cantiere. :STR 330 m3

:ILL 60 m3
:ARR 7 m3
:TRASP 30 m3
:COM 28 m3
:SES 70 m3
:Totale 525 m3 ...................... ......................

.301 Carico dal deposito di
cantiere.
Concerne pos. 262.105. :STR 165 m3

:ILL 30 m3
:ARR 1 m3
:TRASP 15 m3
:COM 14 m3
:SES 35 m3
:Totale 260 m3 ...................... ......................

263 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: massa.

.301 Materiale di scavo.
Ubicazione deposito.

Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 pos. 442
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o riciclo
autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
......................... :STR 450 t

:ILL 225 t
:ARR 10 t
:TRASP 110 t
:COM 95 t
:SES 260 t
:Totale 1'150 t ...................... ......................

.303 Calcestruzzo di demolizione
Ubicazione deposito.
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263.303 Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 pos. 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o riciclo
autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
......................... :STR 35 t ...................... ......................

270 Tasse per materiale alla discarica
-------------------------------------------------------------------------------------

273 Tasse per la consegna di materiale alla discarica. Computo:
massa.

.100 Alla discarica dell'imprenditore.

.131 Materiale di scavo.
Concerne pos. 263.301. :STR 450 t

:ILL 225 t
:ARR 10 t
:TRASP 110 t
:COM 95 t
:SES 260 t
:Totale 1'150 t ...................... ......................

.133 Calcestruzzo di demolizione.
Concerne pos. 263.303. :STR 35 t ...................... ......................

280 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

281 Sistemazione del materiale al deposito intermedio del com-
mittente o dell'imprenditore.

.100 Al deposito intermedio del committente.

.120 Computo: volume materiale compatto.

.123 Materiale di scavo. :STR 165 m3
:ILL 30 m3
:ARR 1 m3
:TRASP 15 m3
:COM 14 m3
:SES 35 m3
:Totale 260 m3 ...................... ......................
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283 Pulizia e ripristino dell'area di deposito definita dal com-
mittente.

.003 Deposito intermedio per mate-
riale di scavo. :STR 150 m2 ...................... ......................

300 Misure di protezione, sbadacchiature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Sbadacchiatura con tavole
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Sbadacchiatura di trincee con tavole.

.100 Puntellamento contrapposto.

.101 Profondità trincea fino a
m 1,40. :STR 30 m2

:ILL 40 m2
:Totale 70 m2 ...................... ......................

.102 Profondità trincea m 1.41 a
2.00. :STR 75 m2 ...................... ......................

340 Sistemi per sbadacchiatura con elementi prefabbricati
-------------------------------------------------------------------------------------

341 Sistemi per sbadacchiatura di trincee e fosse con elementi
prefabbricati.

.100 Per trincee.

.101 Profondità trincea m da 1.41
fino a 2.00.
Da comprendere nel prezzo:
- Impiego di cassero porta
palancole marca: Krings, tipo
"LIGHT BOX KVL" o prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
.............................
.............................
.............................
- Tutte le difficoltà dovute
alla presenza di
infrastrutture esistenti da
mantenere che rientrano nella
sezione dello scavo.
- Eventuali allargamenti
necessari per
l'esecuzione di pozzi e
camere.
Computo: superficie della
parete di scavo consolidata. :STR 75 m2 ...................... ......................

400 Tubi e pezzi speciali
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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400 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

470 Tubi e pezzi speciali di cloruro di polivinile senza pla-
stificanti
-------------------------------------------------------------------------------------

471 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti PVC-U.

.100 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti con giun-
zione a innesto, fornitura, posa e guarnizione elastica.

.110 Rigidezza diametrale nominale SN 2, SDR 51.

.113 DN/OD 160. :STR 140 m ...................... ......................

.114 DN/OD 200. :STR 40 m ...................... ......................

.115 DN/OD 250. :STR 55 m ...................... ......................

.116 DN/OD 315. :STR 15 m ...................... ......................

473 Pezzi speciali per tubi di cloruro di polivinile senza
plastificanti PVC-U (1).

.100 Curve con giunzione a innesto, fornitura, posa e guarnizione
elastica.

.110 Fino a gradi 45.

.113 DN/OD 160. :STR 52 pz ...................... ......................

.114 DN/OD 200. :STR 3 pz ...................... ......................

.115 DN/OD 250. :STR 3 pz ...................... ......................

.116 DN/OD 315. :STR 1 pz ...................... ......................

.120 Da gradi 46 a 90.

.123 DN/OD 160. :STR 26 pz ...................... ......................

.124 DN/OD 200. :STR 2 pz ...................... ......................

.125 DN/OD 250. :STR 2 pz ...................... ......................

.126 DN/OD 315. :STR 1 pz ...................... ......................

.200 Diramazioni con giunzione a innesto, fornitura, posa e
guarnizione elastica.

.210 Gradi 45.

.213 DN/OD da 160/110 a 160. :STR 1 pz ...................... ......................

.214 DN/OD da 200/110 a 200. :STR 2 pz ...................... ......................

.215 DN/OD da 250/110 a 160. :STR 1 pz ...................... ......................
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473.300 Giunzioni per tubi e pezzi di transizione, fornitura, posa e
guarnizione elastica.

.310 Manicotti scorrevoli.

.312 DN/OD 160. :STR 52 pz ...................... ......................

.313 DN/OD 200. :STR 7 pz ...................... ......................

.314 DN/OD 250. :STR 11 pz ...................... ......................

.315 DN/OD 315. :STR 2 pz ...................... ......................

.400 Raccordi per tubi.

.410 Selle di raccordo, fornitura, posa e guarnizione elastica,
compreso il carotaggio.

.411 Raccordo DN/OD da 800 a 160.
Sella a vite 90° in PVC con
innesto diametro 160 mm.
Raccordo a condotta esistente
in fibrocemento.
Condotta principale DN 800.
Da comprendere nel prezzo:
taglio della condotta
contenente amianto, carico,
trasporto al luogo di
smaltimento autorizzato e
relative tasse.
Per le indicazioni Suva
inerenti i lavori in presenza
di amianto si veda il CPN 102
pos. 751.400. :STR 1 pz ...................... ......................

.412 Raccordo DN/OD da 250 a 160.
Sella a vite 90° in PVC con
innesto diametro 160 mm.
Raccordo a condotta esistente
in fibrocemento.
Condotta principale DN 250.
Da comprendere nel prezzo:
taglio della condotta
contenente amianto, carico,
trasporto al luogo di
smaltimento autorizzato e
relative tasse.
Per le indicazioni Suva
inerenti i lavori in presenza
di amianto si veda il CPN 102
pos. 751.400. :COM 1 pz ...................... ......................

.500 Raccordi a pozzetti e a pareti, fornitura, posa e guarni-
zione elastica.

.510 Raccordi-fodera di fibrocemento, calcestruzzo polimerico o
materiale sintetico.

.513 DN/OD 160. :STR 15 pz ...................... ......................
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473.514 DN/OD 200. :STR 5 pz ...................... ......................

.515 DN/OD 250. :STR 10 pz ...................... ......................

.516 DN/OD 315. :STR 5 pz ...................... ......................

476 Taglio di tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti
PVC-U, compresa la lavorazione dei bordi tagliati.

.100 Tagli diritti.

.101 Fino a DN 160. :STR 50 pz ...................... ......................

.102 Da DN 161 a 315. :STR 20 pz ...................... ......................

600 Pozzetti e dispositivi di raccolta in elementi
prefabbricati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Pozzetti di accesso e di ispezione
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Pozzetti di accesso e pozzetti di ispezione in elementi pre-
fabbricati di calcestruzzo, fornitura ed esecuzione imper-
meabile all'acqua.

.100 Fondi di pozzetto gettati in opera con canaletta di scorri-
mento e 2 raccordi alle condotte (1). Raccordi supplemen-
tari alle condotte v.
pos. 671.

.120 DN 800, con cono DN 800/600.
Secondo il piano tipo 3.104.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60.

.122 Profondità pozzetto da m 1,01
a 1,50. :STR 3 pz ...................... ......................

.123 Profondità pozzetto m da 1.51
a 2.00. :STR 3 pz ...................... ......................

.200 Fondi di pozzetto gettati in opera con canaletta di scorri-
mento e 2 raccordi alle condotte (2). Raccordi supplemen-
tari alle condotte v.
pos. 671.

.221 Modifica e adattamento della
cunetta di scorrimento da
eseguire sul fondo di pozzetti
esistenti prima del separatore
oli.
Nuovo ingresso DN 250 da
eseguire con malta CP 350 con
additivo.
up=pz :STR 1 pz ...................... ......................

.222 Modifica e adattamento della
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611.222 cunetta di scorrimento da
eseguire sul fondo di pozzetti
esistenti prima del separatore
oli.
Nuovo ingresso DN 315 da
eseguire con malta CP 350 con
additivo.
up=pz :STR 1 pz ...................... ......................

.223 Modifica e adattamento della
cunetta di scorrimento da
eseguire sul fondo di pozzetti
esistenti dopo il separatore
oli.
Nuovi ingressi DN 200 e DN 250
da eseguire con malta CP 350
con additivo.
up=pz :STR 1 pz ...................... ......................

620 Caditoie, dispositivi di raccolta
-------------------------------------------------------------------------------------

621 Caditoie in elementi prefabbricati di calcestruzzo,
fornitura ed esecuzione impermeabile all'acqua.

.100 Con fondo chiuso, piano o curvo e un raccordo alla condot-
ta. Raccordi supplementari alle condotte v. pos. 671.

.110 DN 600.
Secondo il piano 3.102.

.113 Profondità m 1.50. :STR 27 pz
:COM 1 pz
:Totale 28 pz ...................... ......................

670 Raccordi alla condotta
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 I prezzi devono comprendere l'esecuzione di brecce, la
posa di innesti, i lavori di rinforzo con calcestruzzo e
l'attività di sistemazione interne ai pozzetti con malta
idonea e lo sgombero del materiale di risulta.

671 Raccordi supplementari alla condotta per pozzetti in ele-
menti prefabbricati, esecuzione impermeabile all'acqua,
compresa la fornitura di materiale.

.100 Per pozzetti in elementi prefabbricati di calcestruzzo.

.110 Con canaletta e banchina. Fondi di pozzetto di calcestruzzo
gettato in opera.

.111 Condotta fino a DN 200. :STR 15 pz ...................... ......................

.112 Condotta da DN 201 a 400. :STR 10 pz ...................... ......................

673 Raccordi di condotte a pozzetti esistenti in elementi pre-
fabbricati, esecuzione successiva impermeabile all'acqua,
compresa la fornitura di materiale.

.001 Pozzetto secondo piani tipo
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673.001 N° 3.104 e 3.105.
Con canaletta.
Condotta DN fino a 200. :STR 2 pz ...................... ......................

.002 Pozzetto secondo piani tipo
N° 3.104 e 3.105.
Con canaletta.
Condotta DN da 201 a 400. :STR 3 pz ...................... ......................

700 Pozzetti, manufatti speciali, canali di calcestruzzo gettato
in opera
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

780 Accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

781 Pioli di acciaio e accessori.

.100 Fornitura.

.110 Pioli di acciaio.

.111 Materiale aluminio.
Marca, tipo MSU 350 o prodotto
con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
.........................
......................... :STR 30 pz ...................... ......................

.200 Posa.

.210 Pioli di acciaio.

.211 Concerne pos. 781.111. :STR 30 pz ...................... ......................

784 Sifoni, fornitura.

.100 Di ghisa.

.110 Con maniglia.

.113 Per tubo DN 150. :STR 27 pz
:COM 1 pz
:Totale 28 pz ...................... ......................

785 Sifoni di materiale vario, solo posa. Fornitura v.
pos. 784.

.003 Per tubo DN 150. :STR 27 pz
:COM 1 pz
:Totale 28 pz ...................... ......................

800 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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800 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Aggregati naturali, fornitura sul luogo di impiego o al de-
posito intermedio, compreso lo scarico.

R .090 Nei prezzi devono essere compresi tutti i trasporti
intermedi all'interno del cantiere con qualsiasi mezzo
ritenuto idoneo dall'imprenditore, come pure
ogni carico e scarico supplementare si rendesse
necessario per giungere al luogo d'impiego.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 Miscele senza legante secondo la norma SN EN 13 242.

.215 Misto granulare 0/45.
Sono riconosciuti materiali
certificati elencati nella
tabella "Misti granulari per
le strade cantonali"
disponibile sul sito
www.ti.ch/dc-commesse alla
pagina "Certificazione
materiali da costruzione".
(Materiale offerto vedi
apposito formulario contenuto
nel fascicolo "Dichiarazioni
dell'offerente"). :STR 80 m3

:ILL 75 m3
:ARR 2 m3
:TRASP 50 m3
:COM 43 m3
:SES 80 m3
:Totale 330 m3 ...................... ......................

.220 Aggregati secondo la norma SN EN 12 620.

.221 Aggregati fini 0/4. :ARR 2 m3
:COM 4 m3
:Totale 6 m3 ...................... ......................

.224 Aggregati grossi 16/32. :ARR 2 m3 ...................... ......................

820 Avvolgimento di condotte con materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Materiale per letto di posa, rinfianco e copertura dell'av-
volgimento di condotte, messa in opera e compattazione.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.205 Aggregati fini 0/4.
Vedi pos. 811.221. :ARR 2 m3

Riporto .................



Pagina: 171
04.07.2023

Progetto: 0957.404 Comune Tenero-Contra
Via Brere - Fermata Brere Capolinea
Opere di pavimentazione

Incarico: 1    CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V23)

821.205 :COM 4 m3
:Totale 6 m3 ...................... ......................

.206 Aggregati grossi 16/32 e
32/45.
Vedi pos. 811.224. :ARR 2 m3 ...................... ......................

830 Avvolgimento di condotte con calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Attenzione: i lavori di avvolgimento attorno alle
condotte devono essere eseguiti in modo da
scongiurare eventuali fenomeni di ovalizzazione della
condotta dovuti all'impatto del materiale di avvolgimento
sulla superficie dei tubi.

831 Calcestruzzo per avvolgimento di condotte, fornitura, messa
in opera e compattazione. Computo: volume materiale compat-
to.

.301 Calcestruzzo non armato,
confezionato con aggregati
riciclati.
CPN A RC-C. :STR 65 m3 ...................... ......................

832 Acciaio d'armatura, fornitura e posa. Compresi tutti i tipi
di lavorazione e i supplementi.

.200 Reti d'armatura B500A, B500B o B450C.

.201 Massa areica fino a kg/m2 5,0. :STR 1'300 kg ...................... ......................

833 Casseratura tipo 1, a una faccia, per avvolgimenti di cal-
cestruzzo delle condotte.

.002 Altezza di casseratura da
m 0,26 a 0,50. :STR 185 m2 ...................... ......................

.003 Altezza di casseratura da
m 0,51 a 1,00. :STR 15 m2 ...................... ......................

850 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Nei prezzi unitari devono essere compresi tutti i
trasporti intermedi all'interno del cantiere con
qualsiasi mezzo ritenuto idoneo dall'imprenditore, come
pure ogni carico e scarico supplementare si rendesse
necessario per giungere al luogo d'impiego.
Il committente non riconoscerà nessun supplemento relativo
alle posizioni di carico, trasporto e scarico.

Messa in opera, spianamento e cilindratura del materiale
fino al raggiungimento della compattazione richiesta.
Costipamento secondo norma SN 640 585b e piani tipo
cantonali.
Compattazione fino al raggiungimento di un valore ME
> 100 MN/m2 (misto granulare) e a strati di spessore non
superiore a cm 25.
Compattazione fino al raggiungimento di un valore ME
> 30 MN/m2 (materiale di riempimento) e a strati di
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R 850.090 spessore non superiore a cm 25.
Da includere nei prezzi unitari tutte le difficoltà
per la presenza di pozzetti, camere, saracinesche, bordure,
muri a confine con le proprietà private e
delimitazioni diverse.

851 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o
di riporto e compattazione.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 A macchina.

.211 Materiale di scavo. :STR 165 m3
:ILL 30 m3
:ARR 1 m3
:TRASP 15 m3
:COM 14 m3
:SES 35 m3
:Totale 260 m3 ...................... ......................

.214 Misto granulare 0/45. :STR 80 m3
:ILL 75 m3
:ARR 2 m3
:TRASP 50 m3
:COM 43 m3
:SES 80 m3
:Totale 330 m3 ...................... ......................

852 Supplementi ai riempimento di trincee per condotte.

.100 Per difficoltà causate dalla presenza di sbadacchiature.

.101 Trincee sbadacchiate. :STR 30 m3 ...................... ......................

.201 Per costipamento pesante.
Concerne pos.851.200.
Valore ME >= 100 MN/m2.
up = m3 :STR 245 up ...................... ......................

870 Lavori accessori (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

878 Riempimento e chiusura di condotte, pozzetti e altri manu-
fatti esistenti. Compresa la fornitura di materiale.

.100 Condotte.

.101 Riempimento di calcestruzzo
tipo
SCC Dmax 16 mm o equivalenti
secondo
proposta dell'imprenditore.
Per condotte o canali di
qualsiasi tipo e dimensione.
Proposta dell'imprenditore:
.............................
.............................
Da comprendere nel prezzo:
- immissione del calcestruzzo

Riporto .................
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878.101 tramite la testata del
collettore e/o i pozzetti
d'ispezione esistenti
dismessi;
- fluidificanti per garantire
un adeguato riempimento della
canalizzazione;
- tutti i lavori preparatori
di sigillatura, cassero e di
posa di eventuali sfiati per
l'aria;
- tutti i mezzi necessari;
- il riempimento dei pozzetti
fino a ca. 0.50 m sotto al
livello della carreggiata
stradale. :STR 5 m3 ...................... ......................

........................Totale Canalizzazioni e opere di prosciugamento237
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241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 241I/2019.
Opere di calcestruzzo eseguite
sul posto (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione determi-
nanti per questo capitolo
ripresi dalla norma
SIA 118/262 "Condizioni gene-
rali relative alle costruzioni
di calcestruzzo", nonché le
definizioni dei termini tecni-
ci. I sottoparagrafi 010, 020
e 030 vengono ripresi in modo
inalterato dal CPN e quindi
riportati integralmente qui di
seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Il modulo d'offerta può contenere, in deroga alla norma
SIA 118, art. 43, posizioni nelle quali la messa a dispo-
sizione per tutta la durata dei lavori è descritta separa-
tamente a prezzo globale o forfettario. Per il calcolo
dell'ammontare degli acconti, anche per queste posizioni si
applica l'art. 146 della norma SIA 118.

012 Regole di retribuzione per le casserature.

.100 Le casserature vengono retribuite secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Genere di casseratura.
. Tipo di casseratura.
. Campi di computo.

.200 Per la retribuzione, le casserature vengono differenziate
secondo le seguenti parti d'opera:
. Fondazioni, travi di collegamento, platee e solette di
transizione.
. Fosse, pozzi, canali e solette di copertura di canali.
. Pareti, vani ascensore, pareti di vani scala, mensole e
speroni.
. Pilastri, capitelli, architravi e travi.
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012.200 . Scale e pianerottoli.
. Solette, solette a sbalzo e solette di copertura di pozzi.
. Travi rovesce e parapetti.
. Pile, piloni e pareti di pozzi per pile.
. Spalle, muri di sostegno, muri d'ala.
. Banchine di appoggio, banchine di spalle, appoggi
per ponti.
. Ponti a cavalletto e ad arco.
. Telai, volte e strutture di forma particolare.
. Impalcati di ponti.
. Piccoli manufatti.
. Testate.
. Risparmi, nicchie e scanalature.

.300 Per la retribuzione, le casserature vengono differenziate
secondo la pos. 034.

.400 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo (1).

.410 Altezza della casseratura per fondazioni, travi di collega-
mento e simili:
. Fino a m 0,25.
. Da m 0,26 a 0,50.
. Da m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m 1,00.

.420 Altezza della casseratura per platee di fondazione, solette
di transizione e simili:
. Fino a m 0,25.
. Da m 0,26 a 0,50.
. Superiore a m 0,50.

.430 Profondità totale e sezione delle fosse e dei pozzi:
. Profondità fino a m 1,50:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.
. Profondità da m 1,51 a 1,99:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.
. Profondità da m 2,00 a 2,99:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.

.440 Altezza della casseratura per pareti, spalle, muri di so-
stegno e muri d'ala:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.450 Altezza della casseratura per pareti di vani ascensore:
. Superficie in pianta in luce fino a m2 3,00:
.. Altezza casseratura fino a m 1,50.
.. Altezza casseratura da m 1,51 a 1,99.
.. Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.
.. Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.
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012.450 .. Altezza casseratura superiore a m 4,00.
. Superficie in pianta in luce da m2 3,01 a 5,00:
.. Altezza casseratura fino a m 1,50.
.. Altezza casseratura da m 1,51 a 1,99.
.. Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.
.. Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.
.. Altezza casseratura superiore a m 4,00.

.460 Altezza della casseratura per pareti di vani scala:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.470 Casserature di testata e controcasserature con o senza
ferri passanti:
. Spessore elemento costruttivo fino a m 0,25.
. Spessore elemento costruttivo da m 0,26 a 0,50.
. Spessore elemento costruttivo superiore a m 0,50.

.500 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo (2).

.510 Altezza della casseratura per pilastri:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.520 Sezione di pilastri e architravi:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Da m2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

.530 Altezza di puntellamento per architravi:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.540 Altezza di puntellamento per scale:
. Fino a m 1,99.
. Fino a m 2,99.
. Fino a m 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.550 Spessore di pianerottoli e solette:
. Fino a m 0,35.
. Superiore a m 0,35.

.560 Altezza di puntellamento per pianerottoli, solette e solet-
te a sbalzo:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.



Pagina: 177
04.07.2023

Progetto: 0957.404 Comune Tenero-Contra
Via Brere - Fermata Brere Capolinea
Opere di pavimentazione

Incarico: 1    CPN Costruzione: 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto I/19 (V23)

012.560 . Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.570 Altezza di puntellamento per travi rovesce e parapetti:
. Fino a m 0,50.
. Da m 0,51 a 1,00.
. Da m 1,01 a 1,50.
. Superiore a m 1,50.

013 Regole di retribuzione per l'armatura.

.100 L'armatura viene retribuita secondo posizioni specifiche
in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Tipo di acciaio.
. Acciaio d'armatura in base al diametro e al grado di la-
vorazione.
. Reti d'armatura in base al tipo.
. Fibre d'armatura in base alle specifiche quali materiale,
diametro e lunghezza.
. Collegamenti dell'armatura.
. Armature speciali come prodotti di acciaio speciali, ar-
mature preconfezionate o armature in altri materiali.

014 Regole di retribuzione per il calcestruzzo.

.100 Il calcestruzzo viene retribuito secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Genere di elemento costruttivo.
. Calcestruzzo a prestazione garantita.
. Calcestruzzo a composizione.
. Dimensioni quali spessore, sezione o volume.

.200 La lavorazione della superficie del calcestruzzo viene
retribuita in posizioni specifiche secondo la pos. 036:
. Lavorazione del calcestruzzo fresco.
. Lavorazione del calcestruzzo indurito.

.300 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo.

.310 Volume di fondazioni singole:
. Fino a m3/pz. 0,50.
. Da m3/pz. 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/pz. 1,00.

.320 Volume di fondazioni continue, travi di collegamento e
simili:
. Fino a m3/m 0,50.
. Da m3/m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/m 1,00.

.330 Spessore di platee di fondazione, solette di transizione
e simili:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.340 Sezione di canali:
. Fino a m2 1,00.
. Superiore a m2 1,00.
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014.350 Spessore di pareti, travi rovesce e parapetti:
. Da m 0,15 a 0,20.
. Da m 0,21 a 0,25.
. Da m 0,26 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.360 Sezione di pilastri, travi e architravi:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Da m2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

.370 Spessore di scale e pianerottoli:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.380 Spessore di solette:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Da m 0,31 a 0,40.
. Superiore a m 0,40.

015 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Convogliamento delle acque meteoriche senza misure partico-
lari quali pompaggio, vasche di decantazione, trattamenti
chimici o fosse drenanti.

.120 Messa a disposizione di materiali per le prove.

.200 Per le casserature (1).

.210 Pulitura e trattamento preliminare dei casseri, compresi
gli inserti.

.220 Fissaggio degli inserti posati dall'imprenditore, p.es.
contro la spinta di Archimede.

.230 Sigillatura di elementi passanti e inserti posati dal-
l'imprenditore.

.240 Fornitura e posa di liste a sezione triangolare e di in-
serti per gocciolatoi fino a mm 30x30, nonché di distanzia-
tori senza requisiti particolari.

.250 Esecuzione di raccordi fuori squadra, inclinati o arroton-
dati, senza fatturazione separata degli scarti di cassera-
tura che ne derivano, se indicato nei documenti d'appalto.

.260 Casseratura di spigoli ad angolo acuto e ottuso, angoli e
raccordo dei casseri con tagli obliqui, se indicato nei docu-
menti d'appalto.

.270 Controfreccia della casseratura nella misura in cui è ne-
cessaria per la compensazione della sua deformazione e di
quella del suo puntellamento.

.280 Trasporti di andata e ritorno, installazione, spostamenti con
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015.280 e senza mezzi ausiliari, messa a disposizione, manutenzione e
rimozione di puntellamenti, ponteggi di lavoro e sba-
dacchiature per la casseratura.

.300 Per le casserature (2).

.310 Esecuzione di casseratura verticale senza possibilità di
appoggio diretto, fino a m 0,5 sopra la base di appoggio.

.320 Esecuzione della base di appoggio per casserature specia-
li quali casserature rampanti e casserature scorrevoli.

.330 Messa a disposizione della casseratura.

.340 Disarmo delle superfici di calcestruzzo, compresi la pu-
litura, la riparazione e la manutenzione della casseratu-
ra.

.350 Smaltimento di parti di casseratura inutilizzabili.

.360 Dispositivi anticaduta necessari in base alle altezze di
casseratura o di puntellamento messe in appalto.

.400 Per l'armatura.

.410 Messa a disposizione alla direzione lavori della documen-
tazione relativa alle certificazioni di qualità del fabbri-
cante.

.420 Provvedimenti a garanzia della pulizia dell'acciaio d'armatu-
ra.

.430 Lavorazione a regola d'arte, posa, legatura e fissaggio
dell'armatura, fornitura e posa dei distanziatori a garan-
zia del copriferro.

.440 Certificazione della qualità delle saldature che trasmetto-
no sforzi mediante una prova preliminare.

.500 Per il calcestruzzo (1).

.510 Pulitura e inumidimento preliminare delle superfici di rac-
cordo.

.520 Indicazione delle proprietà e della composizione del calce-
struzzo.

.530 Provvedimenti in caso di interruzioni impreviste del get-
to di calcestruzzo imputabili all'imprenditore.

.540 Provvedimenti atti a garantire la protezione del calcestruzzo
dagli agenti atmosferici durante il trasporto nonché per
evitare la disgregazione o la presa anticipata.

.550 Messa in opera a regola d'arte del calcestruzzo, compresa la
regolarizzazione della superficie fino a % 5 di pendenza
da un lato.
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015.560 Cura a regola d'arte di tutti gli elementi costruttivi in
calcestruzzo. In mancanza di altre indicazioni per
5 giorni.

.570 Smaltimento del calcestruzzo eccedente.

.580 Chiusura dei fori dei distanziatori con tappi di materiale
sintetico.

.600 Per il calcestruzzo (2).

.610 Misure di protezione contro la sporcizia e il danneggiamento
meccanico di parti d'opera finite o in esecuzione nell'am-
bito dei lavori dell'imprenditore fino al collaudo delle
stesse, comprese le protezioni degli spigoli.

.620 Misure di protezione contro le macchie di ruggine, conforme-
mente a quanto richiesto dalle classi delle superfici del
calcestruzzo messe in appalto.

016 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Pompaggio delle acque meteoriche raccolte in pozzi e
simili.

.200 Per le casserature (1).

.210 Casserature perse e casserature senza possibilità di appog-
gio diretto oppure casserature senza fori per distanziatori
passanti.

.220 Minor valore del materiale di casseratura danneggiato a cau-
sa di fori passanti ordinati dalla direzione lavori e non
previsti nei documenti di appalto.

.230 Controfrecce richieste dalla direzione lavori, dimensioni
oltre la deformazione della casseratura e del puntellamen-
to, non previste nei documenti di appalto.

.240 Adattamento della casseratura, sigillatura e copertura con
nastro adesivo dei giunti in corrispondenza di elementi co-
struttivi o di inserti nella casseratura posati da parte di
terzi.

.250 Protezione di angoli a spigolo vivo per superfici di calce-
struzzo a vista dopo il collaudo delle parti d'opera.

.260 Supplementi per le casserature di solette, travi e architravi
per basi di appoggio con struttura portante non suffi-
ciente o non piana, p.es.
strati di ghiaia o di miscela bituminosa.

.270 Esecuzione di casserature verticali senza possibilità di
appoggio diretto sulla base di appoggio, altezza superiore a
m 0,51.

.280 Puntellamento supplementare della casseratura ordinato
dalla direzione lavori.
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016.300 Per le casserature (2).

.310 Dispositivo anticaduta supplementare necessario per altezze
di caduta superiori alle altezze di casseratura o di pun-
tellamento messe in appalto.

.400 Per l'armatura.

.410 Collegamenti per la trasmissione degli sforzi.

.420 Copertura dell'armatura di ripresa senza ganci finali.

.500 Per il calcestruzzo.

.510 Provvedimenti particolari atti a evitare colorazioni del cal-
cestruzzo dovute allo scorrimento di acqua ferrugginosa,
durante le interruzioni del lavoro ordinate dalla direzio-
ne lavori, conformemente a quanto richiesto dalle classi
delle superfici del calcestruzzo messe in appalto.

.520 Tamponamento con mattoni o riempimento con calcestruzzo,
sigillatura e rappezzatura con intonaco di risparmi, giunti e
scanalature.

.530 Rimozione da superfici disarmate di mezzi ausiliari e di
fissaggio posati da coimprenditori.

.540 Misure ordinate dalla direzione lavori per la protezione
contro la sporcizia dovuta allo scorrimento di acqua fer-
rugginosa, che superano i requisiti per le classi delle
superfici del calcestruzzo messe in appalto.

.550 Cura del calcestruzzo a partire dal sesto giorno.

.560 Provvedimenti particolari per il trasporto, la messa in ope-
ra e la compattazione nel caso di temperature esterne infe-
riori a gradi +5 e superiori a gradi +30.

.570 Additivi e aggiuntivi, ordinati ulteriormente e successiva-
mente dalla direzione lavori.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-
za casseratura), viene ripresa unicamente la sottoposizione
che include il computo totale della prestazione.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per le casserature.
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022.100 Di regola viene misurata la superficie del calcestruzzo
casserata.

.200 Per le casserature di pareti e di solette, le aperture con
una superficie fino a m2 2,00 non vengono dedotte. Per le
aperture lunghe e strette questa regola vale solo per una
lunghezza fino a m 3,00.

.300 Per la casseratura di mensole viene misurata la quota della
mensola a partire dal piede della parete o del muro di so-
stegno.

023 Metodi di misurazione per l'armatura.

.100 Pe il computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.

.200 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata
anche in base alla lista ferri aggiornata con una massa volu-
mica di kg/m3 7'850.

.300 Le fibre d'armatura vengono computate secondo la massa.

024 Metodi di misurazione per il calcestruzzo.

.100 Per le parti d'opera casserate vale il volume secondo i pia-
ni. Il volume dell'acciaio d'armatura non viene dedotto.

.200 Per il getto contro terra, roccia, muri esistenti e simi-
li viene computata la quantità di calcestruzzo fornita secon-
do il bollettino di consegna del fornitore del calcestruz-
zo.

.300 Per i risparmi, le scanalature, gli inserti e simili fino
a m3 0,10 non viene fatta alcuna deduzione.

.400 Per le solette con corpi cavi posati in getto, il volume del
corpo cavo viene dedotto dal volume di calcestruzzo.

030 Terminologia, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Giunto di lavoro: giunto che si forma in corrispondenza di
un'interruzione di getto in costruzioni di calcestruzzo
con armatura passante.

.200 Elemento incorporato: parte d'opera, p.es. giunto di tran-
sizione, appoggio, dispositivo per lo smaltimento delle acque
o parapetto, che di solito viene posata successivamente.
Per l'edilizia si tratta di installazioni relative all'im-
piantistica e simili.

.300 Cura del calcestruzzo: insieme delle misure attuate dopo il
getto del calcestruzzo per il raggiungimento di una qualità
sufficiente e per la protezione contro gli agenti atmosfe-
rici e altri effetti potenzialmente dannosi.
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031.400 Inserto: elemento posato prima del getto, quale p.es. elemen-
to di collegamento o di ancoraggio.

.500 Casseratura di testata: casseratura di bordo, per intrados-
si e per risparmi con o senza armatura passante.

.600 Pila: pilastro nella costruzione di ponti.

032 Informazioni.

.100 I parapetti con altezza superiore a m 1,50 vengono consi-
derati come pareti.

.200 Per aperture nella parete superiori a m2 2,00, la superfi-
cie sopra all'apertura viene designata come architrave e
quella sotto come parapetto.

.300 Per le casserature di pilastri e pareti valgono i seguenti
criteri (in sezione):
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza fino
a 5:1 vengono considerati come pilastri.
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza supe-
riore a 5:1 e una lunghezza fino a m 1,50 vengono conside-
rati come pilastri.
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza supe-
riore a 5:1 e una lunghezza superiore a m 1,50 vengono
considerati come pareti.

.400 Gli elementi costruttivi e portanti che servono a dare la
forma al cassero e sono ad esso collegati fanno parte della
casseratura.

.500 Delle soprastrutture di ponti fanno parte anche gli impalca-
ti sospesi o strallati.

.600 La fine dei lavori della costruzione grezza è definita
nel capitolo CPN 102 "Disposizioni particolari".

033 Generi di casserature.

.100 Casseratura per risparmi: casseratura per aperture, nicchie
e scanalature con una superficie in luce fino a m2 2,00.

.200 Casseratura per intradossi: casseratura per aperture, sca-
nalature e superfici laterali di nicchie con superficie in
luce superiore a m2 2,00, nonché per testate libere di
pareti e per quelle in corrispondenza di sfalsamenti di
pareti.

.300 Casseratura per testate: casseratura per aperture e scana-
lature in solette con superficie in luce superiore a
m2 2,00, nonché per testate libere di solette e per quelle
in corrispondenza di sfalsamenti di solette.

.400 Casseratura per travi: casseratura per elementi portanti,
gettati indipendentemente dalla soletta, che deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo fresco.
A questo genere di casseratura appartiene pure la casseratura
per la prima fase di getto di una trave-parete.

.500 Casseratura per architravi: casseratura per elementi por-
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033.500 tanti situati sotto la soletta e che con essa ne fanno corpo.
Deve essere puntellata per resistere alla massa del calce-
struzzo fresco.

.600 Casseratura per travi rovesce e parapetti: casseratura per
elementi portanti situati sopra la soletta. Deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo fresco.

.700 Casseratura per pilastri: casseratura per elementi portanti
che deve essere puntellata per resistere alla massa del cal-
cestruzzo fresco. Superficie delle facce laterali, senza
pannello di chiusura sulla faccia superiore. A questo ge-
nere di casseratura appartiene pure la casseratura per le le-
sene.

.800 Casseratura flottante: casseratura di elementi portanti
che deve essere fissata per resistere alla massa del cal-
cestruzzo fresco. La casseratura viene posta sopra l'arma-
tura superiore.

034 Tipi di casserature.

.100 Tipo 1. Casseratura per superficie del calcestruzzo di
aspetto normale:
. Aspetto qualsiasi della superficie.
. Dimensioni dei pannelli o delle tavole non prescritte.
. Senza trattamento successivo di sbavature e dentellature.

.200 Tipo 2. Casseratura per superficie del calcestruzzo di
aspetto omogeneo:
. Aspetto omogeneo della superficie.
. Dimensioni dei pannelli o delle tavole non prescritte.
. Con trattamento successivo di sbavature e dentellature.

.210 Tipo 2-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.300 Tipo 3. Casseratura per superficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta delle tavole visibile:
. Tavole di larghezza costante; disposizione dei giunti
non prescritta.
. Direzione delle tavole uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.
. Tavole lisce.

.310 Tipo 3-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.320 Tipo 3-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

.330 Tipo 3-3. Requisiti elevati:
. Direzione delle tavole uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

.340 Tipo 3-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

.350 Tipo 3-5. Requisiti elevati:
. Impiego di tavole grezze.
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034.400 Tipo 4. Casseratura per superficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta dei pannelli visibile:
. Larghezza dei pannelli costante, disposizione dei giun-
ti non prescritta.
. Direzione dei pannelli uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.

.410 Tipo 4-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.420 Tipo 4-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

.430 Tipo 4-3. Requisiti elevati:
. Direzione dei pannelli uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

.440 Tipo 4-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

035 Acciaio d'armatura.

.100 Designazioni del grado di lavorazione dell'acciaio d'arma-
tura secondo la lista delle figure dell'Associazione Sviz-
zera del Commercio dell'Acciaio e dell'Impiantistica ASCA.

.110 Grado di lavorazione 1 = lavorazione normale.

.120 Grado di lavorazione 2 = lavorazione aumentata.

.130 Grado di lavorazione S = lavorazione complessa.

036 Lavorazione della superficie del calcestruzzo.

.100 Lavorazione del calcestruzzo fresco.

.110 Lisciatura grezza: tiratura alla staggia e regolarizzazio-
ne del calcestruzzo appena gettato fino all'altezza de-
terminata.

.120 Irruvidimento: operazione eseguita sulla superficie con
scopa o rastrello.

.130 Talocciatura: operazione eseguita con o senza aggiunta di
malta.

.140 Lisciatura: operazione atta a ottenere una superficie li-
scia, piana, non porosa.

.150 Spazzolatura: operazione per l'ottenimento di una superfi-
cie ruvida, con struttura trasversale, longitudinale o a
spina di pesce.

.160 Monobeton: calcestruzzo monolitico con caratteristiche
della superficie di un pavimento in calcestruzzo corazza-
to. Il monobeton viene eseguito come calcestruzzo di rica-
rica o come calcestruzzo strutturale, p.es. platea di
fondazione o soletta.

.200 Lavorazione del calcestruzzo indurito.
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036.210 Calcestruzzo lavato: calcestruzzo faccia a vista, i cui
grani fini vengono erosi mediante lavatura sullo strato
di superficie subito dopo il disarmo, al fine di evidenzia-
re quelli più grossi.

.220 Bocciardatura: lavorazione meccanica della superficie del
calcestruzzo con bocciarda, a mano o a macchina, per ottene-
re una rugosità di mm 5.

060 Prescrizioni relative al calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

061 Calcestruzzo a prestazione garantita (1).

.400 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN D (T1).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: media.

.500 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN E (T2).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: elevata.

.600 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN F (T3).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: media.

.700 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN G (T4).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: elevata.

063 Calcestruzzo riciclato con granulato di calcestruzzo
RC-C, a prestazione garantita.

.100 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno
tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN A RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C20/25.
. Classe di esposizione
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063.100 XC2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.200 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno
tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN B RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classe di esposizione
XC3(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.300 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno
tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN C RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classe di esposizione
XC4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Raccordo a parti d'opera esistenti
-------------------------------------------------------------------------------------

112 Posa di armatura di raccordo, comprese le perforazioni.
Fornitura dell'acciaio nel par. 500.

.100 Compresa la fornitura del prodotto adesivo.

.101 Fissaggio ancoraggi con resina
ad iniezione a 2 componenti
tipo HILTI HIT-HY 200-A o
prodotto equivalente.

Prodotto offerto:
........................
........................
Diametro foro mm 20.
Profondità foro mm 200.
Diametro acciaio mm 16. :SEP_OL 150 pz ...................... ......................

130 Calcestruzzo di sottofondo, calcestruzzo di riempimento,
calcestruzzo negativo
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Calcestruzzo di sottofondo a formazione del planum, forni-
tura, messa in opera e compattazione.

Riporto .................
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131.100 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.

.120 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati ricicla-
ti. Valore nominale del grano massimo D_max 32.

.122 Spessore da mm 51 a 100. :STR 25 m2
:ILL 40 m2
:ARR 40 m2
:PEN_1 10 m2
:COM 5 m2
:Totale 120 m2 ...................... ......................

.301 Pendenza % 10-15.
Calcestruzzo di sottofondo per
la soletta di assestamento.
Aggregati composti da inerti
di calcestruzzo riciclato C.
Valore nominale del grano
massimo D_max 32.
CEM Kg/m3 150.
d mm 100.
up = m2 :SEP_OL 140 up ...................... ......................

132 Calcestruzzo di riempimento e calcestruzzo negativo, forni-
tura, messa in opera e compattazione.

.200 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati
riciclati. Valore nominale del grano massimo D_max 32.

.201 Volume tappe fino a m3 4,0. :ARR 5 m3 ...................... ......................

200 Casserature Edilizia (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Casserature per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Casserature per calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo
negativo e calcestruzzo filtrante, a una faccia.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante, verticale.

.113 Altezza casseratura da m 0,51
a 1,00. :ARR 10 m2 ...................... ......................

214 Casserature per fondazioni continue, travi di collegamen-
to e banchine di fondazione su pali, di forma rettangolare.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante.

Riporto .................
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214.112 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50. :ARR 10 m2 ...................... ......................

216 Casserature per platee di fondazione, solette di transizio-
ne e piastre su pali, di forma rettangolare.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante.

.111 Altezza casseratura fino a
m 0,25. :SEP_OL 15 m2

:PEN_1 4 m2
:COM 2 m2
:Totale 21 m2 ...................... ......................

.112 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50. :ILL 10 m2

:PEN_1 5 m2
:Totale 15 m2 ...................... ......................

217 Casserature per platee di fondazione, solette di transizio-
ne e piastre su pali, di forma particolare.

.001 Tipo 1
Cassero platea/banchina
pensilina circolare
Altezza casseratura m fino
0.50.
up = m2 :ARR 25 up ...................... ......................

230 Casserature per pareti, vani ascensore, pareti di vani sca-
la, mensole, speroni
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Casserature per pareti verticali. Base di appoggio oriz-
zontale.

.501 A due facce.
Tipo 2.1.
Altezza casseratura m fino
0.50.
up = m2 :PEN_1 13 up ...................... ......................

260 Casserature per solette, solette a sbalzo, solette di co-
pertura di pozzi
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Casserature per solette orizzontali. Base di appoggio
orizzontale.

.301 Tipo 2.1
Spessore soletta m 0.40.
Senza controfreccia.
Altezza di puntellamento m
fino 3.50 m.
Nota: il cassero della soletta
sopra la camera di
decantazione fanghi deve
essere posato su una struttura
sospesa da terra e fissata

Riporto .................
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261.301 alle pareti. Nel resto del
separatore i puntelli possono
essere posati sul fondo,
quando la pompa di cantiere
non è in funzione la camera di
separazione sarà piena d'acqua
fino ad 1 m di altezza.
up = m2 :SEP_OL 100 up ...................... ......................

268 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 261 fino a 267.

.100 Casseratura di sponda, tipo 2.
Compresa la base di appoggio.

.110 Senza armatura passante.

.111 Altezza casseratura fino a
m 0,35. :SEP_OL 20 m2 ...................... ......................

400 Risparmi, inserti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

440 Inserti, nastri d'appoggio per costruzioni edili
-------------------------------------------------------------------------------------

443 Materiale isolante nelle casserature di testata di pareti
e solette, nelle casserature di travi, di travi rovesce e
simili.

.001 Fornitura e posa.
Strato di separazione in
pannelli di fibra di legno,
p.es. tipo Pavatex, per giunti
di movimento.
Spessore pannelli mm 5.
up = m2. :SEP_OL 20 up ...................... ......................

447 Inserti diversi.

.601 Fornitura e posa di nastro
rigonfiante sigillante tipo
SikaSwell A o prodotto
equivalente.

Prodotto offerto:
........................
........................
Computo: ml di giunto da
sigillare.
up = m :SEP_OL 55 up ...................... ......................

450 Inserti per equipaggiamento d'esercizio, dispositivi di
sicurezza e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

455 Tubi vuoti.

Riporto .................
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455.001 Fornitura e posa secondo quota
di progetto di tubi di
calcestruzzo prefabbricato per
esecuzione accessi separatore
oli.
DN 60 cm; L = 100 cm
up = pz :SEP_OL 4 up ...................... ......................

.002 Taglio di tubi di calcestruzzo
non armato DN 60 cm per
regolazione quota secondo
indicazioni DL.
Computo: taglio su tutto il
perimetro.
up = pz
Concerne pos. 455.001 :SEP_OL 4 up ...................... ......................

.003 Fornitura e posa di tubi
corrugati in acciaio per la
posa dei tirafondi da posare
in getto nelle platee di
fondazione delle pensiline.
DN 80 mm ; L = 320 mm
up = pz :ARR 50 up

:PEN_1 20 up
:Totale 70 up ...................... ......................

.004 Fornitura e posa secondo quota
di progetto di tubi di
calcestruzzo non armato per
posa pali illuminazione.
DN 30 cm; L = 60 cm
Compreso foro laterale per
passaggio cavi.
up = pz :ILL 3 up ...................... ......................

.005 Fornitura e posa di tubi
corrugati in PVC DN 60 mm in
in qualsiasi elemento
costruttivo.
up = m :ILL 3 up

:ARR 5 up
:PEN_1 2 up
:TRASP 2 up
:Totale 12 up ...................... ......................

500 Armatura
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Acciaio d'armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Acciaio d'armatura.

.100 Acciaio B500B, fornitura e posa.

.110 Lunghezze fisse.

Riporto .................
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511.115 Diametro mm fino 26. :ILL 555 kg
:ARR 1'045 kg
:SEP_OL 3'610 kg
:PEN_1 205 kg
:COM 40 kg
:Totale 5'455 kg ...................... ......................

.120 Grado di lavorazione 1.

.125 Diametro mm fino 26. :ILL 410 kg
:ARR 780 kg
:SEP_OL 2'690 kg
:PEN_1 155 kg
:COM 30 kg
:Totale 4'065 kg ...................... ......................

.130 Grado di lavorazione 2.

.135 Diametro mm fino 26. :ILL 155 kg
:ARR 290 kg
:SEP_OL 1'000 kg
:PEN_1 60 kg
:COM 50 kg
:Totale 1'555 kg ...................... ......................

.140 Grado di lavorazione S.

.145 Diametro mm fino 26. :ILL 60 kg
:ARR 115 kg
:SEP_OL 390 kg
:PEN_1 50 kg
:COM 50 kg
:Totale 665 kg ...................... ......................

514 Supplementi all'acciaio d'armatura.

.100 Per posizioni delle liste ferri.

.101 Concerne pos. 511, 512 e 513.
Computo: numero di posizioni. :ILL 5 pz

:ARR 10 pz
:SEP_OL 20 pz
:PEN_1 10 pz
:COM 5 pz
:Totale 50 pz ...................... ......................

.200 Per piccoli quantitativi.

.201 Concerne pos. 511, 512 e 513.
Quantità inferiori a t 3,0 per
ogni lista. Computo: numero di
liste. :ILL 3 pz

:ARR 4 pz
:SEP_OL 2 pz
:PEN_1 1 pz
:COM 1 pz
:Totale 11 pz ...................... ......................

515 Taglio di acciaio d'armatura sul cantiere.

Riporto .................
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515.002 Genere di esecuzione a scelta
dell'imprenditore
Diametro mm fino 16.
Computo: numero di tagli.
up = pz :ILL 20 up

:ARR 40 up
:SEP_OL 90 up
:PEN_1 15 up
:COM 10 up
:Totale 175 up ...................... ......................

.003 Genere di esecuzione a scelta
dell'imprenditore.
Diametro mm fino da 18 a 26.
Computo: numero di tagli.
up = pz :ILL 10 up

:ARR 10 up
:SEP_OL 10 up
:PEN_1 5 up
:Totale 35 up ...................... ......................

520 Reti d'armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Reti d'armatura.

.100 Acciaio B500, fornitura e posa.

.110 Reti in formato di fabbricazione, non tagliate.

.111 Tipo di rete K355 :ARR 100 kg
:SEP_OL 500 kg
:Totale 600 kg ...................... ......................

.112 Tipo di rete K188 :ARR 100 kg
:SEP_OL 200 kg
:Totale 300 kg ...................... ......................

523 Supplementi alle reti d'armatura.

.100 Per il taglio. Computo: numero di tagli x massa della rete
non tagliata.

.101 Tagli diritti. :ARR 100 kg
:SEP_OL 300 kg
:Totale 400 kg ...................... ......................

.102 Tagli obliqui. :ARR 100 kg
:SEP_OL 150 kg
:Totale 250 kg ...................... ......................

.400 Per posizioni delle liste ferri.

.401 Concerne pos. 521 e 522. Com-
puto: numero di posizioni. :STR 10 pz

:ILL 10 pz
:ARR 20 pz
:SEP_OL 30 pz
:PEN_1 30 pz

Riporto .................
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523.401 :COM 10 pz
:Totale 110 pz ...................... ......................

.500 Per piccoli quantitativi.

.501 Concerne pos. 521 e 522.
Quantità inferiori a t 3,0 per
ogni lista. Computo: numero di
liste. :ILL 2 pz

:ARR 2 pz
:SEP_OL 1 pz
:PEN_1 2 pz
:COM 2 pz
:Totale 9 pz ...................... ......................

540 Accessori per armatura, elementi con armatura di ripresa,
armatura di punzonamento, spinotti per la ripresa degli
sforzi di taglio e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

541 Armatura di supporto.

.200 Distanziatori a gabbia con o senza piedini di plastica,
fornitura e posa.

.204 Altezza da mm 151 a 200. :ARR 50 m
:SEP_OL 20 m
:Totale 70 m ...................... ......................

.205 Altezza da mm 201 a 300. :SEP_OL 80 m ...................... ......................

600 Calcestruzzo Edilizia (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Se viene utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo il
quaderno tecnico SIA 2030 invece del calcestruzzo con
aggregati naturali, lo stesso viene descritto nella
pos. 685.

610 Calcestruzzo per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Calcestruzzo per plinti. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione.

.401 Calcestruzzo tipo B RC-C.
Superficie con pendenza da un
lato % fino 5.0.
Getto contro terra delle
fondazioni dei pali di
illuminazione su catenaria.
Volume calcestruzzo m3/pz. ca.
3.5
Dimensioni ca. 1.50x1.50x1.50
m

Riporto .................
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611.401 up = m3 :ILL 8 up ...................... ......................

.402 Calcestruzzo tipo B RC-C
Superficie con pendenza da un
lato % 5.
Getto contro terra delle
fondazioni dei pali di
illuminazione su catenaria.
Volume calcestruzzo m3/pz. ca.
8.
Dimensioni ca. 2.0x2.0x2.0 m
up = m3 :ILL 10 up ...................... ......................

613 Calcestruzzo per platee di fondazione, solette di transi-
zione e piastre su pali. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione.

.401 Calcestruzzo tipo CPN D
Superficie con pendenza da un
lato % fino 5.
Soletta di transizione
separatore oli.
Spessore elemento costruttivo
m da 0.20 a 0.40.
up = m3 :SEP_OL 35 up ...................... ......................

.402 Calcestruzzo tipo B RC-C.
Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0.
Spessore elemento costruttivo
m 0.40. :ARR 20 up

:PEN_1 2 up
:Totale 22 up ...................... ......................

.403 Calcestruzzo tipo CPN G.
Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0.
Spessore elemento costruttivo
m da 0.21 a 0.30. :PEN_1 2 up

:COM 1 up
:Totale 3 up ...................... ......................

630 Calcestruzzo per pareti, vani ascensore, pareti di vani sca-
la, mensole, speroni
-------------------------------------------------------------------------------------

631 Calcestruzzo per pareti a spessore costante. Fornitura,
messa in opera e compattazione.

.402 Calcestruzzo tipo CPN G.
Cordolo platea pensilina linea
1.
Altezza parete m fino 0.50.
Spessore parete m 0.30.
up = m3 :PEN_1 1 up ...................... ......................

Riporto .................
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660 Calcestruzzo per solette, solette a sbalzo, solette di co-
pertura di pozzi
-------------------------------------------------------------------------------------

661 Calcestruzzo per solette. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione.

.401 Calcestruzzo tipo CPN D.
Orizzontale o con pendenza da
un lato fino a % 3,0.
Spessore soletta m 0.40.
up = m3.
Soletta di copertura del
separatore oli. :SEP_OL 40 up ...................... ......................

700 Calcestruzzo Genio civile (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Se al posto del calcestruzzo con aggregati naturali viene
utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo il quaderno
tecnico SIA 2030, lo stesso viene descritto nella
pos. 784.

770 Calcestruzzo per piccoli e singoli manufatti nonché per
la chiusura di nicchie, aperture, risparmi e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

772 Calcestruzzo per singoli manufatti. Fornitura, messa in
opera e compattazione.

.001 Fondazione biglietteria
100x50x50 cm (LxBxH).
Calcestruzzo tipo CPN B RC-C.
Compresi i casseri laterali
tipo 1, la fornitura e posa di
2x risparmi circolari
per i cavi di alimentazione
fino DN 60 mm, l'armatura
minima costruttiva necessaria
(ca. 50 kg) e la talocciatura
della superficie senza
aggiunta di malta e relativa
cura.
Computo: fondazione compatta.
up = pz :TRASP 2 up ...................... ......................

.002 Fondazione biglietteria
70x50x50 cm (LxBxH).
Calcestruzzo tipo CPN B RC-C.
Compresi i casseri laterali
tipo 1, la fornitura e posa di
2x risparmi circolari
per i cavi di alimentazione
fino DN 60 mm, l'armatura
minima costruttiva necessaria
(ca. 30 kg) e la talocciatura
della superficie senza
aggiunta di malta e relativa
cura.

Riporto .................
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772.002 Computo: fondazione compatta.
up = pz :TRASP 2 up ...................... ......................

.003 Fondazione per colonnina
ricarica veicoli elettrici
80x80x50 cm (LxBxH).
Calcestruzzo tipo CPN B RC-C.
Compresi i casseri laterali
tipo 1, la fornitura e posa di
2x risparmi circolari
per i cavi di alimentazione
fino DN 60 mm, l'armatura
minima costruttiva necessaria
(ca. 40 kg) e la talocciatura
della superficie senza
aggiunta di malta e relativa
cura.
Computo: fondazione compatta.
up = pz :COM 2 up ...................... ......................

800 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Trattamento di superfici
-------------------------------------------------------------------------------------

812 Talocciatura di superfici in calcestruzzo.

.100 Superfici finite e superfici atte alla posa di un'impermea-
bilizzazione non aderente.

.101 Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0. Senza aggiunta di mal-
ta. :STR 25 m2

:ILL 40 m2
:ARR 50 m2
:SEP_OL 140 m2
:PEN_1 10 m2
:COM 5 m2
:Totale 270 m2 ...................... ......................

.200 Superfici atte alla posa di un'impermeabilizzazione ade-
rente.

.201 Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0. Senza aggiunta di mal-
ta. :SEP_OL 100 m2 ...................... ......................

816 Lavorazioni speciali di superfici.

.001 Esecuzione di raccordi a
canalette, pozzi, elementi
costruttivi sporgenti e simili
Gusci r fino a mm 50.

Riporto .................



Pagina: 198
04.07.2023

Progetto: 0957.404 Comune Tenero-Contra
Via Brere - Fermata Brere Capolinea
Opere di pavimentazione

Incarico: 1    CPN Costruzione: 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto I/19 (V23)

816.001 up = m. :SEP_OL 20 up ...................... ......................

820 Cura del calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Protezione del calcestruzzo contro l'essiccazione prematu-
ra.

.100 Copertura di superfici di calcestruzzo, compresi il tra-
sporto di andata, la posa, la rimozione, il trasporto di ri-
torno e lo smaltimento del materiale di copertura. Computo:
superficie ricoperta.

.110 Foglio PE, sovrapposizione dei bordi min m 0,20 e fissaggio
degli stessi con nastro adesivo.

.111 Superficie orizzontale o con
pendenza fino a % 5,0. :STR 25 m2

:ILL 40 m2
:ARR 50 m2
:SEP_OL 240 m2
:PEN_1 10 m2
:COM 5 m2
:Totale 370 m2 ...................... ......................

.200 Messa a disposizione e manutenzione del materiale di co-
pertura. Computo: superficie ricoperta x numero di settima-
ne.

.210 Foglio PE.

.211 Concerne pos. 821.111. :STR 25 m2
:ILL 40 m2
:ARR 50 m2
:SEP_OL 240 m2
:PEN_1 10 m2
:COM 5 m2
:Totale 370 m2 ...................... ......................

822 Protezione dal calore e dal freddo del calcestruzzo fre-
sco.

.100 Copertura di superfici in calcestruzzo, compresi il tra-
sporto di andata, la posa, la rimozione, il trasporto di ri-
torno e lo smaltimento del materiale di copertura. Computo:
superficie ricoperta.

.110 Superficie orizzontale o con pendenza fino a % 5,0.

.111 Materiale di protezione
.......... :STR 25 m2

:ILL 40 m2
:ARR 50 m2
:SEP_OL 240 m2
:PEN_1 10 m2
:COM 5 m2
:Totale 370 m2 ...................... ......................

Riporto .................
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822.200 Messa a disposizione e manutenzione del materiale di co-
pertura. Computo: superficie ricoperta x numero di settima-
ne.

.201 Concerne pos. 822.111. :STR 25 m2
:ILL 40 m2
:ARR 50 m2
:SEP_OL 240 m2
:PEN_1 10 m2
:COM 5 m2
:Totale 370 m2 ...................... ......................

........................Totale Opere di calcestruzzo eseguite sul posto241
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321 Costruzioni di acciaio

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 321I/2013.
Costruzioni di acciaio (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di computo della norma
SIA 118/263 "Condizioni gene-
rali per le costruzioni di ac-
ciaio", nonché le definizioni
dei termini tecnici. I sotto-
paragrafi 010, 020 e 030 ven-
gono ripresi in modo inaltera-
to dal CPN e quindi riportati
integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Nei documenti di appalto, il committente definisce quali
sono le prove sui materiali comprese nei prezzi unitari e
quelle che vengono retribuite separatamente.

.200 In deroga all'art. 43 della norma SIA 118, l'elenco pre-
stazioni può contemplare posizioni che prevedono un prezzo
globale o forfettario relativo alla messa a disposizione del-
le installazioni di cantiere per tutta la durata dei lavo-
ri. Anche per queste posizioni, per il calcolo dell'ammon-
tare delle prestazioni relativa agli acconti va utilizzato
l'art. 146 della norma
SIA 118.

.300 Se disposizioni legali nuove o modificate entrano in vigore
oppure norme tecniche vengono adottate dopo la data di rife-
rimento, il committente e l'imprenditore si accordano
per adeguare gli importi di retribuzione.

.400 La retribuzione delle prestazioni dell'imprenditore avvie-
ne in base alle misure teoriche senza supplementi per
mezzi di collegamento, elettrodi, materiale di saldatura,
bulloni e tolleranze di laminazione. Per i computi metrici
fanno stato le liste dei pezzi e i piani di officina allesti-
ti per l'esecuzione.

.500 Acconti.
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011.510 L'imprenditore può rivendicare degli acconti. Per questi ul-
timi, se richiesto, dovrà fornire una garanzia adeguata.

.520 Invece dell'art. 144, cpv. 1 della norma SIA 118, normal-
mente gli acconti vengono regolati come segue:
. Per i contratti fino a
Fr. 50'000:
.. % 90 a montaggio terminato.
.. Il versamento della trattenuta di garanzia viene effet-
tuato secondo l'art. 152 della norma SIA 118.
. Per i contratti superiori a Fr. 50'000:
.. % 30 del prezzo dell'opera, alla stipulazione del contrat-
to.
.. % 30 all'inizio del montaggio o alla disponibilità per
il montaggio.
.. % 40 entro 30 giorni dalla fine del montaggio, dedotta la
trattenuta di garanzia.
.. Per la trattenuta di garanzia valgono gli art. 150 cpv.1
e 152 della norma SIA 118.
. Per i contratti che prevedono solo la fabbricazione senza
il montaggio:
.. % 40 alla stipulazione del contratto.
.. % 50 alla disponibilità per la spedizione.
.. % 10 alla presentazione della fattura.

.530 Si possono convenire condizioni di pagamento speciali.

.600 Variazioni di prezzo dei salari e dei materiali.

.610 Di regola, le variazioni di prezzo dei salari e dei mate-
riali vengono calcolate in modo parametrico. Quale base per
i prezzi dei salari vale l'indice ASM, per i prezzi dei ma-
teriali valgono le indicazioni del KBOB.

.620 Determinante per il calcolo delle variazioni di prezzo dei
salari è la variazione dell'indice a partire dalla data
di riferimento fino al momento dell'esecuzione. Se la fabbri-
cazione e il montaggio della carpenteria si prolungano nel
tempo, le variazioni di prezzo dei salari vengono considerate
in base alle prestazioni effettive fornite ogni trime-
stre.

.630 Il calcolo delle variazioni di prezzo dei materiali viene
eseguito sulla base delle quantità effettive di materia-
le al momento dell'acquisto.

.640 Le variazioni di prezzo di altri fattori influenti quali
ad esempio i costi di trasporto (v. art. 80 della norma
SIA 118) vanno pure incluse nel calcolo della variazione
di prezzo.

.650 Invece della prima frase dell'art. 66, cpv. 4 della norma
SIA 118 vale: Di regola, la fatturazione relativa all'au-
mento dei prezzi viene eseguita con la liquidazione finale.
Se i lavori si prolungano nel tempo, tale fatturazione può
avvenire in base a un'altra regola definita nel contratto.

.660 Se il costruttore di carpenteria metallica lavora come su-
bappaltatore di un imprenditore principale e non esistono
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011.660 accordi riguardanti le variazioni di prezzo, valgono le
regole sopra esposte.

012 Prestazioni comprese.

.100 In generale.

.110 Lo smaltimento delle acque meteoriche non viene retribuito
separatamente, se questo è possibile senza misure parti-
colari quali pompaggio, trattamenti chimici, fosse d'in-
filtrazione e simili.

.200 Per la fabbricazione con montaggio (1).

.210 Le liste di ordinazione del materiale in base ai documenti
definitivi del committente o dei suoi specialisti.

.220 I documenti per l'esecuzione comprendenti i piani di
fabbricazione, i piani di dettaglio, le liste dei pezzi e
le dime.

.230 Copie dei piani da fornire v.pos. 033.700.

.240 La fabbricazione e la fornitura delle costruzioni offerte
in base ai documenti disponibili al momento dell'inoltro
dell'offerta, compresa la fornitura del materiale necessa-
rio quali viti, bulloni, materiale di saldatura, nonché i
dispositivi di fissaggio per le griglie e le lamiere profi-
late facenti parte della fornitura.

.250 La pulizia e la protezione delle superfici.

.260 I trasporti e i trasporti intermedi, compresi il carico e
lo scarico dai mezzi di trasporto.

.270 Tutte le prestazioni e i costi inerenti ai trasporti
(assicurazioni, autorizzazioni, tasse e simili).

.280 Le installazioni di cantiere necessarie per il montaggio,
le costruzioni ausiliarie, i dispositivi di sicurezza, gli
attrezzi, gli apparecchi, il macchinario, i veicoli le gru
e simili.

.300 Per la fabbricazione con montaggio (2).

.310 La regolazione della costruzione in base ai piani.

.320 I ritocchi della protezione di superficie durante il montag-
gio.

.330 Le misure di protezione antincendio durante i lavori di
saldatura.

.400 Per la fabbricazione senza montaggio.

.410 Le liste di ordinazione del materiale in base ai documenti
definitivi del committente o dei suoi specialisti.
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012.420 I documenti per l'esecuzione comprendenti i piani di
fabbricazione, i piani di dettaglio, le liste dei pezzi e
le dime.

.430 Copie dei piani da fornire v. pos. 033.700.

.440 I mezzi di collegamento per il montaggio degli elementi co-
struttivi forniti.

.450 Il carico presso l'officina dell'imprenditore.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per la fabbricazione con montaggio (1).

.110 Le prestazioni per i ritagli, i risparmi e i tagli obliqui
vengono retribuite separatamente se queste non sono già
state definite nei documenti d'appalto.

.120 I lavori o le modifiche, nonché i controlli supplemen-
tari non definiti o richiesti dopo la stipulazione del
contratto d'appalto.

.130 Il controllo delle misure di esecuzione dei lavori appalta-
ti a coimprenditori.

.140 L'approvvigionamento di energia elettrica e di acqua.

.150 La posa di bulloni di ancoraggio, di contropiastre di base
e simili.

.160 I lavori di muratura, scalpellatura, getto e colatura,
nonché il puntellamento di elementi strutturali destinati
a essere fissati con calcestruzzo.

.170 Il riempimento di risparmi con calcestruzzo e la messa in
opera di malta sotto appoggi, basi di colonne, ecc.

.180 Le verniciature finali.

.200 Per la fabbricazione con montaggio (2).

.210 I costi derivanti da interruzioni di lavoro non imputabili
all'imprenditore.

.220 I costi per tappe di lavoro supplementari e tempi di atte-
sa non imputabili all'imprenditore (costi del personale,
manutenzione di attrezzi e simili).

.230 I costi derivanti da lavori di messa in deposito intermedia
in officina o sul cantiere, non imputabili all'imprendito-
re.

.240 Lo sgombero della neve.

.250 La partecipazione alla spese generali di cantiere non con-
venute, p.es. premi per l'assicurazione dei lavori di co-
struzione, costi per la sorveglianza del cantiere.
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013.260 Il puntellamento e la messa in sicurezza di parti d'opera
esistenti.

.270 Lo smontaggio e il rimontaggio di elementi costruttivi che
non fanno parte della fornitura.

.280 La messa allo scoperto e il controllo di parti d'opera
esistenti.

.300 Per la fabbricazione con montaggio (3).

.310 Le misure per la protezione di attrezzature e di installazio-
ni esistenti, nonché di parti d'opera esposte a pericoli.

.320 Le verniciature antincendio.

.330 L'impiego di personale e di apparecchi durante le prove di
accettazione.

.400 Per la fabbricazione senza montaggio.

.410 Le prestazioni per i ritagli, i risparmi e i tagli obliqui
vengono retribuite separatamente se queste non sono già
state definite nei documenti d'appalto.

.420 II costi derivanti da lavori di messa in deposito interme-
dia, non imputabili all'imprenditore.

.430 Il trasporto dall'officina dell'imprenditore.

.440 Gli elettrodi, i prodotti adesivi e simili necessari per il
montaggio.

.450 I ritocchi della protezione di superficie, compresa la forni-
tura della vernice necessaria.

.460 L'intervento di personale e di apparecchi durante le prove di
accettazione.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-
za del ponteggio), viene ripresa unicamente la sottopo-
sizione che include il computo totale della prestazione.
Esempi di tali prestazioni: profondità di scavo fino a
m 1,00, da m 1,01 a 1,50, da m 1,51 a 2,00, ecc. oppure di-
stanza di trasporto fino a m 100, da m 101 a 200, da
m 201 a 500, ecc.

.200 Per le posizioni, in particolare quelle riguardanti l'im-
pianto di cantiere, le prestazioni offerte al mese o alla
settimana valgono le seguenti regole:

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
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021.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Regole di computo per le costruzioni di acciaio.

.100 Il calcolo della massa teorica dell'acciaio viene effettuato
in base alle Tabelle degli acciai SZS Steelwork C5/18 "Kon-
struktionstabellen": massa volumica t/m3 7,85 per i profi-
lati, l'acciaio piatto e gli elementi colati e t/m3 8,00
per l'acciaio largo piatto e le lamiere.

.200 Per i profilati va considerata la lunghezza maggiore del pro-
filato utilizzato. I fori per i bulloni, gli intagli e i ri-
tagli non vengono dedotti.

.300 Di regola, i trattamenti di superficie vengono misurati e
retribuiti come segue.

.310 La protezione di superficie secondo la massa teorica del-
l'acciaio o secondo la superficie teorica trattata.

.320 I rivestimenti (zincatura a caldo) secondo la massa teori-
ca dell'acciaio.

.400 Per le lamiere profilate, le lamiere di rivestimento, le
griglie e simili, la misurazione avviene secondo la su-
perficie effettiva che esse ricoprono.

.500 Gli intagli, i ritagli e i risparmi nelle lamiere di rive-
stimento e nelle griglie vengono dedotti unicamente se la
loro superficie è superiore a m2 1, mentre per le lamiere
profilate se è superiore a m2 2.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Metodo parametrico: calcolo delle variazioni di prezzo me-
diante la formula del prezzo mobile (norma SIA 118,
art. 65).

.200 Lista dei materiali: elenco contenente informazioni rela-
tive a profilati, quantità, dimensioni, qualità, massa,
superfici da verniciare.

.300 Disponibilità per il montaggio: comunicazione che
l'imprenditore trasmette al committente nella quale con-
ferma di essere pronto per il montaggio.

.400 Lista dei pezzi: base di computo per la liquidazione.

.500 Piano sinottico: documento che descrive l'ubicazione, la di-
sposizione e il genere degli elementi costruttivi.

.600 Disponibilità per la spedizione: comunicazione che l'im-
prenditore trasmette al committente nella quale conferma
di essere pronto per la spedizione.
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031.700 Piano di fabbricazione: documento che contiene tutte le
indicazioni necessarie per la fabbricazione di un elemento
costruttivo.

032 Abbreviazioni.

.100 Indice ASM: indice sui salari dalla Swissmem.

.200 KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della co-
struzione e degli immobili dei committenti pubblici.

.300 CS: classe di sezione.

.400 USM: Unione svizzera del metallo.

.500 Swissmem: Industria metalmeccanica ed elettrica svizzera,
basata sulle attività delle associazioni ASM e VSM.

.600 SZS: Centrale svizzera per le costruzioni in acciaio.

033 Informazioni.

.100 Per la designazione dei tipi di acciaio valgono le tabelle
SZS Steelwork C5/18 "Konstruktionstabellen".

.200 Determinazione delle classi di esecuzione secondo la norma
SIA 263/1.

.210 Classi di conseguenza secondo la norma SIA 263/1:
. CC1: Conseguenze basse per perdita di vite umane, conse-
guenze modeste o trascurabili in termini economici, sociali
o ambientali.
. CC2: Conseguenze medie per perdita di vite umane, conse-
guenze considerevoli in termini economici, sociali o am-
bientali.
. CC3: Conseguenze elevate per perdita di vite umane, conse-
guenze molto gravi in termini economici, sociali o ambienta-
li.

.220 Categorie di sollecitazione secondo la norma SIA 263:
. SC1:
.. Struttura portante e elementi costruttivi, dimension-
mento per sollecitazioni prevalentemente statiche, p.es.
edifici.
.. Struttura portante ed elementi costruttivi con relativi
collegamenti, dimensionamento secondo il concetto di compor-
tamento non duttile della struttura portante, così come
struttura portante ed elementi costruttivi QS3 con relativi
collegamenti, dimensionamento secondo il concetto di compor-
tamento duttile della struttura portante.
.. Struttura portante ed elementi costruttivi, dimensiona-
mento per effetto di sforzo delle gru (classe S0).
. SC2:
.. Struttura portante ed elementi costruttivi, dimensiona-
mento per sollecitazioni a fatica secondo la norma SN
EN 1993 "Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten"
(UNI EN 1993 "Progettazione delle strutture di acciaio"),
p.es. ponti stradali e ferroviari, gru (classe S1 fino a
S9), struttura portante sensibile alle oscillazioni per ef-
fetto del vento, pedoni o macchine rotanti SC2.
.. Struttura portante ed elementi costruttivi QS1 e QS2
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033.220 con relativi collegamenti, dimensionamento secondo il con-
cetto di comportamento duttile della struttura portante.

.230 Categorie di fabbricazione secondo la norma SIA 263/1:
. PC1:
.. Elementi costruttivi non saldati.
.. Elementi costruttivi saldati, realizzati da prodotti di
acciaio del tipo di acciaio inferiore a S355.
. PC2:
.. Elementi costruttivi saldati, realizzati da prodotti di
acciaio del tipo di acciaio S355 e superiore.
.. Per la stabilità sostanziale di elementi costruttivi
saldati tra di loro in cantiere.
.. Elementi costruttivi, fabbricati mediante lavorazio-
ne a caldo o che subiscono nel corso della produzione un
trattamento termico.
.. Elementi costruttivi di travi reticolari con profilo
vuoto circolare, che richiedono particolari sezioni finali
di taglio.

.240 Classi di esecuzione secondo la norma SIA 263/1:
. EXC1 o equivalente.
. EXC2 o equivalente.
. EXC3 o equivalente.
. EXC4 o equivalente.

.250 Classi di qualifica del fabbricante da EXC1 a EXC4 se-
condo la norma SIA 263/1.

.300 Gradi di valutazione delle saldature secondo la norma
SN EN ISO 5817 "Schweissen - Schmelzschweissverbindungen an
Stahl, Nickel, Titan und deren Legierungen (ohne Strahl-
schweissen) - Bewertungsgruppen von Unregelmässigkeiten"
(UNI EN ISO 5817 "Saldatura - Giunti saldati per fusione di
acciaio, nichel, titanio e loro leghe (esclusa la saldatura
a fascio di energia) - Livelli di qualità delle imperfezio-
ni").

.310 Grado B: per sollecitazioni elevate (il materiale di sal-
datura è equivalente a quello di base).

.320 Grado C: per sollecitazioni medie (saldature d'angolo di
qualità standard).

.330 Grado D: per sollecitazioni deboli (p.es. saldature co-
struttive).

.400 Gradi di preparazione della superficie secondo la norma
SN EN 8501-1.

.410 Sa 2: sabbiatura accurata.

.420 Sa 2 1/2: sabbiatura molto accurata.

.430 Sa 3: sabbiatura fino al momento in cui sull'acciaio non
è più visibile alcuna impurità.

.500 Classi di corrosività C1, C2, C3, ecc. per influssi ambien-
tali esterni secondo la norma SN EN ISO 12 944. V. appendice
del capitolo stampato o su www.crb.ch.
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033.600 Delimitazione delle prestazioni fra le posizioni concernen-
ti la fabbricazione.

.610 Durante la descrizione delle posizioni di fabbricazione per
gli elementi costruttivi quali arcarecci, travi o colonne si
pone la domanda di sapere dove sono contemplati i lavori per
i collegamenti di un elemento a un altro. Nel presente capi-
tolo vale la seguente regola:
. Tutti i lavori per i collegamenti vengono attribuiti al-
l'elemento che trasmette le forze.
.. Esempio: per aumentarne la resistenza, alle singole co-
lonne vanno saldati dei fazzoletti ed eseguiti dei fori.
Queste prestazioni sono contenute nella posizione relativa
alla controventatura e non in quella relativa alle colonne.
. L'attribuzione all'elemento che trasmette le forze ha il
vantaggio che le colonne interessate non vengono differen-
ziate dalle altre durante il calcolo; i descrittivi, il
calcolo dei prezzi e la fatturazione vengono quindi sempli-
ficati.

.700 L'imprenditore assolve i compiti seguenti:
. Salvo altri accordi, allestisce i piani di fabbricazio-
ne (accompagnati eventualmente da un piano sinottico), le li-
ste dei pezzi e le dime, garantendo la concordanza con i
documenti del progetto che gli sono stati consegnati. Con
l'approvazione dei piani di fabbricazione da parte del
committente, egli non viene tuttavia esonerato dalle sue
responsabilità.
. Prima dell'inizio dei lavori sottopone al committente due
copie dei piani di fabbricazione più importanti per
l'approvazione scritta.
. Al termine dei lavori consegna al committente, dietro
sua richiesta e per il completamento dei suoi incarti, tut-
ta la documentazione tecnica aggiornata da lui allestita.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Lavori preparatori
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Rilievo delle misure.

.201 Per rilievo preliminare di
elementi costruttivi esistenti
per l'adattamento di parti
d'opera in acciaio e per
controllo misure in cantiere
degli elementi costruttivi di
supporto (fondazioni,
tirafondi, ecc.) atti alla
fabbricazione e posa della
pensilina capolinea.
up = gl :ARR 1 up ...................... ......................

.202 Per rilievo preliminare di
elementi costruttivi esistenti
per l'adattamento di parti

Riporto .................
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121.202 d'opera in acciaio e per
controllo misure in cantiere
degli elementi costruttivi di
supporto (fondazioni,
tirafondi, ecc.) atti alla
fabbricazione e posa della
pensilina in linea.
up = gl :PEN_1 1 up ...................... ......................

200 Piani di fabbricazione
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Prezzo globale
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Piani sinottici e di dettaglio con le liste dei pezzi.
Comprese le copie di approvazione in doppio e le copie
d'archivio per il committente.

.100 Piani, disegni e liste dei materiali per la fabbricazione e
il montaggio.

.103 Per gli elementi costruttivi
del par. 400.
Concerne pos. 411.001:
pensilina Capolinea
Sono da considerare nel prezzo
3 copie cartacee ed 1 CD
contenente i piani in formato
dwg e pdf da consegnare al
committente per controllo. :ARR 1 gl ...................... ......................

.104 Per gli elementi costruttivi
del par. 400.
Concerne pos. 411.002:
pensilina in linea.
Sono da considerare nel prezzo
3 copie cartacee ed 1 CD
contenente i piani in formato
dwg e pdf da consegnare al
committente per controllo. :PEN_1 1 gl ...................... ......................

300 Materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Materiale per gli elementi costruttivi del par. 400
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Le quantità riportate delle liste sono indicative. Non
devono quindi essere utilizzate per l'ordinazione
dei materiali. Le quantità effettive saranno desunte dai
piani di fabbricazione redatti dall'imprenditore.
L'imprenditore è tenuto ad effettuare un controllo delle
quantità indicate in ciascuna lista e a formulare eventuali
osservazioni su un foglio a parte da consegnare con

Riporto .................
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R 320.090 l'offerta.
I quantitativi di liquidazione saranno calcolati tenendo
conto delle quantità effettive dei materiali in opera, al
netto di ogni scarto di materiale. Gli scarti di
lavorazione del materiale sono da comprendere nei prezzi
unitari.

321 Materiale secondo le liste contenute nell'incarto di
messa in appalto.

.001 Liste dei materiali 1
Pensilina Capolinea :ARR 21 t ...................... ......................

.002 Liste dei materiali  2.
Pensilina in linea :PEN_1 2.850 t ...................... ......................

400 Fabbricazione di elementi costruttivi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Prezzo globale
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Fabbricazione di elementi costruttivi secondo le indica-
zioni contenute nell'incarto di messa in appalto.

.001 Secondo il piano 115005596
02.70
Liste dei materiali 1
Fabbricazione della pensilina
Capolinea composta da pilastri
RRW 80.80.10 S355JR in acciaio
COR-TEN con piastra di base
240x240x20 mm e 4 fori DN 22
mm per il fissaggio a terra e
saldati alla sommittà alla
piastra di copertura di
larghezza 2502 mm e spessore
35 mm.
Ai montanti della pensilina
vanno saldati dei profili a T
150x75x10 mm in acciaio COR-
TEN per la realizzazione della
seduta da eseguire in legno di
rovere spessore 80 mm.

Il prezzo globale offerto deve
comprendere:
- tutti i materiali (acciaio,
panchine in legno, piastre,
ecc.) e le loro lavorazioni;
- formazione di tutti i
dettagli costruttivi;
- tutte le saldature
necessarie, sia in officina,
sia in cantiere, indicate sui
piani di appalto per il
collegamento degli elementi
che compongono la struttura;

Riporto .................
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411.001 - tutte le saldature a
penetrazione completa, sia in
officina, sia in cantiere, che
ritiene necessarie eseguire
l'offerente per realizzare gli
elementi che compongono la
struttura;
- tutti i fori necessari e i
fissaggi;
- tutta la bulloneria (viti,
bulloni, dadi, ranelle, ecc.)
necessaria che deve essere in
acciaio inox. :ARR 1 gl ...................... ......................

.002 Secondo il piano 115005596
02.71
Liste dei materiali 2
Fabbricazione della pensilina
in linea composta da pilastri
RRW 90.90.10 S355JR in acciaio
COR-TEN con piastra di base
240x240x20 mm e 4 fori DN 22
mm per il fissaggio a terra e
saldati alla in sommità alla
piastra di copertura di
larghezza 2'300 mm, di
lunghezza 3'500 mm e spessore
35 mm.
Ai montanti della pensilina
vanno saldati dei profili a L
rastremati 80x90x10 mm in
acciaio COR-TEN per la
realizzazione della seduta da
eseguire in legno di rovere
spessore 80 mm.

Il prezzo globale offerto deve
comprendere:
- tutti i materiali (acciaio,
panchine in legno, piastre,
ecc.) e le loro lavorazioni;
- formazione di tutti i
dettagli costruttivi;
- tutte le saldature
necessarie, sia in officina,
sia in cantiere, indicate sui
piani di appalto per il
collegamento degli elementi
che compongono la struttura;
- tutte le saldature a
penetrazione completa, sia in
officina, sia in cantiere, che
ritiene necessarie eseguire
l'offerente per realizzare gli
elementi che compongono la
struttura;
- tutti i fori necessari e i
fissaggi;
- tutta la bulloneria (viti,
bulloni, dadi, ranelle, ecc.)
necessaria che deve essere in

Riporto .................
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411.002 acciaio inox. :PEN_1 1 gl ...................... ......................

600 Protezione di superficie
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

640 Verniciature multistrato, esecuzione prima del montaggio
-------------------------------------------------------------------------------------

643 Verniciature multistrato per classe di corrosività "C3 Me-
dia, all'esterno".

.200 Verniciature a 2 componenti.

.220 2 verniciature: sabbiatura
Sa 2 1/2; verniciatura di fondo, spessore teorico strato
micrometri 100; verniciatura finale resistente ai raggi UV,
spessore teorico strato micrometri 100.

.221 Elementi costruttivi del
par. 400.
Piastra di base e primi 15 cm
del montante RRW
Verniciatura finale resistente
ai raggi UV.
Verniciatura finale colore NCS
o RAL a scelta del COM
Verniciatura di fondo tipo
SikaCor Zinc R o prodotto
equivalente. Prodotto offerto:
............................
............................
............................

Verniciatura finale tipo Sika
Cor Eg-5 o prodotto
equivalente. Prodotto offerto:
............................
............................
............................ :ARR 1 m2

:PEN_1 1 m2
:Totale 2 m2 ...................... ......................

700 Montaggio
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Prezzo globale
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Montaggio della costruzione in acciaio. Elementi costruttivi
secondo indicazioni contenute nell'incarto di messa in
appalto.

.001 Secondo il piano 115005598 A
02.70 Pensilina capolinea
Liste dei materiali 1

Riporto .................
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711.001 Il prezzo offerto deve
comprendere:
- fissaggio dei montanti in
quota con sottocolatura delle
piastre e dei tirafondi con
malta tipo SikaGrout 314 N o
prodotto equivalente. Prodotto
offerto:
............................
............................
- Montaggio in loco della
piastra di copertura mediante
saldatura a penetrazione
completa, numero di pezzi di
montaggio a libera scelta
dell'imprenditore, ma da
sottoporre al progettista per
approvazione;
- tutte le saldature
necessarie da eseguire in
cantiere per il montaggio
degli elementi strutturali;
-tutte le attrezzature di
montaggio necessarie (sistemi
rompitratta, puntelli,
controventature, appoggi
provvisori, piastre di
appoggio provvisorie e dei
sollevamento, ecc.)
- tutti i dispositivi di
montaggio;
- tutti i mezzi di
sollevamento che l'impreditore
ritiene non compresi in altre
posizioni dell'elenco prezzi
(installazione, messa a
disposizione, eventuali
spostamenti, rimozione)
- ogni onere di installazione
necessario ad eseguire le
lavorazioni a regola d'arte ed
in sicurezza (p. es.
ponteggi). :ARR 1 gl ...................... ......................

.002 Secondo il piano 115005598 A
02.71 Pensilina in linea
Liste dei materiali 2
Il prezzo offerto deve
comprendere:
- fissaggio dei montanti in
quota con sottocolatura delle
piastre e dei tirafondi con
malta tipo SikaGrout 314 N o
prodotto equivalente. Prodotto
offerto:
............................
............................
- Montaggio in loco della
piastra di copertura mediante
saldatura a penetrazione
completa, numero di pezzi di

Riporto .................
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711.002 montaggio a libera scelta
dell'imprenditore, ma da
sottoporre al progettista per
approvazione;
- tutte le saldature
necessarie da eseguire in
cantiere per il montaggio
degli elementi strutturali;
-tutte le attrezzature di
montaggio necessarie (sistemi
rompitratta, puntelli,
controventature, appoggi
provvisori, piastre di
appoggio provvisorie e dei
sollevamento, ecc.)
- tutti i dispositivi di
montaggio;
- tutti i mezzi di
sollevamento che l'impreditore
ritiene non compresi in altre
posizioni dell'elenco prezzi
(installazione, messa a
disposizione, eventuali
spostamenti, rimozione)
- ogni onere di installazione
necessario ad eseguire le
lavorazioni a regola d'arte ed
in sicurezza (p. es.
ponteggi). :PEN_1 1 gl ...................... ......................

720 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Trasporto di elementi costruttivi dall'officina al
cantiere, prezzo globale.

.003 Elementi costruttivi del par.
400.
Concerne pos. 711.001:
Pensilina capolinea.
Compresi i permessi speciali e
i relativi costi, eventuali
trasporti e movimentazioni in
cantiere e il trasporto in più
fasi, eventuali oneri diretti
e indiretti per trasporti in
fascia notturna, eventuali
tempi di attesa in cantiere
per scarico e montaggio. :ARR 1 gl ...................... ......................

.004 Elementi costruttivi del par.
400.
Concerne pos. 711.002:
Pensilina in linea.
Compresi i permessi speciali e
i relativi costi, eventuali
trasporti e movimentazioni in
cantiere e il trasporto in più
fasi, eventuali oneri diretti
e indiretti per trasporti in
fascia notturna, eventuali

Riporto .................
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721.004 tempi di attesa in cantiere
per scarico e montaggio. :PEN_1 1 gl ...................... ......................

740 Gru
-------------------------------------------------------------------------------------

741 Autogrù dell'imprenditore.
Compreso l'operatore.

.001 Per tutti gli elementi co-
struttivi.
Concerne pos. 711.001:
Pensilina capolinea
Tutti i mezzi di sollevamento
(autogrù, navicelle,
autoarticolati, "BiLici",
ecc.) necessari, sia per la
messa in opera e il montaggio
di tutti gli elementi
costruttivi, sia per la
sicurezza del personale.
Compresi nel prezzo:
- trasporto in cantiere;
- messa a disposizione;
- noleggio;
- posizionamenti e spostamenti
interni;
- esercizio con operatore;
- elementi di ripartizione del
carico;
- sgombero finale. :ARR 1 gl ...................... ......................

.002 Concerne pos. 711.002:
Pensilina in linea
Tutti i messi di sollevamento
(autogrù, navicelle,
autoarticolati, libici, ecc.)
necessari, sia per la messa in
opera e il montaggio di tutti
gli elementi costruttivi, sia
per la sicurezza del
personale.
Compresi nel prezzo:
- trasporto in cantiere;
- messa a disposizione;
- noleggio;
- posizionamenti e spostamenti
interni;
- esercizio con operatore;
- elementi di ripartizione del
carico;
- sgombero finale. :PEN_1 1 gl ...................... ......................

900 Costruzioni di acciaio
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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910 Prezzo globale
-------------------------------------------------------------------------------------

911 Costruzioni in acciaio, compresi i piani di fabbrica-
zione, il materiale, fabbricazione, la protezione di super-
ficie, il trasporto e il montaggio.

.001 Scale di accesso al separatore
oli.
Secondo scheda tematica SUVA
"Scale a pioli fisse".

Computo:
3 x scale con dislivello fino
a  2.20 m ca.
1x scala con dislivello fino a
 ca. 4.00 m
Protezione di su-
perficie:
Zincatura a caldo, spessore
teorico strato micrometri 80.
Trasporti:
A carico dell'imprenditore.
Montaggio:
A carico dell'imprenditore.
Compreso: fissaggio della
scala alle pareti esistenti
del separatore oli e tutti i
materiali e le attrezzature
necessarie per eseguire un
lavoro a regola d'arte e in
sicurezza. :SEP_OL 1 gl ...................... ......................

........................Totale Costruzioni di acciaio321
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412 Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): in questo campo
l'utente può modificare o completare le posizioni del
CPN per le sue esigenze individuali. Le posizioni adattate
vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero della
posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese le
prime due righe delle osservazioni preliminari, delle posi-
zioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni
caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 412I/2020.
Condotte interrate e rubinet-
teria per acqua e gas (V'23)

030 Abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Abbreviazioni.

.100 Condotte.

.110 . EPDM: terpolimero etilene-propilene-diene.
. NBR: acrilnitrile-butadiene elastomero.
. PE: polietilene.
. PUR: poliuretano.
. SDR: rapporto tra il diametro nominale e lo spessore
nominale dei tubi.
. d: diametro esterno dei tubi di PE.
. DN: diametro nominale.
. PN: pressione nominale.
. FE: filetto esterno.
. FI: filetto interno.

040 Norme, direttive e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Norme.

.100 Norme SIA.

.110 Norma SIA 103 "Regolamento per le prestazioni e gli onorari
nell'ingegneria civile".

.120 Norma SIA 108 "Regolamento per le prestazioni e gli onorari
nell'ingegneria impiantistica per gli edifici, meccanica ed
elettrotecnica".

.130 Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei
lavori di costruzione".

042 Raccomandazioni, direttive, schede tecniche e simili.

.100 Direttive SSIGA relative all'acqua.
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042.110 W3 "Direttiva per gli impianti di acqua potabile".

.120 W4 "Direttiva per la distribuzione dell'acqua".

.130 W10 "Projektierung, Ausführung und Betrieb von Quellfassun-
gen" (non disponibile in italiano).

R 090 INFORMAZIONI GENERALI

R .100 N.B.:
Sarà compito dell'imprenditore valutare la situazione dei
luoghi al fine di determinare in modo ineccepibile il
sistema da adottare per tutte le attività di posa delle
condotte previste dal mandato.

R .200 Se non diversamente contemplato, le prestazioni
sono da intendersi di fornitura e posa.

R .300 Le difficoltà dovute al conflitto con altre
infrastrutture, gli adattamenti alla situazione
del luogo di lavoro, la lavorazione in situazioni
ristrette, ecc., non danno diritto a richieste
supplementari da parte dell'imprenditore. Qualsiasi
difficoltà legata alla situazione esistente è da
calcolare e considerare nei singoli prezzi offerti.

100 Lavori generali
-------------------------------------------------------------------------------------

110 Impianto di cantiere, trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere, installazione, smontaggio e messa a
disposizione per la durata delle prestazioni dell'impren-
ditore.

.200 A regia.

.281 Installazione, messa a
disposizione per tutta la
durata delle lavorazioni
dell'imprenditore e smontaggio
dell'impianto di cantiere
secondo la norma SIA 118.
up = gl :ARR 0.500 up

:COM 0.500 up
:Totale 1 up ...................... ......................

180 Prestazioni a regia
-------------------------------------------------------------------------------------

185 Prestazioni supplementari.

.200 Prove di pressione.

.220 Prove di pressione supplementari di condotte di alimenta-
zione.

.221 Prova di tenuta della
condotta.
Compresa la pulizia della
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185.221 condotta prima della prova di
tenuta.
Lunghezza totale del tratto da
testare ca. ml 35.
Tubazione PE fino a DN mm 63.
Il prezzo deve comprendere:
- la manodopera e tutto il
materiale e le attrezzature
necessari per l'esecuzione
della prova a regola d'arte;
- la fornitura e posa di tappi
provvisori alle estremità;
- la redazione del protocollo
della prova da consegnare in 3
copie alla D.L.
La prova dovrà essere
preavvisata alla D.L. con
almeno 2 giorni di anticipo.
La prima prova è retribuita,
tutte le ulteriori prove che
si rendessero necessarie per
difetti lungo la condotta sono
a carico dell'impresa.
Prova di tenuta secondo le
esigenze della norma DIN 4279.
up = n° di prove valide :ARR 1 up

:COM 1 up
:Totale 2 up ...................... ......................

.400 Risciacquo di condotte.

.410 Condotte di alimentazione.

.411 Risciacquo accurato della
condotta definitiva prima
della messa in funzione
dell'acquedotto.
Tubazione PE fino a DN mm
63.
up = ml di condotta in posa. :ARR 10 up

:COM 25 up
:Totale 35 up ...................... ......................

R 190 Sottofondo.

R 191 Sottofondo per condotte in pressione.

R .001 Sottofondo in calcestruzzo CEM
150 kg/mc.
Spessore fino a cm 10. :ARR 1 m3

:COM 2 m3
:Totale 3 m3 ...................... ......................

400 Condotte di polietilene
-------------------------------------------------------------------------------------

410 Tubi
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Tubi PN 10.
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411.100 In stanghe, lisci.

.110 Diametro esterno (1).

.112 mm 40.
99 PE 100 - PN 16/Serie 5 SDR 11

- DN40.
Streng Platik fig. 126.622.018
o prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
...........................
........................... :ARR 2 m ...................... ......................

.114 mm 63.
99 PE 100 - PN 16/Serie 5 SDR 11

- DN63.
Streng Platik fig. 126.622.024
o prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
...........................
........................... :ARR 10 m

:COM 30 m
:Totale 40 m ...................... ......................

417 Tubi di protezione e pezzi speciali.

.200 Curve.

.220 Gradi 45.

.223 DN 60.
99 PE 100 - PN 16/Serie 5 SDR 11

- DN63.
Streng Platik fig. 133.238.024
o prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
...........................
........................... :COM 3 pz ...................... ......................

.300 Manicotti e tappi.

.310 Manicotti.

.311 DN 40.
99 PE 100 - PN 16/Serie 5 SDR 11

- DN40.
Streng Platik fig. 157.860.018
o prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
...........................
........................... :ARR 2 pz ...................... ......................

.313 DN 60.
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99 417.313 PE 100 - PN 16/Serie 5 SDR 11
- DN63.
Streng Platik fig. 157.860.024
o prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
...........................
........................... :COM 7 pz ...................... ......................

430 Pezzi speciali elettrosaldabili
-------------------------------------------------------------------------------------

432 Pezzi a T elettrosaldabili.

.200 Con riduzione, con 2 filetti femmina e 1 maschio (1).

.210 Su diametro mm 32.

.214 Diametro mm 63.
99 PE 100 - PN 16/Serie 5 SDR 11

DN 63 - 90°.
Kwerk Art. Nr. 2525110815 o
prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
...........................
........................... :ARR 1 pz ...................... ......................

470 Congiunzioni, montaggio, accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

477 Lavorazione di tubi di materiale sintetico.

.100 Tagli di tubi.

.110 Diritti (1).

.112 Diametro mm 40.
99 Compresi lavorazione e

smussatura a regola d'arte del
taglio dei raccordi. :ARR 2 pz ...................... ......................

.114 Diametro mm 63.
99 Compresi lavorazione e

smussatura a regola d'arte del
taglio dei raccordi. :COM 7 pz ...................... ......................

478 Lavori diversi e accessori.

.700 Nastri di segnalazione.

.710 Di materiale sintetico.

.711 Larghezza mm 40.
99 Blu con scritta acqua.

Da posare sopra il bauletto
dopo l'avvolgimento della
condotta con sabbia. :ARR 10 m
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478.711 :COM 25 m
:Totale 35 m ...................... ......................

R .901 Spessori in polistirolo sez.
10x10 cm da posizionare sotto
le condotte in PE ogni 3. :ARR 3 pz

:COM 8 pz
:Totale 11 pz ...................... ......................

800 Rubinetteria
-------------------------------------------------------------------------------------

810 Saracinesche
-------------------------------------------------------------------------------------

814 Saracinesche di materiale sintetico.

.200 Con estremità lisce di PE.

.210 Diametro (1):

.212 mm 40.
99 Saracinesca domestica con

protezione integrale PN 16
tipo vonRoll figura 5087 EPOXY
o prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
...........................
........................... :ARR 1 pz ...................... ......................

.214 mm 63.
99 Saracinesca domestica con

protezione integrale PN 16
tipo vonRoll figura 5087 EPOXY
o prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
...........................
........................... :COM 1 pz ...................... ......................

840 Collari di presa
-------------------------------------------------------------------------------------

841 Collari di presa in ghisa (1).

.100 Foratura laterale per staffa di supporto.

.120 Partenza con estremità liscia di PE.

.128 Graduale.
99 Collare di presa PN 16 per

tubi in ghisa con estremità di
raccordo in PE DN 63 mm tipo
vonRoll Figura 5986 Epoxy o
prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
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99 841.128 ...........................
........................... :ARR 1 pz ...................... ......................

870 Accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

871 Dispositivo di comando per rubinetteria.

.300 Accessori di montaggio regolabili, di media lunghezza.

.310 Per saracinesca (1).

.317 DN 40.
99 Guarnizione di posa

telescopica tipo vonRoll
figura 6895 modello L2 o
prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Concerne pos. 814.212.
Prodotto offerto:
...........................
...........................
........................... :ARR 1 pz ...................... ......................

.381 DN 65.
99 Guarnizione di posa

telescopica tipo vonRoll
figura 6895 modello L2 o
prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Concerne pos. 814.214 e
841.128.
Prodotto offerto:
...........................
...........................
........................... :ARR 1 pz

:COM 1 pz
:Totale 2 pz ...................... ......................

872 Cappe stradali.

.100 Per accessori di montaggio, di ghisa.

.150 In 2 pezzi, regolabile.

.151 Grandezza 0.
99 Coperchio con catena tipo

vonRoll Figura 7045 o prodotto
con caratteristiche
equivalenti.
Concerne pos. 841.128.
Prodotto offerto:
...........................
...........................
........................... :ARR 1 pz ...................... ......................

R 879 Volantino di azionamento saracinesche.

R .001 Volantino in ghisa PN 16 DN 40
tipo vonRoll Figura 8317 Epoxy
o prodotto con caratteristiche
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R 879.001 equivalenti.
Concerne pos. 814.212.
Prodotto offerto:
...........................
...........................
........................... :ARR 1 pz ...................... ......................

R .002 Volantino in ghisa PN 16 DN 65
tipo vonRoll Figura 8317 Epoxy
o prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Concerne pos. 814.214.
Prodotto offerto:
...........................
...........................
........................... :COM 1 pz ...................... ......................

........................Totale Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas412

........................Totale generale
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Ricapitolazione 

CPN 112 Prove ................................................................................ CHF.................................  

CPN 113 Impianto di cantiere ........................................................... CHF.................................  

CPN 117 Demolizioni e smontaggi ................................................... CHF.................................  

CPN 151 Lavori per condotte interrate .............................................. CHF.................................  

CPN 172 Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti ............. CHF.................................  

CPN 211 Fosse di scavo e movimenti di terra .................................. CHF.................................  

CPN 221 Strati di fondazione ........................................................... CHF.................................  

CPN 222 Demolizioni, selciati, lastricati e scale ................................ CHF.................................  

CPN 223 Pavimentazioni .................................................................. CHF.................................  

CPN 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento ........................ CHF.................................  

CPN 241 .. Opere di calcestruzzo eseguite sul posto .......................... CHF.................................  

CPN 321 .. Costruzioni in acciaio ........................................................ CHF.................................  

CPN 412 .. Condotte interrate e rubinetteria per acqua e gas .............. CHF.................................  

 

Importo parziale 1 ...................................................... CHF ..............................  
 

CPN 111 ..... Lavori a regia .................................................................. CHF.................................  

Importo totale lavori .................................................. CHF ..............................  
 

IVA ... 7.7% ...................................................................... CHF.................................  
 

 

IMPORTO TOTALE OFFERTA ................. 0957.404 ........ CHF ..............................  
 

 

 


