

Elenco atti di appalto e etichette

0960.501-PP

SC – P407 Bignasco – Ponte Brolla

SC – PA407.2 Ascona St. Materno – Ponte Brolla – Intragna

Comuni di Locarno e Terre di Pedemonte

PALoc 3, Misura TIM 19

Riorganizzazione viabilità e nodo importante trasporto pubblico di Ponte Brolla

Opere di risanamento ponte dell'Orrido

Prestazioni d'ingegneria civile

Documenti disponibili in formato elettronico sul sito www.ti.ch/dc-commesse (di progettazione)

1. OFFERTA D'ONORARIO

- (formato excel)

2. DICHIARAZIONI DELL'OFFERENTE

- (formato pdf)

3. CONDIZIONI D'APPALTO

- (formato pdf)

4. DIRETTIVE

- B5D01 "Archivio piani esecutivi", estratto del "Manuale dell'organizzazione" del committente;

- C22P12 "Titoli piani e documenti", estratto del "Manuale dell'organizzazione" del committente;

- C22P13 "Elaborazione piani con Autocad", estratto del "Manuale dell'organizzazione" del committente;

- C22F73 "Progetto d'appalto", Divisione delle costruzioni;

5. INCARTO PROGETTO PRELIMINARE - NODO PONTE BROLLA

Versione 27 settembre 2019, ultima versione 09 luglio 2021, allestito dagli studi Francesco Allievi SA di Ascona e SM Ingegneria Sagl di Locarno per la Sezione della Mobilità.

Documenti/piani secondo elenco allegato:

1.	1419_SP-001	Progetto preliminare - Relazione tecnica	09.07.2021
2.	1419_SP-002	Rapporto verifica funzionale	27.09.2019
3.	1419_SP-003	Valutazione dei costi +/-25%	09.07.2021
4.	1419_SP-004	Rapporto fotografico	27.09.2019
5.	1419_SP-005	Piano orientativo	27.09.2019
6.	1419_SP-006	Piano sinottico - Concetto attuale / futuro	27.09.2019
7.	1419_SP-007	Planimetria generale – Situazione attuale	27.09.2019
8.	1419_SP-008	Planimetria generale - Sistemazione in superficie	27.09.2019

9.	1419_SP-009	Profili longitudinali	27.09.2019
10.	1419_SP-010	Sezioni trasversali	27.09.2019
11.	1419_SP-011	Sezioni tipo	27.09.2019
12.	1419_SP-012	Dettaglio fermate Bus	27.09.2019
13.	1419_SP-013	Piano infrastrutture	27.09.2019
14.	1419_SP-014	Conduzione del traffico e aree di cantiere	27.09.2019
15.	1419_SP-015	Verifica distanze di visibilità e di viabilità	27.09.2019
16.	1419_SP-016	Piano espropriazioni	27.09.2019
17.	1419_SP-017	Piano segnaletica	27.09.2019
18.	1419_SP-018	Convenzione di utilizzo	27.09.2019
19.	1419_SP-019	Piano sinottico gestione parti d'opera e correlazione con progetti in corso	27.09.2019
20.	1419_SP-A.01	Fermata bus	09.07.2021
21.	1419_SP-A.02	Ponte	09.07.2021
22.	1419_SP-A.03	Planimetria	09.07.2021
23.	1419_SP-A.04	Posteggio FASE 1	09.07.2021
24.	1419_SP-A.05	Posteggio FASE 1	09.07.2021
25.	1419_SP-A.06	Piano sinottico – Modifiche infrastrutturali	09.07.2021

6. INCARTO PROGETTO PRELIMINARE - RISANAMENTO PONTE DELL'ORRIDO

Versione 24 novembre 2010, allestito da SM Ingegneria Sagl di Locarno per la Divisione delle costruzioni.

Documenti/piani secondo elenco allegato

1.	406.405_S-000	Rapporto ispezione no. 3	15.12.2020
2.	406.405_S-001	Progetto preliminare- Relazione tecnica	24.11.2010
3.	406.405_S-002	Piano sinottico	24.11.2010
4.	406.405_S-003	Piano prelievi	24.11.2010
5.	406.405_S-004	Piano difetti con foto	24.11.2010
6.	406.405_S-005	Piano riassuntivo risultati prove	24.11.2010
7.	406.405_S-007	Piano infrastrutture	24.11.2010
8.	406.405_S-008	Piano schematico varianti intervento	24.11.2010



DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI

OFFERTA

0960.501-PP

SC – P407 e SC – PA407.2

Comuni di Locarno e Terre di Pedemonte

PALoc 3, TIM 19 – Riorganizzazione viabilità e nodo

importante del trasporto pubblico di Ponte Brolla

Opere di risanamento ponte dell'Orrido

Prestazioni d'ingegneria civile

(da inoltrare alla Cancelleria dello Stato)

Cancelleria dello Stato

Palazzo delle Orsoline

Piazza Governo 6

6501 Bellinzona