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........................................................... ........................................................... 

Importo totale dell'offerta (IVA inclusa) 
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Visto: .................. 

CHF ................................................. 
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Foglio di correzione 

 
Correzioni o cancellature dei prezzi unitari o a corpo come pure l’omissione dei prezzi unitari o a corpo 
comportano l’esclusione dell’offerta. Eventuali errori dei prezzi unitari vanno pertanto notificati nel presente 
formulario, che è parte integrante dell’offerta. 
Questo formulario serve anche in caso di correzioni relative ai fogli di copertina (p.es. correzioni di errori 
nel riporto dei totali, IVA compresa o non compresa, ecc.). 
Per l’esame delle offerte vengono unicamente corretti errori evidenti (errori aritmetici). 
 
 

Pag Posizione 
Prezzo esposto errato Prezzo corretto 

prezzo unitario / a corpo prezzo unitario / a corpo 

      

      

      

      

      

      

      

      

Importo totale dell’offerta 
IVA inclusa     

 
 
 
 
Eventuali osservazioni del concorrente: 
 
 
…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 
…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 
…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 
…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 
La Ditta offerente: Luogo e data: 
(timbro e firma autorizzata) 
 
 
 
 
………....……………….……............... ………....……………….……............... 
 
 
 
 
DA FIRMARE SOLO IN CASO DI UTILIZZO 
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Schema oneri sociali 

 
       

 Tasso Salari Supplemento 
   e premi 
 % % % 
       

Salario base   100.00  100.00  
       
Assenze con effetti finanziari:       

Salario durante le vacanze   ................  ................  
Salario durante i giorni festivi   ................  ................  
Salario per assenze di breve durata   ................    
Salario per intemperie   ................    
Salario durante carenza per infortunio   ................    
Salario per prestazioni supplementari   ................    
- .................................................................   ................    
- .................................................................   ................    

       
       

   ................  ................  
Salario durante le vacanze   ................  ................  
13.ma mensilità   ................  ................  
       
       

   ................  ................  
       
Assicurazioni del personale       

AVS, AI, IPG e spese amministrative ................      
Ass. SUVA inf. professionali ................      
Ass. indennità giornaliera di malattia ................      
Assegni familiari ................      
Previdenza del personale LPP ................      
Fondo per il pensionamento anticipato (PEAN) ................      
Cassa compensazione militare, PC e SC ................      
Assicurazione disoccupazione ................      
Fondo CPC per l'applicazione ................      
Fondo CPC per la formazione ................      
Fondo cantonale formazione (FCFP) ................      
- ................................................................. ................      
- ................................................................. ................      

       
       

 ................  ................  ................  
       
       

- .................................................................   ................  ................  
- .................................................................   ................  ................  

       
       

   ................  ................  
./. salario base   100.00  100.00  

       
       

Supplemento per oneri sociali   ................  ................  
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Schema di calcolo “costi d’opera e supplementi finali” 

 
  

Salario Materiale Inventario Terzi   
 Costi d’opera % % CHF % % % % % % 
           
           

S Salario base  100.00 ...........       
 Oneri sul salario base ........... ........... ...........       
 Supplementi e premi  ........... ...........       
 Oneri su supplementi e premi ........... ........... ...........       
 Indennità e spese  ........... ...........       
 Indennità trasferta fino a 10.00 Km  ........... ...........       
 - ................................................................. ........... ........... ...........       
 Costi generali di cantiere CGC Salario          
 - Attrezzi ed equipaggiamento personale  ........... ...........       
 - Trasporti del personale  ........... ...........       
 - Alloggio e cantina  ........... ...........       
 - Acquisizione e assistenza del personale  ........... ...........       
 - Assicurazione responsabilità civile  ........... ...........       
 - .................................................................  ........... ...........       
M Costi base     100.00     
 Costi generali di cantiere CGC Materiale          
 - Costi magazzino impresa     ...........     
 - Perdite e rischi di quantità     ...........     
 - Trasporti di piccole quantità     ...........     
 - .................................................................     ...........     
I Costi base       100.00   
 Costi generali di cantiere CGC Inventario          
 - Costi nell'ambito inventario  ........... ...........    ...........   
 - .................................................................  ........... ...........    ...........   
T Costi base         100.00 
 Costi generali di cantiere CGC Terzi          
 - Costi nell'ambito delle prestazioni di terzi         ........... 
 - Garanzia buona esecuzione  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
           
           

CO1 Costi d’opera 1  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
 Sorveglianza e conduzione          
 Variante A sul salario base: Sorveglianza ........... ........... ...........       
  Conduzione ........... ........... ...........       
           

 Variante B sui costi d'opera 1: Sorv. + Cond. ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 
           
           

CO2 Costi d’opera 2  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
           
           

Supplementi finali          
 Base di imputazione = costi d'opera 2 100.00   100.00  100.00  100.00  
 - Spese generali SG ...........   ...........  ...........  ...........  
 - Costo del denaro CD ...........   ...........  ...........  ...........  
           

PC Prezzo di costo ...........   ...........  ...........  ...........  
 - Rischio e guadagno / perdita sul PC          
 S: ...... M: ...... I: ...... T: ......  ...........   ...........  ...........  ...........  
           

 Subtotale 1 ...........   ...........  ...........  ...........  
 - Dedotto base di imputazione ...........   ...........  ...........  ...........  
           

SF Supplementi finali sui costi d'opera 2 ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 
           
           

Totale costi d'opera + suppl. finali S. IVA  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
Fattori di calcolo e salario totale S. IVA S ........... ........... M ........... I ........... T ........... 
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000 CONDIZIONI 
 

Campo individuale (finestre di riserva): l'utente puo 
modificare o completare le posizioni del CPN per 
le sue esigenze individuali solo in questo campo. 
Le posizioni adattate vengono contrassegnate 
con una "R" davanti al numero della posizione. 
Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono 
riprese soltanto le prime due righe delle 
osservazioni preliminari, delle posizioni principali e 
delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso vale la 
versione CPN con il testo integrale. 
 

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 276I/2015. 
01 Sondaggi esplorativi e sorveglianza in sotterraneo ( V 
' 24 )     

.200 01 Il paragrafo 000 contiene le regole di retribuzione e i 
metodi di computo della norma SIA 118/198 "Condizioni 
generali per i lavori sotterranei", nonché le definizioni dei 
termini tecnici. I sottoparagrafi 010, 020 e 030 vengono 
ripresi in modo inalterato dal CPN e quindi riportati 
integralmente qui di seguito. 
     

 

010 Regole di retribuzione 
011 Regole di retribuzione generali 
 

.100 Se dopo la data d'inoltro dell'offerta (data di riferimento) 
entrano in vigore disposizioni legali o norme tecniche 
nuove o modificate, il committente e l'imprenditore si 
accordano per un aumento o una diminuzione della 
retribuzione.     

.200 Si fa distinzione fra due tipi di sondaggi esplorativi: 
perforazioni sistematiche e perforazioni sporadiche.     

.300 Nei sondaggi esplorativi sistematici noti e con lo scopo di 
misurazione, l'impedimento (difficoltà e interruzioni 
dell'avanzamento) risulta dal procedimento sistematico 
adottato e dall'importanza dei provvedimenti presi. 
L'onere di questo impedimento è da considerare 
compreso nei prezzi dello scavo.     

.400 I sondaggi esplorativi sporadici non legati al metodo di 
avanzamento possono provocare delle interruzioni 
dell'avanzamento. Gli oneri che ne derivano (p.es. salari 
per ore di attesa, esercizio di installazioni di cantiere ad 
avanzamento fermo) vengono retribuiti per ora di 
squadra, in modo scalare a dipendenza della durata 
dell'interruzione.     
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.500 Le perforazioni di sondaggio, quelle per il prelevamento 
di campioni e quelle per le prove e le misurazioni in situ 
sottostanno alle disposizioni della norma SIA 118/198, 
cifre 17.1 e 17.7.     

.600 Le installazioni particolari necessarie per queste 
perforazioni vengono messe in appalto separatamente.     

.700 I sondaggi esplorativi eseguiti mediante metodi geofisici 
o simili vengono messi in appalto separatamente.     

.800 Cunicoli di sondaggio sono opere sotterranee 
indipendenti e non sono considerate prospezioni 
(sondaggi esplorativi) ai sensi della norma SIA 118/198, 
cifra 10. I cunicoli di sondaggio da eseguire durante 
l'avanzamento vengono messi in appalto come parte dei 
lavori di avanzamento.     

 
012 Prestazioni comprese 
 

.100 L'allestimento e la consegna dei rapporti giornalieri e 
della documentazione delle prestazioni ottenute sono da 
comprendere nei prezzi unitari.     

 
013 Prestazioni non comprese 
 

.100 Il trasporto di andata e ritorno, l'installazione e la messa 
a disposizione di un'attrezzatura di perforazione 
impiegata sporadicamente vengono retribuiti 
separatamente.     

 

020 Metodi di misurazione 
021 Metodi di misurazione per le perforazioni 
 

.100 Le perforazione vengono suddivise secondo il tipo e 
misurate al metro lineare.     

.200 L'attrezzatura di perforazione e gli accessori vengono 
retribuiti al pezzo.     

 
022 Metodi di misurazione per le casse per carote 
 

.100 Le casse per carote vengono retribuite al pezzo:  
. Per la fornitura. 
. Per la messa a disposizione, compresi lo svuotamento 
dopo il trasporto all'interno del cantiere.     
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030 Abbreviazioni, informazioni 
031 Abbreviazioni 

.100 MUF: avanzamento meccanicamente assistito in roccia.     

.200 MUL: avanzamento meccanicamente assistito in 
materiale sciolto.     

.300 SM: avanzamento con scudo in materiale sciolto.     

.400 SPV: avanzamento all'esplosivo in roccia.     

.500 TBM: avanzamento con fresatrice meccanica a sezione 
piena in roccia.     

 
032 Informazioni 

.100 Le misure descritte in questo capitolo CPN sono 
attribuibili in modo chiaro alle suddivisoni di ogni metodo 
di avanzamento, in modo che i costi possano essere 
accertati e concordati.     

 
 
100 PERFORAZIONI PER SONDAGGI ESPLORATIVI E MISURAZIONI 

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i 
metodi di misurazione e le definizioni dei termini 
tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 
000.200 

110 Perforazioni sistematiche 
111 Preparazione di luoghi di intervento 

.100 Installazione dell'attrezzatura. Compresi il trasporto di 
andata e ritorno dal luogo di intervento al deposito di 
cantiere e la pulizia del luogo di intervento. 
Smagazzinaggio, trasporto dell’equipaggiamento, 
materiale e utensili completi per fori di sondaggio fino a 
210 m di profondità, pompe, miscelatori, accessori per il 
fluido di perforazione e iniezioni, equipaggiamento per il 
foro e le prove, compreso noleggio, manutenzione e 
usura; trasporto, vitto e alloggio del personale; tutti i 
materiali necessari per l’installazione del cantiere, 
demobilizzazione completa e ritorno nei magazzini.     

.110 Attrezzatura di perforazione.     

.112 Per perforazioni a carotate. 
Luogo d’intervento Comune di Cerentino vecchia strada 
cantonale Collinasca-Cerentino. 
Per diametro perforazione wire-line fino 146 mm (SQ) e 
profondità di perforazione 210 m 
Per diametro perforazione a rotopercussione fino 168 
mm e profondità di perforazione 20 m 1 gl ………. ……… 
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.120 Accessori.     

.121 Attrezzatura per perforazioni in presenza di acqua, 
compreso il trattamento dell'acqua. 
Installazione compreso equipaggiamento completo; 
pompe e condotta d'acqua fino a 100 m di lunghezza; 
cassone di decantazione, contenitori per i fluidi di 
perforazione, generatori, pompe, tubazioni, tutte le 
prestazioni necessarie per il buon funzionamento 
dell'impianto; sgombero e pulizia del cantiere a lavori 
ultimati, compreso trasporto ed eliminazione dei fluidi di 
perforazione, dei fanghi di decantazione e dei materiali 
esuberanti in discarica, compreso eventuali relative 
tasse. 
Indicazione della discarica autorizzata prevista: ………… 
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
Per perforazioni a carotate. 
Luogo d’intervento Comune di Cerentino vecchia strada 
cantonale Collinasca-Cerentino. 
Per diametro perforazione wire-line fino 146 mm (SQ) e 
profondità di perforazione 210 m 
 1 gl ………. ……… 

.125 Condotte d' acqua, lunghezze supplementari ai 100 m 
incluse nella pos. 111.121.; posa, esercizio e smontaggio 500 m ……… ……… 

      
 

.200 Spostamento di tutta l’attrezzatura secondo pos. 111.100 
e pos. 111.120 dal primo foro al secondo e dal secondo 
foro al terzo all'interno del luogo di intervento compreso 
noleggio, manutenzione e usura; trasporto, vitto e 
alloggio del personale; tutti i materiali e tutte le attività e 
prestazioni necessari per gli spostamenti. 
Predisposizione delle singole aree di cantiere secondo 
pos. 111.100,      

.210 Attrezzatura di perforazione.     

.212 Per perforazioni a carotate. 
Luogo d’intervento Comune di Cerentino vecchia strada 
cantonale Collinasca-Cerentino. 
Per diametro perforazione wire-line fino 146 mm (SQ) e 
profondità di perforazione 210 m 
Per diametro perforazione a rotopercussione fino 168 
mm e profondità di perforazione 20 m 2 pz ………. ……… 

      
.301 Impianto di cantiere e preparazione area di trivellazione: 

superficie disponibile ca. 300 m2, spiazzo / parcheggio, 
sterrato, recinzione del cantiere, tettoia per l'esame delle 
carote. 3 pz ………. ……… 
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113 Perforazioni carotate intubate 

.100 Con corona di metallo duro.     

.110 
 

Diametro rivestimento minimo 168 mm 
Perforazione in materiale sciolto con blocchi 
Perforazione verticale 
Perforazione con carotiere semplice per la posa del tubo 
guida senza recupero della carota 
Rivestimento provvisorio compreso     

.111 Profondità di perforazione fino a m 20.00. 60 m ………. ……… 
 
115 Perforazioni carotate a fune 

.100 Con corone diamantate.     

.110 
 

Diametro finale della perforazione 146 mm (SQ) 
Perforazione in roccia intensamente fratturata 
Perforazione verticale fino ad una profondità di 80 m 
Perforazione wire-line con carotiere doppio/triplo per il 
recupero delle carote di roccia 
Tubo di rivestimento provvisorio, compreso il montaggio 
e lo smontaggio     

.111 Profondità di perforazione da m 20.01 a 50.00 60 m ………. ……… 

.112 Profondità di perforazione da m 50.01 a 100.00 40 m ………. ……… 
      
.120 
 

Diametro finale della perforazione 122 mm (PQ) 
Perforazione in roccia intensamente fratturata 
Perforazione verticale fino ad una profondità di 110 m 
Perforazione wire-line con carotiere doppio/triplo per il 
recupero delle carote di roccia 
Tubo di rivestimento provvisorio, compreso il montaggio 
e lo smontaggio     

.121 Profondità di perforazione da m 20.01 a 50.00 30 m ………. ……… 

.122 Profondità di perforazione da m 50.01 a 100.00 110 m ………. ……… 

.123 Profondità di perforazione da m 100.01 a 150.00 70 m ………. ……… 
      
.130 
 

Diametro finale della perforazione 96 mm (HQ) 
Perforazione in roccia intensamente fratturata 
Perforazione verticale fino ad una profondità di 220 m 
Perforazione wire-line con carotiere doppio/triplo per il 
recupero delle carote di roccia 
Tubo di rivestimento provvisorio, compreso il montaggio 
e lo smontaggio     
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.131 Profondità di perforazione da m 100.01 a 150.00 40 m ………. ……… 

.132 Profondità di perforazione da m 150.01 a 200.00 50 m ………. ……… 

.133 Profondità di perforazione da m 200.01 a 250.00 10 m ………. ……… 
      

 
118 Supplementi alle perforazioni carotate 

.100 Per corone diamantate anziché di metallo duro.     

.101 Concerne pos. 113.111 30 m ………. ……… 
      
.200 Per carotiere triplo     
.201 Concerne pos. 115.111, 115.112 10 m ………. ……… 
.202 Concerne pos. 115.121, 115.122, 115.123 40 m ………. ……… 
.203 Concerne pos. 115.131, 115.132, 115.133 20 m ………. ……… 
      
.400 Per stabilizzazione di tratti di roccia friabile.     
.410 Iniezione di prodotto stabilizzante. Computo: ore di 

lavoro del gruppo.     
.411 Concerne pos. 115.100 50 h ………. ……… 
.420 Fornitura di prodotto stabilizzante. Specificare: 

marca/tipo:……………………………………………………
………………………………………………………………….     

.421 Concerne pos. 115.100 2000 kg ………. ……… 

.430 Perforazione successiva di tratti stabilizzati     

.431 Concerne pos. 115.110 10 m ………. ……… 

.432 Concerne pos. 115.120 30 m ………. ……… 

.433 Concerne pos. 115.130 10 m ………. ……… 
      
.500 Per perforazioni con diametro superiore alle profondità 

previste da progetto     
.510 Concerne pos. 115.110     
.511 Profondità di perforazione da m 150.01 a 200.00 60 m ………. ……… 
      
.520 Concerne pos. 115.120     
.521 Profondità di perforazione da m 150.01 a 200.00 90 m ………. ……… 

 

130 Lavori accessori 
131 Lavori accessori alle perforazioni 
 

.200 Contenitori per la conservazione dei campioni, comprese 
la collocazione sistematica e completa dei campioni e 
l'etichettatura dei contenitori.     
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210 

 
Fornitura di casse catalogatrici     

211 Materiale: plastica 
Lunghezza campione 1 m 470 m …….. ……….. 

220 Messa a disposizione, trasporto all’interno del cantiere, 
protezione dalle intemperie e stoccaggio fino alla 
consegna alla DL di casse catalogatrici     

.221 Le casse catalogatrici resteranno di proprietà del 
committente. 470 m ………. ……… 

      
.230 
 

Rivestimento in plastica per la conservazione dei 
campioni intatti estratti con carotiere triplo, comprese la 
collocazione sistematica e completa dei campioni e 
l'etichettatura nei contenitori di punto 131.220.     

.231 Fornitura e messa in opera 
Concerne pos. 115 
Involucro di plastica 
Lunghezza campione 1 m 70 m ………. ……… 

 

140 Prove nei fori 
141 Esecuzione di prove a pressione d'acqua, secondo Lugeon. 
 

.100 Con otturatori semplici durante il processo di 
perforazione. 
Compreso il ritiro parziale del rivestimento in 
avanzamento m 5-20 e installazione di un otturatore 
semplice. 
Numero di stadi di pressione per ogni prova: 5 
Durata di ogni stadio di pressione minuti 10 
Pressione di mandata massima della pompa MPa 2 – 3.5 
Compreso rapporto di prova.     

.101 t da m 100.01 a m 200.00 6 pz ………. ……… 

.102 Mobilitazione per l’esecuzione delle prove da pos .101  6 pz ………. ……… 
 
143 Manodopera ausiliaria durante le prove nei fori. 
 

.100 Computo: ore di squadra, compresi la messa a 
disposizione e l'esercizio dell'attrezzatura.     

.101 Per le posizioni 140 40 h ………. ……… 
 
144 Esecuzione di prove di pompaggio in foro. 
R 

.100 
R 

Esecuzione di prove di pompaggio in avanzamento con il 
ritiro parziale dei rivestimenti per il diametro di 
perforazione di 122 mm a profondità da 60 a 160 m.     
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.110 
R 

 
Fornitura, installazione, messa a disposizione, esercizio, 
manutenzione e controllo delle attrezzature durante 
l'orario di lavoro normale.  
Compreso il ritiro parziale del rivestimento in 
avanzamento m 5 -20. 
Compresa fornitura e posa di pompa e tubazioni da 3” 
per prevalenza fino a 160 m con portata minima misurata 
in superficie di 120 l/min (pompa 3”). 
Compresa la fornitura e rimozione di un recipiente per 
misurare la portata di dimensioni adeguate per una 
portata massima di 200 l/min. 
Compresa la fornitura, posa e rimozione della sonda di 
per la registrazione automatica della profondità della 
falda con prevalenza fino 150 m.  
     

R .111 Fornitura di tutto il materiale necessario in cantiere 1 pz ………. ……… 
      
R .120 Esecuzione delle prove 

Compreso il ritiro parziale del rivestimento in 
avanzamento m 5 -20 
Compresa la misura della portata secondo programma 
della DL. 
Compresa la misura del livello della falda tramite sonda 
di pressione automatica durante tutta la prova di 
pompaggio. 
Compreso rapporto di prova. Con tempo di pompaggio, 
abbassamenti, portata. 
Durata di ogni pompaggio ore 8.     

.121 
R 

t da 80.01 a 120.00 1 pz ………. ……… 
.122 
R 

t da 120.01 a 160.00 3 pz ………. ……… 
 
145 Esecuzione di prove dilatometriche in foro. 
R 

.100 
R 

Esecuzione delle prove dilatometriche in avanzamento 
durante il processo di perforazione. 
     

.101 
R 

Esecuzione delle prove durante l'orario di lavoro normale 
secondo programma della DL.  
Compreso il ritiro parziale del rivestimento in 
avanzamento m 5 -20. 
Compresa noleggio strumentazione. 
Descrizione strumentazione: ……………………………… 
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
Compreso registrazione dati e rapporto di prova.      
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.102 
R 

 
t da 100.01 a 200.00 6 pz ………. ……… 

.103 
R 

Mobilitazione per l’esecuzione delle prove da pos 
145.102 2 pz ………. ……… 

.104 
R 

Mobilitazione per l’esecuzione delle prove da pos 
145.102 in contemporanea con la posizione 141.102 
(Prove Lugeon) 4 pz ………. ……… 

 
 
200 MISURAZIONI NEI FORI 

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i 
metodi di misurazione e le definizioni dei termini 
tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 
000.200 

 

210 Dispositivi da inserire nei fori 
214 Tubi di misurazione per inclinometri ed estensimetri scorrevoli e sonde di 

pressione. 
R 

.100 Montaggio e inserimento di tubi di misurazione, con 
dispositivo di chiusura superiore e inferiore, nonché il 
materiale di collegamento fino a 160 m, diametro esterno 
70 mm. 
Montaggio e inserimento di sonde di pressione a 
profondità indicate dalla DL nonché il materiale di 
collegamento fino a 160 m. 
Compresa fornitura e montaggio cavo metallico per 
montaggio strumentazione. 
Diametro a fondo foro 122 mm. 
In collaborazione con la ditta di strumentazione scelta dal 
committente.     

.120 Fornitura del materiale da parte del committente      

.121 Foro CER5 fino a 160 m 1 pz ………. ……… 

.122 Foro CER7 fino a 120 m 1 pz ………. ……… 
      
.130 Montaggio e inserimento di sonde di pressione a 

profondità indicate dalla DL fino a 210 m. 
Montaggio e inserimento fibra ottica. 
Compresa fornitura e montaggio tubo guida metallico per 
fissaggio strumentazione. 
Diametro a fondo foro 96 mm. 
In collaborazione con le ditte di strumentazione scelte dal 
committente.     

.131 Fornitura del materiale da parte del committente.     

.132 Foro CER6 fino a 210 m 1 pz ………. ……… 
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.200 Iniezione di cavità tramite tubo flessibile fra le pareti del 
foro e i tubi di misurazione.     

.210 Fornitura e iniezione di materiale.     

.211 Profondità fino 220 m. 
Materiale: 1 parte di malta cementizia, 2.5 parti di acqua 
e 0.3 parti di bentonite 
Indicare marca, tipo: ......................................................... 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
Fabbisogno fino a kg/m 22. 
Compresi tubi d’iniezione. 470 m ………. ……… 

.212 Maggior uso di malta cementizia 2000 kg ………. ……… 
      
.220 Rivestimento esterno del tubo con calza per il 

contenimento del consuma di materiale di iniezione, 
compresa la fornitura.     

.221 Per diametro nominale tubo mm da 96 a 146 
Indicare marca, tipo: ......................................................... 
…………………………………………………………………. 
 470 m ………. ……… 

 
 
250 Pozzetto di chiusura del foro. 
R 

.100 Fornitura e montaggio     

.101 Pozzetto in calcestruzzo cementato a filo terreno con 
chiusino in ghisa carrozzabile. 
Lunghezza tubo minimo mm 500. 
Diametro nominale chiusino metallico mm 600. Classe di 
carico minima C250. 
Chiusino con bloccaggio. 3 pz ………. ……… 
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R 300 REGIE 

Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200 
 

R 310 Personale 
Salari compresi soggiorni, pernottamenti indennizzi e spese di trasferta. 

 
R 311 Prezzi a regia orari dell'imprenditore per categoria di personale 
R 

.100 Prezzi a regia su richiesta della DL     

.101 Capo sondatore 40 ore ………. ……… 

.102 Operaio qualificato 40 ore ………. ……… 

.103 Manovale  40 ore ………. ……… 
      
.200 Supplementi ai prezzi a regia orari medi di pos 311.100 

per tutto il personale     
.201 Per lavoro notturno 30 ore ………. ……… 
.202 Per lavoro di domenica e giorni festivi 30 ore ………. ……… 

 
R 312 Personale compresa tutta l’attrezzatura di perforazione in funzione 
R 

.001 Sonda con personale completo 50 ore ………. ……… 
 
R 313 Attrezzatura di perforazione in attesa 
R 

.001 Sonda in attesa senza personale 40 ore ………. ……… 

.002 Sonda in attesa senza personale (oltre 24 ore) 5 giorni ………. ……… 
 
R 320 Materiale 
R 321 Materiale secondo i prezzi a regia dell'offerente 
R 

.001 Quantità = somma dell'importo del materiale secondo i 
prezzi a regia dell’offerente 
Ribasso % ....................  
Prezzo unitario = Fattore.  
Fattore = (100 - ribasso) : 100.  
Fattore = .................... 
up=CHF 5’000 up ……… ……… 
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R 322 Materiale secondo le fatture dei fornitori 
R 

.100 Fanno stato, quali basi di calcolo, le fatture nette di terzi, 
ribassi dedotti, sconto non dedotto. Le fatture sono 
inviate all'imprenditore che le rifattura al committente con 
un supplemento per spese generali e diverse. 
Fattore per il calcolo del supplemento:……………………     

.101 Diversi 
Fattore di calcolo x up = 
up=CHF  5’000 up ……… ……… 
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Ricapitolazione 

 

CPN 276 ..... Sondaggi esplorativi e sorveglianza in sotterraneo ......... CHF.................................  
 

Importo totale lavori .................................................. CHF ..............................  
 

IVA ... 8.1% ...................................................................... CHF.................................  
 

 

IMPORTO TOTALE OFFERTA ...................... 1517.P ........ CHF ..............................  
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