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Strada Cantonale - S410 
Cugnasco - Gaggiole - Gordola 

 
Comune di Gordola 

Sistemazione stradale e formazione nuovo marciapiede in via Gaggiole 
Incrocio Vicolo del Gabi – Ponte sul Carcale 

da PR 40+280 a PR 40+480 
 

Opere da Impresario costruttore 

ELENCO PREZZI 

Impresa / Consorzio offerente: Timbro e firma autorizzata: 
Luogo e data: 

........................................................... ........................................................... 

Importo totale dell'offerta (IVA inclusa) 

 

 

Controllato il: .......................... 
 

Visto: .................. 

CHF ................................................. 

DIPARTIMENTO  DEL  TERRITORIO 

DIVISIONE  DELLE  COSTRUZIONI 
AREA  DEL  SUPPORTO  E  DEL  COORDINAMENTO 

CASELLA  POSTALE  2170  -  6501  BELLINZONA 
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Foglio di correzione 

 
Correzioni o cancellature dei prezzi unitari o a corpo come pure l’omissione dei prezzi unitari o a corpo 
comportano l’esclusione dell’offerta. Eventuali errori dei prezzi unitari vanno pertanto notificati nel 
presente formulario, che è parte integrante dell’offerta. 
Questo formulario serve anche in caso di correzioni relative ai fogli di copertina (p.es. correzioni di errori 
nel riporto dei totali, IVA compresa o non compresa, ecc.). 
Per l’esame delle offerte vengono unicamente corretti errori evidenti (errori aritmetici). 
 
 

Pag Posizione 
Prezzo esposto errato Prezzo corretto 

prezzo unitario / a corpo prezzo unitario / a corpo 

      

      

      

      

      

      

      

      

Importo totale dell’offerta 
IVA inclusa     

 
 
 
 
Eventuali osservazioni del concorrente: 
 
 
…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 
…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 
…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 
…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 
La Ditta offerente: Luogo e data: 
(timbro e firma autorizzata) 
 
 
 
 
………....……………….……............... ………....……………….……............... 
 
 
 
 
DA FIRMARE SOLO IN CASO DI UTILIZZO 
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Schema oneri sociali 

 
       

 Tasso Salari Supplemento 
   e premi 
 % % % 
       

Salario base   100.00  100.00  
       
Assenze con effetti finanziari:       

Salario durante le vacanze   ................  ................  
Salario durante i giorni festivi   ................  ................  
Salario per assenze di breve durata   ................    
Salario per intemperie   ................    
Salario durante carenza per infortunio   ................    
Salario per prestazioni supplementari   ................    
- .................................................................   ................    
- .................................................................   ................    

       
       

   ................  ................  
Salario durante le vacanze   ................  ................  
13.ma mensilità   ................  ................  
       
       

   ................  ................  
       
Assicurazioni del personale       

AVS, AI, IPG e spese amministrative ................      
Ass. SUVA inf. professionali ................      
Ass. indennità giornaliera di malattia ................      
Assegni familiari ................      
Previdenza del personale LPP ................      
Fondo per il pensionamento anticipato (PEAN) ................      
Cassa compensazione militare, PC e SC ................      
Assicurazione disoccupazione ................      
Fondo CPC per l'applicazione ................      
Fondo CPC per la formazione ................      
Fondo cantonale formazione (FCFP) ................      
- ................................................................. ................      
- ................................................................. ................      

       
       

 ................  ................  ................  
       
       

- .................................................................   ................  ................  
- .................................................................   ................  ................  

       
       

   ................  ................  
./. salario base   100.00  100.00  

       
       

Supplemento per oneri sociali   ................  ................  
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Schema di calcolo “costi d’opera e supplementi finali” 

 
  

Salario Materiale Inventario Terzi   
 Costi d’opera % % CHF % % % % % % 
           
           

S Salario base  100.00 ...........       
 Oneri sul salario base ........... ........... ...........       
 Supplementi e premi  ........... ...........       
 Oneri su supplementi e premi ........... ........... ...........       
 Indennità e spese  ........... ...........       
 Indennità trasferta fino a 10.00 Km  ........... ...........       
 - ................................................................. ........... ........... ...........       
 Costi generali di cantiere CGC Salario          
 - Attrezzi ed equipaggiamento personale  ........... ...........       
 - Trasporti del personale  ........... ...........       
 - Alloggio e cantina  ........... ...........       
 - Acquisizione e assistenza del personale  ........... ...........       
 - Assicurazione responsabilità civile  ........... ...........       
 - .................................................................  ........... ...........       
M Costi base     100.00     
 Costi generali di cantiere CGC Materiale          
 - Costi magazzino impresa     ...........     
 - Perdite e rischi di quantità     ...........     
 - Trasporti di piccole quantità     ...........     
 - .................................................................     ...........     
I Costi base       100.00   
 Costi generali di cantiere CGC Inventario          
 - Costi nell'ambito inventario  ........... ...........    ...........   
 - .................................................................  ........... ...........    ...........   
T Costi base         100.00 
 Costi generali di cantiere CGC Terzi          
 - Costi nell'ambito delle prestazioni di terzi         ........... 
 - Garanzia buona esecuzione  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
           
           

CO1 Costi d’opera 1  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
 Sorveglianza e conduzione          
 Variante A sul salario base: Sorveglianza ........... ........... ...........       
  Conduzione ........... ........... ...........       
           

 Variante B sui costi d'opera 1: Sorv. + Cond. ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 
           
           

CO2 Costi d’opera 2  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
           
           

Supplementi finali          
 Base di imputazione = costi d'opera 2 100.00   100.00  100.00  100.00  
 - Spese generali SG ...........   ...........  ...........  ...........  
 - Costo del denaro CD ...........   ...........  ...........  ...........  
           

PC Prezzo di costo ...........   ...........  ...........  ...........  
 - Rischio e guadagno / perdita sul PC          
 S: ...... M: ...... I: ...... T: ......  ...........   ...........  ...........  ...........  
           

 Subtotale 1 ...........   ...........  ...........  ...........  
 - Dedotto base di imputazione ...........   ...........  ...........  ...........  
           

SF Supplementi finali sui costi d'opera 2 ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 
           
           

Totale costi d'opera + suppl. finali S. IVA  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
Fattori di calcolo e salario totale S. IVA S ........... ........... M ........... I ........... T ........... 
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

1 Capitolato d'appalto
103 Basi di calcolo

000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le 
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una 
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni 
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 103I/2015.
Basi di calcolo (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene le definizioni dei termini tecnici. Il sottoparagrafo 030 viene ripreso in modo 
inalterato dal CPN e quindi riportato integralmente nell' elenco delle prestazioni.

030 Terminologia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Salario base: salario che viene calcolato da ogni ditta per ogni cantiere. Esso tiene conto del personale 
produttivo per il cantiere.

.200 Costi d'opera 1: costi che comprendono il salario base, gli oneri sociali, i supplementi e i premi, le 
indennità e le spese così come i costi generali di cantiere.

.300 Costi d'opera 2: costi che comprendono i costi d'opera 1 così come i costi di sorveglianza e di 
conduzione del cantiere.

.400 Supplemento finale: supplemento che comprende le spese amministrative, il costo del denaro, così 
come i rischi e i guadagni.

.500 Salario di calcolo: salario comprendente i costi di produzione 2 e il supplemento finale.

.600 Fattore di calcolo: rapporto fra il salario di calcolo e il salario di base.

R 039 Suddivisione e ubicazione dell'opera vedi CPN 102 pos.160
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Suddivisione dell'opera (SDO).
L'opera viene suddivisa nelle seguenti parti:
- ST: Strada cantonale
- ST_es: Strada esterna
- CA: Canalizzazione comunale.
- CA_ap: Canalizzazione allacciamenti privati
- AC: Acquedotto comunale di Gordola
- AC_ap: Acquedotto allacciamenti privati
- ACR: Acquedotto comunale di Gordola raddoppio condotta
- ACR_ap: Acquedotto allacciamenti privati raddoppio condotta
- SES: Società Elettrica Sopracenerina SA
- IP: Illuminazione pubblica comunale
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R 039.100 - SWI: Swisscom
- E14: Tratta E14

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Basi contrattuali basate sul CNM e sul CCL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111 Data di riferimento della base di calcolo per il settore principale della costruzione.

.100 Quale data di riferimento vale la data di dicembre 2021.

113 Contratto collettivo di lavoro CCL.

.100 Contratto applicato:

.110 Società Svizzera Impresari Costruttori (SSIC).
Sezione Ticino
Data di edizione in vigore.

200 Settore principale della costruzione: basi di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Salario
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

211 Salario base.

.100 Prezzo Fr./h .................
Opere da Impresario
Costruttore

300 Settore principale della costruzione: schema degli oneri sociali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Schema degli oneri sociali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

311 Oneri sociali sul salario base nonché sui supplementi e sui premi.

.100 Schema applicato:
Schema 300 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta

400 Settore principale della costruzione: schema di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Schema di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

411 Schema di calcolo per salario, materiale, inventario e prestazioni di terzi.

.100 Schema applicato:
Schema 400 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta
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700 Variazioni dei prezzi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni dei prezzi.

.120 Trimestrale.

.130 La variazione dei prezzi viene calcolata in base alla data di inoltro delle situazioni, rispettivamente 
liquidazioni, con riferimento alla data relativa alla pos. 111.100.
L'IVA viene computata sull'importo trasferibile della variazione dei prezzi.

710 Metodo dell'Indice dei costi di produzione ICP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.100 Si applica la norma contrattuale SIA 123 "Variazioni dei prezzi: Calcolo secondo il metodo dell'Indice dei 
costi di produzione (ICP secondo modelli di costo CPN)".
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111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2015.
Lavori a regia (V'21)

200 Settore principale della costruzione, su base concorren-
ziale, in riferimento ai prezzi a regia delle associazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

210 Basi e condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Prezzi a regia.

.200 Prezzi a regia fissi: per tutta la durata delle prestazioni
dell'imprenditore si applicano i prezzi a regia fissi. Le va-
riazioni dei prezzi vengono fatturate separatamente.
Le variazioni di prezzo per i
lavori a regia sono calcolate
in analogia a quelle dei
lavori a misura  descritte nel
capitolo 103 "Basi di
calcolo".

212 Base per i prezzi a regia.

.100 Prezzi applicati:

.110 Tariffa a regia per:
SOTTOSTRUTTURA e
PAVIMENTAZIONE
Associazione SSIC
Sezione Ticino
Regione 350
Data di edizione 2021 a cura
di SSIC/IPB
"Supporto per il calcolo dei
lavori a regia"

.200 Prestazioni a regia dei
subappaltatori.
Prestazioni di terzi vengono
indennizzate secondo le
condizioni generali delle
tariffe a regia.
Per le prestazioni a regia dei
subappaltatori indicati a
contratto da parte
dell'imprenditore, verranno
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212.200 applicati i salari delle pos.
321.001, 321.002, 321.003,
321.004, 321.005, per i
materiali e l'nventario
valgono i ribassi indicati
nelle pos. 232.100 e 242.100.

230 Materiali
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Basi.

.100 Se non vengono convenuti dei prezzi a regia, si applica la
documentazione "Grundlagen Regiekalkulation" (non disponi-
bile in italiano) della SSIC.

232 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % ...................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ...................

233 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma dei materiali secondo i
prezzi a regia. :ST 6'000 up

:CA 4'000 up
:CA_ap 1'000 up
:AC 4'000 up
:AC_ap 1'000 up
:ACR 2'000 up
:ACR_ap 150 up
:SES 1'700 up
:IP 450 up
:E14 5'000 up
:Totale 25'300 up ...................... ......................

240 Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio
-------------------------------------------------------------------------------------

242 Ribasso dell'imprenditore compresa la conduzione. Calcolo
del fattore.

.100 Ribasso % ...................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ...................

244 Computo compresa la conduzione. up = Fr., prezzo unitario
= fattore.

.001 Somma degli importi di macchi-
ne, apparecchi, attrezzi e ma-
teriale di esercizio secondo i
prezzi a regia. :ST 7'000 up

:CA 5'000 up
:CA_ap 1'000 up

Riporto .................
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244.001 :AC 4'000 up
:AC_ap 1'000 up
:ACR 2'000 up
:ACR_ap 300 up
:SES 3'900 up
:IP 100 up
:E14 5'000 up
:Totale 29'300 up ...................... ......................

300 Settore principale della costruzione, secondo i prezzi a
regia offerti
-------------------------------------------------------------------------------------

.100 Per tutti i lavori si applicano esclusivamente i prezzi a
regia offerti nelle posizioni del par. 300.

310 Basi e condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Prezzi a regia.

.100 Prezzi a regia fissi: per tutta la durata delle prestazioni
dell'imprenditore si applicano i prezzi a regia fissi. Le va-
riazioni dei prezzi vengono fatturate separatamente.
Variazioni dei prezzi: metodo
analogo ai lavori principali
secondo contratto.

320 Salari
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Salari.

.001 Personale adetto alla
sorveglianza.
(p.es. capomuratore,
caposquadra )
up = ore :ST 10 up

:CA 8 up
:CA_ap 2 up
:AC 2 up
:AC_ap 2 up
:SES 7 up
:IP 2 up
:E14 10 up
:Totale 43 up ...................... ......................

.003 Personale qualificato.
(classi salariali Q, A, B,
p.es. muratore qualificato,
costruttore stradale, gruista,
conducente macchine, ecc.)
up = ore :ST 80 up

:CA 40 up
:CA_ap 3 up
:AC 25 up
:AC_ap 3 up
:ACR 15 up
:ACR_ap 2 up

Riporto .................
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321.003 :SES 44 up
:IP 12 up
:E14 30 up
:Totale 254 up ...................... ......................

.004 Personale ausiliario.
(classe salariale C, p.es.
manovale)
up = ore :ST 80 up

:CA 40 up
:CA_ap 3 up
:AC 25 up
:AC_ap 3 up
:ACR 15 up
:ACR_ap 2 up
:SES 25 up
:IP 5 up
:E14 30 up
:Totale 228 up ...................... ......................

.005 Apprendisti.
(p.es. 1° - 3° anno)
up = ore :ST 10 up

:CA 8 up
:CA_ap 2 up
:AC 2 up
:AC_ap 2 up
:SES 7 up
:IP 2 up
:E14 10 up
:Totale 43 up ...................... ......................

R 390 Prestazioni di terzi
-------------------------------------------------------------------------------------

R 391 Lavori e forniture.

R .100 Lavori e forniture non previsti nell'elenco prezzi
(esempio elettricisti, segnaletica, semafori
speciali, manodopera gestione traffico, ecc.)

Basi di calcolo.
Fanno stato, quali basi di calcolo, le fatture nette di
terzi, ribassi dedotti, sconto non dedotto.
Le fatture sono inviate all'imprenditore che le
rifattura al committente con un supplemento per spese
generali e diverse.

R .110 Per lavori con indicazione del subappaltatore da parte della
DL, che non fanno parte del contratto di appalto
dell'imprenditore, ordinati e coordinati dalla DL: viene
applicato un supplemento del 5% (IVA esclusa).

R .111 Importo stimato.
up = CHF :ST 1'000 up

:CA 500 up
:CA_ap 100 up
:AC 500 up
:AC_ap 100 up

Riporto .................
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391.111 :ACR 500 up
:SES 200 up
:IP 100 up
:Totale 3'000 up 1.05 3'150.00

R .120 Per lavori con ricerca del subappaltatore da parte
dell'imprenditore, che non fanno parte del contratto di
appalto dello stesso, ordinati dalla DL e coordinati
dall'imprenditore: viene applicato un supplemento del
10% (IVA esclusa).

R .121 Importo stimato.
up = CHF :ST 4'000 up

:CA 1'500 up
:CA_ap 500 up
:AC 1'500 up
:AC_ap 500 up
:ACR 500 up
:SES 1'500 up
:IP 500 up
:Totale 10'500 up 1.10 11'550.00

........................Totale Lavori a regia111
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112 Prove

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 112
I/2013.
Prove (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per tutte le prove.

.110 Rapporti delle prove, compresa la valutazione.

.120 Installazione: di regola, in queste posizioni vanno calco-
late la messa a disposizione e la rimozione degli apparecchi
di prova.

.200 Per i cubi e le carote.

.210 Se necessario, messa in deposito a regola d'arte, comprese
la climatizzazione e la messa in deposito in acqua.

.300 Per gli ancoraggi di prova.

.310 Compreso il tempo di attesa totale di minuti 150 durante
gli stadi di carico delle prove di estrazione degli anco-
raggi attivi.

.320 Compreso il tempo di attesa totale di minuti 60 durante
gli stadi di carico delle prove di estrazione degli anco-
raggi passivi.

.330 Nei prezzi per lo smaltimento degli ancoraggi di prova sono
compresi i trasporti e le tasse.

.400 Per i pali di prova.
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011.410 Spostamento dei dispositivi di prova da un palo di prova al-
l'altro.

.500 Per le misurazioni del potenziale.

.510 Raccordi, misurazioni di controllo, umettamento delle su-
perfici, riporto sui piani dei rilevamenti visivi, rappresen-
tazione numerica e grafica a colori o in tonalità di grigi
dei valori misurati e interpretazione dei risultati con
rapporti intermedio e finale, secondo la scheda tecnica
SIA 2006.

.600 Per la miscela bituminosa cilindrata e l'asfalto fuso.

.610 Confezione di provini in laboratorio.

.700 Per i prodotti sigillanti per giunti.

.710 Preparazione per prove di stacco secondo la norma
SN EN 13 880-6.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per le prove.

.110 Valutazione e interpretazione dei risultati.

.120 Ripristino delle zone di prelievo dei campioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Valutazione delle prove: confronto dei risultati di mi-
surazione con i valori indicativi e normativi, con dichia-
razioni relative alla conformità o alla non conformità.

.200 Valutazione e interpretazione delle prove: conclusioni sca-
turite dai risultati ottenuti, valutazione dei punti determi-
nanti e delle conseguenze.

.300 Terreno: miscela di componenti minerali sotto forma di un se-
dimento, talvolta anche di origine organica, che può es-
sere separato meccanicamente con mezzi semplici e che con-
tiene varie quantità di acqua e aria. Il termine viene però
utilizzato anche per i terreni ricostituiti composti da mate-
riale naturale di sostituzione o antropogenici che presentano
un comportamento simile, p.es.
roccia frantumata, scorie di altoforno, ceneri volatili.

032 Abbreviazioni.

.100 Abbreviazioni (1).

.110 AAR: reazione alcali-aggregati.

.120 ASTM: American Society for Testing and Materials.

.130 CBR: California Bearing Ratio.
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032.140 DAfStb: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton.

.150 D-R: procedimento secondo Dobrolubov-Romer: resistenza
al gelo in presenza di sale antigelo. Rivista "Strasse und
Verkehr" e norma SN 640 464.

.160 FTIR: Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie.

.170 ISRM: International Standard for Rock Mechanics.

.180 MARSH: imbuto MARSH per prova della viscosità.

.200 Abbreviazioni (2).

.210 DN: diametro nominale.

.220 Oe-Richtlinie für Spritzboden (direttiva austriaca per il
calcestruzzo spruzzato).

.230 SVG: Schweizerischer Verband für Geokunststoffe, Dietikon.

.240 SSIGA: Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle
Acque, Zurigo.

.250 OTR: Ordinanza tecnica sui rifiuti.

.300 Abbreviazioni (3).

.310 O suolo: Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 1
luglio 1998.

.320 UTP: Unione dei trasporti pubblici.

.330 VSA: Associazione svizzera dei professionisti della protezio-
ne delle acque.

.340 VSV: Verein Schweizer Vorspannfirmen, Berna.

.350 ZTV-SIB: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Schutz und Instandsetzung von Betonbautei-
len.

033 Informazioni.

.100 Definizione della posizione delle superfici.

.200 Superficie orizzontale: orizzontale o con una pendenza fi-
no a % 15.

.300 Superficie verticale: verticale o con una pendenza supe-
riore a % 15.

.400 Superficie sottovista: superficie orientata verso il bas-
so, da orizzontale a verticale.

040 Definizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Definizioni relative alle prove.
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041.100 Prova singola. Prova singola secondo le norme o i metodi di
prova menzionati nei testi delle posizioni.

.200 Insieme di prove. Più prove eseguite su un campione singo-
lo, su un insieme o su una parte di campione secondo le
norme o i metodi di prova menzionati nel testo delle posi-
zioni.

.300 Serie di prove. Più prove dello stesso tipo secondo le nor-
me o i metodi di prova menzionati nel testo delle posizio-
ni, eseguite sia in luoghi diversi sia con diversi campioni
di materiale composito. Anche per serie di prove durante le
controprove in situ.

R 049 Prove da trasmettere
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Trasmissione dei risultati.

R .110 La trasmissione dei risultati di laboratorio deve avvenire
come indicato nel documento "Concetto di garanzia della
qualità, miscele bituminose compattate e aggregati", vedi
pos. CPN102 R 973.100 e .200.

100 Opere in terra, terreni, strati di fondazione e
discariche controllate
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Interventi in situ, attrezzature e preparazione di campio-
ni
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.200 Per prove in situ.

.206 Prove di carico.
Concerne pos. 181.100 :ACR 1 pz ...................... ......................

112 Attrezzature.

.100 Per prelievo di campioni e prove in situ.

.103 Prove di carico.
Concerne pos. 185.200 :ACR 1 gl ...................... ......................

.201 Messa a disposizione del
contrappeso per le prove di
carico con piastra.
Mezzo pesante con massa uguale
o superiore a 7.5 t.
Computo: prove di carico.
up = pz. :ST 4 up ...................... ......................

116 Valutazione e interpretazione dei risultati delle prove.

Riporto .................
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116.203 Rapporto riassunto delle prove
di cui alla pos. 185.200
up = pz :ACR 1 up ...................... ......................

180 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

185 Strati di fondazione non legati, riempimenti di trincee,
massicciate di ferrovia, terra armata.

.200 Riempimenti di trincee.

.201 Prove di carico con piastra
(SN 670 317). Attrezzature per
contrappeso v. pos. 112. :ACR 3 pz ...................... ......................

300 Infrastrutture viarie, strati bituminosi e condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Interventi in situ, attrezzature e preparazione di campio-
ni
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.100 Per prelievo e trasporto di campioni.

.110 Prelievo di campioni.

.116 Spostamento per prelievi e
trasporto di miscela dal
cantiere.
Compresi andata e ritorno del
personale delle attrezzature e
dei veicoli necessari.
Distanza più breve tra
laboratorio e cantiere: fino a
km 50. :ST 4 pz

:E14 1 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

314 Prelievo di campioni.

.200 Prelievi di campioni.

.210 Dal cantiere.

.212 Miscela bituminosa.
Prelievo scatole di miscela.
up = 1 scatola. :ST 8 up

:E14 2 up
:Totale 10 up ...................... ......................

320 Prove su materiali e strati bituminosi
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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321 Legante.

.100 Recupero di legante.

.102 Secondo la norma SN EN 12 697-
3 (VSS 670 403).
up = pz. :ST 4 up

:E14 1 up
:Totale 5 up ...................... ......................

.300 Prove singole.

.320 Legante recuperato. Recupero v. sottoposizioni del
gr. .100.

.321 Punto di rammollimento, metodo
biglia e anello (SN 670 512). :ST 4 pz

:E14 1 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

.322 Penetrazione (SN 670 511). :ST 4 pz
:E14 1 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

.323 Indice di penetrazione
(SN 670 202-NA). :ST 4 pz

:E14 1 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

.324 Ritorno elastico per bitume
elastomerico (SN 670 547). :E14 1 pz ...................... ......................

323 Miscela bituminosa cilindrata.

.100 Insieme di prove.

.110 Prove su miscela bituminosa.

.113 Prova su miscela bituminosa
con determinazione di: tenore
legante solubile (SN 670 401),
distribuzione granulometrica
(SN 670 402), tenore di vuoti
residui (SN 670 408),
stabilità S e scorrimento F
(SN 670 434), massa volumica
assoluta (SN 670 405), massa
volumica Marshall (SN 670
406). :ST 4 pz

:E14 1 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

380 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

386 Prove di tenuta di canalizzazioni e di condotte di smalti-
mento acque.

.100 Canali e condotte fra 2 pozzetti.

Riporto .................
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386.104 Con aria.
Lunghezza tratto m fino a 100.
Metodo di prova secondo la
norma SIA 190.
DN 250. :CA 3 pz ...................... ......................

.105 Con aria.
Lunghezza tratto m fino a 50.
Metodo di prova secondo la
norma SIA 190.
DN 400. :CA 2 pz ...................... ......................

400 Opere e pavimentazioni di calcestruzzo, murature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Interventi in situ, attrezzature e preparazione di campio-
ni
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.100 Per prelievo e trasporto di campioni.

.120 Trasporto dei campioni.

.121 Campioni di calcestruzzo fino
a kg 50. :ST 105 pz ...................... ......................

.200 Per prove in situ.

.201 Controlli del calcestruzzo
fresco. :ST 7 pz ...................... ......................

413 Confezione di campioni. Compresi le casseforme, il di-
sarmo, la cura successiva e la messa in deposito fino al mo-
mento della prova.

.100 Calcestruzzo fresco.

.110 Cubi.

.111 Lunghezza lati mm 150. :ST 87 pz ...................... ......................

416 Raccolta, valutazione e interpretazione dei risultati
delle prove.

.201 Il rapporto finale, allestito
in 3 esemplari, deve essere
consegnato al Committente
entro 30 giorni dal termine
dei lavori.
Esso comprende:
. rapporto delle singole prove
. riassunto generale delle
prove singole
. commento ai risultati.

Riporto .................
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416.201 up = gl :ST 1 up ...................... ......................

420 Prove su calcestruzzo (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

421 Resistenza alla compressione e modulo di elasticità.

.100 Resistenza alla compressione (SN EN 12 390-3/SIA 262.253 e
SN EN 12 504-1/SIA 262.213).
Compresi il taglio e la levigatura dei campioni.

.110 Cubi mm 150x150x150.

.112 Serie di prove su 3 cubi. :ST 29 pz ...................... ......................

430 Prove su calcestruzzo (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

432 Comportamento ai cicli di gelo e disgelo in presenza di sale.

.100 Secondo la norma SIA 262/1.

.102 Appendice C:
Serie di prove su 3 cubi. :ST 6 pz ...................... ......................

480 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

481 Controlli del calcestruzzo fresco, su calcestruzzo nor-
male e spruzzato. Compresi il prelievo dei campioni e la
misurazione delle temperature dell'aria e del calcestruzzo.
Interventi in situ v.
pos. 411, attrezzature v.
pos. 412.

.100 Prove singole (1).

.101 Contenuto di acqua e rapporto
acqua/cemento (SIA 262/1, ap-
pendice H). Compresa la deter-
minazione della massa volumica
apparente del calcestruzzo
fresco. :ST 7 pz ...................... ......................

.102 Abbassamento al cono
(SN EN 12 350-2/SIA 262.232). :ST 7 pz ...................... ......................

.103 Indice di addensamento
(SN EN 12 350-4/SIA 262.234). :ST 7 pz ...................... ......................

.104 Spandimento alla tavola a
scosse (SN EN 12 350-5/
SIA 262.235). :ST 7 pz ...................... ......................

.106 Contenuto di aria
(SN EN 12 350-7/SIA 262.237). :ST 7 pz ...................... ......................

500 Impermeabilizzazioni, protezione e ripristino di
opere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto .................
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500 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Interventi in situ, attrezzature e preparazione di campio-
ni
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.200 Per prove in situ.

.204 Teli impermeabili e strati im-
permeabili. :ST 1 pz ...................... ......................

516 Raccolta, valutazione e interpretazione dei risultati
delle prove.

.201 Il rapporto finale, allestito
in 3 esemplari, deve essere
consegnato al Committente
entro 30 giorni dal termine
dei lavori.
Esso comprende:
. rapporto delle singole prove
. riassunto generale delle
prove singole
. commento ai risultati.
up = gl :ST 1 up ...................... ......................

580 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

584 Teli impermeabili.

.100 Resistenza all'aderenza
(SIA 281/3). Serie di 3 prove.

.102 Su superfici verticali. :ST 1 pz ...................... ......................

.200 Prove di scollamento su teli impermeabili di bitume polime-
rico. Serie di 3 prove.

.210 A macchina (SIA 281/2, procedimento A).

.212 Su superfici verticali. :ST 1 pz ...................... ......................

........................Totale Prove112
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
I/2014.
Impianto di cantiere (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
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011.300 . Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------
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031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

R 039 Sensori impianti semaforici.
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 I sensori per comando in funzione del traffico sono da
includere nelle posizioni dei semafori. I semafori dovranno
soddisfare le disposizioni cantonali in materia.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :ST 0.528 gl

:ST_es 0.007 gl
:CA 0.106 gl
:CA_ap 0.005 gl
:AC 0.016 gl
:AC_ap 0.007 gl
:ACR 0.039 gl

Riporto .................
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111.001 :ACR_ap 0.001 gl
:SES 0.092 gl
:IP 0.016 gl
:SWI 0.027 gl
:E14 0.156 gl
:Totale 1 gl ...................... ......................

.002 Prestazioni di sicurezza, ai
sensi dell'art. 3
dell'Ordinanza sui lavori di
costruzione (OLCostr), che
l'imprenditore ritiene non
comprese negli atti di
appalto.
up = gl.
Descrizione:
............................
............................ :ST 0.528 up

:ST_es 0.007 up
:CA 0.106 up
:CA_ap 0.005 up
:AC 0.016 up
:AC_ap 0.007 up
:ACR 0.039 up
:ACR_ap 0.001 up
:SES 0.092 up
:IP 0.016 up
:SWI 0.027 up
:E14 0.156 up
:Totale 1 up ...................... ......................

.003 Insieme degli oneri per
l'attuazione delle misure
necessarie al rispetto delle
condizioni ambientali (vedi
specifiche posizioni delle
disposizioni particolari - CPN
102).
up = gl. :ST 0.528 up

:ST_es 0.007 up
:CA 0.106 up
:CA_ap 0.005 up
:AC 0.016 up
:AC_ap 0.007 up
:ACR 0.039 up
:ACR_ap 0.001 up
:SES 0.092 up
:IP 0.016 up
:SWI 0.027 up
:E14 0.156 up
:Totale 1 up ...................... ......................

.004 Oneri per la chiusura e la
riapertura del cantiere in
occasione delle vacanze
dell'edilizia invernali.
up = pz :ST 1 up ...................... ......................

Riporto .................
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180 Modifiche di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

181 Messa a disposizione prolungata.

.100 Insieme delle attrezzature.

.101 Concerne pos. 111.001. :ST 2 ms ...................... ......................

.102 Concerne pos. 111.002. :ST 2 ms ...................... ......................

.103 Concerne pos. 111.003. :ST 2 ms ...................... ......................

R 190 Oneri particolari.

R 191 Oneri derivanti dall'esecuzione di lavori
notturni, fuori dai normali turni di lavoro secondo CCL.

R .100 Sono da comprendere tutti gli oneri per:
- eventuale illuminazione dei posti di lavoro.
- minore rendimento della manodopera.
- maggiore sorveglianza.
- approvvigionamento dei materiali.
- uso dei macchinari necessari.
I supplementi sui salari, secondo CCL, saranno
indennizzati separatamente.

R .101 Computo:
ore notturne feriali per
operaio della ditta operante
sul cantiere.
Sono esclusi i subapaltatori,
gli autotrasportatori e tutti
gli addetti agli impianti di
fornitura. :E14 500 h ...................... ......................

R .102 Computo:
ore notturne festive per
operaio della ditta operante
sul cantiere.
Sono esclusi i subappaltatori,
gli autotrasportatori e tutti
gli addetti agli impianti di
fornitura. :E14 50 h ...................... ......................

200 Infrastrutture di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Accessi
-------------------------------------------------------------------------------------

214 Passerelle provvisorie con superficie di transito anti-
sdrucciolevole, su proposta dell'imprenditore, compresi
gli elementi di protezione.
Quale lunghezza di attraversamento vale: per le trincee la
larghezza teorica della trincea, per le passerelle la di-
stanza in luce fra le spalle.

Riporto .................
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214.100 Per pedoni.

.110 Installazione, messa a disposizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore e rimozione.

.111 Larghezza utile fino a m 1,20.
Luce fino a m 2,00. :CA 2 pz

:AC 2 pz
:SES 2 pz
:Totale 6 pz ...................... ......................

.120 Spostamenti all'interno del cantiere. Computo: numero di
spostamenti.

.121 Concerne sottopos. .111. :CA 20 pz
:AC 20 pz
:SES 20 pz
:Totale 60 pz ...................... ......................

.300 Per automezzi fino a t 28,0.

.310 Installazione, messa a disposizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore e rimozione.

.311 Larghezza utile fino a m 3,50.
Luce fino a m 2,00. :CA 2 pz

:AC 2 pz
:SES 2 pz
:Totale 6 pz ...................... ......................

.320 Spostamenti all'interno del cantiere. Computo: numero di
spostamenti.

.321 Concerne sottopos. .311. :CA 10 pz
:AC 10 pz
:SES 10 pz
:Totale 30 pz ...................... ......................

230 Segnaletica e delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haup-
t- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).

R .900 Si precisa che:
. i rilevatori per comando in funzione del traffico sono da
includere nelle posizioni dei semafori, perché obbligatori
sulle strade cantonali per disposizioni di Polizia.

231 Insieme della segnaletica, delle delimitazioni e delle
illuminazioni di cantiere: installazione, messa a disposi-
zione, spostamenti, esercizio e rimozione. Compresa la manu-
tenzione ordinaria e funzionale. Impianti semaforici v.
pos. 232 e 233.

.002 Per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.
uo = gl
Comprese tutte le prestazioni
come da piano:
430.005 A / 009

Riporto .................
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231.002 :ST 0.528 up
:ST_es 0.007 up
:CA 0.106 up
:CA_ap 0.005 up
:AC 0.016 up
:AC_ap 0.007 up
:ACR 0.039 up
:ACR_ap 0.001 up
:SES 0.092 up
:IP 0.016 up
:SWI 0.027 up
:E14 0.156 up
:Totale 1 up ...................... ......................

233 Impianti semaforici allacciati alla rete, compreso il dispo-
sitivo di comando.

.601 Impianti semaforici forniti
dal committente.
Installazione e messa a
disposizione, per tutta la
durata dei lavori,
dell'allacciamento elettrico
da parte dell'imprenditore.
up = gl. :ST 1 up ...................... ......................

.602 Fornitura di energia elettrica
per l'esercizio dell'impianto
della pos. 233.601.
up = ms. :ST 8 up ...................... ......................

.603 Impianti semaforici automatici
forniti dal committente.
Esercizio manuale durante
l'orario di lavoro.
Concerne pos. 233.601.
up = h. :ST 40 up ...................... ......................

.604 Impianti semaforici automatici
forniti dal committente.
Esercizio manuale al di fuori
dell'orario di lavoro.
Concerne pos. 233.601.
up = h. :ST 20 up ...................... ......................

235 Regolazione manuale del traffico.

.200 Da parte dell'imprenditore.
Computo: numero di ore lavorative.

.203 Su espresso ordine della DL.
Con palette.
Durante le ore normali di
lavoro.
Sono esclusi tutti gli oneri
dovuti alle operazioni di
carico e scarico. :ST 40 h

Riporto .................
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235.203 :SES 40 h
:Totale 80 h ...................... ......................

.204 Su espresso ordine della DL.
Con palette.
Al di fuori dell'orario
normale di lavoro. :ST 20 h

:SES 20 h
:Totale 40 h ...................... ......................

236 Segnaletica. Illuminazione v.
pos. 238.

.100 Cartelli segnaletici per il traffico stradale, compresi i
supporti e i mezzi di fissaggio.

.104 Ritiro di cartelli di
segnalazione "inizio" e
"fine" cantiere, con due telai
e due supporti, presso il CM
di Losone Zandone
montaggio in cantiere con il
necessario contrappeso,
manutenzione per tutta la
durata dei lavori, smontaggio
e riconsegna a fine lavori al
CM.
up =  2 cartelli. :ST 1 up ...................... ......................

400 Locali, trasporto di persone, ponteggi
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Prestazioni comprese: manutenzione ordinaria e funziona-
le.

410 Locali per uffici
-------------------------------------------------------------------------------------

413 Uffici per il committente e la direzione lavori. Compresi il
mobilio, il riscaldamento, l'impianto elettrico e la pu-
lizia.

.100 Installazione, messa a disposizione e rimozione.

.110 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.111 Superficie totale m2  10.
Numero di scrivanie:  1.
Numero di tavoli:  1.
Numero di armadi:  1.
Numero di sedie:  6.
Impianto di condizionamento
dell'aria, riscaldamento.
Allacciamento internet.
Pulizia settimanale. :ST 1 gl ...................... ......................

.200 Esercizio.

Riporto .................
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413.210 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.211 Concerne pos.413.111. :ST 1 gl ...................... ......................

480 Attrezzature supplementari e modifiche di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

482 Messa a disposizione prolungata.

.100 Insieme delle attrezzature.

.101 Concerne pos. 413.111 e
413.211. :ST 2 ms ...................... ......................

........................Totale Impianto di cantiere113
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116 Taglio alberi e dissodamenti

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 116I/2011.
Taglio alberi e dissodamenti
(V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sotto-
paragrafi 010, 020 e 030 ven-
gono ripresi in modo inaltera-
to dal CPN e quindi riportati
integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Vendita di materiale del committente all'imprenditore.

.110 Nei documenti di appalto, il committente designa il genere
e la quantità dei materiali che intende vendere all'im-
prenditore. Egli concorda i prezzi unitari e addebita se-
paratamente le relative prestazioni.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori:
. Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
. Pulizia delle piste di trasporto utilizzate.
. Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi e simili.
. Lavoro supplementare per la pesatura del materiale.
. Tempi di carico.
. Autorizzazioni per trasporti speciali eseguiti p.es. con
elicottero e impianto a fune.

.200 Per il taglio di alberi, il dissodamento, la cippatura, la
triturazione e l'esbosco:
. Trasporto di andata, spostamento, esercizio, manutenzione
e messa a disposizione dell'attrezzatura.

013 Prestazioni non comprese.
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013.100 Per tutti i lavori:
. Scortecciatura del legname.
. Sgombero della neve e servizio invernale.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Volume materiale compatto: volume effettivo dei tronchi.

.200 Volume materiale sciolto: volume occupato sul mezzo di
trasporto.

.300 Massa: massa del legname in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

.400 Volume del legname allestito, compresa la corteccia: sezione
media del tronco x lunghezza del tronco dell'albero abbat-
tuto.

.500 Unità di tempo non intere.

.510 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.520 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Regole di computo per diametri, superfici, ecc.

.100 Diametro del tronco.

.110 Diametro a petto d'uomo DPU: rilevato con misure incrociate
sul tronco a m 1,30 dal suolo sull'albero in piedi.

.120 Diametro medio DM: rilevato con misure incrociate alla
metà del tronco sull'albero abbattuto e allestito.

.200 Diametro della ceppaia.

.210 Per le ceppaie viene considerato il diametro del tronco
compresa la corteccia, con misure incrociate rilevate al-
l'altezza della sezione di taglio.

.300 Superficie sotto la chioma.

.310 Proiezione verticale della chioma dell'albero o del
boschetto sulla superficie del suolo.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Fasi di lavoro riguardanti l'albero in piedi.

.110 Sramatura: taglio dei rami e della chioma.
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031.120 Rigging: taglio e calata controllati dei rami e della
chioma.

.130 Taglio controllato: abbattimento dell'albero mediante
taglio controllato in diverse fasi.

.140 Taglio non controllato: taglio dei rami e della chioma a
caduta libera.

.200 Fasi di lavoro riguardanti l'albero abbattuto.

.210 Allestimento: sramatura e, se necessario, sezionamento del
tronco.

.220 Sgombero della tagliata: raccolta dei rami e della
corteccia, compresa la messa in deposito a mucchi all'in-
terno o fuori dalla superficie di intervento.

.230 Esbosco: trascinamento dei tronchi allestiti dal luogo di
abbattimento alla piazza di deposito più vicina fuori dal-
la superficie di intervento.

.240 Cippatura: frantumazione meccanica di legname pulito
mediante macchina con rotore a coltelli.

.250 Triturazione: frantumazione meccanica di legname contenen-
te parti estranee come terra, pietre e simili mediante mac-
china con rotore a martelli.

.260 Fresatura: riduzione meccanica di una ceppaia situata nel
terreno.

.300 Tipi di lavorazione.

.310 Taglio di alberi: trasformazione di alberi o di parti di
essi in una condizione adatta per una lavorazione successi-
va. Non è previsto alcun cambiamento delle finalità del
suolo boschivo.

.320 Dissodamento, secondo il diritto forestale, art. 4 della
Legge forestale LFo e da art.
4 a 11 dell'Ordinanza sulle foreste OFo: cambiamento dure-
vole o temporaneo delle finalità del suolo boschivo, per
il quale è necessaria un'autorizzazione.

.400 Stadi di sviluppo.

.410 Popolamento giovane: novelleti, spessine, arbusti e alberi
isolati con DPU fino a mm 160.

.420 Perticaia: albero con DPU da mm 161 a 300.

.430 Fustaia giovane e adulta: albero con DPU da mm 301 a 500.

.440 Fustaia matura: albero con DPU superiore a mm 500.

.500 Assortimenti.
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031.510 Legname d'opera: tronchi allestiti utilizzabili come
legname di lunghezza corta, media o lunga, da consegnare a
una segheria.

.520 Legname per industria: legname destinato alla produzione di
cellulosa o di derivati del legno; viene frantumato mecca-
nicamente ed eventualmente scomposto con processi chimi-
ci.

.530 Legname a scopo energetico: qualsiasi tipo di legno
destinato alla produzione di energia.

.540 Cippato: legname frantumato meccanicamente.

.550 Prodotto non utilizzabile commercialmente: rami, ceppaie,
corteccia e simili destinati al compostaggio o allo smalti-
mento.

.600 Distanza di trasporto.

.610 Distanza di trasporto: il tragitto più breve possibile
misurato fra i baricentri delle masse spostate.

032 Abbreviazioni.

.100 Diametro del tronco:
. DPU: diametro a petto d'uomo.
. DM: diametro medio.

.200 MCC: metri cubi di cippato.

100 Taglio di arbusti e siepi
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Rimozione di ceppaie v.
par. 500.

110 Taglio di arbusti e siepi
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Taglio di arbusti, siepi e simili.

.200 Compreso lo sgombero della tagliata. Computo: lunghezza
siepe.

.201 Compresa la messa in deposito
laterale.
Larghezza media siepe m 1,00
Altezza media siepe m 1,50 :ST 40 m ...................... ......................

200 Taglio di alberi singoli
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Rimozione di ceppaie v.
par. 500.

Riporto .................
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210 Popolamento giovane
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Taglio di alberi allo stadio di popolamento giovane.
Diametro tronco fino a mm 160.

.100 Escluso lo sgombero della tagliata.

.101 Allestimento di latifoglie. :ST 2 pz ...................... ......................

.301 Ceppi di vite.
up = pz :ST 70 up ...................... ......................

212 Taglio di alberi allo stadio perticaia, diametro tronco da
mm 161 a 300.

.100 Escluso lo sgombero della tagliata.

.101 Allestimento di latifoglie. :ST 2 pz ...................... ......................

220 Fustaia giovane e adulta
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Taglio di alberi allo stadio di fustaia giovane e adulta.
Diametro tronco da mm 301 a 500.

.100 Escluso lo sgombero della tagliata.

.101 Allestimento di latifoglie. :ST 1 pz ...................... ......................

500 Ceppaie
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Ceppaie di arbusti, siepi e alberi allo stadio di
popolamento giovane
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Rimozione di ceppaie di arbusti, siepi e alberi allo
stadio di popolamento giovane, diametro tronco fino a mm 160,
scavo ed estirpazione, carico, trasporto e smaltimento, com-
prese le tasse di deposito.

.002 Computo: lunghezza siepe.
Concerne pos. 111.201. :ST 40 m ...................... ......................

520 Ceppaie di alberi singoli risultanti da tagliate o
dissodamenti
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Rimozione di ceppaie, d fino a mm 160.

.100 Latifoglie. Computo: numero di ceppaie.

.101 Scavo ed estirpazione delle
ceppaie, nonchè carico sul
mezzo di trasporto. :ST 2 pz ...................... ......................

.301 Scavo ed estirpazione delle

Riporto .................
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521.301 ceppaie compreso il carico sul
mezzo di trasporto.
Concerne pos. 211.301.
up = pz :ST 70 up ...................... ......................

522 Rimozione di ceppaie, d da mm 161 a 300.

.100 Latifoglie. Computo: numero di ceppaie.

.102 Scavo ed estirpazione delle
ceppaie, carico e trasporto
alla piazza di deposito. :ST 2 pz ...................... ......................

523 Rimozione di ceppaie, d superiore a mm 300.

.100 Latifoglie. Computo: numero di ceppaie.

.110 Superficie di taglio fino a m2 0,60.

.111 Scavo ed estirpazione delle
ceppaie e carico sul mezzo di
trasporto. :ST 1 pz ...................... ......................

600 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

630 Carico di ramaglia e di tronchi
-------------------------------------------------------------------------------------

631 Carico di ramaglia.

.200 Rami tagliati a pezzi.

.202 Computo: massa. :ST 10 t ...................... ......................

632 Carico di tronchi.

.003 Tronchi provenienti da alberi
allo stadio di popolamento
giovane, fustaia giovane,
adulta e matura.
Computo: massa (pesatura).
up = t :ST 5 up ...................... ......................

640 Trasporto e messa in deposito di legname
-------------------------------------------------------------------------------------

641 Trasporto di legname d'opera.

.501 Tronchi della pos. 632.003.
Impianto
Ubicazione:
..........................
Distanza m:
..........................
Computo: massa (pesatura)

Riporto .................
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641.501 up = t :ST 5 up ...................... ......................

643 Trasporto di ramaglia.

.300 All'impianto di smaltimento, compreso lo scarico.

.340 Rami tagliati a pezzi. Computo: massa.

.341 Impianto

Ubicazione:
..........................
Distanza m:
.......................... :ST 10 t ...................... ......................

660 Trasporto di ceppaie
-------------------------------------------------------------------------------------

661 Trasporto di ceppaie, compreso lo scarico.

.501 All'impianto di smaltimento.
Ubicazione:
............................
............................
Distanza m ...................
Computo: massa (pesatura).
up = t :ST 5 up ...................... ......................

700 Tasse di smaltimento
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Perticaie, siepi e ramaglia
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Tasse per lo smaltimento di materiale proveniente dal
taglio di piante legnose e siepi, nonché di ramaglia.

.601 Concerne pos. 631.202 e
632.003.
Computo: massa (pesatura).
up = t :ST 15 up ...................... ......................

720 Ceppaie
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Tasse per lo smaltimento di ceppaie.

.601 Concerne pos. 661.501.
Computo: massa (pesatura).
up = t :ST 5 up ...................... ......................

........................Totale Taglio alberi e dissodamenti116
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117 Demolizioni e smontaggi

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 117I/2019.
Demolizioni e smontaggi (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Per i lavori di demolizione:
. Demolizione di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali senza riutilizzo del materiale rimosso. Se non è con-
cordato diversamente, il metodo di demolizione è a scelta
dell'imprenditore.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto.
. Tutti i trasporti intermedi, compresi lo scarico e il nuovo
carico.
. Tempi di attesa per carico su mezzo di trasporto.
. Separazione in base al tipo di materiale secondo OPSR o
secondo concetto di smaltimento del committente ed eventua-
le trattamento sul luogo di raccolta.

.120 Per i lavori di smontaggio:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.
. Trasporto al luogo di raccolta o carico diretto sul
mezzo di trasporto.
. Separazione, pulitura, rimessa in stato e messa in de-
posito intermedia del materiale destinato alla riutilizza-
zione.
. Separazione dei rifiuti edili secondo OPSR o secondo con-
cetto di smaltimento del committente ed eventuale tratta-
mento sul luogo di raccolta, compreso il necessario lavoro
a mano.
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011.130 Scavo necessario per i lavori di demolizione e smontaggio.
Eccezione: per pozzetti, condotte e canali non compreso.

.140 In presenza di delimitazioni per lavori del genio civile:
demolizione del letto di posa.

.150 In presenza di condotte: demolizione della zona interessata
dalla condotta, come pure demolizione o smontaggio di pez-
zi speciali, materiali isolanti o simili.

.160 In presenza di canalette e canali: demolizione o smontaggio
di coperture, griglie, pozzetti di raccolta, avvolgimenti e
simili.

.170 In presenza di lastricati, selciati di pietra naturale e
in blocchetti di calcestruzzo e simili: demolizione dei sot-
tofondi in sabbia, pietrischetto, calcestruzzo e
simili.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Taglio di condotte, così da garantirne il ricollegamento.

.220 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.230 Misure di protezione secondo le prescrizioni di legge o le
direttive del committente.
Tranne le misure di protezione non comprese nella pos. 012.

.300 Per i trasporti.

.310 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
TTPCP.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.

.120 Prestazioni supplementari per la messa allo scoperto senza
danneggiamento di condotte.

.130 Disattivazione di condotte.

.140 Protezione e messa in sicurezza di condotte messe allo sco-
perto.

.150 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.160 Prestazioni supplementari per impedimenti dovuti alla pre-
senza di acqua industriale o di altro tipo.

.170 Protezione e messa in sicurezza delle parti d'opera restan-
ti.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).
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012.210 Rimozione di mobilio e immondizia.

.220 Svuotamento e pulizia di condotte, di serbatoi e di im-
pianti di refrigerazione.

.230 Scarico e allentamento di cavi di precompressione. Per ragio-
ni di sicurezza, queste prestazioni devono avvenire a cu-
ra del committente.

.240 Demolizione di materiali inquinati.

.250 Allestimento di ponteggi di protezione e di dispositivi
anticaduta.

.300 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (3).

.310 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.320 Messa in deposito intermedia ordinata successivamente dal
committente.

.330 Copertura del materiale al deposito intermedio.

.340 Ripristino di aree per depositi intermedi ordinate dal com-
mittente.

.350 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il
contratto d'appalto.

.500 Durata di esercizio: tempo stabilito in base ai rapporti
e/o ai contatori di ore dell'apparecchiatura.

.600 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo vengono computa-
ti in base ai piani o secondo il volume del materiale com-
patto.

022 Metodi di misurazione per i lavori di demolizione e di
smontaggio.

.100 Superficie effettivamente demolita o rimossa di pavimenti,
coperture o strutture di tetti.
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022.200 Superficie in vista di lastricati, pavimentazioni bitumino-
se, selciati di pietra naturale e in blocchetti di calce-
struzzo e simili.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Rifiuti edili: rifiuti risultanti da lavori per nuove co-
struzioni, rinnovi o lavori di rimozione di impianti fissi.

.120 Letto di posa: strato di sottofondo per la trasmissione
orizzontale delle forze verticali.

.130 Zona interessata dalla condotta: comprende il letto di po-
sa, il rinfianco e la copertura.

.140 Copertura: strato di materiale di riempimento immediatamente
sopra la sommità della condotta.

.150 Rinfianco: riempimento laterale addensato fra la parete di
scavo e la condotta o tra le condotte, fino alla sommità
della condotta stessa.

.160 Altezza della recinzione: altezza misurata dal filo supe-
riore del terreno fino al filo superiore del rivestimento
della recinzione.

.200 Terminologia relativa alle demolizioni, agli smontaggi, al
deposito e allo smaltimento.

.210 Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.

.220 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

.230 Smontaggio: rimozione non distruttiva di manufatti, ele-
menti costruttivi o materiali per il loro eventuale riuti-
lizzo.

.240 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo controllato.

.250 Smaltimento: riciclaggio o messa in deposito di rifiuti e
fasi preliminari di raccolta, trasporto, messa in deposito
intermedia e trattamento.

.260 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti
edili minerali provenienti da elementi costruttivi massicci,
come calcestruzzo, mattoni di laterizio, mattoni silico-cal-
carei e muratura di pietra naturale.

.270 Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili
separati in gruppi e frazioni vengono raccolti e preparati
per lo sgombero e il trasporto.
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031.280 Deposito intermedio: luogo di deposito nel quale i materiali
di qualsiasi natura vengono depositati provvisoriamente in
conformità alle disposizioni legali vigenti.

.300 Acqua.

.310 Acqua industriale: acqua utilizzata per l'adempimento di
prestazioni nella zona delle superfici di lavoro o di ac-
cesso.

.320 Acque meteoriche: acqua prodotta da eventi atmosferici
che si riversa sulla zona delle superfici di lavoro o di
accesso.

.330 Altro tipo di acqua: acqua non proveniente da precipitazioni
o da processi per l'adempimento di prestazioni presente
nella zona delle superfici di lavoro o di accesso.

032 Abbreviazioni.

.100 EPS: polistirolo espanso.

.200 PCB: bifenile policlorati.

.300 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

033 Informazioni.

.100 Demolizioni e smontaggi.

.110 Il presente capitolo contiene i lavori di rimozione di opere
e impianti che non presentano problemi dal punto di vista
ambientale, per i quali la demolizione, lo smontaggio, il
trasporto e lo smaltimento possono essere eseguiti senza
ulteriori provvedimenti.

.120 Se opere o impianti sono contaminati da materiali nocivi
come amianto, mastici di sigillatura contenenti PCB, me-
talli pesanti e simili, prima della demolizione essi devono
essere portati a uno stato tale da poter proseguire i lavo-
ri senza problemi.

.130 Se durante i lavori di demolizione l'imprenditore rileva
delle sostanze inquinanti, tutti i lavori vanno subito
sospesi e informata immediatamente la direzione lavori.

.200 Documenti per la gara d'appalto.

.210 La gara d'appalto per i lavori di demolizione si può effet-
tuare sia come prestazione globale, sia secondo presta-
zioni singole.

.220 La gara d'appalto per i lavori di smontaggio si effettua di
regola secondo prestazioni singole.

100 Demolizione quale prestazione globale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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100 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------

114 Demolizione di fondazioni e muri di sostegno.

.001 Fondazioni di segnali e
cartelli indicatori.
Dimensioni m:
fino a 0,50x0,50x0,50.
up = pz. :ST 6 up ...................... ......................

.002 Fondazioni di candelabri.
Dimensioni m:
0,80x0,80x1,30
up = pz. :ST 5 up ...................... ......................

.005 Zoccoli con risparmio per
demarcazione ciglio stradale.
Dimensioni fino a m: 0,40 x
0,30 x 0,30.
up = pz. :ST 5 up ...................... ......................

.006 Muri di sostegno in pietra
naturale a secco.
Dimensioni m:
b fino a m 1,00
h fino a m 1,50
up = m3. :ST 10 up ...................... ......................

.007 Muri di sostegno in pietra
naturale e malta.
Dimensioni m:
b fino a m 1,00
h fino a m 1,50
up = m3. :ST 35 up ...................... ......................

.011 Muri di sostegno in
calcestruzzo armato.
Dimensioni m:
b fino a m 0,40
h fino a m 3,00. :ST 10 up ...................... ......................

.012 Parte superiore della parete
chiodata.
Concerne pos. 164.511.121.
Corona da rimuovere per circa
40 cm di altezza.
up = m3 :ST 2 up ...................... ......................

200 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Fondazioni, muri di sostegno e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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213 Demolizione di fondazioni singole e continue.

.100 Calcestruzzo armato.

.101 Lunghezza x larghezza
m Qualsiasi dimensione.
Spessore m fino a 0,50. :ST 20 m3 ...................... ......................

215 Demolizione di muri di sostegno.

.200 Calcestruzzo non armato.

.201 Corona di muri in calcestruzzo
e sasso.
Sezione fino a m 0,30x0,50. :ST 6 m3 ...................... ......................

.300 Calcestruzzo armato.

.301 Cordoli di calcestruzzo
armato.
Sezione cordolo:
fino a m 0,50x0,50. :ST 15 m3 ...................... ......................

220 Pavimentazioni, solette di calcestruzzo, delimitazioni e
impianti per lo smaltimento delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------

223 Demolizione di strati di bituminosi e di pavimentazioni di
calcestruzzo.

.100 Tagli.

.110 Strati bituminosi, a mano, con scalpello o con martello pneu-
matico.

.111 Spessore strato fino a mm 50. :E14 50 m ...................... ......................

.120 Strati bituminosi, a macchina, con fresatrice.

.121 Spessore strato fino a mm 50. :ST 50 m ...................... ......................

.122 Spessore strato da mm 51
a 100. :ST 300 m

:SES 60 m
:E14 100 m
:Totale 460 m ...................... ......................

.123 Spessore strato da mm 101
a 150. :ST 200 m

:ACR 50 m
:ACR_ap 10 m
:SES 70 m
:E14 100 m
:Totale 430 m ...................... ......................

.200 Scarifica o fresatura.

.210 Strati bituminosi.

Riporto .................
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223.211 Spessore strato fino a mm 50. :ST 200 m2 ...................... ......................

.212 Spessore strato da mm 51
a 100. :ST 1'050 m2

:SES 110 m2
:E14 100 m2
:Totale 1'260 m2 ...................... ......................

.213 Spessore strato da mm 101
a 150. :ST 800 m2

:ACR 110 m2
:ACR_ap 5 m2
:SES 110 m2
:E14 100 m2
:Totale 1'125 m2 ...................... ......................

224 Demolizione di delimitazioni, lastricati e selciati.

.100 Delimitazioni.

.110 Masselli di demarcazione, masselli e mattonelle
scorriacqua.

.114 Mocche tipo 12. :ST 345 m
:ST_es 60 m
:E14 170 m
:Totale 575 m ...................... ......................

.120 Cordonetti.

.122 Sezione m fino a 0,10x0,55. :ST 90 m ...................... ......................

.200 Lastricati e selciati.

.220 Selciati di pietra naturale.

.224 Ciottoli (sassi) irregolari.
Posati nel terreno. :ST 5 m2 ...................... ......................

.230 Selciati in blocchetti di calcestruzzo.

.231 Posati su sabbia o pietri-
schetto. :ST 40 m2 ...................... ......................

.301 Selciati in grigliati di
calcestruzzo.
Posati su sabbia o
pietrischetto.
up = m2 :ST 25 up ...................... ......................

225 Smontaggio di delimitazioni, lastricati e selciati.

.200 Lastricati e selciati.

.220 Selciati di pietra naturale.

.224 Ciottoli (sassi) irregolari.
Posati nel terreno. :ST 10 m2 ...................... ......................

Riporto .................
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225.230 Selciati in blocchetti di calcestruzzo.

.233 Blocchetti sagomati.
Posati su letto di malta o
calcestruzzo. :ST 85 m2 ...................... ......................

.301 Smontaggio di muri di sostegno
e di controriva.
Muri di pietra naturale e
malta, compreso lo sgombero
della malta in discarica, la
sistemazione dei sassi al
deposito provvisorio per il
riutilizzo e la pulizia.
up = m3 :ST 45 up ...................... ......................

.302 Filari di vite compreso di
carasc in sasso o
cemento, pali di castagno e
fili di ferro.
up = m :ST 70 up ...................... ......................

226 Demolizione di condotte, canalette per lo smaltimento delle
acque e canali in fase di lavoro separata.

.100 Condotte, esclusi i movimenti di terra.

.110 Tubi di calcestruzzo non armato.

.112 Da DN 151 a 250. :CA 20 m ...................... ......................

.113 Da DN 251 a 400. :CA 170 m ...................... ......................

.114 Da DN 401 a 600. :CA 20 m ...................... ......................

228 Demolizione di pozzetti, caditoie, coperture, sopralzi, ac-
cessori e simili.

.100 Pozzetti e caditoie, esclusi i movimenti di terra.

.102 Pozzetti di controllo in tubi
di calcestruzzo non armato.
Diametro mm 800 con cono mm
800/600
Altezza fino m 1,50. :CA 3 pz ...................... ......................

.103 Pozzetti di controllo in tubi
di calcestruzzo non armato.
Diametro mm 1000 con cono mm
1000/600
Altezza fino m 3,00. :CA 3 pz ...................... ......................

.106 Pozzetti raccoglitori di
fango.
Diametro mm 600.
Altezza m 1,50. :CA 6 pz ...................... ......................

.300 Telai con chiusini o griglie.

.302 In ghisa.
Diametro da m 0,21 a 0,40.

Riporto .................
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228.302 :AC 5 pz
:E14 5 pz
:Totale 10 pz ...................... ......................

.303 In ghisa.
Diametro da m 0,41 a 0,60. :ST 4 pz

:ACR 4 pz
:Totale 8 pz ...................... ......................

.305 In ghisa e ghisa e
calcestruzzo.
Diametro da m 0,31 a 0,60. :CA 6 pz

:E14 20 pz
:Totale 26 pz ...................... ......................

.306 In ghisa.
Griglia stradale.
Dimensioni fino a m 0,55 x
0,55. :ST 6 pz

:E14 15 pz
:Totale 21 pz ...................... ......................

.308 Gatik.
Dimensioni m 2.00 x 1.00. :E14 3 pz ...................... ......................

.400 Accessori per caditoie.

.401 Sifoni.
Diametro fino a m 0,20. :ST 6 pz ...................... ......................

.402 Elementi prefabbricati in
calcestruzzo .
Colletti per pozzetti e
caditoie. :ST 12 pz

:E14 15 pz
:Totale 27 pz ...................... ......................

230 Equipaggiamenti e oggetti mobili all'esterno
-------------------------------------------------------------------------------------

233 Demolizione di recinzioni, parapetti, pali, piantane, car-
telli di segnalazione, pareti di protezione e simili. Esclu-
se le fondazioni.

.100 Recinzioni.

.171 Cinte in paletti di legno e
tre corsi di filo metallico o
leggera rete metallica.
Altezza recinzione: da m 0,80
a 1,20.
up = m. :ST 15 up ...................... ......................

.172 Cinte con piantane in ferro e
rete metallica.
Altezza recinzione: da m 0,80
a 1,20.
up = m. :ST 70 up ...................... ......................

.175 Cinte con piantane in gneiss

Riporto .................
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233.175 (carasc) e rete metallica.
Altezza recinzione m fino a
1,50.
up = m :ST 10 up ...................... ......................

.200 Parapetti.

.241 Ringhiera tipo "Stato", con
piantane immurate.
Compreso taglio piantane
interasse ogni ca. m 2,00. :ST 20 m ...................... ......................

.300 Pali e cartelli di segnalazione.

.341 Segnali e cartelli indicatori
stradali.
In metallo.
up = pz. :ST 6 up ...................... ......................

.342 Paracarri in granito .
up = pz. :ST 1 up ...................... ......................

.344 Candelabri per illuminazione.
In legno.
Altezza misurata al punto luce
fino a m 10,00. :SES 5 up ...................... ......................

.345 Paletti segnabordo.
In PVC.
up = pz. :ST 5 up ...................... ......................

700 Gestione del materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

720 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Trasporti, computo: massa.
Compreso lo scarico, esclusi la sistemazione e le tasse.

.200 Alla discarica.

.262 Discarica tipo :
Miscela bituminosa stradale
non fresata, da reimpiegarsi
quale granulato per il
riciclo, ubicazione deposito:
impianto di produzione miscela
bituminosa autorizzato dalle
competenti autorità cantonali
o comunali.
Miscela bituminosa stradale
fresata, ubicazione deposito:
piattaforma di raccolta
riconosciuta per lo
smaltimento fuori Cantone,
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti

Riporto .................
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721.262 autorità cantonali.
Concerne pos. 117.223.200.

Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare la tipologia del
materiale (non fresato o
fresato) e la rispettiva
destinazione (impianto di
produzione miscele oppure
piattaforma per lo smaltimento
fuori Cantone).

Tipologia della miscela
bituminosa di demolizione
trasportata:
..............................
Deposito (impianto o
piattaforma):
..............................
Comune:
..............................
Gestore:
.............................. :ST 500 t

:ACR 45 t
:ACR_ap 2 t
:SES 60 t
:E14 50 t
:Totale 657 t ...................... ......................

.600 Materiali riutilizzabili, da rifiuti edili, all'impianto di
riciclaggio.

.602 Metallo.
Impianto di trattamento scelto
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare il luogo
dell'impianto autorizzato.
Comune:
....................
Gestore:
....................
Autorizzata da:
.................... :ST 3 t

:CA 2 t
:Totale 5 t ...................... ......................

723 Trasporti, computo: volume materiale compatto. Compreso lo
scarico, esclusi la sistemazione e le tasse.

.200 Alla discarica.

.220 Alla discarica tipo B secondo OPSR.

.223 Materiale misto di
demolizione.
Deposito: discarica o deponia
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti

Riporto .................
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723.223 autorità cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
....................
Gestore:
....................
Autorizzata da:
.................... :ST 125 m3

:ST_es 5 m3
:CA 50 m3
:E14 10 m3
:Totale 190 m3 ...................... ......................

730 Tasse e sistemazione
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Tasse per la consegna di materiale, compresa la sistemazio-
ne. Computo: massa.

.200 Alla discarica.

.262 Discarica tipo: miscela
bituminosa stradale.
Concerne pos. 721.262.
La posizione varrà
indipendentemente dal metodo
di rimozione scelto
dall'imprenditore.
Si rimanda anche al CPN 102,
pos. R890.100. :ST 500 t

:ACR 45 t
:ACR_ap 2 t
:SES 60 t
:E14 50 t
:Totale 657 t ...................... ......................

.600 All'impianto di riciclaggio.

.602 Metallo.
Concerne pos. 721.602 :ST 3 t

:CA 2 t
:Totale 5 t ...................... ......................

733 Tasse per la consegna di materiale, compresa la sistemazio-
ne. Computo: volume materiale compatto.

.200 Alla discarica.

.220 Alla discarica tipo B secondo OPSR.

.223 Materiale di demolizione
misto.
Concerne pos. 723.223 :ST 125 m3

:ST_es 5 m3
:CA 50 m3

Riporto .................
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733.223 :E14 10 m3
:Totale 190 m3 ...................... ......................

........................Totale Demolizioni e smontaggi117
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151 Lavori per condotte interrate

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 151
I/2014.
Lavori per condotte interrate
(V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

R .900 Disposizioni particolari.

R .910 Per principio tutti gli scavi e i riempimenti sono da
eseguire a macchina con l'aiuto manuale necessario e
pertanto tutti i relativi oneri e supplementi saranno
riconosciuti per esecuzione a macchina.
Eventuali lavori eseguiti a mano saranno retribuiti
unicamente nei casi dove non è ragionevolmente possibile
l'esecuzione a macchina e dove gli stessi sono esclusivamente
eseguiti a mano.
In ogni caso gli scavi e i riempimenti a mano sono da
concordare con la DL prima della loro esecuzione.
Non saranno riconosciuti lavori a mano senza la
preventiva approvazione della DL.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione, rimozione, carico, trasporto, messa in de-
posito e smaltimento di un'opera, di una parte d'opera o
di materiale.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presenta-
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011.100 no dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimossi,
trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi nel
prezzo della demolizione/rimozione libera.
. Il materiale rimosso diventa proprietà dell'imprenditore.

.200 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

.300 Lo scavo in terreno normale o roccioso viene retribuito in
base alla qualità del terreno definita. La scelta delle
macchine da impiegare spetta all'imprenditore.

.400 Le prestazioni per i trasporti intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dalla direzione lavori.

.500 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il genere
del materiale depositato.

.600 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dalla direzione lavori.

012 Impedimenti causati dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.100 Impedimenti: in presenza di condotte di approvvigionamento
o di scarico presenti interamente o parzialmente nel pro-
filo di scavo, le prestazioni contenute nella posizione re-
lativa agli impedimenti vengono retribuite una sola volta
per l'esecuzione più accurata dei lavori, ma anche per il
minor rendimento causato da impedimenti durante i lavori
di scavo, sbadacchiature, riempimenti e simili.

.200 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
relative alla messa in sicurezza e alla protezione.

.300 Scavo: nella zona dove sono presenti condotte di approvvi-
gionamento e di scarico, lo scavo viene retribuito come
scavo a mano secondo le posizioni corrispondenti.
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013 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.120 Pulizia delle vie di trasporto utilizzate.

.130 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto ciò sia possibile
senza misure particolari come pompaggio, trattamento chimi-
co, fosse drenanti e simili.

.140 Per i tubi, i pezzi speciali e gli accessori forniti dal-
l'imprenditore: il trasporto intermedio e la distribuzione
dal deposito di cantiere o dall'area di deposito al luogo
di utilizzazione.

.150 Manutenzione e pulitura delle condotte, delle camere e dei
pozzetti fino al momento del collaudo.

.160 Per i pozzetti:
. Copertura provvisoria di pozzetti mediante la posa del-
la copertura definitiva o di quella provvisoria.
. Per l'innalzamento o l'abbassamento di coperture di
pozzetti esistenti, il materiale per il letto di posa e
il fissaggio, il taglio e il raccordo di pavimentazioni,
nonché la rimozione del materiale eccedente.

.170 Lavoro ausiliario a mano necessario durante lo scavo a
macchina.

.200 Per l'impianto di cantiere.

.210 Sbarramenti, recinzioni, segnaletica e relativa illumi-
nazione.

.220 Costi derivanti dal consumo di energia e di acqua.

.300 Per tutti i lavori di scavo.

.310 Procedimento a tappe secondo le direttive contenute nei do-
cumenti di messa in appalto.
Comprese le eventuali prestazioni supplementari per il ca-
rico di materiale, i trasporti e simili.

.320 Procedimento a tappe su proposta dell'imprenditore, se ciò
non è stato definito nei documenti di messa in appalto.
Comprese le eventuali prestazioni supplementari per il ca-
rico di materiale, i trasporti e simili.

.330 Prestazioni per sovrapprofili causati dall'imprenditore.

.340 Depositi intermedi dell'imprenditore.

.350 Selezione e messa in deposito laterale dei materiali idonei
a essere riutilizzati.

.400 Per lo scavo a macchina.
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013.410 Rimozione di strati consolidati e di strati di fondazione.

.420 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,25.

.430 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito laterale nel raggio d'azione del mezzo di scavo.

.440 Riprofilatura delle pareti di scavo e delle scarpate.

.450 Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,10 deve essere scavato in modo tale da non al-
lentare il terreno.

.500 Per lo scavo a mano.

.510 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01.

.520 Messa in deposito laterale del materiale, escluso il carico.

.600 Per le assicurazioni di scarpate e le sbadacchiature.

.610 Per la protezione di scarpate e simili con fogli di plasti-
ca, il fissaggio e le sovrapposizioni di min. m 0,20.

.620 Supplementi per difficoltà durante le sbadacchiature, la
posa di tubi, la messa in opera di calcestruzzo di fondo e
di avvolgimento, nonché durante i lavori di riempimento.

.630 Ripuntellamento non ordinato dalla direzione lavori.

.640 Per le palancolate leggere: pezzi residui superiori a
m 2,0 di lunghezza.

.700 Per i trasporti.

.710 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi e simili.

.720 Prestazioni supplementari per la pesatura del materiale di
scavo.

.800 Per i canali, le condotte e i blocchi di tubi.

.810 Tiratura a quota precisa della plania di pietrisco e simili,
quale piano d'appoggio per i canali e le condotte.

.820 Prestazioni per l'ottenimento delle distanze necessarie fra
i tubi, comprese la fornitura e la posa dei mezzi ausiliari
adeguati.

.830 Per la posa di tubi e di pezzi speciali: elementi in materia-
le sintetico di qualsiasi tipo.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.
. Lavori di progettazione dell'imprenditore.
. Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.
. Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.
. Smaltimento delle acque.
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014.100 . Taglio di pavimentazioni.
. Servizio invernale, ordinato dal committente.
. Attrezzature per terzi.
. Zatteroni o altre strutture mobili destinate al migliora-
mento della portanza del terreno in corrispondenza degli
accessi al cantiere.

.200 Per i lavori di scavo.
. Rimozione di pavimentazioni e di elementi di delimitazio-
ne.
. Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufat-
ti di calcestruzzo.
. Scavo sotto radici o taglio delle stesse.
. Difficoltà causate dalla presenza di condotte.
. Per lo scavo a macchina: trovanti e blocchi superiori a
m3 0,25.
. Per lo scavo a mano: trovanti e blocchi superiori a
m3 0,01.
. Scavo in vicinanza di pali, pareti di pali, targonate, pi-
lastri, pozzi filtranti e simili.
. Depositi intermedi ordinati dalla direzione lavori.
. Esecuzione a tappe ordinate successivamente dalla direzio-
ne lavori.
. Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.300 Per i pozzetti e le camere:
. Fornitura e posa di coperture.

.400 Per le condotte:
. Posa di pezzi speciali per condotte.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Per i lavori di scavo e la fornitura di materiale.

.110 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.120 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Per unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.300 Per gli zatteroni.

.310 Per gli zatteroni o altre strutture mobili destinate al
miglioramento della portanza del terreno in corrispondenza
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021.310 degli accessi al cantiere viene computata la lunghezza po-
sata.

022 Regole di computo per i lavori di scavo.

.100 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo e di sterro ven-
gono computati secondo il piano o secondo il volume del ma-
teriale compatto.

.200 Per il computo in zone disboscate sono determinanti i pro-
fili del terreno prima della rimozione delle ceppaie.

.300 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. diver-
se profondità di scavo), il computo viene attribuito uni-
camente alla sottoposizione che include la dimensione cor-
rispondente alla prestazione.

.400 Per lo scavo su scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.500 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la
larghezza teorica misurata sui fili esterni dei tavoloni; per
le palancolate vale la larghezza misurata fra gli as-
si delle palancole.

.600 Per lo scavo di trincee.

.610 Quale profondità di scavo vale la distanza fra il fondo della
trincea e il filo superiore del terreno al momento dell'e-
secuzione.

.620 La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo
asse.

.630 In presenza di pozzetti o camere, lo scavo della trincea
viene misurato senza deduzioni e il volume supplementare vie-
ne misurato come scavo di trincea.

.700 Per terreni molto difficili da scavare (scavo in roccia) vale
la larghezza teorica misurata sul fondo dello scavo, maggio-
rata di m 0,15 su ambo i lati e in profondità.

.800 Per la presenza di condotte di approvvigionamento e di smal-
timento nel profilo di scavo.

.810 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in si-
curezza e la protezione, nonché lo scavo a mano in pre-
senza di condotte valgono le regole di computo seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza infe-
riore a m 0,50 (asse fra le condotte o distanza dell'av-
volgimento) valgono come 1 condotta.
. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dal loro nu-
mero e dalla loro grandezza, valgono come 1 condotta.

.820 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.
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022.830 Per lo scavo a mano valgono le regole di computo seguenti:
. In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato fino a una distan-
za di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e lateralmente
a partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgi-
mento della stessa.
. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nella medesima sezione di sca-
vo, la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le regole di computo.

023 Regole di computo per l'assicurazione di scarpate e le
sbadacchiature.

.100 Per la copertura di scarpate con fogli di plastica e simili
viene computata la superficie ricoperta.

.200 Quale superficie di computo per tutti i tipi di sba-
dacchiatura vale quella ricoperta dal materiale di sba-
dacchiatura dal filo superiore secondo la OLCostr al filo in-
feriore della sbadacchiatura.
I sovrapprofili supplementari ordinati dal committente vanno
retribuiti con il medesimo prezzo unitario.

024 Regole di computo per tubazioni, condotte, canali, pozzetti
e camere.

.100 Tubazioni e condotte.

.110 Le tubazioni e le condotte, compresi i pezzi speciali,
vengono misurate lungo il loro asse.

.120 I pezzi speciali quali curve, manicotti, braghe e simili
vengono computati separatamente al pezzo.

.200 Canali.

.210 I canali vengono misurati lungo il loro asse.

.300 Pozzetti e camere.

.310 Per i pozzetti e le camere, quale profondità vale la misu-
ra fra il filo superiore della copertura e il fondo del poz-
zetto, misurata al centro.

.320 Per i pozzetti di accesso, quale profondità vale la misu-
ra fra il filo superiore della copertura e il filo inferiore
del fondo del canale.

025 Regole di computo per gli avvolgimenti e i riempimenti.

.100 Salvo altra indicazione, l'avvolgimento di tubazioni, di
condotte, di canalette, di canali e di pozzetti viene com-
putato secondo il volume del materiale compatto, in base ai
profili teorici.
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025.200 Il riempimento di sovrapprofili geologici viene computato
secondo il volume del materiale sciolto, compatto o secondo
la massa.

.300 L'avvolgimento di tubazioni, di condotte e di blocchi di
tubi viene computato secondo la lunghezza delle condotte.

.400 Per il letto di posa di canalette e canali viene computata
la loro lunghezza.

.500 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume degli elementi posati quali
tubazioni, condotte, canalette, canali, avvolgimenti, let-
ti di posa e pozzetti.

.600 Per le casserature viene computata la superficie del cal-
cestruzzo casserata.

.700 Per i geotessili viene computata la superficie ricoperta.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di mezzi meccanici,
la cui scelta spetta all'imprenditore.

.200 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.300 Pendenza delle scarpate: nel rapporto di pendenza, la prima
cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla base.

.400 Geosintetico. Termine generico per:
. Geotessili quali geotessile nontessuto, geotessuto e rete
geotessile.
. Geogriglia, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocomposito.

.500 Qualità del terreno da scavare.
. Terreno scavabile normalmente: terreno che può essere
scavato con una pala, senza l'ausilio di altri attrezzi.
Di regola si tratta di terreno coeso o poco ghiaioso.
. Terreno difficile da scavare: terreno che può essere
scavato unicamente con l'ausilio di attrezzi supplementari
(quali piccone, palo di ferro e simili). Di regola si tratta
di terreno molto ghiaioso, massicciate e terreno con
pietre di diametro fino a mm 150.
. Terreno molto difficile da scavare: terreno che può esse-
re scavato solo con l'ausilio di mezzi supplementari quali
trapano a percussione, martello demolitore e simili. Di re-
gola si tratta di scalpellatura in roccia.

.600 Ricettore: luogo dove vengono versate tutte le acque super-
ficiali e sotterranee.

032 Terminologia relativa al terreno.
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032.100 Terreno coltivo: normalmente comprende lo strato di terra
vegetale e quello inerte; nell'ambito forestale viene tut-
tavia considerato solo lo strato di terra vegetale.

.200 Orizzonte A: strato attivo e superficiale del terreno (ter-
ra vegetale) contenente fino al % 30 di sostanza organica.
Di regola ha uno spessore fino a m 0,30.

.300 Orizzonte B: strato inerte del terreno, sotto lo strato atti-
vo, caratterizzato da una struttura sviluppata, che è
biologicamente attivo e presenta una percentuale ridotta
di sostanze organiche che non supera il % 30, per cui le ra-
dici crescono in misura minore rispetto all'orizzonte A.

.400 Orizzonte C: sottosuolo (materiale di origine geologica)
costituito da sedimenti di materiale sciolto o da roccia;
le radici sono presenti solo sporadicamente o del tutto as-
senti.

033 Terminologia relativa al materiale di scavo, alla messa in
deposito e allo smaltimento.

.100 Materiale di scavo.

.110 Materiale non inquinato: materiale la cui composizione na-
turale non è stata modificata né da attività umane, né da
processi chimici, né da sostanze estranee.

.120 Materiale inquinato in modo tollerabile: materiale la cui
composizione naturale è stata modificata da attività umane,
da processi chimici o da sostanze estranee (p.es. rifiuti
urbani, scarti vegetali e altri rifiuti edili). Il teno-
re di sostanze nocive per l'ambiente risulta però tale
da permettere un riutilizzo dal punto di vista della pro-
tezione dell'ambiente.

.130 Materiale inerte: materiale contenente una quantità irri-
levante di sostanze inquinanti quali calcestruzzo, tegole,
vetro, materiale non bituminoso di demolizione stradale e
terreno non inquinato, che non può essere riutilizzato diver-
samente.

.140 Materiale inquinato: materiale contenente una quantità eleva-
ta di metalli pesanti o di altre sostanze chimiche.

.200 Trasporti.

.210 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse spostate.

.300 Messa in deposito e smaltimento.

.310 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo definitivo e controllato.

.320 Smaltimento: insieme dei procedimenti necessari per una
corretta manipolazione dei rifiuti (raccolta, trasporto,
messa in deposito intermedia, trattamento e messa in deposi-
to definitiva in discarica).

.330 Luogo di scarico: punto terminale di una via di trasporto
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033.330 dei materiali. Di regola si trova all'interno del cantiere
e viene stabilito dalla direzione lavori.

.340 Deposito: impianto nel quale i materiali di qualsiasi natura
vengono depositati provvisoriamente in conformità alle
disposizioni legali vigenti.
Al termine dei lavori l'impianto viene sgomberato e il
luogo di deposito ripristinato allo stato originario.

.350 Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili
vengono raccolti, separati in gruppi e frazioni e preparati
per lo sgombero e il trasporto.

034 Terminologia relativa a tubazioni, condotte, nastri di lo-
calizzazione e reti di segnalazione.

.100 Diametro nominale: caratteristica distintiva relativa alla
compatibilità fra diverse parti di tubi.

.200 Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.

.300 Nastro di messa a terra: nastro di rame o di acciaio zin-
cato.

.400 Nastro di localizzazione: nastro di materiale imputresci-
bile con inserto di rame o di acciaio per la localizzazione
delle condotte.

.500 Nastro di segnalazione: nastro di materiale imputrescibile
con o senza diciture stampate per la marcatura del tracciato
delle condotte.

.600 Rete di segnalazione: rete di materiale imputrescibile con o
senza diciture stampate per la marcatura del tracciato delle
condotte.

035 Terminologia relativa ai pozzetti e alle camere.

.100 Pozzetto/camera: manufatto che permette di accedere alle
infrastrutture interrate.

.200 Accessorio: elemento da incorporare nel vano del pozzetto.

.300 Soprastruttura del pozzetto/ camera: piastra o collare di
calcestruzzo, telaio di ghisa o di calcestruzzo e chiusino o
griglia.

.400 Copertura: parte superiore di chiusura, di un pozzetto o di
un altro elemento interrato, costituita da telaio e chiusi-
no o griglia.

.500 Dispositivo di raccolta: elemento che permette la raccolta
delle acque di superficie convogliandole in una canalizza-
zione.

036 Terminologia relativa agli avvolgimenti e al letto di posa.

.100 Avvolgimento: letto di posa, rinfianco e strato di copertu-
ra di una condotta.

.200 Letto di posa: strato di sottofondo di condotte, canalette
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036.200 e canali per la trasmissione orizzontale delle forze verti-
cali.

.300 Rinfianco: riempimento laterale addensato fra le pareti
della trincea fino alla sommità di condotte, canalette e
canali.

.400 Strato di copertura: strato di materiale per la protezione
della condotta dalle azioni dinamiche durante i lavori di
riempimento e di addensamento.

037 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. FE: filo esterno.
. OLCostr: Ordinanza sui lavori di costruzione.
. FS: filo superiore.
. FI: filo inferiore.

.200 Materiali:
. C+S: requisiti di qualità secondo l'Associazione tubi e
raccordi in materie plastiche VKR.
. VTR: vetroresina.
. PE: polietilene.
. PE-HD: polietilene ad alta densità.
. PE-LD: polietilene a bassa densità.
. PP: polipropilene.

.300 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.

.400 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/OD: diametro nominale esterno.

040 Calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Calcestruzzo a prestazione garantita CPG (1).

.100 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo CPN 0.
. Classe di resistenza alla compressione C12/15.
. Classe di esposizione
X0(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.200 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo CPN A.
. Classe di resistenza alla compressione C20/25.
. Classe di esposizione
XC2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.300 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo CPN B.
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
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041.300 . Classe di esposizione
XC3(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.400 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo CPN C.
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XF1(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.500 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo CPN D (T1).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: media.

.600 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo CPN E (T2).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: elevata.

.700 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo CPN F (T3).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: media.

.800 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo CPN G (T4).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: elevata.

R 049 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo A RC-C
. Classe di resistenza alla compressione C20/25.
. Classe di esposizione XC2 (CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto di cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: nessuna.

R .100 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo B RC-C
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R 049.100 . Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classe di esposizione XC3 (CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto di cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: nessuna.

R .110 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206-1, tipo C RC-C
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione XC4 (CH), XF1(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto di cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: nessuna

R .200 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno
tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN B RC-C
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classe di esposizione
XC3(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Sondaggi
-------------------------------------------------------------------------------------

R 129 Sondaggi per la ricerca di installazioni e condotte
esistenti. In una fase di lavoro separata.

R .200 Sondaggi in strade pavimentate.
Computo: numero sondaggi.

R .210 Esecuzione con piccolo mezzo meccanico e/o a mano.
Compreso:
- taglio e rimozione pavimentazione bituminosa,
spessore fino a mm 150, compreso carico e sgombero
alla discarica, tasse comprese;
- scavo e deposito materiale a lato della fossa;
- riempimento successivo con materiale di scavo depositato
lateralmente;
- eventuale carico e sgombero alla discarica del materiale
eccedente, tasse comprese;
- rappezzo provvisorio pavimentazione con calcestruz-
zo, spessore min. mm 60, compresa manutenzione fino
alla messa in opera della pavimentazione definitiva.

R .211 Dimensioni sondaggi (lxbxh)
fino a m 0,80 x 0,80 x 1,20 :AC 3 pz

:AC_ap 7 pz
:ACR 4 pz
:ACR_ap 1 pz

Riporto .................



Pagina: 65
24.02.2022

Progetto: 2108.401
Comune di Gordola - Sistemazione stradale Via Gaggiole
Opere da impresario costruttore

Incarico: 1    CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V21)

129.211 :SES 2 pz
:Totale 17 pz ...................... ......................

200 Lavori di scavo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .900 Si precisa che:

R .910 Quale profilo di scavo vale la misura della sezione effetti-
vamente eseguita, ma al massimo la misura della
sezione teorica stabilita prima dei lavori.

R .920 Contrariamente a quanto descritto alle pos. 012.300 e
022.830 non sarà riconosciuto lo scavo a mano nelle zone
dove sono presenti condotte esistenti.
Gli eventuali oneri per aiuti manuali supplementari allo
scavo a macchina dovranno essere compresi nei prezzi
delle pos. 244.000 e 245.000.

220 Scavo di trincee
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di trincee a U e a V in terreno scavabile normalmente.

.100 A macchina. Computo: volume materiale compatto.

.110 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.113 t m fino a m 1,50.
Classe di abbattimento da 1 a
4. (VSS 40 575)
Materiale di scavo coeso,
consistenza da molto dura a
dura o granulare e molto
compatta. :AC 90 m3

:AC_ap 35 m3
:ACR 190 m3
:ACR_ap 3 m3
:SES 200 m3
:IP 75 m3
:SWI 45 m3
:Totale 638 m3 ...................... ......................

.200 A mano. Computo: volume materiale compatto.

.210 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.213 t m fino a m 1,50.
Classe di abbattimento da 1 a
4. (VSS 40 575)
Materiale di scavo coesi,
consistenza da molto dura a
dura o granulare e molto
compatta. :ACR 10 m3

:SES 25 m3
:IP 10 m3

Riporto .................
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221.213 :SWI 35 m3
:Totale 80 m3 ...................... ......................

222 Supplementi allo scavo a macchina di trincee.

.200 Scavo di trincee a U e a V in terreno molto difficile da
scavare.

.210 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.214 t m fino a 1,50.
Classe di abbattimento 7.
(VSS 40 575)
Estrazione di roccia dura e
massiccia. :AC 5 m3

:ACR 5 m3
:SES 45 m3
:IP 10 m3
:Totale 65 m3 ...................... ......................

223 Supplementi allo scavo a mano di trincee.

.100 Scavo di trincee a U e a V in terreno difficile da scavare.

.110 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.114 t m fino a 1,50.
Classe di abbattimento 7.
(VSS 40 575)
Estrazione di roccia dura e
massiccia. :SES 5 m3

:IP 2 m3
:Totale 7 m3 ...................... ......................

240 Scavo difficoltoso e impedimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Scavo difficoltoso a macchina di trincee e di fosse, quale
supplemento allo scavo in terreno scavabile normalmente.

.100 Ostacoli isolati. Computo: volume materiale compatto.

.101 Trovanti superiori a m3 0,25. :AC 30 m3
:AC_ap 5 m3
:ACR 30 m3
:SES 25 m3
:IP 10 m3
:Totale 100 m3 ...................... ......................

.102 Fondazioni di pietrame o cal-
cestruzzo non armato. :SES 3 m3

:IP 1 m3
:Totale 4 m3 ...................... ......................

242 Scavo difficoltoso a mano, quale supplemento allo scavo
di trincee e di fosse.

.100 Ostacoli isolati. Computo: volume materiale compatto.

.101 Trovanti superiori a m3 0,01.

Riporto .................
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242.101 :SES 20 m3
:IP 5 m3
:Totale 25 m3 ...................... ......................

243 Rimozione di tubazioni durante i lavori di scavo.

.001 Tubi di acciaio o ghisa fino a
DN 100.
Compreso tagli, carico,
trasporti e sgombero in
discarica; tasse comprese. :AC 90 m ...................... ......................

244 Impedimenti ai lavori di scavo dovuti alla presenza di con-
dotte o di canalizzazioni situate interamente o parzial-
mente nel profilo di scavo.

.001 Longitudinalmente alla trin-
cea. :AC 90 m

:ACR 190 m
:SES 130 m
:IP 20 m
:Totale 430 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente alla trincea. :AC 20 m
:ACR 20 m
:SES 40 m
:IP 10 m
:Totale 90 m ...................... ......................

245 Messa in sicurezza e protezione di condotte e di canalizza-
zioni messe allo scoperto secondo le indicazioni del ri-
spettivo proprietario.

.001 Longitudinalmente alla trin-
cea. :AC 90 m

:ACR 190 m
:SES 130 m
:IP 20 m
:Totale 430 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente alla trincea. :AC 20 m
:ACR 20 m
:SES 40 m
:IP 10 m
:Totale 90 m ...................... ......................

250 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

252 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere, compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.100 Al luogo di scarico del committente.

.121 Materiale di qualsiasi tipo,
proveniente dagli scavi.
Al deposito provvisorio
situato nell'ambito del
cantiere o dal deposito
provvisorio al luogo di

Riporto .................
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252.121 riempimento sul cantiere.
Mezzo di trasporto a scelta
dell'imprenditore sulla base
degli spazi e delle vie
d'accesso disponibili nelle
diverse aree di intervento. :AC 90 m3

:AC_ap 35 m3
:ACR 200 m3
:ACR_ap 3 m3
:SES 225 m3
:IP 85 m3
:SWI 50 m3
:Totale 688 m3 ...................... ......................

.200 Alla discarica o al deposito del committente o dell'impren-
ditore.

.210 Materiale non inquinato, escluse le tasse.

.213 Materiale di scavo.
Discarica
Deposito o deponia scelta
dall'impresa e autorizzata
dalle competenti autorità
comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (....)
l'imprenditore deve indicare
il luogo della discarica o
deponia autorizzata:
Comune:
.............................
Gestore:
.............................
Autorizzata da:
.............................
Da includere nel prezzo
unitario tutti gli eventuali
trasporti e carichi/scarichi
intermedi necessari per il
raggiungimento della discarica
autorizzata. :AC 85 m3

:AC_ap 35 m3
:ACR 200 m3
:ACR_ap 3 m3
:SES 172 m3
:IP 72 m3
:SWI 50 m3
:Totale 617 m3 ...................... ......................

.214 Roccia.
Discarica
Deposito o deponia scelta
dall'impresa e autorizzata
dalle competenti autorità
comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (....)
l'imprenditore deve indicare
il luogo della discarica o
deponia autorizzata:
Comune:

Riporto .................
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252.214 .............................
Gestore:
.............................
Autorizzata da:
.............................
Da includere nel prezzo
unitario tutti gli eventuali
trasporti e carichi/scarichi
intermedi necessari per il
raggiungimento della discarica
autorizzata. :AC 5 m3

:ACR_ap 5 m3
:SES 50 m3
:IP 12 m3
:Totale 72 m3 ...................... ......................

.215 Materiale misto di
demolizione, inerte.
Discarica.
Deposito o deponia scelta
dall'impresa e autorizzata
dalle competenti autorità
comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (....)
l'imprenditore deve indicare
il luogo della discarica o
deponia autorizzata:
Comune:
.............................
Gestore:
.............................
Autorizzata da:
............................. :SES 3 m3

:IP 1 m3
:Totale 4 m3 ...................... ......................

260 Tasse per materiale messo in discarica
-------------------------------------------------------------------------------------

262 Tasse per il deposito o la consegna di materiale alla di-
scarica. Computo: volume materiale compatto.

.100 Alla discarica dell'imprenditore.

.110 Materiale non inquinato.

.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 252.213. :AC 85 m3

:AC_ap 35 m3
:ACR 200 m3
:ACR_ap 3 m3
:SES 172 m3
:IP 72 m3
:SWI 50 m3
:Totale 617 m3 ...................... ......................

.114 Roccia.
Concerne pos. 252.214. :AC 5 m3

:ACR 5 m3

Riporto .................
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262.114 :SES 50 m3
:IP 12 m3
:Totale 72 m3 ...................... ......................

.115 Materiale di demolizione
misto.
Concerne pos. 252.215. :SES 3 m3

:IP 1 m3
:Totale 4 m3 ...................... ......................

270 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

273 Carico del materiale dal deposito intermedio designato dal
committente.

R .090 Solo su ordine DL.

.200 A macchina. Computo: volume materiale compatto.

.204 Materiale di qualsiasi tipo,
proveniente dagli scavi. :AC 90 m3

:AC_ap 35 m3
:ACR 200 m3
:ACR_ap 3 m3
:SES 225 m3
:IP 85 m3
:SWI 50 m3
:Totale 688 m3 ...................... ......................

274 Pulizia e ripristino di aree di deposito designate dal com-
mittente.

.004 Deposito intermedio per
materiale di qualsiasi tipo,
proveniente dagli scavi. :AC 50 m2

:AC_ap 30 m2
:ACR 50 m2
:SES 100 m2
:IP 50 m2
:SWI 20 m2
:Totale 300 m2 ...................... ......................

300 Protezioni e sbadacchiature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Sbadacchiatura con tavole
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Sbadacchiatura di trincee con tavole.

.100 Con puntellamento contrapposto.

.101 Profondità trincea fino a
m 1,50. :AC 135 m2

:ACR 285 m2

Riporto .................
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321.101 :SES 65 m2
:Totale 485 m2 ...................... ......................

400 Tubi di protezione per cavi, blocchi di tubi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Tubi di protezione per cavi, pezzi speciali e accessori;
solo fornitura
-------------------------------------------------------------------------------------

.800 Indicazione sui prodotti.

412 Fornitura di tubi di protezione per cavi di PE-HD, C+S.

.200 Lunghezza tubi m 10.
Marca Symalit o equivalente.
Tipo "Symtop", colore esterno
grigio con strisce rosse.
Prodotto offerto:
..............................
..............................

.210 A bicchiere, comprese le guarnizioni.

.211 DN/ID 55. :SWI 70 m ...................... ......................

.212 DN/ID 60. :SES 345 m
:IP 305 m
:Totale 650 m ...................... ......................

.215 DN/ID 120. :SES 1'390 m ...................... ......................

.216 DN/ID 150. :SES 330 m ...................... ......................

415 Fornitura di pezzi speciali
(1).

.200 Curve per tubi di protezione per cavi, senza bicchiere,
gradi 90.

.210 Di PE-LD, C+S.

.216 DN/ID 55, r mm 600, L 900. :SWI 5 pz ...................... ......................

.300 Curve flessibili.

.321 DN/ID 60.
Art. 531 297 :SES 10 pz

:IP 14 pz
:Totale 24 pz ...................... ......................

.324 DN/ID 120.
Art. 531 303 :SES 30 pz ...................... ......................

.325 DN/ID 150.
Art. 531 305 :SES 15 pz ...................... ......................

Riporto .................
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415.500 Manicotti (1).

.510 Manicotti a doppio bicchiere.
Comprese le guarnizioni.

.512 DN/ID 60. :SES 15 pz
:IP 25 pz
:Totale 40 pz ...................... ......................

.515 DN/ID 120. :SES 45 pz ...................... ......................

.516 DN/ID 150. :SES 25 pz ...................... ......................

.520 Manicotti terminali. Comprese le guarnizioni.

.522 DN/ID 60. :SES 8 pz
:IP 10 pz
:Totale 18 pz ...................... ......................

.525 DN/ID 120. :SES 42 pz ...................... ......................

.526 DN/ID 150. :SES 10 pz ...................... ......................

417 Fornitura di accessori.

.200 Tappi per tubi a bicchiere.

.201 DN/ID 60. :SES 13 pz
:IP 4 pz
:Totale 17 pz ...................... ......................

.204 DN/ID 120. :SES 14 pz ...................... ......................

.205 DN/ID 150. :SES 5 pz ...................... ......................

420 Tubi di protezione per cavi; solo posa
-------------------------------------------------------------------------------------

R .900 Nelle posizioni 421.001/.002/.003 sono da
comprendere la fornitura e la posa di distanziatori (solo
per bauletti a più strati) e l'ev. materiale di fissaggio.
I distanziatori sono da posare ogni 2.0m. Distanziatori tipo
Symalit KRAH o simile.

421 Posa di tubi di protezione per cavi in stanghe o in rotoli.

.001 Fino a DN/ID 60. :SES 345 m
:IP 305 m
:SWI 70 m
:Totale 720 m ...................... ......................

.003 Da DN/ID 101 a 150. :SES 1'720 m ...................... ......................

430 Pezzi speciali; solo posa
-------------------------------------------------------------------------------------

431 Posa di pezzi speciali, quale supplemento.

.200 Curve flessibili.

Riporto .................
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431.202 DN/ID 60. :SES 10 pz
:IP 14 pz
:Totale 24 pz ...................... ......................

.205 DN/ID 120. :SES 30 pz ...................... ......................

.206 DN/ID 150. :SES 15 pz ...................... ......................

432 Posa di manicotti, quale supplemento.

.100 Manicotti (1).

.110 Manicotti a doppio bicchiere.

.112 DN/ID 60. :SES 15 pz
:IP 25 pz
:Totale 40 pz ...................... ......................

.115 DN/ID 120. :SES 45 pz ...................... ......................

.116 DN/ID 150. :SES 25 pz ...................... ......................

.120 Manicotti terminali.

.122 DN/ID 60. :SES 8 pz
:IP 10 pz
:Totale 18 pz ...................... ......................

.125 DN/ID 120. :SES 42 pz ...................... ......................

.126 DN/ID 150. :SES 10 pz ...................... ......................

440 Accessori; solo posa
-------------------------------------------------------------------------------------

441 Posa di accessori.

.100 Tappi per tubi senza bicchiere.

.101 DN/ID 60. :SES 13 pz
:IP 4 pz
:Totale 17 pz ...................... ......................

.104 DN/ID 120. :SES 14 pz ...................... ......................

.105 DN/ID 150. :SES 5 pz ...................... ......................

470 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

472 Taglio dei tubi, compresa la smussatura delle sezioni
tagliate.

.100 Tubi di materiale sintetico.

.101 Fino a DN/ID 100. :SES 10 pz
:IP 10 pz

Riporto .................
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472.101 :SWI 5 pz
:Totale 25 pz ...................... ......................

.102 Da DN/ID 101 a 150. :SES 25 pz ...................... ......................

.104 DN/ID 55. :SWI 12 pz ...................... ......................

473 Nastri di messa a terra, posa e collegamento.

.100 Compresa la fornitura.

.102 Filo di rame d mm 8, compreso
morsetti per congiunzioni. :AC 90 m

:AC_ap 20 m
:ACR 190 m
:ACR_ap 5 m
:Totale 305 m ...................... ......................

.200 Esclusa la fornitura.

.201 Posa di filo di messa a terra,
rame diametro 8 mm, compreso
congiunzioni (fornitura filo e
morsetti da parte SES). :SES 395 m ...................... ......................

474 Nastri e reti, posa su indicazioni della direzione lavori.

.100 Nastri di segnalazione.

.101 Compresa la fornitura. :SES 395 m
:SWI 70 m
:Totale 465 m ...................... ......................

.300 Nastri di localizzazione.

.301 Compresa la fornitura. :AC 90 m
:AC_ap 35 m
:ACR 190 m
:ACR_ap 5 m
:Totale 320 m ...................... ......................

475 Calibratura di tubi in opera.

.005 DN/ID 120.
Da eseguire mediante
insufflazione del dispositivo
di calibratura.
Si richiede l'ottenimento di
uno spazio libero, nella
totalità della condotta, di
almeno il 90% del diametro
interno dei tubi. :SES 1'390 m ...................... ......................

.006 DN/ID 150.
Da eseguire mediante
insufflazione del dispositivo
di calibratura.
Si richiede l'ottenimento di
uno spazio libero, nella
totalità della condotta, di

Riporto .................
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475.006 almeno il 90% del diametro
interno dei tubi. :SES 330 m ...................... ......................

476 Introduzione nei tubi di corde mediante tiro o insufflazione
e fissaggio alle due estremità.

.003 Compresa la fornitura.
Codina di nylon d mm 4, con
resistenza a trazione del
filo, minimo 350 kg. :SES 2'065 m

:IP 305 m
:SWI 70 m
:Totale 2'440 m ...................... ......................

600 Pozzetti, camere e fondazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Pozzetti e camere in elementi prefabbricati, senza copertura
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Esecuzione di pozzetti in elementi prefabbricati.

.100 Di calcestruzzo. Getto in opera o esecuzione in elementi
prefabbricati del fondo.

.120 DN 800, con cono DN 800/600.

.124 Profondità pozzetto m da 0,61
a 1,00.
Secondo il piano SES n.
P.061 (DN 60/80cm, h=90cm) e
n. P.065 (DN 60/80cm, h=92cm).
Pozzetto formato da elementi
prefabbricati di calcestruzzo.
Compreso fornitura, l'innesto
dei tubi portacavi,
sigillatura, copertura
provvisoria e il rinfianco in
calcestruzzo. :SES 3 pz ...................... ......................

.125 Profondità pozzetto m 0,61 a
1,00.
Secondo il piano Swisscom DN
60/80cm.
Pozzetto formato da elementi
prefabbricati di calcestruzzo.
Compreso fornitura, l'innesto
dei tubi portacavi,
sigillatura, copertura
provvisoria e il rinfianco in
calcestruzzo. :SWI 3 pz ...................... ......................

620 Pozzetti e camere di calcestruzzo gettato in opera, di
vetroresina, di PE-HD, senza copertura
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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621 Esecuzione di pozzetti e camere. Compresi la fornitura di
materiale, i lavori relativi a casseratura, armatura, calce-
struzzo e intonaci.

.001 Camera cavi.
Di calcestruzzo armato gettato
in opera.
Dimensioni interne lxbxt m
1,00x1,00x1,00.
Compreso event. copertura
provvisoria, innesto dei tubi
portacavi e sigillatura.
Secondo il piano SES C1.011
(90x90cm, h=100cm) e n. C1.021
(100x100cm, h=100cm). :SES 3 pz ...................... ......................

.002 Camera cavi.
Di calcestruzzo armato gettato
in opera.
Dimensioni interne lxbxt m
2,00x1,00x1,00.
Compreso event. copertura
provvisoria, innesto dei tubi
portacavi e sigillatura.
Secondo il piano SES n. C2.011
(182x90cm, h=100cm) e
n. C2.021 (202x100cm,
h=100cm). :SES 1 pz ...................... ......................

630 Anelli, coni e coperture
-------------------------------------------------------------------------------------

R 639 Coperture complete per pozzetti e camere.

R .100 Compresa la fornitura. Posa alla quota provvisoria.

L'importo deve comprendere anche il prezzo del chiusino
stabilito tramite un concorso separato. Il prezzo ('franco
magazzino' dei rivenditori ufficiali) è da richiedere
direttamente al rappresentante BGS in Ticino.

R .110 Chiusini in ghisa per pozzetti.
Classe D400, con marchio "saetta".

R .112 Con zoccolo in calcestruzzo.
Marca BGS modello 210-60 ZS. :SES 3 pz ...................... ......................

R .140 Chiusini in ghisa con riempimento in calcestruzzo e
con zoccolo in calcestruzzo per camere cavi. Classe D400,
con marchio "saetta".

R .141 Marca BGS modello DCB 090 090
BVS Z. :SES 3 pz ...................... ......................

R .142 Marca BGS modello DCB 182 090
BVS Z. :SES 1 pz ...................... ......................

R .401 Telaio con zoccolo BGS DN600.
kg 205.

Riporto .................
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R 639.401 Art. 137.351.3. :SWI 5 pz ...................... ......................

R .402 Zoccolo in calcestruzzo BGS
mm 1300x1300.
Art. 137.090.7. :SWI 5 pz ...................... ......................

R .403 Copertura in ghisa, senza
dispositivo di chiusura BGS
DN 600.
Art. 137.354.7. :SWI 10 pz ...................... ......................

650 Fondazioni in elementi prefabbricati
-------------------------------------------------------------------------------------

651 Esecuzione di fondazioni in elementi prefabbricati.
Compresa la fornitura di materiale.

.001 Fondazione per candelabri
formata da elemento
prefabbricato di PE.
Compreso fornitura,
casseratura e rinfianco in
calcestruzzo.
Secondo il piano tipo SES n.
D1261.
Marca Symalit, tipo C
DN 315/72.
Art. 530 224
O prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
............................
............................ :IP 7 pz ...................... ......................

660 Fondazioni singole di calcestruzzo gettato in opera
-------------------------------------------------------------------------------------

661 Esecuzione secondo il piano di fondazioni per pali, appoggi
per tubi, condotte, cabine, spalle e simili. Compresi la
fornitura di materiale, i lavori relativi a casserature,
armatura, intonaci e il riempimento.

.002 Fondazione per armadio BVK
100.
Formazione della platea in
calcestruzzo, più aiuto alla
posa dell'armadio. Compreso
l'innesto dei tubi portacavi e
sigillatura.
Secondo il piano tipo SES
n. AB.BVK100-100.9581.01. :SES 3 pz ...................... ......................

662 Lavori complementari alla pos. 661.

.100 Casserature, compresi i listelli a sezione triangolare.

.110 Facce laterali parallele.

.112 Casseri tipo 2. :SWI 5 m2 ...................... ......................
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662.400 Acciaio d'armatura, fornitura e posa. Compresi tutti i tipi
di lavorazione e i supplementi.

.410 Acciaio B500A, B500B o B450C.

.411 d da mm 8 a 12. :SWI 100 kg ...................... ......................

.601 Fornitura e posa calcestruzzo
CPN A per opere speciali.
up = m3. :SWI 1 up ...................... ......................

700 Avvolgimenti e riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Fornitura di aggregati naturali sul luogo d'impiego o al
deposito intermedio, compreso lo scarico.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.220 Aggregati secondo la norma
SN 670 102-NA.

.221 Sabbia non frantumata 0/4, la-
vata. :AC 15 m3

:AC_ap 5 m3
:ACR 30 m3
:ACR_ap 1 m3
:Totale 51 m3 ...................... ......................

712 Aggregati riciclati, fornitura sul luogo d'impiego o al depo-
sito intermedio, compreso lo scarico.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.241 Misto granulare 0/45.
Sono riconosciuti materiali
certificati elencati nella
tabella "Misti granulari per
le strade cantonali"
disponibile sul sito
www.ti.ch/dc-commesse alla
pagina "Certificazione
materiali da costruzione".
(Materiale offerto vedi
apposito formulario contenuto
nel fascicolo "Dichiarazioni
dell'offerente"). :AC 75 m3

:AC_ap 30 m3
:ACR 170 m3
:ACR_ap 2 m3
:SES 90 m3
:IP 45 m3

Riporto .................
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712.241 :SWI 45 m3
:Totale 457 m3 ...................... ......................

720 Avvolgimento di tubazioni e di canali
-------------------------------------------------------------------------------------

R .900 Precisazioni.

R .910 L'avvolgimento delle condotte deve essere eseguito in due
fasi di lavoro separato e più precisamente:
. fase 1 - letto di posa
. fase 2 - rinfianco
Gli oneri e i costi causati dalla esecuzione dell'avvolgi-
mento in due fasi separate devono essere compresi nei
prezzi unitari.

721 Materiale per avvolgimento di tubazioni, messa in opera e
addensamento.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.201 Aggregati naturali o ricicla-
ti, esclusa la fornitura. :AC 15 m3

:AC_ap 5 m3
:ACR 30 m3
:ACR_ap 1 m3
:Totale 51 m3 ...................... ......................

730 Calcestruzzo di sottofondo, di fondo e di avvolgimento
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Calcestruzzo di sottofondo, di fondo e di avvolgimento, for-
nitura, messa in opera e addensamento. Computo: volume
materiale compatto.

.100 Calcestruzzo confezionato con aggregati naturali.

.103 CEM kg/m3 200.
Uso per bauletti o simili,
granulometria 0-16.
Computo secondo sezione
teorica, vedi piani o tabella
"Valori teorici bauletti tubi
portacavo".
Compreso sovrapprofilo. :SES 95 m3

:IP 13 m3
:SWI 5 m3
:Totale 113 m3 ...................... ......................

740 Riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

742 Riempimento con materiale depositato lateralmente o di ri-
porto. Computo: volume materiale compatto.

.100 Addensamento pesante.

.110 A macchina.

.114 Misto granulare 0/45.

Riporto .................
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742.114 :AC 75 m3
:AC_ap 30 m3
:ACR 170 m3
:ACR_ap 2 m3
:SES 90 m3
:IP 45 m3
:SWI 45 m3
:Totale 457 m3 ...................... ......................

750 Lavori accessori (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

751 Casseri per canali per condotte, fosse, pozzetti e camere,
a una faccia, tipo 1.

.003 Altezza di casseratura m fino
0,80.
Computo secondo superficie
teorica. Valevole anche per
doppio cassero. :SES 330 m2

:IP 95 m2
:SWI 42 m2
:Totale 467 m2 ...................... ......................

R 790 Pavimentazioni provvisorie
-------------------------------------------------------------------------------------

R 791 Rappezzi pavimentazione provvisori con calcestruzzo
compreso scarifica e rimozione strati di fondazione, carico,
sgombero e tasse discarica, regolazione e addensamento
della plania, fornitura, messa in opera e costipamento
calcestruzzo. Computo: superficie rappezzata.

R .001 Calcestruzzo CEM kg/m3 250
Granulometria 0/16.
Spessore strato da mm 51 a 75.

:AC_ap 20 m2
:ACR 20 m2
:Totale 40 m2 ...................... ......................

........................Totale Lavori per condotte interrate151
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164 Ancoraggi e pareti chiodate

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 164I/2017.
Ancoraggi e pareti chiodate
(V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione, carico, trasporto, messa in depo-
sito intermedia e smaltimento di un'opera, di una parte d'o-
pera o di materiale.
. Il genere di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito intermedia e di smaltimento è a libera
scelta dell'imprenditore, deve tuttavia essere conforme alle
disposizioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presenta-
no dei materiali inquinati, questi vanno demoliti/rimossi,
trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi nel
prezzo della demolizione/rimozione.
. Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.200 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra indicazione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulizia, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito intermedia del materiale demo-
lito/rimosso in un luogo di raccolta. Le caratteristiche
richieste delle parti demolite /rimosse vanno descritte nelle
disposizioni particolari.
. L'ubicazione del luogo di raccolta va indicata nelle di-
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011.200 sposizioni particolari.
. Demolizione/rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito intermedia devono essere conformi alle disposizio-
ni legali vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nei prezzi.
. Il materiale demolito/rimosso rimane di proprietà del
committente. Egli decide riguardo all'utilizzazione suc-
cessiva o al trattamento del materiale a partire dal luogo
di raccolta. Queste prestazioni non sono comprese nei prez-
zi della demolizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per l'impianto di cantiere:
. Trasporti sul luogo di impiego, montaggio e sgombero di
tutte le attrezzature necessarie.
. Messa a disposizione, esercizio e manutenzione di tutte
le attrezzature necessarie per la durata delle prestazioni
dell'imprenditore.

.200 Per i lavori di perforazione:
. Lavori eseguiti a tappe.
. Tracciamento della posizione e della direzione delle perfo-
razioni degli ancoraggi o delle pareti chiodate.
. Costi derivanti dal consumo di energia e di acqua.
. Perforazioni perse inferiori a m 2.
. Rivestimenti del materiale sciolto.
. Rimozione e smaltimento del materiale di risulta della
perforazione.
. Convogliamento e pompaggio delle acque di perforazione e
della miscela di iniezione eccedente secondo il concetto di
smaltimento del cantiere conformemente alla norma
SIA 118/267.
. Pulitura delle canalizzazioni e delle condotte sporche,
se la responsabilità è attribuita all'imprenditore.
. Perforazione del calcestruzzo spruzzato per le pareti
chiodate.

.300 Per la fornitura e la posa di ancoraggi attivi e passivi:
. Trasporto di andata e intermedio, scarico e messa in de-
posito a regola d'arte degli ancoraggi sul cantiere.
. Lavori eseguiti a tappe.
. Trasporto degli ancoraggi dall'area di deposito al luogo
di impiego, scarico e messa in deposito a regola d'arte.
. Sporgenze di trefoli o barre di tesatura, risp. bloccaggio
degli ancoraggi.
. Distanziatori e dispositivi di centraggio.
. Per le teste di ancoraggio: piastre d'ancoraggio come pure
taglio, sgombero e smaltimento della parte eccedente dei ti-
ranti.
. Per gli ancoraggi di prova: rimozione mediante getto d'ac-
qua della miscela di iniezione nella zona della lunghezza li-
bera di ancoraggio fino a m 2 dall'inizio della lunghezza di
ancoraggio.
. Per gli ancoraggi di prova completamente protetti contro
la corrosione: misurazioni della resistenza elettrica
sugli ancoraggi non ancora tesi prima e dopo la prova del-
l'ancoraggio.
. Iniezioni.
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012.300 . Stesura dei verbali di perforazione, di iniezione e di
tesatura, nonché delle prove sugli ancoraggi.

.400 Per gli ancoraggi di prova, la fornitura delle teste di anco-
raggio provvisorie durante la tesatura è compresa nei prez-
zi.

.500 Per la fornitura e la posa dei dispositivi di sorveglianza:
. Trasporto di andata e intermedio, scarico e messa in de-
posito a regola d'arte delle attrezzature di sorveglianza
sul cantiere.
. Lavori eseguiti a tappe.
. Rivestimenti.
. Iniezioni necessarie.

.600 Per la fornitura e la messa in opera di calcestruzzo spruzza-
to:
. Il calcestruzzo spruzzato a prestazione garantita compren-
de gli additivi e gli inerti necessari per l'ottenimento
della qualità prescritta.
. Lavori eseguiti a tappe.
. Irruvidimento della parete di calcestruzzo spruzzato per
il raccordo durante la tappa laterale o inferiore successi-
va.
. Spostamento dei ponteggi e delle attrezzature.
. Pulizia delle scarpate.
. Carico, trasporto e smaltimento del materiale risultante
dalla pulizia delle scarpate e di rimbalzo.

.700 Per la fornitura e la posa dell'armatura:
. Trasporto dell'armatura dal luogo di deposito al luogo in-
termedio d'impiego.
. Adattamento delle barre o delle reti d'armatura alle
tappe tramite tagli e sovrapposizioni.
. Scarti dovuti ai tagli.
. Distanziatori per più strati d'armatura.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per l'impianto di cantiere:
. Spostamento di tutte le attrezzature necessarie.
. Gruppi di attrezzature supplementari ordinate dal
committente.
. Rimozione e rimessa in funzione dei gruppi di attrezza-
ture per interruzioni imputabili al committente.
. Tempi di attesa di personale e attrezzature durante le in-
terruzioni imputabili al committente.

.200 Per lavori di perforazione: tubi di rivestimento nella
roccia friabile.

.300 Per la fornitura e la posa di ancoraggi attivi, passivi, au-
toperforanti e dei dispositivi di sorveglianza: fornitura
della miscela di iniezione.

.400 Per i lavori di calcestruzzo spruzzato: protezione dagli
spruzzi.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------



Pagina: 84
24.02.2022

Progetto: 2108.401
Comune di Gordola - Sistemazione stradale Via Gaggiole
Opere da impresario costruttore

Incarico: 1    CPN Costruzione: 164 Ancoraggi e pareti chiodate I/17 (V21)

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Gruppi di attrezzature: ogni gruppo di attrezzature viene
retribuito una volta eseguiti i lavori.

.200 Ora di lavoro del gruppo: comprende i costi per i salari
e gli oneri sociali, i costi della messa a disposizione e
dell'esercizio delle relative attrezzature, nonché la manu-
tenzione degli attrezzi e l'usura degli utensili.

022 Regole di computo per l'impianto di cantiere.

.100 Per gli zatteroni o altri materiali di sostegno mobili
viene retribuita la lunghezza posata.

023 Regole di computo per i lavori di perforazione.

.100 La misura minima di prelevamento del campione di terreno
è di m 1 per ogni prelievo.

024 Metodi di misurazione per gli ancoraggi.

.100 Per gli ancoraggi attivi vengono retribuiti separatamente:
. Le lunghezze libere dell'ancoraggio dalla testa di anco-
raggio all'inizio della lunghezza di ancoraggio.
. La lunghezza di ancoraggio.

.200 Gli ancoraggi passivi vengono retribuiti secondo la lunghez-
za di ancoraggio risultante dal progetto.

025 Regole di computo dei lavori in calcestruzzo spruzzato per
la messa in sicurezza di scarpate.

.100 In base alla superficie di calcestruzzo spruzzata risul-
tante dal progetto.

.200 In base al volume di calcestruzzo spruzzato risultante
dai bollettini di consegna.

.300 In base alla massa degli additivi o degli aggiuntivi risul-
tanti dai bollettini di consegna, solo su ordine della
direzione lavori.

.400 Il sovrapprofilo geologico viene retribuito in base al
volume risultante dai bollettini di consegna.

.500 Le reti d'armatura vengono retribuite in base alla super-
ficie effettiva posata. Le sovrapposizioni sono comprese.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Smaltimento: insieme di tutte le operazioni necessarie per
una manipolazione corretta e conforme alle ordinanze sui
rifiuti quali la raccolta, il trasporto, la messa in deposi-
to intermedia, il trattamento e la messa in discarica.
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031.200 Demolizione selettiva: termine generico per demolizione/rimo-
zione libera e controllata.

.300 Luogo di raccolta: area di cantiere dove vengono raccolti
e suddivisi i rifiuti edili in diversi gruppi e frazioni di
materiale, pronti per lo sgombero.

.400 Reinstallazione: le attrezzature vengono spostate da un
luogo all'altro con l'ausilio di mezzi di trasporto.

.500 Spostamento: le attrezzature vengono spostate da un luogo
all'altro senza mezzi di trasporto.

032 Terminologia.

.100 Terminologia (1).

.110 Ancoraggio: termine generico per trefoli, ancoraggi a barra
attivi e passivi e chiodi.

.120 Testa dell'ancoraggio: parte dell'ancoraggio che trasmette
le forze alla struttura di sostegno o direttamente al ter-
reno.

.130 Lunghezza di perforazione: lunghezza del foro completa-
mente libera a partire dal punto di inizio della perfora-
zione alla fine della lunghezza di ancoraggio, del tubo di
drenaggio o del tubo di misurazione, misurata in base ai
piani o concordata con la direzione lavori.

.140 Diametro del foro: diametro corrispondente a quello della
corona di perforazione o del tubo di rivestimento, senza
considerazione degli allargamenti.

.150 Profondità di perforazione: lunghezza totale composta dal-
la lunghezza effettiva del foro e di quella persa.

.160 Perforazione distruttiva: genere di perforazione distrut-
tiva, su proposta dell'imprenditore.

.170 Drenaggio: smaltimento delle acque dal terreno ancorato per
mezzo di tubi di drenaggio.

.180 Lunghezza libera dell'ancoraggio: lunghezza fra l'appoggio
per la testa di ancoraggio e l'inizio della lunghezza di
ancoraggio stabilita sulla base di calcoli statici e geo-
tecnici.

.200 Terminologia (2).

.210 Miscela di iniezione: materiale indurente che trasmette la
forza di trazione dal tirante direttamente nel terreno, op-
pure al tubo di rivestimento e dal tubo di rivestimento al
terreno. La miscela provvede inoltre a colmare il resto del
foro contribuendo alla protezione contro la corrosione.

.220 Ancoraggio di controllo: ancoraggio sul quale vengono ese-
guite le prove e le misure.
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032.230 Elemento di accoppiamento (manicotto): dispositivo atto ad
unire le parti di barre o i trefoli che compongono un ti-
rante d'ancoraggio.

.240 Ancoraggio temporaneo: ancoraggio con una durata di uti-
lizzazione limitata, di regola mass. 2 anni per gli ancoraggi
attivi e mass. 5 anni per quelli passivi.

.250 Lunghezza della perforazione persa: lunghezza di introdu-
zione dell'asta di perforazione dal bordo anteriore della
struttura al punto di inizio della perforazione.

.260 Ancoraggio di misurazione: ancoraggio di controllo equipag-
giato di un dispositivo dinamometrico che permette di mi-
surare la forza di tensione in qualsiasi momento.

.270 Parete chiodata: parete costituita da un rivestimento di
calcestruzzo armato spruzzato, con ancoraggi passivi comple-
tamente iniettati e posati a breve distanza fra di loro.

.280 Ancoraggio permanente: ancoraggio attivo con una durata
di vita di oltre 2 anni o ancoraggio passivo con una dura-
ta di vita di oltre 5 anni.

.300 Terminologia (3).

.310 Ancoraggio con sacco di tessuto: ancoraggio avvolto da un
geotessuto (sacco) al fine di evitare perdite di miscela di
iniezione.

.320 Ancoraggio passivo: ancoraggio iniettato, trivellato o auto-
perforante che introduce nel terreno forze di trazione o di
trazione-taglio. Gli ancoraggi passivi non vengono tesati o
vengono tesati solo debolmente.

.330 Lunghezza di ancoraggio: lunghezza lungo la quale viene
introdotta la forza nel corpo di ancoraggio.

.340 Ancoraggio di prova: ancoraggio speciale che subisce un
programma completo di indagini per permettere la scelta, il
dimensionamento e il controllo della qualità dell'ancoraggio.

.350 Ancoraggio attivo: ancoraggio con tirante di acciaio ad alta
resistenza che introduce nel terreno le forze di trazione
primarie. Per gli ancoraggi attivi si verificano dopo
l'applicazione della forza di tesatura, a causa di fattori
esterni, solo deboli e limitate variazioni della forza di
precompressione.

.360 Tirante: parte dell'ancoraggio che trasmette la forza dalla
testa alla zona di ancoraggio.

040 Calcestruzzo spruzzato
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Calcestruzzo spruzzato a prestazione garantita. Secondo le
norme SN EN 206, SIA 198 e SN EN 14 487, parti 1 e 2. Valore
nominale del grano massimo D_max 8.

.200 Classe SC 2
Caratteristiche del
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041.200 calcestruzzo per pareti
temporanee.
Valore nominale del grano mas-
simo D_max 8.
Classe di resistenza alla
compressione C 25/30.
Classe di esposizione X0
Classe di contenuto di
cloruri 0,20.
Classe di consistenza F3/F4
Classe di resistenza iniziale
secondo la norma SIA 198 J2.

100 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Attrezzature per ancoraggi e per smaltimento acque
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Attrezzature di perforazione, di messa in opera e di inie-
zione per ancoraggi e smaltimento delle acque.

.100 Trasporto di andata, installazione, rimozione e trasporto
di ritorno, compresi la messa a disposizione e l'esercizio
per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.110 Esecuzione secondo il progetto.

.111 Per ancoraggi passivi.
Numero di gruppi di
attrezzature a libera scelta
dell'imprenditore, in funzione
del programma lavori e
dell'avanzamento
dell'esecuzione.
Rendimento di ogni gruppo di
attrezzatura m/d............
Dati sugli allacciamenti:
Potenza elettrica kW........
Portata idrica l/min........
Pressione idrica bar........
Prestazioni comprese:
- condotte e cavi di
approvvigionamento per i
macchinari e per gli attrezzi;
- raccolta, trattamento e
smaltimento delle acque
derivanti dalle lavorazioni;
- protezioni e pareti di
separazione impermeabili
contro gli spruzzi altezza
minima della protezione m
2,00, per una lunghezza minima
di m 10,00;
- il maggior tempo per lavoro
a tappe. :ST 1 gl ...................... ......................

.140 Tempi di attesa a giornata per le attrezzature in caso di in-

Riporto .................
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121.140 terruzioni superiori a giorni 1 ordinate dal committen-
te. Computo: numero di gruppi di attrezzature x numero di
giorni di calendario.

.141 Concerne pos. 121.111 :ST 5 pz ...................... ......................

.150 Tempi di attesa in ore del personale e delle attrezzature
durante le interruzioni di oltre un'ora ordinate dal com-
mittente. Computo: numero di gruppi di attrezzature x nume-
ro di ore.

.151 Concerne pos. 121.111 :ST 10 pz ...................... ......................

.201 Esecuzione di accessi, piani
di lavoro e/o piattaforme
secondo proposta
dell'imprenditore, comprese
messa a disposizione,
esercizio e manutenzione per
tutta la durata delle
prestazioni dell'imprenditore,
rimozione e sgombero.
Compreso il ripristino delle
superfici allo stato originale
antecedente i lavori.
Per tutti i lavori del CPN 164
(pareti chiodate).
up = gl :ST 1 up ...................... ......................

122 Spostamento delle attrezzature della pos. 121.

.100 Spostamento da un luogo di perforazione all'altro, alla
medesima quota del piano di lavoro. Distanza fino a m 10.
Computo: numero di spostamenti.

.101 Concerne pos. 121.111 :ST 17 pz ...................... ......................

.300 Spostamento da una quota del piano di lavoro a un'altra per
la stessa parte d'opera. Computo: numero di spostamenti.

.301 Concerne pos. 121.111 :ST 2 pz ...................... ......................

130 Attrezzature per messa in sicurezza di scarpate
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Attrezzatura per lavori in calcestruzzo spruzzato.

.100 Trasporto di andata, installazione, rimozione e trasporto
di ritorno, compresi la messa a disposizione e l'esercizio
per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.110 Esecuzione secondo il progetto.

.111 Procedimento a umido.
Numero di gruppi di attrezza-
ture a scelta libera dell'imp-
renditore, in funzione del
programma lavori.
Prestazioni comprese:
- condotte e cavi di
approvvigionamento per i

Riporto .................
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131.111 macchinari e per gli attrezzi.
- raccolta, trattamento e
smaltimento delle acque
derivanti dalle lavorazioni
- protezioni e pareti di
separazione impermeabili
contro gli spruzzi ed i
materiali di risulta
- il maggior tempo per lavoro
a tappe
- gli spostamenti intermedi di
macchine e materiali. :ST 1 gl ...................... ......................

.140 Tempi di attesa a giornata per le attrezzature in caso di in-
terruzioni superiori a giorni 1 ordinate dal committen-
te. Computo: numero di gruppi di attrezzature x numero di
giorni di calendario.

.141 Concerne pos. 131.111 :ST 5 pz ...................... ......................

.150 Tempi di attesa in ore del personale e delle attrezzature
durante le interruzioni di oltre un'ora ordinate dal com-
mittente. Computo: numero di gruppi di attrezzature x nume-
ro di ore.

.151 Concerne pos. 131.111 :ST 10 pz ...................... ......................

200 Lavori di perforazione
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Perforazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

212 Perforazioni per ancoraggi passivi.

.100 Nel materiale sciolto.

.101 Genere di perforazione a
libera scelta
dell'imprenditore.
Metodo di perforazione
previsto:
.......................
Diametro foro mm 115.
Profondità di perforazione fi-
no a m 5,00.
Asse di perforazione discen-
dente, gradi da 10 a 20. :ST 80 m ...................... ......................

.200 Nella roccia.

.201 Genere di perforazione a
libera scelta
dell'imprenditore.
Metodo di perforazione
previsto:
.......................
Diametro foro mm 115.

Riporto .................
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212.201 Profondità di perforazione fi-
no a m 5,00.
Asse di perforazione discen-
dente, gradi da 10 a 20. :ST 20 m ...................... ......................

230 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

232 Rivestimenti e tubi che rimangono in opera.

.200 Retribuzione per tubi che rimangono in opera nel terreno,
senza colpa dell'imprenditore, su ordine della direzione la-
vori. Computo: lunghezza totale dei tubi.

.201 Concerne pos. 212.101 :ST 10 m ...................... ......................

240 Supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Supplementi per perforazioni di ostacoli nel terreno.

.400 Pietra naturale. Computo: ore di lavoro del gruppo.

.420 Blocchi e trovanti.

.421 Concerne pos. 212.100 :ST 5 h ...................... ......................

400 Ancoraggi passivi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

420 Ancoraggi passivi temporanei
-------------------------------------------------------------------------------------

.100 Descrizione degli ancoraggi di acciaio. Le indicazioni man-
canti vanno completate dall'imprenditore.

.110 Ancoraggi con barra a filetta-
tura continua.
Grado di protezione contro la
corrosione 1.
Resistenza ultima interna R_i
min. kN 100.
Asse ancoraggio discendente,
gradi da 10 a 20.
Marca, tipo Tipo Swiss Gewi
plus S o prodotto equivalente.
Dati sull'ancoraggio:
Resistenza alla trazione
N/mm2 800.
Limite di snervamento f_sk
N/mm2 670.
Prodotto offerto:
..............................
..............................

421 Ancoraggi passivi temporanei, fornitura, posa e bloccaggio.
Compresi: trasporti sul luogo di posa, scarico, messa in de-

Riporto .................
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421 posito intermedia a regola d'arte sul cantiere e traspor-
ti dal luogo di deposito intermedio a quello d'impiego.

.100 Ancoraggi, comprese le iniezioni. Esclusa la fornitura
della miscela di iniezione.

.101 Concerne pos. 420.110.
Tratto ancorato m fino a 5,00.
Compreso eventuali manicotti
per accoppiamenti con guaina
termorestringente. :ST 100 m ...................... ......................

.200 Teste di ancoraggio, comprese le piastre e i dadi.

.201 Concerne pos. 420.110
Dimensioni piastra di ancorag-
gio mm 250x250x25.
Acciaio S 355.
Compreso dadi e controdadi di
serraggio e bloccaggio. :ST 20 pz ...................... ......................

423 Componenti per la miscela di iniezione, fornitura sul luogo
di messa in opera, compreso il consumo di acqua.

.100 Legante. Computo: massa del legante.

.101 Cemento CEM I 52,5.
Compreso il dosaggio
necessario di additivi. :ST 3'500 kg ...................... ......................

440 Prove dell'ancoraggio e controlli durante l'esecuzione
degli ancoraggi passivi
-------------------------------------------------------------------------------------

442 Prove per il controllo della qualità sugli ancoraggi passi-
vi.

.100 Prove di estrazione secondo le norme SIA 267, cifra 11.7 e
SIA 267/1, cifra 7.2. Tempo di attesa compreso minuti 15.
Computo: numero di prove.

.101 Concerne pos. 420.110
Forza iniziale F_a kN 30
Forza di prova P_p kN 240
Numero di stadi di carico fino
al raggiungimento della forza
di prova: 3
Numero di interventi in situ
compresi: 2 :ST 2 pz ...................... ......................

450 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

452 Bloccaggio di ancoraggi secondo le prescrizioni.

.100 Ancoraggi delle pos. 421 e 431.

.101 Forza di bloccaggio kN 50. :ST 20 pz ...................... ......................

Riporto .................
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460 Supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

462 Supplementi per esecuzione degli ancoraggi con sacco.
Applicazione del sacco sulla lunghezza d'ancoraggio,
compreso il tubo di iniezione.
Computo: lunghezza sacco.

.001 Concerne pos. 420.100. :ST 20 m ...................... ......................

500 Messa in sicurezza di scarpate
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Calcestruzzo spruzzato per pareti chiodate
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Applicazione a strati di calcestruzzo spruzzato con metodo
di spruzzatura per via umida.
Compresi: spostamento dei ponteggi e dell'attrezzatura, pu-
lizia delle scarpate, carico, trasporti e smaltimento del
materiale risultante dalla pulizia delle scarpate e di
quello di rimbalzo, nonché le relative tasse. Non è richie-
sto alcun requisito particolare relativo alla precisione
della superficie.

.100 Computo: superficie secondo il progetto. Fattore di riduzione
causato dalla perdita del materiale di rimbalzo = rapporto
fra il calcestruzzo applicato secondo il progetto e quello
fresco fornito.

.121 Calcestruzzo spruzzato
tipo
SC 2, requisiti secondo pos.
041.200 del presente capitolo.
Spessore minimo mm 200.
Sovraprofilo compreso mm 30.
Pendenza massima 5:1
Fattore di riduzione 0,80.
Compreso lo sgombero in
discarica del materiale di
rimbalzo e le relative tasse
di discarica. :ST 55 m2 ...................... ......................

.401 Sovraprofili.
Concerne pos. 511.121.
La posizione per sovraprofili
geologici verrà retribuita
unicamente per sovraprofili
locali dovuti a franamenti di
origine geologica.
Computo dei sovraprofili
geologici secondo rilievo in
contraddittorio tra impresa e
DL. Retribuzione sulla base
dei bollettini di consegna non
verranno accettate. La pos.
025.400 è stralciata.

Riporto .................
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511.401 up = m3 :ST 2 up ...................... ......................

513 Aggiunta di additivi e aggiuntivi al calcestruzzo spruzza-
to.

.100 Su ordine della direzione lavori. Computo: massa secondo i
bollettini di fornitura.

.110 Accelerante.

.111 Tipo Sigunit L5601 AF o
prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
..............................
.............................. :ST 400 kg ...................... ......................

514 Armatura secondo la norma
SIA 262.

.100 Fornitura, taglio e posa di acciaio d'armatura B500B,
compresi i distanziatori per più strati d'armatura. Compu-
to: massa secondo i bollettini di fornitura.

.131 Reti d'armatura.
Maglia mm 10 / 150 x 150
tipo B 524 o prodotto
equivalente.
Compreso tagli, lavorazioni e
supplementi per numero
posizioni lista e fornitura in
piccole quantità.
Prodotto offerto:
..............................
.............................. :ST 1'200 kg ...................... ......................

.132 Acciaio d'armatura.
Per rinforzi locali teste
ancoraggi.
d mm da 8 a 14.
Compreso tagli, lavorazioni e
supplementi per numero
posizioni lista e fornitura in
piccole quantità. :ST 200 kg ...................... ......................

600 Smaltimento delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Tubi per smaltimento acque
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Tubi per smaltimento acque, fornitura e posa nel terreno,
comprese le protezioni dei tubi e il successivo controllo
della funzionalità, esclusi i lavori di perforazione.

.301 Tubi forati per drenaggio.
Tubi HD-PE, d mm 90
Lunghezza fino a m 0,50.

Riporto .................
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611.301 up = pz :ST 18 up ...................... ......................

........................Totale Ancoraggi e pareti chiodate164
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172 Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 172
I/2014.
Impermeabilizzazione di opere
interrate e di ponti (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione della nor-
ma SIA 118/272 "Allgemeine Be-
dingungen für Abdichtungen und
Entwässerungen von Bauten un-
ter Terrain und im Untertag-
bau" (non disponibile in ita-
liano), della norma 118/274
"Allgemeine Bedingungen für
Abdichtungen von Fugen in Bau-
ten" (non disponibile in ita-
liano), nonché le definizioni
dei termini tecnici. I sotto-
paragrafi 010, 020 e 030 ven-
gono ripresi in modo inaltera-
to dal CPN e quindi riportati
integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Provvedimenti contro la formazione e la propagazione di
polvere.

.120 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.130 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.140 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore i
depositi intermedi e i trasporti all'interno del cantie-
re fino al luogo di impiego.

.150 Tempi di carico.
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011.200 Per l'impianto di cantiere.

.210 Recinzioni, segnaletica e relativa illuminazione.

.220 Costi derivanti dal consumo di energia elettrica e di acqua,
esclusa l'energia elettrica per l'esercizio degli impianti
per lo smaltimento delle acque.

.230 Trasporto di andata e trasporto intermedio, scarico e imma-
gazzinamento a regola d'arte dei dispositivi di sorveglian-
za sul cantiere.

.300 Per i lavori di impermeabilizzazione (1).

.310 Campioni di prodotti in commercio fino al formato A4.

.320 Documentazione delle condizioni meteorologiche durante la
messa in opera e il processo di presa.

.330 Prove dell'imprenditore relative ai materiali da utilizza-
re secondo il piano delle prove e messa a disposizione del-
le certificazioni di idoneità.

.340 Chiusure delle tappe giornaliere durante l'esecuzione dei
lavori.

.350 Copertura dei materiali da costruzione per la protezione
dagli agenti atmosferici e dalla sporcizia.

.360 Pulitura di parti d'opera sporcate in seguito ai lavori.

.370 Ponteggi per l'esecuzione di lavori fino a m 3,0 dalla base
di appoggio.

.380 Protezione degli elementi di drenaggio e di smaltimento
delle acque dalla sporcizia dovuta ai prodotti di imper-
meabilizzazione.

.400 Per i lavori di impermeabilizzazione (2).

.410 Iniezioni per l'eliminazione di infiltrazioni di acqua cau-
sate da un'esecuzione difettosa.

.420 Sgombero e smaltimento o riciclaggio secondo le prescri-
zioni di materiali da costruzione, rifiuti, prodotti di
pulizia, imballaggi e simili.

.430 Misure per la protezione dai danneggiamenti durante il pe-
riodo fra l'ultimazione dei lavori e il collaudo.

.440 Cura per i sistemi di impermeabilizzazione rigidi da par-
te dell'imprenditore esecutore della messa in opera della
malta impermeabile.

.450 Verifica del supporto. L'esecutore del supporto ha
l'obbligo di comprovare la conformità della qualità.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori (1).
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012.110 Taglio e/o scarificatura di pavimentazioni.

.120 Difficoltà causate dalla presenza di ostacoli isolati.

.130 Contenimento dell'acqua, rimozione di acqua, neve e ghiac-
cio dal supporto da impermeabilizzare.

.140 Depositi intermedi ordinati dal committente.

.150 Conseguenze causate dall'esecuzione a tappe ordinate suc-
cessivamente dal committente.

.160 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.170 Pompe per lo smaltimento delle acque.

.180 Trattamento delle acque di pompaggio.

.200 Per tutti i lavori (2).

.210 Servizio invernale.

.220 Attrezzature per terzi.

.230 Sgombero e smaltimento di materiale di impermeabilizzazio-
ne durante i lavori di demolizione selettiva.

.240 Elaborazione del progetto e dei documenti di messa in ap-
palto.

.250 Verifica del supporto da parte di terzi.

.260 Compartimentazioni, escluse le tappe giornaliere.

.270 Interruzioni di lavoro ordinate dal committente.

.280 Lavori di preparazione del supporto quali pulitura, trat-
tamento preliminare, uguagliamento, asciugatura e prepara-
zione degli spigoli sporgenti e rientranti.

.300 Per tutti i lavori (3).

.310 Misure per la protezione dai danneggiamenti meccanici du-
rante le interruzioni di lavoro ordinate dal committente.

.320 Prove del sistema di impermeabilizzazione da parte di ter-
zi, secondo il piano delle prove.

.330 Piccole superfici fino a m2 50. Compresi tutti i lavo-
ri.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Per tutti i lavori.
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021.110 Il computo viene determinato teoricamente in base ai piani
del progettista. Il computo può essere determinato anche
sul posto.

.120 L'ora di lavoro del gruppo comprende i costi per i salari
e gli oneri sociali, i costi della messa a disposizione e
dell'esercizio delle relative attrezzature, nonché la manu-
tenzione degli attrezzi e l'usura degli utensili. Le ore di
lavoro del gruppo vengono calcolate dal momento del cambio
dell'utensile alla ripresa del normale esercizio.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Regole di computo per le impermeabilizzazioni.

.100 Computo al metro quadrato (1).

.110 Superficie orizzontale: orizzontale o con pendenza fino a
% 15.

.120 Superficie verticale: verticale o con pendenza superiore a
% 15 rispetto all'orizzontale.

.130 Preparazione del supporto.

.140 Chiusura di macropori e di pori, prodotti per il migliora-
mento dell'adesione con indicazione della massa areica:
superfici sviluppate, con distinzione fra quelle orizzon-
tali, verticali e a volta.

.150 Strato di uguagliamento con indicazione dello spessore me-
dio: superfici sviluppate, con distinzione fra quelle oriz-
zontali, verticali e a volta.

.160 Strato impermeabile e strato termoisolante con indicazione
dello spessore minimo: superfici sviluppate, con distin-
zione fra quelle orizzontali, verticali e a volta.

.170 Strato di drenaggio e strato di protezione con indicazione
della massa areica o dello spessore: superfici sviluppa-
te, con distinzione fra quelle orizzontali, verticali e a
volta.

.180 La superficie da computare in supplemento per sovrapprofili
causati da condizioni geologiche va determinata secondo
le disposizioni della norma SIA 118/198 "Condizioni gene-
rali per lavori sotterranei".

.200 Computo al metro quadrato (2).

.210 Lavorazione di superfici come fratazzatura, lisciatura e si-
mili.

.220 Messa in opera di asfalto fuso per pendenze superiori a % 6.
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022.230 I risparmi fino a m2 1,00 non vengono dedotti dalla superfi-
cie.

.300 Computo al metro lineare (1).

.310 Risvolti verso l'alto e il basso fino a mm 750. Se la di-
mensione dei risvolti è superiore a mm 750, il computo
viene attribuito completamente a "superficie verticale".

.320 Preparazione del supporto per giunti e finali di bordo.

.330 Spigoli sporgenti e rientranti per i lavori preparatori, gli
strati impermeabili, gli strati di drenaggio, gli strati di
protezione e gli strati termoisolanti.

.340 Giunti e finali di bordo. Per i nastri per giunti che vengo-
no posati parzialmente nelle superfici verticali, vale la
descrizione della posizione "superficie verticale".

.350 Giunti di lavoro ordinati dal committente.

.360 Compartimentazioni.

.370 Sistemi di iniezione con indicazione della quantità di mi-
scela di iniezione calcolata nei prezzi.

.380 Elementi per fessurazione programmata.

.400 Computo al metro lineare (2).

.410 Iniezioni di giunti di lavoro e di fessure.

.500 Computo al pezzo.

.510 Angoli e raccordi d'angolo con tagli obliqui negli strati im-
permeabili, negli strati di drenaggio e di protezione,
nonché negli strati termoisolanti.

.520 Angoli e raccordi d'angolo con tagli obliqui, raccordi a T e
a croce nei componenti dei giunti.

.530 Chiusura di risparmi.

.540 Raccordo degli strati impermeabili a elementi passanti.

.550 Saldatura sul posto dei componenti dei sistemi per giunti.

.600 Computo secondo la massa.

.610 Lavori preparatori per piccole superfici.

.620 Asciugatura.

.630 Iniezioni.

.640 Maggior consumo rispetto al fabbisogno teorico per gli
strati impermeabili di asfalto fuso, i prodotti sintetici
fluidi, i rivestimenti con bitume polimero e la colla per i
teli impermeabili di materiale sintetico.
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022.650 Maggior o minor consumo di materiale per gli strati di
uguagliamento.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Base di appoggio per i ponteggi di facciata: punti o super-
ficie sulla quale il ponteggio viene appoggiato.

.200 Geosintetico: termine generico per descrivere un prodotto nel
quale almeno un componente è realizzato con polimero natu-
rale o sintetico, sotto forma di lastra, striscia o struttu-
ra tridimensionale, usato a contatto con terreni e/o altri
materiali in applicazioni di ingegneria geotecnica e civi-
le.

.300 Geotessile: struttura tessile permeabile all'acqua e all'a-
ria utilizzata nel campo dell'ingegneria geotecnica e ci-
vile.

.400 Nontessuto geotessile: geotessile costituito da uno strato
di fibre o di filamenti orientati in modo direzionale o
aleatorio e legati meccanicamente e/o termicamente o chi-
micamente.

.500 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse spostate.

032 Terminologia per le impermeabilizzazioni.

.100 Per tutti i lavori di impermeabilizzazione (1).

.110 Elemento di compartimentazione, p.es. nastro di comparti-
mentazione: elemento che delimita un settore di comparti-
mentazione.

.120 Settore di compartimentazione: parte di un sistema di imper-
meabilizzazione delimitato.

.130 Acqua d'esercizio: acqua che serve o deriva dall'utilizzo
dell'opera.

.140 Giunto di lavoro: interruzione durante la messa in opera di
uno strato.

.150 Nastro per giunti da posare in getto, in superficie: la su-
perficie del nastro viene a trovarsi a filo della superfi-
cie esterna del calcestruzzo.

.160 Nastro per giunti da posare in getto, all'interno: il nastro
viene incorporato completamente nel calcestruzzo.

.170 Spessore minimo dello strato: spessore minimo di uno strato
che deve essere rispettato in tutti i punti.

.180 Faccia bagnata: lo strato impermeabile viene eseguito su
una struttura di supporto o ausiliaria. In questo caso lo
strato di malta è posto all'esterno dello strato impermea-
bile (p.es. platee, pareti), nel caso di fosse di scavo
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032.180 chiuse su ogni faccia e simili. Vanno utilizzati materiali
idonei quali malta di cemento o gunite.

.200 Per tutti i lavori di impermeabilizzazione (2).

.210 Giunto anti riflusso: giunto di lavoro in corrispondenza di
un cambiamento di quota.

.220 Elemento per fessurazione programmata: elemento costrut-
tivo atto a produrre una fessurazione in una posizione ben
definita nella costruzione di calcestruzzo.

.230 Faccia asciutta: lo strato impermeabile viene eseguito di-
rettamente sulla parte d'opera da impermeabilizzare. Lo stra-
to di malta si trova quindi fra la parte d'opera da imper-
meabilizzare e l'impermeabilizzazione (p.es. pareti, so-
lette, volte e simili). Bisogna quindi utilizzare dei
materiali che impediscano qualsiasi trasporto di umidità
e che posseggano un'aderenza alla trazione di min. N/m-
m2 1,5.

.240 Supporto: superficie in prossimità della zona di contatto
atta a ricevere l'impermeabilizzazione. Il supporto è par-
te integrante del sistema di impermeabilizzazione.

.250 Esecuzione a prova di tenuta per infiltrazione: nessuna
possibilità di penetrazione di acqua verso la faccia asciutta
dell'impermeabilizzazione.

.260 Impermeabilizzazione preliminare: misura provvisoria per
la captazione e il convogliamento dell'acqua oppure per la
ritenzione dell'acqua sul supporto così da permettere l'e-
secuzione dei lavori successivi a regola d'arte.

.270 Pellicola cementizia: deposito cementizio con una resistenza
molto debole su superfici disarmate o talocciate di co-
struzioni in calcestruzzo.
Questa pellicola non permette l'aderenza al supporto di uno
strato di materiale successivo.

.280 Misura complementare: finiture costruttive di ogni sistema di
impermeabilizzazione indispensabili al buon funzionamento
dell'insieme. Queste finiture sono menzionate nella descri-
zione del sistema e sono parte integrante del progetto.

.300 Per le malte.

.310 Malta speciale: resistenza alla compressione da N/mm2 35.
Coefficiente di assorbimento di acqua w inferiore a 0,1 kg/
m2h**0,5. Valore di rugosità superficiale dopo l'uguaglia-
mento compreso fra mm 0,5 e 1,2.

.320 Malta sulla faccia bagnata: supporto ausiliario di malta
cementizia per l'impermeabilizzazione sotto la platea, p.
es. impermeabilizzazione in presenza di acque sotterranee.

.330 Malta sulla faccia asciutta: impermeabilizzazione di co-
struzioni con coefficiente di assorbimento di acqua w infe-
riore a 0,1 kg/m2h**0,5, p.es.
su pareti esterne, volte e simili.



Pagina: 102
24.02.2022

Progetto: 2108.401
Comune di Gordola - Sistemazione stradale Via Gaggiole
Opere da impresario costruttore

Incarico: 1    CPN Costruzione: 172 Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti I/14 (V21)

033 Terminologia per i giunti.

.100 Giunto di lavoro: taglio in una parte d'opera o in uno
strato in corrispondenza del quale l'esecuzione dei lavori
viene momentaneamente interrotta.

.200 Giunto di movimento: giunto fra opere o parti d'opera de-
stinato ad assorbire le variazioni delle dimensioni, della
forma e della posizione.

034 Abbreviazioni.

.100 Teli impermeabili:
. FTDB: membrana bentonitica.
. KDB: telo impermeabile di materiale sintetico.
. PBD: telo impermeabile di bitume polimero.
. TDB: telo impermeabile bentonitico.

.200 Materiali sintetici:
. APP: polipropilene atattico.
. AY: resina acrilica.
. CSM: polietiliene clorosulfonato (Hypalon).
. E: bitume elastomero.
. EP: resina epossidica.
. EPDM: etilene-propilene-diene-monomero.
. TPO: poliolefina flessibile.
. P: bitume plastomero.
. PE: polietilene.
. PES: poliestere.
. PMMA: polimetilmetacrilato.
. PP: polipropilene.
. PUR: poliuretano.
. PVC: cloruro di polivinile.
. PVC-P: cloruro di polivinile plastificato.
. PVC-BV: cloruro di polivinile compatibile con il bitume.
. SBS: poli(stirene-butadiene-stirene).
. UP: resina poliestere insatura.

.300 Materiali termoisolanti:
. CG: vetro cellulare.
. EPS-H: polistirolo espanso idrofobizzato.
. XPS: polistirolo estruso.

.400 Malte:
. CC: Cement Concrete (malta cementizia).
. ECC: Epoxy Cement Concrete (malta cementizia di resina
epossidica).
. PC: Polymer Concrete (malta polimera).
. PCC: Polymer Cement Concrete (malta cementizia polimera).

.500 Altre abbreviazioni:
. AC: miscela bituminosa.
. AC B: miscela bituminosa per strati di collegamento.
. AC T: miscela bituminosa per strati portanti.
. AC MR: asfalto macrorugoso.
. AM: mastice di asfalto per impermeabilizzazioni.
. CM: metodo al carburo di calcio.
. d: spessore.
. FLK: prodotto sintetico fluido.
. FLK-PMMA: prodotto sintetico fluido a base di polimetilme-
tacrilato.
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034.500 . FLK-PU: prodotto sintetico fluido a base di poliuretano.
. KMB: rivestimento bituminoso spesso modificato con materia-
le sintetico.
. L N H S: tipi di miscele bituminose a dipendenza del ca-
rico di traffico.
. MA: asfalto fuso per strati di protezione, di collegamento
e di superficie.
. MA A: asfalto fuso per impermeabilizzazioni.
. PA: asfalto poroso (porous asphalt).
. PB: bitume polimero.
. TF: carico di traffico equivalente a quello di una gior-
nata.
. Rt: rugosità.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix.
. WDB: costruzione di calcestruzzo impermeabile all'ac-
qua.
. WDM: malta impermeabile all'acqua.

040 Requisiti e definizioni dei valori richiesti
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Requisiti relativi all'impermeabilità.

.200 Classi di impermeabilità secondo la norma SIA 270. Pre-
supposto per la verifica delle classi di impermeabilità: nes-
suna condensa superficiale.

.210 Classe di impermeabilità 1.

042 Requisiti relativi al supporto.

.100 Secondo la norma SIA 272, appendice B.

.120 Sistema con impermeabilizzazione incollata.

.200 Teli impermeabili per sistemi
di impermeabilizzazione
flessibili.

043 Requisiti relativi ai materiali di impermeabilizzazione.

.200 Teli impermeabili per sistemi di impermeabilizzazione fles-
sibili.

.210 Teli impermeabili di bitume polimero. Secondo le norma
SIA 272, appendice C e SN 640 450.

.400 Prodotti per il miglioramento dell'adesione.

.410 Lacche bituminose. Secondo la norma SN 640 450.

.420 Emulsioni bituminose. Secondo la norma SN 640 450.

.500 Strati di uguagliamento e strati di protezione.

.510 Strati di uguagliamento cementizi e malte per la formazione
di pendenze, ognuno con coefficiente di assorbimento di
acqua w inferiore a 0,1 kg/ m2h**0,5. Valore di rugosità
superficiale dopo l'uguagliamento compreso fra mm 0,5
e 1,2.
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043.520 Malte di protezione. Secondo la norma SIA 272, appendice C.

.530 Teli, stuoie e lastre di protezione. Secondo la norma
SIA 272, appendice C.

.540 Geotessili senza funzione di drenaggio. Secondo la norma
SIA 272, appendice C.

.550 Mastici di uguagliamento. Secondo la norma SN 640 450.

.560 Strati di protezione di asfalto fuso e di miscela bitumino-
sa cilindrata. Secondo la norma SN 640 450.

046 Requisiti relativi all'esecuzione.

.200 Per i sistemi di impermeabilizzazione flessibili.

.210 Teli impermeabili di bitume polimero. Secondo la norma
SIA 272, cifra 3.4, appendice C e secondo la norma SN
640 450.

.300 Per i prodotti per il miglioramento dell'adesione.

.310 Lacche bituminose ed emulsioni bituminose. Secondo la norma
SN 640 450.

.400 Per gli strati di uguagliamento e gli strati di protezione.

.410 Strati cementizi di uguagliamento e malte per la formazio-
ne di pendenze. Secondo la norma SIA 272, cifra 3, appen-
dice C.

.420 Malte di protezione. Secondo la norma SIA 272, cifra 3, ap-
pendice C.

.430 Teli, stuoie e lastre di protezione. Secondo la norma
SIA 272, cifra 3, appendice
C.

.440 Geotessili senza funzione di drenaggio. Secondo la norma
SIA 272, cifra 3, appendice C.

.450 Mastici di uguagliamento. Secondo la norma SN 640 450.

.460 Strati di protezione di asfalto fuso e di miscela bitumino-
sa cilindrata. Secondo la norma SN 640 450.

048 Definizione dei valori richiesti.

.100 Se non richiesto diversamente dalle norme, viene considerato
il valore medio risultante da 3 prove singole. Ognuno
dei valori singoli non deve scostarsi di oltre il % 20 dal
valore medio. In caso di differenze maggiori fra i valori
singoli, le prove vanno ripetute e sono a carico del-
l'imprenditore.

.200 I valori richiesti sono considerati come "da" se si tratta
di valori minimi e "fino a" se si tratta di valori massimi,
p.es. "Spessore minimo strato da mm 3,0" o "Coefficiente di
assorbimento di acqua w fino a 0,1 kg/m2h**0,5". Per il
requisito "da" o "fino a", il committente non può prescrive-
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048.200 re un valore qualunque.
L'imprenditore non ha diritto ad alcuna retribuzione supple-
mentare se per il requisito "da" o "fino a" realizza un
valore maggiore, risp. minore.

R 049 Livellamenti
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Il livellamento delle irregolarità dovute ad una
scorretta rimozione della pavimentazione o ad una
imprecisa preparazione del sottofondo cementizio è a
carico dell'imprenditore.

100 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
L'impianto di cantiere comprende tutte le installa-
zioni, i macchinari e le attrezzature per un'esecuzione
a regola d'arte dei lavori di impermeabilizzazione nei ter-
mini prescritti.

111 Attrezzature generali di cantiere.

.002 Insieme dei macchinari e delle
attrezzature per i lavori di
impermeabilizzazione di opere
interrate e di ponti.
Per tutta la durata delle pre-
stazioni dell'imprenditore.
Prestazioni comprese:
- trasporti di andata e
ritorno
- spostamenti dovuti alle
modalità esecutive
- messa a disposizione per
tutta la durata dei lavori
- condotte e cavi di
approvvigionamento dei
macchinari e degli attrezzi
- smaltimento dell'acqua di
lavorazione, senza trattamento
successivo in vasche di
decantazione e simili.
up = gl :ST 1 up ...................... ......................

200 Lavori preparatori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Lavori di pulizia
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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211 Pulitura del supporto. Compresi lo sgombero e lo smaltimen-
to dei residui.

.200 Con scopa e aspirapolvere.

.202 Superfici verticali. :ST 45 m2 ...................... ......................

.206 Risvolti da mm 251 a 500.
up = m :ST 20 up ...................... ......................

220 Trattamenti preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Preparazione delle superfici del supporto da impermeabiliz-
zare. Compresi la pulizia successiva, lo sgombero e lo
smaltimento dei residui. Requisiti secondo la pos. 042.

.300 Sabbiatura a secco. Compresa la fornitura del materiale
abrasivo.

.302 Superfici verticali. :ST 45 m2 ...................... ......................

240 Lavori di asciugatura
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Asciugatura del supporto.

.403 Superficie verticale.

Secondo proposta
dell'imprenditore:
............................
............................
up = m2 :ST 45 up ...................... ......................

.404 Risvolti da mm 251 a 500.

Secondo proposta
dell'imprenditore:
............................
............................
up = m. :ST 20 up ...................... ......................

270 Miglioramento dell'adesione
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Imprimitura del supporto per teli impermeabili di bitume
polimero, compresa la fornitura di materiale.

.403 Mediante prodotto compatibile
con il sistema di
impermeabilizzazione previsto.
Applicazione con rullo o
spazzolone.
Prodotto offerto:
............................
............................
Base del materiale: ..........
Dosaggio g/m2: ..........
Superfici verticali.

Riporto .................
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271.403 up = m :ST 45 up ...................... ......................

.404 Come pos. 271.403.
Risvolti da mm 251 a 500.
up = m :ST 20 up ...................... ......................

300 Impermeabilizzazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

340 Teli impermeabili di bitume polimero
-------------------------------------------------------------------------------------

341 Posa di teli impermeabili di bitume polimero, compresa la
fornitura di materiale.

.100 Requisiti secondo le pos. 043.210 e 046.210.
Materiale: Teli di bitume
polimero per
impermeabilizzazione incollata
come da piano 430.005 A / 006,
Sezioni tipo.
Prodotto offerto:
............................
............................

.110 1 strato, d mm 5, saldatura su tutta la superficie.

.112 Superfici verticali. :ST 45 m2 ...................... ......................

.114 Risvolti verso l'alto e il
basso da mm 251 a 500. :ST 20 m ...................... ......................

........................Totale Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti172
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211 Fosse di scavo e movimenti di terra

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 211I/2019.
Fosse di scavo e movimenti di
terra (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Rimozione di terra, scavo di fosse e di tracciati.

.110 La rimozione di terra, lo scavo di materiale sciolto o roc-
cia vengono retribuiti in base alla qualità del terreno defi-
nita. La scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.120 Gli scavi parziali, gli scavi per abbassamenti dal fondo
della fossa, le fondazioni per le costruzioni di sostegno co-
sì come i muri di sostegno e di controriva vanno descritti
con il sottopar. 230.

.130 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il genere
di materiale depositato.

.140 Lo scavo in presenza di opere di sostegno della fossa di
scavo come palancolate, targonate o pareti di pali e simili
non viene indennizzato separatamente.

.200 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.210 Difficoltà: in presenza di condotte situate interamente o
parzialmente nel profilo di scavo, l'esecuzione accurata
dei lavori e il minor rendimento causato dalla presenza
di impianti, sbadacchiature, riempimenti e simili sono
retribuiti con la posizione relativa alle difficoltà.

.220 Protezione e messa in sicurezza: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
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011.220 scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
relative alla protezione e alla messa in sicurezza.

.230 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte vie-
ne retribuito lo scavo a mano.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore:
depositi intermedi e trasporti all'interno del cantiere fino
al luogo di impiego.

.120 Interventi atti a rendere accessibili e carrozzabili i
luoghi di scavo, di riempimento e le aree di deposito in-
termedio, escluse le piste di trasporto.

.130 Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettazione eseguita a cura del
committente.

.200 Per lo scavo di materiale sciolto e roccia nella fossa
di scavo.

.210 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.220 Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale, al-
l'interno dei profili di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore. Comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico e il trasporto di materiale.

.230 Scavo supplementare per il rinforzo dello strato di fon-
dazione e simili, su ordine del committente, se ciò può
essere eseguito simultaneamente ai lavori di scavo o di
sterro.

.240 Sovrapprofili risultanti dalle tecniche di esecuzione. Nella
sua offerta, l'imprenditore indica il sovrapprofilo calco-
lato.

.250 Prestazioni per maggior volume di scavo provocato dal-
l'imprenditore.

.260 Depositi intermedi dell'imprenditore.

.270 Selezione e messa in deposito intermedio laterale di mate-
riali idonei a essere riutilizzati.

.280 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.300 Per le fosse di scavo.

.310 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
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012.320 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.400 Per lo scavo a macchina.

.410 Rimozione di strati di fondazione e di strati di copertura
non legati.

.420 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,25.

.430 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedio laterale nel raggio d'azione del mezzo di
scavo.

.440 Aiuto a mano per la profilatura delle pareti dello scavo e
delle scarpate.

.450 Esecuzione della plania di fondo, nella stessa fase dei
lavori di scavo o di sterro, in cui l'ultimo strato di ca.
m 0,20 deve essere scavato in modo tale da non allentare il
terreno.

.460 Lavoro di testa in caso di condizioni geologiche partico-
lari, p.es. terreni sensibili all'acqua.

.500 Per lo scavo a mano.

.510 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01.

.520 Messa in deposito intermedio laterale del materiale, esclu-
so il carico.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i lavori di stabilizzazione.

.110 Esecuzione di uno strato di spessore uniforme e miscela-
zione omogenea, in corrispondenza di zone con terreno ri-
portato o bonificato, fino alla quota del planum.

.200 Per i rilevati e i riempimenti.

.210 Ricarichi fino a m 0,3. Esclusi la fornitura del materiale,
la rimozione successiva e lo sgombero.

.220 Costruzione di rilevati ed esecuzione di riempimenti in
pendenza per un convogliamento efficace delle acque meteo-
riche, nonché cilindratura quotidiana al termine dei la-
vori.

.300 Per i trasporti.

.310 Trasporto del materiale di scavo proveniente da
sovrapprofili tecnici.

.320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.330 Prestazioni supplementari per la pesatura di materiali.
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013.340 Tempi di attesa durante il carico in fosse di scavo aperte.

.400 Per la copertura di scarpate.

.410 Sovrapposizione di m 0,20 dei fogli di polietilene, dei geo-
sintetici, delle reti metalliche e simili, compresi i
mezzi di fissaggio.

014 Prestazioni non comprese.

.100 In generale.

.110 Impianto di cantiere.

.120 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.130 Smaltimento delle acque.

.140 Servizio invernale.

.150 Innaffiamento delle superfici seminate e/o piantumate.

.160 Esecuzione della plania grezza; semina, falciatura e manu-
tenzione dei depositi intermedi per strato superiore e in-
feriore del suolo.

.170 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.180 Lavori ostacolati dalla presenza di acqua, escluso il
contenimento delle acque meteoriche secondo la
pos. 012.210.

.200 Per le condotte interrate.

.210 Sondaggi per la ricerca di condotte.

.220 Prestazioni supplementari dovute a difficoltà causate dal-
la presenza di condotte.

.230 Interruzione di condotte.

.240 Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo sco-
perto.

.300 Per le misure di messa in sicurezza e di protezione.

.310 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.320 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.330 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.340 Messa in sicurezza di scarpate ordinate dal committente.

.350 Messa in opera di terra vegetale sulle scarpate assicura-
te.
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014.360 Misure di protezione collettive contro le cadute.

.400 Per i lavori di scavo.

.410 Rimozioni di pavimentazioni, di elementi di delimitazione e
di strati consolidati.

.420 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da strati di copertura non legati.

.430 Rimozione di ostacoli isolati come fondazioni, pavimenti,
pareti e solette di calcestruzzo.

.440 Scavo successivo di berme.

.450 Scavo in vicinanza di ostacoli verticali come pali, pilastri,
pozzi filtranti e simili.

.460 Pulizia di parti d'opera esistenti o di nuove messe in si-
curezza delle fosse di scavo.

.470 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.500 Per la messa in deposito intermedio.

.510 Depositi intermedi ordinati dal committente.

.520 I depositi intermedi di materiale sensibile all'acqua che
sarà in seguito messo in opera e addensato a regola d'arte e
quindi protetto, vengono retribuiti come rilevati.

.600 Per i trasporti.

.610 Trasporti al di fuori del raggio d'azione del mezzo di sca-
vo.

.620 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.630 Tasse di deposito.

.640 Sistemazione del materiale nel deposito intermedio.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per i lavori di scavo e le forniture di materiale.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.
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021.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.300 Per le costruzioni di sostegno.

.310 Per le costruzioni di sostegno viene computata la superficie
effettiva della scarpata.

.400 Per le interruzioni causate da misure di protezione del ter-
reno.

.410 I giorni persi del gruppo comprendono tutti i costi per
i salari e gli oneri sociali, nonché i costi per la messa a
disposizione e la manutenzione delle relative attrezzature.

022 Metodi di misurazione per la rimozione di terra, scavo di
fosse e dei tracciati.

.100 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo e di sterro ven-
gono computati secondo il piano, i profili ordinati o se-
condo il volume del materiale compatto.

.200 I sovrapprofili derivanti da condizioni geologiche vengono
computati secondo il volume.

.300 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità della fossa di scavo), viene ripresa unicamente la
sottoposizione che include il computo totale della presta-
zione (p.es. volume del rispettivo scavo).

.400 Per lo scavo a macchina di fosse, il materiale sciolto,
la roccia e la roccia da esplosivo vengono computati
separatamente.

.500 Per lo scavo a macchina di strati situati sopra il planum
previsto, il materiale sciolto, la roccia e la roccia da
esplosivo vengono computati separatamente.

.600 Per lo scavo su scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.700 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno dei tavoloni, per le
palancolate fino all'asse del profilo delle palancole.

.800 Profondità fossa.

.810 Quale profondità della fossa vale la distanza fra il punto
più basso del fondo della fossa di scavo e la quota supe-
riore del terreno al momento dell'esecuzione.

.820 Gli scavi parziali e gli abbassamenti non vengono consi-
derati per la profondità della fossa di scavo.

023 Metodi di misurazione per i rilevati e i riempimenti.
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023.100 Per la fornitura del materiale di riempimento a cura del com-
mittente, è determinante la quantità giornaliera definita
per ogni luogo di intervento.

.200 I ricarichi fino a m 0,3 sono compresi nel computo teorico,
quelli superiori vengono retribuiti separatamente.

024 Metodi di misurazione per i trasporti.

.100 I trasporti vengono computati in base alla distanza.

.200 I trasporti intermedi all'interno del cantiere vengono
computati secondo la distanza di trasporto.

025 Metodi di misurazione per la copertura e la messa in sicu-
rezza di scarpate.

.100 Per la copertura di scarpate con fogli di plastica e simili
viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le altre messe in sicurezza di scarpate viene
computata la superficie messa in sicurezza.

026 Metodi di misurazione per le condotte da conservare nel
profilo di scavo.

.100 Per le difficoltà, la messa in sicurezza e le protezioni nel
caso di scavo in presenza di condotte valgono i metodi di
misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. I blocchi di tubi, indipendentemente dalle loro dimen-
sioni, valgono come una condotta.

.200 In presenza di condotte valgono i metodi di misurazione se-
guenti:
. Lo scavo entro una distanza di m 0,50 verso l'alto, verso
il basso e da ambo i lati a partire dal filo esterno della
condotta o dell'avvolgimento della stessa viene misurato
come scavo a mano.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per definire il computo.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Tipi di scavo.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.
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031.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.130 Scavo a tappe alternate: se, per lo svolgimento dello scavo
(p.es. per motivi di stabilità), le parti di scavo devono
essere lasciate sul posto, si parla di "scavo a tappe alter-
nate".

.200 Materiale di scavo.

.210 Materiale non inquinato: definizione nell'ordinanza sulla
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti OPSR, allegato 3,
cifra 1.

.300 Pendenza delle scarpate.

.310 Nel triangolo che raffigura la pendenza della scarpata, la
prima cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla
base.

.400 Geosintetico.

.410 Geosintetico è il termine generico per le membrane polime-
riche permeabili all'acqua e all'aria, con funzioni di se-
parazione, filtrazione, drenaggio, armatura o protezione.
I geosintetici vengono suddivisi in:
. Geotessili come tessuti non tessuti, tessuti e a rete.
. Geogriglie, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocompositi.

.500 Terra vegetale.

.510 Con il termine "terra vegetale" si intende lo strato supe-
riore del suolo e lo strato inferiore del suolo.

.600 Distanza di trasporto.

.610 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

032 Terminologia relativa al terreno.

.100 Strato superiore del suolo (orizzonte A): fino a uno spes-
sore di m 0,30, risp. valutazione della supervisione pedo-
logica della costruzione.

.200 Strato inferiore del suolo (orizzonte B): caratterizzato da
una struttura sviluppata, è biologicamente attivo e pre-
senta una percentuale ridotta di sostanze organiche per cui
le radici crescono in misura minore rispetto
all'orizzonte A.

.300 Sottosuolo (orizzonte C): materiale di origine geologica
costituito da sedimenti di materiale sciolto o da roccia;
le radici sono presenti solo sporadicamente o del tutto as-
senti.

033 Terminologia relativa alla messa in sicurezza e alle ope-
re di sostegno.
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033.100 Stuoie di protezione contro l'erosione: geotessuti, stuoie
tridimensionali in monofilamenti, reti di materiale natu-
rale biodegradabile quali cocco o juta oppure di materiale
polimerico a lunga durata che adempiono alle funzioni di
trattenuta del terreno, di supporto adesivo per l'idrose-
mina e di stabilizzazione di superfici.

.200 Gabbioni: gabbie prefabbricate di rete metallica riempite con
ghiaia grossa o pietre sul luogo di impiego o in fabbri-
ca. Fungono da struttura di sostegno in grado di assorbire
le deformazioni in modo limitato.

.300 Opere di sostegno in geotessili: terreno armato con geotes-
sili tessuti, strato anteriore parzialmente rinforzato con
barre di acciaio.

034 Terminologia relativa al deposito e allo smaltimento di ri-
fiuti.

.100 Luogo di scarico: punto terminale di una via di trasporto
dei materiali che può trovarsi all'interno o all'esterno del
cantiere.

.200 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo definitivo e controllato.

.300 Smaltimento: insieme di tutte le operazioni necessarie per
una manipolazione conforme alle ordinanze sui rifiuti quali
la raccolta, il trasporto, la messa in deposito intermedio,
il trattamento e la messa in discarica.

.400 Deposito intermedio: area di deposito nella quale i mate-
riali di qualsiasi natura vengono depositati provvisoria-
mente in conformità alle disposizioni legali vigenti. Al
termine dei lavori l'impianto viene sgomberato e il luogo di
deposito ripristinato allo stato originario.

100 Movimenti di terra vegetale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Rimozione di terra, a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Rimozione di materiale dello strato superiore del suolo,
superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.110 Compresi il carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa
in deposito intermedio laterale.

.112 Spessore strato da
m 0,21 a 0,30. :ST 75 m3 ...................... ......................

130 Deposito intermedio per lo strato superiore e inferiore
del suolo, carico del materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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131 Formazione del deposito intermedio con materiale dello
strato superiore e inferiore del suolo.

.100 A macchina.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Ubicazione deposito:
............................
............................ :ST 75 m3 ...................... ......................

132 Spianamento del deposito intermedio di materiale dello
strato superiore e inferiore del suolo, quale preparazione
per l'inverdimento.

.100 A macchina o a mano.

.101 Materiale dello strato supe-
riore del suolo. :ST 50 m2 ...................... ......................

135 Carico di materiale dello strato superiore e inferiore
del suolo sul mezzo di trasporto, dai depositi intermedi
designati dal committente.
Escluso il ripristino dell'area di deposito intermedio.

.100 Carico a macchina.

.101 Computo: volume materiale com-
patto. :ST 75 m3 ...................... ......................

136 Pulizia e ripristino delle aree di deposito intermedio
designate dal committente per lo strato superiore e inferio-
re del suolo, compresi il carico del materiale eccedente.

.001 Aree di deposito intermedio. :ST 100 m2 ...................... ......................

140 Messa in opera di terra, a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

141 Messa in opera di materiale dello strato superiore e infe-
riore del suolo, con materiale dal deposito intermedio late-
rale o di riporto.

.100 Superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4.

.101 Materiale dello strato supe-
riore del suolo, spessore
strato fino a m 0,30. :ST 250 m2 ...................... ......................

.200 Scarpate e superfici con pendenza superiore a 1:4.

.201 Materiale dello strato supe-
riore del suolo, spessore
strato fino a m 0,30. :ST 100 m2 ...................... ......................

160 Lavori complementari e semina
-------------------------------------------------------------------------------------

162 Erpicatura.

.002 Superfici dello strato

Riporto .................
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162.002 superiore del suolo.
Compreso rastrellamento e
interramento dei sassi e del
materiale di scarto. :ST 250 m2 ...................... ......................

164 Semina di superfici e scarpate, compresa la fornitura del-
la semente.

.200 Semina a secco.

.202 Superfici e scarpate,
qualunque
pendenza.
Semina a macchina o a mano.
Comprese la fornitura,
l'interramento e la
cilindratura.
Semente per prati. :ST 400 m2 ...................... ......................

200 Lavori di scavo, scarpate e planum, sostituzione del
materiale, strati di fondazione, calcestruzzo di
sottofondo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Scavo di fosse a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Scavo a macchina di fosse in materiale sciolto, compresi il
carico sul mezzo di trasporto o la messa in deposito inter-
medio laterale, nonché la profilatura delle pareti e delle
scarpate.

.100 Fossa di scavo con scarpata.
Computo: volume materiale compatto.

.101 Profondità di scavo
fino a m 5,00. :ST 440 m3 ...................... ......................

.501 Supplemento per scavo a tappe
per esecuzione parete
chiodata.
Concerne pos. 211.101 e
212.121.
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3 :ST 90 up ...................... ......................

212 Estrazione del materiale roccioso mediante scavo a macchi-
na di fosse. Compresi il carico sul mezzo di trasporto o la
messa in deposito intermedio laterale, nonché la profilatu-
ra delle pareti e delle scarpate.

.100 Fossa di scavo con scarpata.
Computo: volume materiale compatto.

Riporto .................
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212.120 Classe di abbattimento 6: roccia difficile da scavare, sca-
vabile con escavatore da t 20 di massa con martello demoli-
tore.

.121 Profondità di scavo
fino a m 5,00. :ST 30 m3 ...................... ......................

220 Scavo del tracciato a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di materiale sciolto, a macchina, compreso il carico
sul mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedio
laterale.

.100 Scavo di materiale sciolto, esclusa la profilatura delle
scarpate e del planum.

.106 Materiale di sottofondo.
Spessore di scavo fino a m
0,40.
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3. :ST 700 up ...................... ......................

224 Scavo successivo a macchina di materiale sciolto per sostitu-
zione di materiale in presenza di terreno non idoneo, su or-
dine del committente; compreso il carico sul mezzo di tra-
sporto o la messa in deposito intermedio laterale.

.001 Computo: volume materiale com-
patto. :ST 50 m3 ...................... ......................

230 Scavi parziali a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------
Scavi parziali per abbassamenti e scavi per muri di so-
stegno e di controriva nonché scavi per fondazioni per co-
struzioni di sostegno.

231 Scavo parziale a macchina per abbassamenti come fondazioni,
fosse di ascensori e simili, compresi il carico sul mezzo
di trasporto o la messa in deposito intermedio laterale,
nonché la profilatura delle pareti e delle scarpate.

.100 Non sbadacchiato. Computo: volume materiale compatto.

.110 Materiale scavabile normalmente a macchina.

.111 Abbassamento fino a m 1,00. :ST 30 m3 ...................... ......................

.130 Classe di abbattimento 6: roccia difficile da scavare, sca-
vabile con escavatore da t 20 di massa con martello demoli-
tore.

.131 Abbassamento fino a m 1,00. :ST 10 m3 ...................... ......................

240 Scavo a mano
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Sondaggi preliminari per ostacoli nel terreno come condotte
e simili.

Riporto .................



Pagina: 120
24.02.2022

Progetto: 2108.401
Comune di Gordola - Sistemazione stradale Via Gaggiole
Opere da impresario costruttore

Incarico: 1    CPN Costruzione: 211 Fosse di scavo e movimenti di terra I/19 (V21)

241.100 Scavo a mano e/o con piccolo macchinario per sondaggi in
fase di lavoro separata. Computo: volume materiale compat-
to.

.101 Terreno scavabile con pala. :ST 20 m3 ...................... ......................

250 Supplementi per lo scavo di fosse e di tracciati
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Supplementi per lo scavo a macchina di fosse e di trac-
ciati.

.200 Per singoli ostacoli. Computo: volume materiale compatto.

.210 Trovanti superiori a m3 0,25.

.212 Estrazione e sgombero con il
materiale di scavo. :ST 20 m3 ...................... ......................

.300 Per difficoltà causate dalla presenza di condotte.

.301 Tubi per cavi. :ST 225 m ...................... ......................

.303 Condotte per acque di rifiuto. :ST 190 m ...................... ......................

260 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Protezione di condotte messe allo scoperto, secondo le pre-
scrizioni delle rispettive aziende.

.100 Cavi o blocchi di tubi.

.101 Singoli cavi. :ST 225 m ...................... ......................

.200 Condotte.

.202 Condotte per acque di rifiuto. :ST 190 m ...................... ......................

270 Scarpate e planum
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Esecuzione a macchina di scarpate e planum per lo scavo di
tracciati.

.200 Planum.

.201 Su materiale sciolto nella se-
zione di scavo, esclusa la ci-
lindratura. :ST 1'950 m2 ...................... ......................

272 Cilindratura del planum nella sezione di scavo e su rileva-
ti.

.001 Qualsiasi tipo di terreno. :ST 1'950 m2 ...................... ......................

274 Profilatura delle superfici di scavo all'esterno del planum.
Superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4.

.100 In materiale sciolto.

Riporto .................
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274.101 Superfici destinate a essere
ricoperte con materiale dello
strato superiore del suolo. :ST 250 m2 ...................... ......................

300 Copertura e messa in sicurezza di scarpate
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Copertura di scarpate
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Copertura di scarpate con fogli di materiale sintetico:
fornitura, posa, manutenzione, rimozione successiva e smalti-
mento, compreso il materiale di fissaggio.

.100 Fogli non armati.

.120 Scarpate e superfici con pendenza superiore a 1:4.

.121 Spessore fogli
da mm 0,15 a 0,25. :ST 200 m2 ...................... ......................

320 Messa in sicurezza temporanea di scarpate
-------------------------------------------------------------------------------------

328 Parete quale protezione delle zone limitrofe durante i lavo-
ri di scavo e di riempimento, compresi la fornitura, l'ese-
cuzione, la manutenzione, la rimozione e lo smaltimento.

.001 Altezza parete fino a m 0,50. :ST 50 m2 ...................... ......................

500 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Materiale dello strato superiore e inferiore del suolo e
di riempimento
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Fornitura di materiale dello strato superiore e inferiore
del suolo non inquinato sul luogo d'impiego o al deposito
intermedio, compreso lo scarico.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.101 Materiale dello strato supe-
riore del suolo. :ST 50 m3 ...................... ......................

520 Aggregati naturali
-------------------------------------------------------------------------------------

524 Fornitura di aggregati naturali senza requisiti normativi,
sul luogo d'impiego o al deposito intermedio, compreso lo
scarico.

.100 Computo: volume materiale compatto.

Riporto .................
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524.101 Misto granulare.
Granulometria 0/100. :ST 175 m3 ...................... ......................

600 Rilevati e riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

650 Riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

654 Riempimento di manufatti con materiale dal deposito inter-
medio laterale o di riporto, compresi lo spianamento e la
compattazione, esclusa la pulizia delle aree di deposito
intermedio.

.100 A macchina.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Materiale dal deposito inter-
medio di cantiere. :ST 115 m3 ...................... ......................

.112 Materiale di riporto. :ST 175 m3 ...................... ......................

700 Trasporti e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Trasporti, computo volume materiale compatto
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.100 Al luogo di scarico del committente. Escluse le tasse di
deposito.

.111 Distanza m fino a 500.
Materiale di qualsiasi tipo,
proveniente dagli scavi.
Al deposito provvisorio
situato nell'ambito del
cantiere o dal deposito
provvisorio al luogo di
riempimento sul cantiere.
Mezzo di trasporto a scelta
dell'imprenditore sulla base
degli spazi e delle vie
d'accesso disponibili nelle
diverse aree di intervento.
Riconosciuto solo su ordine
della DL. :ST 230 m3 ...................... ......................

.200 Al deposito del committente o dell'imprenditore. Escluse le
tasse di deposito.

Riporto .................
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711.210 Materiale non inquinato.

.213 Materiale di scavo.
Ubicazione del deposito:
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (...)
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica o
deponia autorizzata:
Comune:
..........................
Gestore:
..........................
Autorizzata da:
.......................... :ST 1'125 m3 ...................... ......................

.214 Roccia.
Ubicazione del deposito:
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (...)
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica o
deponia autorizzata:
Comune:
..........................
Gestore:
..........................
Autorizzata da:
.......................... :ST 40 m3 ...................... ......................

750 Tasse
-------------------------------------------------------------------------------------

751 Tasse per la messa in deposito o la consegna di materiale,
compresa la sistemazione del materiale al deposito.

.100 Nel deposito dell'imprenditore.

.110 Materiale non inquinato. Computo: volume materiale compat-
to.

.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 711.213. :ST 1'125 m3 ...................... ......................

.114 Roccia.
Concerne pos. 711.214. :ST 40 m3 ...................... ......................

760 Sistemazione del materiale al deposito intermedio
-------------------------------------------------------------------------------------

761 Sistemazione del materiale al deposito intermedio del com-
mittente o dell'imprenditore.

.100 Deposito intermedio del committente.

Riporto .................
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761.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Concerne pos. 711.100. :ST 115 m3 ...................... ......................

763 Carico del materiale di scavo sul mezzo di trasporto dai de-
positi intermedi designati dal committente, escluso il ripri-
stino delle aree di deposito intermedio.

.100 A macchina.

.101 Computo: volume materiale com-
patto. :ST 115 m3 ...................... ......................

764 Ripristino e pulizia delle aree di deposito intermedio
designate dal committente, compresi il carico, il tra-
sporto e lo smaltimento del materiale eccedente.

.001 Aree di deposito intermedio. :ST 100 m2 ...................... ......................

........................Totale Fosse di scavo e movimenti di terra211
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221 Strati di fondazione

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 221I/2010.
Strati di fondazione (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati inte-
gralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i trasporti:
. Pulizia delle piste di trasporto utilizzate all'interno
e all'esterno del cantiere.
. Misure efficaci contro la formazione o la propagazione
di polvere.
. Tempi di attesa dovuti a semafori, passaggi a livello,
ingorghi e simili.
. Pesatura del materiale, compresi i tempi di attesa e si-
mili.
. Copertura del materiale trasportato.

.200 Per la messa in opera di strati di regolarizzazione
quale supporto ai pannelli isolanti:
. Messa in opera, spianamento e addensamento del materiale.
Esecuzione del planum.

.300 Per la messa in opera e il completamento di strati di
fondazione e di strati stabilizzati:
. Messa in opera, spianamento e addensamento del materiale
fino all'ottenimento della resistenza e della portanza se-
condo la norma SN EN 640 585.

.400 Per l'esecuzione della plania:
. Addensamento fino all'ottenimento della resistenza e
della portanza secondo la norma SN EN 640 585.

012 Prestazioni non comprese.
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012.100 Per gli strati di fondazione stabilizzati:
. L'esecuzione della plania sotto gli strati di fondazione
stabilizzati.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato
in base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

022 Regole di computo per gli strati di fondazione.

.100 Di principio viene considerato il profilo tipo.

.200 Quale spessore dello strato di fondazione vale la differenza
fra la quota superiore del planum teorico e quella supe-
riore della plania grezza. Se la plania grezza non è presen-
te, viene misurato lo spessore dello strato di fondazione fi-
no alla quota superiore della plania finita.

.300 Per le superfici dove gli elementi di delimitazione sono
già stati posati vale la larghezza compresa fra i bordi
esterni della fondazione di calcestruzzo, aumentata di
m 0,30 da ambo i lati.

.400 Per le superfici senza elementi di delimitazione vale la
superficie pavimentata con miscela bituminosa, aumentata di
m 0,30 da ambo i lati.

.500 Gli elementi in opera nello strato di fondazione di volume
superiore a m3 1 vengono dedotti dal volume misurato in
compatto.

.600 Se tutta la sovrastruttura viene eseguita dal medesimo
appaltatore, per il computo viene considerato il materiale
messo in opera nell'intera sezione dello strato di fonda-
zione. Per la fornitura di materiale misurato in compatto,
gli elementi integrati quali delimitazioni, fondazioni di
calcestruzzo, canali e simili vengono dedotti dal computo.

023 Regole di computo per le planie.

.100 Di principio viene considerato il profilo tipo.

.200 Per le superfici dove la posa degli elementi di delimitazio-
ne non è ancora stata eseguita, vale la larghezza della
plania compresa fra i bordi esterni della fondazione di
calcestruzzo, aumentata di m 0,30 da ambo i lati.

.300 Per le superfici dove gli elementi di delimitazione sono
già stati posati, quale larghezza della plania vale la
misura fra gli elementi di delimitazione.
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023.400 Per le superfici senza elementi di delimitazione vale la
superficie pavimentata con miscela bituminosa o calcestruz-
zo, aumentata di m 0,30 da ambo i lati.

024 Regole di computo per i geosintetici.

.100 Vengono misurate le superfici ricoperte.

025 Regole di computo per la casseratura di testate.

.100 Vengono misurate le superfici effettivamente casserate.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Distanza di trasporto: tragitto più breve fra i baricentri
delle masse spostate.

032 Terminologia per le superfici e gli strati.

.100 Plania grezza: superficie dello strato di fondazione prima
dell'esecuzione della plania definitiva.

.200 Plania: superficie lavorata fra lo strato di fondazione e
quello portante.

.300 Strato intermedio per la ripartizione delle tensioni:
permette la diffusione delle tensioni fra 2 strati sovrap-
posti.

033 Terminologia per i materiali.

.100 Rifiuti edili inerti: rifiuti edili minerali, che possono
essere depositati in una discarica per materiali inerti
senza alcun trattamento oppure utilizzati come materiali da
riciclaggio dopo il necessario trattamento. I rifiuti edili
inerti vengono suddivisi in materiale bituminoso, materia-
le non bituminoso da demolizione stradale, calcestruzzo
di demolizione e materiale misto di demolizione.

.200 Materiale bituminoso di demolizione: rifiuti edili prove-
nienti da pavimentazioni di miscela bituminosa.

.300 Materiale non bituminoso di demolizione stradale: rifiuti
edili provenienti da strati di fondazione non stabilizzati,
da strati di fondazione e da strati portanti stabilizzati
con legante idraulico.

.400 Calcestruzzo di demolizione: rifiuti edili provenienti da
demolizione di costruzioni o pavimentazioni di calcestruzzo
armato o non armato.

.500 Materiale misto di demolizione: rifiuti edili misti prove-
nienti da costruzioni massicce quali muri in mattoni di con-
glomerato cementizio, di laterizio, silico-calcarei e muri
in pietra naturale.

034 Abbreviazioni.
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034.100 . A: Asfalto.
. AFK: Miscela bituminosa a freddo per strati di fondazio-
ne.
. C: Calcestruzzo.
. DSK: Pavimentazioni sottili a freddo.
. P: Pure.
. PSS: Strato di protezione del planum.
. RC: Recycling.
. Ra: asfalto riciclato (reclaimed asphalt).
. Rb: mattoni di laterizio, tegole, mattoni silico-calca-
rei riciclati (reclaimed brick).
. Rc: calcestruzzo, prodotti di calcestruzzo, malta rici-
clati (reclaimed concrete).
. Ru: aggregati non legati riciclati (reclaimed unbound).

100 Fornitura
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Aggregati per miscele senza legante
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Miscele senza legante secondo la norma SN 670 119-NA, forni-
tura e scarico. Per strati di fondazione di strade, aerodro-
mi e altre superfici carrozzabili, nonché per la costruzio-
ne di nuove linee ferroviarie.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.281 Misto granulare 0/45.
Sono riconosciuti materiali
certificati elencati nella
tabella
"Misti granulari" disponibile
sul sito www.ti.ch/dc-commesse
alla pagina "Certificazione
materiali da costruzione".

(Materiale offerto: vedi
apposito formulario contenuto
nel fascicolo "Dichiarazioni
dell'offerente"). :ST 675 m3

:ACR 15 m3
:ACR_ap 2 m3
:SES 15 m3
:E14 80 m3
:Totale 787 m3 ...................... ......................

300 Geosintetici e isolamento
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

.100 Requisiti dei geosintetici con funzione di separazione, fil-
trazione o drenaggio per la pos. 311. Secondo le richieste
del progettista.

.110 Funzione di separazione.

Riporto .................
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300.110 Requisiti meccanici:
Resistenza alla trazione lon-
gitudinale min. kN/m 80.
Resistenzza alla trazione tra-
sversale min. kN/m 80.
Resistenza al punzonamento
mass. mm 5.
Permeabilità perpendicolare al
piano min. m/s 10 E-5.
Giunti longitudinali, sovrap-
posizione min. m 0,50.
Giunti trasversali, sovrappo-
sizione min. m 0,50.
Geotessili secondo norma SN
670 242.
"Geosintetici; Esigenze per la
funzione di rinforzo".

310 Geosintetici
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Geosintetici con funzione di separazione, filtrazione o
drenaggio, fornitura e posa.
Requisiti v. osservazione preliminare 300.100. Modo di posa
e sovrapposizione secondo le indicazioni del fabbricante.

.001 Funzione di separazione.
Requisiti secondo la pos.
300.110.
Tipo SYTEC SG 8000 o prodotto
equivalente.
Marca, tipo:
............................
............................ :ST 1'750 m2 ...................... ......................

400 Strati non stabilizzati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Messa in opera
-------------------------------------------------------------------------------------
. Fornitura v. sottopar. 110.
. Difficoltà causate da pozzetti e messa in opera lungo
muri v. sottopar. 830.

411 Messa in opera di strati di fondazione.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.231 Per qualsiasi larghezza.
Misto granulare della pos.
111.281.
Fattore di compattazione
considerato: 1.2 :ST 675 m3

:ACR 15 m3
:ACR_ap 2 m3
:SES 15 m3

Riporto .................
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411.231 :E14 80 m3
:Totale 787 m3 ...................... ......................

420 Plania
-------------------------------------------------------------------------------------

423 Esecuzione della plania su strati di fondazione, per
strade con pavimentazione.

.100 Tolleranza rispetto alla quota richiesta +/- mm 10.

.131 Larghezza plania m fino a
3.00.
Sulle carreggiate. :ST 1'200 m2

:ACR 110 m2
:ACR_ap 5 m2
:SES 110 m2
:Totale 1'425 m2 ...................... ......................

.132 Larghezza plania m fino a
3.00.
Su marciapiedi e piazzali
eseguita manualmente. :ST 580 m2

:E14 200 m2
:Totale 780 m2 ...................... ......................

.133 Larghezza plania superiore a m
3,00 :E14 1'700 m2 ...................... ......................

424 Esecuzione della plania su strati di fondazione, per
strade senza pavimentazione.

.100 Tolleranza rispetto alla quota richiesta +/- mm 20.

.110 Con impiego di materiale d'apporto. Fornitura v. sotto-
par. 110.

.111 Larghezza plania fino a m 3,0. :ST 80 m2 ...................... ......................

........................Totale Strati di fondazione221
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222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 222I/2018.
Delimitazioni, selciati, la-
stricati e scale (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Per la posa di elementi di delimitazioni, selciati, lastri-
cati e scale.

.110 Non viene fatta alcuna distinzione fra elementi di pietra
naturale ed elementi di calcestruzzo.

.120 Non viene fatta alcuna distinzione fra pietre fornite dal-
l'imprenditore, pietre provenienti da smontaggio o pietre
messe a disposizione dal committente.

.200 Demolizione. Salvo altra disposizione, con il termine de-
molizione si intende quanto segue:
. Demolizione di oggetti, di parti d'opera o materiali con-
solidati, compresa la separazione accurata secondo OTRif o
secondo il concetto di smaltimento del committente.
. Vanno retribuiti separatamente il carico dal deposito
intermedio messo a disposizione dal committente, il tra-
sporto, lo scarico e le tasse per la lavorazione e la messa
in deposito del materiale residuo.
. Se non specificato altrimenti, i materiali residui appar-
tengono al committente, secondo la norma SIA 118, art. 121.

.300 Smontaggio. Salvo altra indicazione con il termine smon-
taggio si intende quanto segue:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.
. Separazione, pulitura e messa in deposito intermedia per
eventuale riutilizzo.
. Separazione dei materiali non riutilizzabili secondo
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011.300 OTRif o secondo concetto di smaltimento del committente.
. Va retribuito separatamente il trasporto al deposito in-
termedio messo a disposizione dal committente.
. Se non specificato altrimenti, i materiali residui appar-
tengono al committente, secondo la norma SIA 118, art. 121.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di scavo per le delimitazioni.

.110 Per tutti i tipi di scavo:
. Scavo in strati di fondazione compattati, compresa la
messa in deposito intermedia laterale, il carico diretto
sul mezzo di trasporto o la distribuzione del materiale
nella sezione di scavo.
. Livellamento e compattazione del fondo dello scavo nella
zona delle delimitazioni.
. Deposito intermedio nel deposito intermedio dell'impren-
ditore.
. Selezione del materiale riutilizzabile.
. Protezione di colture, recinzioni, edifici e simili.

.120 Lavoro ausiliario a mano necessario durante lo scavo a
macchina.

.200 Per tutte le forniture a cura dell'imprenditore.

.210 Trasporto al luogo d'impiego o al deposito intermedio su di-
sposizioni del committente, compreso lo scarico.

.220 Reimpiego dei residui risultanti dal taglio delle pietre.

.230 Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.

.300 Per i trasporti.

.310 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate all'interno
e all'esterno del cantiere.

.320 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.330 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.400 Per i lavori di posa.

.410 Delimitazioni:
. Fornitura, messa in opera e compattazione del calcestruzzo
per fondazioni.
. Posa di bordure smussate e di bordure per raccordi in
corrispondenza di rampe d'accesso, nonché di elementi a
bocca di lupo.
. Posa in curva con raggio superiore a m 29,99.
. Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti,
manufatti e simili qualora non fosse necessaria alcuna modi-
fica della sezione tipo, escluso il taglio degli ele-
menti di delimitazione.
. Sigillatura dei giunti per i cubetti e le mocche con malta
resistente al gelo in presenza di sale.
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012.420 Selciati e lastricati:
. Pulitura delle pietre da sporcizia e polvere per posa
con malta.
. Fornitura, messa in opera e compattazione del materiale
del letto di posa.
. Riempimento delle fughe, compresa la fornitura del ma-
teriale.
. Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti,
manufatti e simili qualora non fosse necessaria alcuna modi-
fica della sezione tipo, escluso il taglio degli ele-
menti di delimitazione.
. Pulitura dei selciati e dei lastricati finiti.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per le delimitazioni:
. Supplementi per scavo in strati di fondazione legati.
. Pulitura ed eventuale allineamento di pietre di delimi-
tazione, recuperate dallo smontaggio.
. Supplementi per posa in curva con raggio inferiore a
m 30,00.
. Supplementi per scavo in strati di fondazione non lega-
ti per rinforzi, per differenze rispetto alle norme, agli
schemi, ai piani o su ordine del committente.
. Maggior fabbisogno di materiale per il letto di posa,
per differenze rispetto alle norme, agli schemi, ai piani o
su ordine del committente.
. Casseratura per le fondazioni delle delimitazioni.
. Protezione dagli agenti atmosferici delle delimitazioni
posate.

.200 Per selciati e lastricati:
. Plania.
. Pulitura ed eventuale sistemazione di pietre per selciati
e lastre di pavimentazione recuperate dallo smontaggio.
. Posa di elementi e le lastre di bordo.
. Supplementi per superfici singole inferiori a m2 10,00.
. Supplementi per larghezze di esecuzione inferiori a m 1,30.
. I supplementi per superfici singole e larghezze di esecu-
zione non sono cumulabili.
. Protezione dagli agenti atmosferici di selciati e la-
stricati.

.300 Per selciati e lastricati con fughe a secco: riempimento
successivo delle fughe con sabbia di selciati e pavimen-
tazioni con lastre, dopo il collaudo.

.400 Per selciati e lastricati con fughe con malta: esecuzione
successiva di giunti di movimento elastici, in corrispon-
denza di fessure dovute a variazioni di temperatura.

.500 Per le forniture a cura del committente.

.510 Trasporto dal deposito del committente al luogo d'impie-
go, compresi il carico e lo scarico.

.520 Reimpiego dei residui risultanti dal taglio delle pietre.

.530 Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.
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013.600 Per lavori di ripristino.

.610 Trattamento meccanico successivo delle fughe per raggiun-
gere la larghezza e la profondità richieste.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per lo scavo.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per le delimitazioni.

.100 Le casserature vengono misurate su una faccia, secondo la
lunghezza effettiva delle delimitazioni casserate.

.200 In corrispondenza dei pozzetti, gli elementi di delimita-
zione non vengono dedotti.

.300 Le interruzioni superiori a m 1 vengono dedotte.

023 Metodi di misurazione per selciati e lastricati.

.100 Viene misurata la superficie effettiva posata.

.200 Gli elementi integrati superiori a m2 1,00 vengono dedot-
ti dalla superficie misurata.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Distanza di trasporto: il tragitto più breve fra i bari-
centri delle masse spostate.

032 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OPSR Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

.200 Per la designazione dei mattoni o dei blocchi:
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032.200 . BB masselli di demarcazione in calcestruzzo.
. B1, B3 masselli scorriacqua in calcestruzzo.
. IB cordoli per isole in calcestruzzo.
. IN cordoli per isole in pietra naturale.
. RB bordure di calcestruzzo.
. RN bordure di pietra naturale.
. SB cordonetti di calcestruzzo.
. SN cordonetti di pietra naturale.

033 Informazioni.

.100 Classi di traffico secondo il carico di traffico giornaliero
equivalente:
. ZP = non trafficata.
. TL = con meno di 10 V/d.
. T1 = TF da 1 a 30.
. T2 = TF da 31 a 100.
. T3 = TF da 101 a 300.
. T4 = TF da 301 a 1'000.

.200 Sezione tipo: quale sezione tipo vale la sezione concorda-
ta secondo norma, piano o schema.

.300 Spiegazioni relative alla terminologia
. Per i cubetti e le mocche, la superficie in vista dopo la
posa viene considerata come faccia superiore.
. Le mocche possono avere funzione casserante.
. Il calcestruzzo a granulometria grossa è equiparato al
calcestruzzo con pietrischetto, monogranulare o unigranu-
lare.
. Diversi fabbricanti invece del termine "fresato" impiega-
to nel capitolo, utilizzano anche "a piano sega" o
"tagliato".

200 Fornitura di pietre e materiali per le delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Elementi di delimitazione in pietra naturale (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Fornitura di gneiss.

.200 Cubetti e mocche resistenti al gelo e ai sali. Faccia supe-
riore a spacco. Due facce fresate.

.231 Mocche resistenti al gelo in
presenza di sale.
Tutte le facce a spacco oppure
con 2 facce trasversali sui
giunti lavorate a macchina.
Vedi piano tipo 5.103.
Tipo 12. :ST 255 m

:ST_es 60 m
:E14 170 m
:Totale 485 m ...................... ......................

Riporto .................
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211.400 Cordonetti tipo SN, resistenti al gelo e ai sali. Faccia su-
periore fresata. Faccia anteriore in vista a spacco.

.410 Elementi diritti, lunghezze da mm 800 a 1'500.

.412 Tipo SN 8, mm 80x min mm 250.
:ST 35 m ...................... ......................

.500 Bordure tipo RN. Resistenti al gelo e ai sali. Faccia supe-
riore irruvidita. Spigolo anteriore smussato o arrotonda-
to.

.510 Elementi diritti, lunghezze da mm 800 a 1'500. Fresati paral-
leli. Parte superiore della faccia posteriore per mm 30 ad
angolo retto.

.514 Tipo RN 12/25.
Vedi piano tipo 5.102. :ST 110 m ...................... ......................

.516 Tipo RN 12S/20.
Vedi piano tipo 5.102. :ST 75 m ...................... ......................

.550 Elementi curvi, raggio da m 5,00 a 9,99.

.554 Tipo RN 12/25.
Faccia anteriore in vista con-
vessa.
Vedi piano tipo 5.102. :ST 9 m ...................... ......................

.555 Tipo RN 12S/20.
Faccia anteriore in vista con-
vessa.
Vedi piano tipo 5.102. :ST 3 m ...................... ......................

.560 Elementi curvi, raggio da m 10,00 a 29,99.

.564 Tipo RN 12/25.
Faccia anteriore in vista con-
vessa.
Vedi piano tipo 5.102. :ST 8 m ...................... ......................

.601 Bordure di raccordo.
Tipo RN 12 R.
Smusso a destra.
Vedi piano tipo 5.102.
up = pz da cm 50. :ST 6 up ...................... ......................

.602 Bordure di raccordo.
Tipo RN 12 R.
Smusso a sinistra.
Vedi piano tipo 5.102.
up = pz da cm 50. :ST 6 up ...................... ......................

230 Elementi di delimitazione in calcestruzzo e pietra artifi-
ciale
-------------------------------------------------------------------------------------

236 Fornitura di mattonelle scorriacqua in calcestruzzo. Resi-
stenti al gelo e ai sali.

.201 Tipo klinker.

Riporto .................
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236.201 Con strato di finitura in-
tegrato.
up = m.
Dimensioni cm 25/10/3. :ST 50 up ...................... ......................

300 Posa di elementi di delimitazione
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Cubetti, mocche, masselli di demarcazione, masselli e mat-
tonelle scorriacqua
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Posa di cubetti, mocche, masselli di demarcazione, massel-
li e mattonelle scorriacqua.
In rettilineo e in curva. Posa in curva con un raggio infe-
riore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 315.

.100 A una fila. In bauletto di calcestruzzo, su strato di
fondazione sciolto. Compresa la fugatura con malta resi-
stente al gelo e ai sali. Secondo schemi 1 e 2 in allega-
to.

.121 Tipo 12.
Calcestruzzo
RC-C CEM kg/m3 250.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.047.
Vedi piano tipo 5.203. :ST 255 m

:ST_es 60 m
:E14 170 m
:Totale 485 m ...................... ......................

.122 Masselli scorriacqua.
In rettilineo.
Dimensioni cm 25/10/3.
Calcestruzzo
RC-C CEM kg/m3 250.
Malta cementizia bonificata
RGS.
Vedi piano tipo 5.205. :ST 50 m ...................... ......................

315 Supplementi ai masselli di demarcazione, delimitazione e
scorriacqua, per posa in curva con un raggio inferiore a
m 30,00. Qualsiasi tipo di pietra.

.100 A una fila.

.102 Raggio da m 1,00 a 4,99. :ST 10 m ...................... ......................

.103 Raggio da m 5,00 a 9,99. :ST 15 m ...................... ......................

.104 Raggio da m 10,00 a 29,99. :ST 15 m ...................... ......................

320 Cordonetti
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................



Pagina: 138
24.02.2022

Progetto: 2108.401
Comune di Gordola - Sistemazione stradale Via Gaggiole
Opere da impresario costruttore

Incarico: 1    CPN Costruzione: 222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale I/18 (V21)

321 Posa di cordonetti. In rettilineo e in curva. Esclusa la
sigillatura delle fughe. Posa in curva con un raggio infe-
riore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 323.

.100 In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciol-
to. Secondo schema 16 in allegato.

.132 Tipo SN 8/25.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.057.
Vedi piano tipo 5.201. :ST 35 m ...................... ......................

324 Sigillatura delle fughe di cordonetti.

.100 Computo: lunghezza dei cordonetti posati.

.110 Con malta di cemento.

.112 Tipo SN o SB 8, mm 80x min
mm 250. :ST 35 m ...................... ......................

330 Bordure
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Posa di bordure. In rettilineo e in curva. Esclusa la sigil-
latura delle fughe. Posa in curva con un raggio inferiore
a m 30,00 quale supplemento alla pos. 333.

.100 In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciol-
to. Secondo schemi 18, 19, 20, 21 e 22 in allegato.

.121 Tipo RN 12/25.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.053.
Vedi piano tipo 5.202. :ST 127 m ...................... ......................

.123 Tipo RN 12S/20.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.048.
Vedi piano tipo 5.202. :ST 78 m ...................... ......................

.129 Tipo RN 12 R.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.048.
Vedi piano tipo 5.202. :ST 6 m ...................... ......................

333 Supplementi alle bordure, per la posa in curva con un raggio
inferiore a m 30,00. Qualsiasi tipo di pietra.

.100 Senza masselli o mattonelle scorriacqua.

.103 Raggio da m 5,00 a 9,99. :ST 12 m ...................... ......................

.104 Raggio da m 10,00 a 29,99. :ST 8 m ...................... ......................

334 Sigillatura delle fughe fra le bordure.

.201 Tipo RN 12/25.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.

Riporto .................
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334.201 up = m. :ST 127 up ...................... ......................

.203 Tipo RN 12S/20.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. :ST 78 up ...................... ......................

.204 Tipo RN 12 R.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. :ST 6 up ...................... ......................

380 Lavori accessori e supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

382 Lavorazione di elementi di pietra naturale e di calce-
struzzo.

.100 Elementi forniti dall'imprenditore. Taglio in squadra su
misura, compreso lo sfrido.

.110 Cordonetti.

.112 Tipo SN o SB 8, mm 80x min
mm 250. :ST 5 pz ...................... ......................

.120 Bordure.

.124 Tipo RN 12/25. :ST 20 pz ...................... ......................

.126 Tipo RN 12S/20. :ST 6 pz ...................... ......................

386 Maggior fabbisogno di materiale per il letto di posa per
fondazioni delle delimitazioni, per differenze rispetto
alle norme, agli schemi, ai piani o su ordine del commit-
tente.

.201 Calcestruzzo ed acciaio
d'armatura necessari al
rinforzo nelle zone di bordure
carrozzabili.
Supplemento al calcestruzzo
RC-C CEM kg/m3 250; ca. m3/m
0.035.
Compreso fornitura, posa,
tagli rete d'armatura tipo
K188, larghezza m 0.35.
Computo: per metro di bordura
rinforzata.
up = m. :ST 195 up

:E14 50 up
:Totale 245 up ...................... ......................

400 Fornitura di cubetti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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430 Elementi grigliati per tappeti erbosi
-------------------------------------------------------------------------------------

431 Fornitura di elementi grigliati per tappeti erbosi.

.100 Lisci, a spigoli vivi.

.101 Tipo Zeiss Neutra QUADRO o
prodotto equivalente.
Spessore mm 100.
Colore grigio.
Prodotto offerto:
......................... :ST 25 m2 ...................... ......................

500 Esecuzione di selciati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

530 Selciati di pietra naturale, posa su calcestruzzo e fughe
con malta
-------------------------------------------------------------------------------------

538 Selciatura speciale, compreso il letto di posa di calce-
struzzo con aggregati di pietrischetto o ghiaia roton-
da 2/8, 4/8 o 5/8, CEM 42,5 kg/m3 200. Resistenza alla
compressione e permeabilità all'acqua secondo le norme
SN 640 480 e SN 640 481. Fugatura con malta di cemento.
Supplemento per malta resistente al gelo e ai sali
v. pos. 543.

.001 Classe di traffico T1
Con ciottoli da fiume, di
piccolo formato.
Tipo 6/8.
Concerne pos. 117.225.224.
up = m2 :ST 10 up ...................... ......................

550 Selciato in blocchetti autobloccanti di calcestruzzo e
cubetti di calcestruzzo, posa e fughe a secco
-------------------------------------------------------------------------------------

551 Selciato in blocchetti autobloccanti di calcestruzzo e
cubetti di calcestruzzo, compresi il letto di posa di
sabbia o pietrischetto, così come il riempimento delle
fughe con sabbia o pietrischetto, la colmatura della
parte superiore delle fughe con sabbia di coesione.

.200 Classi di traffico da T1 a T3.

.205 Spessore mm 100.
Concerne pos. 117.225.233. :ST 85 m2 ...................... ......................

560 Elementi grigliati per tappeti erbosi
-------------------------------------------------------------------------------------

561 Posa di elementi grigliati per tappeti erbosi.

Riporto .................
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561.100 Posa su sabbia o pietrischetto, per superfici carrozzabi-
li. Riempimento alla pos. 573.

.101 Classe di traffico  T2 e T3.
Concerne pos. 431.101.
Compresa la fornitura del
sottofondo spessore cm 20 e
letto di posa spessore cm 5. :ST 25 m2 ...................... ......................

570 Lavori accessori, supplementi e fabbisogno supplementare di
materiale per selciati in blocchetti autobloccanti di
calcestruzzo, cubetti di calcestruzzo ed elementi griglia-
ti per tappeti erbosi
-------------------------------------------------------------------------------------

571 Lavori accessori per tutti i generi di selciature in calce-
struzzo.

.100 Taglio di blocchetti in calcestruzzo autobloccanti, cubetti
ed elementi grigliati per tappeti erbosi, compresi l'adat-
tamento a parti d'opera, a elementi di delimitazione e
pozzetti, così come lo sfrido e simili.

.141 Ad angolo retto.
Spessore blocchetti da mm 101
a 120.
Concerne pos. 551.205. :ST 60 m ...................... ......................

573 Supplementi ai grigliati per tappeti erbosi.

.200 Riempimento di elementi grigliati per tappeti erbosi.

.201 Miscela di terra vagliata
(50%, sabbia (50%) e semenza
per prati.
Concerne pos. 561.101 :ST 25 m2 ...................... ......................

600 Fornitura di lastre
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Lastre di pietra naturale per lastricati
-------------------------------------------------------------------------------------

612 Fornitura di lastre di forma irregolare.

.100 Lastre di gneiss resistenti al gelo e ai sali.

.110 Lastre con tutte le facce a spacco.

.111 Spessore lastre da mm 40 a 60.
:ST 12 m2 ...................... ......................

700 Esecuzione di lastricati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................



Pagina: 142
24.02.2022

Progetto: 2108.401
Comune di Gordola - Sistemazione stradale Via Gaggiole
Opere da impresario costruttore

Incarico: 1    CPN Costruzione: 222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale I/18 (V21)

730 Lastricati in pietra naturale, posa su calcestruzzo, fughe
con malta
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Posa di lastre in pietra naturale, compreso il letto di po-
sa in calcestruzzo a granulometria grossa con pietrischet-
to o ghiaia rotonda 2/8, 4/8 o 5/8, CEM 42,5 kg/m3 200.
Resistenza alla compressione e permeabilità all'acqua secondo
le norme SN 640 480 e
SN 640 481. Pulitura della faccia inferiore delle lastre,
fornitura di colla C2 e applicazione su tutta la superfi-
cie, spessore min da mm 2 a 3.
Fugatura con malta di cemento.
Supplemento per malta resistente al gelo e ai sali
v. pos. 743.

.200 Classe di traffico T1.

.240 Lastre irregolari.

.241 Spessore lastre da mm 40 a 60.
:ST 12 m2 ...................... ......................

740 Lavori accessori, supplementi e fabbisogno supplementare di
materiale per lastricati in pietra naturale
-------------------------------------------------------------------------------------

741 Lavori accessori per lastricati in pietra naturale.

.100 Taglio di lastre in pietra naturale fornite dall'imprendi-
tore, compresi l'adattamento a parti d'opera, a elementi di
delimitazione, a pozzetti, così come lo sfrido e simili.

.110 Ad angolo retto.

.111 Spessore lastre fino a mm 60. :ST 10 m ...................... ......................

........................Totale Delimitazioni, selciati, lastricati e scale222
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223 Pavimentazioni

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 223I/2018.
Pavimentazioni (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Per il computo della miscela bituminosa e dell'asfalto fuso
valgono le masse indicate sui bollettini di consegna relati-
vi al materiale messo in opera.

.200 La miscela e il calcestruzzo per la regolarizzazione del
sottofondo vengono retribuiti separatamente.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per il taglio, la rimozione e la fresatura di strati bitumi-
nosi e di strati non legati.

.110 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedia laterale.

.120 Montaggio del disco di taglio sulla fresatrice.

.200 Per gli strati di fondazione.

.210 Messa in opera, spianamento e cilindratura del materiale fi-
no al raggiungimento dei valori di compattazione e di por-
tanza richiesti dalla norma
SN 640 585 "Verdichtung und Tragfähigkeit - Anforderungen"
(non disponibile in italiano).

.300 Per i trasporti.

.310 Protezione del materiale trasportato.
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012.320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.330 Oneri per la pesatura del materiale.

.340 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.350 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate all'interno
e all'esterno del cantiere.

.400 Per i trattamenti di superfici e le membrane.

.410 Protezione dall'imbrattamento con lamiere e simili.

.500 Per strati di miscela bituminosa cilindrata.

.510 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.520 Lavoro ausiliario a mano necessario durante la messa in
opera a macchina.

.530 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni.

.540 Compattazione ai bordi degli strati di miscela bituminosa
cilindrata.

.600 Per strati di asfalto fuso.

.610 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.620 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni.

.630 Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti e
giunti di transizione.

.700 Per le pavimentazioni di calcestruzzo.

.710 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.720 Lavoro ausiliario a mano necessario durante la messa in
opera a macchina.

.730 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni, delle parti
d'opera e simili.

.740 Per le casserature:
. Pulitura e trattamento preliminare dei casseri, degli
elementi per la formazione di risparmi e delle superfici di
raccordo.
. Esecuzione di raccordi obliqui, inclinati o arrotondati.
. Tagli del cassero.
. Trattamento successivo di sbavature, asperità e simili.

.750 Per l'armatura:
. Messa a disposizione del committente della documenta-
zione certificante l'idoneità del fabbricante.
. Provvedimenti a garanzia della pulizia dell'acciaio
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012.750 d'armatura.
. Legatura e fissaggio dell'armatura.

.760 Per il calcestruzzo:
. Provvedimenti in caso di interruzioni impreviste del get-
to imputabili all'imprenditore.
. Provvedimenti atti a garantire la protezione del calce-
struzzo dagli agenti atmosferici durante il trasporto, per
evitare la segregazione o la presa anticipata.
. Smaltimento del calcestruzzo eccedente.

.800 Supplemento per la messa in opera al di fuori degli orari
di lavoro ordinari.

.810 . Richiesta delle autorizzazioni per i trasporti e per
l'impianto di fornitura.
. Supplementi sui salari e indennizzi del personale.
. Autorizzazioni di lavoro per il personale.
. Supplementi impianto di fornitura.
. Supplementi per materiale.
. Tasse di autorizzazione.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per gli strati di fondazione.

.110 Esecuzione della plania grezza e definitiva degli strati di
fondazione non legati.

.120 Esecuzione della plania grezza degli strati di fondazione le-
gati.

.200 Per i trattamenti di superfici e le membrane.

.210 Rimozione di pietrischetto non legato.

.220 Protezioni di chiusini, griglie, elementi in opera e
simili.

.300 Per strati di miscela bituminosa cilindrata.

.310 Messa in opera a mano dove non è possibile a macchina.

.320 Taglio in corrispondenza di delimitazioni e di giunti lon-
gitudinali.

.330 Spalmatura dei bordi.

.340 Taglio dei bordi dello strato di usura lungo delimitazioni
ed elementi in opera.

.350 Fornitura della miscela in benne termiche, sili termici o
cassoni con sistema di scarico a spinta.

.360 Spandimento e rimozione del materiale non legato.

.400 Per strati di asfalto fuso.

.410 Messa in opera a mano dove non è possibile a macchina.
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013.420 Taglio in corrispondenza di delimitazioni e di giunti lon-
gitudinali.

.430 Rimozione di pietrischetto non legato.

.440 Spostamenti all'interno del cantiere e modifiche della
larghezza di messa in opera per il macchinario su rotaie.

.500 Per le pavimentazioni di calcestruzzo.

.510 Trattamento preliminare del sottofondo.

.520 Ancoraggi.

.530 Trattamento successivo della pavimentazione di calcestruzzo
messa in opera.

.540 Spostamenti all'interno del cantiere e modifiche della
larghezza di messa in opera per il macchinario su rotaie.

.550 Casserature:
. Casseri persi.
. Adattamento alla casseratura così come sigillatura dei
giunti in corrispondenza di elementi costruttivi o di ri-
sparmi inseriti nei casseri.

.560 Armatura: congiunzioni monolitiche.

.570 Calcestruzzo:
. Protezione delle superfici del calcestruzzo dalla colora-
zione dovuta all'acqua contenente ruggine causata dalle
condizioni atmosferiche o dalle interruzioni di lavoro or-
dinate dal committente.
. Getto, sigillatura così come rappezzatura di risparmi,
giunti e scanalature.
. Provvedimenti particolari per la protezione da sporcizia
e da danneggiamenti da parte di terzi.
. Misure particolari in caso di temperatura esterna infe-
riore a gradi C +5 o superiore a gradi C +30.
. Additivi e aggiuntivi ordinati dal committente.

.600 Per coperture di pozzetti.

.610 Per innalzamento di coperture di pozzetti: prolungamento e/o
adattamento di scale per pozzetti e simili.

.620 Per abbassamento di coperture di pozzetti: profondità dello
scavo superiore a mm 200, demolizione selettiva e sostitu-
zione del cono, accorciamento e/o adattamento di scale per
pozzetti e simili.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.
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021.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Unità di tempo non intere.

.410 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.420 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.500 Messa in opera al di fuori degli orari di lavoro ordina-
ri:
. Determinanti sono l'inizio e la fine della messa in opera.
Tutti i lavori preliminari e complementari, eseguiti al di
fuori di questi orari, vengono calcolati di conseguenza.
. L'entità dei lavori necessari eseguiti al di fuori degli
orari di lavoro ordinari è descritta separatamente.

.510 Messa in opera al sabato: è considerato lavoro al sabato
il lavoro effettuato dalle ore 5 in estate risp. dalle
ore 6 in inverno fino alle ore 17.

.520 Messa in opera alla domenica: è considerato lavoro alla do-
menica il lavoro effettuato dalle ore 17 del sabato alle
ore 5 del lunedì in estate risp. alle ore 6 in inverno e
quello effettuato nei giorni festivi riconosciuti fra le 0
e le ore 24.

.530 Messa in opera di notte: è considerato lavoro notturno il
lavoro effettuato fra le 20 e le 5 in estate risp. fra le 20
e le 6 in inverno.

022 Metodi di misurazione per gli strati di fondazione.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Quale spessore dello strato di fondazione vale la differenza
fra la quota superiore del planum teorico e quella supe-
riore della plania grezza. Se la plania grezza non è presen-
te, viene misurato lo spessore dello strato di fondazione fi-
no alla quota superiore della plania finita.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni non sono ancora sta-
te posate, vale la larghezza compresa fra i bordi esterni
delle fondazioni di calcestruzzo più m 0,30 da ambo i
lati.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa, più m 0,30 da ambo i la-
ti.

.500 Gli elementi in opera nello strato di fondazione di volume
superiore a m3 1 vengono dedotti dal volume misurato in
compatto.

023 Metodi di misurazione per le planie.
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023.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Per le superfici dove le delimitazioni non sono ancora sta-
te posate, vale la larghezza della plania compresa fra i
bordi esterni delle fondazioni di calcestruzzo più m 0,30 da
ambo i lati.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni sono già state posa-
te, quale larghezza della plania vale la misura fra le de-
limitazioni.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa o calcestruzzo, più
m 0,30 da ambo i lati.

024 Metodi di misurazione per i trattamenti di superficie e le
membrane.

.100 Per gli elementi in opera come coperture di pozzetti, rotaie
e simili non viene fatta alcuna deduzione.

.200 Il maggior o minor consumo di legante viene considerato solo
se una differenza di dosaggio è stata concordata preventiva-
mente con il committente.

025 Metodi di misurazione per gli strati di miscela bituminosa
cilindrata.

.100 Di regola, uno strato di miscela bituminosa addensata di
spessore mm 10 corrisponde a una massa di kg/m2 24 e una
miscela bituminosa a pori aperti a una massa di
kg/m2 20.

.200 Nel caso di planarità e precisione delle quote altimetriche
del sottofondo conformi alle norme e sia stato concordato
uno spessore costante dello strato, il consumo di miscela
può differire di +/- % 5 dal valore richiesto. Il maggior
consumo oltre questa tolleranza non è più retribuito.

.300 Computo secondo la lunghezza: viene misurata sull'asse stra-
dale.

.400 Computo secondo la larghezza:
. In presenza di delimitazioni viene misurata la larghezza
effettiva.
. In assenza di delimitazioni viene misurata la larghezza
teorica richiesta o quella concordata a priori in base
alla superficie di ogni strato. Per i piazzali, gli acces-
si e simili viene misurata la superficie effettiva eseguita.

.500 Per gli elementi in opera come coperture di pozzetti, rotaie
e simili non viene fatta alcuna deduzione.

.600 Per le imprimiture destinate a garantire l'adesione degli
strati viene misurata la superficie del sottofondo.

026 Metodi di misurazione per gli strati di asfalto fuso.

.100 Di regola, uno strato di asfalto fuso di spessore mm 10
corrisponde a una massa di kg/m2 24.
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026.200 Nel caso di planarità e precisione delle quote altimetriche
del sottofondo conformi alle norme e sia stato concordato
uno spessore costante dello strato, per gli strati di co-
pertura gli spessori medi calcolati dal fabbisogno di
asfalto fuso possono differire al massimo di +/- % 10 dallo
spessore teorico concordato.
Per altri strati, per i quali è stato concordato uno spesso-
re teorico, vale la stessa regola.

027 Metodi di misurazione per le pavimentazioni di calcestruz-
zo.

.100 Casserature.

.110 Viene misurata la superficie del calcestruzzo casserata.

.200 Armatura.

.210 Quale computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.

.220 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata
anche in base a quella riportata sulla lista ferri aggior-
nata.

.230 Per le fibre di acciaio vengono computate le loro masse.

.300 Calcestruzzo.

.310 Per gli elementi costruttivi casserati vale il volume se-
condo i piani.

.320 Gli elementi integrati superiori a m2 2,0 vengono dedot-
ti.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale (1).

.110 Materiale bituminoso di demolizione: asfalto risultante da
strati fresati, da zolle frantumate o da scarti derivanti
da zolle e da asfalto eccedente.

.120 Materiale di scavo e di estrazione: materiale risultante da
scavo ed estrazione. Fanno eccezione la terra vegetale e lo
strato inerte.

.130 Alimentatore: macchina di cantiere che serve da approvvi-
gionamento della miscela bituminosa, senza interruzione né
contatto fra il veicolo di trasporto e la finitrice. La
miscela viene temporaneamente depositata in un contenitore e
convogliata alla finitrice mediante nastro trasportatore
riscaldabile.

.140 Tappa: fase continua di lavoro, che può essere eseguita
con le attrezzature in 1 giorno lavorativo o durante giorni
successivi senza un nuovo trasporto delle installazioni.
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031.160 Miscela bituminosa a bassa temperatura: corrisponde alla
miscela bituminosa a caldo secondo la norma SN 640 420.

.170 Demolizione stradale: termine generico per il materiale
estratto tramite scavo, rimozione o fresatura di strati di
fondazione non legati e strati di fondazione e strati portan-
ti con legante idraulico.

.200 Terminologia generale (2).

.210 Demolizione parziale: demolizione di parti di un elemento
costruttivo. Per le pavimentazioni di asfalto e di calce-
struzzo la demolizione parziale può essere delimitata oriz-
zontalmente o verticalmente.

.220 Demolizione totale: demolizione completa di un elemento co-
struttivo.

.230 Distanza di trasporto: tragitto più breve possibile misura-
to fra i baricentri delle masse spostate.

.300 Terminologia relativa alla costruzione stradale.

.310 Larghezza di fresatura: larghezza effettiva di fresa-
tura sul cantiere. Non si intende la larghezza della
macchina.

.320 Generi di miscela bituminosa: vengono designate dal valore
nominale superiore della dimensione massima dell'aggrega-
to.

.330 Plania: superficie dello strato di fondazione.

.340 Spianamento: livellamento di superfici con attrezzature
idonee.

.350 Coefficiente di levigabilità accelerata (CLA): valore nume-
rico della mordenza degli strati superficiali di asfalto
sottoposti all'effetto dei pneumatici.

.360 Plania grezza: superficie provvisoria dello strato di
fondazione non legato, posta a una quota inferiore alla pla-
nia.

.370 Strati: la designazione è definita dalla norma SN 640 420.

.380 Strati legati da malta: non normalizzati in Svizzera. Sono
costituiti da una miscela bituminosa per riempimento di
malta VA porosa quale struttura di sostegno. I vuoti sono
riempiti in una seconda fase di lavoro con malta di cemento
o malta a base di legante sintetico. I riempimenti con mal-
ta sono di regola trattati successivamente con l'applica-
zione di una pellicola protettiva p.es. Curing Compound.

.400 Terminologia relativa alla costruzione di binari.

.410 Strato di sbarramento: strato superiore della sottostruttura
che si trova direttamente sotto la ghiaia.

.500 Terminologia relativa a pozzetti, chiusini e simili.
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031.510 Zoccolo di calcestruzzo (colletto per pozzetto): elemento
di calcestruzzo prefabbricato per la copertura orizzontale
di un pozzetto o di un anello del pozzetto con accesso co-
perto da un telaio con chiusino.

.520 Telaio del pozzetto: elemento fisso dell'elemento di soprae-
levazione o della copertura del pozzetto che accoglie e
sostiene la griglia e/o il chiusino.

.530 Chiusino: è la parte amovibile risp. le parti amovibili della
copertura del pozzetto o della caditoia che fa da chiusura
del pozzetto o della caditoia.

032 Abbreviazioni.

.100 Gruppi di miscela bituminosa:
. AC: miscela bituminosa.
. AFK: miscela bituminosa a freddo per strati di fondazio-
ne.
. DSK: pavimentazioni sottili a freddo.
. MA: asfalto fuso.
. PA: asfalto a pori aperti.
. SDA: miscela bituminosa semi densa.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix.

.200 Tipi di miscela bituminosa:
. Tipo L: sollecitazioni leggere.
. Tipo N: sollecitazioni normali.
. Tipo S: sollecitazioni severe.
. Tipo H: sollecitazioni molto severe.

.300 Miscela bituminosa cilindrata:
. AC: miscela bituminosa per strati di usura.
. AC B: miscela bituminosa per strati di collegamento.
. AC EME: miscela bituminosa ad alto modulo per strati por-
tanti e di collegamento.
. AC F: miscela bituminosa per strati di fondazione.
. AC MR: asfalto macrorugoso per strati di usura.
. AC Rail: miscela bituminosa per lo strato di sbarramento
nella costruzione di binari.
. AC T: miscela bituminosa per strati portanti.
. PA : miscela bituminosa a pori aperti per strati di usu-
ra.
. PA B: miscela bituminosa a pori aperti per strati di col-
legamento.
. PA S: miscela bituminosa a pori aperti per strati drenan-
ti.
. SDA: miscela bituminosa semi densa per strati di usura.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix per strati di
usura.
. VA: miscela bituminosa da riempire con malta.

.400 Asfalto fuso:
. MA: asfalto fuso.

.500 Trattamenti di superficie e pavimentazioni sottili a fred-
do:
. E1 Trattamento della superficie semplice, con uno span-
dimento di pietrischetto: spruzzatura di legante, span-
dimento di pietrischetto.
. E2 Trattamento della superficie semplice, con due span-
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032.500 dimenti di pietrischetto: spruzzatura di legante, due
spandimenti di pietrischetto.
. E3 Trattamento della superficie semplice, con uno span-
dimento di pietrischetto e prespandimento di pietrischet-
to: spandimento di pietrischetto, spruzzatura di legan-
te, spandimento di pietrischetto.
. D1 Trattamento della superficie doppio: spruzzatura di
legante, spandimento di pietrischetto, spruzzatura di
legante, spandimento di pietrischetto.
. D2 Trattamento della superficie doppio: come D1 ma con
prespandimento di pietrischetto prima della prima spruzza-
tura di legante.
. SAMI: strato interposto per l'assorbimento delle tensioni
(Stress Absorbing Membran Interlayer), può essere prodotto
con legante bituminoso o non legato.

.600 Lavori relativi alla fresatura dei giunti, alle sigillature e
alle rigature:
. KBH: prodotto da colare a caldo a base di bitume-gomma.

.700 Altre abbreviazioni:
. IPA: idrocarburi aromatici policiclici.
. RC: riciclaggio.

R 039 INFORMAZIONI PARTICOLARI
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Regole per lo strato di miscela bituminosa SDA.

R .110 Di regola uno strato di miscela bituminosa SDA,
addensata con spessore mm 10 corrisponde ad una massa di
kg/m2 22.

R .120 Nel caso di planarità e precisione delle quote
altimetriche del sottofondo conformi alle norme e sia
stato concordato uno spessore costante dello strato, il
il consumo di miscela SDA può differire di +/- 10% dal
valore richiesto. Il maggior consumo oltre questa
tolleranza non è più retribuito.

R .200 Regola per lo smaltimento di materiali bituminosi di
demolizione.

R .210 Il computo della massa delle prestazioni indicate avverrà
secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata, con tolleranza massima del 5%
rispetto alla massa teorica risultante dal volume
effettivo asportato dal cantiere.

R .300 I prezzi offerti nelle posizioni di demolizione di
rampe di miscela bituminosa, da pos. 222.231 a 222.236,
devono comprendere gli oneri di trasporto all'impianto di
produzione di miscele bituminose per il riciclo e le
relative tasse.

R .400 Non è consentito far transitare il traffico
veicolare e i rulli ferrati sulla membrana SAMI.

100 Attrezzature e prove preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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100 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Attrezzature per i lavori di fresatura
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Installazione, messa a disposizione, spostamenti e allon-
tanamento di macchinari e attrezzi.

.200 Fresatrici e mezzi di carico per larghezza di fresatura su-
periore a m 0,50.

.202 Per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.
Marca, tipo:
.........................
.........................
Rendimento medio m2/d: ......
Larghezza di lavoro: .......
up = numero di interventi
 ordinati dalla DL. :E14 1 up ...................... ......................

130 Attrezzature per miscela bituminosa cilindrata
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Attrezzature per la messa in opera a macchina di miscela
bituminosa cilindrata: installazione, messa a disposizione,
spostamenti e allontanamento.

.100 Larghezza di messa in opera fino a m 2,5.

.102 Per tutta la durata del
cantiere.
Finitrici.
up = gl. :ST 0.850 up

:ST_es 0.050 up
:ACR 0.050 up
:SES 0.050 up
:Totale 1 up ...................... ......................

.103 Per tutta la durata del
cantiere.
Rulli.
up = gl. :ST 0.850 up

:ST_es 0.050 up
:ACR 0.050 up
:SES 0.050 up
:Totale 1 up ...................... ......................

.200 Larghezza di messa in opera superiore a m 2,5.

.202 Per tutta la durata del
cantiere.
Finitrici.
up = gl. :ST 0.358 up

:ST_es 0.015 up
:ACR 0.023 up
:SES 0.037 up

Riporto .................
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131.202 :E14 0.567 up
:Totale 1 up ...................... ......................

.203 Per tutta la durata del
cantiere.
Rulli.
up = gl. :ST 0.358 up

:ST_es 0.015 up
:ACR 0.023 up
:SES 0.037 up
:E14 0.567 up
:Totale 1 up ...................... ......................

.801 Impianto di produzione.
Oneri per l'avviamento e la
chiusura dell'impianto di
produzione delle miscele
bituminose, fuori dall'orario
normale di lavoro.
up = d. :ST 1 up ...................... ......................

200 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Taglio, rimozione e fresatura di strati bituminosi
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Taglio di strati bituminosi.

.100 A mano, con scalpello su martello demolitore, fresa manua-
le a disco e simili.

.101 Spessore strato fino a mm 50. :ST 20 m ...................... ......................

.200 A macchina, con fresa a disco, fresatrice con rotore e simi-
li.

.201 Spessore strato fino a mm 50. :ST 20 m
:ST_es 15 m
:Totale 35 m ...................... ......................

.202 Spessore strato da mm 51
a 100. :ST 30 m ...................... ......................

.203 Spessore strato da mm 101
a 150. :ST 20 m

:ACR 20 m
:SES 20 m
:Totale 60 m ...................... ......................

222 Rimozione di strati bituminosi.

.100 A mano.

.120 Strati di miscela bituminosa cilindrata.

.121 Spessore strato fino a mm 50.

Riporto .................
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222.121 :ST 10 m2
:ST_es 5 m2
:Totale 15 m2 ...................... ......................

.122 Spessore strato da mm 51
a 100. :ST 10 m2 ...................... ......................

.123 Spessore strato da mm 101
a 150. :ST 10 m2

:ACR 10 m2
:SES 10 m2
:Totale 30 m2 ...................... ......................

.200 A macchina.

.230 Demolizione di rampe di miscela bituminosa. Computo:
lunghezza rampa.

.231 Larghezza mm 500.
Altezza mm 30.
Tipo della pos. 931.001. :CA 25 m

:AC 5 m
:AC_ap 10 m
:SES 20 m
:SWI 20 m
:E14 50 m
:Totale 130 m ...................... ......................

.233 Larghezza mm 200.
Altezza mm 50.
Tipo della pos. 931.003. :ST 100 m

:ACR 30 m
:SES 30 m
:Totale 160 m ...................... ......................

.234 Larghezza mm 750.
Altezza mm 30.
Tipo della pos. 931.004. :ST 35 m ...................... ......................

.236 Larghezza mm 200.
Altezza mm da 30 a 40.
Tipo della pos. 931.006. :ST 210 m

:ACR 10 m
:SES 10 m
:Totale 230 m ...................... ......................

223 Fresatura di strati bituminosi.

.100 Fresatura di strati bituminosi al massimo fino alla quota su-
periore della plania esistente. Compresi il carico sul
mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedia latera-
le.

.150 Larghezza di fresatura superiore a m 2,00.

.155 Profondità di fresatura mm da
101 a 150. :E14 1'700 m2 ...................... ......................

Riporto .................



Pagina: 156
24.02.2022

Progetto: 2108.401
Comune di Gordola - Sistemazione stradale Via Gaggiole
Opere da impresario costruttore

Incarico: 1    CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V21)

223.200 Supplementi alla fresatura dovuti alla presenza di ostaco-
li, compresi i lavori complementari.

.201 Chiusini. :E14 20 pz ...................... ......................

.202 Griglie. :E14 15 pz ...................... ......................

.203 Chiusini di saracinesche o di
idranti. :E14 5 pz ...................... ......................

.204 Elementi di delimitazione. :E14 600 m ...................... ......................

.209 Gatik.
Dimensioni m 1.00 x 2.00.
up = pz. :E14 3 up ...................... ......................

240 Lavori di pulizia
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Pulizia del sottofondo.
Compresi lo sgombero e lo smaltimento dei residui.

.100 Pulizia a secco.

.110 A mano.

.111 Sottofondo bituminoso. :ST 150 m2
:ST_es 50 m2
:E14 1'700 m2
:Totale 1'900 m2 ...................... ......................

.120 A macchina.

.121 Sottofondo bituminoso. :ST 1'200 m2
:ST_es 200 m2
:Totale 1'400 m2 ...................... ......................

.301 Scopatura e pulizia di
carreggiate stradali.
Computo delle sole ore di
esercizio, compreso manodopera
addetta al funzionamento.
Contenuto litri 5'000.
Compreso lo smaltimento del
materiale di risulta.
up = h :ST 10 up

:ST_es 1 up
:Totale 11 up ...................... ......................

250 Rimozione di strati di fondazione
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Rimozione di strati di fondazione non legati.

.200 Computo: superficie.

.220 A macchina.

.224 Spessore strato mm da 51 a
100. Per rappezzi e raccordo
di pavimentazioni.

Riporto .................
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251.224 :ACR 150 m2
:ACR_ap 20 m2
:SES 150 m2
:Totale 320 m2 ...................... ......................

260 Trasporti e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Trasporti intermedi con dumper o piccola caricatrice.

.201 Materiale di scavo di
qualsiasi tipo.
Al deposito provvisorio
situato all'interno dell'area
di cantiere o dal deposito
provvisorio al luogo di
riempimento sul cantiere.
Mezzo di trasporto a scelta
dell'imprenditore sulla base
degli spazi disponibili nelle
diverse aree di intervento.
up = m3 :ACR 15 up

:ACR_ap 2 up
:SES 15 up
:Totale 32 up ...................... ......................

262 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Al depo-
sito del committente o dell'imprenditore. Compreso il
carico, escluse le tasse di deposito. Computo: volume ma-
teriale sciolto.

.704 Misto granulare strati di
fondazione.
Ubicazione deposito.
Discarica o deponia scelta
dall'impresa e autorizzata
dalle competenti autorità
comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (....)
l'imprenditore deve indicare
il luogo della discarica o
deponia autorizzata.
Comune:
.............................
Autorizzata da:
.............................
Gestore:
.............................
Da includere nel prezzo
unitario: tutti gli eventuali
trasporti e carichi/scarichi
intermedi necessari per il
raggiungimento della discarica
autorizzata. :ACR 15 m3

:ACR_ap 2 m3
:SES 15 m3
:Totale 32 m3 ...................... ......................

Riporto .................
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266 Tasse di smaltimento o di consegna di materiale. Compresa
la sistemazione del materiale al deposito. Computo: volume
materiale sciolto.

.604 Misto granulare strati di
fondazione.
Concerne pos. 262.704 :ACR 15 m3

:ACR_ap 2 m3
:SES 15 m3
:Totale 32 m3 ...................... ......................

R 290 Trasporto compreso lo scarico.

R 292 Al luogo di scarico o di deposito dell'imprenditore.
Escluse le tasse di deposito.

R .113 Discarica tipo: miscela
bituminosa stradale non
fresata per il reimpiego quale
granulato per il riciclo.
Ubicazione deposito:
impianto di produzione miscela
bituminosa autorizzato dalle
competenti autorità cantonali
o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo e l'impianto scelto.
Comune:
.........................
Impianto:
......................... :ST 8 t

:ACR 1 t
:SES 1 t
:Totale 10 t ...................... ......................

R 293 Alla piattaforma di raccolta riconosciuta per
l'esportazione di materiale bituminoso.
Escluse le tasse di deposito.

R .112 Miscela bituminosa di
demolizione stradale fresata.
Ubicazione deposito:
Piattaforma di raccolta
riconosciuta per lo
smaltimento fuori Cantone,
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare l'ubicazione
della piattaforma autorizzata.
Comune:
............................
Gestore:
............................ :E14 600 t ...................... ......................

R 294 Tasse di deposito o di consegna del materiale.
Compresa la sistemazione del materiale di deposito.

R .113 Miscela bituminosa di

Riporto .................
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R 294.113 demolizione stradale non
fresata per il reimpiego quale
granulato per il riciclo.
Concerne pos. R 292.113. :ST 8 t

:ACR 1 t
:SES 1 t
:Totale 10 t ...................... ......................

R 295 Tasse di deposito e smaltimento fuori Cantone del
materiale.
Compresa la sistemazione del materiale al deposito.

R .112 Tassa di deposito e consegna
del materiale alla piattaforma
per lo smaltimento fuori
Cantone.
Concerne pos. R 293.112

Vedi disposizioni particolari
CPN 102, pos. R 890.100 :E14 600 t ...................... ......................

400 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Strati di fondazione AC F
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Strati di fondazione AC F, fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.100 AC F 22.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........

Genere del bitume risultante:
B50/70 (riciclo <= 70%)
B35/50 (riciclo >   70%).

Genere del bitume risultante
offerto:
.........................

Secondo la dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.120 Computo: massa (2).

.122 Spessore mm da 60 a 100. :ST 30 t
:E14 50 t
:Totale 80 t ...................... ......................

420 Lavori preliminari, riparazioni di fessure e armatura della

Riporto .................
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420 miscela bituminosa
-------------------------------------------------------------------------------------

422 Applicazione di un prodotto per il miglioramento dell'ade-
sione.

.100 Applicazione sul sottofondo di un prodotto idoneo per garan-
tire l'adesione fra gli strati. Dosaggio a scelta del-
l'imprenditore. Compresa la fornitura del materiale.

.103 Prodotto per il miglioramento
dell'adesione
Prodotto offerto:
.........................
.........................
Dosaggio g/m2: .......... :ST 1'500 m2

:ST_es 200 m2
:Totale 1'700 m2 ...................... ......................

.104 Prodotto per il miglioramento
dell'adesione
modificata ai polimeri.
Prodotto offerto:
.........................
.........................
Dosaggio g/m2: .......... :E14 1'700 m2 ...................... ......................

423 Esecuzione di giunti longitudinali e trasversali.

.100 Taglio preliminare di una striscia della corsia con fre-
satrice a disco, larghezza strisce da mm 50 a 100.
Compresi il carico, il trasporto e lo smaltimento del
materiale eccedente così come la pulitura.

.110 Taglio mediante fresatrice con disco diamantato.

.111 Spessore strato fino a mm 40. :ST 45 m
:ST_es 15 m
:Totale 60 m ...................... ......................

.112 Spessore strato da mm 41 a 80.
:ST 250 m
:ACR 25 m
:SES 25 m
:Totale 300 m ...................... ......................

.120 Taglio mediante fresatrice a disco fissata al rullo
compressore.

.121 Spessore strato fino a mm 40. :ST 205 m
:ST_es 45 m
:Totale 250 m ...................... ......................

.200 Spalmatura delle superfici di taglio, compresa la pulitura
preliminare. Compresa la fornitura del materiale.

.220 Prodotto da spalmare.
Pasta bituminosa elastomera.
Marca, tipo:

Riporto .................
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423.220 .........................
.........................

.222 Spessore strato da mm 41 a 80.
:ST 250 m
:ACR 25 m
:SES 25 m
:E14 100 m
:Totale 400 m ...................... ......................

.223 Spessore strato da mm 81
a 130. :E14 100 m ...................... ......................

.300 Posa di nastri bituminosi per giunti, comprese la pulitura e
la spalmatura.

.301 Marca, tipo TOK-BAND SK o
prodotto equivalente.
Dimensioni mm 32 x 10.
Prodotto offerto:
.........................
......................... :ST 250 m

:ST_es 45 m
:E14 50 m
:Totale 345 m ...................... ......................

440 Miscela bituminosa AC tipo N
-------------------------------------------------------------------------------------

441 Strato portante AC T tipo N: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.200 AC T 16 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 70/100

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso e autorizzata dal
committente.

.210 Computo: massa.

.217 Spessore mm 50.
Marciapiedi. :ST 16 t ...................... ......................

.300 AC T 22 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: .........
Genere del bitume risultante:
B 70/100

Riporto .................



Pagina: 162
24.02.2022

Progetto: 2108.401
Comune di Gordola - Sistemazione stradale Via Gaggiole
Opere da impresario costruttore

Incarico: 1    CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V21)

441.300
Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.310 Computo: massa.

.312 Spessore mm 70. :ST 215 t
:ACR 20 t
:ACR_ap 1 t
:SES 20 t
:E14 300 t
:Totale 556 t ...................... ......................

442 Strati di usura AC tipo N: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.200 AC 11 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 70/100

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.210 Computo: massa.

.215 Spessore mm 50.
Marciapiedi. :ST 40 t ...................... ......................

444 Miscela tipo N per adattamenti, piazzali, accessi e simi-
li: fornitura, messa in opera a mano e compattazione.

.200 Strati di usura AC tipo N.
Computo: massa.

.230 AC 16 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 70/100

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

Riporto .................
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444.231 Spessore mm 60. :E14 30 t ...................... ......................

.233 Spessore mm variabile. :ST 50 t ...................... ......................

500 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

520 Miscela bituminosa semi densa SDA
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Miscela bituminosa semi densa SDA 4 per strati di copertura:
fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.

.100 SDA 4 - 12.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
secondo quanto indicato nel
documento "LAVORI DI
PAVIMENTAZIONE CON MISCELE
BITUMINOSE COMPATTATE,
conformità alle esigenze
normative e contrattuali.
Annesso I, scheda tecnica per
leganti di recupero".

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.110 Computo: massa.

.113 Spessore mm 30. :ST 85 t
:ST_es 15 t
:E14 120 t
:Totale 220 t ...................... ......................

900 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

910 Fornitura di elementi prefabbricati in calcestruzzo e
di coperture per pozzetti
-------------------------------------------------------------------------------------

911 Fornitura completa di coperture per pozzetti.

.100 Coperture chiuse.

.102 Chiusino in ghisa-calcestruzzo
tipo:

Riporto .................
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911.102 ACO fig. 2D60.12.11 oppure
BGS fig. 480-60B oppure
Nottaris fig. 1200-60-40
oppure
Von Roll fig. 2716-060-50
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
........................... :CA 7 pz ...................... ......................

.104 Chiusino in ghisa-calcestruzzo
con zoccolo, regolabile in
altezza, tipo:
ACO fig. 2D60.33.11 NIVOPLAN
oppure
BGS fig. N480B NIVO oppure
Nottaris fig. 3800-60-50 Focus
oppure
Von Roll fig. 2732-010-60
NIVROLL oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
........................... :E14 20 pz ...................... ......................

.200 Griglie.

.201 Griglia ciclo-compatibile con
le seguenti caratteristiche:
- classe D400
- dimensioni cm 52 x 37
- superficie totale delle
aperture superiore a cm2 750 -
almeno i 2/3 della superficie
delle fessure deve essere
disposta perpendicolarmente
alla direzione di circolazione
e verso il centro della
carreggiata.
Modello:
ACO fig. 6D52.28.65 oppure
BGS fig. 611-20 oppure
Nottaris fig. 33-3 oppure
Von Roll fig. 2950-002-00
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
........................... :ST 16 pz

:E14 15 pz
:Totale 31 pz ...................... ......................

913 Fornitura di accessori.

.401 Elementi prefabbricati di
calcestruzzo.
Colletti per pozzetti.
Tipo per griglie della pos.
911.201.
up = pz.

Riporto .................
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913.401 :ST 16 up
:E14 15 up
:Totale 31 up ...................... ......................

.402 Elementi prefabbricati di
calcestruzzo.
Colletti per pozzetti.
Tipo per chiusini della pos.
911.102.
up = pz. :CA 7 up ...................... ......................

920 Posa di elementi prefabbricati e coperture per pozzetti
-------------------------------------------------------------------------------------

921 Posa di dispositivi provvisori di chiusura per pozzetti car-
rozzabili in lamiera di acciaio. Compresi i trasporti di
andata e ritorno, la posa, il fissaggio e la messa a dispo-
sizione.

.001 Dimensioni fino a d=800 mm.
Compreso taglio della
pavimentazione, la successiva
rimozione, il trasporto e le
tasse di discarica. :ST 16 pz

:CA 7 pz
:SES 7 pz
:SWI 5 pz
:E14 15 pz
:Totale 50 pz ...................... ......................

922 Posa di soprastrutture di pozzetti, accessori e canalette
per lo smaltimento delle acque prima della messa in opera
della pavimentazione. Compresi la fornitura del materiale di
posa e di fissaggio, il carico, lo scarico e i trasporti
dal deposito intermedio.

.100 Posa di coperture per pozzetti complete.

.110 Coperture chiuse.

.111 Chiusini in ghisa, con telaio.
Con zoccolo di calcestruzzo.
Classe D400
DN fino a mm 600. :SES 3 pz ...................... ......................

.112 Tipo della pos. 911.102. :CA 7 pz
:SWI 3 pz
:Totale 10 pz ...................... ......................

.114 Tipo della pos. 911.104. :E14 20 pz ...................... ......................

.115 Tipo Gatik.
Dimensioni mm 1000 x 1000. :SES 3 pz ...................... ......................

.116 Tipo Gatik.
Dimensioni mm 1000 x 2000. :SES 1 pz ...................... ......................

.120 Griglie.

.121 Tipo della pos. 911.201.

Riporto .................
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922.121 :ST 16 pz
:E14 15 pz
:Totale 31 pz ...................... ......................

.151 Colletti prefabbricati per
griglie.
Tipo della pos. 913.401.
up = pz. :ST 16 up

:E14 15 up
:Totale 31 up ...................... ......................

.152 Colletti prefabbricati per
chiusini.
Tipo della pos. 913.402.
up = pz. :CA 7 up ...................... ......................

.300 Posa di accessori.

.320 Chiusini per saracinesche.

.321 Dimensioni d mm fino a 200. :AC 4 pz
:AC_ap 8 pz
:ACR 8 pz
:ACR_ap 1 pz
:E14 5 pz
:Totale 26 pz ...................... ......................

924 Innalzamento di soprastrutture di pozzetti, accessori e cana-
lette per lo smaltimento delle acque, fino a mm 300. Compresi
la fornitura di anelli intermedi, il materiale di posa e
di fissaggio, i tagli, la rimozione del materiale, la posa
della copertura dei pozzetti e il completamento della pavi-
mentazione.

.100 Innalzamento di coperture di pozzetti completi.

.110 Coperture chiuse.

.111 Chiusini in ghisa, con telaio.
Con zoccolo in calcestruzzo.
Classe D400.
DN fino a mm 600. :SES 3 pz ...................... ......................

.112 Tipo della pos. 911.102. :CA 7 pz
:SWI 3 pz
:Totale 10 pz ...................... ......................

.120 Griglie.

.121 Tipo della pos. 911.201. :ST 16 pz ...................... ......................

.300 Innalzamento di accessori.

.320 Chiusini per saracinesche.

.321 Dimensioni fino a mm 200. :AC 4 pz
:AC_ap 8 pz
:ACR 8 pz
:ACR_ap 1 pz

Riporto .................
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924.321 :E14 5 pz
:Totale 26 pz ...................... ......................

.601 Supplemento alla posa di
chiusini e griglie per
utilizzo di calcestruzzo e
malta a presa rapida.
Tipo delle pos.: 911.102 e
911.201.
up = pz. :CA 7 up

:SES 3 up
:Totale 10 up ...................... ......................

926 Innalzamento al livello dello strato di usura delle copertu-
re per pozzetti regolabili in altezza dopo la messa in opera
dello strato di copertura.
Compresi la fornitura del materiale per il letto di posa,
il carico e lo scarico, il trasporto dal deposito inter-
medio, la rimozione e lo smaltimento del materiale bitumi-
noso di demolizione così come la sigillatura dei giunti e lo
spandimento.

.100 Coperture per pozzetti.

.110 Coperture chiuse.

.111 Tipo della pos. 911.104.
Inclusi tutti gli oneri,
compresi l'attrezzatura di
sollevamento e i materiali
necessari per la finitura
completa. :E14 20 pz ...................... ......................

930 Rampe
-------------------------------------------------------------------------------------

931 Esecuzione di rampe di miscela bituminosa cilindrata in cor-
rispondenza di delimitazioni, bordi di pavimentazioni, poz-
zetti e simili. Compresa la fornitura di materiale. Compu-
to: lunghezza rampa.

.001 Larghezza mm 500.
Altezza mm 30.
Vedi piano tipo 3.106.
Attorno a chiusini, griglie e
coperture di camere. :CA 25 m

:AC 5 m
:AC_ap 10 m
:SES 20 m
:SWI 20 m
:E14 50 m
:Totale 130 m ...................... ......................

.003 Larghezza mm 200.
Altezza mm 50.
Vedi piano tipo 3.106.
Accessi laterali. :ST 100 m

:ACR 15 m

Riporto .................
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931.003 :SES 15 m
:Totale 130 m ...................... ......................

.004 Larghezza mm 750.
Altezza mm 30.
Vedi piano tipo 3.106.
Raccordo trasversale a
pavimentazione esistente, sul
giunto di testata. :ST 35 m

:ACR 10 m
:SES 10 m
:Totale 55 m ...................... ......................

.006 Larghezza mm 200.
Altezza mm da 30 a 40.
Vedi piano tipo 3.106.
Raccordo longitudinale sul
giunto centrale. :ST 210 m ...................... ......................

950 Zoccoli di fondazione
-------------------------------------------------------------------------------------

951 Posa di zoccoli di fondazione.

.100 Compresi lo scavo, il carico, il trasporto e lo smaltimento
o lo spianamento del materiale di scavo così come i lavori
accessori.

.140 Zoccoli di fondazione con risparmio e coperchio per palet-
to di segnalazione per spazzaneve.

.141 Compresa la fornitura del ma-
teriale. :ST 10 pz ...................... ......................

........................Totale Pavimentazioni223
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237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 237I/2020.
Canalizzazioni e opere di pro-
sciugamento (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Lo scavo in terreno normale e lo scavo in roccia vengono
retribuiti in base alla qualità del terreno definita. La
scelta del mezzo di scavo o di abbattimento è lasciata al-
l'imprenditore.

.200 Le tasse di deposito per il materiale di scavo vengono
retribuite in base al genere di materiale, secondo OPSR.

.300 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dal committente.

.400 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.410 Difficoltà: in presenza di condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque, presenti interamente o par-
zialmente nel profilo di scavo, viene retribuita la
pos. 251 "Difficoltà causate dalla presenza di condotte"
per l'esecuzione accurata dei lavori, e quindi anche per il
minor rendimento causato dalle difficoltà durante l'introdu-
zione di tubi, le sbadacchiature, i riempimenti e simili.

.420 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle aziende
proprietarie delle condotte.
Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni relative
alla messa in sicurezza e alla protezione.
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011.430 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte di
approvvigionamento e di smaltimento delle acque, lo scavo
a mano viene retribuito secondo le posizioni corrisponden-
ti.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 . Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
. Contenimento delle acque meteoriche e deviazione delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.200 Per tutti i lavori di scavo.

.210 . Depositi intermedi che non sono stati concordati col com-
mittente.
. Messa in deposito intermedio separato di materiali destina-
ti alla riutilizzazione che possono essere depositati la-
teralmente nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Sovrapprofilo rispetto ai profili concordati, che non
sono dovuti a condizioni geologiche.
. Pulizia delle piste di trasporto sporcate dall'imprendi-
tore, esclusi gli impianti per il lavaggio delle ruote.
. Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale al-
l'interno del profilo di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore, comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico di materiale e il trasporto.
. Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettatura eseguita a cura del
committente.

.300 Per lo scavo a macchina.

.310 . Lavoro ausiliario a mano.
. Profilatura immediata delle pareti di scavo e delle scar-
pate.
. Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,2 deve essere scavato in modo tale da non al-
lentare il fondo dello scavo.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa in depo-
sito intermedio nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,25.

.400 Per lo scavo a mano.

.410 . Messa in deposito intermedio laterale del materiale o cari-
co diretto.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,01.

.500 Per lo smaltimento delle acque.

.510 Smaltimento delle acque senza pompe e senza condotte:
. Deviazione delle acque.

.520 Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe:
. Linea elettrica fino a m 50.
. Condotte flessibili posate a terra per le acque di rifiuto
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012.520 fino a m 20 senza alcuna misura di protezione, p.es. pas-
saggio al di sopra o al di sotto.

.600 Per la messa in sicurezza della trincea.

.610 Sbadacchiature:
. Modifiche alle sbadacchiature non ordinate dal committen-
te.
. Difficoltà durante la posa di tubi all'interno delle sba-
dacchiature.
. Per i pezzi residui di palancole leggere superiori a
m 2.

.700 Per le condotte e i pozzetti.

.710 Per le condotte:
. Ripartizione di tubi, pezzi speciali e accessori forniti
dall'imprenditore.

.720 Per i pozzetti:
. Fondazione, fondo e pareti dei pozzetti con canaletta e
banchine.
. Raccordi alle condotte, esclusi i pezzi speciali, le
guarnizioni e il taglio dei tubi.
. Per i pozzetti di accesso e di ispezione: 2 raccordi alle
condotte, uno di entrata e uno di uscita.
. Per i dispositivi di raccolta e i pozzetti di infiltra-
zione: un raccordo alla condotta.
. Copertura provvisoria del pozzetto mediante l'impiego
della copertura definitiva.
. Struttura del pozzetto.
. Tutte le prestazioni per un'esecuzione impermeabile al-
l'acqua. Requisiti v. norma SIA 190, appendice A.

.800 Lavori per il collaudo.

.810 Pulizia di condotte e pozzetti.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i riempimenti.

.110 Lavoro ausiliario a mano.

.120 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.130 Pulizia delle aree di deposito intermedio per il riempimento
con materiale depositato lateralmente.

.200 Per la fornitura di materiale.

.210 Per la fornitura di materiale da parte dell'imprenditore:
messa in deposito intermedio e trasporto all'interno del can-
tiere fino al luogo di impiego.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.
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014.120 Misure di protezione nelle/di zone adiacenti, p.es. alberi o
biotopi.

.130 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.140 Servizio invernale.

.150 Attrezzature per terzi.

.200 Per le condotte.

.210 . Difficoltà causate dalla presenza di condotte.
. Interruzione di condotte.
. Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo
scoperto.

.300 Per i lavori di scavo.

.310 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da massicciate.

.320 Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufatti
di calcestruzzo.

.330 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.340 Sovrapprofilo dovuto alle condizioni geologiche.

.350 Depositi intermedi ordinati dal committente o necessari al
cantiere.

.360 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.370 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.380 Deviazione delle acque di superficie affluenti ai bordi
della trincea.

.400 Per la messa in sicurezza di scarpate e le sbadacchiature.

.410 Messa in sicurezza di scarpate ordinata dal committente.

.500 Per i trasporti e il ricarico di materiale.

.510 Tasse di deposito.

.520 Sistemazione del materiale nel deposito.

.530 Trasporto con il mezzo di scavo.

.540 Carico del materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.550 Trasporto all'interno del cantiere fino al deposito inter-
medio.

.600 Per le pompe e il fondo della fossa di scavo.
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014.610 Pompe per lo smaltimento delle acque.

.620 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.630 Vasche di neutralizzazione e decantazione.

.700 Per i movimenti di terra vegetale.

.710 Innaffiamento delle superfici seminate.

.720 Plania grezza, semina, falciatura e manutenzione dei depo-
siti intermedi per lo strato superiore del suolo (orizzonte
A).

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

.200 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.300 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.400 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.500 Fattori di conversione, p.es.
da volume materiale sciolto a volume materiale compatto, se-
condo il cap. 102.

.600 Unità di tempo non intere.

.610 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.620 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.700 Per le pompe mobili viene computata la durata di esercizio.

022 Metodi di misurazione per i lavori di scavo.

.100 Salvo altra indicazione lo scavo viene retribuito in base
al computo teorico, volume in compatto.

.200 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno delle pareti sba-
dacchiate e della sbadacchiatura della trincea.

.300 Quale profondità della trincea vale la distanza verticale fra
il fondo della trincea e il filo superiore del terreno,
misurata sull'asse della trincea al momento dell'esecuzio-
ne.

.400 Sovrapprofili dello scavo in roccia. Vale la larghezza teo-
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022.400 rica della trincea maggiorata di max m 0,20 da ambo i lati e
sul fondo dello scavo.

.500 Per lo scavo con scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.600 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità trincea), viene ripresa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo totale della prestazione (p.es.
volume della trincea in questione).

.700 La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo
asse.

.800 In presenza di pozzetti, lo scavo della trincea viene mi-
surato senza deduzioni e il volume supplementare del poz-
zetto viene misurato come scavo della trincea.

023 Metodi di misurazione per lo smaltimento delle acque.

.100 L'impiego di breve durata di pompe mobili viene misurato
secondo il genere di funzionamento, il fluido pompato, la
portata e la durata di impiego.

024 Metodi di misurazione per la messa in sicurezza di scarpate
e per le sbadacchiature.

.100 Per la messa in sicurezza di scarpate con fogli di plastica
e simili viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le sbadacchiature viene misurata la superficie
sbadacchiata dal filo superiore della parte sporgente se-
condo OLCostr fino al filo inferiore della sbadacchiatura.

.300 Per le sbadacchiature spaziate gli spazi intermedi non vengo-
no dedotti.

025 Metodi di misurazione per le condotte e per i pozzetti.

.100 Condotte.

.110 La lunghezza della condotta viene misurata sull'asse
compresi i pezzi speciali, nei raccordi al pozzetto fino alla
parete interna del pozzetto.

.120 I pezzi speciali vengono retribuiti come supplemento.

.200 Pozzetti.

.210 Per i pozzetti quale profondità vale la misura fra il filo
superiore della copertura e il punto più basso del fondo del
pozzetto.

.220 Per i pozzetti di infiltrazione quale profondità vale la
misura fra il filo superiore della copertura e il filo in-
feriore dell'anello del pozzetto più in basso.

026 Metodi di misurazione per l'avvolgimento di condotte e i
riempimenti.

.100 L'avvolgimento di condotte viene misurato secondo il vo-
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026.100 lume del materiale compatto in base ai profili teorici oppure
secondo accordo con il committente. I sovrapprofili degli
avvolgimenti e i riempimenti non sono presi in considera-
zione nel profilo teorico e vengono computati separatamen-
te.

.200 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume degli elementi posati quali
condotte, avvolgimento, pozzetti e simili.

.300 I riempimenti di manufatti vengono misurati secondo il
volume del materiale in compatto in base ai profili teo-
rici.

.400 Per le casserature viene misurata la superficie del calce-
struzzo casserata.

.500 Per i geotessili viene misurata la superficie ricoperta.

027 Metodi di misurazione per le condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque che devono essere mantenute
nel profilo di scavo.

.100 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in si-
curezza e la protezione in presenza di condotte valgono i
metodi di misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza fra
di loro inferiore a m 0,50 (asse delle condotte o distan-
za dall'avvolgimento) valgono come una condotta.
. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dalle loro
dimensioni, valgono come una condotta.

.200 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.

.300 . In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato entro una distanza
di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e da ambo i lati a
partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgimento
della stessa.
. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le modalità di misurazione.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Rimozione: termine generico per smontaggio e demolizione.
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031.200 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale
riutilizzo.

.300 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

032 Terminologia per i lavori di scavo e le sbadacchiature.

.100 Trincee.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina è lasciata all'imprenditore.

.130 Larghezza trincea sbadacchiata: la larghezza della trincea
è composta dallo spazio di lavoro e dallo spessore degli
elementi della sbadacchiatura al livello del fondo della
trincea.

.140 Profondità trincea: distanza verticale fra il fondo della
trincea e il filo superiore del terreno, misurata sull'as-
se della trincea al momento dell'esecuzione.

.150 Pendenza scarpata: nel rapporto di pendenza, la prima cifra
si riferisce all'altezza e la seconda alla base.

.160 Classi di abbattimento secondo la norma VSS 40 575:
. Classe 1: orizzonte A e B.
. Classi da 2 a 4: sottosuolo scavabile con escavatore.
. Classi da 5 a 7: roccia scavabile con mezzi supplementa-
ri.

.200 Sbadacchiature.

.210 Sbadacchiatura eseguita dopo lo scavo: essa viene messa in
opera dopo l'esecuzione dello scavo, senza essere infissa né
prima né dopo lo scavo.

.220 Sbadacchiatura infissa successivamente a ogni tappa di sca-
vo: essa viene messa in opera dopo lo scavo preliminare e
quindi proseguita durante l'avanzamento dello stesso.

.230 Sbadacchiatura preinfissa: essa viene infissa completamente
prima dello scavo, a partire dal filo superiore del terre-
no, risp. dallo scavo preliminare.

.240 Sbadacchiatura infissa durante l'avanzamento: essa viene in-
fissa a tappe durante l'avanzamento dello scavo.

033 Terminologia relativa a condotte, pozzetti e canalette.

.100 Condotte:
. Avvolgimento (zona della condotta): riempimento nella
zona dei tubi, costituito da letto di posa, rinfianco e co-
pertura.
. Letto di posa: parte che porta il tubo fra il fondo
della trincea e il rinfianco o la copertura. Il letto di posa
è costituito da uno strato inferiore e uno superiore.
. Rinfianco: riempimento laterale compattato fra la parete
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033.100 della trincea e la condotta o tra le condotte, fino alla
sommità della condotta stessa.
. Altezza di copertura: distanza fra la sommità della
condotta e il filo superiore del terreno risp. della strada
oppure il filo inferiore dei binari risp. il filo superiore
delle traversine.
. Strato di protezione: strato di materiale per la protezione
della condotta dalle azioni dinamiche durante i lavori di
riempimento e di compattazione.
. Diametro nominale: caratteristica di tubi, giunzioni e
pezzi speciali, data in mm, di valore prossimo alla dimensio-
ne di fabbricazione. Viene utilizzato per il diametro in-
terno (DN/ID) o per il diametro esterno (DN/OD).
. Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.

.200 Pozzetti:
. Pozzetto di accesso: elemento verticale impermeabile per
il collegamento di condotte, che permette il cambiamento di
direzione e/o altezza, l'accesso del personale e/o del-
l'equipaggiamento per il controllo, la manutenzione,
l'immissione e lo spurgo dell'aria.
. Pozzetto di ispezione: elemento simile al pozzetto di
accesso, ma non accessibile dal personale.
. Dispositivo di raccolta e caditoia: elemento che permet-
te la raccolta delle acque di superficie convogliandole in
una canalizzazione.
. Soprastruttura del pozzetto: lastra di copertura o zoccolo
di calcestruzzo, telaio con chiusino o griglia.
. Dispositivo di chiusura, copertura per pozzetto: parte
superiore di chiusura, di un pozzetto o di un altro elemen-
to interrato, costituita da telaio e chiusino e/o griglia.
. Dispositivo di coronamento: parte superiore del dispositi-
vo di raccolta, costituita da telaio e chiusino e/o griglia
e che viene posata sul posto sopra il corpo del dispositivo
di raccolta.
. Accessori: elementi da incorporare, con i quali viene
completato il pozzetto.
. Classe di carico: carico verticale ammissibile che agi-
sce sulla copertura.

.300 Canalette per lo smaltimento delle acque:
. Canaletta a U: canaletta prefabbricata per lo smalti-
mento delle acque, aperta sulla parte superiore, costituita
da corpo della canaletta e griglia o copertura.
. Canaletta a fessura: canaletta prefabbricata per lo
smaltimento delle acque con un profilo chiuso e una fessura
continua o interrotta situata sulla parte superiore atta a
raccogliere le acque di superficie.
. Canaletta a fessura per bordura: canaletta per lo smalti-
mento delle acque con un profilo bordato che possiede
aperture di raccolta continue o interrotte.

034 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OLCostr: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della
salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza
sui lavori di costruzione).
. OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei
rifiuti (Ordinanza sui rifiuti).
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034.200 Materiali:
. C: calcestruzzo.
. EPDM: etilene-propilene-diene.
. FC: fibrocemento.
. VR-UP: resina poliestere insatura rinforzata con fibra di
vetro.
. GGG: ghisa duttile.
. PE-HD: polietilene ad alta densità.
. PP: polipropilene.
. PRC: conglomerato di resina poliestere (calcestruzzo poli-
merico).
. PUR: poliuretano.
. PVC: cloruro di polivinile.
. PVC-U: cloruro di polivinile senza plastificanti.
. CA: calcestruzzo armato.
. GRE: gres.
. RMC: rivestimento in malta di cemento.

.300 Designazione dei tubi. Le abbreviazioni vengono antepo-
ste alle specifiche dei materiali, p.es. TPVC:
. T: tubo a parete piena.
. TR: tubo per relining.
. TD: tubo di drenaggio.
. TI: tubo di infiltrazione.

.400 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.
. GL: giunzione liscia (senza bicchiere).
. FWC: connettore avvolto di materiale sintetico rinforzato
con fibra di vetro.
. GB: giunzione a bicchiere.
. GME: giunzione a manicotto elettrosaldabile.
. GST: giunzione a saldatura testa a testa con piatto
elettrico.
. SP: sezione speciale.
. GBI: giunzione con bicchiere a innesto.

.500 Pozzetti e dispositivi di raccolta:
. DR: dispositivo di raccolta.
. PA: pozzetto di accesso.
. PF: pozzetto filtrante.
. PI: pozzetto di ispezione.
. CD: caditoia.
. PIn: pozzetto di infiltrazione.

.600 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/OD: dimensione nominale esterno.
. DN: diametro nominale.
. LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione ellitti-
ca, lunghezza/larghezza.
. WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovale o con
profilo rettangolare, larghezza/altezza.

.700 Valori caratteristici dei tubi:
. E_R: modulo di elasticità o di deformazione del tubo.
. E_R,breve: modulo di elasticità o di deformazione a breve
termine del tubo.
. E_R,lungo: modulo di elasticità o di deformazione a lungo
termine del tubo.
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034.700 . SDR: rapporto tra il diametro e lo spessore del tubo.
. SD: rigidezza diametrale effettiva.
. SN: rigidezza diametrale nominale.

060 Prescrizioni relative al calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

063 Calcestruzzo riciclato con granulato di calcestruzzo
RC-C, a prestazione garantita.

.100 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno tecni-
co SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN A RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C20/25.
. Classe di esposizione
XC2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Opere provvisorie
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Deviazione provvisoria delle acque di rifiuto, manutenzione
e rimozione, esclusi i lavori di scavo.

.100 Computo: lunghezza.

.110 Con tubi di materiale sintetico, a scelta dell'imprendito-
re. Compresi i raccordi, i pezzi speciali e i fissaggi.

.112 DN 200. :CA 200 m ...................... ......................

112 Chiusure per tubi.

.100 Palloni otturatori senza apertura di passaggio, trasporto,
montaggio, messa in sicurezza, messa a disposizione e rimo-
zione.

.102 Da DN 101 a 400. :CA 2 pz ...................... ......................

120 Pompe
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Pompe mobili per impieghi di breve durata.

.100 Pompe elettriche.

.120 Per acque luride domestiche.

.122 Portata da l/min 201 a 500. :CA 400 h ...................... ......................

122 Lavori accessori alle pompe.

Riporto .................
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122.200 Esecuzione di pozzetti di pompaggio, compreso l'abbassamen-
to. Posa nel terreno di tubi, contenitori o simili.

.202 Fornitura e installazione di
pozzetto provvisorio quale
dispositivo di raccolta delle
acque da utilizzare con pompa.
Materiale a scelta
dell'imprenditore.
Sistema proposto:
..............................
..............................
up = pz :CA 1 up ...................... ......................

.301 Spostamento, reinstallazione e
successiva
rimozione di pozzetto
provvisorio.
Concerne pos. 122.202.
up = numero di spostamenti. :CA 5 up ...................... ......................

200 Lavori di scavo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .900 Si precisa che:

R .910 Quale profilo di scavo vale la misura della sezione effetti-
vamente eseguita, ma al massimo la misura della
sezione teorica stabilita prima dei lavori.

R .920 Contrariamente a quanto descritto alla pos. 011.430
non sarà riconosciuto lo scavo a mano nelle zone dove sono
presenti condotte esistenti.
Gli eventuali oneri per aiuti manuali supplementari allo
scavo a macchina dovranno essere compresi nei prezzi
delle pos. 251.000 e 252.000

220 Scavo di trincee a U, di fosse a U
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di trincee a U e fosse a U. Classi di abbattimento da 1
a 4.

.100 A macchina.

.110 Senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.111 Profondità fino a m 1,40. :ST 130 m3
:CA 35 m3
:CA_ap 20 m3
:Totale 185 m3 ...................... ......................

.120 In trincee e fosse sbadacchiate.

.122 Profondità da m 1,41 a 2,00. :CA 215 m3 ...................... ......................

Riporto .................
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221.123 Profondità da m 2,01 a 3,00. :CA 40 m3 ...................... ......................

.200 A mano.

.210 Senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.211 Profondità fino a m 1,40. :CA 10 m3 ...................... ......................

222 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a U e fos-
se a U, senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.100 Per difficoltà di scavo.

.130 Classe di abbattimento 7.

.131 Profondità fino a m 1,40. :CA 5 m3 ...................... ......................

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,25. :ST 10 m3
:CA 12 m3
:CA_ap 3 m3
:Totale 25 m3 ...................... ......................

.303 Fondazioni di calcestruzzo ar-
mato. :ST 5 m3

:CA 5 m3
:Totale 10 m3 ...................... ......................

223 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a U e fos-
se a U. Trincee e fosse con sbadacchiatura.

.100 Per difficoltà di scavo.

.130 Classe di abbattimento 7.

.132 Profondità da m 1,41 a 2,00. :CA 5 m3 ...................... ......................

.133 Profondità da m 2,01 a 3,00. :CA 5 m3 ...................... ......................

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,25. :CA 20 m3 ...................... ......................

250 Supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Supplementi per difficoltà causate dalla presenza di con-
dotte.

.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. :ST 50 m

:CA 200 m
:CA_ap 10 m
:Totale 260 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. :ST 15 m

:CA 30 m

Riporto .................



Pagina: 182
24.02.2022

Progetto: 2108.401
Comune di Gordola - Sistemazione stradale Via Gaggiole
Opere da impresario costruttore

Incarico: 1    CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V21)

251.002 :CA_ap 5 m
:Totale 50 m ...................... ......................

252 Supplementi per la messa in sicurezza e la protezione di
condotte.

.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. :ST 50 m

:CA 200 m
:CA_ap 10 m
:Totale 260 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. :ST 15 m

:CA 20 m
:CA_ap 5 m
:Totale 40 m ...................... ......................

260 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

262 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.100 Al luogo di impiego o al deposito intermedio del committen-
te o dell'imprenditore.

.105 Materiale di scavo.
Al deposito situato
nell'ambito del cantiere.
Riconosciuto solo su ordine
della DL. :ST 130 m3

:CA 80 m3
:CA_ap 20 m3
:Totale 230 m3 ...................... ......................

.200 Alla discarica, escluse le tasse.

.220 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo B.

.222 Materiale di scavo.
Deposito: discarica o deponia
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzata da:
......................... :ST 130 m3

:CA 275 m3

Riporto .................
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262.222 :CA_ap 20 m3
:Totale 425 m3 ...................... ......................

.223 Roccia.
Deposito: discarica o deponia
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzata da:
......................... :CA 15 m3 ...................... ......................

.224 Materiale di demolizione
misto.
Deposito: discarica o deponia
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzata da:
......................... :ST 5 m3

:CA 5 m3
:Totale 10 m3 ...................... ......................

270 Tasse per materiale alla discarica
-------------------------------------------------------------------------------------

272 Tasse per la consegna di materiale alla discarica. Computo:
volume materiale compatto.

.100 Alla discarica dell'imprenditore.

.120 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo B.

.122 Materiale di scavo.
Concerne pos. 262.222. :ST 130 m3

:CA 275 m3
:CA_ap 20 m3
:Totale 425 m3 ...................... ......................

.123 Roccia.
Concerne pos. 262.223. :CA 15 m3 ...................... ......................

.124 Materiale di demolizione
misto.
Concerne pos. 262.224.

Riporto .................
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272.124 :ST 5 m3
:CA 5 m3
:Totale 10 m3 ...................... ......................

280 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

282 Carico a macchina del materiale di scavo sul mezzo di tra-
sporto dal deposito intermedio definito dal committente,
escluso il ripristino dell'area di deposito.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.204 Materiale di qualsiasi tipo,
proveniente dagli scavi. :ST 130 m3

:CA 80 m3
:CA_ap 20 m3
:Totale 230 m3 ...................... ......................

283 Pulizia e ripristino dell'area di deposito definita dal com-
mittente.

.003 Deposito intermedio per mate-
riale di scavo. :CA 100 m2

:CA_ap 20 m2
:Totale 120 m2 ...................... ......................

300 Misure di protezione, sbadacchiature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Sbadacchiatura con tavole
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Sbadacchiatura di trincee con tavole.

.100 Puntellamento contrapposto.

.101 Profondità trincea fino a
m 1,40. :ST 40 m2

:CA 40 m2
:CA_ap 25 m2
:Totale 105 m2 ...................... ......................

.102 Profondità trincea m 1.41 a
2.00. :CA 340 m2 ...................... ......................

.103 Profondità trincea m 2.01 a
3.00. :CA 100 m2 ...................... ......................

400 Tubi e pezzi speciali
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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470 Tubi e pezzi speciali di cloruro di polivinile senza pla-
stificanti
-------------------------------------------------------------------------------------

471 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti PVC-U.

.100 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti con giun-
zione a innesto, fornitura, posa e guarnizione elastica.

.110 Rigidezza diametrale nominale SN 2, SDR 51.

.113 DN/OD 160. :ST 40 m
:CA_ap 20 m
:Totale 60 m ...................... ......................

.114 DN/OD 200. :ST 50 m ...................... ......................

.115 DN/OD 250. :CA 140 m ...................... ......................

.117 DN/OD 400. :CA 70 m ...................... ......................

473 Pezzi speciali per tubi di cloruro di polivinile senza
plastificanti PVC-U (1).

.100 Curve con giunzione a innesto, fornitura, posa e guarnizione
elastica.

.110 Fino a gradi 45.

.113 DN/OD 160. :CA 15 pz
:CA_ap 20 pz
:Totale 35 pz ...................... ......................

.114 DN/OD 200. :ST 20 pz ...................... ......................

.115 DN/OD 250. :CA 5 pz ...................... ......................

.117 DN/OD 400. :CA 3 pz ...................... ......................

.120 Da gradi 46 a 90.

.124 DN/OD 200. :ST 10 pz ...................... ......................

.125 DN/OD 250. :CA 5 pz ...................... ......................

.127 DN/OD 400. :CA 3 pz ...................... ......................

.200 Diramazioni con giunzione a innesto, fornitura, posa e
guarnizione elastica.

.210 Gradi 45.

.215 DN/OD da 250/110 a 160. :CA 5 pz
:CA_ap 5 pz
:Totale 10 pz ...................... ......................

.216 DN/OD 250/200. :ST 6 pz ...................... ......................

.217 DN/OD 400/160. :CA 4 pz

Riporto .................
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473.217 :CA_ap 2 pz
:Totale 6 pz ...................... ......................

.218 DN/OD 400/200. :ST 4 pz ...................... ......................

.300 Giunzioni per tubi e pezzi di transizione, fornitura, posa e
guarnizione elastica.

.310 Manicotti scorrevoli.

.312 DN/OD 160. :CA 16 pz
:CA_ap 8 pz
:Totale 24 pz ...................... ......................

.313 DN/OD 200. :ST 20 pz ...................... ......................

.314 DN/OD 250. :CA 5 pz ...................... ......................

.316 DN/OD 400. :CA 5 pz ...................... ......................

.500 Raccordi a pozzetti e a pareti, fornitura, posa e guarni-
zione elastica.

.510 Raccordi-fodera di fibrocemento, calcestruzzo polimerico o
materiale sintetico.

.513 DN/OD 160. :CA 5 pz ...................... ......................

.514 DN/OD 200. :ST 16 pz ...................... ......................

.600 Pezzi di transizione tra tubi di materiali diversi, fornitu-
ra, posa e guarnizione elastica.

.610 Pezzi di transizione da tubi di cloruro di polivinile senza
plastificanti a tubi di calcestruzzo.

.614 DN/OD 250. :CA 1 pz ...................... ......................

476 Taglio di tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti
PVC-U, compresa la lavorazione dei bordi tagliati.

.100 Tagli diritti.

.101 Fino a DN 160. :CA 30 pz
:CA_ap 20 pz
:Totale 50 pz ...................... ......................

.102 Da DN 161 a 315. :CA 20 pz ...................... ......................

.103 DN 400. :CA 10 pz ...................... ......................

600 Pozzetti e dispositivi di raccolta in elementi
prefabbricati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Pozzetti di accesso e di ispezione
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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R 619 Pozzetti di accesso e pozzetti di ispezione di PVC o PE.
Fornitura ed esecuzione, da cementare e saldati a tenuta
stagna.
Nel prezzo sono da comprendere:
- certificazione Svizzera dei pozzetti in PVC e PE.
- il rilievo esatto delle canalizzazioni prima di andare
in produzione.
- tutti i casseri necessari.
- l'acciaio d'armatura necessario.
- calcestruzzo di sottofondo (spessore minimo cm 20)
e di rinfianco (spessore minimo cm 15)
tipo CPN A RC-C.
Prodotto offerto:
..............................
..............................

R .100 Fondo dei pozzetti a singolo collettore, con cunetta
diritta.
Altezza elemento:
DN max collettore + mm 150.

R .120 DN 800.
Secondo il piano: 430.005 A / 008

R .121 Collettore.
- entrata DN 250.
- uscita DN 250. :CA 2 pz ...................... ......................

R .122 Collettore.
- entrata DN 250.
- uscita DN 400. :CA 1 pz ...................... ......................

R .130 DN 1000.
Secondo il piano: 430.005 A / 008

R .131 Collettore.
- entrata DN 250.
- uscita DN 250. :CA 1 pz ...................... ......................

R .132 Collettore.
- entrata DN 400.
- uscita DN 300. :CA 1 pz ...................... ......................

R .133 Collettore.
- entrata DN 400.
- uscita DN 400. :CA 1 pz ...................... ......................

R .150 Supplemento per cambiamento di direzione.
Gradi da 1 a 30.

R .152 Cunetta DN da 161 a 400. :CA 2 pz ...................... ......................

R .170 Supplemento per cambiamento di direzione.
Gradi da 61 a 90.

R .172 Cunetta DN da 161 a 400. :CA 1 pz ...................... ......................

R .180 Supplemento per elevazione a dieci decimi delle banchine.

Riporto .................
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R 619.182 Dai due lati. :CA 6 pz ...................... ......................

R .600 Supplemento per elevazione supplementare del camino.

R .610 Con tubo dello stesso materiale del fondo.

R .612 DN 800. :CA 3 m ...................... ......................

R .613 DN 1000. :CA 5 m ...................... ......................

R .700 Supplemento per riduzione passo d'uomo.

R .720 Con cono asimmetrico dello stesso materiale del fondo.
Altezza mm 270, tipo "Ticino".

R .722 DN 800/600. :CA 3 pz ...................... ......................

R .723 DN 1000/600. :CA 3 pz ...................... ......................

620 Caditoie, dispositivi di raccolta
-------------------------------------------------------------------------------------

621 Caditoie in elementi prefabbricati di calcestruzzo,
fornitura ed esecuzione impermeabile all'acqua.

.100 Con fondo chiuso, piano o curvo e un raccordo alla condot-
ta. Raccordi supplementari alle condotte v. pos. 671.

.110 DN 600.
Secondo il piano 3.102.

.113 Profondità m 1.50. :ST 16 pz ...................... ......................

670 Raccordi alla condotta
-------------------------------------------------------------------------------------

671 Raccordi supplementari alla condotta per pozzetti in ele-
menti prefabbricati, esecuzione impermeabile all'acqua,
compresa la fornitura di materiale.

R .900 Per pozzetti in elementi prefabbricati di PVC o PE.

R .910 Introduzione laterale sopra la banchina.

R .911 Condotta fino a DN 160. :CA 5 pz ...................... ......................

R .920 Introduzione diritta nella banchina laterale.
Per pozzetti con collettore semplice.

R .921 Condotta fino a DN 160. :CA_ap 1 pz ...................... ......................

R .922 Condotta da DN 161 a 250. :CA 1 pz ...................... ......................

R .950 Introduzione in curva nella banchina laterale.
Per pozzetti con collettore semplice.

R .953 Condotta da DN 251 a 400. :CA 2 pz ...................... ......................

700 Pozzetti, manufatti speciali, canali di calcestruzzo gettato
in opera
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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700 Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

780 Accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

781 Pioli di acciaio e accessori.

.100 Fornitura.

.110 Pioli di acciaio.

.111 Materiale aluminio.
Marca, tipo MSU 350 o prodotto
con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
.........................
......................... :CA 30 pz ...................... ......................

.200 Posa.

.210 Pioli di acciaio.

.211 Concerne pos. 781.111. :CA 30 pz ...................... ......................

784 Sifoni, fornitura.

.100 Di ghisa.

.110 Con maniglia.

.114 Per tubo DN 200. :ST 16 pz ...................... ......................

785 Sifoni di materiale vario, solo posa. Fornitura v.
pos. 784.

.004 Per tubo DN 200. :ST 16 pz ...................... ......................

800 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Aggregati naturali, fornitura sul luogo di impiego o al de-
posito intermedio, compreso lo scarico.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 Miscele senza legante secondo la norma SN EN 13 242.

.215 Misto granulare 0/45.
Sono riconosciuti materiali
certificati elencati nella
tabella "Misti granulari per
le strade cantonali"

Riporto .................
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811.215 disponibile sul sito
www.ti.ch/dc-commesse alla
pagina "Certificazione
materiali da costruzione".
(Materiale offerto vedi
apposito formulario contenuto
nel fascicolo "Dichiarazioni
dell'offerente"). :ST 90 m3

:CA 170 m3
:CA_ap 15 m3
:Totale 275 m3 ...................... ......................

830 Avvolgimento di condotte con calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

831 Calcestruzzo per avvolgimento di condotte, fornitura, messa
in opera e compattazione. Computo: volume materiale compat-
to.

.301 Calcestruzzo non armato,
confezionato con aggregati
riciclati.
CPN A RC-C. :ST 12 m3

:CA 85 m3
:CA_ap 5 m3
:Totale 102 m3 ...................... ......................

833 Casseratura tipo 1, a una faccia, per avvolgimenti di cal-
cestruzzo delle condotte.

.002 Altezza di casseratura da
m 0,26 a 0,50. :ST 40 m2

:CA 155 m2
:CA_ap 15 m2
:Totale 210 m2 ...................... ......................

.003 Altezza di casseratura da
m 0,51 a 1,00. :CA 85 m2 ...................... ......................

850 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------

851 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o
di riporto.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 A macchina.

.214 Misto granulare 0/45. :ST 90 m3
:CA 170 m3
:CA_ap 15 m3
:Totale 275 m3 ...................... ......................

852 Supplementi ai riempimento di trincee per condotte.

.201 Per costipamento pesante.
Concerne pos.851.200.
Valore ME >= 100 MN/m2.
up = m3

Riporto .................
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852.201 :ST 90 up
:CA 170 up
:CA_ap 15 up
:Totale 275 up ...................... ......................

........................Totale Canalizzazioni e opere di prosciugamento237
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241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 241I/2019.
Opere di calcestruzzo eseguite
sul posto (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione determi-
nanti per questo capitolo
ripresi dalla norma
SIA 118/262 "Condizioni gene-
rali relative alle costruzioni
di calcestruzzo", nonché le
definizioni dei termini tecni-
ci. I sottoparagrafi 010, 020
e 030 vengono ripresi in modo
inalterato dal CPN e quindi
riportati integralmente qui di
seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Il modulo d'offerta può contenere, in deroga alla norma
SIA 118, art. 43, posizioni nelle quali la messa a dispo-
sizione per tutta la durata dei lavori è descritta separa-
tamente a prezzo globale o forfettario. Per il calcolo
dell'ammontare degli acconti, anche per queste posizioni si
applica l'art. 146 della norma SIA 118.

012 Regole di retribuzione per le casserature.

.100 Le casserature vengono retribuite secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Genere di casseratura.
. Tipo di casseratura.
. Campi di computo.

.200 Per la retribuzione, le casserature vengono differenziate
secondo le seguenti parti d'opera:
. Fondazioni, travi di collegamento, platee e solette di
transizione.
. Fosse, pozzi, canali e solette di copertura di canali.
. Pareti, vani ascensore, pareti di vani scala, mensole e
speroni.
. Pilastri, capitelli, architravi e travi.
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012.200 . Scale e pianerottoli.
. Solette, solette a sbalzo e solette di copertura di pozzi.
. Travi rovesce e parapetti.
. Pile, piloni e pareti di pozzi per pile.
. Spalle, muri di sostegno, muri d'ala.
. Banchine di appoggio, banchine di spalle, appoggi
per ponti.
. Ponti a cavalletto e ad arco.
. Telai, volte e strutture di forma particolare.
. Impalcati di ponti.
. Piccoli manufatti.
. Testate.
. Risparmi, nicchie e scanalature.

.300 Per la retribuzione, le casserature vengono differenziate
secondo la pos. 034.

.400 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo (1).

.410 Altezza della casseratura per fondazioni, travi di collega-
mento e simili:
. Fino a m 0,25.
. Da m 0,26 a 0,50.
. Da m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m 1,00.

.420 Altezza della casseratura per platee di fondazione, solette
di transizione e simili:
. Fino a m 0,25.
. Da m 0,26 a 0,50.
. Superiore a m 0,50.

.430 Profondità totale e sezione delle fosse e dei pozzi:
. Profondità fino a m 1,50:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.
. Profondità da m 1,51 a 1,99:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.
. Profondità da m 2,00 a 2,99:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.

.440 Altezza della casseratura per pareti, spalle, muri di so-
stegno e muri d'ala:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.450 Altezza della casseratura per pareti di vani ascensore:
. Superficie in pianta in luce fino a m2 3,00:
.. Altezza casseratura fino a m 1,50.
.. Altezza casseratura da m 1,51 a 1,99.
.. Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.
.. Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.
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012.450 .. Altezza casseratura superiore a m 4,00.
. Superficie in pianta in luce da m2 3,01 a 5,00:
.. Altezza casseratura fino a m 1,50.
.. Altezza casseratura da m 1,51 a 1,99.
.. Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.
.. Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.
.. Altezza casseratura superiore a m 4,00.

.460 Altezza della casseratura per pareti di vani scala:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.470 Casserature di testata e controcasserature con o senza
ferri passanti:
. Spessore elemento costruttivo fino a m 0,25.
. Spessore elemento costruttivo da m 0,26 a 0,50.
. Spessore elemento costruttivo superiore a m 0,50.

.500 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo (2).

.510 Altezza della casseratura per pilastri:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.520 Sezione di pilastri e architravi:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Da m2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

.530 Altezza di puntellamento per architravi:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.540 Altezza di puntellamento per scale:
. Fino a m 1,99.
. Fino a m 2,99.
. Fino a m 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.550 Spessore di pianerottoli e solette:
. Fino a m 0,35.
. Superiore a m 0,35.

.560 Altezza di puntellamento per pianerottoli, solette e solet-
te a sbalzo:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
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012.560 . Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.570 Altezza di puntellamento per travi rovesce e parapetti:
. Fino a m 0,50.
. Da m 0,51 a 1,00.
. Da m 1,01 a 1,50.
. Superiore a m 1,50.

013 Regole di retribuzione per l'armatura.

.100 L'armatura viene retribuita secondo posizioni specifiche
in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Tipo di acciaio.
. Acciaio d'armatura in base al diametro e al grado di la-
vorazione.
. Reti d'armatura in base al tipo.
. Fibre d'armatura in base alle specifiche quali materiale,
diametro e lunghezza.
. Collegamenti dell'armatura.
. Armature speciali come prodotti di acciaio speciali, ar-
mature preconfezionate o armature in altri materiali.

014 Regole di retribuzione per il calcestruzzo.

.100 Il calcestruzzo viene retribuito secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Genere di elemento costruttivo.
. Calcestruzzo a prestazione garantita.
. Calcestruzzo a composizione.
. Dimensioni quali spessore, sezione o volume.

.200 La lavorazione della superficie del calcestruzzo viene
retribuita in posizioni specifiche secondo la pos. 036:
. Lavorazione del calcestruzzo fresco.
. Lavorazione del calcestruzzo indurito.

.300 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo.

.310 Volume di fondazioni singole:
. Fino a m3/pz. 0,50.
. Da m3/pz. 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/pz. 1,00.

.320 Volume di fondazioni continue, travi di collegamento e
simili:
. Fino a m3/m 0,50.
. Da m3/m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/m 1,00.

.330 Spessore di platee di fondazione, solette di transizione
e simili:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.340 Sezione di canali:
. Fino a m2 1,00.
. Superiore a m2 1,00.
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014.350 Spessore di pareti, travi rovesce e parapetti:
. Da m 0,15 a 0,20.
. Da m 0,21 a 0,25.
. Da m 0,26 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.360 Sezione di pilastri, travi e architravi:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Da m2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

.370 Spessore di scale e pianerottoli:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.380 Spessore di solette:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Da m 0,31 a 0,40.
. Superiore a m 0,40.

015 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Convogliamento delle acque meteoriche senza misure partico-
lari quali pompaggio, vasche di decantazione, trattamenti
chimici o fosse drenanti.

.120 Messa a disposizione di materiali per le prove.

.200 Per le casserature (1).

.210 Pulitura e trattamento preliminare dei casseri, compresi
gli inserti.

.220 Fissaggio degli inserti posati dall'imprenditore, p.es.
contro la spinta di Archimede.

.230 Sigillatura di elementi passanti e inserti posati dal-
l'imprenditore.

.240 Fornitura e posa di liste a sezione triangolare e di in-
serti per gocciolatoi fino a mm 30x30, nonché di distanzia-
tori senza requisiti particolari.

.250 Esecuzione di raccordi fuori squadra, inclinati o arroton-
dati, senza fatturazione separata degli scarti di cassera-
tura che ne derivano, se indicato nei documenti d'appalto.

.260 Casseratura di spigoli ad angolo acuto e ottuso, angoli e
raccordo dei casseri con tagli obliqui, se indicato nei docu-
menti d'appalto.

.270 Controfreccia della casseratura nella misura in cui è ne-
cessaria per la compensazione della sua deformazione e di
quella del suo puntellamento.

.280 Trasporti di andata e ritorno, installazione, spostamenti con
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015.280 e senza mezzi ausiliari, messa a disposizione, manutenzione e
rimozione di puntellamenti, ponteggi di lavoro e sba-
dacchiature per la casseratura.

.300 Per le casserature (2).

.310 Esecuzione di casseratura verticale senza possibilità di
appoggio diretto, fino a m 0,5 sopra la base di appoggio.

.320 Esecuzione della base di appoggio per casserature specia-
li quali casserature rampanti e casserature scorrevoli.

.330 Messa a disposizione della casseratura.

.340 Disarmo delle superfici di calcestruzzo, compresi la pu-
litura, la riparazione e la manutenzione della casseratu-
ra.

.350 Smaltimento di parti di casseratura inutilizzabili.

.360 Dispositivi anticaduta necessari in base alle altezze di
casseratura o di puntellamento messe in appalto.

.400 Per l'armatura.

.410 Messa a disposizione alla direzione lavori della documen-
tazione relativa alle certificazioni di qualità del fabbri-
cante.

.420 Provvedimenti a garanzia della pulizia dell'acciaio d'armatu-
ra.

.430 Lavorazione a regola d'arte, posa, legatura e fissaggio
dell'armatura, fornitura e posa dei distanziatori a garan-
zia del copriferro.

.440 Certificazione della qualità delle saldature che trasmetto-
no sforzi mediante una prova preliminare.

.500 Per il calcestruzzo (1).

.510 Pulitura e inumidimento preliminare delle superfici di rac-
cordo.

.520 Indicazione delle proprietà e della composizione del calce-
struzzo.

.530 Provvedimenti in caso di interruzioni impreviste del get-
to di calcestruzzo imputabili all'imprenditore.

.540 Provvedimenti atti a garantire la protezione del calcestruzzo
dagli agenti atmosferici durante il trasporto nonché per
evitare la disgregazione o la presa anticipata.

.550 Messa in opera a regola d'arte del calcestruzzo, compresa la
regolarizzazione della superficie fino a % 5 di pendenza
da un lato.
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015.560 Cura a regola d'arte di tutti gli elementi costruttivi in
calcestruzzo. In mancanza di altre indicazioni per
5 giorni.

.570 Smaltimento del calcestruzzo eccedente.

.580 Chiusura dei fori dei distanziatori con tappi di materiale
sintetico.

.600 Per il calcestruzzo (2).

.610 Misure di protezione contro la sporcizia e il danneggiamento
meccanico di parti d'opera finite o in esecuzione nell'am-
bito dei lavori dell'imprenditore fino al collaudo delle
stesse, comprese le protezioni degli spigoli.

.620 Misure di protezione contro le macchie di ruggine, conforme-
mente a quanto richiesto dalle classi delle superfici del
calcestruzzo messe in appalto.

016 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Pompaggio delle acque meteoriche raccolte in pozzi e
simili.

.200 Per le casserature (1).

.210 Casserature perse e casserature senza possibilità di appog-
gio diretto oppure casserature senza fori per distanziatori
passanti.

.220 Minor valore del materiale di casseratura danneggiato a cau-
sa di fori passanti ordinati dalla direzione lavori e non
previsti nei documenti di appalto.

.230 Controfrecce richieste dalla direzione lavori, dimensioni
oltre la deformazione della casseratura e del puntellamen-
to, non previste nei documenti di appalto.

.240 Adattamento della casseratura, sigillatura e copertura con
nastro adesivo dei giunti in corrispondenza di elementi co-
struttivi o di inserti nella casseratura posati da parte di
terzi.

.250 Protezione di angoli a spigolo vivo per superfici di calce-
struzzo a vista dopo il collaudo delle parti d'opera.

.260 Supplementi per le casserature di solette, travi e architravi
per basi di appoggio con struttura portante non suffi-
ciente o non piana, p.es.
strati di ghiaia o di miscela bituminosa.

.270 Esecuzione di casserature verticali senza possibilità di
appoggio diretto sulla base di appoggio, altezza superiore a
m 0,51.

.280 Puntellamento supplementare della casseratura ordinato
dalla direzione lavori.
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016.300 Per le casserature (2).

.310 Dispositivo anticaduta supplementare necessario per altezze
di caduta superiori alle altezze di casseratura o di pun-
tellamento messe in appalto.

.400 Per l'armatura.

.410 Collegamenti per la trasmissione degli sforzi.

.420 Copertura dell'armatura di ripresa senza ganci finali.

.500 Per il calcestruzzo.

.510 Provvedimenti particolari atti a evitare colorazioni del cal-
cestruzzo dovute allo scorrimento di acqua ferrugginosa,
durante le interruzioni del lavoro ordinate dalla direzio-
ne lavori, conformemente a quanto richiesto dalle classi
delle superfici del calcestruzzo messe in appalto.

.520 Tamponamento con mattoni o riempimento con calcestruzzo,
sigillatura e rappezzatura con intonaco di risparmi, giunti e
scanalature.

.530 Rimozione da superfici disarmate di mezzi ausiliari e di
fissaggio posati da coimprenditori.

.540 Misure ordinate dalla direzione lavori per la protezione
contro la sporcizia dovuta allo scorrimento di acqua fer-
rugginosa, che superano i requisiti per le classi delle
superfici del calcestruzzo messe in appalto.

.550 Cura del calcestruzzo a partire dal sesto giorno.

.560 Provvedimenti particolari per il trasporto, la messa in ope-
ra e la compattazione nel caso di temperature esterne infe-
riori a gradi +5 e superiori a gradi +30.

.570 Additivi e aggiuntivi, ordinati ulteriormente e successiva-
mente dalla direzione lavori.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-
za casseratura), viene ripresa unicamente la sottoposizione
che include il computo totale della prestazione.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per le casserature.
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022.100 Di regola viene misurata la superficie del calcestruzzo
casserata.

.200 Per le casserature di pareti e di solette, le aperture con
una superficie fino a m2 2,00 non vengono dedotte. Per le
aperture lunghe e strette questa regola vale solo per una
lunghezza fino a m 3,00.

.300 Per la casseratura di mensole viene misurata la quota della
mensola a partire dal piede della parete o del muro di so-
stegno.

023 Metodi di misurazione per l'armatura.

.100 Pe il computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.

.200 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata
anche in base alla lista ferri aggiornata con una massa volu-
mica di kg/m3 7'850.

.300 Le fibre d'armatura vengono computate secondo la massa.

024 Metodi di misurazione per il calcestruzzo.

.100 Per le parti d'opera casserate vale il volume secondo i pia-
ni. Il volume dell'acciaio d'armatura non viene dedotto.

.200 Per il getto contro terra, roccia, muri esistenti e simi-
li viene computata la quantità di calcestruzzo fornita secon-
do il bollettino di consegna del fornitore del calcestruz-
zo.

.300 Per i risparmi, le scanalature, gli inserti e simili fino
a m3 0,10 non viene fatta alcuna deduzione.

.400 Per le solette con corpi cavi posati in getto, il volume del
corpo cavo viene dedotto dal volume di calcestruzzo.

030 Terminologia, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Giunto di lavoro: giunto che si forma in corrispondenza di
un'interruzione di getto in costruzioni di calcestruzzo
con armatura passante.

.200 Elemento incorporato: parte d'opera, p.es. giunto di tran-
sizione, appoggio, dispositivo per lo smaltimento delle acque
o parapetto, che di solito viene posata successivamente.
Per l'edilizia si tratta di installazioni relative all'im-
piantistica e simili.

.300 Cura del calcestruzzo: insieme delle misure attuate dopo il
getto del calcestruzzo per il raggiungimento di una qualità
sufficiente e per la protezione contro gli agenti atmosfe-
rici e altri effetti potenzialmente dannosi.
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031.400 Inserto: elemento posato prima del getto, quale p.es. elemen-
to di collegamento o di ancoraggio.

.500 Casseratura di testata: casseratura di bordo, per intrados-
si e per risparmi con o senza armatura passante.

.600 Pila: pilastro nella costruzione di ponti.

032 Informazioni.

.100 I parapetti con altezza superiore a m 1,50 vengono consi-
derati come pareti.

.200 Per aperture nella parete superiori a m2 2,00, la superfi-
cie sopra all'apertura viene designata come architrave e
quella sotto come parapetto.

.300 Per le casserature di pilastri e pareti valgono i seguenti
criteri (in sezione):
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza fino
a 5:1 vengono considerati come pilastri.
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza supe-
riore a 5:1 e una lunghezza fino a m 1,50 vengono conside-
rati come pilastri.
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza supe-
riore a 5:1 e una lunghezza superiore a m 1,50 vengono
considerati come pareti.

.400 Gli elementi costruttivi e portanti che servono a dare la
forma al cassero e sono ad esso collegati fanno parte della
casseratura.

.500 Delle soprastrutture di ponti fanno parte anche gli impalca-
ti sospesi o strallati.

.600 La fine dei lavori della costruzione grezza è definita
nel capitolo CPN 102 "Disposizioni particolari".

033 Generi di casserature.

.100 Casseratura per risparmi: casseratura per aperture, nicchie
e scanalature con una superficie in luce fino a m2 2,00.

.200 Casseratura per intradossi: casseratura per aperture, sca-
nalature e superfici laterali di nicchie con superficie in
luce superiore a m2 2,00, nonché per testate libere di
pareti e per quelle in corrispondenza di sfalsamenti di
pareti.

.300 Casseratura per testate: casseratura per aperture e scana-
lature in solette con superficie in luce superiore a
m2 2,00, nonché per testate libere di solette e per quelle
in corrispondenza di sfalsamenti di solette.

.400 Casseratura per travi: casseratura per elementi portanti,
gettati indipendentemente dalla soletta, che deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo fresco.
A questo genere di casseratura appartiene pure la casseratura
per la prima fase di getto di una trave-parete.

.500 Casseratura per architravi: casseratura per elementi por-
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033.500 tanti situati sotto la soletta e che con essa ne fanno corpo.
Deve essere puntellata per resistere alla massa del calce-
struzzo fresco.

.600 Casseratura per travi rovesce e parapetti: casseratura per
elementi portanti situati sopra la soletta. Deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo fresco.

.700 Casseratura per pilastri: casseratura per elementi portanti
che deve essere puntellata per resistere alla massa del cal-
cestruzzo fresco. Superficie delle facce laterali, senza
pannello di chiusura sulla faccia superiore. A questo ge-
nere di casseratura appartiene pure la casseratura per le le-
sene.

.800 Casseratura flottante: casseratura di elementi portanti
che deve essere fissata per resistere alla massa del cal-
cestruzzo fresco. La casseratura viene posta sopra l'arma-
tura superiore.

034 Tipi di casserature.

.100 Tipo 1. Casseratura per superficie del calcestruzzo di
aspetto normale:
. Aspetto qualsiasi della superficie.
. Dimensioni dei pannelli o delle tavole non prescritte.
. Senza trattamento successivo di sbavature e dentellature.

.200 Tipo 2. Casseratura per superficie del calcestruzzo di
aspetto omogeneo:
. Aspetto omogeneo della superficie.
. Dimensioni dei pannelli o delle tavole non prescritte.
. Con trattamento successivo di sbavature e dentellature.

.210 Tipo 2-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.300 Tipo 3. Casseratura per superficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta delle tavole visibile:
. Tavole di larghezza costante; disposizione dei giunti
non prescritta.
. Direzione delle tavole uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.
. Tavole lisce.

.310 Tipo 3-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.320 Tipo 3-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

.330 Tipo 3-3. Requisiti elevati:
. Direzione delle tavole uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

.340 Tipo 3-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

.350 Tipo 3-5. Requisiti elevati:
. Impiego di tavole grezze.
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034.400 Tipo 4. Casseratura per superficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta dei pannelli visibile:
. Larghezza dei pannelli costante, disposizione dei giun-
ti non prescritta.
. Direzione dei pannelli uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.

.410 Tipo 4-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.420 Tipo 4-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

.430 Tipo 4-3. Requisiti elevati:
. Direzione dei pannelli uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

.440 Tipo 4-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

035 Acciaio d'armatura.

.100 Designazioni del grado di lavorazione dell'acciaio d'arma-
tura secondo la lista delle figure dell'Associazione Sviz-
zera del Commercio dell'Acciaio e dell'Impiantistica ASCA.

.110 Grado di lavorazione 1 = lavorazione normale.

.120 Grado di lavorazione 2 = lavorazione aumentata.

.130 Grado di lavorazione S = lavorazione complessa.

036 Lavorazione della superficie del calcestruzzo.

.100 Lavorazione del calcestruzzo fresco.

.110 Lisciatura grezza: tiratura alla staggia e regolarizzazio-
ne del calcestruzzo appena gettato fino all'altezza de-
terminata.

.120 Irruvidimento: operazione eseguita sulla superficie con
scopa o rastrello.

.130 Talocciatura: operazione eseguita con o senza aggiunta di
malta.

.140 Lisciatura: operazione atta a ottenere una superficie li-
scia, piana, non porosa.

.150 Spazzolatura: operazione per l'ottenimento di una superfi-
cie ruvida, con struttura trasversale, longitudinale o a
spina di pesce.

.160 Monobeton: calcestruzzo monolitico con caratteristiche
della superficie di un pavimento in calcestruzzo corazza-
to. Il monobeton viene eseguito come calcestruzzo di rica-
rica o come calcestruzzo strutturale, p.es. platea di
fondazione o soletta.

.200 Lavorazione del calcestruzzo indurito.
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036.210 Calcestruzzo lavato: calcestruzzo faccia a vista, i cui
grani fini vengono erosi mediante lavatura sullo strato
di superficie subito dopo il disarmo, al fine di evidenzia-
re quelli più grossi.

.220 Bocciardatura: lavorazione meccanica della superficie del
calcestruzzo con bocciarda, a mano o a macchina, per ottene-
re una rugosità di mm 5.

060 Prescrizioni relative al calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

061 Calcestruzzo a prestazione garantita (1).

.400 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN D (T1).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: media.

.500 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN E (T2).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: elevata.

.600 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN F (T3).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: media.

.700 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN G (T4).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: elevata.

063 Calcestruzzo riciclato con granulato di calcestruzzo
RC-C, a prestazione garantita.

.100 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno
tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN A RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C20/25.
. Classe di esposizione
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063.100 XC2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.200 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno
tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN B RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classe di esposizione
XC3(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.300 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno
tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN C RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classe di esposizione
XC4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Raccordo a parti d'opera esistenti
-------------------------------------------------------------------------------------

112 Posa di armatura di raccordo, comprese le perforazioni.
Fornitura dell'acciaio nel par. 500.

.100 Compresa la fornitura del prodotto adesivo.

.101 Armatura di raccordo con
ancoraggio in resina,
perforazione verticale.
Acciaio tipo B500B.
Diametro foro mm 20
Profondità foro mm ca. 500
Diametro acciaio mm 16
Lunghezza acciaio sviluppata m
ca. 1,50
Sigillatura con malta
sintetica tipo Hilti HIT-RE
500 o prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
..........................
.......................... :ST 30 pz ...................... ......................

.102 Armatura di raccordo con
ancoraggio in resina,
perforazione orizzontale.
Acciaio tipo B500B.

Riporto .................
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112.102 Diametro foro mm 20
Profondità foro mm ca. 250
Diametro acciaio mm 16
Lunghezza acciaio sviluppata m
0,50
Sigillatura con malta
sintetica tipo Hilti HIT-RE
500 o prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
..........................
.......................... :ST 30 pz ...................... ......................

.103 Cordoli a valle.
Armatura di raccordo con
ancoraggio in resina,
perforazione verticale.
Acciaio tipo B500B.
Secondo dettaglio tipo TI
2.202.
Diametro foro mm 24
Profondità foro mm 80
Diametro acciaio mm 16
Lunghezza acciaio sviluppata m
ca. 1,50 :ST 150 pz ...................... ......................

130 Calcestruzzo di sottofondo, calcestruzzo di riempimento,
calcestruzzo negativo
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Calcestruzzo di sottofondo a formazione del planum, forni-
tura, messa in opera e compattazione.

.100 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.

.120 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati ricicla-
ti. Valore nominale del grano massimo D_max 32.

.122 Spessore da mm 51 a 100. :ST 60 m2 ...................... ......................

.302 Pendenza % 10-20.
Calcestruzzo di sottofondo per
la soletta di assestamento.
Aggregati composti da inerti
di calcestruzzo riciclato C.
Valore nominale del grano
massimo D_max 32.
CEM Kg/m3 150.
d mm 100.
up = m2 :ST 140 up ...................... ......................

132 Calcestruzzo di riempimento e calcestruzzo negativo, forni-
tura, messa in opera e compattazione.

.200 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati
riciclati. Valore nominale del grano massimo D_max 32.

.201 Volume tappe fino a m3 4,0. :ST 3 m3 ...................... ......................

200 Casserature (1)

Riporto .................
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200 -------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Casserature per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Casserature per calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo
negativo e calcestruzzo filtrante, a una faccia.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante, verticale.

.113 Altezza casseratura da m 0,51
a 1,00. :ST 5 m2 ...................... ......................

214 Casserature per fondazioni continue, travi di collegamen-
to e banchine di fondazione su pali, di forma rettangolare.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante.

.112 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50. :ST 60 m2 ...................... ......................

215 Casserature per fondazioni continue, travi di collegamen-
to e banchine di fondazione su pali, di forma particolare.

.001 Tipo 1
Secondo il piano
430.005 A / 006
Altezza casseratura variabile
da m 0,35 a 0,80.
up = m2 :CA 100 up ...................... ......................

218 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 211 fino a 217.

.100 Casserature di testata, tipo 1.

.110 Senza armatura passante.

.112 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50. :ST 5 m2 ...................... ......................

.120 Con armatura passante. Compreso l'irruvidimento delle su-
perfici di raccordo.

.124 Altezza casseratura m da 0,26
a 1,00. :ST 5 m2 ...................... ......................

230 Casserature per pareti, vani ascensore, pareti di vani sca-
la, mensole, speroni
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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231 Casserature per pareti verticali. Base di appoggio oriz-
zontale.

.501 A 2 facce:
- faccia anteriore tipo 4-1
- faccia posteriore tipo 2
Altezza casseratura fino a
m 1,50.
Superficie del calcestruzzo,
classe CBA 2 (esigenze
normali)
up = m2 :ST 105 up ...................... ......................

.502 A 2 facce:
- faccia anteriore tipo 4-1
- faccia posteriore tipo 2
Altezza casseratura da m 1,51
a 1,99.
Superficie del calcestruzzo,
classe CBA 2 (esigenze
normali) :ST 35 up ...................... ......................

.503 A 2 facce:
- faccia anteriore tipo 4-1
- faccia posteriore tipo 2
Altezza casseratura da m 2,00
a 2,99.
Superficie del calcestruzzo,
classe CBA 2 (esigenze
normali) :ST 175 up ...................... ......................

237 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 231 fino a 236.

.100 Tipo 2. Senza armatura passante.

.110 Casserature di testata per pareti a spessore costante.

.111 Spessore parete fino a m 0,25. :ST 5 m2 ...................... ......................

.300 Tipo 2. Con armatura passante.
Compreso l'irruvidimento delle superfici di raccordo.

.350 Controcasserature per corone di muri, inclinate trasversal-
mente.

.351 Larghezza corona fino a
m 0,25. :ST 3 m2 ...................... ......................

250 Casserature per scale, pianerottoli
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Casserature per rampe di scale diritte.

.100 Tipo 2.

.120 Con casseratura di testata da ambo i lati.

.124 Altezza di puntellamento m
fino a 1,50.
Larghezza rampa m 1,00.

Riporto .................
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251.124 Spessore anima m 0,20.
Alzate m fino a 0,20.
Compreso muretti laterali. :ST 5 m2 ...................... ......................

300 Casserature (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

350 Casserature per telai, volte, strutture di forma particolare
-------------------------------------------------------------------------------------

353 Casserature per strutture di forma particolare.

.001 Tipo  4-123
Per cordoli su muri di
sostegno in pietra naturale.
Superficie del calcestruzzo,
classe CBA 3 (esigenze
elevate).
Sono da comprendere i casseri
per tutte le superfici da
casserare (orizzontali,
verticali, inclinate,
eventuali controcasseri e
sporgenze) e tutte le
difficoltà per il
puntellamento.
up = m2 :ST 65 up ...................... ......................

.002 Supplemento alla pos. 353.001
per cordoli in curva.
Raggio di curvatura da m 5,01
a 10,00.
up = m2 :ST 5 up ...................... ......................

.003 Tipo 4-123
Per cordoli su muri di
sostegno in calcestruzzo
armato..
Superficie del calcestruzzo,
classe CBA 3 (esigenze
elevate).
Sono da comprendere i casseri
per tutte le superfici da
casserare (orizzontali,
verticali, inclinate,
eventuali controcasseri e
sporgenze) e tutte le
difficoltà per il
puntellamento. :ST 25 up ...................... ......................

354 Casserature di testata, concerne pos. 351 fino a 353.

.001 Tipo 2-1
Senza armatura passante.
up = m2 :ST 5 up ...................... ......................

400 Risparmi, inserti
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................



Pagina: 210
24.02.2022

Progetto: 2108.401
Comune di Gordola - Sistemazione stradale Via Gaggiole
Opere da impresario costruttore

Incarico: 1    CPN Costruzione: 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto I/19 (V21)

400 Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Casserature per risparmi, nicchie, scanalature
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Risparmi a sezione rettangolare in qualsiasi elemento co-
struttivo.

.100 Spessore elemento costruttivo fino a m 0,25.

.102 Sezione da m2 0,051 a 0,150. :ST 10 pz ...................... ......................

413 Risparmi a sezione circolare in qualsiasi elemento costrut-
tivo.

.001 Pezzi di tubo PE.
DN fino a mm 200
up = m :ST 20 up ...................... ......................

420 Inserti in casserature di testata
-------------------------------------------------------------------------------------

422 Inserti in casserature di testata a sezione triangolare o
trapezoidale.

.202 Dimensioni mm 150x150.
Inserto per cambio spessore
muro sez. 3 secondo il piano
430.005 A / 005. :ST 20 up ...................... ......................

423 Inserti in casserature di testata, esecuzione particolare.

.001 Fornitura e posa.
Polistirolo 2 cm.
up = m2 :ST 20 up ...................... ......................

440 Inserti, nastri d'appoggio per costruzioni edili
-------------------------------------------------------------------------------------

444 Strati di separazione e inserti insonorizzanti.

.001 Fornitura e posa.
Inserti per giunti.
Pannelli duri in fibra di
legno, tagliati a strisce.
Compreso fori per passaggio
degli spinotti d'ancoraggio.
Spessore inserto mm fino a 10.
up = m2 :ST 15 up ...................... ......................

.002 Fornitura e posa.
Mastice per sigillatura di
giunti di dilatazione.
Compreso pulizia e Primer per
la superficie di supporto.
Tipo SikaFlex Construction o
prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:

Riporto .................
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444.002 ..............................
..............................
up = m :ST 30 up ...................... ......................

446 Nastri d'appoggio per costruzioni edili.

.200 Appoggi per travi, fornitura e posa. Compreso il letto di
malta, spessore max mm 15.

.201 Fornitura e posa staffe di
ancoraggio a U per il
fissaggio delle guidovie.
Barra:
Geometria barra
Diametro 16 mm
Sviluppo lineare totale 700 mm
Altezza 310 mm
Raggio di curvatura in asse 80
mm
Interasse estremità filettate
160 mm
Lunghezza filettata rullata
alle estremità 80 mm
Materiale acciaio inossidabile
del gruppo A4-70 secondo norma
ISO 3506
Limite di snervamento fy:
minimo 450 N/mm2
Resistenza a trazione fu:
minimo 700 N/mm2
Rondelle e dadi per fissaggio
definitivo:
M16, acciaio inossidabile V4A
Dadi per fissaggio
provvisorio:
M16 zincati
Dadi e rondelle sono da
depositare in cantiere a
disposizione della ditta che
effettuerà il montaggio delle
barriere di sicurezza.
1 pezzo = 2 staffe + 4
rondelle + 8 dadi + 4 dadi di
fissaggio provvisorio.
Marca, e tipo proposto:
............................
............................
up = pz. :ST 45 up ...................... ......................

500 Armatura
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Acciaio d'armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Acciaio d'armatura.
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511.100 Acciaio B500B, fornitura e posa.

.110 Lunghezze fisse.

.111 Diametro da mm 8 a 10. :ST 1'200 kg ...................... ......................

.112 Diametro da mm 12 a 16. :ST 8'600 kg ...................... ......................

.113 Diametro da mm 18 a 26. :ST 1'100 kg ...................... ......................

.120 Grado di lavorazione 1.

.121 Diametro da mm 8 a 10. :ST 400 kg ...................... ......................

.122 Diametro da mm 12 a 16. :ST 6'600 kg ...................... ......................

.123 Diametro da mm 18 a 26. :ST 800 kg ...................... ......................

.130 Grado di lavorazione 2.

.131 Diametro da mm 8 a 10. :ST 300 kg ...................... ......................

.132 Diametro da mm 12 a 16. :ST 600 kg ...................... ......................

.133 Diametro da mm 18 a 26. :ST 100 kg ...................... ......................

514 Supplementi all'acciaio d'armatura.

.100 Per posizioni delle liste ferri.

.101 Concerne pos. 511, 512 e 513.
Computo: numero di posizioni. :ST 50 pz ...................... ......................

.200 Per piccoli quantitativi.

.201 Concerne pos. 511, 512 e 513.
Quantità inferiori a t 3,0 per
ogni lista. Computo: numero di
liste. :ST 10 pz ...................... ......................

515 Taglio di acciaio d'armatura sul cantiere.

.002 Genere di esecuzione a scelta
dell'imprenditore. Computo:
numero di tagli.
Diametro mm fino a 26. :ST 50 up ...................... ......................

520 Reti d'armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Reti d'armatura.

.100 Acciaio B500, fornitura e posa.

.110 Reti in formato di fabbricazione, non tagliate.

.111 Per qualsiasi tipo di rete. :ST 950 kg ...................... ......................

523 Supplementi alle reti d'armatura.
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523.100 Per il taglio. Computo: numero di tagli x massa della rete
non tagliata.

.101 Tagli diritti. :ST 950 kg ...................... ......................

.500 Per piccoli quantitativi.

.501 Concerne pos. 521 e 522.
Quantità inferiori a t 3,0 per
ogni lista. Computo: numero di
liste. :ST 1 pz ...................... ......................

540 Accessori per armatura, elementi con armatura di ripresa,
armatura di punzonamento, spinotti per la ripresa degli
sforzi di taglio e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

541 Armatura di supporto.

.200 Distanziatori a gabbia con o senza piedini di plastica,
fornitura e posa.

.205 Altezza da mm 201 a 300. :ST 100 m ...................... ......................

546 Spinotti per la ripresa degli sforzi di taglio, comprese le
bussole necessarie.

.001 Fornitura e posa.
Spinotti di acciaio
inossidabile (A4-70), lisci
con relativa guaina di
scorrimento su un lato.
Tipo Cret - 10 o prodotto
equivalente.
Diametro spinotto mm 20
Lunghezza spinotto mm 400
Lunghezza guaina mm 200
Prodotto offerto:
..............................
..............................
up = pz. :ST 35 up ...................... ......................

600 Calcestruzzo (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Se viene utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo il
quaderno tecnico SIA 2030 invece del calcestruzzo con
aggregati naturali, lo stesso viene descritto nella
pos. 685.

610 Calcestruzzo per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------

612 Calcestruzzo per fondazioni continue, traverse e banchine
di fondazione per pali. Fornitura, messa in opera e compat-
tazione.

.401 Calcestruzzo tipo B RC-C
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612.401 m3/m fino a 0,50.
Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0. :ST 20 up ...................... ......................

.402 Calcestruzzo tipo B RC-C
m3/m da 0,51 a 1,00.
Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0. :ST 65 up ...................... ......................

650 Calcestruzzo per scale, pianerottoli
-------------------------------------------------------------------------------------

651 Calcestruzzo per scale diritte. Fornitura, messa in opera
e compattazione.

.401 Calcestruzzo tipo CPN G.
Spessore anima m da 0,15 a
0,20.
Compreso muretti laterali.
up = m3 :ST 5 up ...................... ......................

700 Calcestruzzo (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Se al posto del calcestruzzo con aggregati naturali viene
utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo il quaderno
tecnico SIA 2030, lo stesso viene descritto nella
pos. 784.

720 Calcestruzzo per spalle, muri di sostegno, muri d'ala
-------------------------------------------------------------------------------------

722 Calcestruzzo per muri di sostegno. Fornitura, messa in
opera e compattazione.

.001 Calcestruzzo tipo CPN G.
A spessore costante.
Altezza muro fino a m 1,50.
Spessore muro da m 0,15 a
0,20.
up = m3 :ST 12 up ...................... ......................

.003 Calcestruzzo tipo CPN G.
Spessore costante.
Altezza parete o muro fino a m
2,50.
Spessore parete o muro m da
0,26 a 0,30. :ST 6 up ...................... ......................

.012 Calcestruzzo tipo CPN G.
Spessore costante.
Altezza parete o muro da m
2,51 a 3,50.
Spessore parete o muro m da
0,26 a 0,30. :ST 5 up ...................... ......................

.016 Calcestruzzo tipo CPN G.
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722.016 Spessore variabile.
Altezza parete o muro fino a m
2,60.
Spessore parete o muro m da
0,15 a 0,30. :ST 13 up ...................... ......................

750 Calcestruzzo per telai, volte, strutture di forma particolare
-------------------------------------------------------------------------------------

753 Calcestruzzo per strutture di forma particolare. Fornitura,
messa in opera e compattazione.

.001 Calcestruzzo tipo CPN G.
Per cordoli di coronamento
muri di sostegno in pietra
naturale da eseguire in una
fase
separata.
Volume calcestruzzo fino a
m3/m 0,250.
up = m3 :ST 20 up ...................... ......................

.002 Calcestruzzo tipo CPN G.
Per cordoli di coronamento
muri di sostegno in
calcestruzzo armato da
eseguire in una fase separata.
Volume calcestruzzo fino a
m3/m 0,250.
up = m3 :ST 5 up ...................... ......................

800 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Trattamento di superfici
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Irruvidimento delle superfici del calcestruzzo, compresa la
successiva pulitura.

.100 Subito dopo il getto.

.110 Con agente di irruvidimento.

.112 Superfici di raccordo in cor-
rispondenza dei giunti di la-
voro, comprese le difficoltà
causate dalla presenza di ar-
matura. :ST 15 m2 ...................... ......................

.121 Con rastrello.
Superficie del calcestruzzo. :ST 80 m2 ...................... ......................

812 Talocciatura di superfici in calcestruzzo.

.300 Talocciatura di gradini.
Compresi i tagli obliqui per raccordi d'angolo.
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812.301 Larghezza gradini m 0.30
Senza aggiunta di malta. :ST 5 m ...................... ......................

813 Finitura di corone di muri, cordoli, parapetti e simili.

.100 Talocciatura subito dopo il getto.

.101 Larghezza corona fino a
m 0,30. :ST 80 m ...................... ......................

.102 Larghezza corona da m 0,31
a 0,50. :ST 110 m ...................... ......................

820 Cura del calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Protezione del calcestruzzo contro l'essiccazione prematu-
ra.

.100 Copertura di superfici di calcestruzzo, compresi il tra-
sporto di andata, la posa, la rimozione, il trasporto di ri-
torno e lo smaltimento del materiale di copertura. Computo:
superficie ricoperta.

.110 Foglio PE, sovrapposizione dei bordi min m 0,20 e fissaggio
degli stessi con nastro adesivo.

.111 Superficie orizzontale o con
pendenza fino a % 5,0. :ST 100 m2 ...................... ......................

.200 Messa a disposizione e manutenzione del materiale di co-
pertura. Computo: superficie ricoperta x numero di settima-
ne.

.210 Foglio PE.

.211 Concerne pos. 821.111. :ST 100 m2 ...................... ......................

822 Protezione dal calore e dal freddo del calcestruzzo fre-
sco.

.100 Copertura di superfici in calcestruzzo, compresi il tra-
sporto di andata, la posa, la rimozione, il trasporto di ri-
torno e lo smaltimento del materiale di copertura. Computo:
superficie ricoperta.

.110 Superficie orizzontale o con pendenza fino a % 5,0.

.111 Materassini.
Tipo Betontherm o prodotto
equivalente.
Prodotto offerto:
..............................
.............................. :ST 85 m2 ...................... ......................

.200 Messa a disposizione e manutenzione del materiale di co-
pertura. Computo: superficie ricoperta x numero di settima-
ne.
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822.201 Concerne pos. 822.111. :ST 85 m2 ...................... ......................

840 Muratura di rivestimento in pietra naturale
-------------------------------------------------------------------------------------

841 Muratura di rivestimento in pietra naturale, con fissaggio
e riempimento dei giunti.

.001 Secondo il piano:
430.005 A / 006
Fornitura ed esecuzione di un
rivestimento ad una sola
faccia, dei muri in
elevazione, con sassi da cava,
resistenti alle intemperie,
posati in malta di cemento CP
kg/m3 400, con giunti
rientranti, eseguito
contemporaneamente al
calcestruzzo di elevazione.
Compreso il cassero di
retromuro e il calcestruzzo
tipo B RC-C, altezza muro fino
a m 2,50.
Spessore fino a m 0,50.
Fornitura e messa in opera a
strati durante l'esecuzione e
costipamento.
Muratura in granito a corsi
regolari per muri di
controriva e di sostegno.
Nel prezzo devono essere
comprese le prestazioni
relative ai ponteggi fino ad
una quota di m. 3,00 misurata
dalla base del rivestimento.
up = m2. :ST 145 up ...................... ......................

.007 Supplemento alle pos. 841.001
per maggior consumo di
calcestruzzo tipo CPN B RC-C
rispetto alla sezione teorica.
up = m3 :ST 35 up ...................... ......................

843 Esecuzione di spigoli e riempimento dei giunti per qual-
siasi tipo di muratura in pietra naturale, compresa la
lavorazione delle pietre.

.001 In corrispondenza di giunti di
movimento.
In corrispondenza di testate.
Lavorazione degli spigoli.
up = m :ST 25 up ...................... ......................

844 Esecuzione di accoltellati in pietra naturale, orizzontali o
in pendenza, compresa la lavorazione delle pietre.

.001 Formazione del coronamento
(accoltellato) dei muri, in
pendenza, con pietrame
accuratamente lavorato su due
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844.001 facce.
up = m. :ST 25 up ...................... ......................

........................Totale Opere di calcestruzzo eseguite sul posto241

........................Totale generale
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Ricapitolazione 

CPN 112 ..... Prove .............................................................................. CHF...................................  

CPN 113 ..... Impianto di cantiere ......................................................... CHF...................................  

CPN 116 ..... Taglio alberi e dissodamenti ........................................... CHF...................................  

CPN 117 ..... Demolizioni ..................................................................... CHF...................................  

CPN 151 ..... Lavori per condotte interrate ........................................... CHF...................................  

CPN 164 ..... Ancoraggi e pareti chiodate ............................................ CHF...................................  

CPN 211 ..... Fosse di scavo e movimenti di terra ................................ CHF...................................  

CPN 237 ..... Canalizzazioni e opere di prosciugamento ...................... CHF...................................  

CPN 241 ..... Opere di calcestruzzo eseguite sul posto ........................ CHF...................................  
 

Importo parziale 1 ...................................................... CHF ................................  

Intemperie ... 1.00% ......................................................... CHF...................................  

CPN 172 ..... Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti .......... CHF...................................  

CPN 221 ..... Strati di fondazione ......................................................... CHF...................................  

CPN 222 ..... Delimitazioni, selciati, lastricati e scale ............................ CHF...................................  

CPN 223 ..... Pavimentazioni ............................................................... CHF...................................  
 

Importo parziale 2 ...................................................... CHF ................................  
 

supplemento Covid-19 ………%  .................................... CHF...................................  
(supplemento calcolato sugli importi parziali 1 e 2, non sulle intemperie né sulle regie) 

CPN 111 ..... Lavori a regia .................................................................. CHF...................................  

Importo totale lavori .................................................. CHF ................................  
 

IVA ... 7.7% ...................................................................... CHF...................................  
 

 

IMPORTO TOTALE OFFERTA ................. 2108.401 ........ CHF ................................  
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