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1 PREVENTIVO DEI COSTI 

Le pagine che seguono riportano il preventivo riassuntivo, che propone i costi completi 
concernenti le opere previste. 

Le opere da eseguire sono state preventivate con l’allestimento di un capitolato CPN 
dettagliato, inserendo i prezzi unitari attuali di mercato. 

Nella stima dei costi del Dossier 3, evacuazione delle acque, sono contenuti i costi dovuti a: 

 le demolizioni e le rimozioni degli elementi utilizzati per lo smaltimento delle acque; 

 le fosse di scavo e i movimenti di terra; 

 la parte delle opere di pavimentazione con riferimento ai lavori accessori contenuti nelle 
posizioni 900 del CPN 223; 

 le opere di canalizzazione necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche stradali 
e gli impianti di trattamento delle acque. Inoltre, è stato stimato un costo anche per la 
sostituzione di parti di collettore il cui stato conservativo, per effetto delle ispezioni che 
verranno eseguite nelle prossime fasi progettuali, non possa essere più ritenuto idoneo; 

Il costo dei lavori a regia è stimato pari al 5% della somma del costo delle opere. 

Il costo delle prove è stato pari al 2% della somma del costo delle opere dove ne sarà 
necessaria l’esecuzione. In particolare nel Dossier 3 è stato considerato il CPN 223. 

Il costo dell’impianto cantiere è stimato pari all’8% della somma del costo delle opere senza 
regia. 

Il costo delle piccole posizioni è stimato pari al 5% della somma del costo delle opere senza 
regia e senza impianto di cantiere. 

In apposita posizione è stato stimato un importo per imprevisti e diversi (10%). 

Per gli onorari di progettazione, per tenere in considerazione anche il compito di direzioni lavori 
delle opere da eseguire, è stato stimato un importo pari al 23% del costo delle opere. 

In generale il preventivo del progetto di massima ha una precisione del ±20%. 
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Stima dei costi opere previste Dossier 3 

1 

Espropriazioni, acquisto diritti, misurazioni 
catastali e spese legate alla misurazione 
(assicurazione punti, ripristino e mutazioni) 

    Fr 0 

2 Opere di sottostruttura e soprastruttura       

 CPN 111 Lavori a regia Fr 147’600     

 CPN 112 Prove, controllo qualità Fr 50’100     

 CPN 113 Impianto cantiere Fr 218’600     

 CPN 116 
Abbattimento e sradicamento 
alberi 

Fr 0     

 CPN 117 Demolizioni e rimozioni Fr 47’000     

 CPN 151 Lavori per condotte interrate Fr 0     

 CPN 172 
Impermeabilizzazione di opere 
interrate e di ponti 

Fr 0     

 CPN 181 Costruzione giardini e paesaggi Fr 0     

 CPN 211 
Fosse di scavo e movimenti di 
terra 

Fr 0     

 CPN 221 Strati di fondazione Fr 0     

 CPN 222 Selciati, lastricati e delimitazioni Fr 0     

 CPN 223 Pavimentazioni Fr 311’400     

 CPN 237 
Canalizzazioni e opere di 
prosciugamento 

Fr 2'193’100     

 CPN 241 
Opere di calcestruzzo eseguite 
sul posto 

Fr 0     

 CPN 281 Barriere di sicurezza stradali Fr 0     

 CPN 282 Segnaletica stradale: segnali Fr 0     

 CPN 284 
Segnaletica stradale: impianti di 
gestione del traffico 

Fr 0     

 CPN 286 
Segnaletica stradale: 
demarcazioni 

Fr 0     

   Piccole posizioni Fr 130’100     

   Facilitazioni foniche Fr 0     

 Opere di sottostruttura e soprastruttura Fr 3'097’900   

3 Imprevisti e diversi (10% su pos. 2) Fr 309’790   

4 Totale opere di sottostruttura e soprastruttura (pos. 2+3) Fr 3'407’690   

5 Agenti di sicurezza per la regolazione del traffico Fr 0   

6 Onorari di progettazione (DL e spese 3% incluse, I.V.A. escl.) Fr 712’600   
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7 Totale posizioni 4+5+6 (I.V.A. escl.) Fr 4'120’290 

8 I.V.A. 8% (su posizione 7) Fr 329’630 

9 Totale posizioni 7+8 Fr 4'449’920 

10 Arrotondamento Fr 80 

11 Totale preventivo dei costi (posizioni 1+9+10) Fr 4'450’000 

 

Il costo totale degli interventi è stimato pari a Fr. 4'450’000.- (IVA 8,0% inclusa). 

 

2 PREVENTIVO DETTAGLIATO DEI COSTI 

Le pagine che seguono riportano il preventivo dettagliato dei costi. 

Le parti d’opera (PdO) e le ubicazioni (UBI) riportate nelle pagine a seguire hanno il seguente 
significato: 

 PdO 

D3-CAN=  dossier 3 – evacuazione acque meteoriche 

D3-SEP=  dossier 3 – impianti di trattamento 

 UBI 

STR-N2=  ex strada nazionale N2 (bretelle e via Camara) 

STR-TI=  strade cantonali P2 (via San Gottardo) e P401 (via Bioggio) 

BIC=   pista ciclabile 

ROT-PO=  rotatoria Povrò 

ROT-VG=  rotatoria Val Gersa 

 



PdO UBI Q UM PU P

D3‐CAN STR‐N2 5.25 pz 250 1'312.50

D3‐CAN STR‐TI 5.25 pz 250 1'312.50

D3‐CAN BIC 5.25 pz 250 1'312.50

D3‐CAN STR‐N2 5.25 pz 500 2'625.00

D3‐CAN STR‐TI 5.25 pz 500 2'625.00

D3‐CAN BIC 5.25 pz 500 2'625.00

D3‐CAN STR‐N2 57.75 pz 250 14'437.50

D3‐CAN STR‐TI 15.75 pz 250 3'937.50

D3‐CAN BIC 31.50 pz 250 7'875.00

D3‐CAN STR‐N2 57.75 pz 20 1'155.00

D3‐CAN STR‐TI 15.75 pz 20 315.00

D3‐CAN BIC 31.50 pz 20 630.00

D3‐CAN STR‐N2 10.50 pz 20 210.00

D3‐CAN STR‐TI 10.50 pz 20 210.00

D3‐CAN BIC 10.50 pz 20 210.00

D3‐CAN STR‐N2 57.75 pz 20 1'155.00

D3‐CAN STR‐TI 15.75 pz 20 315.00

D3‐CAN BIC 31.50 pz 20 630.00

D3‐CAN STR‐N2 68.25 pz 30 2'047.50

D3‐CAN STR‐TI 26.25 pz 30 787.50

D3‐CAN BIC 42.00 pz 30 1'260.00

46'987.50

Posizione Descrittivo

225.102 Pozzi, pozzetti, camere, coperture, accessori e simili: 

demolizione, rimozione libera. Pozzetti di controllo.

Diametro mm 800.

Altezza m 2.00.

225.104 Pozzi, pozzetti, camere, coperture, accessori e simili: 

demolizione, rimozione libera. Pozzetti di controllo.

Diametro mm 1000.

Altezza m 2.00.

225.106 Pozzi, pozzetti, camere, coperture, accessori e simili: 

demolizione, rimozione libera. Pozzetti raccoglitori di 

fango.

Diametro mm 600.

Altezza m 1.50.

225.304 Pozzi, pozzetti, camere, coperture, accessori e simili: 

demolizione, rimozione libera. Sifoni.

Diametro fino a cm 20.

225.305 Pozzi, pozzetti, camere, coperture, accessori e simili: 

demolizione, rimozione libera. Telai e chiusini. In ghisa e 

ghisa calcestruzzo.

Dimensioni da 31 a 60 cm.

225.306 Pozzi, pozzetti, camere, coperture, accessori e simili: 

demolizione, rimozione libera. Telai e chiusini. Griglia 

stradale.

Dimensioni fino 55 cm x 55 cm.

225.401 Pozzi, pozzetti, camere, coperture, accessori e simili: 

demolizione, rimozione libera. Accessori. Elementi 

prefabbricati in calcestruzzo.

Colletti per pozzetti e caditoie.

CPN 117 ‐ DEMOLIZIONI

CPN 117
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PdO UBI Q UM PU P

D3‐CAN STR‐N2 45.15 pz 170 7'675.50

D3‐CAN STR‐TI 13.65 pz 170 2'320.50

D3‐CAN BIC 29.40 pz 170 4'998.00

D3‐CAN ROT‐PO 5.25 pz 170 892.50

D3‐CAN ROT‐VG 11.55 pz 170 1'963.50

D3‐CAN STR‐N2 45.15 pz 500 22'575.00

D3‐CAN STR‐TI 13.65 pz 500 6'825.00

D3‐CAN BIC 29.40 pz 500 14'700.00

D3‐CAN ROT‐PO 5.25 pz 500 2'625.00

D3‐CAN ROT‐VG 11.55 pz 500 5'775.00

D3‐CAN STR‐N2 10.50 pz 850 8'925.00

D3‐CAN STR‐TI 0.00 pz 850 0.00

D3‐CAN BIC 0.00 pz 850 0.00

D3‐CAN ROT‐PO 0.00 pz 850 0.00

D3‐CAN ROT‐VG 5.25 pz 850 4'462.50

D3‐CAN STR‐N2 55.65 pz 150 8'347.50

D3‐CAN STR‐TI 13.65 pz 150 2'047.50

D3‐CAN BIC 29.40 pz 150 4'410.00

D3‐CAN ROT‐PO 5.25 pz 150 787.50

D3‐CAN ROT‐VG 16.80 pz 150 2'520.00

D3‐CAN STR‐N2 45.15 pz 100 4'515.00

D3‐CAN STR‐TI 13.65 pz 100 1'365.00

D3‐CAN BIC 29.40 pz 100 2'940.00

D3‐CAN ROT‐PO 5.25 pz 100 525.00

D3‐CAN ROT‐VG 11.55 pz 100 1'155.00

D3‐CAN STR‐N2 45.15 pz 250 11'287.50

D3‐CAN STR‐TI 13.65 pz 250 3'412.50

D3‐CAN BIC 29.40 pz 250 7'350.00

D3‐CAN ROT‐PO 5.25 pz 250 1'312.50

D3‐CAN ROT‐VG 11.55 pz 250 2'887.50

D3‐CAN STR‐N2 10.50 pz 250 2'625.00

D3‐CAN STR‐TI 0.00 pz 250 0.00

D3‐CAN BIC 0.00 pz 250 0.00

D3‐CAN ROT‐PO 0.00 pz 250 0.00

D3‐CAN ROT‐VG 5.25 pz 250 1'312.50

D3‐CAN STR‐N2 97.65 pz 180 17'577.00

D3‐CAN STR‐TI 36.75 pz 180 6'615.00

CPN 223 ‐ PAVIMENTAZIONI

Posizione Descrittivo

911.121 Fornitura di elementi prefabbricati in calcestruzzo e di 

coperture per pozzetti. Elementi prefabbricati di 

calcestruzzo. Colletti per pozzetti. Tipo per le griglie della 

pos. 911.221.

911.221 Fornitura di elementi prefabbricati in calcestruzzo e di 

coperture per pozzetti. Coperture di pozzetti.  Griglie di 

ghisa. Griglia ciclo‐compatibile con

le seguenti caratteristiche:

‐ classe D400

‐ dimensioni cm 52 x 37

‐ superficie totale delle

aperture superiore a cm2 750

‐ almeno i 2/3 della superficie delle fessure deve

essere disposta perpendicolarmente alla

direzione di circolazione e verso il centro della

carreggiata.

Modello: Nottaris fig. 33‐3 oppure BGS fig. 611 oppure

ACO 1000 D400 cod. art.

6D52.28.65 oppure prodotto con caratteristiche 

equivalenti.

911.231 Fornitura di elementi prefabbricati in calcestruzzo e di 

coperture per pozzetti. Coperture di pozzetti.  Chiusini di 

ghisa‐calcestruzzo. Tipo

BGS fig. 480‐60B oppure

Nottaris fig. 1200‐60‐40

oppure Von Roll fig. 2716‐060‐50 oppure prodotto con

caratteristiche equivalenti.

921.401 Posa di lamiere di acciaio carrozzabili, compresi i

trasporti di andata e ritorno, la messa a disposizione, il

fissaggio e la pulitura dopo l'impiego. Dimensioni fino a 

d=800 mm.

Compreso il taglio della

pavimentazione e la successiva rimozione.

922.121 Posa di soprastrutture di pozzetti prima della messa in 

opera della pavimentazione. Compresi la fornitura del 

materiale per il letto di posa e per il fissaggio, il carico e lo 

scarico, nonché i trasporti dal deposito intermedio. 

Colletti per pozzetti. Tipo della pos. 911.121.

922.221 Posa di soprastrutture di pozzetti prima della messa in 

opera della pavimentazione. Compresi la fornitura del 

materiale per il letto di posa e per il fissaggio, il carico e lo 

scarico, nonché i trasporti dal deposito intermedio. Griglie 

di ghisa. Tipo della pos. 911.221.

922.231 Posa di soprastrutture di pozzetti prima della messa in 

opera della pavimentazione. Compresi la fornitura del 

materiale per il letto di posa e per il fissaggio, il carico e lo 

scarico, nonché i trasporti dal deposito intermedio. 

Chiusini di ghisa‐calcestruzzo. Tipo della pos. 911.231.

924.121 Innalzamento di coperture di pozzetti. Compresi la 

fornituradi anelli intermedi, del materiale per il letto di 

posa e per il fissaggio, il taglio, la rimozione del materiale, 

l d i tti il d ll i t i
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D3‐CAN BIC 34.65 pz 180 6'237.00

D3‐CAN ROT‐PO 9.45 pz 180 1'701.00

D3‐CAN ROT‐VG 13.65 pz 180 2'457.00

D3‐CAN STR‐N2 97.65 pz 450 43'942.50

D3‐CAN STR‐TI 36.75 pz 450 16'537.50

D3‐CAN BIC 34.65 pz 450 15'592.50

D3‐CAN ROT‐PO 9.45 pz 450 4'252.50

D3‐CAN ROT‐VG 13.65 pz 450 6'142.50

D3‐CAN STR‐N2 52.50 pz 450 23'625.00

D3‐CAN STR‐TI 21.00 pz 450 9'450.00

D3‐CAN BIC 21.00 pz 450 9'450.00

D3‐CAN ROT‐PO 4.20 pz 450 1'890.00

D3‐CAN ROT‐VG 7.35 pz 450 3'307.50

311'314.50

la posa dei pozzetti e il rappezzo della pavimentazione. 

Innalzamento di elementi prefabbricati di calcestruzzo 

fino a mm 300. Colletti per pozzetti. Tipo: della pos. 

911.121.

924.221 Innalzamento di coperture di pozzetti. Compresi la 

fornituradi anelli intermedi, del materiale per il letto di 

posa e per il fissaggio, il taglio, la rimozione del materiale, 

la posa dei pozzetti e il rappezzo della pavimentazione. 

Innalzamento di coperture di pozzetti fino a mm 300. 

Griglie di ghisa. Tipo: della pos. 911.221.

924.231 Innalzamento di coperture di pozzetti. Compresi la 

fornituradi anelli intermedi, del materiale per il letto di 

posa e per il fissaggio, il taglio, la rimozione del materiale, 

la posa dei pozzetti e il rappezzo della pavimentazione. 

Innalzamento di coperture di pozzetti fino a mm 300. 

Chiusini di ghisa‐calcestruzzo. Tipo: della pos. 911.231.

CPN 223
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PdO UBI Q UM PU P

D3‐CAN STR‐N2 19.03 m3 12 228.38

D3‐CAN STR‐TI 75.05 m3 12 900.59

D3‐CAN BIC 108.86 m3 12 1'306.31

D3‐CAN ROT‐PO 3.18 m3 12 38.12

D3‐CAN ROT‐VG 35.94 m3 12 431.24

D3‐CAN STR‐N2 2.10 m3 100 210.00

D3‐CAN STR‐TI 5.25 m3 100 525.00

D3‐CAN BIC 5.25 m3 100 525.00

D3‐CAN ROT‐PO 1.05 m3 100 105.00

D3‐CAN ROT‐VG 2.10 m3 100 210.00

D3‐CAN STR‐N2 10.50 ml 5 52.50

D3‐CAN STR‐TI 21.00 ml 5 105.00

D3‐CAN BIC 31.50 ml 5 157.50

D3‐CAN ROT‐PO 5.25 ml 5 26.25

D3‐CAN ROT‐VG 15.75 ml 5 78.75

D3‐CAN STR‐N2 10.50 ml 8 84.00

D3‐CAN STR‐TI 21.00 ml 8 168.00

D3‐CAN BIC 31.50 ml 8 252.00

D3‐CAN ROT‐PO 5.25 ml 8 42.00

D3‐CAN ROT‐VG 15.75 ml 8 126.00

D3‐CAN STR‐N2 10.50 ml 5 52.50

D3‐CAN STR‐TI 21.00 ml 5 105.00

D3‐CAN BIC 31.50 ml 5 157.50

D3‐CAN ROT‐PO 5.25 ml 5 26.25

D3‐CAN ROT‐VG 15.75 ml 5 78.75

D3‐CAN STR‐N2 10.50 ml 8 84.00

D3‐CAN STR‐TI 21.00 ml 8 168.00

D3‐CAN BIC 31.50 ml 8 252.00

D3‐CAN ROT‐PO 5.25 ml 8 42.00

D3‐CAN ROT‐VG 15.75 ml 8 126.00

D3‐CAN STR‐N2 21.13 m3 32 676.20

D3‐CAN STR‐TI 80.30 m3 32 2'569.56

D3‐CAN BIC 114.11 m3 32 3'651.48

D3‐CAN ROT‐PO 4.23 m3 32 135.24

D3‐CAN ROT‐VG 38.04 m3 32 1'217.16

D3‐CAN STR‐N2 21.13 m3 44 929.78

D3‐CAN STR‐TI 80.30 m3 44 3'533.15

D3‐CAN BIC 114.11 m3 44 5'020.79

D3‐CAN ROT‐PO 4.23 m3 44 185.96

D3‐CAN ROT‐VG 38.04 m3 44 1'673.60

D3‐CAN STR‐N2 26.25 ml 25 656.25

D3‐CAN STR‐TI 99.75 ml 25 2'493.75

D3‐CAN BIC 141.75 ml 25 3'543.75

D3‐CAN ROT‐PO 5.25 ml 25 131.25

D3‐CAN ROT‐VG 47.25 ml 25 1'181.25

D3‐CAN STR‐N2 5.25 pz 35 183.75

D3‐CAN STR‐TI 10.50 pz 35 367.50

D3‐CAN BIC 15.75 pz 35 551.25

D3‐CAN ROT‐PO 1.05 pz 35 36.75

D3‐CAN ROT‐VG 5.25 pz 35 183.75

D3‐CAN STR‐N2 5.25 pz 300 1'575.00

D3‐CAN STR‐TI 10.50 pz 300 3'150.00

D3‐CAN BIC 10.50 pz 300 3'150.00

D3‐CAN ROT‐PO 1.05 pz 300 315.00

D3‐CAN ROT‐VG 10.50 pz 300 3'150.00

CPN 237 ‐ CANALIZZAZIONI E OPERE DI PROSCIUGAMENTO

Posizione Descrittivo

221.111 Trincee o fosse a U. Materiale scavabile senza particolari 

difficoltà. A macchina. Senza impedimenti causati da 

sbadacchiature. t fino a m 1,50.

221.211 Trincee o fosse a U. Materiale scavabile senza particolari 

difficoltà. A mano. Senza impedimenti causati da 

sbadacchiature. t fino a m 1,50.

243.001 Supplementi per impedimenti causati dalla presenza di 

condotte. Longitudinalmente alla direzione di scavo.

243.002 Supplementi per impedimenti causati dalla presenza di 

condotte. Trasversalmente alla direzione di scavo.

244.001 Assicurazione e protezione di condotte. 

Longitudinalmente alla direzione di scavo.

244.002 Assicurazione e protezione di condotte. Trasversalmente 

alla direzione di scavo.

252.213 Trasporti. Volume materiale compatto. Al deposito del 

committente o dell'imprenditore. Materiale pulito. 

Materiale di scavo.

Deposito: discarica o deponia

scelta dall'imprenditore e

autorizzata dalle competenti

autorità cantonali o comunali
261.113 Tasse e sistemazione del materiale al deposito. Al 

deposito dell'imprenditore. Materiale di scavo.

Concerne pos. 252.213. 

461.114 Tubi rigidi di cloruro di polivinile TPVC‐U, fornitura e posa. 

TPVC‐U a bicchiere, con guarnizione elastica. Rigidezza 

diametrale nominale SN 2, serie SDR 51. DN/OD 200.

464.114 Curve a bicchiere con guarnizione elastica. Stampate o 

costituite da tubi e/o da pezzi stampati. Comprese la 

fornitura e la posa del materiale. Fino a gradi 45,  DN/OD 

200.

464.311 Incollaggio di selle di PVC‐U su TPVC‐U. Compresi il

collare e il ritaglio del tubo. DN/OD ........................

Angolo di raccordo gradi .....

CPN 237
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D3‐CAN STR‐N2 10.50 pz 16 168.00

D3‐CAN STR‐TI 21.00 pz 16 336.00

D3‐CAN BIC 21.00 pz 16 336.00

D3‐CAN ROT‐PO 1.05 pz 16 16.80

D3‐CAN ROT‐VG 10.50 pz 16 168.00

D3‐CAN STR‐N2 10.50 pz 25 262.50

D3‐CAN STR‐TI 21.00 pz 25 525.00

D3‐CAN BIC 21.00 pz 25 525.00

D3‐CAN ROT‐PO 1.05 pz 25 26.25

D3‐CAN ROT‐VG 10.50 pz 25 262.50

D3‐CAN STR‐N2 10.50 pz 10 105.00

D3‐CAN STR‐TI 21.00 pz 10 210.00

D3‐CAN BIC 21.00 pz 10 210.00

D3‐CAN ROT‐PO 1.05 pz 10 10.50

D3‐CAN ROT‐VG 10.50 pz 10 105.00

D3‐CAN STR‐N2 10.50 pz 12 126.00

D3‐CAN STR‐TI 21.00 pz 12 252.00

D3‐CAN BIC 21.00 pz 12 252.00

D3‐CAN ROT‐PO 1.05 pz 12 12.60

D3‐CAN ROT‐VG 10.50 pz 12 126.00

D3‐CAN STR‐N2 10.50 pz 1000 10'500.00

D3‐CAN STR‐TI 0.00 pz 1000 0.00

D3‐CAN BIC 0.00 pz 1000 0.00

D3‐CAN ROT‐PO 0.00 pz 1000 0.00

D3‐CAN ROT‐VG 5.25 pz 1000 5'250.00

D3‐CAN STR‐N2 45.15 pz 500 22'575.00

D3‐CAN STR‐TI 13.65 pz 500 6'825.00

D3‐CAN BIC 29.40 pz 500 14'700.00

D3‐CAN ROT‐PO 5.25 pz 500 2'625.00

D3‐CAN ROT‐VG 11.55 pz 500 5'775.00

D3‐CAN STR‐N2 10.50 pz 200 2'100.00

D3‐CAN STR‐TI 21.00 pz 200 4'200.00

D3‐CAN BIC 21.00 pz 200 4'200.00

D3‐CAN ROT‐PO 1.05 pz 200 210.00

D3‐CAN ROT‐VG 10.50 pz 200 2'100.00

D3‐CAN STR‐N2 70.00 pz 35 2'450.00

D3‐CAN STR‐TI 0.00 pz 35 0.00

D3‐CAN BIC 0.00 pz 35 0.00

D3‐CAN ROT‐PO 0.00 pz 35 0.00

D3‐CAN ROT‐VG 35.00 pz 35 1'225.00

D3‐CAN STR‐N2 70.00 pz 25 1'750.00

D3‐CAN STR‐TI 0.00 pz 25 0.00

D3‐CAN BIC 0.00 pz 25 0.00

D3‐CAN ROT‐PO 0.00 pz 25 0.00

D3‐CAN ROT‐VG 35.00 pz 25 875.00

D3‐CAN STR‐N2 45.15 pz 250 11'287.50

D3‐CAN STR‐TI 13.65 pz 250 3'412.50

D3‐CAN BIC 29.40 pz 250 7'350.00

D3‐CAN ROT‐PO 5.25 pz 250 1'312.50

D3‐CAN ROT‐VG 11.55 pz 250 2'887.50

D3‐CAN STR‐N2 45.15 pz 50 2'257.50

D3‐CAN STR‐TI 13.65 pz 50 682.50

D3‐CAN BIC 29.40 pz 50 1'470.00

D3‐CAN ROT‐PO 5.25 pz 50 262.50

D3‐CAN ROT‐VG 11.55 pz 50 577.50

D3‐CAN STR‐N2 13.78 m3 65 895.78

D3‐CAN STR‐TI 52.37 m3 65 3'403.97

464.414 Raccordi‐fodera per pozzetti, di fibrocemento o di 

calcestruzzo

polimero, con guarnizione elastica.

464.514 Pezzi di transizione su tubi di materiale vario, con

guarnizioni elastiche, comprese la fornitura e la posa del 

materiale. Manicotti scorrevoli. DN/OD 200.

466.102 Taglio di tubi di PVC‐U, compresa la lavorazione delle 

estremità tagliate. Tagli diritti. Da DN 161 a 315. 

466.202 Taglio di tubi di PVC‐U, compresa la lavorazione delle 

estremità tagliate. Tagli obliqui. Da DN 161 a 315. 

611.132 Pozzetti di ispezione in elementi di calcestruzzo

prefabbricati, fornitura ed esecuzione. Fondi dei pozzetti: 

getto sul posto o esecuzione in elementi

prefabbricati. DN 1'000, con cono DN 1'000/600. Classe di 

resistenza 60. Secondo il piano tipo 3.104 o 3.105. 

Profondità pozzetto m da 1,51 a 2,00.

631.202 Caditoie in elementi prefabbricati di calcestruzzo, 

fornitura ed esecuzione. Con fondo eseguito sul posto.DN 

600. t m 1,50. Secondo il piano tipo 3.101.

663.001 Allacciamenti successivi di condotte a pozzetti già 

esistenti, compresa la fornitura del materiale. 

Materiale:...........................

Con cunetta. Condotta DN fino a 200.

681.111 Pioli di acciaio e accessori. Fornitura. Materiale alluminio. 

Marca, tipo MSU 350 o prodotto

con caratteristiche equivalenti.

681.211 Posa. Pioli di acciaio. Concerne pos. 681.111. 

684.123 Fornitura di sifoni. Di ghisa. Con maniglia. Per tubo DN 

150.

685.003 Posa di sifoni. Di ghisa. Con maniglia. Per tubo DN 150.

812.131 Fornitura di materiale. Volume materiale compatto. Misto 

granulare 0/45

Sono riconosciuti materiali certificati elencati nella tabella
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D3‐CAN BIC 74.42 m3 65 4'837.22

D3‐CAN ROT‐PO 2.76 m3 65 179.16

D3‐CAN ROT‐VG 24.81 m3 65 1'612.41

D3‐CAN STR‐N2 6.54 m3 200 1'307.25

D3‐CAN STR‐TI 24.84 m3 200 4'967.55

D3‐CAN BIC 35.30 m3 200 7'059.15

D3‐CAN ROT‐PO 1.31 m3 200 261.45

D3‐CAN ROT‐VG 11.77 m3 200 2'353.05

D3‐CAN STR‐N2 12.73 m3 15 190.97

D3‐CAN STR‐TI 50.27 m3 15 754.03

D3‐CAN BIC 71.27 m3 15 1'069.03

D3‐CAN ROT‐PO 1.71 m3 15 25.59

D3‐CAN ROT‐VG 22.71 m3 15 340.59

D3‐CAN STR‐N2 1.05 m3 80 84.00

D3‐CAN STR‐TI 2.10 m3 80 168.00

D3‐CAN BIC 3.15 m3 80 252.00

D3‐CAN ROT‐PO 1.05 m3 80 84.00

D3‐CAN ROT‐VG 2.10 m3 80 168.00

D3‐CAN STR‐N2 13.78 m3 5 68.91

D3‐CAN STR‐TI 52.37 m3 5 261.84

D3‐CAN BIC 74.42 m3 5 372.09

D3‐CAN ROT‐PO 2.76 m3 5 13.78

D3‐CAN ROT‐VG 24.81 m3 5 124.03

D3‐SEP STR‐N2 3.15 pz 280000 882'000.00

D3‐CAN STR‐N2 157.50 ml 2000 315'000.00

D3‐CAN STR‐TI 47.25 ml 2000 94'500.00

D3‐CAN BIC 0.00 ml 2000 0.00

D3‐CAN ROT‐PO 21.00 ml 2000 42'000.00

D3‐CAN ROT‐VG 21.00 ml 2000 42'000.00

D3‐CAN STR‐N2 157.50 m3 2500 393'750.00

D3‐CAN STR‐TI 47.25 m3 2500 118'125.00

D3‐CAN BIC 0.00 m3 2500 0.00

D3‐CAN ROT‐PO 21.00 m3 2500 52'500.00

D3‐CAN ROT‐VG 21.00 m3 2500 52'500.00

2'193'049.77

Sono riconosciuti materiali certificati elencati nella tabella 

"Misti granulari".

822.125 Avvolgimento di tubazioni. Calcestruzzo di sottofondo, di 

fondo e di avvolgimento,

fornitura, messa in opera e costipamento. Volume 

materiale compatto. CPN A RC‐C.

832.105 Riempimenti. Compreso il costipamento leggero del 

materiale ripreso dal deposito laterale o fornito. Volume 

materiale compatto. A macchina. Misto granulare.

832.205 Riempimenti. Compreso il costipamento leggero del 

materiale ripreso dal deposito laterale o fornito. Volume 

materiale compatto. A mano. Misto granulare.

833.101 Supplementi ai lavori di riempimento. Per costipamento 

pesante. Concerne pos. 832.100 e

832.200. Valore ME kN/m2 60'000.

R 991.101 Impianti di trattamento acque (SABA). Installazione, 

chiusura scavi e aggottamento, scavo, riempimento SABA, 

dintorni, bypass, consegna (CanPlast) e spostamento.

R 991.103 Sostituzione tratti di collettore esistente. Tutto compreso. 

Tubi DN >600.

R 991.102 Sostituzione tratti di collettore esistente. Tutto compreso. 

Tubi DN 400‐600.
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