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Committente 

Repubblica e cantone Ticino 

Dipartimento del Territorio 

Divisione delle costruzioni 

Area operativa del Sottoceneri 

Ing. Matteo Moreni 

Casella postale 2170 

Via Franco Zorzi 13 

6501 Bellinzona 

 

Ingegnere civile (studio pilota) 

Lurati Muttoni Partner SA 

Via Morée 3 

CH - 6850 Mendrisio 

Tel. 091 / 640 90 90 

E-mail: info@lmpartner.ch 

 

Traffico 

Bonalumi e Ferrari Partner SA 

Via Campagna 2.1 

CH – 6512 Giubiasco 

Tel. 091 / 850 60 80 

E-mail: info@bonalumi-ferrari.ch 

 

Urbanista e paesaggista 

Orsi & Associati 

Via Mirasole 1 

CH - 6500 Bellinzona 

Tel. 091 / 825 60 29 

E-mail: info@orsi-arch.ch 

 

Ambientale e fonica 

Dionea SA 

Consulenza ambientale 

Via Guidino 29a 

CH - 6900 Paradiso 

Tel. 091 / 945 09 03 
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1 PREVENTIVO DEI COSTI 

I costi relativi al Dossier 7, espropri definitivi e temporanei, sono stati stimati sulla base delle 
seguenti ipotesi: 

 i costi relativi agli espropri, stimati in 100 Fr/m2 nel caso di terreni di proprietà comunale 
e di 500 Fr/m2 nel caso di terreni privati; 

 i costi dell’occupazione temporanea delle aree in prossimità dei tratti dove verranno 
eseguite le opere previste stimati in circa 2 Fr/m2; 

 una stima dei costi per l’indennizzo delle piante; 

 una stima dei costi per le misurazioni e le spese catastali. 

A seguire si riporta una tabella in cui si riassumono i costi stimati. 

Espropri 1'700’000 Fr 

Occupazioni temporanee 5’000 Fr 

Indennizzo piante 40’000 Fr 

Misurazioni 100’000 Fr 

Spese catastali 50’000 Fr 

Totale 1'895’000 Fr 

Facendo riferimento alla tabella contenuta nel documento 036.014 G/701 e alle ipotesi sopra 
descritte si ha che i costi del Dossier 7 sono stimati pari a Fr. 1’895’000.- (esenti da IVA). 




