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Figino – Morcote – Melide 

Comune di Morcote 
Tratta Costa - Morcote 

Risanamento viadotto Costa e semiponte inizio Morcote 
Opere di soprastruttura 

ELENCO PREZZI 

Impresa / Consorzio offerente: Timbro e firma autorizzata: 
Luogo e data: 

........................................................... ........................................................... 

Importo totale dell'offerta (IVA inclusa) 

 

 

Controllato il: .......................... 
 

Visto: .................. 

CHF ................................................. 

DIPARTIMENTO  DEL  TERRITORIO 

DIVISIONE  DELLE  COSTRUZIONI 
AREA  DEL  SUPPORTO  E  DEL  COORDINAMENTO 

CASELLA  POSTALE  2170  -  6501  BELLINZONA 
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Foglio di correzione 

 
Correzioni o cancellature dei prezzi unitari o a corpo come pure l’omissione dei prezzi unitari o a corpo 
comportano l’esclusione dell’offerta. Eventuali errori dei prezzi unitari vanno pertanto notificati nel 
presente formulario, che è parte integrante dell’offerta. 
Questo formulario serve anche in caso di correzioni relative ai fogli di copertina (p.es. correzioni di errori 
nel riporto dei totali, IVA compresa o non compresa, ecc.). 
Per l’esame delle offerte vengono unicamente corretti errori evidenti (errori aritmetici). 
 
 

Pag Posizione 
Prezzo esposto errato Prezzo corretto 

prezzo unitario / a corpo prezzo unitario / a corpo 

      

      

      

      

      

      

      

      

Importo totale dell’offerta 
IVA inclusa     

 
 
 
 
Eventuali osservazioni del concorrente: 
 
 
…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 
…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 
…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 
…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 
La Ditta offerente: Luogo e data: 
(timbro e firma autorizzata) 
 
 
 
 
………....……………….……............... ………....……………….……............... 
 
 
 
 
DA FIRMARE SOLO IN CASO DI UTILIZZO 
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Schema oneri sociali 

 
       

 Tasso Salari Supplemento 
   e premi 
 % % % 
       

Salario base   100.00  100.00  
       
Assenze con effetti finanziari:       

Salario durante le vacanze   ................  ................  
Salario durante i giorni festivi   ................  ................  
Salario per assenze di breve durata   ................    
Salario per intemperie   ................    
Salario durante carenza per infortunio   ................    
Salario per prestazioni supplementari   ................    
- .................................................................   ................    
- .................................................................   ................    

       
       

   ................  ................  
Salario durante le vacanze   ................  ................  
13.ma mensilità   ................  ................  
       
       

   ................  ................  
       
Assicurazioni del personale       

AVS, AI, IPG e spese amministrative ................      
Ass. SUVA inf. professionali ................      
Ass. indennità giornaliera di malattia ................      
Assegni familiari ................      
Previdenza del personale LPP ................      
Fondo per il pensionamento anticipato (PEAN) ................      
Cassa compensazione militare, PC e SC ................      
Assicurazione disoccupazione ................      
Fondo CPC per l'applicazione ................      
Fondo CPC per la formazione ................      
Fondo cantonale formazione (FCFP) ................      
- ................................................................. ................      
- ................................................................. ................      

       
       

 ................  ................  ................  
       
       

- .................................................................   ................  ................  
- .................................................................   ................  ................  

       
       

   ................  ................  
./. salario base   100.00  100.00  

       
       

Supplemento per oneri sociali   ................  ................  
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Schema di calcolo “costi d’opera e supplementi finali” 

 
  

Salario Materiale Inventario Terzi   
 Costi d’opera % % CHF % % % % % % 
           
           

S Salario base  100.00 ...........       
 Oneri sul salario base ........... ........... ...........       
 Supplementi e premi  ........... ...........       
 Oneri su supplementi e premi ........... ........... ...........       
 Indennità e spese  ........... ...........       
 Indennità trasferta fino a 10.00 Km  ........... ...........       
 - ................................................................. ........... ........... ...........       
 Costi generali di cantiere CGC Salario          
 - Attrezzi ed equipaggiamento personale  ........... ...........       
 - Trasporti del personale  ........... ...........       
 - Alloggio e cantina  ........... ...........       
 - Acquisizione e assistenza del personale  ........... ...........       
 - Assicurazione responsabilità civile  ........... ...........       
 - .................................................................  ........... ...........       
M Costi base     100.00     
 Costi generali di cantiere CGC Materiale          
 - Costi magazzino impresa     ...........     
 - Perdite e rischi di quantità     ...........     
 - Trasporti di piccole quantità     ...........     
 - .................................................................     ...........     
I Costi base       100.00   
 Costi generali di cantiere CGC Inventario          
 - Costi nell'ambito inventario  ........... ...........    ...........   
 - .................................................................  ........... ...........    ...........   
T Costi base         100.00 
 Costi generali di cantiere CGC Terzi          
 - Costi nell'ambito delle prestazioni di terzi         ........... 
 - Garanzia buona esecuzione  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
           
           

CO1 Costi d’opera 1  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
 Sorveglianza e conduzione          
 Variante A sul salario base: Sorveglianza ........... ........... ...........       
  Conduzione ........... ........... ...........       
           

 Variante B sui costi d'opera 1: Sorv. + Cond. ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 
           
           

CO2 Costi d’opera 2  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
           
           

Supplementi finali          
 Base di imputazione = costi d'opera 2 100.00   100.00  100.00  100.00  
 - Spese generali SG ...........   ...........  ...........  ...........  
 - Costo del denaro CD ...........   ...........  ...........  ...........  
           

PC Prezzo di costo ...........   ...........  ...........  ...........  
 - Rischio e guadagno / perdita sul PC          
 S: ...... M: ...... I: ...... T: ......  ...........   ...........  ...........  ...........  
           

 Subtotale 1 ...........   ...........  ...........  ...........  
 - Dedotto base di imputazione ...........   ...........  ...........  ...........  
           

SF Supplementi finali sui costi d'opera 2 ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 
           
           

Totale costi d'opera + suppl. finali S. IVA  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
Fattori di calcolo e salario totale S. IVA S ........... ........... M ........... I ........... T ........... 
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

1 Capitolato appalto
103 Basi di calcolo

000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le 
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una 
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni 
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 103I/2015.
Basi di calcolo (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene le definizioni dei termini tecnici. Il sottoparagrafo 030 viene ripreso in modo 
inalterato dal CPN e quindi riportato integralmente nell' elenco delle prestazioni.

030 Terminologia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Salario base: salario che viene calcolato da ogni ditta per ogni cantiere. Esso tiene conto del personale 
produttivo per il cantiere.

.200 Costi d'opera 1: costi che comprendono il salario base, gli oneri sociali, i supplementi e i premi, le 
indennità e le spese così come i costi generali di cantiere.

.300 Costi d'opera 2: costi che comprendono i costi d'opera 1 così come i costi di sorveglianza e di 
conduzione del cantiere.

.400 Supplemento finale: supplemento che comprende le spese amministrative, il costo del denaro, così 
come i rischi e i guadagni.

.500 Salario di calcolo: salario comprendente i costi di produzione 2 e il supplemento finale.

.600 Fattore di calcolo: rapporto fra il salario di calcolo e il salario di base.

R 039 Suddivisione dell'opera vedi CPN 102 pos.160
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Suddivisione dell'opera (SDO).
L'opera viene suddivisa nelle seguenti parti:
- CO: Viadotto Costa
- SE: Semiponte inizio Morcote

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Basi contrattuali basate sul CNM e sul CCL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111 Data di riferimento della base di calcolo per il settore principale della costruzione.
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111.100 Quale data di riferimento vale la data di inoltro dell'offerta.

113 Contratto collettivo di lavoro CCL.

.100 Contratto applicato:

.110 Società Svizzera Impresari Costruttori (SSIC).
Sezione Ticino
Data di edizione in vigore.

200 Settore principale della costruzione: basi di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Salario
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

211 Salario base.

.400 Prezzo Fr./h .................
Opere di soprastruttura

300 Settore principale della costruzione: schema degli oneri sociali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Schema degli oneri sociali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

311 Oneri sociali sul salario base nonché sui supplementi e sui premi.

.100 Schema applicato:
Schema 300 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta

400 Settore principale della costruzione: schema di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Schema di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

411 Schema di calcolo per salario, materiale, inventario e prestazioni di terzi.

.100 Schema applicato:
Schema 400 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta

700 Variazioni dei prezzi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni dei prezzi.

.120 Trimestrale.

.130 La variazione dei prezzi viene calcolata in base alla data di inoltro delle situazioni, rispettivamente 
liquidazioni, con riferimento alla data relativa alla pos. 111.100.
L'IVA viene computata sull'importo trasferibile della variazione dei prezzi.
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710 Metodo dell'Indice dei costi di produzione ICP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.100 Si applica la norma contrattuale SIA 123 "Variazioni dei prezzi: Calcolo secondo il metodo dell'Indice dei 
costi di produzione (ICP secondo modelli di costo CPN)".
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111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2022.
Lavori a regia (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
definizioni dei termini tecni-
ci. Il sottoparagrafo 030 vie-
ne ripreso in modo inalterato
dal CPN e quindi riportato in-
tegralmente nell'elenco delle
prestazioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Materiale di esercizio: materiale che viene impiegato du-
rante il processo di produzione, ma che non è un componente
del prodotto finito.

.200 Prestazione di terzi: mezzi di sollevamento mobili, benne,
trasporti, smaltimenti e simili. Le prestazioni possono es-
sere fornite dall'imprenditore o da terzi.

032 Abbreviazioni.

.100 IPB: Comunità d'interesse dei committenti privati.

.200 KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della co-
struzione e degli immobili dei committenti pubblici.

.300 SSIC: Società Svizzera degli Impresari Costruttori.

033 Informazioni.

.100 Personale addetto alla sorveglianza: capomuratore, capo-
squadra, capoofficina, capomontatore e simili (classe di
salario V o superiore).

.200 Specialista: muratore per manutenzione, specialista in
brillamento (classe di salario Q oppure A), giardiniere per
manutenzione e simili.

.300 Personale qualificato: muratore, costruttore stradale, spe-
cialista in risanamento del calcestruzzo, specialista di
impermeabilizzazioni, conducente di macchine di cantiere,
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033.300 gruista, (classe di salario Q, A oppure B); autista, metalco-
struttore, montatore di ponteggi, giardiniere e simili.

.400 Personale ausiliario: operaio edile, (classe di salario C),
addetto alla marcatura stradale, aiuto giardiniere e simi-
li.

040 Regolamentazioni della norma SIA 118
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Regolamentazioni generali della norma SIA 118 relative ai
lavori a regia.

.100 . Le premesse per i lavori a regia sono descritte negli
artt. 44 e 45.
. Gli obblighi dell'imprenditore per i lavori a regia sono
descritti negli artt. 46 e 47.

042 Regole di retribuzione della norma SIA 118 relative ai la-
vori a regia.

.100 . I prezzi a regia da applicare sono regolati negli
artt. 49 e 50.
. Il calcolo del rincaro dei lavori eseguiti a regia è re-
golato negli artt. 49, 56 e 68. Le varianti delle rego-
le per il calcolo del rincaro sono descritte nell'art.68.
. I supplementi ai prezzi a regia per i lavori eseguiti al
di fuori dell'orario normale di lavoro o in condizioni par-
ticolarmente disagevoli sono regolati dall'art. 51.
. I prezzi a regia per l'uso di installazioni di cantiere,
in particolare l'esercizio con o senza noleggio, sono regola-
ti nell'art. 52.
. Le prestazioni particolari sono regolate nell'art. 53.
. I ribassi per i lavori a regia sono regolati nel-
l'art. 54.
. La fatturazione e le trattenute relative ai lavori a re-
gia sono regolate nell'art. 55.
. Il computo approssimativo convenuto dei lavori a regia è
regolato nell'art. 56.
. La responsabilità per i lavori a regia è regolata nel-
l'art. 57.

R .900 TARIFFE DI RIFERIMENTO DEL COMMITTENTE PER I SALARI 2022.

R .910 Per lavori a regia, senza sorveglianza, trasferta e IVA
escluse.
Indennità di pasto
(1.50 CHF/ora) e indennità per intemperie incluse.

R .920 CONDUZIONE LAVORI

Assistente (*): CHF/ora 100.00

Nota (*): La conduzione lavori, secondo la normale
necessità d'impresa, è già considerata nelle tariffe del
personale d'esercizio. Per una presenza supplementare
dell'assistente, richiesta dalla committenza, viene
applicata la tariffa indicata alla pos. R042.920.
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R 042.930 SORVEGLIANZA

Capo muratore dipl. federale: CHF/ora 95.00

R .940 SPECIALISTI DELLA COSTRUZIONE

Caposquadra: CHF/ora 93.00

Muratore qualificato: CHF/ora 90.00

Muratore: CHF/ora 83.00

Casseratore: CHF/ora 83.00

Carpentiere: CHF/ora 87.00

Ferraiolo: CHF/ora 83.00

Magazziniere: CHF/ora 83.00

Costruttore stradale: CHF/ora 81.00

Selciatore: CHF/ora 97.00

R .950 CONDUCENTI DI MACCHINE

Gruista CHF/ora: 87.00

Conducente di macchine di cantiere: CHF/ora 87.00

Macchinista CHF/ora: 82.00

Conducente di autocarri:CHF/ora 82.00

R .960 OPERAI EDILI

Manovale: CHF/ora 77.00

R .970 APPRENDISTI

Apprendista (**): CHF/ora 33.00

Nota (**): Quale base per il calcolo della tariffa a regia
degli apprendisti, si tiene conto del salario minimo
definito nel CCL TI 2019-2022 per gli apprendisti al terzo
anno (40% del salario minimo per la classe Q).

100 Personale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Prezzi a regia orari del committente
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Secondo la base del committente. Computo: importo totale
previsto delle ore del personale. up = Fr.

.002 Basi di calcolo.
Tariffe orarie di riferimento
del committente, elencate alla
pos. R 042.900 e suddivise
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121.002 nelle attività svolte dal
personale.
Anno di edizione 2022.

Quantità = somma dell'importo
dei salari secondo le basi di
calcolo elencate alla pos. R
042.900, up = Fr.

Ribasso dell'imprenditore.
Ribasso % ..........
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .......... :SE 13'100 up

:CO 26'200 up
:Totale 39'300 up ...................... ......................

200 Materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Materiale secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione 2022.

231 Calcolo dei costi del materiale con il fattore: up = fatto-
re.

.001 Quantità = somma dell'importo
del materiale secondo le basi
di calcolo nelle osservazioni
preliminari facoltative del
sottopar. 230. up = Fr.
Ribasso % ....................
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .................... :SE 10'000 up

:CO 15'000 up
:Totale 25'000 up ...................... ......................

300 Inventario
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Inventario secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione 2022.

321 Calcolo dei costi per l'inventario con il fattore: up =
fattore.

Riporto .................
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321.001 Quantità = somma dell'importo
dell'inventario secondo le ba-
si di calcolo nelle osserva-
zioni preliminari facoltative
del sottopar. 320. up = Fr.
Ribasso % ....................
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .................... :SE 10'000 up

:CO 15'000 up
:Totale 25'000 up ...................... ......................

400 Prestazioni di terzi
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R 490 Lavori e forniture.

R 491 Basi di calcolo.
Fanno stato, quali basi di calcolo, le fatture nette di
terzi, ribassi dedotti, sconto non dedotto.
Le fatture sono inviate all'imprenditore che le
rifattura al committente con un supplemento per le spese
generali e diverse.

R .100 Lavori e forniture non previsti nell'elenco prezzi
(esempio: elettricisti, segnaletica, semafori
speciali,manodopera gestione traffico, ecc.).

R .110 Per lavori con indicazione del subappaltatore da parte della
DL, che non fanno parte del contratto di appalto
dell'imprenditore, ordinati e coordinati dalla DL: viene
applicato un supplemento del 5% (IVA esclusa).

R .111 Importo stimato.
up = CHF. :SE 1'500 up

:CO 1'500 up
:Totale 3'000 up 1.05 3'150.00

R .120 Per lavori ordinati dalla DL, con ricerca e coordinazione
del subappaltatore da parte dell'imprenditore, che non
fanno parte del contratto di appalto dell'imprenditore:
viene applicato un supplemento del 10% (IVA esclusa).

R .121 Importo stimato.
up = CHF. :SE 1'500 up

:CO 1'500 up
:Totale 3'000 up 1.10 3'300.00

........................Totale Lavori a regia111
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112 Prove

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 112
I/2013.
Prove (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per tutte le prove.

.110 Rapporti delle prove, compresa la valutazione.

.120 Installazione: di regola, in queste posizioni vanno calco-
late la messa a disposizione e la rimozione degli apparecchi
di prova.

.200 Per i cubi e le carote.

.210 Se necessario, messa in deposito a regola d'arte, comprese
la climatizzazione e la messa in deposito in acqua.

.300 Per gli ancoraggi di prova.

.310 Compreso il tempo di attesa totale di minuti 150 durante
gli stadi di carico delle prove di estrazione degli anco-
raggi attivi.

.320 Compreso il tempo di attesa totale di minuti 60 durante
gli stadi di carico delle prove di estrazione degli anco-
raggi passivi.

.330 Nei prezzi per lo smaltimento degli ancoraggi di prova sono
compresi i trasporti e le tasse.

.400 Per i pali di prova.
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011.410 Spostamento dei dispositivi di prova da un palo di prova al-
l'altro.

.500 Per le misurazioni del potenziale.

.510 Raccordi, misurazioni di controllo, umettamento delle su-
perfici, riporto sui piani dei rilevamenti visivi, rappresen-
tazione numerica e grafica a colori o in tonalità di grigi
dei valori misurati e interpretazione dei risultati con
rapporti intermedio e finale, secondo la scheda tecnica
SIA 2006.

.600 Per la miscela bituminosa cilindrata e l'asfalto fuso.

.610 Confezione di provini in laboratorio.

.700 Per i prodotti sigillanti per giunti.

.710 Preparazione per prove di stacco secondo la norma
SN EN 13 880-6.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per le prove.

.110 Valutazione e interpretazione dei risultati.

.120 Ripristino delle zone di prelievo dei campioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Valutazione delle prove: confronto dei risultati di mi-
surazione con i valori indicativi e normativi, con dichia-
razioni relative alla conformità o alla non conformità.

.200 Valutazione e interpretazione delle prove: conclusioni sca-
turite dai risultati ottenuti, valutazione dei punti determi-
nanti e delle conseguenze.

.300 Terreno: miscela di componenti minerali sotto forma di un se-
dimento, talvolta anche di origine organica, che può es-
sere separato meccanicamente con mezzi semplici e che con-
tiene varie quantità di acqua e aria. Il termine viene però
utilizzato anche per i terreni ricostituiti composti da mate-
riale naturale di sostituzione o antropogenici che presentano
un comportamento simile, p.es.
roccia frantumata, scorie di altoforno, ceneri volatili.

032 Abbreviazioni.

.100 Abbreviazioni (1).

.110 AAR: reazione alcali-aggregati.

.120 ASTM: American Society for Testing and Materials.

.130 CBR: California Bearing Ratio.
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032.140 DAfStb: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton.

.150 D-R: procedimento secondo Dobrolubov-Romer: resistenza
al gelo in presenza di sale antigelo. Rivista "Strasse und
Verkehr" e norma SN 640 464.

.160 FTIR: Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie.

.170 ISRM: International Standard for Rock Mechanics.

.180 MARSH: imbuto MARSH per prova della viscosità.

.200 Abbreviazioni (2).

.210 DN: diametro nominale.

.220 Oe-Richtlinie für Spritzboden (direttiva austriaca per il
calcestruzzo spruzzato).

.230 SVG: Schweizerischer Verband für Geokunststoffe, Dietikon.

.240 SSIGA: Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle
Acque, Zurigo.

.250 OTR: Ordinanza tecnica sui rifiuti.

.300 Abbreviazioni (3).

.310 O suolo: Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 1
luglio 1998.

.320 UTP: Unione dei trasporti pubblici.

.330 VSA: Associazione svizzera dei professionisti della protezio-
ne delle acque.

.340 VSV: Verein Schweizer Vorspannfirmen, Berna.

.350 ZTV-SIB: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Schutz und Instandsetzung von Betonbautei-
len.

033 Informazioni.

.100 Definizione della posizione delle superfici.

.200 Superficie orizzontale: orizzontale o con una pendenza fi-
no a % 15.

.300 Superficie verticale: verticale o con una pendenza supe-
riore a % 15.

.400 Superficie sottovista: superficie orientata verso il bas-
so, da orizzontale a verticale.

040 Definizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

R 049 Prove di laboratorio.
-------------------------------------------------------------------------------------
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R 049.100 Trasmissione dei risultati.

R .110 La trasmissione dei risultati di laboratorio deve avvenire
come indicato nel documento "Concetto di garanzia della
qualità, miscele bituminose compattate e aggregati", vedi
pos. CPN102 973.100.

100 Opere in terra, terreni, strati di fondazione e
discariche controllate
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Interventi in situ, attrezzature e preparazione di campio-
ni
-------------------------------------------------------------------------------------

112 Attrezzature.

.201 Messa a disposizione del
contrappeso per le prove di
carico con piastra.
Mezzo pesante con massa uguale
o superiore a 7.5 t.
Computo: prove di carico.
up = pz :CO 2 up

:SE 4 up
:Totale 6 up ...................... ......................

300 Infrastrutture viarie, strati bituminosi e condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Interventi in situ, attrezzature e preparazione di campio-
ni
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.100 Per prelievo e trasporto di campioni.

.110 Prelievo di campioni.

.115 Spostamento per prelievi e
trasporto di miscela dal
cantiere.
Compresi andata e ritorno del
personale delle attrezzature e
dei veicoli necessari.
Distanza più breve tra
laboratorio e cantiere:
fino a km 25. :CO 8 pz

:SE 4 pz
:Totale 12 pz ...................... ......................

Riporto .................
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314 Prelievo di campioni.

.200 Prelievi di campioni.

.210 Dal cantiere.

.212 Miscela bituminosa.
Prelievo scatole di miscela.
up = 1 scatola. :CO 4 up

:SE 4 up
:Totale 8 up ...................... ......................

316 Raccolta, valutazione e interpretazione dei risultati
delle prove.

.201 Rapporto riassuntivo delle
prove di cui alla pos. 381.112
up = pz :CO 8 up

:SE 8 up
:Totale 16 up ...................... ......................

.202 Supplemento sul salario per
lavori fuori dall'orario
usuale:
25% di supplemento salariale
per lavoro in fascia notturna
(da lunedì alle 20:00 a sabato
alle 6:00).
Categoria KBOB D, dedotto del
20% (RG 2904 del 14.06.2005)
per l'esecuzione di prelievi
di miscela.
up = h :CO 2 up

:SE 2 up
:Totale 4 up ...................... ......................

.203 Supplemento sul salario per
lavori fuori dall'orario
usuale:
50% di supplemento salariale
per lavoro in fascia festiva
(da sabato alle 17:00 a lunedi
alle 6:00).
Categoria KBOB D, dedotto del
20% (RG 2904 del 14.06.2005)
per l'esecuzione di prelievi
di miscela.
up = h :CO 2 up

:SE 2 up
:Totale 4 up ...................... ......................

320 Prove su materiali e strati bituminosi
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Legante.

.100 Recupero di legante.

.101 Secondo la norma SN 670 403. :CO 4 pz

Riporto .................
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321.101 :SE 4 pz
:Totale 8 pz ...................... ......................

.102 Secondo la norma SN EN 12 697-
3 (VSS 670 403).
up = pz. :CO 4 up

:SE 4 up
:Totale 8 up ...................... ......................

.300 Prove singole.

.320 Legante recuperato. Recupero v. sottoposizioni del
gr. .100.

.321 Punto di rammollimento, metodo
biglia e anello (SN 670 512). :CO 4 pz

:SE 4 pz
:Totale 8 pz ...................... ......................

.322 Penetrazione (SN 670 511). :CO 4 pz
:SE 4 pz
:Totale 8 pz ...................... ......................

.323 Indice di penetrazione
(SN 670 202-NA). :CO 4 pz

:SE 4 pz
:Totale 8 pz ...................... ......................

.324 Ritorno elastico per bitume
elastomerico (SN 670 547). :CO 4 pz

:SE 4 pz
:Totale 8 pz ...................... ......................

323 Miscela bituminosa cilindrata.

.100 Insieme di prove.

.110 Prove su miscela bituminosa.

.113 Prova su miscela bituminosa
con determinazione di:
tenore legante solubile (SN
670 401), distribuzione
granulometrica (SN 670 402),
tenore in vuoti residui (SN
670 408), stabilità S e
scorrimento F (SN 670 434),
massa volumica assoluta (SN
670 405), massa volumica
Marshall (SN 670 406). :CO 4 pz

:SE 4 pz
:Totale 8 pz ...................... ......................

324 Asfalto fuso.

.100 Insieme di prove.

.102 Contenuto di legante solubile
(SN 670 401), distribuzione
granulometrica (SN 670 402),

Riporto .................
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324.102 profondità di penetrazione
statica (SN 670 420), profon-
dità di penetrazione dinamica
(SN 640 431-20-NA, cifra 30). :CO 4 pz

:SE 4 pz
:Totale 8 pz ...................... ......................

380 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

386 Prove di tenuta di canalizzazioni e di condotte di smalti-
mento acque.

.100 Canali e condotte fra 2 pozzetti.

.101 Con acqua.
Lunghezza tratto m fino a 15.0
Metodo di prova secondo la
norma SIA 190.
DN 200. :CO 3 pz ...................... ......................

400 Opere e pavimentazioni di calcestruzzo, murature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Interventi in situ, attrezzature e preparazione di campio-
ni
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.100 Per prelievo e trasporto di campioni.

.120 Trasporto dei campioni.

.121 Campioni di calcestruzzo fino
a kg 50. :CO 36 pz

:SE 24 pz
:Totale 60 pz ...................... ......................

.200 Per prove in situ.

.201 Controlli del calcestruzzo
fresco. :CO 6 pz

:SE 6 pz
:Totale 12 pz ...................... ......................

.206 Permeabilità all'aria. :CO 6 pz
:SE 6 pz
:Totale 12 pz ...................... ......................

413 Confezione di campioni. Compresi le casseforme, il di-
sarmo, la cura successiva e la messa in deposito fino al mo-
mento della prova.

.100 Calcestruzzo fresco.

Riporto .................
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413.110 Cubi.

.111 Lunghezza lati mm 150. :CO 36 pz
:SE 24 pz
:Totale 60 pz ...................... ......................

416 Raccolta, valutazione e interpretazione dei risultati
delle prove.

.201 Il rapporto finale, allestito
in 3 esemplari, deve essere
consegnato al committente
entro 30 giorni dal termine
dei lavori.
Esso comprende:
- rapporto delle singole prove
- riassunto generale delle
singole prove
- commento ai risultati
up = gl. :CO 1 up

:SE 1 up
:Totale 2 up ...................... ......................

420 Prove su calcestruzzo (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

421 Resistenza alla compressione e modulo di elasticità.

.100 Resistenza alla compressione (SN EN 12 390-3/SIA 262.253 e
SN EN 12 504-1/SIA 262.213).
Compresi il taglio e la levigatura dei campioni.

.110 Cubi mm 150x150x150.

.112 Serie di prove su 3 cubi. :CO 6 pz
:SE 4 pz
:Totale 10 pz ...................... ......................

430 Prove su calcestruzzo (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

432 Comportamento ai cicli di gelo e disgelo in presenza di sale.

.100 Secondo la norma SIA 262/1.

.102 Appendice C:
Serie di prove su 3 cubi. :CO 6 pz

:SE 4 pz
:Totale 10 pz ...................... ......................

480 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

481 Controlli del calcestruzzo fresco, su calcestruzzo nor-
male e spruzzato. Compresi il prelievo dei campioni e la
misurazione delle temperature dell'aria e del calcestruzzo.
Interventi in situ v.
pos. 411, attrezzature v.
pos. 412.

Riporto .................
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481.100 Prove singole (1).

.101 Contenuto di acqua e rapporto
acqua/cemento (SIA 262/1, ap-
pendice H). Compresa la deter-
minazione della massa volumica
apparente del calcestruzzo
fresco. :CO 6 pz

:SE 4 pz
:Totale 10 pz ...................... ......................

.102 Abbassamento al cono
(SN EN 12 350-2/SIA 262.232). :CO 6 pz

:SE 4 pz
:Totale 10 pz ...................... ......................

.103 Indice di addensamento
(SN EN 12 350-4/SIA 262.234). :CO 6 pz

:SE 4 pz
:Totale 10 pz ...................... ......................

.104 Spandimento alla tavola a
scosse (SN EN 12 350-5/
SIA 262.235). :CO 6 pz

:SE 4 pz
:Totale 10 pz ...................... ......................

.105 Massa volumica apparente del
calcestruzzo fresco
(SN EN 12 350-6/SIA 262.236). :CO 1 pz

:SE 1 pz
:Totale 2 pz ...................... ......................

500 Impermeabilizzazioni, protezione e ripristino di
opere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Interventi in situ, attrezzature e preparazione di campio-
ni
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.200 Per prove in situ.

.202 Malte, sigillature e sistemi
di protezione della superfi-
cie.
Concerne pos. 582. :CO 12 pz

:SE 12 pz
:Totale 24 pz ...................... ......................

.204 Teli impermeabili e strati im-
permeabili.
Concerne pos. 584.

Riporto .................
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511.204 :CO 4 pz
:SE 4 pz
:Totale 8 pz ...................... ......................

516 Raccolta, valutazione e interpretazione dei risultati
delle prove.

.201 Il rapporto finale, allestito
in 3 esemplari, deve essere
consegnato al Committente
entro 30 giorni dal termine
dei lavori.
Esso comprende:
- rapporti delle singole prove
- riassunto generale delle
singole prove
- commenti ai risultati
up = gl. :CO 1 up

:SE 1 up
:Totale 2 up ...................... ......................

580 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

582 Malte, sigillature e sistemi di protezione della superfi-
cie.

R .090 Come al "piano controllo qualità dei prodotti per il
restauro e la manutenzione delle strutture in
calcestruzzo".
Il prezzo di 1 prova, composta da 5 strappi su 1 m2, è
comprensivo di:
- preparazione della superficie
- carotaggi
- chiusura fori carotaggi

.100 Resistenza all'aderenza
(SN EN 1542/SIA 162.421).

.132 Malta MT2.
up = no. di prove. :CO 4 up

:SE 4 up
:Totale 8 up ...................... ......................

584 Teli impermeabili.

.100 Resistenza all'aderenza
(SIA 281/3). Serie di 3 prove.

.101 Su superfici orizzontali. :CO 4 pz
:SE 4 pz
:Totale 8 pz ...................... ......................

.200 Prove di scollamento su teli impermeabili di bitume polime-
rico. Serie di 3 prove.

.210 A macchina (SIA 281/2, procedimento A).

.211 Su superfici orizzontali. :CO 4 pz

Riporto .................
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584.211 :SE 4 pz
:Totale 8 pz ...................... ......................

........................Totale Prove112
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
I/2014.
Impianto di cantiere (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
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011.300 . Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------
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031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :CO 1 gl

:SE 1 gl
:Totale 2 gl ...................... ......................

.002 Prestazioni di sicurezza, ai
sensi dell'art. 3
dell'Ordinanza sui lavori di
costruzione (OLCostr), che
l'imprenditore ritiene non
comprese negli atti di
appalto.
up = gl.
Descrizione:
............................
............................

Riporto .................
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111.002 :CO 1 up
:SE 1 up
:Totale 2 up ...................... ......................

.003 Insieme degli oneri per
l'attuazione delle misure
necessarie al rispetto delle
condizioni ambientali (vedi
specifiche posizioni delle
disposizioni particolari - CPN
102).
up = gl. :CO 1 up

:SE 1 up
:Totale 2 up ...................... ......................

180 Modifiche di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

181 Messa a disposizione prolungata.

.100 Insieme delle attrezzature.

.101 Concerne pos. 111.001,
111.002 e 111.003. :CO 2 ms

:SE 2 ms
:Totale 4 ms ...................... ......................

R 190 Oneri particolari.

R 191 Oneri derivanti dall'esecuzione di lavori
notturni, fuori dai normali turni di lavoro secondo CCL.

R .100 Sono da comprendere tutti gli oneri per:
- eventuale illuminazione dei posti di lavoro
- minore rendimento della manodopera
- maggiore sorveglianza
- approvvigionamento dei materiali
- uso dei macchinari necessari.
I supplementi sui salari, secondo CCL, saranno
indennizzati separatamente.

R .101 Computo:
ore notturne feriali per
operaio della ditta operante
sul cantiere.
Sono esclusi i subappaltatori,
gli autotrasportatori e tutti
gli addetti agli impianti di
fornitura. :CO 320 h

:SE 128 h
:Totale 448 h ...................... ......................

200 Infrastrutture di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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210 Accessi
-------------------------------------------------------------------------------------

214 Passerelle provvisorie con superficie di transito anti-
sdrucciolevole, su proposta dell'imprenditore, compresi
gli elementi di protezione.
Quale lunghezza di attraversamento vale: per le trincee la
larghezza teorica della trincea, per le passerelle la di-
stanza in luce fra le spalle.

.100 Per pedoni.

.110 Installazione, messa a disposizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore e rimozione.

.111 Larghezza utile fino a m 1,20.
Luce fino a m 2,00. :CO 2 pz

:SE 2 pz
:Totale 4 pz ...................... ......................

.120 Spostamenti all'interno del cantiere. Computo: numero di
spostamenti.

.121 Concerne sottopos. .111. :CO 10 pz
:SE 10 pz
:Totale 20 pz ...................... ......................

230 Segnaletica e delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haup-
t- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).

231 Insieme della segnaletica, delle delimitazioni e delle
illuminazioni di cantiere: installazione, messa a disposi-
zione, spostamenti, esercizio e rimozione. Compresa la manu-
tenzione ordinaria e funzionale. Impianti semaforici v.
pos. 232 e 233.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :CO 1 gl

:SE 1 gl
:Totale 2 gl ...................... ......................

232 Impianti semaforici indipendenti dalla rete, radiocoman-
dati.

.100 Installazione e rimozione.
Computo: numero di impianti.

.101 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. :CO 1 pz

:SE 1 pz
:Totale 2 pz ...................... ......................

.200 Messa a disposizione. Computo: numero di impianti x numero di
mesi.

.201 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. :CO 5 pz

Riporto .................
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232.201 :SE 3 pz
:Totale 8 pz ...................... ......................

.300 Spostamento, compresa l'eventuale modifica di impostazione
dei tempi. Computo: numero di spostamenti.

.301 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. :CO 4 pz

:SE 2 pz
:Totale 6 pz ...................... ......................

.400 Esercizio, compresi l'operatore, la manutenzione e l'ener-
gia necessaria per il funzionamento.

.401 Esercizio automatico. :CO 150 d
:SE 90 d
:Totale 240 d ...................... ......................

235 Regolazione manuale del traffico.

.200 Da parte dell'imprenditore.
Computo: numero di ore lavorative.

.203 Su espresso ordine della DL.
Con palette.
Durante le ore normali di
lavoro.
Sono esclusi tutti gli oneri
dovuti alle operazioni di
carico e scarico. :CO 20 h

:SE 12 h
:Totale 32 h ...................... ......................

236 Segnaletica. Illuminazione v.
pos. 238.

.100 Cartelli segnaletici per il traffico stradale, compresi i
supporti e i mezzi di fissaggio.

.104 Ritiro di cartelli di
segnalazione "inizio" e
"fine" cantiere, con due telai
e due supporti, presso il CM
di Noranco.
montaggio in cantiere con il
necessario contrappeso,
manutenzione per tutta la
durata dei lavori, smontaggio
e riconsegna a fine lavori al
CM.
up =  2 cartelli. :CO 1 up

:SE 1 up
:Totale 2 up ...................... ......................

250 Sistemi provvisori di trattenuta dei veicoli lungo le
strade
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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251 Sistema provvisorio di trattenuta dei veicoli, messo a di-
sposizione a cura del committente. Escluso il ripristino
in seguito all'urto di automezzi di terzi.

.401 Costruzione di deviazioni
provvisorie del traffico
mediante recinzioni e
segnalazioni secondo le
indicazioni della DL e degli
organi di Polizia, compreso
manutenzione, rimozione e
sgombero.
Protezioni tipo New Jersey.
Elementi di separazione del
traffico in plastica, forniti
dal committente.
Trasporto di andata e ritorno
dal CM di Noranco.
compresi tutti gli oneri
relativi al carico, scarico ed
eventuale messa in deposito
sul cantiere.
Misure:
- Altezza massima cm 100
- Larghezza massima cm 60
- Lunghezza massima cm 200
Zavorra da aggiungere sul
posto (acqua minimo ca. l/m
190)
Elementi che vengono
danneggiati per provata
negligenza dell'imprenditore,
saranno ad esso fatturati.
up =  m. :CO 150 up

:SE 150 up
:Totale 300 up ...................... ......................

.402 Posa degli elementi, compresi
eventuale carico e trasporto
dal deposito di cantiere,
riempimento e successivo
svuotamento dell'acqua di
zavorra, smontaggio degli
elementi ed eventuale messa in
deposito sul cantiere.
Concerne pos. 251.401.
up =  m. :CO 150 up

:SE 150 up
:Totale 300 up ...................... ......................

.403 Spostamento degli elementi a
dipendenza delle diverse fasi
di lavoro, compresi tutti gli
oneri relativi.
Concerne pos 251.401.
up =  m. :CO 300 up

:SE 300 up
:Totale 600 up ...................... ......................

.409 Nastri per delimitazione delle
correnti di traffico.

Riporto .................
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251.409 Fornitura e posa di nastro
tipo 3M scotch-lame E 654 in
materiale plastico, colore
arancio, quale segnaletica
orizzontale provvisoria.
Larghezza cm 15 compreso ponte
adesivo tra pavimentazione e
nastro e gli oneri relativi
all'esecuzione a dipendenza
delle tappe di lavoro.
Proposta dell'imprenditore:
............................-
............................
up =  m. :CO 600 up

:SE 600 up
:Totale 1'200 up ...................... ......................

.411 Rimozione del nastro, compresi
gli oneri a dipendenza delle
tappe di lavoro.
Concerne pos. 251.409.
up =  m. :CO 600 up

:SE 600 up
:Totale 1'200 up ...................... ......................

300 Impianti di approvvigionamento e di smaltimento
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Approvvigionamento idrico
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Insieme delle attrezzature per l'approvvigionamento di acqua
potabile e industriale: installazione, messa a disposi-
zione e rimozione, comprese la manutenzione ordinaria e fun-
zionale, nonché le tasse di allacciamento e di consumo.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :CO 1 gl

:SE 1 gl
:Totale 2 gl ...................... ......................

320 Trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto
-------------------------------------------------------------------------------------

322 Impianto per la protezione delle acque.

.100 Impianto per la depurazione delle acque di rifiuto: in-
stallazione, messa a disposizione e rimozione, compresa la
manutenzione ordinaria e funzionale.

.101 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :CO 1 gl

:SE 1 gl
:Totale 2 gl ...................... ......................

330 Impianti elettrici
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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335 Illuminazione di cantiere.

.100 Illuminazione: installazione, messa a disposizione, rimozio-
ne ed esercizio, compresa la manutenzione ordinaria e fun-
zionale.

.101 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :CO 1 gl

:SE 1 gl
:Totale 2 gl ...................... ......................

400 Locali, trasporto di persone, ponteggi
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Prestazioni comprese: manutenzione ordinaria e funziona-
le.

410 Locali per uffici
-------------------------------------------------------------------------------------

413 Uffici per il committente e la direzione lavori. Compresi il
mobilio, il riscaldamento, l'impianto elettrico e la pu-
lizia.

.100 Installazione, messa a disposizione e rimozione.

.110 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.111 Superficie totale m2  10.
Numero di scrivanie:  1.
Numero di tavoli:  1.
Numero di armadi:  1.
Numero di sedie:  6.
Impianto di condizionamento
dell'aria. :CO 1 gl

:SE 1 gl
:Totale 2 gl ...................... ......................

.200 Esercizio.

.210 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.211 Concerne pos. 13.111. :CO 1 gl
:SE 1 gl
:Totale 2 gl ...................... ......................

480 Attrezzature supplementari e modifiche di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

482 Messa a disposizione prolungata.

.100 Insieme delle attrezzature.

.101 Concerne pos. 413.111 e
413.211. :CO 1 ms

Riporto .................
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482.101 :SE 1 ms
:Totale 2 ms ...................... ......................

........................Totale Impianto di cantiere113
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114 Ponteggi di lavoro

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 114I/2012.
Ponteggi di lavoro (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Quale base per l'esecuzione fanno stato i piani del com-
mittente.

.200 Le prestazioni non comprese nei prezzi sono da sottoporre
per iscritto al committente prima della loro esecuzione e
devono essere approvate da quest'ultimo.

012 Prestazioni comprese. Le seguenti prestazioni sono
necessarie per un'esecuzione a regola d'arte dei lavori e,
anche senza essere descritte esplicitamente, sono da
comprendere nei prezzi unitari:
. Prelievo e rimessa in deposito del ponteggio con i
relativi accessori.
. Carico e scarico.
. Trasporto di andata al cantiere e ritorno.
. Montaggio e smontaggio, eseguiti ognuno in una tappa.
. Ancoraggi nel calcestruzzo o nella muratura di mattoni.
. Base d'appoggio orizzontale o con pendenza fino a % 10.
. Appoggi di legno sotto i montanti.
. Trasporto fino al luogo d'impiego, mass. m 30,0.
. Corsie su mensole per i ponteggi per guglie.
. Posa di cartelli su ogni accesso con informazioni
riguardanti il carico utile e il divieto di accesso alle
persone non autorizzate.
. A montaggio ultimato, consegna del ponteggio o delle
sue parti utilizzabili al committente.
. Verifica della sicurezza strutturale.
. Sbarramento dell'accesso ai settori del ponteggio,
la cui utilizzazione non è autorizzata.
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012 . Trasporti fino a m 30,0 in caso di spostamento del
ponteggio.

013 Prestazioni non comprese. Le seguenti prestazioni, se non
descritte nell'elenco prestazioni, vengono retribuite se-
paratamente all'imprenditore.
. Costi per l'utilizzazione di aree pubbliche o private.
. Misure di protezione per tetti, manufatti e giardini.
. Predisposizione dei punti di allacciamento all'energia.
. Protezione o isolamento di linee elettriche e dei relati-
vi dispositivi di fissaggio.
. Sbarramenti, recinzioni, segnaletica e relativa illumi-
nazione.
. Sgombero della neve.
. Misure di protezione contro il freddo.
. Rivestimento del ponteggio.
. Modifiche o completamenti richiesti successivamente dal-
le autorità di controllo.
. Messa a terra e protezione contro i fulmini.
. Costi per il collaudo e per i successivi controlli da par-
te delle autorità competenti.
. Otturazione dei punti di ancoraggio.
. Tracciamento e picchettatura per la posa di modine.
. Supplementi per esecuzione a tappe.
. Puntellamenti.
. Ripristino, compresa l'eventuale sostituzione di pezzi in
seguito a danni della natura.
. Controlli durante la durata di utilizzazione, compreso
l'eventuale ripristino.
. Modifiche e/o completamenti successivi richiesti dal
committente.
. Pulitura dei ponteggi sporchi.
. Regolazione dei ponteggi in seguito a cedimenti del
terreno.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 In generale.

.110 Salvo altra indicazione, la misurazione viene eseguita in
base alle regole di computo riportate in seguito.

.120 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-
za del ponteggio), viene ripresa unicamente la sottopo-
sizione che include il computo totale della prestazione.

.130 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di sup-
plementi di computo (quantità fittizie aggiunte al computo
effettivo) non è ammesso.

.200 Basi di computo.

.210 Le misure di lunghezza, di altezza e di larghezza sono in-
dicate e calcolate al metro
(m) e arrotondate alla prima cifra decimale.

.220 Le misure di superficie sono indicate e calcolate al metro
quadrato (m2) e arrotondate alla seconda cifra decimale. I
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021.220 calcoli delle superfici sono sempre effettuati in base a
misure di lunghezza e di altezza definite e arrotondate
preventivamente.

.230 Le misure di volume sono indicate e calcolate al metro cubo
(m3) e arrotondate alla terza cifra decimale.

.240 Tutti i valori vanno arrotondati secondo le relative rego-
le commerciali.

.300 Facciate e pareti.

.310 Le misure vengono determinate secondo le regole di misura-
zione di base delle superfici di intervento e degli elementi
da misurare (v. appendice).

.320 Ogni livello di ponteggio viene considerato singolarmente
con una lunghezza di computo L_A, un'altezza di computo H_A
o una larghezza di computo B_A (v.appendice).

.330 La superficie effettiva, verticale e/o orizzontale, corri-
sponde a quella effettivamente intonacata, verniciata o rive-
stita.

.340 L'altezza di intervento corrisponde a quella compresa fra
la base d'appoggio e il punto più alto della superficie ef-
fettiva.

.350 Alle estremità del ponteggio viene aggiunto alla
lunghezza L un supplemento per finale L_E di m 0,5.

.360 Sotto i portali e le mensole portanti, il ponteggio viene
misurato su tutta la superficie.

.370 Se delle mensole vengono montate solo temporaneamente, la
lunghezza del corrimano interno va conteggiata per il lasso
di tempo senza mensole.

.400 Messa a disposizione.

.410 La durata di messa a disposizione è il tempo compreso dal-
l'inizio del montaggio al termine dello smontaggio.

.420 La durata di messa a disposizione minima è di 1 mese.

.430 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.440 Lo spostamento del ponteggio o una messa in deposito interme-
dia ordinata dal committente non dà seguito a un'interru-
zione della durata di messa a disposizione.

.450 Computo per la messa a disposizione: quantità misurata x
unità di tempo (durata di messa a disposizione).

022 Generi di computo.

.100 Computo secondo la lunghezza L_A in m:
. Lavori preliminari per basi d'appoggio di ponteggi di fac-
ciata e tunnel di protezione dei pedoni; lavori preliminari
per basi d'appoggio in pendenza, su tetti a falda e per
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022.100 basi a gradoni perpendicolari alla facciata.
. Mensole portanti ancorate nel calcestruzzo.
. Mensole portanti ancorate in materiale diverso dal
calcestruzzo.
. Traverse per la ripartizione dei carichi sopra le coperture
di protezione.
. Tavole di sbarramento e segnaletica montate orizzon-
talmente al ponteggio.
. Sporti per lattoniere.
. Corsie per abbaini.
. Corsie in corrispondenza di cambiamenti di pendenza del
tetto.
. Corsie scalari su mensole e/o corsie sporgenti
all'esterno del ponteggio.
. Pareti di protezione per opere da copritetto.
. Dispositivi anticaduta sul frontone.
. Allargamenti del ponteggio con mensole verso l'interno.
. Allargamenti del ponteggio con mensole verso l'esterno.
. Corrimano interno.
. Protezioni laterali verso l'interno.
. Tubi orizzontali, lato facciata, all'altezza della
corsia del ponteggio.
. Portali.
. Puntellatura di pensiline.
. Portali in corrispondenza di pensiline.
. Protezioni contro la caduta di materiale.
. Chiusure fra la corsia del ponteggio e la facciata, a
protezione contro la caduta di materiale.
. Tunnel di protezione per pedoni.
. Tubi o listoni di guida nel tunnel di protezione per
pedoni.
. Chiusure superiori e inferiori del rivestimento del
ponteggio.
. Protezioni laterali per i ponteggi orizzontali.
. Chiusure laterali delle coperture per i ponteggi oriz-
zontali.
. Corone portanti quali base d'appoggio dei ponteggi per
guglie.
. Ponteggi a mensole e ponteggi sospesi.
. Ponteggi a mensole incastrate.
. Corsie sospese di ponteggi a mensole.
. Dispositivi anticaduta.
. Schermi per dispositivi anticaduta.
. Dispositivi anticaduta sul frontone di tetti provvisori,
B_N (larghezza del tetto provvisorio).
. Corsie di controllo per tetti provvisori, L_N (lunghezza
del tetto provvisorio).
. Appoggi speciali per tetti provvisori, L_N (lunghezza del
tetto provvisorio).
. Sostegni intermedi per tetti provvisori.
. Rotaie per tetti provvisori mobili.

.200 Computo secondo la superficie F_A in m2:
. Lavori preliminari per basi d'appoggio di ponteggi oriz-
zontali; lavori preliminari per basi d'appoggio in penden-
za, su tetti a falda e per basi a gradoni perpendicolari
alla facciata.
. Coperture per la protezione di parti d'opera, p.es. di
pavimenti, tetti piani e a falda.
. Pareti di recinzione chiuse e in rete metallica.
. Ponteggi di facciata.
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022.200 . Ponteggi di facciata curvi.
. Montaggio, spostamento o smontaggio di ponteggi di
facciata dopo la rimozione del mezzo di sollevamento
concordato contrattualmente.
. Ponteggi di facciata per situazioni difficoltose.
. Rivestimento del ponteggio.
. Sigillatura dei giunti del rivestimento del ponteggio.
. Tettoie per ponteggi.
. Ponteggi orizzontali.
. Ponteggi orizzontali scalari.
. Portali per ponteggi orizzontali.
. Coperture di protezione per ponteggi orizzontali.
. Sigillatura dei giunti della copertura di protezione del
piano di calpestio dei ponteggi orizzontali.
. Griglie portanti sopra la corona con piano di calpestio
chiuso e orizzontale per i ponteggi per guglie.
. Reti di sicurezza.
. Reti d'impatto sopra le reti anticaduta.
. Tetti provvisori.
. Rivestimento del frontone di tetti provvisori.

.300 Computo secondo la quantità A_A al pezzo:
. Lavori preliminari per basi d'appoggio p.es. di ponteggi
di comignoli, montacarichi di cantiere, modinature; lavori
preliminari per basi d'appoggio in pendenza, su tetti a
falda e per basi a gradoni perpendicolari alla facciata.
. Cartelli segnaletici.
. Tavole di sbarramento e segnaletica, montate vertical-
mente al ponteggio.
. Pareti di sbarramento e segnaletica, b da m 0,80
a 1,00.
. Illuminazione di cantiere.
. Porte e cancelli per recinzioni di cantiere.
. Dispositivi di chiusura, p.
es. lucchetti.
. Elementi speciali per il sistema di convogliamento a
gravità del materiale di demolizione.
. Dispositivi di appoggio e ponteggi a torre fissati al
ponteggio di facciata.
. Tappe.
. Ancoraggi speciali per i ponteggi di facciata.
. Piattaforme fissate al ponteggio (mensole).
. Piattaforme per materiale su strutture di appoggio
indipendenti.
. Piattaforme nelle nicchie.
. Controventatura di ponteggi p. es. per guglie, tetti
provvisori.
. Ponteggi mobili.
. Ancoraggi speciali per reti anticaduta, p.es. cordine,
bride.
. Modine, squadrette.
. Pianerottoli e fermate per i montacarichi di cantiere.
. Recinzione della stazione al suolo dei montacarichi di
cantiere.
. Istruzioni per l'uso p.es.
per montacarichi di cantiere.
. Comandi di chiamata dai piani per i montacarichi di
cantiere.
. Collaudi ufficiali di ponteggi, tetti provvisori,
montacarichi di cantiere e simili.
. Controlli ufficiali successivi di ponteggi, tetti
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022.300 provvisori, montacarichi di cantiere e simili.
. Controlli dei ponteggi da parte dell'imprenditore del
ponteggio su ordine del committente.

.400 Computo secondo l'altezza H_A in m:
. Sistemi di convogliamento a gravità del materiale di
demolizione.
. Chiusure laterali fra facciata e rivestimento del
ponteggio.
. Accessi al ponteggio, p.es.
scale a gradini, a pioli, scale all'interno del ponteggio.
. Torri di accesso.
. Rinforzi verticali per tetti provvisori.
. Mezzi di sollevamento, p.es.
verricelli, paranchi a mano, montacarichi di cantiere.

.500 Computo secondo il volume V_A al m3:
. Strutture di sostegno per i ponteggi orizzontali.
. Ponteggi per comignoli.
. Ponteggi per guglie.
. Ponteggi a torre.
. Ponteggi di protezione contro la caduta di materiale.

023 Misure minime.

.100 Misure orizzontali
(misure di lunghezza).

.110 Tutti i calcoli delle lunghezze vengono eseguiti in
base alla lunghezza di intervento.

.120 La lunghezza minima di intervento L_min. è di m 0,1.

.130 La lunghezza minima di computo L_A_min. è di m 2,5.

.140 I ponteggi a torre vengono misurati con una lunghezza
minima di m 2,5.

.150 I portali vengono misurati con una lunghezza minima di
computo L_A_min. di m 5,0.

.200 Misure verticali (misure di altezza).

.210 Tutti i calcoli delle altezze vengono eseguiti in
base all'altezza o all'altezza media di intervento a partire
dalla base d'appoggio.

.220 L'altezza minima di computo H_A_min. è m 4,0.

.300 Misure dei tetti provvisori.

.310 Alla lunghezza di un tetto provvisorio L_N viene aggiunto
un supplemento per finale da ambo i lati, L_N = L_A + 2x
m 0,5.

.320 Alla larghezza di un tetto provvisorio B_N viene aggiunto
un supplemento per finale da ambo i lati, B_N = B_A + 2x
m 0,5.
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023.330 La superficie di un tetto provvisorio F_N viene calcola-
ta come segue:
F_N = L_N x B_N.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia tecnica (1).

.110 Base d'appoggio: punto o superficie dove viene
appoggiato il ponteggio.

.120 Dispositivo anticaduta: costruzione sul bordo del tetto,
del ponteggio o del tetto provvisorio. Il filo superiore
del dispositivo anticaduta è situato a min. m 1,00 sulla
verticale o a m 0,80 rispetto alla perpendicolare del piano
se questo non è orizzontale.

.130 Rete di sicurezza: rete sostenuta da una cordina perimetra-
le e/o da altri elementi portanti, atta a trattenere per-
sone che potrebbero cadere dall'alto (norme SN EN 1263-1
e SN EN 1263-2).

.140 Rete d'impatto: rete complementare a quella di sicurezza
per la protezione in caso di caduta di oggetti.

.150 Montacarichi di cantiere: mezzo di sollevamento verticale
per il trasporto di materiale secondo le norme
SN EN 12 158-1 e
SN EN 12 158-2 e/o di persone secondo la norma SN EN 12 159,
montato e ancorato in modo indipendente dal ponteggio di
lavoro.

.160 Rivestimento: protezione contro gli agenti atmosferici
o la polvere costituita di regola da teloni o reti.

.170 Parete di protezione per opere da copritetto: dispositivo di
protezione sullo sporto per lattoniere destinato a
trattenere persone, oggetti e materiali che potrebbero
cadere dal tetto.

.180 Esecuzione a tappe: intervallo di tempo durante il quale
l'imprenditore del ponteggio effettua un intervento. Se
per la medesima opera il committente richiede o causa
più interventi è necessaria un'esecuzione a tappe.

.200 Terminologia tecnica (2).

.210 Distanza dalla facciata: distanza tra la facciata e il
bordo della corsia del ponteggio. Nel limite del possibile
da min. m 0,15 a mass.
m 0,30 secondo l'OLCostr.

.220 Passaggio protetto per pedoni: costruzione a portale con fun-
zione di protezione per passanti e quale base d'appoggio
per il ponteggio di facciata.
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031.230 Corsia del ponteggio (piano di calpestio): passaggio in uno o
più elementi, su un determinato piano del ponteggio.

.240 Piattaforma per materiale: superficie orizzontale
destinata alla ricezione e al deposito di materiale.

.250 Tettoia contro le intemperie: copertura del ponteggio sopra
la corsia più in alto e il bordo del tetto, quale prote-
zione contro le intemperie.

.260 Protezione contro la caduta di materiale: schermo sporgente,
montato al ponteggio, destinato al riparo dalla caduta di
materiale.

.270 Protezione laterale: costruzione anticaduta costituita da
corrimano, corrente intermedio e tavola di bordo. E' prevista
laddove l'altezza di caduta è superiore a m 2,0.

.300 Terminologia tecnica (3).

.310 Sporto per lattoniere: corsia sporgente o situata sopra il
bordo del tetto. Lo sporto per lattoniere deve disporre di un
piano di calpestio omologato per sopportare un carico
dinamico. Allo sporto per lattoniere va montata una
parete di protezione per tetti con inclinazione
superiore a gradi 25.

.320 Portale: base d'appoggio per ponteggi in corrispondenza di
accessi o aperture con una larghezza libera superiore a
quella dei montanti standard del ponteggio.

.330 Consegna: autorizzazione per l'utilizzazione del ponteggio.

.340 Ancoraggio: dispositivo a incastro o collegato alla
costruzione, al quale viene fissata la struttura del
ponteggio.

032 Abbreviazioni.

.100 Dimensioni.

.110 Larghezze:
. B: larghezza di intervento, p.es. di comignolo, di coper-
ture, di ponteggi orizzontali, portali, reti di sicurezza e
d'impatto, tetti provvisori e simili. Eccezione: larghezza
della corsia (L_G) e larghezza della mensola (L_K).
. B_A: larghezza di computo (somma delle misure parziali).

.120 Altezze:
. H: altezza di intervento o altezza media di intervento.
. H_A: altezza di computo (somma delle misure parziali).
. H_A_min.: altezza di computo minima (H_A min. = m 4,0).
. H_G: altezza determinante del frontone.

.130 Lunghezze:
. L: lunghezza di intervento.
. L_min.: lunghezza di intervento minima (L_min. = m 0,1).
. L_A: lunghezza di computo (somma delle misure parziali).
. L_A_min.: lunghezza di computo minima (L_A min. =
m 2,50).
. L_E: lunghezza aggiunta alle estremità del ponteggio se
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032.130 questo non copre l'intera facciata (L_E = m 0,5).
. L_F: distanza dalla facciata (min. m 0,15, mass. m 0,30).
. L_G: larghezza della corsia.
. L_I: lunghezza del corrimano interno.
. L_K: larghezza della mensola (sporgenza).
. L_S: larghezza della chiusura di testata.

033 Informazioni.

.100 Tipi di ponteggio e relativa utilizzazione (1).

.110 Ponteggio di lavoro:
. Costruzione temporanea necessaria per l'esecuzione di
lavori di costruzione, manutenzione, rinnovo o demolizio-
ne nelle condizioni di sicurezza richieste per il
necessario accesso.
. Nella norma SN EN 12 811-1, i ponteggi di lavoro sono sud-
divisi in 6 classi di carico.
. Di regola, vengono utilizzati i ponteggi di lavoro delle
classi 3, 4 e 5.
. I ponteggi di lavoro delle classi 1, 2 e 6 vengono
utilizzati per esigenze particolari.

.120 Ponteggio di lavoro a componenti prefabbricate: ponteg-
gio concepito secondo regole tecniche particolari che deve
essere montato conformemente alle istruzioni del produt-
tore.

.130 Ponteggio di facciata: ponteggio per l'esecuzione
di lavori su facciate. Di regola vengono utilizzate le
classi 3, 4 e 5.

.140 Ponteggio orizzontale: piattaforma di lavoro di grande su-
perficie per l'esecuzione di lavori su superfici sottovista
o utilizzata come struttura di protezione.

.150 Ponteggio sospeso: piattaforma di lavoro stazionaria o mobile
sospesa a una struttura portante.

.160 Ponteggio per guglie: ponteggio montato attorno a tetti di
campanili, torrette e simili, comprese le mensole rientranti
o sporgenti a seconda dell'inclinazione
dell'elemento costruttivo.

.170 Ponteggio per comignoli: ponteggio di lavoro per comigno-
li, di regola con base d'appoggio su tetti a falda.

.200 Tipi di ponteggio e relativa utilizzazione (2).

.210 Ponteggio a mensole: ponteggio con corsia sporgente, fissato
direttamente alla facciata o ai montanti del ponteggio.

.220 Tetto provvisorio: struttura portante con copertura posta
su edifici o parti d'opera esistenti, per la protezione
dagli agenti atmosferici.

.230 Ponteggio di protezione: ponteggio atto a evitare la cadu-
ta di persone e per la protezione contro la caduta di og-
getti.
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033.300 Ponteggi secondo le classi di carico.

.310 Classe di carico 1:
. Carico utile kN/m2 0,75.
. Carico utile kg/m2 75.
. Larghezza corsia: nessun requisito.

.320 Classe di carico 2:
. Carico utile kN/m2 1,50.
. Carico utile kg/m2 150.
. Larghezza corsia: nessun requisito.

.330 Classe di carico 3:
. Carico utile kN/m2 2,00.
. Carico utile kg/m2 200.
. Larghezza corsia min.
m 0,60.

.340 Classe di carico 4:
. Carico utile kN/m2 3,00.
. Carico utile kg/m2 300.
. Larghezza corsia min.
m 0,90.

.350 Classe di carico 5:
. Carico utile kN/m2 4,50.
. Carico utile kg/m2 450.
. Larghezza corsia min.
m 0,90.

.360 Classe di carico 6:
. Carico utile kN/m2 6,00.
. Carico utile kg/m2 600.
. Larghezza corsia: nessun requisito.

200 Ponteggi di facciata
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Ponteggi di facciata, classe di carico 4
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Ponteggio di facciata, classe di carico 4.

.100 Montaggio. Computo: superficie F_A.

.110 Base d'appoggio solida, suolo portante. Portanza del terreno
min. N/mm2 0,1 (kg/mm2 0,01).

.111 Altezza ponteggio fino a
m 8,00. :CO 400 m2

:SE 395 m2
:Totale 795 m2 ...................... ......................

.500 Messa a disposizione.

.510 Computo: superficie F_A x durata. up = m2 x mesi.

.511 Concerne sottopos. .111.

Riporto .................
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221.511 :CO 2'000 up
:SE 1'185 up
:Totale 3'185 up ...................... ......................

227 Supplementi al ponteggio di facciata della classe di cari-
co 4, per condizioni di montaggio difficoltose.

.100 Per opere difficilmente accessibili. Computo: superficie
F_A.

.101 Concerne pos. 221.111.
Supplemento valido per:
. difficoltà di accesso
. posa su terreno inclinato. :CO 400 m2

:SE 395 m2
:Totale 795 m2 ...................... ......................

300 Complementi ai ponteggi di facciata
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. I complementi ai ponteggi di facciata descritti nei sot-
topar. 310 e 320 devono essere conformi alla classe di cari-
co 3.
. I complementi ai ponteggi delle classi di carico 4 e 5
vanno descritti quale supplemento con il sottopar. 370.

310 Complementi ai ponteggi in corrispondenza del tetto
-------------------------------------------------------------------------------------

314 Corsie su mensole in pendenza o scalari all'esterno del pon-
teggio.

.100 Montaggio. Computo: lunghezza L_A.

.121 Sporto per esecuzione cordolo.
Distanza sporgenza mensola
1.35m.
Larghezza di passaggio m 1.0.
Concerne pos. 221.111. :SE 120 m ...................... ......................

316 Dispositivi anticaduta sul frontone.

.601 Parete di protezione
verticale lato lago del
ponteggio sporgente.
Altezza di protezione 4.0m
Concerne pos. 314.121.
up = m2.
Compreso montaggio, messa a
disposizione e smontaggio. :SE 480 up ...................... ......................

400 Ponteggi orizzontali
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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410 Ponteggi orizzontali, classe di carico 3
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Ponteggio orizzontale su base d'appoggio, classe di cari-
co 3, esclusi la struttura di sostegno e il ponteggio a
parete.

.601 Per interventi all'intradosso
del manufatto.
Istallazione, spostamenti e
messa a disposizione per tutta
la durata dei lavori.
Il ponteggio deve essere a
tenuta stagna per evitare la
caduta di acqua e materiale.
up = m2. :CO 870 up

:SE 130 up
:Totale 1'000 up ...................... ......................

.602 Come pos. 411.601.
Altezza piano di lavoro sopra
la base d'appoggio m .........
fino a 4.0.
up = m2. :SE 20 up ...................... ......................

412 Strutture di sostegno per i ponteggi orizzontali, classe
di carico 3, per la pos. 411.

.100 Montaggio. Computo: volume
V_A.

.110 Base d'appoggio solida, suolo portante. Portanza del terreno
min. N/mm2 0,1 (kg/mm2 0,01).

.112 Per altezza piattaforma sopra
la base d'appoggio da m 2,01
a 4,00. :CO 100 m3 ...................... ......................

.601 Parete di protezione
verticale lato lago del
ponteggio orizzontale.
Altezza di protezione 4.0m
up = m2.
Compreso montaggio, messa a
disposizione e smontaggio. :CO 420 up ...................... ......................

........................Totale Ponteggi di lavoro114
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116 Taglio alberi e dissodamenti

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il sottoparagrafo di riserva
090 contiene le indicazioni
relative alle regole di retri-
buzione, ai metodi di misura-
zione e alle definizioni dei
termini tecnici che non corri-
spondono a quelle indicate nel
CPN, ma sono formulate in base
alle esigenze del progetto.

R 090 Disposizioni e prescrizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono tutte le regole del CPN 116 edizione 2021.

100 Taglio di arbusti e siepi
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Rimozione di ceppaie v.
par. 500.

110 Taglio di arbusti e siepi
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Taglio di arbusti, siepi e simili.

.100 Compreso lo sgombero della tagliata. Computo: superficie
sotto la chioma.

.105 Estirpazione delle siepi
rampicanti sulle pareti del
manufatto.
Compreso lo sgombero in
discarica del fogliame e
legname rimosso. :CO 200 m2 ...................... ......................

.301 Pulizia generale da
sterpaglie, arbusti,
fogliame, ecc.
Compreso lo sgombero in
discarica del materiale
vegetale.
Computo: ore di lavoro
effettive.

Riporto .................
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111.301 up = ore. :CO 32 up ...................... ......................

200 Taglio di alberi singoli
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Rimozione di ceppaie v.
par. 500.

210 Popolamento giovane
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Taglio di alberi allo stadio di popolamento giovane.
Diametro tronco fino a mm 160.

.301 Taglio e pulizia generale di
piante piccole, arbusti,
vegetazione in genere.
Compreso lo sgombero del
materiale vegetale.
Computo: ore di lavoro
effettive.
up = ore. :SE 32 up ...................... ......................

........................Totale Taglio alberi e dissodamenti116



Pagina: 48
04.05.2022

Progetto: 2317.201
Comune Morcote
Risanamento viadotto

Incarico: 1    CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V22)

117 Demolizioni e smontaggi

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 117I/2019.
Demolizioni e smontaggi (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Per i lavori di demolizione:
. Demolizione di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali senza riutilizzo del materiale rimosso. Se non è con-
cordato diversamente, il metodo di demolizione è a scelta
dell'imprenditore.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto.
. Tutti i trasporti intermedi, compresi lo scarico e il nuovo
carico.
. Tempi di attesa per carico su mezzo di trasporto.
. Separazione in base al tipo di materiale secondo OPSR o
secondo concetto di smaltimento del committente ed eventua-
le trattamento sul luogo di raccolta.

.120 Per i lavori di smontaggio:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.
. Trasporto al luogo di raccolta o carico diretto sul
mezzo di trasporto.
. Separazione, pulitura, rimessa in stato e messa in de-
posito intermedia del materiale destinato alla riutilizza-
zione.
. Separazione dei rifiuti edili secondo OPSR o secondo con-
cetto di smaltimento del committente ed eventuale tratta-
mento sul luogo di raccolta, compreso il necessario lavoro
a mano.
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011.130 Scavo necessario per i lavori di demolizione e smontaggio.
Eccezione: per pozzetti, condotte e canali non compreso.

.140 In presenza di delimitazioni per lavori del genio civile:
demolizione del letto di posa.

.150 In presenza di condotte: demolizione della zona interessata
dalla condotta, come pure demolizione o smontaggio di pez-
zi speciali, materiali isolanti o simili.

.160 In presenza di canalette e canali: demolizione o smontaggio
di coperture, griglie, pozzetti di raccolta, avvolgimenti e
simili.

.170 In presenza di lastricati, selciati di pietra naturale e
in blocchetti di calcestruzzo e simili: demolizione dei sot-
tofondi in sabbia, pietrischetto, calcestruzzo e
simili.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Taglio di condotte, così da garantirne il ricollegamento.

.220 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.230 Misure di protezione secondo le prescrizioni di legge o le
direttive del committente.
Tranne le misure di protezione non comprese nella pos. 012.

.300 Per i trasporti.

.310 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
TTPCP.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.

.120 Prestazioni supplementari per la messa allo scoperto senza
danneggiamento di condotte.

.130 Disattivazione di condotte.

.140 Protezione e messa in sicurezza di condotte messe allo sco-
perto.

.150 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.160 Prestazioni supplementari per impedimenti dovuti alla pre-
senza di acqua industriale o di altro tipo.

.170 Protezione e messa in sicurezza delle parti d'opera restan-
ti.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).
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012.210 Rimozione di mobilio e immondizia.

.220 Svuotamento e pulizia di condotte, di serbatoi e di im-
pianti di refrigerazione.

.230 Scarico e allentamento di cavi di precompressione. Per ragio-
ni di sicurezza, queste prestazioni devono avvenire a cu-
ra del committente.

.240 Demolizione di materiali inquinati.

.250 Allestimento di ponteggi di protezione e di dispositivi
anticaduta.

.300 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (3).

.310 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.320 Messa in deposito intermedia ordinata successivamente dal
committente.

.330 Copertura del materiale al deposito intermedio.

.340 Ripristino di aree per depositi intermedi ordinate dal com-
mittente.

.350 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il
contratto d'appalto.

.500 Durata di esercizio: tempo stabilito in base ai rapporti
e/o ai contatori di ore dell'apparecchiatura.

.600 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo vengono computa-
ti in base ai piani o secondo il volume del materiale com-
patto.

022 Metodi di misurazione per i lavori di demolizione e di
smontaggio.

.100 Superficie effettivamente demolita o rimossa di pavimenti,
coperture o strutture di tetti.
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022.200 Superficie in vista di lastricati, pavimentazioni bitumino-
se, selciati di pietra naturale e in blocchetti di calce-
struzzo e simili.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Rifiuti edili: rifiuti risultanti da lavori per nuove co-
struzioni, rinnovi o lavori di rimozione di impianti fissi.

.120 Letto di posa: strato di sottofondo per la trasmissione
orizzontale delle forze verticali.

.130 Zona interessata dalla condotta: comprende il letto di po-
sa, il rinfianco e la copertura.

.140 Copertura: strato di materiale di riempimento immediatamente
sopra la sommità della condotta.

.150 Rinfianco: riempimento laterale addensato fra la parete di
scavo e la condotta o tra le condotte, fino alla sommità
della condotta stessa.

.160 Altezza della recinzione: altezza misurata dal filo supe-
riore del terreno fino al filo superiore del rivestimento
della recinzione.

.200 Terminologia relativa alle demolizioni, agli smontaggi, al
deposito e allo smaltimento.

.210 Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.

.220 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

.230 Smontaggio: rimozione non distruttiva di manufatti, ele-
menti costruttivi o materiali per il loro eventuale riuti-
lizzo.

.240 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo controllato.

.250 Smaltimento: riciclaggio o messa in deposito di rifiuti e
fasi preliminari di raccolta, trasporto, messa in deposito
intermedia e trattamento.

.260 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti
edili minerali provenienti da elementi costruttivi massicci,
come calcestruzzo, mattoni di laterizio, mattoni silico-cal-
carei e muratura di pietra naturale.

.270 Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili
separati in gruppi e frazioni vengono raccolti e preparati
per lo sgombero e il trasporto.
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031.280 Deposito intermedio: luogo di deposito nel quale i materiali
di qualsiasi natura vengono depositati provvisoriamente in
conformità alle disposizioni legali vigenti.

.300 Acqua.

.310 Acqua industriale: acqua utilizzata per l'adempimento di
prestazioni nella zona delle superfici di lavoro o di ac-
cesso.

.320 Acque meteoriche: acqua prodotta da eventi atmosferici
che si riversa sulla zona delle superfici di lavoro o di
accesso.

.330 Altro tipo di acqua: acqua non proveniente da precipitazioni
o da processi per l'adempimento di prestazioni presente
nella zona delle superfici di lavoro o di accesso.

032 Abbreviazioni.

.100 EPS: polistirolo espanso.

.200 PCB: bifenile policlorati.

.300 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

033 Informazioni.

.100 Demolizioni e smontaggi.

.110 Il presente capitolo contiene i lavori di rimozione di opere
e impianti che non presentano problemi dal punto di vista
ambientale, per i quali la demolizione, lo smontaggio, il
trasporto e lo smaltimento possono essere eseguiti senza
ulteriori provvedimenti.

.120 Se opere o impianti sono contaminati da materiali nocivi
come amianto, mastici di sigillatura contenenti PCB, me-
talli pesanti e simili, prima della demolizione essi devono
essere portati a uno stato tale da poter proseguire i lavo-
ri senza problemi.

.130 Se durante i lavori di demolizione l'imprenditore rileva
delle sostanze inquinanti, tutti i lavori vanno subito
sospesi e informata immediatamente la direzione lavori.

.200 Documenti per la gara d'appalto.

.210 La gara d'appalto per i lavori di demolizione si può effet-
tuare sia come prestazione globale, sia secondo presta-
zioni singole.

.220 La gara d'appalto per i lavori di smontaggio si effettua di
regola secondo prestazioni singole.

100 Demolizione quale prestazione globale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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100 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------

114 Demolizione di fondazioni e muri di sostegno.

.004 Zoccoli dei paletti
segnabordo.
Dimensioni cm 30 x 30 x 30.
up = pz. :CO 5 up

:SE 5 up
:Totale 10 up ...................... ......................

117 Demolizione di infrastrutture.

.001 Smontaggio e smaltimento di
condotte di scarico in T-PVC
sospese sotto l'intradosso.
Diametro della condotta fino
a 200mm.
Compreso lo smontaggio dei
fissaggi ogni 4.0m ca.
up = m. :CO 85 up ...................... ......................

.002 Smontaggio e smaltimento di
condotte di scarico in T-PVC
verticali fissate a parete.
Diametro della condotta fino
a 200mm.
Compreso lo smontaggio dei
fissaggi.
up = m. :CO 8 up ...................... ......................

.003 Demolizione di allacciamenti
di pozzetti raccoglitori.
Tubo T-PVC DN200 in getto
nella trave longitudinale.
Demolizione del calcestruzzo
e del tubo per posa
successiva del nuovo
allacciamento (computato nel
CPN 237).
up = m. :SE 12 up ...................... ......................

200 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Pavimentazioni, solette di calcestruzzo, delimitazioni e
impianti per lo smaltimento delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Demolizione come prestazione globale di pavimentazioni, pa-
vimentazioni di calcestruzzo, delimitazioni e impianti per
lo smaltimento delle acque.

.001 Verifica dello spessore della

Riporto .................



Pagina: 54
04.05.2022

Progetto: 2317.201
Comune Morcote
Risanamento viadotto

Incarico: 1    CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V22)

221.001 pavimentazione.
Taglio, asportazione a mano
della crosta bituminosa con
pulizia tramite scopa.
Dimensione sondaggio circa
30x30cm.
up = sondaggi. :CO 15 up

:SE 4 up
:Totale 19 up ...................... ......................

.002 Asportazione del calcestruzzo
di ricarica sopra la mensola
del marciapiede.
Spessore variabile da 50mm a
250mm.
La rimozione deve avvenire
senza arrecare danni alla
superficie della mensola.
Eventuali risanamenti di danni
sono a carico
dell'imprenditore.
La rimozione accurata a mano
di residui di calcestruzzo
rimasti sulla superficie della
piattabanda è da comprendere
nei prezzi unitari.
up = m2. :CO 165 up

:SE 165 up
:Totale 330 up ...................... ......................

.003 Scarifica fascia di 50cm
estradosso piattabanda per
successiva ricarica.
Lavoro:
. intaglio laterale (destra e
sinistra) h 3cm
. spizzatura del calcestruzzo
(crosta da 2-3cm)
. carico del materiale rimosso
. pulizia residui con scopa.
up = m2. :CO 55 up ...................... ......................

223 Demolizione di strati di bituminosi e di pavimentazioni di
calcestruzzo.

.100 Tagli.

.120 Strati bituminosi, a macchina, con fresatrice.

.123 Spessore strato da mm 101
a 150. :CO 145 m

:SE 290 m
:Totale 435 m ...................... ......................

.124 Spessore strato da mm 151
a 200. :CO 110 m ...................... ......................

.200 Scarifica o fresatura.

.210 Strati bituminosi.

Riporto .................
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223.213 Spessore strato da mm 101
a 150. :CO 380 m2

:SE 740 m2
:Totale 1'120 m2 ...................... ......................

.214 Spessore strato da mm 151
a 200. :CO 570 m2 ...................... ......................

.215 Spessore dello strato mm .....
fino a 100.
Scarifica sul marciapiede
misto a macchina e a mano. :CO 180 m2

:SE 180 m2
:Totale 360 m2 ...................... ......................

.301 Ultimo strato di
pavimentazione bituminosa
sopra al manufatto.
Spessore circa 50mm.
La rimozione deve avvenire
senza arrecare danni alla
superficie della piattabanda.
Eventuali risanamenti di danni
sono a carico
dell'imprenditore.
La rimozione accurata a mano
di residui di pavimentazioni
rimasti sulla superficie della
piattabanda è da comprendere
nei prezzi unitari.
È consentito l'impiego di
fresatrici, previa
autorizzazione della DL.
Gli oneri di installazione
sono da comprendere nei prezzi
unitari, così come le tappe.
up = m2
d mm fino a 100. :CO 740 up

:SE 320 up
:Totale 1'060 up ...................... ......................

.302 Supplemento alla pos. 223.301
per presenza di chiusini e
griglie.
up = pz. :CO 15 up

:SE 10 up
:Totale 25 up ...................... ......................

.303 Supplemento alla pos. 223.301
per presenza di elementi di
delimitazione.
up = m. :CO 290 up

:SE 240 up
:Totale 530 up ...................... ......................

.304 Pulitura di superfici fresate,
compreso lo smaltimento del
materiale di risulta.
up = m2. :CO 740 up

Riporto .................
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223.304 :SE 920 up
:Totale 1'660 up ...................... ......................

.305 Supplemento per presenza di
giunti di dilatazione
trasversali al senso di
fresatura.
up = giunti. :CO 3 up ...................... ......................

224 Demolizione di delimitazioni, lastricati e selciati.

.100 Delimitazioni.

.110 Masselli di demarcazione, masselli e mattonelle
scorriacqua.

.114 Mocche tipo 12. :CO 70 m ...................... ......................

.140 Bordure.

.141 Sezione fino a m 0,20x0,25. :CO 220 m
:SE 130 m
:Totale 350 m ...................... ......................

228 Demolizione di pozzetti, caditoie, coperture, sopralzi, ac-
cessori e simili.

.100 Pozzetti e caditoie, esclusi i movimenti di terra.

.101 Griglie di raccolta esistenti.
Da smurare dalla piattabanda.
Compreso la formazione del
risparmio per la posa del
nuovo elemento (vedi CPN 237).

:CO 8 pz
:SE 6 pz
:Totale 14 pz ...................... ......................

230 Equipaggiamenti e oggetti mobili all'esterno
-------------------------------------------------------------------------------------

234 Smontaggio di recinzioni, parapetti, pali, piantane, car-
telli di segnalazione, pareti di protezione e simili. Esclu-
se le fondazioni.

.200 Parapetti.

.241 Ringhiera di protezione in
acciaio zincato.
Piantane fissate tramite 2
bulloni M10.
Interasse piantane:
. ogni 2,7m 2x piantane
  ravvicinate a 270mm
alternate a
. ogni 2,7m 1x piantana
. complessivamente 130
piantane.
Compreso lo smaltimento del
materiale. :CO 115 m

Riporto .................
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234.241 :SE 120 m
:Totale 235 m ...................... ......................

.501 Taglio sopra il cordolo delle
barre d'ancoraggio delle
piantane della barriera
esistente.
Barra M10 in acciaio inox.
up = pz. :CO 260 up

:SE 270 up
:Totale 530 up ...................... ......................

700 Gestione del materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

720 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Trasporti, computo: massa.
Compreso lo scarico, esclusi la sistemazione e le tasse.

.200 Alla discarica.

.261 Discarica tipo  miscela
bituminosa stradale fresata o
non fresata, da reimpiegarsi
quale granulato per il riciclo
Ubicazione deposito:  impianto
di produzione miscel a
bituminosa autorizzato dalle  
competenti autorità cantonali
o comunali.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare il   luogo e
l'impianto scelto.
Comune:  
......................
Impianto:  
...................... :CO 40 t

:SE 30 t
:Totale 70 t ...................... ......................

.262 Discarica tipo
Miscela bituminosa stradale
non fresata, da reimpiegarsi
quale granulato per il
riciclo, ubicazione deposito:
impianto di produzione miscela
bituminosa autorizzato dalle
competenti autorità cantonali
o comunali.
Miscela bituminosa stradale
fresata, ubicazione deposito:
piattaforma di raccolta
riconosciuta per lo
smaltimento fuori Cantone,
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti

Riporto .................
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721.262 autorità cantonali.
Concerne pos. 117.223.200.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare la tipologia del
materiale (non fresato o
fresato) e la rispettiva
destinazione (impianto di
produzione miscele oppure
piattaforma per lo smaltimento
fuori Cantone).
Tipologia della miscela
bituminosa di demolizione
trasportata:
..............................
Deposito (impianto o
piattaforma):
..............................
Comune:
..............................
Gestore:
.............................. :CO 380 t

:SE 275 t
:Totale 655 t ...................... ......................

.300 Rifiuti edili non selezionati all'impianto di separazione.

.301 Materiale derivante da taglio
con fresa a disco.
Misto calcestruzzo e acciaio. :CO 1 t ...................... ......................

.600 Materiali riutilizzabili, da rifiuti edili, all'impianto di
riciclaggio.

.602 Metallo.
Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore
e autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
..............................
Gestore:
..............................
Autorizzato da:
.............................. :CO 4 t

:SE 4 t
:Totale 8 t ...................... ......................

723 Trasporti, computo: volume materiale compatto. Compreso lo
scarico, esclusi la sistemazione e le tasse.

.400 Rifiuti edili minerali all'impianto di trattamento.

.408 Calcestruzzo derivante da
spizzatura, irruvidimento,
carotaggi, ecc. :CO 5 m3

Riporto .................
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723.408 :SE 5 m3
:Totale 10 m3 ...................... ......................

730 Tasse e sistemazione
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Tasse per la consegna di materiale, compresa la sistemazio-
ne. Computo: massa.

.200 Alla discarica.

.261 Discarica tipo  miscela
bituminosa stradale non
fresata per il reimpiego
quale granulato per il riciclo
Concerne pos. 721.261. :CO 40 t

:SE 30 t
:Totale 70 t ...................... ......................

.262 Discarica tipo  miscela
bituminosa stradale.
Fuori dal territorio cantonale
Concerne pos. 721.262. :CO 380 t

:SE 275 t
:Totale 655 t ...................... ......................

.300 All'impianto di separazione.

.301 Materiale misto calcestruzzo
e acciaio.
Concerne pos. 721.301. :CO 1 t ...................... ......................

.600 All'impianto di riciclaggio.

.602 Metallo.
Concerne pos. 721.602. :CO 4 t

:SE 4 t
:Totale 8 t ...................... ......................

733 Tasse per la consegna di materiale, compresa la sistemazio-
ne. Computo: volume materiale compatto.

.400 All'impianto di trattamento.

.404 Calcestruzzo di demolizione.
Concerne pos. 723.408. :CO 5 m3

:SE 4 m3
:Totale 9 m3 ...................... ......................

........................Totale Demolizioni e smontaggi117
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131 Ripristino e protezione di strutture in calcestruzzo

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 131
I/2014.
Ripristino e protezione di
strutture in calcestruzzo
(V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Demolizioni e rimozioni.

.110 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione, rimozione, carico, trasporto, messa in de-
posito e smaltimento di un'opera, di una parte d'opera o
di materiale.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presenta-
no dei materiali inquinati, essi vanno rimossi, trattati e
smaltiti separatamente e non sono compresi nel prezzo della
demolizione/rimozione libera.
. Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.120 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un



Pagina: 61
04.05.2022

Progetto: 2317.201
Comune Morcote
Risanamento viadotto

Incarico: 1    CPN Costruzione: 131 Ripristino e protezione di strutture in calcestruzzo I/14 (V22)

011.120 luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

.200 Per tutti i lavori.

.210 Nei documenti di messa appalto, il committente definisce
quali sono le prove sui materiali comprese nei prezzi uni-
tari e quelle che vengono retribuite separatamente.

.300 Contratto d'appalto ed elenco prestazioni.

.310 Le retribuzioni si basano sul contratto d'appalto e sul re-
lativo elenco prestazioni. Di regola, le prestazioni sono
strutturate in base alle direttive del progettista elen-
cate nei sottoparagrafi da 040 a 080.

.400 Controllo della qualità.

.410 I controlli della qualità ordinati dal committente vengono
retribuiti solo al raggiungimento dei valori richiesti.

.500 Armatura.

.510 I gradi di lavorazione dell'acciaio d'armatura vengono
retribuiti secondo la lista delle figure dell'Associazione
Svizzera dei commercianti di acciaio ASCA.

.600 Applicazione e sostituzione di materiale.

.610 La lavorazione di spigoli, giunti e simili del rivesti-
mento finale viene retribuita in base alle posizioni dell'e-
lenco prestazioni corrispondenti.

.620 Le prestazioni supplementari vengono retribuite per ogni
strato.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Per i ponteggi di lavoro e i ponteggi di protezione:
. Trasporti di andata e ritorno, montaggio, messa a dispo-
sizione, manutenzione e smontaggio.
. Risparmi e perforazioni, compresa la chiusura successi-
va, nonché gli inserti nelle parti d'opera.
. Rinforzi o adattamenti del ponteggio risultanti necessari
in seguito al controllo.
. Ponteggi per un'altezza di lavoro fino a m 3,0.
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012.110 . Piani dei ponteggi e relative descrizioni, da fornire a
seguito dell'aggiudicazione dell'appalto.

.120 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.200 Per le superfici di riferimento, di prova e di campione,
nonché per le prove corrispondenti:
. Prestazioni per l'esecuzione separata, anticipata o posti-
cipata e per la lavorazione di superfici o di parti d'opera
di riferimento compresi le attrezzature, i materiali, i
tempi di attesa e i ritardi causati da varianti, esami,
interruzioni, prove e simili.
. Trasporti di andata e ritorno di macchinari, attrezzature
e accessori.
. Pulitura di parti d'opera sporcate in seguito a perfora-
zioni.
. Tutte le prestazioni per i provvedimenti necessari al
raggiungimento dei valori richiesti, a condizione che il
supporto lo consenta.
. Prestazioni supplementari causate da ritardi per il man-
cato raggiungimento dei valori richiesti.
. Marcatura delle carote secondo indicazione del commit-
tente.

.300 Per la preparazione del supporto e la rimozione di calce-
struzzo:
. Trattamento, convogliamento e smaltimento dell'acqua uti-
lizzata per la lavorazione, per quanto possibile senza va-
sche di decantazione, impianti di neutralizzazione e simili.

.400 Per il rinforzo di parti d'opera.

.410 Per l'armatura:
. Legatura e fissaggio dell'armatura.
. Fornitura e posa di distanziatori.
. Scarti da taglio delle reti d'armatura.

.420 Per l'armatura da incollare:
. Pulitura delle superfici atte a ricevere l'armatura da
incollare.
. Rimozione del prodotto adesivo eccedente.

.430 Per i raccordi, i collegamenti a parti d'opera, gli ancoraggi
e simili:
. Legatura e fissaggio degli elementi di collegamento.
. Fornitura e posa di distanziatori.

.440 Per la posa di barre e di reti d'armatura:
. Salvo altra indicazione vale il requisito di qualità più
basso.

.450 Per tutti i rinforzi di parti d'opera con armatura da incol-
lare:
. Lavori accessori quali trasporti all'interno del cantie-
re, sollevamento, puntellamento e messa in compressione,
protezione dagli agenti atmosferici durante i lavori di
saldatura e pulitura dei cordoni di saldatura.
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012.450 . Pulizia e ripristino dei posti di lavoro, compreso lo
smaltimento del materiale risultante.

.500 Per l'applicazione e la sostituzione di materiale:
. Trattamenti preliminari e ponti adesivi compatibili con
il sistema.
. Smaltimento del materiale rimosso e di imballaggio.
. Cura successiva.

.600 Per la sigillatura di giunti e le iniezioni.

.610 Per la sigillatura di giunti:
. Pulitura dei giunti con rimozione di polvere e materiale
staccato.
. Fornitura e posa di materiale per il riempimento prelimi-
nare del giunto.
. Copertura per la protezione dei bordi dei giunti.
. Preparazione del supporto, ponte adesivo e imprimitura.

.620 Per le iniezioni:
. Trattamento preliminare e successivo delle fessure.
. Rimozione dei resti di miscela di iniezione fuoriusci-
ta.

.700 Per le casserature:
. Fornitura e posa di liste a sezione triangolare e di in-
serti per gocciolatoi fino a mm 30x30, nonché di distanzia-
tori senza requisiti particolari per casserature di pareti
e di parapetti.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Se per l'elaborazione di un'offerta vengono richiesti
all'imprenditore dei lavori di progettazione, tali prestazio-
ni vanno retribuite separatamente.

.200 Per i ponteggi di lavoro e i ponteggi di protezione.

.210 Messa a disposizione, montaggio e smontaggio di puntelli
provvisori per il disarmo anticipato o per l'abbassamento
di parti d'opera, se richiesto successivamente dal committen-
te.

.220 Spostamento e rimontaggio di ponteggi, se richiesto succes-
sivamente dal committente.

.300 Per i lavori di rimozione.

.310 Pulizia delle zone di intervento.

.320 Sgombero del materiale rimosso, eventuale messa in deposi-
to intermedia e trasporto al deposito dell'imprenditore,
comprese le tasse.

.330 Per i lavori di rimozione con robot, le prestazioni seguenti
non sono comprese nei prezzi unitari e vanno retribuite se-
paratamente con le ore di lavoro del gruppo. Lavori sup-
plementari in seguito a:
. Zone non accessibili.
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013.330 . Qualità differenti di calcestruzzo.
. Presenza di rinforzi all'interno dell'elemento costrutti-
vo.
. Spessore rimosso maggiore di quello rimanente.
. Disposizione e diametro dell'armatura differenti.
. Livelli dell'armatura variabili.
. Incroci doppi dell'armatura.
. Condotte e linee di approvvigionamento (corrente, comu-
nicazione e simili).
. Cavi di precompressione e altri elementi integrati (cor-
pi cavi, condotte di scarico e simili).

.340 Spostamenti e reinstallazioni in seguito a nuove marcature
di posizione, di direzione e di profondità delle zone di
intervento.

.400 Per le superfici di riferimento, di prova e di campione,
nonché per le prove corrispondenti.

.410 Ritocchi e rimozione di superfici e di campioni.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità di scavo), viene ripresa unicamente la sottoposi-
zione che include il computo totale della prestazione.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene re-
tribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.300 Ore di lavoro del gruppo.
. L'ora di lavoro del gruppo comprende i costi per i salari
e gli oneri sociali, i costi della messa a disposizione e
dell'esercizio delle relative attrezzature, nonché la manu-
tenzione degli attrezzi e l'usura degli utensili.
. Per interruzioni della durata di ore: le ore di lavoro
del gruppo comprendono i costi relativi ai salari e agli one-
ri sociali, nonché i costi di messa a disposizione durante
l'inattività delle attrezzature.

.400 Quale superficie totale vale la somma di tutte le singole
superfici.

.500 Per i ponteggi di lavoro e i ponteggi di protezione valgono
le condizioni riportate nel cap. 114 "Ponteggi di lavoro".

.600 Per la casseratura e le opere in calcestruzzo valgono le
condizioni riportate nel cap. 241 "Opere di calce-
struzzo eseguite sul posto".

022 Regole di computo per le superfici di riferimento e di
prova nonché per i campioni e le relative prove.
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022.100 Tutte le prestazioni relative alle singole fasi di esecuzio-
ne e di lavorazione vengono computate secondo le posizioni
corrispondenti dell'elenco prestazioni.

023 Regole di computo per la preparazione del supporto e la
rimozione di calcestruzzo.

.100 Determinanti per il computo sono lo spessore di rimozione
oppure il grado di rugosità tecnicamente fattibile o ese-
guito.

.200 Quali misure di superficie o di lunghezza valgono quelle
relative alla superficie originaria.

.300 Per la rimozione di calcestruzzo sono considerate sca-
nalature le aperture di lunghezza superiore a m 0,20 e di
larghezza fino a m 0,20. Le scanalature di larghezza infe-
riore a m 0,20 vengono misurate m 0,20. Gli incroci vengono
misurati senza deduzioni.

.400 Per la rimozione di calcestruzzo senza liberazione del-
l'armatura viene misurata la profondità massima fino al-
l'asse del primo strato di armatura.

.500 Per la rimozione di calcestruzzo con liberazione del-
l'armatura, quale profondità vale la somma composta dal
copriferro, dal diametro delle barre d'armatura e dallo spa-
zio libero dietro di esse. Tale spazio corrisponde a min.
mm 10 per un'armatura di diametro mass. mm 10 oppure allo
spessore medio dell'armatura presente se questa ha un dia-
metro superiore a mm 10.

.600 Per le zone di rimozione in corrispondenza dei giunti del-
l'armatura non viene computato alcun supplemento.

024 Regole di computo per il rinforzo di parti d'opera.

.100 Per l'armatura.

.110 Quale computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.

.120 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata
anche in base a quella riportata sulla lista ferri aggior-
nata e con una massa volumica di kg/m3 7'850.

.130 I gradi di lavorazione dell'acciaio d'armatura vengono
determinati secondo la lista delle figure dell'Associazione
Svizzera dei commercianti di acciaio ASCA.

.140 Le fibre di acciaio vengono computate secondo la massa.

.200 Per l'armatura da incollare.

.210 Per i rinforzi con lamelle, per la rimozione della pelli-
cola cementizia o del calcestruzzo viene computata la su-
perficie delle lamelle incollate + % 20.

.220 Per i rinforzi con tessuti viene computata la superficie
del supporto preparata.
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024.230 Per l'arrotondamento di spigoli viene computata la lunghez-
za lavorata.

.240 Per i rinforzi di superficie viene computata la superficie
rivestita, escluse le sovrapposizioni.

.250 Per i rinforzi con lamelle viene computata la lunghezza
delle lamelle posate, escluse le sovrapposizioni.

.300 Per i rinforzi e i completamenti.

.310 Per la srugginitura, la pulitura successiva e la sgrassa-
tura di parti di acciaio esistenti viene computata la su-
perficie lavorata.

025 Regole di computo per l'applicazione e la sostituzione di
materiale.

.100 Per la ripresa di fondo, quella intermedia e quella finale,
nonché per la spalmatura vengono computate le superfici e
le lunghezze della superficie originaria.

.200 Per l'applicazione di materiale vale lo spessore medio del-
lo strato applicato.

.300 Per l'applicazione di materiale sono considerate scanalatu-
re le aperture con lunghezza superiore a m 0,20 e larghezza
fino a m 0,20. Le scanalature di larghezza inferiore a
m 0,20 vengono misurate m 0,20, gli incroci vengono
misurati senza deduzione.

026 Regole di computo per la protezione delle superfici.

.100 Per i rivestimenti viene computata la superficie sviluppa-
ta.

.200 Per i supplementi per il cambio di colore e per la lavora-
zione successiva di spigoli e di giunti vale la lunghezza
degli spigoli e dei giunti eseguiti.

027 Regole di computo per la sigillatura dei giunti.

.100 Per il computo viene considerata la lunghezza dei giunti
eseguiti.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Altezza di lavoro: altezza sopra la base di appoggio sul-
la quale vengono utilizzati il macchinario e l'attrezzatura.
V. schizzo nell'appendice 1 del capitolo stampato.

.200 Terminologia relativa alle spalmature.
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031.210 Spalmatura: uguagliamento di superfici complete o parziali
destinate a ricevere uno strato di protezione o uno strato
che funge da rivestimento finale.

.220 Spalmatura completa: applicazione eseguita su un intero
elemento costruttivo.

.230 Spalmatura parziale: applicazione eseguita su parti di un
elemento costruttivo.

.240 Spatolatura: rivestimento a strato sottile tirato con spa-
tola dentata per la chiusura di pori e macropori.

.300 Terminologia relativa alle prove.

.310 Stampo: cilindro di acciaio o di alluminio che viene incol-
lato su una superficie per l'esecuzione della prova di
aderenza per trazione. Diametro mm 50.

.400 Terminologia relativa alla rimozione con procedimenti idro-
dinamici.

.410 Rimozione in pendenza: superiore a +/- % 3 dall'orizzon-
tale.

.420 Rimozione a filo: rimozione eseguita a stretto contatto
con una parte d'opera in elevazione o sporgente.

.430 Foro cieco: foro non passante.

.440 Lunghezza tubo flessibile: distanza massima fra il luogo di
rimozione e l'ubicazione delle macchine.

.500 La rimozione di spessori fino a mm 5 può essere descritta
come irruvidimento o rimozione di calcestruzzo.

.600 Terminologia relativa alla pressione dell'acqua.

.610 Pressione normale: pressione dalla tubazione standard fino
a bar 400.

.620 Pressione alta: pressione dalla tubazione superiore a
bar 400 fino a bar 1'200.

.630 Pressione altissima: pressione dalla tubazione superiore a
bar 1'200.

.700 Acqua.

.710 Acque meteoriche: acqua prodotta da eventi atmosferici
che si riversa sulla zona delle superfici di lavoro o di
accesso.

.720 Acqua di utilizzo: acqua utilizzata per l'adempimento di
prestazioni nella zona delle superfici di lavoro o di ac-
cesso.

.730 Altro tipo di acqua: acqua non proveniente da precipitazioni
o da processi per l'adempimento di prestazioni presente
nella zona delle superfici di lavoro o di accesso.
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032 Abbreviazioni.

.100 I-I: Indice d'incendio.

.200 AICAA N.: numero di omologazione di protezione antincen-
dio.

.300 VBK: Schweizerischer Verband für Bautenschutz - Kunststoff-
technik am Bau.

.400 OS: Classe dei sistemi di protezione della superficie del
calcestruzzo.

033 Informazioni.

.100 Impiego delle varianti.

.110 Concerne pos.: viene utilizzato per complementi alle pre-
stazioni di base in altre posizioni.

.120 Requisiti secondo la pos.: per i requisiti relativi ai siste-
mi e ai materiali nei sottoparagrafi da 040 a 080.

.200 Definizione della posizione delle superfici.

.210 Superfici orizzontali. Fino a +/- % 3 dall'orizzontale, ad
eccezione delle superfici dove vengono applicati dei prodotti
autolivellanti.

.220 Superfici verticali. Fino a +/- % 3 dalla verticale.

.230 Superfici sottovista. Superfici oltre il % 3 dalla vertica-
le che devono essere lavorate dal basso.

.240 Superfici in pendenza. Superfici oltre il % 3 dalla verti-
cale o dall'orizzontale che devono essere lavorate dal-
l'alto.

.250 Sezione con definizione delle superfici.

060 Requisiti relativi a sistemi e a materiali richiesti dal pro-
gettista (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

062 Malta per ripristini.

.200 Malta MT2:
Malta cementizia premiscelata
tissotropica a ritiro
compensato per applicazioni a
cazzuola oppure a spruzzo per
il ripristino (riprofilatura)
della sezione originaria della
struttura, da applicare in
spessori compresi tra 10 e 60
mm, strutturale di classe R4,
di tipo PCC, in accordo alla
norma EN 1504-3.
Requisiti prestazionali
secondo il "Piano controllo
qualità dei prodotti per il
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062.200 restauro e la manutenzione
delle strutture in
calcestruzzo".
Prodotto offerto:
............................
............................

.400 Malta MC1:
Malta cementizia premiscelata
colabile a ritiro compensato
per il ripristino
all'estradosso di superfici
orizzontali e per il getto
entro cassero per spessori di
riporto compresi tra 10 e 70
mm, strutturale di classe R4,
di tipo PCC, in accordo alla
norma EN 1504-3.
Requisiti prestazionali
secondo il "Piano controllo
qualità dei prodotti per il
restauro e la manutenzione
delle strutture in
calcestruzzo".
Prodotto offerto:
............................
............................

064 Protezione di superficie.

.400 Rivestimento.

.420 RPRA/OS2:
Rivestimento protettivo a base
di resine in dispersione
acrilica conforme alla norma
EN 1504-2 per i prodotti
filmogeni [rivestimento (C)].
Requisiti prestazionali
secondo il "Piano controllo
qualità dei prodotti per il
restauro e la manutenzione
delle strutture in
calcestruzzo".
Prodotto offerto:
............................
............................

100 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Attrezzature
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Attrezzatura per la rimozione di calcestruzzo e la prepara-
zione del supporto.

.301 Apparecchiature, macchinari e
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121.301 simili per la preparazione del
sottofondo come
idrodemolizione e sabbiatura.
Per tutta la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.
Prestazioni comprese:
- Trasporti di andata e
ritorno
- Spostamenti dovuti alle
modalità esecutive
- Messa a disposizione per
tutta la durata dei lavori
- Condotte d'acqua e relativi
raccordi
- Cavi elettrici e raccordi
- Evacuazione delle acque di
scarico, compreso il
trattamento secondo le norme
vigenti (impianto di
decantazione,
neutralizzazione, ecc.).
Nel prezzo si devono
comprendere tutti i macchinari
a getto d'acqua ad alta
pressione per l'esecuzione dei
lavori previsti nel CPN 131,
nonché le relative protezioni
atte a contenere il materiale
rimosso (anche lungo la strada
cantonale).
Sono da comprendere nei prezzi
unitari:
-la raccolta del materiale
rimosso.
-il trasporto alla discarica.
-la tassa di deposito
Attrezzature secondo proposta
dell'imprenditore.
Pressione d'esercizio bar...
Consumo di acqua l/min ....
Numero di posti di lavoro ...
Marca e tipo proposti:
.............................
.............................
up = gl. :CO 1 up

:SE 1 up
:Totale 2 up ...................... ......................

130 Attrezzature per lavori con ripercussioni sull'ambiente
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Attrezzatura per la protezione delle acque.

.100 Bacini di decantazione o impianti di neutralizzazione e
simili necessari per l'osservanza delle prescrizioni lega-
li.

.110 Installazione e rimozione.

.111 Bacino di decantazione a tre
scomparti, volume utile 10 m3.

Riporto .................
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131.111 Separazione mediante
precipitazione, compresi
l'allestimento, l'esercizio e
lo smantellamento
dell'impianto nonché lo
smaltimento dei prodotti di
sedimentazione e la fornitura
del precipitante.
Per tutto il tempo necessario
al completamento dei lavori e
per tutte le fasi di lavoro
previste.
Si intendono inclusi la
manutenzione fino al
completamento dei lavori e
tutti gli oneri derivanti
dalle interruzioni delle
attività.
Prestazioni comprese:
trasporti con carico e
scarico, spostamenti dovuti
alle modalità esecutive e al
coordinamento con i lavori
sulle altre parti d'opera.
up = gl. :CO 1 up

:SE 1 up
:Totale 2 up ...................... ......................

300 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

350 Misure di protezione
-------------------------------------------------------------------------------------

351 Misure di protezione, per la durata delle prestazioni del-
l'imprenditore.

.100 Per parti d'opera intere; installazione, messa a disposi-
zione e rimozione.

.151 Copertura delle superfici di
calcestruzzo o malta per
evitare l'essicamento
prematuro, mediante telo di
plastica o materassino.
up = m2. :CO 200 up

:SE 200 up
:Totale 400 up ...................... ......................

.152 Mantenimento costante
dell'umidità del calcestruzzo
mediante innaffiamento.
up = m2. :CO 200 up

:SE 200 up
:Totale 400 up ...................... ......................

400 Preparazione del supporto, rimozione di calcestruzzo,
smaltimento

Riporto .................
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400 -------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Pulitura e preparazione del supporto
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Pulitura di superfici in calcestruzzo e di supporti.

.001 Pulizia con acqua ad alta
pressione.
Superfici sottovista quali
intradosso della mensola e
della piattabanda, come pure
della faccia inferiore delle
travi.
up = m2. :CO 800 up

:SE 280 up
:Totale 1'080 up ...................... ......................

.002 Pulizia con acqua ad alta
pressione.
Superfici verticali quali le
faccie laterali delle travi,
pilastri e travi d'appoggio,
muro di sostegno sotto
manufatto, spalle, ecc.
up = m2. :CO 1'130 up

:SE 150 up
:Totale 1'280 up ...................... ......................

420 Rimozione di calcestruzzo, a misura
-------------------------------------------------------------------------------------

421 Rimozione di calcestruzzo. Superfici orizzontali.

.600 Superfici singole da m2 10,010 a 100,00.

.610 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.612 d da mm 5 a 20. :CO 40 m2
:SE 40 m2
:Totale 80 m2 ...................... ......................

422 Rimozione di calcestruzzo. Superfici verticali.

.500 Superfici singole da m2 1,010 a 10,00.

.510 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.512 d da mm 5 a 20. :CO 60 m2
:SE 20 m2
:Totale 80 m2 ...................... ......................

.520 Compresa la liberazione dell'armatura.

.524 d da mm 25 a 40. :CO 25 m2

Riporto .................
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422.524 :SE 5 m2
:Totale 30 m2 ...................... ......................

.600 Superfici singole da m2 10,010 a 100,00.

.610 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.612 d da mm 5 a 20. :CO 40 m2
:SE 40 m2
:Totale 80 m2 ...................... ......................

423 Rimozione di calcestruzzo. Superfici sottovista.

.100 Superfici singole fino a m2 0,010.

.102 d da mm 5 a 20. :CO 20 pz
:SE 20 pz
:Totale 40 pz ...................... ......................

426 Delimitazione delle superfici di rimozione mediante taglio
con disco. Computo: lunghezza.

.001 Intaglio nell'intradosso del
cordolo prima della rimozione
del calcestruzzo di cui alla
pos. 422.612. :CO 105 m

:SE 120 m
:Totale 225 m ...................... ......................

430 Rimozione di calcestruzzo, a regia
-------------------------------------------------------------------------------------

431 Rimozione di calcestruzzo a mano e a macchina, compresa
l'acuminatura delle punte o degli scalpelli. Escluso lo
smaltimento del materiale rimosso. A regia.

.100 Ore singole.

.130 Operaio edile, compresi il compressore, il martello pneu-
matico, le tubazioni e le punte.

.131 Martello pneumatico fino a
kg 24. :CO 32 h

:SE 32 h
:Totale 64 h ...................... ......................

R 490 Sono da comprendere nei prezzi unitari:
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Attrezzature

R .110 Sono da comprendere nei prezzi unitari:
- la raccolta del materiale rimosso
- il trasporto alla discarica dell'imprenditore
- le tasse di deposito.
Attrezzature secondo proposta dell'imprenditore.
Pressione di esercizio bar ...
Consumo di acqua l/min. ...
Numero di posti di lavoro ....

Riporto .................
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R 490.110 Marca e tipo proposti:
............................
............................

500 Rinforzi e protezione di parti d'opera
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

540 Rinforzi e lavori complementari
-------------------------------------------------------------------------------------

543 Profilati di acciaio con ancoraggi e simili, fornitura e
posa.

.100 Profilati di acciaio.

.101 Profilo di chiusura dei giunti
Secondo il piano di progetto.
Profilo LNP 40x40x4.
Prestazione:
. preparazione del supporto
(profilo di acciaio del
giunto esistente)
. posa profilo LNP con
saldatura longitudinale
. smerigliatura sbavature
saldatura.
up = ml.
Compreso:
. fornitura e posa del profilo
. finitura del profilo con
zincatura a bagno
. ripristino zincatura a
spruzzo dopo la saldatura. :CO 10 up ...................... ......................

600 Messa in opera di calcestruzzo e malta
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Casseratura
-------------------------------------------------------------------------------------

615 Casseratura di testate.

.401 Cassero di delimitazione
delle aree da risanare con
malta.
Spessore fino a 50mm.
Fissaggio all'elemento da
risanare.
Senza armatura passante.
up = ml. :CO 30 up

:SE 20 up
:Totale 50 up ...................... ......................

.402 Cassero di sponda per il
contenimento di malte colabili

Riporto .................
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615.402 Fissaggio su piattabanda.
Altezza fino a 60mm.
Senza armatura passante.
up = ml. :CO 105 up

:SE 120 up
:Totale 225 up ...................... ......................

.403 Cassero di sponda per il
contenimento di malte colabili
Fissaggio sulla parete di
testata laterale.
Altezza di sporgenza fino a
60mm.
Senza armatura passante.
up = ml. :CO 60 up

:SE 120 up
:Totale 180 up ...................... ......................

640 Malta, messa in opera a mano o a spruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

641 Malta, fornitura e messa in opera. Superfici orizzontali.

.700 Superfici singole superiori a m2 100,00. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.

.781 Indicazioni secondo la
pos. 062.400 (MC1).
Trave lato carreggiata.
Spessore malta mm da 30 a 70.
Fascia di raccordo di
larghezza fino a 1.60m.
up = m2. :SE 190 up ...................... ......................

642 Malta, fornitura e messa in opera. Superfici verticali.

.300 Superfici singole da m2 0,11 a 0,50. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.

.310 Spessore malta fino a mm 10.

.311 Indicazioni secondo la
pos. 062.200 (MT2). :CO 20 pz

:SE 10 pz
:Totale 30 pz ...................... ......................

.500 Superfici singole da m2 1,010 a 10,00. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.

.520 Spessore malta da mm 11 a 20.

.521 Indicazioni secondo la
pos. 062.200 (MT2). :CO 60 m2

:SE 20 m2
:Totale 80 m2 ...................... ......................

.540 Spessore malta da mm 31 a 40.

.541 Indicazioni secondo la
pos. 062.200 (MT2). :CO 25 m2

Riporto .................
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642.541 :SE 5 m2
:Totale 30 m2 ...................... ......................

643 Malta, fornitura e messa in opera. Superfici sottovista.

.100 Superfici singole fino a m2 0,010. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.

.120 Spessore malta da mm 5 a 20.

.121 Indicazioni secondo la
pos. 062.200 (MT2).
Intradosso mensola, locale. :CO 20 pz

:SE 20 pz
:Totale 40 pz ...................... ......................

700 Protezione e configurazione di superfici
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Spalmature
-------------------------------------------------------------------------------------

712 Prodotto di spalmatura, fornitura e applicazione. Superfici
verticali.

.100 Superfici.

.110 Superfici singole fino a m2 10,00. Supporto: calce-
struzzo riprofilato parzialmente e precedentemente con
malta.

.111 Indicazioni secondo la
pos. 064.420 (OS2).
Pilastri e travi d'appoggio
risanate con MT2.
Spalmatura di superficie.
Spessore strato mm 1,0. :CO 85 m2

:SE 25 m2
:Totale 110 m2 ...................... ......................

.141 Indicazioni secondo la
pos. 064.420 (OS2).
Superficie singola m2 ........
fino a 0,50.
up = pz. :CO 20 up ...................... ......................

713 Prodotto di spalmatura, fornitura e applicazione. Superfici
sottovista.

.100 Superfici.

.130 Superfici singole superiori a m2 100,00. Supporto: calce-
struzzo riprofilato parzialmente e precedentemente con
malta.

.131 Indicazioni secondo la
pos. 064.420 (OS2).
Intradosso mensola.

Riporto .................
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713.131 Compreso supplemento per
interruzione della spalmatura
nei giunti trasversali ogni
1.85m. :CO 185 m2

:SE 160 m2
:Totale 345 m2 ...................... ......................

........................Totale Ripristino e protezione di strutture in calcestruzzo131
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132 Carotaggio e taglio di calcestruzzo e muratura

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati inte-
gralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 L'attrezzatura per l'esecuzione dei lavori di carotaggio,
di taglio e con presse idrauliche indicata nei paragrafi
da 200 a 500 va descritta separatamente. Se p.es. per i
lavori di taglio sono necessari dei carotaggi d'angolo,
vanno descritte le attrezzature per il taglio e il carotag-
gio.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori preparatori descritti nel par. 100.

.110 Montaggio, messa a disposizione e rimozione dei ponteggi
fino a un'altezza di lavoro di m 3 dal suolo.

.120 Approvvigionamento di energia elettrica e di acqua a partire
dai punti di allacciamento già predisposti fino a mass. m 50.

.130 Spostamento del macchinario e dell'attrezzatura fino a m 50
di distanza sullo stesso piano.

.200 Per i lavori di carotaggio descritti nel par. 200.

.210 Montaggio, messa a disposizione e rimozione dei ponteggi
fino a un'altezza di lavoro di m 3 dal suolo.

.220 Taglio di armatura e di elementi di acciaio con superfici
singole di taglio fino a mm2 300.

.230 Estrazione a tappe di carote dai carotaggi passanti.

.240 Estrazione, carico, scarico e trasporto di carote fino a
kg 25 al pz. dai punti di perforazione al deposito di can-
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012.240 tiere, compresi gli eventuali depositi intermedi stabiliti
dall'imprenditore.

.300 Per i lavori di taglio descritti nel par. 300.

.310 Montaggio, messa a disposizione e rimozione dei ponteggi
fino a un'altezza di lavoro di m 3 dal suolo.

.320 Taglio di armatura e di elementi di acciaio con superfici
singole di taglio fino a mm2 300.

.330 Estrazione, carico, scarico e trasporto al deposito di
cantiere di singole parti con massa fino a kg 25 al pz. di
dimensioni adatte al trasporto, compresi gli eventuali de-
positi intermedi stabiliti dall'imprenditore.

.400 Per i lavori con presse idrauliche descritti nel par. 400.

.410 Montaggio, messa a disposizione e rimozione dei ponteggi
fino a un'altezza di lavoro di m 3 dal suolo.

.420 Taglio di armatura e di elementi di acciaio con superfici
singole di taglio fino a mm2 300.

.430 Estrazione di carote e di pezzi singoli derivanti da lavori
con presse idrauliche, nonché riduzione in parti adatte al
trasporto.

.500 Per i lavori con pinze idrauliche descritti nel par. 500.

.510 Montaggio, messa a disposizione e rimozione dei ponteggi
fino a un'altezza di lavoro di m 3 dal suolo.

.520 Taglio di armatura e di elementi di acciaio con superfici
singole di taglio fino a mm2 300.

.600 Per i lavori di rimozione, trasporto e messa in deposito
descritti nel par. 600.

.610 Provvedimenti contro la formazione e la propagazione di
polvere, p.es. innaffiatura.

.620 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.630 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi
a livello, ingorghi e simili.

.640 Spese supplementari per la pesatura del materiale durante
la consegna al deposito o all'impianto di riciclaggio.

.650 Tempi di carico.

.700 Per prestazioni a prezzo globale relative a piccoli lavori
descritti nel par. 800 (1).

.710 Macchinario e apparecchi necessari: installazione, messa
a disposizione, esercizio e spostamento sullo stesso piano
fino a m 50 di distanza, rimozione e sgombero.
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012.720 Approvvigionamento di energia elettrica e di acqua a partire
dai punti di allacciamento già predisposti fino a mass. m 50.

.730 Spostamento dell'attrezzatura da un foro o da un taglio al-
l'altro.

.740 Numero di tappe previste.

.750 Numero di spostamenti dell'attrezzatura previsti sullo
stesso piano con distanze superiori a m 50.

.760 Numero di spostamenti del macchinario e degli apparecchi
previsti su un altro piano o in un altro edificio dello
stesso cantiere.

.770 Taglio di armatura e di elementi di acciaio con superfici
singole di taglio fino a mm2 300.

.780 Protezione di parti d'opera e di impianti. Materiale su
proposta dell'imprenditore, compresi la rimozione e lo
smaltimento del materiale.

.800 Per prestazioni a prezzo globale relative a piccoli lavori
descritti nel par. 800 (2).

.810 Per i lavori di carotaggio, esecuzione di aperture in
pareti e solette: estrazione di carote e di parti ritaglia-
te da pareti e solette, senza limitazioni di massa, compresi
i trasporti intermedi sul cantiere, i depositi intermedi,
il carico, lo scarico, lo sgombero e le tasse.

.820 Per l'esecuzione di aperture in pareti e solette: sistema
di taglio e numero di tagli su proposta dell'imprenditore.

.830 Per l'esecuzione di aperture in pareti e solette: lavori di
carotaggio necessari.

.840 Per l'esecuzione di aperture in pareti e solette: messa in
sicurezza di parti di pareti e di solette da ritagliare.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per i paragrafi da 100 a 700 (1).

.110 Messa in sicurezza di costruzioni portanti adiacenti.

.120 Costi per il consumo di energia elettrica e di acqua.

.130 Lavori di sollevamento con gru, montacarichi e simili.

.140 Tracciamento e marcatura dei punti di carotaggio e delle
linee di taglio.

.150 Sbarramenti, segnaletica e illuminazione generale del
cantiere.

.160 Parapetti e coperture delle aperture eseguite, per la
messa in sicurezza.

.170 Adattamento dei ponteggi eseguiti a cura del committente.
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013.180 Localizzazione di armatura, condotte e linee elettriche.

.200 Per i paragrafi da 100 a 700 (2).

.210 Sondaggi.

.220 Contenimento e smaltimento dell'acqua di lavorazione.

.230 Misure di protezione contro i danni dell'acqua.

.240 Rimozione o protezione di rivestimenti di pareti, di
pavimenti, di soffitti e di installazioni esistenti.

.250 Sgombero della neve e misure contro il gelo dell'acqua di
lavorazione.

.260 Misure di protezione contro i rumori.

.270 Estrazione, carico, scarico e trasporto al deposito di
cantiere di carote o di singoli pezzi con massa superiore a
kg 25 al pz. derivanti da lavori di taglio.

.280 Trasporto intermedio al deposito di cantiere del materiale
derivante dai lavori con presse o pinze idrauliche, compre-
si il carico e lo scarico.

.300 Per i paragrafi da 100 a 700 (3).

.310 Sgombero e smaltimento di carote e di pezzi singoli,
nonché del materiale derivante da lavori con presse e pinze
idrauliche.

.320 Prestazioni supplementari per lo smaltimento di pezzi
singoli con lati di lunghezza superiore a m 0,50.

.330 Estrazione di carote da fori non passanti.

.340 Fornitura di casse per carote, imballaggio, nonché etichetta-
tura e spedizione dei campioni.

.350 Provvedimenti per il fissaggio dell'attrezzatura di carotag-
gio o di taglio su supporti non piani, non compatti e si-
mili.

.360 Prestazioni supplementari per tagli a filo, tagli e carotag-
gi obliqui.

.370 Prestazioni supplementari per esecuzione di angoli a spigolo
vivo.

.380 Carotaggi d'angolo nel caso in cui non sia possibile il
sovrattaglio, carotaggi per l'introduzione di cordine e
carotaggi di centraggio, nonché carotaggi per lavori con
presse idrauliche.

.400 Per i paragrafi da 100 a 700 (4).

.410 Messa in sicurezza di parti di pareti e solette da ritaglia-
re.
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013.420 Creazione dello spazio libero necessario per i lavori con
presse idrauliche.

.430 Lavorazione successiva dei bordi risultanti dal taglio e
delle superfici di transizione.

.500 Concerne par. 800, per prestazioni a prezzo globale
relative a piccoli lavori (1).

.510 Messa in sicurezza di costruzioni portanti adiacenti.

.520 Lavori di sollevamento con gru, montacarichi e simili.

.530 Tracciamento e marcatura dei punti di carotaggio e delle
linee di taglio.

.540 Sbarramenti, segnaletica e illuminazione generale del
cantiere.

.550 Parapetti e coperture delle aperture eseguite, per la
messa in sicurezza.

.560 Adattamento dei ponteggi eseguiti a cura del committente.

.570 Localizzazione di armatura, condotte e linee elettriche.

.580 Sondaggi.

.600 Concerne par. 800, per prestazioni a prezzo globale
relative a piccoli lavori (2).

.610 Contenimento e smaltimento dell'acqua di lavorazione.

.620 Misure di protezione contro i danni dell'acqua.

.630 Sgombero della neve e misure contro il gelo dell'acqua di
lavorazione.

.640 Misure di protezione contro i rumori.

.650 Provvedimenti per il fissaggio dell'attrezzatura di carotag-
gio o di taglio su supporti non piani, non compatti e si-
mili.

.660 Prestazioni supplementari per tagli a filo, tagli e carotag-
gi obliqui.

.670 Prestazioni supplementari per esecuzione di angoli a spigolo
vivo.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato
in base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.
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021.300 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

022 Regole di computo per le installazioni.

.100 Per le prestazioni supplementari relative all'approvvigio-
namento dei posti di lavoro con energia elettrica e acqua
a una distanza superiore a m 50 dai punti di allacciamen-
to sul cantiere, per tutti i lavori descritti in questo ca-
pitolo viene misurata la maggior lunghezza fino al posto
di lavoro più lontano.

023 Regole di computo per i lavori di carotaggio.

.100 Viene calcolata la somma di tutte le lunghezze dei
carotaggi, facendo distinzione fra carotaggi singoli e diame-
tro nominale di carotaggio.
Le tolleranze sono definite nell'appendice 2.

.200 La lunghezza di carotaggio viene misurata includendo le
intercapedini e gli strati isolanti.

.300 Per i carotaggi inclinati viene misurata la lunghezza
maggiore del foro sull'asse del carotaggio. Designata con
la lettera y negli schizzi dell'appendice 1.

.400 Per il computo relativo allo spostamento e al fissaggio
dell'attrezzatura di carotaggio viene calcolato il numero
di carotaggi.

024 Regole di computo per i lavori di taglio.

.100 Vengono computati il numero di tagli singoli e la somma di
tutte le superfici di taglio.

.200 Per il computo relativo allo spostamento e al fissaggio
dell'attrezzatura di taglio viene calcolato il numero di
tagli singoli fino a m 3.

.300 La superficie di taglio viene definita in base alla
profondità e alla lunghezza di taglio effettive escluso
il sovrattaglio. La lunghezza di taglio è definita nell'ap-
pendice 1.

.400 La profondità di taglio viene misurata includendo le
intercapedini e gli strati isolanti.

.500 Il taglio per la riduzione in pezzi delle parti ritagliate
viene computato nelle sottoposizioni dei gruppi da .100 a
.400.

025 Regole di computo per i lavori con presse idrauliche.

.100 Per i lavori con presse idrauliche il volume rimosso viene
computato come materiale compatto.

.200 Per il computo relativo allo spostamento e al fissaggio
dell'attrezzatura per presse idrauliche viene calcolato il
numero di nicchie per le presse.
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026 Regole di computo per i lavori con pinze idrauliche.

.100 Per i lavori con pinze idrauliche il volume rimosso viene
computato come materiale compatto.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia relativa a tutte le tecniche di lavoro, valida
per tutti i paragrafi.

.100 Carotaggio: perforazione a rotazione senza percussione
eseguita con carotiere.

.200 Taglio: taglio di parti d'opera con l'ausilio di attrezza-
tura meccanica.

.300 Lavori con presse idrauliche: le parti d'opera vengono
separate mediante l'introduzione di presse nei fori caro-
tati.

.400 Lavori con pinze idrauliche: le parti d'opera vengono
rimosse con l'ausilio di pinze idrauliche.

032 Terminologia relativa al calcestruzzo, valida per tutti i
paragrafi.

.100 Calcestruzzo armato: calcestruzzo con acciaio d'armatura
o contenente fibre di acciaio.

.200 Calcestruzzo non armato: calcestruzzo senza acciaio
d'armatura, calcestruzzo contenente fibre sintetiche, cal-
cestruzzo polimerico.

033 Terminologia relativa ai lavori di carotaggio e di taglio,
nonché ai lavori con presse e con pinze idrauliche.

.100 Terminologia (1).

.110 Altezza di lavoro: altezza dalla base di appoggio del
ponteggio alla quota di intervento del macchinario e del-
l'attrezzatura. Indicata nello schizzo dell'appendice 1.

.120 Deposito di cantiere: deposito sul cantiere o sul mezzo di
trasporto disponibile per carote, pezzi singoli e simili.

.130 Taglio a filo: taglio eseguito sullo stesso filo di una parte
d'opera adiacente. Designato con la lettera a negli schizzi
dell'appendice 1.

.140 Carotaggio d'angolo: carotaggio negli angoli di una parte
da ritagliare, p.es. nel caso in cui non sia possibile ese-
guire sovrattagli. Designato con la lettera b negli schizzi
dell'appendice 1.

.150 Esecuzione inclinata: carotaggi o tagli non perpendicolari
alla superficie di intervento.
Per i carotaggi viene fatta distinzione fra inclinazione
su 1 o 2 piani.



Pagina: 85
04.05.2022

Progetto: 2317.201
Comune Morcote
Risanamento viadotto

Incarico: 1    CPN Costruzione: 132 Carotaggio e taglio di calcestruzzo e muratura I/11 (V22)

033.160 Diametro nominale di carotaggio: diametro del carotiere
compresi i valori di tolleranza del foro.

.170 Nicchia per pressa: foro carotato nel quale viene introdot-
ta la pressa.

.180 Precisione direzionale: la tolleranza in mm si riferisce
a un carotaggio di mm 1'000 di profondità o a un taglio di
mm 1'000 di lunghezza. Definizione nell'appendice 2.

.200 Terminologia (2).

.210 Foro non passante: carotaggio non passante con estrazione
della carota. Designato con la lettera c negli schizzi del-
l'appendice 1. Di regola, la profondità minima di carotag-
gio è maggiore di quella del diametro del foro.

.220 Esecuzione di angoli a spigolo vivo: tagli in corrispondenza
di angoli di aperture eseguiti senza sovrattaglio. Designata
con la lettera e negli schizzi dell'appendice 1.

.230 Distanza di trasporto: tragitto più breve possibile.

.240 Sovrattaglio: maggior lunghezza di taglio sulla superficie
di intervento dovuta alla forma circolare del disco. Desi-
gnata con la lettera d negli schizzi dell'appendice 1.

.250 Spostamento da un foro o da un taglio all'altro: spostamento
dell'attrezzatura da un foro o da un taglio all'altro, com-
presi l'installazione e il fissaggio. Per i lavori con
presse idrauliche si intende lo spostamento dell'attrezza-
tura da una nicchia all'altra.

.260 Spostamento da un posto di lavoro all'altro: spostamento
dell'attrezzatura di carotaggio o di taglio da un posto di
lavoro a un altro, compresi l'installazione e lo sposta-
mento dei dispositivi per l'approvvigionamento di ener-
gia elettrica e di acqua. Per i lavori con presse o pinze
idrauliche si intende lo spostamento sul luogo dell'opera
in cui intervenire.

.270 Smaltimento delle acque: aspirazione, convogliamento o
raccolta dell'acqua di lavorazione durante i lavori di ca-
rotaggio o di taglio.

100 Lavori preparatori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Attrezzatura secondo la norma SIA 118 per lavori di carotag-
gio e di taglio, lavori con presse e con pinze idrauliche
nei paragrafi da 200 a 700.
Valori di allacciamento richiesti v. pos. 110.100.

.100 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.
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111.101 Per lavori di carotaggio. :CO 1 gl ...................... ......................

.102 Per lavori di taglio. :CO 1 gl ...................... ......................

120 Smaltimento delle acque e coperture di protezione
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Smaltimento dell'acqua di lavorazione, senza trattamento
successivo in vasche di decantazione o simili.

.004 Per tutta la durata dei lavori
dell'imprenditore.
up = gl. :CO 1 up ...................... ......................

200 Lavori di carotaggio
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Spostamento dell'attrezzatura
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Spostamento e fissaggio dell'attrezzatura da un foro
all'altro.

.100 Su calcestruzzo armato o non armato. Computo: numero di
carotaggi.

.120 Carotaggio verticale verso il basso.

.121 Diametro nominale di carotag-
gio fino a mm 150. :CO 20 pz ...................... ......................

220 Lavori di carotaggio
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Carotaggi, lunghezze singole di carotaggio fino a m 0,50.

.100 Nel calcestruzzo armato.
up = cm.

.141 Diametro nominale di carotag-
gio mm fino a 50.
Compreso supplementi per
eventuale taglio di ferri
d'armatura presenti lungo il
carotaggio. :CO 500 up ...................... ......................

300 Lavori di taglio
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Spostamento dell'attrezzatura
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Spostamento e fissaggio della sega universale da un taglio
all'altro.

Riporto .................



Pagina: 87
04.05.2022

Progetto: 2317.201
Comune Morcote
Risanamento viadotto

Incarico: 1    CPN Costruzione: 132 Carotaggio e taglio di calcestruzzo e muratura I/11 (V22)

311.100 Su calcestruzzo armato o non armato. Computo: numero di
tagli di lunghezza mass. m 3.

.141 Fissaggio sulla piattabanda
per taglio orizzontale.
Profondità di taglio mm ......
fino a 400. :CO 1 pz ...................... ......................

320 Lavori di taglio
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Tagli con sega universale, esclusi i necessari carotaggi.

.100 Nel calcestruzzo.

.110 Calcestruzzo armato.

.115 Profondità di taglio mm 300.
Taglio orizzontale
dell'elemento componente il
giunto di dilatazione.
Compreso eventuali difficoltà
e supplementi per il taglio
di elementi in acciaio. :CO 3 m2 ...................... ......................

........................Totale Carotaggio e taglio di calcestruzzo e muratura132
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172 Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 172
I/2014.
Impermeabilizzazione di opere
interrate e di ponti (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione della nor-
ma SIA 118/272 "Allgemeine Be-
dingungen für Abdichtungen und
Entwässerungen von Bauten un-
ter Terrain und im Untertag-
bau" (non disponibile in ita-
liano), della norma 118/274
"Allgemeine Bedingungen für
Abdichtungen von Fugen in Bau-
ten" (non disponibile in ita-
liano), nonché le definizioni
dei termini tecnici. I sotto-
paragrafi 010, 020 e 030 ven-
gono ripresi in modo inaltera-
to dal CPN e quindi riportati
integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Provvedimenti contro la formazione e la propagazione di
polvere.

.120 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.130 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.140 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore i
depositi intermedi e i trasporti all'interno del cantie-
re fino al luogo di impiego.

.150 Tempi di carico.
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011.200 Per l'impianto di cantiere.

.210 Recinzioni, segnaletica e relativa illuminazione.

.220 Costi derivanti dal consumo di energia elettrica e di acqua,
esclusa l'energia elettrica per l'esercizio degli impianti
per lo smaltimento delle acque.

.230 Trasporto di andata e trasporto intermedio, scarico e imma-
gazzinamento a regola d'arte dei dispositivi di sorveglian-
za sul cantiere.

.300 Per i lavori di impermeabilizzazione (1).

.310 Campioni di prodotti in commercio fino al formato A4.

.320 Documentazione delle condizioni meteorologiche durante la
messa in opera e il processo di presa.

.330 Prove dell'imprenditore relative ai materiali da utilizza-
re secondo il piano delle prove e messa a disposizione del-
le certificazioni di idoneità.

.340 Chiusure delle tappe giornaliere durante l'esecuzione dei
lavori.

.350 Copertura dei materiali da costruzione per la protezione
dagli agenti atmosferici e dalla sporcizia.

.360 Pulitura di parti d'opera sporcate in seguito ai lavori.

.370 Ponteggi per l'esecuzione di lavori fino a m 3,0 dalla base
di appoggio.

.380 Protezione degli elementi di drenaggio e di smaltimento
delle acque dalla sporcizia dovuta ai prodotti di imper-
meabilizzazione.

.400 Per i lavori di impermeabilizzazione (2).

.410 Iniezioni per l'eliminazione di infiltrazioni di acqua cau-
sate da un'esecuzione difettosa.

.420 Sgombero e smaltimento o riciclaggio secondo le prescri-
zioni di materiali da costruzione, rifiuti, prodotti di
pulizia, imballaggi e simili.

.430 Misure per la protezione dai danneggiamenti durante il pe-
riodo fra l'ultimazione dei lavori e il collaudo.

.440 Cura per i sistemi di impermeabilizzazione rigidi da par-
te dell'imprenditore esecutore della messa in opera della
malta impermeabile.

.450 Verifica del supporto. L'esecutore del supporto ha
l'obbligo di comprovare la conformità della qualità.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori (1).
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012.110 Taglio e/o scarificatura di pavimentazioni.

.120 Difficoltà causate dalla presenza di ostacoli isolati.

.130 Contenimento dell'acqua, rimozione di acqua, neve e ghiac-
cio dal supporto da impermeabilizzare.

.140 Depositi intermedi ordinati dal committente.

.150 Conseguenze causate dall'esecuzione a tappe ordinate suc-
cessivamente dal committente.

.160 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.170 Pompe per lo smaltimento delle acque.

.180 Trattamento delle acque di pompaggio.

.200 Per tutti i lavori (2).

.210 Servizio invernale.

.220 Attrezzature per terzi.

.230 Sgombero e smaltimento di materiale di impermeabilizzazio-
ne durante i lavori di demolizione selettiva.

.240 Elaborazione del progetto e dei documenti di messa in ap-
palto.

.250 Verifica del supporto da parte di terzi.

.260 Compartimentazioni, escluse le tappe giornaliere.

.270 Interruzioni di lavoro ordinate dal committente.

.280 Lavori di preparazione del supporto quali pulitura, trat-
tamento preliminare, uguagliamento, asciugatura e prepara-
zione degli spigoli sporgenti e rientranti.

.300 Per tutti i lavori (3).

.310 Misure per la protezione dai danneggiamenti meccanici du-
rante le interruzioni di lavoro ordinate dal committente.

.320 Prove del sistema di impermeabilizzazione da parte di ter-
zi, secondo il piano delle prove.

.330 Piccole superfici fino a m2 50. Compresi tutti i lavo-
ri.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Per tutti i lavori.
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021.110 Il computo viene determinato teoricamente in base ai piani
del progettista. Il computo può essere determinato anche
sul posto.

.120 L'ora di lavoro del gruppo comprende i costi per i salari
e gli oneri sociali, i costi della messa a disposizione e
dell'esercizio delle relative attrezzature, nonché la manu-
tenzione degli attrezzi e l'usura degli utensili. Le ore di
lavoro del gruppo vengono calcolate dal momento del cambio
dell'utensile alla ripresa del normale esercizio.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Regole di computo per le impermeabilizzazioni.

.100 Computo al metro quadrato (1).

.110 Superficie orizzontale: orizzontale o con pendenza fino a
% 15.

.120 Superficie verticale: verticale o con pendenza superiore a
% 15 rispetto all'orizzontale.

.130 Preparazione del supporto.

.140 Chiusura di macropori e di pori, prodotti per il migliora-
mento dell'adesione con indicazione della massa areica:
superfici sviluppate, con distinzione fra quelle orizzon-
tali, verticali e a volta.

.150 Strato di uguagliamento con indicazione dello spessore me-
dio: superfici sviluppate, con distinzione fra quelle oriz-
zontali, verticali e a volta.

.160 Strato impermeabile e strato termoisolante con indicazione
dello spessore minimo: superfici sviluppate, con distin-
zione fra quelle orizzontali, verticali e a volta.

.170 Strato di drenaggio e strato di protezione con indicazione
della massa areica o dello spessore: superfici sviluppa-
te, con distinzione fra quelle orizzontali, verticali e a
volta.

.180 La superficie da computare in supplemento per sovrapprofili
causati da condizioni geologiche va determinata secondo
le disposizioni della norma SIA 118/198 "Condizioni gene-
rali per lavori sotterranei".

.200 Computo al metro quadrato (2).

.210 Lavorazione di superfici come fratazzatura, lisciatura e si-
mili.

.220 Messa in opera di asfalto fuso per pendenze superiori a % 6.
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022.230 I risparmi fino a m2 1,00 non vengono dedotti dalla superfi-
cie.

.300 Computo al metro lineare (1).

.310 Risvolti verso l'alto e il basso fino a mm 750. Se la di-
mensione dei risvolti è superiore a mm 750, il computo
viene attribuito completamente a "superficie verticale".

.320 Preparazione del supporto per giunti e finali di bordo.

.330 Spigoli sporgenti e rientranti per i lavori preparatori, gli
strati impermeabili, gli strati di drenaggio, gli strati di
protezione e gli strati termoisolanti.

.340 Giunti e finali di bordo. Per i nastri per giunti che vengo-
no posati parzialmente nelle superfici verticali, vale la
descrizione della posizione "superficie verticale".

.350 Giunti di lavoro ordinati dal committente.

.360 Compartimentazioni.

.370 Sistemi di iniezione con indicazione della quantità di mi-
scela di iniezione calcolata nei prezzi.

.380 Elementi per fessurazione programmata.

.400 Computo al metro lineare (2).

.410 Iniezioni di giunti di lavoro e di fessure.

.500 Computo al pezzo.

.510 Angoli e raccordi d'angolo con tagli obliqui negli strati im-
permeabili, negli strati di drenaggio e di protezione,
nonché negli strati termoisolanti.

.520 Angoli e raccordi d'angolo con tagli obliqui, raccordi a T e
a croce nei componenti dei giunti.

.530 Chiusura di risparmi.

.540 Raccordo degli strati impermeabili a elementi passanti.

.550 Saldatura sul posto dei componenti dei sistemi per giunti.

.600 Computo secondo la massa.

.610 Lavori preparatori per piccole superfici.

.620 Asciugatura.

.630 Iniezioni.

.640 Maggior consumo rispetto al fabbisogno teorico per gli
strati impermeabili di asfalto fuso, i prodotti sintetici
fluidi, i rivestimenti con bitume polimero e la colla per i
teli impermeabili di materiale sintetico.
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022.650 Maggior o minor consumo di materiale per gli strati di
uguagliamento.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Base di appoggio per i ponteggi di facciata: punti o super-
ficie sulla quale il ponteggio viene appoggiato.

.200 Geosintetico: termine generico per descrivere un prodotto nel
quale almeno un componente è realizzato con polimero natu-
rale o sintetico, sotto forma di lastra, striscia o struttu-
ra tridimensionale, usato a contatto con terreni e/o altri
materiali in applicazioni di ingegneria geotecnica e civi-
le.

.300 Geotessile: struttura tessile permeabile all'acqua e all'a-
ria utilizzata nel campo dell'ingegneria geotecnica e ci-
vile.

.400 Nontessuto geotessile: geotessile costituito da uno strato
di fibre o di filamenti orientati in modo direzionale o
aleatorio e legati meccanicamente e/o termicamente o chi-
micamente.

.500 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse spostate.

032 Terminologia per le impermeabilizzazioni.

.100 Per tutti i lavori di impermeabilizzazione (1).

.110 Elemento di compartimentazione, p.es. nastro di comparti-
mentazione: elemento che delimita un settore di comparti-
mentazione.

.120 Settore di compartimentazione: parte di un sistema di imper-
meabilizzazione delimitato.

.130 Acqua d'esercizio: acqua che serve o deriva dall'utilizzo
dell'opera.

.140 Giunto di lavoro: interruzione durante la messa in opera di
uno strato.

.150 Nastro per giunti da posare in getto, in superficie: la su-
perficie del nastro viene a trovarsi a filo della superfi-
cie esterna del calcestruzzo.

.160 Nastro per giunti da posare in getto, all'interno: il nastro
viene incorporato completamente nel calcestruzzo.

.170 Spessore minimo dello strato: spessore minimo di uno strato
che deve essere rispettato in tutti i punti.

.180 Faccia bagnata: lo strato impermeabile viene eseguito su
una struttura di supporto o ausiliaria. In questo caso lo
strato di malta è posto all'esterno dello strato impermea-
bile (p.es. platee, pareti), nel caso di fosse di scavo
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032.180 chiuse su ogni faccia e simili. Vanno utilizzati materiali
idonei quali malta di cemento o gunite.

.200 Per tutti i lavori di impermeabilizzazione (2).

.210 Giunto anti riflusso: giunto di lavoro in corrispondenza di
un cambiamento di quota.

.220 Elemento per fessurazione programmata: elemento costrut-
tivo atto a produrre una fessurazione in una posizione ben
definita nella costruzione di calcestruzzo.

.230 Faccia asciutta: lo strato impermeabile viene eseguito di-
rettamente sulla parte d'opera da impermeabilizzare. Lo stra-
to di malta si trova quindi fra la parte d'opera da imper-
meabilizzare e l'impermeabilizzazione (p.es. pareti, so-
lette, volte e simili). Bisogna quindi utilizzare dei
materiali che impediscano qualsiasi trasporto di umidità
e che posseggano un'aderenza alla trazione di min. N/m-
m2 1,5.

.240 Supporto: superficie in prossimità della zona di contatto
atta a ricevere l'impermeabilizzazione. Il supporto è par-
te integrante del sistema di impermeabilizzazione.

.250 Esecuzione a prova di tenuta per infiltrazione: nessuna
possibilità di penetrazione di acqua verso la faccia asciutta
dell'impermeabilizzazione.

.260 Impermeabilizzazione preliminare: misura provvisoria per
la captazione e il convogliamento dell'acqua oppure per la
ritenzione dell'acqua sul supporto così da permettere l'e-
secuzione dei lavori successivi a regola d'arte.

.270 Pellicola cementizia: deposito cementizio con una resistenza
molto debole su superfici disarmate o talocciate di co-
struzioni in calcestruzzo.
Questa pellicola non permette l'aderenza al supporto di uno
strato di materiale successivo.

.280 Misura complementare: finiture costruttive di ogni sistema di
impermeabilizzazione indispensabili al buon funzionamento
dell'insieme. Queste finiture sono menzionate nella descri-
zione del sistema e sono parte integrante del progetto.

.300 Per le malte.

.310 Malta speciale: resistenza alla compressione da N/mm2 35.
Coefficiente di assorbimento di acqua w inferiore a 0,1 kg/
m2h**0,5. Valore di rugosità superficiale dopo l'uguaglia-
mento compreso fra mm 0,5 e 1,2.

.320 Malta sulla faccia bagnata: supporto ausiliario di malta
cementizia per l'impermeabilizzazione sotto la platea, p.
es. impermeabilizzazione in presenza di acque sotterranee.

.330 Malta sulla faccia asciutta: impermeabilizzazione di co-
struzioni con coefficiente di assorbimento di acqua w infe-
riore a 0,1 kg/m2h**0,5, p.es.
su pareti esterne, volte e simili.
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033 Terminologia per i giunti.

.100 Giunto di lavoro: taglio in una parte d'opera o in uno
strato in corrispondenza del quale l'esecuzione dei lavori
viene momentaneamente interrotta.

.200 Giunto di movimento: giunto fra opere o parti d'opera de-
stinato ad assorbire le variazioni delle dimensioni, della
forma e della posizione.

034 Abbreviazioni.

.100 Teli impermeabili:
. FTDB: membrana bentonitica.
. KDB: telo impermeabile di materiale sintetico.
. PBD: telo impermeabile di bitume polimero.
. TDB: telo impermeabile bentonitico.

.200 Materiali sintetici:
. APP: polipropilene atattico.
. AY: resina acrilica.
. CSM: polietiliene clorosulfonato (Hypalon).
. E: bitume elastomero.
. EP: resina epossidica.
. EPDM: etilene-propilene-diene-monomero.
. TPO: poliolefina flessibile.
. P: bitume plastomero.
. PE: polietilene.
. PES: poliestere.
. PMMA: polimetilmetacrilato.
. PP: polipropilene.
. PUR: poliuretano.
. PVC: cloruro di polivinile.
. PVC-P: cloruro di polivinile plastificato.
. PVC-BV: cloruro di polivinile compatibile con il bitume.
. SBS: poli(stirene-butadiene-stirene).
. UP: resina poliestere insatura.

.300 Materiali termoisolanti:
. CG: vetro cellulare.
. EPS-H: polistirolo espanso idrofobizzato.
. XPS: polistirolo estruso.

.400 Malte:
. CC: Cement Concrete (malta cementizia).
. ECC: Epoxy Cement Concrete (malta cementizia di resina
epossidica).
. PC: Polymer Concrete (malta polimera).
. PCC: Polymer Cement Concrete (malta cementizia polimera).

.500 Altre abbreviazioni:
. AC: miscela bituminosa.
. AC B: miscela bituminosa per strati di collegamento.
. AC T: miscela bituminosa per strati portanti.
. AC MR: asfalto macrorugoso.
. AM: mastice di asfalto per impermeabilizzazioni.
. CM: metodo al carburo di calcio.
. d: spessore.
. FLK: prodotto sintetico fluido.
. FLK-PMMA: prodotto sintetico fluido a base di polimetilme-
tacrilato.
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034.500 . FLK-PU: prodotto sintetico fluido a base di poliuretano.
. KMB: rivestimento bituminoso spesso modificato con materia-
le sintetico.
. L N H S: tipi di miscele bituminose a dipendenza del ca-
rico di traffico.
. MA: asfalto fuso per strati di protezione, di collegamento
e di superficie.
. MA A: asfalto fuso per impermeabilizzazioni.
. PA: asfalto poroso (porous asphalt).
. PB: bitume polimero.
. TF: carico di traffico equivalente a quello di una gior-
nata.
. Rt: rugosità.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix.
. WDB: costruzione di calcestruzzo impermeabile all'ac-
qua.
. WDM: malta impermeabile all'acqua.

040 Requisiti e definizioni dei valori richiesti
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Requisiti relativi all'impermeabilità.

.200 Classi di impermeabilità secondo la norma SIA 270. Pre-
supposto per la verifica delle classi di impermeabilità: nes-
suna condensa superficiale.

.210 Classe di impermeabilità 1.

042 Requisiti relativi al supporto.

.100 Secondo la norma SIA 272, appendice B.

.120 Sistema con impermeabilizzazione incollata.

.200 Teli impermeabili per sistemi
di impermeabilizzazione
flessibili.

043 Requisiti relativi ai materiali di impermeabilizzazione.

.200 Teli impermeabili per sistemi di impermeabilizzazione fles-
sibili.

.210 Teli impermeabili di bitume polimero. Secondo le norma
SIA 272, appendice C e SN 640 450.

.400 Prodotti per il miglioramento dell'adesione.

.410 Lacche bituminose. Secondo la norma SN 640 450.

.420 Emulsioni bituminose. Secondo la norma SN 640 450.

.500 Strati di uguagliamento e strati di protezione.

.510 Strati di uguagliamento cementizi e malte per la formazione
di pendenze, ognuno con coefficiente di assorbimento di
acqua w inferiore a 0,1 kg/ m2h**0,5. Valore di rugosità
superficiale dopo l'uguagliamento compreso fra mm 0,5
e 1,2.
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043.520 Malte di protezione. Secondo la norma SIA 272, appendice C.

.530 Teli, stuoie e lastre di protezione. Secondo la norma
SIA 272, appendice C.

.540 Geotessili senza funzione di drenaggio. Secondo la norma
SIA 272, appendice C.

.550 Mastici di uguagliamento. Secondo la norma SN 640 450.

.560 Strati di protezione di asfalto fuso e di miscela bitumino-
sa cilindrata. Secondo la norma SN 640 450.

045 Requisiti relativi a materiali vari.

.100 Prodotti per il preriempimento, la sigillatura e l'imper-
meabilizzazione dei giunti.

.110 Prodotti per la sigillatura dei giunti, lavorabili a fred-
do. Secondo la norma SIA 274.

046 Requisiti relativi all'esecuzione.

.200 Per i sistemi di impermeabilizzazione flessibili.

.210 Teli impermeabili di bitume polimero. Secondo la norma
SIA 272, cifra 3.4, appendice C e secondo la norma SN
640 450.

.300 Per i prodotti per il miglioramento dell'adesione.

.310 Lacche bituminose ed emulsioni bituminose. Secondo la norma
SN 640 450.

.400 Per gli strati di uguagliamento e gli strati di protezione.

.410 Strati cementizi di uguagliamento e malte per la formazio-
ne di pendenze. Secondo la norma SIA 272, cifra 3, appen-
dice C.

.420 Malte di protezione. Secondo la norma SIA 272, cifra 3, ap-
pendice C.

.430 Teli, stuoie e lastre di protezione. Secondo la norma
SIA 272, cifra 3, appendice
C.

.440 Geotessili senza funzione di drenaggio. Secondo la norma
SIA 272, cifra 3, appendice C.

.450 Mastici di uguagliamento. Secondo la norma SN 640 450.

.460 Strati di protezione di asfalto fuso e di miscela bitumino-
sa cilindrata. Secondo la norma SN 640 450.

.600 Requisiti relativi all'esecuzione.

.620 Prodotti per la sigillatura dei giunti, lavorabili a fred-
do. Secondo la norma SIA 274.
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046.630 Prodotti per la sigillatura dei giunti, lavorabili a cal-
do. Secondo la norma SN 670 064.

048 Definizione dei valori richiesti.

.100 Se non richiesto diversamente dalle norme, viene considerato
il valore medio risultante da 3 prove singole. Ognuno
dei valori singoli non deve scostarsi di oltre il % 20 dal
valore medio. In caso di differenze maggiori fra i valori
singoli, le prove vanno ripetute e sono a carico del-
l'imprenditore.

.200 I valori richiesti sono considerati come "da" se si tratta
di valori minimi e "fino a" se si tratta di valori massimi,
p.es. "Spessore minimo strato da mm 3,0" o "Coefficiente di
assorbimento di acqua w fino a 0,1 kg/m2h**0,5". Per il
requisito "da" o "fino a", il committente non può prescrive-
re un valore qualunque.
L'imprenditore non ha diritto ad alcuna retribuzione supple-
mentare se per il requisito "da" o "fino a" realizza un
valore maggiore, risp. minore.

R 049 Livellamenti.
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Il livellamento delle irregolarità dovute ad una
scorretta rimozione della pavimentazione o ad una
imprecisa preparazione del sottofondo cementizio è a
carico dell'imprenditore.

100 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
L'impianto di cantiere comprende tutte le installa-
zioni, i macchinari e le attrezzature per un'esecuzione
a regola d'arte dei lavori di impermeabilizzazione nei ter-
mini prescritti.

111 Attrezzature generali di cantiere.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore.
Per sistema di impermeabiliz-
zazione
descrizione .................. :CO 1 gl

:SE 1 gl
:Totale 2 gl ...................... ......................

113 Installazioni speciali di cantiere.

.006 Per i lavori di preparazione
del sottofondo mediante
sabbiatura a secco.
up = no. interventi in
cantiere. :CO 2 up

Riporto .................
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113.006 :SE 2 up
:Totale 4 up ...................... ......................

.007 Per i lavori di preparazione
del sottofondo mediante
pallinatrice.
up = no. interventi in
cantiere. :CO 2 up

:SE 2 up
:Totale 4 up ...................... ......................

200 Lavori preparatori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Lavori di pulizia
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Pulitura del supporto. Compresi lo sgombero e lo smaltimen-
to dei residui.

.200 Con scopa e aspirapolvere.

.201 Superfici orizzontali. :CO 720 m2
:SE 420 m2
:Totale 1'140 m2 ...................... ......................

.203 Risvolti verso l'alto e il
basso fino a mm 250. :CO 350 m

:SE 240 m
:Totale 590 m ...................... ......................

220 Trattamenti preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Preparazione delle superfici del supporto da impermeabiliz-
zare. Compresi la pulizia successiva, lo sgombero e lo
smaltimento dei residui. Requisiti secondo la pos. 042.

.300 Sabbiatura a secco. Compresa la fornitura del materiale
abrasivo.

.303 Risvolti verso l'alto e il
basso fino a mm 250. :CO 350 m

:SE 240 m
:Totale 590 m ...................... ......................

.500 Pallinatura.

.501 Superfici orizzontali. :CO 720 m2
:SE 420 m2
:Totale 1'140 m2 ...................... ......................

230 Drenaggi ed elementi di sfiato dell'impermeabilizzazione
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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231 Dispositivi di drenaggio e di sfiato, compresa la fornitura
di materiale.

.100 Posa di dispositivi di drenaggio e di sfiato.

.110 Tubo di acciaio inossidabile per il raccordo all'impermea-
bilizzazione. Compresa l'esecuzione dei fori.
Vedi piani tipo 2.506, 2.507 e
2.508.
Compresa la flangia.
Diametro tubo mm fino a 40.
Lunghezza tubo mm fino a 500.
Prodotto offerto:
............................
............................

.111 Superfici orizzontali. :CO 25 pz ...................... ......................

.200 Posa di elementi per lo smaltimento delle acque.

.210 Profili a omega di acciaio inossidabile.
Secondo i piani tipo 2.506 e
2.507.
Marca, tipo Etasa 690-20/10
V4A o prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
............................
............................

.211 Superfici orizzontali. :CO 110 m ...................... ......................

.401 Sigillatura di fori di sfiato
esistenti.
Prestazioni comprese:
- rimozione del tubo Rowatec
- sigillatura foro dn mm 25
con malta spatolata MT2 :CO 64 up ...................... ......................

240 Lavori di asciugatura
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Asciugatura del supporto.

.401 Superficie orizzontale.
Secondo proposta
dell'imprenditore:
............................
............................
up = m2. :CO 720 up

:SE 420 up
:Totale 1'140 up ...................... ......................

.402 Risvolti verso l'alto e il
basso.
Superficie orizzontale.
Secondo proposta
dell'imprenditore:
............................
............................
up = m.

Riporto .................
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241.402 :CO 350 up
:SE 240 up
:Totale 590 up ...................... ......................

242 Impermeabilizzazione preliminare, compresa la fornitura di
materiale.

.100 Contenimento dell'acqua che fuoriesce.

.101 Esecuzione di bauletti di mal-
ta a sezione triangolare,
compresi la rimozione e lo
smaltimento. :CO 200 m

:SE 200 m
:Totale 400 m ...................... ......................

250 Strati di uguagliamento
-------------------------------------------------------------------------------------

253 Uguagliamento puntuale del supporto sulla faccia asciut-
ta, compresa la fornitura di materiale.

.100 Mastice di uguagliamento. Requisiti secondo la
pos. 043.550.
Prodotto offerto:
............................
............................

.101 Superfici orizzontali. :CO 25 kg
:SE 25 kg
:Totale 50 kg ...................... ......................

255 Esecuzione di spigoli sporgenti e rientranti, compresa la
fornitura di materiale.

.200 Esecuzione di spigoli rientranti, r min. mm 30.

.201 Messa in opera di malta spe-
ciale. :CO 150 m

:SE 120 m
:Totale 270 m ...................... ......................

.301 Arrotondamento di spigoli
sporgenti, r min. mm 25.
Con smerigliatrice.
up = m. :CO 415 up

:SE 120 up
:Totale 535 up ...................... ......................

260 Strati di separazione
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Posa di strati di separazione, compresa la fornitura di mate-
riale.

.301 Barriera igroscopica eseguita
con prodotto tipo Sikadur 188
o prodotto equivalente
offerto:
.............................-

Riporto .................
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261.301 .............................
Superficie orizzontale. :CO 570 up

:SE 250 up
:Totale 820 up ...................... ......................

270 Miglioramento dell'adesione
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Imprimitura del supporto per teli impermeabili di bitume
polimero, compresa la fornitura di materiale.

.401 Mediante prodotto compatibile
con il sistema di
impermeabilizzazione previsto.
Applicazione con rullo o
spazzolone.
Prodotto offerto:
............................
............................
Base del materiale: ..........
Dosaggio g/m2: ..........
Superfici orizzontali.
up = m2. :CO 720 up

:SE 420 up
:Totale 1'140 up ...................... ......................

.402 Come pos. 271.401
Risvolti verso l'alto e il
basso, fino a mm 250.
up = m. :CO 350 up

:SE 240 up
:Totale 590 up ...................... ......................

280 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------

281 Copertura provvisoria di risparmi per giunti di transi-
zione di carreggiate.

.100 Posa e rimozione.

.101 Computo: numero di coperture
provvisorie x lunghezza di co-
pertura. :CO 20 m

:SE 25 m
:Totale 45 m ...................... ......................

282 Coperture provvisorie di pozzetti di raccolta, durante i
lavori preparatori.

.100 Posa e rimozione.

.101 Computo: numero di pozzetti. :CO 8 pz
:SE 6 pz
:Totale 14 pz ...................... ......................

300 Impermeabilizzazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto .................
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300 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

340 Teli impermeabili di bitume polimero
-------------------------------------------------------------------------------------

341 Posa di teli impermeabili di bitume polimero, compresa la
fornitura di materiale.

.100 Requisiti secondo le pos. 043.210 e 046.210.
Materiale: Teli di bitume
polimero compatibili con
l'asfalto fuso.
Per impermeabilizzazione
incollata come da piano tipo
2.502 e 2.503
Prodotto offerto:
............................
............................

.110 1 strato, d mm 5, saldatura su tutta la superficie.

.111 Superfici orizzontali. :CO 720 m2
:SE 420 m2
:Totale 1'140 m2 ...................... ......................

.113 Risvolti verso l'alto e il
basso fino a mm 250. :CO 240 m

:SE 130 m
:Totale 370 m ...................... ......................

.114 Risvolti verso l'alto e il
basso da mm 251 a 500. :CO 120 m ...................... ......................

342 Supplementi ai teli impermeabili di bitume polimero della
pos. 341.

.400 Per spigoli sporgenti e rientranti.

.401 1 strato. :CO 410 m
:SE 240 m
:Totale 650 m ...................... ......................

.600 Per copertura delle superfici di raccordo in corrispondenza
dei giunti di lavoro, comprese la posa e la rimozione succes-
siva di strati e di strisce di protezione, la pulitura delle
superfici di raccordo e la giunzione degli strati imper-
meabili, nonché l'esecuzione a prova di infiltrazione del
primo strato.

.610 1 strato.

.611 Su superfici orizzontali. :CO 20 m ...................... ......................

344 Esecuzione di raccordi, compresa la fornitura di mate-
riale.

.100 Finali di bordo.

.130 Prodotto sintetico fluido compatibile con i teli impermea-
bili di bitume polimero. Requisiti secondo le

Riporto .................
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344.130 pos. 043.320 e 046.250.
Compresa la preparazione del supporto.

.131 Spessore minimo strato mm 2,0.
Sviluppo fino a mm 500. :CO 110 m

:SE 240 m
:Totale 350 m ...................... ......................

.300 Raccordi a elementi costruttivi.

.310 Incollaggio dell'impermeabilizzazione sulla flangia di
raccordo e sull'elemento passante attraverso il rivesti-
mento.

.311 Pozzetti di raccolta e di
controllo. :CO 8 pz

:SE 6 pz
:Totale 14 pz ...................... ......................

.312 Dispositivi di drenaggio e di
sfiato. :CO 14 pz ...................... ......................

.313 Giunti di transizione. :CO 20 m ...................... ......................

R 349 Giunti, esecuzione con teli di bitume polimero.

R .100 Giunto di transizione semirigido.

R .102 Giunto lungo il raccordo
trasversale tra le lastre
prefabbricate.
Preparazione:
- imprimitura in bitume
Impermeabilizzazione:
- nastro tipo Sika Combiflex
SG-TOP, larghezza 30cm
incollato con Sika Combiflex
31 CF Normal o simile.
Protezione:
- telo tipo progum
- spessore mm 20
- fascia mm 800 di larghezza
Compreso la preparazione del
fondo con risanamento locale
con malta MT2.
Compreso il risvolto
verticale sul cordolo h 200mm :CO 175 m

:SE 190 m
:Totale 365 m ...................... ......................

R .103 Giunto trasversale manufatto.
Preparazione:
- imprimitura in bitume
Impermeabilizzazione:
- nastro tipo Sika Combiflex
SG-TOP, larghezza 30cm
incollato con Sika Combiflex
31 CF Normal o simile.
Successivamente:
- impermeabilizzazione
generale in PBD:

Riporto .................
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R 349.103 vedi pos. 341.111.
Compreso risvolti verticali
salto marciapiede h 200mm e
sul cordolo h 100mm.
Compreso adattamenti e
raccordi puntuali in malta MT2 :CO 20 m ...................... ......................

R .104 Giunto in corrispondenza
degli appoggi della trave
longitudinale.
Preparazione:
- imprimitura in bitume
Impermeabilizzazione:
- nastro tipo Sika Combiflex
SG-TOP larghezza 30cm
incollato con Sika Combiflex
31 CF Normal o simile
Successivamente:
- impermeabilizzazione
generale in PBD:
vedi pos. 341.111. :SE 16 m ...................... ......................

800 Impermeabilizzazioni speciali
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

820 Sigillatura di giunti con prodotto sigillante
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Sigillatura di giunti con prodotto sigillante.

.100 Dilatazione o contrazione del giunto fino a % 10. Compresi
il cordone di preriempimento e il trattamento preliminare dei
fianchi del giunto. Requisiti secondo le pos.
045.100, 046.620 e 046.630.

.131 Esecuzione sigillatura dei
giunti del cordolo con fibra
sintetica tipo Sikadur
Combiflex SG-10 P.
Larghezza 30cm.
Computo: ripresa giunto
verticale lato marciapiede,
parte orizzontale sopra al
cordolo e faccia frontale
lato lago.
up = ml. :CO 60 up

:SE 70 up
:Totale 130 up ...................... ......................

........................Totale Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti172
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211 Fosse di scavo e movimenti di terra

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 211I/2019.
Fosse di scavo e movimenti di
terra (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Rimozione di terra, scavo di fosse e di tracciati.

.110 La rimozione di terra, lo scavo di materiale sciolto o roc-
cia vengono retribuiti in base alla qualità del terreno defi-
nita. La scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.120 Gli scavi parziali, gli scavi per abbassamenti dal fondo
della fossa, le fondazioni per le costruzioni di sostegno co-
sì come i muri di sostegno e di controriva vanno descritti
con il sottopar. 230.

.130 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il genere
di materiale depositato.

.140 Lo scavo in presenza di opere di sostegno della fossa di
scavo come palancolate, targonate o pareti di pali e simili
non viene indennizzato separatamente.

.200 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.210 Difficoltà: in presenza di condotte situate interamente o
parzialmente nel profilo di scavo, l'esecuzione accurata
dei lavori e il minor rendimento causato dalla presenza
di impianti, sbadacchiature, riempimenti e simili sono
retribuiti con la posizione relativa alle difficoltà.

.220 Protezione e messa in sicurezza: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
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011.220 scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
relative alla protezione e alla messa in sicurezza.

.230 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte vie-
ne retribuito lo scavo a mano.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore:
depositi intermedi e trasporti all'interno del cantiere fino
al luogo di impiego.

.120 Interventi atti a rendere accessibili e carrozzabili i
luoghi di scavo, di riempimento e le aree di deposito in-
termedio, escluse le piste di trasporto.

.130 Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettazione eseguita a cura del
committente.

.200 Per lo scavo di materiale sciolto e roccia nella fossa
di scavo.

.210 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.220 Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale, al-
l'interno dei profili di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore. Comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico e il trasporto di materiale.

.230 Scavo supplementare per il rinforzo dello strato di fon-
dazione e simili, su ordine del committente, se ciò può
essere eseguito simultaneamente ai lavori di scavo o di
sterro.

.240 Sovrapprofili risultanti dalle tecniche di esecuzione. Nella
sua offerta, l'imprenditore indica il sovrapprofilo calco-
lato.

.250 Prestazioni per maggior volume di scavo provocato dal-
l'imprenditore.

.260 Depositi intermedi dell'imprenditore.

.270 Selezione e messa in deposito intermedio laterale di mate-
riali idonei a essere riutilizzati.

.280 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.300 Per le fosse di scavo.

.310 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
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012.320 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.400 Per lo scavo a macchina.

.410 Rimozione di strati di fondazione e di strati di copertura
non legati.

.420 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,25.

.430 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedio laterale nel raggio d'azione del mezzo di
scavo.

.440 Aiuto a mano per la profilatura delle pareti dello scavo e
delle scarpate.

.450 Esecuzione della plania di fondo, nella stessa fase dei
lavori di scavo o di sterro, in cui l'ultimo strato di ca.
m 0,20 deve essere scavato in modo tale da non allentare il
terreno.

.460 Lavoro di testa in caso di condizioni geologiche partico-
lari, p.es. terreni sensibili all'acqua.

.500 Per lo scavo a mano.

.510 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01.

.520 Messa in deposito intermedio laterale del materiale, esclu-
so il carico.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i lavori di stabilizzazione.

.110 Esecuzione di uno strato di spessore uniforme e miscela-
zione omogenea, in corrispondenza di zone con terreno ri-
portato o bonificato, fino alla quota del planum.

.200 Per i rilevati e i riempimenti.

.210 Ricarichi fino a m 0,3. Esclusi la fornitura del materiale,
la rimozione successiva e lo sgombero.

.220 Costruzione di rilevati ed esecuzione di riempimenti in
pendenza per un convogliamento efficace delle acque meteo-
riche, nonché cilindratura quotidiana al termine dei la-
vori.

.300 Per i trasporti.

.310 Trasporto del materiale di scavo proveniente da
sovrapprofili tecnici.

.320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.330 Prestazioni supplementari per la pesatura di materiali.
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013.340 Tempi di attesa durante il carico in fosse di scavo aperte.

.400 Per la copertura di scarpate.

.410 Sovrapposizione di m 0,20 dei fogli di polietilene, dei geo-
sintetici, delle reti metalliche e simili, compresi i
mezzi di fissaggio.

014 Prestazioni non comprese.

.100 In generale.

.110 Impianto di cantiere.

.120 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.130 Smaltimento delle acque.

.140 Servizio invernale.

.150 Innaffiamento delle superfici seminate e/o piantumate.

.160 Esecuzione della plania grezza; semina, falciatura e manu-
tenzione dei depositi intermedi per strato superiore e in-
feriore del suolo.

.170 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.180 Lavori ostacolati dalla presenza di acqua, escluso il
contenimento delle acque meteoriche secondo la
pos. 012.210.

.200 Per le condotte interrate.

.210 Sondaggi per la ricerca di condotte.

.220 Prestazioni supplementari dovute a difficoltà causate dal-
la presenza di condotte.

.230 Interruzione di condotte.

.240 Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo sco-
perto.

.300 Per le misure di messa in sicurezza e di protezione.

.310 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.320 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.330 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.340 Messa in sicurezza di scarpate ordinate dal committente.

.350 Messa in opera di terra vegetale sulle scarpate assicura-
te.



Pagina: 110
04.05.2022

Progetto: 2317.201
Comune Morcote
Risanamento viadotto

Incarico: 1    CPN Costruzione: 211 Fosse di scavo e movimenti di terra I/19 (V22)

014.360 Misure di protezione collettive contro le cadute.

.400 Per i lavori di scavo.

.410 Rimozioni di pavimentazioni, di elementi di delimitazione e
di strati consolidati.

.420 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da strati di copertura non legati.

.430 Rimozione di ostacoli isolati come fondazioni, pavimenti,
pareti e solette di calcestruzzo.

.440 Scavo successivo di berme.

.450 Scavo in vicinanza di ostacoli verticali come pali, pilastri,
pozzi filtranti e simili.

.460 Pulizia di parti d'opera esistenti o di nuove messe in si-
curezza delle fosse di scavo.

.470 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.500 Per la messa in deposito intermedio.

.510 Depositi intermedi ordinati dal committente.

.520 I depositi intermedi di materiale sensibile all'acqua che
sarà in seguito messo in opera e addensato a regola d'arte e
quindi protetto, vengono retribuiti come rilevati.

.600 Per i trasporti.

.610 Trasporti al di fuori del raggio d'azione del mezzo di sca-
vo.

.620 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.630 Tasse di deposito.

.640 Sistemazione del materiale nel deposito intermedio.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per i lavori di scavo e le forniture di materiale.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.
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021.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.300 Per le costruzioni di sostegno.

.310 Per le costruzioni di sostegno viene computata la superficie
effettiva della scarpata.

.400 Per le interruzioni causate da misure di protezione del ter-
reno.

.410 I giorni persi del gruppo comprendono tutti i costi per
i salari e gli oneri sociali, nonché i costi per la messa a
disposizione e la manutenzione delle relative attrezzature.

022 Metodi di misurazione per la rimozione di terra, scavo di
fosse e dei tracciati.

.100 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo e di sterro ven-
gono computati secondo il piano, i profili ordinati o se-
condo il volume del materiale compatto.

.200 I sovrapprofili derivanti da condizioni geologiche vengono
computati secondo il volume.

.300 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità della fossa di scavo), viene ripresa unicamente la
sottoposizione che include il computo totale della presta-
zione (p.es. volume del rispettivo scavo).

.400 Per lo scavo a macchina di fosse, il materiale sciolto,
la roccia e la roccia da esplosivo vengono computati
separatamente.

.500 Per lo scavo a macchina di strati situati sopra il planum
previsto, il materiale sciolto, la roccia e la roccia da
esplosivo vengono computati separatamente.

.600 Per lo scavo su scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.700 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno dei tavoloni, per le
palancolate fino all'asse del profilo delle palancole.

.800 Profondità fossa.

.810 Quale profondità della fossa vale la distanza fra il punto
più basso del fondo della fossa di scavo e la quota supe-
riore del terreno al momento dell'esecuzione.

.820 Gli scavi parziali e gli abbassamenti non vengono consi-
derati per la profondità della fossa di scavo.

023 Metodi di misurazione per i rilevati e i riempimenti.
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023.100 Per la fornitura del materiale di riempimento a cura del com-
mittente, è determinante la quantità giornaliera definita
per ogni luogo di intervento.

.200 I ricarichi fino a m 0,3 sono compresi nel computo teorico,
quelli superiori vengono retribuiti separatamente.

024 Metodi di misurazione per i trasporti.

.100 I trasporti vengono computati in base alla distanza.

.200 I trasporti intermedi all'interno del cantiere vengono
computati secondo la distanza di trasporto.

025 Metodi di misurazione per la copertura e la messa in sicu-
rezza di scarpate.

.100 Per la copertura di scarpate con fogli di plastica e simili
viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le altre messe in sicurezza di scarpate viene
computata la superficie messa in sicurezza.

026 Metodi di misurazione per le condotte da conservare nel
profilo di scavo.

.100 Per le difficoltà, la messa in sicurezza e le protezioni nel
caso di scavo in presenza di condotte valgono i metodi di
misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. I blocchi di tubi, indipendentemente dalle loro dimen-
sioni, valgono come una condotta.

.200 In presenza di condotte valgono i metodi di misurazione se-
guenti:
. Lo scavo entro una distanza di m 0,50 verso l'alto, verso
il basso e da ambo i lati a partire dal filo esterno della
condotta o dell'avvolgimento della stessa viene misurato
come scavo a mano.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per definire il computo.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Tipi di scavo.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.
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031.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.130 Scavo a tappe alternate: se, per lo svolgimento dello scavo
(p.es. per motivi di stabilità), le parti di scavo devono
essere lasciate sul posto, si parla di "scavo a tappe alter-
nate".

.200 Materiale di scavo.

.210 Materiale non inquinato: definizione nell'ordinanza sulla
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti OPSR, allegato 3,
cifra 1.

.300 Pendenza delle scarpate.

.310 Nel triangolo che raffigura la pendenza della scarpata, la
prima cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla
base.

.400 Geosintetico.

.410 Geosintetico è il termine generico per le membrane polime-
riche permeabili all'acqua e all'aria, con funzioni di se-
parazione, filtrazione, drenaggio, armatura o protezione.
I geosintetici vengono suddivisi in:
. Geotessili come tessuti non tessuti, tessuti e a rete.
. Geogriglie, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocompositi.

.500 Terra vegetale.

.510 Con il termine "terra vegetale" si intende lo strato supe-
riore del suolo e lo strato inferiore del suolo.

.600 Distanza di trasporto.

.610 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

032 Terminologia relativa al terreno.

.100 Strato superiore del suolo (orizzonte A): fino a uno spes-
sore di m 0,30, risp. valutazione della supervisione pedo-
logica della costruzione.

.200 Strato inferiore del suolo (orizzonte B): caratterizzato da
una struttura sviluppata, è biologicamente attivo e pre-
senta una percentuale ridotta di sostanze organiche per cui
le radici crescono in misura minore rispetto
all'orizzonte A.

.300 Sottosuolo (orizzonte C): materiale di origine geologica
costituito da sedimenti di materiale sciolto o da roccia;
le radici sono presenti solo sporadicamente o del tutto as-
senti.

033 Terminologia relativa alla messa in sicurezza e alle ope-
re di sostegno.
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033.100 Stuoie di protezione contro l'erosione: geotessuti, stuoie
tridimensionali in monofilamenti, reti di materiale natu-
rale biodegradabile quali cocco o juta oppure di materiale
polimerico a lunga durata che adempiono alle funzioni di
trattenuta del terreno, di supporto adesivo per l'idrose-
mina e di stabilizzazione di superfici.

.200 Gabbioni: gabbie prefabbricate di rete metallica riempite con
ghiaia grossa o pietre sul luogo di impiego o in fabbri-
ca. Fungono da struttura di sostegno in grado di assorbire
le deformazioni in modo limitato.

.300 Opere di sostegno in geotessili: terreno armato con geotes-
sili tessuti, strato anteriore parzialmente rinforzato con
barre di acciaio.

034 Terminologia relativa al deposito e allo smaltimento di ri-
fiuti.

.100 Luogo di scarico: punto terminale di una via di trasporto
dei materiali che può trovarsi all'interno o all'esterno del
cantiere.

.200 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo definitivo e controllato.

.300 Smaltimento: insieme di tutte le operazioni necessarie per
una manipolazione conforme alle ordinanze sui rifiuti quali
la raccolta, il trasporto, la messa in deposito intermedio,
il trattamento e la messa in discarica.

.400 Deposito intermedio: area di deposito nella quale i mate-
riali di qualsiasi natura vengono depositati provvisoria-
mente in conformità alle disposizioni legali vigenti. Al
termine dei lavori l'impianto viene sgomberato e il luogo di
deposito ripristinato allo stato originario.

200 Lavori di scavo, scarpate e planum, sostituzione del
materiale, strati di fondazione, calcestruzzo di
sottofondo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Scavo del tracciato a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di materiale sciolto, a macchina, compreso il carico
sul mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedio
laterale.

.100 Scavo di materiale sciolto, esclusa la profilatura delle
scarpate e del planum.

.105 Materiale di sottofondo.
Spessore di scavo fino a 20
cm.
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3.
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221.105 :CO 110 up
:SE 210 up
:Totale 320 up ...................... ......................

.106 Abbassamento dello scavo
lungo la testata del manufatto
Altezza di scavo 60cm.
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3. :CO 65 up ...................... ......................

230 Scavi parziali a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------
Scavi parziali per abbassamenti e scavi per muri di so-
stegno e di controriva nonché scavi per fondazioni per co-
struzioni di sostegno.

231 Scavo parziale a macchina per abbassamenti come fondazioni,
fosse di ascensori e simili, compresi il carico sul mezzo
di trasporto o la messa in deposito intermedio laterale,
nonché la profilatura delle pareti e delle scarpate.

.100 Non sbadacchiato. Computo: volume materiale compatto.

.141 Scavo misto a mano e a
macchina con piccolo mezzo.
Per adattamenti, ricerche,
allacciamenti di
infrastrutture, piccoli
pozzetti, sondaggi, ecc.
Abbassamento m fino a 1.20. :CO 50 m3

:SE 50 m3
:Totale 100 m3 ...................... ......................

240 Scavo a mano
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Sondaggi preliminari per ostacoli nel terreno come condotte
e simili.

.100 Scavo a mano e/o con piccolo macchinario per sondaggi in
fase di lavoro separata. Computo: volume materiale compat-
to.

.101 Terreno scavabile con pala. :CO 5 m3
:SE 5 m3
:Totale 10 m3 ...................... ......................

260 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Protezione di condotte messe allo scoperto, secondo le pre-
scrizioni delle rispettive aziende.

.100 Cavi o blocchi di tubi.

.101 Singoli cavi. :CO 440 m

Riporto .................
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261.101 :SE 440 m
:Totale 880 m ...................... ......................

.200 Condotte.

.201 Condotte per acqua. :CO 110 m
:SE 110 m
:Totale 220 m ...................... ......................

600 Rilevati e riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

650 Riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

651 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o
di riporto, esclusa la pulizia delle aree di deposito.

.100 A macchina.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.113 Riempimenti laterali a
pozzetti, sopra i tubi, di
sistemazione del terreno, ecc.
Compreso la ripresa dal
deposito laterale sino a 15m. :CO 45 m3

:SE 45 m3
:Totale 90 m3 ...................... ......................

700 Trasporti e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Trasporti, computo volume materiale compatto
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.100 Al luogo di scarico del committente. Escluse le tasse di
deposito.

.105 Distanza m 50 ca.
Nell'ambito dell'area di
cantiere. :CO 80 m3

:SE 80 m3
:Totale 160 m3 ...................... ......................

.200 Al deposito del committente o dell'imprenditore. Escluse le
tasse di deposito.

.210 Materiale non inquinato.

.213 Materiale di scavo.
Ubicazione del deposito ......

Riporto .................
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711.213 Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (...)
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica o
deponia autorizzata:
Comune:
..............................
Gestore:
..............................
Autorizzata da:
.............................. :CO 195 m3

:SE 210 m3
:Totale 405 m3 ...................... ......................

750 Tasse
-------------------------------------------------------------------------------------

751 Tasse per la messa in deposito o la consegna di materiale,
compresa la sistemazione del materiale al deposito.

.100 Nel deposito dell'imprenditore.

.110 Materiale non inquinato. Computo: volume materiale compat-
to.

.113 Materiale di scavo. :CO 195 m3
:SE 210 m3
:Totale 405 m3 ...................... ......................

760 Sistemazione del materiale al deposito intermedio
-------------------------------------------------------------------------------------

763 Carico del materiale di scavo sul mezzo di trasporto dai de-
positi intermedi designati dal committente, escluso il ripri-
stino delle aree di deposito intermedio.

.100 A macchina.

.101 Computo: volume materiale com-
patto. :CO 80 m3

:SE 80 m3
:Totale 160 m3 ...................... ......................

764 Ripristino e pulizia delle aree di deposito intermedio
designate dal committente, compresi il carico, il tra-
sporto e lo smaltimento del materiale eccedente.

.001 Aree di deposito intermedio. :CO 60 m2
:SE 60 m2
:Totale 120 m2 ...................... ......................

........................Totale Fosse di scavo e movimenti di terra211
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221 Strati di fondazione

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni di termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i trasporti:
. Pulizia dei percorsi di trasporto utilizzati, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.
. Misure contro la formazione di polvere o per l'abbattimen-
to di polvere, p.es. innaffiamento.
. Tempi di attesa dovuti a pesatura del materiale, impianti
semaforici, passaggi a livello, ingorghi stradali e simi-
li.
. Protezione del materiale trasportato mediante copertu-
ra.

.200 Per la messa in opera degli strati di uguagliamento quale
supporto ai pannelli isolanti:
. Messa in opera, spianamento e compattazione del materiale.
Esecuzione del planum.

.300 Per la messa in opera, l'uguagliamento e il completamen-
to degli strati di fondazione e degli strati legati:
. Messa in opera, spianamento e compattazione del materiale
fino all'ottenimento della compattazione e della portanza
richiesti secondo la norma
VSS 40 585.

.400 Per l'esecuzione della plania:
. Compattazione fino all'ottenimento della compattazione e
della portanza richiesti secondo la norma VSS 40 585.

012 Prestazioni non comprese.
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012.100 Per gli strati di fondazione legati:
. L'esecuzione della plania sotto gli strati di fondazione
legati deve essere retribuita.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

022 Metodi di misurazione per gli strati di fondazione.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Quale spessore dello strato di fondazione vale la differenza
fra la quota superiore del planum teorico e quella supe-
riore della plania grezza. Se la plania grezza non è presen-
te, viene misurato lo spessore dello strato di fondazione fi-
no alla quota superiore della plania finita.

.300 Per le superfici dove gli elementi di delimitazione sono
già stati posati vale la larghezza compresa fra i bordi
esterni delle fondazioni di calcestruzzo, aumentata di
m 0,30 da ambo i lati.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa, aumentata di m 0,30 da
ambo i lati.

.500 Gli elementi in opera nello strato di fondazione di volume
superiore a m3 1 vengono dedotti dal volume misurato in
compatto.

.600 Se tutta la sovrastruttura viene eseguita dal medesimo
appaltatore, per il computo viene considerato il materiale
messo in opera nell'intera sezione dello strato di fonda-
zione. Per la fornitura di materiale misurato in compatto,
gli elementi integrati quali delimitazioni, fondazioni di
calcestruzzo, canali e simili vengono dedotti dal computo.

023 Metodi di misurazione per le planie.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Per le superfici dove la posa degli elementi di delimitazio-
ne non è ancora stata eseguita, vale la larghezza della
plania compresa fra i bordi esterni della fondazione di
calcestruzzo, aumentata di m 0,30 da ambo i lati.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni sono già state posa-
te, quale larghezza della plania vale la misura fra le de-
limitazioni.
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023.400 Per le superfici senza elementi di delimitazione vale la
superficie pavimentata con miscela bituminosa o calcestruz-
zo, aumentata di m 0,30 da ambo i lati.

024 Metodi di misurazione per i geosintetici.

.100 Vengono misurate le superfici ricoperte.

025 Metodi di misurazione per la casseratura di testate.

.100 Vengono misurate le superfici del calcestruzzo effettivamen-
te casserate.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

032 Terminologia per le superfici e gli strati.

.100 Planum: superficie della sottostruttura o del sottosuolo
consolidato, su cui poggia la sovrastruttura.

.200 Plania grezza: superficie provvisoria dello strato di
fondazione non legato, posta a una quota inferiore rispetto
alla plania.

.300 Plania: superficie dello strato di fondazione.

.400 Strato intermedio per la ripartizione delle tensioni
(Stress Absorbing Membrane Interlayer SAMI): permette la
diffusione delle tensioni fra 2 strati sovrapposti.

033 Terminologia per i materiali.

.100 Materiale minerale di demolizione: rifiuti minerali prove-
nienti dalla demolizione di opere che, dopo una lavorazio-
ne, possono essere utilizzati come materiale da costruzione
riciclato o depositati senza trattamento in discariche tipo
B. Il materiale minerale di demolizione viene suddiviso in
materiale bituminoso di demolizione, materiale non bitumi-
noso di demolizione stradale, calcestruzzo di demolizione,
materiale misto di demolizione.

.200 Materiale bituminoso di demolizione: materiale ottenuto
mediante fresatura o rimozione di pavimentazioni di miscela
bituminosa.

.300 Materiale non bituminoso di demolizione stradale: materia-
le ottenuto mediante scavo, rimozione o fresatura di stra-
ti di fondazione non legati e strati di fondazione e strati
portanti legati con legante idraulico.

.400 Calcestruzzo di demolizione: materiale proveniente da demo-
lizione o fresatura di costruzioni o pavimentazioni di cal-
cestruzzo armato e non armato.

.500 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti
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033.500 edili minerali provenienti da elementi costruttivi massicci,
quali calcestruzzo, muri in mattoni di laterizio,
silico-calcarei e di pietra naturale.

034 Abbreviazioni.

.100 . AFK: miscela bituminosa a freddo per strati di fondazio-
ne.
. C: calcestruzzo.
. P: Pur.
. RC: materiale di riciclaggio (Recycling).
. Ra: materiali contenenti sostanze bituminose (Reclaimed
asphalt).
. Rb: mattoni di laterizio, mattoni silico-calcarei, cal-
cestruzzo cellulare non galleggiante (Reclaimed brick).
. Rc: calcestruzzo, prodotti di calcestruzzo, malta, matto-
ni e blocchi di calcestruzzo (Reclaimed concrete).
. Ru: aggregato riciclato non legato, pietra naturale,
aggregato legato con legante idraulico (Reclaimed unbound).
. OC: categoria residuo di vagliatura (Oversize Catego-
ry).

100 Forniture
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Aggregati per miscele non legate
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Miscele non legate secondo la norma SN EN 13 285, fornitura
e scarico.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.171 Misto granulare 0/45.
Sono riconosciuti materiali
certificati elencati nella
tabella
"Misti granulari" disponibile
sul sito www.ti.ch/dc-commesse
alla pagina "Certificazione
materiali da costruzione".
(Materiale offerto: vedi
apposito formulario contenuto
nel fascicolo "Dichiarazioni
dell'offerente").
SDO: V: Viadotto :CO 175 m3

:SE 210 m3
:Totale 385 m3 ...................... ......................

200 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Carico
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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211 Carico di materiale.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.101 Miscela bituminosa fresata.
Carico dal deposito del
committente. :CO 20 m3

:SE 30 m3
:Totale 50 m3 ...................... ......................

400 Strati non legati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Messa in opera
-------------------------------------------------------------------------------------
Fornitura v. sottopar. 110.

411 Messa in opera di strati di fondazione.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.141 Per qualsiasi larghezza.
Misto granulare della
pos. 111.281.
Fattore di compattazione
considerato: 1,2. :CO 170 m3

:SE 180 m3
:Totale 350 m3 ...................... ......................

.142 Per qualsiasi larghezza.
Miscela bituminosa fresata
della pos. 211.201.
Fattore di compattazione
considerato: 1,2. :CO 20 m3

:SE 30 m3
:Totale 50 m3 ...................... ......................

420 Plania
-------------------------------------------------------------------------------------
Fornitura v. sottopar. 110.

423 Esecuzione della plania su strati di fondazione, per su-
perfici di circolazione pavimentate.

.100 Tolleranza dalla quota teorica +/- mm 10.

.131 Larghezza della plania m
fino 3,0.
Sulle carreggiate. :CO 340 m2

:SE 540 m2
:Totale 880 m2 ...................... ......................

.132 Larghezza della plania m
fino a 1,50.
Su marciapiedi e piazzali

Riporto .................
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423.132 eseguita manualmente. :CO 25 m2 ...................... ......................

R 429 Formazione cunetta.

R .001 Supplemento per la sagomatura
della cunetta.
Larghezza cunetta mm 300
Profondità cunetta mm 100. :CO 15 m

:SE 15 m
:Totale 30 m ...................... ......................

........................Totale Strati di fondazione221
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222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 222I/2018.
Delimitazioni, selciati, la-
stricati e scale (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Per la posa di elementi di delimitazioni, selciati, lastri-
cati e scale.

.110 Non viene fatta alcuna distinzione fra elementi di pietra
naturale ed elementi di calcestruzzo.

.120 Non viene fatta alcuna distinzione fra pietre fornite dal-
l'imprenditore, pietre provenienti da smontaggio o pietre
messe a disposizione dal committente.

.200 Demolizione. Salvo altra disposizione, con il termine de-
molizione si intende quanto segue:
. Demolizione di oggetti, di parti d'opera o materiali con-
solidati, compresa la separazione accurata secondo OTRif o
secondo il concetto di smaltimento del committente.
. Vanno retribuiti separatamente il carico dal deposito
intermedio messo a disposizione dal committente, il tra-
sporto, lo scarico e le tasse per la lavorazione e la messa
in deposito del materiale residuo.
. Se non specificato altrimenti, i materiali residui appar-
tengono al committente, secondo la norma SIA 118, art. 121.

.300 Smontaggio. Salvo altra indicazione con il termine smon-
taggio si intende quanto segue:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.
. Separazione, pulitura e messa in deposito intermedia per
eventuale riutilizzo.
. Separazione dei materiali non riutilizzabili secondo
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011.300 OTRif o secondo concetto di smaltimento del committente.
. Va retribuito separatamente il trasporto al deposito in-
termedio messo a disposizione dal committente.
. Se non specificato altrimenti, i materiali residui appar-
tengono al committente, secondo la norma SIA 118, art. 121.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di scavo per le delimitazioni.

.110 Per tutti i tipi di scavo:
. Scavo in strati di fondazione compattati, compresa la
messa in deposito intermedia laterale, il carico diretto
sul mezzo di trasporto o la distribuzione del materiale
nella sezione di scavo.
. Livellamento e compattazione del fondo dello scavo nella
zona delle delimitazioni.
. Deposito intermedio nel deposito intermedio dell'impren-
ditore.
. Selezione del materiale riutilizzabile.
. Protezione di colture, recinzioni, edifici e simili.

.120 Lavoro ausiliario a mano necessario durante lo scavo a
macchina.

.200 Per tutte le forniture a cura dell'imprenditore.

.210 Trasporto al luogo d'impiego o al deposito intermedio su di-
sposizioni del committente, compreso lo scarico.

.220 Reimpiego dei residui risultanti dal taglio delle pietre.

.230 Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.

.300 Per i trasporti.

.310 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate all'interno
e all'esterno del cantiere.

.320 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.330 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.400 Per i lavori di posa.

.410 Delimitazioni:
. Fornitura, messa in opera e compattazione del calcestruzzo
per fondazioni.
. Posa di bordure smussate e di bordure per raccordi in
corrispondenza di rampe d'accesso, nonché di elementi a
bocca di lupo.
. Posa in curva con raggio superiore a m 29,99.
. Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti,
manufatti e simili qualora non fosse necessaria alcuna modi-
fica della sezione tipo, escluso il taglio degli ele-
menti di delimitazione.
. Sigillatura dei giunti per i cubetti e le mocche con malta
resistente al gelo in presenza di sale.
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012.420 Selciati e lastricati:
. Pulitura delle pietre da sporcizia e polvere per posa
con malta.
. Fornitura, messa in opera e compattazione del materiale
del letto di posa.
. Riempimento delle fughe, compresa la fornitura del ma-
teriale.
. Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti,
manufatti e simili qualora non fosse necessaria alcuna modi-
fica della sezione tipo, escluso il taglio degli ele-
menti di delimitazione.
. Pulitura dei selciati e dei lastricati finiti.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per le delimitazioni:
. Supplementi per scavo in strati di fondazione legati.
. Pulitura ed eventuale allineamento di pietre di delimi-
tazione, recuperate dallo smontaggio.
. Supplementi per posa in curva con raggio inferiore a
m 30,00.
. Supplementi per scavo in strati di fondazione non lega-
ti per rinforzi, per differenze rispetto alle norme, agli
schemi, ai piani o su ordine del committente.
. Maggior fabbisogno di materiale per il letto di posa,
per differenze rispetto alle norme, agli schemi, ai piani o
su ordine del committente.
. Casseratura per le fondazioni delle delimitazioni.
. Protezione dagli agenti atmosferici delle delimitazioni
posate.

.200 Per selciati e lastricati:
. Plania.
. Pulitura ed eventuale sistemazione di pietre per selciati
e lastre di pavimentazione recuperate dallo smontaggio.
. Posa di elementi e le lastre di bordo.
. Supplementi per superfici singole inferiori a m2 10,00.
. Supplementi per larghezze di esecuzione inferiori a m 1,30.
. I supplementi per superfici singole e larghezze di esecu-
zione non sono cumulabili.
. Protezione dagli agenti atmosferici di selciati e la-
stricati.

.300 Per selciati e lastricati con fughe a secco: riempimento
successivo delle fughe con sabbia di selciati e pavimen-
tazioni con lastre, dopo il collaudo.

.400 Per selciati e lastricati con fughe con malta: esecuzione
successiva di giunti di movimento elastici, in corrispon-
denza di fessure dovute a variazioni di temperatura.

.500 Per le forniture a cura del committente.

.510 Trasporto dal deposito del committente al luogo d'impie-
go, compresi il carico e lo scarico.

.520 Reimpiego dei residui risultanti dal taglio delle pietre.

.530 Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.
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013.600 Per lavori di ripristino.

.610 Trattamento meccanico successivo delle fughe per raggiun-
gere la larghezza e la profondità richieste.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per lo scavo.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per le delimitazioni.

.100 Le casserature vengono misurate su una faccia, secondo la
lunghezza effettiva delle delimitazioni casserate.

.200 In corrispondenza dei pozzetti, gli elementi di delimita-
zione non vengono dedotti.

.300 Le interruzioni superiori a m 1 vengono dedotte.

023 Metodi di misurazione per selciati e lastricati.

.100 Viene misurata la superficie effettiva posata.

.200 Gli elementi integrati superiori a m2 1,00 vengono dedot-
ti dalla superficie misurata.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Distanza di trasporto: il tragitto più breve fra i bari-
centri delle masse spostate.

032 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OPSR Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

.200 Per la designazione dei mattoni o dei blocchi:
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032.200 . BB masselli di demarcazione in calcestruzzo.
. B1, B3 masselli scorriacqua in calcestruzzo.
. IB cordoli per isole in calcestruzzo.
. IN cordoli per isole in pietra naturale.
. RB bordure di calcestruzzo.
. RN bordure di pietra naturale.
. SB cordonetti di calcestruzzo.
. SN cordonetti di pietra naturale.

033 Informazioni.

.100 Classi di traffico secondo il carico di traffico giornaliero
equivalente:
. ZP = non trafficata.
. TL = con meno di 10 V/d.
. T1 = TF da 1 a 30.
. T2 = TF da 31 a 100.
. T3 = TF da 101 a 300.
. T4 = TF da 301 a 1'000.

.200 Sezione tipo: quale sezione tipo vale la sezione concorda-
ta secondo norma, piano o schema.

.300 Spiegazioni relative alla terminologia
. Per i cubetti e le mocche, la superficie in vista dopo la
posa viene considerata come faccia superiore.
. Le mocche possono avere funzione casserante.
. Il calcestruzzo a granulometria grossa è equiparato al
calcestruzzo con pietrischetto, monogranulare o unigranu-
lare.
. Diversi fabbricanti invece del termine "fresato" impiega-
to nel capitolo, utilizzano anche "a piano sega" o
"tagliato".

200 Fornitura di pietre e materiali per le delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Elementi di delimitazione in pietra naturale (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Fornitura di gneiss.

.500 Bordure tipo RN. Resistenti al gelo e ai sali. Faccia supe-
riore irruvidita. Spigolo anteriore smussato o arrotonda-
to.

.510 Elementi diritti, lunghezze da mm 800 a 1'500. Fresati paral-
leli. Parte superiore della faccia posteriore per mm 30 ad
angolo retto.

.515 Tipo RN 12/20.
Vedi piano tipo 5.102. :CO 40 m ...................... ......................

.516 Tipo RN 12S/20.
Vedi piano tipo 5.102. :CO 90 m

Riporto .................
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211.516 :SE 15 m
:Totale 105 m ...................... ......................

.519 Tipo RN 12/27
Vedi piano tipo 5.415. :CO 115 m

:SE 120 m
:Totale 235 m ...................... ......................

.601 Bordure di raccordo.
Tipo RN 12 R.
Smusso a destra.
Raccordo tra bordura RN 12/27
a bordura RN 12S/20.
Raccordo lunghezza 3.0m.
up = nr. raccordo :CO 2 up ...................... ......................

.602 Bordure di raccordo.
Tipo RN 12 R.
Smusso a sinistra.
Raccordo tra bordura RN 12/27
a bordura RN 12S/20.
Raccordo lunghezza 3.0m.
up = nr. raccordo :CO 2 up

:SE 1 up
:Totale 3 up ...................... ......................

230 Elementi di delimitazione in calcestruzzo e pietra artifi-
ciale
-------------------------------------------------------------------------------------

236 Fornitura di mattonelle scorriacqua in calcestruzzo. Resi-
stenti al gelo e ai sali.

.201 Tipo klinker.
Con strato di finitura in-
tegrato.
up = m.
Dimensioni cm 25/10/3. :CO 15 up ...................... ......................

300 Posa di elementi di delimitazione
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

330 Bordure
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Posa di bordure. In rettilineo e in curva. Esclusa la sigil-
latura delle fughe. Posa in curva con un raggio inferiore
a m 30,00 quale supplemento alla pos. 333.

.100 In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciol-
to. Secondo schemi 18, 19, 20, 21 e 22 in allegato.

.121 Tipo RN 12/27.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.057.
Vedi piano tipo 5.202. :CO 20 m ...................... ......................

.122 Tipo RN 12/20.

Riporto .................
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331.122 Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.048.
Vedi piano tipo 5.202. :CO 40 m ...................... ......................

.123 Tipo RN 12S/20.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.048.
Vedi piano tipo 5.202. :CO 35 m

:SE 15 m
:Totale 50 m ...................... ......................

.124 Tipo RN 12/27.
Sul manufatto.
Con malta cementizia
bonificata RGS mediante
aggiunta di materiali
sintetici.
Ogni 6-8 m di bordura i giunti
devono essere sigillati con
mastice e profilo schiumato. :CO 95 m

:SE 120 m
:Totale 215 m ...................... ......................

.125 Tipo RN 12S/20.
Sul manufatto.
Con malta cementizia
bonificata RGS mediante
aggiunta di materiali
sintetici.
Ogni 6-8 m di bordura i giunti
devono essere sigillati con
mastice e profilo schiumato. :CO 55 m ...................... ......................

332 Posa di bordure, combinata con masselli o mattonelle scor-
riacqua. In rettilineo e in curva. Posa in curva con un
raggio inferiore a m 30,00 quale supplemento alla
pos. 333.

.100 In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciol-
to. Fugatura tra masselli o mattonelle scorriacqua, con
malta resistente al gelo e ai sali. Secondo schema 23 in al-
legato.

.110 Bauletto di calcestruzzo con aggregati di pietrischetto o
ghiaia 4/8 o 8/16, CEM 42,5 kg/m3 200 fino a 250. Resi-
stenza alla compressione e permeabilità all'acqua secondo
le norme SN 640 480 e
SN 640 481.

.114 Tipo RN 12/27 con mattonella
Klinker 25/10/3.
In aggiunta alla pos. 331.124. :CO 15 m ...................... ......................

334 Sigillatura delle fughe fra le bordure.

.201 Tipo RN 12/27.
Materiale di fugatura  malta
di cemento.
up = m. :CO 115 up

Riporto .................
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334.201 :SE 120 up
:Totale 235 up ...................... ......................

.202 Tipo RN 12/20.
Materiale di fugatura : malta
di cemento.
up = m. :CO 40 up ...................... ......................

.203 Tipo RN 12S/20.
Materiale di fugatura  malta
di cemento.
up = m. :CO 90 up

:SE 15 up
:Totale 105 up ...................... ......................

.217 Giunti di dilatazione.
Con mastice tipo karochemie FD
Plast M, posato con Primer
idoneo al sottofondo e profilo
schiumato, o prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
............................-
............................
up = nr. giunti. :CO 40 up

:SE 10 up
:Totale 50 up ...................... ......................

380 Lavori accessori e supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

382 Lavorazione di elementi di pietra naturale e di calce-
struzzo.

.200 Elementi forniti dall'imprenditore. Taglio fuori squadra
su misura, compreso lo sfrido.

.220 Bordure.

.224 Tipo RN 12/20 e RN 12/27. :CO 20 pz
:SE 5 pz
:Totale 25 pz ...................... ......................

........................Totale Delimitazioni, selciati, lastricati e scale222
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223 Pavimentazioni

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Per il computo della miscela bituminosa e dell'asfalto fuso
valgono le masse indicate sui bollettini di consegna relati-
vi al materiale messo in opera.

.200 La miscela e il calcestruzzo per la regolarizzazione del
sottofondo vengono retribuiti separatamente.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per il taglio, la rimozione e la fresatura di strati bitumi-
nosi e di strati non legati.

.110 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedia laterale.

.120 Montaggio del disco di taglio sulla fresatrice.

.200 Per gli strati di fondazione.

.210 Messa in opera, spianamento e cilindratura del materiale fi-
no al raggiungimento dei valori di compattazione e di por-
tanza richiesti dalla norma
SN 640 585 "Verdichtung und Tragfähigkeit - Anforderungen"
(non disponibile in italiano).

.300 Per i trasporti.

.310 Protezione del materiale trasportato.

.320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.
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012.330 Oneri per la pesatura del materiale.

.340 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.350 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate all'interno
e all'esterno del cantiere.

.400 Per i trattamenti di superfici e le membrane.

.410 Protezione dall'imbrattamento con lamiere e simili.

.500 Per strati di miscela bituminosa cilindrata.

.510 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.520 Lavoro ausiliario a mano necessario durante la messa in
opera a macchina.

.530 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni.

.540 Compattazione ai bordi degli strati di miscela bituminosa
cilindrata.

.600 Per strati di asfalto fuso.

.610 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.620 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni.

.630 Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti e
giunti di transizione.

.700 Per le pavimentazioni di calcestruzzo.

.710 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.720 Lavoro ausiliario a mano necessario durante la messa in
opera a macchina.

.730 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni, delle parti
d'opera e simili.

.740 Per le casserature:
. Pulitura e trattamento preliminare dei casseri, degli
elementi per la formazione di risparmi e delle superfici di
raccordo.
. Esecuzione di raccordi obliqui, inclinati o arrotondati.
. Tagli del cassero.
. Trattamento successivo di sbavature, asperità e simili.

.750 Per l'armatura:
. Messa a disposizione del committente della documenta-
zione certificante l'idoneità del fabbricante.
. Provvedimenti a garanzia della pulizia dell'acciaio
d'armatura.
. Legatura e fissaggio dell'armatura.
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012.760 Per il calcestruzzo:
. Provvedimenti in caso di interruzioni impreviste del get-
to imputabili all'imprenditore.
. Provvedimenti atti a garantire la protezione del calce-
struzzo dagli agenti atmosferici durante il trasporto, per
evitare la segregazione o la presa anticipata.
. Smaltimento del calcestruzzo eccedente.

.800 Supplemento per la messa in opera al di fuori degli orari
di lavoro ordinari.

.810 . Richiesta delle autorizzazioni per i trasporti e per
l'impianto di fornitura.
. Supplementi sui salari e indennizzi del personale.
. Autorizzazioni di lavoro per il personale.
. Supplementi impianto di fornitura.
. Supplementi per materiale.
. Tasse di autorizzazione.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per gli strati di fondazione.

.110 Esecuzione della plania grezza e definitiva degli strati di
fondazione non legati.

.120 Esecuzione della plania grezza degli strati di fondazione le-
gati.

.200 Per i trattamenti di superfici e le membrane.

.210 Rimozione di pietrischetto non legato.

.220 Protezioni di chiusini, griglie, elementi in opera e
simili.

.300 Per strati di miscela bituminosa cilindrata.

.310 Messa in opera a mano dove non è possibile a macchina.

.320 Taglio in corrispondenza di delimitazioni e di giunti lon-
gitudinali.

.330 Spalmatura dei bordi.

.340 Taglio dei bordi dello strato di usura lungo delimitazioni
ed elementi in opera.

.350 Fornitura della miscela in benne termiche, sili termici o
cassoni con sistema di scarico a spinta.

.360 Spandimento e rimozione del materiale non legato.

.400 Per strati di asfalto fuso.

.410 Messa in opera a mano dove non è possibile a macchina.

.420 Taglio in corrispondenza di delimitazioni e di giunti lon-
gitudinali.
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013.430 Rimozione di pietrischetto non legato.

.440 Spostamenti all'interno del cantiere e modifiche della
larghezza di messa in opera per il macchinario su rotaie.

.500 Per le pavimentazioni di calcestruzzo.

.510 Trattamento preliminare del sottofondo.

.520 Ancoraggi.

.530 Trattamento successivo della pavimentazione di calcestruzzo
messa in opera.

.540 Spostamenti all'interno del cantiere e modifiche della
larghezza di messa in opera per il macchinario su rotaie.

.550 Casserature:
. Casseri persi.
. Adattamento alla casseratura così come sigillatura dei
giunti in corrispondenza di elementi costruttivi o di ri-
sparmi inseriti nei casseri.

.560 Armatura: congiunzioni monolitiche.

.570 Calcestruzzo:
. Protezione delle superfici del calcestruzzo dalla colora-
zione dovuta all'acqua contenente ruggine causata dalle
condizioni atmosferiche o dalle interruzioni di lavoro or-
dinate dal committente.
. Getto, sigillatura così come rappezzatura di risparmi,
giunti e scanalature.
. Provvedimenti particolari per la protezione da sporcizia
e da danneggiamenti da parte di terzi.
. Misure particolari in caso di temperatura esterna infe-
riore a gradi C +5 o superiore a gradi C +30.
. Additivi e aggiuntivi ordinati dal committente.

.600 Per coperture di pozzetti.

.610 Per innalzamento di coperture di pozzetti: prolungamento e/o
adattamento di scale per pozzetti e simili.

.620 Per abbassamento di coperture di pozzetti: profondità dello
scavo superiore a mm 200, demolizione selettiva e sostitu-
zione del cono, accorciamento e/o adattamento di scale per
pozzetti e simili.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.
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021.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Unità di tempo non intere.

.410 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.420 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.500 Messa in opera al di fuori degli orari di lavoro ordina-
ri:
. Determinanti sono l'inizio e la fine della messa in opera.
Tutti i lavori preliminari e complementari, eseguiti al di
fuori di questi orari, vengono calcolati di conseguenza.
. L'entità dei lavori necessari eseguiti al di fuori degli
orari di lavoro ordinari è descritta separatamente.

.510 Messa in opera al sabato: è considerato lavoro al sabato
il lavoro effettuato dalle ore 5 in estate risp. dalle
ore 6 in inverno fino alle ore 17.

.520 Messa in opera alla domenica: è considerato lavoro alla do-
menica il lavoro effettuato dalle ore 17 del sabato alle
ore 5 del lunedì in estate risp. alle ore 6 in inverno e
quello effettuato nei giorni festivi riconosciuti fra le 0
e le ore 24.

.530 Messa in opera di notte: è considerato lavoro notturno il
lavoro effettuato fra le 20 e le 5 in estate risp. fra le 20
e le 6 in inverno.

022 Metodi di misurazione per gli strati di fondazione.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Quale spessore dello strato di fondazione vale la differenza
fra la quota superiore del planum teorico e quella supe-
riore della plania grezza. Se la plania grezza non è presen-
te, viene misurato lo spessore dello strato di fondazione fi-
no alla quota superiore della plania finita.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni non sono ancora sta-
te posate, vale la larghezza compresa fra i bordi esterni
delle fondazioni di calcestruzzo più m 0,30 da ambo i
lati.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa, più m 0,30 da ambo i la-
ti.

.500 Gli elementi in opera nello strato di fondazione di volume
superiore a m3 1 vengono dedotti dal volume misurato in
compatto.

023 Metodi di misurazione per le planie.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Per le superfici dove le delimitazioni non sono ancora sta-
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023.200 te posate, vale la larghezza della plania compresa fra i
bordi esterni delle fondazioni di calcestruzzo più m 0,30 da
ambo i lati.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni sono già state posa-
te, quale larghezza della plania vale la misura fra le de-
limitazioni.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa o calcestruzzo, più
m 0,30 da ambo i lati.

024 Metodi di misurazione per i trattamenti di superficie e le
membrane.

.100 Per gli elementi in opera come coperture di pozzetti, rotaie
e simili non viene fatta alcuna deduzione.

.200 Il maggior o minor consumo di legante viene considerato solo
se una differenza di dosaggio è stata concordata preventiva-
mente con il committente.

025 Metodi di misurazione per gli strati di miscela bituminosa
cilindrata.

.100 Di regola, uno strato di miscela bituminosa addensata di
spessore mm 10 corrisponde a una massa di kg/m2 24 e una
miscela bituminosa a pori aperti a una massa di
kg/m2 20.

.200 Nel caso di planarità e precisione delle quote altimetriche
del sottofondo conformi alle norme e sia stato concordato
uno spessore costante dello strato, il consumo di miscela
può differire di +/- % 5 dal valore richiesto. Il maggior
consumo oltre questa tolleranza non è più retribuito.

.300 Computo secondo la lunghezza: viene misurata sull'asse stra-
dale.

.400 Computo secondo la larghezza:
. In presenza di delimitazioni viene misurata la larghezza
effettiva.
. In assenza di delimitazioni viene misurata la larghezza
teorica richiesta o quella concordata a priori in base
alla superficie di ogni strato. Per i piazzali, gli acces-
si e simili viene misurata la superficie effettiva eseguita.

.500 Per gli elementi in opera come coperture di pozzetti, rotaie
e simili non viene fatta alcuna deduzione.

.600 Per le imprimiture destinate a garantire l'adesione degli
strati viene misurata la superficie del sottofondo.

026 Metodi di misurazione per gli strati di asfalto fuso.

.100 Di regola, uno strato di asfalto fuso di spessore mm 10
corrisponde a una massa di kg/m2 24.

.200 Nel caso di planarità e precisione delle quote altimetriche
del sottofondo conformi alle norme e sia stato concordato
uno spessore costante dello strato, per gli strati di co-
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026.200 pertura gli spessori medi calcolati dal fabbisogno di
asfalto fuso possono differire al massimo di +/- % 10 dallo
spessore teorico concordato.
Per altri strati, per i quali è stato concordato uno spesso-
re teorico, vale la stessa regola.

027 Metodi di misurazione per le pavimentazioni di calcestruz-
zo.

.100 Casserature.

.110 Viene misurata la superficie del calcestruzzo casserata.

.200 Armatura.

.210 Quale computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.

.220 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata
anche in base a quella riportata sulla lista ferri aggior-
nata.

.230 Per le fibre di acciaio vengono computate le loro masse.

.300 Calcestruzzo.

.310 Per gli elementi costruttivi casserati vale il volume se-
condo i piani.

.320 Gli elementi integrati superiori a m2 2,0 vengono dedot-
ti.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale (1).

.110 Materiale bituminoso di demolizione: asfalto risultante da
strati fresati, da zolle frantumate o da scarti derivanti
da zolle e da asfalto eccedente.

.120 Materiale di scavo e di estrazione: materiale risultante da
scavo ed estrazione. Fanno eccezione la terra vegetale e lo
strato inerte.

.130 Alimentatore: macchina di cantiere che serve da approvvi-
gionamento della miscela bituminosa, senza interruzione né
contatto fra il veicolo di trasporto e la finitrice. La
miscela viene temporaneamente depositata in un contenitore e
convogliata alla finitrice mediante nastro trasportatore
riscaldabile.

.140 Tappa: fase continua di lavoro, che può essere eseguita
con le attrezzature in 1 giorno lavorativo o durante giorni
successivi senza un nuovo trasporto delle installazioni.

.160 Miscela bituminosa a bassa temperatura: corrisponde alla
miscela bituminosa a caldo secondo la norma SN 640 420.
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031.170 Demolizione stradale: termine generico per il materiale
estratto tramite scavo, rimozione o fresatura di strati di
fondazione non legati e strati di fondazione e strati portan-
ti con legante idraulico.

.200 Terminologia generale (2).

.210 Demolizione parziale: demolizione di parti di un elemento
costruttivo. Per le pavimentazioni di asfalto e di calce-
struzzo la demolizione parziale può essere delimitata oriz-
zontalmente o verticalmente.

.220 Demolizione totale: demolizione completa di un elemento co-
struttivo.

.230 Distanza di trasporto: tragitto più breve possibile misura-
to fra i baricentri delle masse spostate.

.300 Terminologia relativa alla costruzione stradale.

.310 Larghezza di fresatura: larghezza effettiva di fresa-
tura sul cantiere. Non si intende la larghezza della
macchina.

.320 Generi di miscela bituminosa: vengono designate dal valore
nominale superiore della dimensione massima dell'aggrega-
to.

.330 Plania: superficie dello strato di fondazione.

.340 Spianamento: livellamento di superfici con attrezzature
idonee.

.350 Coefficiente di levigabilità accelerata (CLA): valore nume-
rico della mordenza degli strati superficiali di asfalto
sottoposti all'effetto dei pneumatici.

.360 Plania grezza: superficie provvisoria dello strato di
fondazione non legato, posta a una quota inferiore alla pla-
nia.

.370 Strati: la designazione è definita dalla norma SN 640 420.

.380 Strati legati da malta: non normalizzati in Svizzera. Sono
costituiti da una miscela bituminosa per riempimento di
malta VA porosa quale struttura di sostegno. I vuoti sono
riempiti in una seconda fase di lavoro con malta di cemento
o malta a base di legante sintetico. I riempimenti con mal-
ta sono di regola trattati successivamente con l'applica-
zione di una pellicola protettiva p.es. Curing Compound.

.400 Terminologia relativa alla costruzione di binari.

.410 Strato di sbarramento: strato superiore della sottostruttura
che si trova direttamente sotto la ghiaia.

.500 Terminologia relativa a pozzetti, chiusini e simili.

.510 Zoccolo di calcestruzzo (colletto per pozzetto): elemento
di calcestruzzo prefabbricato per la copertura orizzontale
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031.510 di un pozzetto o di un anello del pozzetto con accesso co-
perto da un telaio con chiusino.

.520 Telaio del pozzetto: elemento fisso dell'elemento di soprae-
levazione o della copertura del pozzetto che accoglie e
sostiene la griglia e/o il chiusino.

.530 Chiusino: è la parte amovibile risp. le parti amovibili della
copertura del pozzetto o della caditoia che fa da chiusura
del pozzetto o della caditoia.

032 Abbreviazioni.

.100 Gruppi di miscela bituminosa:
. AC: miscela bituminosa.
. AFK: miscela bituminosa a freddo per strati di fondazio-
ne.
. DSK: pavimentazioni sottili a freddo.
. MA: asfalto fuso.
. PA: asfalto a pori aperti.
. SDA: miscela bituminosa semi densa.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix.

.200 Tipi di miscela bituminosa:
. Tipo L: sollecitazioni leggere.
. Tipo N: sollecitazioni normali.
. Tipo S: sollecitazioni severe.
. Tipo H: sollecitazioni molto severe.

.300 Miscela bituminosa cilindrata:
. AC: miscela bituminosa per strati di usura.
. AC B: miscela bituminosa per strati di collegamento.
. AC EME: miscela bituminosa ad alto modulo per strati por-
tanti e di collegamento.
. AC F: miscela bituminosa per strati di fondazione.
. AC MR: asfalto macrorugoso per strati di usura.
. AC Rail: miscela bituminosa per lo strato di sbarramento
nella costruzione di binari.
. AC T: miscela bituminosa per strati portanti.
. PA : miscela bituminosa a pori aperti per strati di usu-
ra.
. PA B: miscela bituminosa a pori aperti per strati di col-
legamento.
. PA S: miscela bituminosa a pori aperti per strati drenan-
ti.
. SDA: miscela bituminosa semi densa per strati di usura.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix per strati di
usura.
. VA: miscela bituminosa da riempire con malta.

.400 Asfalto fuso:
. MA: asfalto fuso.

.500 Trattamenti di superficie e pavimentazioni sottili a fred-
do:
. E1 Trattamento della superficie semplice, con uno span-
dimento di pietrischetto: spruzzatura di legante, span-
dimento di pietrischetto.
. E2 Trattamento della superficie semplice, con due span-
dimenti di pietrischetto: spruzzatura di legante, due
spandimenti di pietrischetto.
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032.500 . E3 Trattamento della superficie semplice, con uno span-
dimento di pietrischetto e prespandimento di pietrischet-
to: spandimento di pietrischetto, spruzzatura di legan-
te, spandimento di pietrischetto.
. D1 Trattamento della superficie doppio: spruzzatura di
legante, spandimento di pietrischetto, spruzzatura di
legante, spandimento di pietrischetto.
. D2 Trattamento della superficie doppio: come D1 ma con
prespandimento di pietrischetto prima della prima spruzza-
tura di legante.
. SAMI: strato interposto per l'assorbimento delle tensioni
(Stress Absorbing Membran Interlayer), può essere prodotto
con legante bituminoso o non legato.

.600 Lavori relativi alla fresatura dei giunti, alle sigillature e
alle rigature:
. KBH: prodotto da colare a caldo a base di bitume-gomma.

.700 Altre abbreviazioni:
. IPA: idrocarburi aromatici policiclici.
. RC: riciclaggio.

R 039 INFORMAZIONI PARTICOLARI
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Regole per lo strato di miscela bituminosa SDA.

R .110 Di regola uno strato di miscela bituminosa SDA,
addensata con spessore mm 10 corrisponde ad una massa di
kg/m2 22.

R .120 Nel caso di planarità e precisione delle quote
altimetriche del sottofondo conformi alle norme e sia
stato concordato uno spessore costante dello strato, il
consumo di miscela può differire di +/- 10% dal
valore richiesto. Il maggior consumo oltre questa
tolleranza non è più retribuito.

R .200 Regola per lo smaltimento di materiali bituminosi di
demolizione.

R .210 Il computo della massa delle prestazioni indicate avverrà
secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata, con tolleranza massima del 5%
rispetto alla massa teorica risultante dal volume
effettivo asportato dal cantiere.

R .300 I prezzi offerti nelle posizioni di demolizione di
rampe di miscela bituminosa, da pos. 222.231 a 222.236,
devono comprendere gli oneri di trasporto all'impianto di
produzione di miscele bituminose per il riciclo e le
relative tasse.

R .400 Non é consentito far transitare il traffico
veicolare e i rulli ferrati sulla membrana SAMI.

100 Attrezzature e prove preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di



Pagina: 142
04.05.2022

Progetto: 2317.201
Comune Morcote
Risanamento viadotto

Incarico: 1    CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V22)

100 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

130 Attrezzature per miscela bituminosa cilindrata
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Attrezzature per la messa in opera a macchina di miscela
bituminosa cilindrata: installazione, messa a disposizione,
spostamenti e allontanamento.

.200 Larghezza di messa in opera superiore a m 2,5.

.202 Per tutta la durata del
cantiere.
Finitrici.
up = gl. :CO 1 up

:SE 1 up
:Totale 2 up ...................... ......................

.203 Per tutta la durata del
cantiere.
Rulli.
up = gl. :CO 1 up

:SE 1 up
:Totale 2 up ...................... ......................

140 Attrezzature per asfalto fuso
-------------------------------------------------------------------------------------

141 Attrezzature per la messa in opera a macchina di asfalto
fuso: installazione, messa a disposizione, spostamenti e
allontanamento.

.100 Attrezzature per la messa in opera di asfalto fuso.

.101 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore.
Esecuzione in una tappa.
Finitrice per asfalto fuso:
Tipo:
............................-
............................
Peso kg ..........
Spanditore di pietrischetto:
Tipo:
............................-
............................
Larghezza di spandimento m
........
Rulli o piastre :CO 1 pz

:SE 1 pz
:Totale 2 pz ...................... ......................

142 Attrezzature per la messa in opera a mano di asfalto fuso:
installazione, messa a disposizione, spostamenti e allon-
tanamento.

.100 Attrezzature per la messa in opera di asfalto fuso.

.101 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore.
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142.101 Esecuzione in una tappa. :CO 1 pz
:SE 1 pz
:Totale 2 pz ...................... ......................

.102 Tappe ulteriori ordinate dal
committente.
up = pz. :CO 4 up

:SE 4 up
:Totale 8 up ...................... ......................

200 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Taglio, rimozione e fresatura di strati bituminosi
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Taglio di strati bituminosi.

.200 A macchina, con fresa a disco, fresatrice con rotore e simi-
li.

.203 Spessore strato da mm 101
a 150. :CO 145 m

:SE 160 m
:Totale 305 m ...................... ......................

.204 Spessore strato da mm 151
a 200. :CO 110 m ...................... ......................

240 Lavori di pulizia
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Pulizia del sottofondo.
Compresi lo sgombero e lo smaltimento dei residui.

.100 Pulizia a secco.

.110 A mano.

.113 Sottofondo
Teli impermeabili al bitume
polimero. :CO 720 m2

:SE 420 m2
:Totale 1'140 m2 ...................... ......................

300 Trattamenti di superficie e pavimentazioni sottili a
freddo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Membrane bituminose
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Messa in opera di membrane bituminose.
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321.100 Fornitura e spruzzatura di legante.

.101 Sottofondo
Miscela bituminosa
Genere e tipo di legante:
............................
............................
Marca, tipo:
............................
............................
Contenuto di legante kg/m2
............................
Il legante proposto deve
essere compatibile con quello
esistente e il nuovo strato
d'usura. :CO 570 m2

:SE 420 m2
:Totale 990 m2 ...................... ......................

.200 Copertura degli strati di legante con pietrischetto caldo
prebitumato, compresa la fornitura. Rimozione del materia-
le eccedente v. pos. 322.

.210 Pietrischetto 4/8.

.211 Prebitumatura:
Legante  genere e tipo:
............................
............................
Dosaggio legante in rapporto
alla massa % 0,5.
Quantità l/m2 ................ :CO 570 m2 ...................... ......................

322 Rimozione di materiale eccedente, compresi il carico, il
trasporto e lo smaltimento.

.200 A macchina.

.201 Concerne pos. 321.211. :CO 570 m2 ...................... ......................

400 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

420 Lavori preliminari, riparazioni di fessure e armatura della
miscela bituminosa
-------------------------------------------------------------------------------------

423 Esecuzione di giunti longitudinali e trasversali.

.200 Spalmatura delle superfici di taglio, compresa la pulitura
preliminare. Compresa la fornitura del materiale.

.220 Prodotto da spalmare.
Pasta bituminosa elastomera.
Marca, tipo:
............................
............................

Riporto .................



Pagina: 145
04.05.2022

Progetto: 2317.201
Comune Morcote
Risanamento viadotto

Incarico: 1    CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V22)

423.221 Spessore strato fino a mm 40. :CO 75 m
:SE 75 m
:Totale 150 m ...................... ......................

.222 Spessore strato da mm 41 a 80.
:CO 75 m
:SE 75 m
:Totale 150 m ...................... ......................

.300 Posa di nastri bituminosi per giunti, comprese la pulitura e
la spalmatura.

.301 Marca, tipo TOK-BAND SK o
prodotto equivalente.
Dimensioni mm 32 x 10.
Prodotto offerto:
 ...................... :CO 50 m

:SE 50 m
:Totale 100 m ...................... ......................

440 Miscela bituminosa AC tipo N
-------------------------------------------------------------------------------------

441 Strato portante AC T tipo N: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.100 AC T 11 N.
Impianto di fornitura della
miscela ......................
............................
Distanza km: .............
Prezzo all'impianto :
CHF/t: ..........
Genere del legante risultante:
B 70/100.
Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.110 Computo: massa.

.115 Spessore mm 50. :CO 2 t ...................... ......................

.200 AC T 16 N.
Impianto di fornitura della
miscela ......................
............................
Distanza km: .............
Prezzo all'impianto :
CHF/t: ..........
Genere del legante risultante:
B 70/100.
Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.210 Computo: massa.

.211 Spessore mm 45.
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441.211 :CO 3 t
:SE 1 t
:Totale 4 t ...................... ......................

450 Miscela bituminosa AC tipo S
-------------------------------------------------------------------------------------

451 Strato portante AC T tipo S: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.200 AC T 22 S.
Impianto di fornitura della
miscela ......................
............................
Distanza km: .............
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del legante risultante:
B 50/70.
Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.210 Computo: massa.

.212 Spessore mm 70. :CO 65 t
:SE 130 t
:Totale 195 t ...................... ......................

.216 Spessore mm complessivo:
da 70 a 130mm
Cuneo di raccordo lato monte.
Computo: sovraspessore alla
posizione 451.212. :CO 8 t

:SE 15 t
:Totale 23 t ...................... ......................

453 Strati di usura AC tipo S: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.100 AC 8 S.
Impianto di fornitura della
miscela ......................
............................
Distanza km: .............
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del legante risultante:
B 50/70.
Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.110 Computo: massa.

.111 Spessore mm 25. :CO 2 t ...................... ......................

457 Supplementi alla miscela bituminosa AC tipo S.
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457.300 Per la fornitura della miscela in cassoni con sistema di sca-
rico a spinta.

.331 Per posa su marciapiedi.
Larghezza di di posa 1.40m.
Concerne pos. 453.112.
up = t. :CO 5 up ...................... ......................

500 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

520 Miscela bituminosa semi densa SDA
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Miscela bituminosa semi densa SDA 4 per strati di copertura:
fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.

.100 SDA 4 - 12.
Impianto di fornitura della
miscela ......................
Distanza km (impianto-Polo)
.........................
Prezzo all'impianto:
CHF/t: .............
Genere del bitume risultante:
PmB F 45/80-65.
Secondo dichiarazione di
conformità del produttore in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.110 Computo: massa.

.113 Spessore mm 30. :CO 60 t
:SE 60 t
:Totale 120 t ...................... ......................

600 Pavimentazioni in asfalto fuso
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Coperture di pozzetti e di elementi in opera. Compresa la
fornitura di materiale così come la rimozione successiva e
lo smaltimento della copertura.

.001 Caditoia. :CO 8 pz
:SE 6 pz
:Totale 14 pz ...................... ......................

.003 Giunti di transizione.
up = m :CO 20 up ...................... ......................
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640 Asfalto fuso per carreggiate con miscela tipo H
-------------------------------------------------------------------------------------

642 Fornitura, messa in opera e compattazione di strati di
collegamento MA e di strati di protezione MA.

.300 MA 16 H.
Impianto di fornitura della
miscela ......................
............................
Distanza km: .............
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del legante risultante:
PmB E 25/55-65.
Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso e d autorizzata dal
committente.

.310 Messa in opera a macchina.

.315 Spessore mm 55. :CO 80 t ...................... ......................

650 Asfalto fuso per piste ciclabili, marciapiedi e aree di
parcheggio
-------------------------------------------------------------------------------------

652 Fornitura, messa in opera di strati di collegamento MA e di
strati di protezione MA.

.801 MA 16 H.
Impianto di fornitura della
miscela ......................
............................
Distanza km: .............
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del legante risultante:
PmB E 25/55-65.
Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.
Messa in opera a mano.
Spessore mm 45.
up = t :CO 17 up

:SE 21 up
:Totale 38 up ...................... ......................

.802 MA 16 H.
Come pos. 652.801.
Spessore mm 20.
up = t.
Quale protezione del manto
PBD lato monte. :CO 5 up

:SE 9 up
:Totale 14 up ...................... ......................

653 Fornitura e messa in opera di strati di usura MA.
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653.700 MA 11 H.
Impianto di fornitura della
miscela ......................
............................
Distanza km: .............
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del legante risultante:
PmB E 25/55-65.
Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.720 Messa in opera a mano, dove non è possibile a macchina.

.722 Spessore mm 35. :CO 13 t
:SE 16 t
:Totale 29 t ...................... ......................

654 Supplementi per asfalto fuso.

.200 Per casseri di testata, per strato.

.201 Nei giunti di lavoro, compresi
i lavori complementari. :CO 160 m

:SE 130 m
:Totale 290 m ...................... ......................

655 Trattamento della superficie degli strati caldi di asfalto
fuso.

.100 Spandimento di pietrischetto.
Pietrischetto prebitumato al % 0,5 ca. della massa. Lavo-
razione fino al raggiungimento della mordenza richiesta.
Compresa la fornitura del materiale. Rimozione del mate-
riale eccedente v. pos. 656.
Computo: superficie.

.110 Pietrischetto 2/4.

.111 Spandimento a mano. :CO 155 m2
:SE 170 m2
:Totale 325 m2 ...................... ......................

656 Rimozione di materiale eccedente, compresi il carico, il
trasporto e lo smaltimento.

.100 A mano.

.101 Concerne pos. 655.111 :CO 155 m2
:SE 170 m2
:Totale 325 m2 ...................... ......................

660 Lavori complementari
-------------------------------------------------------------------------------------

662 Esecuzione di giunti lungo i bordi e gli elementi in opera.
Compresa la fornitura del materiale.

.200 Esecuzione di risparmi e di giunti fra l'asfalto fuso e il
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662.200 calcestruzzo o l'acciaio. Pulitura, imprimitura e sigilla-
tura dei giunti con mastice a elasticità permanente.

.210 Per parapetti, bordure e giunti di transizione.
Giunto in bitume elastomero
colato a caldo, posato lungo
le bordure.
Vedi piano tipo 2.502
Marca, tipo:
............................
............................
Esecuzione effettuata da una
ditta di comprovata
esperienza.
Nel prezzo deve essere
compresa la casseratura
dell'asfalto fuso per la
formazione del risparmio.

.212 Sezione mm 20x30.
Lungo elementi in pietra
naturale. :CO 435 m

:SE 250 m
:Totale 685 m ...................... ......................

.403 Giunto in bitume elastomero
colato a caldo, posato lungo i
cordoli del campo stradale.
Vedi piano tipo 2.503
Marca, tipo:
............................
............................
Esecuzione effettuata da una
ditta di comprovata
esperienza.
Nel prezzo deve essere
compresa la casseratura
dell'asfalto fuso, la
sabbiatura delle parti a
contatto e il trattamento con
sabbia al quarzo.
Sezione mm 30x80.
up = m. :CO 125 up

:SE 120 up
:Totale 245 up ...................... ......................

900 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

910 Fornitura di elementi prefabbricati in calcestruzzo e
di coperture per pozzetti
-------------------------------------------------------------------------------------

911 Fornitura completa di coperture per pozzetti.

.100 Coperture chiuse.

.101 Chiusino in ghisa tipo:
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911.101 ACO fig. 5A60.11.11 oppure
BGS fig. 111-60 oppure
Nottaris fig. 20H-60-00 oppure
Von Roll fig. 2612-060-00
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
........................... :CO 2 pz ...................... ......................

.200 Griglie.

.201 Griglia ciclo-compatibile con
le seguenti caratteristiche:
- classe D400
- dimensioni cm 52 x 37
- superficie totale delle
aperture superiore a cm2 750 -
almeno i 2/3 della superficie
delle fessure deve essere
disposta perpendicolarmente
alla direzione di circolazione
e verso il centro della
carreggiata.
Modello:
ACO fig. 6D52.28.65 oppure
BGS fig. 611-20 oppure
Nottaris fig. 33-3 oppure
Von Roll fig. 2950-002-00
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
............................ :CO 2 pz

:SE 2 pz
:Totale 4 pz ...................... ......................

920 Posa di elementi prefabbricati e coperture per pozzetti
-------------------------------------------------------------------------------------

922 Posa di soprastrutture di pozzetti, accessori e canalette
per lo smaltimento delle acque prima della messa in opera
della pavimentazione. Compresi la fornitura del materiale di
posa e di fissaggio, il carico, lo scarico e i trasporti
dal deposito intermedio.

.100 Posa di coperture per pozzetti complete.

.120 Griglie.

.121 Tipo della pos. 911.201. :CO 2 pz ...................... ......................

924 Innalzamento di soprastrutture di pozzetti, accessori e cana-
lette per lo smaltimento delle acque, fino a mm 300. Compresi
la fornitura di anelli intermedi, il materiale di posa e
di fissaggio, i tagli, la rimozione del materiale, la posa
della copertura dei pozzetti e il completamento della pavi-
mentazione.

.100 Innalzamento di coperture di pozzetti completi.
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924.110 Coperture chiuse.

.111 Chiusino in ghisa con o senza
riempimento in cemento.
DN 600. :SE 7 pz ...................... ......................

.113 Coperture di camere composte
da soletta conica con
chiusino in ghisa. :SE 4 pz ...................... ......................

.114 Tipo Gatik.
Dimensioni mm 1000 x 1000. :CO 3 pz ...................... ......................

.115 Tipo Gatik.
Dimensioni mm 1000 x 2000. :SE 1 pz ...................... ......................

.116 Tipo Gatik.
Dimensioni mm 1000 x 3000. :SE 1 pz ...................... ......................

.120 Griglie.

.121 Griglie ciclo compatibili
dimensioni ca. cm 55 x 40. :CO 8 pz

:SE 6 pz
:Totale 14 pz ...................... ......................

.300 Innalzamento di accessori.

.320 Chiusini per saracinesche.

.321 Dimensioni fino a mm 200. :SE 4 pz ...................... ......................

930 Rampe
-------------------------------------------------------------------------------------

931 Esecuzione di rampe di miscela bituminosa cilindrata in cor-
rispondenza di delimitazioni, bordi di pavimentazioni, poz-
zetti e simili. Compresa la fornitura di materiale. Compu-
to: lunghezza rampa.

.001 Larghezza mm 500.
Altezza mm 30.
Vedi piano tipo 3.106.
Attorno a chiusini, griglie e
coperture di camere. :CO 20 m

:SE 15 m
:Totale 35 m ...................... ......................

.004 Larghezza mm 750.
Altezza mm 30.
Vedi piano tipo 3.106.
Raccordo trasversale a
pavimentazione esistente, sul
giunto di testata. :CO 150 m

:SE 150 m
:Totale 300 m ...................... ......................

........................Totale Pavimentazioni223
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237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 237I/2020.
Canalizzazioni e opere di pro-
sciugamento (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Lo scavo in terreno normale e lo scavo in roccia vengono
retribuiti in base alla qualità del terreno definita. La
scelta del mezzo di scavo o di abbattimento è lasciata al-
l'imprenditore.

.200 Le tasse di deposito per il materiale di scavo vengono
retribuite in base al genere di materiale, secondo OPSR.

.300 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dal committente.

.400 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.410 Difficoltà: in presenza di condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque, presenti interamente o par-
zialmente nel profilo di scavo, viene retribuita la
pos. 251 "Difficoltà causate dalla presenza di condotte"
per l'esecuzione accurata dei lavori, e quindi anche per il
minor rendimento causato dalle difficoltà durante l'introdu-
zione di tubi, le sbadacchiature, i riempimenti e simili.

.420 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle aziende
proprietarie delle condotte.
Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni relative
alla messa in sicurezza e alla protezione.
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011.430 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte di
approvvigionamento e di smaltimento delle acque, lo scavo
a mano viene retribuito secondo le posizioni corrisponden-
ti.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 . Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
. Contenimento delle acque meteoriche e deviazione delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.200 Per tutti i lavori di scavo.

.210 . Depositi intermedi che non sono stati concordati col com-
mittente.
. Messa in deposito intermedio separato di materiali destina-
ti alla riutilizzazione che possono essere depositati la-
teralmente nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Sovrapprofilo rispetto ai profili concordati, che non
sono dovuti a condizioni geologiche.
. Pulizia delle piste di trasporto sporcate dall'imprendi-
tore, esclusi gli impianti per il lavaggio delle ruote.
. Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale al-
l'interno del profilo di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore, comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico di materiale e il trasporto.
. Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettatura eseguita a cura del
committente.

.300 Per lo scavo a macchina.

.310 . Lavoro ausiliario a mano.
. Profilatura immediata delle pareti di scavo e delle scar-
pate.
. Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,2 deve essere scavato in modo tale da non al-
lentare il fondo dello scavo.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa in depo-
sito intermedio nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,25.

.400 Per lo scavo a mano.

.410 . Messa in deposito intermedio laterale del materiale o cari-
co diretto.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,01.

.500 Per lo smaltimento delle acque.

.510 Smaltimento delle acque senza pompe e senza condotte:
. Deviazione delle acque.

.520 Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe:
. Linea elettrica fino a m 50.
. Condotte flessibili posate a terra per le acque di rifiuto



Pagina: 155
04.05.2022

Progetto: 2317.201
Comune Morcote
Risanamento viadotto

Incarico: 1    CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22)

012.520 fino a m 20 senza alcuna misura di protezione, p.es. pas-
saggio al di sopra o al di sotto.

.600 Per la messa in sicurezza della trincea.

.610 Sbadacchiature:
. Modifiche alle sbadacchiature non ordinate dal committen-
te.
. Difficoltà durante la posa di tubi all'interno delle sba-
dacchiature.
. Per i pezzi residui di palancole leggere superiori a
m 2.

.700 Per le condotte e i pozzetti.

.710 Per le condotte:
. Ripartizione di tubi, pezzi speciali e accessori forniti
dall'imprenditore.

.720 Per i pozzetti:
. Fondazione, fondo e pareti dei pozzetti con canaletta e
banchine.
. Raccordi alle condotte, esclusi i pezzi speciali, le
guarnizioni e il taglio dei tubi.
. Per i pozzetti di accesso e di ispezione: 2 raccordi alle
condotte, uno di entrata e uno di uscita.
. Per i dispositivi di raccolta e i pozzetti di infiltra-
zione: un raccordo alla condotta.
. Copertura provvisoria del pozzetto mediante l'impiego
della copertura definitiva.
. Struttura del pozzetto.
. Tutte le prestazioni per un'esecuzione impermeabile al-
l'acqua. Requisiti v. norma SIA 190, appendice A.

.800 Lavori per il collaudo.

.810 Pulizia di condotte e pozzetti.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i riempimenti.

.110 Lavoro ausiliario a mano.

.120 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.130 Pulizia delle aree di deposito intermedio per il riempimento
con materiale depositato lateralmente.

.200 Per la fornitura di materiale.

.210 Per la fornitura di materiale da parte dell'imprenditore:
messa in deposito intermedio e trasporto all'interno del can-
tiere fino al luogo di impiego.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.
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014.120 Misure di protezione nelle/di zone adiacenti, p.es. alberi o
biotopi.

.130 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.140 Servizio invernale.

.150 Attrezzature per terzi.

.200 Per le condotte.

.210 . Difficoltà causate dalla presenza di condotte.
. Interruzione di condotte.
. Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo
scoperto.

.300 Per i lavori di scavo.

.310 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da massicciate.

.320 Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufatti
di calcestruzzo.

.330 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.340 Sovrapprofilo dovuto alle condizioni geologiche.

.350 Depositi intermedi ordinati dal committente o necessari al
cantiere.

.360 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.370 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.380 Deviazione delle acque di superficie affluenti ai bordi
della trincea.

.400 Per la messa in sicurezza di scarpate e le sbadacchiature.

.410 Messa in sicurezza di scarpate ordinata dal committente.

.500 Per i trasporti e il ricarico di materiale.

.510 Tasse di deposito.

.520 Sistemazione del materiale nel deposito.

.530 Trasporto con il mezzo di scavo.

.540 Carico del materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.550 Trasporto all'interno del cantiere fino al deposito inter-
medio.

.600 Per le pompe e il fondo della fossa di scavo.
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014.610 Pompe per lo smaltimento delle acque.

.620 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.630 Vasche di neutralizzazione e decantazione.

.700 Per i movimenti di terra vegetale.

.710 Innaffiamento delle superfici seminate.

.720 Plania grezza, semina, falciatura e manutenzione dei depo-
siti intermedi per lo strato superiore del suolo (orizzonte
A).

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

.200 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.300 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.400 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.500 Fattori di conversione, p.es.
da volume materiale sciolto a volume materiale compatto, se-
condo il cap. 102.

.600 Unità di tempo non intere.

.610 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.620 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.700 Per le pompe mobili viene computata la durata di esercizio.

022 Metodi di misurazione per i lavori di scavo.

.100 Salvo altra indicazione lo scavo viene retribuito in base
al computo teorico, volume in compatto.

.200 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno delle pareti sba-
dacchiate e della sbadacchiatura della trincea.

.300 Quale profondità della trincea vale la distanza verticale fra
il fondo della trincea e il filo superiore del terreno,
misurata sull'asse della trincea al momento dell'esecuzio-
ne.

.400 Sovrapprofili dello scavo in roccia. Vale la larghezza teo-
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022.400 rica della trincea maggiorata di max m 0,20 da ambo i lati e
sul fondo dello scavo.

.500 Per lo scavo con scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.600 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità trincea), viene ripresa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo totale della prestazione (p.es.
volume della trincea in questione).

.700 La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo
asse.

.800 In presenza di pozzetti, lo scavo della trincea viene mi-
surato senza deduzioni e il volume supplementare del poz-
zetto viene misurato come scavo della trincea.

023 Metodi di misurazione per lo smaltimento delle acque.

.100 L'impiego di breve durata di pompe mobili viene misurato
secondo il genere di funzionamento, il fluido pompato, la
portata e la durata di impiego.

024 Metodi di misurazione per la messa in sicurezza di scarpate
e per le sbadacchiature.

.100 Per la messa in sicurezza di scarpate con fogli di plastica
e simili viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le sbadacchiature viene misurata la superficie
sbadacchiata dal filo superiore della parte sporgente se-
condo OLCostr fino al filo inferiore della sbadacchiatura.

.300 Per le sbadacchiature spaziate gli spazi intermedi non vengo-
no dedotti.

025 Metodi di misurazione per le condotte e per i pozzetti.

.100 Condotte.

.110 La lunghezza della condotta viene misurata sull'asse
compresi i pezzi speciali, nei raccordi al pozzetto fino alla
parete interna del pozzetto.

.120 I pezzi speciali vengono retribuiti come supplemento.

.200 Pozzetti.

.210 Per i pozzetti quale profondità vale la misura fra il filo
superiore della copertura e il punto più basso del fondo del
pozzetto.

.220 Per i pozzetti di infiltrazione quale profondità vale la
misura fra il filo superiore della copertura e il filo in-
feriore dell'anello del pozzetto più in basso.

026 Metodi di misurazione per l'avvolgimento di condotte e i
riempimenti.

.100 L'avvolgimento di condotte viene misurato secondo il vo-
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026.100 lume del materiale compatto in base ai profili teorici oppure
secondo accordo con il committente. I sovrapprofili degli
avvolgimenti e i riempimenti non sono presi in considera-
zione nel profilo teorico e vengono computati separatamen-
te.

.200 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume degli elementi posati quali
condotte, avvolgimento, pozzetti e simili.

.300 I riempimenti di manufatti vengono misurati secondo il
volume del materiale in compatto in base ai profili teo-
rici.

.400 Per le casserature viene misurata la superficie del calce-
struzzo casserata.

.500 Per i geotessili viene misurata la superficie ricoperta.

027 Metodi di misurazione per le condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque che devono essere mantenute
nel profilo di scavo.

.100 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in si-
curezza e la protezione in presenza di condotte valgono i
metodi di misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza fra
di loro inferiore a m 0,50 (asse delle condotte o distan-
za dall'avvolgimento) valgono come una condotta.
. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dalle loro
dimensioni, valgono come una condotta.

.200 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.

.300 . In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato entro una distanza
di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e da ambo i lati a
partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgimento
della stessa.
. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le modalità di misurazione.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Rimozione: termine generico per smontaggio e demolizione.
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031.200 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale
riutilizzo.

.300 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

032 Terminologia per i lavori di scavo e le sbadacchiature.

.100 Trincee.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina è lasciata all'imprenditore.

.130 Larghezza trincea sbadacchiata: la larghezza della trincea
è composta dallo spazio di lavoro e dallo spessore degli
elementi della sbadacchiatura al livello del fondo della
trincea.

.140 Profondità trincea: distanza verticale fra il fondo della
trincea e il filo superiore del terreno, misurata sull'as-
se della trincea al momento dell'esecuzione.

.150 Pendenza scarpata: nel rapporto di pendenza, la prima cifra
si riferisce all'altezza e la seconda alla base.

.160 Classi di abbattimento secondo la norma VSS 40 575:
. Classe 1: orizzonte A e B.
. Classi da 2 a 4: sottosuolo scavabile con escavatore.
. Classi da 5 a 7: roccia scavabile con mezzi supplementa-
ri.

.200 Sbadacchiature.

.210 Sbadacchiatura eseguita dopo lo scavo: essa viene messa in
opera dopo l'esecuzione dello scavo, senza essere infissa né
prima né dopo lo scavo.

.220 Sbadacchiatura infissa successivamente a ogni tappa di sca-
vo: essa viene messa in opera dopo lo scavo preliminare e
quindi proseguita durante l'avanzamento dello stesso.

.230 Sbadacchiatura preinfissa: essa viene infissa completamente
prima dello scavo, a partire dal filo superiore del terre-
no, risp. dallo scavo preliminare.

.240 Sbadacchiatura infissa durante l'avanzamento: essa viene in-
fissa a tappe durante l'avanzamento dello scavo.

033 Terminologia relativa a condotte, pozzetti e canalette.

.100 Condotte:
. Avvolgimento (zona della condotta): riempimento nella
zona dei tubi, costituito da letto di posa, rinfianco e co-
pertura.
. Letto di posa: parte che porta il tubo fra il fondo
della trincea e il rinfianco o la copertura. Il letto di posa
è costituito da uno strato inferiore e uno superiore.
. Rinfianco: riempimento laterale compattato fra la parete
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033.100 della trincea e la condotta o tra le condotte, fino alla
sommità della condotta stessa.
. Altezza di copertura: distanza fra la sommità della
condotta e il filo superiore del terreno risp. della strada
oppure il filo inferiore dei binari risp. il filo superiore
delle traversine.
. Strato di protezione: strato di materiale per la protezione
della condotta dalle azioni dinamiche durante i lavori di
riempimento e di compattazione.
. Diametro nominale: caratteristica di tubi, giunzioni e
pezzi speciali, data in mm, di valore prossimo alla dimensio-
ne di fabbricazione. Viene utilizzato per il diametro in-
terno (DN/ID) o per il diametro esterno (DN/OD).
. Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.

.200 Pozzetti:
. Pozzetto di accesso: elemento verticale impermeabile per
il collegamento di condotte, che permette il cambiamento di
direzione e/o altezza, l'accesso del personale e/o del-
l'equipaggiamento per il controllo, la manutenzione,
l'immissione e lo spurgo dell'aria.
. Pozzetto di ispezione: elemento simile al pozzetto di
accesso, ma non accessibile dal personale.
. Dispositivo di raccolta e caditoia: elemento che permet-
te la raccolta delle acque di superficie convogliandole in
una canalizzazione.
. Soprastruttura del pozzetto: lastra di copertura o zoccolo
di calcestruzzo, telaio con chiusino o griglia.
. Dispositivo di chiusura, copertura per pozzetto: parte
superiore di chiusura, di un pozzetto o di un altro elemen-
to interrato, costituita da telaio e chiusino e/o griglia.
. Dispositivo di coronamento: parte superiore del dispositi-
vo di raccolta, costituita da telaio e chiusino e/o griglia
e che viene posata sul posto sopra il corpo del dispositivo
di raccolta.
. Accessori: elementi da incorporare, con i quali viene
completato il pozzetto.
. Classe di carico: carico verticale ammissibile che agi-
sce sulla copertura.

.300 Canalette per lo smaltimento delle acque:
. Canaletta a U: canaletta prefabbricata per lo smalti-
mento delle acque, aperta sulla parte superiore, costituita
da corpo della canaletta e griglia o copertura.
. Canaletta a fessura: canaletta prefabbricata per lo
smaltimento delle acque con un profilo chiuso e una fessura
continua o interrotta situata sulla parte superiore atta a
raccogliere le acque di superficie.
. Canaletta a fessura per bordura: canaletta per lo smalti-
mento delle acque con un profilo bordato che possiede
aperture di raccolta continue o interrotte.

034 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OLCostr: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della
salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza
sui lavori di costruzione).
. OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei
rifiuti (Ordinanza sui rifiuti).
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034.200 Materiali:
. C: calcestruzzo.
. EPDM: etilene-propilene-diene.
. FC: fibrocemento.
. VR-UP: resina poliestere insatura rinforzata con fibra di
vetro.
. GGG: ghisa duttile.
. PE-HD: polietilene ad alta densità.
. PP: polipropilene.
. PRC: conglomerato di resina poliestere (calcestruzzo poli-
merico).
. PUR: poliuretano.
. PVC: cloruro di polivinile.
. PVC-U: cloruro di polivinile senza plastificanti.
. CA: calcestruzzo armato.
. GRE: gres.
. RMC: rivestimento in malta di cemento.

.300 Designazione dei tubi. Le abbreviazioni vengono antepo-
ste alle specifiche dei materiali, p.es. TPVC:
. T: tubo a parete piena.
. TR: tubo per relining.
. TD: tubo di drenaggio.
. TI: tubo di infiltrazione.

.400 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.
. GL: giunzione liscia (senza bicchiere).
. FWC: connettore avvolto di materiale sintetico rinforzato
con fibra di vetro.
. GB: giunzione a bicchiere.
. GME: giunzione a manicotto elettrosaldabile.
. GST: giunzione a saldatura testa a testa con piatto
elettrico.
. SP: sezione speciale.
. GBI: giunzione con bicchiere a innesto.

.500 Pozzetti e dispositivi di raccolta:
. DR: dispositivo di raccolta.
. PA: pozzetto di accesso.
. PF: pozzetto filtrante.
. PI: pozzetto di ispezione.
. CD: caditoia.
. PIn: pozzetto di infiltrazione.

.600 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/OD: dimensione nominale esterno.
. DN: diametro nominale.
. LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione ellitti-
ca, lunghezza/larghezza.
. WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovale o con
profilo rettangolare, larghezza/altezza.

.700 Valori caratteristici dei tubi:
. E_R: modulo di elasticità o di deformazione del tubo.
. E_R,breve: modulo di elasticità o di deformazione a breve
termine del tubo.
. E_R,lungo: modulo di elasticità o di deformazione a lungo
termine del tubo.
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034.700 . SDR: rapporto tra il diametro e lo spessore del tubo.
. SD: rigidezza diametrale effettiva.
. SN: rigidezza diametrale nominale.

200 Lavori di scavo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Scavo di trincee a V, di fosse a V
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Scavo di trincee a V e fosse a V. Classi di abbattimento da 1
a 4.

.301 Scavo di fosse per la posa di
pozzetti con messa in
deposito laterale del
materiale.
Profondità m fino a 2.0.
Da eseguire con piccolo mezzo
posato nel luogo di
intervento con autogru.
Lo scavo è da eseguire sotto
il manufatto.
Compreso tutti i supplementi
per difficoltà di accesso,
eventuale presenza di
trovanti, difficoltà di
manovra, ecc. :CO 30 m3 ...................... ......................

232 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a V e fos-
se a V.

.400 Per difficoltà varie.

.405 Sollevamento con autogru o
simile del materiale
eccedente dall'area di scavo
alla superficie stradale per
carico su camion.
Altezza di sollevamento fino
a 9.0m.
Compreso il carico sulla
benna, il sollevamento e lo
scarico sull'autocarro.
Trasporto in discarica e
relative tasse vedi CPN 211. :CO 20 m3 ...................... ......................

400 Tubi e pezzi speciali
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

450 Tubi e pezzi speciali di polietilene
-------------------------------------------------------------------------------------

451 Tubi di polietilene ad alta densità PE-HD.

Riporto .................



Pagina: 164
04.05.2022

Progetto: 2317.201
Comune Morcote
Risanamento viadotto

Incarico: 1    CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V22)

451.200 Tubi di polietilene con finali lisci, senza manicotto
elettrosaldabile, fornitura e posa. Fornitura e saldatura di
manicotti elettrosaldabili v.
pos. 454.730 e 454.740.

.210 Rigidezza diametrale nominale SN 2, SDR 33.

.212 DN/OD 125. :CO 20 m ...................... ......................

.214 DN/OD 200. :CO 100 m ...................... ......................

454 Pezzi speciali per tubi di polietilene ad alta densità
PE-HD (1).

.300 Curve, fornitura, posa e guarnizione. Diversi generi di
giunzione.

.303 Curva gradi fino a 45.
DN/OD fino a 200.
Rigidezza diametrale nominale
SN 2, SDR 33. :CO 20 pz ...................... ......................

.500 Diramazioni con finali lisci, fornitura e posa. Fornitura di
manicotti elettrosaldabili e saldatura v. sottogruppi di
sottopos. .730 e .740.

.510 Gradi 45.

.514 DN/OD da 200/110 a 200. :CO 20 pz ...................... ......................

.517 DN/OD 60 a 200.
Pezzo speciale per innesto
scarico sfiati. :CO 16 pz ...................... ......................

.700 Giunzioni per tubi e pezzi di transizione, fornitura e posa,
con guarnizione elastica o saldatura.

.730 Manicotti elettrosaldabili, compresa la saldatura.

.733 DN/OD 160.
Concerne pos. 451.212. :CO 20 pz ...................... ......................

.734 DN/OD 200.
Concerne pos. 451.214. :CO 40 pz ...................... ......................

.740 Giunzioni di tubi con saldatura testa a testa con piatto
elettrico.

.741 DN/OD fino a 200. :CO 30 pz ...................... ......................

.801 Formazione scarico per
raccordo sfiato.
Sfiato eseguito con tubi in
acciaio inox DN 40mm
(vedi CPN 172)
DN/OD 60.
up = pz.
Collegamento fra sfiato in
acciaio (DN40mm) e
diramazione di cui alla pos.
454.517.

Riporto .................
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454.801 Compreso tutto il materiale
necessario. :CO 16 up ...................... ......................

.802 Formazione collegamento tra
caditoia e canalizzazione.
Raccordo a 45°.
DN/OD 125.
up = pz.
Collegamento tra caditoia e
diramazione di cui alla pos.
454.514.
Compreso tutto il materiale
necessario. :CO 8 up ...................... ......................

470 Tubi e pezzi speciali di cloruro di polivinile senza pla-
stificanti
-------------------------------------------------------------------------------------

471 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti PVC-U.

.100 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti con giun-
zione a innesto, fornitura, posa e guarnizione elastica.

.110 Rigidezza diametrale nominale SN 2, SDR 51.

.112 DN/OD 125. :SE 30 m ...................... ......................

473 Pezzi speciali per tubi di cloruro di polivinile senza
plastificanti PVC-U (1).

.100 Curve con giunzione a innesto, fornitura, posa e guarnizione
elastica.

.110 Fino a gradi 45.

.112 DN/OD 125. :SE 20 pz ...................... ......................

.400 Raccordi per tubi.

.410 Selle di raccordo, fornitura, posa e guarnizione elastica,
compreso il carotaggio.

.411 Raccordo DN/OD 125.
Angolo di raccordo gradi 45.
Raccordo
su tubo esistente in cemento.
Condotta principale DN 300. :SE 6 pz ...................... ......................

.421 Formazione collegamento con
nuove caditoie.
Concerne pos. 622.002 :SE 6 pz ...................... ......................

600 Pozzetti e dispositivi di raccolta in elementi
prefabbricati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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610 Pozzetti di accesso e di ispezione
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Pozzetti di accesso e pozzetti di ispezione in elementi pre-
fabbricati di calcestruzzo, fornitura ed esecuzione imper-
meabile all'acqua.

.100 Fondi di pozzetto gettati in opera con canaletta di scorri-
mento e 2 raccordi alle condotte (1). Raccordi supplemen-
tari alle condotte v.
pos. 671.

.120 DN 800, con cono DN 800/600.

.123 Profondità pozzetto m 1.60.
Pozzo dissabbiatore compreso:
. fondo chiuso
. formazione innesto e uscita
. chiusino in calcestruzzo
. sigillature e finiture
Posa elementi prefabbricati
tramite autogru dal piano
strada. :CO 1 pz ...................... ......................

620 Caditoie, dispositivi di raccolta
-------------------------------------------------------------------------------------

621 Caditoie in elementi prefabbricati di calcestruzzo,
fornitura ed esecuzione impermeabile all'acqua.

.201 Con fondo eseguito sul posto.
DN 600.
Secondo il piano tipo 3.101.
Profondità m 1.00. :CO 2 pz

:SE 2 pz
:Totale 4 pz ...................... ......................

622 Caditoie in elementi prefabbricati di materiale diver-
so dal calcestruzzo, fornitura ed esecuzione impermeabile al-
l'acqua.

.002 Pozzetto di scarico.
Fornitura, posa, fissaggio e
getto del calcestruzzo di
raccordo rispettivamente
sigillatura con malta di
cemento dei vasi di raccolta e
dei telai secondo i piani tipo
3.301, 3.302 e 3.303.
Tipo Von Roll / Etasa fig.
2973/E o Rowatec DS 12S.
Diametro nominale mm 125.
Scarico a 45 gradi.
Proposta dell'imprenditore:
.............................
............................. :CO 8 pz ...................... ......................

650 Impianti di separazione
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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652 Impianto di separazione per oli minerali in pezzi singoli,
fornitura ed esecuzione impermeabile all'acqua.

.100 Impianto di separazione per oli minerali, compresi i
deflettori di entrata e di uscita.

.101 DN 1800.
Profondità pozzetto m 1.90.
Entrata DN 250.
Uscita DN 250.
Portata determinante NG
l/s 30.
Modello e tipo 120368 ZN MA
della ZeissNeutra dal peso di
3.6 ton.
Proposta dell'imprenditore:
........................
........................
Posa tramite autogru dal piano
strada. :CO 1 pz ...................... ......................

800 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

830 Avvolgimento di condotte con calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

831 Calcestruzzo per avvolgimento di condotte, fornitura, messa
in opera e compattazione. Computo: volume materiale compat-
to.

.301 Calcestruzzo tipo CPN A.
Per rinfianchi, avvolgimenti,
basi d'appoggio, ecc.
Fornitura, messa in opera e
lavorazioni varie.
Per opere sotto il manufatto
a ca. 9.0m dal campo stradale. :CO 5 m3 ...................... ......................

.302 Calcestruzzo non armato.
CPN D.
Riempimento attorno al tubo e
di raccordo alle zone
demolite della trave
longitudinale. :SE 5 m3 ...................... ......................

850 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------

851 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o
di riporto e compattazione.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.220 A mano.

.224 Materiale di scavo.
Compreso compattazione con

Riporto .................
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851.224 ballerina o simile. :CO 8 m3 ...................... ......................

870 Lavori accessori (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

872 Spianamento del materiale eccedente, su ordine del commit-
tente. Computo: volume materiale sciolto.

.100 Materiale di scavo.

.101 A mano. :CO 2 m3 ...................... ......................

873 Semina a macchina o a mano.
Comprese la fornitura, l'integrazione della semenza e la
cilindratura.

.001 Semenza per prati. :CO 50 m2 ...................... ......................

900 Condotte libere per lo smaltimento delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

940 Posa libera di condotte su supporti puntuali in condizio-
ni di lavoro difficoltose
-------------------------------------------------------------------------------------

942 Supporti puntuali per la posa di condotte, compreso il fis-
saggio. Descrizione delle condizioni di lavoro nelle osser-
vazioni preliminari del par. 900.

.100 Computo: numero di supporti puntuali.

.103 Sospensione mobile in acciaio
inox V4A secondo piano tipo
3.301.
Tubazione in PE DN 200.
Compreso tutti i materiali
occorrenti.
Braccialetto della larghezza
di mm 60 su tutta la
circonferenza, ancoraggi e
barre filettate, regolabile in
altezza.
Punto mobile tipo Etasa RH-1 o
Rowatec RO.
Proposta dell'imprenditore:
.............................
............................. :CO 30 pz ...................... ......................

.203 Fissaggio a parete in acciaio
inox V4A.
Tubazione in PE DN 200.
Compreso tutti i materiali
occorrenti.
Braccialetto della larghezza
di mm 60 su tutta la
circonferenza, ancoraggi e
barre filettate, regolabile in
altezza.

Riporto .................
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942.203 Punto fisso con due collari
elettrosaldabili.
Punto fisso tipo Etasa RHF-4 o
Rowatec FX.
Proposta dell'imprenditore:
.............................
.............................
up = pz :CO 5 up ...................... ......................

........................Totale Canalizzazioni e opere di prosciugamento237
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241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 241I/2019.
Opere di calcestruzzo eseguite
sul posto (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione determi-
nanti per questo capitolo
ripresi dalla norma
SIA 118/262 "Condizioni gene-
rali relative alle costruzioni
di calcestruzzo", nonché le
definizioni dei termini tecni-
ci. I sottoparagrafi 010, 020
e 030 vengono ripresi in modo
inalterato dal CPN e quindi
riportati integralmente qui di
seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Il modulo d'offerta può contenere, in deroga alla norma
SIA 118, art. 43, posizioni nelle quali la messa a dispo-
sizione per tutta la durata dei lavori è descritta separa-
tamente a prezzo globale o forfettario. Per il calcolo
dell'ammontare degli acconti, anche per queste posizioni si
applica l'art. 146 della norma SIA 118.

012 Regole di retribuzione per le casserature.

.100 Le casserature vengono retribuite secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Genere di casseratura.
. Tipo di casseratura.
. Campi di computo.

.200 Per la retribuzione, le casserature vengono differenziate
secondo le seguenti parti d'opera:
. Fondazioni, travi di collegamento, platee e solette di
transizione.
. Fosse, pozzi, canali e solette di copertura di canali.
. Pareti, vani ascensore, pareti di vani scala, mensole e
speroni.
. Pilastri, capitelli, architravi e travi.
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012.200 . Scale e pianerottoli.
. Solette, solette a sbalzo e solette di copertura di pozzi.
. Travi rovesce e parapetti.
. Pile, piloni e pareti di pozzi per pile.
. Spalle, muri di sostegno, muri d'ala.
. Banchine di appoggio, banchine di spalle, appoggi
per ponti.
. Ponti a cavalletto e ad arco.
. Telai, volte e strutture di forma particolare.
. Impalcati di ponti.
. Piccoli manufatti.
. Testate.
. Risparmi, nicchie e scanalature.

.300 Per la retribuzione, le casserature vengono differenziate
secondo la pos. 034.

.400 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo (1).

.410 Altezza della casseratura per fondazioni, travi di collega-
mento e simili:
. Fino a m 0,25.
. Da m 0,26 a 0,50.
. Da m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m 1,00.

.420 Altezza della casseratura per platee di fondazione, solette
di transizione e simili:
. Fino a m 0,25.
. Da m 0,26 a 0,50.
. Superiore a m 0,50.

.430 Profondità totale e sezione delle fosse e dei pozzi:
. Profondità fino a m 1,50:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.
. Profondità da m 1,51 a 1,99:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.
. Profondità da m 2,00 a 2,99:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.

.440 Altezza della casseratura per pareti, spalle, muri di so-
stegno e muri d'ala:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.450 Altezza della casseratura per pareti di vani ascensore:
. Superficie in pianta in luce fino a m2 3,00:
.. Altezza casseratura fino a m 1,50.
.. Altezza casseratura da m 1,51 a 1,99.
.. Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.
.. Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.
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012.450 .. Altezza casseratura superiore a m 4,00.
. Superficie in pianta in luce da m2 3,01 a 5,00:
.. Altezza casseratura fino a m 1,50.
.. Altezza casseratura da m 1,51 a 1,99.
.. Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.
.. Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.
.. Altezza casseratura superiore a m 4,00.

.460 Altezza della casseratura per pareti di vani scala:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.470 Casserature di testata e controcasserature con o senza
ferri passanti:
. Spessore elemento costruttivo fino a m 0,25.
. Spessore elemento costruttivo da m 0,26 a 0,50.
. Spessore elemento costruttivo superiore a m 0,50.

.500 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo (2).

.510 Altezza della casseratura per pilastri:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.520 Sezione di pilastri e architravi:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Da m2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

.530 Altezza di puntellamento per architravi:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.540 Altezza di puntellamento per scale:
. Fino a m 1,99.
. Fino a m 2,99.
. Fino a m 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.550 Spessore di pianerottoli e solette:
. Fino a m 0,35.
. Superiore a m 0,35.

.560 Altezza di puntellamento per pianerottoli, solette e solet-
te a sbalzo:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
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012.560 . Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.570 Altezza di puntellamento per travi rovesce e parapetti:
. Fino a m 0,50.
. Da m 0,51 a 1,00.
. Da m 1,01 a 1,50.
. Superiore a m 1,50.

013 Regole di retribuzione per l'armatura.

.100 L'armatura viene retribuita secondo posizioni specifiche
in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Tipo di acciaio.
. Acciaio d'armatura in base al diametro e al grado di la-
vorazione.
. Reti d'armatura in base al tipo.
. Fibre d'armatura in base alle specifiche quali materiale,
diametro e lunghezza.
. Collegamenti dell'armatura.
. Armature speciali come prodotti di acciaio speciali, ar-
mature preconfezionate o armature in altri materiali.

014 Regole di retribuzione per il calcestruzzo.

.100 Il calcestruzzo viene retribuito secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Genere di elemento costruttivo.
. Calcestruzzo a prestazione garantita.
. Calcestruzzo a composizione.
. Dimensioni quali spessore, sezione o volume.

.200 La lavorazione della superficie del calcestruzzo viene
retribuita in posizioni specifiche secondo la pos. 036:
. Lavorazione del calcestruzzo fresco.
. Lavorazione del calcestruzzo indurito.

.300 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo.

.310 Volume di fondazioni singole:
. Fino a m3/pz. 0,50.
. Da m3/pz. 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/pz. 1,00.

.320 Volume di fondazioni continue, travi di collegamento e
simili:
. Fino a m3/m 0,50.
. Da m3/m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/m 1,00.

.330 Spessore di platee di fondazione, solette di transizione
e simili:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.340 Sezione di canali:
. Fino a m2 1,00.
. Superiore a m2 1,00.
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014.350 Spessore di pareti, travi rovesce e parapetti:
. Da m 0,15 a 0,20.
. Da m 0,21 a 0,25.
. Da m 0,26 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.360 Sezione di pilastri, travi e architravi:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Da m2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

.370 Spessore di scale e pianerottoli:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.380 Spessore di solette:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Da m 0,31 a 0,40.
. Superiore a m 0,40.

015 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Convogliamento delle acque meteoriche senza misure partico-
lari quali pompaggio, vasche di decantazione, trattamenti
chimici o fosse drenanti.

.120 Messa a disposizione di materiali per le prove.

.200 Per le casserature (1).

.210 Pulitura e trattamento preliminare dei casseri, compresi
gli inserti.

.220 Fissaggio degli inserti posati dall'imprenditore, p.es.
contro la spinta di Archimede.

.230 Sigillatura di elementi passanti e inserti posati dal-
l'imprenditore.

.240 Fornitura e posa di liste a sezione triangolare e di in-
serti per gocciolatoi fino a mm 30x30, nonché di distanzia-
tori senza requisiti particolari.

.250 Esecuzione di raccordi fuori squadra, inclinati o arroton-
dati, senza fatturazione separata degli scarti di cassera-
tura che ne derivano, se indicato nei documenti d'appalto.

.260 Casseratura di spigoli ad angolo acuto e ottuso, angoli e
raccordo dei casseri con tagli obliqui, se indicato nei docu-
menti d'appalto.

.270 Controfreccia della casseratura nella misura in cui è ne-
cessaria per la compensazione della sua deformazione e di
quella del suo puntellamento.

.280 Trasporti di andata e ritorno, installazione, spostamenti con
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015.280 e senza mezzi ausiliari, messa a disposizione, manutenzione e
rimozione di puntellamenti, ponteggi di lavoro e sba-
dacchiature per la casseratura.

.300 Per le casserature (2).

.310 Esecuzione di casseratura verticale senza possibilità di
appoggio diretto, fino a m 0,5 sopra la base di appoggio.

.320 Esecuzione della base di appoggio per casserature specia-
li quali casserature rampanti e casserature scorrevoli.

.330 Messa a disposizione della casseratura.

.340 Disarmo delle superfici di calcestruzzo, compresi la pu-
litura, la riparazione e la manutenzione della casseratu-
ra.

.350 Smaltimento di parti di casseratura inutilizzabili.

.360 Dispositivi anticaduta necessari in base alle altezze di
casseratura o di puntellamento messe in appalto.

.400 Per l'armatura.

.410 Messa a disposizione alla direzione lavori della documen-
tazione relativa alle certificazioni di qualità del fabbri-
cante.

.420 Provvedimenti a garanzia della pulizia dell'acciaio d'armatu-
ra.

.430 Lavorazione a regola d'arte, posa, legatura e fissaggio
dell'armatura, fornitura e posa dei distanziatori a garan-
zia del copriferro.

.440 Certificazione della qualità delle saldature che trasmetto-
no sforzi mediante una prova preliminare.

.500 Per il calcestruzzo (1).

.510 Pulitura e inumidimento preliminare delle superfici di rac-
cordo.

.520 Indicazione delle proprietà e della composizione del calce-
struzzo.

.530 Provvedimenti in caso di interruzioni impreviste del get-
to di calcestruzzo imputabili all'imprenditore.

.540 Provvedimenti atti a garantire la protezione del calcestruzzo
dagli agenti atmosferici durante il trasporto nonché per
evitare la disgregazione o la presa anticipata.

.550 Messa in opera a regola d'arte del calcestruzzo, compresa la
regolarizzazione della superficie fino a % 5 di pendenza
da un lato.
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015.560 Cura a regola d'arte di tutti gli elementi costruttivi in
calcestruzzo. In mancanza di altre indicazioni per
5 giorni.

.570 Smaltimento del calcestruzzo eccedente.

.580 Chiusura dei fori dei distanziatori con tappi di materiale
sintetico.

.600 Per il calcestruzzo (2).

.610 Misure di protezione contro la sporcizia e il danneggiamento
meccanico di parti d'opera finite o in esecuzione nell'am-
bito dei lavori dell'imprenditore fino al collaudo delle
stesse, comprese le protezioni degli spigoli.

.620 Misure di protezione contro le macchie di ruggine, conforme-
mente a quanto richiesto dalle classi delle superfici del
calcestruzzo messe in appalto.

016 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Pompaggio delle acque meteoriche raccolte in pozzi e
simili.

.200 Per le casserature (1).

.210 Casserature perse e casserature senza possibilità di appog-
gio diretto oppure casserature senza fori per distanziatori
passanti.

.220 Minor valore del materiale di casseratura danneggiato a cau-
sa di fori passanti ordinati dalla direzione lavori e non
previsti nei documenti di appalto.

.230 Controfrecce richieste dalla direzione lavori, dimensioni
oltre la deformazione della casseratura e del puntellamen-
to, non previste nei documenti di appalto.

.240 Adattamento della casseratura, sigillatura e copertura con
nastro adesivo dei giunti in corrispondenza di elementi co-
struttivi o di inserti nella casseratura posati da parte di
terzi.

.250 Protezione di angoli a spigolo vivo per superfici di calce-
struzzo a vista dopo il collaudo delle parti d'opera.

.260 Supplementi per le casserature di solette, travi e architravi
per basi di appoggio con struttura portante non suffi-
ciente o non piana, p.es.
strati di ghiaia o di miscela bituminosa.

.270 Esecuzione di casserature verticali senza possibilità di
appoggio diretto sulla base di appoggio, altezza superiore a
m 0,51.

.280 Puntellamento supplementare della casseratura ordinato
dalla direzione lavori.
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016.300 Per le casserature (2).

.310 Dispositivo anticaduta supplementare necessario per altezze
di caduta superiori alle altezze di casseratura o di pun-
tellamento messe in appalto.

.400 Per l'armatura.

.410 Collegamenti per la trasmissione degli sforzi.

.420 Copertura dell'armatura di ripresa senza ganci finali.

.500 Per il calcestruzzo.

.510 Provvedimenti particolari atti a evitare colorazioni del cal-
cestruzzo dovute allo scorrimento di acqua ferrugginosa,
durante le interruzioni del lavoro ordinate dalla direzio-
ne lavori, conformemente a quanto richiesto dalle classi
delle superfici del calcestruzzo messe in appalto.

.520 Tamponamento con mattoni o riempimento con calcestruzzo,
sigillatura e rappezzatura con intonaco di risparmi, giunti e
scanalature.

.530 Rimozione da superfici disarmate di mezzi ausiliari e di
fissaggio posati da coimprenditori.

.540 Misure ordinate dalla direzione lavori per la protezione
contro la sporcizia dovuta allo scorrimento di acqua fer-
rugginosa, che superano i requisiti per le classi delle
superfici del calcestruzzo messe in appalto.

.550 Cura del calcestruzzo a partire dal sesto giorno.

.560 Provvedimenti particolari per il trasporto, la messa in ope-
ra e la compattazione nel caso di temperature esterne infe-
riori a gradi +5 e superiori a gradi +30.

.570 Additivi e aggiuntivi, ordinati ulteriormente e successiva-
mente dalla direzione lavori.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-
za casseratura), viene ripresa unicamente la sottoposizione
che include il computo totale della prestazione.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per le casserature.
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022.100 Di regola viene misurata la superficie del calcestruzzo
casserata.

.200 Per le casserature di pareti e di solette, le aperture con
una superficie fino a m2 2,00 non vengono dedotte. Per le
aperture lunghe e strette questa regola vale solo per una
lunghezza fino a m 3,00.

.300 Per la casseratura di mensole viene misurata la quota della
mensola a partire dal piede della parete o del muro di so-
stegno.

023 Metodi di misurazione per l'armatura.

.100 Pe il computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.

.200 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata
anche in base alla lista ferri aggiornata con una massa volu-
mica di kg/m3 7'850.

.300 Le fibre d'armatura vengono computate secondo la massa.

024 Metodi di misurazione per il calcestruzzo.

.100 Per le parti d'opera casserate vale il volume secondo i pia-
ni. Il volume dell'acciaio d'armatura non viene dedotto.

.200 Per il getto contro terra, roccia, muri esistenti e simi-
li viene computata la quantità di calcestruzzo fornita secon-
do il bollettino di consegna del fornitore del calcestruz-
zo.

.300 Per i risparmi, le scanalature, gli inserti e simili fino
a m3 0,10 non viene fatta alcuna deduzione.

.400 Per le solette con corpi cavi posati in getto, il volume del
corpo cavo viene dedotto dal volume di calcestruzzo.

030 Terminologia, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Giunto di lavoro: giunto che si forma in corrispondenza di
un'interruzione di getto in costruzioni di calcestruzzo
con armatura passante.

.200 Elemento incorporato: parte d'opera, p.es. giunto di tran-
sizione, appoggio, dispositivo per lo smaltimento delle acque
o parapetto, che di solito viene posata successivamente.
Per l'edilizia si tratta di installazioni relative all'im-
piantistica e simili.

.300 Cura del calcestruzzo: insieme delle misure attuate dopo il
getto del calcestruzzo per il raggiungimento di una qualità
sufficiente e per la protezione contro gli agenti atmosfe-
rici e altri effetti potenzialmente dannosi.
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031.400 Inserto: elemento posato prima del getto, quale p.es. elemen-
to di collegamento o di ancoraggio.

.500 Casseratura di testata: casseratura di bordo, per intrados-
si e per risparmi con o senza armatura passante.

.600 Pila: pilastro nella costruzione di ponti.

032 Informazioni.

.100 I parapetti con altezza superiore a m 1,50 vengono consi-
derati come pareti.

.200 Per aperture nella parete superiori a m2 2,00, la superfi-
cie sopra all'apertura viene designata come architrave e
quella sotto come parapetto.

.300 Per le casserature di pilastri e pareti valgono i seguenti
criteri (in sezione):
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza fino
a 5:1 vengono considerati come pilastri.
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza supe-
riore a 5:1 e una lunghezza fino a m 1,50 vengono conside-
rati come pilastri.
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza supe-
riore a 5:1 e una lunghezza superiore a m 1,50 vengono
considerati come pareti.

.400 Gli elementi costruttivi e portanti che servono a dare la
forma al cassero e sono ad esso collegati fanno parte della
casseratura.

.500 Delle soprastrutture di ponti fanno parte anche gli impalca-
ti sospesi o strallati.

.600 La fine dei lavori della costruzione grezza è definita
nel capitolo CPN 102 "Disposizioni particolari".

033 Generi di casserature.

.100 Casseratura per risparmi: casseratura per aperture, nicchie
e scanalature con una superficie in luce fino a m2 2,00.

.200 Casseratura per intradossi: casseratura per aperture, sca-
nalature e superfici laterali di nicchie con superficie in
luce superiore a m2 2,00, nonché per testate libere di
pareti e per quelle in corrispondenza di sfalsamenti di
pareti.

.300 Casseratura per testate: casseratura per aperture e scana-
lature in solette con superficie in luce superiore a
m2 2,00, nonché per testate libere di solette e per quelle
in corrispondenza di sfalsamenti di solette.

.400 Casseratura per travi: casseratura per elementi portanti,
gettati indipendentemente dalla soletta, che deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo fresco.
A questo genere di casseratura appartiene pure la casseratura
per la prima fase di getto di una trave-parete.

.500 Casseratura per architravi: casseratura per elementi por-
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033.500 tanti situati sotto la soletta e che con essa ne fanno corpo.
Deve essere puntellata per resistere alla massa del calce-
struzzo fresco.

.600 Casseratura per travi rovesce e parapetti: casseratura per
elementi portanti situati sopra la soletta. Deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo fresco.

.700 Casseratura per pilastri: casseratura per elementi portanti
che deve essere puntellata per resistere alla massa del cal-
cestruzzo fresco. Superficie delle facce laterali, senza
pannello di chiusura sulla faccia superiore. A questo ge-
nere di casseratura appartiene pure la casseratura per le le-
sene.

.800 Casseratura flottante: casseratura di elementi portanti
che deve essere fissata per resistere alla massa del cal-
cestruzzo fresco. La casseratura viene posta sopra l'arma-
tura superiore.

034 Tipi di casserature.

.100 Tipo 1. Casseratura per superficie del calcestruzzo di
aspetto normale:
. Aspetto qualsiasi della superficie.
. Dimensioni dei pannelli o delle tavole non prescritte.
. Senza trattamento successivo di sbavature e dentellature.

.200 Tipo 2. Casseratura per superficie del calcestruzzo di
aspetto omogeneo:
. Aspetto omogeneo della superficie.
. Dimensioni dei pannelli o delle tavole non prescritte.
. Con trattamento successivo di sbavature e dentellature.

.210 Tipo 2-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.300 Tipo 3. Casseratura per superficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta delle tavole visibile:
. Tavole di larghezza costante; disposizione dei giunti
non prescritta.
. Direzione delle tavole uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.
. Tavole lisce.

.310 Tipo 3-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.320 Tipo 3-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

.330 Tipo 3-3. Requisiti elevati:
. Direzione delle tavole uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

.340 Tipo 3-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

.350 Tipo 3-5. Requisiti elevati:
. Impiego di tavole grezze.
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034.400 Tipo 4. Casseratura per superficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta dei pannelli visibile:
. Larghezza dei pannelli costante, disposizione dei giun-
ti non prescritta.
. Direzione dei pannelli uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.

.410 Tipo 4-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.420 Tipo 4-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

.430 Tipo 4-3. Requisiti elevati:
. Direzione dei pannelli uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

.440 Tipo 4-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

035 Acciaio d'armatura.

.100 Designazioni del grado di lavorazione dell'acciaio d'arma-
tura secondo la lista delle figure dell'Associazione Sviz-
zera del Commercio dell'Acciaio e dell'Impiantistica ASCA.

.110 Grado di lavorazione 1 = lavorazione normale.

.120 Grado di lavorazione 2 = lavorazione aumentata.

.130 Grado di lavorazione S = lavorazione complessa.

036 Lavorazione della superficie del calcestruzzo.

.100 Lavorazione del calcestruzzo fresco.

.110 Lisciatura grezza: tiratura alla staggia e regolarizzazio-
ne del calcestruzzo appena gettato fino all'altezza de-
terminata.

.120 Irruvidimento: operazione eseguita sulla superficie con
scopa o rastrello.

.130 Talocciatura: operazione eseguita con o senza aggiunta di
malta.

.140 Lisciatura: operazione atta a ottenere una superficie li-
scia, piana, non porosa.

.150 Spazzolatura: operazione per l'ottenimento di una superfi-
cie ruvida, con struttura trasversale, longitudinale o a
spina di pesce.

.160 Monobeton: calcestruzzo monolitico con caratteristiche
della superficie di un pavimento in calcestruzzo corazza-
to. Il monobeton viene eseguito come calcestruzzo di rica-
rica o come calcestruzzo strutturale, p.es. platea di
fondazione o soletta.

.200 Lavorazione del calcestruzzo indurito.
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036.210 Calcestruzzo lavato: calcestruzzo faccia a vista, i cui
grani fini vengono erosi mediante lavatura sullo strato
di superficie subito dopo il disarmo, al fine di evidenzia-
re quelli più grossi.

.220 Bocciardatura: lavorazione meccanica della superficie del
calcestruzzo con bocciarda, a mano o a macchina, per ottene-
re una rugosità di mm 5.

060 Prescrizioni relative al calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

061 Calcestruzzo a prestazione garantita (1).

.400 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN D (T1).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: media.

.700 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN G (T4).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: elevata.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Raccordo a parti d'opera esistenti
-------------------------------------------------------------------------------------

112 Posa di armatura di raccordo, comprese le perforazioni.
Fornitura dell'acciaio nel par. 500.

.100 Compresa la fornitura del prodotto adesivo.

.101 Foro verticale sulla faccia
superiore della piattabanda
quale connessione tra piastra
esistente e nuova ricarica.
Diametro foro mm 18.
Profondità foro mm 120.
Diametro acciaio mm 14.
Riempimento del foro, con
posa barra d'armatura, con
malta chimica tipo Hilti
HIT-HY 200A. :CO 1'320 pz

Riporto .................
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112.101 :SE 1'360 pz
:Totale 2'680 pz ...................... ......................

200 Casserature (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Casserature per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Casserature per calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo
negativo e calcestruzzo filtrante, a una faccia.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante, verticale.

.114 Altezza casseratura m ........
fino a 0,25.
Cassero di sponda per
contenimento ricarica
piattabanda e marciapiede.
Fissaggio su piattabanda o
parete esistente. :CO 75 m2

:SE 40 m2
:Totale 115 m2 ...................... ......................

300 Casserature (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

360 Casserature per impalcati di ponti
-------------------------------------------------------------------------------------

361 Casserature esterne per calcestruzzo faccia a vista.

.100 Tipo 4-123.

.120 Bordi e parapetti di ponti.

.122 Cordoli, da eseguire in fase
di lavoro separata.
Cassero per allargamento
cordolo esistente su mensola.
Computo:
. superficie inferiore a
prolungamento della mensola
. superficie laterale esterna
. superficie laterale interna
verso il marciapiede :CO 75 m2

:SE 85 m2
:Totale 160 m2 ...................... ......................

.124 Cassero per allargamento
cordolo esistente su muro
lato Melide.

Riporto .................
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361.124 Computo:
. superficie inferiore di
sporgenza dal muro
. superficie laterale esterna
. superficie laterale interna
verso il marciapiede :CO 12 m2

:SE 5 m2
:Totale 17 m2 ...................... ......................

400 Risparmi, inserti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

420 Inserti in casserature di testata
-------------------------------------------------------------------------------------

422 Inserti in casserature di testata a sezione triangolare o
trapezoidale.

.201 Dimensioni mm fino a 20x20.
up = m. :CO 360 up

:SE 360 up
:Totale 720 up ...................... ......................

423 Inserti in casserature di testata, esecuzione particolare.

.001 Fornitura e posa.
Formazione gocciolatoio con
profilo in plastica poggiato
lungo l'intaglio di
demolizione dell'intradosso
del cordolo.
Dimensioni: 20x20mm
up = ml.
Compreso rimozione accurata
del profilo dopo il getto. :CO 105 up

:SE 120 up
:Totale 225 up ...................... ......................

500 Armatura
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Acciaio d'armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Acciaio d'armatura.

.100 Acciaio B500B, fornitura e posa.

.150 Qualsiasi grado di lavorazione.

.152 Diametro mm 8 a 20. :CO 7'000 kg

Riporto .................
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511.152 :SE 8'900 kg
:Totale 15'900 kg ...................... ......................

514 Supplementi all'acciaio d'armatura.

.200 Per piccoli quantitativi.

.201 Concerne pos. 511, 512 e 513.
Quantità inferiori a t 3,0 per
ogni lista. Computo: numero di
liste. :CO 4 pz

:SE 2 pz
:Totale 6 pz ...................... ......................

520 Reti d'armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Reti d'armatura.

.100 Acciaio B500, fornitura e posa.

.110 Reti in formato di fabbricazione, non tagliate.

.111 Tipo di rete K. :CO 3'500 kg
:SE 200 kg
:Totale 3'700 kg ...................... ......................

540 Accessori per armatura, elementi con armatura di ripresa,
armatura di punzonamento, spinotti per la ripresa degli
sforzi di taglio e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

541 Armatura di supporto.

.200 Distanziatori a gabbia con o senza piedini di plastica,
fornitura e posa.

.203 Altezza da mm 101 a 150. :CO 300 m ...................... ......................

.204 Altezza da mm 151 a 200. :SE 120 m ...................... ......................

600 Calcestruzzo (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Se viene utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo il
quaderno tecnico SIA 2030 invece del calcestruzzo con
aggregati naturali, lo stesso viene descritto nella
pos. 685.

610 Calcestruzzo per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------

613 Calcestruzzo per platee di fondazione, solette di transi-
zione e piastre su pali. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione.

.401 Calcestruzzo tipo CPN D 0/32.
Superficie con pendenza da un

Riporto .................
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613.401 lato % fino a 2.0.
Calcestruzzo di ricarica del
marciapiede.
Spessore elemento costruttivo
m da 0.12 a 0.25.
up = m3. :CO 30 up

:SE 35 up
:Totale 65 up ...................... ......................

.402 Calcestruzzo tipo CPN D 0/16.
Superficie con pendenza da un
lato % fino a 2.0.
Calcestruzzo di ricarica
della piattabanda.
Spessore elemento costruttivo
m da 0.07 a 0.20.
up = m3. :CO 55 up

:SE 16 up
:Totale 71 up ...................... ......................

700 Calcestruzzo (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Se al posto del calcestruzzo con aggregati naturali viene
utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo il quaderno
tecnico SIA 2030, lo stesso viene descritto nella
pos. 784.

760 Calcestruzzo per impalcati di ponti
-------------------------------------------------------------------------------------

762 Calcestruzzo per mensole, cordoli e parapetti, eseguiti
successivamente. Fornitura, messa e compattazione.

.004 Calcestruzzo tipo CPN G 0/16.
Per cordoli.
up = m3. :CO 12 up

:SE 12 up
:Totale 24 up ...................... ......................

800 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Trattamento di superfici
-------------------------------------------------------------------------------------

812 Talocciatura di superfici in calcestruzzo.

.200 Superfici atte alla posa di un'impermeabilizzazione ade-
rente.

.201 Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0. Senza aggiunta di mal-
ta. :CO 500 m2

Riporto .................
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812.201 :SE 240 m2
:Totale 740 m2 ...................... ......................

813 Finitura di corone di muri, cordoli, parapetti e simili.

.100 Talocciatura subito dopo il getto.

.102 Larghezza corona da m 0,31
a 0,50. :CO 120 m

:SE 120 m
:Totale 240 m ...................... ......................

820 Cura del calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

822 Protezione dal calore e dal freddo del calcestruzzo fre-
sco.

.100 Copertura di superfici in calcestruzzo, compresi il tra-
sporto di andata, la posa, la rimozione, il trasporto di ri-
torno e lo smaltimento del materiale di copertura. Computo:
superficie ricoperta.

.110 Superficie orizzontale o con pendenza fino a % 5,0.

.111 Foglio in PE. :CO 500 m2
:SE 170 m2
:Totale 670 m2 ...................... ......................

.200 Messa a disposizione e manutenzione del materiale di co-
pertura. Computo: superficie ricoperta x numero di settima-
ne.

.201 Concerne pos. 822.111. :CO 500 m2
:SE 170 m2
:Totale 670 m2 ...................... ......................

........................Totale Opere di calcestruzzo eseguite sul posto241
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281 Barriere di sicurezza stradali

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 281I/2016.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sotto-
paragrafi 010, 020 e 030 ven-
gono ripresi in modo inaltera-
to dal CPN e quindi riportati
integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione, carico, trasporto, messa in depo-
sito intermedia e smaltimento di un'opera, di una parte d'o-
pera o di materiale.
. Il genere di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito intermedia e di smaltimento è a libera
scelta dell'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle
disposizioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di discarica e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presenta-
no dei materiali inquinati, questi vanno demoliti/rimossi,
trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi nel
prezzo della demolizione/rimozione.
. Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà
dell'imprenditore.

.200 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra indicazione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulizia, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito intermedia del materiale demo-
lito/rimosso in un luogo di raccolta. Le caratteristiche
richieste alle parti demolite/ rimosse vanno descritte nelle
disposizioni particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione/rimozione, trasporto, selezione e messa in
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011.200 deposito intermedia devono essere conformi alle disposizio-
ni legali vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di discarica e di smaltimento non sono comprese
nei prezzi.
. Il materiale demolito/rimosso rimane di proprietà del
committente. Egli decide riguardo all'utilizzazione suc-
cessiva o al trattamento del materiale a partire dal luogo
di raccolta. Queste prestazioni non sono comprese nei prez-
zi della demolizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per l'impianto di cantiere:
. Trasporto di andata, installazione, rimozione e
trasporto di ritorno di tutte le attrezzature necessarie.
. Spostamento di tutte le macchine e attrezzi necessari se-
condo il progetto.
. Approvvigionamento di tutte le macchine e attrezzi con
energia e acqua.
. Smaltimento delle acque.

.200 Per le demolizioni/rimozioni libere e controllate oltre
alla pos. 011:
. Difficoltà causate da tracciati curvi e abbassamenti.
. Scavo necessario per la rimozione di elementi costrutti-
vi.

.300 Per i movimenti di terra: esecuzione a macchina o a mano, a
scelta dell'imprenditore.

.400 Per l'esecuzione di fondazioni: scavo, fornitura, messa in
opera e addensamento del calcestruzzo, lisciatura delle
superfici del calcestruzzo in pendenza, riempimento con ma-
teriale di scavo, spianamento o carico del materiale di sca-
vo eccedente.

.500 Per la sigillatura di fori nella pavimentazione:
. Fornitura e riempimento dei fori con sabbia o pietrischet-
to, costipamento della nuova plania, trattamento prelimina-
re delle superfici di contatto della pavimentazione esisten-
te.
. Fornitura del prodotto e colatura di uno spessore di min.
mm 30.

.600 Per i lavori di perforazione: carico del materiale di risul-
ta.

.700 Per la fornitura e il montaggio di sistemi completi di
barriere di sicurezza, di elementi iniziali, finali e di
transizione, attenuatori d'urto, elementi costruttivi e ac-
cessori:
. Tutti i necessari componenti singoli, pezzi di collegamento
per gli elementi di acciaio e dispositivi per il fissaggio
su calcestruzzo, muratura o pavimentazione.
. Trasporto al luogo di destinazione e scarico.

.800 Per il montaggio di elementi iniziali e finali completi di
sistemi di barriere di sicurezza, nonché di elementi co-
struttivi per il fissaggio degli elementi longitudinali:
. Allineamento e fissaggio degli elementi costruttivi.
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012.800 . Ricoprimento degli elementi costruttivi e ripristino del
terreno.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per il montaggio di sistemi di barriere di sicurezza con
piantane infisse e per l'infissione di piantane:
. Infissione con attrezzatura conforme alle tecniche attua-
li, energia d'urto superiore a J 600, con tempo di infissione
inferiore a minuti 4 per ogni piantana, indipendentemente
dal tipo di terreno.
. Pulitura della testa della piantana e trattamento con
zinco a freddo dopo l'infissione.

.200 Per il taglio e la perforazione di elementi di acciaio:
trattamento delle superfici di taglio e delle pareti dei fori
con zinco a freddo.

.300 Per la fornitura di parapetti e corrimano:
. Tutti i pezzi di collegamento per gli elementi di accia-
io.
. Trasporto al luogo di destinazione e scarico.

.400 Per il montaggio di parapetti e corrimano:
. Tutti i pezzi di collegamento per gli elementi di accia-
io.
. Allinemento e fissaggio.

.500 Per la fornitura e il montaggio di dispositivi di sicurez-
za sui bordi interni di ponti appaiati: rilevamento di posi-
zione e altezza dei bordi dei ponti.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per l'impianto di cantiere: delimitazione e segnaletica.

.200 Per le demolizioni e le rimozioni oltre alla pos. 011:
riempimento di trincee.

.300 Per l'esecuzione di fondazioni: sgombero e smaltimento del
materiale di scavo eccedente, comprese le tasse.

.400 Per i lavori di perforazione:
. Attraversamento di armature.
. Sgombero e smaltimento del materiale di risulta della
perforazione, comprese le tasse.

.500 Per la fornitura e il montaggio di sistemi completi di
barriere di sicurezza, di elementi iniziali, finali e di
transizione, attenuatori d'urto, elementi costruttivi e ac-
cessori: opere di calcestruzzo e di pavimentazione, lavori di
perforazione, posa di piantane e di bussole filettate.

.600 Per il montaggio di sistemi di barriere di sicurezza con
piantane infisse e per l'infissione di piantane:
. Infissione con attrezzatura conforme alle attuali tecni-
che, energia d'urto superiore a J600, tempo di infissione
compreso fra 4 e 8 minuti per ogni piantana, indipendente-
mente dal tipo di terreno. Con tempo di battitura superiori a
minuti 8, il terreno non è idoneo per l'infissione.



Pagina: 191
04.05.2022

Progetto: 2317.201
Comune Morcote
Risanamento viadotto

Incarico: 1    CPN Costruzione: 281 Barriere di sicurezza stradali I/16 (V22)

014.700 Per la fornitura e il montaggio di parapetti e corrimano:
opere di calcestruzzo e di pavimentazione, lavori di perfo-
razione, posa di piantane e di bussole filettate.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

022 Regole di computo per barriere di sicurezza stradali.

.100 Lunghezza totale: la lunghezza totale è la somma delle
lunghezze di uno o più sistemi comprese le lunghezze conside-
rate di tutti gli elementi iniziali, finali e di transi-
zione. Vedi disegni nell'appendice del fascicolo cartaceo
o su www.crb.ch.

.200 Lunghezza del sistema: la lunghezza viene misurata sul
sistema montato. In corrispondenza degli elementi di dila-
tazione e di quelli su misura non viene fatta alcuna dedu-
zione. La lunghezza viene arrotondata al metro.

.300 Lunghezza considerata: il computo degli elementi iniziali,
finali e di transizione viene effettuato in base alle quan-
tità (up = pz.). Per ogni elemento iniziale, finale e di
transizione va indicata la lunghezza considerata espressa
in metri. Vedi disegni nell'appendice del fascicolo
cartaceo o su www.crb.ch.

023 Regole di computo per i parapetti.

.100 Lunghezza dei parapetti e dei corrimano:
. La lunghezza del parapetto viene misurata fra gli assi
della piantana iniziale e di quella finale.
. La lunghezza del corrimano viene misurata fra gli assi
del supporto iniziale e di quello finale.
. Le lunghezze vengono misurate in base al loro sviluppo e
in pendenza.
. In corrispondenza degli elementi di dilatazione e dei
cancelli non viene fatta alcuna deduzione.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Sistema: designazione di un sistema di barriere di sicu-
rezza le cui azioni sono ben definite, con struttura omoge-
nea e con tutti gli elementi costruttivi indispensabili.

.200 Elemento iniziale ed elemento finale: elemento di transizio-
ne fra un sistema e il terreno, di regola con ancoraggio
resistente alla trazione.
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031.300 Elemento di transizione: elemento di passaggio fra due di-
versi tipi di sistemi.

032 Informazioni.

.100 Direzione lavori, committente: la rappresentanza del commit-
tente da parte della direzione dei lavori è regolata dalla
norma SIA 118, art. 33.

.200 Elementi di lunghezza tipo: elementi elencati nella diret-
tiva "Richtlinie für Fahrzeugrückhaltesysteme"
dell'USTRA (non disponibile in italiano) o quelli indicati
come tali nell'elenco prestazioni.

.300 Raggio:
. Il raggio r si riferisce al bordo della carreggiata o del
marciapiede.
. I sistemi completi di barriere di sicurezza, gli ele-
menti iniziali, finali e di transizione con raggio supe-
riore a quello della posizione di prestazione corrispondente,
secondo la direttiva "Richtlinie für Fahrzeugrückhaltesy-
steme" dell'USTRA (non disponibile in italiano), vengono
eseguiti con elementi longitudinali di lunghezza tipo.
. I sistemi con raggio inferiore a quello descritto nella
posizione di prestazione corrispondente sono soggetti a
supplemento.

.400 Tappa: per tappa supplementare si intende quella fase di la-
voro che segue un'interruzione dei lavori di almeno una gior-
nata causata dal committente.

100 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

150 Impianto di cantiere per costruzioni di acciaio
-------------------------------------------------------------------------------------

151 Impianto di cantiere per l'infissione di piantane e il
montaggio di barriere, parapetti e accessori descritti
nei paragrafi da 400 a 800.

.100 Installazione e messa a disposizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.
Compresi i trasporti di andata e ritorno, l'esecuzione a tap-
pe e gli spostamenti secondo il progetto.

.101 Numero di tappe: 2. :CO 1 gl
:SE 1 gl
:Totale 2 gl ...................... ......................

700 Parapetti e corrimano
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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710 Parapetti
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Parapetto ad aste verticali.
In pianta diritto o curvo con r superiore a m 500. Pendenza
fino a % 0,50.

.001 Fornitura e posa.
Ringhiera di protezione
posata sopra il nuovo cordolo.
Secondo il piano 6.601, 6.602
e 6.603.
Altezza dal filo superiore
della carreggiata o del
marciapiede mm 1'100.
Elementi:
. piantane 60x40x4
. montante 40x20x2
. corrimano C 80x40x3
. traversa inferiore C 50x25x3
. piastra d'ancoraggio
  100x250x15
Materiale: acciaio FeE 235.
Trattamento superficie:
Tutti gli elementi defvono
essere zincati a bagno.
Spessori zincatura secondo EN
ISO 1461.
Saldature secondo ISO 5817.
Giunti elementi secondo
dettagli piano 6.601. :CO 120 m

:SE 120 m
:Totale 240 m ...................... ......................

715 Supplementi ai parapetti.

.200 Per elementi fra piantane e finali di parapetti.

.210 Elementi riempitivi del parapetto con lunghezze variabili.

.211 Concerne pos. 711.001.
Secondo il piano di progetto.
Formazione elemento
decorativo fra le piantante
d'ancoraggio. :CO 55 pz

:SE 45 pz
:Totale 100 pz ...................... ......................

740 Pezzi di fissaggio e di collegamento
-------------------------------------------------------------------------------------

741 Pezzi per il fissaggio di elementi di metallo su
calcestruzzo o muratura.

.100 Bussole ad ancoraggio chimico.

.101 Fornitura, perforazione e po-
sa.
Barre nervate e filettate di
ancoraggio per barriere.
Barre diametro mm 16,

Riporto .................
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741.101 lunghezza mm 260.
Perforazione verticale.
Numero di barre: 2.
Numero di dadi: 4.
Numero di rondelle: 4.
Qualità acciaio: inossidabile,
gruppo A4-70.
Secondo il piano 6.202.
Ancoraggio della barra con
malta chimica omologata (DIBt)
Computo:
1pz = 2 barre, 2 fori, 4
bulloni, 4 rondelle e malta
chimica per 2 fori. :CO 110 pz

:SE 110 pz
:Totale 220 pz ...................... ......................

........................Totale Barriere di sicurezza stradali281

........................Totale generale
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Ricapitolazione 

CPN 112 ...... Prove ................................................................................ CHF ....................................  

CPN 113 ...... Impianto di cantiere .......................................................... CHF ....................................  

CPN 114 ...... Ponteggi di lavoro ............................................................. CHF ....................................  

CPN 116 ...... Taglio alberi e dissodamenti ............................................. CHF ....................................  

CPN 117 ...... Demolizioni e smontaggi .................................................. CHF ....................................  

CPN 131 ...... Ripristino e protezione di strutture in calcestruzzo ........... CHF ....................................  

CPN 132 ...... Carotaggio e taglio di calcestruzzo e muratura ................ CHF ....................................  

CPN 172 ...... Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti ........... CHF ....................................  

CPN 211 ...... Fosse di scavo e movimenti di terra ................................. CHF ....................................  

CPN 237 ...... Canalizzazioni e opere di prosciugamento ....................... CHF ....................................  

CPN 241 ...... Opere di calcestruzzo eseguite sul posto ......................... CHF ....................................  

CPN 481 ...... Barriere di sicurezza stradali ............................................ CHF ....................................  
 

Importo parziale 1 ........................................................ CHF ................................  

Intemperie 1.00% (su importo parziale 1) ........................ CHF ....................................  

CPN 221 ...... Strati di fondazione ........................................................... CHF ....................................  

CPN 222 ...... Delimitazioni, selciati, lastricati e scale ............................. CHF ....................................  

CPN 223 ...... Pavimentazioni ................................................................. CHF ....................................  
 

Importo parziale 2 ........................................................ CHF ................................  
 
 

supplemento Covid-19 ………%  ...................................... CHF ....................................  
(supplemento calcolato sugli importi parziali 1 e 2, non sulle intemperie né sulle regie) 

CPN 111 ...... Lavori a regia .................................................................... CHF ....................................  

Importo totale lavori .................................................... CHF ................................  
 

IVA ... 7.7% ........................................................................ CHF ....................................  
 

 

IMPORTO TOTALE OFFERTA ................... 2317.201 ........ CHF ................................  
 

 


	Pagina bianca.pdf
	Pagina vuota

	Pagina bianca.pdf
	Pagina vuota

	Pagina bianca.pdf
	Pagina vuota




