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Traversa Lodrino 

Comune di Riviera 
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PR 0+053 
Opere da impresario costruttore 

ELENCO PREZZI 

Impresa / Consorzio offerente: Timbro e firma autorizzata: 
Luogo e data: 

........................................................... ........................................................... 

Importo totale dell'offerta (IVA inclusa) 

 

 

Controllato il: .......................... 
 

Visto: .................. 

CHF ................................................. 

DIPARTIMENTO  DEL  TERRITORIO 

DIVISIONE  DELLE  COSTRUZIONI 
AREA  DEL  SUPPORTO  E  DEL  COORDINAMENTO 

CASELLA  POSTALE  2170  -  6501  BELLINZONA 
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Foglio di correzione 

 
Correzioni o cancellature dei prezzi unitari o a corpo come pure l’omissione dei prezzi unitari o a corpo 
comportano l’esclusione dell’offerta. Eventuali errori dei prezzi unitari vanno pertanto notificati nel 
presente formulario, che è parte integrante dell’offerta. 
Questo formulario serve anche in caso di correzioni relative ai fogli di copertina (p.es. correzioni di errori 
nel riporto dei totali, IVA compresa o non compresa, ecc.). 
Per l’esame delle offerte vengono unicamente corretti errori evidenti (errori aritmetici). 
 
 

Pag Posizione 
Prezzo esposto errato Prezzo corretto 

prezzo unitario / a corpo prezzo unitario / a corpo 

      

      

      

      

      

      

      

      

Importo totale dell’offerta 
IVA inclusa     

 
 
 
 
Eventuali osservazioni del concorrente: 
 
 
…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 
…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 
…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 
…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 
La Ditta offerente: Luogo e data: 
(timbro e firma autorizzata) 
 
 
 
 
………....……………….……............... ………....……………….……............... 
 
 
 
 
DA FIRMARE SOLO IN CASO DI UTILIZZO 
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Schema oneri sociali 

 
       

 Tasso Salari Supplemento 
   e premi 
 % % % 
       

Salario base   100.00  100.00  
       
Assenze con effetti finanziari:       

Salario durante le vacanze   ................  ................  
Salario durante i giorni festivi   ................  ................  
Salario per assenze di breve durata   ................    
Salario per intemperie   ................    
Salario durante carenza per infortunio   ................    
Salario per prestazioni supplementari   ................    
- .................................................................   ................    
- .................................................................   ................    

       
       

   ................  ................  
Salario durante le vacanze   ................  ................  
13.ma mensilità   ................  ................  
       
       

   ................  ................  
       
Assicurazioni del personale       

AVS, AI, IPG e spese amministrative ................      
Ass. SUVA inf. professionali ................      
Ass. indennità giornaliera di malattia ................      
Assegni familiari ................      
Previdenza del personale LPP ................      
Fondo per il pensionamento anticipato (PEAN) ................      
Cassa compensazione militare, PC e SC ................      
Assicurazione disoccupazione ................      
Fondo CPC per l'applicazione ................      
Fondo CPC per la formazione ................      
Fondo cantonale formazione (FCFP) ................      
- ................................................................. ................      
- ................................................................. ................      

       
       

 ................  ................  ................  
       
       

- .................................................................   ................  ................  
- .................................................................   ................  ................  

       
       

   ................  ................  
./. salario base   100.00  100.00  

       
       

Supplemento per oneri sociali   ................  ................  
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Schema di calcolo “costi d’opera e supplementi finali” 

 
  

Salario Materiale Inventario Terzi   
 Costi d’opera % % CHF % % % % % % 
           
           

S Salario base  100.00 ...........       
 Oneri sul salario base ........... ........... ...........       
 Supplementi e premi  ........... ...........       
 Oneri su supplementi e premi ........... ........... ...........       
 Indennità e spese  ........... ...........       
 Indennità trasferta fino a 10.00 Km  ........... ...........       
 - ................................................................. ........... ........... ...........       
 Costi generali di cantiere CGC Salario          
 - Attrezzi ed equipaggiamento personale  ........... ...........       
 - Trasporti del personale  ........... ...........       
 - Alloggio e cantina  ........... ...........       
 - Acquisizione e assistenza del personale  ........... ...........       
 - Assicurazione responsabilità civile  ........... ...........       
 - .................................................................  ........... ...........       
M Costi base     100.00     
 Costi generali di cantiere CGC Materiale          
 - Costi magazzino impresa     ...........     
 - Perdite e rischi di quantità     ...........     
 - Trasporti di piccole quantità     ...........     
 - .................................................................     ...........     
I Costi base       100.00   
 Costi generali di cantiere CGC Inventario          
 - Costi nell'ambito inventario  ........... ...........    ...........   
 - .................................................................  ........... ...........    ...........   
T Costi base         100.00 
 Costi generali di cantiere CGC Terzi          
 - Costi nell'ambito delle prestazioni di terzi         ........... 
 - Garanzia buona esecuzione  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
           
           

CO1 Costi d’opera 1  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
 Sorveglianza e conduzione          
 Variante A sul salario base: Sorveglianza ........... ........... ...........       
  Conduzione ........... ........... ...........       
           

 Variante B sui costi d'opera 1: Sorv. + Cond. ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 
           
           

CO2 Costi d’opera 2  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
           
           

Supplementi finali          
 Base di imputazione = costi d'opera 2 100.00   100.00  100.00  100.00  
 - Spese generali SG ...........   ...........  ...........  ...........  
 - Costo del denaro CD ...........   ...........  ...........  ...........  
           

PC Prezzo di costo ...........   ...........  ...........  ...........  
 - Rischio e guadagno / perdita sul PC          
 S: ...... M: ...... I: ...... T: ......  ...........   ...........  ...........  ...........  
           

 Subtotale 1 ...........   ...........  ...........  ...........  
 - Dedotto base di imputazione ...........   ...........  ...........  ...........  
           

SF Supplementi finali sui costi d'opera 2 ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 
           
           

Totale costi d'opera + suppl. finali S. IVA  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
Fattori di calcolo e salario totale S. IVA S ........... ........... M ........... I ........... T ........... 
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

1 Capitolato d'appalto
103 Basi di calcolo

000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le 
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una 
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni 
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 103I/2015.
Basi di calcolo (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene le definizioni dei termini tecnici. Il sottoparagrafo 030 viene ripreso in modo 
inalterato dal CPN e quindi riportato integralmente nell' elenco delle prestazioni.

030 Terminologia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Salario base: salario che viene calcolato da ogni ditta per ogni cantiere. Esso tiene conto del personale 
produttivo per il cantiere.

.200 Costi d'opera 1: costi che comprendono il salario base, gli oneri sociali, i supplementi e i premi, le 
indennità e le spese così come i costi generali di cantiere.

.300 Costi d'opera 2: costi che comprendono i costi d'opera 1 così come i costi di sorveglianza e di 
conduzione del cantiere.

.400 Supplemento finale: supplemento che comprende le spese amministrative, il costo del denaro, così 
come i rischi e i guadagni.

.500 Salario di calcolo: salario comprendente i costi di produzione 2 e il supplemento finale.

.600 Fattore di calcolo: rapporto fra il salario di calcolo e il salario di base.

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Basi contrattuali basate sul CNM e sul CCL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111 Data di riferimento della base di calcolo per il settore principale della costruzione.

.100 Quale data di riferimento vale la data di inoltro dell'offerta.

113 Contratto collettivo di lavoro CCL.

.100 Contratto applicato:
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113.110 Società Svizzera Impresari Costruttori (SSIC).
Sezione Ticino
Data di edizione in vigore.

.120 ATIPS.
Data di edizione in vigore.

200 Settore principale della costruzione: basi di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Salario
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

211 Salario base.

.100 Prezzo Fr./h .................
Opere da impresario costruttore

.200 Prezzo Fr./h .................
Opere di pavimentazione

300 Settore principale della costruzione: schema degli oneri sociali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Schema degli oneri sociali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

311 Oneri sociali sul salario base nonché sui supplementi e sui premi.

.100 Schema applicato:
Schema 300 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta

400 Settore principale della costruzione: schema di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Schema di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

411 Schema di calcolo per salario, materiale, inventario e prestazioni di terzi.

.100 Schema applicato:
Schema 400 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta

700 Variazioni dei prezzi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni dei prezzi.

.120 Trimestrale.

.130 La variazione dei prezzi viene calcolata in base alla data di inoltro delle situazioni, rispettivamente 
liquidazioni, con riferimento alla data relativa alla pos. 111.100.
L'IVA viene computata sull'importo trasferibile della variazione dei prezzi.
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710 Metodo dell'Indice dei costi di produzione ICP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.100 Si applica la norma contrattuale SIA 123 "Variazioni dei prezzi: Calcolo secondo il metodo dell'Indice dei 
costi di produzione (ICP secondo modelli di costo CPN)".
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111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2022.
Lavori a regia (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
definizioni dei termini tecni-
ci. Il sottoparagrafo 030 vie-
ne ripreso in modo inalterato
dal CPN e quindi riportato in-
tegralmente nell'elenco delle
prestazioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Materiale di esercizio: materiale che viene impiegato du-
rante il processo di produzione, ma che non è un componente
del prodotto finito.

.200 Prestazione di terzi: mezzi di sollevamento mobili, benne,
trasporti, smaltimenti e simili. Le prestazioni possono es-
sere fornite dall'imprenditore o da terzi.

032 Abbreviazioni.

.100 IPB: Comunità d'interesse dei committenti privati.

.200 KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della co-
struzione e degli immobili dei committenti pubblici.

.300 SSIC: Società Svizzera degli Impresari Costruttori.

033 Informazioni.

.100 Personale addetto alla sorveglianza: capomuratore, capo-
squadra, capoofficina, capomontatore e simili (classe di
salario V o superiore).

.200 Specialista: muratore per manutenzione, specialista in
brillamento (classe di salario Q oppure A), giardiniere per
manutenzione e simili.

.300 Personale qualificato: muratore, costruttore stradale, spe-
cialista in risanamento del calcestruzzo, specialista di
impermeabilizzazioni, conducente di macchine di cantiere,
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033.300 gruista, (classe di salario Q, A oppure B); autista, metalco-
struttore, montatore di ponteggi, giardiniere e simili.

.400 Personale ausiliario: operaio edile, (classe di salario C),
addetto alla marcatura stradale, aiuto giardiniere e simi-
li.

040 Regolamentazioni della norma SIA 118
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Regolamentazioni generali della norma SIA 118 relative ai
lavori a regia.

.100 . Le premesse per i lavori a regia sono descritte negli
artt. 44 e 45.
. Gli obblighi dell'imprenditore per i lavori a regia sono
descritti negli artt. 46 e 47.

042 Regole di retribuzione della norma SIA 118 relative ai la-
vori a regia.

.100 . I prezzi a regia da applicare sono regolati negli
artt. 49 e 50.
. Il calcolo del rincaro dei lavori eseguiti a regia è re-
golato negli artt. 49, 56 e 68. Le varianti delle rego-
le per il calcolo del rincaro sono descritte nell'art.68.
. I supplementi ai prezzi a regia per i lavori eseguiti al
di fuori dell'orario normale di lavoro o in condizioni par-
ticolarmente disagevoli sono regolati dall'art. 51.
. I prezzi a regia per l'uso di installazioni di cantiere,
in particolare l'esercizio con o senza noleggio, sono regola-
ti nell'art. 52.
. Le prestazioni particolari sono regolate nell'art. 53.
. I ribassi per i lavori a regia sono regolati nel-
l'art. 54.
. La fatturazione e le trattenute relative ai lavori a re-
gia sono regolate nell'art. 55.
. Il computo approssimativo convenuto dei lavori a regia è
regolato nell'art. 56.
. La responsabilità per i lavori a regia è regolata nel-
l'art. 57.

R .900 TARIFFE DI RIFERIMENTO DEL COMMITTENTE PER I SALARI 2022.

R .910 Per lavori a regia, senza sorveglianza, trasferta e IVA
escluse.
Indennità di pasto
(1.50 CHF/ora) e indennità per intemperie incluse.

R .920 CONDUZIONE LAVORI

Assistente (*): CHF/ora 100.00

Nota (*): La conduzione lavori, secondo la normale
necessità d'impresa, è già considerata nelle tariffe del
personale d'esercizio. Per una presenza supplementare
dell'assistente, richiesta dalla committenza, viene
applicata la tariffa indicata alla pos. R042.920.



Pagina: 10
22.12.2022

Progetto: 2319.601
SC - S607 - Traversa Lodrino - Comune di Riviera
Risanamento ponte di Lodrino - Opere da impresario costr.

Incarico: 1    CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/22 (V22)

R 042.930 SORVEGLIANZA

Capo muratore dipl. federale: CHF/ora 95.00

R .940 SPECIALISTI DELLA COSTRUZIONE

Caposquadra: CHF/ora 93.00

Muratore qualificato: CHF/ora 90.00

Muratore: CHF/ora 83.00

Casseratore: CHF/ora 83.00

Carpentiere: CHF/ora 87.00

Ferraiolo: CHF/ora 83.00

Magazziniere: CHF/ora 83.00

Costruttore stradale: CHF/ora 81.00

Selciatore: CHF/ora 97.00

R .950 CONDUCENTI DI MACCHINE

Gruista CHF/ora: 87.00

Conducente di macchine di cantiere: CHF/ora 87.00

Macchinista CHF/ora: 82.00

Conducente di autocarri:CHF/ora 82.00

R .960 OPERAI EDILI

Manovale: CHF/ora 77.00

R .970 APPRENDISTI

Apprendista (**): CHF/ora 33.00

Nota (**): Quale base per il calcolo della tariffa a regia
degli apprendisti, si tiene conto del salario minimo
definito nel CCL TI 2019-2022 per gli apprendisti al terzo
anno (40% del salario minimo per la classe Q).

100 Personale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Prezzi a regia orari dell'imprenditore
-------------------------------------------------------------------------------------

112 Prezzi a regia orari dell'imprenditore per categorie
di personale.

.006 Personale addetto alla
sorveglianza.
(p.esempio capomuratore,
caposquadra).
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112.006
Tariffa Base del Committente:
CHF/h 95.00.
Percentuale di adeguamento
dell'imprenditore: ..........%

Tariffa offerta:
CHF/h ......... :PON 80 h ...................... ......................

.008 Personale qualificato.
(classi salariali Q, A, B,
p.es. muratore qualificato,
costruttore stradale, gruista,
conducente macchine, ecc.).

Tariffa Base del Committente:
CHF/h 90.00.
Percentuale di adeguamento
dell'imprenditore: ..........%

Tariffa offerta:
CHF/h ......... :PON 160 h ...................... ......................

.009 Personale ausiliario.
(classe salariale C, p.es.
manovale).

Tariffa Base del Committente:
CHF/h 80.00.
Percentuale di adeguamento
dell'imprenditore: ..........%

Tariffa offerta:
CHF/h .......... :PON 160 h ...................... ......................

.011 Apprendisti.
(p.es. 1°-3° anno).

Tariffa Base del Committente:
CHF/h 35.00.
Percentuale di adeguamento
dell'imprenditore: ..........%

Tariffa offerta:
CHF/h .......... :PON 80 h ...................... ......................

200 Materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Materiale secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione 2022.

231 Calcolo dei costi del materiale con il fattore: up = fatto-
re.

Riporto .................
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231.001 Quantità = somma dell'importo
del materiale secondo le basi
di calcolo nelle osservazioni
preliminari facoltative del
sottopar. 230. up = Fr.
Ribasso % ....................
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .................... :PON 25'000 up ...................... ......................

300 Inventario
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Inventario secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione 2022.

321 Calcolo dei costi per l'inventario con il fattore: up =
fattore.

.001 Quantità = somma dell'importo
dell'inventario secondo le ba-
si di calcolo nelle osserva-
zioni preliminari facoltative
del sottopar. 320. up = Fr.
Ribasso % ....................
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .................... :PON 30'000 up ...................... ......................

400 Prestazioni di terzi
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R 490 Lavori e forniture.

R 491 Basi di calcolo.
Fanno stato, quali basi di calcolo, le fatture nette di
terzi, ribassi dedotti, sconto non dedotto.
Le fatture sono inviate all'imprenditore che le
rifattura al committente con un supplemento per le spese
generali e diverse.

R .100 Lavori e forniture non previsti nell'elenco prezzi
(esempio: elettricisti, segnaletica, semafori
speciali,manodopera gestione traffico, ecc.).

R .110 Per lavori con indicazione del subappaltatore da parte della
DL, che non fanno parte del contratto di appalto
dell'imprenditore, ordinati e coordinati dalla DL: viene
applicato un supplemento del 5% (IVA esclusa).

R .111 Importo stimato.
up = CHF.

Riporto .................
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491.111 :PON 20'000 up
:INF 10'000 up
:Totale 30'000 up ...................... ......................

R .120 Per lavori ordinati dalla DL, con ricerca e coordinazione
del subappaltatore da parte dell'imprenditore, che non
fanno parte del contratto di appalto dell'imprenditore:
viene applicato un supplemento del 10% (IVA esclusa).

R .121 Importo stimato.
up = CHF. :PON 20'000 up ...................... ......................

........................Totale Lavori a regia111
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112 Prove

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 112
I/2013.
Prove (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per tutte le prove.

.110 Rapporti delle prove, compresa la valutazione.

.120 Installazione: di regola, in queste posizioni vanno calco-
late la messa a disposizione e la rimozione degli apparecchi
di prova.

.200 Per i cubi e le carote.

.210 Se necessario, messa in deposito a regola d'arte, comprese
la climatizzazione e la messa in deposito in acqua.

.300 Per gli ancoraggi di prova.

.310 Compreso il tempo di attesa totale di minuti 150 durante
gli stadi di carico delle prove di estrazione degli anco-
raggi attivi.

.320 Compreso il tempo di attesa totale di minuti 60 durante
gli stadi di carico delle prove di estrazione degli anco-
raggi passivi.

.330 Nei prezzi per lo smaltimento degli ancoraggi di prova sono
compresi i trasporti e le tasse.

.400 Per i pali di prova.
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011.410 Spostamento dei dispositivi di prova da un palo di prova al-
l'altro.

.500 Per le misurazioni del potenziale.

.510 Raccordi, misurazioni di controllo, umettamento delle su-
perfici, riporto sui piani dei rilevamenti visivi, rappresen-
tazione numerica e grafica a colori o in tonalità di grigi
dei valori misurati e interpretazione dei risultati con
rapporti intermedio e finale, secondo la scheda tecnica
SIA 2006.

.600 Per la miscela bituminosa cilindrata e l'asfalto fuso.

.610 Confezione di provini in laboratorio.

.700 Per i prodotti sigillanti per giunti.

.710 Preparazione per prove di stacco secondo la norma
SN EN 13 880-6.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per le prove.

.110 Valutazione e interpretazione dei risultati.

.120 Ripristino delle zone di prelievo dei campioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Valutazione delle prove: confronto dei risultati di mi-
surazione con i valori indicativi e normativi, con dichia-
razioni relative alla conformità o alla non conformità.

.200 Valutazione e interpretazione delle prove: conclusioni sca-
turite dai risultati ottenuti, valutazione dei punti determi-
nanti e delle conseguenze.

.300 Terreno: miscela di componenti minerali sotto forma di un se-
dimento, talvolta anche di origine organica, che può es-
sere separato meccanicamente con mezzi semplici e che con-
tiene varie quantità di acqua e aria. Il termine viene però
utilizzato anche per i terreni ricostituiti composti da mate-
riale naturale di sostituzione o antropogenici che presentano
un comportamento simile, p.es.
roccia frantumata, scorie di altoforno, ceneri volatili.

032 Abbreviazioni.

.100 Abbreviazioni (1).

.110 AAR: reazione alcali-aggregati.

.120 ASTM: American Society for Testing and Materials.

.130 CBR: California Bearing Ratio.
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032.140 DAfStb: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton.

.150 D-R: procedimento secondo Dobrolubov-Romer: resistenza
al gelo in presenza di sale antigelo. Rivista "Strasse und
Verkehr" e norma SN 640 464.

.160 FTIR: Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie.

.170 ISRM: International Standard for Rock Mechanics.

.180 MARSH: imbuto MARSH per prova della viscosità.

.200 Abbreviazioni (2).

.210 DN: diametro nominale.

.220 Oe-Richtlinie für Spritzboden (direttiva austriaca per il
calcestruzzo spruzzato).

.230 SVG: Schweizerischer Verband für Geokunststoffe, Dietikon.

.240 SSIGA: Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle
Acque, Zurigo.

.250 OTR: Ordinanza tecnica sui rifiuti.

.300 Abbreviazioni (3).

.310 O suolo: Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 1
luglio 1998.

.320 UTP: Unione dei trasporti pubblici.

.330 VSA: Associazione svizzera dei professionisti della protezio-
ne delle acque.

.340 VSV: Verein Schweizer Vorspannfirmen, Berna.

.350 ZTV-SIB: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Schutz und Instandsetzung von Betonbautei-
len.

033 Informazioni.

.100 Definizione della posizione delle superfici.

.200 Superficie orizzontale: orizzontale o con una pendenza fi-
no a % 15.

.300 Superficie verticale: verticale o con una pendenza supe-
riore a % 15.

.400 Superficie sottovista: superficie orientata verso il bas-
so, da orizzontale a verticale.

040 Definizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Definizioni relative alle prove.
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041.100 Prova singola. Prova singola secondo le norme o i metodi di
prova menzionati nei testi delle posizioni.

.200 Insieme di prove. Più prove eseguite su un campione singo-
lo, su un insieme o su una parte di campione secondo le
norme o i metodi di prova menzionati nel testo delle posi-
zioni.

.300 Serie di prove. Più prove dello stesso tipo secondo le nor-
me o i metodi di prova menzionati nel testo delle posizio-
ni, eseguite sia in luoghi diversi sia con diversi campioni
di materiale composito. Anche per serie di prove durante le
controprove in situ.

R 049 Prove di laboratorio.
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Trasmissione dei risultati.

R .110 La trasmissione dei risultati di laboratorio deve avvenire
come indicato nel documento "Concetto di garanzia della
qualità, miscele bituminose compattate e aggregati", vedi
pos. CPN102 973.100.

300 Infrastrutture viarie, strati bituminosi e condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Interventi in situ, attrezzature e preparazione di campio-
ni
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.100 Per prelievo e trasporto di campioni.

.110 Prelievo di campioni.

.114 Spostamento per prelievi e
trasporto di miscela dal
cantiere.
Compresi andata e ritorno del
personale delle attrezzature e
dei veicoli necessari.
Distanza più breve tra
laboratorio e cantiere:
fino a km 60. :PON 5 pz ...................... ......................

314 Prelievo di campioni.

.200 Prelievi di campioni.

.210 Dal cantiere.

.212 Miscela bituminosa.
Prelievo scatole di miscela.

Riporto .................



Pagina: 18
22.12.2022

Progetto: 2319.601
SC - S607 - Traversa Lodrino - Comune di Riviera
Risanamento ponte di Lodrino - Opere da impresario costr.

Incarico: 1    CPN Costruzione: 112 Prove I/13 (V22)

314.212 up = 1 scatola. :PON 5 up ...................... ......................

320 Prove su materiali e strati bituminosi
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Legante.

.100 Recupero di legante.

.101 Secondo la norma SN 670 403. :PON 5 pz ...................... ......................

.300 Prove singole.

.320 Legante recuperato. Recupero v. sottoposizioni del
gr. .100.

.321 Punto di rammollimento, metodo
biglia e anello (SN 670 512). :PON 5 pz ...................... ......................

.322 Penetrazione (SN 670 511). :PON 5 pz ...................... ......................

.323 Indice di penetrazione
(SN 670 202-NA). :PON 5 pz ...................... ......................

.324 Ritorno elastico per bitume
elastomerico (SN 670 547). :PON 5 pz ...................... ......................

323 Miscela bituminosa cilindrata.

.100 Insieme di prove.

.110 Prove su miscela bituminosa.

.113 Prova su miscela bituminosa
con determinazione di: tenore
legante solubile (SN 670 401),
distribuzione granulometrica
(SN 670 402), tenore in vuoti
residui (SN 670 408),
stabilità S e scorrimento F
(SN 670 434), massa volumica
assoluta (SN 670 405), massa
volumica Marshall (SN 670
406). :PON 2 pz ...................... ......................

324 Asfalto fuso.

.100 Insieme di prove.

.102 Contenuto di legante solubile
(SN 670 401), distribuzione
granulometrica (SN 670 402),
profondità di penetrazione
statica (SN 670 420), profon-
dità di penetrazione dinamica
(SN 640 431-20-NA, cifra 30). :PON 3 pz ...................... ......................

400 Opere e pavimentazioni di calcestruzzo, murature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto .................



Pagina: 19
22.12.2022

Progetto: 2319.601
SC - S607 - Traversa Lodrino - Comune di Riviera
Risanamento ponte di Lodrino - Opere da impresario costr.

Incarico: 1    CPN Costruzione: 112 Prove I/13 (V22)

400 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Interventi in situ, attrezzature e preparazione di campio-
ni
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.100 Per prelievo e trasporto di campioni.

.120 Trasporto dei campioni.

.122 Campioni di calcestruzzo
kg da 51 a 100. :PON 6 pz ...................... ......................

.200 Per prove in situ.

.201 Controlli del calcestruzzo
fresco. :PON 6 pz ...................... ......................

412 Attrezzature per prelievo di campioni e per prove in situ,
compreso il ripristino dei punti di prelievo.

.001 Per prove in situ.
Controlli del calcestruzzo
fresco. :PON 1 gl ...................... ......................

413 Confezione di campioni. Compresi le casseforme, il di-
sarmo, la cura successiva e la messa in deposito fino al mo-
mento della prova.

.100 Calcestruzzo fresco.

.110 Cubi.

.111 Lunghezza lati mm 150. :PON 34 pz ...................... ......................

416 Raccolta, valutazione e interpretazione dei risultati
delle prove.

.201 Il rapporto finale, allestito
in 3 esemplari, deve essere
consegnato al committente
entro 30 giorni dal termine
dei lavori.
Esso comprende:
- rapporto delle singole prove
- riassunto generale delle
singole prove
- commento ai risultati
up = gl. :PON 1 up ...................... ......................

420 Prove su calcestruzzo (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

421 Resistenza alla compressione e modulo di elasticità.

.100 Resistenza alla compressione (SN EN 12 390-3/SIA 262.253 e

Riporto .................
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421.100 SN EN 12 504-1/SIA 262.213).
Compresi il taglio e la levigatura dei campioni.

.110 Cubi mm 150x150x150.

.112 Serie di prove su 3 cubi. :PON 6 pz ...................... ......................

430 Prove su calcestruzzo (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

431 Penetrabilità e permeabilità del calcestruzzo ai liquidi e
ai gas.

.100 Secondo la norma SIA 262/1.

.120 Appendice B: resistenza ai cloruri.

.122 Serie di prove su 5 carote da
mm 50.
up = serie. :PON 4 up ...................... ......................

432 Comportamento ai cicli di gelo e disgelo in presenza di sale.

.100 Secondo la norma SIA 262/1.

.102 Appendice C:
Serie di prove su 3 cubi. :PON 4 pz ...................... ......................

480 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

481 Controlli del calcestruzzo fresco, su calcestruzzo nor-
male e spruzzato. Compresi il prelievo dei campioni e la
misurazione delle temperature dell'aria e del calcestruzzo.
Interventi in situ v.
pos. 411, attrezzature v.
pos. 412.

.100 Prove singole (1).

.101 Contenuto di acqua e rapporto
acqua/cemento (SIA 262/1, ap-
pendice H). Compresa la deter-
minazione della massa volumica
apparente del calcestruzzo
fresco. :PON 6 pz ...................... ......................

.103 Indice di addensamento
(SN EN 12 350-4/SIA 262.234). :PON 6 pz ...................... ......................

.105 Massa volumica apparente del
calcestruzzo fresco
(SN EN 12 350-6/SIA 262.236). :PON 6 pz ...................... ......................

.106 Contenuto di aria
(SN EN 12 350-7/SIA 262.237). :PON 6 pz ...................... ......................

500 Impermeabilizzazioni, protezione e ripristino di
opere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto .................
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500 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Interventi in situ, attrezzature e preparazione di campio-
ni
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.200 Per prove in situ.

.202 Malte, sigillature e sistemi
di protezione della superfi-
cie.
Concerne pos. 582. :PON 2 pz ...................... ......................

.204 Teli impermeabili e strati im-
permeabili.
Concerne pos. 584. :PON 3 pz ...................... ......................

512 Attrezzature per prelievo di campioni e per prove in situ,
compreso il ripristino dei punti di prelievo.

.001 Per prove in situ.
Supporto, malte, sistemi di
protezione e teli
impermeabili. :PON 1 gl ...................... ......................

516 Raccolta, valutazione e interpretazione dei risultati
delle prove.

.201 Il rapporto finale, allestito
in 3 esemplari, deve essere
consegnato al Committente
entro 30 giorni dal termine
dei lavori.
Esso comprende:
- rapporti delle singole prove
- riassunto generale delle
singole prove
- commenti ai risultati
up = gl. :PON 1 up ...................... ......................

580 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

582 Malte, sigillature e sistemi di protezione della superfi-
cie.

R .090 Come al "piano controllo qualità dei prodotti per il
restauro e la manutenzione delle strutture in
calcestruzzo".
Il prezzo di 1 prova, composta da 5 strappi su 1 m2, è
comprensivo di:
- preparazione della superficie
- carotaggi
- chiusura fori carotaggi

Riporto .................
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582.100 Resistenza all'aderenza
(SN EN 1542/SIA 162.421).

.133 Malta MT3.
up = no. di prove. :PON 4 up ...................... ......................

584 Teli impermeabili.

.100 Resistenza all'aderenza
(SIA 281/3). Serie di 3 prove.

.101 Su superfici orizzontali. :PON 8 pz ...................... ......................

.200 Prove di scollamento su teli impermeabili di bitume polime-
rico. Serie di 3 prove.

.210 A macchina (SIA 281/2, procedimento A).

.211 Su superfici orizzontali. :PON 8 pz ...................... ......................

.400 Prove acustiche delle superfici. Compresa la marcatura del-
le zone difettose.
Rilevamento dei vuoti e delle
zone danneggiate mediante ra-
strello per foglie o rastrello
elettronico.

.401 Su superfici orizzontali. :PON 1'220 m2 ...................... ......................

........................Totale Prove112
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
I/2014.
Impianto di cantiere (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
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011.300 . Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------
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031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :PON 1 gl ...................... ......................

.002 Prestazioni di sicurezza, ai
sensi dell'art. 3
dell'Ordinanza sui lavori di
costruzione (OLCostr), che
l'imprenditore ritiene non
comprese negli atti di
appalto.
up = gl.
Descrizione:
............................
............................ :PON 1 up ...................... ......................

.003 Insieme degli oneri per

Riporto .................
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111.003 l'attuazione delle misure
necessarie al rispetto delle
condizioni ambientali (vedi
specifiche posizioni delle
disposizioni particolari - CPN
102).
up = gl. :PON 1 up ...................... ......................

180 Modifiche di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

181 Messa a disposizione prolungata.

.100 Insieme delle attrezzature.

.101 Concerne pos. 111.001. :PON 1 ms ...................... ......................

R 190 Oneri particolari.

R 191 Oneri derivanti dall'esecuzione di lavori
notturni, fuori dai normali turni di lavoro secondo CCL.

R .100 Sono da comprendere tutti gli oneri per:
- eventuale illuminazione dei posti di lavoro
- minore rendimento della manodopera
- maggiore sorveglianza
- approvvigionamento dei materiali
- uso dei macchinari necessari.
I supplementi sui salari, secondo CCL, saranno
indennizzati separatamente.

R .101 Computo:
ore notturne feriali per
operaio della ditta operante
sul cantiere.
Sono esclusi i subappaltatori,
gli autotrasportatori e tutti
gli addetti agli impianti di
fornitura. :PON 300 h ...................... ......................

R .102 Computo:
ore notturne festive per
operaio della ditta operante
sul cantiere.
Sono esclusi i subappaltatori,
gli autotrasportatori e tutti
gli addetti agli impianti di
fornitura. :PON 100 h ...................... ......................

200 Infrastrutture di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Accessi
-------------------------------------------------------------------------------------

212 Strade di cantiere.

Riporto .................
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212.100 Secondo il progetto del committente.

.110 Costruzione di strade di cantiere, all'interno e all'e-
sterno del profilo di intervento. Compresi i costi per
l'esecuzione ripetuta nelle zone di scavo e di riempimen-
to, il procedimento a tappe, lo smaltimento delle acque e
la conduzione del traffico.

.111 Formazione di una rampa
provvisoria di cantiere per
l'accesso alla zona adiacente
alla pila Est (lato
Cresciano), per l'esecuzione
dell'intervento di
consolidamento dell'alveo del
fiume. Accesso possibile dal
piazzale privato al mappale
712 di Cresciano.
La rampa deve avere
caratteristiche idonee per
eseguire tutti i lavori di
consolidamento previsti (posa
strato di filtro, posa tappeto
in blocchi).

Materiale rampa: misto
granulare 0/300.
Periodo esecuzione intervento:
Aprile.
Il prezzo deve comprendere le
opere per la deviazione del
flusso d'acqua del fiume
Ticino in prossimità della
pila Est e tutti gli oneri
necessari per l'esecuzione a
regola d'arte degli interventi
presso la pila Est, compreso
la rimozione della rampa a
lavori ultimati ed il
ripristino del fondo al
mappale 712.
Compreso stuoia geotessile di
separazione tipo SYTEC, MW
XFORTE o equivalente.

Prodotto offerto:
.......................
....................... :PON 1 gl ...................... ......................

.112 Taglio e sgombero di
vegetazione compreso arbusti
(diametro max 20 cm) incluso
trasporto in discarica e tasse
di smaltimento.
Area interessata per la
formazione della rampa di
cantiere, superficie da
ripulire ca. mq 200. :PON 1 gl ...................... ......................

230 Segnaletica e delimitazioni

Riporto .................
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230 -------------------------------------------------------------------------------------
Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haup-
t- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).

231 Insieme della segnaletica, delle delimitazioni e delle
illuminazioni di cantiere: installazione, messa a disposi-
zione, spostamenti, esercizio e rimozione. Compresa la manu-
tenzione ordinaria e funzionale. Impianti semaforici v.
pos. 232 e 233.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :PON 1 gl ...................... ......................

235 Regolazione manuale del traffico.

.200 Da parte dell'imprenditore.
Computo: numero di ore lavorative.

.203 Su espresso ordine della DL.
Con palette.
Durante le ore normali di
lavoro.
Sono esclusi tutti gli oneri
dovuti alle operazioni di
carico e scarico. :PON 36 h ...................... ......................

.204 Su espresso ordine della DL.
Con palette.
Al di fuori dell'orario
normale di lavoro. :PON 18 h ...................... ......................

236 Segnaletica. Illuminazione v.
pos. 238.

.100 Cartelli segnaletici per il traffico stradale, compresi i
supporti e i mezzi di fissaggio.

.104 Ritiro di cartelli di
segnalazione "inizio" e
"fine" cantiere, con due telai
e due supporti, presso il CM
Alpino di: FAIDO, montaggio in
cantiere con il necessario
contrappeso, manutenzione per
tutta la durata dei lavori,
smontaggio e riconsegna a fine
lavori al CM.
up =  2 cartelli. :PON 1 up ...................... ......................

237 Sbarramenti e delimitazioni.
Illuminazione v. pos. 238.

.100 Pareti di sbarramento in tavole biancorosse, compreso l'an-
coraggio, senza danneggiamento della costruzione di calce-
struzzo o della pavimentazione.

.110 b m 1,0.

.111 Installazione e rimozione. :PON 4 pz ...................... ......................

.112 Messa a disposizione. Computo:

Riporto .................
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237.112 numero di pareti di sbarramen-
to x numero di mesi. :PON 40 pz ...................... ......................

.113 Spostamento. Computo: numero
di spostamenti. :PON 2 pz ...................... ......................

.200 Tavole verticali di direzione, compreso l'ancoraggio, senza
danneggiamento della costruzione di calcestruzzo o della
pavimentazione.

.201 Installazione e rimozione. :PON 40 pz ...................... ......................

.202 Messa a disposizione. Computo:
numero di tavole verticali di
direzione x numero di mesi. :PON 400 pz ...................... ......................

.203 Spostamento. Computo: numero
di spostamenti. :PON 2 pz ...................... ......................

.300 Delimitazione longitudinale con tavole biancorosse oriz-
zontali.

.320 Con 2 tavole orizzontali.

.321 Installazione e rimozione. :PON 150 m ...................... ......................

.322 Messa a disposizione. Computo:
lunghezza x numero di mesi. :PON 1'500 m ...................... ......................

.323 Spostamento. Computo: numero
di spostamenti. :PON 1 pz ...................... ......................

238 Lampade di cantiere.

.100 Con alimentazione a batteria.

.101 Installazione e rimozione. :PON 10 pz ...................... ......................

.102 Messa a disposizione. Computo:
numero di lampade di cantiere
x numero di mesi. :PON 100 pz ...................... ......................

.103 Spostamento. Computo: numero
di spostamenti. :PON 20 pz ...................... ......................

240 Dispositivi di protezione e di sorveglianza
-------------------------------------------------------------------------------------

242 Recinzioni di cantiere.

.200 Pareti chiuse, mobili, compresi i basamenti.

.230 Parete, altezza totale m 2,00, su sistemi di trattenuta mobi-
li, quale separazione fra carreggiata e zona di cantiere.

.231 Installazione e rimozione. :PON 150 m ...................... ......................

.232 Messa a disposizione. Computo:
lunghezza x numero di mesi. :PON 1'500 m ...................... ......................

.233 Spostamento. Computo: lunghez-

Riporto .................
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242.233 za x numero di spostamenti. :PON 1'500 m ...................... ......................

.400 Pareti con elementi reticolari, mobili, compresi i basa-
menti.

.410 Con rete di acciaio a pannelli h m 2,00. Su terreno naturale
o su pavimentazione.

.411 Installazione e rimozione. :PON 50 m ...................... ......................

.412 Messa a disposizione. Computo:
lunghezza x numero di mesi. :PON 500 m ...................... ......................

250 Sistemi provvisori di trattenuta dei veicoli lungo le
strade
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Sistema provvisorio di trattenuta dei veicoli, messo a di-
sposizione a cura del committente. Escluso il ripristino
in seguito all'urto di automezzi di terzi.

.100 Installazione e rimozione.
Compresi gli eventuali elementi iniziali e finali o i col-
legamenti a sistemi adiacenti.
Esclusi i trasporti di andata e ritorno. Computo: lunghezza
del sistema di trattenuta.

.101 Wallstop. :PON 150 m ...................... ......................

.200 Spostamenti all'interno del cantiere. Compresi gli even-
tuali elementi iniziali e finali o i collegamenti a siste-
mi adiacenti. Computo: lunghezza del sistema di tratte-
nuta x numero di spostamenti.

.201 Concerne pos. 251.101. :PON 300 m ...................... ......................

.300 Trasporto degli elementi. Quale supplemento alle sottoposi-
zioni del gr. .100. Computo: lunghezza del sistema di trat-
tenuta.

.301 Wallstop.
Trasporto di andate e ritorno
dal CM Alpino di: Faido
compresi tutti gli oneri
relativi al carico, scarico ed
eventuale messa in deposito
sul cantiere.
Misure:
- Altezza cm 65.
- Larghezza cm 35.
- Lunghezza cm 600. :PON 150 m ...................... ......................

300 Impianti di approvvigionamento e di smaltimento
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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322 Impianto per la protezione delle acque.

.200 Separatore di liquidi leggeri: installazione, messa a dispo-
sizione e rimozione, compresa la manutenzione ordinaria e
funzionale.

.201 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :PON 1 gl ...................... ......................

.300 Vasche di sedimentazione.

.310 Installazione, messa a disposizione e rimozione, compresa
la manutenzione ordinaria e funzionale.

.312 Secondo necessità
dell'imprenditore.
Compreso lo smaltimento del
materiale di sedimentazione.
up = gl. :PON 1 up ...................... ......................

400 Locali, trasporto di persone, ponteggi
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Prestazioni comprese: manutenzione ordinaria e funziona-
le.

410 Locali per uffici
-------------------------------------------------------------------------------------

413 Uffici per il committente e la direzione lavori. Compresi il
mobilio, il riscaldamento, l'impianto elettrico e la pu-
lizia.

.100 Installazione, messa a disposizione e rimozione.

.110 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.111 Superficie totale m2  10.
Numero di scrivanie:  1.
Numero di tavoli:  1.
Numero di armadi:  1.
Numero di sedie:  6.
Compreso impianto di
condizionamento dell'aria. :PON 1 gl ...................... ......................

.112 Stampante A4 / A3.
Allacciamento a internet e Wi-
Fi incluso abbonamento. :PON 1 gl ...................... ......................

.200 Esercizio.

.210 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.211 Concerne pos.413.111. :PON 1 gl ...................... ......................

480 Attrezzature supplementari e modifiche di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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482 Messa a disposizione prolungata.

.100 Insieme delle attrezzature.

.101 Concerne pos. 413.111, 413.112
e 413.211. :PON 1 ms ...................... ......................

.301 Attrezzatura

Vasca di raccolta acque reflue
derivanti da tutte le
lavorazioni necessarie al
risanamento del manufatto.
Incluso fornitura e trasporto,
installazione, pulizia,
manutenzione, sgombero, nonchè
l'esercizio, il trattamento
del materiale e delle acque di
decantazione, inclusi lo
smaltimento secondo leggi e
ordinanze in materia,
trasporti e tasse.
Incluso sistema di adduzione
acque reflue alla vasca.
Per tutta la durata dei
lavori.
up = gl. :PON 1 up ...................... ......................

500 Impianti di sollevamento, di carico, di trasporto, di
deposito
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

520 Piattaforme di sollevamento e di lavoro
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Insieme delle piattaforme di sollevamento e di lavoro: in-
stallazione, messa a disposizione, spostamenti e rimozio-
ne.

.002 Piattaforme mobili, tipo
camion passerella, di
dimensioni adeguate per i
lavori previsti.

La piattaforma dovrà pure
essere messa a disposizione
della DL per l'ispezione
finale dell'opera eseguita
(collaudo).

up = giorni di lavoro
effettivi della passerella.
(non vengono riconosciute
indennità di fermo veicolo per
intemperia o utlilizzo non
continuo del mezzo). :PON 10 up ...................... ......................

........................Totale Impianto di cantiere113
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114 Ponteggi di lavoro

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 114I/2012.
Ponteggi di lavoro (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Quale base per l'esecuzione fanno stato i piani del com-
mittente.

.200 Le prestazioni non comprese nei prezzi sono da sottoporre
per iscritto al committente prima della loro esecuzione e
devono essere approvate da quest'ultimo.

012 Prestazioni comprese. Le seguenti prestazioni sono
necessarie per un'esecuzione a regola d'arte dei lavori e,
anche senza essere descritte esplicitamente, sono da
comprendere nei prezzi unitari:
. Prelievo e rimessa in deposito del ponteggio con i
relativi accessori.
. Carico e scarico.
. Trasporto di andata al cantiere e ritorno.
. Montaggio e smontaggio, eseguiti ognuno in una tappa.
. Ancoraggi nel calcestruzzo o nella muratura di mattoni.
. Base d'appoggio orizzontale o con pendenza fino a % 10.
. Appoggi di legno sotto i montanti.
. Trasporto fino al luogo d'impiego, mass. m 30,0.
. Corsie su mensole per i ponteggi per guglie.
. Posa di cartelli su ogni accesso con informazioni
riguardanti il carico utile e il divieto di accesso alle
persone non autorizzate.
. A montaggio ultimato, consegna del ponteggio o delle
sue parti utilizzabili al committente.
. Verifica della sicurezza strutturale.
. Sbarramento dell'accesso ai settori del ponteggio,
la cui utilizzazione non è autorizzata.
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012 . Trasporti fino a m 30,0 in caso di spostamento del
ponteggio.

013 Prestazioni non comprese. Le seguenti prestazioni, se non
descritte nell'elenco prestazioni, vengono retribuite se-
paratamente all'imprenditore.
. Costi per l'utilizzazione di aree pubbliche o private.
. Misure di protezione per tetti, manufatti e giardini.
. Predisposizione dei punti di allacciamento all'energia.
. Protezione o isolamento di linee elettriche e dei relati-
vi dispositivi di fissaggio.
. Sbarramenti, recinzioni, segnaletica e relativa illumi-
nazione.
. Sgombero della neve.
. Misure di protezione contro il freddo.
. Rivestimento del ponteggio.
. Modifiche o completamenti richiesti successivamente dal-
le autorità di controllo.
. Messa a terra e protezione contro i fulmini.
. Costi per il collaudo e per i successivi controlli da par-
te delle autorità competenti.
. Otturazione dei punti di ancoraggio.
. Tracciamento e picchettatura per la posa di modine.
. Supplementi per esecuzione a tappe.
. Puntellamenti.
. Ripristino, compresa l'eventuale sostituzione di pezzi in
seguito a danni della natura.
. Controlli durante la durata di utilizzazione, compreso
l'eventuale ripristino.
. Modifiche e/o completamenti successivi richiesti dal
committente.
. Pulitura dei ponteggi sporchi.
. Regolazione dei ponteggi in seguito a cedimenti del
terreno.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 In generale.

.110 Salvo altra indicazione, la misurazione viene eseguita in
base alle regole di computo riportate in seguito.

.120 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-
za del ponteggio), viene ripresa unicamente la sottopo-
sizione che include il computo totale della prestazione.

.130 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di sup-
plementi di computo (quantità fittizie aggiunte al computo
effettivo) non è ammesso.

.200 Basi di computo.

.210 Le misure di lunghezza, di altezza e di larghezza sono in-
dicate e calcolate al metro
(m) e arrotondate alla prima cifra decimale.

.220 Le misure di superficie sono indicate e calcolate al metro
quadrato (m2) e arrotondate alla seconda cifra decimale. I
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021.220 calcoli delle superfici sono sempre effettuati in base a
misure di lunghezza e di altezza definite e arrotondate
preventivamente.

.230 Le misure di volume sono indicate e calcolate al metro cubo
(m3) e arrotondate alla terza cifra decimale.

.240 Tutti i valori vanno arrotondati secondo le relative rego-
le commerciali.

.300 Facciate e pareti.

.310 Le misure vengono determinate secondo le regole di misura-
zione di base delle superfici di intervento e degli elementi
da misurare (v. appendice).

.320 Ogni livello di ponteggio viene considerato singolarmente
con una lunghezza di computo L_A, un'altezza di computo H_A
o una larghezza di computo B_A (v.appendice).

.330 La superficie effettiva, verticale e/o orizzontale, corri-
sponde a quella effettivamente intonacata, verniciata o rive-
stita.

.340 L'altezza di intervento corrisponde a quella compresa fra
la base d'appoggio e il punto più alto della superficie ef-
fettiva.

.350 Alle estremità del ponteggio viene aggiunto alla
lunghezza L un supplemento per finale L_E di m 0,5.

.360 Sotto i portali e le mensole portanti, il ponteggio viene
misurato su tutta la superficie.

.370 Se delle mensole vengono montate solo temporaneamente, la
lunghezza del corrimano interno va conteggiata per il lasso
di tempo senza mensole.

.400 Messa a disposizione.

.410 La durata di messa a disposizione è il tempo compreso dal-
l'inizio del montaggio al termine dello smontaggio.

.420 La durata di messa a disposizione minima è di 1 mese.

.430 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.440 Lo spostamento del ponteggio o una messa in deposito interme-
dia ordinata dal committente non dà seguito a un'interru-
zione della durata di messa a disposizione.

.450 Computo per la messa a disposizione: quantità misurata x
unità di tempo (durata di messa a disposizione).

022 Generi di computo.

.100 Computo secondo la lunghezza L_A in m:
. Lavori preliminari per basi d'appoggio di ponteggi di fac-
ciata e tunnel di protezione dei pedoni; lavori preliminari
per basi d'appoggio in pendenza, su tetti a falda e per
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022.100 basi a gradoni perpendicolari alla facciata.
. Mensole portanti ancorate nel calcestruzzo.
. Mensole portanti ancorate in materiale diverso dal
calcestruzzo.
. Traverse per la ripartizione dei carichi sopra le coperture
di protezione.
. Tavole di sbarramento e segnaletica montate orizzon-
talmente al ponteggio.
. Sporti per lattoniere.
. Corsie per abbaini.
. Corsie in corrispondenza di cambiamenti di pendenza del
tetto.
. Corsie scalari su mensole e/o corsie sporgenti
all'esterno del ponteggio.
. Pareti di protezione per opere da copritetto.
. Dispositivi anticaduta sul frontone.
. Allargamenti del ponteggio con mensole verso l'interno.
. Allargamenti del ponteggio con mensole verso l'esterno.
. Corrimano interno.
. Protezioni laterali verso l'interno.
. Tubi orizzontali, lato facciata, all'altezza della
corsia del ponteggio.
. Portali.
. Puntellatura di pensiline.
. Portali in corrispondenza di pensiline.
. Protezioni contro la caduta di materiale.
. Chiusure fra la corsia del ponteggio e la facciata, a
protezione contro la caduta di materiale.
. Tunnel di protezione per pedoni.
. Tubi o listoni di guida nel tunnel di protezione per
pedoni.
. Chiusure superiori e inferiori del rivestimento del
ponteggio.
. Protezioni laterali per i ponteggi orizzontali.
. Chiusure laterali delle coperture per i ponteggi oriz-
zontali.
. Corone portanti quali base d'appoggio dei ponteggi per
guglie.
. Ponteggi a mensole e ponteggi sospesi.
. Ponteggi a mensole incastrate.
. Corsie sospese di ponteggi a mensole.
. Dispositivi anticaduta.
. Schermi per dispositivi anticaduta.
. Dispositivi anticaduta sul frontone di tetti provvisori,
B_N (larghezza del tetto provvisorio).
. Corsie di controllo per tetti provvisori, L_N (lunghezza
del tetto provvisorio).
. Appoggi speciali per tetti provvisori, L_N (lunghezza del
tetto provvisorio).
. Sostegni intermedi per tetti provvisori.
. Rotaie per tetti provvisori mobili.

.200 Computo secondo la superficie F_A in m2:
. Lavori preliminari per basi d'appoggio di ponteggi oriz-
zontali; lavori preliminari per basi d'appoggio in penden-
za, su tetti a falda e per basi a gradoni perpendicolari
alla facciata.
. Coperture per la protezione di parti d'opera, p.es. di
pavimenti, tetti piani e a falda.
. Pareti di recinzione chiuse e in rete metallica.
. Ponteggi di facciata.
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022.200 . Ponteggi di facciata curvi.
. Montaggio, spostamento o smontaggio di ponteggi di
facciata dopo la rimozione del mezzo di sollevamento
concordato contrattualmente.
. Ponteggi di facciata per situazioni difficoltose.
. Rivestimento del ponteggio.
. Sigillatura dei giunti del rivestimento del ponteggio.
. Tettoie per ponteggi.
. Ponteggi orizzontali.
. Ponteggi orizzontali scalari.
. Portali per ponteggi orizzontali.
. Coperture di protezione per ponteggi orizzontali.
. Sigillatura dei giunti della copertura di protezione del
piano di calpestio dei ponteggi orizzontali.
. Griglie portanti sopra la corona con piano di calpestio
chiuso e orizzontale per i ponteggi per guglie.
. Reti di sicurezza.
. Reti d'impatto sopra le reti anticaduta.
. Tetti provvisori.
. Rivestimento del frontone di tetti provvisori.

.300 Computo secondo la quantità A_A al pezzo:
. Lavori preliminari per basi d'appoggio p.es. di ponteggi
di comignoli, montacarichi di cantiere, modinature; lavori
preliminari per basi d'appoggio in pendenza, su tetti a
falda e per basi a gradoni perpendicolari alla facciata.
. Cartelli segnaletici.
. Tavole di sbarramento e segnaletica, montate vertical-
mente al ponteggio.
. Pareti di sbarramento e segnaletica, b da m 0,80
a 1,00.
. Illuminazione di cantiere.
. Porte e cancelli per recinzioni di cantiere.
. Dispositivi di chiusura, p.
es. lucchetti.
. Elementi speciali per il sistema di convogliamento a
gravità del materiale di demolizione.
. Dispositivi di appoggio e ponteggi a torre fissati al
ponteggio di facciata.
. Tappe.
. Ancoraggi speciali per i ponteggi di facciata.
. Piattaforme fissate al ponteggio (mensole).
. Piattaforme per materiale su strutture di appoggio
indipendenti.
. Piattaforme nelle nicchie.
. Controventatura di ponteggi p. es. per guglie, tetti
provvisori.
. Ponteggi mobili.
. Ancoraggi speciali per reti anticaduta, p.es. cordine,
bride.
. Modine, squadrette.
. Pianerottoli e fermate per i montacarichi di cantiere.
. Recinzione della stazione al suolo dei montacarichi di
cantiere.
. Istruzioni per l'uso p.es.
per montacarichi di cantiere.
. Comandi di chiamata dai piani per i montacarichi di
cantiere.
. Collaudi ufficiali di ponteggi, tetti provvisori,
montacarichi di cantiere e simili.
. Controlli ufficiali successivi di ponteggi, tetti
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022.300 provvisori, montacarichi di cantiere e simili.
. Controlli dei ponteggi da parte dell'imprenditore del
ponteggio su ordine del committente.

.400 Computo secondo l'altezza H_A in m:
. Sistemi di convogliamento a gravità del materiale di
demolizione.
. Chiusure laterali fra facciata e rivestimento del
ponteggio.
. Accessi al ponteggio, p.es.
scale a gradini, a pioli, scale all'interno del ponteggio.
. Torri di accesso.
. Rinforzi verticali per tetti provvisori.
. Mezzi di sollevamento, p.es.
verricelli, paranchi a mano, montacarichi di cantiere.

.500 Computo secondo il volume V_A al m3:
. Strutture di sostegno per i ponteggi orizzontali.
. Ponteggi per comignoli.
. Ponteggi per guglie.
. Ponteggi a torre.
. Ponteggi di protezione contro la caduta di materiale.

023 Misure minime.

.100 Misure orizzontali
(misure di lunghezza).

.110 Tutti i calcoli delle lunghezze vengono eseguiti in
base alla lunghezza di intervento.

.120 La lunghezza minima di intervento L_min. è di m 0,1.

.130 La lunghezza minima di computo L_A_min. è di m 2,5.

.140 I ponteggi a torre vengono misurati con una lunghezza
minima di m 2,5.

.150 I portali vengono misurati con una lunghezza minima di
computo L_A_min. di m 5,0.

.200 Misure verticali (misure di altezza).

.210 Tutti i calcoli delle altezze vengono eseguiti in
base all'altezza o all'altezza media di intervento a partire
dalla base d'appoggio.

.220 L'altezza minima di computo H_A_min. è m 4,0.

.300 Misure dei tetti provvisori.

.310 Alla lunghezza di un tetto provvisorio L_N viene aggiunto
un supplemento per finale da ambo i lati, L_N = L_A + 2x
m 0,5.

.320 Alla larghezza di un tetto provvisorio B_N viene aggiunto
un supplemento per finale da ambo i lati, B_N = B_A + 2x
m 0,5.
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023.330 La superficie di un tetto provvisorio F_N viene calcola-
ta come segue:
F_N = L_N x B_N.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia tecnica (1).

.110 Base d'appoggio: punto o superficie dove viene
appoggiato il ponteggio.

.120 Dispositivo anticaduta: costruzione sul bordo del tetto,
del ponteggio o del tetto provvisorio. Il filo superiore
del dispositivo anticaduta è situato a min. m 1,00 sulla
verticale o a m 0,80 rispetto alla perpendicolare del piano
se questo non è orizzontale.

.130 Rete di sicurezza: rete sostenuta da una cordina perimetra-
le e/o da altri elementi portanti, atta a trattenere per-
sone che potrebbero cadere dall'alto (norme SN EN 1263-1
e SN EN 1263-2).

.140 Rete d'impatto: rete complementare a quella di sicurezza
per la protezione in caso di caduta di oggetti.

.150 Montacarichi di cantiere: mezzo di sollevamento verticale
per il trasporto di materiale secondo le norme
SN EN 12 158-1 e
SN EN 12 158-2 e/o di persone secondo la norma SN EN 12 159,
montato e ancorato in modo indipendente dal ponteggio di
lavoro.

.160 Rivestimento: protezione contro gli agenti atmosferici
o la polvere costituita di regola da teloni o reti.

.170 Parete di protezione per opere da copritetto: dispositivo di
protezione sullo sporto per lattoniere destinato a
trattenere persone, oggetti e materiali che potrebbero
cadere dal tetto.

.180 Esecuzione a tappe: intervallo di tempo durante il quale
l'imprenditore del ponteggio effettua un intervento. Se
per la medesima opera il committente richiede o causa
più interventi è necessaria un'esecuzione a tappe.

.200 Terminologia tecnica (2).

.210 Distanza dalla facciata: distanza tra la facciata e il
bordo della corsia del ponteggio. Nel limite del possibile
da min. m 0,15 a mass.
m 0,30 secondo l'OLCostr.

.220 Passaggio protetto per pedoni: costruzione a portale con fun-
zione di protezione per passanti e quale base d'appoggio
per il ponteggio di facciata.
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031.230 Corsia del ponteggio (piano di calpestio): passaggio in uno o
più elementi, su un determinato piano del ponteggio.

.240 Piattaforma per materiale: superficie orizzontale
destinata alla ricezione e al deposito di materiale.

.250 Tettoia contro le intemperie: copertura del ponteggio sopra
la corsia più in alto e il bordo del tetto, quale prote-
zione contro le intemperie.

.260 Protezione contro la caduta di materiale: schermo sporgente,
montato al ponteggio, destinato al riparo dalla caduta di
materiale.

.270 Protezione laterale: costruzione anticaduta costituita da
corrimano, corrente intermedio e tavola di bordo. E' prevista
laddove l'altezza di caduta è superiore a m 2,0.

.300 Terminologia tecnica (3).

.310 Sporto per lattoniere: corsia sporgente o situata sopra il
bordo del tetto. Lo sporto per lattoniere deve disporre di un
piano di calpestio omologato per sopportare un carico
dinamico. Allo sporto per lattoniere va montata una
parete di protezione per tetti con inclinazione
superiore a gradi 25.

.320 Portale: base d'appoggio per ponteggi in corrispondenza di
accessi o aperture con una larghezza libera superiore a
quella dei montanti standard del ponteggio.

.330 Consegna: autorizzazione per l'utilizzazione del ponteggio.

.340 Ancoraggio: dispositivo a incastro o collegato alla
costruzione, al quale viene fissata la struttura del
ponteggio.

032 Abbreviazioni.

.100 Dimensioni.

.110 Larghezze:
. B: larghezza di intervento, p.es. di comignolo, di coper-
ture, di ponteggi orizzontali, portali, reti di sicurezza e
d'impatto, tetti provvisori e simili. Eccezione: larghezza
della corsia (L_G) e larghezza della mensola (L_K).
. B_A: larghezza di computo (somma delle misure parziali).

.120 Altezze:
. H: altezza di intervento o altezza media di intervento.
. H_A: altezza di computo (somma delle misure parziali).
. H_A_min.: altezza di computo minima (H_A min. = m 4,0).
. H_G: altezza determinante del frontone.

.130 Lunghezze:
. L: lunghezza di intervento.
. L_min.: lunghezza di intervento minima (L_min. = m 0,1).
. L_A: lunghezza di computo (somma delle misure parziali).
. L_A_min.: lunghezza di computo minima (L_A min. =
m 2,50).
. L_E: lunghezza aggiunta alle estremità del ponteggio se
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032.130 questo non copre l'intera facciata (L_E = m 0,5).
. L_F: distanza dalla facciata (min. m 0,15, mass. m 0,30).
. L_G: larghezza della corsia.
. L_I: lunghezza del corrimano interno.
. L_K: larghezza della mensola (sporgenza).
. L_S: larghezza della chiusura di testata.

.140 Diversi:
. A_A: numero di pezzi.
. B_N: larghezza del tetto provvisorio.
. S: superficie di intervento.
. F_A: superficie di computo.
. F_N: superfice del tetto provvisorio.
. L_N: lunghezza del tetto provvisorio.
. T: tetto provvisorio.
. pz.: pezzi.
. V: volume.
. V_A: volume di computo.

033 Informazioni.

.100 Tipi di ponteggio e relativa utilizzazione (1).

.110 Ponteggio di lavoro:
. Costruzione temporanea necessaria per l'esecuzione di
lavori di costruzione, manutenzione, rinnovo o demolizio-
ne nelle condizioni di sicurezza richieste per il
necessario accesso.
. Nella norma SN EN 12 811-1, i ponteggi di lavoro sono sud-
divisi in 6 classi di carico.
. Di regola, vengono utilizzati i ponteggi di lavoro delle
classi 3, 4 e 5.
. I ponteggi di lavoro delle classi 1, 2 e 6 vengono
utilizzati per esigenze particolari.

.120 Ponteggio di lavoro a componenti prefabbricate: ponteg-
gio concepito secondo regole tecniche particolari che deve
essere montato conformemente alle istruzioni del produt-
tore.

.130 Ponteggio di facciata: ponteggio per l'esecuzione
di lavori su facciate. Di regola vengono utilizzate le
classi 3, 4 e 5.

.140 Ponteggio orizzontale: piattaforma di lavoro di grande su-
perficie per l'esecuzione di lavori su superfici sottovista
o utilizzata come struttura di protezione.

.150 Ponteggio sospeso: piattaforma di lavoro stazionaria o mobile
sospesa a una struttura portante.

.160 Ponteggio per guglie: ponteggio montato attorno a tetti di
campanili, torrette e simili, comprese le mensole rientranti
o sporgenti a seconda dell'inclinazione
dell'elemento costruttivo.

.170 Ponteggio per comignoli: ponteggio di lavoro per comigno-
li, di regola con base d'appoggio su tetti a falda.

.200 Tipi di ponteggio e relativa utilizzazione (2).
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033.210 Ponteggio a mensole: ponteggio con corsia sporgente, fissato
direttamente alla facciata o ai montanti del ponteggio.

.220 Tetto provvisorio: struttura portante con copertura posta
su edifici o parti d'opera esistenti, per la protezione
dagli agenti atmosferici.

.230 Ponteggio di protezione: ponteggio atto a evitare la cadu-
ta di persone e per la protezione contro la caduta di og-
getti.

.300 Ponteggi secondo le classi di carico.

.310 Classe di carico 1:
. Carico utile kN/m2 0,75.
. Carico utile kg/m2 75.
. Larghezza corsia: nessun requisito.

.320 Classe di carico 2:
. Carico utile kN/m2 1,50.
. Carico utile kg/m2 150.
. Larghezza corsia: nessun requisito.

.330 Classe di carico 3:
. Carico utile kN/m2 2,00.
. Carico utile kg/m2 200.
. Larghezza corsia min.
m 0,60.

.340 Classe di carico 4:
. Carico utile kN/m2 3,00.
. Carico utile kg/m2 300.
. Larghezza corsia min.
m 0,90.

.350 Classe di carico 5:
. Carico utile kN/m2 4,50.
. Carico utile kg/m2 450.
. Larghezza corsia min.
m 0,90.

.360 Classe di carico 6:
. Carico utile kN/m2 6,00.
. Carico utile kg/m2 600.
. Larghezza corsia: nessun requisito.

200 Ponteggi di facciata
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Ponteggi di facciata, classe di carico 4
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Ponteggio di facciata, classe di carico 4.

.100 Montaggio. Computo: superficie F_A.
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221.110 Base d'appoggio solida, suolo portante. Portanza del terreno
min. N/mm2 0,1 (kg/mm2 0,01).

.114 Altezza ponteggio m fino a
8,00.
Ponteggi per risanamento
spalle e muri d'ala. Nel
prezzo dovranno essere
compresi gli oneri per
montaggi, spostamenti secondo
PL imprenditore,
smantellamento. :PON 120 m2 ...................... ......................

.115 Altezza ponteggio m fino a
8,00.
Ponteggi per esecuzione
verniciatura appoggio pila
lato Lodrino.
Nel prezzo dovranno essere
compresi gli oneri per
montaggi, spostamenti secondo
PL imprenditore,
smantellamento. :PON 40 m2 ...................... ......................

.500 Messa a disposizione.

.510 Computo: superficie F_A x durata. up = m2 x mesi.

.517 Concerne pos. .114. :PON 240 up ...................... ......................

.518 Concerne pos. .115. :PON 40 up ...................... ......................

227 Supplementi al ponteggio di facciata della classe di cari-
co 4, per condizioni di montaggio difficoltose.

.301 Per terreno di appoggio non
portante e in pendenza.
Concerne pos. 221.114 /
221.115.
up = m. :PON 70 up ...................... ......................

........................Totale Ponteggi di lavoro114
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117 Demolizioni e smontaggi

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 117I/2019.
Demolizioni e smontaggi (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Per i lavori di demolizione:
. Demolizione di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali senza riutilizzo del materiale rimosso. Se non è con-
cordato diversamente, il metodo di demolizione è a scelta
dell'imprenditore.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto.
. Tutti i trasporti intermedi, compresi lo scarico e il nuovo
carico.
. Tempi di attesa per carico su mezzo di trasporto.
. Separazione in base al tipo di materiale secondo OPSR o
secondo concetto di smaltimento del committente ed eventua-
le trattamento sul luogo di raccolta.

.120 Per i lavori di smontaggio:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.
. Trasporto al luogo di raccolta o carico diretto sul
mezzo di trasporto.
. Separazione, pulitura, rimessa in stato e messa in de-
posito intermedia del materiale destinato alla riutilizza-
zione.
. Separazione dei rifiuti edili secondo OPSR o secondo con-
cetto di smaltimento del committente ed eventuale tratta-
mento sul luogo di raccolta, compreso il necessario lavoro
a mano.
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011.130 Scavo necessario per i lavori di demolizione e smontaggio.
Eccezione: per pozzetti, condotte e canali non compreso.

.140 In presenza di delimitazioni per lavori del genio civile:
demolizione del letto di posa.

.150 In presenza di condotte: demolizione della zona interessata
dalla condotta, come pure demolizione o smontaggio di pez-
zi speciali, materiali isolanti o simili.

.160 In presenza di canalette e canali: demolizione o smontaggio
di coperture, griglie, pozzetti di raccolta, avvolgimenti e
simili.

.170 In presenza di lastricati, selciati di pietra naturale e
in blocchetti di calcestruzzo e simili: demolizione dei sot-
tofondi in sabbia, pietrischetto, calcestruzzo e
simili.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Taglio di condotte, così da garantirne il ricollegamento.

.220 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.230 Misure di protezione secondo le prescrizioni di legge o le
direttive del committente.
Tranne le misure di protezione non comprese nella pos. 012.

.300 Per i trasporti.

.310 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
TTPCP.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.

.120 Prestazioni supplementari per la messa allo scoperto senza
danneggiamento di condotte.

.130 Disattivazione di condotte.

.140 Protezione e messa in sicurezza di condotte messe allo sco-
perto.

.150 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.160 Prestazioni supplementari per impedimenti dovuti alla pre-
senza di acqua industriale o di altro tipo.

.170 Protezione e messa in sicurezza delle parti d'opera restan-
ti.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).
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012.210 Rimozione di mobilio e immondizia.

.220 Svuotamento e pulizia di condotte, di serbatoi e di im-
pianti di refrigerazione.

.230 Scarico e allentamento di cavi di precompressione. Per ragio-
ni di sicurezza, queste prestazioni devono avvenire a cu-
ra del committente.

.240 Demolizione di materiali inquinati.

.250 Allestimento di ponteggi di protezione e di dispositivi
anticaduta.

.300 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (3).

.310 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.320 Messa in deposito intermedia ordinata successivamente dal
committente.

.330 Copertura del materiale al deposito intermedio.

.340 Ripristino di aree per depositi intermedi ordinate dal com-
mittente.

.350 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il
contratto d'appalto.

.500 Durata di esercizio: tempo stabilito in base ai rapporti
e/o ai contatori di ore dell'apparecchiatura.

.600 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo vengono computa-
ti in base ai piani o secondo il volume del materiale com-
patto.

022 Metodi di misurazione per i lavori di demolizione e di
smontaggio.

.100 Superficie effettivamente demolita o rimossa di pavimenti,
coperture o strutture di tetti.
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022.200 Superficie in vista di lastricati, pavimentazioni bitumino-
se, selciati di pietra naturale e in blocchetti di calce-
struzzo e simili.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Rifiuti edili: rifiuti risultanti da lavori per nuove co-
struzioni, rinnovi o lavori di rimozione di impianti fissi.

.120 Letto di posa: strato di sottofondo per la trasmissione
orizzontale delle forze verticali.

.130 Zona interessata dalla condotta: comprende il letto di po-
sa, il rinfianco e la copertura.

.140 Copertura: strato di materiale di riempimento immediatamente
sopra la sommità della condotta.

.150 Rinfianco: riempimento laterale addensato fra la parete di
scavo e la condotta o tra le condotte, fino alla sommità
della condotta stessa.

.160 Altezza della recinzione: altezza misurata dal filo supe-
riore del terreno fino al filo superiore del rivestimento
della recinzione.

.200 Terminologia relativa alle demolizioni, agli smontaggi, al
deposito e allo smaltimento.

.210 Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.

.220 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

.230 Smontaggio: rimozione non distruttiva di manufatti, ele-
menti costruttivi o materiali per il loro eventuale riuti-
lizzo.

.240 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo controllato.

.250 Smaltimento: riciclaggio o messa in deposito di rifiuti e
fasi preliminari di raccolta, trasporto, messa in deposito
intermedia e trattamento.

.260 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti
edili minerali provenienti da elementi costruttivi massicci,
come calcestruzzo, mattoni di laterizio, mattoni silico-cal-
carei e muratura di pietra naturale.

.270 Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili
separati in gruppi e frazioni vengono raccolti e preparati
per lo sgombero e il trasporto.
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031.280 Deposito intermedio: luogo di deposito nel quale i materiali
di qualsiasi natura vengono depositati provvisoriamente in
conformità alle disposizioni legali vigenti.

.300 Acqua.

.310 Acqua industriale: acqua utilizzata per l'adempimento di
prestazioni nella zona delle superfici di lavoro o di ac-
cesso.

.320 Acque meteoriche: acqua prodotta da eventi atmosferici
che si riversa sulla zona delle superfici di lavoro o di
accesso.

.330 Altro tipo di acqua: acqua non proveniente da precipitazioni
o da processi per l'adempimento di prestazioni presente
nella zona delle superfici di lavoro o di accesso.

032 Abbreviazioni.

.100 EPS: polistirolo espanso.

.200 PCB: bifenile policlorati.

.300 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

033 Informazioni.

.100 Demolizioni e smontaggi.

.110 Il presente capitolo contiene i lavori di rimozione di opere
e impianti che non presentano problemi dal punto di vista
ambientale, per i quali la demolizione, lo smontaggio, il
trasporto e lo smaltimento possono essere eseguiti senza
ulteriori provvedimenti.

.120 Se opere o impianti sono contaminati da materiali nocivi
come amianto, mastici di sigillatura contenenti PCB, me-
talli pesanti e simili, prima della demolizione essi devono
essere portati a uno stato tale da poter proseguire i lavo-
ri senza problemi.

.130 Se durante i lavori di demolizione l'imprenditore rileva
delle sostanze inquinanti, tutti i lavori vanno subito
sospesi e informata immediatamente la direzione lavori.

.200 Documenti per la gara d'appalto.

.210 La gara d'appalto per i lavori di demolizione si può effet-
tuare sia come prestazione globale, sia secondo presta-
zioni singole.

.220 La gara d'appalto per i lavori di smontaggio si effettua di
regola secondo prestazioni singole.

100 Demolizione quale prestazione globale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di



Pagina: 49
22.12.2022

Progetto: 2319.601
SC - S607 - Traversa Lodrino - Comune di Riviera
Risanamento ponte di Lodrino - Opere da impresario costr.

Incarico: 1    CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V22)

100 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------

116 Demolizione di equipaggiamenti e oggetti mobili all'esterno
come recinzioni, ringhiere, pali, segnaletica e pareti di
protezione.

.001 Rimozione libera del giunto di
transizione c/o spalla Lodrino
compresa la liberazione del
risparmio mediante
idrodemolizione.
Nel prezzo sono da comprendere
tutti i lavori per la
rimozione del giunto, quali:
idrodemolizione del
calcestruzzo per una
profondità fino a cm 30 con
liberazione e salvaguardia
dell'armatura esistente,
taglio e rimozione completa
del giunto, ecc.
Incluso lo sgombero in
discarica autorizzata e le
tasse di smaltimento.
Secondo il piano 631.400 / A
006.
Giunto PROCEQ tipo TENSA-
LASTIC F-LT 120.
up = m. :PON 12 up ...................... ......................

.002 Rimozione libera del giunto di
transizione c/o spalla
Cresciano compresa la
liberazione del risparmio
mediante idrodemolizione.
Nel prezzo sono da comprendere
tutti i lavori per la
rimozione del giunto, quali:
idrodemolizione del
calcestruzzo per una
profondità fino a cm 30 con
liberazione e salvaguardia
dell'armatura esistente,
taglio e rimozione completa
del giunto, ecc.
Incluso lo sgombero in
discarica autorizzata e le
tasse di smaltimento.
Secondo il piano 631.400 A /
006.
Giunto PROCEQ tipo TENSA-
LASTIC F-LT 160.
up = m. :PON 12 up ...................... ......................

200 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto .................
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200 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Pavimentazioni, solette di calcestruzzo, delimitazioni e
impianti per lo smaltimento delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------

223 Demolizione di strati di bituminosi e di pavimentazioni di
calcestruzzo.

.100 Tagli.

.110 Strati bituminosi, a mano, con scalpello o con martello pneu-
matico.

.113 Spessore strato da mm 101
a 150. :PON 50 m ...................... ......................

.120 Strati bituminosi, a macchina, con fresatrice.

.123 Spessore strato da mm 101
a 150. :PON 430 m ...................... ......................

.301 Fresatura pavimentazione
bituminosa e asfalto fuso del
manufatto.
La rimozione deve avvenire
senza arrecare danni alla
superficie della piattabanda.
Eventuali risanamenti di danni
sono a carico
dell'imprenditore.
La rimozione accurata a mano
di residui di pavimentazioni
rimasti sulla superficie della
piattabanda è da comprendere
nei prezzi unitari.
È consentito l'impiego di
fresatrici, previa
autorizzazione della DL.
Gli oneri di installazione
sono da comprendere nei prezzi
unitari, così come le tappe.
up = m2
d mm fino a 150. :PON 860 up ...................... ......................

.302 Supplemento alla pos. 223.123
per presenza di chiusini e
griglie.
up = pz. :PON 14 up ...................... ......................

.303 Supplemento alla pos. 223.301
per presenza di elementi di
delimitazione.
up = m. :PON 250 up ...................... ......................

.304 Pulitura di superfici fresate,
compreso lo smaltimento del
materiale di risulta.

Riporto .................
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223.304 up = m2. :PON 860 up ...................... ......................

.306 Pavimentazione raccordi lato
Cresciano e lato Lodrino
inclusi marciapiedi.
Rimozione libera a mano.
Strati di miscela bituminosa
cilindrata.
up = m2.
d mm da 101 a 150.
Compreso il carico sul mezzo
di trasporto. :PON 165 up ...................... ......................

.307 Pavimentazione marciapiedi
zona campate ponte.
Rimozione libera a mano.
Strati di miscela bituminosa
cilindrata e asfalto fuso.
up = m2.
d mm da 51 a 70.
Compreso il carico sul mezzo
di trasporto. :PON 470 up ...................... ......................

.308 Demolizione di rampe di
miscela bituminosa.
Computo. lunghezza rampa.
Larghezza mm 1000.
Altezza media mm 100.
up = m.
Raccordo provvisorio lato
monte tra pavimentazione
esistente della corsia
Cresciano-Lodrino e la bordura
di delimitazione del
marciapiede, per la formazione
della corsia provvisoria a
senso alternato. :PON 160 up ...................... ......................

224 Demolizione di delimitazioni, lastricati e selciati.

.100 Delimitazioni.

.140 Bordure.

.141 Sezione fino a m 0,20x0,25. :PON 260 m ...................... ......................

228 Demolizione di pozzetti, caditoie, coperture, sopralzi, ac-
cessori e simili.

.300 Telai con chiusini o griglie.

.306 In ghisa .
Griglia stradale.
Dimensioni fino a m 0,55 x
0,55. :PON 14 pz ...................... ......................

230 Equipaggiamenti e oggetti mobili all'esterno
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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233 Demolizione di recinzioni, parapetti, pali, piantane, car-
telli di segnalazione, pareti di protezione e simili. Esclu-
se le fondazioni.

.100 Recinzioni.

.171 Barriera elastica esistente a
valle.
Tipo TI 004 - LS 2x150'180 con
lama tipo A incluso taglio
barre d'ancoraggio.
up = m.
Compreso trasporto e
smaltimento in centro di
riciclaggio ed eventuali
tasse. :PON 140 up ...................... ......................

.172 Barriera elastica esistente a
monte.
Tipo TI 004 - LS 2x150'180 con
lama tipo A incluso taglio
barre d'ancoraggio.
up = m.
Compreso trasporto e
smaltimento in centro di
riciclaggio ed eventuali
tasse. :PON 140 up ...................... ......................

.176 Supplemento per la demolizione
della sottocolatura delle
piantane mediante martello
demolitore leggero, da
eseguire dopo la rimozione
delle barriera elastica e
delle piantane.
Dimensione cm 20x20x5.
Concerne posizione 233.171 /
233.172.
up = pz. :PON 140 up ...................... ......................

234 Smontaggio di recinzioni, parapetti, pali, piantane, car-
telli di segnalazione, pareti di protezione e simili. Esclu-
se le fondazioni.

.300 Pali e cartelli di segnalazione.

.341 Segnali e cartelli indicatori
stradali.
Di metallo.
up = pz. :PON 2 up ...................... ......................

.343 Candelabri per illuminazione.
Di metallo.
Altezza misurata al punto luce
fino a m 8.00.
up = pz. :PON 5 up ...................... ......................

700 Gestione del materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto .................
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700 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R 790 Trasporto compreso lo scarico.

R 791 Alla piattaforma di raccolta riconosciuta per
l'esportazione di materiale bituminoso.
Escluse le tasse di deposito.

R .111 Miscela bituminosa di
demolizione stradale non
fresata.
Ubicazione deposito:
piattaforma di raccolta
riconosciuta per
l'esportazione, scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali.
Nello spazio (...)
l'offerente deve indicare
l'ubicazione della piattaforma
autorizzata.
Comune:
............................
Gestore:
............................ :PON 140 t ...................... ......................

R .112 Miscela bituminosa di
demolizione stradale fresata.
Ubicazione deposito:
piattaforma di raccolta
riconosciuta per
l'esportazione, scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali.
Nello spazio (...)
l'offerente deve indicare
l'ubicazione della piattaforma
autorizzata.
Comune:
............................
Gestore:
............................ :PON 300 t ...................... ......................

R 792 Tasse di deposito e smaltimento fuori Cantone del
materiale.
Compresa la sistemazione del materiale di deposito.

R .111 Miscela bituminosa di
demolizione stradale non
fresata.
Concerne pos. R 791.111. :PON 140 t ...................... ......................

R .112 Miscela bituminosa di
demolizione stradale
fresata.
Concerne pos. R 791.112. :PON 300 t ...................... ......................

........................Totale Demolizioni e smontaggi117
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131 Ripristino e protezione di strutture in calcestruzzo

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 131
I/2014.
Ripristino e protezione di
strutture in calcestruzzo
(V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Demolizioni e rimozioni.

.110 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione, rimozione, carico, trasporto, messa in de-
posito e smaltimento di un'opera, di una parte d'opera o
di materiale.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presenta-
no dei materiali inquinati, essi vanno rimossi, trattati e
smaltiti separatamente e non sono compresi nel prezzo della
demolizione/rimozione libera.
. Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.120 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
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011.120 luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

.200 Per tutti i lavori.

.210 Nei documenti di messa appalto, il committente definisce
quali sono le prove sui materiali comprese nei prezzi uni-
tari e quelle che vengono retribuite separatamente.

.300 Contratto d'appalto ed elenco prestazioni.

.310 Le retribuzioni si basano sul contratto d'appalto e sul re-
lativo elenco prestazioni. Di regola, le prestazioni sono
strutturate in base alle direttive del progettista elen-
cate nei sottoparagrafi da 040 a 080.

.400 Controllo della qualità.

.410 I controlli della qualità ordinati dal committente vengono
retribuiti solo al raggiungimento dei valori richiesti.

.500 Armatura.

.510 I gradi di lavorazione dell'acciaio d'armatura vengono
retribuiti secondo la lista delle figure dell'Associazione
Svizzera dei commercianti di acciaio ASCA.

.600 Applicazione e sostituzione di materiale.

.610 La lavorazione di spigoli, giunti e simili del rivesti-
mento finale viene retribuita in base alle posizioni dell'e-
lenco prestazioni corrispondenti.

.620 Le prestazioni supplementari vengono retribuite per ogni
strato.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Per i ponteggi di lavoro e i ponteggi di protezione:
. Trasporti di andata e ritorno, montaggio, messa a dispo-
sizione, manutenzione e smontaggio.
. Risparmi e perforazioni, compresa la chiusura successi-
va, nonché gli inserti nelle parti d'opera.
. Rinforzi o adattamenti del ponteggio risultanti necessari
in seguito al controllo.
. Ponteggi per un'altezza di lavoro fino a m 3,0.
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012.110 . Piani dei ponteggi e relative descrizioni, da fornire a
seguito dell'aggiudicazione dell'appalto.

.120 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.200 Per le superfici di riferimento, di prova e di campione,
nonché per le prove corrispondenti:
. Prestazioni per l'esecuzione separata, anticipata o posti-
cipata e per la lavorazione di superfici o di parti d'opera
di riferimento compresi le attrezzature, i materiali, i
tempi di attesa e i ritardi causati da varianti, esami,
interruzioni, prove e simili.
. Trasporti di andata e ritorno di macchinari, attrezzature
e accessori.
. Pulitura di parti d'opera sporcate in seguito a perfora-
zioni.
. Tutte le prestazioni per i provvedimenti necessari al
raggiungimento dei valori richiesti, a condizione che il
supporto lo consenta.
. Prestazioni supplementari causate da ritardi per il man-
cato raggiungimento dei valori richiesti.
. Marcatura delle carote secondo indicazione del commit-
tente.

.300 Per la preparazione del supporto e la rimozione di calce-
struzzo:
. Trattamento, convogliamento e smaltimento dell'acqua uti-
lizzata per la lavorazione, per quanto possibile senza va-
sche di decantazione, impianti di neutralizzazione e simili.

.400 Per il rinforzo di parti d'opera.

.410 Per l'armatura:
. Legatura e fissaggio dell'armatura.
. Fornitura e posa di distanziatori.
. Scarti da taglio delle reti d'armatura.

.420 Per l'armatura da incollare:
. Pulitura delle superfici atte a ricevere l'armatura da
incollare.
. Rimozione del prodotto adesivo eccedente.

.430 Per i raccordi, i collegamenti a parti d'opera, gli ancoraggi
e simili:
. Legatura e fissaggio degli elementi di collegamento.
. Fornitura e posa di distanziatori.

.440 Per la posa di barre e di reti d'armatura:
. Salvo altra indicazione vale il requisito di qualità più
basso.

.450 Per tutti i rinforzi di parti d'opera con armatura da incol-
lare:
. Lavori accessori quali trasporti all'interno del cantie-
re, sollevamento, puntellamento e messa in compressione,
protezione dagli agenti atmosferici durante i lavori di
saldatura e pulitura dei cordoni di saldatura.
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012.450 . Pulizia e ripristino dei posti di lavoro, compreso lo
smaltimento del materiale risultante.

.500 Per l'applicazione e la sostituzione di materiale:
. Trattamenti preliminari e ponti adesivi compatibili con
il sistema.
. Smaltimento del materiale rimosso e di imballaggio.
. Cura successiva.

.600 Per la sigillatura di giunti e le iniezioni.

.610 Per la sigillatura di giunti:
. Pulitura dei giunti con rimozione di polvere e materiale
staccato.
. Fornitura e posa di materiale per il riempimento prelimi-
nare del giunto.
. Copertura per la protezione dei bordi dei giunti.
. Preparazione del supporto, ponte adesivo e imprimitura.

.620 Per le iniezioni:
. Trattamento preliminare e successivo delle fessure.
. Rimozione dei resti di miscela di iniezione fuoriusci-
ta.

.700 Per le casserature:
. Fornitura e posa di liste a sezione triangolare e di in-
serti per gocciolatoi fino a mm 30x30, nonché di distanzia-
tori senza requisiti particolari per casserature di pareti
e di parapetti.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Se per l'elaborazione di un'offerta vengono richiesti
all'imprenditore dei lavori di progettazione, tali prestazio-
ni vanno retribuite separatamente.

.200 Per i ponteggi di lavoro e i ponteggi di protezione.

.210 Messa a disposizione, montaggio e smontaggio di puntelli
provvisori per il disarmo anticipato o per l'abbassamento
di parti d'opera, se richiesto successivamente dal committen-
te.

.220 Spostamento e rimontaggio di ponteggi, se richiesto succes-
sivamente dal committente.

.300 Per i lavori di rimozione.

.310 Pulizia delle zone di intervento.

.320 Sgombero del materiale rimosso, eventuale messa in deposi-
to intermedia e trasporto al deposito dell'imprenditore,
comprese le tasse.

.330 Per i lavori di rimozione con robot, le prestazioni seguenti
non sono comprese nei prezzi unitari e vanno retribuite se-
paratamente con le ore di lavoro del gruppo. Lavori sup-
plementari in seguito a:
. Zone non accessibili.
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013.330 . Qualità differenti di calcestruzzo.
. Presenza di rinforzi all'interno dell'elemento costrutti-
vo.
. Spessore rimosso maggiore di quello rimanente.
. Disposizione e diametro dell'armatura differenti.
. Livelli dell'armatura variabili.
. Incroci doppi dell'armatura.
. Condotte e linee di approvvigionamento (corrente, comu-
nicazione e simili).
. Cavi di precompressione e altri elementi integrati (cor-
pi cavi, condotte di scarico e simili).

.340 Spostamenti e reinstallazioni in seguito a nuove marcature
di posizione, di direzione e di profondità delle zone di
intervento.

.400 Per le superfici di riferimento, di prova e di campione,
nonché per le prove corrispondenti.

.410 Ritocchi e rimozione di superfici e di campioni.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità di scavo), viene ripresa unicamente la sottoposi-
zione che include il computo totale della prestazione.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene re-
tribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.300 Ore di lavoro del gruppo.
. L'ora di lavoro del gruppo comprende i costi per i salari
e gli oneri sociali, i costi della messa a disposizione e
dell'esercizio delle relative attrezzature, nonché la manu-
tenzione degli attrezzi e l'usura degli utensili.
. Per interruzioni della durata di ore: le ore di lavoro
del gruppo comprendono i costi relativi ai salari e agli one-
ri sociali, nonché i costi di messa a disposizione durante
l'inattività delle attrezzature.

.400 Quale superficie totale vale la somma di tutte le singole
superfici.

.500 Per i ponteggi di lavoro e i ponteggi di protezione valgono
le condizioni riportate nel cap. 114 "Ponteggi di lavoro".

.600 Per la casseratura e le opere in calcestruzzo valgono le
condizioni riportate nel cap. 241 "Opere di calce-
struzzo eseguite sul posto".

022 Regole di computo per le superfici di riferimento e di
prova nonché per i campioni e le relative prove.
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022.100 Tutte le prestazioni relative alle singole fasi di esecuzio-
ne e di lavorazione vengono computate secondo le posizioni
corrispondenti dell'elenco prestazioni.

023 Regole di computo per la preparazione del supporto e la
rimozione di calcestruzzo.

.100 Determinanti per il computo sono lo spessore di rimozione
oppure il grado di rugosità tecnicamente fattibile o ese-
guito.

.200 Quali misure di superficie o di lunghezza valgono quelle
relative alla superficie originaria.

.300 Per la rimozione di calcestruzzo sono considerate sca-
nalature le aperture di lunghezza superiore a m 0,20 e di
larghezza fino a m 0,20. Le scanalature di larghezza infe-
riore a m 0,20 vengono misurate m 0,20. Gli incroci vengono
misurati senza deduzioni.

.400 Per la rimozione di calcestruzzo senza liberazione del-
l'armatura viene misurata la profondità massima fino al-
l'asse del primo strato di armatura.

.500 Per la rimozione di calcestruzzo con liberazione del-
l'armatura, quale profondità vale la somma composta dal
copriferro, dal diametro delle barre d'armatura e dallo spa-
zio libero dietro di esse. Tale spazio corrisponde a min.
mm 10 per un'armatura di diametro mass. mm 10 oppure allo
spessore medio dell'armatura presente se questa ha un dia-
metro superiore a mm 10.

.600 Per le zone di rimozione in corrispondenza dei giunti del-
l'armatura non viene computato alcun supplemento.

024 Regole di computo per il rinforzo di parti d'opera.

.100 Per l'armatura.

.110 Quale computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.

.120 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata
anche in base a quella riportata sulla lista ferri aggior-
nata e con una massa volumica di kg/m3 7'850.

.130 I gradi di lavorazione dell'acciaio d'armatura vengono
determinati secondo la lista delle figure dell'Associazione
Svizzera dei commercianti di acciaio ASCA.

.140 Le fibre di acciaio vengono computate secondo la massa.

.200 Per l'armatura da incollare.

.210 Per i rinforzi con lamelle, per la rimozione della pelli-
cola cementizia o del calcestruzzo viene computata la su-
perficie delle lamelle incollate + % 20.

.220 Per i rinforzi con tessuti viene computata la superficie
del supporto preparata.
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024.230 Per l'arrotondamento di spigoli viene computata la lunghez-
za lavorata.

.240 Per i rinforzi di superficie viene computata la superficie
rivestita, escluse le sovrapposizioni.

.250 Per i rinforzi con lamelle viene computata la lunghezza
delle lamelle posate, escluse le sovrapposizioni.

.300 Per i rinforzi e i completamenti.

.310 Per la srugginitura, la pulitura successiva e la sgrassa-
tura di parti di acciaio esistenti viene computata la su-
perficie lavorata.

025 Regole di computo per l'applicazione e la sostituzione di
materiale.

.100 Per la ripresa di fondo, quella intermedia e quella finale,
nonché per la spalmatura vengono computate le superfici e
le lunghezze della superficie originaria.

.200 Per l'applicazione di materiale vale lo spessore medio del-
lo strato applicato.

.300 Per l'applicazione di materiale sono considerate scanalatu-
re le aperture con lunghezza superiore a m 0,20 e larghezza
fino a m 0,20. Le scanalature di larghezza inferiore a
m 0,20 vengono misurate m 0,20, gli incroci vengono
misurati senza deduzione.

026 Regole di computo per la protezione delle superfici.

.100 Per i rivestimenti viene computata la superficie sviluppa-
ta.

.200 Per i supplementi per il cambio di colore e per la lavora-
zione successiva di spigoli e di giunti vale la lunghezza
degli spigoli e dei giunti eseguiti.

027 Regole di computo per la sigillatura dei giunti.

.100 Per il computo viene considerata la lunghezza dei giunti
eseguiti.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Altezza di lavoro: altezza sopra la base di appoggio sul-
la quale vengono utilizzati il macchinario e l'attrezzatura.
V. schizzo nell'appendice 1 del capitolo stampato.

.200 Terminologia relativa alle spalmature.
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031.210 Spalmatura: uguagliamento di superfici complete o parziali
destinate a ricevere uno strato di protezione o uno strato
che funge da rivestimento finale.

.220 Spalmatura completa: applicazione eseguita su un intero
elemento costruttivo.

.230 Spalmatura parziale: applicazione eseguita su parti di un
elemento costruttivo.

.240 Spatolatura: rivestimento a strato sottile tirato con spa-
tola dentata per la chiusura di pori e macropori.

.300 Terminologia relativa alle prove.

.310 Stampo: cilindro di acciaio o di alluminio che viene incol-
lato su una superficie per l'esecuzione della prova di
aderenza per trazione. Diametro mm 50.

.400 Terminologia relativa alla rimozione con procedimenti idro-
dinamici.

.410 Rimozione in pendenza: superiore a +/- % 3 dall'orizzon-
tale.

.420 Rimozione a filo: rimozione eseguita a stretto contatto
con una parte d'opera in elevazione o sporgente.

.430 Foro cieco: foro non passante.

.440 Lunghezza tubo flessibile: distanza massima fra il luogo di
rimozione e l'ubicazione delle macchine.

.500 La rimozione di spessori fino a mm 5 può essere descritta
come irruvidimento o rimozione di calcestruzzo.

.600 Terminologia relativa alla pressione dell'acqua.

.610 Pressione normale: pressione dalla tubazione standard fino
a bar 400.

.620 Pressione alta: pressione dalla tubazione superiore a
bar 400 fino a bar 1'200.

.630 Pressione altissima: pressione dalla tubazione superiore a
bar 1'200.

.700 Acqua.

.710 Acque meteoriche: acqua prodotta da eventi atmosferici
che si riversa sulla zona delle superfici di lavoro o di
accesso.

.720 Acqua di utilizzo: acqua utilizzata per l'adempimento di
prestazioni nella zona delle superfici di lavoro o di ac-
cesso.

.730 Altro tipo di acqua: acqua non proveniente da precipitazioni
o da processi per l'adempimento di prestazioni presente
nella zona delle superfici di lavoro o di accesso.



Pagina: 62
22.12.2022

Progetto: 2319.601
SC - S607 - Traversa Lodrino - Comune di Riviera
Risanamento ponte di Lodrino - Opere da impresario costr.

Incarico: 1    CPN Costruzione: 131 Ripristino e protezione di strutture in calcestruzzo I/14 (V22)

032 Abbreviazioni.

.100 I-I: Indice d'incendio.

.200 AICAA N.: numero di omologazione di protezione antincen-
dio.

.300 VBK: Schweizerischer Verband für Bautenschutz - Kunststoff-
technik am Bau.

.400 OS: Classe dei sistemi di protezione della superficie del
calcestruzzo.

033 Informazioni.

.100 Impiego delle varianti.

.110 Concerne pos.: viene utilizzato per complementi alle pre-
stazioni di base in altre posizioni.

.120 Requisiti secondo la pos.: per i requisiti relativi ai siste-
mi e ai materiali nei sottoparagrafi da 040 a 080.

.200 Definizione della posizione delle superfici.

.210 Superfici orizzontali. Fino a +/- % 3 dall'orizzontale, ad
eccezione delle superfici dove vengono applicati dei prodotti
autolivellanti.

.220 Superfici verticali. Fino a +/- % 3 dalla verticale.

.230 Superfici sottovista. Superfici oltre il % 3 dalla vertica-
le che devono essere lavorate dal basso.

.240 Superfici in pendenza. Superfici oltre il % 3 dalla verti-
cale o dall'orizzontale che devono essere lavorate dal-
l'alto.

.250 Sezione con definizione delle superfici.

050 Requisiti relativi a sistemi e a materiali richiesti dal pro-
gettista (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

053 Acciaio d'armatura.

.100 Acciaio in barre. Secondo la norma SN EN 10 080 "Stahl für
die Bewehrung von Beton - Schweissgeeigneter Beton-
stahl - Allgemeines"
(UNI EN 10080 "Acciaio d'armatura per calcestruzzo - Ac-
ciaio d'armatura saldabile - Generalità").

.110 Acciaio B500B = duttilità
elevata.

060 Requisiti relativi a sistemi e a materiali richiesti dal pro-
gettista (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

061 Calcestruzzo per ripristini.
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061.100 Calcestruzzo a prestazione garantita.

.110 Calcestruzzo tipo CPN G (T4)
Secondo la norma SN EN 206 1.
Classe di resistenza alla
compressione C 30/37.
Classe di esposizione XC4,
XD3, XF4.
Valore nominale del grano mas-
simo D_max 16.
Classe di contenuto di
cloruri CI 0,10.
Classe di consistenza C3.
Resistenza al gelo in presenza
di sale: elevata.

.120 Calcestruzzo tipo CPN D (T1).
Secondo la norma SN EN 206 1.
Classe di resistenza alla
compressione C 25/30.
Classe di esposizione XC4,
XD1, XF2.
Valore nominale del grano mas-
simo D_max 32.
Classe di contenuto di
cloruri Cl 0,10.
Classe di consistenza C3.
Resistenza al gelo in presenza
di sale: media.

062 Malta per ripristini.

.300 Malta MT3:
Malta cementizia premiscelata
tissotropica modificata con
polimeri, bicomponente, a
ritiro compensato per
applicazioni a cazzuola oppure
a spruzzo per il ripristino 
(riprofilatura) della sezione
originaria della struttura, da
applicare in spessori compresi
tra 10 e 60 mm, strutturale di
classe R4, di tipo PCC, in
accordo alla norma EN 1504-3.

Requisiti prestazionali
secondo il "Piano controllo
qualità dei prodotti per il
restauro e la manutenzione
delle strutture in
calcestruzzo".

Prodotto offerto:
............................
............................

.400 Malta MC1:
Malta cementizia premiscelata
colabile a ritiro compensato
per il ripristino
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062.400 all'estradosso di superfici
orizzontali e per il getto
entro cassero per spessori di
riporto compresi tra 10 e 60
mm, strutturale di classe R4,
di tipo PCC, in accordo alla
norma EN 1504-3.

Requisiti prestazionali
secondo il "Piano controllo
qualità dei prodotti per il
restauro e la manutenzione
delle strutture in
calcestruzzo".

Prodotto offerto:
............................
............................

063 Prodotti per spalmature.

.100 Malta MR 2.
Malta cementizia, polimero-
modificata, mono o
bicomponente per la rasatura
(spalmatura) di superfici in
calcestruzzo sottoposte o meno
ad azioni abrasive, da
applicare in spessori compresi
tra 1 e 3 mm, strutturale di
classe R3, di tipo PCC, in
accordo alla norma
EN 1504-3.

Requisiti prestazionali
secondo il "Piano controllo
qualità dei prodotti per il
restauro e la manutenzione
delle strutture in
calcestruzzo".

Prodotto offerto:
............................
............................

064 Protezione di superficie.

.400 Rivestimento.

.410 RPRA/OS5:
rivestimento protettivo
elasto-plastico a base di
resine in dispersione acrilica
conforme alla norma EN 1504-02
per i prodotti filmogeni.
[rivestimento (C)]

Requisiti prestazionali
secondo il "Piano controllo
qualità dei prodotti per il
restauro e la manutenzione
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064.410 delle strutture in
calcestruzzo".

Prodotto offerto:
............................
............................

R 069 Trattamenti preliminari e successivi alle lavorazioni.

R .100 Tutti i trattamenti preliminari (per esempio
primer, pulizia, inumidimento, ponti adesivi, ecc.) e
successivi (per esempio fratazzatura, lisciatura,
mantenimento dell'umidità, protezione contro
l'essicamento o contro il gelo, ecc.) necessari ad una
esecuzione a regola d'arte dei sistemi previsti nel presente
CPN sono da includere nei prezzi offerti.

080 Sistemi e materiali proposti dall'imprenditore (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

R 089 Difficoltà per lavori in spazi ristretti
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Tutte le difficoltà per lavorazioni in spazi ridotti e
difficoltosi da raggiungere (interno cassone, vani,
appoggi, spalle, ecc.) sono da comprendere nei prezzi
unitari. Non saranno riconosciuti ulteriori
supplementi.

100 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto generale di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Insieme delle attrezzature di cantiere per il ripristino e
la protezione di opere in calcestruzzo. Prestazioni secondo
la norma SIA 118.

.002 Per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore
per l'esecuzione di tutti i
lavori descritti nel presente
CPN.
Esecuzione dei lavori a tappe
secondo programma lavori.
up = gl. :PON 1 up ...................... ......................

120 Attrezzature
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Attrezzatura per la rimozione di calcestruzzo e la prepara-
zione del supporto.

.100 Installazione, messa a disposizione e rimozione.

.104 Attrezzature per tutti i tipi
di lavori di idrodemolizione

Riporto .................
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121.104 elencati nel presente CPN.
Esecuzione dei lavori a tappe
secondo programma lavori e
segnaletica di cantiere.
up =gl. :PON 1 up ...................... ......................

.200 Spostamento.

.204 Spostamento delle attrezzature
previste nell pos. 121.104 da
una zona di lavoro all'altra.
Computo: tutti gli spostamenti
previsti per l'esecuzione dei
lavori su tutte le parti
d'opera del ponte = 1 gl.
up = gl. :PON 1 up ...................... ......................

123 Attrezzatura per la messa in opera e la sostituzione di ma-
teriale.

.100 Installazione, messa a disposizione e rimozione.

.102 Attrezzatura
, apparecchiatura, macchine e
simili per la messa in opera
di malta per tutti i
ripristini elencati nel
presente CPN.
Compreso il lavoro a tappe
secondo programma lavori.
up = gl. :PON 1 up ...................... ......................

.200 Spostamento.

.202 Attrezzatura
: spostamento attrezzature
previste nella pos. 123.102 da
una zona di lavoro all'altra.
Computo: tutti gli spostamenti
previsti per l'esecuzione dei
lavori su tutte le parti
d'opera del ponte = 1 gl.
up = gl. :PON 1 up ...................... ......................

300 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

350 Misure di protezione
-------------------------------------------------------------------------------------

351 Misure di protezione, per la durata delle prestazioni del-
l'imprenditore.

.100 Per parti d'opera intere; installazione, messa a disposi-
zione e rimozione.

.151 Copertura delle superfici di
calcestruzzo o malta per

Riporto .................
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351.151 evitare l'essicamento
prematuro, mediante telo di
plastica o materassino.
up = m2. :PON 350 up ...................... ......................

.153 Copertura delle superfici di
calcestruzzo o malta quale
protezione contro il gelo,
mediante materassino o stuoie
idonee.
up = m2. :PON 350 up ...................... ......................

R 390 Inserti speciali

R 391 Barre d'ancoraggio

R .100 Barre d'ancoraggio per il fissaggio delle guidovie

R .110 Fornitura e posa

R .111 Barra tipo Hilti HAS-R M16.
Fiala tipo Hilti HVU.
Geometria barra:
Diametro 16 mm
Lunghezza totale 450 mm
Lunghezza fialetta rullata
alle estremità 80 mm.
Rondelle e dadi per fissaggio
definitivo:
M16, acciaio inossidabile V4A.
Dadi per fisaggio provvisorio:
M16 zincati.
Dadi e rondelle sono da
depositare in cantiere a
disposizione della ditta che
effettuerà il montaggio delle
barriere di sicurezza.
Compreso perforazione
calcestruzzo (diam. 18 mm,
L=370 mm) e perforazione di
barre d'armatura. Incluso il
recupero delle carote e
smaltimento delle stesse.
up= pz.
1 pezzo = 4 barre + 8 rondelle
+ 8 dadi + 4 dadi di fissaggio
provvisorio.
Marca e tipo proposto:
............................
............................ :PON 140 up ...................... ......................

400 Preparazione del supporto, rimozione di calcestruzzo,
smaltimento
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Pulitura e preparazione del supporto
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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417 Irruvidimento.

.100 Superfici orizzontali.

.120 Superfici singole da m2 1,01 a 10,00.

.121 Rugosità mm 5-10.
Irruvidimento del calcestruzzo
dell'estradosso a valle e a
monte per ricostruzione
marciapiedi nelle zone
adiacenti ai giunti di
transizione. :PON 6 m2 ...................... ......................

420 Rimozione di calcestruzzo, a misura
-------------------------------------------------------------------------------------

421 Rimozione di calcestruzzo. Superfici orizzontali.

.300 Superfici singole da m2 0,11 a 0,50.

.310 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.312 d da mm 5 a 20. :PON 15 pz ...................... ......................

.400 Superfici singole da m2 0,51 a 1,00.

.410 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.412 d da mm 5 a 20. :PON 15 pz ...................... ......................

.500 Superfici singole da m2 1,010 a 10,00.

.510 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.517 d mm da 5 a 20 mm
Estradosso piattabanda
esistente. :PON 185 m2 ...................... ......................

.531 Idrodemolizione completa del
nasello superiore dei cordoli
in calcestruzzo esistenti,
sezione circa m 0.20 x 0.15
compreso la liberazione e la
salvaguardia dell'armatura
esistente e le adeguate
protezioni delle parti
esistenti da mantenere.
d mm 150.
up = dm3. :PON 8'000 up ...................... ......................

.600 Superfici singole da m2 10,010 a 100,00.

.610 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.617 d mm da 15 a 30.
Idrodemolizione della
superficie superiore dei
cordoli lato monte e lato
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421.617 valle. :PON 140 m2 ...................... ......................

422 Rimozione di calcestruzzo. Superfici verticali.

.300 Superfici singole da m2 0,11 a 0,50.

.310 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.317 d mm  da 5 a 20.
Idrodemolizione superfici
verticali travi cassone. :PON 10 pz ...................... ......................

.400 Superfici singole da m2 0,51 a 1,00.

.410 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.417 d mm  da 5 a 20.
Idrodemolizione superfici
verticali spalle. :PON 10 pz ...................... ......................

.500 Superfici singole da m2 1,010 a 10,00.

.510 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.517 d mm  da 15 a 30.
Idrodemolizione superfici
verticali spalle. :PON 10 m2 ...................... ......................

423 Rimozione di calcestruzzo. Superfici sottovista.

.300 Superfici singole da m2 0,11 a 0,50.

.310 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.317 d mm da 5 a 20.
Idrodemolizione superfici
sottovista delle mensole del
cassone. :PON 40 pz ...................... ......................

.500 Superfici singole da m2 1,010 a 10,00.

.510 Esclusa la liberazione dell'armatura.

.513 d da mm 15 a 30. :PON 15 m2 ...................... ......................

425 Rimozione di calcestruzzo.

.501 Rimozione completa, mediante
idrodemolizione, con
liberazione e salvaguardia
delle armature esistenti, del
calcestruzzo, zona
intercapedine giunti di
transizione.
Profondità idrodemolizione 100
mm.
up = m2.
Nel prezzo unitario sono da
comprendere anche i seguenti
oneri:
- adeguata protezione delle
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425.501 parti esistenti da mantenere.
- adeguata protezione delle
infrastrutture esistenti
ubicate all'interno del
marciapiede lato valle. :PON 20 up ...................... ......................

.502 Rimozione calcestruzzo,
mediante idrodemolizione, con
liberazione e salvaguardia
delle armature esistenti,
calcestruzzo per il
collegamento soletta di
transizione.
Spessore idrodemolizione 100
mm.
up = m2.
Nel prezzo unitario sono da
comprendere anche i seguenti
oneri:
- adeguata protezione delle
parti esistenti da mantenere.
- adeguata protezione delle
infrastrutture esistenti
ubicate all'interno del
marciapiede lato valle. :PON 30 up ...................... ......................

426 Delimitazione delle superfici di rimozione mediante taglio
con disco. Computo: lunghezza.

.001 t fino a mm 10. :PON 300 m ...................... ......................

R 429 Demolizione manuale di calcestruzzo mediante martello
demolitore.

R .100 Marciapiede lato valle e lato monte, zone adiacenti ai
giunti di transizione esistenti.

R .101 Demolizione con martello
demolitore del calcestruzzo
dei marciapiedi esistenti lato
valle e lato monte.
Dimensioni: m 1.50 x 1,00.
Spessore fino a m 0,30.
Il prezzo unitario deve
comprendere tutte le
difficoltà e le dovute misure
di protezione da intraprendere
per garantire la salvaguardia
delle infrastrutture in
funzione, presenti all'interno
del marciapiede lato valle da
demolire.
Incluso lo sgombero dei
detriti, il trasporto in
discarica e le tasse di
smaltimento. :PON 6 m2 ...................... ......................

R 490 Sono da comprendere nei prezzi unitari:
-------------------------------------------------------------------------------------
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R 490.100 Attrezzature

R .110 Sono da comprendere nei prezzi unitari:
- la raccolta del materiale rimosso
- il trasporto alla discarica dell'imprenditore
- le tasse di deposito.
Attrezzature secondo proposta dell'imprenditore.
Pressione di esercizio bar ...
Consumo di acqua l/min. ...
Numero di posti di lavoro ...

Marca e tipo proposti:
............................
............................

500 Rinforzi e protezione di parti d'opera
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Acciaio d'armatura, fornitura e posa.

.100 Acciaio B500B.

.120 Grado di lavorazione 1.

.122 Diametro da mm 12 a 16. :PON 4'500 kg ...................... ......................

.130 Grado di lavorazione 2.

.132 Diametro da mm 12 a 16. :PON 1'500 kg ...................... ......................

.200 Supplementi.

.210 Per posizioni delle liste ferri.

.211 Computo: numero di posizioni. :PON 50 pz ...................... ......................

.220 Per piccoli quantitativi.

.221 Inferiori a t 3,0 per ogni li-
sta. Computo: numero di liste. :PON 5 pz ...................... ......................

.300 Taglio di acciaio d'armatura sul cantiere.

.301 Genere di esecuzione a scelta
dell'imprenditore. :PON 100 pz ...................... ......................

512 Reti d'armatura, fornitura e posa.

.100 Acciaio B500B.

.110 Reti in formato di fabbricazione non tagliate, impiego
strutturale.
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512.111 Qualsiasi tipo di rete.
Marca, tipo K 188. :PON 25 kg ...................... ......................

.200 Supplementi.

.210 Per il taglio. Computo: numero di tagli x massa della rete
intera.

.211 Tagli diritti. :PON 35 kg ...................... ......................

520 Armatura di ripresa, collegamenti per armatura, ancoraggi
e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

525 Ancoraggi: fornitura, posa e incollaggio, compresa l'esecu-
zione dei fori.

.001 Spinotti a L in acciaio B
500B, quali collegamento tra
nuovo getto di riprofilatura
dei cordoli ed il supporto
esistente. Diametro 14 mm,
e=15 cm.
Foro diametro 18 mm
Lunghezza foro 150 mm.
Esecuzione e pulizia foro,
fornitura e posa spinotto
mediante iniezione con malta
di resina epossidica a 2
componenti tipo Hilti HIT-HY
200-A o equivalente.

Proposta imprenditore:
............................
............................ :PON 1'800 pz ...................... ......................

530 Adattamento dell'armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

532 Srugginitura dell'armatura.

.100 Srugginitura di barre d'armatura, su ordine della direzio-
ne lavori.

.110 Computo: lunghezza delle barre srugginite.

.111 Diametro fino a mm 14. :PON 50 m ...................... ......................

600 Messa in opera di calcestruzzo e malta
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Casseratura
-------------------------------------------------------------------------------------

612 Casseratura verticale.
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612.100 A 1 faccia, con possibilità di appoggio diretto, con ancorag-
gi o puntellamento.

.120 Superfici singole da m2 0,26 a 0,50.

.125 Tipo 2.
Casseratura verticale per
ricostruzione marciapiedi in
corrispondenza delle zone
adiacenti ai giunti di
transizione. :PON 4 pz ...................... ......................

.200 A 2 facce, con possibilità di appoggio diretto, con ancorag-
gi o puntellamento.

.261 Casseratura interno e esterno
per la riprofilatura dei
cordoli.
Cassero tipo 4-1.
Nel prezzo sono da comprendere
tutti i seguenti oneri:
- realizzazione casseri
compreso ogni onere e
materiale per la casseratura e
supporto del cassero.
- liste triangolari a smusso ,
sezione fino a mm 30x30.
- necessaria puntellazione.
- corretto fissaggio del
cassero alla struttura in
calcestruzzo esistente e
rimasta in opera alla base
onde evitare dentellature tra
" vecchio e nuovo
calcestruzzo".
- tutti gli accorgimenti
necessari all'esecuzione
dell'opera a regola d'arte.
up=m2. :PON 90 up ...................... ......................

613 Casseratura di sottovista, compreso il puntellamento fino
a m 3,00.

.400 Superfici singole da m2 1,01 a 10,00.

.404 Tipo 2.
Casseratura sottovista per la
ricostruzione delle
intercapedini al di sotto dei
giunti di transizione.
Nel prezzo sono da comprendere
tutti i seguenti oneri:
- realizzazione casseri
compreso ogni onere e
materiale per la casseratura e
supporto del cassero.
- raccordi inclinati a 45° ai
cordoli esistenti.
- liste triangolari a smusso ,
sezione fino a mm 30x30.
- necessaria puntellazione.
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613.404 - corretto fissaggio del
cassero alla struttura in
calcestruzzo esistente e
rimasta in opera alla base
onde evitare dentellature tra
" vecchio e nuovo
calcestruzzo".
- tutti gli accorgimenti
necessari all'esecuzione
dell'opera a regola d'arte.
up=m2. :PON 10 m2 ...................... ......................

615 Casseratura di testate.

.100 Per calcestruzzo gettato in opera.

.110 Senza armatura passante.

.112 Altezza di casseratura da
m 0,11 a 0,25. :PON 5 m ...................... ......................

.120 Con armatura passante.

.122 Altezza di casseratura da
m 0,11 a 0,25. :PON 25 m ...................... ......................

.123 Altezza di casseratura m fino
a 0,20.
Cassero per getto c/o soletta
di assestamento spalla lato
Cresciano e Lodrino. :PON 5 m ...................... ......................

.124 Altezza di casseratura m da
0,21 a 0,40.
Cassero per getto
intercapedini c/o giunti di
transizione lato Cresciano e
Lodrino. :PON 5 m ...................... ......................

616 Inserti.

.401 Casseratura dei bauletti di
calcestruzzo al di sotto dei
giunti di transizione mediante
la posa di strati di
separazione (s = 20 mm lato
Lodrino; s = 40 mm lato
Cresciano).
Compreso la fornitura, la posa
e la rimozione dopo l'avvenuto
indurimento del calcestruzzo.
up = m. :PON 24 up ...................... ......................

.402 Posa di inserti (s = 30 mm)
per la formazione di un
risparmio, sulla superficie
superiore dei cordoli e sul
risvolto esterno verticale,
per permettere il risvolto del
nastro Soba Flamline 40.
Dimensioni mm 400 x 30.
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616.402 up = m.
Il prezzo unitario deve
comprendere.
- posa di inserto per la
formazione del risparmio.
- posa di liste triangolari a
smusso per il risvolto del
nastro elastico.
- Rimozione degli inserti,
pulizia e preparazione della
superficie atta a ricevere la
posa del nastro elastico Soba
Flamline 40.
Cordoli c/o giunto di
transizione lato Lodrino. :PON 2 up ...................... ......................

.403 Posa di inserti (s = 70 mm)
per la formazione di un
risparmio, sulla superficie
superiore dei cordoli e sul
risvolto interno verticale,
per permettere il risvolto del
giunto in poliuretano POLYFLEX
ADVANCED PU.
Dimensioni mm 580 x 70
up = m.
Il prezzo unitario deve
comprendere:
- posa di inserto per la
formazione del risparmio.
- posa di liste triangolari a
smusso per il risvolto del
giunto di transizione.
- Rimozione degli inserti,
pulizia e preparazione della
superficie atta a ricevere la
posa del giunto di
transizione.
Cordoli c/o giunto di
transizione lato Cresciano. :PON 2 up ...................... ......................

R 619 Casseri metallici per la delimitazione delle zone da
idrodemolire.

R .100 Fasce metalliche.

R .101 Dimensioni mm ca. 50 x 20. :PON 300 m ...................... ......................

R .200 Casseri per la riprofilatura

R .201 Casseri per la riprofilatura
con malte secondo le posizioni
062.100 e 062.200.
Larghezza cassero fino a cm
20. :PON 150 m ...................... ......................

620 Calcestruzzo gettato in opera
-------------------------------------------------------------------------------------
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621 Calcestruzzo per parti d'opera con superficie orizzontale;
fornitura, messa in opera dall'alto e addensamento.

.201 Calcestruzzo per ricostruzione
delle intercapedini al di
sotto dei giunti di
transizione.
Calcestruzzo tipo CPN G (T4)
Secondo la norma SN EN 206.1
Classe di resistenza alla
compressione C 30/37.
Classe di esposizione XC4,
XD3, XF4.
Valore nominale del grano
massimo D_max 16.
Classe di contenuto di cloruri
CL 0,10.
Classe di consistenza C3.
resistenza al gelo in presenza
di sale: elevata.
up = m3. :PON 9 up ...................... ......................

.202 Calcestruzzo per collegamento
delle solette di transizione
esistenti c/o spalla lato
Cresciano e Lodrino.
Calcestruzzo tipo CPN G (T4)
Secondo la norma SN EN 206.1
Classe di resistenza alla
compressione C 30/37.
Classe di esposizione XC4,
XD3, XF4.
Valore nominale del grano
massimo D_max 16.
Classe di contenuto di cloruri
CL 0,10.
Classe di consistenza C3.
resistenza al gelo in presenza
di sale: elevata.
up = m3. :PON 3 up ...................... ......................

.203 Calcestruzzo per la
ricostruzione dei marciapiedi
lato monte e lato valle in
corrispondenza delle zone
adiacenti ai giunti di
transizione.
Calcestruzzo tipo CPN D (T1)
Secondo la norma SN EN 206.1
Classe di resistenza alla
compressione C 25/30.
Classe di esposizione XC4,
XD1, XF2.
Valore nominale del grano
massimo D_max 32.
Classe di contenuto di cloruri
CL 0,10.
Classe di consistenza C3.
resistenza al gelo in presenza
di sale: media.
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621.203 up = m3. :PON 2 up ...................... ......................

622 Calcestruzzo per parti d'opera con superficie verticale; for-
nitura, messa in opera e addensamento.

.100 Parti d'opera singole. Altezza di messa in opera dalla base
d'appoggio fino a m 3,00.

.141 Calcestruzzo per riprofilatura
dei cordoli esistenti.
Calcestruzzo tipo CPN G (T4)
Secondo la norma SN EN 206.1
Classe di resistenza alla
compressione C 30/37.
Classe di esposizione XC4,
XD3, XF4.
Valore nominale del grano
massimo D_max 16.
Classe di contenuto di cloruri
CL 0,10.
Classe di consistenza C3.
resistenza al gelo in presenza
di sale: elevata. :PON 30 m3 ...................... ......................

640 Malta, messa in opera a mano o a spruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

641 Malta, fornitura e messa in opera. Superfici orizzontali.

.300 Superfici singole da m2 0,11 a 0,50. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.

.320 Spessore malta da mm 11 a 20.

.321 Indicazioni secondo la
pos. 062.400
Parte d'opera : Estradosso
piattabanda esistente. :PON 15 pz ...................... ......................

.400 Superfici singole da m2 0,51 a 1,00. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.

.420 Spessore malta da mm 11 a 20.

.421 Indicazioni secondo la
pos. 062.400
Parte d'opera : Estradosso
piattabanda esistente. :PON 15 pz ...................... ......................

.500 Superfici singole da m2 1,010 a 10,00. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.

.520 Spessore malta da mm 11 a 20.

.521 Indicazioni secondo la
pos. 062.400
Estradosso piattabanda
esistente. :PON 185 m2 ...................... ......................

642 Malta, fornitura e messa in opera. Superfici verticali.
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642.300 Superfici singole da m2 0,11 a 0,50. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.

.320 Spessore malta da mm 11 a 20.

.321 Indicazioni secondo la
pos. 062.300.
Parte d'opera: Travi
longitudinali. :PON 10 pz ...................... ......................

.400 Superfici singole da m2 0,51 a 1,00. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.

.420 Spessore malta da mm 11 a 20.

.421 Indicazioni secondo la
pos. 062.300
Parte d'opera: Superfici
esterne e interno cunicoli
spalle. :PON 10 pz ...................... ......................

.500 Superfici singole da m2 1,010 a 10,00. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.

.530 Spessore malta da mm 21 a 30.

.531 Indicazioni secondo la
pos. 062.300
Parte d'opera: Superfici
esterne e interno cunicoli
spalle. :PON 10 m2 ...................... ......................

643 Malta, fornitura e messa in opera. Superfici sottovista.

.300 Superfici singole da m2 0,11 a 0,50. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.

.320 Spessore malta da mm 11 a 20.

.321 Indicazioni secondo la
pos. 062.300
Parte d'opera: Sottovista
mensole cassone. :PON 40 pz ...................... ......................

.500 Superfici singole da m2 1,010 a 10,00. Altezza di messa in
opera dalla base d'appoggio fino a m 3,00.

.530 Spessore malta da mm 21 a 30.

.531 Indicazioni secondo la
pos. 062.300
Parte d'opera: Sottovista
intercapedini giunti di
transizione. :PON 15 m2 ...................... ......................

645 Malta per lavori diversi, fornitura e messa in opera. A mi-
sura, secondo il consumo.

.201 Otturazione sfiati esistenti
nella piattabanda con malta
cementizia.
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645.201 Incluso irruvidimento dello
sfiato esistente.
Diametro fori: fino a mm 25.
Lunghezza fori: fino a mm 500.
(fori passanti nella
piattabanda/mensole.
Nel prezzo sono da comprendere
gli oneri per la fornitura e
posa di otturatori del foro in
materiale sintetico.
up = pz (riempimento foro con
malta + otturatore) :PON 160 up ...................... ......................

650 Lavorazione di superfici
-------------------------------------------------------------------------------------

651 Lavorazione di superfici di calcestruzzo e di malta. Su-
perfici orizzontali.

.100 Superfici di calcestruzzo.

.171 Talocciatura fine del
calcestruzzo cordolo subito
dopo il getto. :PON 180 m2 ...................... ......................

.172 Talocciatura fine della
superficie soletta di
assestamento spalla lato
Cresciano e Lodrino. :PON 25 m2 ...................... ......................

.173 Talocciatura della superficie
del nuovo getto di
ricostruzione
dell'intercapedine al di sotto
dei giunti di transizione
spalla lato Cresciano e
Lodrino. :PON 20 m2 ...................... ......................

700 Protezione e configurazione di superfici
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Spalmature
-------------------------------------------------------------------------------------

714 Prodotto di spalmatura, fornitura e applicazione. Superfici
in pendenza e superfici di forma particolare.

.100 Superfici.

.141 Indicazioni secondo la
pos. 063.100
Cordoli.
Superficie orientate (sia
orizzontali che verticali, che
sottovista, che in pendenza e
di forma particolare).
Superfici di qualsiasi
estensione.
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714.141 Supporto calcestruzzo
esistente e nuova esecuzione.
up = m2. :PON 420 up ...................... ......................

750 Rivestimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

.800 Indicazione sui prodotti.

R .900 Indicazioni sui prodotti secondo pos. 064.410.
Nel prezzo delle singole posizioni sono da comprendere
tutti i lavori di preparazione del supporto quali idropulizia
in pressione e tutti gli ulteriori accorgimenti
richiesti e/o suggeriti dal produttore del prodotto
offerto.

751 Prodotto di rivestimento, fornitura e applicazione. Super-
fici orizzontali.

.100 Supporto fratazzato o lisciato. Computo: superficie totale
rivestita.

.120 Superfici singole superiori a m2 10,00.

.121 Indicazioni secondo la
pos.064.410
Superficie orizzontale cordolo
lato monte e lato valle. :PON 185 m2 ...................... ......................

752 Prodotto di rivestimento, fornitura e applicazione. Super-
fici verticali.

.100 Supporto fratazzato o lisciato. Computo: superficie totale
rivestita.

.120 Superfici singole superiori a m2 10,00.

.121 Indicazioni secondo la
pos. 064.410
Superficie verticale cordolo
lato monte e lato valle. :PON 210 m2 ...................... ......................

753 Prodotto di rivestimento, fornitura e applicazione. Super-
fici sottovista.

.100 Supporto fratazzato o lisciato. Computo: superficie totale
rivestita.

.120 Superfici singole superiori a m2 10,00.

.121 Indicazioni secondo la
pos. 064.410
Superficie sottovista cordolo
lato monte e lato valle. :PON 25 m2 ...................... ......................

........................Totale Ripristino e protezione di strutture in calcestruzzo131
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172 Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 172
I/2014.
Impermeabilizzazione di opere
interrate e di ponti (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione della nor-
ma SIA 118/272 "Allgemeine Be-
dingungen für Abdichtungen und
Entwässerungen von Bauten un-
ter Terrain und im Untertag-
bau" (non disponibile in ita-
liano), della norma 118/274
"Allgemeine Bedingungen für
Abdichtungen von Fugen in Bau-
ten" (non disponibile in ita-
liano), nonché le definizioni
dei termini tecnici. I sotto-
paragrafi 010, 020 e 030 ven-
gono ripresi in modo inaltera-
to dal CPN e quindi riportati
integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Provvedimenti contro la formazione e la propagazione di
polvere.

.120 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.130 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.140 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore i
depositi intermedi e i trasporti all'interno del cantie-
re fino al luogo di impiego.

.150 Tempi di carico.
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011.200 Per l'impianto di cantiere.

.210 Recinzioni, segnaletica e relativa illuminazione.

.220 Costi derivanti dal consumo di energia elettrica e di acqua,
esclusa l'energia elettrica per l'esercizio degli impianti
per lo smaltimento delle acque.

.230 Trasporto di andata e trasporto intermedio, scarico e imma-
gazzinamento a regola d'arte dei dispositivi di sorveglian-
za sul cantiere.

.300 Per i lavori di impermeabilizzazione (1).

.310 Campioni di prodotti in commercio fino al formato A4.

.320 Documentazione delle condizioni meteorologiche durante la
messa in opera e il processo di presa.

.330 Prove dell'imprenditore relative ai materiali da utilizza-
re secondo il piano delle prove e messa a disposizione del-
le certificazioni di idoneità.

.340 Chiusure delle tappe giornaliere durante l'esecuzione dei
lavori.

.350 Copertura dei materiali da costruzione per la protezione
dagli agenti atmosferici e dalla sporcizia.

.360 Pulitura di parti d'opera sporcate in seguito ai lavori.

.370 Ponteggi per l'esecuzione di lavori fino a m 3,0 dalla base
di appoggio.

.380 Protezione degli elementi di drenaggio e di smaltimento
delle acque dalla sporcizia dovuta ai prodotti di imper-
meabilizzazione.

.400 Per i lavori di impermeabilizzazione (2).

.410 Iniezioni per l'eliminazione di infiltrazioni di acqua cau-
sate da un'esecuzione difettosa.

.420 Sgombero e smaltimento o riciclaggio secondo le prescri-
zioni di materiali da costruzione, rifiuti, prodotti di
pulizia, imballaggi e simili.

.430 Misure per la protezione dai danneggiamenti durante il pe-
riodo fra l'ultimazione dei lavori e il collaudo.

.440 Cura per i sistemi di impermeabilizzazione rigidi da par-
te dell'imprenditore esecutore della messa in opera della
malta impermeabile.

.450 Verifica del supporto. L'esecutore del supporto ha
l'obbligo di comprovare la conformità della qualità.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori (1).
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012.110 Taglio e/o scarificatura di pavimentazioni.

.120 Difficoltà causate dalla presenza di ostacoli isolati.

.130 Contenimento dell'acqua, rimozione di acqua, neve e ghiac-
cio dal supporto da impermeabilizzare.

.140 Depositi intermedi ordinati dal committente.

.150 Conseguenze causate dall'esecuzione a tappe ordinate suc-
cessivamente dal committente.

.160 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.170 Pompe per lo smaltimento delle acque.

.180 Trattamento delle acque di pompaggio.

.200 Per tutti i lavori (2).

.210 Servizio invernale.

.220 Attrezzature per terzi.

.230 Sgombero e smaltimento di materiale di impermeabilizzazio-
ne durante i lavori di demolizione selettiva.

.240 Elaborazione del progetto e dei documenti di messa in ap-
palto.

.250 Verifica del supporto da parte di terzi.

.260 Compartimentazioni, escluse le tappe giornaliere.

.270 Interruzioni di lavoro ordinate dal committente.

.280 Lavori di preparazione del supporto quali pulitura, trat-
tamento preliminare, uguagliamento, asciugatura e prepara-
zione degli spigoli sporgenti e rientranti.

.300 Per tutti i lavori (3).

.310 Misure per la protezione dai danneggiamenti meccanici du-
rante le interruzioni di lavoro ordinate dal committente.

.320 Prove del sistema di impermeabilizzazione da parte di ter-
zi, secondo il piano delle prove.

.330 Piccole superfici fino a m2 50. Compresi tutti i lavo-
ri.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Per tutti i lavori.
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021.110 Il computo viene determinato teoricamente in base ai piani
del progettista. Il computo può essere determinato anche
sul posto.

.120 L'ora di lavoro del gruppo comprende i costi per i salari
e gli oneri sociali, i costi della messa a disposizione e
dell'esercizio delle relative attrezzature, nonché la manu-
tenzione degli attrezzi e l'usura degli utensili. Le ore di
lavoro del gruppo vengono calcolate dal momento del cambio
dell'utensile alla ripresa del normale esercizio.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Regole di computo per le impermeabilizzazioni.

.100 Computo al metro quadrato (1).

.110 Superficie orizzontale: orizzontale o con pendenza fino a
% 15.

.120 Superficie verticale: verticale o con pendenza superiore a
% 15 rispetto all'orizzontale.

.130 Preparazione del supporto.

.140 Chiusura di macropori e di pori, prodotti per il migliora-
mento dell'adesione con indicazione della massa areica:
superfici sviluppate, con distinzione fra quelle orizzon-
tali, verticali e a volta.

.150 Strato di uguagliamento con indicazione dello spessore me-
dio: superfici sviluppate, con distinzione fra quelle oriz-
zontali, verticali e a volta.

.160 Strato impermeabile e strato termoisolante con indicazione
dello spessore minimo: superfici sviluppate, con distin-
zione fra quelle orizzontali, verticali e a volta.

.170 Strato di drenaggio e strato di protezione con indicazione
della massa areica o dello spessore: superfici sviluppa-
te, con distinzione fra quelle orizzontali, verticali e a
volta.

.180 La superficie da computare in supplemento per sovrapprofili
causati da condizioni geologiche va determinata secondo
le disposizioni della norma SIA 118/198 "Condizioni gene-
rali per lavori sotterranei".

.200 Computo al metro quadrato (2).

.210 Lavorazione di superfici come fratazzatura, lisciatura e si-
mili.

.220 Messa in opera di asfalto fuso per pendenze superiori a % 6.
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022.230 I risparmi fino a m2 1,00 non vengono dedotti dalla superfi-
cie.

.300 Computo al metro lineare (1).

.310 Risvolti verso l'alto e il basso fino a mm 750. Se la di-
mensione dei risvolti è superiore a mm 750, il computo
viene attribuito completamente a "superficie verticale".

.320 Preparazione del supporto per giunti e finali di bordo.

.330 Spigoli sporgenti e rientranti per i lavori preparatori, gli
strati impermeabili, gli strati di drenaggio, gli strati di
protezione e gli strati termoisolanti.

.340 Giunti e finali di bordo. Per i nastri per giunti che vengo-
no posati parzialmente nelle superfici verticali, vale la
descrizione della posizione "superficie verticale".

.350 Giunti di lavoro ordinati dal committente.

.360 Compartimentazioni.

.370 Sistemi di iniezione con indicazione della quantità di mi-
scela di iniezione calcolata nei prezzi.

.380 Elementi per fessurazione programmata.

.400 Computo al metro lineare (2).

.410 Iniezioni di giunti di lavoro e di fessure.

.500 Computo al pezzo.

.510 Angoli e raccordi d'angolo con tagli obliqui negli strati im-
permeabili, negli strati di drenaggio e di protezione,
nonché negli strati termoisolanti.

.520 Angoli e raccordi d'angolo con tagli obliqui, raccordi a T e
a croce nei componenti dei giunti.

.530 Chiusura di risparmi.

.540 Raccordo degli strati impermeabili a elementi passanti.

.550 Saldatura sul posto dei componenti dei sistemi per giunti.

.600 Computo secondo la massa.

.610 Lavori preparatori per piccole superfici.

.620 Asciugatura.

.630 Iniezioni.

.640 Maggior consumo rispetto al fabbisogno teorico per gli
strati impermeabili di asfalto fuso, i prodotti sintetici
fluidi, i rivestimenti con bitume polimero e la colla per i
teli impermeabili di materiale sintetico.
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022.650 Maggior o minor consumo di materiale per gli strati di
uguagliamento.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Base di appoggio per i ponteggi di facciata: punti o super-
ficie sulla quale il ponteggio viene appoggiato.

.200 Geosintetico: termine generico per descrivere un prodotto nel
quale almeno un componente è realizzato con polimero natu-
rale o sintetico, sotto forma di lastra, striscia o struttu-
ra tridimensionale, usato a contatto con terreni e/o altri
materiali in applicazioni di ingegneria geotecnica e civi-
le.

.300 Geotessile: struttura tessile permeabile all'acqua e all'a-
ria utilizzata nel campo dell'ingegneria geotecnica e ci-
vile.

.400 Nontessuto geotessile: geotessile costituito da uno strato
di fibre o di filamenti orientati in modo direzionale o
aleatorio e legati meccanicamente e/o termicamente o chi-
micamente.

.500 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse spostate.

032 Terminologia per le impermeabilizzazioni.

.100 Per tutti i lavori di impermeabilizzazione (1).

.110 Elemento di compartimentazione, p.es. nastro di comparti-
mentazione: elemento che delimita un settore di comparti-
mentazione.

.120 Settore di compartimentazione: parte di un sistema di imper-
meabilizzazione delimitato.

.130 Acqua d'esercizio: acqua che serve o deriva dall'utilizzo
dell'opera.

.140 Giunto di lavoro: interruzione durante la messa in opera di
uno strato.

.150 Nastro per giunti da posare in getto, in superficie: la su-
perficie del nastro viene a trovarsi a filo della superfi-
cie esterna del calcestruzzo.

.160 Nastro per giunti da posare in getto, all'interno: il nastro
viene incorporato completamente nel calcestruzzo.

.170 Spessore minimo dello strato: spessore minimo di uno strato
che deve essere rispettato in tutti i punti.

.180 Faccia bagnata: lo strato impermeabile viene eseguito su
una struttura di supporto o ausiliaria. In questo caso lo
strato di malta è posto all'esterno dello strato impermea-
bile (p.es. platee, pareti), nel caso di fosse di scavo
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032.180 chiuse su ogni faccia e simili. Vanno utilizzati materiali
idonei quali malta di cemento o gunite.

.200 Per tutti i lavori di impermeabilizzazione (2).

.210 Giunto anti riflusso: giunto di lavoro in corrispondenza di
un cambiamento di quota.

.220 Elemento per fessurazione programmata: elemento costrut-
tivo atto a produrre una fessurazione in una posizione ben
definita nella costruzione di calcestruzzo.

.230 Faccia asciutta: lo strato impermeabile viene eseguito di-
rettamente sulla parte d'opera da impermeabilizzare. Lo stra-
to di malta si trova quindi fra la parte d'opera da imper-
meabilizzare e l'impermeabilizzazione (p.es. pareti, so-
lette, volte e simili). Bisogna quindi utilizzare dei
materiali che impediscano qualsiasi trasporto di umidità
e che posseggano un'aderenza alla trazione di min. N/m-
m2 1,5.

.240 Supporto: superficie in prossimità della zona di contatto
atta a ricevere l'impermeabilizzazione. Il supporto è par-
te integrante del sistema di impermeabilizzazione.

.250 Esecuzione a prova di tenuta per infiltrazione: nessuna
possibilità di penetrazione di acqua verso la faccia asciutta
dell'impermeabilizzazione.

.260 Impermeabilizzazione preliminare: misura provvisoria per
la captazione e il convogliamento dell'acqua oppure per la
ritenzione dell'acqua sul supporto così da permettere l'e-
secuzione dei lavori successivi a regola d'arte.

.270 Pellicola cementizia: deposito cementizio con una resistenza
molto debole su superfici disarmate o talocciate di co-
struzioni in calcestruzzo.
Questa pellicola non permette l'aderenza al supporto di uno
strato di materiale successivo.

.280 Misura complementare: finiture costruttive di ogni sistema di
impermeabilizzazione indispensabili al buon funzionamento
dell'insieme. Queste finiture sono menzionate nella descri-
zione del sistema e sono parte integrante del progetto.

.300 Per le malte.

.310 Malta speciale: resistenza alla compressione da N/mm2 35.
Coefficiente di assorbimento di acqua w inferiore a 0,1 kg/
m2h**0,5. Valore di rugosità superficiale dopo l'uguaglia-
mento compreso fra mm 0,5 e 1,2.

.320 Malta sulla faccia bagnata: supporto ausiliario di malta
cementizia per l'impermeabilizzazione sotto la platea, p.
es. impermeabilizzazione in presenza di acque sotterranee.

.330 Malta sulla faccia asciutta: impermeabilizzazione di co-
struzioni con coefficiente di assorbimento di acqua w infe-
riore a 0,1 kg/m2h**0,5, p.es.
su pareti esterne, volte e simili.
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033 Terminologia per i giunti.

.100 Giunto di lavoro: taglio in una parte d'opera o in uno
strato in corrispondenza del quale l'esecuzione dei lavori
viene momentaneamente interrotta.

.200 Giunto di movimento: giunto fra opere o parti d'opera de-
stinato ad assorbire le variazioni delle dimensioni, della
forma e della posizione.

034 Abbreviazioni.

.100 Teli impermeabili:
. FTDB: membrana bentonitica.
. KDB: telo impermeabile di materiale sintetico.
. PBD: telo impermeabile di bitume polimero.
. TDB: telo impermeabile bentonitico.

.200 Materiali sintetici:
. APP: polipropilene atattico.
. AY: resina acrilica.
. CSM: polietiliene clorosulfonato (Hypalon).
. E: bitume elastomero.
. EP: resina epossidica.
. EPDM: etilene-propilene-diene-monomero.
. TPO: poliolefina flessibile.
. P: bitume plastomero.
. PE: polietilene.
. PES: poliestere.
. PMMA: polimetilmetacrilato.
. PP: polipropilene.
. PUR: poliuretano.
. PVC: cloruro di polivinile.
. PVC-P: cloruro di polivinile plastificato.
. PVC-BV: cloruro di polivinile compatibile con il bitume.
. SBS: poli(stirene-butadiene-stirene).
. UP: resina poliestere insatura.

.300 Materiali termoisolanti:
. CG: vetro cellulare.
. EPS-H: polistirolo espanso idrofobizzato.
. XPS: polistirolo estruso.

.400 Malte:
. CC: Cement Concrete (malta cementizia).
. ECC: Epoxy Cement Concrete (malta cementizia di resina
epossidica).
. PC: Polymer Concrete (malta polimera).
. PCC: Polymer Cement Concrete (malta cementizia polimera).

.500 Altre abbreviazioni:
. AC: miscela bituminosa.
. AC B: miscela bituminosa per strati di collegamento.
. AC T: miscela bituminosa per strati portanti.
. AC MR: asfalto macrorugoso.
. AM: mastice di asfalto per impermeabilizzazioni.
. CM: metodo al carburo di calcio.
. d: spessore.
. FLK: prodotto sintetico fluido.
. FLK-PMMA: prodotto sintetico fluido a base di polimetilme-
tacrilato.



Pagina: 89
22.12.2022

Progetto: 2319.601
SC - S607 - Traversa Lodrino - Comune di Riviera
Risanamento ponte di Lodrino - Opere da impresario costr.

Incarico: 1    CPN Costruzione: 172 Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti I/14 (V22)

034.500 . FLK-PU: prodotto sintetico fluido a base di poliuretano.
. KMB: rivestimento bituminoso spesso modificato con materia-
le sintetico.
. L N H S: tipi di miscele bituminose a dipendenza del ca-
rico di traffico.
. MA: asfalto fuso per strati di protezione, di collegamento
e di superficie.
. MA A: asfalto fuso per impermeabilizzazioni.
. PA: asfalto poroso (porous asphalt).
. PB: bitume polimero.
. TF: carico di traffico equivalente a quello di una gior-
nata.
. Rt: rugosità.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix.
. WDB: costruzione di calcestruzzo impermeabile all'ac-
qua.
. WDM: malta impermeabile all'acqua.

040 Requisiti e definizioni dei valori richiesti
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Requisiti relativi all'impermeabilità.

.200 Classi di impermeabilità secondo la norma SIA 270. Pre-
supposto per la verifica delle classi di impermeabilità: nes-
suna condensa superficiale.

.210 Classe di impermeabilità 1.

042 Requisiti relativi al supporto.

.100 Secondo la norma SIA 272, appendice B.

.120 Sistema con impermeabilizzazione incollata.

.200 Teli impermeabili per sistemi
di impermeabilizzazione
flessibili.

043 Requisiti relativi ai materiali di impermeabilizzazione.

.200 Teli impermeabili per sistemi di impermeabilizzazione fles-
sibili.

.210 Teli impermeabili di bitume polimero. Secondo le norma
SIA 272, appendice C e SN 640 450.

.400 Prodotti per il miglioramento dell'adesione.

.410 Lacche bituminose. Secondo la norma SN 640 450.

.420 Emulsioni bituminose. Secondo la norma SN 640 450.

.500 Strati di uguagliamento e strati di protezione.

.510 Strati di uguagliamento cementizi e malte per la formazione
di pendenze, ognuno con coefficiente di assorbimento di
acqua w inferiore a 0,1 kg/ m2h**0,5. Valore di rugosità
superficiale dopo l'uguagliamento compreso fra mm 0,5
e 1,2.



Pagina: 90
22.12.2022

Progetto: 2319.601
SC - S607 - Traversa Lodrino - Comune di Riviera
Risanamento ponte di Lodrino - Opere da impresario costr.

Incarico: 1    CPN Costruzione: 172 Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti I/14 (V22)

043.520 Malte di protezione. Secondo la norma SIA 272, appendice C.

.530 Teli, stuoie e lastre di protezione. Secondo la norma
SIA 272, appendice C.

.540 Geotessili senza funzione di drenaggio. Secondo la norma
SIA 272, appendice C.

.550 Mastici di uguagliamento. Secondo la norma SN 640 450.

.560 Strati di protezione di asfalto fuso e di miscela bitumino-
sa cilindrata. Secondo la norma SN 640 450.

046 Requisiti relativi all'esecuzione.

.200 Per i sistemi di impermeabilizzazione flessibili.

.210 Teli impermeabili di bitume polimero. Secondo la norma
SIA 272, cifra 3.4, appendice C e secondo la norma SN
640 450.

.300 Per i prodotti per il miglioramento dell'adesione.

.310 Lacche bituminose ed emulsioni bituminose. Secondo la norma
SN 640 450.

.400 Per gli strati di uguagliamento e gli strati di protezione.

.410 Strati cementizi di uguagliamento e malte per la formazio-
ne di pendenze. Secondo la norma SIA 272, cifra 3, appen-
dice C.

.420 Malte di protezione. Secondo la norma SIA 272, cifra 3, ap-
pendice C.

.430 Teli, stuoie e lastre di protezione. Secondo la norma
SIA 272, cifra 3, appendice
C.

.440 Geotessili senza funzione di drenaggio. Secondo la norma
SIA 272, cifra 3, appendice C.

.450 Mastici di uguagliamento. Secondo la norma SN 640 450.

.460 Strati di protezione di asfalto fuso e di miscela bitumino-
sa cilindrata. Secondo la norma SN 640 450.

048 Definizione dei valori richiesti.

.100 Se non richiesto diversamente dalle norme, viene considerato
il valore medio risultante da 3 prove singole. Ognuno
dei valori singoli non deve scostarsi di oltre il % 20 dal
valore medio. In caso di differenze maggiori fra i valori
singoli, le prove vanno ripetute e sono a carico del-
l'imprenditore.

.200 I valori richiesti sono considerati come "da" se si tratta
di valori minimi e "fino a" se si tratta di valori massimi,
p.es. "Spessore minimo strato da mm 3,0" o "Coefficiente di
assorbimento di acqua w fino a 0,1 kg/m2h**0,5". Per il
requisito "da" o "fino a", il committente non può prescrive-
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048.200 re un valore qualunque.
L'imprenditore non ha diritto ad alcuna retribuzione supple-
mentare se per il requisito "da" o "fino a" realizza un
valore maggiore, risp. minore.

R 049 Livellamenti.
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Il livellamento delle irregolarità dovute ad una
scorretta rimozione della pavimentazione o ad una
imprecisa preparazione del sottofondo cementizio è a
carico dell'imprenditore.

100 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
L'impianto di cantiere comprende tutte le installa-
zioni, i macchinari e le attrezzature per un'esecuzione
a regola d'arte dei lavori di impermeabilizzazione nei ter-
mini prescritti.

111 Attrezzature generali di cantiere.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore.
Per sistema di impermeabiliz-
zazione
Compreso gli oneri per lavoro
a tappe secondo programma
lavori e segnaletica di
cantiere. :PON 1 gl ...................... ......................

113 Installazioni speciali di cantiere.

.006 Per i lavori di preparazione
del sottofondo mediante
sabbiatura a secco.
up = no. interventi in
cantiere.
Compreso lavoro a tappe
secondo programma lavori e
segnaletica. :PON 3 up ...................... ......................

.007 Per i lavori di preparazione
del sottofondo mediante
pallinatrice.
up = no. interventi in
cantiere.
Compreso lavoro a tappe
secondo programma lavori e
segnaletica. :PON 3 up ...................... ......................

200 Lavori preparatori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto .................
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200 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Lavori di pulizia
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Pulitura del supporto. Compresi lo sgombero e lo smaltimen-
to dei residui.

.200 Con scopa e aspirapolvere.

.201 Superfici orizzontali. :PON 1'220 m2 ...................... ......................

.203 Risvolti verso l'alto e il
basso fino a mm 250. :PON 245 m ...................... ......................

.206 Superfici inclinate oltre il
10% per solette di
assestamento.
up = m2. :PON 16 up ...................... ......................

220 Trattamenti preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Preparazione delle superfici del supporto da impermeabiliz-
zare. Compresi la pulizia successiva, lo sgombero e lo
smaltimento dei residui. Requisiti secondo la pos. 042.

.300 Sabbiatura a secco. Compresa la fornitura del materiale
abrasivo.

.303 Risvolti verso l'alto e il
basso fino a mm 250. :PON 245 m ...................... ......................

.307 Superfici inclinate oltre il
10%, per qualsiasi
inclinazione superiore.
up = m2.
Superfici inclinate solette
d'assestamento e superfici
verticali cordoli. :PON 20 up ...................... ......................

.500 Pallinatura.

.501 Superfici orizzontali. :PON 1'220 m2 ...................... ......................

230 Drenaggi ed elementi di sfiato dell'impermeabilizzazione
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Dispositivi di drenaggio e di sfiato, compresa la fornitura
di materiale.

.100 Posa di dispositivi di drenaggio e di sfiato.

.110 Tubo di acciaio inossidabile per il raccordo all'impermea-
bilizzazione. Compresa l'esecuzione dei fori.
Vedi piani tipo 2.506, 2.507 e
2.508.
Compresa la flangia.
Diametro tubo mm fino a 40.
Lunghezza tubo mm fino a 500.

Riporto .................
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231.110 Prodotto offerto:
............................
............................

.111 Superfici orizzontali. :PON 60 pz ...................... ......................

.200 Posa di elementi per lo smaltimento delle acque.

.210 Profili a omega di acciaio inossidabile.
Secondo i piani tipo 2.506 e
2.507.
Marca, tipo Etasa 690-20/10
V4A o prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
............................
............................

.211 Superfici orizzontali. :PON 250 m ...................... ......................

.231 Stuoia geotessile filtrante
polipropilene non tessuto a
fibre sintetiche.
Marca, tipo Fibertex G-100 o
prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
............................
............................
up = m. :PON 250 up ...................... ......................

240 Lavori di asciugatura
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Asciugatura del supporto.

.401 Superficie orizzontale.
Con bruciatore a gas o aria.
Su espresso ordine della DL.
Non viene riconosciuta
l'asciugatura di acqua
derivante dalle lavorazioni.
up = m2. :PON 1'220 up ...................... ......................

.402 Superficie verticale.
Con bruciatore a gas o aria.
Su espresso ordine della DL
Non viene riconosciuta
l'asciugatura di acqua
derivante dalle lavorazioni.
up = m2. :PON 65 up ...................... ......................

250 Strati di uguagliamento
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Uguagliamento del supporto da impermeabilizzare sulla faccia
asciutta, compresa la fornitura di materiale.

Riporto .................
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251.100 Chiusura di macropori e di pori con malta speciale. Requi-
siti secondo le pos. 043.510 e 046.410.
Materiale: PCC.

.106 Colmatura avvallamenti locali
di profondità <= 5 mm con
malta tipo Sikadur-188
Normal/Rapid o prodotto
equivalente.
up = Kg.
Prodotto offerto:
............................
............................ :PON 2'240 up ...................... ......................

253 Uguagliamento puntuale del supporto sulla faccia asciut-
ta, compresa la fornitura di materiale.

.100 Mastice di uguagliamento. Requisiti secondo la
pos. 043.550.
Prodotto offerto:
.......................
.......................

.101 Superfici orizzontali. :PON 860 kg ...................... ......................

255 Esecuzione di spigoli sporgenti e rientranti, compresa la
fornitura di materiale.

.200 Esecuzione di spigoli rientranti, r min. mm 30.

.201 Messa in opera di malta spe-
ciale. :PON 20 m ...................... ......................

.301 Arrotondamento di spigoli
sporgenti, r min. mm 25.
Con smerigliatrice.
up = m. :PON 20 up ...................... ......................

270 Miglioramento dell'adesione
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Imprimitura del supporto per teli impermeabili di bitume
polimero, compresa la fornitura di materiale.

.401 Mediante prodotto compatibile
con il sistema di
impermeabilizzazione previsto.
Applicazione con rullo o
spazzolone.
Prodotto offerto:
............................
............................

Base del materiale:
............................
Dosaggio g/m2:
............................
Superfici orizzontali.
up = m2. :PON 1'220 up ...................... ......................

.402 Come pos. 271.401

Riporto .................
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271.402 Risvolti verso l'alto e il
basso, fino a mm 250.
up = m. :PON 245 up ...................... ......................

.403 Come pos. 271.401
Superfici inclinate oltre il
10% per qualsiasi inclinazione
superiore (solette
d'assestamento).
up = m2. :PON 16 up ...................... ......................

280 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------

281 Copertura provvisoria di risparmi per giunti di transi-
zione di carreggiate.

.100 Posa e rimozione.

.101 Computo: numero di coperture
provvisorie x lunghezza di co-
pertura. :PON 24 m ...................... ......................

282 Coperture provvisorie di pozzetti di raccolta, durante i
lavori preparatori.

.100 Posa e rimozione.

.101 Computo: numero di pozzetti. :PON 14 pz ...................... ......................

R 290 Esecuzione di una barriera igroscopica necessaria per la
posa dell'impermeabilizzazione prima dell'avvenuta
maturazione del calcestruzzo.

R 291 Barriera igroscopica in malta tipo Sika Gard 720 EPOCEM 3 mm
o equivalente.
Compreso Primer.

Materiale proposto dall'imprenditore:
............................
............................

R .101 Superfici orizzontali. :PON 185 m2 ...................... ......................

300 Impermeabilizzazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

340 Teli impermeabili di bitume polimero
-------------------------------------------------------------------------------------

341 Posa di teli impermeabili di bitume polimero, compresa la
fornitura di materiale.

.100 Requisiti secondo le pos. 043.210 e 046.210.
Materiale: Teli di bitume
polimero compatibili con
l'asfalto fuso.
Per impermeabilizzazione

Riporto .................
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341.100 incollata come da piano tipo
2.502 e 2.503.

Prodotto offerto:
............................
............................

.110 1 strato, d mm 5, saldatura su tutta la superficie.

.111 Superfici orizzontali. :PON 1'220 m2 ...................... ......................

.113 Risvolti verso l'alto e il
basso fino a mm 250. :PON 245 m ...................... ......................

.116 Superfici inclinate oltre il
10% per qualsiasi inclinazione
superiore (solette di
assestamento).
up = m2. :PON 16 up ...................... ......................

.200 Supplementi ai teli impermeabili di bitume polimero.

.220 Per pressatura dei teli impermeabili con rullo articolato.

.221 1 strato. :PON 1'236 m2 ...................... ......................

342 Supplementi ai teli impermeabili di bitume polimero della
pos. 341.

.400 Per spigoli sporgenti e rientranti.

.401 1 strato. :PON 261 m ...................... ......................

.600 Per copertura delle superfici di raccordo in corrispondenza
dei giunti di lavoro, comprese la posa e la rimozione succes-
siva di strati e di strisce di protezione, la pulitura delle
superfici di raccordo e la giunzione degli strati imper-
meabili, nonché l'esecuzione a prova di infiltrazione del
primo strato.

.610 1 strato.

.611 Su superfici orizzontali. :PON 245 m ...................... ......................

344 Esecuzione di raccordi, compresa la fornitura di mate-
riale.

.300 Raccordi a elementi costruttivi.

.310 Incollaggio dell'impermeabilizzazione sulla flangia di
raccordo e sull'elemento passante attraverso il rivesti-
mento.

.311 Pozzetti di raccolta e di
controllo. :PON 14 pz ...................... ......................

.312 Dispositivi di drenaggio e di
sfiato. :PON 60 pz ...................... ......................

Riporto .................
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346 Esecuzione di giunti di movimento nei teli impermeabili di
bitume polimero, compresa la fornitura di materiale.

.200 Giunti di movimento.

.210 Indicazioni.

.216 Fornitura e posa di nastro
elastico tipo Soba Flamline
40.
Compreso la fornitura e la
posa di 2 strisce
supplementari di telo in
bitume polimero (primo strato
larghezza 100 cm, secondo
strato larghezza 50 cm).
up = m. :PON 15 up ...................... ......................

........................Totale Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti172
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211 Fosse di scavo e movimenti di terra

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Rimozione di terra, scavo di fosse e di tracciati.

.110 La rimozione di terra, lo scavo di materiale sciolto o roc-
cia vengono retribuiti in base alla qualità del terreno defi-
nita. La scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.120 Gli scavi parziali, gli scavi per abbassamenti dal fondo
della fossa, le fondazioni per le costruzioni di sostegno co-
sì come i muri di sostegno e di controriva vanno descritti
con il sottopar. 230.

.130 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il genere
di materiale depositato.

.140 Lo scavo in presenza di opere di sostegno della fossa di
scavo come palancolate, targonate o pareti di pali e simili
non viene indennizzato separatamente.

.200 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.210 Difficoltà: in presenza di condotte situate interamente o
parzialmente nel profilo di scavo, l'esecuzione accurata
dei lavori e il minor rendimento causato dalla presenza
di impianti, sbadacchiature, riempimenti e simili sono
retribuiti con la posizione relativa alle difficoltà.

.220 Protezione e messa in sicurezza: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
relative alla protezione e alla messa in sicurezza.
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011.230 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte vie-
ne retribuito lo scavo a mano.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore:
depositi intermedi e trasporti all'interno del cantiere fino
al luogo di impiego.

.120 Interventi atti a rendere accessibili e carrozzabili i
luoghi di scavo, di riempimento e le aree di deposito in-
termedio, escluse le piste di trasporto.

.130 Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettazione eseguita a cura del
committente.

.200 Per lo scavo di materiale sciolto e roccia nella fossa
di scavo.

.210 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.220 Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale, al-
l'interno dei profili di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore. Comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico e il trasporto di materiale.

.230 Scavo supplementare per il rinforzo dello strato di fon-
dazione e simili, su ordine del committente, se ciò può
essere eseguito simultaneamente ai lavori di scavo o di
sterro.

.240 Sovrapprofili risultanti dalle tecniche di esecuzione. Nella
sua offerta, l'imprenditore indica il sovrapprofilo calco-
lato.

.250 Prestazioni per maggior volume di scavo provocato dal-
l'imprenditore.

.260 Depositi intermedi dell'imprenditore.

.270 Selezione e messa in deposito intermedio laterale di mate-
riali idonei a essere riutilizzati.

.280 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.300 Per le fosse di scavo.

.310 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.320 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.400 Per lo scavo a macchina.
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012.410 Rimozione di strati di fondazione e di strati di copertura
non legati.

.420 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,25.

.430 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedio laterale nel raggio d'azione del mezzo di
scavo.

.440 Aiuto a mano per la profilatura delle pareti dello scavo e
delle scarpate.

.450 Esecuzione della plania di fondo, nella stessa fase dei
lavori di scavo o di sterro, in cui l'ultimo strato di ca.
m 0,20 deve essere scavato in modo tale da non allentare il
terreno.

.460 Lavoro di testa in caso di condizioni geologiche partico-
lari, p.es. terreni sensibili all'acqua.

.500 Per lo scavo a mano.

.510 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01.

.520 Messa in deposito intermedio laterale del materiale, esclu-
so il carico.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i lavori di stabilizzazione.

.110 Esecuzione di uno strato di spessore uniforme e miscela-
zione omogenea, in corrispondenza di zone con terreno ri-
portato o bonificato, fino alla quota del planum.

.200 Per i rilevati e i riempimenti.

.210 Ricarichi fino a m 0,3. Esclusi la fornitura del materiale,
la rimozione successiva e lo sgombero.

.220 Costruzione di rilevati ed esecuzione di riempimenti in
pendenza per un convogliamento efficace delle acque meteo-
riche, nonché cilindratura quotidiana al termine dei la-
vori.

.300 Per i trasporti.

.310 Trasporto del materiale di scavo proveniente da
sovrapprofili tecnici.

.320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.330 Prestazioni supplementari per la pesatura di materiali.

.340 Tempi di attesa durante il carico in fosse di scavo aperte.

.400 Per la copertura di scarpate.
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013.410 Sovrapposizione di m 0,20 dei fogli di polietilene, dei geo-
sintetici, delle reti metalliche e simili, compresi i
mezzi di fissaggio.

014 Prestazioni non comprese.

.100 In generale.

.110 Impianto di cantiere.

.120 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.130 Smaltimento delle acque.

.140 Servizio invernale.

.150 Innaffiamento delle superfici seminate e/o piantumate.

.160 Esecuzione della plania grezza; semina, falciatura e manu-
tenzione dei depositi intermedi per strato superiore e in-
feriore del suolo.

.170 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.180 Lavori ostacolati dalla presenza di acqua, escluso il
contenimento delle acque meteoriche secondo la
pos. 012.210.

.200 Per le condotte interrate.

.210 Sondaggi per la ricerca di condotte.

.220 Prestazioni supplementari dovute a difficoltà causate dal-
la presenza di condotte.

.230 Interruzione di condotte.

.240 Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo sco-
perto.

.300 Per le misure di messa in sicurezza e di protezione.

.310 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.320 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.330 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.340 Messa in sicurezza di scarpate ordinate dal committente.

.350 Messa in opera di terra vegetale sulle scarpate assicura-
te.

.360 Misure di protezione collettive contro le cadute.

.400 Per i lavori di scavo.
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014.410 Rimozioni di pavimentazioni, di elementi di delimitazione e
di strati consolidati.

.420 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da strati di copertura non legati.

.430 Rimozione di ostacoli isolati come fondazioni, pavimenti,
pareti e solette di calcestruzzo.

.440 Scavo successivo di berme.

.450 Scavo in vicinanza di ostacoli verticali come pali, pilastri,
pozzi filtranti e simili.

.460 Pulizia di parti d'opera esistenti o di nuove messe in si-
curezza delle fosse di scavo.

.470 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.500 Per la messa in deposito intermedio.

.510 Depositi intermedi ordinati dal committente.

.520 I depositi intermedi di materiale sensibile all'acqua che
sarà in seguito messo in opera e addensato a regola d'arte e
quindi protetto, vengono retribuiti come rilevati.

.600 Per i trasporti.

.610 Trasporti al di fuori del raggio d'azione del mezzo di sca-
vo.

.620 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.630 Tasse di deposito.

.640 Sistemazione del materiale nel deposito intermedio.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per i lavori di scavo e le forniture di materiale.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
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021.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.300 Per le costruzioni di sostegno.

.310 Per le costruzioni di sostegno viene computata la superficie
effettiva della scarpata.

.400 Per le interruzioni causate da misure di protezione del ter-
reno.

.410 I giorni persi del gruppo comprendono tutti i costi per
i salari e gli oneri sociali, nonché i costi per la messa a
disposizione e la manutenzione delle relative attrezzature.

022 Metodi di misurazione per la rimozione di terra, scavo di
fosse e dei tracciati.

.100 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo e di sterro ven-
gono computati secondo il piano, i profili ordinati o se-
condo il volume del materiale compatto.

.200 I sovrapprofili derivanti da condizioni geologiche vengono
computati secondo il volume.

.300 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità della fossa di scavo), viene ripresa unicamente la
sottoposizione che include il computo totale della presta-
zione (p.es. volume del rispettivo scavo).

.400 Per lo scavo a macchina di fosse, il materiale sciolto,
la roccia e la roccia da esplosivo vengono computati
separatamente.

.500 Per lo scavo a macchina di strati situati sopra il planum
previsto, il materiale sciolto, la roccia e la roccia da
esplosivo vengono computati separatamente.

.600 Per lo scavo su scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.700 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno dei tavoloni, per le
palancolate fino all'asse del profilo delle palancole.

.800 Profondità fossa.

.810 Quale profondità della fossa vale la distanza fra il punto
più basso del fondo della fossa di scavo e la quota supe-
riore del terreno al momento dell'esecuzione.

.820 Gli scavi parziali e gli abbassamenti non vengono consi-
derati per la profondità della fossa di scavo.

023 Metodi di misurazione per i rilevati e i riempimenti.

.100 Per la fornitura del materiale di riempimento a cura del com-
mittente, è determinante la quantità giornaliera definita
per ogni luogo di intervento.
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023.200 I ricarichi fino a m 0,3 sono compresi nel computo teorico,
quelli superiori vengono retribuiti separatamente.

024 Metodi di misurazione per i trasporti.

.100 I trasporti vengono computati in base alla distanza.

.200 I trasporti intermedi all'interno del cantiere vengono
computati secondo la distanza di trasporto.

025 Metodi di misurazione per la copertura e la messa in sicu-
rezza di scarpate.

.100 Per la copertura di scarpate con fogli di plastica e simili
viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le altre messe in sicurezza di scarpate viene
computata la superficie messa in sicurezza.

026 Metodi di misurazione per le condotte da conservare nel
profilo di scavo.

.100 Per le difficoltà, la messa in sicurezza e le protezioni nel
caso di scavo in presenza di condotte valgono i metodi di
misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. I blocchi di tubi, indipendentemente dalle loro dimen-
sioni, valgono come una condotta.

.200 In presenza di condotte valgono i metodi di misurazione se-
guenti:
. Lo scavo entro una distanza di m 0,50 verso l'alto, verso
il basso e da ambo i lati a partire dal filo esterno della
condotta o dell'avvolgimento della stessa viene misurato
come scavo a mano.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per definire il computo.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Tipi di scavo.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.130 Scavo a tappe alternate: se, per lo svolgimento dello scavo
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031.130 (p.es. per motivi di stabilità), le parti di scavo devono
essere lasciate sul posto, si parla di "scavo a tappe alter-
nate".

.200 Materiale di scavo.

.210 Materiale non inquinato: definizione nell'ordinanza sulla
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti OPSR, allegato 3,
cifra 1.

.300 Pendenza delle scarpate.

.310 Nel triangolo che raffigura la pendenza della scarpata, la
prima cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla
base.

.400 Geosintetico.

.410 Geosintetico è il termine generico per le membrane polime-
riche permeabili all'acqua e all'aria, con funzioni di se-
parazione, filtrazione, drenaggio, armatura o protezione.
I geosintetici vengono suddivisi in:
. Geotessili come tessuti non tessuti, tessuti e a rete.
. Geogriglie, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocompositi.

.500 Terra vegetale.

.510 Con il termine "terra vegetale" si intende lo strato supe-
riore del suolo e lo strato inferiore del suolo.

.600 Distanza di trasporto.

.610 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

032 Terminologia relativa al terreno.

.100 Strato superiore del suolo (orizzonte A): fino a uno spes-
sore di m 0,30, risp. valutazione della supervisione pedo-
logica della costruzione.

.200 Strato inferiore del suolo (orizzonte B): caratterizzato da
una struttura sviluppata, è biologicamente attivo e pre-
senta una percentuale ridotta di sostanze organiche per cui
le radici crescono in misura minore rispetto
all'orizzonte A.

.300 Sottosuolo (orizzonte C): materiale di origine geologica
costituito da sedimenti di materiale sciolto o da roccia;
le radici sono presenti solo sporadicamente o del tutto as-
senti.

033 Terminologia relativa alla messa in sicurezza e alle ope-
re di sostegno.

.100 Stuoie di protezione contro l'erosione: geotessuti, stuoie
tridimensionali in monofilamenti, reti di materiale natu-
rale biodegradabile quali cocco o juta oppure di materiale
polimerico a lunga durata che adempiono alle funzioni di
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033.100 trattenuta del terreno, di supporto adesivo per l'idrose-
mina e di stabilizzazione di superfici.

.200 Gabbioni: gabbie prefabbricate di rete metallica riempite con
ghiaia grossa o pietre sul luogo di impiego o in fabbri-
ca. Fungono da struttura di sostegno in grado di assorbire
le deformazioni in modo limitato.

.300 Opere di sostegno in geotessili: terreno armato con geotes-
sili tessuti, strato anteriore parzialmente rinforzato con
barre di acciaio.

034 Terminologia relativa al deposito e allo smaltimento di ri-
fiuti.

.100 Luogo di scarico: punto terminale di una via di trasporto
dei materiali che può trovarsi all'interno o all'esterno del
cantiere.

.200 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo definitivo e controllato.

.300 Smaltimento: insieme di tutte le operazioni necessarie per
una manipolazione conforme alle ordinanze sui rifiuti quali
la raccolta, il trasporto, la messa in deposito intermedio,
il trattamento e la messa in discarica.

.400 Deposito intermedio: area di deposito nella quale i mate-
riali di qualsiasi natura vengono depositati provvisoria-
mente in conformità alle disposizioni legali vigenti. Al
termine dei lavori l'impianto viene sgomberato e il luogo di
deposito ripristinato allo stato originario.

500 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

520 Aggregati naturali
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Fornitura di aggregati fini secondo la norma, sul luogo
d'impiego o al deposito intermedio, compreso lo scarico.

.401 Strato di filtro in misto
granulare 0/300 per il
consolidamento dell'alveo del
fiume nella zona adiacente
alla pila Est (Cresciano).
Superficie d'intervento pari a
ca. 15 m x 15 m.
Materiale non contaminato.
Non riciclato.
Resistente al gelo.
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3. :PON 450 up ...................... ......................

600 Rilevati e riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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600 Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

620 Rilevati
-------------------------------------------------------------------------------------

R 629 Esecuzione di rilevati, addensamento a strati del
materiale su tutta l'altezza durante la messa in opera,
compresa l'esecuzione delle scarpate e del planum.

R .100 Computo: volume materiale compatto.

R .102 Messa in opera a macchina di
materiale per strato di
filtro, fornito con la
posizione 521.401.
Spessore pari a ca. m 2,00.
leggera cilindratura della
superficie finale. :PON 450 m3 ...................... ......................

........................Totale Fosse di scavo e movimenti di terra211
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213 Sistemazione di corsi d'acqua

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso. Il ma-
teriale demolito diventa proprietà dell'imprenditore.

.200 Smontaggio: rimozione non distruttiva di manufatti, ele-
menti costruttivi o materiali per il loro eventuale riuti-
lizzo. Il materiale smontato rimane di proprietà del com-
mittente.

.300 Vendita di materiale del committente all'imprenditore.

.310 Nei documenti di appalto il committente indica il genere e
la quantità dei materiali che intende vendere all'imprendi-
tore.

.320 Il committente concorda i prezzi unitari e fattura al-
l'imprenditore separatamente le prestazioni corrispondenti.

.330 Indipendentemente da questa regola, anche il materiale de-
stinato alla vendita viene retribuito conformemente alle
prestazioni contrattuali convenute e fornite dall'impren-
ditore.

.400 Lo scavo in terreno normale o roccioso viene retribuito in
base alla qualità del terreno definita. La scelta delle
macchine da impiegare spetta all'imprenditore.

.500 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il genere
di materiale depositato.

.600 Danni causati da piene.

.610 Salvo altra indicazione, per la sistemazione di corsi d'ac-
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011.610 qua, l'indennizzo per i danni causati da piene in proprietà
di terzi e su opere eseguite parzialmente o interamente,
nonché per il ripristino delle misure di protezione, viene
regolato come segue:
. Per le piene fino alla quota di piena o alla portata stabi-
lite: a carico dell'imprenditore.
. Per le piene oltre la quota di piena o la portata stabili-
te: a carico del committente, se non vengono retribuiti ap-
parecchi mobili, attrezzature e qualsiasi lavoro di sgombero
in relazione a ciò.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Misure contro la formazione o la propagazione di polvere, p.
es. innaffiamento.

.120 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.130 Contenimento delle acque meteoriche e convogliamento del-
le acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile
senza misure particolari come pompaggio, trattamento chimi-
co, fosse drenanti e simili.

.140 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.150 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore:
messa in deposito intermedia e trasporto all'interno del can-
tiere fino al luogo di impiego.

.160 Interventi atti a rendere accessibili e carrozzabili i
luoghi di scavo, di riempimento e i depositi intermedi,
escluse le piste di trasporto.

.170 Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettazione eseguita a cura del
committente.

.180 Per le casserature, i profili a sezione triangolare e gli
inserti per gocciolatoi fino a mm 30x30, nonché i distanzia-
tori senza requisiti, sono compresi nel prezzo della cas-
seratura.

.200 Per i lavori di scavo.

.210 Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale, al-
l'interno del profilo di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore, comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico di materiale e il trasporto.

.220 Prestazioni supplementari per i lavori di sterro successivi
al planum grezzo per l'esecuzione del planum definitivo
nella stessa fase dei lavori.

.230 Scavo supplementare per il rinforzo dello strato di fon-
dazione e simili, su ordine del committente, se ciò può
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012.230 essere eseguito contemporaneamente ai lavori di scavo o di
sterro.

.240 Sovrapprofilo derivante dalla modalità di procedimento dei
lavori: nella sua offerta, l'imprenditore indica il
sovrapprofilo calcolato.

.250 Prestazioni per maggior volume di scavo provocato dal-
l'imprenditore.

.260 Allestimento e rimozione successiva dei depositi intermedi
dell'imprenditore.

.270 Selezione e messa in deposito intermedia laterale di mate-
riali idonei a essere riutilizzati.

.280 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.300 Per lo scavo a macchina.

.310 Rimozione di strati di copertura non legati e di strati di
fondazione.

.320 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 1,00.

.330 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedia laterale nel raggio d'azione del mezzo di
scavo.

.340 Aiuto a mano per la profilatura delle pareti dello scavo e
delle scarpate.

.350 Esecuzione della plania di fondo, nella stessa fase dei
lavori di scavo o di sterro, in cui l'ultimo strato di ca.
m 0,20 deve essere scavato in modo tale da non allentare il
terreno.

.360 Difficoltà causate dalla presenza di sbadacchiature ese-
guite secondo il piano o proposte dall'imprenditore.

.370 Lavoro dalla sommità in caso di condizioni geologiche par-
ticolari, p.es. terreni sensibili all'acqua, se imposto al-
l'imprenditore nei documenti d'appalto.

.400 Per lo scavo a mano.

.410 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01.

.420 Messa in deposito intermedio laterale del materiale, esclu-
so il carico.

.430 Difficoltà causate dalla presenza di sbadacchiature.

.500 Per la messa in sicurezza di scarpate: sovrapposizione di
m 0,20 o secondo le indicazioni del produttore, dei
fogli di polietilene, dei geosintetici, delle reti metal-
liche e simili. Compresi i dispositivi di fissaggio, esclu-
si i collegamenti per la trasmissione delle forze.

.600 Per i movimenti di terra connessi alla sistemazione di
corsi d'acqua, se risultanti dai piani di progetto:
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012.600 . Procedimento su due lati e a tappe.
. Lavori in acqua.
. Lavori sotto ponti e in sottopassi.
. Lavori in corrispondenza di sbocchi d'acqua (affluenti).
. Lavori in corrispondenza di sbocchi da condotte e canali.
. Selezione di pietre per il piede di scogliere in pietra-
me.

.700 Per i terrapieni e i riempimenti.

.710 Costruzione di terrapieni ed esecuzione di riempimenti in
pendenza per un convogliamento efficace delle acque meteo-
riche, nonché cilindratura quotidiana al termine dei la-
vori.

.800 Per i trasporti.

.810 Trasporto del materiale di scavo proveniente da
sovrapprofili tecnici.

.820 Prestazioni supplementari per la pesatura di materiali.

.830 Tempi di attesa durante il carico.

013 Prestazioni non comprese.

.100 In generale.

.110 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.120 Smaltimento delle acque.

.130 Servizio invernale.

.140 Attrezzature per terzi.

.150 Innaffiamento delle superfici seminate nonché delle piante
messe in tagliola e delle specie legnose.

.160 Esecuzione della plania grezza, semina, falciatura e manu-
tenzione dei depositi intermedi di terra vegetale.

.170 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.180 Lavori ostacolati dalla presenza di acqua, escluso il
contenimento delle acque meteoriche secondo la
pos. 012.130.

.200 Per le condotte.

.210 Sondaggi per la localizzazione di condotte.

.220 Difficoltà causate dalla presenza di condotte.

.230 Interruzione di condotte.

.240 Protezione e messa in sicurezza di condotte messe allo sco-
perto.
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013.300 Per le misure di messa in sicurezza e di protezione.

.310 Misure di protezione delle adiacenze quali alberi o bio-
topi.

.320 Scavo sotto radici o taglio delle radici.

.330 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.340 Messa in sicurezza di scarpate ordinata dal committente.

.350 Messa in opera di terra vegetale sulle scarpate messe in
sicurezza.

.400 Per i lavori di scavo.

.410 Rimozioni di pavimentazioni, di elementi di delimitazione e
di strati consolidati.

.420 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da strati di copertura non legati.

.430 Rimozione di ostacoli isolati come fondazioni, pavimenti,
pareti e solette di calcestruzzo.

.440 Scavo successivo di berme.

.450 Scavo in presenza di ostacoli verticali.

.460 Compattazione del fondo dello scavo.

.470 Allentamento della plania grezza prima della messa in
opera di strati superiori del suolo.

.480 Lavoro dalla sommità in caso di condizioni geologiche par-
ticolari, p.es. terreni sensibili all'acqua, se non imposto
all'imprenditore nei documenti d'appalto.

.500 Per i lavori al deposito intermedio.

.510 Depositi intermedi ordinati dal committente.

.520 Ripristino delle aree di deposito intermedie ordinate dal
committente, in particolare le misure per il miglioramento
del terreno e per la preparazione delle superfici quali
l'allentamento del terreno, il drenaggio e simili.

.530 I depositi intermedi di materiale sensibile all'acqua, che
sarà in seguito messo in opera e compattato a regola d'arte e
che deve quindi essere protetto, vengono retribuiti come
rilevati.

.600 Per i trasporti e la messa in deposito.

.610 Trasporti con mezzo di scavo al di fuori del raggio d'azio-
ne del mezzo di scavo.

.620 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.
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013.630 Tasse di deposito.

.640 Sistemazione del materiale al deposito.

.700 Per la messa in sicurezza di scarpate.

.710 Messa in sicurezza di scarpate ordinata dal committente.

.720 Congiunzioni per la trasmissione delle forze nei teli
geosintetici e nelle reti metalliche.

.730 Messa in opera di terra vegetale sulle scarpate messe in
sicurezza.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Scavo e fornitura di materiale.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura di una bilancia tara-
ta.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero. Per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera. Per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.300 Per le interruzioni causate da misure di protezione del ter-
reno.

.310 I giorni persi del gruppo comprendono tutti i costi per
i salari e gli oneri sociali, nonché i costi per la messa a
disposizione e la manutenzione delle relative attrezzature.

022 Metodi di misurazione per i lavori di scavo.

.100 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo e di sterro ven-
gono computati secondo il piano o secondo il volume del ma-
teriale compatto.

.200 I sovrapprofili derivanti da condizioni geologiche vengono
computati secondo il volume.

.300 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità trincea), viene ripresa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo totale della prestazione (p.es.
volume della trincea in questione).
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022.310 La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo
asse.

.400 Per i lavori di sterro o di scavo, il materiale non conso-
lidato, la roccia scavabile e la roccia da mina vengono com-
putati separatamente.

.500 Per lo scavo di scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.600 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno dei tavoloni, per le
palancolate fino all'asse del profilo delle palancole.

.700 Quale profondità di scavo della fossa o della trincea vale
la distanza fra il fondo della fossa o della trincea e il fi-
lo superiore del terreno, misurata sull'asse della fossa o
della trincea al momento dell'esecuzione.

023 Metodi di misurazione per la messa in sicurezza di scarpate
e per le costruzioni di sostegno.

.100 Per la messa in sicurezza di scarpate con fogli di plastica
e simili viene computata la superficie ricoperta, risp. la
superficie messa in sicurezza.

.200 Per le costruzioni di sostegno viene misurata la superficie
in vista.

024 Metodi di misurazione per i trasporti.

.100 I trasporti vengono computati in base alla distanza.

.200 I trasporti intermedi all'interno del cantiere vengono
computati secondo la distanza di trasporto.

025 Metodi di misurazione per le condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque che devono essere mantenute
nel profilo di scavo.

.100 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in si-
curezza e la protezione in presenza di condotte valgono i
metodi di misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come 1 condotta.
. I blocchi di tubi, indipendentemente dalle loro dimen-
sioni, valgono come 1 condotta.

.200 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.

.300 In presenza di condotte valgono i metodi di misurazione se-
guenti:
. In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato entro una distanza
di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e da ambo i lati a
partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgimento
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025.300 della stessa.
. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le modalità di misurazione.

026 Metodi di misurazione per le opere di calcestruzzo.

.100 Per le armature, quale computo vale la massa secondo il bol-
lettino di consegna del fornitore dell'acciaio.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Tipi di scavo.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina è lasciata all'imprenditore.

.200 Materiale di scavo.

.210 Materiale non inquinato: definizione nell'ordinanza sulla
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti OPSR, allegato 3,
cifra 1.

.220 Ad eccezione delle neofite, tutti gli altri materiali in-
quinati vanno descritti con il cap. 216.

.300 Tipi di terreno per lo scavo a mano.

.310 Terreno scavabile normalmente: terreno che può essere scavato
con una pala, senza l'ausilio di altri attrezzi. Di regola
si tratta di terreno coesivo o poco ghiaioso.

.320 Terreno difficile da scavare: terreno che può essere scavato
unicamente con l'ausilio di attrezzi supplementari quali
piccone, palo di ferro e simili. Di regola si tratta di
terreno molto ghiaioso, di strati di superficie senza le-
gante e di terreno con pietre di diametro fino a mm 150.

.330 Terreno molto difficile da scavare: terreno che può esse-
re scavato solo con l'ausilio di mezzi supplementari quali
martello scalpellatore, martello demolitore e simili. Di
regola si tratta di terreno con pietre di diametro supe-
riore a mm 150 o dove è necessaria la scalpellatura di cal-
cestruzzo o di roccia.

.400 Pendenza delle scarpate.
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031.410 Nel triangolo che raffigura la pendenza della scarpata, la
prima cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla
base.

.500 Geosintetici.

.510 Termine generico per le membrane polimeriche permeabi-
li all'acqua e all'aria, con funzioni di separazione,
filtrazione, drenaggio, armatura o protezione. I geosinte-
tici vengono suddivisi in:
. Geotessili come tessuti non tessuti, tessuti e a rete.
. Griglia geotessile, p.es.
griglia geotessile tesa, tessuta e posata.
. Geocompositi.

.600 Terra vegetale.

.610 Normalmente, il termine "terra vegetale" comprende lo strato
superiore del suolo (orizzonte A) e lo strato inferiore del
suolo (orizzonte B); nell'ambito forestale viene tuttavia
considerato solo lo strato superiore del suolo (suolo fore-
stale).

.700 Ricettore.

.710 Luogo dove vengono versate tutte le acque superficiali e
sotterranee.

.800 Esecuzione di terrapieni.

.810 Il termine "Altezza di copertura" definisce la quantità di
riempimento oltre l'altezza definitiva del terrapieno, ne-
cessaria per ottenere una perfetta qualità del terrapieno
fino alla superficie definitiva. Questo materiale deve suc-
cessivamente essere nuovamente rimosso.

.820 Il termine "Larghezza di copertura" definisce la quantità
di riempimento oltre la larghezza definitiva del ter-
rapieno, necessaria per permettere una perfetta compatta-
zione fino al lato esterno del terrapieno. Questo materiale
deve successivamente essere nuovamente rimosso.

032 Terminologia relativa al terreno.

.100 Strato superiore del suolo (orizzonte A): fino a uno spes-
sore di m 0,30, risp. secondo valutazione della supervisione
pedologica della costruzione.

.200 Strato inferiore del suolo (orizzonte B): caratterizzato da
una struttura sviluppata, è biologicamente attivo e pre-
senta una percentuale ridotta di sostanze organiche per cui
le radici crescono in misura minore rispetto all'orizzonte
A.

.300 Sottosuolo (orizzonte C): costituito da sedimenti di mate-
riale non consolidato o da roccia; le radici sono presen-
ti solo sporadicamente o del tutto assenti.

033 Terminologia relativa alle attività forestali.

.100 Superficie sotto la chioma: proiezione verticale della
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033.100 chioma dell'albero o del boschetto sulla superficie del
suolo.

.200 Taglio di alberi: trasformazione di alberi o di parti di
essi in una condizione adatta per una lavorazione successi-
va. Non è previsto alcun cambiamento delle finalità del
suolo forestale.

.300 Dissodamento, secondo il diritto forestale, art. 4 della
Legge forestale LFo e art. 4 a 11 dell'Ordinanza sulle fo-
reste OFo: cambiamento durevole o temporaneo delle finalità
del suolo forestale, per il quale è necessario un permesso
di dissodamento.

.400 Allestimento: sramatura e, se necessario, sezionamento del
tronco.

.500 Esbosco: trascinamento dei tronchi allestiti dal luogo di
abbattimento all'area di deposito intermedio più vicina
fuori dalla superficie di intervento.

.600 Sgombero della tagliata: raccolta dei rami e della cortec-
cia, compresa la messa in deposito a mucchi all'interno o
all'esterno della superficie di intervento.

.700 Messa in tagliola: piantagione provvisoria di arbusti o albe-
ri rimossi.

034 Terminologia per messa in sicurezza e costruzioni di so-
stegno.

.100 Stuoie di protezione contro l'erosione: geotessuti, reti
di materiale naturale biodegradabile quali lana di
legno, cocco o juta oppure di materiale polimerico a lunga
durata che adempiono alle funzioni di trattenuta del terre-
no, di supporto adesivo per l'idrosemina e di stabilizza-
zione di superfici.

.200 Consolidamento del fondo e delle sponde.

.210 Pali di legno o elementi di acciaio quali consolidamento
di sponde: opere di protezione semplici per il consolidamento
di sponde contro l'erosione, disposte su una o più file,
con o senza materiale di riempimento degli spazi intermedi.

.220 Consolidamento del fondo e delle sponde con blocchi: ese-
cuzione con blocchi non gelivi, spaccati grossolanamente,
posati in modo compatto con fughe minime.

.230 Selciato e acciottolato per rivestimento del fondo e delle
sponde: posa di pietre non gelive di dimensioni prescritte
su strato filtrante o di calcestruzzo.

.240 Soglia quale protezione contro l'erosione: struttura localiz-
zata perpendicolarmente alla direzione del flusso, costi-
tuita da calcestruzzo, legname, blocchi o nelle loro com-
binazioni: la struttura può essere singola o a gruppi.

.250 Pennello: opera per lo più allungata costruita dalla sponda
in un corso d'acqua e utilizzata principalmente per spin-
gere il flusso verso il centro del corso d'acqua e per pro-
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034.250 teggere la sponda dall'erosione. Può essere costituita da
legname, blocchi, calcestruzzo o da una combinazione di que-
sti materiali.

.260 Opera di guida: struttura parallela alle sponde che non
copre tutta la larghezza dell'alveo, costituita da legna-
me, blocchi, calcestruzzo o nelle loro combinazioni.

.270 Canale rivestito di blocchi: canale rivestito con blocchi
grezzi, che presenta quindi una rugosità elevata.

.280 Muratura in blocchi di pietra e muratura a secco: muratura
eseguita con blocchi squadrati di forma irregolare, che in
caso di necessità può essere inverdita.

.300 Messa in sicurezza di scarpate con tecniche di ingegneria na-
turalistica.

.310 Messa a dimora di talee, viminata viva, palificata fran-
giflutto: costruzioni di sostegno costituite da legname
vivo con capacità di propagazione che, a medio termine,
può garantire una stabilizzazione grazie alla formazione
di nuove radici.

.320 Copertura diffusa: rivestimento di sponde realizzato me-
diante messa a dimora di ramaglia viva con la base con-
ficcata nel terreno e fissata mediante picchetti o paletti
vivi. La copertura ottenuta protegge la superficie del
terreno dalle forze meccaniche.

.330 Gradonata viva con talee, piantine o mista: stabilizza-
zione di pendii mediante scavo di gradoni o terrazzamenti ed
esecuzione di file parallele, riempiendo la gradonata infe-
riore con il materiale di scavo di quella superiore. Nello
scavo viene messa a dimora ramaglia con capacità vegetati-
va, disposta in modo incrociato alternando diverse specie e
diametri.

.340 Fascinata su pendio e sponda, graticciata di ramaglie e
intreccio di salice: costruzioni di sostegno orizzontali
o inclinate, in lana di legno, costituite da ramaglia viva o
morta fissata mediante legatura o picchetti, che permettono
di ottenere dei terrazzamenti su pendii ripidi.

.350 Messa in sicurezza e rulli di consolidamento con geotessili:
terra armata mediante geotessuti.

.360 Albero intero: albero appena tagliato (preferibilmente abe-
te), con tutti i rami, posato parallelamente o con un angolo
fino a gradi 20 nella direzione del flusso sulla linea di
sponda in erosione e fissato ad essa mediante uno o più pa-
li oppure una o più serie di pali.

.400 Tecniche di ingegneria naturalistica quali costruzioni di
sostegno.

.410 Graticciata ancorata: struttura incrociata di legname posta
sulla linea di pendenza della scarpata, ancorata al terreno
mediante pali o dispositivi di ancoraggio.

.420 Soglia di legno verde e cassone di legno: struttura tridi-
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034.420 mensionale appoggiata sul terreno, a parete semplice o dop-
pia, formata da pali di legno legati assieme, riempita con
materiale inerte e rinverdita a seconda della la necessità.
Struttura con funzione di sostegno che può assorbire de-
formazioni limitate.

035 Terminologia relativa al deposito e allo smaltimento.

.100 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo definitivo e controllato.

.200 Smaltimento: insieme di tutte le operazioni necessarie per
una manipolazione conforme alle ordinanze sui rifiuti quali
la raccolta, il trasporto, la messa in deposito intermedia,
il trattamento e la messa in discarica.

.300 Luogo di scarico: punto terminale di una via di trasporto
dei materiali. Di regola si trova all'interno del cantie-
re.

.400 Deposito intermedio: area di deposito nella quale i mate-
riali di qualsiasi natura vengono depositati provvisoria-
mente in conformità alle disposizioni legali vigenti. Al
termine dei lavori l'impianto viene sgomberato e il luogo di
deposito ripristinato allo stato originario.

.500 Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili
vengono raccolti, separati in gruppi e frazioni e preparati
per lo sgombero.

036 Abbreviazioni.

.100 USCS (United Soil Classification System): sistema unifica-
to di classificazione delle terre.

037 Informazioni.

.100 Lavori in acqua.

.110 Con il par. 400 vanno descritti i lavori da eseguire in ac-
que correnti o ferme, eseguiti da sponde, imbarcazioni, pon-
toni o mediante l'esecuzione di ponti adatti allo scopo e
per i quali sono necessarie attrezzature particolari.

.200 Consolidamento con materiali inerti e con blocchi.

.210 Per il consolidamento con materiali inerti o con blocchi
vanno utilizzati solo materiali non gelivi.

300 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

350 Pietre naturali
-------------------------------------------------------------------------------------

351 Fornitura di pietre naturali secondo la norma SN EN 13 383.
Aggregati per opere di protezione (armourstone).
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351.100 Pietre naturali resistenti al gelo e all'abrasione.

.110 Di forma irregolare.

.114 Blocchi da kg 2'001 a 3'000. :PON 180 t ...................... ......................

500 Consolidamenti con materiali inerti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

520 Protezione del fondo e soglie
-------------------------------------------------------------------------------------

524 Esecuzione del consolidamento con blocchi, quale protezione
del fondo.

.501 Posa di blocchi singoli su
strato di filtro.
Materiale: posa di blocchi
forniti con la posizione
351.114.
up = t. :PON 180 up ...................... ......................

........................Totale Sistemazione di corsi d'acqua213
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222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 222I/2018.
Delimitazioni, selciati, la-
stricati e scale (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Per la posa di elementi di delimitazioni, selciati, lastri-
cati e scale.

.110 Non viene fatta alcuna distinzione fra elementi di pietra
naturale ed elementi di calcestruzzo.

.120 Non viene fatta alcuna distinzione fra pietre fornite dal-
l'imprenditore, pietre provenienti da smontaggio o pietre
messe a disposizione dal committente.

.200 Demolizione. Salvo altra disposizione, con il termine de-
molizione si intende quanto segue:
. Demolizione di oggetti, di parti d'opera o materiali con-
solidati, compresa la separazione accurata secondo OTRif o
secondo il concetto di smaltimento del committente.
. Vanno retribuiti separatamente il carico dal deposito
intermedio messo a disposizione dal committente, il tra-
sporto, lo scarico e le tasse per la lavorazione e la messa
in deposito del materiale residuo.
. Se non specificato altrimenti, i materiali residui appar-
tengono al committente, secondo la norma SIA 118, art. 121.

.300 Smontaggio. Salvo altra indicazione con il termine smon-
taggio si intende quanto segue:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.
. Separazione, pulitura e messa in deposito intermedia per
eventuale riutilizzo.
. Separazione dei materiali non riutilizzabili secondo
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011.300 OTRif o secondo concetto di smaltimento del committente.
. Va retribuito separatamente il trasporto al deposito in-
termedio messo a disposizione dal committente.
. Se non specificato altrimenti, i materiali residui appar-
tengono al committente, secondo la norma SIA 118, art. 121.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di scavo per le delimitazioni.

.110 Per tutti i tipi di scavo:
. Scavo in strati di fondazione compattati, compresa la
messa in deposito intermedia laterale, il carico diretto
sul mezzo di trasporto o la distribuzione del materiale
nella sezione di scavo.
. Livellamento e compattazione del fondo dello scavo nella
zona delle delimitazioni.
. Deposito intermedio nel deposito intermedio dell'impren-
ditore.
. Selezione del materiale riutilizzabile.
. Protezione di colture, recinzioni, edifici e simili.

.120 Lavoro ausiliario a mano necessario durante lo scavo a
macchina.

.200 Per tutte le forniture a cura dell'imprenditore.

.210 Trasporto al luogo d'impiego o al deposito intermedio su di-
sposizioni del committente, compreso lo scarico.

.220 Reimpiego dei residui risultanti dal taglio delle pietre.

.230 Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.

.300 Per i trasporti.

.310 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate all'interno
e all'esterno del cantiere.

.320 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.330 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.400 Per i lavori di posa.

.410 Delimitazioni:
. Fornitura, messa in opera e compattazione del calcestruzzo
per fondazioni.
. Posa di bordure smussate e di bordure per raccordi in
corrispondenza di rampe d'accesso, nonché di elementi a
bocca di lupo.
. Posa in curva con raggio superiore a m 29,99.
. Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti,
manufatti e simili qualora non fosse necessaria alcuna modi-
fica della sezione tipo, escluso il taglio degli ele-
menti di delimitazione.
. Sigillatura dei giunti per i cubetti e le mocche con malta
resistente al gelo in presenza di sale.
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012.420 Selciati e lastricati:
. Pulitura delle pietre da sporcizia e polvere per posa
con malta.
. Fornitura, messa in opera e compattazione del materiale
del letto di posa.
. Riempimento delle fughe, compresa la fornitura del ma-
teriale.
. Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti,
manufatti e simili qualora non fosse necessaria alcuna modi-
fica della sezione tipo, escluso il taglio degli ele-
menti di delimitazione.
. Pulitura dei selciati e dei lastricati finiti.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per le delimitazioni:
. Supplementi per scavo in strati di fondazione legati.
. Pulitura ed eventuale allineamento di pietre di delimi-
tazione, recuperate dallo smontaggio.
. Supplementi per posa in curva con raggio inferiore a
m 30,00.
. Supplementi per scavo in strati di fondazione non lega-
ti per rinforzi, per differenze rispetto alle norme, agli
schemi, ai piani o su ordine del committente.
. Maggior fabbisogno di materiale per il letto di posa,
per differenze rispetto alle norme, agli schemi, ai piani o
su ordine del committente.
. Casseratura per le fondazioni delle delimitazioni.
. Protezione dagli agenti atmosferici delle delimitazioni
posate.

.200 Per selciati e lastricati:
. Plania.
. Pulitura ed eventuale sistemazione di pietre per selciati
e lastre di pavimentazione recuperate dallo smontaggio.
. Posa di elementi e le lastre di bordo.
. Supplementi per superfici singole inferiori a m2 10,00.
. Supplementi per larghezze di esecuzione inferiori a m 1,30.
. I supplementi per superfici singole e larghezze di esecu-
zione non sono cumulabili.
. Protezione dagli agenti atmosferici di selciati e la-
stricati.

.300 Per selciati e lastricati con fughe a secco: riempimento
successivo delle fughe con sabbia di selciati e pavimen-
tazioni con lastre, dopo il collaudo.

.400 Per selciati e lastricati con fughe con malta: esecuzione
successiva di giunti di movimento elastici, in corrispon-
denza di fessure dovute a variazioni di temperatura.

.500 Per le forniture a cura del committente.

.510 Trasporto dal deposito del committente al luogo d'impie-
go, compresi il carico e lo scarico.

.520 Reimpiego dei residui risultanti dal taglio delle pietre.

.530 Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.
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013.600 Per lavori di ripristino.

.610 Trattamento meccanico successivo delle fughe per raggiun-
gere la larghezza e la profondità richieste.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per lo scavo.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per le delimitazioni.

.100 Le casserature vengono misurate su una faccia, secondo la
lunghezza effettiva delle delimitazioni casserate.

.200 In corrispondenza dei pozzetti, gli elementi di delimita-
zione non vengono dedotti.

.300 Le interruzioni superiori a m 1 vengono dedotte.

023 Metodi di misurazione per selciati e lastricati.

.100 Viene misurata la superficie effettiva posata.

.200 Gli elementi integrati superiori a m2 1,00 vengono dedot-
ti dalla superficie misurata.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Distanza di trasporto: il tragitto più breve fra i bari-
centri delle masse spostate.

032 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OPSR Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

.200 Per la designazione dei mattoni o dei blocchi:
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032.200 . BB masselli di demarcazione in calcestruzzo.
. B1, B3 masselli scorriacqua in calcestruzzo.
. IB cordoli per isole in calcestruzzo.
. IN cordoli per isole in pietra naturale.
. RB bordure di calcestruzzo.
. RN bordure di pietra naturale.
. SB cordonetti di calcestruzzo.
. SN cordonetti di pietra naturale.

033 Informazioni.

.100 Classi di traffico secondo il carico di traffico giornaliero
equivalente:
. ZP = non trafficata.
. TL = con meno di 10 V/d.
. T1 = TF da 1 a 30.
. T2 = TF da 31 a 100.
. T3 = TF da 101 a 300.
. T4 = TF da 301 a 1'000.

.200 Sezione tipo: quale sezione tipo vale la sezione concorda-
ta secondo norma, piano o schema.

.300 Spiegazioni relative alla terminologia
. Per i cubetti e le mocche, la superficie in vista dopo la
posa viene considerata come faccia superiore.
. Le mocche possono avere funzione casserante.
. Il calcestruzzo a granulometria grossa è equiparato al
calcestruzzo con pietrischetto, monogranulare o unigranu-
lare.
. Diversi fabbricanti invece del termine "fresato" impiega-
to nel capitolo, utilizzano anche "a piano sega" o
"tagliato".

200 Fornitura di pietre e materiali per le delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Elementi di delimitazione in pietra naturale (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Fornitura di gneiss.

.500 Bordure tipo RN. Resistenti al gelo e ai sali. Faccia supe-
riore irruvidita. Spigolo anteriore smussato o arrotonda-
to.

.510 Elementi diritti, lunghezze da mm 800 a 1'500. Fresati paral-
leli. Parte superiore della faccia posteriore per mm 30 ad
angolo retto.

.515 Tipo RN 12/14.
Segata su 3 lati (sopra-sotto-
lato). :PON 270 m ...................... ......................

300 Posa di elementi di delimitazione
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto .................
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300 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

330 Bordure
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Posa di bordure. In rettilineo e in curva. Esclusa la sigil-
latura delle fughe. Posa in curva con un raggio inferiore
a m 30,00 quale supplemento alla pos. 333.

.100 In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciol-
to. Secondo schemi 18, 19, 20, 21 e 22 in allegato.

.125 Tipo RN 12/14.
Con miscela con pietrischetto
e resina epossidica 20 parti
8-16 e 1 parte Sikafloor-156 o
equivalente.
Ogni 6-8 m di bordura i giunti
devono essere sigillati con
mastice e profilo schiumato. :PON 270 m ...................... ......................

334 Sigillatura delle fughe fra le bordure.

.206 Tipo RN 12/14.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
Computo: lunghezza delle
bordure posate.
up = m. :PON 270 up ...................... ......................

........................Totale Delimitazioni, selciati, lastricati e scale222
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223 Pavimentazioni

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 223I/2018.
Pavimentazioni (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Per il computo della miscela bituminosa e dell'asfalto fuso
valgono le masse indicate sui bollettini di consegna relati-
vi al materiale messo in opera.

.200 La miscela e il calcestruzzo per la regolarizzazione del
sottofondo vengono retribuiti separatamente.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per il taglio, la rimozione e la fresatura di strati bitumi-
nosi e di strati non legati.

.110 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedia laterale.

.120 Montaggio del disco di taglio sulla fresatrice.

.200 Per gli strati di fondazione.

.210 Messa in opera, spianamento e cilindratura del materiale fi-
no al raggiungimento dei valori di compattazione e di por-
tanza richiesti dalla norma
SN 640 585 "Verdichtung und Tragfähigkeit - Anforderungen"
(non disponibile in italiano).

.300 Per i trasporti.

.310 Protezione del materiale trasportato.
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012.320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.330 Oneri per la pesatura del materiale.

.340 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.350 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate all'interno
e all'esterno del cantiere.

.400 Per i trattamenti di superfici e le membrane.

.410 Protezione dall'imbrattamento con lamiere e simili.

.500 Per strati di miscela bituminosa cilindrata.

.510 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.520 Lavoro ausiliario a mano necessario durante la messa in
opera a macchina.

.530 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni.

.540 Compattazione ai bordi degli strati di miscela bituminosa
cilindrata.

.600 Per strati di asfalto fuso.

.610 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.620 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni.

.630 Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti e
giunti di transizione.

.700 Per le pavimentazioni di calcestruzzo.

.710 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.720 Lavoro ausiliario a mano necessario durante la messa in
opera a macchina.

.730 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni, delle parti
d'opera e simili.

.740 Per le casserature:
. Pulitura e trattamento preliminare dei casseri, degli
elementi per la formazione di risparmi e delle superfici di
raccordo.
. Esecuzione di raccordi obliqui, inclinati o arrotondati.
. Tagli del cassero.
. Trattamento successivo di sbavature, asperità e simili.

.750 Per l'armatura:
. Messa a disposizione del committente della documenta-
zione certificante l'idoneità del fabbricante.
. Provvedimenti a garanzia della pulizia dell'acciaio
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012.750 d'armatura.
. Legatura e fissaggio dell'armatura.

.760 Per il calcestruzzo:
. Provvedimenti in caso di interruzioni impreviste del get-
to imputabili all'imprenditore.
. Provvedimenti atti a garantire la protezione del calce-
struzzo dagli agenti atmosferici durante il trasporto, per
evitare la segregazione o la presa anticipata.
. Smaltimento del calcestruzzo eccedente.

.800 Supplemento per la messa in opera al di fuori degli orari
di lavoro ordinari.

.810 . Richiesta delle autorizzazioni per i trasporti e per
l'impianto di fornitura.
. Supplementi sui salari e indennizzi del personale.
. Autorizzazioni di lavoro per il personale.
. Supplementi impianto di fornitura.
. Supplementi per materiale.
. Tasse di autorizzazione.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per gli strati di fondazione.

.110 Esecuzione della plania grezza e definitiva degli strati di
fondazione non legati.

.120 Esecuzione della plania grezza degli strati di fondazione le-
gati.

.200 Per i trattamenti di superfici e le membrane.

.210 Rimozione di pietrischetto non legato.

.220 Protezioni di chiusini, griglie, elementi in opera e
simili.

.300 Per strati di miscela bituminosa cilindrata.

.310 Messa in opera a mano dove non è possibile a macchina.

.320 Taglio in corrispondenza di delimitazioni e di giunti lon-
gitudinali.

.330 Spalmatura dei bordi.

.340 Taglio dei bordi dello strato di usura lungo delimitazioni
ed elementi in opera.

.350 Fornitura della miscela in benne termiche, sili termici o
cassoni con sistema di scarico a spinta.

.360 Spandimento e rimozione del materiale non legato.

.400 Per strati di asfalto fuso.

.410 Messa in opera a mano dove non è possibile a macchina.



Pagina: 130
22.12.2022

Progetto: 2319.601
SC - S607 - Traversa Lodrino - Comune di Riviera
Risanamento ponte di Lodrino - Opere da impresario costr.

Incarico: 1    CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V22)

013.420 Taglio in corrispondenza di delimitazioni e di giunti lon-
gitudinali.

.430 Rimozione di pietrischetto non legato.

.440 Spostamenti all'interno del cantiere e modifiche della
larghezza di messa in opera per il macchinario su rotaie.

.500 Per le pavimentazioni di calcestruzzo.

.510 Trattamento preliminare del sottofondo.

.520 Ancoraggi.

.530 Trattamento successivo della pavimentazione di calcestruzzo
messa in opera.

.540 Spostamenti all'interno del cantiere e modifiche della
larghezza di messa in opera per il macchinario su rotaie.

.550 Casserature:
. Casseri persi.
. Adattamento alla casseratura così come sigillatura dei
giunti in corrispondenza di elementi costruttivi o di ri-
sparmi inseriti nei casseri.

.560 Armatura: congiunzioni monolitiche.

.570 Calcestruzzo:
. Protezione delle superfici del calcestruzzo dalla colora-
zione dovuta all'acqua contenente ruggine causata dalle
condizioni atmosferiche o dalle interruzioni di lavoro or-
dinate dal committente.
. Getto, sigillatura così come rappezzatura di risparmi,
giunti e scanalature.
. Provvedimenti particolari per la protezione da sporcizia
e da danneggiamenti da parte di terzi.
. Misure particolari in caso di temperatura esterna infe-
riore a gradi C +5 o superiore a gradi C +30.
. Additivi e aggiuntivi ordinati dal committente.

.600 Per coperture di pozzetti.

.610 Per innalzamento di coperture di pozzetti: prolungamento e/o
adattamento di scale per pozzetti e simili.

.620 Per abbassamento di coperture di pozzetti: profondità dello
scavo superiore a mm 200, demolizione selettiva e sostitu-
zione del cono, accorciamento e/o adattamento di scale per
pozzetti e simili.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.
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021.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Unità di tempo non intere.

.410 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.420 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.500 Messa in opera al di fuori degli orari di lavoro ordina-
ri:
. Determinanti sono l'inizio e la fine della messa in opera.
Tutti i lavori preliminari e complementari, eseguiti al di
fuori di questi orari, vengono calcolati di conseguenza.
. L'entità dei lavori necessari eseguiti al di fuori degli
orari di lavoro ordinari è descritta separatamente.

.510 Messa in opera al sabato: è considerato lavoro al sabato
il lavoro effettuato dalle ore 5 in estate risp. dalle
ore 6 in inverno fino alle ore 17.

.520 Messa in opera alla domenica: è considerato lavoro alla do-
menica il lavoro effettuato dalle ore 17 del sabato alle
ore 5 del lunedì in estate risp. alle ore 6 in inverno e
quello effettuato nei giorni festivi riconosciuti fra le 0
e le ore 24.

.530 Messa in opera di notte: è considerato lavoro notturno il
lavoro effettuato fra le 20 e le 5 in estate risp. fra le 20
e le 6 in inverno.

022 Metodi di misurazione per gli strati di fondazione.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Quale spessore dello strato di fondazione vale la differenza
fra la quota superiore del planum teorico e quella supe-
riore della plania grezza. Se la plania grezza non è presen-
te, viene misurato lo spessore dello strato di fondazione fi-
no alla quota superiore della plania finita.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni non sono ancora sta-
te posate, vale la larghezza compresa fra i bordi esterni
delle fondazioni di calcestruzzo più m 0,30 da ambo i
lati.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa, più m 0,30 da ambo i la-
ti.

.500 Gli elementi in opera nello strato di fondazione di volume
superiore a m3 1 vengono dedotti dal volume misurato in
compatto.

023 Metodi di misurazione per le planie.
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023.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Per le superfici dove le delimitazioni non sono ancora sta-
te posate, vale la larghezza della plania compresa fra i
bordi esterni delle fondazioni di calcestruzzo più m 0,30 da
ambo i lati.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni sono già state posa-
te, quale larghezza della plania vale la misura fra le de-
limitazioni.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa o calcestruzzo, più
m 0,30 da ambo i lati.

024 Metodi di misurazione per i trattamenti di superficie e le
membrane.

.100 Per gli elementi in opera come coperture di pozzetti, rotaie
e simili non viene fatta alcuna deduzione.

.200 Il maggior o minor consumo di legante viene considerato solo
se una differenza di dosaggio è stata concordata preventiva-
mente con il committente.

025 Metodi di misurazione per gli strati di miscela bituminosa
cilindrata.

.100 Di regola, uno strato di miscela bituminosa addensata di
spessore mm 10 corrisponde a una massa di kg/m2 24 e una
miscela bituminosa a pori aperti a una massa di
kg/m2 20.

.200 Nel caso di planarità e precisione delle quote altimetriche
del sottofondo conformi alle norme e sia stato concordato
uno spessore costante dello strato, il consumo di miscela
può differire di +/- % 5 dal valore richiesto. Il maggior
consumo oltre questa tolleranza non è più retribuito.

.300 Computo secondo la lunghezza: viene misurata sull'asse stra-
dale.

.400 Computo secondo la larghezza:
. In presenza di delimitazioni viene misurata la larghezza
effettiva.
. In assenza di delimitazioni viene misurata la larghezza
teorica richiesta o quella concordata a priori in base
alla superficie di ogni strato. Per i piazzali, gli acces-
si e simili viene misurata la superficie effettiva eseguita.

.500 Per gli elementi in opera come coperture di pozzetti, rotaie
e simili non viene fatta alcuna deduzione.

.600 Per le imprimiture destinate a garantire l'adesione degli
strati viene misurata la superficie del sottofondo.

026 Metodi di misurazione per gli strati di asfalto fuso.

.100 Di regola, uno strato di asfalto fuso di spessore mm 10
corrisponde a una massa di kg/m2 24.
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026.200 Nel caso di planarità e precisione delle quote altimetriche
del sottofondo conformi alle norme e sia stato concordato
uno spessore costante dello strato, per gli strati di co-
pertura gli spessori medi calcolati dal fabbisogno di
asfalto fuso possono differire al massimo di +/- % 10 dallo
spessore teorico concordato.
Per altri strati, per i quali è stato concordato uno spesso-
re teorico, vale la stessa regola.

027 Metodi di misurazione per le pavimentazioni di calcestruz-
zo.

.100 Casserature.

.110 Viene misurata la superficie del calcestruzzo casserata.

.200 Armatura.

.210 Quale computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.

.220 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata
anche in base a quella riportata sulla lista ferri aggior-
nata.

.230 Per le fibre di acciaio vengono computate le loro masse.

.300 Calcestruzzo.

.310 Per gli elementi costruttivi casserati vale il volume se-
condo i piani.

.320 Gli elementi integrati superiori a m2 2,0 vengono dedot-
ti.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale (1).

.110 Materiale bituminoso di demolizione: asfalto risultante da
strati fresati, da zolle frantumate o da scarti derivanti
da zolle e da asfalto eccedente.

.120 Materiale di scavo e di estrazione: materiale risultante da
scavo ed estrazione. Fanno eccezione la terra vegetale e lo
strato inerte.

.130 Alimentatore: macchina di cantiere che serve da approvvi-
gionamento della miscela bituminosa, senza interruzione né
contatto fra il veicolo di trasporto e la finitrice. La
miscela viene temporaneamente depositata in un contenitore e
convogliata alla finitrice mediante nastro trasportatore
riscaldabile.

.140 Tappa: fase continua di lavoro, che può essere eseguita
con le attrezzature in 1 giorno lavorativo o durante giorni
successivi senza un nuovo trasporto delle installazioni.
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031.160 Miscela bituminosa a bassa temperatura: corrisponde alla
miscela bituminosa a caldo secondo la norma SN 640 420.

.170 Demolizione stradale: termine generico per il materiale
estratto tramite scavo, rimozione o fresatura di strati di
fondazione non legati e strati di fondazione e strati portan-
ti con legante idraulico.

.200 Terminologia generale (2).

.210 Demolizione parziale: demolizione di parti di un elemento
costruttivo. Per le pavimentazioni di asfalto e di calce-
struzzo la demolizione parziale può essere delimitata oriz-
zontalmente o verticalmente.

.220 Demolizione totale: demolizione completa di un elemento co-
struttivo.

.230 Distanza di trasporto: tragitto più breve possibile misura-
to fra i baricentri delle masse spostate.

.300 Terminologia relativa alla costruzione stradale.

.310 Larghezza di fresatura: larghezza effettiva di fresa-
tura sul cantiere. Non si intende la larghezza della
macchina.

.320 Generi di miscela bituminosa: vengono designate dal valore
nominale superiore della dimensione massima dell'aggrega-
to.

.330 Plania: superficie dello strato di fondazione.

.340 Spianamento: livellamento di superfici con attrezzature
idonee.

.350 Coefficiente di levigabilità accelerata (CLA): valore nume-
rico della mordenza degli strati superficiali di asfalto
sottoposti all'effetto dei pneumatici.

.360 Plania grezza: superficie provvisoria dello strato di
fondazione non legato, posta a una quota inferiore alla pla-
nia.

.370 Strati: la designazione è definita dalla norma SN 640 420.

.380 Strati legati da malta: non normalizzati in Svizzera. Sono
costituiti da una miscela bituminosa per riempimento di
malta VA porosa quale struttura di sostegno. I vuoti sono
riempiti in una seconda fase di lavoro con malta di cemento
o malta a base di legante sintetico. I riempimenti con mal-
ta sono di regola trattati successivamente con l'applica-
zione di una pellicola protettiva p.es. Curing Compound.

.400 Terminologia relativa alla costruzione di binari.

.410 Strato di sbarramento: strato superiore della sottostruttura
che si trova direttamente sotto la ghiaia.

.500 Terminologia relativa a pozzetti, chiusini e simili.
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031.510 Zoccolo di calcestruzzo (colletto per pozzetto): elemento
di calcestruzzo prefabbricato per la copertura orizzontale
di un pozzetto o di un anello del pozzetto con accesso co-
perto da un telaio con chiusino.

.520 Telaio del pozzetto: elemento fisso dell'elemento di soprae-
levazione o della copertura del pozzetto che accoglie e
sostiene la griglia e/o il chiusino.

.530 Chiusino: è la parte amovibile risp. le parti amovibili della
copertura del pozzetto o della caditoia che fa da chiusura
del pozzetto o della caditoia.

032 Abbreviazioni.

.100 Gruppi di miscela bituminosa:
. AC: miscela bituminosa.
. AFK: miscela bituminosa a freddo per strati di fondazio-
ne.
. DSK: pavimentazioni sottili a freddo.
. MA: asfalto fuso.
. PA: asfalto a pori aperti.
. SDA: miscela bituminosa semi densa.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix.

.200 Tipi di miscela bituminosa:
. Tipo L: sollecitazioni leggere.
. Tipo N: sollecitazioni normali.
. Tipo S: sollecitazioni severe.
. Tipo H: sollecitazioni molto severe.

.300 Miscela bituminosa cilindrata:
. AC: miscela bituminosa per strati di usura.
. AC B: miscela bituminosa per strati di collegamento.
. AC EME: miscela bituminosa ad alto modulo per strati por-
tanti e di collegamento.
. AC F: miscela bituminosa per strati di fondazione.
. AC MR: asfalto macrorugoso per strati di usura.
. AC Rail: miscela bituminosa per lo strato di sbarramento
nella costruzione di binari.
. AC T: miscela bituminosa per strati portanti.
. PA : miscela bituminosa a pori aperti per strati di usu-
ra.
. PA B: miscela bituminosa a pori aperti per strati di col-
legamento.
. PA S: miscela bituminosa a pori aperti per strati drenan-
ti.
. SDA: miscela bituminosa semi densa per strati di usura.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix per strati di
usura.
. VA: miscela bituminosa da riempire con malta.

.400 Asfalto fuso:
. MA: asfalto fuso.

.500 Trattamenti di superficie e pavimentazioni sottili a fred-
do:
. E1 Trattamento della superficie semplice, con uno span-
dimento di pietrischetto: spruzzatura di legante, span-
dimento di pietrischetto.
. E2 Trattamento della superficie semplice, con due span-
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032.500 dimenti di pietrischetto: spruzzatura di legante, due
spandimenti di pietrischetto.
. E3 Trattamento della superficie semplice, con uno span-
dimento di pietrischetto e prespandimento di pietrischet-
to: spandimento di pietrischetto, spruzzatura di legan-
te, spandimento di pietrischetto.
. D1 Trattamento della superficie doppio: spruzzatura di
legante, spandimento di pietrischetto, spruzzatura di
legante, spandimento di pietrischetto.
. D2 Trattamento della superficie doppio: come D1 ma con
prespandimento di pietrischetto prima della prima spruzza-
tura di legante.
. SAMI: strato interposto per l'assorbimento delle tensioni
(Stress Absorbing Membran Interlayer), può essere prodotto
con legante bituminoso o non legato.

.600 Lavori relativi alla fresatura dei giunti, alle sigillature e
alle rigature:
. KBH: prodotto da colare a caldo a base di bitume-gomma.

.700 Altre abbreviazioni:
. IPA: idrocarburi aromatici policiclici.
. RC: riciclaggio.

100 Attrezzature e prove preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Attrezzature generali per lavori di rivestimento e lavori
accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Attrezzature generali per lavori di pavimentazioni e lavo-
ri accessori.

.002 Per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.
Esecuzione dei lavori in
diverse tappe secondo
programma lavori e segnaletica
di cantiere.
up = gl. :PON 1 up ...................... ......................

120 Attrezzature per i lavori di fresatura
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Installazione, messa a disposizione, spostamenti e allon-
tanamento di macchinari e attrezzi.

.200 Fresatrici e mezzi di carico per larghezza di fresatura su-
periore a m 0,50.

.201 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore.
Numero di tappe di fresatura
da includere: secondo
programma lavori e segnaletica

Riporto .................
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121.201 di cantiere. :PON 1 gl ...................... ......................

130 Attrezzature per miscela bituminosa cilindrata
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Attrezzature per la messa in opera a macchina di miscela
bituminosa cilindrata: installazione, messa a disposizione,
spostamenti e allontanamento.

.100 Larghezza di messa in opera fino a m 2,5.

.101 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore.
Numero di tappe di messa in
opera da includere: secondo
programma lavori e segnaletica
di cantiere.
Qualsiasi larghezza di messa
in opera.
Nel prezzo sono da comprendere
tutte le attrezzature per la
messa in opera a macchina e/o
a mano. :PON 1 pz ...................... ......................

140 Attrezzature per asfalto fuso
-------------------------------------------------------------------------------------

141 Attrezzature per la messa in opera a macchina di asfalto
fuso: installazione, messa a disposizione, spostamenti e
allontanamento.

.100 Attrezzature per la messa in opera di asfalto fuso.

.101 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore.
Numero di tappe di messa in
opera da includere: secondo
programma lavori e segnaletica
di cantiere.
Larghezza di messa in opera
m: qualsiasi larghezza.
Nel prezzo sono da comprendere
tutte le attrezzature per la
messa in opera a macchina e/o
a mano. :PON 1 pz ...................... ......................

200 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

240 Lavori di pulizia
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Pulizia del sottofondo.
Compresi lo sgombero e lo smaltimento dei residui.

.100 Pulizia a secco.

Riporto .................
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241.110 A mano.

.111 Sottofondo bituminoso. :PON 620 m2 ...................... ......................

.113 Sottofondo

Teli impermeabili al bitume
polimero. :PON 440 m2 ...................... ......................

.120 A macchina.

.121 Sottofondo bituminoso. :PON 1'650 m2 ...................... ......................

.123 Sottofondo

Teli impermeabili al bitume
polimero. :PON 780 m2 ...................... ......................

280 Plania grezza e plania
-------------------------------------------------------------------------------------

281 Compattazione successiva degli strati di fondazione dissodati
o della plania esistenti dopo la fresatura o la rimozione
della pavimentazione fino al raggiungimento della compatta-
zione richiesta.

.100 Su strati di fondazione e plania.

.110 Larghezza di compattazione successiva fino a m 3,0.

.112 Tolleranza dalla quota teorica
- mm -10.
Plania in corrispondenza
solette di transizione spalla
lato Lodrino e Cresciano. :PON 100 m2 ...................... ......................

300 Trattamenti di superficie e pavimentazioni sottili a
freddo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Trattamenti di superficie
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Lavori preliminari per trattamenti di superficie.

.200 Coperture di pozzetti e di elementi in opera. Compresa la
fornitura di materiale così come la rimozione successiva e
lo smaltimento della copertura.

.201 Caditoia. :PON 14 pz ...................... ......................

400 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

420 Lavori preliminari, riparazioni di fessure e armatura della

Riporto .................
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420 miscela bituminosa
-------------------------------------------------------------------------------------

422 Applicazione di un prodotto per il miglioramento dell'ade-
sione.

.100 Applicazione sul sottofondo di un prodotto idoneo per garan-
tire l'adesione fra gli strati. Dosaggio a scelta del-
l'imprenditore. Compresa la fornitura del materiale.

.103 Prodotto per il miglioramento
dell'adesione
Emulsione bituminosa.
Prodotto offerto:
.........................
.........................
Dosaggio g/m2: .......... :PON 2'270 m2 ...................... ......................

423 Esecuzione di giunti longitudinali e trasversali.

.100 Taglio preliminare di una striscia della corsia con fre-
satrice a disco, larghezza strisce da mm 50 a 100.
Compresi il carico, il trasporto e lo smaltimento del
materiale eccedente così come la pulitura.

.110 Taglio mediante fresatrice con disco diamantato.

.114 Spessore strato mm fino a 45. :PON 35 m ...................... ......................

.120 Taglio mediante fresatrice a disco fissata al rullo
compressore.

.122 Spessore strato da mm 41 a 80.
:PON 35 m ...................... ......................

.200 Spalmatura delle superfici di taglio, compresa la pulitura
preliminare. Compresa la fornitura del materiale.

.220 Prodotto da spalmare.
Pasta bituminosa elastomera.
Marca, tipo:
............................
............................

.224 Spessore strato mm fino a 45. :PON 35 m ...................... ......................

.300 Posa di nastri bituminosi per giunti, comprese la pulitura e
la spalmatura.

.301 Marca, tipo TOK-BAND SK o
prodotto equivalente.
Dimensioni mm 32 x 10.
Prodotto offerto:
 ...................... :PON 35 m ...................... ......................

425 Armatura per miscele bituminose.

.100 Lavori preliminari.

Riporto .................
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425.120 Coperture di accessori.
Compresa la fornitura di materiale così come la rimozione
successiva e lo smaltimento della copertura.

.122 Copertura provvisoria di
griglie pozzetti raccoglitori
compresa successiva rimozione.
up = pz. :PON 20 up ...................... ......................

440 Miscela bituminosa AC tipo N
-------------------------------------------------------------------------------------

441 Strato portante AC T tipo N: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.300 AC T 22 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
............................
Distanza km: .............
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 70/100 o B 100/150.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.310 Computo: massa.

.312 Spessore mm 70. :PON 21 t ...................... ......................

442 Strati di usura AC tipo N: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.100 AC 8 N.
Impianto di fornitura della
miscela ...............

.110 Computo: massa.

.113 Spessore mm 30. :PON 10 t ...................... ......................

460 Miscela bituminosa AC tipo H e miscela bituminosa AC tipo EME
-------------------------------------------------------------------------------------

462 Strati di collegamento AC B tipo H: fornitura, messa in
opera a macchina e compattazione.

.200 AC B 22 H.
Impianto di fornitura della
miscela
............................
Distanza km: .............
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
PmB E 45/80-65.

Riporto .................
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462.200 Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.210 Computo: massa.

.217 Spessore mm fino a 350.
Miscela bituminosa di
riempimento sopra le solette
di transizione. :PON 25 t ...................... ......................

466 Supplementi alla miscela bituminosa AC tipo H e AC tipo
EME.

.400 Per messa in opera a mano.

.402 Concerne pos. 462.217. :PON 25 t ...................... ......................

600 Pavimentazioni in asfalto fuso
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

640 Asfalto fuso per carreggiate con miscela tipo H
-------------------------------------------------------------------------------------

642 Fornitura, messa in opera e compattazione di strati di
collegamento MA e di strati di protezione MA.

.300 MA 16 H.
Impianto di fornitura della
miscela
............................
Distanza km: .............
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
PmB E 25/55-65.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.310 Messa in opera a macchina.

.312 Spessore mm 45. :PON 166 t ...................... ......................

.320 Messa in opera a mano, dove non è possibile a macchina.

.322 Spessore mm 45. :PON 19 t ...................... ......................

643 Strati di usura MA, fornitura, messa in opera e addensamento.

.200 MA 11 H.
Impianto di fornitura della
miscela
............................
Distanza km: .............

Riporto .................
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643.200 Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
PmB E 25/55-65.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso e d autorizzata dal
committente.

.210 Messa in opera a macchina.

.212 Spessore mm 35. :PON 61 t ...................... ......................

.220 Messa in opera a mano, dove non è possibile a macchina.

.222 Spessore mm 35. :PON 11 t ...................... ......................

644 Supplementi per asfalto fuso per carreggiate con miscela
tipo H.

.200 Per casseri di testata, per strato.

.201 Nei giunti di lavoro, compresi
i lavori complementari. :PON 1'100 m ...................... ......................

.401 Formazione di una striscia in
contropendenza lungo cordoli o
bordure nello strato di usura.
Senza spandimento di
pietrischetto, con pendenza
del 4% e larghezza cm 20.
Vedi piano tipo 2.502 e 2.503
Nel prezzo deve essere
compreso l'adattamento a
caditoie o pozzetti.
up = m. :PON 120 up ...................... ......................

645 Trattamento della superficie degli strati caldi di asfalto
fuso.

.100 Spandimento di pietrischetto.
Pietrischetto prebitumato al % 0,5 ca. della massa. Lavo-
razione fino al raggiungimento della mordenza richiesta.
Compresa la fornitura del materiale. Rimozione del mate-
riale eccedente v. pos. 646.
Computo: superficie.

.120 Pietrischetto 4/8.

.121 Spandimento a mano.
Quantità kg/m2 ............... :PON 100 m2 ...................... ......................

.122 Spandimento a macchina.
Quantità kg/m2 ............... :PON 750 m2 ...................... ......................

646 Rimozione di materiale eccedente, compresi il carico, il
trasporto e lo smaltimento.

.100 A mano.

Riporto .................
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646.101 Concerne pos. 645.121 :PON 100 m2 ...................... ......................

.200 A macchina.

.201 Concerne pos. 645.122 :PON 750 m2 ...................... ......................

650 Asfalto fuso per piste ciclabili, marciapiedi e aree di
parcheggio
-------------------------------------------------------------------------------------

652 Fornitura, messa in opera di strati di collegamento MA e di
strati di protezione MA.

.801 MA 16 H
Impianto di fornitura della
miscela
............................
Distanza km: .............
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
PmB E 25/55-65.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.
Genere di messa in opera
A mano.
Spessore mm 45.
up = t. :PON 39 up ...................... ......................

653 Fornitura e messa in opera di strati di usura MA.

.700 MA 11 H.
Impianto di fornitura della
miscela:
............................
Distanza km: .............
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
PmB E 25/55-65.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.720 Messa in opera a mano, dove non è possibile a macchina.

.722 Spessore mm 35. :PON 34 t ...................... ......................

654 Supplementi per asfalto fuso.

.200 Per casseri di testata, per strato.

.201 Nei giunti di lavoro, compresi
i lavori complementari. :PON 8 m ...................... ......................

Riporto .................
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655 Trattamento della superficie degli strati caldi di asfalto
fuso.

.100 Spandimento di pietrischetto.
Pietrischetto prebitumato al % 0,5 ca. della massa. Lavo-
razione fino al raggiungimento della mordenza richiesta.
Compresa la fornitura del materiale. Rimozione del mate-
riale eccedente v. pos. 656.
Computo: superficie.

.110 Pietrischetto 2/4.

.111 Spandimento a mano. :PON 400 m2 ...................... ......................

656 Rimozione di materiale eccedente, compresi il carico, il
trasporto e lo smaltimento.

.100 A mano.

.101 Concerne pos. 655.111 :PON 400 m2 ...................... ......................

660 Lavori complementari
-------------------------------------------------------------------------------------

661 Esecuzione di giunti di lavoro. Compresa la fornitura del
materiale.

.100 Senza giunti di dilatazione.

.120 Riscaldamento delle superfici orizzontali e verticali di
ogni strato e finitura della superficie senza giunti. Oriz-
zontalmente mm 100, verticalmente come lo spessore dello
strato.

.121 Longitudinalmente o trasver-
salmente. :PON 1'160 m ...................... ......................

.300 Con prodotto sigillante.

.320 Fresatura dei giunti di lavoro. Per risparmi per successi-
va sigillatura.

.322 Sezione mm 20x30. :PON 365 m ...................... ......................

.323 Sezione mm 30x50. :PON 12 m ...................... ......................

.330 Sigillatura con prodotto a caldo dei giunti di lavoro
fresati o ottenuti con risparmi e spandimento di sabbia di
quarzo.
Marca, tipo:
............................
............................
Dosaggio g/m .................

.332 Sezione mm 20x30. :PON 365 m ...................... ......................

.333 Sezione mm 20x35. :PON 12 m ...................... ......................

662 Esecuzione di giunti lungo i bordi e gli elementi in opera.
Compresa la fornitura del materiale.

Riporto .................
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662.200 Esecuzione di risparmi e di giunti fra l'asfalto fuso e il
calcestruzzo o l'acciaio. Pulitura, imprimitura e sigilla-
tura dei giunti con mastice a elasticità permanente.

.210 Per parapetti, bordure e giunti di transizione.
Giunto in bitume elastomero
colato a caldo, posato lungo
le bordure.
Vedi piano tipo 2.502
Marca, tipo:
............................
............................
Esecuzione effettuata da una
ditta di comprovata
esperienza.
Nel prezzo deve essere
compresa la casseratura
dell'asfalto fuso per la
formazione del risparmio.

.213 Sezione mm 20/30x30.
Tra pavimentazione e bordura e
tra bordura e marciapiede. :PON 280 m ...................... ......................

.220 Per pozzetti. Sviluppo di ogni pozzetto fino a m 1,50.

.221 Sezione mm 30x20. :PON 25 m ...................... ......................

.402 Giunto in bitume elastomero
colato a caldo, posato lungo i
cordoli dei marciapiedi.
Vedi piano tipo 2.502
Marca, tipo:
............................
............................
Esecuzione effettuata da una
ditta di comprovata
esperienza.
Nel prezzo deve essere
compresa la casseratura
dell'asfalto fuso, la
sabbiatura delle parti a
contatto e il trattamento con
sabbia al quarzo.
Sezione mm 30x70/80.
up = m. :PON 260 up ...................... ......................

900 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

930 Rampe
-------------------------------------------------------------------------------------

931 Esecuzione di rampe di miscela bituminosa cilindrata in cor-
rispondenza di delimitazioni, bordi di pavimentazioni, poz-
zetti e simili. Compresa la fornitura di materiale. Compu-
to: lunghezza rampa.

Riporto .................
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931.001 Genere e tipo di miscela AC T.
Larghezza mm 1000.
Altezza mm 100.
Raccordo provvisorio lato
monte tra bordura e
pavimentazione esistenti. Per
il transito provvisorio dei
veicoli durante la fase di
cantiere 1. :PON 140 m ...................... ......................

........................Totale Pavimentazioni223
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244 Appoggi e giunti di transizione per ponti

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 244I/2011.

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati inte-
gralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Salvo altra indicazione, la fornitura e la posa vanno
descritte separatamente.

.200 Le installazioni per l'esecuzione delle prestazioni
descritte nei paragrafi da 200 a 600 e 800 vanno descritte
separatamente nei sottoparagrafi da 110 a 170.

.300 Se durante l'esecuzione viene richiesto di lavorare durante
la notte o il fine settimana, gli oneri supplementari vanno
retribuiti secondo le tariffe in vigore.

.400 Gli interventi sul cantiere e le tappe di lavoro per i
lavori di posa previsti, compreso lo spostamento delle
attrezzature, vanno considerati nei prezzi unitari. Un nu-
mero di interventi e di tappe richiesti dalla direzione la-
vori divergente da quello previsto viene retribuito separa-
tamente.

.500 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra indicazione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione, carico, trasporto, messa in depo-
sito e smaltimento di un'opera, di una parte d'opera o di
materiale.
. Il sistema di demolizione/rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed essere considerato nel prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nei
prezzi della demolizione/rimozione libera.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presenta-
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011.500 no dei materiali inquinati, questi vanno demoliti/rimossi,
trattati e smaltiti separatamente. Queste prestazioni non
sono comprese nel prezzo della demolizione/rimozione.
. Il materiale demolito/rimosso diventa di proprietà del-
l'imprenditore.

.600 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra indicazione,
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, sistemazione, carico, trasporto
e selezione del materiale demolito/rimosso in un luogo di
raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti d'opera
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione/rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti ed essere considerati nel prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nei prezzi della demolizione/rimozione controllata.
. Il materiale demolito/rimosso rimane di proprietà del
committente. Egli decide riguardo all'utilizzazione suc-
cessiva o al trattamento del materiale a partire dal luogo
di raccolta. Queste prestazioni non sono comprese nei prez-
zi della demolizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per gli appoggi (1).

.110 Ottenimento dei documenti di certificazione e consegna al
committente secondo la norma SN EN 1337.

.120 Allestimento e fornitura dei piani di fabbricazione, dei
piani schematici delle misure e simili.

.130 Tutte le prestazioni necessarie per la gestione della
qualità richieste dal committente, quali l'allestimento
dei piani di controllo della qualità degli appoggi e simi-
li, nonché l'esecuzione delle prove riportate nei piani e di
quelle di competenza dell'imprenditore, compresa la stesu-
ra dei rapporti di prova.

.140 Esecuzione, posa, rimozione e smaltimento dei dispositivi e
degli imballaggi necessari per il trasporto e la messa in de-
posito, comprese le tasse.

.150 Fornitura, messa in deposito intermedia in luogo protetto,
trasporti intermedi fino al luogo di intervento, compresi
il carico e lo scarico.

.160 Fornitura e posa di accessori.

.170 Fornitura di materiale ausiliario per la posa.

.180 Rilievo dettagliato sul posto delle misure in caso di
tracciamento eseguito a cura del committente.
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012.200 Per gli appoggi (2).

.210 Ritocchi della protezione di superficie dopo la rimozione
dei dispositivi di bloccaggio.

.300 Per i giunti di transizione
(1).

.310 Ottenimento dei documenti di certificazione e consegna al
committente.

.320 Allestimento e fornitura dei piani di fabbricazione, dei
piani schematici delle misure e simili.

.330 Tutte le prestazioni necessarie per la gestione della
qualità richieste dal committente, quali l'allestimento
dei piani di controllo della qualità dei giunti di transi-
zione e simili, nonché l'esecuzione delle prove riportate
nei piani e di quelle di competenza dell'imprenditore,
compresa la stesura dei rapporti di prova.

.340 Esecuzione, posa, rimozione e smaltimento dei dispositivi e
degli imballaggi necessari per il trasporto e la messa in de-
posito, comprese le tasse.

.350 Fornitura, messa in deposito intermedia in luogo protetto,
trasporti intermedi fino al luogo di intervento, compresi
il carico e lo scarico.

.360 Fornitura e posa di accessori.

.370 Fornitura di materiale ausiliario per la posa.

.380 Tutte le necessarie attrezzature e prestazioni per la posa
di giunti di transizione, compresi la saldatura e la posa
di equipaggiamenti ausiliari.

.400 Per i giunti di transizione
(2).

.410 Ritocchi e completamenti della protezione di superficie
danneggiata su elementi di acciaio, dopo la posa.

.420 Sigillatura delle lamiere di contenimento in corrispondenza
dei giunti di costruzioni esistenti.

.430 Per l'esecuzione di incavi per giunti di transizione di
calcestruzzo polimerico e di bitume polimerico:
. Sondaggio per il rilevamento degli spessori della pavimen-
tazione.
. Taglio e rimozione della pavimentazione, compresi l'even-
tuale messa in deposito intermedia, il carico, lo scarico e
i trasporti intermedi.
. Pulitura dei fianchi e del fondo dell'incavo. Carico dei
resti risultanti dalla pulitura, compresi l'eventuale messa
in deposito intermetia necessaria, il carico, lo scarico e
i trasporti intermedi.
. Separazione del materiale secondo i criteri di smalti-
mento.
. Numero previsto di interventi sul cantiere e di tappe di
lavoro.
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012.430 . Un numero di interventi sul cantiere e di tappe di lavoro
divergente da quello previsto viene retribuito quale supple-
mento all'esecuzione dei giunti di transizione.

.440 Per l'esecuzione di giunti di transizione di calcestruzzo
polimerico:
. Trattamento preliminare delle superfici di raccordo, rac-
cordo a impermeabilizzazioni esistenti e inserimento del
profilo di tenuta.
. Numero previsto di interventi sul cantiere e di tappe di
lavoro.
. Un numero di interventi sul cantiere e di tappe di lavoro
divergente da quello previsto viene retribuito quale supple-
mento all'esecuzione dei giunti di transizione.

.450 Per l'esecuzione di giunti di transizione di bitume
polimerico:
. Trattamento preliminare dell'incavo del giunto, raccordo
a impermeabilizzazioni esistenti, riempimento a strati
dell'incavo e finitura della superficie.
. Numero previsto di interventi sul cantiere e di tappe di
lavoro.
. Un numero di interventi sul cantiere e di tappe di lavoro
divergente da quello previsto viene retribuito quale supple-
mento all'esecuzione dei giunti di transizione.

.500 Per la rimozione di appoggi e di giunti di transizione.

.510 Tappe esecutive.

.520 Numero previsto di interventi sul cantiere.

.530 Esecuzione, fornitura, montaggio, rimozione, sgombero e
smaltimento di equipaggiamenti ausiliari, comprese le tasse.

.600 Per i lavori di ripristino.

.610 Tappe esecutive.

.620 Numero previsto di interventi sul cantiere.

.630 Esecuzione, fornitura, montaggio, rimozione, sgombero e
smaltimento di equipaggiamenti ausiliari, comprese le tasse.

.640 Rilievo dettagliato sul posto delle misure in caso di
tracciamento eseguito a cura del committente.

.650 Rimozione e nuova posa di parti di appoggi e di giunti di
transizione.

.660 Trasporti fra cantiere e officina, compresi il carico,
lo scarico, la messa in deposito intermedia e i trasporti
intermedi.

.700 Per i lavori di sollevamento, di abbassamento e di
traslazione.

.710 Numero previsto di interventi sul cantiere.
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012.720 Esecuzione, fornitura, montaggio, rimozione, sgombero e
smaltimento di equipaggiamenti ausiliari, comprese le tasse.

.730 Rilievo delle misure sul posto.

.800 Per i trasporti.

.810 Carico sul mezzo di trasporto, trasporti intermedi, eventuale
messa in deposito intermedia e scarico.

.820 Separazione del materiale secondo i criteri di smaltimen-
to.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i dispositivi di controllo e di sorveglianza.

.110 Prove, conformi alle norme, delle attrezzature di control-
lo e di sorveglianza.

.120 Fornitura e posa di tubi per la protezione di cavi per
l'alimentazione elettrica e per la trasmissione dei dati.

.130 Fornitura e posa di cavi per la trasmissione dei dati
corrispondenti alle lunghezze previste.

.140 Eventuale rimozione e nuova posa di parti di appoggi
esistenti, giunti di transizione ed equipaggiamenti sup-
plementari dotati successivamente di sonde di misurazione,
compresi i lavori in officina, i trasporti, il carico e lo
scarico.

.150 Tappe esecutive.

014 Prestazioni non comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Esecuzione di ponteggi di protezione e di lavoro, nonché
completamenti e adattamenti di ponteggi messi a disposizione
a cura del committente.

.120 Segnaletica, dispositivi per la guida del traffico,
sbarramenti e simili.

.130 Misure di protezione dagli agenti atmosferici.

.140 Numero di interventi sul cantiere divergente da quello
compreso nel prezzo.

.150 Numero di tappe di lavoro divergente da quello compreso
nel prezzo.

.200 Per gli appoggi.

.210 Fornitura e montaggio di equipaggiamenti supplementari.

.220 Tracciamento.
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014.230 Protezione di appoggi in opera per la durata dei lavori di
costruzione del ponte.

.240 Prove ordinate dal committente.

.300 Per i giunti di transizione.

.310 Fornitura e montaggio di equipaggiamenti supplementari.

.320 Tracciamento.

.330 Prove ordinate dal committente.

.340 Sgombero di pavimentazioni rimosse, di rifiuti edili
inerti, di residui risultanti da lavori di pulizia e simili,
compresi lo smaltimento e le tasse.

.350 Verifiche statiche per i giunti di transizione speciali.

.400 Per i lavori di ripristino.

.410 Prove ordinate dal committente.

.500 Per i lavori di sollevamento, di abbassamento e di
traslazione.

.510 Dispositivi di sorveglianza.

.600 Per i trasporti.

.610 Consegna del materiale al deposito, all'impianto di
trattamento, di separazione o di incenerimento, comprese le
tasse.

.620 Per le rimozioni controllate: carico sul mezzo di trasporto
e trasporto dal luogo di raccolta al deposito del commit-
tente o, in caso di riutilizzazione, al luogo di posa.

.700 Per i dispositivi di controllo e di sorveglianza.

.710 Allestimento dei piani esecutivi.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.200 Per i trasporti.

.210 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.
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021.220 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

022 Regole di computo per gli appoggi per ponti e per i giunti
di transizione.

.100 Per gli appoggi.

.110 Equipaggiamenti supplementari.
Computo: numero di appoggi.

.200 Per i giunti di transizione.

.210 Giunti di transizione di acciaio con gomma armata.
Computo: numero di giunti di transizione secondo genere e
tipo, compresi gli accessori.

.220 Equipaggiamenti supplementari.
Computo: numero di equipaggiamenti supplementari.

.230 Giunti di transizione di calcestruzzo polimerico e bitume
polimerico. Computo: lunghezza dell'incavo misurata lungo
l'asse dell'apertura del giunto.

030 Terminologia, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Distanza di trasporto: il tragitto più breve possibile fra
i baricentri delle masse spostate.

.120 Interventi sul cantiere: numero di interventi previsti sul
cantiere per l'esecuzione completa dei lavori.

.130 Tappe di lavoro: numero di tappe di lavoro previste
durante un intervento sul cantiere, p.es. posa separata per
ogni singola corsia.

.140 Tappe esecutive: numero di tappe necessarie durante un
intervento sul cantiere dipendenti dal procedimento di la-
voro dell'imprenditore.

.150 Accessorio: equipaggiamento o dispositivo che, a dipendenza
del tipo di appoggio o di giunto di transizione, garantisce
l'efficienza funzionale per tutta la durata di utilizza-
zione prevista, p.es. protezione contro la polvere, indi-
catore di movimento, dispositivo di livellamento, disposi-
tivo per la regolazione e la sostituzione, lamiera di con-
tenimento, bordi rialzati, elemento per il movimento e la
ripartizione delle forze in corrispondenza dei giunti di
transizione di bitume polimerico e simili. Gli accessori
vanno descritti nelle posizioni relative agli appoggi e ai
giunti di transizione.

.160 Equipaggiamento supplementare: dispositivo per appoggi e
giunti di transizione che può essere integrato quale opzio-
ne, p.es. dispositivo insonorizzante, ammortizzatore di
movimento, lamiera di copertura su cordoli, canaletta per
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031.160 lo smaltimento delle acque e simili. Gli equipaggiamenti
supplementari vanno descritti con posizioni separate.

.200 Terminologia relativa ai documenti.

.210 Lista degli appoggi: elenco degli appoggi per ponti con
indicazioni del progettista relative ai valori di dimen-
sionamento.

.220 Tabelle dei carichi e dei movimenti: elenco dei giunti di
transizione con indicazioni del progettista relative ai
valori di dimensionamento.

.230 Dati dell'opera: elenco dei giunti di transizione di
bitume polimerico con indicazioni del progettista relative
ai valori di dimensionamento.

.240 Descrizione del sistema: descrizione del sistema di
giunto di transizione di bitume polimerico allestita dal-
l'imprenditore o dal fornitore del sistema.

.250 Istruzioni per l'esecuzione: descrizione dettagliata per
l'esecuzione dei giunti di transizione di bitume polime-
rico allestita dall'imprenditore o dal fornitore del si-
stema.

.300 Terminologia relativa agli appoggi.

.310 Dispositivo di bloccaggio: collegamento temporaneo di
componenti dell'appoggio.

.320 Piastra di ancoraggio: piastra situata fra la piastra di
appoggio e la parte d'opera principale, che di regola è
connessa rigidamente a quest'ultima e permette una so-
stituzione semplice dell'appoggio.

.330 Piastra di appoggio: piastra, componente essenziale dell'ap-
poggio, a cui sono fissate le guide e gli elementi di rite-
nuta.

.340 Piastra di compensazione: piastra che serve per l'adatta-
mento dell'altezza totale dell'appoggio, disposta fra la
piastra di appoggio e quella di ancoraggio.

.350 Piastra di livellamento: piastra destinata allo stesso
scopo di quella di compensazione, ma che permette un
adattamento in altezza limitato.

.400 Terminologia relativa ai giunti di transizione.

.410 Canaletta per lo smaltimento delle acque: equipaggiamento
supplementare in corrispondenza del giunto per la raccolta
e il convogliamento dell'acqua piovana. I profili per lo
smaltimento delle acque in corrispondenza dei raccordi
alla pavimentazione non sono considerati quale equipaggia-
mento supplementare.

.500 Terminologia relativa agli appoggi antisismici.

.510 Isolatore: elemento di separazione di un ponte dal suolo
allo scopo di evitare danni all'opera durante eventi sis-
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031.510 mici. Esso adempie in modo ottimale a 3 requisiti fondamen-
tali: assorbimento dei carichi verticali, spostamento e pos-
sibilità di ritorno alla posizione orizzontale.

.520 Dissipatore di energia: elemento che assorbe l'energia
sismica in modo continuo e mirato impedendo che movimenti
superiori ai limiti causino danni al ponte. Può essere in-
tegrato in un appoggio combinato oppure utilizzato quale
equipaggiamento supplementare per gli appoggi e i giunti di
transizione.

.530 Appoggio combinato: dispositivo di appoggio antisismico che
unisce le caratteristiche di isolatore e di dissipatore di
energia.

.600 Terminologia relativa agli elementi di scorrimento.

.610 Politetrafluoretilene o teflon PTFE: materiale termoplastico
di scorrimento.

.620 Materiale multistrato CM: materiale di scorrimento
utilizzato per le guide. Si fa distinzione fra materiale mul-
tistrato CM1 e CM2.

032 Informazioni.

.100 Protezione di superficie: rivestimento di protezione delle
parti in acciaio applicato su tutte le superfici a contatto
per almeno mm 30 con calcestruzzo o malta.

300 Giunti di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Giunti di transizione di calcestruzzo polimerico
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Esecuzione di incavi per giunti di transizione di
calcestruzzo polimerico.

.100 Computo: lunghezza dell'incavo misurata lungo l'asse
dell'apertura del giunto.

.101 Pavimentazione in asfalto
fuso.
Spessore pavimentazione mm da
70 a 130.
Larghezza incavo mm 840.
Giunto di transizione lato
Cresciano secondo dettaglio. :PON 12 m ...................... ......................

322 Esecuzione di giunti di transizione di calcestruzzo
polimerico, compresa la fornitura di materiale.

.100 Computo: lunghezza dell'incavo misurata lungo l'asse
dell'apertura del giunto.

.101 Secondo il piano 631.400 A /
006.

Riporto .................
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322.101 Giunto di transizione lato
Cresciano.
Fornitura e posa di giunto di
transizione elastico in
poliuretano tipo mageba
POLYFLEX ADVANCED PU (PA75)
composto da: massa elastica in
calcestruzzo polimerico,
piastra di copertura
dell'intercapedine del giunto,
stabilizzatore, profili
angolari forati con relativi
fissaggi, membrane
elastomeriche.
Spessore del materiale di
riempimento mm da 70/80 (zona
marciapiedi e cordoli) a 130
(carreggiata stradale).
Raccordo a pavimentazione in
asfalto fuso.
Larghezza della sede del
giunto mm 840.
Nel prezzo unitario sono da
comprendere tutte le
lavorazioni necessarie per la
realizzazione a regola d'arte
del giunto compreso
l'esecuzione dei risvolti
verticali in corrispondenza
dei marciapiedi e dei cordoli
laterali. :PON 12 m ...................... ......................

325 Maggiore o minor consumo di calcestruzzo polimerico per
spessore pavimentazione e/o larghezza incavo divergente da
quello previsto.

.100 Computo: volume.

.101 Concerne pos. 322.101
Maggior consumo.
Per modifiche richieste dal
Committente e non per errori
esecutivi dell'impresario. :PON 100 l ...................... ......................

327 Supplementi per l'esecuzione di giunti di transizione di
calcestruzzo polimerico in corrispondenza di bordure e
cordoli.

.100 Computo: numero di delimitazioni.

.110 Per l'esecuzione di giunti di transizione di calcestruzzo
polimerico in corrispondenza di bordure, compresi l'adatta-
mento delle bordure esistenti, la casseratura e la fornitura
di materiale.

.111 Secondo il piano 631.400 / A
006
Concerne pos. 322.101. :PON 2 pz ...................... ......................

Riporto .................
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327.120 Per l'esecuzione di giunti di transizione in corrispondenza
di cordoli.

.121 Secondo il piano 631.400 / A
006
Concerne pos. 322.101. :PON 2 pz ...................... ......................

500 Lavori di ripristino
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Ripristino di appoggi e di equipaggiamenti supplementari
per gli appoggi
-------------------------------------------------------------------------------------

514 Rinnovo della protezione di superficie dell'appoggio,
compresi il trattamento preliminare mediante sabbiatura,
levigatura, lisciviazione e simili.

.001 Sistema su indicazione del
progettista.
Preparazione della superficie:
Procedimento di pulitura 1.
Superfici metalliche, esclusi
i rulli e le superfici di
scorrimento, mediante
sabbiatura.
Grado di pulizia SA 2 1/2.
2. Rulli e superfici di
scorrimento mediante prodotto
GLIS/SETRAL 11 C della Setral
Chemie GmbH, secondo il
seguente ciclo operativo:
- applicazione di Glis-Setral
11 C e pulizia delle superfici
mediante stracci
- applicazione di Glis-Setral
11 C e pulizia delle superfici
mediante foglio smerigliante
- lavaggio mediante solventi
Prodotto offerto:
..............................
Strato di fondo o
rivestimento:
Superfici metalliche esclusi i
rulli e superfici di
scorrimento, mediante
l'applicazione di 1 mano di
fondo con prodotto a base di
resina epossidica e polvere di
zinco, per la protezione
dell'acciaio.
Marca, tipo prodotto idoneo:
Sika, Friazinc R.
Prodotto offerto:
..............................
Spessore minimo strato micron
30.
Strato di copertura: 1.

Riporto .................
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514.001 Superfici metalliche, esclusi
i rulli e le superfici di
scorrimento.
Applicazione di 3 mani di
rivestimento a base di resina
sintitica a effetto di
protezione attivo contro la
corresione.
1a. mano
- spessore minimo strato
micron 50
- colore RAL 7030 (grigio) 2a.
mano
- spessore minimo strato
micron 50
- colore RAL 5015 (blu) 3a
mano
- spessore minimo strato
micron 50
- colore RAL 5015 (blu)
Marca, tipo prodotto idoneo:
Sika, Icosit 6630 high-solid.
Prodotto offerto:
..............................
2. Rulli e superfici di
scorrimento
Applicazione prodotto Pro-
Setral 11X della Setral Chemie
GmbH.
up = pz. :PON 2 up ...................... ......................

R 519 Pulizia con aria compressa di appoggi mobili

R .100 Appoggi mobili spalla ponte lato Cresciano e lato Lodrino.

R .101 Pulizia con aria compressa
degli appoggi mobili. :PON 4 pz ...................... ......................

........................Totale Appoggi e giunti di transizione per ponti244
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247 Centinature

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 247
I/2012.
Centinature (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Lo smaltimento delle acque meteoriche non viene retribuito
separatamente, se questo è possibile senza misure parti-
colari quali pompaggio, trattamenti chimici, fosse d'in-
filtrazione e simili.

.200 In deroga all'art. 43 della norma SIA 118, l'elenco pre-
stazioni può contemplare posizioni che prevedono un prezzo
globale o forfettario relativo alla messa a disposizione per
tutta la durata dei lavori.
Per il calcolo dell'ammontare delle prestazioni relative
agli acconti, anche per queste posizioni va utilizzata la
norma SIA 118, art. 146.

.300 I ponteggi di lavoro necessari per l'esecuzione delle opere
in calcestruzzo vengono retribuiti unicamente se l'elenco
prestazioni contempla delle posizioni specifiche.

012 Prestazioni comprese.

.100 Salvo altra indicazione, le prestazioni seguenti valgono
per tutti i provvedimenti e impianti menzionati nel pre-
sente capitolo, compresi i dispositivi di protezione mo-
bili e fissi: trasporto di andata e ritorno, montaggio,
spostamento con o senza l'ausilio di mezzi, messa a
disposizione, manutenzione, rimozione e smaltimento del
materiale rimosso.
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012.200 Risparmi e perforazioni, compresa la chiusura successi-
va, nonché la posa degli elementi da integrare.

.300 Abbassamento a tappe della centinatura.

.400 Calcoli statici per le installazioni di cantiere, le centi-
nature, i ponteggi e le altre costruzioni ausiliarie previ-
ste dall'imprenditore.

.500 Rinforzi o adattamenti del ponteggio resesi necessari in
seguito a controlli.

.600 Tutti i provvedimenti relativi alla gestione della qualità
assegnati all'imprenditore.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Montaggio, messa a disposizione e smontaggio di puntella-
menti provvisori nel caso di disarmo anticipato di parti
d'opera, se richiesto dal committente.

.200 Spostamento di ponteggi con o senza l'ausilio di mezzi, se
richiesto successivamente dal committente.

.300 Controlli supplementari ordinati dal committente rispetto
a quelli usuali per questo tipo di costruzione.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Regole di computo per i dispositivi di protezione.

.100 Per i dispositivi di protezione mobili e fissi, vengono mi-
surate sia le lunghezze posate, sia quelle dei dispositivi
spostati.

030 Terminologia, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Piano di controllo: documento nel quale vengono stabiliti il
metodo, l'entità, lo svolgimento e il momento dei
controlli di esecuzione, i requisiti di qualità e i margini
di tolleranza ammissibili, nonché i responsabili delle
competenze e del flusso delle informazioni. Di regola, il
piano di controllo viene allestito dal committente.

.200 Piano delle prove: documento nel quale vengono stabiliti il
metodo, l'entità, lo svolgimento e il momento dei
controlli di esecuzione destinati alla verifica della qua-
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031.200 lità richiesta dei materiali e dell'opera, nonché i responsa-
bili delle competenze e del flusso delle informazioni. Di
regola, il piano delle prove viene allestito dall'imprendi-
tore.

.300 Gestione per la qualità GQ: insieme delle attività di ge-
stione e di conduzione di un'organizzazione nell'ambito
della qualità.

.400 Requisiti GQ: nell ambito del trasferimento della responsa-
bilità concernente la qualità dal committente all'imprendi-
tore: i requisiti più importanti per la gestione della
qualità.

.500 Piano GQ dell'imprenditore: definisce i processi pre-
visti e le responsabilità interne per il contenimento dei
rischi o lo sfruttamento delle opportunità per le quali
l'imprenditore assume la responsabilità.

.600 Sistema GQ: parte di un sistema di gestione che comprende
la gestione per la qualità GQ.

.700 Nella costruzione di ponti i pilastri vengono quasi sempre
denominati "pile".

.800 Ponte a struttura mista: struttura portante costituita
da una combinazione di materiali (calcestruzzo, legno,
acciaio e materiale sintetico).

032 Informazioni.

.100 Gli elementi costruttivi e portanti che servono a dare
forma alla casseratura e sono ad essa collegati, fanno
parte della casseratura.

700 Centinature speciali
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

720 Centinature per interventi su ponti esistenti
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Centinatura per interventi su ponti esistenti.

.001 Centina e ponteggi per le
previste lavorazioni per la
riprofilatura dei cordoli lato
monte e lato valle.

Centinatura sospesa al
manufatto per il tramite di
fissaggi all'intradosso delle
mensole esistente.
I fissaggi NON DEVONO SPORGERE
dalla superficie superiore
delle mensole.
È VIETATA, in maniera
INDEROGABILE, l'esecuzione di
qualunque tipo di fissaggio
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721.001 sulle superfici delle travi
longitudinali del cassone.
L'ingombro della centina NON
PUÒ OLTREPASSARE in alcun modo
il limite inferiore definito
dall'intradosso
dell'impalcato.

Installazione, messa a
disposizione per tutta la
durata dei lavori e sgombero.
La centinatura deve essere
stagna per evitare la caduta
di acqua e altro materiale.
Sono da comprendere le
protezioni laterali, le scale
di accesso,
l'impermeabilizzazione della
piattaforma per evitare caduta
di acqua e materiale durante
le lavorazioni, pozzetti di
raccolta acqua sulla
piattaforma, sistema di
adduzione acque reflue alla
vasca di raccolta.
L'impresa deve consegnare alla
DLL un calcolo statico
dettagliato e completo,
effettuato da un ingegnere, e
i piani dettagliati della
centina.
Tutti gli oneri derivanti sono
da comprendere nei prezzi
offerti.
L'impresa dovrà provvedere
anche alla sigillatura dei
fori degli ancoraggi, una
volta smontata la centina,
tramite tappi (se ancora
eseguiti con bussole) o malta.
Tutti gli oneri derivanti sono
da comprendere nei prezzi
offerti.
La centina deve rispettare le
Direttive SUVA in merito alla
sicurezza.
Carico utile kN/m2 3,2.
up = m. :PON 230 up ...................... ......................

........................Totale Centinature247

........................Totale generale
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Ricapitolazione 

CPN 112 ..... Prove .............................................................................. CHF...................................  

CPN 113 ..... Impianto di cantiere ......................................................... CHF...................................  

CPN 114 ..... Ponteggi di lavoro ........................................................... CHF...................................  

CPN 117 ..... Demolizioni e smontaggi ................................................. CHF...................................  

CPN 131 ..... Ripristino e protezione di strutture in calcestruzzo .......... CHF...................................  

CPN 172 ..... Impermeabilizzazione di opere interrate e di ponti .......... CHF...................................  

CPN 211 ..... Fosse di scavo e movimenti di terra ................................ CHF...................................  

CPN 213 ..... Sistemazione di corsi d’acqua ......................................... CHF...................................  

CPN 244 ..... Appoggi e giunti di transizione per ponti .......................... CHF...................................  

CPN 247 ..... Centinature ..................................................................... CHF...................................  
 

Importo parziale 1 ...................................................... CHF ................................  

Intemperie 1.00% (su importo parziale 1) ....................... CHF...................................  

CPN 222 ..... Delimitazioni, selciati, lastricati e scale ............................ CHF...................................  

CPN 223 ..... Pavimentazioni ............................................................... CHF...................................  
 

Importo parziale 2 ...................................................... CHF ................................  
 

CPN 111 ..... Lavori a regia .................................................................. CHF...................................  

Importo totale lavori .................................................. CHF ................................  
 

IVA ... 7.7% ...................................................................... CHF...................................  
 

 

IMPORTO TOTALE OFFERTA ................. 2319.601 ........ CHF ................................  
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