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000 CONDIZIONI 
 

Campo individuale (finestra di riserva): l’utente può modificare o completare le 
posizioni del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni 
adattate vengono contrassegnate con una “R” davanti al numero della posizione. 

 
 
 
100 ORGANIZZAZIONE DEL COMMITTENTE, UBICAZIONE E DESTINAZIONE 

DELL'OPERA, OGGETTO DEI LAVORI 
 
 
120 Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori 
 
 
121 Committente, rappresentante del committente, proprietario. 
 

.100 Committente. 
 

.110 Dipartimento del Territorio 
Divisione delle costruzioni 
Casella postale 2170 
6501 Bellinzona 
Telefono: +41 91 814 27 77 
E-mail: dt-asco@ti.ch 

Per tutta la durata della gara d’appalto, fino all’avvenuta crescita in giudicato della 
decisione finale (delibera o annullamento), il committente è rappresentato dall’Ufficio 
delle commesse pubbliche (Area del supporto e del coordinamento v. pos. 234). 

 
 
123 Progettisti e consulenti. 
 

.100 Progettista generale. 
 

.110 Progettista della Divisione delle costruzioni. 
La coordinazione della progettazione è di competenza dell’: 

Area Operativa. 
Ufficio della progettazione del Sopraceneri. 
Capoufficio: Ing. Nicola Guidotti. 

Per richiesta informazioni, v. pos. 234. 
 

.160 Geometra dei Servizi generali del DT. 
I lavori di rilievo, misurazioni, ecc. sono di competenza della: 

Sezione amministrativa e immobiliare. 
Ufficio della geomatica. 
Capoufficio: Della Casa Massimo. 

Per richiesta informazioni, v. pos. 234. 
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.300 Ingegnere civile. 

 
.310 Il progettista privato responsabile per il lotto in oggetto è: 

Studio ingegneria Sciarini SA 
La Strada d’Indeman 8 
CH-6574 Vira Gambarogno 
Tel. +41 91 785 90 30 
E-mail: info@sciarini.ch 

 
.700 Consulenti, specialisti. 

 
.710 Per il lotto in oggetto sono previsti i seguenti consulenti: 

Müller Engineering GmbH 
Beratung für Verkehrsflächen in Beton 
Kirchstrasse 25 
8564 Wäldi 

 
 
124 Direttore dei lavori. 
 

.100 Direzione generale dei lavori. 
La Direzione dei lavori è di competenza della: 

Area Operativa. 
Ufficio della direzione lavori del Sopraceneri. 
Capoufficio: Ing. Roberto Umberg. 

 
.200 Direzione specialistica dei lavori. 

Per i lavori comunali e delle varie aziende, ogni ente ha la propria direzione 
specialistica dei lavori. 
Il coordinamento generale è assunto dalla Direzione Lavori cantonale. 

 
 
130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori 
 
 
131 Denominazione dell'opera. 
 

.100 Le opere del presente appalto sono relative ai lavori di risanamento della 
pavimentazione della strada cantonale del passo del Monte Ceneri, nei comuni di 
Cadenazzo, Gambarogno e Monteceneri. 

Il lavoro consiste nella realizzazione della segnaletica orizzontale provvisoria e 
definitiva, in concomitanza dei lavori di risanamento della pavimentazione stradale. 

La realizzazione dell’intervento avverrà a tappe. 
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132 Luogo di esecuzione dei lavori. 
 

.100 Ubicazione. 
 

.110 Il progetto è relativo alla via Monte Ceneri, nella porzione di proprietà del Canton 
Ticino. I comuni interessati dagli interventi sono quelli di Cadenazzo, Gambarogno e 
Monte Ceneri. Vedi estratto carta topografica allegata ai documenti d’appalto. 

 
.120 Riferimento strada: 

Strada cantonale P2, Motto Bartola-Airolo-Chiasso. 
Passo del Monte Ceneri da PR 870+280 e il PR 900+037. 

 
 
133 Oggetto dei lavori, suddivisione in lotti. 
 

.100 L’insieme dei lavori è suddiviso nei seguenti lotti: 

 Lotto 2912.602-1 Opere di pavimentazione (appalto separato, già deliberato) 

 Lotto 2912.602-3 Opere di segnaletica orizzontale (presente appalto) 

 Lotto 2912.602-4 Opere da metalcostruttore (appalto separato) 

 
.130 I lotti verranno deliberati singolarmente. 

 
 
140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali 
 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 

.100 Demarcazioni a spruzzo (comprese linee cantiere): 13’825 ml 
Demarcazioni in rilievo: 2’680 mq 
Demarcazione profilate (comprese linee cantiere): 32’215 ml 
Colorazione di superfici (linee oblique): 2’680 mq 
Colorazione di superfici (pista ciclabile): 495 mq 
Demarcazioni con pellicole di cantiere tipo 1: ca. 47'125 ml 

 
143 Quantità principali. 
 

.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 
www.simap.ch. 

 
.300 In deroga all’articolo 86 della SIA 118, tutti i quantitativi elencati nell’elenco prezzi 

sono prettamente indicativi e pertanto non impegnano il Committente nei confronti 
della Ditta deliberataria. I prezzi unitari e globali restano in ogni caso invariati 
indipendentemente dalle possibili variazioni dei quantitativi o dalla mancata 
esecuzione di determinate posizioni. La Ditta deliberataria non può quindi pretendere 
indennizzo alcuno in conseguenza di variazioni di quantità. 
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150 Delimitazioni 
 
 
151 Delimitazioni della gara d’appalto. 
 

.100 Il presente appalto prevede unicamente gli interventi relativi all’esecuzione della 
segnaletica stradale – demarcazioni, provvisoria e definitiva. 
Sul cantiere possono operare contemporaneamente altri imprenditori per il normale 
avanzamento dei lavori di costruzione. 

 
 
160 Suddivisioni 
 
 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 
 

.100 Suddivisione dell'opera SDO. 
L’opera viene suddivisa nelle seguenti parti d’opera: 

 
 pg-se = segnaletica orizzontale 
 se-S1 = Settore 1 
 se-S2 = Settore 2 
 se-S3 = Settore 3 
 se-S4 = Settore 4 
 se-S5 = Settore 5 
 se-S6 = Settore 6 
 se-S7 = Settore 7 
 se-S8 = Settore 8 

Tutte le parti d’opera sono a carico del Committente. 
 

.200 La proprietà è del Canton Ticino da PR 870+280 a PR 900+037 e di USTRA da PR 
900+037 a PR 900+450. 
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200 MESSA IN APPALTO, CRITERI DI IDONEITÀ E DI AGGIUDICAZIONE 

ALLEGATI ALL'OFFERTA 
 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, riserve 
 
 
221 Tipo di procedura di messa in appalto. 
 

.100 Procedura libera. 
Per la messa in concorrenza vale: 

- Il concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 25 novembre 1994 / 
15 marzo 2001 e successive norme integrative; 

- Il Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche 
e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 
(RLCPubb/CIAP), e successive norme integrative; 

Contro la presente documentazione di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale 
amministrativo cantonale (TRAM) entro 10 giorni dalla data di intimazione degli atti. 
Il ricorso non ha effetto sospensivo. 

 
 
222 Offerte parziali. 
 

.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
 
223 Criteri di idoneità. 
 

.100 Con riferimento agli artt. 20, 21 e 22 della LCPubb, risp. all'art. 34 del 
RLCPubb/CIAP, il committente esige dall'offerente i seguenti requisiti: 

- CI-1: Ditta iscritta al Registro di Commercio Svizzero da almeno due anni, nel 
ramo della segnaletica stradale. 
Sono ammessi i cambiamenti di ragione sociale. 

- CI-2: Ditta di sufficiente solidità finanziaria e condizioni di lavoro socialmente 
adeguate allo svolgimento della commessa pubblica in oggetto. Il committente 
valuterà la compilazione dell’“Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di 
lavoro” contenuta nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente” e riterrà idonee 
unicamente le ditte che possano, senza riserve determinanti, dimostrare di 
disporre di un’organizzazione aziendale sufficiente attraverso la compilazione di 
risposte affermative ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e negative al punto 5; 

- CI-3: Ditta di comprovata capacità tecnica e solidità finanziaria, idonea allo 
svolgimento della commessa in oggetto. I documenti a comprova ( Estratto del 
registro delle esecuzioni rilasciato dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti) vanno 
allegati all’offerta; 

- CI-4: Ditta di corretto comportamento per quanto riguarda la politica dei prezzi, 
che non devono costituire una azione di dumping economico inaccettabile sotto il 
profilo della deontologia professionale. I concorrenti sono tenuti ad offrire un 
prezzo plausibile, che dovrà situarsi in una fascia di mercato sostenibile, affinché 
non risultino inidonei per concorrenza sleale o per sottostima della prestazione.  
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L’importo offerto viene confrontato con la media di tutte le offerte formalmente 
valide, anche in considerazione di tutti i punti CI soprastanti e delle pos. 223.200 
e 223.300. Se questo importo è inferiore del 30% rispetto al valore di riferimento 
(la media di tutti i prezzi offerti), il comportamento dell’offerente sarà giudicato 
eccessivamente aggressivo, la sua offerta verrà ritenuta non idonea e la ditta 
sarà esclusa dalla gara. 

Qualora il numero delle offerte formalmente valide sia di almeno 5, il valore di 
riferimento sarà calcolato escludendo gli importi limite, cioè l’importo più alto e 
quello più basso pervenuti. In presenza di più importi limite (più offerte con lo 
stesso prezzo), verrà tolto un solo importo. 

 
.200 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall’art. 34 del RLCPubb/CIAP, con 

la firma dell’offerta i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del 
contratto, le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al 
momento dell’inoltro dell’offerta e il rispetto del pagamento dei contributi e delle 
condizioni previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006. 

 
.300 Hanno il diritto di partecipare al concorso anche le imprese idonee con sede negli 

stati firmatari del GATT/OMC, che garantiscono la reciprocità sull’esercizio della 
professione, con titolari aventi titolo professionale e requisiti equivalenti e abilitati ad 
esercitare la loro professione nel paese della loro sede. 
Gli interessati dovranno dimostrare l’equivalenza del loro registro professionale a 
quello richiesto dal regolamento di concorso e avere i requisiti per l’autorizzazione ad 
esercitare la professione nello Stato in cui è situato il loro domicilio professionale. 

Per essere ammessi i concorrenti dovranno allegare con l’offerta tutta la 
documentazione necessaria. 

La stessa è riassunta sul sito web del Cantone: 
www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche, alla pagina 
“schede informative” , “verifica delle offerte”, scheda Dichiarazioni oneri sociali, 
imposte e rispetto CCL art. 39 RLCPubb/CIAP (.pdf). 

Si raccomanda di contattare per tempo le Agenzie delle entrate e tutti gli altri uffici 
preposti. 

La partecipazione richiede conoscenze dettagliate delle norme professionali svizzere 
e degli strumenti professionali impiegati nell’ambito delle procedure pubbliche 
amministrative del Cantone Ticino. L’assenza di sufficienti garanzie può costituire 
motivo d’esclusione. 
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224 Criteri di aggiudicazione. 
 

.100 Il committente prevede di valutare le offerte in base ai seguenti criteri di 
aggiudicazione: 

 

 Criteri / sottocriteri 
Ponderazione relativa % 

sottocriteri criteri 

1. Prezzo  50 % 

2. Referenze  30 % 

4. Relazione tecnica  20% 

 TOTALE  100 % 

 

I punteggi scaturiranno dall’assegnazione di note da 0 a 6 (la nota minima può variare 
a seconda del criterio, la nota massima vale di regola sempre 6) come da specchietto 
sottostante, considerando un punteggio massimo teorico conseguibile di 600 punti sul 
giudizio complessivo dell’offerta. 

Ogni criterio mette in palio tanti punti quanto è la percentuale di ponderazione 
relativa. Per esempio, il criterio “Prezzo” mette in palio il 50% dei 600 punti totali, cioè 
300 punti. I concorrenti che otterranno la nota 6 in questo criterio otterranno dunque 
300 punti. I concorrenti che otterranno p.es. la nota 4, conseguiranno (300/6 x 4 =) 
200 punti, ecc. Criteri matematici: arrotondamenti finali al max. a due cifre dopo la 
virgola. 

La commessa verrà aggiudicata all’offerente che presenterà l’offerta con il 
punteggio più alto. 

In caso di parità di punteggio tra migliori offerenti, ci si atterrà alla libera scelta del 
Consiglio di Stato. 

 
 

1. Prezzo 

Importo d'apertura dopo controllo aritmetico ed eventuali correzioni. 

Il punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula: 

nota: punteggio: 

minor offerente 6 nota x 100 x pond. relativa 

altri offerenti: 6 - (0,045 x () 1,5 ) nota x 100 x pond. relativa 

importo offerto - importo minor offerente 
dove  = ------------------------------------------------------ x 100 

importo minor offerente 

Valori negativi conseguono la nota 0 (zero). 
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2. Referenze 

Il punteggio viene attribuito in base al numero di referenze che attestano la 
propria capacità di svolgere le prestazioni in oggetto e che vengono dichiarate 
nel fascicolo Dichiarazioni dell’offerente. 

Per referenze si intendono lavori analoghi o simili, con pari grado di difficoltà e 
complessità, ultimate a piena soddisfazione dei committenti. Se l’oggetto della 
referenza è stato realizzato da un consorzio, l’offerente dovrà aver svolto un 
ruolo determinante. Vale esclusivamente il giudizio della stazione appaltante. 

Il punteggio sarà assegnato applicando il seguente criterio non matematico: 
 

nota:   punteggio: 

3 Referenze  6  nota x 100 x pond. relativa 
2 Referenze 4  nota x 100 x pond. relativa 
1 Referenza  2  nota x 100 x pond. relativa 
0 Referenze  0  nota x 100 x pond. relativa 

 
3. Relazione tecnica 

Il concorrente dovrà descrivere, in una breve relazione tecnica (massimo 3 
pagine A4), come intende organizzare e realizzare le opere in oggetto. In 
particolare dovrà indicare le risorse che conta di impiegare (personale e 
inventario) e convincere la stazione appaltante d’aver compreso il lavoro e di 
aver previsto tutti i passi ed i mezzi necessari per la miglior possibile esecuzione 
delle opere, nel rispetto dei tempi e degli interventi negli 8 settori, tenuto conto 
del programma lavori del committente. 

Il punteggio sarà assegnato applicando il seguente criterio non matematico: 
 

nota: punteggio: 

Procedimento conforme alle aspettative, la proposta 

d’intervento è ritenuta buona. 6 nota x 100 x pond. relativa 

Procedimento sufficientemente convincente, con la 

proposta d’intervento si ritiene che l’offerente abbia 

compreso la prestazione.  4 nota x 100 x pond. relativa 

Procedimento non del tutto convincente, dimostra 

qualche possibile difficoltà di realizzazione.  2 nota x 100 x pond. relativa 
 
 
225 Trattative. 
 

.100 Non vengono condotte trattative. 
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227 Riserve del committente. 
 

.100 Riduzione delle prestazioni. 
Di principio, il presente concorso ha lo scopo di designare il partner del committente, 
per tutti i lavori previsti da questo appalto. L’aggiudicazione del mandato non 
conferisce tuttavia alcun diritto esclusivo al deliberatario. Il committente può 
assegnare singoli mandati di prestazione anche a terzi. I quantitativi indicati 
nell’Elenco prezzi, oggetto del presente appalto, sono solo indicativi e non 
costituiscono alcun obbligo nei confronti del deliberatario, che in caso di prestazione 
ridotta non ha diritto a rivendicazioni di sorta. 

 
.200 Ampliamento delle prestazioni, prolungamento del mandato. 

Analogamente alla pos. 227.100, anche un ev. superamento dei quantitativi previsti 
non costituisce per il deliberatario motivo di rifiuto o di rivendicazione di sorta. 

 
.300 Rescissione del mandato. 

Il deliberatario è tenuto al mantenimento di tutte le condizioni di idoneità e della 
buona qualità del servizio per tutta la durata del mandato. In particolare è richiesto il 
continuo rispetto delle condizioni previste dall’ev. CCL di settore e l’adempimento 
degli oneri sociali (pagamenti tasse, AVS, AI, IPG, AD, ecc.). 
In caso di constatata inadempienza o insoddisfazione sulle prestazioni fornite, il 
committente è tenuto a segnalarlo. Senza una tempestiva e adeguata correzione da 
parte della prestatrice di servizi, il committente le assegnerà un congruo ma 
perentorio termine d’adeguamento. In caso di ulteriore inadempimento o di 
significative o ripetute mancanze, il committente si riserva di intraprendere ulteriori 
provvedimenti, che in casi gravi potranno anche portare alla rescissione del contratto. 
Il termine per la notifica di rescissione è fissato ad almeno 30 giorni. 

 
 

R 228 Consorziamento. 
 
R .100 Il consorziamento tra ditte è ammesso, al massimo però con due partecipanti. 

Ogni singolo consorziato dovrà soddisfare i criteri di idoneità elencati alla pos. 
223.100. 
Interlocutore del committente (richieste di personale, fatturazione, ecc.) sarà il 
consorziato capofila. 
La partecipazione di una ditta a più consorzi con un ruolo manifestamente subalterno 
(max. 5%) è ammessa. 

 
 

R 229 Subappalto e prestito di manodopera. 
 
R .100 Prestito di manodopera. 
 
R .110 Il prestito di manodopera per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto è ammesso 

solo per cause di forza maggiore (malattie, infortuni, ecc.) e deve essere comunicato 
tempestivamente. 
La commessa deve di principio essere eseguita con personale proprio. 

  



2912.602-3 SC - P2 Motto Bartola -  Airolo – Chiasso Pagina: 11 
Risanamento pavimentazione stradale in calcestruzzo Via Monte Ceneri 02.02.2022 
Comuni di Cadenazzo, Gambarogno e Monteceneri 
Opere di segnaletica orizzontale 

 

CPN 102 Disposizioni particolari 

 

 
R .200 Subappalto. 
 
R .210 Il subappalto non è ammesso. 

La ditta assuntrice deve essere in possesso delle diverse macchine necessarie e 
disporre di sufficiente personale qualificato, onde portare a termine il lavoro prescritto 
secondo le regole dell’arte. 

 
R .300 Personale impiegato sul cantiere. 
 
R .310 In conformità all’art. 37 cpv. 3 del RLCPubb/CIAP, l’impresa aggiudicataria sarà 

chiamata a consegnare alla DL incaricata, prima dell’inizio dei lavori della commessa, 
una lista aggiornata con il nominativo di tutti i lavoratori impiegati sul cantiere da lei e 
dai suoi ev. subappaltatori, e a notificare immediatamente al committente ogni 
cambiamento di personale rispetto alla lista consegnata. 

 
 
230 Termini per la gara di appalto, informazioni, luogo e termine di inoltro 

dell'offerta 
 
 
231 Iscrizione alla gara di appalto. 
 

.300 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 
www.simap.ch. 

 
 
232 Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese. 
 

.300 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 
www.simap.ch. 

 
 
233 Sopralluoghi. 
 

.100 Nessun sopralluogo. 
 

.200 Con l’inoltro dell’offerta, l’offerente conferma di aver effettuato il sopralluogo 
individuale e di aver preso atto di tutte le limitazioni di accesso, veicolare, 
d’esecuzione dei lavori, ecc. relativi all’opera in appalto. 

 
 
234 Informazioni. 
 

.100 Informazioni verbali. 
Non vengono date informazioni verbali. 
Informazioni verbali comunicate prima, durante e dopo l'eventuale sopralluogo, 
avranno validità unicamente se confermate per iscritto. 
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.200 Informazioni per iscritto. 

La richiesta da parte dell'offerente di eventuali informazioni dovrà essere fatta per 
iscritto al seguente recapito: 

Divisione delle costruzioni 
Area del supporto e del coordinamento 
via F. Zorzi 13 
6501 Bellinzona 
Telefono: +41 91 814 52 
E-mail: dt-dc.commesse@ti.ch 

Non verranno prese in considerazione richieste di informazioni pervenute in altra 
forma o ad altri indirizzi del committente. 

 
.210 Termine per la richiesta di informazioni. 

Le informazioni di carattere tecnico potranno essere date solo previa consultazione 
interna con l’Area operativa interessata, considerandone il tempo necessario. Per 
questa ragione, informazioni di qualsiasi genere relative ai lavori in appalto dovranno 
essere richieste al più tardi 20 giorni prima dell'inoltro dell'offerta. 

 
.300 Il committente risponderà a tutti i concorrenti mediante lettera pubblicata sul sito 

internet della commessa. 
I termini di ricorso contro le decisioni decorrono dalla data di pubblicazione (sul sito 
internet). 

 
.400 Convocazioni, discussioni d’offerta. 

Il committente può convocare i possibili aggiudicatari per una discussione d’offerta. 
La stessa serve a chiarire ev. contenuti dell’offerta, che in detta sede possono essere 
spiegati ma in nessun caso modificati. La presenza dei convocati è obbligatoria. In 
caso di rifiuto a presenziare, ogni interpretazione data dal committente alle indicazioni 
contenute nell’offerta è da ritenersi accettata. 
Il termine per la notifica di convocazione è fissato ad almeno 5 giorni. 

 
.500 Contro le decisioni del committente è data facoltà di ricorso. Durante la fase delle 

domande e risposte, sono considerate decisioni unicamente le informazioni scritte 
che cambiano sostanzialmente le condizioni del concorso; spiegazioni e chiarimenti 
di interpretazione, così come comunicazioni di servizio e richieste formali relative al 
riempimento dei fascicoli d’offerta, non sono soggette a ricorso. 

 
.600 Al termine di una procedura d’aggiudicazione, i concorrenti hanno il diritto di 

consultare gli atti di gara determinanti ai fini della valutazione della loro offerta. Tale 
diritto si estingue dopo 10 giorni dalla notifica della decisione, con la crescita in 
giudicato. I documenti possono essere visionati negli orari d’ufficio presso la sede del 
committente, previo appuntamento col funzionario incaricato, entro e non oltre tale 
termine. Non può essere fornita alcuna garanzia di disponibilità in tal senso. 

 
.700 Di regola le offerte sono trattate secondo il principio della confidenzialità di cui all’art. 

5 lett. e) LCPubb e pertanto non verranno esibite agli altri concorrenti. Per principio di 
trasparenza, se necessario ai fini della corretta comprensione di una valutazione, il 
committente si riserva tuttavia di esibire agli insorgenti anche documenti facenti parte 
delle offerte di altri concorrenti. 
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Eventuali limitazioni in tal senso potranno essere considerate per atti contenenti 
informazioni suscettibili di invocare legittimi diritti d’autore (dettagli esecutivi, soluzioni 
tecniche/artistiche individuali, ecc.) ed esplicitamente indicati dagli offerenti come 
riservati. A tale scopo, gli offerenti potranno consegnare con l’offerta una lista 
indicante le parti di documenti che ritenessero di dover preservare dalla visione di 
terzi, senza modificare o apporre scritte estranee alla documentazione di gara. In 
caso di conflitto, il committente si rimetterà alla decisione del Tribunale 
amministrativo. Evidenti o ripetuti abusi dell’invocazione dei diritti d’autore, atti ad 
ostacolare la trasparenza delle procedure, potranno essere motivo di provvedimenti. 

 
 
235 Lingua e valuta dell’offerta. 
 

.100 L'offerta e tutti i documenti ad essa allegati devono essere allestiti in lingua italiana. 
 

.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 

.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 
www.simap.ch. 

 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 

.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 
www.simap.ch. 

 
 
238 Validità dell'offerta. 
 

.100 6 mesi a decorrere dalla data d'inoltro dell'offerta. 
Un eventuale prolungamento di validità dell'offerta, con le medesime condizioni, può 
essere concordato tra le parti. 

 
.200 La delibera e l'inizio dei lavori sono subordinati all'approvazione del progetto e dei 

crediti corrispondenti da parte delle Autorità competenti. Qualora l'attesa delle 
decisioni di cui sopra dovesse comportare un ritardo dell'inizio dei lavori, o addirittura 
il loro annullamento, l'offerente non avrà diritto ad alcun risarcimento. 

 
.300 Le offerte consegnate sono vincolanti e non possono essere ritirate. Tuttavia, a fronte 

di offerte palesemente errate e ritenute chiaramente insostenibili per la deliberataria, 
la committenza può deciderne l’esclusione a condizione che l’offerente dia il proprio 
assenso in forma scritta e che con ciò nessun altro concorrente possa risultare 
penalizzato. 
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240 Documenti per la gara di appalto 
 
 
241 Documenti consegnati. 

Non viene inviata la documentazione cartacea. Gli atti d’appalto sono visionabili e 
scaricabili dai concorrenti sul sito www4.ti.ch/commesse-pubbliche. 

 
.100 Documento contrattuale previsto, disposizioni particolari, elenchi delle prestazioni. 

 
.110 Fascicolo “CPN 102 - Disposizioni particolari" (il presente fascicolo). 

 
.120 Fascicolo “Elenco prezzi”. 

 
.130 Fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 

 
.500 Tutti gli ev. allegati secondo l’apposita lista contenuta nell'incarto d’appalto. 

 
.600 I concorrenti sono tenuti ad esaminare accuratamente e tempestivamente tutti i 

documenti di concorso e le ev. comunicazioni pubblicate sul sito Internet della gara. 
Eventuali omissioni, contraddizioni o altre incomprensioni, devono essere segnalate 
entro il termine previsto dalla pubblicazione per la formulazione delle domande. 
Segnalazioni tardive non potranno più essere considerate e l’interpretazione del 
committente sarà ritenuta vincolante. 

 
 
250 Offerta, allegati 
 
 
251 Modalità di inoltro dell’offerta. 

 Si veda la lista di controllo (check-list) del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 
 

.100 I concorrenti dovranno consegnare il loro “capitolato d’appalto/offerta” come segue: 

Possibilità 1, con supporti informatici 

- 1 stampa del foglio di copertina e di ricapitolazione del fascicolo “Elenco 
prezzi”, su carta (senza la distinta dei prezzi); con le schede ed eventuali 
ulteriori annessi debitamente compilati. 
È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

- 1 Stampa dell’“Elenco prezzi” (SIA), su carta, con la distinta dei prezzi unitari 
e i relativi importi. Anche questa stampa dovrà essere firmata, poiché 
ritenuta determinante ai fini dei prezzi unitari. Per contro, ai sensi dei 
quantitativi, è determinante l’originale del committente; 

- 1 Supporto informatico contenente il file completo con i prezzi unitari ed 
altre eventuali richieste (nelle pos., gli spazi con i puntini da riempire), 
esportato in formato SIA IfA18 (.crbx). Sul supporto informatico deve figurare 
il nome dell’imprenditore/consorzio offerente e la dicitura identificante il 
concorso; 

- 1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, sia su carta con il 
foglio di copertina compilato manualmente, sia in formato .pdf. 
È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 
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- Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra  
(v. pos. 252.100) sia su carta che in formato .pdf. 

Possibilità 2, senza supporti informatici 

- 1 stampa del fascicolo “Elenco prezzi”, su carta con il foglio di copertina, 
quello di ricapitolazione, e tutte le posizioni compilate manualmente. 
È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

- 1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, su carta con il foglio di 
copertina compilato manualmente. 
È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

- Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra  
(v. pos. 252.100). 

Oss. per originali si intendono i file visionabili e scaricabili sul sito: 

www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/commesse-pubbliche. 

Se è richiesta la consegna di più esemplari dell’offerta, in caso di ev. differenze tra le 
versioni consegnate, è ritenuta vincolante quella originale firmata dall’offerente. 

 
 
252 Allegati all’offerta dell'imprenditore. 

 Si veda la lista di controllo (check-list) del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 
 

.100 Documenti da inoltrare con l’offerta. 
 

.110 Documenti considerati non determinanti ai fini della classifica. 

In caso di mancata presentazione di uno o più documenti qui elencati, il committente 
non ha più l’obbligo di richiamarli.  

Ogni ev. mancanza comporterà pertanto l’esclusione dell’offerta dalla procedura. 

a1) Gli ATTESTATI previsti all'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006 
relativi al concorrente; 

Le attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini 
di legge, prive di giustificazioni non potranno essere considerate valide. Qualora i 
concorrenti, o ev. subappaltatori, non fossero soggetti al pagamento del premio per il 
pensionamento anticipato (PEAN), al pagamento dei contributi professionali o al 
rispetto del CCL, essi sono tenuti a dichiararlo e a motivarlo per iscritto. 

Per la validità degli attestati previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP si veda 
l’apposito ALLEGATO 3. 

In alternativa, per la trasmissione di tutti i documenti previsti dall’art. 39 
RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006, l’offerente può avvalersi della: 

Piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch). 

Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della 
relativa documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch), la verifica da parte 
del committente sarà espletata alla data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora 
l’offerente non dovesse figurare nell’elenco, o figurasse senza indicazione 
dell’eventuale settore (CCL) o del titolo di studio se richiesti, il committente procederà 
ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP a richiedere la documentazione 
cartacea fissando un termine perentorio di esecuzione. 
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Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati 
originali per verifica”. 

Per maggiori informazioni si rimanda alla “scheda informativa Portale offerenti”, valida 
dal 01 giugno 2018, allegata al presente fascicolo (V. ALLEGATO 5). 

b) Gli eventuali documenti e ATTESTATI COMPROVANTI L’IDONEITÀ richiesta 
alla pos. 223.100 del presente fascicolo, esclusi eventuali estratti dal Registro di 
Commercio (se per l’idoneità è richiesto un periodo minimo d’attività, lo stesso 
viene controllato direttamente ed autonomamente dal committente); 

c) L’eventuale STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE attestante la completezza, ai 
sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza federale sui lavori di costruzione, delle misure di 
sicurezza previste dal committente (vedasi formulario “Strumento di 
pianificazione” allestito dal committente quale proposta di “Misure da adottare in 
cantiere per garantire la sicurezza e la tutela della salute” e integrato nel 
fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”); 

d) Gli eventuali certificati di formazione del MEMBRO DIRIGENTE O DIRETTORE 
ISCRITTO AL REGISTRO DI COMMERCIO CON DIRITTO DI FIRMA (il cui 
nominativo è stato indicato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”); 

e) Gli eventuali certificati di formazione del RESPONSABILE DELLA SICUREZZA 
PER LA DITTA/CONSORZIO e degli ev. sostituti (il cui nominativo è stato 
indicato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”); 

f) Elenco dei FORNITORI per la segnaletica orizzontale mediante compilazione 
dell’apposito schema contenuto nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 

g) L’eventuale ATTO DI COSTITUZIONE DEL CONSORZIO con la ripartizione 
percentuale di ciascun consorziato. 

 
.120 Il committente si può avvalere della facoltà di richiedere complementi all’offerta anche 

in presenza di mancata compilazione, nell’Elenco prezzi, degli spazi destinati alle 
scelte proprie dei concorrenti, contraddistinti dai puntini (………), tuttavia unicamente 
per quelli richiedenti informazioni diverse (dati tecnici, specifiche, descrizioni, ecc.). 
Anche la mancata presentazione nei nuovi termini di questi dati comporta l'esclusione 
dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
.130 Documenti considerati determinanti ai fini della classifica. 

 
Dichiarazioni relative ai criteri d’aggiudicazione: 

h) La RELAZIONE TECNICA conformemente a quanto descritto e richiesto alla 
pos. 224.100 Criteri d’aggiudicazione. 

Documenti/dichiarazioni che non devono essere allegati/e separatamente poiché 
contenuti nel fascicolo “DICHIARAZIONI DELL’OFFERENTE". 

i) Le REFERENZE dell’offerente per lavori analoghi o simili, mediante compilazione 
delle schede contenute nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”; 
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.200 Documenti da inoltrare successivamente, su richiesta. 

 
.210 Su richiesta del committente, l'offerta è da completare con i seguenti documenti: 

a) PROGRAMMA DEI LAVORI DETTAGLIATO comprendente il diagramma della 
manodopera (subappaltatori compresi) e indicante le fasi di lavoro dalle quali 
devono essere riconoscibili il percorso critico e le eventuali riserve; 

b) LISTA DI INVENTARIO delle installazioni stazionarie e mobili; 

c) ESTRATTO PLANIMETRICO con le installazioni stazionarie; 

d) ANALISI PREZZI; 

e) GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE come alla pos. 271.110; 

f) I RIBASSI OFFERTI dall'impresa rispetto al tariffario di noleggio interno SSIC 
come pure i ribassi sui listini materiali; 

g) SCHEDE TECNICHE dei prodotti offerti. 
 

.220 Dopo l'aggiudicazione l'Impresa dovrà fornire al committente una copia della polizza 
RC. 

 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori 
 
 
261 Varianti. 
 

.100 Le varianti non sono ammesse. 
 
 

R 265 Forniture di materiali 
 
R .100 Tutte le forniture di materiali e prodotti determinanti per la qualità finale dell’opera 

devono soddisfare le normative a cui il committente è assoggettato. 
Qualora, per comprovarlo, si rendesse necessaria una eventuale certificazione 
preventiva di materiali, prodotti o impianti di produzione per mezzo di un laboratorio 
riconosciuto, ed il tempo necessario a questo scopo superi le esigenze del 
committente, lo stesso si riserva di scartare le offerte corrispondenti già durante la 
fase di aggiudicazione. 
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270 Prestazioni di garanzia 
 
 
271 Prestazioni di garanzia richieste dal committente. 
 

.100 Per adempimento del contratto. 
 

.110 Garanzia di buona esecuzione. 

Garanzia di buona esecuzione (Performance Bond) bancaria o assicurativa. 
In fase di discussione d'offerta, ai possibili aggiudicatari verrà richiesta la 
presentazione di una garanzia di buona esecuzione pari a: 

- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte comprese tra 
CHF 500’000.00 e 1’000’000.00. 

- CHF 100’000.00 (IVA inclusa) per importi d’offerta compresi tra 
CHF 1’000’000.00 e 2’000’000.00. 

- 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a 
CHF 2’000’000.00. 

La garanzia deve essere presentata nella forma richiesta dal committente, secondo il 
modello messo a disposizione (V. ALLEGATO 2). Le condizioni in esso contenute 
sono impegnative. 
La garanzia verrà rilasciata al pagamento della seconda situazione. 

 
.300 Per responsabilità in caso di difetti. 

 
.310 Garanzia solidale. 

Prestazioni di garanzia secondo la Norma SIA 118 "Condizioni generali per 
l'esecuzione dei lavori di costruzione" (artt. 172 e 180). 

 
.340 Periodo di garanzia per le demarcazioni (segnaletica orizzontale) a decorrere dal 

giorno della demarcazione inizia il periodo di garanzia che avrà una durata di: 
- 1 anno per le demarcazioni con vernice (applicazione a freddo, non tossica) vedi 

CPN 286.200; 
- 2 anni per le demarcazioni con materiale plastico, applicazione a spruzzo (materiale 

plastico a 2 componenti, a freddo 1) vedi CPN 286.300; 
- 4 anni per le demarcazioni con materiale plastico, applicazione in rilievo e in 

profondità (materiale plastico a 2 componenti, applicazione in rilievo, a freddo) vedi 
CPN 286.400; 

- 4 anni per la demarcazione particolare con vernice e materiale plastico (materiale 
plastico a 2 componenti, strutturato, applicazione a freddo 1) se eventualmente 
usato. 
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300 CONDIZIONI LOCALI 
 
 
320 Terreno, acque, siti contaminati, sostanze inquinanti, reperti archeologici 
 
 
321 Terreno. 
 

.100 Terreno, profondità del gelo. 
 

.110 Gli interventi previsti vengono eseguiti in corrispondenza del campo stradale 
esistente. 

 
 
322 Acque sotterranee, zone di protezione. 
 

.100 Acque sotterranee, livello della falda freatica. 
 

.110 Non è prevista la presenza di acqua di falda freatica. 
 

.200 Zone e aree di protezione. 
 

.210 Zona di protezione delle acque S3 lungo il versante del Monte Ceneri (zona In 
Casnöö). 

 
.220 Tutti gli eventuali impedimenti, limitazioni e maggiori oneri e costi dovuti al rispetto 

delle normative vigenti in materia di cantieri all’interno di queste zone devono essere 
compresi nei prezzi unitari. Non sarà riconosciuta alcuna rivendicazione derivante da 
una minor resa del cantiere dovuta all’operatività all’interno di queste zone di 
protezione (direttive VSA). 

 
 
324 Acque di superficie. 
 

.100 Genere e designazione. 
 

.110 Presenza di acque meteoriche stradali. 
 

.120 Alcuni riali che attraversano trasversalmente la strada cantonale. 
 

.500 Convogliamento delle acque. 
 

.510 Tramite caditoie stradali esistenti o nuove allacciate alle canalizzazioni esistenti e 
nuove. 
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330 Condotte, costruzioni e impianti esistenti 
 
R .900 L'impresa deve informarsi presso le rispettive Aziende dell'esatta posizione e 

prendere le necessarie misure di protezione. 
L’imprenditore risponde a tutti i danni da lui causati a condotte e costruzioni. Salvo 
indicazioni contrarie si deve permettere che le condotte esistenti rimangano in 
esercizio durante l’esecuzione dei lavori. Prima di iniziare i lavori in prossimità di 
condotte è necessario informare il loro proprietario e la direzione lavori. 
Eventuali danni causate alle condotte devono essere immediatamente annunciati al 
proprietario e alla direzione lavori. 

 
 
331 Condotte fuori terra. 
 

.100 Linee elettriche aeree. 
 

.110 In corrispondenza della zona di cantiere sono presenti linee elettriche aeree. 
L’imprenditore deve rispettare le distanze di sicurezza dalle linee elettriche o da linee 
di trasporto delle aziende secondo l’Ordinanza (OLEI) sulle linee elettriche e secondo 
la direttiva SUVA concernenti l’impiego di gru e macchinari edili e del genio civile in 
prossimità di linee elettriche. 

 
.200 Linee di contatto. 

 
.210 Tutti i lavori si svolgono in presenza di traffico ferroviario in prossimità del cantiere. 

Linea ferroviaria delle Ferrovie Federali Svizzere. 
 
 
332 Condotte sotterranee. 
 

.100 Nell’area dei lavori sono presenti svariate condotte sotterranee di proprietà dei tre 
comuni interessati e di aziende (AIL, Swisscom, UPC Cablecom, Metanord e altri). 

 
 
333 Costruzioni e impianti. 
 

.100 Linea ferroviaria. 
 

.110 Linea FFS. 
 

.200 In corrispondenza della zona di cantiere sono presenti, oltre ai tracciati cavi, altre 
infrastrutture quali camere ed armadi delle varie aziende. 

 
 
340 Clima, pericoli naturali, zone di pericolo 
 
 
341 Clima. 
 

.100 Il cantiere ha una durata di più anni. L’offerente deve pertanto tener conto delle 
condizioni climatiche in cui si svolgeranno i lavori e includere nei prezzi d’offerta tutti 
gli oneri necessari a realizzare a regola d’arte le opere previste con qualsiasi 
condizione climatica.   
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342 Pericoli naturali e zone di pericolo. 
 

.100 Pericoli naturali. 
 

.110 Si segnala che parallelamente a questo progetto è in corso un progetto di 
manutenzione e messa in sicurezza delle scarpate in collaborazione con l’Ufficio 
cantonale dei Pericoli Naturali, Incendi e Progetti (UPIP). 

 
 
350 Impedimenti, limitazioni, difficoltà 
 
 
351 Impedimenti, limitazioni, difficoltà. 
 

.100 Condizioni causate da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, 
orari di lavoro particolari, lavoro a turni e coimprenditori. 

 
.110 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da 

comprendere nei prezzi unitari. 
 

.120 Ostacoli dovuti ad altre imprese sono da includere nei prezzi unitari. 
 

.130 Orari prescritti dal committente. 
Il committente può eseguire alcuni lavori durante le ore notturne. I lavori notturni 
devono comunque essere sempre preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori. 
I supplementi salariali e gli eventuali oneri indiretti saranno riconosciuti e pagati 
separatamente. 

 
.150 L’imprenditore deve adottare tutti i provvedimenti atti a evitare che le polveri creino 

problemi alle proprietà adiacenti al cantiere. Tutti i relativi oneri (misure antipolvere e 
servizio di manutenzione e di picchetto compresi) sono da comprendere nei prezzi 
unitari. 

 
.160 L’imprenditore deve adottare tutti i provvedimenti atti a evitare danni alle proprietà 

adiacenti al cantiere. Tutti i relativi oneri (misure contro vibrazioni eccessive come ad 
esempio l’impiego di rulli ad alta frequenza) sono da comprendere nei prezzi unitari. 

 
.200 Condizioni causate da infrastrutture esistenti. 

 
.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per infrastrutture esistenti è da comprendere 

nei prezzi unitari. 
 

.300 Condizioni causate da cantieri limitrofi e simili. 
 

.310 Salvo indicazione contraria, il compenso per cantieri limitrofi e simili è da 
comprendere nei prezzi unitari. 

 
.320 vedi pos. 342.110. 
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.500 Segnaletica, regolamentazione del traffico e riapertura della strada. 

 
.510 È vietato al personale addetto ai lavori sostare o anche fermarsi con propri veicoli su 

strade cantonali aperte al traffico. 
 

.520 È vietata la regolazione manuale del traffico se non in esplicito accordo con la 
Direzione dei lavori. 

 
.550 Oltre alle fasi principali sono necessarie diverse sottofasi al fine di garantire la 

viabilità, gli accessi e/o la funzionalità delle infrastrutture. Tutti gli oneri per 
l’esecuzione a più tappe devono essere considerati dall’offerente nella stesura 
dell’offerta e nell’allestimento del programma lavori. 
La larghezza delle corsie aperte al traffico e la larghezza della fascia di cantiere sono 
state infatti di principio ottimizzate per permettere le lavorazioni e relativa 
sovrapposizione, nel rispetto delle normative vigenti. 

 
.560 La riduzione della carreggiata e di conseguenza la deviazione del traffico stradale in 

corrispondenza di un’area di cantiere è da eseguire secondo la norma VSS 40 886-
Chantiers-Signalisation des chantiers sur les routes principales et secondaires. In 
particolare, le deviazioni devono essere eseguite secondo la figura 17B della norma. 

 
.580 Al termine dei lavori (anche dopo ogni notte di lavoro) l’impresa dovrà consegnare il 

tratto di carreggiata occupato perfettamente libero e pulito. Eventuali successive 
operazioni di pulizia che si rendessero necessarie per negligenza dell’impresa, 
saranno eseguite a cura del Committente, e dedotte dall’importo di liquidazione 
dovuto. 

 
.600 Regolazione condizionata del traffico. 

 
.640 Le linee di trasporto pubblico non potranno in nessun caso essere 

ostacolate/rallentate dai lavori. L’imprenditore dovrà pertanto prendere tutti gli 
accorgimenti necessari al fine di garantire tale vincolo. Tutti i relativi oneri sono da 
comprendere nei prezzi unitari. 

 
.700 Causati dal traffico. 

 
.710 Tutti i lavori si svolgono in presenza di traffico. 

Di conseguenza tutti gli interventi devono essere programmati per tempo, in accordo 
con la direzione lavori e in modo che la circolazione non subisca perturbazioni 
soprattutto durante le ore diurne. L’impresa ha inoltre l’obbligo di informare 
preventivamente la Direzione lavori per qualsiasi modifica inerente il programma, le 
fasi e le sottofasi di lavoro. 

 
.900 Accessi carrabili. 

 
.910 La ditta è tenuta, durante tutta la durata dei lavori, ad assicurare gli accessi veicolari 

dei mappali limitrofi e, per quanto possibile, ridurre i disagi alle proprietà presenti 
lungo la tratta. Particolare attenzione è da prestare all’accesso al paese di 
Robasacco, che è da garantire sempre. 
Gli oneri sono da comprendere nei prezzi unitari. 
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360 Accessi al cantiere 
 
 
361 Accesso al cantiere su strada. 
 

.100 Strade, piste e simili. 
 

.110 Accesso al cantiere tramite strade e costruzioni esistenti. 
Condizioni per la loro utilizzazione, senza particolari adattamenti. 

 
.120 Segnaletica di cantiere. 

Tutta la segnaletica di cantiere, per strade principali e secondarie, deve rispettare i 
seguenti requisiti di riflettenza: 

- al bordo della carreggiata o sospesi sopra la carreggiata; requisito minimo di 
riflettenza = R2; 

R: secondo Norma VSS SN 40 871a. 
 
 
362 Strade, piste ciclabili e collegamenti pedonali esistenti 
 

.100 Strade. 
 

.110 Mantenimento dei collegamenti esistenti. 
Per ogni intervento sul traffico l’imprenditore, in accordo con la Direzione lavori, deve 
prendere contatto con largo anticipo anche con gli organi competenti (enti pubblici, 
polizia, aziende del trasporto pubblico, ecc.). 
Tutti i relativi oneri sono da comprendere nei prezzi unitari. 

 
 
370 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di 

cantiere esistenti 
 
 
371 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti. 
 

.300 Aree di deposito. 
 

.310 Non è consentito utilizzare aree private allo scopo di depositare materiale o 
installazioni senza l’accordo scritto del Committente. 
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400 UTILIZZAZIONE DI FONDI, CONDOTTE DI APPROVIGIONAMENTO E DI 

SMALTIMENTO, RIFIUTI EDILI 
 
 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi 
 
 
430 Condotte di approvvigionamento 
 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 

.100 Energia elettrica. 
Prestazioni fornite dall'impresa. 
Allacciamento principale. 
Da includere nei prezzi unitari. 
Allacciamento secondario. 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
.200 Illuminazione. 

Prestazioni fornite dall'impresa. 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
 
432 Approvvigionamento di acqua potabile e di acqua industriale. 
 

.100 Prestazioni fornite dall'impresa. 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
 
435 Condotte di approvvigionamento. 
 

.100 Prestazioni fornite dall'impresa. 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili 
 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
 
 

.300 Acque meteoriche e acque di scarico pulite e di rifiuto. 
 

.310 Prescrizioni. 
 LPAc, Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991; 
 OPAc, Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998; 
 Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee del 2004; 
 Norma SIA SN 509 431 “Entwässerung von Baustellen” 1997; 
 Scheda informativa „Smaltimento acque di cantiere“, SPAAS 2016. 
Oneri derivanti da includere nei prezzi unitari. 
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442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 

.100 Concetto di smaltimento. 
 

.110 Prescrizioni: 
 LPAmb, Legge federale sulla protezione dell’ambiente del 07 ottobre 1983; 
 Ositi, Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati del 26 agosto 1998; 
 OPSR, Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 

2015 (sostituisce l’OTR, Ordinanza tecnica sui rifiuti); 
 OTRif, Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005; 
 Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18. ottobre 2005; 
 Osuolo, Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 01 luglio 1998; 
 Direttiva per il riciclaggio, il trattamento e il deposito di materiali di scavo, giugno 

1999; 
 Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali del 2006 (UFAM 31/06); 
 Norme SN670 071: Riciclaggio (VSS). 

 
.150 Gli oneri sono da includere nei prezzi unitari. 
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500 PROTEZIONE DI PERSONE, DI BENI IMMOBILI, DEL CANTIERE, DELLE 

ZONE LIMITROFE 
 
 
520 Protezione di persone e di oggetti 
 
 
521 Pericoli. 
 

.100 Traffico. 
 

.110 La conduzione del traffico è stata studiata per ogni singolo settore che compone la 
tratta in oggetto e di base garantisce sempre una corsia aperta al traffico per ciascun 
senso di marcia. Unicamente nel primo tratto (circa dal PR 830+280 a PR 830+170) il 
traffico dovrà essere gestito con impianto semaforico, data la limitata larghezza del 
campo stradale. 
Secondo l’esigenza potranno pure essere impiegati agenti addetti al disciplinamento 
del traffico. 
Essendo il cantiere situato su un’arteria molto trafficata andrà prestata la massima 
attenzione alla sicurezza nei confronti delle maestranze che lavorano in prossimità 
dei flussi veicolari. La ditta è tenuta ad istruire il personale riguardo alle prescrizioni di 
sicurezza sui cantieri di questo genere. Oltre alla sicurezza del personale dovrà 
essere garantita anche quella degli utenti. 
La ditta dovrà inoltre provvedere a tutte le misure di sicurezza contro possibili danni a 
persone o a cose dati dalla presenza del traffico veicolare, ciclabile e pedonale lungo 
il cantiere. 

 
.120 I lavori si svolgono su una strada principale (P2) aperta al traffico, fuori località. Il 

limite di velocità è stato ridotto a 60 km/h per tutto il periodo del cantiere, lungo tutta 
l’area di cantiere. In prossimità della tappa d’intervento il limite di velocità è 
ulteriormente ridotta a 50 km/h per la salvaguardia dei ciclisti e dei lavoratori. 
L’imprenditore deve considerare tutte le limitazioni e le misure di sicurezza 
necessarie alla realizzazione delle opere in completa sicurezza e includere tutti i 
relativi oneri nei prezzi unitari offerti. 

 
.200 Adiacenze. 

 
.210 I lavori si svolgono a diretto contatto con un percorso ciclabile di categoria N3. La 

ditta deve considerare tutte le limitazioni e le misure di sicurezza necessarie alla 
realizzazione delle opere in completa sicurezza, garantendo un passaggio ciclabile 
sicuro e includendo tutti i relativi oneri nei prezzi unitari offerti (norma VSS 40 568). 

 
.220 I lavori si svolgono in prossimità di infrastrutture ferroviarie in esercizio. La ditta deve 

considerare tutte le limitazioni e le misure di sicurezza necessarie alla realizzazione 
delle opere in completa sicurezza e includere tutti i relativi oneri nei prezzi unitari 
offerti. Prima dell’inizio dei lavori La ditta dovrà ottenere dalle FFS, per ogni lavoro in 
prossimità della linea ferroviaria, un dispositivo di sicurezza, il quale sarà di uso 
obbligatorio durante tali lavori. 
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.230 I lavori si svolgono in vicinanza di linee aeree elettriche di alta tensione in esercizio. 

La ditta deve considerare tutte le limitazioni e le misure di sicurezza necessarie alla 
realizzazione delle opere in completa sicurezza e includere tutti i relativi oneri nei 
prezzi unitari offerti. 

 
.240 Si segnala che parallelamente a questo progetto è in corso un progetto di 

manutenzione e messa in sicurezza delle scarpate anche in collaborazione con 
l’Ufficio cantonale dei Pericoli Naturali, Incendi e Progetti (UPIP). 

 
.300  Cadute dall’alto. 

Durante tutti i lavori dovranno sempre essere presenti, fino alla fine di tutti i lavori di 
tutte le imprese operanti, o un ponteggio/centina o un parapetto di protezione al fine 
di garantire la sicurezza contro cadute dall’alto. La ditta dovrà inoltre mettere a 
disposizione del personale tutte le necessarie attrezzature per garantire l’incolumità 
propria e di terzi.  

 
I costi relativi a tutto il par. 521 devono essere compresi nei prezzi unitari e/o nelle 
specifiche posizioni di capitolato. 

 
 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 

.100 Si richiama l'Ordinanza federale sui lavori di costruzione. 
In particolare, ai sensi dell’art. 3, l’impresa deve verificare l’adeguatezza delle misure 
previste dal capitolato e proporre l’eventuale completamento. Il committente fornisce, 
quale lista di controllo, il formulario “Strumento di pianificazione” integrato nel 
fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 
Esso vale a titolo indicativo e orientativo. Diventa vincolante con la firma 
dell’offerente. Quest’ultimo è tenuto: 
- a verificare l’insieme delle posizioni proposte stralciando quelle giudicate inutili; 
- a completare questo elenco con quelle misure particolari che ritenesse 

necessarie per rapporto alle caratteristiche del cantiere oggetto dell’appalto; 
- a integrare i relativi costi nelle posizioni di capitolato che sono indicate. 

Con la firma in calce al documento “Dichiarazioni dell’offerente”, la ditta dichiara che 
le misure riportate ed eventualmente completate sono adeguate, inoltre si impegna a 
vegliare affinché, in caso di effettuazione dei lavori e quindi di concessione 
dell’appalto, tutte le misure di sicurezza necessarie vengano puntualmente rispettate. 

 
.300 L'impresa è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla SUVA al 

fine di evitare infortuni sul luogo di lavoro. Tutti gli oneri che ne derivano devono 
essere compresi nei prezzi unitari. 

 
.400 Nell’ordine del giorno delle riunioni di cantiere, la direzione lavori prevede la trattanda: 

“sicurezza”. 
 

.500  Tutto il personale presente in cantiere dovrà obbligatoriamente indossare il vestiario 
in conformità alla norma SN EN ISO 20471 Classe 3 (con l’uso dei pantaloni lunghi) e 
osservare le direttive impartite dalla Direzione de lavori. In caso contrario la Direzione 
dei lavori provvederà ad allontanare dal cantiere il personale non in regola e, se lo 
riterrà necessario, ordinerà la sospensione dei lavori. 
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.700  Per tutte le fasi di lavoro previste da progetto il committente si riserva di richiedere 

alla ditta il procedimento di esecuzione di tutte le opere con le misure di sicurezza 
che intende adottare. Tali misure dovranno ottenere l’approvazione da parte della 
SUVA. 

 
 
530 Protezione del cantiere 
 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 

.100 Protezione contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 

.110 Realizzazione di accessi e vie di passaggio per cantieri sulle strade cantonali: 

Dove non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi 
unitari. 

 
.120 L’impresa è tenuta a delimitare l’area di cantiere e a sbarrare gli accessi ai punti 

pericolosi mediante recinzioni, segnali, palizzate, ecc... 
Durante l’intera durata dei lavori l’impresa deve controllare e adattare alle diverse 
situazioni i relativi dispositivi di sicurezza. 
Dove non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi 
unitari. 

 
.300 Sicurezza pubblica. 

Al committente compete la responsabilità di chiarire le misure inerenti la sicurezza 
pubblica (Autorità, Polizia, proprietari ecc.). 
Per il presente cantiere ha individuato i seguenti aspetti: 
l’impresa è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti sulla sicurezza stradale sia per i 
veicoli, sia per i ciclisti, sia per i pedoni. 

L’applicazione di queste misure è a carico dell’impresa ed i costi sono da 
comprendere nei prezzi unitari. 

 
 
532 Protezione di impianti esistenti. 
 

.100 L’impresa deve chiedere ai vari enti i piani delle infrastrutture esistenti e le relative 
misure particolari da prevedere. 
Dove non viene fatta menzione particolare, i costi sono da includere nei prezzi unitari. 

 
.200 Tutte le infrastrutture, sia aeree sia sotterranee, ubicate nelle vicinanze dell’area di 

lavoro devono essere protette per garantire il loro esercizio e la sicurezza degli 
addetti ai lavori secondo le esigenze e le prescrizioni delle aziende proprietarie. 
La ditta è tenuta a coordinare direttamente con le aziende interessate tutti gli 
eventuali spostamenti che si rendessero necessari, sia di carattere provvisorio che 
definitivo. L’applicazione di queste misure è a carico della ditta e gli oneri derivanti 
devono essere compresi nei prezzi unitari. 
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.300 L’impresa deve segnalare immediatamente eventuali danni alle Autorità competenti. 

Per sinistri che mettono in pericolo le persone e l’ambiente o che danneggiano le 
condotte e le canalizzazioni esistenti: 

- Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS) 
Telefono: +41 91 814 29 71 
Fax: +41 91 814 29 79 

- Ufficio cantonale dei Pericoli Naturali, Incendi e Progetti (UPIP). 
Via Franco Zorzi 13 
6501 Bellinzona 
Telefono: +41 91 814 28 51 
Fax: +41 91 814 28 59 

- Ufficio Tecnico del Comune di Gambarogno 
Via Cantonale 138 
6573 Gambarogno 
Telefono: +41 91 786 84 34 
Fax:  +41 91 786 84 31 

- Ufficio Tecnico del Comune di Cadenazzo 
Casella Postale 161 
Carà 2 
6593 Cadenazzo 
Telefono: +41 91 858 24 54 
Fax:  +41 91 858 25 22 

- Ufficio Tecnico del Comune di Monteceneri 
Comune di Monteceneri 
Via Cantonale 65 
6804 Bironico 
Telefono: +41 91 936 10 30 
Fax:  +41 91 946 13 44 

- Aziende Municipalizzate Città di Bellinzona (AMB) 
Servizi tecnici sezione acqua e elettricità 
via Seghezzone 1 
6512 Giubiasco 
Telefono: +41 91 821 88 07 
Fax: +41 91 821 88 13 

- Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 
Direzione e amministrazione Servizi comuni alle sezioni Acqua Elettricità Gas 
via ai Molini 2 
6933 Muzzano 
Telefono: 058 866 78 11 
Fax: 058 866 78 30 

- Azienda Elettrica Ticinese (AET) 
El Stradún 74 
6513 Monte Carasso 
Telefono: +41 91 822 27 11 
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- Swisscom SA 
via dei Gaggini 3 
6500 Bellinzona 
Telefono: 0800 800 800 

- UPC Cablecom Svizzera Sagl 
via Violino 1 
6928 Manno 
Telefono: 0800 66 88 66 

- Metanord SA 
Centro ala Monda 1 
6528 Camorino 
Telefono: +41 91 820 05 50 
Fax: +41 91 820 05 55 

- AutoPostale Svizzera SA 
Regione Ticino 
Viale Stazione 33 
6500 Bellinzona 
Telefono: +41 58 448 37 53 
Fax:  +41 58 667 69 24 

- FFS SA 
Infrastrutture-Impianti e Tecnologia-Sorveglianza 
Regione Sud (RSD) 
Via Sottocentrale 2 
6512 Giubiasco 
Coordinatore lavori in prossimità della ferrovia 
Sig. Lorenzo Rusconi 
Telefono:  +41 79 367 28 59 

 
 
540 Protezione dell'ambiente 
 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Si richiama in particolare l'applicazione dell’Ordinanza contro l'inquinamento 
atmosferico (OIAt) del dicembre 1985), consultabile su: 
www4.ti.ch/dt/da/spaas/uacer/temi/aria/basi-legali, 
e della direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) del settembre 2002 
"Protezione dell'aria sui cantieri edili - direttiva aria cantieri" (stato: 2016), consultabile 
su: www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/aria/pubblicazioni-studi. 

 
.200 Provvedimenti. 

 
.210 Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle prescrizioni e delle normative in 

vigore. 
 Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari. 
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.300 Controlli, analisi. 

 
.310 Con l’offerta deve essere consegnata la lista delle macchine e degli apparecchi 

impiegati sul cantiere. Durante i lavori l’imprenditore deve tenere mensilmente 
aggiornata la lista con i mezzi effettivamente presenti sul cantiere e i relativi dati di 
emissione. 

 
.400 Il cantiere è da considerarsi di: 

Gruppo A. 
 
 
542 Protezione contro il rumore. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Si richiama in particolare l’applicazione della direttiva dell’Ufficio federale 
dell’ambiente (UFAM) “Direttiva sul rumore dei cantieri” del 02 febbraio 2000, 
aggiornata stato 2011. 
Deve inoltre essere rispettata anche l’Ordinanza federale del DATEC sul rumore delle 
macchine all'aperto del 22 maggio 2007 (ORMAp, 814.412.2). Essa riprende la 
direttiva europea in materia (2000/14/CE), in base alla quale per le macchine e per gli 
apparecchi equipaggiati secondo lo stato riconosciuto della tecnica valgono i valori 
limite d’emissione fonica indicati nell’Ordinanza stessa. 

 
.200 Provvedimenti. 

 
.210 Cantiere di gruppo: A. 

Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore. 
Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari. 

 
 
543 Protezione contro le vibrazioni. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Dal profilo legale la protezione dalle vibrazioni è retta dalla Legge federale sulla 
protezione dell’ambiente (LPAmb), e in particolare dall’art. 11 che riguarda la 
limitazione preventiva delle emissioni. 
Per i danni su strutture si fa riferimento alla norma svizzera VSS/SN 640312 che 
regola gli effetti delle vibrazioni sulle costruzioni, fissando dei valori indicativi di 
velocità massima. Essa permette di limitare al massimo il rischio di danni a manufatti 
o edifici adiacenti alla sorgente vibrante.  
Per quanto riguarda il disturbo alle persone, si fa riferimento alla norma tedesca DIN 
4150-2 “Erschütterungen in Bauwesen, Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden” 
(aggiornata a giugno 1999). 
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.200 Provvedimenti. 

 
.210 Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle prescrizioni e delle normative in 

vigore. 
Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari. 

 
 
550 Protezione delle acque, del suolo, della flora e della fauna 
 
 
551 Protezione delle acque di superficie. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Secondo la normativa vigente in materia (valgono le date di edizione in vigore al 
momento dell’inoltro dell’offerta). 
Si richiama in particolare all’applicazione di: 
- direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) aggiornata al 2015; 
- legge federale sulla protezione delle acque, LPAc del 24 gennaio 1991; 
- Ordinanza sulla protezione delle acque, OPAc del 28 ottobre 1998; 
- SIA 431, Smaltimento e trattamento delle acque di cantiere. 

 
.200 Provvedimenti. 

 
.210 Le attività di cantiere non devono pregiudicare in alcun modo i riali siti in prossimità 

del cantiere. Devono essere prese tutte le misure per evitare l’inquinamento e 
l’intorbidimento delle acque. È vietato introdurre sostanze di qualsiasi natura nel 
corso d’acqua anche se considerate non inquinanti. 

 
.220 In caso di incidenti con fuoriuscita di sostanze pericolose per l’ambiente, la ditta dovrà 

tempestivamente prendere i necessari provvedimenti volti a contenere l’inquinamento 
ed evitare qualsiasi inquinamento delle acque. L’accaduto deve essere 
immediatamente notificato alla Direzione lavori. 

 
.230 La ditta dovrà elaborare un piano di gestione delle acque in modo da garantire il 

rispetto delle prescrizioni a protezione delle acque superficiali e di falda. 

 

.250 Ogni onere è da comprendere nei prezzi unitari. 
 
 
552 Protezione delle acque di sorgente e delle acque sotterranee. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Secondo la normativa vigente in materia (valgono le date di edizione in vigore al 
momento dell’inoltro dell’offerta). 
- legge federale sulla protezione delle acque, LPAc del 24 gennaio 1991; 
- Ordinanza sulla protezione delle acque, OPAc del 28 ottobre 1998; 
- Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee, UFAFP 2004. 
- Secondo Norma SIA 431 e scheda informativa “Smaltimento acque di cantiere”. 

  



2912.602-3 SC - P2 Motto Bartola -  Airolo – Chiasso Pagina: 33 
Risanamento pavimentazione stradale in calcestruzzo Via Monte Ceneri 02.02.2022 
Comuni di Cadenazzo, Gambarogno e Monteceneri 
Opere di segnaletica orizzontale 

 

CPN 102 Disposizioni particolari 

 

 
.200 Provvedimenti. 

 
.210 Tutti gli oneri derivanti dall’adozione dei provvedimenti necessari al rispetto delle 

norme in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti. 
 

.220 Per i provvedimenti si rimanda anche al sito www.ti.ch/acqua. 
 
 
553 Protezione del suolo. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Secondo la normativa vigente in materia (valgono le date di edizione in vigore al 
momento dell’inoltro dell’offerta). 
Si richiama in particolare l’applicazione di: 
- Ordinanza contro il deterioramento del suolo, Osol del 1 luglio 1998; 
- Costruire proteggendo il suolo, UFAFP, 2001; 
- Esame e riciclaggio del materiale di sterro, UFAFP, 2001; 
- Norme VSS 640.581a, 582, 583; 
- direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) aggiornata al 2015. 

 
.200 Provvedimenti. 

 
.210 Oltre a quanto indicato nelle prescrizioni sopraccitate si deve considerare che il 

rifornimento dei macchinari, la manutenzione ed il deposito in cantiere devono essere 
fatti su superfici adeguatamente protette (impermeabili) ed in grado di evitare 
infiltrazioni nel terreno. 

 
.220 Tutti gli oneri derivanti dall’applicazione dei provvedimenti necessari al rispetto delle 

norme attualmente in vigore sono da comprendere nei prezzi offerti. 
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600 SVOLGIMENTO DEI LAVORI, TERMINI, PREMI PENALITA’ 
 
 
620 Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma 

dei lavori 
 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 

.100 Procedimento a fasi di lavoro in presenza di traffico veicolare e ciclabile, vedi piani 
d’appalto. 
La conduzione del traffico è stata studiata per ogni singolo settore che compone la 
tratta in oggetto. Sono previsti da progetto 8 settori a loro volta suddivisi in tratte della 
lunghezza variabile da 100 a 450ml (in media 200-250ml a tratta). 
Principalmente la conduzione del traffico è stata definita in modo da avere sempre 
una corsia aperta al traffico per ciascun senso di marcia, con limitazione di velocità 
per le vetture. Unicamente nel primo tratto (circa dal PR 830+280 a PR 830+170) il 
traffico dovrà essere gestito con impianto semaforico, data la limitata larghezza del 
campo stradale. 

A dipendenza delle diverse fasi di lavoro sarà opportuno spostare il transito veicolare 
a monte o a valle. 

Secondo necessità si potrà far capo ad agenti predisposti al disciplinamento del 
traffico. 

Per la realizzazione dell’intero intervento, di lunghezza di ca. 7km, sono state 
individuate 48 tratte di lavoro. 
La lunghezza massima ammessa dell’area di cantiere è 350 ml. Ogni intervento di 
demarcazione interesserà pertanto una lunghezza di massimo 500 ml. 
La larghezza delle corsie aperte al traffico e la larghezza della fascia di cantiere sono 
state di principio ottimizzate per permettere le lavorazioni e relative sovrapposizione 
tra le due fasi, nel rispetto delle normative vigenti. 

Il lavoro è da eseguire sull’arco di più anni (2021-2023). Ogni relativo onere è da 
comprendere nei prezzi unitari dell’offerta. 

 
.200 La ditta deve poter soddisfare esigenze urgenti entro 24 ore dall’ordinazione. In tali 

casi la posa deve essere garantita in qualsiasi momento della giornata. Per 
l’esecuzione di piccoli quantitativi non verrà riconosciuto alcun supplemento di 
prezzo. 

 
.300 L’imprenditore deve organizzare i lavori e mettere a disposizione la manodopera 

sufficiente per garantire i termini contrattuali nel rispetto delle condizioni sopraccitate. 
Tutti i relativi oneri sono da comprendere nei prezzi unitari. 
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630 Termini, scadenze 
 
 
632 Inizio dei lavori. 
 

.100 Inizio dei lavori:  lunedì 25 aprile 2022 
 

La data di inizio lavori può variare a dipendenza delle esigenze del committente e 
delle condizioni climatiche. L’inizio è in ogni caso subordinato alle tempistiche dettate 
dalle procedure di pubblicazione e aggiudicazione. 
Tutti i relativi oneri sono da comprendere nei prezzi offerti. 

 
 
633 Scadenze e termini. 
 

.100 Pausa vacanze dell’edilizia annuali 
Come da contratto collettivo di lavoro per l’edilizia principale del Cantone Ticino 
(CCL-TI) e successive integrazioni. 
Estate 2022: dal 30 luglio 2022 al 15 agosto 2022 compresi. 
Inverno 2022-2023: dal 24 dicembre 2022 al 08 gennaio 2023 compresi. 
Estate 2023: dal 29 luglio 2023 al 15 agosto 2023 compresi. 
Inverno 2023-2024: dal 23 dicembre 2023 al 07 gennaio 2024 compresi. 

 
.200 Pausa invernali: 

Si ipotizzano le seguenti pause invernali, che possono variare a dipendenza delle 
condizioni meteorologiche e delle temperature: 
Inverno 2022-2023: dal 03 dicembre 2022 al 05 febbraio 2023 compresi. 
Inverno 2023-2024: dal 02 dicembre 2023 al 04 febbraio 2024 compresi. 

 
.300 Il committente si riserva la facoltà di lavorare durante i periodi indicati nella pos. 

633.200. Tutti i relativi oneri sono da comprendere nei prezzi offerti. 
 
 

R 639 Fine dei lavori. 
 

.100 Fine dei lavori: dicembre 2023 (eventualmente primavera 2024) 
 

La fine dei lavori dipenderà comunque dalla data di fine dei lavori di pavimentazione 
(lotto 2912.602-1). 
Tutti gli oneri relativi sono da considerare nei prezzi offerta. 
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640 Premi, penalità, regole bonus/malus, affitto di carreggiate e di aree di lavoro 
 
 
642 Penalità convenzionali. 
 

.100 Qualora la ditta, per cause a lei imputabili, non dovesse le date e i termini indicati alle 
pos. 632, 633 e R639 degli atti di appalto, il committente farà valere una penale pari a 
CHF 1'000.00 (IVA compresa) per ogni giorno di calendario di ritardo. 

 
.200 Prontezza di intervento per intervento in cantiere: 

Per garantire la continuità dei lavori di risanamento e la sicurezza stradale la posa 
della segnaletica orizzontale deve seguire l’avanzamento dei lavori per le opere di 
pavimentazione. A partire dalla data del preavviso, comunicato dalla direzione lavori, 
la ditta ha a disposizione un massimo di 3 giorni lavorativi per iniziare i lavori di 
posa. Qualora l'impresa, per cause a lei imputabili, non dovesse rispettare i termini 
sopra indicati, il committente farà valere una penale pari a CHF 1'000.00 (IVA 
compresa) per ogni giorno di calendario di ritardo. 

 
.300 In caso di interventi urgenti di interesse pubblico (ad esempio per la messa in 

sicurezza della viabilità o in caso di chiusura dell’autostrada N2), il committente si 
riserva la possibilità di richiedere un intervento d’urgenza, con intervento in massimo 
24 ore dall’ordinazione. Anche in questo caso verrà applicata una penale pari a CHF 
1'000.00 (IVA compresa) per ogni giorno di calendario di ritardo. La ditta sarà 
chiamata ad assumersi anche tutti gli oneri, diretti e indiretti, derivanti dal mancato 
rispetto della tempistica per l’intervento d’urgenza. 

 
.400 Per l'applicazione della penale fanno stato i termini del programma lavori stabilito con 

la DL prima dell’inizio dei lavori. 
Qualora, durante l'esecuzione dei lavori all'interno dei termini di penale, la ditta 
dovesse rilevare il manifestarsi di situazioni per cui ritenga che abbia diritto ad un 
adeguamento dei termini citati, essa deve sottoporre la richiesta alla DL 
immediatamente per iscritto, debitamente giustificata e documentata. Queste 
eventuali richieste scritte dovranno essere consegnate alla DL al più tardi entro 5 
giorni lavorativi dall'inizio del manifestarsi della situazione eccezionale. Richieste non 
formulate nei tempi e nei modi descritti saranno in ogni caso respinte e non potranno 
dare adito a rivendicazioni di alcun genere. 

 
.500 Regolamentazione delle intemperie. 

Le giornate perse a causa delle condizioni meteorologiche avverse daranno invece 
diritto all’adeguamento dei termini contrattuali soggetti a penale. 
Il lavoro dovrà essere eseguito nella prima giornata/notte con condizioni meteo 
favorevoli. 
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650 Procedure in caso di controversie 
 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 

.200 Altre procedure in caso di controversie. 

Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
 
 

R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d'appalto. 
 
R .100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 

2. Le condizioni particolari: 

A) Promemoria della consegna lavori; 
B) Promemoria della discussione d’offerta; 
C) Circolari; 
D) Disposizioni particolari CPN 102. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (elenco dei prezzi). 

4. I piani e i documenti allegati, secondo elenco separato. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di 
costruzione”. 

 
6. Altre norme: 

a) Norme e direttive di altre associazioni professionali; 
b) Norme SNV, VSS e SIA. 
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700 NORMATIVE E ALTRE REGOLAMENTAZIONI TECNICHE, ESIGENZE 

PARTICOLARI 
 
 
720 Normative SIA 
 
 
721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 

.100 Le Norme SIA sono applicabili, e vale l'edizione italiana in vigore alla data d'inoltro 
dell'offerta. In mancanza di una edizione italiana, vale l’edizione tedesca. 
In particolare vale la Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori 
di costruzione" e tutti i suoi complementi editi dalla SIA dal VSS e dal CRB. 

 
 
730 Normative VSS 
 
 
731 Norme, raccomandazioni e direttive VSS. 
 

100 Sono applicabili le Norme VSS. Vale l'edizione in vigore alla data di riferimento (data 
d'inoltro dell'offerta). 

 
.200 In particolare si richiamano le seguenti normative: 

 VSS SN 40 850a: Marquages – Aspect et domaines d’application; 
 VSS SN 40 854a: Marquages – Exemples d’application pour autoroute et 

semi-autoroutes; 
 VSS SN 40 868: Marquages – Prémarquages; 
 VSS SN 40 877: Produits de marquage routier. 

 
E per la segnaletica durante il cantiere la norma VSS 40885 (2015), “Cantieri su 
autostrade e semiautostrade” e VSS 40886 “Cantieri, Segnaletica di cantieri su strade 
principali e secondarie”. 
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740 Normative di altre associazioni professionali 
 
 
741 Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 

.100 Prescrizioni federali. 
Tutte le demarcazioni sono da eseguire secondo l’Ordinanza federale sulla 
segnaletica stradale (OSStr).  
Eventuali modifiche che intervenissero nel corso della durata del contratto non danno 
luogo a pretese di sorta da parte dell’impresa. 

 
.200 Prescrizioni cantonali. 

Per l’esecuzione dei lavori fanno stato i piani della Divisione costruzioni in materia di 
lavori stradali. I piani tipo sono reperibili sul sito del Cantone Ticino all’indirizzo 
seguente: 
www4.ti.ch/commesse pubbliche piani tipo. 

 
.300 Prescrizioni comunali, polizia delle costruzioni, polizia del fuoco. 

 
.400 Prescrizioni proprietari di aziende: 

FFS, Swisscom, Azienda elettrica, Azienda acqua potabile, rete di canalizzazione, 
UPC, Azienda gas. 

 
.600 Prescrizioni sicurezza. 

Prescrizioni SUVA. 

In materia di sicurezza si fa riferimento all'ordinanza sulla sicurezza e la protezione 
della salute dei lavoratori, nei lavori di costruzione (in particolare l'art. 3) e alla Norma 
SIA 465 "Sécurité des ouvrages et des installations". 

 
.700 Prescrizioni metalcostruttori: 

Norme AM Suisse. 
 

.800 Con riferimento alle precedenti prescrizioni, oltre al presente fascicolo, vanno 
osservate tutte le leggi, ordinanze e prescrizioni federali e cantonali in vigore; si 
ricordano in particolare quelle sulla protezione dell'aria e dell'acqua, sui rumori, ecc... 

 
 
750 Esigenze particolari 
 
 
751 Esigenze particolari relative all'opera e all’esecuzione. 
 

.100 Esecuzione delle demarcazioni. 
 

.110 Le demarcazioni devono garantire i valori di retroriflessione e luminescenza per tutto 
il periodo di garanzia, secondo norma VSS 640 877. 

 
La riflettenza verrà controllata regolarmente con l’apposito apparecchio; se durante il 
periodo di garanzia i valori dovessero risultare inferiori a quelli richiesti, la 
demarcazione dovrà essere ripristinata, senza ulteriori indennizzi da parte della ditta 
deliberataria. 
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NB: 
Per garantire una riflettenza ottimale delle demarcazioni con materiale plastico a due 
componenti in rilievo (CPN 286 par.400) e con eventuale materiale strutturato, una 
parte di perline retroriflettenti dovrà essere premiscelata nel materiale impiegato ed 
una parte spruzzata durante l’esecuzione. 

 
Tutte le demarcazioni bianche, gialle o di altro colore, devono essere eseguite con 
materiale rifrangente. 

 
Il tenore in solventi organici deve essere il più basso possibile. 
Se il colore contiene solventi organici questi devono essere, per quanto possibile, di 
bassa tossicità. Valgono al riguardo i criteri fissati dall’ufficio della sanità pubblica 
(UFSP). 
Per quanto concerne la protezione dell’aria i solventi organici devono appartenere 
alla classe 3 secondo l’allegato 1 cifra 7 dell’ordinanza federale contro l’inquinamento 
atmosferico OIAT (modifica 01.02.1992). 
A lato pratico l’acetone, l’etanolo, l’etilmetichetone e l’etossipropanolo creano meno 
problemi che il toluene (toluolo) e lo xilene (xilolo). 

 
Per eventuali operazioni di sverniciatura è vietato l’impiego di solventi clorurati quali il 
cloruro di metilene. 

 
I colori destinati alla demarcazione stradale devono essere forniti in uno stato pronto 
all’uso. 
I colori destinati alle demarcazioni stradali devono essere o pigmenti organici o 
pigmenti inorganici da metalli pesanti. In nessun caso possono essere utilizzati 
pigmenti contenenti cadmio, cromo e piombo (colore giallo). 
In generale tutti i residui di vernici, o residui che sono venuti in contatto con vernice, 
sono considerati rifiuti speciali e dunque il loro smaltimento deve avvenire tramite 
consegna a ditte autorizzate a riceverli. 
La lista delle ditte autorizzate per singolo tipo di rifiuto è ottenibile presso la Sezione 
Protezione Aria, Acqua e Suolo. In particolare si possono citare: resti di vernice 
all’acqua e al solvente, solventi esausti, residui di decapante, acque di lavaggio 
pennelli e impianti per spruzzare. 
Tali rifiuti devono essere accuratamente separati per tipo, trasportati in sede (officina, 
laboratorio, ecc.) e da qui smaltiti in modo conforme all’OTRS. 
Gli oneri relativi sono da includere nei prezzi unitari. 

 
.120 Come segnaletica orizzontale di cantiere viene utilizzato il nastro arancione. 

Dovranno essere impiegati i seguenti tipi o equivalenti: 
- nelle zone di deviazione: SCOTCH-3M A 754, altamente riflettente (o simile); 
- nelle altre zone: SCOTCH-3M A 654 (o simile). 
Pellicole nastro gialloarancione per cantieri. 
Materiale tipo 3M Stamark 
Serie A734 incluso ripresa di fondo (primer) 
Mordenza: valore SRT 45 o equivalente (tipo 3M A734) 

 
.130 Esecuzione delle demarcazioni all’interno delle località (Norma VSS 640 850a). 

La demarcazione della linea di sicurezza sarà ammessa solamente in casi speciali e 
su diretta autorizzazione dell’Ufficio segnaletica stradale e impianti pubblicitari 
(motivo: il carattere prescrittivo della demarcazione 6.01 “linea di sicurezza” - art. 73 
cpv 6 OSStr). 
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.140 Esecuzione delle demarcazioni fuori dalle località (Norma VSS 640 850a). 

La linea di sicurezza (6.01 continua) potrà essere demarcata dove le corsie 
presentano una larghezza sufficiente per sorpassare velocipedi e pedoni senza 
oltrepassare la stessa e quando la visibilità risulta carente in rapporto alla velocità di 
percorrenza. 

 
.200 Prestazioni da comprendere nei prezzi unitari 

 
.210 Sono da comprendere nei prezzi unitari dell’offerta: 

 Riunioni, colloqui e visite in cantiere; 
 Indennità intemperie; 
 Oneri inerenti le trasferte degli operai; 
 Lavoro a tappe secondo le fasi di appalto ed il programma lavori concordato tra 

imprenditore e Direzione dei Lavori; 
 Protezioni delle demarcazioni durante l’esecuzione; 
 Pulizia della superficie del campo stradale prima (la superficie deve essere 

asciutta e priva di polvere o ghiaia), durante e dopo la messa in opera delle 
demarcazioni; 

 Interventi urgenti entro 24 ore per la messa in sicurezza della viabilità stradale, 
da garantire mediante disponibilità sull’intero arco della giornata (24 ore) 

 
 

R 790 Deroghe alle Norme SIA e VSS 
 
 

R 791 Descrizioni delle deroghe. 
 
R .100 Deroghe alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 86 cpv. 1 - 3. 

- tutti i quantitativi elencati nell’Elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto 
non impegnano il committente verso l'offerente deliberatario; 

- i prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili 
variazioni dei quantitativi o dalla mancata esecuzione di determinate posizioni. 
Fanno eccezione le modifiche sostanziali di progetto; 

- l'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle 
variazioni dei quantitativi. 

 
R .200 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 149 cpv. 2. 

L’ammontare delle trattenute viene calcolato tenendo conto pure dei lavori a regia. 
 
R .300 In deroga alla norma VSS SN 507 708 e alla norma SIA 118 vale quanto segue: 

- il collaudo dell’opera avviene dopo la posa dello strato d’usura. Il periodo di 
garanzia e di scadenza dei diritti del committente iniziano con il collaudo dello 
strato di usura, a condizione che il medesimo venga posato entro 12 mesi dalla 
posa dell’ultimo strato appena inferiore; 

- il collaudo dell’opera avviene con una riserva sull’accettazione dei valori di 
planarità e rugosità, qualora le misure non abbiano potuto essere eseguite prima 
del collaudo dell’opera; 
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- con l’apertura al traffico e l’allontanamento della segnaletica di cantiere, la 
responsabilità dell’esercizio della strada passa automaticamente al 
rappresentante del proprietario dell’opera. L’apertura al traffico non scarica per 
contro l’impresa dalle sue responsabilità per difetti e dai termini di scadenza 
indicati. 

 
R .400 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 158 cpv. 1. 

L'offerente è tenuto in ogni caso a notificare per iscritto alla DL l’ultimazione 
dell’opera o di parte di essa per dare avvio alla procedura di collaudo. 

 
R .500 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 154 cpv. 2. 

L'esame e l'accettazione della liquidazione da parte della DL avrà luogo nel termine di 
2 mesi. 

 
R  .600  Deroga alla Norma VSS 640 877. 

I prezzi unitari offerti, riferiti alle esigenze minime descritte nella norma in oggetto, 
non sono relativi alle sole strade principali, ma valgono anche per le strade 
secondarie. 
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800 LAVORI DI COSTRUZIONE, ESERCIZIO DEL CANTIERE 
 
 
820 Metodi e tecniche di costruzione, particolarità tecniche 
 
 
840 Misurazioni e tracciamenti, misurazioni di controllo e delle deformazioni 
 
 
841 Misurazioni. 
 

.100 Concetto di misurazione. 
 

.110 Misurazioni a carico dell’assuntore sono da eseguire sulla base delle indicazioni della 
Direzione Lavori e dei piani esecutivi. 

 
 
842 Tracciamenti. 
 

.100 Concetto di tracciamento. 
 

.110 Il committente mette a disposizione dell’imprenditore deliberatario, al momento della 
consegna lavori, tutti gli elementi necessari per eseguire i tracciamenti. L'impresa è 
responsabile dei tracciamenti dell'esecuzione. 

 
.400 Ripristino. 

L’impresa è responsabile, fino al collaudo dell’opera, della conservazione di tutti gli 
elementi di tracciamento predisposti dal committente, così come dei punti fissi 
esistenti (punti poligonali, PFP3, confini,…). 
Qualora tali elementi venissero danneggiati o spostati senza preavvisare la DL, oltre 
a un importo fisso di CHF 300.00 per elemento, verranno addebitati all’impresa i 
relativi costi di ricostruzione. 

L’impresa deve provvedere al rilievo dettagliato della situazione esistente in modo 
tale che, dopo averla rimossa sia in grado di ricostruirla nella posizione e alla quota 
come all’esistente o come da indicazioni della Direzione dei Lavori. Gli oneri di 
assicurazione dei punti di tracciamento devono essere compresi nei prezzi offerti. 

 
 
843 Misurazioni di controllo. 
 

.200 Prestazioni del committente. 
 

.210 Il committente controlla i tracciamenti effettuati dall'impresa. Quest'ultima resta 
comunque responsabile dell'esattezza di misurazioni e tracciamenti da essa effettuati. 

 
.300 Prestazioni dell'Imprenditore. 

 
.310 L'imprenditore è responsabile dell'esecuzione di tutti i tracciamenti necessari. Tutti i 

relativi oneri sono da comprendere nei prezzi unitari. I controlli effettuati dal 
committente non sollevano in alcun modo l'impresa da questa responsabilità. 
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850 Ventilazione, riscaldamento e raffrescamento di cantiere, manutenzione, 

pulizia, servizio invernale 
 
 
854 Manutenzione e pulizia. 
 

.100 Fino alla consegna definitiva (collaudo) dell'opera, gli oneri di manutenzione sono a 
carico dell'imprenditore e da comprendere nei prezzi unitari. 

 
 
855 Servizio invernale. 
 

.100 Prestazioni del committente. 
Il committente è responsabile dello sgombero della neve sui campi stradali. 

 
 
860 Demolizioni, smontaggi, lavori di ripristino 
 
 
862 Ripristino a lavori ultimati. 
 

.100 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione 
dei lavori o della chiusura del cantiere. 

 
.110 Per tutte le aree di installazione, tutti gli oneri che ne derivano sono da comprendere 

nei prezzi unitari. 
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900 ASSICURAZIONI, AMMINISTRAZIONE 
 
 
930 Assicurazioni dell'imprenditore 
 
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore. 
 

.100 Compagnia di assicurazione dell'imprenditore. 
L'assicurazione responsabilità civile dell'impresario dovrà avere la seguente 
copertura minima (prestazione minima per sinistro, senza limitazione a importo 
inferiore per soli danni materiali o corporali): CHF 3'000'000.00 

 
.200  Responsabilità per danni a cose e persone. 

- Per eventuali danni causati a beni di proprietà dello Stato, l’ammontare degli 
stessi sarà trattenuto dalle liquidazioni. 

- Per danni causati a terzi l’assuntore dovrà rispondere direttamente tacitando gli 
interessati e liberando lo Stato da qualsiasi responsabilità. 

 
 
940 Rapporti, variazioni dei prezzi, pagamenti, situazioni 
 
 
941 Rapporti. 
 

.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 

.110 Rapporti giornalieri. 
Per lavori secondo prezzi unitari. 
Per lavori secondo prezzi globali. 
Per lavori a regia. 

Rapporti giornalieri, contenenti il numero degli operai e delle macchine impegnate, le 
loro ore lavorative ordinate secondo le posizioni dell'elenco dei prezzi, come pure le 
prestazioni giornaliere, nella forma indicata dalla DL. 

 
.140 L'impresa deve trasmettere alla DL giornalmente, entro le ore 15.00, il rapporto 

giornaliero del giorno precedente. Tale rapporto deve contenere il numero degli 
operai e delle macchine impegnate, le loro ore lavorative ordinate secondo le 
posizioni dell'Elenco dei prezzi, come pure le prestazioni giornaliere, nella forma 
indicata dalla DL. 

 
.150 Quotidianamente saranno tenuti a giorno i bollettini di fornitura dei materiali. 

 
.160 I rapporti di cui alle precedenti posizioni devono essere compilati coscienziosamente 

e in modo completo. 
 

.170 I rapporti giornalieri non sostituiscono i rapporti a regia; in particolare non possono da 
soli essere la base per la formulazione di rivendicazioni rispetto al contratto. 
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.180 Bollettini di computo. 

a) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato negli appositi bollettini di computo in 
maniera precisa, con la descrizione esatta della natura del lavoro o della fornitura 
eseguita, con l'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'Elenco 
Prezzi e con i riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione. 

b) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per la successiva verifica 
saranno rifiutati. 
I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare errori 
numerici o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le 
norme contrattuali. 

c) Si specifica che fino a che la DL non avrà dato conferma scritta dell'accettazione 
della liquidazione finale, l'impresa è tenuta a rimanere a disposizione della DL 
per fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o 
correggere bollettini errati o non conformi. 

 
 
942 Lavori a regia. 
 

.200 Pagamenti per lavori a regia. 
Inclusi nelle situazioni mensili con trattenuta. 

 
.300 Per tutti i lavori a regia e le relative forniture necessarie dovranno essere allestiti 

specifici rapporti, che saranno allegati ai relativi conteggi numerati, datati e firmati dal 
committente. 

 
.400 Tutti i lavori a regia che verranno eseguiti con i macchinari e gli attrezzi già presenti in 

cantiere (installazioni di cantiere) verranno remunerati ai sensi della norma SIA 118, 
art. 52. 

 
 
943 Fatturazione delle variazioni dei prezzi. 
 

.100 Le variazioni di prezzo vengono considerate e retribuite. 
Regole di retribuzione: 

 
 se riconosciuto dalle Autorità cantonali competenti, i prezzi citati saranno 

aggiornati con comunicazione scritta. 
 
 
944 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 

.100 Disposizioni amministrative. 
 

.110 Le fatture sono da indirizzare al committente. 
 

.120 Le fatture sono da inoltrare alla Direzione dei lavori in 4 esemplari (1 originale + 3 
copie). 
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.400 Termini. 

Termini di pagamento di regola entro 30 giorni dalla notifica della fattura. 
 

.500 Indennità intemperie. 
 

.510 L’indennità delle intemperie è da includere nei prezzi unitari. 
 

.600 Supplementi salariali per lavoro notturno o festivo. 
 

.610 I supplementi salariali e gli eventuali oneri indiretti saranno pagati separatamente. 
Salvo eccezioni giustificate e preventivamente autorizzate dalla DLsop non verranno 
riconosciute giornate perse in seguito a notti di lavoro non continuative. Tutti gli oneri 
necessari per garantire il riposo alla manodopera devono essere compresi nei prezzi 
offerti. 

 
.700 Fatture emesse dai fornitori. 

Le fatture sono da indirizzare e da inoltrare direttamente all'impresa esecutrice dei 
lavori, con copia alla Direzione lavori, sulla base dei prezzi unitari dell'Elenco prezzi e 
sul computo delle variazioni dei prezzi base. 
Il pagamento delle fatture emesse dai fornitori deve avvenire entro 60 giorni dalla 
data di emissione. Eventuali imprese in mora con i pagamenti devono essere 
notificate ogni mese al committente. 

 
 
945 Piano dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e acconti. 
 

.400 Acconti. 
 

.410 Fatture secondo avanzamento dei lavori. 
Pagamento parziale (acconto). 
Mensile. 
Con trattenuta di cui alla pos. 945.800. 

 
.420 Pagamento finale. 

Senza trattenuta. 
Con garanzia solidale. 

 
.800 Trattenute. 

Quale garanzia per il committente, per ogni tipo di lavoro verrà dedotta una trattenuta 
in % del valore delle prestazioni, seconda Norma SIA 118. 

 
 
946 Liquidazione finale 
 

.100 Disposizioni speciali per la liquidazione finale. 
 

.110 Variazioni di quantità. 
Variazioni tra quantità previste nel capitolato e quantità eseguite. 
Vedi pos. R 791.100 del presente fascicolo. 
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.200 Termini per la verifica della liquidazione finale. 

 
.210 La liquidazione finale sarà allestita al più presto dall'impresa in collaborazione con la 

DL e consegnata entro 2 mesi dal collaudo dell'opera. In caso di ritardo, la DL può 
allestire la liquidazione a spese dell'impresa. 
Il controllo, l'esame e l'accettazione della liquidazione da parte della DL avrà luogo 
nel termine di 2 mesi. 

 
 

R 949 Supplemento di prezzo durante il periodo Covid-19. 
 
R .100 Durante il periodo di emergenza Covid-19, il committente riconosce un supplemento 

di prezzo su tutte le posizioni offerte nell’ Elenco Prezzi, escluse quelle relative ai 
complementi (indennità intemperie e lavori a regia). L’offerente è tenuto a calcolare e 
a quantificare tutti i maggiori costi derivati dal rispetto delle norme di sicurezza 
sanitarie, dalle minori rese, ecc. e a trasformarle in un unico supplemento percentuale 
sull’importo offerto, come illustrato nella “Ricapitolazione” dell’Elenco Prezzi. Tale 
supplemento deve essere positivo (percentuali negative non sono accettate, e 
verranno parificate allo zero %) e verrà corrisposto su tutte le fatture e su tutti gli 
acconti unicamente per le prestazioni eseguite durante il periodo di mantenimento 
delle misure straordinarie decretato dal Consiglio federale. Al momento in cui il 
Consiglio federale, o un’altra autorità competente delegata dichiarerà la fine del 
periodo d’emergenza, il diritto al supplemento in oggetto decadrà. 

 
 

R 970 Controlli dell'esecuzione dei lavori 
 
 

R 971 Organizzazione e responsabilità relative ai controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
R .200 Responsabilità. 
 
R .210 I controlli di qualità del committente non hanno alcun effetto riduttivo sulla 

responsabilità dell'imprenditore in caso di difetti. 
 
 

R 972 Controlli e prove di qualità, piani di controllo della qualità 
 
R .100 Utilizzo di materiali e prodotti. 

Di principio in corso d’opera devono essere utilizzati i prodotti/materiali offerti previsti 
nell’elenco delle prestazioni. Se la ditta intende modificare i prodotti/materiali previsti 
a contratto deve sottoporre preventivamente per l’approvazione una specifica 
richiesta alla Direzione dei Lavori. 
L’onere della dimostrazione dell’equivalenza compete alla ditta. 

 
R .200 Controllo e prove della qualità su materiali e prodotti. 
 
R .210 Controlli e prove di qualità inerti e altri materiali. 

La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a 
cura e a carico della ditta, che è tenuta ad utilizzare esclusivamente laboratori 
accreditati. 
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Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli deve inviare copia dei risultati delle 
prove (intermedie o finali) direttamente alla DL al più presto possibile (entro al 
massimo 5 giorni lavorativi). 

 
R  .200 Controlli. 

Dietro appuntamento, il Committente ed i suoi rappresentanti hanno libero accesso ai 
magazzini del fornitore e a quelli dei suoi sottofornitori. Al committente ed ai suoi 
rappresentanti sono da fornire, secondo le modalità da loro richieste, tutte le 
indicazioni sullo stato dei lavori, la qualità del materiale impiegato, ecc., come a loro 
richiesto. Il committente, rispettivamente la Direzione dei Lavori visiteranno i sotto 
fornitori soltanto previo accordo col fornitore. 

 
R  .300 Prove e collaudi. 

Il committente si riserva il diritto di far eseguire da un laboratorio ufficiale una parte o 
tutte le prove, o di farsi rappresentare da uno specialista del ramo. Le relative spese 
sono a carico del committente. 
Se il committente non dovesse accettare i risultati delle prove, i costi per una 
eventuale ripetizione andranno a carico dello stesso in caso di risultato positivo ed a 
carico della ditta in caso di risultato negativo. Analogamente andranno a carico della 
ditta le prove ripetute su domanda del fornitore stesso. 

 
 



 
 

ALLEGATO  1 
 
 

DOCUMENTI SECONDO ART. 39 RLCPubb/CIAP 

 
All'offerta dovranno essere allegati tutti i documenti previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 
2006 e successivi. Autocertificazioni e/o dichiarazioni comprovanti il pagamento e il rispetto, o l’eventuale 
esenzione, dei seguenti oneri fiscali e sociali: 

- Imposte federali e cantonali cresciute in giudicato; 
- Imposte comunali cresciute in giudicato; 
- Imposte alla fonte; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni SUVA o Istituto analogo; 
- Cassa pensione (LPP); 
- Premio per il pensionamento anticipato (PEAN) - per le categorie assoggettate; 
- Contributi professionali - per le categorie assoggettate; 
- Rispetto del CCL - per le categorie assoggettate; 
- Rispetto parità di trattamento tra uomo e donna. 

Tutte le autocertificazioni e/o dichiarazioni devono comprovare che l'offerente era in regola con tutti i 
pagamenti dovuti e con tutte le ulteriori condizioni lavorative e sociali richieste, all’ultimo giorno di validità 
di detti documenti (il cosiddetto “giorno determinante per l’emittente”) fino 

 al massimo a 6 mesi prima 

della scadenza della presente gara, oppure in data più recente. 

ESEMPIO: (rappresentazione schematica della durata di un anno) 
 

01.01.2020 
 

scadenza di gara: 20.10.2020 
 
 

30.09.2020 31.03.2020 
 
 

6 mesi prima: 20.04.2020 
 
 

30.06.2020 

Per una gara d'appalto la cui scadenza (giorno di consegna delle offerte) è il 20.10.2020, le 
autocertificazioni e/o dichiarazioni dovranno comprovare lo stato di regolarità dei concorrenti in un 
qualsiasi momento (giorno) compreso tra il 20.04.2020 e il 20.10.2020 tenuto conto che le 
autocertificazioni e/o dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il 
loro emittente (art. 39 cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 

Attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini di legge, prive di 
giustificazioni non potranno essere considerate valide. Qualora i concorrenti, o ev. subappaltatori, non 
fossero soggetti al pagamento del premio per il pensionamento anticipato (PEAN), al pagamento dei 
contributi professionali, al rispetto del CCL, o altro, essi sono tenuti a dichiararlo allegando 
un’autocertificazione o a motivarlo per iscritto. 

Per attestare il rispetto degli oneri sociali qui sopra elencati, la sola autocertificazione contenuta 
nel fascicolo "Dichiarazione dell'offerente" non è sufficiente. Per coloro che non si avvalgono del 
Portale degli offerenti, 1 copia (fotocopia) di ciascun attestato dovrà essere allegata comunque. 

In caso di mancata presentazione di uno o più documenti qui elencati, il committente non ha più 
l’obbligo di richiamarli. Ogni ev. mancanza comporterà quindi l’esclusione dell’offerta dalla procedura. 
 
  



 
 

ALLEGATO  2 
 
 

ESEMPIO DI GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE 
(BANCARIA O ASSICURATIVA) 

 
 

Spettabile 
................................................ 
................................................ 
................................................ 

 
 

GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE NO. ................................. 

L’imprenditore 
 

(ditta o Consorzio con indicate tutte le ditte) 

......................................................................................................................................................... 
 
ha sottomesso la propria offerta per l’ottenimento dei lavori concernente l’oggetto: 

Numero Lotto: .................................... 

Descrizione: ............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

L’importo dell’offerta ammonta a CHF .............................................. 

Come richiestoci dalla spettabile ................................................................ ci impegniamo con la 
presente irrevocabilmente a pagarvi a prima richiesta, indipendentemente dalla validità e dagli 
effetti giuridici del contratto in questione, ogni somma fino a concorrenza di 

CHF …………….……… (importo pari al * ……. % dell’importo aggiudicato). 

Contro vostra semplice richiesta scritta di pagamento, attestante in particolare che la spettabile 
..........................………........... non ha eseguito i lavori o non li ha eseguiti secondo le modalità 
fissate nel contratto di appalto o non ha ottemperato agli obblighi nei confronti di fornitori o 
subappaltatori convenzionati. 

Ogni pagamento effettuato in virtù della presente garanzia andrà in riduzione del nostro 
impegno. 

Questa garanzia è valida sino all’avvenuto collaudo dell’opera, rispettivamente sino alla 
consegna della necessaria garanzia per difetti secondo Norma SIA 118, ma scadrà al più tardi il 
..……………………................ , data alla quale il nostro impegno si estingue automaticamente e 
completamente se la vostra domanda scritta di prolungo e la vostra attestazione non saranno in 
nostro possesso. 

La presente garanzia è sottoposta al diritto svizzero. 
Foro giuridico è Bellinzona. 

FIRMA BANCA (O ASSICURAZIONE) 

Luogo e data : .................................... 

*vedi Disposizioni particolari, CPN 102 
  

(l’imprenditore o consorzio offerente) 

(appaltatore) 

(data concordata) 



 
 

ALLEGATO  3 
 
 

SCHEDA INFORMATIVA 

PORTALE OFFERENTE 

Comunicazione agli offerenti 

 
Contestualmente alla revisione della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) e del relativo 
regolamento d’applicazione RLCPubb/CIAP, attualmente al vaglio dei servizi preposti, a partire 
dal 1. giugno è introdotta la piattaforma informatica Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch). 

Lo strumento eviterà agli offerenti di dover produrre per ogni commessa una mole notevole di 
documenti, questo tramite la produzione, di regola, una sola volta all’anno di tutti gli attestati 
previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP. Ossia delle dichiarazioni attestanti l’avvenuto pagamento di: 
AVS/AI/IPG; Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; SUVA o istituto analogo; 
Cassa pensione (LPP); Pensionamento anticipato (PEAN), per le categorie assoggettate; 
Contributi professionali; Imposte alla fonte; Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato 
(cpv.1). Rispettivamente, della dichiarazione della Commissione paritetica competente che 
attesti il rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti nel Cantone per le categorie di arti e 
mestieri alle quali si riferisce la commessa (cpv. 2). 

L’offerente potrà registrarsi al Portale offerenti (per la fase di test, di durata pari a circa un anno, 
non sarà richiesta nessuna tassa di utilizzo) e caricare i certificati che per ogni commessa è 
chiamato a fornire ai vari committenti. Il sistema controllerà la regolarità dei documenti secondo 
i disposti dell’art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP e l’offerente sarà inserito in un elenco indicante la 
validità di tutti gli attestati in questione (✔) e dell’eventuale settore (CCL) nel quale lo stesso è 
abilitato ad operare. Quando applicabile l’offerente potrà inoltre inserire anche il titolo di studio 
dei membri dirigenti iscritti a Registro di commercio per le verifiche ai sensi dell’art. 34 
RLCPubb/CIAP. 

 

In caso di assenza o di scadenza di uno o più attestati, oppure se l’offerente non si è iscritto, 
non sarà visibile nell’elenco. Attenzione: ciò non significa che l’offerente non sia idoneo dal 
profilo degli artt. 34 e 39 RLCPubb/CIAP, ma semplicemente che le dichiarazioni dovranno 
essere inserite/aggiornate nel Portale (se l’offerente si è già registrato) o essere prodotte in 
forma cartacea dagli offerenti entro la data determinante per l’inoltro delle offerte, come avviene 
oggi. Rispettivamente che, se dopo il termine di inoltro risultassero mancanti delle dichiarazioni, 
come avviene tutt’ora, il committente - per raccomandata nel caso di concorsi - potrà 
richiederne la produzione entro un congruo termine, con comminatoria dell’esclusione in caso di 
mancata o carente produzione. 

Inoltre lo strumento farà capo (senza costi aggiuntivi) ad informazioni disponibili internamente 
all’Amministrazione cantonale, in particolare permetterà di raccogliere direttamente le 
certificazioni presso la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG/AD (unicamente per gli 
affiliati a questa cassa), l’Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo e l’Ufficio esazioni e condoni. 

Lo strumento informerà altresì l’offerente sull’avvicinarsi della scadenza di una certificazione 
tramite puntuali e-mail e con l’invito di voler caricare la certificazione aggiornata alfine di restare 
visibili nell’elenco. 
 
  



 
 
In questa prima fase di test l’elenco sarà visibile unicamente per i committenti 
dell’Amministrazione cantonale. 

La possibilità di far uso del Portale offerenti dovrà tuttavia essere dichiarato dal committente 
nella documentazione di gara, richiamando, in merito alle prove dei criteri di idoneità, in 
dettaglio: 

“Per le dichiarazioni di cui all’art. 39 RLCPubb/CIAP è sufficiente la produzione della relativa 
documentazione sul Portale offerenti (www.offerenti.ti.ch). La verifica da parte del committente 
sarà espletata alla data del termine per l’inoltro delle offerte. Qualora l’offerente non dovesse 
figurare nell’elenco del Portale offerenti, o figurasse senza indicazione dell’eventuale settore 
(CCL) o del titolo di studio se richiesti, il committente procederà ai sensi dell’art. 39a cpv. 4 lett. 
b) RLCPubb/CIAP a richiedere la documentazione cartacea fissando un termine perentorio di 
esecuzione. 
Resta riservata la facoltà del committente di richiedere in ogni tempo gli attestati originali per 
verifica”. 

Per le commesse edili tale disposizione dovrà figurare alla pos. 252.100, di regola .110, delle 
disposizioni particolari CPN 102. 

In caso di problemi con la verifica formale contattare il committente / richiedente della 
documentazione, in particolare: 

- Divisione delle costruzioni, Ufficio delle commesse pubbliche e della programmazione 
+41 91 814 27 77 
dt-dc.commesse@ti.ch 

- Sezione della logistica, Servizio appalti 
+41 91 814 78 58 
dfe-sl.appalti@ti.ch 

In caso di problemi con il sistema informatico, contattare il Service Desk del Centro sistemi 
informativi. 

+41 91 814 10 60 
csi.supporto@ti.ch 




