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Strada Cantonale - S106.6 
Sta Lucia-Fontanella 

Comune di Morbio Inferiore 
 

Completamento del marciapiede e messa in sicurezza 
Tratto zona Santa Lucia - zona Lischee 

da PR 0+000 a PR 0+630 
 

Opere di sottostruttura 

ELENCO PREZZI 

Impresa / Consorzio offerente: Timbro e firma autorizzata: 
Luogo e data: 

........................................................... ........................................................... 

Importo totale dell'offerta (IVA inclusa) 

 

 

Controllato il: .......................... 
 

Visto: .................. 

CHF ................................................. 

DIPARTIMENTO  DEL  TERRITORIO 

DIVISIONE  DELLE  COSTRUZIONI 
AREA  DEL  SUPPORTO  E  DEL  COORDINAMENTO 

CASELLA  POSTALE  2170  -  6501  BELLINZONA 
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Foglio di correzione 

 
Correzioni o cancellature dei prezzi unitari o a corpo come pure l’omissione dei prezzi unitari o a corpo 
comportano l’esclusione dell’offerta. Eventuali errori dei prezzi unitari vanno pertanto notificati nel 
presente formulario, che è parte integrante dell’offerta. 
Questo formulario serve anche in caso di correzioni relative ai fogli di copertina (p.es. correzioni di errori 
nel riporto dei totali, IVA compresa o non compresa, ecc.). 
Per l’esame delle offerte vengono unicamente corretti errori evidenti (errori aritmetici). 
 
 

Pag Posizione 
Prezzo esposto errato Prezzo corretto 

prezzo unitario / a corpo prezzo unitario / a corpo 

      

      

      

      

      

      

      

      

Importo totale dell’offerta 
IVA inclusa     

 
 
 
 
Eventuali osservazioni del concorrente: 
 
 
…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 
…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 
…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 
…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 
La Ditta offerente: Luogo e data: 
(timbro e firma autorizzata) 
 
 
 
 
………....……………….……............... ………....……………….……............... 
 
 
 
 
DA FIRMARE SOLO IN CASO DI UTILIZZO 
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Schema oneri sociali 

 
       

 Tasso Salari Supplemento 
   e premi 
 % % % 
       

Salario base   100.00  100.00  
       
Assenze con effetti finanziari:       

Salario durante le vacanze   ................  ................  
Salario durante i giorni festivi   ................  ................  
Salario per assenze di breve durata   ................    
Salario per intemperie   ................    
Salario durante carenza per infortunio   ................    
Salario per prestazioni supplementari   ................    
- .................................................................   ................    
- .................................................................   ................    

       
       

   ................  ................  
Salario durante le vacanze   ................  ................  
13.ma mensilità   ................  ................  
       
       

   ................  ................  
       
Assicurazioni del personale       

AVS, AI, IPG e spese amministrative ................      
Ass. SUVA inf. professionali ................      
Ass. indennità giornaliera di malattia ................      
Assegni familiari ................      
Previdenza del personale LPP ................      
Fondo per il pensionamento anticipato (PEAN) ................      
Cassa compensazione militare, PC e SC ................      
Assicurazione disoccupazione ................      
Fondo CPC per l'applicazione ................      
Fondo CPC per la formazione ................      
Fondo cantonale formazione (FCFP) ................      
- ................................................................. ................      
- ................................................................. ................      

       
       

 ................  ................  ................  
       
       

- .................................................................   ................  ................  
- .................................................................   ................  ................  

       
       

   ................  ................  
./. salario base   100.00  100.00  

       
       

Supplemento per oneri sociali   ................  ................  
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Schema di calcolo “costi d’opera e supplementi finali” 

 
  

Salario Materiale Inventario Terzi   
 Costi d’opera % % CHF % % % % % % 
           
           

S Salario base  100.00 ...........       
 Oneri sul salario base ........... ........... ...........       
 Supplementi e premi  ........... ...........       
 Oneri su supplementi e premi ........... ........... ...........       
 Indennità e spese  ........... ...........       
 Indennità trasferta fino a 10.00 Km  ........... ...........       
 - ................................................................. ........... ........... ...........       
 Costi generali di cantiere CGC Salario          
 - Attrezzi ed equipaggiamento personale  ........... ...........       
 - Trasporti del personale  ........... ...........       
 - Alloggio e cantina  ........... ...........       
 - Acquisizione e assistenza del personale  ........... ...........       
 - Assicurazione responsabilità civile  ........... ...........       
 - .................................................................  ........... ...........       
M Costi base     100.00     
 Costi generali di cantiere CGC Materiale          
 - Costi magazzino impresa     ...........     
 - Perdite e rischi di quantità     ...........     
 - Trasporti di piccole quantità     ...........     
 - .................................................................     ...........     
I Costi base       100.00   
 Costi generali di cantiere CGC Inventario          
 - Costi nell'ambito inventario  ........... ...........    ...........   
 - .................................................................  ........... ...........    ...........   
T Costi base         100.00 
 Costi generali di cantiere CGC Terzi          
 - Costi nell'ambito delle prestazioni di terzi         ........... 
 - Garanzia buona esecuzione  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
           
           

CO1 Costi d’opera 1  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
 Sorveglianza e conduzione          
 Variante A sul salario base: Sorveglianza ........... ........... ...........       
  Conduzione ........... ........... ...........       
           

 Variante B sui costi d'opera 1: Sorv. + Cond. ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 
           
           

CO2 Costi d’opera 2  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
           
           

Supplementi finali          
 Base di imputazione = costi d'opera 2 100.00   100.00  100.00  100.00  
 - Spese generali SG ...........   ...........  ...........  ...........  
 - Costo del denaro CD ...........   ...........  ...........  ...........  
           

PC Prezzo di costo ...........   ...........  ...........  ...........  
 - Rischio e guadagno / perdita sul PC          
 S: ...... M: ...... I: ...... T: ......  ...........   ...........  ...........  ...........  
           

 Subtotale 1 ...........   ...........  ...........  ...........  
 - Dedotto base di imputazione ...........   ...........  ...........  ...........  
           

SF Supplementi finali sui costi d'opera 2 ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 
           
           

Totale costi d'opera + suppl. finali S. IVA  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
Fattori di calcolo e salario totale S. IVA S ........... ........... M ........... I ........... T ........... 
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

1 Capitolato d'appalto
103 Basi di calcolo

000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le 
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una 
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni 
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.200 Il paragrafo 000 contiene le definizioni dei termini tecnici. Il sottoparagrafo 030 viene ripreso in modo 
inalterato dal CPN e quindi riportato integralmente nell' elenco delle prestazioni.

030 Terminologia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Salario base: salario che viene calcolato da ogni ditta per ogni cantiere. Esso tiene conto del personale 
produttivo per il cantiere.

.200 Costi d'opera 1: costi che comprendono il salario base, gli oneri sociali, i supplementi e i premi, le 
indennità e le spese così come i costi generali di cantiere.

.300 Costi d'opera 2: costi che comprendono i costi d'opera 1 così come i costi di sorveglianza e di 
conduzione del cantiere.

.400 Supplemento finale: supplemento che comprende le spese amministrative, il costo del denaro, così 
come i rischi e i guadagni.

.500 Salario di calcolo: salario comprendente i costi di produzione 2 e il supplemento finale.

.600 Fattore di calcolo: rapporto fra il salario di calcolo e il salario di base.

R 039 Suddivisione dell'opera vedi CPN 102 pos.160
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Suddivisione dell'opera (SDO).
L'opera viene suddivisa nelle seguenti parti:
- FON: Risanamento fonico strato di pavimentazione d’usura;
- MAN: Manutenzione;
- STR: Nuovo marciapiede e messa in sicurezza;
- COM: Tombino riale Mufeta;
- AGE: Tracciato elettrico, condotte acqua potabile e gas; - ILL: Illuminazione pubblica; - SIBM: Servizio 
Idrico Basso Medrisiotto (AGE);
- DEP: Collettore consortile Chiasso e dintorni;
- SWI: Tracciato comunicazione e dati.

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
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110 Basi contrattuali basate sul CNM e sul CCL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111 Data di riferimento della base di calcolo per il settore principale della costruzione.

.100 Quale data di riferimento vale la data di inoltro dell'offerta.

113 Contratto collettivo di lavoro CCL.

.100 Contratto applicato:

.110 Società Svizzera Impresari Costruttori (SSIC).
Sezione Ticino
Data di edizione in vigore.

200 Settore principale della costruzione: basi di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Salario
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

211 Salario base.

.100 Prezzo Fr./h .................
Opere di sottostruttura

300 Settore principale della costruzione: schema degli oneri sociali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Schema degli oneri sociali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

311 Oneri sociali sul salario base nonché sui supplementi e sui premi.

.100 Schema applicato:
Schema 300 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta

400 Settore principale della costruzione: schema di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Schema di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

411 Schema di calcolo per salario, materiale, inventario e prestazioni di terzi.

.100 Schema applicato:
Schema 400 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta

700 Variazioni dei prezzi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni dei prezzi.

.120 Trimestrale.
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700.130 La variazione dei prezzi viene calcolata considerando come data di riferimento la data contrattuale 
dell'offerta come indicato nella pos. 111.100, per il periodo di conteggio si considera il periodo (data) di 
esecuzione delle prestazioni fatturate.
L'IVA viene computata sull'importo trasferibile della variazione dei prezzi.

710 Metodo dell'Indice dei costi di produzione ICP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.100 Si applica la norma contrattuale SIA 123 "Variazioni dei prezzi: Calcolo secondo il metodo dell'Indice dei 
costi di produzione (ICP secondo modelli di costo CPN)".
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111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2022.
Lavori a regia (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
definizioni dei termini tecni-
ci. Il sottoparagrafo 030 vie-
ne ripreso in modo inalterato
dal CPN e quindi riportato in-
tegralmente nell'elenco delle
prestazioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Materiale di esercizio: materiale che viene impiegato du-
rante il processo di produzione, ma che non è un componente
del prodotto finito.

.200 Prestazione di terzi: mezzi di sollevamento mobili, benne,
trasporti, smaltimenti e simili. Le prestazioni possono es-
sere fornite dall'imprenditore o da terzi.

032 Abbreviazioni.

.100 IPB: Comunità d'interesse dei committenti privati.

.200 KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della co-
struzione e degli immobili dei committenti pubblici.

.300 SSIC: Società Svizzera degli Impresari Costruttori.

033 Informazioni.

.100 Personale addetto alla sorveglianza: capomuratore, capo-
squadra, capoofficina, capomontatore e simili (classe di
salario V o superiore).

.200 Specialista: muratore per manutenzione, specialista in
brillamento (classe di salario Q oppure A), giardiniere per
manutenzione e simili.

.300 Personale qualificato: muratore, costruttore stradale, spe-
cialista in risanamento del calcestruzzo, specialista di
impermeabilizzazioni, conducente di macchine di cantiere,
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033.300 gruista, (classe di salario Q, A oppure B); autista, metalco-
struttore, montatore di ponteggi, giardiniere e simili.

.400 Personale ausiliario: operaio edile, (classe di salario C),
addetto alla marcatura stradale, aiuto giardiniere e simi-
li.

040 Regolamentazioni della norma SIA 118
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Regolamentazioni generali della norma SIA 118 relative ai
lavori a regia.

.100 . Le premesse per i lavori a regia sono descritte negli
artt. 44 e 45.
. Gli obblighi dell'imprenditore per i lavori a regia sono
descritti negli artt. 46 e 47.

042 Regole di retribuzione della norma SIA 118 relative ai la-
vori a regia.

.100 . I prezzi a regia da applicare sono regolati negli
artt. 49 e 50.
. Il calcolo del rincaro dei lavori eseguiti a regia è re-
golato negli artt. 49, 56 e 68. Le varianti delle rego-
le per il calcolo del rincaro sono descritte nell'art.68.
. I supplementi ai prezzi a regia per i lavori eseguiti al
di fuori dell'orario normale di lavoro o in condizioni par-
ticolarmente disagevoli sono regolati dall'art. 51.
. I prezzi a regia per l'uso di installazioni di cantiere,
in particolare l'esercizio con o senza noleggio, sono regola-
ti nell'art. 52.
. Le prestazioni particolari sono regolate nell'art. 53.
. I ribassi per i lavori a regia sono regolati nel-
l'art. 54.
. La fatturazione e le trattenute relative ai lavori a re-
gia sono regolate nell'art. 55.
. Il computo approssimativo convenuto dei lavori a regia è
regolato nell'art. 56.
. La responsabilità per i lavori a regia è regolata nel-
l'art. 57.

R .900 TARIFFE DI RIFERIMENTO DEL COMMITTENTE PER I SALARI 2023.

R .910 Per lavori a regia, senza sorveglianza, trasferta e IVA
escluse.
Indennità di pasto
(1.50 CHF/ora) e indennità per intemperie incluse.

R .920 CONDUZIONE LAVORI

Assistente (*): CHF/ora 102.00

Nota (*): La conduzione lavori, secondo la normale
necessità d'impresa, è già considerata nelle tariffe del
personale d'esercizio. Per una presenza supplementare
dell'assistente, richiesta dalla committenza, viene
applicata la tariffa indicata alla pos. R042.920.
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R 042.930 SORVEGLIANZA

Capo muratore dipl. federale: CHF/ora 97.00

R .940 SPECIALISTI DELLA COSTRUZIONE

Caposquadra: CHF/ora 95.00

Muratore qualificato: CHF/ora 92.00

Muratore: CHF/ora 84.50

Casseratore: CHF/ora 84.50

Carpentiere: CHF/ora 89.00

Ferraiolo: CHF/ora 84.50

Magazziniere: CHF/ora 84.50

Costruttore stradale: CHF/ora 82.50

Selciatore: CHF/ora 99.00

R .950 CONDUCENTI DI MACCHINE

Gruista: CHF/ora 89.00

Conducente di macchine di cantiere: CHF/ora 89.00

Macchinista: CHF/ora 83.50

Conducente di autocarri:
CHF/ora 83.50

R .960 OPERAI EDILI

Manovale: CHF/ora 78.50

R .970 APPRENDISTI

Apprendista (**): CHF/ora 33.50

Nota (**): Quale base per il calcolo della tariffa a regia
degli apprendisti, si tiene conto del salario minimo
definito nel CCL TI 2019-2022 per gli apprendisti al terzo
anno (40% del salario minimo per la classe Q).

100 Personale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Prezzi a regia orari del committente
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Secondo la base del committente. Computo: importo totale
previsto delle ore del personale. up = Fr.

.002 Basi di calcolo.
Tariffe orarie di riferimento
del committente, elencate alla
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121.002 pos. R 042.900 e suddivise
nelle attività svolte dal
personale.
Anno di edizione 2023.

Quantità = somma dell'importo
dei salari secondo le basi di
calcolo elencate alla pos. R
042.900, up = Fr.

Ribasso dell'imprenditore.
Ribasso % ..........
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .......... :STR 12'000 up

:MAN 6'000 up
:COM 8'000 up
:SIBM 10'400 up
:AGE 10'000 up
:SWI 2'900 up
:DEP 3'200 up
:ILL 1'200 up
:Totale 53'700 up ...................... ......................

200 Materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Materiale secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione 2023.

231 Calcolo dei costi del materiale con il fattore:
prezzo unitario = fattore.

.001 Quantità = somma dell'importo
del materiale secondo le basi
di calcolo nelle osservazioni
preliminari facoltative del
sottopar. 230. up = Fr.
Ribasso % ....................
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .................... :STR 4'000 up

:MAN 2'000 up
:COM 3'000 up
:SIBM 3'000 up
:AGE 3'000 up
:SWI 1'200 up
:DEP 4'000 up
:ILL 500 up
:Totale 20'700 up ...................... ......................

300 Inventario

Riporto .................
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300 -------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Inventario secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione 2023.

321 Calcolo dei costi per l'inventario con il fattore:
prezzo unitario = fattore.

.001 Quantità = somma dell'importo
dell'inventario secondo le ba-
si di calcolo nelle osserva-
zioni preliminari facoltative
del sottopar. 320. up = Fr.
Ribasso % ....................
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .................... :STR 4'000 up

:MAN 2'000 up
:COM 3'000 up
:SWI 1'200 up
:DEP 4'000 up
:Totale 14'200 up ...................... ......................

400 Prestazioni di terzi
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R 490 Lavori e forniture.

R 491 Basi di calcolo.
Fanno stato, quali basi di calcolo, le fatture nette di
terzi, ribassi dedotti, sconto non dedotto.
Le fatture sono inviate all'imprenditore che le
rifattura al committente con un supplemento per le spese
generali e diverse.

R .100 Lavori e forniture non previsti nell'elenco prezzi
(esempio: elettricisti, segnaletica, semafori
speciali,manodopera gestione traffico, ecc.).

R .110 Per lavori con indicazione del subappaltatore da parte della
DL, che non fanno parte del contratto di appalto
dell'imprenditore, ordinati e coordinati dalla DL: viene
applicato un supplemento del 5% (IVA esclusa).

R .111 Importo stimato.
up = CHF. :STR 1'500 up

:MAN 500 up
:COM 500 up
:SIBM 50 up

Riporto .................



Pagina: 13
06.07.2023

Progetto: 2916.101-1
Morbio Inf. - Completamento marciapiede Sta Lucia-Lischee
Opere di sottostruttura

Incarico: 1    CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/22 (V23)

491.111 :AGE 50 up
:Totale 2'600 up 1.05 2'730.00

R .120 Per lavori ordinati dalla DL, con ricerca e coordinazione
del subappaltatore da parte dell'imprenditore, che non
fanno parte del contratto di appalto dell'imprenditore:
viene applicato un supplemento del 10% (IVA esclusa).

R .121 Importo stimato.
up = CHF. :STR 1'500 up

:MAN 500 up
:COM 500 up
:Totale 2'500 up 1.10 2'750.00

........................Totale Lavori a regia111
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112 Prove

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 112I/2023.
Prove (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni dei termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per le attrezzature del paragrafo 100.

.110 Attrezzature: di regola, in queste posizioni sono compresi
la messa a disposizione e la rimozione degli apparecchi di
prova, dell'attrezzatura di perforazione o simili nonché
lo spostamento al laboratorio di prova.

.120 Tempi di viaggio e indennizzi delle spese di trasporto.

.130 Dispositivi di protezione individuale (DPI).

.140 Mezzi ausiliari come piccoli macchinari, scale o simili.

.200 Per tutte le prove dei paragrafi da 200 a 900.

.210 Rapporti delle prove, compresa la valutazione (adempimento o
inadempimento). In formato cartaceo e/o digitale in for-
mato PDF.

.220 Recipienti adatti per i campioni di prova.

.230 Trasporto a regola d'arte dei campioni al laboratorio di
prova.

.240 Messa in deposito a regola d'arte dei campioni di prova,
comprese, se necessario, la climatizzazione e la messa in
deposito in acqua.
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011.250 Smaltimento a regola d'arte dei campioni di prova.

.260 Costi supplementari per prove eseguite in laboratorio al di
fuori degli orari di lavoro ordinari.

.300 Per le prove per lavori speciali del genio civile, posa
di condotte senza lavori di scavo e lavori sotterranei,
del paragrafo 300.

.310 Per gli ancoraggi di prova: nei prezzi per lo smaltimento
degli ancoraggi di prova sono compresi i trasporti e le tas-
se.

.320 Per gli ancoraggi attivi: compreso il tempo di attesa
totale di minuti 150 per gli stadi di tesatura delle prove
di estrazione degli ancoraggi attivi.

.330 Per gli ancoraggi passivi: compreso il tempo di attesa
totale di minuti 60 per gli stadi di tesatura delle prove
di estrazione degli ancoraggi passivi.

.340 Per i pali di prova: spostamento dei dispositivi di prova
da un palo di prova all'altro.

.350 Per le misurazioni del potenziale: raccordi, misurazioni
di controllo, inumidimento delle superfici, riporto sui
piani dei rilevamenti visivi, rappresentazione numerica e
grafica a colori o in tonalità di grigi dei valori misurati e
interpretazione dei risultati con rapporti intermedio e fi-
nale, secondo il quaderno tecnico SIA 2006.

.400 Per le prove su infrastrutture viarie e condotte, del para-
grafo 400.

.410 Per la miscela bituminosa cilindrata e l'asfalto fuso:
confezione di provini in laboratorio, sempre che non vi
siano posizioni di prestazione esplicite nel CPN.

.420 Per i prodotti sigillanti per giunti: preparazione di cam-
pioni per prove di stacco secondo la norma SN EN 13 880-6.

.430 Per campioni di riserva di miscela bituminosa:
. Prelievo di miscela bituminosa, min. kg 30.
. Fornitura di recipienti.
. Dicitura recipienti con i parametri seguenti:
.. Progetto definitivo.
.. Impianto di miscelazione dell'asfalto.
.. Genere e tipo di miscela.
.. Tipo di legante.
.. Frazione di materiale bituminoso di demolizione.
.. Data di prelievo.
.. Ora di prelievo.
.. Temperatura della miscela bituminosa prelevata.
.. Numero del bollettino di consegna.
.. Luogo di prelievo.
. Sigillatura recipienti.

.440 Per prelievo di carote: attrezzatura di perforazione,
comprese tutte le prestazioni supplementari.
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011.500 Per prove del comportamento termico dell'involucro dell'e-
dificio, concerne pos. 767.

.510 . Preparazione di zone di misurazione e parti d'opera.
. Lavori preparatori.
. Tutte le attrezzature, tutti gli apparecchi di misurazione,
i software e i materiali.
. Materiale per la messa in sicurezza provvisoria di im-
permeabilizzazioni e di strati di tenuta all'aria non protet-
ti in caso di differenze di pressione di prova nonché il
loro montaggio.
. Segnaletica e sbarramento di zone di misurazione e simili.

.600 Per il rilevamento dello stato, del paragrafo 800.

.610 Esame dei documenti esistenti dell'opera.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per le attrezzature del paragrafo 100.

.110 Costi supplementari per prove eseguite al di fuori degli
orari di lavoro ordinari.

.200 Per tutte le prove dei paragrafi da 200 a 900.

.210 Valutazione dei risultati.

.220 Ripristino delle zone di prelievo dei campioni.

.230 Costi supplementari per prove eseguite in cantiere al di
fuori degli orari di lavoro ordinari.

.240 Attrezzature speciali come piattaforme di sollevamento,
ponteggi mobili o ponteggi.

.300 Per le prove su infrastrutture viarie e condotte, del para-
grafo 400.

.310 Per campioni di riserva di miscela bituminosa: fornitura
della miscela bituminosa.

.400 Per prove del comportamento termico dell'involucro dell'e-
dificio, concerne pos. 767.

.410 . Consulenza per la convenzione d'utilizzazione.
. Elaborazione dei concetti di misurazione e simili.
. Raccolta dei documenti di base e dei piani.
. Sorveglianza antincendio durante l'impiego di impianti
rivelatori d'incendio con macchina del fumo.
. Localizzazione delle perdite e impermeabilizzazione perma-
nente.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per lavori al di fuori degli orari di lavoro ordinari:
. Sono determinanti gli orari di inizio e di fine lavoro.
Tutti i lavori preliminari e complementari necessari ese-
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021.100 guiti al di fuori di questi orari, vengono calcolati di
conseguenza.
. L'entità dei lavori necessari eseguiti al di fuori degli
orari di lavoro ordinari va descritta separatamente.

.110 Al sabato: va considerato il lavoro effettuato dalle ore 5
in estate risp. dalle ore 6 in inverno fino alle ore 17.

.120 Alla domenica e nei giorni festivi: per la domenica va con-
siderato il lavoro effettuato dalle ore 17 del sabato fino
alle ore 5 del lunedì in estate risp. alle ore 6 in inverno
e quello effettuato nei giorni festivi riconosciuti fra le 0
e le ore 24.

.130 Di notte: va considerato il lavoro effettuato fra le
ore 20 e le ore 5 in estate risp. fra le ore 20 e le ore 6
in inverno.

022 Metodi di misurazione per le prove su demarcazioni.

.100 Linee.

.110 Viene misurata la lunghezza effettiva delle linee.

.120 Le linee multiple vengono misurate singolarmente, per le
linee discontinue viene misurata la lunghezza dei tratti.

.130 Per le linee di attesa viene computato il numero di trian-
goli.

.140 Per le linee vietanti il parcheggio: la lunghezza delle
linee e il numero di croci.

.150 Per le linee vietanti l'arresto: la lunghezza delle linee
e il numero di demarcazioni finali.

.160 Le linee interrotte da elementi tecnici vengono misurate
come passanti.

.200 Superfici.

.210 Vengono misurate le superfici effettive demarcate, escluse
le linee di contorno.

.220 Per le linee di contorno viene misurata la lunghezza effetti-
va delle linee.

.230 Le superfici interrotte da elementi tecnici vengono misu-
rate come passanti.

.300 Demarcazioni varie.

.310 Viene computato il numero di frecce e di simboli.

.320 Per le scritte: viene computato il numero di testi o il nu-
mero di caratteri. Ciò va definito nelle rispettive posi-
zioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
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031 Terminologia.

.100 Valutazione delle prove: confronto dei risultati di mi-
surazione con i valori richiesti nonché dichiarazione rela-
tiva alla conformità risp. alla non conformità.

.200 Valutazione delle prove: conclusioni scaturite da valu-
tazioni e nozioni.

.300 Suolo: in questo capitolo il termine suolo è utilizzato in
relazione a geologia e geotecnica.

.310 Suolo: strato superiore della litosfera, trasformato da
agenti atmosferici e da processi fisico/chimici e biolo-
gici, composto da particelle minerali, materia organica,
acqua, aria e organismi viventi, organizzato in orizzonti
tipici del suolo.

.320 Strato superiore del suolo: materiale dello strato supe-
riore del suolo, ricco di humus, di colore scuro e in ge-
nere attraversato da una fitta rete di radici (orizzonte A).

.330 Strato inferiore del suolo: materiale dello strato infe-
riore del suolo, minerale, degradato da agenti meteorici,
con tracce di attività biologica per lo più chiaramente
visibili (orizzonte B).

.340 Sottosuolo: materiale non degradato da agenti meteorici,
con radici presenti solo sporadicamente o del tutto assen-
ti, come p.es. materiale sciolto o roccia (orizzonte
C).

.400 Suolo fertile: terreno utilizzato per le coltivazioni.

.500 Diametro carote: diametro della carota e non del foro in
opera.

.600 Involucro dell'edificio: limite o barriera che separa l'in-
terno dell'edificio o della parte di edificio in esame
dall'ambiente esterno o da un altro edificio o parte di edi-
ficio.

.700 Termografia IR (termografia a infrarossi):
. Tecniche di immaginografia.
. Determinazione e rappresentazione della distribuzione
della temperatura delle superfici mediante la misurazione
dell'irraggiamento infrarosso di una superficie, compresa la
valutazione dei meccanismi occasionali che causano irrego-
larità nelle immagini termiche. Secondo la norma SN
EN 13 187 (SIA 180.223).

.710 Termogramma: registrazione in formato elettronico di immagi-
ni termiche mediante termografia. Un termogramma contiene i
dati necessari per la valutazione.

.800 Metodo della pressione differenziale (Blower-Door):
. In questo capitolo, si tratta di un concetto semplificato
per la determinazione della permeabilità all'aria degli
edifici mediante il metodo della pressione differenziale.
Secondo la norma SN EN
ISO 9972 (SIA 180.206).
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031.800 . La pressione differenziale viene generata con un disposi-
tivo blower-door, più raramente con un ventilatore mobile
con condotta dell'aria.

.810 Falla: foro in un prodotto o in un sistema tecnico attra-
verso il quale sostanze solide, sostanze liquide o gas
possono entrare o uscire in modo indesiderato.

.820 Perdita: flusso d'aria attraverso giunti, fessure e super-
fici porose dell'involucro dell'edificio, causato da una
differenza di pressione naturale o meccanica.

032 Abbreviazioni.

.100 Associazioni professionali e organizzazioni (1).

.110 ASTM: American Society for Testing and Materials.

.120 UFAM: Ufficio federale dell'ambiente.

.130 DAfStb: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton.

.140 DVGW: Associazione tedesca per l'industria del gas e dell'ac-
qua.

.150 EPA: United States Environmental Protection
Agency.

.160 HSG: Health and safety guidance.

.170 METAS: Istituto federale di metrologia.

.180 ÖBV: Österreichische Bautechnik Vereinigung.

.200 Associazioni professionali e organizzazioni (2).

.210 SIA: Società svizzera degli ingegneri e degli architetti.

.220 SVG: Associazione Svizzera per i Geosintetici.

.230 TFB: Laboratorio di prova per la tecnica e la ricerca nella
costruzione in calcestruzzo.

.240 theCH: Associazione svizzera termografia e blower-door.

.250 VAB: Associazione dei laboratori accreditati VAB/ALA.

.260 UTP: Unione dei trasporti pubblici.

.270 VSA: Associazione svizzera dei professionisti della protezio-
ne delle acque.

.280 VSS: Associazione svizzera dei professionisti della strada e
dei trasporti.

.300 Associazioni professionali e organizzazioni (3).

.310 ASIP: Associazione Svizzera delle Imprese di Precompres-
sione.
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032.400 Direttive e ordinanze.

.410 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti (SR 814.600).

.420 O suolo: Ordinanza contro il deterioramento del suolo.

.430 ÖBV-Direttiva per il calcestruzzo spruzzato.

.500 Abbreviazioni generali (1).

.510 RAA: reazione alcali-aggregati.

.520 CBR: California Bearing Ratio.

.530 CPX: livello CPX, livello di pressione sonora ponderato A
mediato nel tempo dei rumori di pneumatici/carreggiata de-
terminati mediante metodo CPX secondo necessità attraverso
banda larga o spettrale.

.540 DN: diametro nominale.

.550 DPL: Prova di penetrazione dinamica leggera. Prova eseguita
con la massa battente più leggera della gamma dei penetro-
metri dinamici.

.560 DPM: Prova di penetrazione dinamica media. Prova eseguita
con la massa battente media della gamma dei penetrometri
dinamici.

.570 DPH: Prova di penetrazione dinamica pesante. Prova eseguita
con la massa battente da media a molto pesante della gamma
dei penetrometri dinamici.

.580 DPSH: Prova di penetrazione dinamica super pesante. Prova
eseguita con la massa battente super pesante della gamma dei
penetrometri dinamici.

.600 Abbreviazioni generali (2).

.610 FTIR: Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie.

.620 SST: Solido sospeso da campione filtrato.

.630 IBI: indice di portanza immediata IBI, prova dell'indice
di portanza CBR effettuato immediatamente e senza sovracca-
rico.

.640 IR: infrarosso risp. radiatore a infrarossi.

.650 LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione rettangola-
re o ellittica, lunghezza/ larghezza.

.660 MARSH: imbuto MARSH per prova della viscosità.

.670 SRT: il valore SRT (Skid Resistance Test) è il valore per
la mordenza della superficie pavimentata o demarcata.

.680 COV: composto organico volatile.
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032.700 Abbreviazioni generali (3).

.710 WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovoidale,
larghezza/altezza.

.720 ZTV-ING: Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Ingenieurbauten. Editore: FGSV (Verlag der
Forschungsgesellschaft für Strassen und Verkehrswesen,
Colonia).

033 Informazioni.

.100 Definizione della posizione delle superfici.

.110 Superficie orizzontale: superficie orizzontale o con incli-
nazione fino a % 15.

.120 Superficie verticale: superficie verticale con inclinazione
superiore a % 15.

.130 Superficie sottovista: superficie orientata verso il bas-
so, da orizzontale a verticale.

040 Definizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Definizioni relative alle prove.

.100 Prove singole: prove singole secondo le norme o i metodi di
prova menzionati nei testi delle posizioni.

.200 Insieme di prove: più prove eseguite su campione singolo,
insieme di campioni, parte di campione o prove di laborato-
rio secondo le norme o i metodi di prova menzionati nel te-
sto delle posizioni.

.300 Serie di prove: più prove dello stesso tipo secondo le nor-
me o i metodi di prova menzionati nel testo delle posizio-
ni, eseguite sia in luoghi diversi sia con diversi campioni
di materiale composito. Anche per le serie di prove eseguite
durante le controprove in situ.

R 049 Prove di laboratorio.

R .100 Trasmissione dei risultati.

R .110 La trasmissione dei risultati di laboratorio deve avvenire
come indicato nel documento "CONCETTO DI GARANZIA DELLA
QUALITÀ, miscele bituminose compattate e aggregati", vedi
CPN 102 pos. R 973.100.

R .120 Per i calcestruzzi la trasmissione dei risultati di
laboratorio deve avvenire come indicato nel documento "PIANO
CONTROLLO QUALITÀ CALCESTRUZZO E CALCESTRUZZO CON INERTI
RICICLATI (RC-C)", vedi CPN 102 pos. R 972.120.

100 Interventi in situ, prelievi e attrezzature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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100 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del
paragrafo 200 "Movimenti di terra, materiali terrosi,
strati di fondazione e discariche controllate"
-------------------------------------------------------------------------------------

112 Attrezzature supplementari.

.201 Messa a disposizione del
contrappeso per le prove di
carico con piastra.
Mezzo pesante con massa uguale
o superiore a 7.5 t.
Computo: prove di carico.
up = pz. :STR 2 up

:MAN 2 up
:Totale 4 up ...................... ......................

140 Interventi in situ, prelievi di campioni e attrezzature del
paragrafo 500 "Opere di calcestruzzo, murature di mattoni e
costruzioni di acciaio"
-------------------------------------------------------------------------------------

141 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.100 Per prelievo di campioni.

.102 Campioni di calcestruzzo fino
a kg. 50. :STR 9 pz

:MAN 9 pz
:COM 9 pz
:Totale 27 pz ...................... ......................

.200 Per prove in situ.

.201 Controlli del calcestruzzo
fresco. :STR 2 pz

:MAN 1 pz
:COM 1 pz
:Totale 4 pz ...................... ......................

143 Confezione di campioni.
Compresi le casseforme, il disarmo, la cura successiva e la
messa in deposito fino al momento della prova.

.100 Calcestruzzo fresco.

.110 Cubi.

.111 Lunghezza lati mm 150. :STR 9 pz
:MAN 9 pz
:COM 9 pz
:Totale 27 pz ...................... ......................

Riporto .................
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146 Raccolta, valutazione e interpretazione dei risultati
delle prove.

.201 Il rapporto finale, allestito
in 3 esemplari, deve essere
consegnato al committente
entro 30 giorni dal termine
dei lavori.
Esso comprende:
- rapporto delle singole prove
- rapporto generale delle
singole prove
- commento ai risultati
up = gl :STR 0.500 up

:MAN 0.200 up
:COM 0.300 up
:Totale 1 up ...................... ......................

300 Lavori speciali del genio civile, posa di condotte senza
lavori di scavo e lavori sotterranei
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Prove su materiali di liner flessibili
-------------------------------------------------------------------------------------

322 Prove su campioni di liner flessibili.

.301 Prove di tenuta di
canalizzazioni e di condotte
di smaltimento acque.

Canali e condotte fra 2
pozzetti.

Con acqua.
Metodo di prova secondo la
norma SIA 190.
Computo: numero di prove.
up = pz. :DEP 3 up ...................... ......................

500 Opere di calcestruzzo, murature di mattoni e
costruzioni di acciaio
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Prove su calcestruzzo (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Prova di resistenza alla compressione e del modulo di
elasticità.

.100 Resistenza alla compressione (SN EN 12 390-3 e
SN EN 12 504-1). Compresi il taglio e la levigatura dei
provini.

Riporto .................
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511.110 Cubi mm 150x150x150.

.112 Serie di prove su 3 cubi. :STR 9 pz
:MAN 15 pz
:COM 9 pz
:Totale 33 pz ...................... ......................

520 Prove su calcestruzzo (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

522 Prova della resistenza al gelo in presenza di sale antigelo.

.100 Prova della resistenza al gelo e ai cicli di gelo e disgelo
in presenza di sale antigelo.

.110 Secondo la norma SIA 262/1, allegato C.

.113 Serie di prove su 3 prismi,
dimensioni 150/150/150 mm. :STR 1 pz

:COM 1 pz
:Totale 2 pz ...................... ......................

580 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

581 Controlli del calcestruzzo fresco e spruzzato. Compreso
il prelievo di campioni nonché la misurazione della tempera-
tura dell'aria e del calcestruzzo.

.100 Prove singole (1).

.101 Contenuto di acqua e rapporto
acqua/cemento a/c (SIA 262/1,
allegato H). Compresa la de-
terminazione della massa volu-
mica del calcestruzzo fresco. :STR 2 pz

:MAN 1 pz
:COM 1 pz
:Totale 4 pz ...................... ......................

.102 Prova di abbassamento al cono
(SN EN 12 350-2). :STR 2 pz

:MAN 1 pz
:COM 1 pz
:Totale 4 pz ...................... ......................

.103 Indice di compattabilità
(SN EN 12 350-4). :STR 2 pz

:MAN 1 pz
:COM 1 pz
:Totale 4 pz ...................... ......................

.104 Diametro di spandimento
(SN EN 12 350-5). :STR 2 pz

:MAN 1 pz
:COM 1 pz
:Totale 4 pz ...................... ......................

.106 Contenuto di aria
(SN EN 12 350-7).

Riporto .................
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581.106 :STR 2 pz
:MAN 1 pz
:COM 1 pz
:Totale 4 pz ...................... ......................

........................Totale Prove112
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
I/2014.
Impianto di cantiere (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
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011.300 . Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------
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031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

R 039 Sensori impianti semaforici.
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 I sensori per comando in funzione del traffico sono da
includere nelle posizioni dei semafori. I semafori dovranno
soddisfare le disposizioni cantonali in materia.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :STR 0.300 gl

:MAN 0.150 gl
:COM 0.200 gl
:SIBM 0.050 gl
:AGE 0.150 gl
:SWI 0.050 gl
:DEP 0.075 gl

Riporto .................
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111.001 :ILL 0.025 gl
:Totale 1 gl ...................... ......................

.002 Prestazioni di sicurezza, ai
sensi dell'art. 3 e seguenti
dell'Ordinanza sui lavori di
costruzione (OLCostr), che
l'imprenditore ritiene non
comprese negli atti di
appalto.
up = gl.
Descrizione:
.........................
......................... :STR 0.300 up

:MAN 0.150 up
:COM 0.200 up
:SIBM 0.050 up
:AGE 0.150 up
:SWI 0.075 up
:DEP 0.025 up
:Totale 0.950 up ...................... ......................

.003 Insieme degli oneri per
l'attuazione delle misure
necessarie al rispetto delle
condizioni ambientali (vedi
specifiche posizioni delle
disposizioni particolari - CPN
102).
up = gl. :STR 0.300 up

:MAN 0.150 up
:COM 0.200 up
:SIBM 0.050 up
:AGE 0.150 up
:SWI 0.050 up
:DEP 0.075 up
:ILL 0.025 up
:Totale 1 up ...................... ......................

180 Modifiche di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

181 Messa a disposizione prolungata.

.100 Insieme delle attrezzature.

.101 Concerne pos. 111.001. :STR 0.600 ms
:MAN 0.300 ms
:COM 0.400 ms
:SIBM 0.100 ms
:AGE 0.300 ms
:SWI 0.100 ms
:DEP 0.150 ms
:ILL 0.050 ms
:Totale 2 ms ...................... ......................

.102 Concerne pos. 111.002. :STR 0.600 ms
:MAN 0.300 ms
:COM 0.400 ms

Riporto .................
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181.102 :SIBM 0.100 ms
:AGE 0.300 ms
:SWI 0.100 ms
:DEP 0.150 ms
:ILL 0.050 ms
:Totale 2 ms ...................... ......................

.103 Concerne pos. 111.003. :STR 0.600 ms
:MAN 0.300 ms
:COM 0.400 ms
:SIBM 0.100 ms
:AGE 0.300 ms
:SWI 0.100 ms
:DEP 0.150 ms
:ILL 0.050 ms
:Totale 2 ms ...................... ......................

R 190 Oneri particolari.

R 191 Oneri derivanti dall'esecuzione di lavori
notturni, fuori dai normali turni di lavoro secondo CCL.

R .100 Sono da comprendere tutti gli oneri per:
- eventuale illuminazione dei posti di lavoro.
- minore rendimento della manodopera.
- maggiore sorveglianza.
- approvvigionamento dei materiali.
- uso dei macchinari necessari.
- supplementi salariali secondo CCL di subappaltatori,
autotrasportatori e addetti agli impianti.
I supplementi sui salari, secondo CCL, saranno
indennizzati separatamente.

R .101 Computo:
ore notturne feriali per
operaio della ditta operante
sul cantiere.
Sono esclusi i subappaltatori,
gli autotrasportatori e tutti
gli addetti agli impianti di
fornitura. :STR 20 h

:MAN 20 h
:COM 15 h
:SIBM 10 h
:AGE 5 h
:Totale 70 h ...................... ......................

R .102 Computo:
ore notturne festive per
operaio della ditta operante
sul cantiere.
Sono esclusi i subappaltatori,
gli autotrasportatori e tutti
gli addetti agli impianti di
fornitura. :STR 20 h

:MAN 20 h
:COM 15 h
:SIBM 10 h

Riporto .................
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191.102 :AGE 5 h
:Totale 70 h ...................... ......................

200 Infrastrutture di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Accessi
-------------------------------------------------------------------------------------

214 Passerelle provvisorie con superficie di transito anti-
sdrucciolevole, su proposta dell'imprenditore, compresi
gli elementi di protezione.
Quale lunghezza di attraversamento vale: per le trincee la
larghezza teorica della trincea, per le passerelle la di-
stanza in luce fra le spalle.

.100 Per pedoni.

.110 Installazione, messa a disposizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore e rimozione.

.111 Larghezza utile fino a m 1,20.
Luce fino a m 2,00. :STR 1 pz

:MAN 1 pz
:Totale 2 pz ...................... ......................

.120 Spostamenti all'interno del cantiere. Computo: numero di
spostamenti.

.121 Concerne sottopos. .111. :STR 4 pz
:MAN 1 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

230 Segnaletica e delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haup-
t- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).

231 Insieme della segnaletica, delle delimitazioni e delle
illuminazioni di cantiere: installazione, messa a disposi-
zione, spostamenti, esercizio e rimozione. Compresa la manu-
tenzione ordinaria e funzionale. Impianti semaforici v.
pos. 232 e 233.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :STR 0.300 gl

:MAN 0.150 gl
:COM 0.200 gl
:SIBM 0.050 gl
:AGE 0.150 gl
:SWI 0.050 gl
:DEP 0.075 gl
:ILL 0.025 gl
:Totale 1 gl ...................... ......................

Riporto .................
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233 Impianti semaforici allacciati alla rete, compreso il dispo-
sitivo di comando.

.601 Impianto semaforico fornito
dal committente.
Installazione e messa a
disposizione, per tutta la
durata dei lavori,
dell'allacciamento elettrico
da parte dell'imprenditore.
up = gl. :STR 0.300 up

:MAN 0.150 up
:COM 0.200 up
:SIBM 0.050 up
:AGE 0.150 up
:SWI 0.050 up
:DEP 0.075 up
:ILL 0.025 up
:Totale 1 up ...................... ......................

.602 Fornitura di energia elettrica
per l'esercizio dell'impianto
della pos. 233.601.
up = ms. :STR 12 up ...................... ......................

.603 Esercizio manuale durante
l'orario di lavoro.
Concerne pos. 233.601.
up = h. :STR 40 up ...................... ......................

.604 Esercizio manuale al di fuori
dell'orario di lavoro.
Concerne pos. 233.601.
up = h. :STR 20 up ...................... ......................

235 Regolazione manuale del traffico.

.200 Da parte dell'imprenditore.
Computo: numero di ore lavorative.

.203 Su espresso ordine della DL.
Con palette.
Durante le ore normali di
lavoro.
Sono esclusi tutti gli oneri
dovuti alle operazioni di
carico e scarico. :STR 40 h ...................... ......................

.204 Su espresso ordine della DL.
Con palette.
Al di fuori dell'orario
normale di lavoro. :STR 20 h ...................... ......................

236 Segnaletica. Illuminazione v.
pos. 238.

.100 Cartelli segnaletici per il traffico stradale, compresi i
supporti e i mezzi di fissaggio.

.104 Ritiro di cartelli di
segnalazione "inizio" e

Riporto .................
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236.104 "fine" cantiere, con due telai
e due supporti, presso il CM
di ...........................
montaggio in cantiere con il
necessario contrappeso,
manutenzione per tutta la
durata dei lavori, smontaggio
e riconsegna a fine lavori al
CM.
up =  2 cartelli. :STR 0.300 up

:MAN 0.150 up
:COM 0.200 up
:SIBM 0.050 up
:AGE 0.150 up
:SWI 0.050 up
:DEP 0.075 up
:ILL 0.025 up
:Totale 1 up ...................... ......................

300 Impianti di approvvigionamento e di smaltimento
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

330 Impianti elettrici
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Insieme degli impianti elettrici: installazione, messa a
disposizione e rimozione, comprese la manutenzione ordina-
ria e funzionale.

.001 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. Comprese
le tasse di allacciamento e di
utilizzazione. :STR 0.300 gl

:MAN 0.150 gl
:COM 0.200 gl
:SIBM 0.050 gl
:AGE 0.150 gl
:SWI 0.050 gl
:DEP 0.075 gl
:ILL 0.025 gl
:Totale 1 gl ...................... ......................

335 Illuminazione di cantiere.

.100 Illuminazione: installazione, messa a disposizione, rimozio-
ne ed esercizio, compresa la manutenzione ordinaria e fun-
zionale.

.101 Per la durata delle prestazio-
ni dell'imprenditore. :STR 0.300 gl

:MAN 0.150 gl
:COM 0.200 gl
:SIBM 0.050 gl
:AGE 0.150 gl
:SWI 0.050 gl
:DEP 0.075 gl

Riporto .................



Pagina: 34
06.07.2023

Progetto: 2916.101-1
Morbio Inf. - Completamento marciapiede Sta Lucia-Lischee
Opere di sottostruttura

Incarico: 1    CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V23)

335.101 :ILL 0.025 gl
:Totale 1 gl ...................... ......................

400 Locali, trasporto di persone, ponteggi
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Prestazioni comprese: manutenzione ordinaria e funziona-
le.

410 Locali per uffici
-------------------------------------------------------------------------------------

413 Uffici per il committente e la direzione lavori. Compresi il
mobilio, il riscaldamento, l'impianto elettrico e la pu-
lizia.

.100 Installazione, messa a disposizione e rimozione.

.110 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.111 Superficie totale m2  10.
Numero di scrivanie:  1.
Numero di tavoli:  1.
Numero di armadi:  1.
Numero di sedie:  6.
Intervallo di pulizia:
.............................
Impianto di condizionamento
dell'aria.
Riscaldamento invernale.
Collegamento alle rete
Internet.
Stampante formato A4-A3. :STR 0.300 gl

:MAN 0.150 gl
:COM 0.200 gl
:SIBM 0.050 gl
:AGE 0.150 gl
:SWI 0.050 gl
:DEP 0.075 gl
:ILL 0.025 gl
:Totale 1 gl ...................... ......................

.200 Esercizio.

.210 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

.211 Concerne pos. 413.111. :STR 0.300 gl
:MAN 0.150 gl
:COM 0.200 gl
:SIBM 0.050 gl
:AGE 0.150 gl
:SWI 0.050 gl
:DEP 0.075 gl
:ILL 0.025 gl
:Totale 1 gl ...................... ......................

Riporto .................
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480 Attrezzature supplementari e modifiche di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

482 Messa a disposizione prolungata.

.100 Insieme delle attrezzature.

.101 Concerne pos. 413.111. :STR 0.600 ms
:MAN 0.300 ms
:COM 0.400 ms
:SIBM 0.100 ms
:AGE 0.300 ms
:SWI 0.100 ms
:DEP 0.150 ms
:ILL 0.050 ms
:Totale 2 ms ...................... ......................

........................Totale Impianto di cantiere113
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116 Taglio alberi e dissodamenti

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 116I/2011.
Taglio alberi e dissodamenti
(V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sotto-
paragrafi 010, 020 e 030 ven-
gono ripresi in modo inaltera-
to dal CPN e quindi riportati
integralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Vendita di materiale del committente all'imprenditore.

.110 Nei documenti di appalto, il committente designa il genere
e la quantità dei materiali che intende vendere all'im-
prenditore. Egli concorda i prezzi unitari e addebita se-
paratamente le relative prestazioni.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori:
. Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
. Pulizia delle piste di trasporto utilizzate.
. Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi e simili.
. Lavoro supplementare per la pesatura del materiale.
. Tempi di carico.
. Autorizzazioni per trasporti speciali eseguiti p.es. con
elicottero e impianto a fune.

.200 Per il taglio di alberi, il dissodamento, la cippatura, la
triturazione e l'esbosco:
. Trasporto di andata, spostamento, esercizio, manutenzione
e messa a disposizione dell'attrezzatura.

013 Prestazioni non comprese.
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013.100 Per tutti i lavori:
. Scortecciatura del legname.
. Sgombero della neve e servizio invernale.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Volume materiale compatto: volume effettivo dei tronchi.

.200 Volume materiale sciolto: volume occupato sul mezzo di
trasporto.

.300 Massa: massa del legname in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

.400 Volume del legname allestito, compresa la corteccia: sezione
media del tronco x lunghezza del tronco dell'albero abbat-
tuto.

.500 Unità di tempo non intere.

.510 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.520 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Regole di computo per diametri, superfici, ecc.

.100 Diametro del tronco.

.110 Diametro a petto d'uomo DPU: rilevato con misure incrociate
sul tronco a m 1,30 dal suolo sull'albero in piedi.

.120 Diametro medio DM: rilevato con misure incrociate alla
metà del tronco sull'albero abbattuto e allestito.

.200 Diametro della ceppaia.

.210 Per le ceppaie viene considerato il diametro del tronco
compresa la corteccia, con misure incrociate rilevate al-
l'altezza della sezione di taglio.

.300 Superficie sotto la chioma.

.310 Proiezione verticale della chioma dell'albero o del
boschetto sulla superficie del suolo.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Fasi di lavoro riguardanti l'albero in piedi.

.110 Sramatura: taglio dei rami e della chioma.



Pagina: 38
06.07.2023

Progetto: 2916.101-1
Morbio Inf. - Completamento marciapiede Sta Lucia-Lischee
Opere di sottostruttura

Incarico: 1    CPN Costruzione: 116 Taglio alberi e dissodamenti I/11 (V23)

031.120 Rigging: taglio e calata controllati dei rami e della
chioma.

.130 Taglio controllato: abbattimento dell'albero mediante
taglio controllato in diverse fasi.

.140 Taglio non controllato: taglio dei rami e della chioma a
caduta libera.

.200 Fasi di lavoro riguardanti l'albero abbattuto.

.210 Allestimento: sramatura e, se necessario, sezionamento del
tronco.

.220 Sgombero della tagliata: raccolta dei rami e della
corteccia, compresa la messa in deposito a mucchi all'in-
terno o fuori dalla superficie di intervento.

.230 Esbosco: trascinamento dei tronchi allestiti dal luogo di
abbattimento alla piazza di deposito più vicina fuori dal-
la superficie di intervento.

.240 Cippatura: frantumazione meccanica di legname pulito
mediante macchina con rotore a coltelli.

.250 Triturazione: frantumazione meccanica di legname contenen-
te parti estranee come terra, pietre e simili mediante mac-
china con rotore a martelli.

.260 Fresatura: riduzione meccanica di una ceppaia situata nel
terreno.

.300 Tipi di lavorazione.

.310 Taglio di alberi: trasformazione di alberi o di parti di
essi in una condizione adatta per una lavorazione successi-
va. Non è previsto alcun cambiamento delle finalità del
suolo boschivo.

.320 Dissodamento, secondo il diritto forestale, art. 4 della
Legge forestale LFo e da art.
4 a 11 dell'Ordinanza sulle foreste OFo: cambiamento dure-
vole o temporaneo delle finalità del suolo boschivo, per
il quale è necessaria un'autorizzazione.

.400 Stadi di sviluppo.

.410 Popolamento giovane: novelleti, spessine, arbusti e alberi
isolati con DPU fino a mm 160.

.420 Perticaia: albero con DPU da mm 161 a 300.

.430 Fustaia giovane e adulta: albero con DPU da mm 301 a 500.

.440 Fustaia matura: albero con DPU superiore a mm 500.

.500 Assortimenti.
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031.510 Legname d'opera: tronchi allestiti utilizzabili come
legname di lunghezza corta, media o lunga, da consegnare a
una segheria.

.520 Legname per industria: legname destinato alla produzione di
cellulosa o di derivati del legno; viene frantumato mecca-
nicamente ed eventualmente scomposto con processi chimi-
ci.

.530 Legname a scopo energetico: qualsiasi tipo di legno
destinato alla produzione di energia.

.540 Cippato: legname frantumato meccanicamente.

.550 Prodotto non utilizzabile commercialmente: rami, ceppaie,
corteccia e simili destinati al compostaggio o allo smalti-
mento.

.600 Distanza di trasporto.

.610 Distanza di trasporto: il tragitto più breve possibile
misurato fra i baricentri delle masse spostate.

032 Abbreviazioni.

.100 Diametro del tronco:
. DPU: diametro a petto d'uomo.
. DM: diametro medio.

.200 MCC: metri cubi di cippato.

100 Taglio di arbusti e siepi
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Rimozione di ceppaie v.
par. 500.

110 Taglio di arbusti e siepi
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Taglio di arbusti, siepi e simili.

.200 Compreso lo sgombero della tagliata. Computo: lunghezza
siepe.

.201 Compresa la messa in deposito
laterale.
Larghezza media siepe m 0,80.
Altezza media siepe m 1,50. :STR 30 m

:MAN 50 m
:Totale 80 m ...................... ......................

120 Dissodamento di superfici con arbusti e siepi
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Dissodamento di superfici con arbusti, siepi e simili.

Riporto .................
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121.100 Compreso lo sgombero della tagliata. Computo: superficie
sotto la chioma.

.101 Compresa la messa in deposito
laterale. :STR 40 m2 ...................... ......................

200 Taglio di alberi singoli
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Rimozione di ceppaie v.
par. 500.

210 Popolamento giovane
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Taglio di alberi allo stadio di popolamento giovane.
Diametro tronco fino a mm 160.

.100 Escluso lo sgombero della tagliata.

.101 Allestimento di latifoglie. :STR 2 pz ...................... ......................

500 Ceppaie
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Ceppaie di arbusti, siepi e alberi allo stadio di
popolamento giovane
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Rimozione di ceppaie di arbusti, siepi e alberi allo
stadio di popolamento giovane, diametro tronco fino a mm 160,
scavo ed estirpazione, carico, trasporto e smaltimento, com-
prese le tasse di deposito.

.001 Computo: superficie di inter-
vento.
Concerne pos. 121.101 :STR 40 m2 ...................... ......................

.002 Computo: lunghezza siepe.
Concerne pos. 111.201 :STR 30 m

:MAN 50 m
:Totale 80 m ...................... ......................

520 Ceppaie di alberi singoli risultanti da tagliate o
dissodamenti
-------------------------------------------------------------------------------------

522 Rimozione di ceppaie, d da mm 161 a 300.

.100 Latifoglie. Computo: numero di ceppaie.

.102 Scavo ed estirpazione delle
ceppaie, carico e trasporto
alla piazza di deposito. :STR 2 pz ...................... ......................

600 Trasporti

Riporto .................
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600 -------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

630 Carico di ramaglia e di tronchi
-------------------------------------------------------------------------------------

631 Carico di ramaglia.

.200 Rami tagliati a pezzi.

.202 Computo: massa. :STR 15 t
:MAN 25 t
:Totale 40 t ...................... ......................

632 Carico di tronchi.

.003 Tronchi provenienti da alberi
allo stadio di popolamento
giovane, fustaia giovane,
adulta e matura.
Computo: volume materiale
sciolto.
up = t. :STR 5 up ...................... ......................

640 Trasporto e messa in deposito di legname
-------------------------------------------------------------------------------------

643 Trasporto di ramaglia.

.300 All'impianto di smaltimento, compreso lo scarico.

.340 Rami tagliati a pezzi. Computo: massa.

.341 Impianto

Ubicazione:
........................
Distanza m:
......................... :STR 20 t

:MAN 25 t
:Totale 45 t ...................... ......................

700 Tasse di smaltimento
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Perticaie, siepi e ramaglia
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Tasse per lo smaltimento di materiale proveniente dal
taglio di piante legnose e siepi, nonché di ramaglia.

.601 Concerne pos. 631.202 e
632.003.
Computo: massa.
up = t. :STR 20 up

Riporto .................
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711.601 :MAN 25 up
:Totale 45 up ...................... ......................

........................Totale Taglio alberi e dissodamenti116
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117 Demolizioni e smontaggi

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 117I/2019.
Demolizioni e smontaggi (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Per i lavori di demolizione:
. Demolizione di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali senza riutilizzo del materiale rimosso. Se non è con-
cordato diversamente, il metodo di demolizione è a scelta
dell'imprenditore.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto.
. Tutti i trasporti intermedi, compresi lo scarico e il nuovo
carico.
. Tempi di attesa per carico su mezzo di trasporto.
. Separazione in base al tipo di materiale secondo OPSR o
secondo concetto di smaltimento del committente ed eventua-
le trattamento sul luogo di raccolta.

.120 Per i lavori di smontaggio:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.
. Trasporto al luogo di raccolta o carico diretto sul
mezzo di trasporto.
. Separazione, pulitura, rimessa in stato e messa in de-
posito intermedia del materiale destinato alla riutilizza-
zione.
. Separazione dei rifiuti edili secondo OPSR o secondo con-
cetto di smaltimento del committente ed eventuale tratta-
mento sul luogo di raccolta, compreso il necessario lavoro
a mano.
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011.130 Scavo necessario per i lavori di demolizione e smontaggio.
Eccezione: per pozzetti, condotte e canali non compreso.

.140 In presenza di delimitazioni per lavori del genio civile:
demolizione del letto di posa.

.150 In presenza di condotte: demolizione della zona interessata
dalla condotta, come pure demolizione o smontaggio di pez-
zi speciali, materiali isolanti o simili.

.160 In presenza di canalette e canali: demolizione o smontaggio
di coperture, griglie, pozzetti di raccolta, avvolgimenti e
simili.

.170 In presenza di lastricati, selciati di pietra naturale e
in blocchetti di calcestruzzo e simili: demolizione dei sot-
tofondi in sabbia, pietrischetto, calcestruzzo e
simili.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Taglio di condotte, così da garantirne il ricollegamento.

.220 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.230 Misure di protezione secondo le prescrizioni di legge o le
direttive del committente.
Tranne le misure di protezione non comprese nella pos. 012.

.300 Per i trasporti.

.310 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
TTPCP.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.

.120 Prestazioni supplementari per la messa allo scoperto senza
danneggiamento di condotte.

.130 Disattivazione di condotte.

.140 Protezione e messa in sicurezza di condotte messe allo sco-
perto.

.150 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.160 Prestazioni supplementari per impedimenti dovuti alla pre-
senza di acqua industriale o di altro tipo.

.170 Protezione e messa in sicurezza delle parti d'opera restan-
ti.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).
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012.210 Rimozione di mobilio e immondizia.

.220 Svuotamento e pulizia di condotte, di serbatoi e di im-
pianti di refrigerazione.

.230 Scarico e allentamento di cavi di precompressione. Per ragio-
ni di sicurezza, queste prestazioni devono avvenire a cu-
ra del committente.

.240 Demolizione di materiali inquinati.

.250 Allestimento di ponteggi di protezione e di dispositivi
anticaduta.

.300 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (3).

.310 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.320 Messa in deposito intermedia ordinata successivamente dal
committente.

.330 Copertura del materiale al deposito intermedio.

.340 Ripristino di aree per depositi intermedi ordinate dal com-
mittente.

.350 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il
contratto d'appalto.

.500 Durata di esercizio: tempo stabilito in base ai rapporti
e/o ai contatori di ore dell'apparecchiatura.

.600 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo vengono computa-
ti in base ai piani o secondo il volume del materiale com-
patto.

022 Metodi di misurazione per i lavori di demolizione e di
smontaggio.

.100 Superficie effettivamente demolita o rimossa di pavimenti,
coperture o strutture di tetti.
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022.200 Superficie in vista di lastricati, pavimentazioni bitumino-
se, selciati di pietra naturale e in blocchetti di calce-
struzzo e simili.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Rifiuti edili: rifiuti risultanti da lavori per nuove co-
struzioni, rinnovi o lavori di rimozione di impianti fissi.

.120 Letto di posa: strato di sottofondo per la trasmissione
orizzontale delle forze verticali.

.130 Zona interessata dalla condotta: comprende il letto di po-
sa, il rinfianco e la copertura.

.140 Copertura: strato di materiale di riempimento immediatamente
sopra la sommità della condotta.

.150 Rinfianco: riempimento laterale addensato fra la parete di
scavo e la condotta o tra le condotte, fino alla sommità
della condotta stessa.

.160 Altezza della recinzione: altezza misurata dal filo supe-
riore del terreno fino al filo superiore del rivestimento
della recinzione.

.200 Terminologia relativa alle demolizioni, agli smontaggi, al
deposito e allo smaltimento.

.210 Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.

.220 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

.230 Smontaggio: rimozione non distruttiva di manufatti, ele-
menti costruttivi o materiali per il loro eventuale riuti-
lizzo.

.240 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo controllato.

.250 Smaltimento: riciclaggio o messa in deposito di rifiuti e
fasi preliminari di raccolta, trasporto, messa in deposito
intermedia e trattamento.

.260 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti
edili minerali provenienti da elementi costruttivi massicci,
come calcestruzzo, mattoni di laterizio, mattoni silico-cal-
carei e muratura di pietra naturale.

.270 Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili
separati in gruppi e frazioni vengono raccolti e preparati
per lo sgombero e il trasporto.
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031.280 Deposito intermedio: luogo di deposito nel quale i materiali
di qualsiasi natura vengono depositati provvisoriamente in
conformità alle disposizioni legali vigenti.

.300 Acqua.

.310 Acqua industriale: acqua utilizzata per l'adempimento di
prestazioni nella zona delle superfici di lavoro o di ac-
cesso.

.320 Acque meteoriche: acqua prodotta da eventi atmosferici
che si riversa sulla zona delle superfici di lavoro o di
accesso.

.330 Altro tipo di acqua: acqua non proveniente da precipitazioni
o da processi per l'adempimento di prestazioni presente
nella zona delle superfici di lavoro o di accesso.

032 Abbreviazioni.

.100 EPS: polistirolo espanso.

.200 PCB: bifenile policlorati.

.300 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

033 Informazioni.

.100 Demolizioni e smontaggi.

.110 Il presente capitolo contiene i lavori di rimozione di opere
e impianti che non presentano problemi dal punto di vista
ambientale, per i quali la demolizione, lo smontaggio, il
trasporto e lo smaltimento possono essere eseguiti senza
ulteriori provvedimenti.

.120 Se opere o impianti sono contaminati da materiali nocivi
come amianto, mastici di sigillatura contenenti PCB, me-
talli pesanti e simili, prima della demolizione essi devono
essere portati a uno stato tale da poter proseguire i lavo-
ri senza problemi.

.130 Se durante i lavori di demolizione l'imprenditore rileva
delle sostanze inquinanti, tutti i lavori vanno subito
sospesi e informata immediatamente la direzione lavori.

.200 Documenti per la gara d'appalto.

.210 La gara d'appalto per i lavori di demolizione si può effet-
tuare sia come prestazione globale, sia secondo presta-
zioni singole.

.220 La gara d'appalto per i lavori di smontaggio si effettua di
regola secondo prestazioni singole.

100 Demolizione quale prestazione globale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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100 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------

112 Demolizione di gallerie.

.001 Demolizione canale esistente
Riale Mufeta, compreso
trasporti e discarica.
Secondo il piano 154.006 A /
010.
Struttura
in calcestruzzo ed
elementi in sasso.
Misure di protezione
:
compresi tutti gli oneri
relativi alla protezione del
riale.
up = gl.
Dimensioni indicative:
larghezza: ca. 1.65m
altezza: ca 1.40m
lunghezza: ca.10,00m :COM 1 up ...................... ......................

114 Demolizione di fondazioni e muri di sostegno.

.001 Fondazioni di segnali e
cartelli indicatori.
Dimensioni m:
0,65x0,65x0,60.
up = pz. :STR 13 up

:MAN 6 up
:Totale 19 up ...................... ......................

.002 Fondazioni di candelabbri.
Dimensioni m:
0,80x0,80x1,00. :STR 3 up

:MAN 1 up
:Totale 4 up ...................... ......................

.003 Fondazioni di segnali e
cartelli indicatori.
Dimensioni m:
0,80x0,80x1,00. :STR 1 up ...................... ......................

.004 Zoccoli con risparmio per
demarcazione ciglio stradale.
Dimensioni fino a m: 0.30 x
0.30 x 0.30.
up = pz. :STR 20 up ...................... ......................

.008 Muri di sostegno in pietra
naturale con retromuro in
calcestruzzo. Sopra il tombino
esistente del riale Mufeta
Dimensioni m:
0,70x15,00x1,60.

Riporto .................
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114.008 up = m3. :STR 17 up ...................... ......................

.009 Muri di sostegno in
calcestruzzo non armato.
Mappale no 504.
Dimensioni m:
0,40x12,60x1,00.
Mappale no 1236
Dimensioni m:
0,20x18,0x1,10.
up = m3. :STR 4 up ...................... ......................

.011 Muri di sostegno in
calcestruzzo armato.
Mappale no. 477.
Dimensioni m:
0,30x16,00x1,20.
Mappale no. 1236.
Dimensioni m:
0,20x17,00x1,10.
up = m3. :MAN 11 up ...................... ......................

.012 Fondazione singole o plinti di
calcestruzzo per supporto per
pali, oggetti o accessori.
up = m3. :STR 2 up ...................... ......................

120 Edilizia
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Demolizione completa di edifici dal tetto al filo superiore
del terreno esistente, comprese le pareti interne e le so-
lette sopra il piano interrato, le installazioni tecniche.
Compreso il riempimento con materiale idoneo del vuoto ri-
manente.

.001 Edificio esistente al mappale
472.
Dimensioni edificio lxbxh
m
10,00 x 6,00 x 4,50.
Struttura del tetto
in travi
in legno, scossaline in
metallo e copertura in lastre
ondulate di fibrocemento.
Nel prezzo sono da prevedere
tutti gli oneri secondo le
prescrizioni SUVA.
Struttura delle pareti
in
laterizio e calcestruzzo /
calcestruzzo armato.
up = gl. :STR 1 up ...................... ......................

200 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................



Pagina: 50
06.07.2023

Progetto: 2916.101-1
Morbio Inf. - Completamento marciapiede Sta Lucia-Lischee
Opere di sottostruttura

Incarico: 1    CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V23)

210 Fondazioni, muri di sostegno e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

215 Demolizione di muri di sostegno.

.100 Muratura o pietra naturale.

.102 Muri di pietra naturale e
malta.
Demolizione libera.
Dimensioni: argine fiume.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. :COM 24 m3

:DEP 6 m3
:Totale 30 m3 ...................... ......................

.501 Opere di taglio.
Nel prezzo unitario della
posizione sono da comprendere:
- attrezzatura di taglio
trasporto di andata e ritorno.
- spostamenti all'interno
dell'area di cantiere
dell'attrezzatura di taglio,
- chiusura con malta
cementizia dei fori di
fissaggio dell'attrezzatura
- pulizia di ogni singola zona
di taglio da acqua, detriti,
ecc.
- smaltimento e gestione di
acqua da taglio.
- profondità di taglio fino a
mm 500.
Computo: superficie di taglio
up = m2. :STR 5 up

:MAN 5 up
:COM 5 up
:Totale 15 up ...................... ......................

220 Pavimentazioni, solette di calcestruzzo, delimitazioni e
impianti per lo smaltimento delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------

223 Demolizione di strati di bituminosi e di pavimentazioni di
calcestruzzo.

.100 Tagli.

.110 Strati bituminosi, a mano, con scalpello o con martello pneu-
matico.

.111 Spessore strato fino a mm 50. :STR 10 m
:MAN 20 m
:Totale 30 m ...................... ......................

.112 Spessore strato da mm 51
a 100. :STR 15 m

:MAN 20 m
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223.112 :SIBM 50 m
:AGE 100 m
:Totale 185 m ...................... ......................

.113 Spessore strato da mm 101
a 150. :STR 15 m

:MAN 15 m
:SIBM 50 m
:AGE 500 m
:DEP 70 m
:Totale 650 m ...................... ......................

.114 Spessore strato da mm 151
a 200. :SIBM 25 m

:AGE 150 m
:Totale 175 m ...................... ......................

.120 Strati bituminosi, a macchina, con fresatrice.

.121 Spessore strato fino a mm 50. :STR 10 m
:MAN 20 m
:Totale 30 m ...................... ......................

.122 Spessore strato da mm 51
a 100. :STR 15 m

:MAN 20 m
:Totale 35 m ...................... ......................

.123 Spessore strato da mm 101
a 150. :STR 15 m

:MAN 15 m
:Totale 30 m ...................... ......................

.200 Scarifica o fresatura.

.210 Strati bituminosi.

.211 Spessore strato fino a mm 50. :STR 65 m2
:MAN 95 m2
:Totale 160 m2 ...................... ......................

.212 Spessore strato da mm 51
a 100. :STR 335 m2

:MAN 45 m2
:SIBM 20 m2
:AGE 60 m2
:Totale 460 m2 ...................... ......................

.213 Spessore strato da mm 101
a 150. :STR 335 m2

:MAN 45 m2
:SIBM 15 m2
:AGE 220 m2
:DEP 70 m2
:Totale 685 m2 ...................... ......................

.214 Spessore strato da mm 151
a 200. :SIBM 10 m2
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223.214 :AGE 60 m2
:Totale 70 m2 ...................... ......................

224 Demolizione di delimitazioni, lastricati e selciati.

.100 Delimitazioni.

.110 Masselli di demarcazione, masselli e mattonelle
scorriacqua.

.114 Mocche tipo 12. :STR 210 m
:MAN 60 m
:Totale 270 m ...................... ......................

.120 Cordonetti.

.122 Tipo SN.
Sezione fino a m 0.10x0.30. :STR 75 m

:MAN 10 m
:Totale 85 m ...................... ......................

.140 Bordure.

.141 Sezione fino a m 0,20x0,25. :STR 55 m
:MAN 65 m
:Totale 120 m ...................... ......................

.200 Lastricati e selciati.

.210 Lastricati.

.213 Lastricati posati su sabbia o
pietrischetto. :STR 30 m2 ...................... ......................

.214 Lastricati posati su malta o
calcestruzzo. :MAN 40 m2 ...................... ......................

226 Demolizione di condotte, canalette per lo smaltimento delle
acque e canali in fase di lavoro separata.

.200 Canalette per lo smaltimento delle acque.

.210 Canalette di calcestruzzo.

.211 Dimensioni sezione: fino a m
0.30 x 0.10. :STR 10 m ...................... ......................

.401 Rimozione libera delle
condotte dell’acqua potabile o
del gas esistenti durante le
operazioni di scavo.
Materiale sintetico o
metallico con avvolgimento in
sabbia DN fino a 200
up = m. :SIBM 70 up

:AGE 50 up
:Totale 120 up ...................... ......................

.402 Demolizione di tubi in cls
compreso il rinfianco in cls
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226.402 anche armato, il carico sul
mezzo e il trasporto alla
discarica.
DN 450.
up = m. :DEP 50 up ...................... ......................

228 Demolizione di pozzetti, caditoie, coperture, sopralzi, ac-
cessori e simili.

R .090 Rimozione libera. Altezza fino a cm 150.
Compresi il chiusino in ghisa o calcestruzzo e l’eventuale
calcestruzzo di rinfianco.
Compresi demolizione, carico, trasporto ed onere di
discarica per tutti i materiali risultanti.
Come anche la messa in sicurezza con pannelli
d’armatura quale protezione meccanica contro la caduta di
materiale, il fissaggio e la stabilizzazione delle
condotte.
La discarica o deponia scelta dall’imprenditore deve essere
autorizzato dalle competenti autorità cantonali o comunali

.100 Pozzetti e caditoie, esclusi i movimenti di terra.

.105 Pozzetti raccoglitori di
fango.
Diametro mm 600.
Altezza m 1.00. :STR 3 pz

:MAN 2 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

.106 Pozzetti raccoglitori di
fango.
Diametro mm 600.
Altezza m 1.50. :STR 3 pz

:MAN 2 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

.107 Pozzetti / camere di ispezione
esistenti compreso il chiusino
in ghisa, il telaio, il carico
sul mezzo e il trasporto in
discarica.
Dimensioni da 2,00 a 3,50 m :DEP 3 pz ...................... ......................

.108 Rimozione completa di pozzetti
in calcestruzzo (caditoie,
pozzetti d’ispezione, ecc.)
senza condotte
elettriche/fibra ottica, acqua
potabile/gas passanti.
Compreso il rinfianco in
calcestruzzo.
Dimensioni fino a DN 600. :AGE 6 pz ...................... ......................

.109 Pozzetti per saracinesche.
Inclusa la rimozione del
telaio e del chiusino in ghisa
piena.
Da includere nei prezzi
unitari tutti gli oneri e le
difficoltà per l’esecuzione
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228.109 della demolizione dei
pozzetti. :SIBM 2 pz

:AGE 10 pz
:Totale 12 pz ...................... ......................

.111 Idranti.
Rimozione di idranti fuori
terra e/o interrati.
Compresi eventuali scavi a
mano/macchina di avvicinamento
all’elemento.
Da includere nei prezzi
unitari tutti gli oneri e le
difficoltà per l’esecuzione
della rimozione degli idranti. :SIBM 2 pz ...................... ......................

.300 Telai con chiusini o griglie.

.303 Diametro da m 0.41 a 0.60. :DEP 3 pz ...................... ......................

230 Equipaggiamenti e oggetti mobili all'esterno
-------------------------------------------------------------------------------------

233 Demolizione di recinzioni, parapetti, pali, piantane, car-
telli di segnalazione, pareti di protezione e simili. Esclu-
se le fondazioni.

.100 Recinzioni.

.171 Cinte in paletti di legno e
tre corsi di filo metallico o
leggera rete metallica.
Altezza recinzione: da m 0.80
a 1.20.
up = m. :STR 20 up

:MAN 30 up
:Totale 50 up ...................... ......................

.172 Cinte con piantane in ferro e
rete metallica.
Altezza recinzione: da m 0.80
a 1.20.
up = m. :STR 120 up ...................... ......................

.173 Cinte in ferro battuto.
Altezza cinta: m fino a 1,50.
up = m. :STR 20 up ...................... ......................

.174 Barriera elastica con
profilati A, compresa
l'estrazione di piantane
infisse nel terreno a circa 4
m di interasse.
up = m. :STR 60 up ...................... ......................

.300 Pali e cartelli di segnalazione.

.341 Segnali e cartelli indicatori
stradali.
In metallo.
up = pz.
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233.341 :STR 6 up
:MAN 1 up
:Totale 7 up ...................... ......................

.342 Paracarri in granito.
up = pz. :STR 6 up ...................... ......................

.343 Candelabbri per illuminazione.
In metallo.
Altezza al punto luce m 6.00.
In metallo.
up = pz. :STR 3 up

:MAN 1 up
:Totale 4 up ...................... ......................

.345 Paletti segnabordo.
In PVC.
up = pz. :STR 20 up ...................... ......................

.346 Paletti di metallo.
up = pz. :STR 15 up ...................... ......................

234 Smontaggio di recinzioni, parapetti, pali, piantane, car-
telli di segnalazione, pareti di protezione e simili. Esclu-
se le fondazioni.

.100 Recinzioni.

.120 Recinzioni di metallo.

.121 Altezza recinzione fino a
m 1,20. :DEP 20 m ...................... ......................

.300 Pali e cartelli di segnalazione.

.346 Palina su palo in acciaio con
tavola di segnalazione orari
fermata BUS e numeri linee.
up = pz. :STR 2 up ...................... ......................

.347 Tavola inizio zona 30,
compreso palo.
up = pz. :STR 1 up ...................... ......................

.348 Portale inizio zona 30,
compreso di supporto
prefabbricato, telaio e
accessori necessari.
up = pz. :STR 1 up ...................... ......................

.349 Casetta bucalettere "La
Posta".
up = pz. :STR 1 up ...................... ......................

.351 Paletti dissuasori flessibili.
up = pz. :STR 25 up ...................... ......................

R 239 Rimessa in opera di oggetti precedentemente smontati
secondo le posizioni 234, compresi tutti i lavori
necessari per la posa e i materiali di fissaggio.
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R 239 Per tutto il materiale proveniente dallo smontaggio
riferito alle pos. 234 che non viene rimesso in opera,
trasporto e smaltimento, secondo pos. 011.R190
compresi.

R .003 Spostamento provvisorio
necessario tra le diverse fasi
di lavoro delle paline su palo
in acciaio con tavola di
segnalazione orari fermata BUS
e numeri linee.
Compreso basamento di
supporto, carico, scarico,
trasporto. Nel prezzo globale
include gli spostamenti
necessari per tutta la durata
delle prestazione
dell'imprenditore.
Vedi smontaggio alla posizione
234.346. :STR 2 pz ...................... ......................

R .004 Rimessa in opera definitiva
delle paline su palo in
acciaio con tavola di
segnalazione orari fermata BUS
e numeri linee. Compresa
fondazione di
supporto, carico, scarico,
trasporto. Vedi smontaggio
alla posizione 234.346. :STR 2 pz ...................... ......................

R .005 Spostamento provvisorio
necessario tra le diverse fasi
di lavoro della tavola inizio
zona 30.
Compreso basamento di
supporto, carico, scarico,
trasporto. Nel prezzo globale
include gli spostamenti
necessari per tutta la durata
delle prestazione
dell'imprenditore.
Vedi smontaggio alla posizione
234.347. :STR 1 pz ...................... ......................

R .006 Costruzione della fondazione e
posa definitiva della tavola
inizio zona 30.
Compreso basamento di
supporto, carico, scarico,
trasporto. Nel prezzo globale
include gli spostamenti
necessari per tutta la durata
delle prestazione
dell'imprenditore.
Vedi smontaggio alla posizione
234.347. :STR 1 pz ...................... ......................

R .007 Spostamento provvisorio
necessario tra le diverse fasi
di lavoro del portale inizio
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R 239.007 zona 30.
Compreso basamento di
supporto, carico, scarico,
trasporto. Nel prezzo globale
include gli spostamenti
necessari per tutta la durata
delle prestazione
dell'imprenditore.
Vedi smontaggio alla posizione
234.348. :STR 1 pz ...................... ......................

R .008 Posa definitiva del portale
inizio zona 30.
Compreso basamento di
supporto, carico, scarico,
trasporto. Nel prezzo globale
include gli spostamenti
necessari per tutta la durata
delle prestazione
dell'imprenditore.
Vedi smontaggio alla posizione
234.348. :STR 1 pz ...................... ......................

R .009 Spostamento provvisorio
necessario tra le diverse fasi
di lavoro della cassetta buca
lettere La Posta.
Compreso basamento di
supporto, carico, scarico,
trasporto. Nel prezzo globale
include gli spostamenti
necessari per tutta la durata
delle prestazione
dell'imprenditore.
Vedi smontaggio alla posizione
234.349. :STR 1 pz ...................... ......................

R .011 Posa definitiva della cassetta
buca lettere La Posta.
Compreso basamento di
supporto, carico, scarico,
trasporto. Nel prezzo globale
include gli spostamenti
necessari per tutta la durata
delle prestazione
dell'imprenditore.
Vedi smontaggio alla posizione
234.349 :STR 1 pz ...................... ......................

R .012 Posa definitiva definitiva dei
paletti dissuasori flessibili.
Compreso basamento di
supporto, carico, scarico,
trasporto. Nel prezzo globale
include il carotaggio,
l'elemento di fondazione e
tutti gli accessori necessari.
Vedi smontaggio alla posizione
234.351. :STR 25 pz ...................... ......................

600 Impianti tecnici
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600 -------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

620 Installazioni a corrente forte e a corrente debole
-------------------------------------------------------------------------------------

623 Demolizione di sistemi portacavo, tubi, canali e simili.

R .090 Concerne la demolizione dei tubi di protezione esistenti o
lo smontaggio di canali portacavo con la presenza di
cavi sotto tensione fino a 11 kV e/o fibra ottica.
Rimozione libera.
Prestazioni comprese:
. Demolizione manuale;
. Taglio e demolizione tubo portacavi compreso onere per
la presenza di cavi sotto tensione;
. Assicurazione e nuova posa del fascio cavi;
. Carico sul mezzo di trasporto del materiale di
risulta;
. Trasporto alla discarica autorizzata;
. Tasse di deponia;
. Tutti gli eventuali trasporti e carichi/scarichi e
tutti gli oneri intermedi necessari prima di procedere
con il carico definitivo;
. Separazione dei materiali per un riciclaggio
differenziato;
La discarica o deponia scelta dall’imprenditore deve essere
autorizzato dalle competenti autorità cantonali o comunali

.100 Sistemi portacavo.

.111 Tubi portacavo in materia
plastica.
Con avvolgimento di
calcestruzzo.
Bauletto in calcestruzzo con
massimo 2 tubi DN 200. :AGE 250 m ...................... ......................

.112 Tubi portacavo in materia
plastica.
Con avvolgimento di
calcestruzzo.
Bauletto in calcestruzzo con
massimo 3/4 tubi DN 200. :AGE 40 m ...................... ......................

.200 Tubi portacavo.

.211 Tubi portacavo in
calcestruzzo.
Senza avvolgimento di
calcestruzzo.
Tubi in calcestruzzo fino a DN
200. :AGE 50 m ...................... ......................

.407 Rimozione di lastre di
copertura in calcestruzzo e
messa in deposito laterale o
carico sul mezzo di trasporto.
Dimensioni lastre: cm
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623.407 120x30x10
Massa kg ca. 90.
up = pz. :AGE 25 up ...................... ......................

.408 Rimozione completa di camera
d’ispezione per cavi elettrici
con presenza di cavi
elettrici in esercizio da
preservare.
Compreso onere per proteggere
e assicurare i cavi elettrici.
Materiale: calcestruzzo armato
o non armato e di muratura.
Dimensioni fino a (bxlxh) cm
150x150x150.
up = pz. :AGE 7 up ...................... ......................

.409 Rimozione completa di camera
d’ispezione per cavi elettrici
con presenza di cavi elettrici
in esercizio da preservare.
Compreso onere per proteggere
e assicurare i cavi elettrici.
Materiale: calcestruzzo armato
o non armato e di muratura.
Dimensioni fino a (bxlxh) cm
250x150x150.
up = pz. :AGE 2 up ...................... ......................

.416 Rimozione Gatic senza zoccolo
di camere tipo AGE.
Materiale: ghisa-calcestruzzo.
Dimensioni ca. cm 110x110x11
Massa fino a ca. 450 kg/pz.
up = pz. :AGE 4 up ...................... ......................

.419 Rimozione Gatic con zoccolo di
camere tipo AGE.
Materiale: ghisa-calcestruzzo.
Dimensioni ca. cm 140x140x25
Massa fino a ca. 1000 kg/pz
up = pz. :AGE 5 up ...................... ......................

700 Gestione del materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

720 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Trasporti, computo: massa.
Compreso lo scarico, esclusi la sistemazione e le tasse.

.200 Alla discarica.

.261 Miscela bituminosa stradale
non fresata, da reimpiegarsi
quale granulato per il
riciclo. Ubicazione deposito:
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721.261 impianto di produzione miscela
bituminosa autorizzato dalle
competenti autorità cantonali
o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo e l'impianto scelto.
Comune:
....................
Gestore:
....................
Autorizzata da:
.................... :STR 33 t

:MAN 7 t
:DEP 25 t
:Totale 65 t ...................... ......................

.262 Miscela bituminosa stradale
fresata, ubicazione deposito:
piattaforma di raccolta
riconosciuta per lo
smaltimento fuori Cantone,
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali.

Concerne pos. 117.223.200.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare la tipologia del
materiale (non fresato o
fresato) e la rispettiva
destinazione (impianto di
produzione miscele oppure
piattaforma per lo smaltimento
fuori Cantone).

Tipologia della miscela
bituminosa di demolizione
trasportata:
..............................
Deposito (impianto o
piattaforma):
..............................
Comune:
..............................
Gestore:
.............................. :STR 130 t

:MAN 25 t
:Totale 155 t ...................... ......................

.600 Materiali riutilizzabili, da rifiuti edili, all'impianto di
riciclaggio.

.602 Metallo.
Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
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721.602 autorizzato.
Comune:
..............................
Gestore:
..............................
Autorizzato da:
.............................. :DEP 2 t ...................... ......................

723 Trasporti, computo: volume materiale compatto. Compreso lo
scarico, esclusi la sistemazione e le tasse.

.200 Alla discarica.

.220 Alla discarica tipo B secondo OPSR.

.223 Materiale misto di
demolizione.
Deposito: discarica o deponia
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
....................
Gestore:
....................
Autorizzata da:
................... :STR 40 m3

:MAN 10 m3
:DEP 20 m3
:Totale 70 m3 ...................... ......................

730 Tasse e sistemazione
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Tasse per la consegna di materiale, compresa la sistemazio-
ne. Computo: massa.

.200 Alla discarica.

.261 Discarica tipo miscela
bituminosa stradale non
fresata per il reimpiego quale
granulato per il riciclo.
Concerne pos. 223.261. :STR 33 t

:MAN 7 t
:DEP 25 t
:Totale 65 t ...................... ......................

.262 Discarica tipo miscela
bituminosa stradale.
Concerne pos. 721.262. :STR 130 t

:MAN 25 t
:Totale 155 t ...................... ......................

.600 All'impianto di riciclaggio.

.602 Metallo.
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731.602 Concerne pos. 721.262. :DEP 2 t ...................... ......................

733 Tasse per la consegna di materiale, compresa la sistemazio-
ne. Computo: volume materiale compatto.

.200 Alla discarica.

.220 Alla discarica tipo B secondo OPSR.

.223 Materiale di demolizione
misto.
Concerne pos. 723.223 :STR 40 m3

:MAN 10 m3
:DEP 20 m3
:Totale 70 m3 ...................... ......................

........................Totale Demolizioni e smontaggi117
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151 Lavori per condotte interrate

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 151I/2023.
Lavori per condotte interrate
(V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni dei termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

R .900 Informazioni e prescrizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

R .910 Cavi elettrici sotto tensione.
La protezione dei cavi non può essere rimossa senza
autorizzazione della DL (AGE SA).

R .920 Interruzioni e ritardi.
Interruzioni e ritardi causati dal montaggio di condotte, dal
mantenimento della continuità di erogazione o
dall’esecuzione di prove di tenuta delle condotte
dell’acqua e del gas, sono compresi nei prezzi unitari
offerti.

R .930 Elementi forniti dal committente.
L’imprenditore è tenuto a controllare prima del loro
scarico, gli elementi prefabbricati forniti dal
committente. I difetti vanno annunciati immediatamente. Nei
prezzi unitari offerti sono comprese le prestazioni di
scarico e di trasporto intermedio al luogo d’impiego.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Lo scavo in terreno normale e lo scavo in roccia vengono
retribuiti in base alla classe di abbattimento definita. La
scelta del mezzo di scavo o di abbattimento è lasciata al-
l'imprenditore.
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011.200 Le tasse di deposito per il materiale di scavo vengono
retribuite in base al genere di materiale, secondo OPSR.

.300 Le prestazioni per i trasporti intermedi con piccoli macchi-
nari vengono retribuite quando il luogo di scavo risp. di im-
piego non sono raggiungibili con autocarro.

.400 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dal committente.

.500 Per condotte nel profilo di scavo.

.510 Impedimenti: i maggiori costi per i lavori di scavo, di sba-
dacchiatura, di introduzione di tubi, di riempimento e si-
mili per la presenza di condotte situate completamente o
parzialmente nel profilo di scavo, vengono retribuiti nel-
le posizioni per gli impedimenti.

.520 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle aziende. Le
prestazioni vengono retribuite nelle posizioni relative alla
messa in sicurezza e alla protezione.

.530 Scavo a mano: viene retribuito nella zona dove sono presenti
le condotte industriali e di smaltimento delle acque secon-
do le posizioni corrispondenti.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori:
. Misure contro la formazione di polvere o per l'abbattimen-
to di polvere, p.es. innaffiamento.
. Contenimento delle acque di superficie e convogliamento
delle acque sotterranee e di superficie per quanto possibi-
le senza misure particolari come pompaggio, trattamento
chimico, fosse drenanti e simili.
. Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.

.200 Per l'impianto di cantiere:
. Recinzioni, segnaletica e relativa illuminazione.
. Costi derivanti dal consumo di energia e di acqua.

.300 Per tutti i lavori di sterro e di scavo:

.310 . Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettazione eseguita a cura del
committente.
. Messa in deposito intermedia separata di materiali destina-
ti alla riutilizzazione che possono essere depositati nel
raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Sovrapprofili rispetto ai profili concordati, che non
sono dovuti a condizioni geologiche.
. Pulizia delle piste di trasporto sporcate dall'imprendi-
tore, esclusi gli impianti per il lavaggio delle ruote.
. Procedimento a tappe secondo le direttive contenute nei do-
cumenti di appalto. Compresi le eventuali prestazioni
supplementari per il carico di materiale, i trasporti e simi-
li.
. Procedimento a tappe su proposta dell'imprenditore, se
ciò non è stato definito nei documenti di appalto. Compresi
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012.310 le eventuali prestazioni supplementari per il carico di
materiale, i trasporti e simili.
. Depositi intermedi che non sono stati concordati col com-
mittente.

.400 Per lo scavo a macchina:
. Lavoro ausiliario a mano.
. Profilatura immediata delle pareti di scavo e delle scar-
pate.
. Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,10 deve essere scavato in modo tale da non al-
lentare il fondo della trincea.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,25.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto o messa in deposito
intermedia nel raggio d'azione del mezzo di scavo.

.500 Per lo scavo a mano:
. Messa in deposito intermedia laterale del materiale o cari-
co diretto.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,01.

.600 Per lo smaltimento delle acque:

.610 Smaltimento delle acque senza pompe e condotte: convoglia-
mento delle acque.

.620 Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe:
. Linea elettrica fino a m 50.
. Condotte flessibili posate a terra per le acque di rifiuto
fino a m 20 senza alcuna misura di protezione, p.es. pas-
saggio al di sopra o al di sotto.

.700 Per messe in sicurezza e sbadacchiature:

.710 Protezione della superficie: protezione di scarpate e simi-
li con fogli di materiale sintetico. Fissaggio e sovrappo-
sizioni dei fogli min. m 0,20.

.720 Sbadacchiature:
. Spostamento delle sbadacchiature non ordinate dal
committente.
. Difficoltà durante la posa di tubi all'interno delle sba-
dacchiature.
. Per i pezzi residui di palancole leggere superiori a
m 2.

.800 Per i trasporti:

.810 . Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.
. Prestazioni supplementari per la pesatura di materiale
di scavo.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i canali, le condotte e i blocchi di tubi:

.110 Per i canali:
. Tiratura a quota precisa del letto di posa (plania di ghia-
ietto) e simili, quale piano d'appoggio per i canali.
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013.120 Per le condotte e i blocchi di tubi:
. Ripartizione di tubi, pezzi speciali e accessori forniti
dall'imprenditore.
. Ottenimento delle distanze necessarie fra i tubi, compre-
se la fornitura e la posa dei mezzi ausiliari adeguati.
. Messa in sicurezza dei tubi durante il getto del calce-
struzzo contro il galleggiamento.
. Elementi in materiale sintetico di qualsiasi tipo per la
posa di tubi e di pezzi speciali.
. Smaltimento di scarti di tubi e simili.

.200 Per i pozzetti e le camere: copertura provvisoria di poz-
zetti e camere mediante la posa della copertura definitiva
o di quella provvisoria.

.300 Per i riempimenti:

.310 Lavoro ausiliario a mano.

.320 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.330 Pulizia delle aree di deposito intermedio durante il riempi-
mento con materiale dal deposito intermedio laterale.

.400 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore:
messa in deposito intermedia e trasporto all'interno del can-
tiere fino al luogo di impiego.

.500 Manutenzione e pulitura delle condotte, dei pozzetti e delle
camere fino al momento del collaudo.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori:
. Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.
. Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.
. Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe.
. Taglio e rimozione di pavimentazioni.
. Demolizione di elementi di delimitazione.
. Servizio invernale, ordinato dal committente.
. Attrezzatura per terzi.
. Zatteroni e simili per terreni con portanza insufficien-
te.
. Misure di protezione delle adiacenze quali alberi o bio-
topi.

.200 Per i lavori di scavo:
. Carico separato del materiale proveniente da strati di
fondazione e da massicciate.
. Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufat-
ti di calcestruzzo.
. Scavo sotto radici o taglio delle stesse.
. Impedimenti causati dalla presenza di condotte.
. Rimozione di trovanti e di blocchi con volume superiore a
m3 0,25, per scavo a macchina.
. Rimozione di trovanti e di blocchi con volume superiore a
m3 0,01, per scavo a mano.
. Sovrapprofilo dovuto alle condizioni geologiche.
. Scavo in vicinanza di pali, targonate, pilastri, pozzi
filtranti e simili.
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014.200 . Depositi intermedi ordinati successivamente dal committen-
te.
. Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.
. Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.
. Convogliamento di venute d'acqua superficiali.

.300 Per le condotte.

.310 . Impedimenti causati dalla presenza di condotte.
. Interruzione di condotte.
. Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo
scoperto.

.400 Per le condotte: posa di pezzi speciali per condotte.

.500 Per i trasporti e la messa in deposito intermedia.

.510 Tasse di deposito.

.520 Sistemazione del materiale al deposito intermedio.

.530 Trasporto con il mezzo di scavo.

.540 Trasporto al deposito intermedio ordinato dal committente.

.550 Trasporti intermedi con piccoli macchinari quando il luogo
di scavo risp. di impiego non sono raggiungibili con auto-
mezzo stradale.

.560 Carico del materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.600 Per i pozzetti e le camere:
. Fornitura e posa di dispositivi di chiusura.
. Raccordi alla condotta e pezzi speciali.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di mag-
giorazione delle quantità effettive (supplemento di quan-
tità) non è ammesso.

.200 Scavo e fornitura di materiale.

.210 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.220 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.230 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia certificata.

.300 Fattori di conversione, p.es.
da volume materiale sciolto a volume materiale compatto, se-
condo il cap. 102.



Pagina: 68
06.07.2023

Progetto: 2916.101-1
Morbio Inf. - Completamento marciapiede Sta Lucia-Lischee
Opere di sottostruttura

Incarico: 1    CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/23 (V23)

021.400 Unità di tempo non intere.

.410 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.420 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per i lavori di scavo e di sterro.

.100 Salvo altra indicazione lo scavo e lo sterro vengono mi-
surati in base al computo teorico, volume materiale compat-
to.

.200 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno delle pareti sba-
dacchiate e della sbadacchiatura della trincea.

.300 Quale profondità della trincea vale la distanza verticale fra
il fondo della trincea e il filo superiore del terreno,
misurata sull'asse della trincea al momento dell'esecuzio-
ne.

.400 Sovrapprofili dello scavo in roccia. Vale la larghezza teo-
rica della trincea maggiorata di max. m 0,20 su ambo i lati
e sul fondo dello scavo.

.500 Per lo scavo di scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.600 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità trincea), viene ripresa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo totale della prestazione (p.es.
volume della trincea in questione).

.700 Per le trincee:
. La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo
asse.
. In presenza di pozzetti e camere, lo scavo viene misura-
to senza deduzioni e il volume supplementare del pozzetto o
della camera viene misurato come scavo della trincea.

023 Metodi di misurazione per lo smaltimento delle acque.

.100 L'impiego di breve durata di pompe mobili viene misurato
secondo il genere di funzionamento, il fluido pompato, la
portata e la durata di impiego.

024 Metodi di misurazione per la messa in sicurezza di scarpate
e per le sbadacchiature.

.100 Per la messa in sicurezza di scarpate con fogli di materia-
le sintetico e simili viene computata la superficie rico-
perta.

.200 Per tutte le sbadacchiature viene misurata la superficie
sbadacchiata dal filo superiore della parte sporgente se-
condo OLCostr fino al filo inferiore della sbadacchiatura.
Le parti sporgenti supplementari ordinate dal committente
vanno retribuite con il medesimo prezzo unitario.
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024.300 Per le sbadacchiature spaziate gli spazi intermedi non vengo-
no dedotti.

025 Metodi di misurazione per condotte, blocchi di tubi, canali
per cavi, pozzetti e camere.

.100 Condotte.

.110 La lunghezza di condotte e blocchi di tubi compresi i
pezzi speciali viene misurata lungo il loro asse.

.120 I pezzi speciali vengono misurati come supplemento.

.200 Canali per cavi.

.210 I canali per cavi vengono misurati lungo il loro asse.

.300 Pozzetti e camere.

.310 Per i pozzetti e le camere, quale profondità vale la misu-
ra fra il filo superiore della copertura e il loro fondo, mi-
surata al centro.

.320 Gli allacciamenti di condotte a pozzetti e camere vengono
computati al pezzo.

026 Metodi di misurazione per zone di avvolgimento di condotte e
riempimenti.

.100 Le zone di avvolgimento di condotte vengono misurate se-
condo il volume del materiale compatto in base ai profili
teorici o ai profili concordati con il committente. I
sovrapprofili degli avvolgimenti e i riempimenti non sono
presi in considerazione nel profilo teorico e vengono com-
putati separatamente.

.200 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume degli elementi posati quali
condotte, avvolgimenti di condotte, blocchi di tubi, poz-
zetti, camere e simili.

.300 Per il letto di posa di canali per cavi viene computata la
lunghezza dell'opera.

.400 Per le casserature viene misurata la superficie del calce-
struzzo casserata.

.500 Per i geotessili viene misurata la superficie ricoperta.

027 Metodi di misurazione per le condotte da conservare nel
profilo di scavo.

.100 Per le posizioni riguardanti gli impedimenti, la messa in
sicurezza e la protezione in presenza di condotte valgono i
metodi di misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti tra loro, ad anda-
mento parallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza infe-
riore a m 0,50 (distanza fra gli assi) valgono come 1 con-
dotta.
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027.100 . I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dal loro nu-
mero e dalla loro dimensione, valgono come 1 condotta.

.200 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.

.300 . In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato fino a una distan-
za di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e da ambo i la-
ti a partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgi-
mento della stessa.
. Per le condotte longitudinali, lo scavo a mano viene mi-
surato fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nella medesima sezione di sca-
vo, la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le regole di computo.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Rimozione: termine generico per smontaggio e demolizione.

.200 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro riutiliz-
zo.

.300 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

032 Terminologia relativa ai lavori di scavo e alle sbadacchia-
ture.

.100 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina è lasciata all'imprenditore.

.200 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.300 Larghezza trincea sbadacchiata: la larghezza della trincea
è composta dallo spazio di lavoro, dal diametro del tubo
(diametro esterno) e dallo spessore degli elementi della
sbadacchiatura alla quota del fondo della trincea.

.400 Profondità trincea: distanza verticale fra il fondo della
trincea e il filo superiore del terreno, misurata sull'as-
se della trincea al momento dell'esecuzione.

.500 Pendenza scarpata: nel rapporto di pendenza, la prima cifra
si riferisce all'altezza e la seconda alla base.

.600 Geosintetico. Termine generico per:
. Geotessili quali geotessile nontessuto, geotessuto e rete
geotessile.
. Geogriglie, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e si-
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032.600 stemi a fili tesi.
. Geocompositi.

.700 Classi di abbattimento secondo la norma VSS 40 575:
. Classe 1: strati superiore e inferiore del suolo (orizzonte
A e B).
. Classi da 2 a 4: sottosuolo (orizzonte C), scavabile con
escavatore.
. Classi da 5 a 7: sottosuolo (orizzonte C), roccia scavabi-
le con mezzi supplementari.

033 Terminologia relativa al suolo.

.100 Suolo: strato superiore e inferiore del suolo.

.200 Strato superiore del suolo (orizzonte A): terreno ricco di
humus e di organismi viventi, di colore scuro e con forte
presenza di radici (anche detto «Humus»). Per i suoli col-
tivati lo strato superiore corrisponde generalmente alla
profondità di lavorazione del terreno (ca. m 0,30).

.300 Strato inferiore del suolo (orizzonte B): strato minerale
risp. strato di transizione costituito da materiale di-
sgregato con tracce visibili di attività biologica (radici,
gallerie formate da vermi).
Sull'Altopiano svizzero, lo spessore dello strato inferio-
re del suolo è spesso compreso fra m 0,30 e 0,70. In terreni
poco sviluppati, lo strato inferiore del suolo è assente o
formato debolmente.

.400 Sottosuolo (orizzonte C): materiale minerale, non degrada-
to da agenti meteorici, come p.es. materiale sciolto o roc-
cia. Le radici sono presenti solo sporadicamente o del tut-
to assenti, sovente significativamente più compatto.

034 Terminologia relativa al materiale di scavo, alla messa in
deposito e allo smaltimento.

.100 Materiale di scavo e di demolizione, secondo OPSR.

.110 Materiale di scavo:
. Ammesso alla discarica tipo A.
. Materiale non inquinato la cui composizione naturale non
è stata modificata né da attività umane, né da processi
chimici, né da sostanze estranee (p.es. rifiuti urbani,
scarti vegetali e altri rifiuti edili).

.120 Rifiuti edili minerali:
. Ammessi alla discarica tipo B.
. Calcestruzzo di demolizione.
. Materiale bituminoso di demolizione, fino a mg 250 IPA
per kg.

.200 Trasporto.

.210 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

035 Terminologia relativa a tubi, condotte, nastri di localizza-
zione e reti di segnalazione.
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035.100 Diametro nominale: caratteristica distintiva relativa alla
compatibilità fra diverse parti di tubi.

.200 Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.

.300 Nastro di messa a terra: nastro di rame o di acciaio zin-
cato.

.400 Nastro di localizzazione: nastro di materiale imputresci-
bile con inserto di rame o di acciaio per la localizzazione
delle condotte.

.500 Nastro di segnalazione: nastro di materiale imputrescibile
con o senza diciture stampate per la marcatura del tracciato
delle condotte.

.600 Rete di segnalazione: rete di materiale imputrescibile con o
senza diciture stampate per la marcatura del tracciato delle
condotte.

036 Terminologia relativa ai pozzetti e alle camere.

.100 Pozzetto, camera: manufatto che permette di accedere alle
infrastrutture interrate.

.200 Accessorio: elemento da incorporare nel vano del pozzetto o
della camera.

.300 Soprastruttura del pozzetto o della camera: zoccolo o lastra
di calcestruzzo, risp. chiusino o griglia.

.400 Copertura: parte superiore di chiusura di un pozzetto o di
una camera, costituita da lastre di calcestruzzo, telaio e
chiusino o griglia.

.500 Classe di carico: carico verticale ammissibile che agisce
sulla copertura.

037 Terminologia relativa alla zona di avvolgimento delle con-
dotte.

.100 Zona di avvolgimento delle condotte: riempimento nella
zona dei tubi, costituito da letto di posa, rinfianco e co-
pertura.

.200 Letto di posa: strato di sottofondo di condotte e canali
per cavi per la trasmissione orizzontale delle forze verti-
cali.

.300 Rinfianco: riempimento laterale compattato fra la parete
della trincea e le condotte o tra le condotte, fino alla
sommità del tubo.

.400 Copertura: strato di materiale di riempimento immediatamente
sopra la sommità del tubo.

038 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OLCostr: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della
salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza
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038.100 sui lavori di costruzione).
. OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei
rifiuti (Ordinanza sui rifiuti).
. FE: filo esterno.
. FI: filo inferiore.
. FS: filo superiore.

.200 Materiali:
. C+S: requisiti di qualità secondo l'Associazione tubi e
raccordi in materie plastiche VKR.
. VTR: vetroresina.
. PE: polietilene.
. PE-HD: polietilene ad alta densità.
. PE-LD: polietilene a bassa densità.
. PP: polipropilene.

.300 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.

.400 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/OD: diametro nominale esterno.

040 Prescrizioni relative al calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Calcestruzzo a prestazione garantita (1).

.200 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN A.
. Classe di resistenza alla compressione C20/25.
. Classe di esposizione
XC2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale antigelo: no.

.300 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN B.
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classe di esposizione
XC3(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale antigelo: no.

.400 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN C.
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XF1(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale antigelo: no.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
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100 Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Opere provvisorie
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Posa di provvisori per permettere la sostituzione
delle condotte (collocazione delle nuove condotte sui
tracciati esistenti).
L’esecuzione e la rimozione delle volanti (condotte
provvisorie) è prevista in parallelo ad altre attività.
Le presenti prestazioni sono da svolgere con altra
maestranza dell’impresa, in aggiunta alla consueta squadra
operante sul cantiere.
Scavo a macchina, a mano o combinato.
Per ogni danneggiamento alle infrastrutture esistenti è
responsabile l’impresa.
Gli oneri per prestazioni supplementari e per lavori
accessori, così come il supporto all’idraulico e
relative interferenze durante la posa della condotta
provvisoria nonché l’esecuzione a tappe devono
essere inclusi nei prezzi unitari.
Esecuzione di trincee per condotte provvisorie, comprese
tutte le prestazioni supplementari e i lavori
accessori.

111 Lavori per tracciati provvisori delle condotte, compresi
tutti i lavori accessori.

.100 Scavo di trincee, ricoprimento di tubi e canali con materiale
a grana fine, sabbia e simili.
Riempimento di trincee con materiale di scavo depositato
lateralmente e compattazione.
Compresi le forniture dei materiali, il carico del mate-
riale eccedente e lo smaltimento, comprese le tasse di
deposito.

.101 Per condotte provvisorie AP
e/o GAS in HDPE DN fino a mm
250
Larghezza x profondità trincea
m 0,60x0,60.
Compresa la rimozione di
quanto eseguito a conclusione
dei lavori. :SIBM 10 m

:AGE 25 m
:Totale 35 m ...................... ......................

113 Misure provvisorie.

.001 Posa di provvisori lungo le
zone di intervento.
La posizione prevede la posa
delle condotte provvisorie a
lato delle delimitazioni
esistenti, escluse le zone di
accesso e passaggio.
Condotte provvisorie:
. Numero: 1
. Diametro: DN fino a mm 110.
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113.001 Le condotte fuori terra devono
essere correttamente fissate e
provviste di protezione
fisica/meccanica come
casseformi/pannelli
(inscatolati) o metodi
equivalenti.
Criterio di protezione e
fissaggio delle condotte su
proposta e scelta
dell’imprenditore, da
sottoporre nel dettaglio alla
DL per approvazione prima
dell’esecuzione.
Compresi tutti i materiali, le
attrezzature e le forniture
necessarie allo svolgimento
dell’attività.
Incluso eventualmente aiuto
meccanico alla posa della
tubazione (trasporto e
sollevamento prolungato dei
pezzi idraulici da montare).
Computo: sviluppo del
pacchetto provvisorio (1
condotta) fuori terra.
up = m. :SIBM 25 up

:AGE 25 up
:Totale 50 up ...................... ......................

.004 Allacciamenti provvisori.
Attività necessarie alla
commutazione degli
allacciamenti delle condotte
AP e/o GAS a quella
provvisoria o definitiva.
Incluse prestazioni
supplementari e lavori
accessori, così come supporto
all’idraulico.
Scavo di sondaggio per
l’esecuzione di allacciamenti
provvisori.
A macchina, a mano o
combinato.
Per ogni danneggiamento alle
infrastrutture esistenti è
responsabile l’impresa.
La posizione include:
. Oneri per segnaletica e
delimitazioni puntuali mobili;
. Gestione del traffico
privato;
. Taglio e rimozione libera di
pavimentazioni, ca. m2 2,50
(tutti gli spessori) o
asportazione dello strato di
terra vegetale;
. Tracciamento/localizzazione
infrastrutture esistenti;
. Eventuale rimozione e
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113.004 successivo ripristino di
mocche e bordure;
. Scavi puntuali con
sbadacchiature, ca. m3 3,00
(inclusi supplementi per
interferenze varie: strati
stabilizzati, sottocondotte,
in zone sensibili come
incroci, trovanti, ecc.);
. Rilievo infrastrutture
esistenti e verifica dei
collegamenti;
. Eventuale aiuto meccanico
alla posa di tubazioni
(trasporto e sollevamento
prolungato dei pezzi idraulici
da montare);
. Ricoprimento con sabbia 0/8
e ripristino della fossa di
scavo con misto granulare 0/45
certificato con costipamento
pesante;
. Posa e spostamento di
lamiere metalliche da mettere
in opera a filo pavimentazione
esistente (comprese
prestazioni di alloggiamento e
oneri relativi);
. Eventuale pavimentazione
provvisoria in miscela a
freddo o calcestruzzo B
CEM250, mm 0,16, spessore
minimo ca. cm 10.
Compresi tutti i carichi e
scarichi, i trasporti, le
eventuali tasse e le forniture
necessarie allo sgombero
dell’attività Computo: prezzo
globale per ogni fossa di
scavo.
up = gl. :SIBM 12 up

:AGE 4 up
:Totale 16 up ...................... ......................

.005 Rimozione libera delle
condotte di allacciamento
provvisorie. Concerne pos.
112.004.
Comprese tutte le attività e
gli oneri necessari e inerenti
alla corretta rimozione dei
provvisori e al successivo
ripristino dell’area
interessata dal tracciamento
provvisorio.
Computo: numero di
allacciamenti.
up = pz. :SIBM 12 up
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113.005 :AGE 4 up
:Totale 16 up ...................... ......................

120 Sondaggi
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Sondaggio necessario per la ricerca di infrastrutture
sotterranee esistenti (AGE,
AP, Swisscom, Cablecom, FTTH, Canalizzazioni, ecc.).
Ricerca di infrastrutture sotterranee esistenti nella
zona interessata al cantiere, esecuzione in fase di lavoro
separata.
Per ogni danneggiamento alle infrastrutture esistenti è
responsabile l’impresa.
Esecuzione comprendente:
. Tracciamento/localizzazione infrastrutture esistenti;
. Rilievo infrastrutture esistenti e verifica dei
collegamenti;
. Fornitura dati di rilievo (fotografie, schizzi, ecc.);
. Oneri per la segnaletica;
. Oneri per impianto di cantiere;
. Messa a disposizione, montaggio e smontaggio di
cinte con paletti con contrappeso e 2 tavole
orizzontali biancorosse;
. Eventuale coordinamento con impresa di pavimentazione.

R 129 Scavo a mano per sondaggio.

R .001 Da comprendere anche:
. Taglio della pavimentazione
(tutti gli spessori);
. Ev. smontaggio e successiva
posa di bordure;
. Ev. asportazione dello
strato di terra vegetale;
. Ev. fornitura e posa di
sbadacchiatura a tavole
accostate.
. Ev. supplemento per presenza
di strati stabilizzati, per
scavo sotto condotta
esistenti, per scavo in zone
sensibili (incroci), per ev.
presenza di acqua nello scavo,
per ev. presenza di trovanti,
per ev. presenza di radici,
per ev. scavo su pendii
sconnessi;
. Ev. scarrettamento del
materiale;
. Ev. trasporto materiale in
discarica;
. Ev. tasse di discarica;
. Ripristino del bauletto in
sabbia;
. Riempimenti a strati dello
scavo con materiale
proveniente dal sondaggio
depositato lateralmente;
. Ev fornitura e posa di
sabbia 0/8 per ripristino
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R 129.001 bauletto;
. Esecuzione ev. rappezzo
provvisorio in calcestruzzo;
. Volume della fossa di scavo
fino a m3 6,00:
. Profondità di scavo fino a m
2,50;
. Esecuzione sondaggio in
corrispondenza di strade con
classe di traffico fino a T4
Computo: prezzo globale per
ogni fossa di scavo. :SIBM 5 gl

:AGE 7 gl
:SWI 4 gl
:Totale 16 gl ...................... ......................

200 Lavori di scavo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Scavo di trincee
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di trincee a U e a V.
Classi di abbattimento da 2 a 4.

.100 A macchina.

.110 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.111 Profondità fino a m 1,50. :SIBM 50 m3
:AGE 270 m3
:SWI 44 m3
:Totale 364 m3 ...................... ......................

.200 A mano.

.210 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.211 Profondità fino a m 1,50. :SIBM 20 m3
:AGE 20 m3
:SWI 3 m3
:Totale 43 m3 ...................... ......................

.220 In trincee sbadacchiate.

.221 Profondità fino a m 1,50. :SIBM 3 m3
:AGE 6 m3
:Totale 9 m3 ...................... ......................

.222 Profondità da m 1,51 a 2,00. :SIBM 3 m3
:AGE 6 m3
:Totale 9 m3 ...................... ......................

222 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a U e a V,
senza impedimenti causati da sbadacchiature.

Riporto .................



Pagina: 79
06.07.2023

Progetto: 2916.101-1
Morbio Inf. - Completamento marciapiede Sta Lucia-Lischee
Opere di sottostruttura

Incarico: 1    CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/23 (V23)

222.300 Per presenza di ostacoli isolati, comprese la scalpellatu-
ra e la rimozione.

.301 Trovanti superiori a m3 0,25. :SIBM 10 m3
:AGE 10 m3
:Totale 20 m3 ...................... ......................

.302 Fondazioni di pietrame o cal-
cestruzzo non armato. :SIBM 10 m3

:AGE 10 m3
:Totale 20 m3 ...................... ......................

.303 Fondazioni di calcestruzzo ar-
mato. :SIBM 5 m3

:AGE 20 m3
:Totale 25 m3 ...................... ......................

.304 Presenza di acqua. :SIBM 10 m3
:AGE 10 m3
:Totale 20 m3 ...................... ......................

.400 Per difficoltà varie.

.406 Incroci stradali
PARTICOLARMENTE sensibili, per
maggiori misure di sicurezza
del traffico e rendimento
ridotto dovuto all’esecuzione
in più tappe.
Secondo preaccordo con la DL
(pena il mancato
riconoscimento) :SIBM 10 m3

:AGE 20 m3
:Totale 30 m3 ...................... ......................

224 Supplementi allo scavo a mano di trincee a U e a V, senza
impedimenti causati da sbadacchiature.

.300 Per presenza di ostacoli isolati, comprese la scalpellatu-
ra e la rimozione.

.301 Trovanti superiori a m3 0,01. :SIBM 2 m3
:AGE 6 m3
:Totale 8 m3 ...................... ......................

.400 Per difficoltà varie.

.406 Incroci stradali
PARTICOLARMENTE sensibili, per
maggiori misure di sicurezza
del traffico e rendimento
ridotto dovuto all’esecuzione
in più tappe.
Secondo preaccordo con la DL.
(pena il mancato
riconoscimento). :SIBM 2 m3

:AGE 4 m3
:Totale 6 m3 ...................... ......................

Riporto .................



Pagina: 80
06.07.2023

Progetto: 2916.101-1
Morbio Inf. - Completamento marciapiede Sta Lucia-Lischee
Opere di sottostruttura

Incarico: 1    CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/23 (V23)

230 Scavo di fosse e scavo per fondazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

236 Lavori di scavo con aspiratore.

.301 Rimozione di tubazioni durante
i lavori di scavo.

PE, PE duro, PVC, materiale
plastico.
DN fino a 300 mm.
Compreso oneri per:
. Tutti i tagli necessari;
. Carico del materiale;
. Trasporto in discarica;
. Tasse di deposito.
up = m. :SIBM 5 up

:AGE 30 up
:Totale 35 up ...................... ......................

.302 Rimozione di tubazioni durante
i lavori di scavo.

Acciaio, ghisa grigia, ghisa
duttile, ecc.
DN fino a 300 mm.
Compreso oneri per:
. Tutti i tagli necessari;
. Carico del materiale;
. Trasporto in discarica;
. Tasse di deposito.
up = m. :SIBM 60 up ...................... ......................

240 Supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Supplementi per impedimenti causati dalla presenza di con-
dotte.

.003 Longitudinali alla trincea.
Il prezzo unitario deve
considerare la messa in
sicurezza e protezione di
qualsiasi infrastruttura
(dismessa o attiva/in
esercizio e collocata a
qualsiasi altezza della
trincea di scavo). :SIBM 70 m

:AGE 270 m
:SWI 80 m
:Totale 420 m ...................... ......................

.004 Trasversali alla trincea.
Il prezzo unitario deve
considerare la messa in
sicurezza e protezione di
qualsiasi infrastruttura
(dismessa o attiva/in
esercizio e collocata a
qualsiasi altezza della
trincea di scavo).
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241.004 :SIBM 10 m
:AGE 30 m
:SWI 20 m
:Totale 60 m ...................... ......................

242 Supplementi per la messa in sicurezza e la protezione di
condotte.

.003 Longitudinali alla trincea.
Il prezzo unitario deve
considerare la messa in
sicurezza e protezione di
qualsiasi infrastruttura
(dismessa o attiva/in
esercizio e collocata a
qualsiasi altezza della
trincea di scavo).
Concerne pos. 241.003 :SIBM 70 m

:AGE 270 m
:SWI 80 m
:Totale 420 m ...................... ......................

.004 Trasversali alla trincea.
Il prezzo unitario deve
considerare la messa in
sicurezza e protezione di
qualsiasi infrastruttura
(dismessa o attiva/in
esercizio e collocata a
qualsiasi altezza della
trincea di scavo).
Concerne pos. 241.004 :SIBM 10 m

:AGE 30 m
:SWI 20 m
:Totale 60 m ...................... ......................

243 Supplementi per passaggio sotto condotte, ostacoli e simi-
li.

.301 Passaggio sotto condotte,
ostacoli e simili.
Scavo a mano. Compresi il
prelevamento e il carico del
materiale proveniente dallo
scavo sotto ostacoli di
lunghezza superiore a m 1.
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3.
Terreno scavabile normalmente.

:SIBM 2 up
:AGE 12 up
:SWI 3 up
:Totale 17 up ...................... ......................

.302 Demolizione accurata, a mano,
del calcestruzzo di rinfianco
di cavi e/o condotte presenti
nello scavo. Compreso
rimozione di guaine
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243.302 metallicheo in materiale
sintetico di protezione cavi,
carico, trasporto alla
discarica e relative tasse di
deposito del
materiale di scavo.
up = m3. :SWI 3 up ...................... ......................

250 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

R .900 Nei prezzi unitari dei trasporti deve essere compreso
l’eventuale supplemento per il trasporto intermedio eseguito
con qualsiasi mezzo.
I prezzi unitari devono tener conto dell’eventuale utilizzo
di benne.
In zone accessibili a mezzi di trasporto (dumper, furgoni,
ecc.) i trasporti all’interno dell’area di intervento (fasi
di lavoro) sono compresi nel prezzo unitario offerto.

252 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere, compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.200 Alla discarica, escluse le tasse.

.210 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo A.

.213 Materiale di scavo.
Discarica.
Compreso carico per il
trasporto definitivo e
sistemazione al luogo di
destinazione.
La discarica o deponia scelta
dall'imprenditore deve essere
autorizzata
dalle competenti autorità
cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Deposito:
Comune:
…………….........................
Gestore:
…………….........................
Autorizzata da:
…………….........................
Trasporto diretto: dalla zona
di scavo (trincea) alla
discarica autorizzata.
Da includere nel prezzo
unitario tutti i trasporti e
carichi/scarichi intermedi e
tutti gli oneri necessari,
compreso il carico definitivo
sul mezzo di trasporto diretto
alla discarica autorizzata.
Mezzi e attrezzature a scelta
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252.213 dell’imprenditore.
La DL-AGE deciderà di volta in
volta se sgomberare tutto o in
parte il materiale di risulta
dagli scavi. :SIBM 145 m3

:AGE 270 m3
:SWI 47 m3
:Totale 462 m3 ...................... ......................

253 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere, compreso
lo scarico. Computo: massa.

.100 Al deposito intermedio del committente o dell'imprendito-
re.

.121 Miscela bituminosa di
demolizione stradale.
Discarica
Compreso carico per il
trasporto definitivo e
sistemazione al luogo di
destinazione.
La discarica o deponia scelta
dall'imprenditore deve essere
autorizzata
dalle competenti autorità
cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Deposito:
Comune:
…………….........................
Gestore:
…………….........................
Autorizzata da:
…………….........................
Trasporto diretto: dalla zona
di scavo (trincea) alla
discarica autorizzata.
Da includere nel prezzo
unitario tutti i trasporti e
carichi/scarichi intermedi e
tutti gli
oneri necessari, compreso il
carico definitivo sul mezzo di
trasporto diretto alla
discarica autorizzata.
Mezzi e attrezzature a scelta
dell’imprenditore.
La DL-AGE deciderà di volta in
volta se sgomberare
tutto o in parte il materiale
di risulta dagli scavi. :SIBM 30 t

:AGE 95 t
:Totale 125 t ...................... ......................

260 Tasse per materiale alla discarica
-------------------------------------------------------------------------------------
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261 Tasse per la consegna di materiale alla discarica. Computo:
volume materiale sciolto.

.100 Alla discarica dell'imprenditore.

.110 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo A.

.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 253.213 :SIBM 145 m3

:AGE 270 m3
:SWI 47 m3
:Totale 462 m3 ...................... ......................

262 Tasse per la consegna di materiale alla discarica. Computo:
volume materiale compatto.

.100 Alla discarica dell'imprenditore.

.110 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo A.

.114 Miscela bituminosa di
demolizione stradale.
Concerne pos. 253.121. :SIBM 30 m3

:AGE 95 m3
:Totale 125 m3 ...................... ......................

300 Misure di protezione, sbadacchiature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Sbadacchiature con tavole
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Sbadacchiatura di trincee.

.201 Sbadacchiatura ad elementi
verticali distanziati.
Posata raggiungendo il fondo
di scavo, esecuzione a tappe
in funzione della necessità,
garantendo sempre la sicurezza
delle persone durante la posa.
Profondità trincea m fino a m
3,00.
Puntellamento contrapposto.
Larghezza trincea fino a m
2,00.
Distanziamento massimo delle
tavole verticali: cm 20.
Computo: per ogni lato,
superficie effettivamente
sbadacchiata. :SIBM 40 up

:AGE 15 up
:Totale 55 up ...................... ......................

.202 Sbadacchiatura ad elementi
verticali congiunti.
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321.202 Profondità trincea m fino a
3,00.
Puntellamento contrapposto. :SIBM 10 up

:AGE 15 up
:Totale 25 up ...................... ......................

400 Tubi di protezione per cavi, blocchi di tubi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .090 Tubi forniti da AGE SA in stanghe da 10 m di lunghezza,
con manicotto incorporato nel tubo e relativi pezzi
speciali; compreso il carico su autocarro attrezzato con i
necessari accorgimenti onde evitare piegature e relative
deformazioni della sezione dei tubi, il trasporto dal
magazzino AGE SA (via Cattaneo 8 – Chiasso) e lo scarico al
posto d’impiego, compresa la restituzione degli scarti
riutilizzabili a lavori terminati presso il medesimo
magazzino.

410 Tubi di protezione per cavi, solo fornitura
-------------------------------------------------------------------------------------

412 Fornitura di tubi di protezione per cavi, di PE-HD, C+S.

.100 Lunghezza tubo m 5.

.110 Con GM, comprese le guarnizioni.

.117 DN/ID 110/112 :SWI 140 m ...................... ......................

420 Pezzi speciali e accessori per tubi di protezione per cavi;
solo fornitura
-------------------------------------------------------------------------------------

421 Fornitura di pezzi speciali (1).

.100 Curve per tubi di protezione per cavi, senza bicchiere,
gradi 45.

.120 Di PE-HD, C+S.

.127 DN/ID Ø112/100mm TIPO Curva
HDPE fino 90° flessibile corta
Superflex. :SWI 3 pz ...................... ......................

.500 Manicotti (1).

.510 Manicotto a doppio bicchiere.
Comprese le guarnizioni.

.514 DN/ID 100. :SWI 5 pz ...................... ......................

.520 Manicotto terminale. Comprese le guarnizioni.

.524 DN/ID 100. :SWI 6 pz ...................... ......................
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430 Tubi di protezione per cavi; solo posa
-------------------------------------------------------------------------------------

431 Posa e sigillatura di tubi di protezione per cavi in stanghe
o in rotoli.

.003 Da DN/ID 101 a 150. :SWI 140 m ...................... ......................

440 Pezzi speciali; solo posa
-------------------------------------------------------------------------------------

441 Supplementi per la posa di pezzi speciali per tubi di
protezione per cavi.

.100 Curve.

.110 Gradi 45.

.117 DN/ID Ø112/100mm TIPO Curva
HDPE fino 90° flessibile corta
Superflex. :SWI 3 pz ...................... ......................

.200 Curve flessibili.

.207 DN/ID fino a 200. :AGE 40 pz ...................... ......................

.300 Curve flessibili con chiusura longitudinale.

.305 DN/ID fino a 200. :AGE 10 pz ...................... ......................

442 Supplementi per la posa di manicotti per tubi di protezione
per cavi.

.100 Manicotti (1).

.110 Manicotto a doppio bicchiere.

.114 DN/ID 100. :SWI 5 pz ...................... ......................

.120 Manicotto terminale.

.124 DN/ID 100. :SWI 6 pz ...................... ......................

.127 DN/ID fino a 200. :AGE 105 pz ...................... ......................

.160 Manicotto per tubi con chiusura longitudinale.

.165 DN/ID fino a 200. :AGE 40 pz ...................... ......................

470 Blocchi di tubi
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Ogni giunzione delle stanghe deve essere munita di
guarnizione per garantire le ermeticità della tubazione.
Esecuzione come da Direttive AES (allegate) “Per la posa
interrata di tubi in plastica per la protezione dei cavi”.

471 Esecuzione di blocchi di tubi.

.100 Esecuzione della casseratura.
Posa di tubi di protezione per cavi, rispettando la distanza
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471.100 fra di essi. Fornitura, messa in opera a strati e compatta-
zione del materiale nella zona di avvolgimento delle condot-
te.

.130 Blocco di tubi a più strati.

.131 DN/ID 100.
Per bauletto AGE composto da 1
tubo DN fino a mm 80.
Avvolgimento in calcestruzzo
non armato gettato contro
terra, compreso il
sovrapprofilo causato da
imprecisioni di scavo delle
sezioni teoriche.
Numero di strati: 1
Numero di tubi: 1
DN/OD fino a 80
Materiale di avvolgimento:
calcestruzzo B CEM 200 kg/ m3,
0-32 mm.
Dimensioni blocco
bxh m 0,30x0,20.
Fabbisogno di materiale
m3/m 0,02.
Secondo il piano 4a – Sezione
tipo E1. :AGE 70 m ...................... ......................

.132 DN/ID 120.
Per bauletto AGE composto da 1
tubo DN 150 mm.
Avvolgimento in calcestruzzo
non armato gettato contro
terra, compreso il
sovrapprofilo causato da
imprecisioni di scavo delle
sezioni teoriche.
Numero di strati: 1.
Numero di tubi: 1.
DN/OD 150.
Materiale di avvolgimento:
calcestruzzo B CEM 200 kg/ m3,
0-32 mm.
Dimensioni blocco
bxh m 0,30x0,30.
Fabbisogno di materiale
m3/m 0,07.
Secondo il piano 4a – Sezione
tipo E2. :AGE 20 m ...................... ......................

.133 DN/ID 150.
Per bauletto AGE composto da 2
tubi DN 150 mm.
Avvolgimento in calcestruzzo
non armato gettato contro
terra, compreso il
sovrapprofilo causato da
imprecisioni di scavo delle
sezioni teoriche.
Numero di strati: 1.
Numero di tubi: 2.
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471.133 DN/OD 150.
Materiale di avvolgimento
calcestruzzo B CEM 200 kg/ m3,
0-32 mm.
Dimensioni blocco
bxh m 0,50x0,30.
Fabbisogno di materiale
m3/m 0,11.
Secondo il piano 4a – Sezione
tipo E3. :AGE 20 m ...................... ......................

.134 Per bauletto AGE composto da 4
tubi DN 150 mm.
Avvolgimento in calcestruzzo
non armato gettato contro
terra, compreso il
sovrapprofilo causato da
imprecisioni di scavo delle
sezioni teoriche.
Numero di strati: 2.
Numero di tubi: 4.
DN/OD 150.
Materiale di avvolgimento
calcestruzzo B CEM 200 kg/ m3,
0-32 mm.
Dimensioni blocco
bxh m 0,50x0,50.
Fabbisogno di materiale
m3/m 0,17.
Secondo il piano 4a – Sezione
tipo E4. :AGE 20 m ...................... ......................

.135 Per bauletto AGE composto da 4
tubi DN 150 mm (2x DN 150 mm
cerniera).
Avvolgimento in calcestruzzo
non armato gettato contro
terra, compreso il
sovrapprofilo causato da
imprecisioni di scavo delle
sezioni teoriche.
Numero di strati: 2.
Numero di tubi: 4.
DN/OD 150.
Materiale di avvolgimento
calcestruzzo B CEM 200 kg/ m3,
0-32 mm.
Dimensioni blocco
bxh m 0,50x0,50.
Fabbisogno di materiale
m3/m 0,17.
Secondo il piano 4a – Sezione
tipo E5. :AGE 260 m ...................... ......................

472 Fornitura, messa in opera e compattazione di materiale
supplementare nella zona di avvolgimento delle condotte.
Su ordine del committente.

.100 Calcestruzzo confezionato con aggregati naturali o ricicla-
ti. Computo: volume materiale compatto.
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472.101 Calcestruzzo CPN A RC-C
(calcestruzzo riciclato). :AGE 10 m3 ...................... ......................

473 Casseri supplementari, tipo 1, a una o due facce.

.002 Altezza di casseratura da
m 0,26 a 0,50. :AGE 130 m2 ...................... ......................

.003 Altezza di casseratura da
m 0,51 a 1,00. :AGE 50 m2 ...................... ......................

474 Fornitura e posa dell'armatura. Compresi tutti i tipi di
lavorazione e i supplementi.

.200 Reti d'armatura in acciaio d'armatura B500A o B500B.

.201 Massa areica fino a kg/m2 5,0. :AGE 100 kg ...................... ......................

R 479 Tubi di protezione per cavi.

R .200 In aggiunta ai tubi dei blocchi di tubi descritti
dalla pos. 471.131 alla pos.
471.135.

R .201 DN/OD fino a mm 200. :AGE 260 m ...................... ......................

R .300 Fornitura e posa di tubi fodera di protezione in PVC,
PE e ghisa per passaggi particolari nelle fosse di
scavo.

R .301 DN fino a mm 300. :SIBM 5 m
:AGE 5 m
:Totale 10 m ...................... ......................

480 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

481 Esecuzione di brecce.

.100 In pareti di calcestruzzo armato.

.101 per Tubi syn 55. :SWI 6 pz ...................... ......................

482 Taglio di tubi, compresa la smussatura delle superfici di
taglio.

.100 Tubi di materiale sintetico.

.101 Fino a DN/ID 100. :AGE 20 pz
:SWI 10 pz
:Totale 30 pz ...................... ......................

483 Nastri di messa a terra.

.200 Posa di nastri di messa a terra.

.201 Piattina in rame (sezione mm
30 x 3) per esecuzione della
messa a terra, compresi
morsetti per giunti.
Fornitura presso magazzino AGE
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483.201 SA (via Cattaneo 8  Chiasso).

Compreso ritiro della merce,
carico e trasporto fino al
luogo di impiego.

Inserito nella parte superiore
del getto dei blocchi. blocchi
cavi delle pos. 471. :SIBM 70 m

:AGE 300 m
:Totale 370 m ...................... ......................

484 Nastri e reti.

.200 Posa di nastri e reti.

.210 Nastri di segnalazione.

.212 Esclusa la fornitura.
Il prezzo offerto comprende
l’onere per il ritiro dei
nastri presso il magazzino AGE
SA (Via Cattaneo 8 – Chiasso)
ed il trasporto sul luogo
d’impiego.
Profondità di posa ca. 30 cm
sotto la pavimentazione
finita. :SIBM 70 m

:AGE 320 m
:Totale 390 m ...................... ......................

485 Calibratura di tubi in opera.

.007 DN/ID fino 200.
Verifica da eseguirsi al
termine dei lavori di posa dei
tubi.
I lavori consistono
nell’inserimento della sonda
flessibile nelle tubazioni (da
camera a camera),
nell’applicare a una estremità
della sonda la spazzola e la
cordina di nylon e ritirare la
sonda al punto di partenza.
La spazzola dovrà essere delle
giuste dimensioni in funzione
del diametro del tubo (vedi
modelli tipo Gematex o
Glomar).
Materiale necessario a carico
dell’imprenditore eccetto la
fornitura della cordina di
nylon. :AGE 600 m ...................... ......................

600 Pozzetti, camere e fondazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.
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R 600.090 Si rende attento l’imprenditore che il prezzo
unitario offerte per le prestazioni richieste nelle
posizioni seguenti deve comprendere tutto
l’indispensabile per eseguire il manufatto (calcestruzzo,
casseri, armatura, ecc.).

610 Pozzetti e camere in elementi prefabbricati, senza copertura
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Esecuzione di pozzetti e camere in elementi prefabbricati.

.100 Di calcestruzzo. Fondo di calcestruzzo, getto in opera o in
elementi prefabbricati.

.120 Pozzetto per cavi DN 800, con cono DN 800/600.

.122 Profondità pozzetto da m 0,61
a 1,00.
come da piano
151.611.124 allegato. :SWI 4 pz ...................... ......................

620 Pozzetti e camere di calcestruzzo o in altro materiale,
senza copertura
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Per l’esecuzione di tutte le camere presenti dalla pos.
621.001 alla pos. 621.007 e dalla pos. 621.010 alla pos.
621.013 nell’allestimento del prezzo servirà tener conto che
tutte le lavorazioni dovranno essere eseguite con la
presenza di cavi sotto tensione.

621 Esecuzione di pozzetti e camere di calcestruzzo gettato in
opera. Compresi la fornitura di materiale, i lavori relati-
vi a casseratura, armatura, calcestruzzo e intonaci.

.002 Camera tipo 100x100 di
calcestruzzo.
Dimensioni interne
lxbxt m 1,00x1,00x1,24-1,38;
Spessore parete mm 200;
Calcestruzzo C 25/30 (CPN B);
Fondo in ghiaia 16-32 mm,
spess. cm 20;
Compreso:
. Fornitura e posa di tutti i
materiali necessari;
. Eventuali tagli e
demolizioni per adattamento
alle
. Tubazioni esistenti.
Secondo il piano tipo AGE SA n
1c. :AGE 7 pz ...................... ......................

.003 Camera tipo 100x200 di
calcestruzzo.
Dimensioni interne
lxbxt m 1,00x2,00x1,24
Spessore parete mm 200;
Calcestruzzo C 25/30 (CPN B);
Fondo in ghiaia 16-32 mm,
spess. cm 20;
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621.003 Compreso:
. Fornitura e posa di tutti i
materiali necessari;
. Eventuali tagli e
demolizioni per adattamento
alle
. Tubazioni esistenti.
Secondo il piano tipo AGE SA
n. 1d. :AGE 2 pz ...................... ......................

.004 Camera tipo “T” 200x200 di
calcestruzzo.
Dimensioni interne
lxbxt m 2,00x2,00x2,00
Spessore parete mm 200;
Calcestruzzo C 25/30 (CPN B);
Fondo in ghiaia 16-32 mm,
spess. cm 20;
Compreso:
. Fornitura e posa di tutti i
materiali necessari;
. Eventuali tagli e
demolizioni per adattamento
alle
. Tubazioni esistenti. :AGE 1 pz ...................... ......................

630 Anelli, coni e coperture
-------------------------------------------------------------------------------------

632 Coperture.

.100 Fornitura sul luogo di impiego di lastre di copertura, coper-
ture per pozzetti e manufatti speciali.

.110 Lastra di copertura.

.113 Telaio c.base di calcestr.
regol.altezza BGS Nivo D400
Swisscom 1373539 e Chiusino
ghisa beton c. foro piccone
BGS Nivo Swisscom Cod HGC
1373687 :SWI 4 pz ...................... ......................

.114 elaio c.base di calcestr.
c.riempimento 240x140cm BGS
Swisscom Cod HGC 100058833
compresa la messa in quota
della camera :SWI 1 pz ...................... ......................

.200 Posa a quota definitiva di lastre di copertura, coperture
per pozzetti e manufatti speciali. Compresa la fornitura
del materiale per il letto di posa e il fissaggio.

.210 Lastra di copertura.

.211 Lastre di calcestruzzo.
Dimensioni: cm 120x30x10;
Compreso:
. Carico, trasporto dal
magazzino AGE SA (Via Cattaneo
8 - Chiasso) e
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632.211 scarico sul luogo d’impiego;
. Posa alla quota definitiva
con letto di malta;
. Eventuali oneri per deposito
intermedio
(carico, trasporto e scarico
all’interno del cantiere). :AGE 20 pz ...................... ......................

.212 Gatic con zoccolo.
Coperture per camere AGE SA
tipo 100x100 (piano tipo 1c)
Classe D400, telaio e
coperchio in ghisa.
Caratteristiche copertura
fornita da AGE SA:
Dim. zoccolo cm 140x140/26,
massa kg 980.
Esclusa la fornitura.
Compreso:
. Carico su mezzo idoneo,
trasporto dal magazzino AGE SA
(Via Cattaneo 8 - Chiasso) al
luogo d’impiego;
. Casseratura interna con le
puntellazioni necessarie;
. Messa in opera alla quota
definitiva;
. Getto coronamento in
calcestruzzo B CEM 300 kg/m3,
0-16 mm;
. Tutto il materiale
necessario per una corretta
posa in opera. :AGE 7 pz ...................... ......................

.213 Gatic con zoccolo.
Coperture per camere AGE SA
tipo 200x100 (piano tipo 1d)
Classe D400, telaio e
coperchio in ghisa.
Caratteristiche copertura
fornita da AGE SA:
Dim. zoccolo cm 240x140/26,
massa kg 1600.
Esclusa la fornitura.
Compreso:
. Carico su mezzo idoneo,
trasporto dal magazzino AGE SA
(Via Cattaneo 8 - Chiasso) al
luogo d’impiego;
. Casseratura interna con le
puntellazioni necessarie;
. Messa in opera alla quota
definitiva;
. Getto coronamento in
calcestruzzo B CEM 300 kg/m3,
0-16 mm;
. Tutto il materiale
necessario per una corretta
posa in opera. :AGE 3 pz ...................... ......................
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640 Piccoli pozzetti, camere e accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Compresa protezione delle astine delle saracinesche
durante i lavori.

641 Piccoli pozzetti e simili.

.301 Chiusini per saracinesche
AP+GAS compresi di campana.
Materiali plastica e/o ghisa.
DN fino a 200 mm
Compreso trasporto dal
magazzino AGE SA (Via Cattaneo
8 - Chiasso) al luogo
d’impiego. :SIBM 4 up ...................... ......................

660 Fondazioni singole di calcestruzzo gettato in opera
-------------------------------------------------------------------------------------

661 Esecuzione secondo il piano di fondazioni non armate per pa-
li, appoggi per tubi, condotte, cabine, spalle e simili.
Compresi la fornitura di materiale e gli intonaci.

.003 Esecuzione di fondazioni per
candelabri d’illuminazione.
Altezza punto luce da m 3,00 a
7,50.
Compreso:
. Scavo a mano o con mezzo
idoneo (volume ca m3 1,00);
. Sottofondo in calcestruzzo B
CEM 200 kg/ m3, spess. cm 10;
. Posa in opera di tubo per
fondazioni Symalit in PE
(serie Complet tipo C250/75)
fornito da AGE SA Chiasso,
compreso carico, trasporto dal
magazzino AGE SA (Via Cattaneo
8 – Chiasso) e scarico sul
cantiere;
. Fornitura e messa in opera
di calcestruzzo B CEM 200
kg/m3 spess. cm 30 quale
rinfianco del tubo (volume ca
0,70 m3);
. Smaltimento (trasporto e
tasse di discarica) del
materiale eccedente
Secondo il piano tipo AGE
Chiasso 2b. :AGE 14 pz ...................... ......................

R 690 Prestazioni supplementari per tutti i tipi di condotte e
tubazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

R 691 Testo errato.

R .090 Il prezzo unitario offerto deve comprendere i seguenti
oneri:
. Ritiro della merce presso il magazzino AGE SA (Via Cattaneo
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R 691.090 8 – Chiasso), carico, trasporto e scarico sul luogo
d’impiego secondo indicazioni DL;
. Eventuale messa a disposizione prolungata del
mezzo di sollevamento e assistenza agli idraulici per
consentire la posa delle tubazioni.

R .100 Discesa di tubi dritti.

R .134 Materiale: PE, PE duro (AP e
GAS).
Lunghezza tubi m 10,00.
DN fino a mm 250.
Computo: metri lineari di
condotta posata. :SIBM 80 m

:AGE 10 m
:Totale 90 m ...................... ......................

R .300 Saracinesche, idranti, manicotti, pezzi speciali,
raccordi, chiusini, ecc.

R .311 Peso complessivo del pezzo.
Fino a kg 300 :SIBM 8 pz ...................... ......................

700 Riempimenti di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici valgono le
condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Fornitura di aggregati naturali sul luogo d'impiego o al
deposito intermedio, compreso lo scarico.

R .090 Tutti i materiali utilizzati devono rispettare i limiti
disporti nell’Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento
dei rifiuti (OPSR).
Particolare attenzione occorre prestare ai materiali di
riempimento.
Qualora il materiale non dovesse risultare idoneo, i
costi per la rimozione e la fornitura di nuovo materiale
saranno a carico dell’imprenditore.
Di regola tutte le forniture di materiali vanno effettuate
direttamente sul luogo di impiego. Ogni eventuale
scarico, carico e trasporto intermedio con mezzo di
cantiere va incluso nel prezzo unitario se non direttamente
concordato preventivamente con la DL-AGE.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 Miscele senza legante secondo la norma SN EN 13 242.

.216 Misto granulare 0/45, non ge-
livo. :SIBM 40 m3

:AGE 145 m3
:SWI 34 m3
:Totale 219 m3 ...................... ......................

.220 Aggregati secondo la norma SN EN 12 620.
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711.221 Sabbia 0/4, lavata. :SIBM 16 m3
:AGE 5 m3
:Totale 21 m3 ...................... ......................

.230 Aggregati secondo la norma SN EN 13 043.

.234 Ghiaia 16/32. :AGE 5 m3 ...................... ......................

730 Calcestruzzo per avvolgimento di condotte
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Calcestruzzo per avvolgimento di condotte, fornitura, messa
in opera e compattazione. Computo: volume materiale compat-
to.

.100 Calcestruzzo confezionato con aggregati naturali o ricicla-
ti.

.101 Calcestruzzo, dosaggio di ce-
mento kg/m3 200, D_max 16. :SWI 13 m3 ...................... ......................

740 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Messa in opera, spianamento e cilindratura del
materiale fino al raggiungimento della
compattazione richiesta.
Costipamento secondo norma SN 640 585b.
Esigenze richieste: 1. planum: ME1 = 30 MN/m2;
2. marciapiedi e piste ciclabili (T1): ME1 = 80 MN/m2
(plania); 3. strade secondarie (T2, T3)
o principali (T4, T5): ME1 = 100 MN/m2 (plania)
Da includere nei prezzi unitari:
. Tutte le difficoltà per presenza di pozzetti, camere,
saracinesche, bordure, muri a confine con le proprietà
private e delimitazioni diverse.

741 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o
materiale di riporto.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.231 A mano o a macchina.
Misto granulare 0/45.
Costipamento a strati di
spessore pari a cm 25, secondo
indicazioni DL. :SIBM 40 m3

:AGE 145 m3
:Totale 185 m3 ...................... ......................

.232 A mano o a macchina.
Materiale di scavo.
Costipamento a strati di
spessore pari a cm 25, secondo
indicazioni DL. :SWI 13 m3 ...................... ......................

750 Lavori accessori (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

R 759 Esecuzione di pavimentazioni provvisorie.

Riporto .................
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R 759.100 In calcestruzzo.

R .101 Fornitura e posa in opera.
Calcestruzzo B CEM 250, 0-16
mm;
Spessore min. cm 10,00.
Compreso:
. Leggera scarifica e sgombero
del materiale in esubero;
. Formazione della plania
mediante costipamento con
ballerina o piastra vibrante;
. Posa in opera a mano. :SIBM 50 m2

:AGE 100 m2
:Totale 150 m2 ...................... ......................

........................Totale Lavori per condotte interrate151
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211 Fosse di scavo e movimenti di terra

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 211I/2019.
Fosse di scavo e movimenti di
terra (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Rimozione di terra, scavo di fosse e di tracciati.

.110 La rimozione di terra, lo scavo di materiale sciolto o roc-
cia vengono retribuiti in base alla qualità del terreno defi-
nita. La scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.120 Gli scavi parziali, gli scavi per abbassamenti dal fondo
della fossa, le fondazioni per le costruzioni di sostegno co-
sì come i muri di sostegno e di controriva vanno descritti
con il sottopar. 230.

.130 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il genere
di materiale depositato.

.140 Lo scavo in presenza di opere di sostegno della fossa di
scavo come palancolate, targonate o pareti di pali e simili
non viene indennizzato separatamente.

.200 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.210 Difficoltà: in presenza di condotte situate interamente o
parzialmente nel profilo di scavo, l'esecuzione accurata
dei lavori e il minor rendimento causato dalla presenza
di impianti, sbadacchiature, riempimenti e simili sono
retribuiti con la posizione relativa alle difficoltà.

.220 Protezione e messa in sicurezza: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
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011.220 scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
relative alla protezione e alla messa in sicurezza.

.230 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte vie-
ne retribuito lo scavo a mano.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore:
depositi intermedi e trasporti all'interno del cantiere fino
al luogo di impiego.

.120 Interventi atti a rendere accessibili e carrozzabili i
luoghi di scavo, di riempimento e le aree di deposito in-
termedio, escluse le piste di trasporto.

.130 Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettazione eseguita a cura del
committente.

.200 Per lo scavo di materiale sciolto e roccia nella fossa
di scavo.

.210 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.220 Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale, al-
l'interno dei profili di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore. Comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico e il trasporto di materiale.

.230 Scavo supplementare per il rinforzo dello strato di fon-
dazione e simili, su ordine del committente, se ciò può
essere eseguito simultaneamente ai lavori di scavo o di
sterro.

.240 Sovrapprofili risultanti dalle tecniche di esecuzione. Nella
sua offerta, l'imprenditore indica il sovrapprofilo calco-
lato.

.250 Prestazioni per maggior volume di scavo provocato dal-
l'imprenditore.

.260 Depositi intermedi dell'imprenditore.

.270 Selezione e messa in deposito intermedio laterale di mate-
riali idonei a essere riutilizzati.

.280 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.300 Per le fosse di scavo.

.310 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
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012.320 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.400 Per lo scavo a macchina.

.410 Rimozione di strati di fondazione e di strati di copertura
non legati.

.420 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,25.

.430 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedio laterale nel raggio d'azione del mezzo di
scavo.

.440 Aiuto a mano per la profilatura delle pareti dello scavo e
delle scarpate.

.450 Esecuzione della plania di fondo, nella stessa fase dei
lavori di scavo o di sterro, in cui l'ultimo strato di ca.
m 0,20 deve essere scavato in modo tale da non allentare il
terreno.

.460 Lavoro di testa in caso di condizioni geologiche partico-
lari, p.es. terreni sensibili all'acqua.

.500 Per lo scavo a mano.

.510 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01.

.520 Messa in deposito intermedio laterale del materiale, esclu-
so il carico.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i lavori di stabilizzazione.

.110 Esecuzione di uno strato di spessore uniforme e miscela-
zione omogenea, in corrispondenza di zone con terreno ri-
portato o bonificato, fino alla quota del planum.

.200 Per i rilevati e i riempimenti.

.210 Ricarichi fino a m 0,3. Esclusi la fornitura del materiale,
la rimozione successiva e lo sgombero.

.220 Costruzione di rilevati ed esecuzione di riempimenti in
pendenza per un convogliamento efficace delle acque meteo-
riche, nonché cilindratura quotidiana al termine dei la-
vori.

.300 Per i trasporti.

.310 Trasporto del materiale di scavo proveniente da
sovrapprofili tecnici.

.320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.330 Prestazioni supplementari per la pesatura di materiali.



Pagina: 101
06.07.2023

Progetto: 2916.101-1
Morbio Inf. - Completamento marciapiede Sta Lucia-Lischee
Opere di sottostruttura

Incarico: 1    CPN Costruzione: 211 Fosse di scavo e movimenti di terra I/19 (V23)

013.340 Tempi di attesa durante il carico in fosse di scavo aperte.

.400 Per la copertura di scarpate.

.410 Sovrapposizione di m 0,20 dei fogli di polietilene, dei geo-
sintetici, delle reti metalliche e simili, compresi i
mezzi di fissaggio.

014 Prestazioni non comprese.

.100 In generale.

.110 Impianto di cantiere.

.120 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.130 Smaltimento delle acque.

.140 Servizio invernale.

.150 Innaffiamento delle superfici seminate e/o piantumate.

.160 Esecuzione della plania grezza; semina, falciatura e manu-
tenzione dei depositi intermedi per strato superiore e in-
feriore del suolo.

.170 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.180 Lavori ostacolati dalla presenza di acqua, escluso il
contenimento delle acque meteoriche secondo la
pos. 012.210.

.200 Per le condotte interrate.

.210 Sondaggi per la ricerca di condotte.

.220 Prestazioni supplementari dovute a difficoltà causate dal-
la presenza di condotte.

.230 Interruzione di condotte.

.240 Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo sco-
perto.

.300 Per le misure di messa in sicurezza e di protezione.

.310 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.320 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.330 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.340 Messa in sicurezza di scarpate ordinate dal committente.

.350 Messa in opera di terra vegetale sulle scarpate assicura-
te.



Pagina: 102
06.07.2023

Progetto: 2916.101-1
Morbio Inf. - Completamento marciapiede Sta Lucia-Lischee
Opere di sottostruttura

Incarico: 1    CPN Costruzione: 211 Fosse di scavo e movimenti di terra I/19 (V23)

014.360 Misure di protezione collettive contro le cadute.

.400 Per i lavori di scavo.

.410 Rimozioni di pavimentazioni, di elementi di delimitazione e
di strati consolidati.

.420 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da strati di copertura non legati.

.430 Rimozione di ostacoli isolati come fondazioni, pavimenti,
pareti e solette di calcestruzzo.

.440 Scavo successivo di berme.

.450 Scavo in vicinanza di ostacoli verticali come pali, pilastri,
pozzi filtranti e simili.

.460 Pulizia di parti d'opera esistenti o di nuove messe in si-
curezza delle fosse di scavo.

.470 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.500 Per la messa in deposito intermedio.

.510 Depositi intermedi ordinati dal committente.

.520 I depositi intermedi di materiale sensibile all'acqua che
sarà in seguito messo in opera e addensato a regola d'arte e
quindi protetto, vengono retribuiti come rilevati.

.600 Per i trasporti.

.610 Trasporti al di fuori del raggio d'azione del mezzo di sca-
vo.

.620 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.630 Tasse di deposito.

.640 Sistemazione del materiale nel deposito intermedio.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per i lavori di scavo e le forniture di materiale.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.
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021.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.300 Per le costruzioni di sostegno.

.310 Per le costruzioni di sostegno viene computata la superficie
effettiva della scarpata.

.400 Per le interruzioni causate da misure di protezione del ter-
reno.

.410 I giorni persi del gruppo comprendono tutti i costi per
i salari e gli oneri sociali, nonché i costi per la messa a
disposizione e la manutenzione delle relative attrezzature.

022 Metodi di misurazione per la rimozione di terra, scavo di
fosse e dei tracciati.

.100 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo e di sterro ven-
gono computati secondo il piano, i profili ordinati o se-
condo il volume del materiale compatto.

.200 I sovrapprofili derivanti da condizioni geologiche vengono
computati secondo il volume.

.300 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità della fossa di scavo), viene ripresa unicamente la
sottoposizione che include il computo totale della presta-
zione (p.es. volume del rispettivo scavo).

.400 Per lo scavo a macchina di fosse, il materiale sciolto,
la roccia e la roccia da esplosivo vengono computati
separatamente.

.500 Per lo scavo a macchina di strati situati sopra il planum
previsto, il materiale sciolto, la roccia e la roccia da
esplosivo vengono computati separatamente.

.600 Per lo scavo su scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.700 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno dei tavoloni, per le
palancolate fino all'asse del profilo delle palancole.

.800 Profondità fossa.

.810 Quale profondità della fossa vale la distanza fra il punto
più basso del fondo della fossa di scavo e la quota supe-
riore del terreno al momento dell'esecuzione.

.820 Gli scavi parziali e gli abbassamenti non vengono consi-
derati per la profondità della fossa di scavo.

023 Metodi di misurazione per i rilevati e i riempimenti.
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023.100 Per la fornitura del materiale di riempimento a cura del com-
mittente, è determinante la quantità giornaliera definita
per ogni luogo di intervento.

.200 I ricarichi fino a m 0,3 sono compresi nel computo teorico,
quelli superiori vengono retribuiti separatamente.

024 Metodi di misurazione per i trasporti.

.100 I trasporti vengono computati in base alla distanza.

.200 I trasporti intermedi all'interno del cantiere vengono
computati secondo la distanza di trasporto.

025 Metodi di misurazione per la copertura e la messa in sicu-
rezza di scarpate.

.100 Per la copertura di scarpate con fogli di plastica e simili
viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le altre messe in sicurezza di scarpate viene
computata la superficie messa in sicurezza.

026 Metodi di misurazione per le condotte da conservare nel
profilo di scavo.

.100 Per le difficoltà, la messa in sicurezza e le protezioni nel
caso di scavo in presenza di condotte valgono i metodi di
misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. I blocchi di tubi, indipendentemente dalle loro dimen-
sioni, valgono come una condotta.

.200 In presenza di condotte valgono i metodi di misurazione se-
guenti:
. Lo scavo entro una distanza di m 0,50 verso l'alto, verso
il basso e da ambo i lati a partire dal filo esterno della
condotta o dell'avvolgimento della stessa viene misurato
come scavo a mano.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per definire il computo.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Tipi di scavo.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.
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031.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.130 Scavo a tappe alternate: se, per lo svolgimento dello scavo
(p.es. per motivi di stabilità), le parti di scavo devono
essere lasciate sul posto, si parla di "scavo a tappe alter-
nate".

.200 Materiale di scavo.

.210 Materiale non inquinato: definizione nell'ordinanza sulla
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti OPSR, allegato 3,
cifra 1.

.300 Pendenza delle scarpate.

.310 Nel triangolo che raffigura la pendenza della scarpata, la
prima cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla
base.

.400 Geosintetico.

.410 Geosintetico è il termine generico per le membrane polime-
riche permeabili all'acqua e all'aria, con funzioni di se-
parazione, filtrazione, drenaggio, armatura o protezione.
I geosintetici vengono suddivisi in:
. Geotessili come tessuti non tessuti, tessuti e a rete.
. Geogriglie, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocompositi.

.500 Terra vegetale.

.510 Con il termine "terra vegetale" si intende lo strato supe-
riore del suolo e lo strato inferiore del suolo.

.600 Distanza di trasporto.

.610 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

032 Terminologia relativa al terreno.

.100 Strato superiore del suolo (orizzonte A): fino a uno spes-
sore di m 0,30, risp. valutazione della supervisione pedo-
logica della costruzione.

.200 Strato inferiore del suolo (orizzonte B): caratterizzato da
una struttura sviluppata, è biologicamente attivo e pre-
senta una percentuale ridotta di sostanze organiche per cui
le radici crescono in misura minore rispetto
all'orizzonte A.

.300 Sottosuolo (orizzonte C): materiale di origine geologica
costituito da sedimenti di materiale sciolto o da roccia;
le radici sono presenti solo sporadicamente o del tutto as-
senti.

033 Terminologia relativa alla messa in sicurezza e alle ope-
re di sostegno.
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033.100 Stuoie di protezione contro l'erosione: geotessuti, stuoie
tridimensionali in monofilamenti, reti di materiale natu-
rale biodegradabile quali cocco o juta oppure di materiale
polimerico a lunga durata che adempiono alle funzioni di
trattenuta del terreno, di supporto adesivo per l'idrose-
mina e di stabilizzazione di superfici.

.200 Gabbioni: gabbie prefabbricate di rete metallica riempite con
ghiaia grossa o pietre sul luogo di impiego o in fabbri-
ca. Fungono da struttura di sostegno in grado di assorbire
le deformazioni in modo limitato.

.300 Opere di sostegno in geotessili: terreno armato con geotes-
sili tessuti, strato anteriore parzialmente rinforzato con
barre di acciaio.

034 Terminologia relativa al deposito e allo smaltimento di ri-
fiuti.

.100 Luogo di scarico: punto terminale di una via di trasporto
dei materiali che può trovarsi all'interno o all'esterno del
cantiere.

.200 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo definitivo e controllato.

.300 Smaltimento: insieme di tutte le operazioni necessarie per
una manipolazione conforme alle ordinanze sui rifiuti quali
la raccolta, il trasporto, la messa in deposito intermedio,
il trattamento e la messa in discarica.

.400 Deposito intermedio: area di deposito nella quale i mate-
riali di qualsiasi natura vengono depositati provvisoria-
mente in conformità alle disposizioni legali vigenti. Al
termine dei lavori l'impianto viene sgomberato e il luogo di
deposito ripristinato allo stato originario.

100 Movimenti di terra vegetale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Rimozione di terra, a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Rimozione di materiale dello strato superiore del suolo,
superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.110 Compresi il carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa
in deposito intermedio laterale.

.112 Spessore strato da
m 0,21 a 0,30. :STR 170 m3

:MAN 35 m3
:Totale 205 m3 ...................... ......................

Riporto .................
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112 Rimozione di materiale dello strato superiore del suolo,
superfici o scarpate con pendenza superiore a 1:4.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.110 Compresi il carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa
in deposito intermedio laterale.

.112 Spessore strato da
m 0,21 a 0,30. :STR 15 m3 ...................... ......................

120 Rimozione di terra, a mano
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Rimozione di materiale dello strato superiore e inferiore
del suolo.

.100 Computo: volume materiale compatto. Spessore strato fino a
m 0,40.

.101 Compresi il carico diretto sul
mezzo di trasporto o la messa
in deposito intermedio latera-
le. :STR 3 m3

:MAN 7 m3
:Totale 10 m3 ...................... ......................

130 Deposito intermedio per lo strato superiore e inferiore
del suolo, carico del materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Formazione del deposito intermedio con materiale dello
strato superiore e inferiore del suolo.

.100 A macchina.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Deposito intermedio
ubicazione nell'ambito
dell'area di cantiere. :STR 100 m3

:MAN 40 m3
:Totale 140 m3 ...................... ......................

135 Carico di materiale dello strato superiore e inferiore
del suolo sul mezzo di trasporto, dai depositi intermedi
designati dal committente.
Escluso il ripristino dell'area di deposito intermedio.

.100 Carico a macchina.

.101 Computo: volume materiale com-
patto. :STR 100 m3

:MAN 40 m3
:Totale 140 m3 ...................... ......................

136 Pulizia e ripristino delle aree di deposito intermedio
designate dal committente per lo strato superiore e inferio-
re del suolo, compresi il carico del materiale eccedente.

.001 Aree di deposito intermedio.

Riporto .................
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136.001 :STR 100 m2
:MAN 50 m2
:Totale 150 m2 ...................... ......................

140 Messa in opera di terra, a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

141 Messa in opera di materiale dello strato superiore e infe-
riore del suolo, con materiale dal deposito intermedio late-
rale o di riporto.

.100 Superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4.

.101 Materiale dello strato supe-
riore del suolo, spessore
strato fino a m 0,30. :STR 330 m2

:MAN 130 m2
:Totale 460 m2 ...................... ......................

.200 Scarpate e superfici con pendenza superiore a 1:4.

.201 Materiale dello strato supe-
riore del suolo, spessore
strato fino a m 0,30. :STR 30 m2 ...................... ......................

150 Messa in opera di terra, a mano
-------------------------------------------------------------------------------------

151 Messa in opera di materiale dello strato superiore e infe-
riore del suolo.

.100 Strato superiore e inferiore del suolo.

.110 Scarpate e superfici, orizzontali o con pendenza
fino a 1:4.

.113 Spessore strato
m da 0,21 fino a 0,30. :STR 15 m2

:MAN 5 m2
:Totale 20 m2 ...................... ......................

160 Lavori complementari e semina
-------------------------------------------------------------------------------------

164 Semina di superfici e scarpate, compresa la fornitura del-
la semente.

.100 Idrosemina.

.101 Superfici e scarpate, qualun-
que pendenza. :STR 340 m2

:MAN 135 m2
:Totale 475 m2 ...................... ......................

200 Lavori di scavo, scarpate e planum, sostituzione del
materiale, strati di fondazione, calcestruzzo di
sottofondo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto .................
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200 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Scavo del tracciato a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di materiale sciolto, a macchina, compreso il carico
sul mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedio
laterale.

.100 Scavo di materiale sciolto, esclusa la profilatura delle
scarpate e del planum.

.101 Computo: volume materiale com-
patto. :STR 135 m3 ...................... ......................

.104 Misto granulare
Spessore di scavo fino a m
0,20.
Computo: volume materiale
compatto. :STR 235 up

:MAN 205 up
:Totale 440 up ...................... ......................

240 Scavo a mano
-------------------------------------------------------------------------------------

242 Scavo a mano di materiale sciolto; compresa la profila-
tura delle pareti, delle scarpate e del planum.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.101 Compresa la messa in deposito
intermedio laterale. :STR 10 m3

:MAN 10 m3
:Totale 20 m3 ...................... ......................

250 Supplementi per lo scavo di fosse e di tracciati
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Supplementi per lo scavo a macchina di fosse e di trac-
ciati.

.200 Per singoli ostacoli. Computo: volume materiale compatto.

.210 Trovanti superiori a m3 0,25.

.212 Estrazione e sgombero con il
materiale di scavo. :STR 7 m3

:MAN 8 m3
:Totale 15 m3 ...................... ......................

252 Supplementi per lo scavo a mano di fosse e di tracciati.

.300 Per difficoltà causate dalla presenza di condotte.

.301 Tubi per cavi e condotte. :STR 50 m

Riporto .................
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252.301 :MAN 10 m
:Totale 60 m ...................... ......................

.302 Condotte acqua potabile. :STR 50 m
:MAN 10 m
:Totale 60 m ...................... ......................

270 Scarpate e planum
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Esecuzione a macchina di scarpate e planum per lo scavo di
tracciati.

.100 Scarpate, compresi i raccordi.

.102 Su materiale sciolto nella se-
zione di scavo, non destinate
a essere ricoperte con mate-
riale dello strato superiore
del suolo. :STR 35 m2 ...................... ......................

.200 Planum.

.201 Su materiale sciolto nella se-
zione di scavo, esclusa la ci-
lindratura. :STR 930 m2

:MAN 350 m2
:Totale 1'280 m2 ...................... ......................

272 Cilindratura del planum nella sezione di scavo e su rileva-
ti.

.001 Qualsiasi tipo di terreno. :STR 930 m2
:MAN 350 m2
:Totale 1'280 m2 ...................... ......................

300 Copertura e messa in sicurezza di scarpate
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Copertura di scarpate
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Copertura di scarpate con fogli di materiale sintetico:
fornitura, posa, manutenzione, rimozione successiva e smalti-
mento, compreso il materiale di fissaggio.

.100 Fogli non armati.

.110 Scarpate e superfici, orizzontali o con pendenza
fino a 1:4.

.111 Spessore fogli
da mm 0,15 a 0,25. :STR 60 m2

:MAN 15 m2
:Totale 75 m2 ...................... ......................

500 Fornitura di materiale

Riporto .................
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500 -------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Materiale dello strato superiore e inferiore del suolo e
di riempimento
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Fornitura di materiale dello strato superiore e inferiore
del suolo non inquinato sul luogo d'impiego o al deposito
intermedio, compreso lo scarico.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.101 Materiale dello strato supe-
riore del suolo. :STR 105 m3

:MAN 40 m3
:Totale 145 m3 ...................... ......................

520 Aggregati naturali
-------------------------------------------------------------------------------------

523 Fornitura di aggregati naturali secondo la norma VSS 70 119
sul luogo d'impiego o al deposito intermedio, compreso lo
scarico.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.105 Misto granulare 0/45. :STR 15 m3
:MAN 5 m3
:Totale 20 m3 ...................... ......................

524 Fornitura di aggregati naturali senza requisiti normativi,
sul luogo d'impiego o al deposito intermedio, compreso lo
scarico.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.101 Materiale per riempimenti,
misto granulare 0/100. :STR 45 m3

:MAN 5 m3
:Totale 50 m3 ...................... ......................

600 Rilevati e riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

620 Rilevati
-------------------------------------------------------------------------------------

623 Esecuzione di rilevati con materiale di riporto fornito
dall'imprenditore o derivante dallo scavo o dal deposito in-
termedio, messa in opera a strati, spianamento e compat-
tazione del materiale, esclusa l'esecuzione delle scarpate e
del planum.

.100 Computo: volume materiale compatto.

Riporto .................
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623.101 Messa in opera a macchina. :STR 60 m3
:MAN 10 m3
:Totale 70 m3 ...................... ......................

630 Scarpate e planum
-------------------------------------------------------------------------------------

631 Esecuzione di scarpate e planum, per rilevati e riempimen-
ti eseguiti a macchina.

.100 Scarpate con arrotondamenti.
Computo: superficie lavorata.

.110 Quale supporto per il materiale dello strato superiore del
suolo.

.111 Su materiale sciolto. :STR 20 m2 ...................... ......................

650 Riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

651 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o
di riporto, esclusa la pulizia delle aree di deposito.

.100 A macchina.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Materiale dal deposito inter-
medio laterale. :STR 20 m3

:MAN 5 m3
:Totale 25 m3 ...................... ......................

.113 Materiale dal deposito di
cantiere. :STR 40 m3

:MAN 5 m3
:Totale 45 m3 ...................... ......................

652 Compattazione del materiale di riempimento.

.100 A macchina. Computo: volume materiale compatto.

.102 Con rullo. :STR 20 m3
:MAN 5 m3
:Totale 25 m3 ...................... ......................

.103 Con piastra vibrante. :STR 40 m3
:MAN 5 m3
:Totale 45 m3 ...................... ......................

700 Trasporti e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Trasporti, computo volume materiale compatto
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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711 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.301 Al deposito situato
nell'ambito del cantiere e dal
deposito al luogo di reimpiego
sul cantiere. :STR 100 m3

:MAN 40 m3
:Totale 140 m3 ...................... ......................

720 Trasporti, computo volume materiale sciolto
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale sciolto.

.200 Al deposito del committente o dell'imprenditore. Escluse le
tasse di deposito.

.210 Materiale non inquinato.

.211 Materiale dello strato supe-
riore del suolo.
Ubicazione del deposito
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (...)
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica o
deponia autorizzata:
Comune:
..........................
Gestore:
..........................
Autorizzata da:
.......................... :STR 75 m3

:MAN 5 m3
:Totale 80 m3 ...................... ......................

.213 Materiale di scavo.
Ubicazione del deposito
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (...)
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica o
deponia autorizzata:
Comune:
..........................
Gestore:
..........................
Autorizzata da:
.......................... :STR 365 m3

:MAN 260 m3
:Totale 625 m3 ...................... ......................

Riporto .................
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750 Tasse
-------------------------------------------------------------------------------------

751 Tasse per la messa in deposito o la consegna di materiale,
compresa la sistemazione del materiale al deposito.

.100 Nel deposito dell'imprenditore.

.110 Materiale non inquinato. Computo: volume materiale compat-
to.

.111 Materiale dello strato supe-
riore del suolo. :STR 75 m3

:MAN 5 m3
:Totale 80 m3 ...................... ......................

.113 Materiale di scavo. :STR 365 m3
:MAN 260 m3
:Totale 625 m3 ...................... ......................

760 Sistemazione del materiale al deposito intermedio
-------------------------------------------------------------------------------------

761 Sistemazione del materiale al deposito intermedio del com-
mittente o dell'imprenditore.

.100 Deposito intermedio del committente.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Concerne pos. 711.100. :STR 100 m3
:MAN 70 m3
:Totale 170 m3 ...................... ......................

763 Carico del materiale di scavo sul mezzo di trasporto dai de-
positi intermedi designati dal committente, escluso il ripri-
stino delle aree di deposito intermedio.

.100 A macchina.

.101 Computo: volume materiale com-
patto. :STR 100 m3

:MAN 70 m3
:Totale 170 m3 ...................... ......................

764 Ripristino e pulizia delle aree di deposito intermedio
designate dal committente, compresi il carico, il tra-
sporto e lo smaltimento del materiale eccedente.

.001 Aree di deposito intermedio. :STR 100 m2
:MAN 70 m2
:Totale 170 m2 ...................... ......................

........................Totale Fosse di scavo e movimenti di terra211
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213 Sistemazione di corsi d'acqua

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 213I/2021.
Sistemazione di corsi d'acqua
(V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso. Il ma-
teriale demolito diventa proprietà dell'imprenditore.

.200 Smontaggio: rimozione non distruttiva di manufatti, ele-
menti costruttivi o materiali per il loro eventuale riuti-
lizzo. Il materiale smontato rimane di proprietà del com-
mittente.

.300 Vendita di materiale del committente all'imprenditore.

.310 Nei documenti di appalto il committente indica il genere e
la quantità dei materiali che intende vendere all'imprendi-
tore.

.320 Il committente concorda i prezzi unitari e fattura al-
l'imprenditore separatamente le prestazioni corrispondenti.

.330 Indipendentemente da questa regola, anche il materiale de-
stinato alla vendita viene retribuito conformemente alle
prestazioni contrattuali convenute e fornite dall'impren-
ditore.

.400 Lo scavo in terreno normale o roccioso viene retribuito in
base alla qualità del terreno definita. La scelta delle
macchine da impiegare spetta all'imprenditore.
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011.500 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il genere
di materiale depositato.

.600 Danni causati da piene.

.610 Salvo altra indicazione, per la sistemazione di corsi d'ac-
qua, l'indennizzo per i danni causati da piene in proprietà
di terzi e su opere eseguite parzialmente o interamente,
nonché per il ripristino delle misure di protezione, viene
regolato come segue:
. Per le piene fino alla quota di piena o alla portata stabi-
lite: a carico dell'imprenditore.
. Per le piene oltre la quota di piena o la portata stabili-
te: a carico del committente, se non vengono retribuiti ap-
parecchi mobili, attrezzature e qualsiasi lavoro di sgombero
in relazione a ciò.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Misure contro la formazione o la propagazione di polvere, p.
es. innaffiamento.

.120 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.130 Contenimento delle acque meteoriche e convogliamento del-
le acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile
senza misure particolari come pompaggio, trattamento chimi-
co, fosse drenanti e simili.

.140 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.150 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore:
messa in deposito intermedia e trasporto all'interno del can-
tiere fino al luogo di impiego.

.160 Interventi atti a rendere accessibili e carrozzabili i
luoghi di scavo, di riempimento e i depositi intermedi,
escluse le piste di trasporto.

.170 Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettazione eseguita a cura del
committente.

.180 Per le casserature, i profili a sezione triangolare e gli
inserti per gocciolatoi fino a mm 30x30, nonché i distanzia-
tori senza requisiti, sono compresi nel prezzo della cas-
seratura.

.200 Per i lavori di scavo.

.210 Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale, al-
l'interno del profilo di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore, comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico di materiale e il trasporto.
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012.220 Prestazioni supplementari per i lavori di sterro successivi
al planum grezzo per l'esecuzione del planum definitivo
nella stessa fase dei lavori.

.230 Scavo supplementare per il rinforzo dello strato di fon-
dazione e simili, su ordine del committente, se ciò può
essere eseguito contemporaneamente ai lavori di scavo o di
sterro.

.240 Sovrapprofilo derivante dalla modalità di procedimento dei
lavori: nella sua offerta, l'imprenditore indica il
sovrapprofilo calcolato.

.250 Prestazioni per maggior volume di scavo provocato dal-
l'imprenditore.

.260 Allestimento e rimozione successiva dei depositi intermedi
dell'imprenditore.

.270 Selezione e messa in deposito intermedia laterale di mate-
riali idonei a essere riutilizzati.

.280 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.300 Per lo scavo a macchina.

.310 Rimozione di strati di copertura non legati e di strati di
fondazione.

.320 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 1,00.

.330 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedia laterale nel raggio d'azione del mezzo di
scavo.

.340 Aiuto a mano per la profilatura delle pareti dello scavo e
delle scarpate.

.350 Esecuzione della plania di fondo, nella stessa fase dei
lavori di scavo o di sterro, in cui l'ultimo strato di ca.
m 0,20 deve essere scavato in modo tale da non allentare il
terreno.

.360 Difficoltà causate dalla presenza di sbadacchiature ese-
guite secondo il piano o proposte dall'imprenditore.

.370 Lavoro dalla sommità in caso di condizioni geologiche par-
ticolari, p.es. terreni sensibili all'acqua, se imposto al-
l'imprenditore nei documenti d'appalto.

.400 Per lo scavo a mano.

.410 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01.

.420 Messa in deposito intermedio laterale del materiale, esclu-
so il carico.

.430 Difficoltà causate dalla presenza di sbadacchiature.

.500 Per la messa in sicurezza di scarpate: sovrapposizione di
m 0,20 o secondo le indicazioni del produttore, dei
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012.500 fogli di polietilene, dei geosintetici, delle reti metal-
liche e simili. Compresi i dispositivi di fissaggio, esclu-
si i collegamenti per la trasmissione delle forze.

.600 Per i movimenti di terra connessi alla sistemazione di
corsi d'acqua, se risultanti dai piani di progetto:
. Procedimento su due lati e a tappe.
. Lavori in acqua.
. Lavori sotto ponti e in sottopassi.
. Lavori in corrispondenza di sbocchi d'acqua (affluenti).
. Lavori in corrispondenza di sbocchi da condotte e canali.
. Selezione di pietre per il piede di scogliere in pietra-
me.

.700 Per i terrapieni e i riempimenti.

.710 Costruzione di terrapieni ed esecuzione di riempimenti in
pendenza per un convogliamento efficace delle acque meteo-
riche, nonché cilindratura quotidiana al termine dei la-
vori.

.800 Per i trasporti.

.810 Trasporto del materiale di scavo proveniente da
sovrapprofili tecnici.

.820 Prestazioni supplementari per la pesatura di materiali.

.830 Tempi di attesa durante il carico.

013 Prestazioni non comprese.

.100 In generale.

.110 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.120 Smaltimento delle acque.

.130 Servizio invernale.

.140 Attrezzature per terzi.

.150 Innaffiamento delle superfici seminate nonché delle piante
messe in tagliola e delle specie legnose.

.160 Esecuzione della plania grezza, semina, falciatura e manu-
tenzione dei depositi intermedi di terra vegetale.

.170 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.180 Lavori ostacolati dalla presenza di acqua, escluso il
contenimento delle acque meteoriche secondo la
pos. 012.130.

.200 Per le condotte.

.210 Sondaggi per la localizzazione di condotte.
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013.220 Difficoltà causate dalla presenza di condotte.

.230 Interruzione di condotte.

.240 Protezione e messa in sicurezza di condotte messe allo sco-
perto.

.300 Per le misure di messa in sicurezza e di protezione.

.310 Misure di protezione delle adiacenze quali alberi o bio-
topi.

.320 Scavo sotto radici o taglio delle radici.

.330 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.340 Messa in sicurezza di scarpate ordinata dal committente.

.350 Messa in opera di terra vegetale sulle scarpate messe in
sicurezza.

.400 Per i lavori di scavo.

.410 Rimozioni di pavimentazioni, di elementi di delimitazione e
di strati consolidati.

.420 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da strati di copertura non legati.

.430 Rimozione di ostacoli isolati come fondazioni, pavimenti,
pareti e solette di calcestruzzo.

.440 Scavo successivo di berme.

.450 Scavo in presenza di ostacoli verticali.

.460 Compattazione del fondo dello scavo.

.470 Allentamento della plania grezza prima della messa in
opera di strati superiori del suolo.

.480 Lavoro dalla sommità in caso di condizioni geologiche par-
ticolari, p.es. terreni sensibili all'acqua, se non imposto
all'imprenditore nei documenti d'appalto.

.500 Per i lavori al deposito intermedio.

.510 Depositi intermedi ordinati dal committente.

.520 Ripristino delle aree di deposito intermedie ordinate dal
committente, in particolare le misure per il miglioramento
del terreno e per la preparazione delle superfici quali
l'allentamento del terreno, il drenaggio e simili.

.530 I depositi intermedi di materiale sensibile all'acqua, che
sarà in seguito messo in opera e compattato a regola d'arte e
che deve quindi essere protetto, vengono retribuiti come
rilevati.

.600 Per i trasporti e la messa in deposito.
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013.610 Trasporti con mezzo di scavo al di fuori del raggio d'azio-
ne del mezzo di scavo.

.620 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.630 Tasse di deposito.

.640 Sistemazione del materiale al deposito.

.700 Per la messa in sicurezza di scarpate.

.710 Messa in sicurezza di scarpate ordinata dal committente.

.720 Congiunzioni per la trasmissione delle forze nei teli
geosintetici e nelle reti metalliche.

.730 Messa in opera di terra vegetale sulle scarpate messe in
sicurezza.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Scavo e fornitura di materiale.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura di una bilancia tara-
ta.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero. Per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera. Per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.300 Per le interruzioni causate da misure di protezione del ter-
reno.

.310 I giorni persi del gruppo comprendono tutti i costi per
i salari e gli oneri sociali, nonché i costi per la messa a
disposizione e la manutenzione delle relative attrezzature.

022 Metodi di misurazione per i lavori di scavo.

.100 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo e di sterro ven-
gono computati secondo il piano o secondo il volume del ma-
teriale compatto.

.200 I sovrapprofili derivanti da condizioni geologiche vengono
computati secondo il volume.

.300 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
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022.300 fondità trincea), viene ripresa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo totale della prestazione (p.es.
volume della trincea in questione).

.310 La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo
asse.

.400 Per i lavori di sterro o di scavo, il materiale non conso-
lidato, la roccia scavabile e la roccia da mina vengono com-
putati separatamente.

.500 Per lo scavo di scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.600 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno dei tavoloni, per le
palancolate fino all'asse del profilo delle palancole.

.700 Quale profondità di scavo della fossa o della trincea vale
la distanza fra il fondo della fossa o della trincea e il fi-
lo superiore del terreno, misurata sull'asse della fossa o
della trincea al momento dell'esecuzione.

023 Metodi di misurazione per la messa in sicurezza di scarpate
e per le costruzioni di sostegno.

.100 Per la messa in sicurezza di scarpate con fogli di plastica
e simili viene computata la superficie ricoperta, risp. la
superficie messa in sicurezza.

.200 Per le costruzioni di sostegno viene misurata la superficie
in vista.

024 Metodi di misurazione per i trasporti.

.100 I trasporti vengono computati in base alla distanza.

.200 I trasporti intermedi all'interno del cantiere vengono
computati secondo la distanza di trasporto.

025 Metodi di misurazione per le condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque che devono essere mantenute
nel profilo di scavo.

.100 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in si-
curezza e la protezione in presenza di condotte valgono i
metodi di misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come 1 condotta.
. I blocchi di tubi, indipendentemente dalle loro dimen-
sioni, valgono come 1 condotta.

.200 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.

.300 In presenza di condotte valgono i metodi di misurazione se-
guenti:
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025.300 . In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato entro una distanza
di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e da ambo i lati a
partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgimento
della stessa.
. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le modalità di misurazione.

026 Metodi di misurazione per le opere di calcestruzzo.

.100 Per le armature, quale computo vale la massa secondo il bol-
lettino di consegna del fornitore dell'acciaio.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Tipi di scavo.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina è lasciata all'imprenditore.

.200 Materiale di scavo.

.210 Materiale non inquinato: definizione nell'ordinanza sulla
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti OPSR, allegato 3,
cifra 1.

.220 Ad eccezione delle neofite, tutti gli altri materiali in-
quinati vanno descritti con il cap. 216.

.300 Tipi di terreno per lo scavo a mano.

.310 Terreno scavabile normalmente: terreno che può essere scavato
con una pala, senza l'ausilio di altri attrezzi. Di regola
si tratta di terreno coesivo o poco ghiaioso.

.320 Terreno difficile da scavare: terreno che può essere scavato
unicamente con l'ausilio di attrezzi supplementari quali
piccone, palo di ferro e simili. Di regola si tratta di
terreno molto ghiaioso, di strati di superficie senza le-
gante e di terreno con pietre di diametro fino a mm 150.

.330 Terreno molto difficile da scavare: terreno che può esse-
re scavato solo con l'ausilio di mezzi supplementari quali
martello scalpellatore, martello demolitore e simili. Di
regola si tratta di terreno con pietre di diametro supe-
riore a mm 150 o dove è necessaria la scalpellatura di cal-
cestruzzo o di roccia.
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031.400 Pendenza delle scarpate.

.410 Nel triangolo che raffigura la pendenza della scarpata, la
prima cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla
base.

.500 Geosintetici.

.510 Termine generico per le membrane polimeriche permeabi-
li all'acqua e all'aria, con funzioni di separazione,
filtrazione, drenaggio, armatura o protezione. I geosinte-
tici vengono suddivisi in:
. Geotessili come tessuti non tessuti, tessuti e a rete.
. Griglia geotessile, p.es.
griglia geotessile tesa, tessuta e posata.
. Geocompositi.

.600 Terra vegetale.

.610 Normalmente, il termine "terra vegetale" comprende lo strato
superiore del suolo (orizzonte A) e lo strato inferiore del
suolo (orizzonte B); nell'ambito forestale viene tuttavia
considerato solo lo strato superiore del suolo (suolo fore-
stale).

.700 Ricettore.

.710 Luogo dove vengono versate tutte le acque superficiali e
sotterranee.

.800 Esecuzione di terrapieni.

.810 Il termine "Altezza di copertura" definisce la quantità di
riempimento oltre l'altezza definitiva del terrapieno, ne-
cessaria per ottenere una perfetta qualità del terrapieno
fino alla superficie definitiva. Questo materiale deve suc-
cessivamente essere nuovamente rimosso.

.820 Il termine "Larghezza di copertura" definisce la quantità
di riempimento oltre la larghezza definitiva del ter-
rapieno, necessaria per permettere una perfetta compatta-
zione fino al lato esterno del terrapieno. Questo materiale
deve successivamente essere nuovamente rimosso.

032 Terminologia relativa al terreno.

.100 Strato superiore del suolo (orizzonte A): fino a uno spes-
sore di m 0,30, risp. secondo valutazione della supervisione
pedologica della costruzione.

.200 Strato inferiore del suolo (orizzonte B): caratterizzato da
una struttura sviluppata, è biologicamente attivo e pre-
senta una percentuale ridotta di sostanze organiche per cui
le radici crescono in misura minore rispetto all'orizzonte
A.

.300 Sottosuolo (orizzonte C): costituito da sedimenti di mate-
riale non consolidato o da roccia; le radici sono presen-
ti solo sporadicamente o del tutto assenti.
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033 Terminologia relativa alle attività forestali.

.100 Superficie sotto la chioma: proiezione verticale della
chioma dell'albero o del boschetto sulla superficie del
suolo.

.200 Taglio di alberi: trasformazione di alberi o di parti di
essi in una condizione adatta per una lavorazione successi-
va. Non è previsto alcun cambiamento delle finalità del
suolo forestale.

.300 Dissodamento, secondo il diritto forestale, art. 4 della
Legge forestale LFo e art. 4 a 11 dell'Ordinanza sulle fo-
reste OFo: cambiamento durevole o temporaneo delle finalità
del suolo forestale, per il quale è necessario un permesso
di dissodamento.

.400 Allestimento: sramatura e, se necessario, sezionamento del
tronco.

.500 Esbosco: trascinamento dei tronchi allestiti dal luogo di
abbattimento all'area di deposito intermedio più vicina
fuori dalla superficie di intervento.

.600 Sgombero della tagliata: raccolta dei rami e della cortec-
cia, compresa la messa in deposito a mucchi all'interno o
all'esterno della superficie di intervento.

.700 Messa in tagliola: piantagione provvisoria di arbusti o albe-
ri rimossi.

034 Terminologia per messa in sicurezza e costruzioni di so-
stegno.

.100 Stuoie di protezione contro l'erosione: geotessuti, reti
di materiale naturale biodegradabile quali lana di
legno, cocco o juta oppure di materiale polimerico a lunga
durata che adempiono alle funzioni di trattenuta del terre-
no, di supporto adesivo per l'idrosemina e di stabilizza-
zione di superfici.

.200 Consolidamento del fondo e delle sponde.

.210 Pali di legno o elementi di acciaio quali consolidamento
di sponde: opere di protezione semplici per il consolidamento
di sponde contro l'erosione, disposte su una o più file,
con o senza materiale di riempimento degli spazi intermedi.

.220 Consolidamento del fondo e delle sponde con blocchi: ese-
cuzione con blocchi non gelivi, spaccati grossolanamente,
posati in modo compatto con fughe minime.

.230 Selciato e acciottolato per rivestimento del fondo e delle
sponde: posa di pietre non gelive di dimensioni prescritte
su strato filtrante o di calcestruzzo.

.240 Soglia quale protezione contro l'erosione: struttura localiz-
zata perpendicolarmente alla direzione del flusso, costi-
tuita da calcestruzzo, legname, blocchi o nelle loro com-
binazioni: la struttura può essere singola o a gruppi.
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034.250 Pennello: opera per lo più allungata costruita dalla sponda
in un corso d'acqua e utilizzata principalmente per spin-
gere il flusso verso il centro del corso d'acqua e per pro-
teggere la sponda dall'erosione. Può essere costituita da
legname, blocchi, calcestruzzo o da una combinazione di que-
sti materiali.

.260 Opera di guida: struttura parallela alle sponde che non
copre tutta la larghezza dell'alveo, costituita da legna-
me, blocchi, calcestruzzo o nelle loro combinazioni.

.270 Canale rivestito di blocchi: canale rivestito con blocchi
grezzi, che presenta quindi una rugosità elevata.

.280 Muratura in blocchi di pietra e muratura a secco: muratura
eseguita con blocchi squadrati di forma irregolare, che in
caso di necessità può essere inverdita.

.300 Messa in sicurezza di scarpate con tecniche di ingegneria na-
turalistica.

.310 Messa a dimora di talee, viminata viva, palificata fran-
giflutto: costruzioni di sostegno costituite da legname
vivo con capacità di propagazione che, a medio termine,
può garantire una stabilizzazione grazie alla formazione
di nuove radici.

.320 Copertura diffusa: rivestimento di sponde realizzato me-
diante messa a dimora di ramaglia viva con la base con-
ficcata nel terreno e fissata mediante picchetti o paletti
vivi. La copertura ottenuta protegge la superficie del
terreno dalle forze meccaniche.

.330 Gradonata viva con talee, piantine o mista: stabilizza-
zione di pendii mediante scavo di gradoni o terrazzamenti ed
esecuzione di file parallele, riempiendo la gradonata infe-
riore con il materiale di scavo di quella superiore. Nello
scavo viene messa a dimora ramaglia con capacità vegetati-
va, disposta in modo incrociato alternando diverse specie e
diametri.

.340 Fascinata su pendio e sponda, graticciata di ramaglie e
intreccio di salice: costruzioni di sostegno orizzontali
o inclinate, in lana di legno, costituite da ramaglia viva o
morta fissata mediante legatura o picchetti, che permettono
di ottenere dei terrazzamenti su pendii ripidi.

.350 Messa in sicurezza e rulli di consolidamento con geotessili:
terra armata mediante geotessuti.

.360 Albero intero: albero appena tagliato (preferibilmente abe-
te), con tutti i rami, posato parallelamente o con un angolo
fino a gradi 20 nella direzione del flusso sulla linea di
sponda in erosione e fissato ad essa mediante uno o più pa-
li oppure una o più serie di pali.

.400 Tecniche di ingegneria naturalistica quali costruzioni di
sostegno.
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034.410 Graticciata ancorata: struttura incrociata di legname posta
sulla linea di pendenza della scarpata, ancorata al terreno
mediante pali o dispositivi di ancoraggio.

.420 Soglia di legno verde e cassone di legno: struttura tridi-
mensionale appoggiata sul terreno, a parete semplice o dop-
pia, formata da pali di legno legati assieme, riempita con
materiale inerte e rinverdita a seconda della la necessità.
Struttura con funzione di sostegno che può assorbire de-
formazioni limitate.

035 Terminologia relativa al deposito e allo smaltimento.

.100 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo definitivo e controllato.

.200 Smaltimento: insieme di tutte le operazioni necessarie per
una manipolazione conforme alle ordinanze sui rifiuti quali
la raccolta, il trasporto, la messa in deposito intermedia,
il trattamento e la messa in discarica.

.300 Luogo di scarico: punto terminale di una via di trasporto
dei materiali. Di regola si trova all'interno del cantie-
re.

.400 Deposito intermedio: area di deposito nella quale i mate-
riali di qualsiasi natura vengono depositati provvisoria-
mente in conformità alle disposizioni legali vigenti. Al
termine dei lavori l'impianto viene sgomberato e il luogo di
deposito ripristinato allo stato originario.

.500 Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili
vengono raccolti, separati in gruppi e frazioni e preparati
per lo sgombero.

036 Abbreviazioni.

.100 USCS (United Soil Classification System): sistema unifica-
to di classificazione delle terre.

037 Informazioni.

.100 Lavori in acqua.

.110 Con il par. 400 vanno descritti i lavori da eseguire in ac-
que correnti o ferme, eseguiti da sponde, imbarcazioni, pon-
toni o mediante l'esecuzione di ponti adatti allo scopo e
per i quali sono necessarie attrezzature particolari.

.200 Consolidamento con materiali inerti e con blocchi.

.210 Per il consolidamento con materiali inerti o con blocchi
vanno utilizzati solo materiali non gelivi.

100 Lavori preparatori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
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140 Deviazione e smaltimento delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------

142 Esecuzione, spostamento, messa a disposizione e rimozione di
condotte e canali per la deviazione provvisoria di corsi
d'acqua. Compresi gli sbarramenti in corrispondenza delle
prese e delle restituzioni; il montaggio, lo smontaggio, il
trasporto e le misure necessarie all'ottenimento di una
pendenza regolare.

.200 Canali. Sezione e materiale su proposta dell'imprenditore.

.201 Materiale su proposta
dell'imprenditore.
DN 800.
Compreso tutte le opere
necessarie per il contenimento
delle acque del riale Müfeta
durante l'esecuzione del nuovo
sottopasso. :COM 20 m ...................... ......................

150 Pompe mobili per lo smaltimento delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------

151 Pompe elettriche o con motore a scoppio, prevalenza fino a
m 5,00.

.100 Acque chiare.

.104 Portata l/min 2500.
up = h. :COM 50 up ...................... ......................

.200 Esecuzione di pozzi di pompaggio. Compresi lo scavo, i tu-
bi, i contenitori e simili.

.201 Computo: numero di pozzi di
pompaggio. :COM 2 pz ...................... ......................

200 Movimenti di terra
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Movimenti di terra vegetale
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Rimozione a macchina dello strato superiore e inferiore
del suolo e del suolo forestale. Qualsiasi pendenza.
Compresi il carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa
in deposito intermedia laterale.

.100 Strato superiore del suolo.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.112 Spessore strato da m 0,21
a 0,30. :COM 20 m3 ...................... ......................

Riporto .................
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230 Lavori di scavo
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Scavo a macchina, scavabile normalmente, compresi il cari-
co sul mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedia
laterale.

.100 Materiale non consolidato.

.104 Scavo generale per la
realizzazione del nuovo
sottopasso per riale.
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3. :COM 200 up ...................... ......................

240 Scavo a macchina per fondazioni, opere in legno, consolida-
menti con materiali inerti e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Scavo per abbassamenti come fondazioni e simili, compresi
il carico sul mezzo di trasporto o la messa in deposito
intermedia laterale nonché la profilatura delle pareti e
delle scarpate.

.100 Non sbadacchiato.

.110 Materiale non consolidato.

.114 Scavo parziale per la
realizzazione delle fondazioni
del nuovo sottopasso per
riale.
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3. :COM 15 up ...................... ......................

242 Scavo per consolidamenti con materiali inerti, compreso il
carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa in depo-
sito intermedia nel raggio d'azione del mezzo di scavo.

.100 Murature in blocchi di pietra e murature a secco.

.104 Scavo per la preparazione
della nuove sponde in blocchi
di pietra
Computo: volume materiale
sciolto.
up = m3. :COM 25 up ...................... ......................

244 Scavo per requisiti elevati o modi di esecuzione speciali,
p.es. per sottomurazioni e simili.

.001 Scavo a tappe per
sottomurazione camera.
Dimensione tappe m3 fino a
2,00.
up = m3. :COM 5 up ...................... ......................

245 Esecuzione a macchina di scarpate e planum.

Riporto .................
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245.100 Scarpate, compresi gli arrotondamenti.

.101 In materiale sciolto, ricoper-
to con lo strato superiore del
suolo. :COM 180 m2 ...................... ......................

.300 Cilindratura del planum.

.301 Qualsiasi genere di terreno. :COM 100 m2 ...................... ......................

247 Supplementi allo scavo a macchina.

.300 Per difficoltà causate dalla presenza di condotte.

.301 Tubi per cavi. :COM 10 m ...................... ......................

.302 Condotte per l'approvvigiona-
mento delle acque. :COM 30 m ...................... ......................

.303 Condotte per lo smaltimento
delle acque. :COM 10 m ...................... ......................

.304 Condotte del gas. :COM 10 m ...................... ......................

.500 Per cilindratura del fondo, prima della messa in opera
dello strato di uguagliamento o del calcestruzzo di sotto-
fondo.

.501 Superfici orizzontali o con
pendenza fino a 1:4. :COM 25 m2 ...................... ......................

250 Scavo a mano e/o con piccolo macchinario
-------------------------------------------------------------------------------------

252 Scavo a mano di materiale non consolidato.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.101 Compresa la messa in deposito
intermedio laterale. :COM 5 m3 ...................... ......................

270 Sbadacchiature e messe in sicurezza
-------------------------------------------------------------------------------------

273 Copertura provvisoria di scarpate, compresa la fornitura di
materiale e i dispositivi di fissaggio, nonché la rimozione
successiva e lo smaltimento del materiale. Qualsiasi pen-
denza.

.301 Su superfici orizzontali e
scarpate
Fornitura e posa.
Marca, tipo SYTECDRAIN TST 601
o prodotto equivalente:
prodotto offerto:
.
.............................
up = m. :COM 60 up ...................... ......................

300 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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300 Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

340 Aggregati naturali
-------------------------------------------------------------------------------------

342 Fornitura di ciottoli, ciottoloni e scheggioni. Senza re-
quisiti normativi.

.301 Pietrame non gelivo e
resistente all'abrasione.
Massi di grosse dimensioni,
forma irregolare, non
arrotondato, di natura
calcarea, non gelivo (non
poroso = resistente al gelo).
Compreso lo scarico.
Massi di volume superiore a m3
0.40 (spessore massimo m 0,60
per il rivestimento delle
scarpate.
Computo: secondo bollettini di
pesatura (oneri per l'utilizzo
della pesa compresi).
up = t. :COM 70 up ...................... ......................

500 Consolidamenti con materiali inerti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

530 Protezione delle sponde
-------------------------------------------------------------------------------------

533 Esecuzione del consolidamento con blocchi, quale protezione
delle sponde.

.200 Scogliera in massi ordinati.
Posa di pietre naturali sulla sponda.

.210 Esclusa la fornitura delle pietre. Computo: massa pietre.

.211 Secondo il piano 154.006 A/
010
Messa in opera accurata dei
massi (pos. 342) forniti
dall'impresa lungo il corso
d'acqua secondo indicazioni
della DL. I massi verranno
posati con il mezzo meccanico
uno contro l'altro sulla loro
superficie d'appoggio
preferenziale.
Compreso l'eventuale scavo
supplementare a mano o a
macchina per un corretto
posizionamento dei blocchi.
Compreso l'eventuale
ulteriore introduzione di

Riporto .................
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533.211 massi di minore dimensione per
una corretta messa in opera.
Compreso il riempimento a
tergo ed il costipamento con
materiale esistente o di
riporto. :COM 70 t ...................... ......................

550 Canali di attraversamento
-------------------------------------------------------------------------------------

551 Esecuzione di canali di attraversamento con tubi secondo il
piano, compresi il taglio dei tubi e i lavori accessori.
Escluse la fornitura e la messa in opera del materiale di
avvolgimento.

.300 Con tubi di acciaio, compresa la fornitura.

.341 Marca, tipo SYTEC Bausysteme
AG.
Profili ad arco circolari,
multiarco e box incl. profilo
di base. Tutti i componenti
galvanizzati secondo EN ISO
1461 incl. bullonamento.
calcestruzzo armato.
Secondo il piano 154.006 A /
010.
Computo: pezzo.
up = pz.
Fornitura e posa franco,
cantiere incl. scarico e
trasporti intermedi e
montaggio su piano di posa
preparato.
Profilo tipo: SC380 / BH 4
Portata / Altezza: m 4.07 /
1.71
Area in sezione: m2  6.14
Lunghezza base: m  9.52
Lunghezza cima: m  9.52
Inclusi:
- Angolo d'incrocio
  lato valle/monte ° 90 / 90
- Taglio del bordo
 lato valle/monte ° 90 / 90
Tolleranza di produzione:
+/- 2 %
Momento resistente:
min. mm3/m'   228'000.
Zincatura:
Valore minimo dello spessore
medio di zincature secondo EN
ISO 1461.
Prevedere 1.00 mm di spessore
supplementare come riserva di
corrosione.
Carico e copertura:
Secondo indicazione del
progettista.
Il dimensionamento statico
deve essere fornito dal

Riporto .................
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551.341 fornitore del sistema.
L'equivalenza al prodotto
descritto in capitolato deve
essere provata incl. calcoli
statici in fase d'appalto.
Prodotto offerto:
.
..............................
.............................. :COM 1 up ...................... ......................

.342 Bulloni d'ancoraggio,
galvanizzati per raccordo
calcestruzzo - acciaio
ondulato.
Tipo M20,
Lunghezza 225 mm,
incluso 2 dadi.
Concerne pos. 551.341.
Computo: Bulloni posati.
up = pz. :COM 30 up ...................... ......................

.343 Impermeabilizzazione per
acciaio ondulato con membrana
in EPDM posa tra da due strati
di geonontessuto di protezione
secondo la norma VSS 70 243
"Geosintetici; Esigenze per la
funzione di protezione".
Marca, tipo SYTEC.
Computo: superficie di
membrana posata.
up = m2.
Fornitura e posa del sistema
d'impermeabilizzazione per
acciaio ondulato contentente:
- geonontessuto di protezione
SYTEC PPW 800
- Impermeabilizzazione SYTEC
Carlisle 1.2 EPDM
- geonontessuto di protezione
SYTEC PPW 800.
Prodotto offerto:
.
..............................
.............................. :COM 80 up ...................... ......................

552 Riempimento con materiale per l'avvolgimento e il riempimen-
to della trincea e leggera compattazione. Materiale dal
deposito intermedio laterale o di riporto.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.110 A macchina.

.111 Materiale di scavo. :COM 140 m3 ...................... ......................

700 Trasporti e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto .................
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700 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Trasporti, computo: volume materiale compatto
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico, escluse le tasse.

.200 Da o verso il deposito del committente o dell'imprendito-
re.

.220 Materiale non inquinato (2).

.222 Materiale di scavo.
All'interno dell'area di
cantiere.
(posizione valida per andate e
per il ritorno, compreso il
carico). :COM 280 m3 ...................... ......................

.231 Materiale di scavo.
Ubicazione del deposito:
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (...)
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica o
deponia autorizzata:
Comune:
..........................
Gestore:
..........................
Autorizzata da:
.......................... :COM 110 m3 ...................... ......................

750 Tasse
-------------------------------------------------------------------------------------

751 Tasse per la messa in deposito o la consegna di materiale,
compresa la sistemazione del materiale al deposito.

.100 Al deposito dell'imprenditore.

.110 Materiale non inquinato. Computo: volume materiale compat-
to (1).

.114 Materiale di scavo.
Concerne pos. 711.231. :COM 110 m3 ...................... ......................

760 Sistemazione del materiale al deposito intermedio
-------------------------------------------------------------------------------------

761 Sistemazione del materiale al deposito intermedio del com-
mittente o dell'imprenditore.

.100 Al deposito intermedio del committente.

Riporto .................
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761.110 Computo: volume materiale compatto.

.111 Concerne pos. 231.104. :COM 140 m3 ...................... ......................

........................Totale Sistemazione di corsi d'acqua213
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237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 237I/2020.
Canalizzazioni e opere di pro-
sciugamento (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Lo scavo in terreno normale e lo scavo in roccia vengono
retribuiti in base alla qualità del terreno definita. La
scelta del mezzo di scavo o di abbattimento è lasciata al-
l'imprenditore.

R .190 Ad eccezione delle pavimentazioni bituminose e
degli elementi costruttivi in calcestruzzo e in muratura di
pietra naturale, per cui sono previste apposite posizioni
per trasporto e tasse di consegna, tutti i prezzi di
demolizione devono includere gli oneri relativi ai
trasporti e le tasse di deposito e/o smaltimento.

Lo smaltimento deve essere conforme alle disposizioni
legali vigenti.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.

Se durante i lavori di demolizione / rimozione si
presentano materiali inquinati, questi ultimi vanno
demoliti / rimossi, trattati e smaltiti separatamente.
Tali oneri non sono compresi nel prezzo della demolizione /
rimozione.

.200 Le tasse di deposito per il materiale di scavo vengono
retribuite in base al genere di materiale, secondo OPSR.

.300 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dal committente.
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011.400 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.410 Difficoltà: in presenza di condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque, presenti interamente o par-
zialmente nel profilo di scavo, viene retribuita la
pos. 251 "Difficoltà causate dalla presenza di condotte"
per l'esecuzione accurata dei lavori, e quindi anche per il
minor rendimento causato dalle difficoltà durante l'introdu-
zione di tubi, le sbadacchiature, i riempimenti e simili.

.420 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle aziende
proprietarie delle condotte.
Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni relative
alla messa in sicurezza e alla protezione.

.430 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte di
approvvigionamento e di smaltimento delle acque, lo scavo
a mano viene retribuito secondo le posizioni corrisponden-
ti.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 . Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
. Contenimento delle acque meteoriche e deviazione delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.200 Per tutti i lavori di scavo.

.210 . Depositi intermedi che non sono stati concordati col com-
mittente.
. Messa in deposito intermedio separato di materiali destina-
ti alla riutilizzazione che possono essere depositati la-
teralmente nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Sovrapprofilo rispetto ai profili concordati, che non
sono dovuti a condizioni geologiche.
. Pulizia delle piste di trasporto sporcate dall'imprendi-
tore, esclusi gli impianti per il lavaggio delle ruote.
. Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale al-
l'interno del profilo di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore, comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico di materiale e il trasporto.
. Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettatura eseguita a cura del
committente.

.300 Per lo scavo a macchina.

.310 . Lavoro ausiliario a mano.
. Profilatura immediata delle pareti di scavo e delle scar-
pate.
. Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,2 deve essere scavato in modo tale da non al-
lentare il fondo dello scavo.
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012.310 . Carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa in depo-
sito intermedio nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,25.

.400 Per lo scavo a mano.

.410 . Messa in deposito intermedio laterale del materiale o cari-
co diretto.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,01.

.500 Per lo smaltimento delle acque.

.510 Smaltimento delle acque senza pompe e senza condotte:
. Deviazione delle acque.

.520 Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe:
. Linea elettrica fino a m 50.
. Condotte flessibili posate a terra per le acque di rifiuto
fino a m 20 senza alcuna misura di protezione, p.es. pas-
saggio al di sopra o al di sotto.

.600 Per la messa in sicurezza della trincea.

.610 Sbadacchiature:
. Modifiche alle sbadacchiature non ordinate dal committen-
te.
. Difficoltà durante la posa di tubi all'interno delle sba-
dacchiature.
. Per i pezzi residui di palancole leggere superiori a
m 2.

.700 Per le condotte e i pozzetti.

.710 Per le condotte:
. Ripartizione di tubi, pezzi speciali e accessori forniti
dall'imprenditore.

.720 Per i pozzetti:
. Fondazione, fondo e pareti dei pozzetti con canaletta e
banchine.
. Raccordi alle condotte, esclusi i pezzi speciali, le
guarnizioni e il taglio dei tubi.
. Per i pozzetti di accesso e di ispezione: 2 raccordi alle
condotte, uno di entrata e uno di uscita.
. Per i dispositivi di raccolta e i pozzetti di infiltra-
zione: un raccordo alla condotta.
. Copertura provvisoria del pozzetto mediante l'impiego
della copertura definitiva.
. Struttura del pozzetto.
. Tutte le prestazioni per un'esecuzione impermeabile al-
l'acqua. Requisiti v. norma SIA 190, appendice A.

.800 Lavori per il collaudo.

.810 Pulizia di condotte e pozzetti.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i riempimenti.
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013.110 Lavoro ausiliario a mano.

.120 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.130 Pulizia delle aree di deposito intermedio per il riempimento
con materiale depositato lateralmente.

.200 Per la fornitura di materiale.

.210 Per la fornitura di materiale da parte dell'imprenditore:
messa in deposito intermedio e trasporto all'interno del can-
tiere fino al luogo di impiego.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.

.120 Misure di protezione nelle/di zone adiacenti, p.es. alberi o
biotopi.

.130 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.140 Servizio invernale.

.150 Attrezzature per terzi.

.200 Per le condotte.

.210 . Difficoltà causate dalla presenza di condotte.
. Interruzione di condotte.
. Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo
scoperto.

.300 Per i lavori di scavo.

.310 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da massicciate.

.320 Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufatti
di calcestruzzo.

.330 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.340 Sovrapprofilo dovuto alle condizioni geologiche.

.350 Depositi intermedi ordinati dal committente o necessari al
cantiere.

.360 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.370 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.380 Deviazione delle acque di superficie affluenti ai bordi
della trincea.

.400 Per la messa in sicurezza di scarpate e le sbadacchiature.
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014.410 Messa in sicurezza di scarpate ordinata dal committente.

.500 Per i trasporti e il ricarico di materiale.

.510 Tasse di deposito.

.520 Sistemazione del materiale nel deposito.

.530 Trasporto con il mezzo di scavo.

.540 Carico del materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.550 Trasporto all'interno del cantiere fino al deposito inter-
medio.

.600 Per le pompe e il fondo della fossa di scavo.

.610 Pompe per lo smaltimento delle acque.

.620 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.630 Vasche di neutralizzazione e decantazione.

.700 Per i movimenti di terra vegetale.

.710 Innaffiamento delle superfici seminate.

.720 Plania grezza, semina, falciatura e manutenzione dei depo-
siti intermedi per lo strato superiore del suolo (orizzonte
A).

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

.200 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.300 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.400 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.500 Fattori di conversione, p.es.
da volume materiale sciolto a volume materiale compatto, se-
condo il cap. 102.

.600 Unità di tempo non intere.

.610 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
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021.620 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.700 Per le pompe mobili viene computata la durata di esercizio.

022 Metodi di misurazione per i lavori di scavo.

.100 Salvo altra indicazione lo scavo viene retribuito in base
al computo teorico, volume in compatto.

.200 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno delle pareti sba-
dacchiate e della sbadacchiatura della trincea.

.300 Quale profondità della trincea vale la distanza verticale fra
il fondo della trincea e il filo superiore del terreno,
misurata sull'asse della trincea al momento dell'esecuzio-
ne.

.400 Sovrapprofili dello scavo in roccia. Vale la larghezza teo-
rica della trincea maggiorata di max m 0,20 da ambo i lati e
sul fondo dello scavo.

.500 Per lo scavo con scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.600 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità trincea), viene ripresa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo totale della prestazione (p.es.
volume della trincea in questione).

.700 La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo
asse.

.800 In presenza di pozzetti, lo scavo della trincea viene mi-
surato senza deduzioni e il volume supplementare del poz-
zetto viene misurato come scavo della trincea.

023 Metodi di misurazione per lo smaltimento delle acque.

.100 L'impiego di breve durata di pompe mobili viene misurato
secondo il genere di funzionamento, il fluido pompato, la
portata e la durata di impiego.

024 Metodi di misurazione per la messa in sicurezza di scarpate
e per le sbadacchiature.

.100 Per la messa in sicurezza di scarpate con fogli di plastica
e simili viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le sbadacchiature viene misurata la superficie
sbadacchiata dal filo superiore della parte sporgente se-
condo OLCostr fino al filo inferiore della sbadacchiatura.

.300 Per le sbadacchiature spaziate gli spazi intermedi non vengo-
no dedotti.

025 Metodi di misurazione per le condotte e per i pozzetti.

.100 Condotte.
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025.110 La lunghezza della condotta viene misurata sull'asse
compresi i pezzi speciali, nei raccordi al pozzetto fino alla
parete interna del pozzetto.

.120 I pezzi speciali vengono retribuiti come supplemento.

.200 Pozzetti.

.210 Per i pozzetti quale profondità vale la misura fra il filo
superiore della copertura e il punto più basso del fondo del
pozzetto.

.220 Per i pozzetti di infiltrazione quale profondità vale la
misura fra il filo superiore della copertura e il filo in-
feriore dell'anello del pozzetto più in basso.

026 Metodi di misurazione per l'avvolgimento di condotte e i
riempimenti.

.100 L'avvolgimento di condotte viene misurato secondo il vo-
lume del materiale compatto in base ai profili teorici oppure
secondo accordo con il committente. I sovrapprofili degli
avvolgimenti e i riempimenti non sono presi in considera-
zione nel profilo teorico e vengono computati separatamen-
te.

.200 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume degli elementi posati quali
condotte, avvolgimento, pozzetti e simili.

.300 I riempimenti di manufatti vengono misurati secondo il
volume del materiale in compatto in base ai profili teo-
rici.

.400 Per le casserature viene misurata la superficie del calce-
struzzo casserata.

.500 Per i geotessili viene misurata la superficie ricoperta.

027 Metodi di misurazione per le condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque che devono essere mantenute
nel profilo di scavo.

.100 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in si-
curezza e la protezione in presenza di condotte valgono i
metodi di misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza fra
di loro inferiore a m 0,50 (asse delle condotte o distan-
za dall'avvolgimento) valgono come una condotta.
. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dalle loro
dimensioni, valgono come una condotta.

.200 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.

.300 . In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato entro una distanza
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027.300 di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e da ambo i lati a
partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgimento
della stessa.
. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le modalità di misurazione.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Rimozione: termine generico per smontaggio e demolizione.

.200 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale
riutilizzo.

.300 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

032 Terminologia per i lavori di scavo e le sbadacchiature.

.100 Trincee.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina è lasciata all'imprenditore.

.130 Larghezza trincea sbadacchiata: la larghezza della trincea
è composta dallo spazio di lavoro e dallo spessore degli
elementi della sbadacchiatura al livello del fondo della
trincea.

.140 Profondità trincea: distanza verticale fra il fondo della
trincea e il filo superiore del terreno, misurata sull'as-
se della trincea al momento dell'esecuzione.

.150 Pendenza scarpata: nel rapporto di pendenza, la prima cifra
si riferisce all'altezza e la seconda alla base.

.160 Classi di abbattimento secondo la norma VSS 40 575:
. Classe 1: orizzonte A e B.
. Classi da 2 a 4: sottosuolo scavabile con escavatore.
. Classi da 5 a 7: roccia scavabile con mezzi supplementa-
ri.

.200 Sbadacchiature.

.210 Sbadacchiatura eseguita dopo lo scavo: essa viene messa in
opera dopo l'esecuzione dello scavo, senza essere infissa né
prima né dopo lo scavo.

.220 Sbadacchiatura infissa successivamente a ogni tappa di sca-
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032.220 vo: essa viene messa in opera dopo lo scavo preliminare e
quindi proseguita durante l'avanzamento dello stesso.

.230 Sbadacchiatura preinfissa: essa viene infissa completamente
prima dello scavo, a partire dal filo superiore del terre-
no, risp. dallo scavo preliminare.

.240 Sbadacchiatura infissa durante l'avanzamento: essa viene in-
fissa a tappe durante l'avanzamento dello scavo.

033 Terminologia relativa a condotte, pozzetti e canalette.

.100 Condotte:
. Avvolgimento (zona della condotta): riempimento nella
zona dei tubi, costituito da letto di posa, rinfianco e co-
pertura.
. Letto di posa: parte che porta il tubo fra il fondo
della trincea e il rinfianco o la copertura. Il letto di posa
è costituito da uno strato inferiore e uno superiore.
. Rinfianco: riempimento laterale compattato fra la parete
della trincea e la condotta o tra le condotte, fino alla
sommità della condotta stessa.
. Altezza di copertura: distanza fra la sommità della
condotta e il filo superiore del terreno risp. della strada
oppure il filo inferiore dei binari risp. il filo superiore
delle traversine.
. Strato di protezione: strato di materiale per la protezione
della condotta dalle azioni dinamiche durante i lavori di
riempimento e di compattazione.
. Diametro nominale: caratteristica di tubi, giunzioni e
pezzi speciali, data in mm, di valore prossimo alla dimensio-
ne di fabbricazione. Viene utilizzato per il diametro in-
terno (DN/ID) o per il diametro esterno (DN/OD).
. Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.

.200 Pozzetti:
. Pozzetto di accesso: elemento verticale impermeabile per
il collegamento di condotte, che permette il cambiamento di
direzione e/o altezza, l'accesso del personale e/o del-
l'equipaggiamento per il controllo, la manutenzione,
l'immissione e lo spurgo dell'aria.
. Pozzetto di ispezione: elemento simile al pozzetto di
accesso, ma non accessibile dal personale.
. Dispositivo di raccolta e caditoia: elemento che permet-
te la raccolta delle acque di superficie convogliandole in
una canalizzazione.
. Soprastruttura del pozzetto: lastra di copertura o zoccolo
di calcestruzzo, telaio con chiusino o griglia.
. Dispositivo di chiusura, copertura per pozzetto: parte
superiore di chiusura, di un pozzetto o di un altro elemen-
to interrato, costituita da telaio e chiusino e/o griglia.
. Dispositivo di coronamento: parte superiore del dispositi-
vo di raccolta, costituita da telaio e chiusino e/o griglia
e che viene posata sul posto sopra il corpo del dispositivo
di raccolta.
. Accessori: elementi da incorporare, con i quali viene
completato il pozzetto.
. Classe di carico: carico verticale ammissibile che agi-
sce sulla copertura.

.300 Canalette per lo smaltimento delle acque:
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033.300 . Canaletta a U: canaletta prefabbricata per lo smalti-
mento delle acque, aperta sulla parte superiore, costituita
da corpo della canaletta e griglia o copertura.
. Canaletta a fessura: canaletta prefabbricata per lo
smaltimento delle acque con un profilo chiuso e una fessura
continua o interrotta situata sulla parte superiore atta a
raccogliere le acque di superficie.
. Canaletta a fessura per bordura: canaletta per lo smalti-
mento delle acque con un profilo bordato che possiede
aperture di raccolta continue o interrotte.

034 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OLCostr: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della
salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza
sui lavori di costruzione).
. OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei
rifiuti (Ordinanza sui rifiuti).

.200 Materiali:
. C: calcestruzzo.
. EPDM: etilene-propilene-diene.
. FC: fibrocemento.
. VR-UP: resina poliestere insatura rinforzata con fibra di
vetro.
. GGG: ghisa duttile.
. PE-HD: polietilene ad alta densità.
. PP: polipropilene.
. PRC: conglomerato di resina poliestere (calcestruzzo poli-
merico).
. PUR: poliuretano.
. PVC: cloruro di polivinile.
. PVC-U: cloruro di polivinile senza plastificanti.
. CA: calcestruzzo armato.
. GRE: gres.
. RMC: rivestimento in malta di cemento.

.300 Designazione dei tubi. Le abbreviazioni vengono antepo-
ste alle specifiche dei materiali, p.es. TPVC:
. T: tubo a parete piena.
. TR: tubo per relining.
. TD: tubo di drenaggio.
. TI: tubo di infiltrazione.

.400 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.
. GL: giunzione liscia (senza bicchiere).
. FWC: connettore avvolto di materiale sintetico rinforzato
con fibra di vetro.
. GB: giunzione a bicchiere.
. GME: giunzione a manicotto elettrosaldabile.
. GST: giunzione a saldatura testa a testa con piatto
elettrico.
. SP: sezione speciale.
. GBI: giunzione con bicchiere a innesto.

.500 Pozzetti e dispositivi di raccolta:
. DR: dispositivo di raccolta.
. PA: pozzetto di accesso.
. PF: pozzetto filtrante.
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034.500 . PI: pozzetto di ispezione.
. CD: caditoia.
. PIn: pozzetto di infiltrazione.

.600 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/OD: dimensione nominale esterno.
. DN: diametro nominale.
. LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione ellitti-
ca, lunghezza/larghezza.
. WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovale o con
profilo rettangolare, larghezza/altezza.

.700 Valori caratteristici dei tubi:
. E_R: modulo di elasticità o di deformazione del tubo.
. E_R,breve: modulo di elasticità o di deformazione a breve
termine del tubo.
. E_R,lungo: modulo di elasticità o di deformazione a lungo
termine del tubo.
. SDR: rapporto tra il diametro e lo spessore del tubo.
. SD: rigidezza diametrale effettiva.
. SN: rigidezza diametrale nominale.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Opere provvisorie
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Deviazione provvisoria delle acque di rifiuto, manutenzione
e rimozione, esclusi i lavori di scavo.

.100 Computo: lunghezza.

.110 Con tubi di materiale sintetico, a scelta dell'imprendito-
re. Compresi i raccordi, i pezzi speciali e i fissaggi.

.114 DN 500 con tubi di materiale
sintetico compresi raccordi,
pezzi speciali, fissaggi e
ogni onere per la deviazione
delle acque miste. :DEP 50 m ...................... ......................

112 Chiusure per tubi.

.200 Palloni otturatori con apertura di passaggio, trasporto,
montaggio, messa in sicurezza, messa a disposizione e rimo-
zione.

.203 Da DN 401 a 800. :DEP 3 pz ...................... ......................

120 Pompe
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Pompe mobili per impieghi di breve durata.

Riporto .................
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121.100 Pompe elettriche.

.131 Genere di acque di scarico
miste.
Portata l/min da 500 a 1000. :DEP 120 h ...................... ......................

R 190 Opere provvisorie

R 199 Deviazione provvisoria riale

R .101 Fornitura e posa di sacchi di
sabbia per la creazione di uno
sbarramento per il
contenimento delle acque del
riale Müfeta compreso il
posizionamento accurato, e
ogni onere per rendere
impermeabile la barriera di
contenimento delle acque.
up=sacco da 50 kg :DEP 15 up ...................... ......................

R .102 Fornitura e posa di tubazione
in PVC da posare tra il
contenimento in sacchi
(pos.R199.101) e l'argine del
riale Müfeta compresa la posa
accurata rendendo impermeabile
il contenimento.
up = metri :DEP 10 m ...................... ......................

R .103 Spostamento su lato opposto
del riale dei sacchi di
contenimento vedi pos.
R199.101.
up = 1gl :DEP 1 gl ...................... ......................

R .104 Spostamento e riposizionamento
accurato su lato opposto del
riale di tubazione in pvc vedi
pos. R199.102.
up = 1gl :DEP 1 gl ...................... ......................

200 Lavori di scavo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Rimozione dello strato vegetale
-------------------------------------------------------------------------------------

212 Rimozione dello strato superiore del suolo (orizzonte A).

.100 A macchina.

.101 Larghezza di rimozione fino a
m 2,00. :DEP 5 m3 ...................... ......................

220 Scavo di trincee a U, di fosse a U
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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221 Scavo di trincee a U e fosse a U. Classi di abbattimento da 1
a 4.

.100 A macchina.

.110 Senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.111 Profondità fino a m 1,40. :STR 130 m3
:MAN 30 m3
:Totale 160 m3 ...................... ......................

.120 In trincee e fosse sbadacchiate.

.123 Profondità da m 2,01 a 3,00. :DEP 170 m3 ...................... ......................

.124 Profondità da m 3,01 a 4,00. :DEP 110 m3 ...................... ......................

.200 A mano.

.210 Senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.211 Profondità fino a m 1,40. :STR 7 m3
:MAN 3 m3
:Totale 10 m3 ...................... ......................

.220 In trincee e fosse sbadacchiate.

.222 Profondità da m 1,41 a 2,00. :STR 10 m3
:MAN 5 m3
:Totale 15 m3 ...................... ......................

.223 Profondità da m 2,01 a 3,00. :DEP 10 m3 ...................... ......................

.224 Profondità da m 3,01 a 4,00. :DEP 10 m3 ...................... ......................

.301 Scavo di fosse per sondaggi.
In terreno di qualsiasi
natura.
Esecuzione con macchina
adeguata o a mano.
up = m3. :DEP 2 up ...................... ......................

222 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a U e fos-
se a U, senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,25. :STR 2 m3 ...................... ......................

.302 Fondazioni di pietrame o cal-
cestruzzo non armato. :STR 2 m3 ...................... ......................

.303 Fondazioni di calcestruzzo ar-
mato. :STR 2 m3 ...................... ......................

250 Supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Supplementi per difficoltà causate dalla presenza di con-
dotte.

Riporto .................
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251.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. :STR 50 m

:MAN 15 m
:DEP 60 m
:Totale 125 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. :STR 20 m

:MAN 10 m
:DEP 30 m
:Totale 60 m ...................... ......................

252 Supplementi per la messa in sicurezza e la protezione di
condotte.

.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. :STR 25 m

:MAN 10 m
:DEP 60 m
:Totale 95 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. :STR 15 m

:MAN 5 m
:DEP 30 m
:Totale 50 m ...................... ......................

260 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

262 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.100 Al luogo di impiego o al deposito intermedio del committen-
te o dell'imprenditore.

.106 Materiale strati superiori e
inferiori del suolo.
Al deposito situato
nell'ambito del cantiere e dal
deposito al luogo di reimpiego
sul cantiere. :DEP 5 m3 ...................... ......................

.200 Alla discarica, escluse le tasse.

.220 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo B.

.222 Materiale di scavo.
Deposito: discarica o deponia
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:

Riporto .................
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262.222 .........................
Autorizzata da:
......................... :STR 147 m3

:MAN 38 m3
:DEP 300 m3
:Totale 485 m3 ...................... ......................

.224 Materiale di demolizione
misto.
Deposito: discarica o deponia
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia
autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzata da:
......................... :STR 5 m3 ...................... ......................

.301 Carico dal deposito di
cantiere.
Concerne pos. 262.105 e
262.106. :DEP 5 m3 ...................... ......................

265 Trasporti con benne all'interno e all'esterno del cantiere.
Compreso lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.100 Al luogo di impiego o al deposito intermedio del committen-
te o dell'imprenditore.

.104 Distanza da m 501 a 1'000. :DEP 325 m3 ...................... ......................

270 Tasse per materiale alla discarica
-------------------------------------------------------------------------------------

272 Tasse per la consegna di materiale alla discarica. Computo:
volume materiale compatto.

.100 Alla discarica dell'imprenditore.

.120 Classificazione secondo OPSR.
Discarica tipo B.

.122 Concerne pos. 262.222. :STR 147 m3
:MAN 38 m3
:Totale 185 m3 ...................... ......................

.124 Concerne pos. 262.224 :STR 5 m3 ...................... ......................

300 Misure di protezione, sbadacchiature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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320 Sbadacchiatura con tavole
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Sbadacchiatura di trincee con tavole.

.100 Puntellamento contrapposto.

.102 Profondità trincea m 1.41 a
2.00. :STR 20 m2

:MAN 10 m2
:Totale 30 m2 ...................... ......................

340 Sistemi per sbadacchiatura con elementi prefabbricati
-------------------------------------------------------------------------------------

341 Sistemi per sbadacchiatura di trincee e fosse con elementi
prefabbricati.

.100 Per trincee.

.101 Sistema a scelta
dell'imprenditore secondo le
prescrizioni SUVA.
Larghezza interna trincea min
m fino a 2,00.
Profondità trincea m fino a
3,00. :DEP 240 m2 ...................... ......................

.102 Sistema a scelta
dell'imprenditore secondo le
prescrizioni SUVA.
Larghezza interna trincea min
m fino a 2,00.
Profondità trincea m fino a
4,00. :DEP 80 m2 ...................... ......................

400 Tubi e pezzi speciali
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

470 Tubi e pezzi speciali di cloruro di polivinile senza pla-
stificanti
-------------------------------------------------------------------------------------

471 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti PVC-U.

.100 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti con giun-
zione a innesto, fornitura, posa e guarnizione elastica.

.110 Rigidezza diametrale nominale SN 2, SDR 51.

.113 DN/OD 160. :STR 80 m
:MAN 5 m
:Totale 85 m ...................... ......................

.114 DN/OD 200. :STR 25 m

Riporto .................
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471.114 :MAN 15 m
:Totale 40 m ...................... ......................

.117 DN/OD 500. :DEP 55 m ...................... ......................

473 Pezzi speciali per tubi di cloruro di polivinile senza
plastificanti PVC-U (1).

.100 Curve con giunzione a innesto, fornitura, posa e guarnizione
elastica.

.110 Fino a gradi 45.

.113 DN/OD 160. :STR 15 pz
:MAN 5 pz
:Totale 20 pz ...................... ......................

.114 DN/OD 200. :STR 4 pz
:MAN 6 pz
:Totale 10 pz ...................... ......................

.120 Da gradi 46 a 90.

.123 DN/OD 160. :STR 10 pz
:MAN 2 pz
:Totale 12 pz ...................... ......................

.124 DN/OD 200. :STR 5 pz
:MAN 5 pz
:Totale 10 pz ...................... ......................

.300 Giunzioni per tubi e pezzi di transizione, fornitura, posa e
guarnizione elastica.

.310 Manicotti scorrevoli.

.312 DN/OD 160. :STR 20 pz
:MAN 5 pz
:Totale 25 pz ...................... ......................

.313 DN/OD 200. :STR 10 pz
:MAN 5 pz
:Totale 15 pz ...................... ......................

.316 DN/OD 500. :DEP 5 pz ...................... ......................

.400 Raccordi per tubi.

.410 Selle di raccordo, fornitura, posa e guarnizione elastica,
compreso il carotaggio.

.411 Raccordo DN/OD 160.
Raccordo
genere di tubo PVC.
Condotta principale DN 250. :STR 1 pz

:MAN 4 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

.412 Raccordo DN/OD 160.
Raccordo

Riporto .................
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473.412 genere di tubo PVC.
Condotta principale DN 600. :STR 10 pz

:MAN 2 pz
:Totale 12 pz ...................... ......................

.500 Raccordi a pozzetti e a pareti, fornitura, posa e guarni-
zione elastica.

.510 Raccordi-fodera di fibrocemento, calcestruzzo polimerico o
materiale sintetico.

.513 DN/OD 160. :STR 20 pz
:MAN 5 pz
:Totale 25 pz ...................... ......................

.514 DN/OD 200. :STR 5 pz
:MAN 5 pz
:Totale 10 pz ...................... ......................

.517 DN/OD 500. :DEP 8 pz ...................... ......................

476 Taglio di tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti
PVC-U, compresa la lavorazione dei bordi tagliati.

.100 Tagli diritti.

.101 Fino a DN 160. :STR 20 pz
:MAN 5 pz
:Totale 25 pz ...................... ......................

.102 Da DN 161 a 315. :STR 3 pz
:MAN 2 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

.103 DN 500. :DEP 5 pz ...................... ......................

.200 Tagli obliqui.

.201 Fino a DN 160. :STR 4 pz
:MAN 1 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

.202 Da DN 161 a 315. :STR 3 pz
:MAN 2 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

.203 DN 500. :DEP 5 pz ...................... ......................

500 Canalette per smaltimento delle acque da superfici di
circolazione
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Canalette a U
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Canalette a U, accessori e coperture.

Riporto .................
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511.100 Canalette a U senza coperture, fornitura, posa e guarnizione.
Escluso lo scavo, compresa la fornitura del calcestruzzo.

.110 Canalette a U senza pendenza del fondo.

.111 Larghezza nominale canaletta
mm 100.
Classe C250.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0,06. :STR 10 m

:MAN 5 m
:Totale 15 m ...................... ......................

.200 Pozzetti di raccolta per canalette a U, fornitura, posa e
guarnizione. Escluso lo scavo, compresa la fornitura del cal-
cestruzzo.

.201 Concerne pos. 511.111.
Larghezza nominale canaletta
mm 100.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0,250.
Sbocco DN 150. :STR 1 pz

:MAN 1 pz
:Totale 2 pz ...................... ......................

.300 Griglie e chiusini per canalette a U, fornitura e posa.

.310 Griglie a fessure.

.311 Materiale ghisa.
Classe C 250.
Concerne pos. 511.201. :STR 10 m

:MAN 5 m
:Totale 15 m ...................... ......................

512 Supplementi alle canalette a U e alle coperture.

.200 Per testate.

.210 Per testate senza sbocco.

.211 Concerne pos. 511.111. :STR 2 pz
:MAN 1 pz
:Totale 3 pz ...................... ......................

.600 Taglio di canalette a U e di coperture.

.610 Tagli perpendicolari di canalette a U.

.611 Concerne pos. 511.111. :STR 1 pz
:MAN 1 pz
:Totale 2 pz ...................... ......................

.620 Tagli perpendicolari di coperture.

.621 Concerne pos. 512.311 :STR 2 pz

Riporto .................
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512.621 :MAN 1 pz
:Totale 3 pz ...................... ......................

600 Pozzetti e dispositivi di raccolta in elementi
prefabbricati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Pozzetti di accesso e di ispezione
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Pozzetti di accesso e pozzetti di ispezione in elementi pre-
fabbricati di calcestruzzo, fornitura ed esecuzione imper-
meabile all'acqua.

.300 Fondi di pozzetto in elementi prefabbricati con canaletta di
scorrimento e 2 raccordi alle condotte (1). Raccordi supple-
mentari alle condotte v.
pos. 671.

.330 DN 1'000, con cono
DN 1'000/600.

.334 Profondità pozzetto da m 2,51
a 3,00. :DEP 3 pz ...................... ......................

.335 Profondità pozzetto da m 3,01
a 3,50. :DEP 1 pz ...................... ......................

620 Caditoie, dispositivi di raccolta
-------------------------------------------------------------------------------------

621 Caditoie in elementi prefabbricati di calcestruzzo,
fornitura ed esecuzione impermeabile all'acqua.

.100 Con fondo chiuso, piano o curvo e un raccordo alla condot-
ta. Raccordi supplementari alle condotte v. pos. 671.

.110 DN 600.

.112 Profondità m 1.00. :STR 10 pz
:MAN 2 pz
:Totale 12 pz ...................... ......................

.113 Profondità m 1.50. :STR 9 pz
:MAN 1 pz
:Totale 10 pz ...................... ......................

670 Raccordi alla condotta
-------------------------------------------------------------------------------------

671 Raccordi supplementari alla condotta per pozzetti in ele-
menti prefabbricati, esecuzione impermeabile all'acqua,
compresa la fornitura di materiale.

.100 Per pozzetti in elementi prefabbricati di calcestruzzo.

Riporto .................
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671.110 Con canaletta e banchina. Fondi di pozzetto di calcestruzzo
gettato in opera.

.111 Condotta fino a DN 200. :STR 4 pz
:MAN 1 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

.131 Condotta DN fino a 200. :STR 2 pz
:MAN 1 pz
:Totale 3 pz ...................... ......................

.200 Per pozzetti in elementi prefabbricati di materiali diver-
si dal calcestruzzo.

.243 Pozzetto con fondo in PVC.
Condotta DN 500. :DEP 3 pz ...................... ......................

673 Raccordi di condotte a pozzetti esistenti in elementi pre-
fabbricati, esecuzione successiva impermeabile all'acqua,
compresa la fornitura di materiale.

.004 Caditoia secondo piani tipo N°
3.101 e 3.102.
Condotta DN 500 :DEP 1 pz ...................... ......................

700 Pozzetti, manufatti speciali, canali di calcestruzzo gettato
in opera
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

770 Coperture e coronamenti
-------------------------------------------------------------------------------------

771 Telai e coperture per pozzetti, caditoie, dispositivi di
raccolta, impianti di separazione e manufatti speciali,
fornitura sul luogo di impiego.

.200 Coperture di ghisa.

.201 Classe D400.
Tipo Nottaris fig. 2500 o
prodotto equivalente.
Zoccolo di calcestruzzo.
compreso il telaio e il getto
di adattamento e tutti i
materiali necessari. :DEP 4 pz ...................... ......................

.400 Griglie.

.401 Chiusino in ghisa posa alla
quota definitiva.
Concerne pos.771.201 :DEP 4 pz ...................... ......................

780 Accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

781 Pioli di acciaio e accessori.

Riporto .................
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781.100 Fornitura.

.110 Pioli di acciaio.

.111 Materiale aluminio.
Marca, tipo MSU 350 o prodotto
con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
.........................
......................... :DEP 30 pz ...................... ......................

.200 Posa.

.210 Pioli di acciaio.

.211 Concerne pos. 781.111. :DEP 30 pz ...................... ......................

784 Sifoni, fornitura.

.100 Di ghisa.

.110 Con maniglia.

.113 Per tubo DN 150. :STR 20 pz
:MAN 2 pz
:Totale 22 pz ...................... ......................

.114 Per tubo DN 200. :STR 1 pz
:MAN 1 pz
:Totale 2 pz ...................... ......................

785 Sifoni di materiale vario, solo posa. Fornitura v.
pos. 784.

.003 Per tubo DN 150. :STR 20 pz
:MAN 2 pz
:Totale 22 pz ...................... ......................

.004 Per tubo DN 200. :STR 1 pz
:MAN 1 pz
:Totale 2 pz ...................... ......................

800 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Aggregati naturali, fornitura sul luogo di impiego o al de-
posito intermedio, compreso lo scarico.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 Miscele senza legante secondo la norma SN EN 13 242.

.215 Misto granulare 0/45.
Sono riconosciuti materiali

Riporto .................
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811.215 certificati elencati nella
tabella "Misti granulari per
le strade cantonali"
disponibile sul sito
www.ti.ch/dc-commesse alla
pagina "Certificazione
materiali da costruzione".
(Materiale offerto vedi
apposito formulario contenuto
nel fascicolo "Dichiarazioni
dell'offerente"). :DEP 240 m3 ...................... ......................

.216 Misto granulare 0/100, non
gelivo. :STR 100 m3

:MAN 25 m3
:Totale 125 m3 ...................... ......................

820 Avvolgimento di condotte con materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Materiale per letto di posa, rinfianco e copertura dell'av-
volgimento di condotte, messa in opera e compattazione.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.207 Materiale misto granulare 0/45
Vedi pos. 811.215. :DEP 240 m3 ...................... ......................

822 Supplementi agli avvolgimenti di condotte con materiale.

.100 Per difficoltà causate dalla presenza di sbadacchiature.

.101 Concerne pos. 821.207. :DEP 100 m3 ...................... ......................

830 Avvolgimento di condotte con calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

831 Calcestruzzo per avvolgimento di condotte, fornitura, messa
in opera e compattazione. Computo: volume materiale compat-
to.

.301 Calcestruzzo non armato,
confezionato con aggregati
riciclati.
CPN A RC-C. :STR 35 m3

:MAN 10 m3
:DEP 32 m3
:Totale 77 m3 ...................... ......................

.302 Calcestruzzo armato,
confezionato con aggregati
riciclati.
CPN B RC-C. :DEP 8 m3 ...................... ......................

832 Acciaio d'armatura, fornitura e posa. Compresi tutti i tipi
di lavorazione e i supplementi.

.100 Acciaio d'armatura B500A, B500B o B450C.

Riporto .................



Pagina: 158
06.07.2023

Progetto: 2916.101-1
Morbio Inf. - Completamento marciapiede Sta Lucia-Lischee
Opere di sottostruttura

Incarico: 1    CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V23)

832.101 Diametro da mm 10 a 14. :DEP 1'500 kg ...................... ......................

.200 Reti d'armatura B500A, B500B o B450C.

.201 Massa areica fino a kg/m2 5,0. :STR 1'400 kg
:MAN 100 kg
:DEP 1'500 kg
:Totale 3'000 kg ...................... ......................

833 Casseratura tipo 1, a una faccia, per avvolgimenti di cal-
cestruzzo delle condotte.

.002 Altezza di casseratura da
m 0,26 a 0,50. :STR 125 m2

:MAN 30 m2
:DEP 50 m2
:Totale 205 m2 ...................... ......................

.003 Altezza di casseratura da
m 0,51 a 1,00. :DEP 50 m2 ...................... ......................

850 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------

851 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o
di riporto e compattazione.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 A macchina.

.214 Misto granulare 0/45. :DEP 230 m3 ...................... ......................

.215 Misto granulare 0/100, non
gelivo. :STR 95 m3

:MAN 20 m3
:Totale 115 m3 ...................... ......................

.220 A mano.

.224 Misto granulare 0/45. :DEP 10 m3 ...................... ......................

.225 Misto granulare 0/100, non
gelivo. :STR 5 m3

:MAN 2 m3
:Totale 7 m3 ...................... ......................

852 Supplementi ai riempimento di trincee per condotte.

.100 Per difficoltà causate dalla presenza di sbadacchiature.

.101 Concerne pos. 851.214 :STR 10 m3
:MAN 5 m3
:Totale 15 m3 ...................... ......................

.201 Per costipamento pesante.
Concerne pos.851.200.
Valore ME >= 100 MN/m2.
up = m3 :STR 100 up

Riporto .................



Pagina: 159
06.07.2023

Progetto: 2916.101-1
Morbio Inf. - Completamento marciapiede Sta Lucia-Lischee
Opere di sottostruttura

Incarico: 1    CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V23)

852.201 :MAN 25 up
:DEP 240 up
:Totale 365 up ...................... ......................

R 890 Riprese video

R 891 Esecuzione di videoispezione su tubazioni nuove

R .100 Compreso: i mezzi di trasporto, gli apparecchi, la
manodopera, la pulizia preliminare della condotta, il
video in formato digitale e il rapporto con tutte le
indicazioni e fotografie sia in formato digitale che
cartaceo.

R .101 Condotte in PVC
DN 500
up = m :DEP 55 m ...................... ......................

........................Totale Canalizzazioni e opere di prosciugamento237



Pagina: 160
06.07.2023

Progetto: 2916.101-1
Morbio Inf. - Completamento marciapiede Sta Lucia-Lischee
Opere di sottostruttura

Incarico: 1    CPN Costruzione: 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto I/19 (V23)

241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 241I/2019.
Opere di calcestruzzo eseguite
sul posto (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione determi-
nanti per questo capitolo
ripresi dalla norma
SIA 118/262 "Condizioni gene-
rali relative alle costruzioni
di calcestruzzo", nonché le
definizioni dei termini tecni-
ci. I sottoparagrafi 010, 020
e 030 vengono ripresi in modo
inalterato dal CPN e quindi
riportati integralmente qui di
seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Il modulo d'offerta può contenere, in deroga alla norma
SIA 118, art. 43, posizioni nelle quali la messa a dispo-
sizione per tutta la durata dei lavori è descritta separa-
tamente a prezzo globale o forfettario. Per il calcolo
dell'ammontare degli acconti, anche per queste posizioni si
applica l'art. 146 della norma SIA 118.

012 Regole di retribuzione per le casserature.

.100 Le casserature vengono retribuite secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Genere di casseratura.
. Tipo di casseratura.
. Campi di computo.

.200 Per la retribuzione, le casserature vengono differenziate
secondo le seguenti parti d'opera:
. Fondazioni, travi di collegamento, platee e solette di
transizione.
. Fosse, pozzi, canali e solette di copertura di canali.
. Pareti, vani ascensore, pareti di vani scala, mensole e
speroni.
. Pilastri, capitelli, architravi e travi.
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012.200 . Scale e pianerottoli.
. Solette, solette a sbalzo e solette di copertura di pozzi.
. Travi rovesce e parapetti.
. Pile, piloni e pareti di pozzi per pile.
. Spalle, muri di sostegno, muri d'ala.
. Banchine di appoggio, banchine di spalle, appoggi
per ponti.
. Ponti a cavalletto e ad arco.
. Telai, volte e strutture di forma particolare.
. Impalcati di ponti.
. Piccoli manufatti.
. Testate.
. Risparmi, nicchie e scanalature.

.300 Per la retribuzione, le casserature vengono differenziate
secondo la pos. 034.

.400 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo (1).

.410 Altezza della casseratura per fondazioni, travi di collega-
mento e simili:
. Fino a m 0,25.
. Da m 0,26 a 0,50.
. Da m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m 1,00.

.420 Altezza della casseratura per platee di fondazione, solette
di transizione e simili:
. Fino a m 0,25.
. Da m 0,26 a 0,50.
. Superiore a m 0,50.

.430 Profondità totale e sezione delle fosse e dei pozzi:
. Profondità fino a m 1,50:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.
. Profondità da m 1,51 a 1,99:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.
. Profondità da m 2,00 a 2,99:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.

.440 Altezza della casseratura per pareti, spalle, muri di so-
stegno e muri d'ala:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.450 Altezza della casseratura per pareti di vani ascensore:
. Superficie in pianta in luce fino a m2 3,00:
.. Altezza casseratura fino a m 1,50.
.. Altezza casseratura da m 1,51 a 1,99.
.. Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.
.. Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.
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012.450 .. Altezza casseratura superiore a m 4,00.
. Superficie in pianta in luce da m2 3,01 a 5,00:
.. Altezza casseratura fino a m 1,50.
.. Altezza casseratura da m 1,51 a 1,99.
.. Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.
.. Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.
.. Altezza casseratura superiore a m 4,00.

.460 Altezza della casseratura per pareti di vani scala:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.470 Casserature di testata e controcasserature con o senza
ferri passanti:
. Spessore elemento costruttivo fino a m 0,25.
. Spessore elemento costruttivo da m 0,26 a 0,50.
. Spessore elemento costruttivo superiore a m 0,50.

.500 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo (2).

.510 Altezza della casseratura per pilastri:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.520 Sezione di pilastri e architravi:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Da m2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

.530 Altezza di puntellamento per architravi:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.540 Altezza di puntellamento per scale:
. Fino a m 1,99.
. Fino a m 2,99.
. Fino a m 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.550 Spessore di pianerottoli e solette:
. Fino a m 0,35.
. Superiore a m 0,35.

.560 Altezza di puntellamento per pianerottoli, solette e solet-
te a sbalzo:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
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012.560 . Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.570 Altezza di puntellamento per travi rovesce e parapetti:
. Fino a m 0,50.
. Da m 0,51 a 1,00.
. Da m 1,01 a 1,50.
. Superiore a m 1,50.

013 Regole di retribuzione per l'armatura.

.100 L'armatura viene retribuita secondo posizioni specifiche
in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Tipo di acciaio.
. Acciaio d'armatura in base al diametro e al grado di la-
vorazione.
. Reti d'armatura in base al tipo.
. Fibre d'armatura in base alle specifiche quali materiale,
diametro e lunghezza.
. Collegamenti dell'armatura.
. Armature speciali come prodotti di acciaio speciali, ar-
mature preconfezionate o armature in altri materiali.

014 Regole di retribuzione per il calcestruzzo.

.100 Il calcestruzzo viene retribuito secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Genere di elemento costruttivo.
. Calcestruzzo a prestazione garantita.
. Calcestruzzo a composizione.
. Dimensioni quali spessore, sezione o volume.

.200 La lavorazione della superficie del calcestruzzo viene
retribuita in posizioni specifiche secondo la pos. 036:
. Lavorazione del calcestruzzo fresco.
. Lavorazione del calcestruzzo indurito.

.300 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo.

.310 Volume di fondazioni singole:
. Fino a m3/pz. 0,50.
. Da m3/pz. 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/pz. 1,00.

.320 Volume di fondazioni continue, travi di collegamento e
simili:
. Fino a m3/m 0,50.
. Da m3/m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/m 1,00.

.330 Spessore di platee di fondazione, solette di transizione
e simili:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.340 Sezione di canali:
. Fino a m2 1,00.
. Superiore a m2 1,00.



Pagina: 164
06.07.2023

Progetto: 2916.101-1
Morbio Inf. - Completamento marciapiede Sta Lucia-Lischee
Opere di sottostruttura

Incarico: 1    CPN Costruzione: 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto I/19 (V23)

014.350 Spessore di pareti, travi rovesce e parapetti:
. Da m 0,15 a 0,20.
. Da m 0,21 a 0,25.
. Da m 0,26 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.360 Sezione di pilastri, travi e architravi:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Da m2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

.370 Spessore di scale e pianerottoli:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.380 Spessore di solette:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Da m 0,31 a 0,40.
. Superiore a m 0,40.

015 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Convogliamento delle acque meteoriche senza misure partico-
lari quali pompaggio, vasche di decantazione, trattamenti
chimici o fosse drenanti.

.120 Messa a disposizione di materiali per le prove.

.200 Per le casserature (1).

.210 Pulitura e trattamento preliminare dei casseri, compresi
gli inserti.

.220 Fissaggio degli inserti posati dall'imprenditore, p.es.
contro la spinta di Archimede.

.230 Sigillatura di elementi passanti e inserti posati dal-
l'imprenditore.

.240 Fornitura e posa di liste a sezione triangolare e di in-
serti per gocciolatoi fino a mm 30x30, nonché di distanzia-
tori senza requisiti particolari.

.250 Esecuzione di raccordi fuori squadra, inclinati o arroton-
dati, senza fatturazione separata degli scarti di cassera-
tura che ne derivano, se indicato nei documenti d'appalto.

.260 Casseratura di spigoli ad angolo acuto e ottuso, angoli e
raccordo dei casseri con tagli obliqui, se indicato nei docu-
menti d'appalto.

.270 Controfreccia della casseratura nella misura in cui è ne-
cessaria per la compensazione della sua deformazione e di
quella del suo puntellamento.

.280 Trasporti di andata e ritorno, installazione, spostamenti con
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015.280 e senza mezzi ausiliari, messa a disposizione, manutenzione e
rimozione di puntellamenti, ponteggi di lavoro e sba-
dacchiature per la casseratura.

.300 Per le casserature (2).

.310 Esecuzione di casseratura verticale senza possibilità di
appoggio diretto, fino a m 0,5 sopra la base di appoggio.

.320 Esecuzione della base di appoggio per casserature specia-
li quali casserature rampanti e casserature scorrevoli.

.330 Messa a disposizione della casseratura.

.340 Disarmo delle superfici di calcestruzzo, compresi la pu-
litura, la riparazione e la manutenzione della casseratu-
ra.

.350 Smaltimento di parti di casseratura inutilizzabili.

.360 Dispositivi anticaduta necessari in base alle altezze di
casseratura o di puntellamento messe in appalto.

.400 Per l'armatura.

.410 Messa a disposizione alla direzione lavori della documen-
tazione relativa alle certificazioni di qualità del fabbri-
cante.

.420 Provvedimenti a garanzia della pulizia dell'acciaio d'armatu-
ra.

.430 Lavorazione a regola d'arte, posa, legatura e fissaggio
dell'armatura, fornitura e posa dei distanziatori a garan-
zia del copriferro.

.440 Certificazione della qualità delle saldature che trasmetto-
no sforzi mediante una prova preliminare.

.500 Per il calcestruzzo (1).

.510 Pulitura e inumidimento preliminare delle superfici di rac-
cordo.

.520 Indicazione delle proprietà e della composizione del calce-
struzzo.

.530 Provvedimenti in caso di interruzioni impreviste del get-
to di calcestruzzo imputabili all'imprenditore.

.540 Provvedimenti atti a garantire la protezione del calcestruzzo
dagli agenti atmosferici durante il trasporto nonché per
evitare la disgregazione o la presa anticipata.

.550 Messa in opera a regola d'arte del calcestruzzo, compresa la
regolarizzazione della superficie fino a % 5 di pendenza
da un lato.
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015.560 Cura a regola d'arte di tutti gli elementi costruttivi in
calcestruzzo. In mancanza di altre indicazioni per
5 giorni.

.570 Smaltimento del calcestruzzo eccedente.

.580 Chiusura dei fori dei distanziatori con tappi di materiale
sintetico.

.600 Per il calcestruzzo (2).

.610 Misure di protezione contro la sporcizia e il danneggiamento
meccanico di parti d'opera finite o in esecuzione nell'am-
bito dei lavori dell'imprenditore fino al collaudo delle
stesse, comprese le protezioni degli spigoli.

.620 Misure di protezione contro le macchie di ruggine, conforme-
mente a quanto richiesto dalle classi delle superfici del
calcestruzzo messe in appalto.

016 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Pompaggio delle acque meteoriche raccolte in pozzi e
simili.

.200 Per le casserature (1).

.210 Casserature perse e casserature senza possibilità di appog-
gio diretto oppure casserature senza fori per distanziatori
passanti.

.220 Minor valore del materiale di casseratura danneggiato a cau-
sa di fori passanti ordinati dalla direzione lavori e non
previsti nei documenti di appalto.

.230 Controfrecce richieste dalla direzione lavori, dimensioni
oltre la deformazione della casseratura e del puntellamen-
to, non previste nei documenti di appalto.

.240 Adattamento della casseratura, sigillatura e copertura con
nastro adesivo dei giunti in corrispondenza di elementi co-
struttivi o di inserti nella casseratura posati da parte di
terzi.

.250 Protezione di angoli a spigolo vivo per superfici di calce-
struzzo a vista dopo il collaudo delle parti d'opera.

.260 Supplementi per le casserature di solette, travi e architravi
per basi di appoggio con struttura portante non suffi-
ciente o non piana, p.es.
strati di ghiaia o di miscela bituminosa.

.270 Esecuzione di casserature verticali senza possibilità di
appoggio diretto sulla base di appoggio, altezza superiore a
m 0,51.

.280 Puntellamento supplementare della casseratura ordinato
dalla direzione lavori.
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016.300 Per le casserature (2).

.310 Dispositivo anticaduta supplementare necessario per altezze
di caduta superiori alle altezze di casseratura o di pun-
tellamento messe in appalto.

.400 Per l'armatura.

.410 Collegamenti per la trasmissione degli sforzi.

.420 Copertura dell'armatura di ripresa senza ganci finali.

.500 Per il calcestruzzo.

.510 Provvedimenti particolari atti a evitare colorazioni del cal-
cestruzzo dovute allo scorrimento di acqua ferrugginosa,
durante le interruzioni del lavoro ordinate dalla direzio-
ne lavori, conformemente a quanto richiesto dalle classi
delle superfici del calcestruzzo messe in appalto.

.520 Tamponamento con mattoni o riempimento con calcestruzzo,
sigillatura e rappezzatura con intonaco di risparmi, giunti e
scanalature.

.530 Rimozione da superfici disarmate di mezzi ausiliari e di
fissaggio posati da coimprenditori.

.540 Misure ordinate dalla direzione lavori per la protezione
contro la sporcizia dovuta allo scorrimento di acqua fer-
rugginosa, che superano i requisiti per le classi delle
superfici del calcestruzzo messe in appalto.

.550 Cura del calcestruzzo a partire dal sesto giorno.

.560 Provvedimenti particolari per il trasporto, la messa in ope-
ra e la compattazione nel caso di temperature esterne infe-
riori a gradi +5 e superiori a gradi +30.

.570 Additivi e aggiuntivi, ordinati ulteriormente e successiva-
mente dalla direzione lavori.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-
za casseratura), viene ripresa unicamente la sottoposizione
che include il computo totale della prestazione.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per le casserature.
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022.100 Di regola viene misurata la superficie del calcestruzzo
casserata.

.200 Per le casserature di pareti e di solette, le aperture con
una superficie fino a m2 2,00 non vengono dedotte. Per le
aperture lunghe e strette questa regola vale solo per una
lunghezza fino a m 3,00.

.300 Per la casseratura di mensole viene misurata la quota della
mensola a partire dal piede della parete o del muro di so-
stegno.

023 Metodi di misurazione per l'armatura.

.100 Pe il computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.

.200 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata
anche in base alla lista ferri aggiornata con una massa volu-
mica di kg/m3 7'850.

.300 Le fibre d'armatura vengono computate secondo la massa.

024 Metodi di misurazione per il calcestruzzo.

.100 Per le parti d'opera casserate vale il volume secondo i pia-
ni. Il volume dell'acciaio d'armatura non viene dedotto.

.200 Per il getto contro terra, roccia, muri esistenti e simi-
li viene computata la quantità di calcestruzzo fornita secon-
do il bollettino di consegna del fornitore del calcestruz-
zo.

.300 Per i risparmi, le scanalature, gli inserti e simili fino
a m3 0,10 non viene fatta alcuna deduzione.

.400 Per le solette con corpi cavi posati in getto, il volume del
corpo cavo viene dedotto dal volume di calcestruzzo.

030 Terminologia, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Giunto di lavoro: giunto che si forma in corrispondenza di
un'interruzione di getto in costruzioni di calcestruzzo
con armatura passante.

.200 Elemento incorporato: parte d'opera, p.es. giunto di tran-
sizione, appoggio, dispositivo per lo smaltimento delle acque
o parapetto, che di solito viene posata successivamente.
Per l'edilizia si tratta di installazioni relative all'im-
piantistica e simili.

.300 Cura del calcestruzzo: insieme delle misure attuate dopo il
getto del calcestruzzo per il raggiungimento di una qualità
sufficiente e per la protezione contro gli agenti atmosfe-
rici e altri effetti potenzialmente dannosi.
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031.400 Inserto: elemento posato prima del getto, quale p.es. elemen-
to di collegamento o di ancoraggio.

.500 Casseratura di testata: casseratura di bordo, per intrados-
si e per risparmi con o senza armatura passante.

.600 Pila: pilastro nella costruzione di ponti.

032 Informazioni.

.100 I parapetti con altezza superiore a m 1,50 vengono consi-
derati come pareti.

.200 Per aperture nella parete superiori a m2 2,00, la superfi-
cie sopra all'apertura viene designata come architrave e
quella sotto come parapetto.

.300 Per le casserature di pilastri e pareti valgono i seguenti
criteri (in sezione):
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza fino
a 5:1 vengono considerati come pilastri.
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza supe-
riore a 5:1 e una lunghezza fino a m 1,50 vengono conside-
rati come pilastri.
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza supe-
riore a 5:1 e una lunghezza superiore a m 1,50 vengono
considerati come pareti.

.400 Gli elementi costruttivi e portanti che servono a dare la
forma al cassero e sono ad esso collegati fanno parte della
casseratura.

.500 Delle soprastrutture di ponti fanno parte anche gli impalca-
ti sospesi o strallati.

.600 La fine dei lavori della costruzione grezza è definita
nel capitolo CPN 102 "Disposizioni particolari".

033 Generi di casserature.

.100 Casseratura per risparmi: casseratura per aperture, nicchie
e scanalature con una superficie in luce fino a m2 2,00.

.200 Casseratura per intradossi: casseratura per aperture, sca-
nalature e superfici laterali di nicchie con superficie in
luce superiore a m2 2,00, nonché per testate libere di
pareti e per quelle in corrispondenza di sfalsamenti di
pareti.

.300 Casseratura per testate: casseratura per aperture e scana-
lature in solette con superficie in luce superiore a
m2 2,00, nonché per testate libere di solette e per quelle
in corrispondenza di sfalsamenti di solette.

.400 Casseratura per travi: casseratura per elementi portanti,
gettati indipendentemente dalla soletta, che deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo fresco.
A questo genere di casseratura appartiene pure la casseratura
per la prima fase di getto di una trave-parete.

.500 Casseratura per architravi: casseratura per elementi por-
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033.500 tanti situati sotto la soletta e che con essa ne fanno corpo.
Deve essere puntellata per resistere alla massa del calce-
struzzo fresco.

.600 Casseratura per travi rovesce e parapetti: casseratura per
elementi portanti situati sopra la soletta. Deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo fresco.

.700 Casseratura per pilastri: casseratura per elementi portanti
che deve essere puntellata per resistere alla massa del cal-
cestruzzo fresco. Superficie delle facce laterali, senza
pannello di chiusura sulla faccia superiore. A questo ge-
nere di casseratura appartiene pure la casseratura per le le-
sene.

.800 Casseratura flottante: casseratura di elementi portanti
che deve essere fissata per resistere alla massa del cal-
cestruzzo fresco. La casseratura viene posta sopra l'arma-
tura superiore.

034 Tipi di casserature.

.100 Tipo 1. Casseratura per superficie del calcestruzzo di
aspetto normale:
. Aspetto qualsiasi della superficie.
. Dimensioni dei pannelli o delle tavole non prescritte.
. Senza trattamento successivo di sbavature e dentellature.

.200 Tipo 2. Casseratura per superficie del calcestruzzo di
aspetto omogeneo:
. Aspetto omogeneo della superficie.
. Dimensioni dei pannelli o delle tavole non prescritte.
. Con trattamento successivo di sbavature e dentellature.

.210 Tipo 2-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.300 Tipo 3. Casseratura per superficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta delle tavole visibile:
. Tavole di larghezza costante; disposizione dei giunti
non prescritta.
. Direzione delle tavole uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.
. Tavole lisce.

.310 Tipo 3-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.320 Tipo 3-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

.330 Tipo 3-3. Requisiti elevati:
. Direzione delle tavole uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

.340 Tipo 3-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

.350 Tipo 3-5. Requisiti elevati:
. Impiego di tavole grezze.
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034.400 Tipo 4. Casseratura per superficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta dei pannelli visibile:
. Larghezza dei pannelli costante, disposizione dei giun-
ti non prescritta.
. Direzione dei pannelli uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.

.410 Tipo 4-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.420 Tipo 4-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

.430 Tipo 4-3. Requisiti elevati:
. Direzione dei pannelli uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

.440 Tipo 4-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

035 Acciaio d'armatura.

.100 Designazioni del grado di lavorazione dell'acciaio d'arma-
tura secondo la lista delle figure dell'Associazione Sviz-
zera del Commercio dell'Acciaio e dell'Impiantistica ASCA.

.110 Grado di lavorazione 1 = lavorazione normale.

.120 Grado di lavorazione 2 = lavorazione aumentata.

.130 Grado di lavorazione S = lavorazione complessa.

036 Lavorazione della superficie del calcestruzzo.

.100 Lavorazione del calcestruzzo fresco.

.110 Lisciatura grezza: tiratura alla staggia e regolarizzazio-
ne del calcestruzzo appena gettato fino all'altezza de-
terminata.

.120 Irruvidimento: operazione eseguita sulla superficie con
scopa o rastrello.

.130 Talocciatura: operazione eseguita con o senza aggiunta di
malta.

.140 Lisciatura: operazione atta a ottenere una superficie li-
scia, piana, non porosa.

.150 Spazzolatura: operazione per l'ottenimento di una superfi-
cie ruvida, con struttura trasversale, longitudinale o a
spina di pesce.

.160 Monobeton: calcestruzzo monolitico con caratteristiche
della superficie di un pavimento in calcestruzzo corazza-
to. Il monobeton viene eseguito come calcestruzzo di rica-
rica o come calcestruzzo strutturale, p.es. platea di
fondazione o soletta.

.200 Lavorazione del calcestruzzo indurito.
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036.210 Calcestruzzo lavato: calcestruzzo faccia a vista, i cui
grani fini vengono erosi mediante lavatura sullo strato
di superficie subito dopo il disarmo, al fine di evidenzia-
re quelli più grossi.

.220 Bocciardatura: lavorazione meccanica della superficie del
calcestruzzo con bocciarda, a mano o a macchina, per ottene-
re una rugosità di mm 5.

060 Prescrizioni relative al calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

061 Calcestruzzo a prestazione garantita (1).

.400 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN D (T1).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: media.

.700 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN G (T4).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: elevata.

063 Calcestruzzo riciclato con granulato di calcestruzzo
RC-C, a prestazione garantita.

.100 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno
tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN A RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C20/25.
. Classe di esposizione
XC2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Raccordo a parti d'opera esistenti
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Irruvidimento meccanico di superfici di raccordo in calce-
struzzo esistenti, senza impedimenti.

.001 Con martello a punta :STR 5 m2

Riporto .................
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111.001 :MAN 5 m2
:COM 10 m2
:Totale 20 m2 ...................... ......................

112 Posa di armatura di raccordo, comprese le perforazioni.
Fornitura dell'acciaio nel par. 500.

.100 Compresa la fornitura del prodotto adesivo.

.101 Marca, tipo HILTI HIT HY 200R.
Diametro foro mm 120.
Profondità foro mm 150.
Diametro acciaio mm 10.
Lunghezza acciaio sviluppata
m 0,60.
Genere di ancoraggio
............................-
............................ :STR 10 pz

:MAN 10 pz
:COM 20 pz
:Totale 40 pz ...................... ......................

.102 Marca, tipo HILTI HIT HY 200R.
Diametro foro mm 140.
Profondità foro mm 200.
Diametro acciaio mm 12.
Lunghezza acciaio sviluppata
m 0,80.
Genere di ancoraggio
............................-
............................ :STR 10 pz

:MAN 10 pz
:COM 20 pz
:Totale 40 pz ...................... ......................

130 Calcestruzzo di sottofondo, calcestruzzo di riempimento,
calcestruzzo negativo
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Calcestruzzo di sottofondo a formazione del planum, forni-
tura, messa in opera e compattazione.

.100 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.

.120 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati ricicla-
ti. Valore nominale del grano massimo D_max 32.

.121 Spessore fino a mm 50. :STR 45 m2
:MAN 40 m2
:COM 35 m2
:Totale 120 m2 ...................... ......................

132 Calcestruzzo di riempimento e calcestruzzo negativo, forni-
tura, messa in opera e compattazione.

.200 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati
riciclati. Valore nominale del grano massimo D_max 32.

.201 Volume tappe fino a m3 4,0.

Riporto .................
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132.201 :STR 2 m3
:MAN 2 m3
:COM 1 m3
:Totale 5 m3 ...................... ......................

.203 Volume tappe m3 fino a 1,00.
Per sottomurazioni di
sostengo. :COM 5 m3 ...................... ......................

200 Casserature Edilizia (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Casserature per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------

214 Casserature per fondazioni continue, travi di collegamen-
to e banchine di fondazione su pali, di forma rettangolare.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante.

.111 Altezza casseratura fino a
m 0,25. :STR 13 m2 ...................... ......................

.112 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50. :STR 5 m2

:MAN 35 m2
:COM 25 m2
:Totale 65 m2 ...................... ......................

.114 Altezza casseratura m da 0,51
a 1,00. Per sottomurazioni di
sostengo. :COM 10 m2 ...................... ......................

218 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 211 fino a 217.

.100 Casserature di testata, tipo 1.

.110 Senza armatura passante.

.111 Altezza casseratura fino a
m 0,25. :STR 2 m2 ...................... ......................

.112 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50. :MAN 3 m2

:COM 5 m2
:Totale 8 m2 ...................... ......................

270 Casserature per travi rovesce, parapetti
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Casserature per travi rovesce e parapetti diritti.
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271.100 Tipo 2.

.101 Altezza casseratura fino a
m 0,50. :COM 10 m2 ...................... ......................

.102 Altezza casseratura da m 0,51
a 1,00. :STR 35 m2

:MAN 25 m2
:Totale 60 m2 ...................... ......................

.103 Altezza casseratura da m 1,01
a 1,50. :MAN 75 m2 ...................... ......................

273 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 271 e 272.

.100 Casserature di testata, tipo 2.

.110 Senza armatura passante.

.111 Spessore elemento costruttivo
fino a m 0,25. :STR 2 m2

:MAN 3 m2
:Totale 5 m2 ...................... ......................

300 Casserature Genio civile (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Casserature per spalle, muri di sostegno, muri d'ala
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Casserature per spalle, muri di sostegno, muri d'ala, ver-
ticali.

.100 A 2 facce, tipo 2-1.

.102 Altezza casseratura da m 1,51
a 1,99. :STR 15 m2 ...................... ......................

.103 Altezza casseratura da m 2,00
a 2,99. :COM 65 m2 ...................... ......................

.106 Altezza casseratura m fino a
3,00. Supplemento pos. 321.103
per muro d'ala curvo. Raggio
da 2,00 a 4,00 m :COM 30 m2 ...................... ......................

323 Casserature per mensole, speroni e simili di spalle, di
muri di sostegno, di muri d'ala.

.100 Per mensole, tipo 2-1.

.101 Profondità mensole m fino a
1,70.
Altezza mensole m fino a 2,50
di puntellazione. :COM 20 m2 ...................... ......................
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325 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 321 fino a 324.

.100 Tipo 2-1. Senza armatura passante.

.110 Casserature di testata per muri di sostegno e muri d'ala di
spessore costante.

.111 Spessore parete fino a m 0,25. :STR 5 m2
:DEP 5 m2
:Totale 10 m2 ...................... ......................

360 Casserature per impalcati di ponti
-------------------------------------------------------------------------------------

361 Casserature esterne per calcestruzzo faccia a vista.

.100 Tipo 4-123.

.120 Bordi e parapetti di ponti.

.122 Cordoli, da eseguire in fase
di lavoro separata. :STR 10 m2

:COM 20 m2
:Totale 30 m2 ...................... ......................

.124 Supplemento pos. 361.122 per
cordolo curvo. Raggio da 2,00
a 4,00 m. :COM 10 m2 ...................... ......................

380 Supplementi o riduzioni di prezzo alle casserature
-------------------------------------------------------------------------------------

384 Supplementi per esecuzione successiva di casserature.

.402 Supplemento per chiusura
cassero in corrispondenza del
elemento i acciao ondulato
tipo SYTEC
Tipo 2.
Elemento costruttivo: base di
appoggio.
Computo: bordo di
congiunzione.
up = m. :COM 20 up ...................... ......................

400 Risparmi, inserti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Casserature per risparmi, nicchie, scanalature
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Risparmi a sezione rettangolare in qualsiasi elemento co-
struttivo.

.100 Spessore elemento costruttivo fino a m 0,25.

.101 Sezione fino a m2 0,050.
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411.101 :STR 1 pz
:MAN 2 pz
:COM 2 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

.102 Sezione da m2 0,051 a 0,150. :STR 1 pz
:MAN 2 pz
:COM 2 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

.103 Sezione da m2 0,151 a 0,250. :STR 1 pz
:MAN 2 pz
:COM 2 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

413 Risparmi a sezione circolare in qualsiasi elemento costrut-
tivo.

.001 DN 150.
Spessore elemento costruttivo
m fino a 0,30.
up = pz. :STR 1 up

:MAN 2 up
:COM 2 up
:Totale 5 up ...................... ......................

.002 DN 200.
Spessore elemento costruttivo
m fino a 0,30.
up = pz. :STR 1 up

:MAN 2 up
:COM 2 up
:Totale 5 up ...................... ......................

440 Inserti, nastri d'appoggio per costruzioni edili
-------------------------------------------------------------------------------------

446 Nastri d'appoggio per costruzioni edili.

.200 Appoggi per travi, fornitura e posa. Compreso il letto di
malta, spessore max mm 15.

.201 Fornitura e posa staffe di
ancoraggio a U per il
fissaggio delle guidovie.
Barra:
Geometria barra
Diametro 16 mm
Sviluppo lineare totale 700 mm
Altezza 310 mm
Raggio di curvatura in asse 80
mm
Interasse estremità filettate
160 mm
Lunghezza filettata rullata
alle estremità 80 mm
Materiale acciaio inossidabile
del gruppo A4-70 secondo norma
ISO 3506
Limite di snervamento fy:

Riporto .................
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446.201 minimo 450 N/mm2
Resistenza a trazione fu:
minimo 700 N/mm2
Rondelle e dadi per fissaggio
definitivo:
M16, acciaio inossidabile V4A
Dadi per fissaggio
provvisorio:
M16 zincati
Dadi e rondelle sono da
depositare in cantiere a
disposizione della ditta che
effettuerà il montaggio delle
barriere di sicurezza.
1 pezzo = 2 staffe + 4
rondelle + 8 dadi + 4 dadi di
fissaggio provvisorio.
Marca, e tipo proposto:
............................-
............................ :STR 6 up

:COM 10 up
:Totale 16 up ...................... ......................

500 Armatura
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Acciaio d'armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Acciaio d'armatura.

.100 Acciaio B500B, fornitura e posa.

.110 Lunghezze fisse.

.111 Diametro da mm 8 a 10. :STR 500 kg
:MAN 350 kg
:COM 550 kg
:Totale 1'400 kg ...................... ......................

.112 Diametro da mm 12 a 16. :STR 500 kg
:MAN 350 kg
:COM 550 kg
:Totale 1'400 kg ...................... ......................

.120 Grado di lavorazione 1.

.121 Diametro da mm 8 a 10. :STR 300 kg
:MAN 250 kg
:COM 450 kg
:Totale 1'000 kg ...................... ......................

.122 Diametro da mm 12 a 16. :STR 300 kg
:MAN 250 kg
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511.122 :COM 450 kg
:Totale 1'000 kg ...................... ......................

.130 Grado di lavorazione 2.

.131 Diametro da mm 8 a 10. :STR 300 kg
:MAN 250 kg
:COM 450 kg
:Totale 1'000 kg ...................... ......................

.132 Diametro da mm 12 a 16. :STR 300 kg
:MAN 250 kg
:COM 450 kg
:Totale 1'000 kg ...................... ......................

.140 Grado di lavorazione S.

.141 Diametro da mm 8 a 10. :STR 300 kg
:MAN 250 kg
:COM 450 kg
:Totale 1'000 kg ...................... ......................

.142 Diametro da mm 12 a 16. :STR 300 kg
:MAN 250 kg
:COM 450 kg
:Totale 1'000 kg ...................... ......................

514 Supplementi all'acciaio d'armatura.

.100 Per posizioni delle liste ferri.

.101 Concerne pos. 511, 512 e 513.
Computo: numero di posizioni. :STR 50 pz

:MAN 50 pz
:COM 25 pz
:Totale 125 pz ...................... ......................

.200 Per piccoli quantitativi.

.201 Concerne pos. 511, 512 e 513.
Quantità inferiori a t 3,0 per
ogni lista. Computo: numero di
liste. :STR 2 pz

:MAN 1 pz
:COM 2 pz
:Totale 5 pz ...................... ......................

540 Accessori per armatura, elementi con armatura di ripresa,
armatura di punzonamento, spinotti per la ripresa degli
sforzi di taglio e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

541 Armatura di supporto.

.200 Distanziatori a gabbia con o senza piedini di plastica,
fornitura e posa.

.204 Altezza da mm 151 a 200. :STR 25 m
:MAN 50 m
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541.204 :COM 20 m
:Totale 95 m ...................... ......................

.205 Altezza da mm 201 a 300. :STR 20 m ...................... ......................

546 Spinotti per la ripresa degli sforzi di taglio, comprese le
bussole necessarie.

.001 Per giunti di dilatazione.
Giunto singolo composto dai
seguenti elementi:
- 2 spezzoni di chiusura in
acciaio Inox diam. 20 mm tipo
Aschwanden Cret-10 (l=300 mm
con guaina Cret-P (l=160mm)
- nastro tipo Sika DR-25
- Lastra di separazione tipo
Pavatex (spessore 1cm)
- Profilo di riempimento
- Mastice tipo SikaFlex Pro3WF
Fornitura e posa.
Computo: numero di giunti.
up = pz. :STR 4 up

:MAN 2 up
:Totale 6 up ...................... ......................

600 Calcestruzzo Edilizia (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Se viene utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo il
quaderno tecnico SIA 2030 invece del calcestruzzo con
aggregati naturali, lo stesso viene descritto nella
pos. 685.

610 Calcestruzzo per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------

612 Calcestruzzo per fondazioni continue, traverse e banchine
di fondazione per pali. Fornitura, messa in opera e compat-
tazione.

.401 Calcestruzzo tipo B RC-C m3/m
fino a 0,50.
Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0.
up = m3. :STR 5 up

:MAN 10 up
:Totale 15 up ...................... ......................

.402 Calcestruzzo tipo B RC-C m3/m
da 0,51 a 1,00.
Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0.
up = m3. :COM 10 up ...................... ......................

630 Calcestruzzo per pareti, vani ascensore, pareti di vani sca-
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630 la, mensole, speroni
-------------------------------------------------------------------------------------

631 Calcestruzzo per pareti a spessore costante. Fornitura,
messa in opera e compattazione.

.401 Calcestruzzo tipo CPN D.
Altezza parete m da 1,00 a
1,99.
Spessore parete m fino a 0,40.
up = m3. :STR 5 up ...................... ......................

.402 Calcestruzzo tipo CPN D.
Altezza parete m da 2,00 a
2,99.
Spessore parete m fino a 0,40.
up = m3. :COM 15 up ...................... ......................

670 Calcestruzzo per travi rovesce, parapetti nonché per la
chiusura di nicchie, aperture, risparmi e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

671 Calcestruzzo per travi rovesce e parapetti diritti. Fornitu-
ra, messa in opera e compattazione.

.407 Calcestruzzo tipo CPN D.
Altezza trave rovescia e para-
petto m da 0,51 a 1,50.
Spessore elemento costruttivo
m da 0,15 a 0,20.
up = m3. :STR 5 up

:MAN 10 up
:Totale 15 up ...................... ......................

.408 Calcestruzzo tipo CPN D.
Altezza trave rovescia e para-
petto m da 0,51 a 1,50.
Spessore elemento costruttivo
m fino a 0,40. :COM 5 up ...................... ......................

700 Calcestruzzo Genio civile (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Se al posto del calcestruzzo con aggregati naturali viene
utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo il quaderno
tecnico SIA 2030, lo stesso viene descritto nella
pos. 784.

720 Calcestruzzo per spalle, muri di sostegno, muri d'ala
-------------------------------------------------------------------------------------

724 Calcestruzzo per mensole e speroni di spalle, muri di so-
stegno, muri d'ala. Fornitura, messa in opera e compattazio-
ne.

.001 Calcestruzzo tipo CPN D.
Altezza mensola dal piede del
muro m fino a 2,50.
Dimensioni mensole
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724.001 m 1,70 x 0,30.
up = m3. :STR 5 up

:COM 5 up
:Totale 10 up ...................... ......................

770 Calcestruzzo per piccoli e singoli manufatti nonché per
la chiusura di nicchie, aperture, risparmi e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

775 Calcestruzzo per chiusura di risparmi, brecce, nicchie e
scanalature. Fornitura, messa in opera e compattazione.

.100 In elementi costruttivi orizzontali o con pendenza.

.101 Calcestruzzo tipo CPN D,
Dmax 0/16, fino a m3/m 0,050.
Secondo il piano 154.006 A/010
Calcestruzzo di colatura tra
la banchina laterale e
l'elemento in acciaio ondulato
tipo SYTEC.
up = ml. :COM 20 up ...................... ......................

800 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Trattamento di superfici
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Irruvidimento delle superfici del calcestruzzo, compresa la
successiva pulitura.

.100 Subito dopo il getto.

.110 Con agente di irruvidimento.

.112 Superfici di raccordo in cor-
rispondenza dei giunti di la-
voro, comprese le difficoltà
causate dalla presenza di ar-
matura. :STR 5 m2

:MAN 5 m2
:COM 10 m2
:Totale 20 m2 ...................... ......................

812 Talocciatura di superfici in calcestruzzo.

.100 Superfici finite e superfici atte alla posa di un'impermea-
bilizzazione non aderente.

.101 Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0. Senza aggiunta di mal-
ta. :STR 10 m2

:MAN 20 m2
:Totale 30 m2 ...................... ......................
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813 Finitura di corone di muri, cordoli, parapetti e simili.

.100 Talocciatura subito dopo il getto.

.101 Larghezza corona fino a
m 0,30. :STR 25 m

:MAN 40 m
:Totale 65 m ...................... ......................

.102 Larghezza corona da m 0,31
a 0,50. :STR 10 m

:COM 15 m
:Totale 25 m ...................... ......................

.103 Larghezza corona m fino a
0,40.
Zoccolo passaggio faunistico. :COM 20 m ...................... ......................

820 Cura del calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Protezione del calcestruzzo contro l'essiccazione prematu-
ra.

.100 Copertura di superfici di calcestruzzo, compresi il tra-
sporto di andata, la posa, la rimozione, il trasporto di ri-
torno e lo smaltimento del materiale di copertura. Computo:
superficie ricoperta.

.110 Foglio PE, sovrapposizione dei bordi min m 0,20 e fissaggio
degli stessi con nastro adesivo.

.111 Superficie orizzontale o con
pendenza fino a % 5,0. :STR 20 m2

:MAN 40 m2
:COM 20 m2
:Totale 80 m2 ...................... ......................

.113 Superficie con pendenza supe-
riore a % 15,0 fino a vertica-
le. :STR 35 m2

:MAN 100 m2
:COM 10 m2
:Totale 145 m2 ...................... ......................

.200 Messa a disposizione e manutenzione del materiale di co-
pertura. Computo: superficie ricoperta x numero di settima-
ne.

.210 Foglio PE.

.211 Concerne pos. 821.111. :STR 40 m2
:MAN 80 m2
:COM 40 m2
:Totale 160 m2 ...................... ......................

.213 Concerne pos. 821.113. :STR 70 m2
:MAN 200 m2
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821.213 :COM 20 m2
:Totale 290 m2 ...................... ......................

........................Totale Opere di calcestruzzo eseguite sul posto241

........................Totale generale
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Ricapitolazione 

CPN 112 ..... Prove .............................................................................. CHF...................................  

CPN 113 ..... Impianto di cantiere ......................................................... CHF...................................  

CPN 112 ..... Prove .............................................................................. CHF...................................  

CPN 113 ..... Impianto di cantiere ......................................................... CHF...................................  

CPN 116 ..... Taglio alberi e dissodamenti ........................................... CHF...................................  

CPN 117 ..... Demolizioni e smontaggi ................................................. CHF...................................  

CPN 151 ..... Lavori per condotte interrate ........................................... CHF...................................  

CPN 211 ..... Fosse di scavo e movimenti di terra ................................ CHF...................................  

CPN 213 ..... Sistemazione di corsi d’acqua ......................................... CHF...................................  

CPN 237 ..... Canalizzazioni e opere di prosciugamento ...................... CHF...................................  

CPN 241 ..... Opere di calcestruzzo eseguite sul posto ........................ CHF...................................  
 

Importo parziale 1 ...................................................... CHF ................................  

Intemperie ... 1.00% ......................................................... CHF...................................  

CPN 111 ..... Lavori a regia .................................................................. CHF...................................  
 

Importo parziale 2 ...................................................... CHF ................................  

IVA ... 7.7% ...................................................................... CHF...................................  
 

 

IMPORTO TOTALE OFFERTA ..............2916.101-1 ........ CHF ................................  
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