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Strada Cantonale PA 416 Biasca — Confine GR
Lotto 1 — Da PR 130+000 a PR 150+670
Comune di Blenio - Risanamento strada del passo del Lucomagno
Opere da impresa generale di costruzione

Egreqi signori,

linzona 23 febbraio 2024

In merito al concorso suddetto vogliate cortesemente prendere nota delle risposte alle do-
mande/osservazioni sinora pervenute:

Nr.

domanda

risposta

01

Nella seguente vi chiediamo gentiimente di postici-
pare la data di chiusura dell'offerta (Risanamento
strada del passo del Lucomagno - Opere da impresa
generale di costruzione) di almeno 2 settimane.
Questo dovuto all’'elevato numero di gare uscite, la
compresenza di diverse lavorazioni da analizzare in
dettaglio per questo progetto e alle tempistiche ne-
cessarie ai numerosi fornitori e subappaltatori di pro-
durre un'offerta competitiva per le loro prestazioni.

Il committente reputa che i termini pubblicati siano
adeguati. Cio nonostante accefta di posticipare il ter-
mine di consegna delle offerte di una settimana.

Le offerte dovranno pervenire alla Cancelleria dello
Stato a Bellinzona entro le ore 11:00 di mercoledi 20
marzo 2024.

L’awiso di posticipo sara pubblicato sul Foglio Uffi-
ciale del Canton Ticino.

02

In merito alla tipologia dei lavori previsti in questa of-
ferta e constatato che non é richiesta alcuna refe-
renza specifica, si chiede di chiarire cosa si intente
per "comprovata capacita tecnica" nel Cl indicato.

La comprova richiesta per I'adempimento del CI 3 si
basa unicamente sulla consegna dell'estratto del re-
gistro delle esecuzioni rilasciato dall'Ufficio di esecu-
zione e fallimenti.
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Nr.

domanda risposta

03

Alcune imprese di costruzione chiedono gentilmente di | Vedi domanda 1.
poter posticipare di almeno 2 settimane la scadenza
dell'offerta in oggetto in modo tale da avere il tempo
necessario per lo studio approfondito dell'offerta.
L'auspicato posticipo permetterebbe anche di evitare la
concomitanza della scadenza con un altro appalto im-
portante della Confederazione.

Contro la presente comunicazione & data facolta di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo
nel termine di 10 giorni dall'intimazione.

Vogliate prendere nota di quanto sopra e gradire distinti saluti.
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