

# 2918.601a-PP

SC - PA416 Confine GR - Biasca  
Comune di Blenio  
Strada del passo del Lucomagno  
Risanamento pavimentazione stradale

## **Prestazioni d'ingegneria civile**

---

**Documenti disponibili in formato elettronico sul sito [www.ti.ch/dc-commesse](http://www.ti.ch/dc-commesse) (di progettazione)**

- 1. OFFERTA D'ONORARIO**  
(formato excel)
  
- 2. DICHIARAZIONI DELL'OFFERENTE**  
- (formato pdf)
  
- 3. CONDIZIONI D'APPALTO**  
- (formato pdf)
  
- 4. DIRETTIVE**
  - B5D01 "Archivio piani esecutivi", estratto del "Manuale dell'organizzazione" del committente;
  - C22P13 "Elaborazione piani con Autocad", estratto del "Manuale dell'organizzazione" del committente;
  - C22P12 "Titoli piani e documenti", estratto del "Manuale dell'organizzazione" del committente;
  - C22F73 "Progetto d'appalto", Divisione delle costruzioni;
  
- 5. STRUMENTO RSA**
  - C22F69 "Checklist RSA progetto - norme"
  - C22F70 "Checklist RSA esistente - progetto"

## 6. PIANI

- Secondo elenco allegato:

1.	606.071 G / 001	Relazione tecnica	28 febbraio 2020
2.	606.071 G / 002	Planimetria d'inquadrimento	28 febbraio 2020
3.	606.071 G / 003	Piano degli interventi muri, cordoli, condotte da PR 090+400 a PR 110+000	28 febbraio 2020
4.	606.071 G / 004	Piano degli interventi muri, cordoli, condotte da PR 110+000 a PR 130+650	28 febbraio 2020
5.	606.071 G / 005	Piano degli interventi muri, cordoli, condotte da PR 130+650 a PR 140+400	28 febbraio 2020
6.	606.071 G / 006	Piano degli interventi muri, cordoli, condotte da PR 140+400 a PR 150+400	28 febbraio 2020
7.	606.071 G / 007	Piano degli interventi muri, cordoli, condotte da PR 150+400 a PR 160+500	28 febbraio 2020
8.	606.071 G / 008	Piano degli interventi stato delle condotte da PR 090+400 a PR 110+000	17 aprile 2019
9.	606.071 G / 009	Piano degli interventi stato delle condotte da PR 110+000 a PR 130+650	17 aprile 2019
10.	606.071 G / 010	Piano degli interventi stato delle condotte da PR 130+650 a PR 140+400	17 aprile 2019
11.	606.071 G / 011	Piano degli interventi stato delle condotte da PR 140+400 a PR 150+400	17 aprile 2019
12.	606.071 G / 012	Piano degli interventi stato delle condotte da PR 150+400 a PR 160+500	17 aprile 2019
13.	606.071 G / 013	Piano giunti lastre calcestruzzo da PR 090+400 a PR 110+000	18 febbraio 2020
14.	606.071 G / 014	Piano giunti lastre calcestruzzo da PR 110+000 a PR 130+650	18 febbraio 2020
15.	606.071 G / 015	Piano giunti lastre calcestruzzo da PR 130+650 a PR 140+400	18 febbraio 2020
16.	606.071 G / 016	Piano giunti lastre calcestruzzo da PR 140+400 a PR 150+400	18 febbraio 2020
17.	606.071 G / 017	Piano giunti lastre calcestruzzo da PR 150+400 a PR 160+500	18 febbraio 2020



**DIVISIONE DELLE COSTRUZIONI**

**OFFERTA**

**2918.601a-PP**

SC - PA416 Confine GR - Biasca  
Comune di Blenio

**Prestazioni d'ingegneria civile**  
**(da inoltrare alla Cancelleria dello Stato)**

**Cancelleria dello Stato**  
**Palazzo delle Orsoline**  
**Piazza Governo 6**  
**6501 Bellinzona**