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Elenco prezzi

Foglio di correzione

Correzioni o cancellature dei prezzi unitari o a corpo come pure 'omissione dei prezzi unitari o a corpo
comportano l'esclusione dell'offerta. Eventuali errori dei prezzi unitari vanno pertanto notificati nel
presente formulario, che & parte integrante dell’offerta.

Questo formulario serve anche in caso di correzioni relative ai fogli di copertina (p.es. correzioni di errori
nel riporto dei totali, IVA compresa o0 non compresa, ecc.).

Per 'esame delle offerte vengono unicamente corretti errori evidenti (errori aritmetici).

Prezzo esposto errato Prezzo corretto

Pag Posizione
prezzo unitario / a corpo prezzo unitario / a corpo

Importo totale dell’offerta
IVA inclusa

Eventuali osservazioni del concorrente:

La Ditta offerente: Luogo e data:
(timbro e firma autorizzata)

DA FIRMARE SOLO IN CASO DI UTILIZZO
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Schema oneri sociali
Tasso Salari Supplemento
% % %
Salario base 100.00 100.00

Assenze con effetti finanziari:

Salario durante le vacanze

Salario durante i giorni festivi

Salario per assenze di breve durata
Salario per intemperie

Salario durante carenza per infortunio
Salario per prestazioni supplementari

Salario durante le vacanze
13.ma mensilita

Assicurazioni del personale

AVS, Al, IPG e spese amministrative
Ass. SUVA inf. professionali

Ass. indennita giornaliera di malattia
Assegni familiari

Previdenza del personale LPP

Fondo per il pensionamento anticipato (PEAN)
Cassa compensazione militare, PC e SC
Assicurazione disoccupazione

Fondo CPC per l'applicazione

Fondo CPC per la formazione

Fondo cantonale formazione (FCFP)

/. salario base

Supplemento per oneri sociali
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Elenco prezzi

Co1

CO2

Costi d’opera

Salario base

Oneri sul salario base

Supplementi e premi

Oneri su supplementi e premi

Indennita e spese

Indennita trasferta fino a 10.00 Km

Costi generali di cantiere CGC Salario

- Attrezzi ed equipaggiamento personale
- Trasporti del personale

- Alloggio e cantina

- Acquisizione e assistenza del personale
- Assicurazione responsabilita civile
Costi base

Costi generali di cantiere CGC Materiale
- Costi magazzino impresa

- Perdite e rischi di quantita

- Trasporti di piccole quantita

Costi base

Costi generali di cantiere CGC Inventario
- Costi nell'ambito inventario

Costi base

Costi generali di cantiere CGC Terzi

- Costi nell'ambito delle prestazioni di terzi
- Garanzia buona esecuzione

Costi d’'opera 1
Sorveglianza e conduzione
Variante A sul salario base: Sorveglianza

Conduzione

Variante B sui costi d'opera 1: Sorv. + Cond.

Costi d’'opera 2

Supplementi finali

Base di imputazione = costi d'opera 2
- Spese generali SG
- Costo del denaro CD

25.08.2023
Schema di calcolo “costi d’opera e supplementi finali”
Salario Materiale Inventario Terzi
% % CHF % % % % % %
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00 100.00 100.00 100.00
SIST M I, T

PC Prezzo di costo
- Rischio e guadagno / perdita sul PC
S: . \Y/ | LA T ...
Subtotale 1
- Dedotto base di imputazione
SF  Supplementi finali sui costi d'opera 2
Totale costi d'opera + suppl. finali S. IVA
Fattori di calcolo e salario totale S. IVA
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

1 Capitolato di appalto
103 Basi di calcolo

000 Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pu6é modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 1031/2015.
Basi di calcolo (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene le definizioni dei termini tecnici. Il sottoparagrafo 030 viene ripreso in modo
inalterato dal CPN e quindi riportato integralmente nell' elenco delle prestazioni.

030 Terminologia

031 Terminologia.

.100 Salario base: salario che viene calcolato da ogni ditta per ogni cantiere. Esso tiene conto del personale
produttivo per il cantiere.

.200 Costi d'opera 1: costi che comprendono il salario base, gli oneri sociali, i supplementi e i premi, le
indennita e le spese cosi come i costi generali di cantiere.

.300 Costi d'opera 2: costi che comprendono i costi d'opera 1 cosi come i costi di sorveglianza e di
conduzione del cantiere.

400 Supplemento finale: supplemento che comprende le spese amministrative, il costo del denaro, cosi
come i rischi e i guadagni.

.500 Salario di calcolo: salario comprendente i costi di produzione 2 e il supplemento finale.
.600 Fattore di calcolo: rapporto fra il salario di calcolo e il salario di base.

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Basi contrattuali basate sul CNM e sul CCL

111 Data di riferimento della base di calcolo per il settore principale della costruzione.
.100 Quale data di riferimento vale la data di inoltro dell'offerta.

200 Settore principale della costruzione: basi di calcolo

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
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210 Salario

211 Salario base.
400 Prezzo Fr./h .................

300 Settore principale della costruzione: schema degli oneri sociali

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Schema degli oneri sociali

311 Oneri sociali sul salario base nonché sui supplementi e sui premi.
.100 Schema applicato:
Schema 300 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta

400 Settore principale della costruzione: schema di calcolo

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Schema di calcolo

411 Schema di calcolo per salario, materiale, inventario e prestazioni di terzi.
.100 Schema applicato:
Schema 400 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta

700 Variazioni dei prezzi

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .090 Prezzi fissi senza variazioni.
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284 Segnaletica stradale: Impianti di gestione del traffico

000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 2841/2011.
Segnaletica stradale: Impianti
di gestione del traffico
(V'23)

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni riguardanti le regole di
retribuzione, i metodi di mi-
surazione e le definizioni dei
termini tecnici. Esse non cor-
rispondono a quelle indicate
nel CPN, ma sono formulate in
base alle esigenze del proget-
to.

600 Posa, montaggio € messa in esercizio

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R 690 Installazioni di noleggio

Fornitura e installazione di un impianto semaforico mobile,
completo di tutte le apparecchiature e i cablaggi

necessari al funzionamento; compreso sopralluogo
preliminare e regolazione dei tempi.

Noleggio mensile compreso gestione dell'impianto,
servizio di riparazione dei guasti, manutenzione ordinaria
e assicurazione atti vandalici.

Il servizio riparazione guasti deve essere garantito tutti i
giorni di calendario 24 ore su 24.

Le tariffe di noleggio mensile si intendono valide per un
periodo minimo di 30 giorni; ogni giorno di noleggio in piu
viene fatturato in ragione di 1/30.

Per spostamento si intende la translazione dell'impianto
completo, senza I'esecuzione di nuove pedane.

L'eventuale spostamento delle sole colonne semaforiche &
retribuito a regia.
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R 691

A X X X X XV XN XV XV XXV XV AN X

A XX X XV XNV XV XV O X

.100

110
A1
112
113
120
121
122
123
130
131
132
133

.200

.210
211
212
213
.220
221
222
.223
.230

Impianti semaforici di cantiere

Con alimentazione dal quadro elettrico predisposto dal
committente.

Lunghezza nominale del cantiere 200 m (da semaforo a
semaforo); distanza tra quadro elettrico e semaforo piu
vicino 100 m.

con sensori per il rilevamento del traffico privato; per
cantieri situati ad una distanza massima di 30 km

dalla sede della ditta.

Impianto a 2 fasi.

Installazioni 20 PZ s
Noleggio mensile. 110 MS e e,
Spostamento. 80 PZ e e

Impianto a 3 fasi.

Installazioni. 20 PZ s e
Noleggio mensile. 40 MS s e
Spostamento 20 PZ e e

Impianto a 4 fasi.

Installazioni. 6 PZ s
Noleggio mensile. 40 MS e
Spostamento 10 PZ e e

Con alimentazione a batteria, con pannello fotovoltaico, per
la ricarica delle batterie.

Lunghezza nominale del cantiere 200 m ( da semaforo a
semaforo); con sensori per il rilevamento del traffico
privato; per cantieri situati ad una distanza massima di 30
km dalla sede della ditta.

Impianto a 2 fasi.

Installazioni. 3 PZ s
Noleggio mensile. 40 MS e
Spostamento. 6 PZ e e

Impianto a 3 fasi.

Installazioni. 3 PZ s
Noleggio mensile. 30 MS e e
Spostamento 20 PZ s

Impianto a 4 fasi

Riporto
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691.231
.232
.233
.300

.310
311
.320
321
322
.330

.331
.340

341
.342
.343

692

.100

.101
.102
.103

.200

.201
.202

Installazione 3
Noleggio mensile 30
Spostamento 6
Supplementi.

Per l'installazione o lo spostamento dell'impianto
completo.

Maggior lunghezza del cantiere.

Antenna ad ampio raggio 15
Distanza del cantiere superiore a 30 km.

Da 31 a 60 km. 15
Oltre i 60 km. 15

Cavi supplementari per maggior distanza tra il quadro e il
semaforo piu vicino.

Per ogni 100 m. 160

Semaforo supplementare di richiamo, obbligatoria
all'interno del cantiere semaforizzato.

Installazioni. 15
Noleggio mensile. 60
Spostamento. 60

Prestazioni complementari

Sensori.

Coppia di spire induttive per il rilevamento e il consenso
al traffico pubblico; per impianto semaforico alimentato
dalla rete elettrica; per traffico alternato di utenti e

bus nelle 2 direzioni.

Alta frequenza (136-142 kHz) 10
Bassa frequenza (3-17 Hz) 6
Alta e bassa frequenza. 3
Sensori.

Coppia di spire induttive per il rilevamento e il consenso

al traffico pubblico; per impianto semaforico a
radiocomando alimentato a batteria; per traffico

alternato di utenti e bus nelle 2 direzioni.

Alta frequenza (136-142 kHz) 10

Bassa frequenza (3-17 Hz) 6

Riporto

pz

ms

pz

pz

pz

pz

pz
pz

pz

pz

pz
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R 692.203

R .210

211
212

213

X0 X0 X

.300

.301
.302
.303

A X0 XU X

400

401
402
403
.500
.501
.600

A XU X XN XN XU X

.610

P

.611
R .612

R .700

R .701
R .720

Alta e bassa frequenza.

Coppia di spire induttive per il rilevamento e il consenso
al traffico pubblico; per impianto semaforico alimentato
dalla rete elettrica; per traffico alternato di utenti e

bus nelle 2 direzioni.

Alta frequenza (136-142 kHz)

Bassa frequenza (3-17 Hz)

Alta e bassa frequenza.

Coppia di spire induttive per il rilevamento e il consenso
al traffico pubblico; per impianto semaforico alimentato
dalla rete elettrica; per traffico alternato di utenti e

bus in una direzione, solo bus nell'altra direzione.

Alta frequenza (136-142 kHz)

Bassa frequenza (3-17 Hz)

Alta e bassa frequenza.

Coppia di spire induttive per il rilevamento e il consenso
al traffico pubblico; per impianto semaforico a
radiocomando alimentato a batteria; per traffico
alternato di utenti e bus in una direzione, solo bus
nell'altra direzione.

Alta frequenza (136-142 kHz)

Bassa frequenza (3-17 Hz)

Alta e bassa frequenza.

Cavo con pulsantiera per comando a distanza.
Noleggio mensile.

Dispositivi per il trasporto pubblico

Quietanza ottica per il trasporto pubblico
lampada bianca diametro 100 mm.

Installazione

Noleggio mensile

Gruppo elettrogeno automatico da 5,5 KW per la ricarica
delle batterie di impiantia 2,30 4

fasi; rifornimento di carburante effettuato

direttamente dal committente.

Noleggio mensile.

Dispositivo per chiamata tramite sistema

radiocamandato, massimo 5 telecomandi (> 1km).
Con impianto allacciato alla rete elettrica o a batterie.

Riporto

10

10

10

10

50
30

10

PZ e e

PZ s e
PZ s e

o7

PZ s e
PZ s e
o7

PZ s e
PZ s e

PZ s e

MS s

MS s
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R 692.721

R 122

R .730
R 731
R 732

R .740

R 741
R 742
R .800

R .801
R .802
R .803
R .804
R .805
R .806
R .850
R .851
R 693

R .200
R .201

Installazione.
Noleggio mensile.

Dispositivo per chiamata tramite chiamata telefonica.
(esclusi i costi di connessione o comunicazione)

Installazione.

Noleggio mensile.

Dispositivo per chiamata tramite sensorica adibita per
gestione eventi geologici.

(sensa sensorica, solo gestione segnale)

Con impianto allacciato alla rete elettrica.
Installazione.

Noleggio mensile.

Sostituzione mensile delle batterie in caso di
impossibilita di ricarica delle stesse in loco; per
cantieri situati ad una distanza massima di 30 km
dalla sede della ditta.

Per impianto a 2 fasi.

Per impianto a 3 fasi.

Per impianto a 4 fasi.

Supplemento per distanza
da 31 a 60 km.

Supplemento per distanza
superiore a 60 km.

Sostituzione batterie di 1
semaforo supplementare di
richiamo.

Sostituzione settimanale.
Programmazione speciale

Programma per il coordinamento
tra 2 o piu impianti.

up= numero di impianti
sincronizzati

Prestazioni di sicurezza

2
10

10

10

12

20

10

Prestazioni di sicurezza ai sensi dell'art. 3
dell'Ordinanza sui lavori di costruzione (OLCostr).
Per tutta la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

Prestazioni di sicurezza, ai
sensi dell'art. 3 e seguenti
dell'Ordinanza sui lavori di
costruzione (OLCostr).

Riporto

pz

ms

pz

pz

pz
pz

pz

pz

pz

pz

up
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R 693.201 che l'imprenditore ritiene non
comprese negli atti di
appalto.
up = globale per numero
singolo di cantiere 200 UP e e,

R 695 Regie

Conteggiate a partire dalla sede o da un altro cantiere
situato sul tragitto dalla sede al cantiere in oggetto.

Per casi particolari il committente si riserva il
diritto di richiedere un'offerta supplementare.

Per tutte le prestazioni per le quali il presente modulo
d'offerta non prevede una pos.
specifica.

Tariffe orarie della manodopera comprensive di
indennita per intemperie e spese di trasferta.

Supplementi da applicare alle tariffe della mano d'opera per
orario di lavoro straordinario:

- Lavoro notturno dalle 23.00 alle 06.00 : 50%
- Sabato dalle 00.00 alle 24.00 : 50%
- Domenica e giorni festivi dalle 00.00 alle 24.00 : 100%

R .100 Tariffe.
Tariffe orarie e chilometriche.

R .101 Ingegnere. 100 N
R .102 Tecnico. 100 h
R .103 Capo officina. 100 h o
R .104 Montatore. 100 h
R .105 Apprendista. 100 h
R .106 Autoveicolo senza autista.

up=km. 10'000 UP e e,
R .107 Furgone attrezzato senza

autista.

up=km. 10'000 LU o PP

284 Totale Segnaletica stradale: Impianti di gestione del traffico @ s
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