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Elenco prezzi

Foglio di correzione

Correzioni o cancellature dei prezzi unitari 0 a corpo come pure I'omissione dei prezzi unitari o a corpo
comportano l'esclusione dell'offerta. Eventuali errori dei prezzi unitari vanno pertanto notificati nel
presente formulario, che & parte integrante dell’offerta.

Questo formulario serve anche in caso di correzioni relative ai fogli di copertina (p.es. correzioni di errori
nel riporto dei totali, IVA compresa o hon compresa, ecc.).

Per I'esame delle offerte vengono unicamente corretti errori evidenti (errori aritmetici).

Prezzo esposto errato Prezzo corretto

Pag Posizione — —
prezzo unitario / a corpo prezzo unitario / a corpo

Importo totale dell’offerta
IVA inclusa

Eventuali osservazioni del concorrente:

La Ditta offerente: Luogo e data:
(timbro e firma autorizzata)

DA FIRMARE SOLO IN CASO DI UTILIZZO
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Modulo d'Offerta

Progetto: M 02 23311 SN - A2 Chiasso-Airolo Rivera
Tratto Rivera-Biasca. Galleria Ceneri.
Impianto di ventilazione (VEN)
Fornitura e sostituzione variatori di frequenza

Nota informativa per la compilazione dell'elenco prezzi

L'offerente & obbligato a riempire tutti i campi del presente elenco prezzi contrassegnati dal colore
( ) nella maniera seguente:

In generale:
Tutti i campi contrassegnati con puntini (......... ) dovranno essere sostituiti dall'offerente sia con cifre

o testi. Nelle posizioni dove I'offerente non ritiene opportuno completare il campo disponibile, allora
I'offerente dovra inserire il carattere "-" (trattino).

Tutti gli altri campi predefiniti nell'elenco prezzi e completi gia di testo, cifre, abbreviazioni, ecc. non
potranno essere modificati in alcun modo. In caso contrario I'offerta potra essere giudicata non valida.
Le impostazioni relative alla formattazione dei campi non potranno essere modificate.

Quantita:

Laddove le quantita non sono indicate, I'offerente dovra indicare le quantita previste per la
corrispondente voce tenendo presente la propria soluzione offerta. La quantita "0" (zero) dovra
essere indicata se la voce corrispondente non € prevista.

Prezzo unitario:
L'offerente dovra indicare il prezzo unitario offerto per la voce corrispondente.

Prezzo totale:

E' responsabilita dell'offerente assicurarsi che il prezzo totale sia corretto attraverso la moltiplicazione
tra la quantita ed il prezzo unitario. Nel caso in cui il totale non corrispondesse a tale moltiplicazione,
allora esso verra corretto in fase di verifica delle offerte.

Posizioni aggiuntive dell'offerente:
L'offerente € tenuto a indicare eventuali posizioni supplementari che ritiene non contemplate nelle

altre posizioni e rispettivamente indispensabili per il funzionamento del sistema secondo le
caratteristiche richieste. Per ogni posizione inserita vi dovra essere una breve descrizione della voce
atta alla comprensione inequivocabile della nuova voce offerta.

Elenco Prezzi
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Modulo d'Offerta

Progetto: M 02 23311
Impianto di ventilazione (VEN)
Fornitura e sostituzione variatori di frequenza

LEGENDA CODICI D'INSTALLAZIONE

Cl DESCRIZIONE

11 AP montaggio semplice (su legno, lastre di gesso, pavimenti e soffitti grezzi, ecc.)

12 AP montaggio normale (su mattoni, calcestruzzo, materiale sintetico, ecc.)

13 AP montaggio difficile (su costruzione metallica, su pavimenti grezzi livellati, ecc.)

20 INC montaggio molto semplice (in fosse di scavo, scanalature, aperture, fori, scatole d'in-casso,
ecc.)

21 INC montaggio semplice (in lastre di gesso, materiale sintetico, casseri di soletta, ecc.)

22 INC montaggio normale (in pareti con rivestimento, mattoni di terracotta, casseri di parete, ecc.)

INC montaggio difficile (in mattoni silico-calcari, impalcati di legno, muri faccia a vista, soffitti

23 con rivestimenti, ecc.)

31 INS montaggio semplice (in basi di montaggio gia predisposte, combinazioni modulari, ecc.)

32 INS montaggio normale (in materiale sintetico, materiale morbido, ecc.)

33 INS montaggio difficile (in lamiera sottile, ecc.)

52 TIR montaggio normale (in tubi, canali con separazione, ecc.)

53 TIR montaggio difficile (in tubi esistenti che contengono cavi, su canali portacavi a scaletta,
ecc.)

71 RAC montaggio semplice (con morsetti a innesto, a pressione, a taglio, ecc.)

72 RAC montaggio normale (morsetti a vite, giunto brasato, ecc.)

73 RAC montaggio difficile (con giunto saldato, con capicorda, ecc.)

Elenco Prezzi
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1.0 Condizioni, direttive e lavori a regia
Quantita Unita Prezzo unitario Prezzo totale
1.1 Salari aregia, tariffe orarie
111 Capo progetto
10 h Fro..... Fr.....
1.1.2  Capo cantiere
10 h Fro..... Fr.....
1.1.3 Capo montatore
10 h Fro.... Fr....
1.14 Montatore specializzato
10 h Fro..... Fr....
1.15 Montatore elettricista
10 h Fro.... Fr....
1.1.6  Aiuto montatore
5h Fro..... Fr....
1.1.7 Programmatore
10 h Fro.... Fr....
1.1.8 Disegnatore
10 h Fro..... Fr....
1.1.9 Controllore
5h Fro..... Fr....
1.2 Installazioni di cantiere
1.2.1 Installazioni di cantiere per il montaggio degli apparati
oggetto della fornitura. Insieme delle attrezzature,
macchinari e installazioni per il montaggio e il
fissaggio di tutte le apparecchiature oggetto della
fornitura, compresi tutti i mezzi di trasporto per tutta la
durata delle prestazioni della Ditta.
14l Fro.... Fro....

1.2.2  Prestazione per garantire la sicurezza (art.3 ordinanza
sui lavori di costruzione) che l'imprenditore ritiene non
comprese in quelle gia esposte dal committente.

1.2.3 Insieme dei trasporti di persone valido per tutta la

durata delle prestazioni della Ditta per lo spostamento

all'area di cantiere e al luogo di lavoro per ogni attivita

€ per ogni squadra. 14l Fr ......... Froo....
1.2.4  Insieme dei mezzi di carico e dei mezzi di trasporto, di

sollevamento e di lavoro: allestimento, messa a

disposizione e smantellamento valido per tutta la

durata delle prestazioni della Ditta. 14l = =

1.2.5 Pulizia giornaliera della carreggiata e delle cabine per
la rimozione dei residui di lavorazione prima di lasciare
il cantiere.
Computo globale per tutta la durata del cantiere. 1 gl (= (=

1.2.6  Supplemento per lavori notturni posizioni da 1.2.1 a
1.25 1dl Fro... Fro...

Elenco Prezzi
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1.0 Condizioni, direttive e lavori a regia

Quantita Unita Prezzo unitario Prezzo totale

1.3 Smontaggi

1.3.1  Scollegamento armadi convertitori frequenza esistenti,
smontaggio degli apparecchi e degli accessori interni
che sono richiesti da UTIV come materiale di riserva.
Consegna del materiale smontato a CMB.
Eliminazione e smaltimento del restante materiale
secondo le leggi e le norme in vigore per le
apparecchiature elettriche e elettroniche e degli
accessori interni all'armadietto, che non sono piu'
richiesti da UTIV.

8pz. Fr ... Fro.....
13.1 Supplemento per lavori notturni posizione 1.3.1

1.4 Diversi e imprevisti

14.1 Fornitura di manodopera e di materiale necessatri per
le installazione elettriche e lo smantellamento
imprevisti o secondo esigenze del committente,
durante la fase esecutiva dei lavori. Lavoro e
materiale da notificare con bollettini a regia
controfirmati dalla DL. | prezzi saranno paragonati a
quelli esposti nel modulo d'offerta.

Prezzo indicativo Fr. 10'000,- 14l Fr 10'000 FEr 10'000

1.0 Totale Condizioni, direttive e lavori a regia CHF e

Elenco Prezzi
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2.0

Materiale

2.1
2.11

2.1.2

2.13

214

215

2.16

2.1.7

2.18

2.1.9

2.1.10

Quantita Unita  Prezzo unitario Prezzo totale

Armadio elettrico acceleratori

Costruzione, fornitura, montaggio e allacciamento di
variatore di frequenza completo, incluso interruttore
principale, filtro RFI, filztro du/dt, comando
locale/distante, modulo di comunicazione, inibizione
delle funzioni di sicurezza.

(le caratteristiche del materiale offerto devono essere
conformi a quanto prescritto dei documenti di appalto
"Prescrizioni tecniche", allegare documentazione
tecnica negli allegati all'offerta)
8pz. Fr ... Fro.......
Costruzione, fornitura di variatore di frequenza
completo (di riserva), incluso interruttore principale,
filtro RFI, filztro du/dt, comando locale/distante,
modulo di comunicazione, inibizione delle funzioni di
sicurezza.

(le caratteristiche del materiale offerto devono essere

conformi al punto 2.1.1) 1pz. Fr ... Fro....
Materiale elettrico per il corretto funzionamento

dell'armadio variatore di frequenza (cavi,

interruttori/fusibili di protezione, alimentazioni,

morsettiere, materiale di fissaggio e piccolo materiale) 9pz. Fr e, Fro..

Configurazione e parametrizazzione del software di

comando del variatore di frequenza 9pz. Fr ..... Fro.
Accessorio armadio ventilazione attiva, comprendente

griglie con filtro, ventilatori ad espulsione d'aria a

230Vac e con fessura di ventilazione (fornitura e

montaggio) 9pz. Fr ... Fro.....
Fornitura e posa di telaio in alluminio a pavimento di

misura idone per ospitare I'armadio variatore di

frequenza 8pz. Fr ... Fro.....
Fornitura e posa lamiera zigrinata in acciaio

inossidabile con maniglia sollevamento, calpestabile

per chiusura del risparmio pavimento che risulta

dalla differenza tra la larghezza occupata dall'attuale

armadio (605mm) e il nuovo armadio fornito

(profondita griglia ca. 500mm)

Spessore lamiera 5mm al quale aggiungere sopra la

zigninatura da 2mm (totale 7mm) 16 pz. Fr oo Fr o

Supplemento per lavoro notturno posizione dalla 2.1.1-
2.15 14l Froo..... Froo..
Supplemento per lavoro notturno della posizione 2.1.6

Supplemento per lavoro notturno della posizione 2.1.7

Elenco Prezzi
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2.0

Materiale

2.2
221

222

2.2.3

224

2.0

Allacciamenti

Scollegamento da vecchio armadio, sfilaggio parziale
(da piano inferiore), riposizionamento e allacciamento
cavo bassa tensione alimentazione nuovo armadio
convertitore frequenza.

(altezza dei morsetti / sbarre per la connessione del
cavo non deve essere superiore a 30cm dal
pavimento)

Scollegamento da vecchio armadio, sfilaggio parziale
(da piano inferiore), riposizionamento e allacciamento
cavo schemato alimentazione acceleratore nel nuovo
armadio, compresa messa a terra schermatura.
(altezza dei morsetti / sbarre per la connessione del
cavo non deve essere superiore a 30cm dal
pavimento)

Supplemento per lavoro notturno posizione 2.2.1

Supplemento per lavoro notturno posizione 2.2.2

Totale Materiale

Quantita Unita

8 pz.

Prezzo unitario Prezzo totale

Elenco Prezzi



M 02 23311 SN - A2 Chiasso-Airolo. Tratto Rivera-Biasca. Galleria Ceneri Pagina: 9
Impianto di ventilazione (VEN) 14.07.2023
Fornitura e sostituzione variatori di frequenza

3.0 Altre forniture

Quantita Unita Prezzo unitario Prezzo totale

3.1 Imballaggio, immagazzinamento e trasporto
3.1.1  Assemblaggio in officina dell'armadio elettrico

contenente il convertirore di frequenza. Inclusi

protocolli di prova e misura degli armadi 1gl Fro... Froo....
3.1.2  Imballaggio, immagazzinamento e trasporto di tutto il

materiale facente parte della fornitura. Sollevamento

da piano terreno a primo piano attraverso botola

esistenti tramite propri mezzi trasporto/sollevamento

14l Froo... Froo...
3.1.3 Posa e fissaggio dell'armadio convertitore di
frequenza
Cli12 8pz. Fr ..... Fro.....
3.1.4  Supplemento lavoro notturno posizione 3.1.2-3.1.3
14l Fr....... Fr.....
3.1.5  Protocollo di conformita alla norma EN 61439 e alle
direttive applicabili. 8pz. Fr ... Fro....

Elenco Prezzi
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3.0 Altre forniture
Quantita Unita Prezzo unitario Prezzo totale

3.2 Messa a terra
3.2.1  Scollegamento, sfilaggio parziale (dal piano inferiore),

riposizionamento e ricollegamento nel nuovo armadio

del cavo messa a terra armadio di sezione 25mm2 per

messa a terra del nuovo armadio.

Cl72

8pz. Fr ... Fro.....

3.2.2 Scollegamento, sfilaggio parziale (dal piano inferiore),

riposizionamento e ricollegamento nel nuovo armadio

del cavo per la messa a terra schermatura.

Cl72

8pz. Fr ... Fro.....

3.2.3  Collegamento a messa a terra schematura cavo

alimentazione acceleratori secondo specifiche del

nuovo variatore di frequenza (lato acceleratore).

Cl72 8pz. Fr ..... Fro.....
3.2.4  Supplemento lavoro notturno posizione 3.2.1 - 3.2.2 -

3.2.3 149l Fro... Froo.....
3.0 Totale Altre forniture Fro.......

Elenco Prezzi
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4.0 Prestazioni di engineering e manutenzione

Quantita Unita Prezzo unitario Prezzo totale

4.1 Lavori preliminari
4.1.1 Raccolta dati, studio e analisi della documentazione
esistente. 16 h Fr

4.1.2  Sopralluogo iniziale, per tutti i rilievi necessari per

I'allestimento del quaderno oneri realizzativo 20 h Fro... Fro......
4.1.3  Sopralluogo per rilievo allacciamento cavo lato

acceleratore e verifica corretto collegamento

schermatura in base alle specifiche del nuovo

variatore di frequenza 15 h Fro...... Froo....

4.2 Prestazioni di engineering

421 Engineering per quaderno degli oneri funzionali e
realizzativi, concezione dettagliata del piano di
realizzazione, elaborazione di tutta la documentazione
di progetto, la specifica e la definizione della ripresa di
tutte le interfacca, pianificazione dettagliata delle
migrazione vecchio-nuovo, elaborazione della codifica
CDR/AKS, schemi elettrici, liste di cablaggio, liste di
materiale per tutte le apparecchiature.

Le prestazioni offerte devono comprendere quanto
prescritto nei documenti di appalto.

4.2.2 Disegno esecutivo di:
- armadio (ingombri, connessioni, pesi, ecc)
- schema allacciamento cavi

Le prestazioni offerte devono comprendere quanto

prescritto nei documenti di appalto. 1gl Froo...... Fro....
4.2.3  Calcolo del contenuto armonico nella rete a monte in

relazione ai liminti previsti dalle norme di riferimento.

Le prestazioni offerte devono comprendere quanto
prescritto nei documenti di appalto.

42.4 Interfaccia con forniture armadio comando
ventilazione per:
- verifica cavi interfacciamento (retrosegnalazioni e
comando)
- verifiche protocollo Modbus di comunicazione

Le prestazioni offerte devono comprendere quanto
prescritto nei documenti di appalto. 1gl Froo..... Fro........

Elenco Prezzi
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4.0 Prestazioni di engineering e manutenzione

4.2.5

4.2.6

Quantita Unita

Coordinamento con forniture comando ventilazione
per la pianificazione e assistenza alle prove di verifica
del corretto funzionamento del singolo armadio
variatore frequenza, singolo acceleratore e del
sistema ventilazione nel suo complesso

Le prestazioni offerte devono comprendere quanto

prescritto nei documenti di appalto. 1ql

Conduzione del progetto, comprendente:

- contatto con il Committente, con l'ing. elettrotecnico,
con UTIV, con ditta fornitrice del comando ventilazione
- analisi e trasmissione delle esigenze comando
ventilazione e impianti esistenti, ecc.

- raccolta ed analisi degli impianti esistenti e delle
relative interfacce

- riunioni di coordinamento durante tutta la durata dei
lavori

- allestimento, pianificazione lavori e pianificazione
finanziaria dettagliata, secondo specifiche richieste del
Committente ad avanzamento lavori, anche a seguito
di interruzione dei lavori

- coordinamento con Electrosuisse per convocazione
ai collaudi e per I'evasione di eventuali difetti
riscontrati al collaudo in officine e/o al secondo
controllo RaSi

- gestione qualita

- assistenza in fase di test durante la messa in
esercizio e durante il periodo di prova.

Le prestazioni offerte devono comprendere quanto
prescritto nei documenti di appalto.

Elenco Prezzi

Prezzo unitario

Prezzo totale
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4.0 Prestazioni di engineering e manutenzione
Quantita Unita Prezzo unitario Prezzo totale

4.3 Manutenzione
4.3.1 Manutenzione ordinaria delle nuove postazioni di

comano, per tutta la durata della garanzia (compreso

materiale d'usura). 1dl Fro... Fro.....
4.3.2  Manutenzione ordinaria delle nuove postazioni di

comano, dopo il periodo di garanzia fino al 10° anno

(compreso materiale d'usura).

Da non addizionare nell'importo totale 14l Fr....... Fr ...
4.0 Totale Prestazioni di engineering e manutenzione Fro.....

Elenco Prezzi
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5.0 Istruzioni, documentazione, etichette

Quantita Unita Prezzo unitario Prezzo totale

5.1 Istruzione
5.1.1  Costi per l'istruzione di servizio e per la formazione del
personale dell'esercizio alla manutenzione del
sistema. La formazione é prevista al Centro di
Manutenzione a Camorino (CMB) e in loco.
Comprendente di:
- istruzioni di servizio
- istruzione sul montaggio dei componenti
- istruzione sulla ricerca guasti
- istruzione sulla parametrizzazione
- istruzione alla manutenzione
- istruzione d'utilizzo 24 h Fro..... Fro...
5.1.2  Spese e trasferte

5.2 Codifica ed etichettatura componenti
5.2.1 Realizzazione delle etichettature armadi secondo
codice CDR.

Le prestazioni offerte devono comprendere quanto

prescritto nei documenti di appalto. 8 pz. Fr
5.2.2 Realizzazione delle etichettature armadi secondo

codice AKS.

Le prestazioni offerte devono comprendere quanto
prescritto nei documenti di appalto. 8 pz. Fr

5.3 Documentazione
5.3.1  Costi per I'elaborazione del documento "quaderno
d'oneri realizzativi" con i piani d'officina di ogni singolo
componente. Elaborazione per piano dei termini e
pianificazione delle forniture. Piani di interventi e
organigramma nominativi del personale. 1 gl =

5.3.2 Costi per la realizzazione e la fornitura della
documentazione finale provvisoria (documentazione
minima di esercizio) di tutto il sistema aggiornata
secondo l'eseguito comprendente:
- schemi e specifiche elettriche
- disegni tecnici e schede apparecchi convertitori di
frequenza
Le prestazioni offerte devono comprendere quanto
prescritto nei documenti di appalto. 1qgl Fro... Fro...

Elenco Prezzi
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5.0 Istruzioni, documentazione, etichette

5.3.3

534

5.0

Costi per la realizzazione e la fornitura delle
documentazione dell'opera eseguita DAW:

Le prestazioni offerte devono comprendere quanto
prescritto nei documenti di appalto.

Costi per l'allestimento e la fornitura della
documentazione alle posizioni 7.3.1-7.3.2-7.3.3
completa per opertatori, manutentori e sistemisti in
formanto cartaceo e su supporto informatico come
indicato nella documentazione di appalto (CPN 102)

Totale Istruzioni, documentazione, etichette

Quantita Unita Prezzo unitario Prezzo totale

14l Fro... Fro...
14l Fr....... Fr.....
Fro......

Elenco Prezzi
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6.0 Prove e collaudi

6.1
6.1.1

6.1.2

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

Quantita Unita Prezzo unitario

Collaudo in officina
Controllo del materiale impiegato

1gl

Collaudo in officina FAT (protocollo 1), dei nuovi
armadi convertitori di frequenza, incluso la
preparazione dell'ambiente di test per la simulazione
per l'integrazione nel comando ventilazione esistente e
I'allestimento del relativo protocollo.

Le prestazioni offerte devono comprendere quanto
prescritto nei documenti di appalto.

14l

Controllo del montaggio e messa in servizio

Controllo di verifica del montaggio comprendente:

- controllo della posa degli armadi variatori

- controllo del corretto collegamento dei cavi
alimentazione armadi

- controllo del corretto collegamento dei cavi messa a
terra

- controllo del corretto collegamento dei cavi
alimentazione acceleratori

- test e verifiche ripristino corretto funzionamento degli
acceleratori e in generale dell'impianto ventilazione

- test di verifica corretto ripristino matrice dei riflessi
della galleria

-verifica del funzionamento integrato dei nuovi
convertiori di frequenza e degli acceleratori,
determinazione del rendimento globale, ecc.

Messa in esercizio degli equipaggiamenti, incluso
prove di funzionamento comprese le funzioni speciali

come la marcia di emergenza 1gl

Verifica dell'attivazione di tutti i contatti di

retrosegnalazione 1gl

Misurazione del contenuto armonico in tensione e
corrente su tutto lo spettro fino a 5.5kHz compresi, per
ogni variatore di frequenza e per ogni stato di

funzionamento 1gl

Misure d'isolazione di tutti i cavi distribuzione bassa
tensione rete normale.

Misurazione delle correnti di cortocircuito e con
verifica del tempo di intervento delle protezioni
automatiche.

Allestimento del protocollo secondo OIBT

Supplemento lavoro notturno per le posizioni 6.2

1gl

Elenco Prezzi

Prezzo totale
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6.0

Prove e collaudi

6.3
6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.4

6.4
6.4.1

6.0

Quantita Unita Prezzo unitario

Collaudi
Collaudo provvisorio in sito (SAT, protocollo 2)
completo, incluso l'allestimento del protocollo.

Le prestazioni offerte devono comprendere quanto
prescritto nei documenti di appalto.

Collaudo in sito completo alla scadenza del periodo di
prova di 6 mesi (protocollo 3), inclusol'allestimento del
protocollo (partenza garanzia 36 mesi)

Le prestazioni offerte devono comprendere quanto
prescritto nei documenti di appalto

Partecipazione al collaudo dell'impianto con

Electrosuisse ed eliminazione dei difetti riscontrati

prima della fine del periodo di prove e del collaudo

definitivo. 1qgl Fro.....
Supplemento lavoro notturno per le posizioni 6.3

Rapporti di collaudo

Allestimento di un documento contenente tutti i

rapporti di collaudo, da consegnare in 4 copie

cartacee e una copia su memory USB/CD/DVD 1 gl Fr

Totale Prove e collaudi

Prezzo totale

Elenco Prezzi
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Ricapitolazione

1.0 Condizioni, direttive e lavori a regia.........ccccccceeinieeeereennnes CHFE ..o
2.0 MALEIIAIE «...cveieeiiie e CHF..ooiie,
3.0 AIFE FOMMITUNE «.ceeeeee e CHF. ..o,
4.0 Prestazioni di engineering e manutenzione........................ CHF .o
5.0 Istruzioni, documentazione, etichette ...........ccovvvvvvvrevnrennnns CHF..ooneee e,
6.0 Prove e collaudi...........cooovviiiiiiiiiiiiii e CHF.......coooiiiiiii
Importo totale lavori......ccccocveeeiiiiiiiecce e CHF oo

IVAL T 70 e CHF..oo e
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