
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MP-SC 2024-2025 
Settore 6 

 
 

Manutenzione strade cantonali 

CMBel - Bellinzona - Bassa Riviera - Gambarogno 

 

Opere di pavimentazione 

DICHIARAZIONI DELL’OFFERENTE 
e 

ELENCO PREZZI 

Avvertenza importante:  

Apponendo la propria firma, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo “CPN 102 Disposizioni 
particolari” e nel presente “Dichiarazioni dell’offerente e Elenco prezzi”, il concorrente convalida tutti i dati 
da lui forniti mediante la compilazione e l’inserimento di crocette negli appositi spazi, dichiarandosi disposto a 
comprovarli su richiesta. Egli dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire o 
ostacolare la libera concorrenza. 
In caso di indicazioni inveritiere, il committente si riserva di procedere giusta gli artt. 251 e seguenti del 
Codice penale svizzero. 

Contemporaneamente, con la firma sottostante, l’offerente libera le autorità fiscali, gli istituti delle 
assicurazioni sociali, l’Ispettorato del lavoro e gli altri organi pubblici dal segreto di funzione e li autorizza 
esplicitamente a fornire, su richiesta, all’ente preposto all’appalto (committente) - anche in contraddizione con 
eventuali disposizioni legali - informazioni relative alle affermazioni contenute nella presente “Dichiarazione” e 
alla successiva realizzazione della commessa. 

 

Impresa / Consorzio offerente 
luogo e data: Timbro e firma autorizzata (*) 

 
 
 
 

........................................................... ........................................................... 
 
 

Importo totale dell’offerta (IVA inclusa) CHF .................................................. 
 

 

 
 

 
(*) in caso di consorzio deve essere sottoscritta da tutti i membri consorziati  

DIPARTIMENTO  DEL  TERRITORIO 

DIVISIONE  DELLE  COSTRUZIONI 
AREA  DEL  SUPPORTO  E  DEL  COORDINAMENTO 

CASELLA  POSTALE  2170  -  6501  BELLINZONA 

 

Controllato il: ......................... 
 

Visto: .................. 
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Dichiarazioni dell’offerente e Elenco Prezzi 
 

 
 

Allegati dell’offerente 

 

(Vedi anche pos. 252 delle “Disposizioni particolari CPN 102”) 
 

N° 1. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 2. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 3. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 4. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 5. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 6. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 7. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 8. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 9. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 10. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 11. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 12. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 13. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 14. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 15. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 16. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 17. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 18. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 19. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 20. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 21. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 22. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 
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Dichiarazioni dell’offerente e Elenco Prezzi 
 

 
 

N° 23. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 24. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 25. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 26. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 27. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 28. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 29. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 30. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 31. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 32. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 33. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 34. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 35. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 36. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 37. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 38. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 39. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 40. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 
 
 
 
 

L’elenco è da compilare obbligatoriamente, come ai sensi dell’art. 40 cpv. 3 del 
RLCPubb/CIAP. 
La mancata compilazione dell’elenco implica l’esclusione dell’offerta dalla gara d’appalto. 
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Dichiarazioni dell’offerente e Elenco Prezzi 
 

 
 

Foglio di correzione 

 

Correzioni o cancellature dei prezzi unitari o a corpo come pure l’omissione dei prezzi unitari o a corpo 
comportano l’esclusione dell’offerta. Eventuali errori dei prezzi unitari vanno pertanto notificati nel 
presente formulario, che è parte integrante dell’offerta. 
Questo formulario serve anche in caso di correzioni relative ai fogli di copertina (p.es. correzioni di errori 
nel riporto dei totali, IVA compresa o non compresa, ecc.). 
Per l’esame delle offerte vengono unicamente corretti errori evidenti (errori aritmetici). 
 
 

Pag Posizione 
Prezzo esposto errato Prezzo corretto 

prezzo unitario / a corpo prezzo unitario / a corpo 

      

      

      

      

      

      

      

      

Importo totale dell’offerta 
IVA inclusa     

 
 
 
 

Eventuali osservazioni del concorrente: 
 
 

…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 

…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 

…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 

…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 

La Ditta offerente: Luogo e data: 
(timbro e firma autorizzata) 
 
 
 
 

………....……………….……............... ………....……………….……............... 
 
 
 
 

DA FIRMARE SOLO IN CASO DI UTILIZZO 
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DICHIARAZIONI DELL’OFFERENTE 
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Dichiarazioni dell’offerente e Elenco Prezzi 
 

 

Dichiarazione degli effettivi - OFFERENTE SINGOLO 

 

 

Ditta concorrente (nome, ragione sociale): 
 
 
……………………………………………………………….……...…...………. 

 

Iscritta al Registro di commercio nel Cantone: 
 
 
………………………………….……… 

 

dal : 
 
 
……………………… 

     
 

L’attività della ditta concorrente è 
assoggettata al rispetto dei seguenti 
contratti collettivi di lavoro : 

 

CCL 
 
CNM 

 

……………………………………….………………………………. 
 
……………………………………..………………………………… 

 
 
 

 
Nessuno 

Titolari iscritti a RC con diritto di firma 
che soddisfano l’art. 34 RLCPubb/CIAP 

Titolo di studio (o altra abilitazione) e settore. 
I documenti di idoneità devono essere allegati  all’offerta 
(art. 34 cpv. 6 RLCPubb/CIAP). 
 

 

 
 

 
1. 
……………………………………………………………. 
 

 
 
……………………………………………………………………………………. 
 

 
2. 
……………………………………………………………. 
 

 
 
……………………………………………………………………………………. 
 

 
 

Capacità tecniche ed elenco dei quadri e dei dipendenti della ditta 
 

La stazione appaltante si avvale di questi dati sulla base dell’art. 22 LCPubb e art. 13 d) CIAP per il controllo della 
capacità tecnica dell’offerente. Il concorrente deve pertanto fornire le seguenti precisazioni: 
 

Membri di Direzione 
 

(unità): 
 

……...… 
 

 
DI PRINCIPIO : 
 
Se la ditta offerente è una filiale deve 
essere indicato solo il personale - e 
devono essere allegate le attestazioni 
degli oneri sociali - della filiale (offerente) 
in Ticino. 
Se la ditta offerente è una succursale 
deve essere indicato tutto il personale - e 
devono essere allegate le attestazioni 
degli oneri sociali - della ditta madre e 
della succursale in Ticino (offerente). 

Personale amministrativo 
 

(unità): 
 

……...… 
 

Personale operativo (operai/ impiegati)  
domiciliato in CH 
 

(unità): 
 

……...… 
 

Personale operativo (operai/ impiegati) 
domiciliato all’estero 
 

(unità): 
 

……...… 
 

TOTALE 

complessivo della ditta, senza apprendisti 
 

(unità): 
 

……...… 
 

 

Condizioni contrattuali del personale della ditta 
 

Personale con contratto a tempo pieno 
(100% della durata lavorativa) 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

Personale con contratto a tempo parziale  
ma con impiego minimo garantito 50% - 100% 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

Personale con contratto a ore senza impiego minimo 
garantito, oppure con % di impiego < 50% 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

Apprendisti 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

  

 

Questo dato serve per quantificare 
il diritto al prestito di manodopera 
(Art. 37 cpv. 4 RLCPubb/CIAP) 
 

 

TOTALE 
 
…………. 
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Dichiarazioni dell’offerente e Elenco Prezzi 
 

 
 

Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di lavoro 

 

 Apporre una crocetta su quanto fa al caso 
 

 

1 
  

Rispetto dei contratti collettivi di lavoro 
 

 
 

SI 
 

NO 
 
1 

 
.1 

 
Per le prestazioni oggetto della presente offerta valgono: 

CNM “Contratto nazionale mantello” del settore: EDILIZIA PRINCIPALE 

CCL “Contratti collettivi di lavoro” validi nel 
Cantone Ticino:  CCL PAVIMENTAZIONI STRADALI  

L’offerente dichiara di rispettare tutte le condizioni indicate dal contratto nazionale 
mantello (CNM), rispettivamente dei contratti collettivi di lavoro (CCL) vigenti nel luogo 
d’esecuzione dei lavori. 
 

 

  

 
1 

 
.2 

 
L’offerente abilita la corrispondente Commissione paritetica cantonale a procedere ai 
relativi controlli durante tutta la durata d’esecuzione della commessa? 
 

 

  

 
 

2 
  

Rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna 
 

 
 

SI 
 

NO 

   
L’offerente dichiara di rispettare la parità di trattamento tra uomo e donna. 
 

 

  
 

 

3 
  

Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e della tutela della salute 
 

 
 

SI 
 

NO 

   
L’offerente si impegna a rispettare le disposizioni vigenti nel luogo d’esecuzione dei lavori 
in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute (art.3 OLCostr.)? 

Apponendo la crocetta sulla casella “sì”, e tramite la firma sulla copertina del presente 
documento, la ditta offerente dichiara che tutte le misure necessarie per garantire la 
sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori, secondo l’Ordinanza sui 
lavori di costruzione, sono state previste e integrate nei prezzi dell’offerta, compresi ev. 
completamenti alle misure indicate dal committente. In caso di delibera, le stesse 
dovranno essere applicate e rispettate da tutti i propri collaboratori e per tutta la durata 
della prestazione. 
 

 

  

 
 

4 
  

Rispetto degli oneri fiscali e sociali 
 

 
 

SI 
 

NO 
   

L’offerente dichiara di aver pagato (*) e di essere aggiornato con lo stato dei pagamenti 

dovuti di: 

 

  

   
Imposte cantonali. 

 
  

   
Imposte comunali. 

 
  

   
Imposte federali dirette. 

 
  

   
Imposte sul valore aggiunto (IVA). 

 
  

   
Imposte alla fonte - per le ditte che impiegano personale non residente. 

 
  

   
AVS / AI / IPG. 

 
  

   
Assicurazione contro la disoccupazione (AD). 

 
  

   
Assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia (se pagata privatamente). 

 
  

   
Assicurazione contro gli infortuni SUVA o istituto analogo. 

 
  

   
Cassa pensione (LPP). 
 

 
  
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Dichiarazioni dell’offerente e Elenco Prezzi 
 

 
 

   
Premio per il pensionamento anticipato (PEAN) - per le categorie assoggettate. 

 
  

   
Contributi professionali - per le categorie assoggettate. 

 
  

   
Assegni familiari obbligatori. 

 
  

  
(*) 

 
Per le voci a cui i concorrenti, in funzione della loro situazione, non sono 
assoggettati, crociare “sì”. 
 

   

 
 

5 
  

Fallimento o concordato / pegno (in caso di consorzio vale per tutti i 
consorziati) 

 

 
 

SI 
 

NO 

   
L’offerente è oggetto di una procedura fallimentare o di una moratoria concordataria? 

 
  

   
Negli ultimi 12 mesi, l’offerente ha dovuto concordare un piano di pagamento degli 
arretrati con i suoi fornitori? 

 

  
   

Negli ultimi 12 mesi, l’offerente ha effettuato una cessione di credito con una banca? 
 
  

   
Negli ultimi 12 mesi, l’offerente è stato oggetto di una procedura di esecuzione forzata? 
 

 

  

 
 

6 
  

Impegno verso i subappaltatori e i fornitori 
 

 
 

SI 
 

NO 
   

L’offerente si dichiara disposto ad impegnare anche i propri subappaltatori verso il 
rispetto degli oneri sociali e lavorativi elencati ai punti 1, 2, 3,4 e 5? 
 

 

  

 
 

7 
  

Segreto d’ufficio 
 

 
 

SI 
 

NO 
   

L’offerente dichiara il suo consenso a liberare le autorità fiscali, gli istituti delle 
assicurazioni sociali e gli altri organi pubblici dal segreto di funzione e ad autorizzarli a 
fornire al committente, su richiesta e nell’ambito in oggetto, ev. informazioni relative ai 
punti 1, 2, 3, 4, 5 qui sopra elencati. 
 

 

  

 
 

8 
  

Esclusione titolari della ditta offerente 
 

 
 

SI 
 

NO 
   

L’offerente dichiara che i titolari iscritti a RC non sono attualmente sottoposti ad alcuna 
sanzione, come ai sensi dell’art. 25 lett. g) della LCPubb. 
 

 

  

 
 

9 
  

Osservazioni / chiarimenti dell’offerente 
 

 
 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

AVVISO 
 

Questo documento dev’essere compilato in modo completo, con tutti i dati richiesti. In caso di 
mancato rispetto delle condizioni obbligatorie (crocetta sulla casella “no” rispettivamente “sì” per 
il punto 5), mancata compilazione, o compilazione incompleta, l’offerta verrà di regola esclusa 
dalla procedura d’aggiudicazione. 
Il committente può utilizzare la facoltà di richiedere completamenti successivi alla scadenza 
unicamente per elementi non determinanti ai fini della classifica. 
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Dichiarazioni dell’offerente e Elenco Prezzi 
 

 
 

Dichiarazione degli effettivi - CONSORZIATO - A (capofila) 

 

 

Ditta concorrente (nome, ragione sociale): 
 
 
……………………………………………………………….……...…...………. 

 

Iscritta al Registro di commercio nel Cantone: 
 
 
………………………………….……… 

 

dal : 
 
 
……………………… 

     
 

L’attività della ditta concorrente è 
assoggettata al rispetto dei seguenti 
contratti collettivi di lavoro : 

 

CCL 
 
CNM 

 

……………………………………….………………………………. 
 
……………………………………..………………………………… 

 
 
 

 
Nessuno 

Titolari iscritti a RC con diritto di firma 
che soddisfano l’art. 34 RLCPubb/CIAP 

Titolo di studio (o altra abilitazione) e settore. 
I documenti di idoneità devono essere allegati  all’offerta 
(art. 34 cpv. 6 RLCPubb/CIAP). 
 

 

 
 

 
1. 
……………………………………………………………. 
 

 
 
……………………………………………………………………………………. 
 

 
2. 
……………………………………………………………. 
 

 
 
……………………………………………………………………………………. 
 

 
 

Capacità tecniche ed elenco dei quadri e dei dipendenti della ditta 
 

La stazione appaltante si avvale di questi dati sulla base dell’art. 22 LCPubb e art. 13 d) CIAP per il controllo della 
capacità tecnica dell’offerente. Il concorrente deve pertanto fornire le seguenti precisazioni: 
 

Membri di Direzione 
 

(unità): 
 

……...… 
 

 
DI PRINCIPIO : 
 
Se la ditta offerente è una filiale deve 
essere indicato solo il personale - e 
devono essere allegate le attestazioni 
degli oneri sociali - della filiale (offerente) 
in Ticino. 
Se la ditta offerente è una succursale 
deve essere indicato tutto il personale - e 
devono essere allegate le attestazioni 
degli oneri sociali - della ditta madre e 
della succursale in Ticino (offerente). 

Personale amministrativo 
 

(unità): 
 

……...… 
 

Personale operativo (operai/ impiegati)  
domiciliato in CH 
 

(unità): 
 

……...… 
 

Personale operativo (operai/ impiegati) 
domiciliato all’estero 
 

(unità): 
 

……...… 
 

TOTALE 

complessivo della ditta, senza apprendisti 
 

(unità): 
 

……...… 
 

 

Condizioni contrattuali del personale della ditta 
 

Personale con contratto a tempo pieno 
(100% della durata lavorativa) 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

Personale con contratto a tempo parziale  
ma con impiego minimo garantito 50% - 100% 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

Personale con contratto a ore senza impiego minimo 
garantito, oppure con % di impiego < 50% 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

Apprendisti 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

  

 

Questo dato serve per quantificare 
il diritto al prestito di manodopera 
(Art. 37 cpv. 4 RLCPubb/CIAP) 
 

 

TOTALE 
 
…………. 
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Dichiarazioni dell’offerente e Elenco Prezzi 
 

 
 

Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di lavoro 

 

 Apporre una crocetta su quanto fa al caso 
 

 

1 
  

Rispetto dei contratti collettivi di lavoro 
 

 
 

SI 
 

NO 
 
1 

 
.1 

 
Per le prestazioni oggetto della presente offerta valgono: 

CNM “Contratto nazionale mantello” del settore: EDILIZIA PRINCIPALE 

CCL “Contratti collettivi di lavoro” validi nel 
Cantone Ticino:  CCL PAVIMENTAZIONI STRADALI  

L’offerente dichiara di rispettare tutte le condizioni indicate dal contratto nazionale 
mantello (CNM), rispettivamente dei contratti collettivi di lavoro (CCL) vigenti nel luogo 
d’esecuzione dei lavori. 
 

 

  

 
1 

 
.2 

 
L’offerente abilita la corrispondente Commissione paritetica cantonale a procedere ai 
relativi controlli durante tutta la durata d’esecuzione della commessa? 
 

 

  

 
 

2 
  

Rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna 
 

 
 

SI 
 

NO 

   
L’offerente dichiara di rispettare la parità di trattamento tra uomo e donna. 
 

 

  
 

 

3 
  

Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e della tutela della salute 
 

 
 

SI 
 

NO 

   
L’offerente si impegna a rispettare le disposizioni vigenti nel luogo d’esecuzione dei lavori 
in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute (art.3 OLCostr.)? 

Apponendo la crocetta sulla casella “sì”, e tramite la firma sulla copertina del presente 
documento, la ditta offerente dichiara che tutte le misure necessarie per garantire la 
sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori, secondo l’Ordinanza sui 
lavori di costruzione, sono state previste e integrate nei prezzi dell’offerta, compresi ev. 
completamenti alle misure indicate dal committente. In caso di delibera, le stesse 
dovranno essere applicate e rispettate da tutti i propri collaboratori e per tutta la durata 
della prestazione. 
 

 

  

 
 

4 
  

Rispetto degli oneri fiscali e sociali 
 

 
 

SI 
 

NO 
   

L’offerente dichiara di aver pagato (*) e di essere aggiornato con lo stato dei pagamenti 

dovuti di: 

 

  

   
Imposte cantonali. 

 
  

   
Imposte comunali. 

 
  

   
Imposte federali dirette. 

 
  

   
Imposte sul valore aggiunto (IVA). 

 
  

   
Imposte alla fonte - per le ditte che impiegano personale non residente. 

 
  

   
AVS / AI / IPG. 

 
  

   
Assicurazione contro la disoccupazione (AD). 

 
  

   
Assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia (se pagata privatamente). 

 
  

   
Assicurazione contro gli infortuni SUVA o istituto analogo. 

 
  

   
Cassa pensione (LPP). 
 

 
  
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Dichiarazioni dell’offerente e Elenco Prezzi 
 

 
 

   
Premio per il pensionamento anticipato (PEAN) - per le categorie assoggettate. 

 
  

   
Contributi professionali - per le categorie assoggettate. 

 
  

   
Assegni familiari obbligatori. 

 
  

  
(*) 

 
Per le voci a cui i concorrenti, in funzione della loro situazione, non sono 
assoggettati, crociare “sì”. 
 

   

 
 

5 
  

Fallimento o concordato / pegno (in caso di consorzio vale per tutti i 
consorziati) 

 

 
 

SI 
 

NO 

   
L’offerente è oggetto di una procedura fallimentare o di una moratoria concordataria? 

 
  

   
Negli ultimi 12 mesi, l’offerente ha dovuto concordare un piano di pagamento degli 
arretrati con i suoi fornitori? 

 

  
   

Negli ultimi 12 mesi, l’offerente ha effettuato una cessione di credito con una banca? 
 
  

   
Negli ultimi 12 mesi, l’offerente è stato oggetto di una procedura di esecuzione forzata? 
 

 

  

 
 

6 
  

Impegno verso i subappaltatori e i fornitori 
 

 
 

SI 
 

NO 
   

L’offerente si dichiara disposto ad impegnare anche i propri subappaltatori verso il 
rispetto degli oneri sociali e lavorativi elencati ai punti 1, 2, 3,4 e 5? 
 

 

  

 
 

7 
  

Segreto d’ufficio 
 

 
 

SI 
 

NO 
   

L’offerente dichiara il suo consenso a liberare le autorità fiscali, gli istituti delle 
assicurazioni sociali e gli altri organi pubblici dal segreto di funzione e ad autorizzarli a 
fornire al committente, su richiesta e nell’ambito in oggetto, ev. informazioni relative ai 
punti 1, 2, 3, 4, 5 qui sopra elencati. 
 

 

  

 
 

8 
  

Esclusione titolari della ditta offerente 
 

 
 

SI 
 

NO 
   

L’offerente dichiara che i titolari iscritti a RC non sono attualmente sottoposti ad alcuna 
sanzione, come ai sensi dell’art. 25 lett. g) della LCPubb. 
 

 

  

 
 

9 
  

Osservazioni / chiarimenti dell’offerente 
 

 
 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

AVVISO 
 

Questo documento dev’essere compilato in modo completo, con tutti i dati richiesti. In caso di 
mancato rispetto delle condizioni obbligatorie (crocetta sulla casella “no” rispettivamente “sì” per 
il punto 5), mancata compilazione, o compilazione incompleta, l’offerta verrà di regola esclusa 
dalla procedura d’aggiudicazione. 
Il committente può utilizzare la facoltà di richiedere completamenti successivi alla scadenza 
unicamente per elementi non determinanti ai fini della classifica. 
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Dichiarazioni dell’offerente e Elenco Prezzi 
 

 
 

Dichiarazione degli effettivi - CONSORZIATO - B 

 

 

Ditta concorrente (nome, ragione sociale): 
 
 
……………………………………………………………….……...…...………. 

 

Iscritta al Registro di commercio nel Cantone: 
 
 
………………………………….……… 

 

dal : 
 
 
……………………… 

     
 

L’attività della ditta concorrente è 
assoggettata al rispetto dei seguenti 
contratti collettivi di lavoro : 

 

CCL 
 
CNM 

 

……………………………………….………………………………. 
 
……………………………………..………………………………… 

 
 
 

 
Nessuno 

Titolari iscritti a RC con diritto di firma 
che soddisfano l’art. 34 RLCPubb/CIAP 

Titolo di studio (o altra abilitazione) e settore. 
I documenti di idoneità devono essere allegati  all’offerta 
(art. 34 cpv. 6 RLCPubb/CIAP). 
 

 

 
 

 
1. 
……………………………………………………………. 
 

 
 
……………………………………………………………………………………. 
 

 
2. 
……………………………………………………………. 
 

 
 
……………………………………………………………………………………. 
 

 
 

Capacità tecniche ed elenco dei quadri e dei dipendenti della ditta 
 

La stazione appaltante si avvale di questi dati sulla base dell’art. 22 LCPubb e art. 13 d) CIAP per il controllo della 
capacità tecnica dell’offerente. Il concorrente deve pertanto fornire le seguenti precisazioni: 
 

Membri di Direzione 
 

(unità): 
 

……...… 
 

 
DI PRINCIPIO : 
 
Se la ditta offerente è una filiale deve 
essere indicato solo il personale - e 
devono essere allegate le attestazioni 
degli oneri sociali - della filiale (offerente) 
in Ticino. 
Se la ditta offerente è una succursale 
deve essere indicato tutto il personale - e 
devono essere allegate le attestazioni 
degli oneri sociali - della ditta madre e 
della succursale in Ticino (offerente). 

Personale amministrativo 
 

(unità): 
 

……...… 
 

Personale operativo (operai/ impiegati)  
domiciliato in CH 
 

(unità): 
 

……...… 
 

Personale operativo (operai/ impiegati) 
domiciliato all’estero 
 

(unità): 
 

……...… 
 

TOTALE 

complessivo della ditta, senza apprendisti 
 

(unità): 
 

……...… 
 

 

Condizioni contrattuali del personale della ditta 
 

Personale con contratto a tempo pieno 
(100% della durata lavorativa) 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

Personale con contratto a tempo parziale  
ma con impiego minimo garantito 50% - 100% 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

Personale con contratto a ore senza impiego minimo 
garantito, oppure con % di impiego < 50% 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

Apprendisti 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

  

 

Questo dato serve per quantificare 
il diritto al prestito di manodopera 
(Art. 37 cpv. 4 RLCPubb/CIAP) 
 

 

TOTALE 
 
…………. 
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Dichiarazioni dell’offerente e Elenco Prezzi 
 

 
 

Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di lavoro 

 

 Apporre una crocetta su quanto fa al caso 
 

 

1 
  

Rispetto dei contratti collettivi di lavoro 
 

 
 

SI 
 

NO 
 
1 

 
.1 

 
Per le prestazioni oggetto della presente offerta valgono: 

CNM “Contratto nazionale mantello” del settore: EDILIZIA PRINCIPALE 

CCL “Contratti collettivi di lavoro” validi nel 
Cantone Ticino:  CCL PAVIMENTAZIONI STRADALI  

L’offerente dichiara di rispettare tutte le condizioni indicate dal contratto nazionale 
mantello (CNM), rispettivamente dei contratti collettivi di lavoro (CCL) vigenti nel luogo 
d’esecuzione dei lavori. 
 

 

  

 
1 

 
.2 

 
L’offerente abilita la corrispondente Commissione paritetica cantonale a procedere ai 
relativi controlli durante tutta la durata d’esecuzione della commessa? 
 

 

  

 
 

2 
  

Rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna 
 

 
 

SI 
 

NO 

   
L’offerente dichiara di rispettare la parità di trattamento tra uomo e donna. 
 

 

  
 

 

3 
  

Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e della tutela della salute 
 

 
 

SI 
 

NO 

   
L’offerente si impegna a rispettare le disposizioni vigenti nel luogo d’esecuzione dei lavori 
in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute (art.3 OLCostr.)? 

Apponendo la crocetta sulla casella “sì”, e tramite la firma sulla copertina del presente 
documento, la ditta offerente dichiara che tutte le misure necessarie per garantire la 
sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori, secondo l’Ordinanza sui 
lavori di costruzione, sono state previste e integrate nei prezzi dell’offerta, compresi ev. 
completamenti alle misure indicate dal committente. In caso di delibera, le stesse 
dovranno essere applicate e rispettate da tutti i propri collaboratori e per tutta la durata 
della prestazione. 
 

 

  

 
 

4 
  

Rispetto degli oneri fiscali e sociali 
 

 
 

SI 
 

NO 
   

L’offerente dichiara di aver pagato (*) e di essere aggiornato con lo stato dei pagamenti 

dovuti di: 

 

  

   
Imposte cantonali. 

 
  

   
Imposte comunali. 

 
  

   
Imposte federali dirette. 

 
  

   
Imposte sul valore aggiunto (IVA). 

 
  

   
Imposte alla fonte - per le ditte che impiegano personale non residente. 

 
  

   
AVS / AI / IPG. 

 
  

   
Assicurazione contro la disoccupazione (AD). 

 
  

   
Assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia (se pagata privatamente). 

 
  

   
Assicurazione contro gli infortuni SUVA o istituto analogo. 

 
  

   
Cassa pensione (LPP). 
 

 
  
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Dichiarazioni dell’offerente e Elenco Prezzi 
 

 
 

   
Premio per il pensionamento anticipato (PEAN) - per le categorie assoggettate. 

 
  

   
Contributi professionali - per le categorie assoggettate. 

 
  

   
Assegni familiari obbligatori. 

 
  

  
(*) 

 
Per le voci a cui i concorrenti, in funzione della loro situazione, non sono 
assoggettati, crociare “sì”. 
 

   

 
 

5 
  

Fallimento o concordato / pegno (in caso di consorzio vale per tutti i 
consorziati) 

 

 
 

SI 
 

NO 

   
L’offerente è oggetto di una procedura fallimentare o di una moratoria concordataria? 

 
  

   
Negli ultimi 12 mesi, l’offerente ha dovuto concordare un piano di pagamento degli 
arretrati con i suoi fornitori? 

 

  
   

Negli ultimi 12 mesi, l’offerente ha effettuato una cessione di credito con una banca? 
 
  

   
Negli ultimi 12 mesi, l’offerente è stato oggetto di una procedura di esecuzione forzata? 
 

 

  

 
 

6 
  

Impegno verso i subappaltatori e i fornitori 
 

 
 

SI 
 

NO 
   

L’offerente si dichiara disposto ad impegnare anche i propri subappaltatori verso il 
rispetto degli oneri sociali e lavorativi elencati ai punti 1, 2, 3,4 e 5? 
 

 

  

 
 

7 
  

Segreto d’ufficio 
 

 
 

SI 
 

NO 
   

L’offerente dichiara il suo consenso a liberare le autorità fiscali, gli istituti delle 
assicurazioni sociali e gli altri organi pubblici dal segreto di funzione e ad autorizzarli a 
fornire al committente, su richiesta e nell’ambito in oggetto, ev. informazioni relative ai 
punti 1, 2, 3, 4, 5 qui sopra elencati. 
 

 

  

 
 

8 
  

Esclusione titolari della ditta offerente 
 

 
 

SI 
 

NO 
   

L’offerente dichiara che i titolari iscritti a RC non sono attualmente sottoposti ad alcuna 
sanzione, come ai sensi dell’art. 25 lett. g) della LCPubb. 
 

 

  

 
 

9 
  

Osservazioni / chiarimenti dell’offerente 
 

 
 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

AVVISO 
 

Questo documento dev’essere compilato in modo completo, con tutti i dati richiesti. In caso di 
mancato rispetto delle condizioni obbligatorie (crocetta sulla casella “no” rispettivamente “sì” per 
il punto 5), mancata compilazione, o compilazione incompleta, l’offerta verrà di regola esclusa 
dalla procedura d’aggiudicazione. 
Il committente può utilizzare la facoltà di richiedere completamenti successivi alla scadenza 
unicamente per elementi non determinanti ai fini della classifica. 
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Dichiarazioni dell’offerente e Elenco Prezzi 
 

 
 

Dichiarazione degli effettivi - CONSORZIATO - C 

 

 

Ditta concorrente (nome, ragione sociale): 
 
 
……………………………………………………………….……...…...………. 

 

Iscritta al Registro di commercio nel Cantone: 
 
 
………………………………….……… 

 

dal : 
 
 
……………………… 

     
 

L’attività della ditta concorrente è 
assoggettata al rispetto dei seguenti 
contratti collettivi di lavoro : 

 

CCL 
 
CNM 

 

……………………………………….………………………………. 
 
……………………………………..………………………………… 

 
 
 

 
Nessuno 

Titolari iscritti a RC con diritto di firma 
che soddisfano l’art. 34 RLCPubb/CIAP 

Titolo di studio (o altra abilitazione) e settore. 
I documenti di idoneità devono essere allegati  all’offerta 
(art. 34 cpv. 6 RLCPubb/CIAP). 
 

 

 
 

 
1. 
……………………………………………………………. 
 

 
 
……………………………………………………………………………………. 
 

 
2. 
……………………………………………………………. 
 

 
 
……………………………………………………………………………………. 
 

 
 

Capacità tecniche ed elenco dei quadri e dei dipendenti della ditta 
 

La stazione appaltante si avvale di questi dati sulla base dell’art. 22 LCPubb e art. 13 d) CIAP per il controllo della 
capacità tecnica dell’offerente. Il concorrente deve pertanto fornire le seguenti precisazioni: 
 

Membri di Direzione 
 

(unità): 
 

……...… 
 

 
DI PRINCIPIO : 
 
Se la ditta offerente è una filiale deve 
essere indicato solo il personale - e 
devono essere allegate le attestazioni 
degli oneri sociali - della filiale (offerente) 
in Ticino. 
Se la ditta offerente è una succursale 
deve essere indicato tutto il personale - e 
devono essere allegate le attestazioni 
degli oneri sociali - della ditta madre e 
della succursale in Ticino (offerente). 

Personale amministrativo 
 

(unità): 
 

……...… 
 

Personale operativo (operai/ impiegati)  
domiciliato in CH 
 

(unità): 
 

……...… 
 

Personale operativo (operai/ impiegati) 
domiciliato all’estero 
 

(unità): 
 

……...… 
 

TOTALE 

complessivo della ditta, senza apprendisti 
 

(unità): 
 

……...… 
 

 

Condizioni contrattuali del personale della ditta 
 

Personale con contratto a tempo pieno 
(100% della durata lavorativa) 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

Personale con contratto a tempo parziale  
ma con impiego minimo garantito 50% - 100% 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

Personale con contratto a ore senza impiego minimo 
garantito, oppure con % di impiego < 50% 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

Apprendisti 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

  

 

Questo dato serve per quantificare 
il diritto al prestito di manodopera 
(Art. 37 cpv. 4 RLCPubb/CIAP) 
 

 

TOTALE 
 
…………. 
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Dichiarazioni dell’offerente e Elenco Prezzi 
 

 
 

Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di lavoro 

 

 Apporre una crocetta su quanto fa al caso 
 

 

1 
  

Rispetto dei contratti collettivi di lavoro 
 

 
 

SI 
 

NO 
 
1 

 
.1 

 
Per le prestazioni oggetto della presente offerta valgono: 

CNM “Contratto nazionale mantello” del settore: EDILIZIA PRINCIPALE 

CCL “Contratti collettivi di lavoro” validi nel 
Cantone Ticino:  CCL PAVIMENTAZIONI STRADALI  

L’offerente dichiara di rispettare tutte le condizioni indicate dal contratto nazionale 
mantello (CNM), rispettivamente dei contratti collettivi di lavoro (CCL) vigenti nel luogo 
d’esecuzione dei lavori. 
 

 

  

 
1 

 
.2 

 
L’offerente abilita la corrispondente Commissione paritetica cantonale a procedere ai 
relativi controlli durante tutta la durata d’esecuzione della commessa? 
 

 

  

 
 

2 
  

Rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna 
 

 
 

SI 
 

NO 

   
L’offerente dichiara di rispettare la parità di trattamento tra uomo e donna. 
 

 

  
 

 

3 
  

Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e della tutela della salute 
 

 
 

SI 
 

NO 

   
L’offerente si impegna a rispettare le disposizioni vigenti nel luogo d’esecuzione dei lavori 
in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute (art.3 OLCostr.)? 

Apponendo la crocetta sulla casella “sì”, e tramite la firma sulla copertina del presente 
documento, la ditta offerente dichiara che tutte le misure necessarie per garantire la 
sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori, secondo l’Ordinanza sui 
lavori di costruzione, sono state previste e integrate nei prezzi dell’offerta, compresi ev. 
completamenti alle misure indicate dal committente. In caso di delibera, le stesse 
dovranno essere applicate e rispettate da tutti i propri collaboratori e per tutta la durata 
della prestazione. 
 

 

  

 
 

4 
  

Rispetto degli oneri fiscali e sociali 
 

 
 

SI 
 

NO 
   

L’offerente dichiara di aver pagato (*) e di essere aggiornato con lo stato dei pagamenti 

dovuti di: 

 

  

   
Imposte cantonali. 

 
  

   
Imposte comunali. 

 
  

   
Imposte federali dirette. 

 
  

   
Imposte sul valore aggiunto (IVA). 

 
  

   
Imposte alla fonte - per le ditte che impiegano personale non residente. 

 
  

   
AVS / AI / IPG. 

 
  

   
Assicurazione contro la disoccupazione (AD). 

 
  

   
Assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia (se pagata privatamente). 

 
  

   
Assicurazione contro gli infortuni SUVA o istituto analogo. 

 
  

   
Cassa pensione (LPP). 
 

 
  
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Dichiarazioni dell’offerente e Elenco Prezzi 
 

 
 

   
Premio per il pensionamento anticipato (PEAN) - per le categorie assoggettate. 

 
  

   
Contributi professionali - per le categorie assoggettate. 

 
  

   
Assegni familiari obbligatori. 

 
  

  
(*) 

 
Per le voci a cui i concorrenti, in funzione della loro situazione, non sono 
assoggettati, crociare “sì”. 
 

   

 
 

5 
  

Fallimento o concordato / pegno (in caso di consorzio vale per tutti i 
consorziati) 

 

 
 

SI 
 

NO 

   
L’offerente è oggetto di una procedura fallimentare o di una moratoria concordataria? 

 
  

   
Negli ultimi 12 mesi, l’offerente ha dovuto concordare un piano di pagamento degli 
arretrati con i suoi fornitori? 

 

  
   

Negli ultimi 12 mesi, l’offerente ha effettuato una cessione di credito con una banca? 
 
  

   
Negli ultimi 12 mesi, l’offerente è stato oggetto di una procedura di esecuzione forzata? 
 

 

  

 
 

6 
  

Impegno verso i subappaltatori e i fornitori 
 

 
 

SI 
 

NO 
   

L’offerente si dichiara disposto ad impegnare anche i propri subappaltatori verso il 
rispetto degli oneri sociali e lavorativi elencati ai punti 1, 2, 3,4 e 5? 
 

 

  

 
 

7 
  

Segreto d’ufficio 
 

 
 

SI 
 

NO 
   

L’offerente dichiara il suo consenso a liberare le autorità fiscali, gli istituti delle 
assicurazioni sociali e gli altri organi pubblici dal segreto di funzione e ad autorizzarli a 
fornire al committente, su richiesta e nell’ambito in oggetto, ev. informazioni relative ai 
punti 1, 2, 3, 4, 5 qui sopra elencati. 
 

 

  

 
 

8 
  

Esclusione titolari della ditta offerente 
 

 
 

SI 
 

NO 
   

L’offerente dichiara che i titolari iscritti a RC non sono attualmente sottoposti ad alcuna 
sanzione, come ai sensi dell’art. 25 lett. g) della LCPubb. 
 

 

  

 
 

9 
  

Osservazioni / chiarimenti dell’offerente 
 

 
 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

AVVISO 
 

Questo documento dev’essere compilato in modo completo, con tutti i dati richiesti. In caso di 
mancato rispetto delle condizioni obbligatorie (crocetta sulla casella “no” rispettivamente “sì” per 
il punto 5), mancata compilazione, o compilazione incompleta, l’offerta verrà di regola esclusa 
dalla procedura d’aggiudicazione. 
Il committente può utilizzare la facoltà di richiedere completamenti successivi alla scadenza 
unicamente per elementi non determinanti ai fini della classifica. 
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Dichiarazioni dell’offerente e Elenco Prezzi 
 

 
 

Dichiarazione degli effettivi - CONSORZIATO - D 

 

 

Ditta concorrente (nome, ragione sociale): 
 
 
……………………………………………………………….……...…...………. 

 

Iscritta al Registro di commercio nel Cantone: 
 
 
………………………………….……… 

 

dal : 
 
 
……………………… 

     
 

L’attività della ditta concorrente è 
assoggettata al rispetto dei seguenti 
contratti collettivi di lavoro : 

 

CCL 
 
CNM 

 

……………………………………….………………………………. 
 
……………………………………..………………………………… 

 
 
 

 
Nessuno 

Titolari iscritti a RC con diritto di firma 
che soddisfano l’art. 34 RLCPubb/CIAP 

Titolo di studio (o altra abilitazione) e settore. 
I documenti di idoneità devono essere allegati  all’offerta 
(art. 34 cpv. 6 RLCPubb/CIAP). 
 

 

 
 

 
1. 
……………………………………………………………. 
 

 
 
……………………………………………………………………………………. 
 

 
2. 
……………………………………………………………. 
 

 
 
……………………………………………………………………………………. 
 

 
 

Capacità tecniche ed elenco dei quadri e dei dipendenti della ditta 
 

La stazione appaltante si avvale di questi dati sulla base dell’art. 22 LCPubb e art. 13 d) CIAP per il controllo della 
capacità tecnica dell’offerente. Il concorrente deve pertanto fornire le seguenti precisazioni: 
 

Membri di Direzione 
 

(unità): 
 

……...… 
 

 
DI PRINCIPIO : 
 
Se la ditta offerente è una filiale deve 
essere indicato solo il personale - e 
devono essere allegate le attestazioni 
degli oneri sociali - della filiale (offerente) 
in Ticino. 
Se la ditta offerente è una succursale 
deve essere indicato tutto il personale - e 
devono essere allegate le attestazioni 
degli oneri sociali - della ditta madre e 
della succursale in Ticino (offerente). 

Personale amministrativo 
 

(unità): 
 

……...… 
 

Personale operativo (operai/ impiegati)  
domiciliato in CH 
 

(unità): 
 

……...… 
 

Personale operativo (operai/ impiegati) 
domiciliato all’estero 
 

(unità): 
 

……...… 
 

TOTALE 

complessivo della ditta, senza apprendisti 
 

(unità): 
 

……...… 
 

 

Condizioni contrattuali del personale della ditta 
 

Personale con contratto a tempo pieno 
(100% della durata lavorativa) 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

Personale con contratto a tempo parziale  
ma con impiego minimo garantito 50% - 100% 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

Personale con contratto a ore senza impiego minimo 
garantito, oppure con % di impiego < 50% 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

Apprendisti 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

  

 

Questo dato serve per quantificare 
il diritto al prestito di manodopera 
(Art. 37 cpv. 4 RLCPubb/CIAP) 
 

 

TOTALE 
 
…………. 
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Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di lavoro 

 

 Apporre una crocetta su quanto fa al caso 
 

 

1 
  

Rispetto dei contratti collettivi di lavoro 
 

 
 

SI 
 

NO 
 
1 

 
.1 

 
Per le prestazioni oggetto della presente offerta valgono: 

CNM “Contratto nazionale mantello” del settore: EDILIZIA PRINCIPALE 

CCL “Contratti collettivi di lavoro” validi nel 
Cantone Ticino:  CCL PAVIMENTAZIONI STRADALI  

L’offerente dichiara di rispettare tutte le condizioni indicate dal contratto nazionale 
mantello (CNM), rispettivamente dei contratti collettivi di lavoro (CCL) vigenti nel luogo 
d’esecuzione dei lavori. 
 

 

  

 
1 

 
.2 

 
L’offerente abilita la corrispondente Commissione paritetica cantonale a procedere ai 
relativi controlli durante tutta la durata d’esecuzione della commessa? 
 

 

  

 
 

2 
  

Rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna 
 

 
 

SI 
 

NO 

   
L’offerente dichiara di rispettare la parità di trattamento tra uomo e donna. 
 

 

  
 

 

3 
  

Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e della tutela della salute 
 

 
 

SI 
 

NO 

   
L’offerente si impegna a rispettare le disposizioni vigenti nel luogo d’esecuzione dei lavori 
in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute (art.3 OLCostr.)? 

Apponendo la crocetta sulla casella “sì”, e tramite la firma sulla copertina del presente 
documento, la ditta offerente dichiara che tutte le misure necessarie per garantire la 
sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori, secondo l’Ordinanza sui 
lavori di costruzione, sono state previste e integrate nei prezzi dell’offerta, compresi ev. 
completamenti alle misure indicate dal committente. In caso di delibera, le stesse 
dovranno essere applicate e rispettate da tutti i propri collaboratori e per tutta la durata 
della prestazione. 
 

 

  

 
 

4 
  

Rispetto degli oneri fiscali e sociali 
 

 
 

SI 
 

NO 
   

L’offerente dichiara di aver pagato (*) e di essere aggiornato con lo stato dei pagamenti 

dovuti di: 

 

  

   
Imposte cantonali. 

 
  

   
Imposte comunali. 

 
  

   
Imposte federali dirette. 

 
  

   
Imposte sul valore aggiunto (IVA). 

 
  

   
Imposte alla fonte - per le ditte che impiegano personale non residente. 

 
  

   
AVS / AI / IPG. 

 
  

   
Assicurazione contro la disoccupazione (AD). 

 
  

   
Assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia (se pagata privatamente). 

 
  

   
Assicurazione contro gli infortuni SUVA o istituto analogo. 

 
  

   
Cassa pensione (LPP). 
 

 
  
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Premio per il pensionamento anticipato (PEAN) - per le categorie assoggettate. 

 
  

   
Contributi professionali - per le categorie assoggettate. 

 
  

   
Assegni familiari obbligatori. 

 
  

  
(*) 

 
Per le voci a cui i concorrenti, in funzione della loro situazione, non sono 
assoggettati, crociare “sì”. 
 

   

 
 

5 
  

Fallimento o concordato / pegno (in caso di consorzio vale per tutti i 
consorziati) 

 

 
 

SI 
 

NO 

   
L’offerente è oggetto di una procedura fallimentare o di una moratoria concordataria? 

 
  

   
Negli ultimi 12 mesi, l’offerente ha dovuto concordare un piano di pagamento degli 
arretrati con i suoi fornitori? 

 

  
   

Negli ultimi 12 mesi, l’offerente ha effettuato una cessione di credito con una banca? 
 
  

   
Negli ultimi 12 mesi, l’offerente è stato oggetto di una procedura di esecuzione forzata? 
 

 

  

 
 

6 
  

Impegno verso i subappaltatori e i fornitori 
 

 
 

SI 
 

NO 
   

L’offerente si dichiara disposto ad impegnare anche i propri subappaltatori verso il 
rispetto degli oneri sociali e lavorativi elencati ai punti 1, 2, 3,4 e 5? 
 

 

  

 
 

7 
  

Segreto d’ufficio 
 

 
 

SI 
 

NO 
   

L’offerente dichiara il suo consenso a liberare le autorità fiscali, gli istituti delle 
assicurazioni sociali e gli altri organi pubblici dal segreto di funzione e ad autorizzarli a 
fornire al committente, su richiesta e nell’ambito in oggetto, ev. informazioni relative ai 
punti 1, 2, 3, 4, 5 qui sopra elencati. 
 

 

  

 
 

8 
  

Esclusione titolari della ditta offerente 
 

 
 

SI 
 

NO 
   

L’offerente dichiara che i titolari iscritti a RC non sono attualmente sottoposti ad alcuna 
sanzione, come ai sensi dell’art. 25 lett. g) della LCPubb. 
 

 

  

 
 

9 
  

Osservazioni / chiarimenti dell’offerente 
 

 
 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

AVVISO 
 

Questo documento dev’essere compilato in modo completo, con tutti i dati richiesti. In caso di 
mancato rispetto delle condizioni obbligatorie (crocetta sulla casella “no” rispettivamente “sì” per 
il punto 5), mancata compilazione, o compilazione incompleta, l’offerta verrà di regola esclusa 
dalla procedura d’aggiudicazione. 
Il committente può utilizzare la facoltà di richiedere completamenti successivi alla scadenza 
unicamente per elementi non determinanti ai fini della classifica. 
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Altre informazioni amministrative 

 

(In caso di consorziamento, fornire solo i dati della ditta capofila) 
 

Indirizzo esatto dell’offerente : Nome : ………………………..……….…......………………………… 

 Via e n. : ………………………..…….……......………………………… 

 NAP : ….........… Località : …................................................… 

In Ticino l’offerente è una : Casa madre o ditta autonoma  Filiale  Succursale  

Persona di contatto : ………………………..…………….......................…………………..…… 

N. 
Telefono : ….......................... N. Fax : …..........................… E-Mail :…........................................ 

N. IVA 
(ID ditta) : ….......................... Compagnia Assicurazione RC : …...................................................… 

N.   
Polizza : ….......................... Importo massimo per sinistro : …...................................................… 
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Dichiarazioni relative all’offerta 

 

ELENCO DEGLI (EVENTUALI) SUBAPPALTATORI (Fornitori esclusi) 

Conformemente all’art. 37 RLCPubb/CIAP, la ditta aggiudicataria è tenuta ad annunciare al committente, 
prima dell’inizio dei lavori, tutti i nominativi delle maestranze proprie e dei propri subappaltatori presenti 
sul cantiere, ed in seguito a notificarne tutti gli ev. cambiamenti. 

Nella dichiarazione di subappalto, l'offerente deve menzionare il nome dei subappaltatori ai quali prevede 
di affidare i lavori specifici di cui sopra, alle condizioni da loro offerte (v. anche CPN 102, pos. 252.110). 
In base all’art. 37 cpv. 2 RLCPubb/CIAP è ammessa la presentazione di un solo nominativo per ogni 
subappalto. Tuttavia, in conseguenza dell’estensione geografica del territorio di competenza dei 
lotti, è ammessa la presentazione di più nominativi per ogni subappalto (vedi “Disposizioni 
particolari CPN 102”). 

In deroga all’art. 24 cpv. 3 lett. e) LCPubb, l’offerente dovrà inoltrare le offerte dei subappaltatori al centro 
manutenzioni competente per l’approvazione, prima dell’inizio dei lavori. 
 
 

Possibili prestazioni in subappalto ipotizzate dal committente 

 

genere di prestazioni 
(opere / lavori) : 

eseguite in 
proprio : subappaltate alla ditta


 : 

1. Trasporti 
 

 
 

…...…….......................................................... 
 

2. Trasporti 
 

 
 

…...…….......................................................... 
 

3. Trasporti 
 

 
 

…...…….......................................................... 
 

4. Fresature 
 

 
 

…...…….......................................................... 
 

5. Pulizia delle superfici stradali 
 

 
 

…...…….......................................................... 
 

6. 
Ancoraggio delle superfici 
(emulsione bituminosa) 
 

 
 

…...…….......................................................... 
 

Ulteriori prestazioni che l’offerente intende subappaltare 

 

genere di prestazioni 
(opere / lavori) : subappaltate alla ditta


 : 

7. …...………………............................................ 
 

…...…….......................................................... 
 

8. …...………………............................................ 
 

…...…….......................................................... 
 

9. …...………………............................................ 
 

…...…….......................................................... 
 

10. …...………………............................................ 
 

…...…….......................................................... 
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MEMBRO DIRIGENTE O DIRETTORE ISCRITTO A RC CON DIRITTO DI FIRMA 

In possesso di un attestato conforme a quanto prescritto dall’art. 34 del RLCPubb/CIAP. 
 

Nominativo : Titolo di studio 

 

 
% di occupazione 

nella ditta 

…...……………………..…..……...….. 
 

…...…………………….…..……...……. 
 

…...………………..…. 
 

 


allegare fotocopie dei documenti comprovanti il diritto di esercitare. 

 
 
 
 

RESPONSABILI DELLA SICUREZZA PER LA DITTA/CONSORZIO 
 

 

Nominativo del responsabile della sicurezza 
(allegare i relativi certificati) : 

In caso di consorzio, di quale ditta : 

1. …...………………..…..……...………........….… 
 

…...………………..…..….…...………........…… 
 

 

Eventuale nominativo del sostituto o dei 
sostituti (allegare i relativi certificati) : 

In caso di consorzio, di quale ditta : 

2. …...………………..…..……...……….........…… 
 

…...……….………..…..……...………........…… 
 

 
 
 
 

TECNICO QUALIFICATO vedi CPN102, art. 223.400 

In possesso di un diploma di ingegnere civile, architetto o tecnico SSST, sono ammessi titoli equivalenti. 
Titoli rilasciati da un istituto estero devono essere corredati dalla parificazione SEFRI già alla consegna 
dell’offerta. 
 

Nominativo : Titolo di studio *: Tasso di occupazione nella ditta 

………………………..….…..…… ………………………..….…..…… ………………………..….…..…… 
 

*  allegare fotocopie dei diplomi. 
 
 
 
 

LABORATORIO ACCREDITATO PER ANALISI DELLE MISCELE 

Qualora fossero prescritti degli esami, questi sono descritti nel fascicolo dell’elenco prezzi capitolo CPN 
112 Prove. 
 

Settore 1 (Sopraceneri) 
CMAlp - CMBel - CMLoc 

IMM Istituto Meccanica dei Materiali SA, 
Grancia 

Settore 2 (Sottoceneri) 
CMSot - CMMen 

Nuovolab SA,  
Rivera 
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Dichiarazioni relative ai criteri d’aggiudicazione 

 

Referenza N° 1 

 
 

 

Oggetto 
 

 

 
 
 

 

Mandante 
 

 

 
 
 

 Persona 
responsabile 

 

Funzione  

No. telefono  E-Mail  

 

Breve descrizione 
delle prestazioni 
 

 

 

 

 

 
 

Descrizione 
compito svolto 
 

 

 

 

 

 
 

L’oggetto è stato 
eseguito  
 

 
come 
mandatario 
individuale  

 
       

come  
consorzio 

  
se consorzio 
indicare la % di 
partecipazione 

  
%
  

 

 
come 
capofila 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

    

 
Se l’oggetto è stato 
eseguito da un 
consorzio, gli altri 
consorziati erano:  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Se l’oggetto è stato 
eseguito con 
subappaltatori, questi 
erano (specificare 
anche lavoro 
subappaltato:  
 

 

 

 

 

 
 

L’opera è stata 
terminata nell’anno 
 

 

 

 

Costo di costruzione finale 
(IVA inclusa) CHF 

 

 

 

La tabella soprastante deve essere compilata in ogni campo. 
Per illustrare meglio l’oggetto della referenza è possibile allegare anche una breve documentazione.   
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Referenza N° 2 

 
 

 

Oggetto 
 

 

 
 
 

 

Mandante 
 

 

 
 
 

 Persona 
responsabile 

 

Funzione  

No. telefono  E-Mail  

 

Breve descrizione 
delle prestazioni 
 

 

 

 

 

 
 

Descrizione 
compito svolto 
 

 

 

 

 

 
 

L’oggetto è stato 
eseguito  
 

 
come 
mandatario 
individuale  

 
       

come  
consorzio 

  
se consorzio 
indicare la % di 
partecipazione 

  
%
  

 

 
come 
capofila 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

    

 
Se l’oggetto è stato 
eseguito da un 
consorzio, gli altri 
consorziati erano:  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Se l’oggetto è stato 
eseguito con 
subappaltatori, questi 
erano (specificare 
anche lavoro 
subappaltato:  
 

 

 

 

 

 
 

L’opera è stata 
terminata nell’anno 
 

 

 

 

Costo di costruzione finale 
(IVA inclusa) CHF 

 

 

 

La tabella soprastante deve essere compilata in ogni campo. 
Per illustrare meglio l’oggetto della referenza è possibile allegare anche una breve documentazione. 
  



MP-SC 2024-25 Manutenzione strade cantonali - biennio 2024-2025 Pagina: 26 
Settore 6 - CMBel - Bellinzona - Bassa Riviera - Gambarogno 18.10.2023 
Opere di pavimentazione  

 

Dichiarazioni dell’offerente e Elenco Prezzi 
 

 
 

Referenza N° 3 

 
 

 

Oggetto 
 

 

 
 
 

 

Mandante 
 

 

 
 
 

 Persona 
responsabile 

 

Funzione  

No. telefono  E-Mail  

 

Breve descrizione 
delle prestazioni 
 

 

 

 

 

 
 

Descrizione 
compito svolto 
 

 

 

 

 

 
 

L’oggetto è stato 
eseguito  
 

 
come 
mandatario 
individuale  

 
       

come  
consorzio 

  
se consorzio 
indicare la % di 
partecipazione 

  
%
  

 

 
come 
capofila 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

    

 
Se l’oggetto è stato 
eseguito da un 
consorzio, gli altri 
consorziati erano:  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Se l’oggetto è stato 
eseguito con 
subappaltatori, questi 
erano (specificare 
anche lavoro 
subappaltato:  
 

 

 

 

 

 
 

L’opera è stata 
terminata nell’anno 
 

 

 

 

Costo di costruzione finale 
(IVA inclusa) CHF 

 

 

 

La tabella soprastante deve essere compilata in ogni campo. 
Per illustrare meglio l’oggetto della referenza è possibile allegare anche una breve documentazione. 
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COMPOSIZIONE SQUADRE  
 
mano d’opera e macchinari  vedi CPN102, art. 224.100 paragrafo 3/3.1 
 

 1°  squadra : 2°  squadra : 

mano 
d’opera 

Minimi richiesti 
dal 

committente 
(nota 4) 

Massimi 
richiesti dal 
committente 

(nota 6) 

Offerti dalla 
ditta 

Minimi richiesti 
dal 

committente 
(nota 4) 

Massimi 
richiesti dal 
committente 

(nota 6) 

Offerti dalla 
ditta 

capo squadra 1 1 ……… 1 1 ……… 

costruttori 
stradali 2 3 ……… 2 3 ……… 

macchinisti 1 2 ……… 1 2 ……… 

manovali o 
apprendisti 1 2 ……… 1 1 ……… 

 1°  squadra : 2°  squadra : 

macchinari 
e inventario 

Minimi richiesti 
dal 

committente 
(nota 4) 

Massimi 
richiesti dal 
committente 

(nota 6) 

Offerti dalla 
ditta 

Minimi richiesti 
dal 

committente 
(nota 4) 

Massimi 
richiesti dal 
committente 

(nota 6) 

Offerti dalla 
ditta 

furgone/ 
camioncino 1 2 ……… 1 2 ……… 

carro di lavoro 
(carrozzone) 1 1 ……… 1 1 ……… 

escavatori 1 2 ……… 1 2 ……… 

dumper 1 1 ……… 1 1 ……… 
compressore 
con martello 
demolitore 1 1 ……… 1 1 ……… 

taglierina a 
disco 1 1 ……… 1 1 ……… 
rulli: statici, 
vibranti, 
gommati o 
combinati 3 4 ……… 3 4 ……… 

finitrice 1 1 ……… 1 1 ……… 

autocarri 
(propri) -- 2 ……… -- 1 ……… 
fresa 
(propria o a 
noleggio) -- 1 ……… -- 1 ……… 

 

 
NB. I concorrenti dovranno avere a loro disposizione tutti i macchinari e i veicoli dichiarati per 

l’esecuzione dei lavori già al momento dell’inoltro dell’offerta. 
Non saranno accettati macchinari e veicoli che l’offerente intende acquistare o noleggiare dopo 
l’inoltro dell’offerta. 
Il committente si riserva di richiedere successivamente i nominativi, le qualifiche del personale e i 
dati tecnici dei macchinari. 
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PRONTEZZA INTERVENTO SQUADRE  
 
 vedi CPN102, art. 224.100 paragrafo 3/3.2 
 
 
 
 

 
Giorni massimi 

ammessi 
Giorni proposti 

dall’imprenditore 

1° squadra 5 
..…………… 

2° squadra 15 
..…………… 

 

1° squadra 

entro 1 giorno lavorativo nota 6 
entro 5 giorni lavorativi (massimo ammesso) nota 1 
tempi intermedi interpolazione 

 

2° squadra 

entro 3 giorni lavorativi nota 6 
entro 15 giorni lavorativi (massimo ammesso) nota 1 
tempi intermedi interpolazione 
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OFFERTA - Riassunto dei documenti da consegnare 

 

Questa pagina vale unicamente come lista di controllo (check-list) per la consegna. 
 

DOCUMENTI COSTITUENTI IL CAPITOLATO D’APPALTO (L’OFFERTA) 

Per la descrizione dettagliata, si vedano le “Disposizioni particolari CPN 102”, in particolare la pos. 251.100. 
 

1 Stampa fascicolo “DICHIARAZIONI DELL’OFFERENTE e 
ELENCO PREZZI”, il foglio di copertina, i dati inerenti le 
dichiarazioni dell’offerente (da pag. 1 a 22) e il foglio di 
ricapitolazione dell’elenco prezzi, compilato manualmente e 
firmato. 

Su carta 1 copia 

Stampa dell’ “ELENCO PREZZI”, coi prezzi compilati 
elettronicamente, debitamente compilato e firmato. 

Su carta 1 copia 

SUPPORTO INFORMATICO, col file completo dell’Elenco prezzi” 
in formato SIA IfA18 (.crbx). e una copia completa del capitolato 
d’offerta con la suddivisione in cartelle come riportato sulle 
“Disposizioni particolari CPN 102, pos. 251.100” 

Su supporto 
informatico 

1 copia 

In alternativa, per concorrenti che non compilano elettronicamente : 

2 Stampa fascicolo “DICHIARAZIONI DELL’OFFERENTE e 
ELENCO PREZZI”, su carta con foglio di copertina, di 
ricapitolazione e tutte le posizioni, debitamente compilato 
manualmente e firmato. 

Su carta 1 copia 

 SUPPORTO INFORMATICO, una copia completa del capitolato 
d’offerta con la suddivisione in cartelle come riportato sulle 
“Disposizioni particolari CPN 102, pos. 251.100” 

Su supporto 
informatico 

1 copia 

Gli atti di appalto si possono scaricare dal sito www4.ti.ch/commesse pubbliche alla pagina 
commesse pubbliche “Di costruzione”; documenti reperibili per il concorso in oggetto. 

  

https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
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DOCUMENTI COSTITUENTI GLI ALLEGATI RICHIESTI 

Per la descrizione dettagliata, si vedano le “Disposizioni particolari CPN 102”, in particolare la pos. 252.110. 
 

a1 DICHIARAZIONI DI PAGAMENTO, 
degli oneri fiscali e sociali e di rispetto dei CCL 
dell’offerente (+ ev. motivazioni scritte per esenzioni). 

Fotocopie 

obbligatorie* 
Su carta 

1 copia di 
ogni 

a2 DICHIARAZIONI DI PAGAMENTO, 
degli oneri fiscali e sociali e di rispetto dei CCL dei 
subappaltatori proposti (+ ev. scritti per esenzioni). 

Fotocopie 

obbligatorie* 
Su carta 

1 copia di 
ogni 

 PIATTAFORMA INFORMATICA 
PORTALE OFFERENTI (www.offerenti.ti.ch) 
L’offerente che ha già caricato le dichiarazioni soprastanti 
sul portale offerenti del committente, può rinunciare ad 
allegarle. 
P.F. apporre una crocetta di conferma 
 

   

*Non necessarie per gli offerenti che hanno utilizzato la piattaforma informatica Portale offerenti 

(www.offerenti.ti.ch) per la trasmissione di tutti i documenti previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP. 
 

b Documenti comprovanti l’IDONEITA’ 
DELL’OFFERENTE, v. pos. 223.100 del “CPN 102 
Disposizioni particolari” senza estratti RC. 

 Su carta 1 copia 

c Ev. PROPOSTA DI COMPLETAMENTO delle misure di 
sicurezza previste dal committente, già integrata nei 
prezzi dell’offerta conformemente al “CPN 102”, pos. 
252.110. 

Solo se 
previste 

dall’offerente 
Su carta 1 copia 

d Documenti comprovanti la formazione del MEMBRO 
DIRIGENTE O DIRETTORE ISCRITTO AL REGISTRO 
DI COMMERCIO CON DIRITTO DI FIRMA del quale è 
stato indicato il nominativo nel fascicolo “Dichiarazioni 
dell’offerente”. 

 Su carta 1 copia 

e Documenti comprovanti la formazione del 
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA, della 
ditta/consorzio, del quale è stato indicato il nominativo nel 
fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 

 Su carta 1 copia 

f Eventuale ATTO DI COSTITUZIONE DEL CONSORZIO, 
Allestimento libero, firmato in originale da tutte le parti 
consorziate, indicante la ripartizione percentuale di 
ciascuno. 

Solo in caso 
di concorrenti 

consorziati 
Su carta 1 copia 

g Fotocopie delle LICENZE DI CIRCOLAZIONE degli 
autocarri offerti. 

 Su carta 1 copia 

 
  

http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
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ELENCO DEI PREZZI 
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Schema oneri sociali 

 
    

 Tasso Salari Supplemento 

    

 % % % 
    

Salario base   100.00  100.00  

       

Assenze con effetti finanziari:       

Salario durante le vacanze   ...................  ...................  

Salario durante i giorni festivi   ...................  ...................  

Salario per assenze di breve durata   ...................    

Salario per intemperie   ...................    

Salario durante carenza per infortunio   ...................    

Salario per prestazioni supplementari   ...................    

- .................................................................   ...................    

- .................................................................   ...................    
       

       

   ...................  ...................  

Salario durante le vacanze   ...................  ...................  

13.ma mensilità   ...................  ...................  
       

       

   ...................  ...................  

       

Assicurazioni del personale       

AVS, AI, IPG e spese amministrative ...................      

Ass. SUVA inf. professionali ...................      

Ass. indennità giornaliera di malattia ...................      

Assegni familiari ...................      

Previdenza del personale LPP ...................      

Fondo per il pensionamento anticipato (PEAN) ...................      

Cassa compensazione militare, PC e SC ...................      

Assicurazione disoccupazione ...................      

Fondo CPC per l'applicazione ...................      

Fondo CPC per la formazione ...................      

Fondo cantonale formazione (FCFP) ...................      

- ................................................................. ...................      

- ................................................................. ...................      
       

       

 ...................  ...................  ...................  
       

       

- .................................................................   ...................  ...................  

- .................................................................   0.00  0.00  
       

       

   ...................  ...................  

./. salario base   100.00  100.00  
       

       

Supplemento per oneri sociali   ...................  ...................  
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Schema di calcolo “costi d’opera e supplementi finali” 

 

 
  

Salario Materiale Inventario Terzi   

 Costi d’opera % % CHF % % % % % % 
           

           

S Salario base  100.00 ...........       

 Oneri sul salario base ........... ........... ...........       

 Supplementi e premi  ........... ...........       

 Oneri su supplementi e premi ........... ........... ...........       

 Indennità e spese  ........... ...........       

 Indennità trasferta fino a 10.00 Km  ........... ...........       

 - ................................................................. ........... ........... ...........       

 Costi generali di cantiere CGC Salario          

 - Attrezzi ed equipaggiamento personale  ........... ...........       

 - Trasporti del personale  ........... ...........       

 - Alloggio e cantina  ........... ...........       

 - Acquisizione e assistenza del personale  ........... ...........       

 - Assicurazione responsabilità civile  ........... ...........       

 - .................................................................  ........... ...........       

M Costi base     100.00     

 Costi generali di cantiere CGC Materiale          

 - Costi magazzino impresa     ...........     

 - Perdite e rischi di quantità     ...........     

 - Trasporti di piccole quantità     ...........     

 - .................................................................     ...........     

I Costi base       100.00   

 Costi generali di cantiere CGC Inventario          

 - Costi nell'ambito inventario  ........... ...........    ...........   

 - .................................................................  ........... ...........    ...........   

T Costi base         100.00 

 Costi generali di cantiere CGC Terzi          

 - Costi nell'ambito delle prestazioni di terzi         ........... 

 - Garanzia buona esecuzione  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
           

           

CO1 Costi d’opera 1  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 

 Sorveglianza e conduzione          

 Variante A sul salario base: Sorveglianza ........... ........... ...........       

  Conduzione ........... ........... ...........       
           

 Variante B sui costi d'opera 1: Sorv. + Cond. ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 
           

           

CO2 Costi d’opera 2  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
           

           

Supplementi finali          

 Base di imputazione = costi d'opera 2 100.00   100.00  100.00  100.00  

 - Spese generali SG ...........   ...........  ...........  ...........  

 - Costo del denaro CD ...........   ...........  ...........  ...........  
           

PC Prezzo di costo ...........   ...........  ...........  ...........  

 - Rischio e guadagno / perdita sul PC          

 S: ...... M: ...... I: ...... T: ......  ...........   ...........  ...........  ...........  
           

 Subtotale 1 ...........   ...........  ...........  ...........  

 - Dedotto base di imputazione ...........   ...........  ...........  ...........  
           

SF Supplementi finali sui costi d'opera 2 ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 
           

           

Totale costi d'opera + suppl. finali S. IVA  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 

Fattori di calcolo e salario totale S. IVA S/ST ........... ........... M ........... I ........... T ........... 
           



Pagina: 34
18.10.2023

Progetto: MP-SC 2024-2025 - settore 6
CMBel Bellinzona - Manutenzione
Opere di pavimentazione

Incarico: 1    CPN Costruzione: 103 Basi di calcolo I/15 (V23)

Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

1 Capitolato di appalto
103 Basi di calcolo

000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le 
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una 
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni 
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 103I/2015.
Basi di calcolo (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene le definizioni dei termini tecnici. Il sottoparagrafo 030 viene ripreso in modo 
inalterato dal CPN e quindi riportato integralmente nell' elenco delle prestazioni.

030 Terminologia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Salario base: salario che viene calcolato da ogni ditta per ogni cantiere. Esso tiene conto del personale 
produttivo per il cantiere.

.200 Costi d'opera 1: costi che comprendono il salario base, gli oneri sociali, i supplementi e i premi, le 
indennità e le spese così come i costi generali di cantiere.

.300 Costi d'opera 2: costi che comprendono i costi d'opera 1 così come i costi di sorveglianza e di 
conduzione del cantiere.

.400 Supplemento finale: supplemento che comprende le spese amministrative, il costo del denaro, così 
come i rischi e i guadagni.

.500 Salario di calcolo: salario comprendente i costi di produzione 2 e il supplemento finale.

.600 Fattore di calcolo: rapporto fra il salario di calcolo e il salario di base.

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Basi contrattuali basate sul CNM e sul CCL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111 Data di riferimento della base di calcolo per il settore principale della costruzione.

.100 Quale data di riferimento vale la data di inoltro dell'offerta.

113 Contratto collettivo di lavoro CCL.

.100 Contratto applicato:
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113.120 ATIPS
Data di edizione in vigore.

200 Settore principale della costruzione: basi di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Salario
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

211 Salario base.

.200 Prezzo Fr./h .................
Opere di pavimentazione.

300 Settore principale della costruzione: schema degli oneri sociali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Schema degli oneri sociali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

311 Oneri sociali sul salario base nonché sui supplementi e sui premi.

.100 Schema applicato:
Schema 300 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta.

400 Settore principale della costruzione: schema di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Schema di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

411 Schema di calcolo per salario, materiale, inventario e prestazioni di terzi.

.100 Schema applicato:
Schema 400 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta.

700 Variazioni dei prezzi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Metodo dell'Indice dei costi di produzione ICP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.100 Si applica la norma contrattuale SIA 123 "Variazioni dei prezzi: Calcolo secondo il metodo dell'Indice dei 
costi di produzione (ICP secondo modelli di costo CPN)".
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111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2022.
Lavori a regia (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
definizioni dei termini tecni-
ci. Il sottoparagrafo 030 vie-
ne ripreso in modo inalterato
dal CPN e quindi riportato in-
tegralmente nell'elenco delle
prestazioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Materiale di esercizio: materiale che viene impiegato du-
rante il processo di produzione, ma che non è un componente
del prodotto finito.

.200 Prestazione di terzi: mezzi di sollevamento mobili, benne,
trasporti, smaltimenti e simili. Le prestazioni possono es-
sere fornite dall'imprenditore o da terzi.

032 Abbreviazioni.

.100 IPB: Comunità d'interesse dei committenti privati.

.200 KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della co-
struzione e degli immobili dei committenti pubblici.

.300 SSIC: Società Svizzera degli Impresari Costruttori.

033 Informazioni.

.100 Personale addetto alla sorveglianza: capomuratore, capo-
squadra, capoofficina, capomontatore e simili (classe di
salario V o superiore).

.200 Specialista: muratore per manutenzione, specialista in
brillamento (classe di salario Q oppure A), giardiniere per
manutenzione e simili.

.300 Personale qualificato: muratore, costruttore stradale, spe-
cialista in risanamento del calcestruzzo, specialista di
impermeabilizzazioni, conducente di macchine di cantiere,
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033.300 gruista, (classe di salario Q, A oppure B); autista, metalco-
struttore, montatore di ponteggi, giardiniere e simili.

.400 Personale ausiliario: operaio edile, (classe di salario C),
addetto alla marcatura stradale, aiuto giardiniere e simi-
li.

040 Regolamentazioni della norma SIA 118
-------------------------------------------------------------------------------------

042 Regole di retribuzione della norma SIA 118 relative ai la-
vori a regia.

R .900 TARIFFE DI RIFERIMENTO DEL COMMITTENTE PER I SALARI 2023.

R .940 SPECIALISTI DELLA COSTRUZIONE

Caposquadra: CHF/ora 95.00

Muratore qualificato: CHF/ora 92.00

Muratore: CHF/ora 84.50

Casseratore: CHF/ora 84.50

Carpentiere: CHF/ora 89.00

Ferraiolo: CHF/ora 84.50

Magazziniere: CHF/ora 84.50

Costruttore stradale: CHF/ora 82.50

Selciatore: CHF/ora 99.00

R .950 CONDUCENTI DI MACCHINE

Gruista: CHF/ora 89.00

Conducente di macchine di cantiere: CHF/ora 89.00

Macchinista: CHF/ora 83.50

Conducente di autocarri:
CHF/ora 83.50

R .960 OPERAI EDILI

Manovale: CHF/ora 78.50

R .970 APPRENDISTI

Apprendista (**): CHF/ora 33.50

Nota (**): Quale base per il calcolo della tariffa a regia
degli apprendisti, si tiene conto del salario minimo
definito nel CCL TI 2019-2022 per gli apprendisti al terzo
anno (40% del salario minimo per la classe Q).
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100 Personale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Prezzi a regia orari del committente
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Secondo la base del committente. Computo: importo totale
previsto delle ore del personale. up = Fr.

.002 Basi di calcolo.
Tariffe orarie di riferimento
del committente, elencate alla
pos. R 042.900 e suddivise
nelle attività svolte dal
personale.
Anno di edizione 2023.

Quantità = somma dell'importo
dei salari secondo le basi di
calcolo elencate alla pos. R
042.900, up = Fr.

Ribasso dell'imprenditore.
Ribasso % ..........
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .......... 250'000 up ...................... ......................

200 Materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Materiale secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione 2023.

231 Calcolo dei costi del materiale con il fattore:
prezzo unitario = fattore.

.001 Quantità = somma dell'importo
del materiale secondo le basi
di calcolo nelle osservazioni
preliminari facoltative del
sottopar. 230. up = Fr.
Ribasso % ....................
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .................... 150'000 up ...................... ......................

300 Inventario
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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320 Inventario secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione 2023.

321 Calcolo dei costi per l'inventario con il fattore:
prezzo unitario = fattore.

.001 Quantità = somma dell'importo
dell'inventario secondo le ba-
si di calcolo nelle osserva-
zioni preliminari facoltative
del sottopar. 320. up = Fr.
Ribasso % ....................
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .................... 150'000 up ...................... ......................

400 Prestazioni di terzi
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R 490 Lavori e forniture.

R 491 Basi di calcolo.
Fanno stato, quali basi di calcolo, le fatture nette di
terzi, ribassi dedotti, sconto non dedotto.
Le fatture sono inviate all'imprenditore che le
rifattura al committente con un supplemento per le spese
generali e diverse.

R .100 Lavori e forniture non previsti nell'elenco prezzi
(esempio: elettricisti, segnaletica, semafori
speciali,manodopera gestione traffico, ecc.).

R .110 Per lavori con indicazione del subappaltatore da parte della
DL, che non fanno parte del contratto di appalto
dell'imprenditore, ordinati e coordinati dalla DL: viene
applicato un supplemento del 5% (IVA esclusa).

R .111 Importo stimato.
up = CHF. 50'000 up 1.05 52'500.00

R .120 Per lavori ordinati dalla DL, con ricerca e coordinazione
del subappaltatore da parte dell'imprenditore, che non
fanno parte del contratto di appalto dell'imprenditore:
viene applicato un supplemento del 10% (IVA esclusa).

R .121 Importo stimato.
up = CHF. 50'000 up 1.10 55'000.00

........................Totale Lavori a regia111
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
I/2014.
Impianto di cantiere (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
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011.300 . Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------
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031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

R 039 Sensori impianti semaforici.

R .100 I sensori per comando in funzione del traffico sono da
includere nelle posizioni dei semafori. I semafori dovranno
soddisfare le disposizioni cantonali in materia.

R .200 Installazione di cantiere.
Il calcolo delle installazioni di cantiere é da riferire al
Polo.
POLO = Svincolo autostradale Camorino

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.002 Per autorizzazione di lavoro
fino a CHF 50'000 (IVA
esclusa)
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111.002 up = autorizzazione di lavoro. 8 up ...................... ......................

.003 Per autorizzazione di lavoro
da CHF 50'001 fino a CHF
200'000 (IVA esclusa)
up = autorizzazione di lavoro. 15 up ...................... ......................

.004 Per autorizzazione di lavoro
da CHF 200'001 fino a CHF
370'000 (IVA esclusa)
up = autorizzazione di lavoro. 5 up ...................... ......................

R 119 Supplementi alle posizioni di impianto cantiere.

R .001 Supplemento alle posizioni
111.002, 111.003 e 111.004,
per lo spostamento dal polo al
cantiere e da cantiere a
cantiere.
up = km
Per il calcolo vale la
distanza semplice. 350 up ...................... ......................

200 Infrastrutture di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Segnaletica e delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haup-
t- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).

231 Insieme della segnaletica, delle delimitazioni e delle
illuminazioni di cantiere: installazione, messa a disposi-
zione, spostamenti, esercizio e rimozione. Compresa la manu-
tenzione ordinaria e funzionale. Impianti semaforici v.
pos. 232 e 233.

.002 up = autorizzazione di lavoro. 35 up ...................... ......................

232 Impianti semaforici indipendenti dalla rete, radiocoman-
dati.

.100 Installazione e rimozione.
Computo: numero di impianti.

.101 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. 35 pz ...................... ......................

.200 Messa a disposizione. Computo: numero di impianti x numero di
mesi.

.201 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. 15 pz ...................... ......................

.300 Spostamento, compresa l'eventuale modifica di impostazione
dei tempi. Computo: numero di spostamenti.

.301 Compresi 2 semafori con 3 lu-

Riporto .................
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232.301 ci. 50 pz ...................... ......................

.400 Esercizio, compresi l'operatore, la manutenzione e l'ener-
gia necessaria per il funzionamento.

.401 Esercizio automatico. 200 d ...................... ......................

.402 Esercizio manuale durante l'o-
rario di lavoro. 150 h ...................... ......................

233 Impianti semaforici allacciati alla rete, compreso il dispo-
sitivo di comando.

.601 Impianti semaforici forniti
dal committente.
Installazione e messa a
disposizione, per tutta la
durata dei lavori,
dell'allacciamento elettrico
da parte dell'imprenditore.
up = gl. 15 up ...................... ......................

.602 Fornitura di energia elettrica
per l'esercizio dell'impianto
della pos. 233.601.
up = ms. 15 up ...................... ......................

.603 Impianti semaforici automatici
forniti dal committente.
Esercizio manuale durante
l'orario di lavoro.
Concerne pos. 233.601.
up = h. 50 up ...................... ......................

235 Regolazione manuale del traffico.

.200 Da parte dell'imprenditore.
Computo: numero di ore lavorative.

.203 Su espresso ordine della DL.
Con palette.
Durante le ore normali di
lavoro.
Sono esclusi tutti gli oneri
dovuti alle operazioni di
carico e scarico. 400 h ...................... ......................

........................Totale Impianto di cantiere113
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117 Demolizioni e smontaggi

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 117I/2019.
Demolizioni e smontaggi (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Per i lavori di demolizione:
. Demolizione di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali senza riutilizzo del materiale rimosso. Se non è con-
cordato diversamente, il metodo di demolizione è a scelta
dell'imprenditore.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto.
. Tutti i trasporti intermedi, compresi lo scarico e il nuovo
carico.
. Tempi di attesa per carico su mezzo di trasporto.
. Separazione in base al tipo di materiale secondo OPSR o
secondo concetto di smaltimento del committente ed eventua-
le trattamento sul luogo di raccolta.

.120 Per i lavori di smontaggio:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.
. Trasporto al luogo di raccolta o carico diretto sul
mezzo di trasporto.
. Separazione, pulitura, rimessa in stato e messa in de-
posito intermedia del materiale destinato alla riutilizza-
zione.
. Separazione dei rifiuti edili secondo OPSR o secondo con-
cetto di smaltimento del committente ed eventuale tratta-
mento sul luogo di raccolta, compreso il necessario lavoro
a mano.
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011.130 Scavo necessario per i lavori di demolizione e smontaggio.
Eccezione: per pozzetti, condotte e canali non compreso.

.140 In presenza di delimitazioni per lavori del genio civile:
demolizione del letto di posa.

.150 In presenza di condotte: demolizione della zona interessata
dalla condotta, come pure demolizione o smontaggio di pez-
zi speciali, materiali isolanti o simili.

.160 In presenza di canalette e canali: demolizione o smontaggio
di coperture, griglie, pozzetti di raccolta, avvolgimenti e
simili.

.170 In presenza di lastricati, selciati di pietra naturale e
in blocchetti di calcestruzzo e simili: demolizione dei sot-
tofondi in sabbia, pietrischetto, calcestruzzo e
simili.

R .190 Lavori di demolizione.

Ad eccezione delle pavimentazioni bituminose e
degli elementi costruttivi in calcestruzzo e in muratura di
pietra naturale, per cui sono previste apposite posizioni
per trasporto e tasse di consegna, tutti i prezzi di
demolizione devono includere gli oneri relativi ai
trasporti e le tasse di deposito e/o smaltimento.

Lo smaltimento deve essere conforme alle disposizioni
legali vigenti.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.

Se durante i lavori di demolizione / rimozione si
presentano materiali inquinati, questi ultimi vanno
demoliti / rimossi, trattati e smaltiti separatamente.
Tali oneri non sono compresi nel prezzo della demolizione /
rimozione.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Taglio di condotte, così da garantirne il ricollegamento.

.220 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.230 Misure di protezione secondo le prescrizioni di legge o le
direttive del committente.
Tranne le misure di protezione non comprese nella pos. 012.

.300 Per i trasporti.

.310 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
TTPCP.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.
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012.120 Prestazioni supplementari per la messa allo scoperto senza
danneggiamento di condotte.

.130 Disattivazione di condotte.

.140 Protezione e messa in sicurezza di condotte messe allo sco-
perto.

.150 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.160 Prestazioni supplementari per impedimenti dovuti alla pre-
senza di acqua industriale o di altro tipo.

.170 Protezione e messa in sicurezza delle parti d'opera restan-
ti.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Rimozione di mobilio e immondizia.

.220 Svuotamento e pulizia di condotte, di serbatoi e di im-
pianti di refrigerazione.

.230 Scarico e allentamento di cavi di precompressione. Per ragio-
ni di sicurezza, queste prestazioni devono avvenire a cu-
ra del committente.

.240 Demolizione di materiali inquinati.

.250 Allestimento di ponteggi di protezione e di dispositivi
anticaduta.

.300 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (3).

.310 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.320 Messa in deposito intermedia ordinata successivamente dal
committente.

.330 Copertura del materiale al deposito intermedio.

.340 Ripristino di aree per depositi intermedi ordinate dal com-
mittente.

.350 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.



Pagina: 48
18.10.2023

Progetto: MP-SC 2024-2025 - settore 6
CMBel Bellinzona - Manutenzione
Opere di pavimentazione

Incarico: 1    CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V23)

021.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il
contratto d'appalto.

.500 Durata di esercizio: tempo stabilito in base ai rapporti
e/o ai contatori di ore dell'apparecchiatura.

.600 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo vengono computa-
ti in base ai piani o secondo il volume del materiale com-
patto.

R .900 Computo per trasporti e tasse di smaltimento.

I computi delle masse del capitolo "700.000 Gestione del
materiale" vengono calcolati sulla base dei volumi teorici,
moltiplicati per le masse volumiche definite nella pos.
751.200 del CPN 102.

I bollettini di pesatura sono comunque da consegnare al
committente per la verifica della destinazione e della
quantità effettivamente smaltita.

Nel caso in cui la massa risultante dai bollettini di
pesatura risulterà inferiore rispetto a quella teorica,
sarà computata la massa risultante dai bollettini di
pesatura.

022 Metodi di misurazione per i lavori di demolizione e di
smontaggio.

.100 Superficie effettivamente demolita o rimossa di pavimenti,
coperture o strutture di tetti.

.200 Superficie in vista di lastricati, pavimentazioni bitumino-
se, selciati di pietra naturale e in blocchetti di calce-
struzzo e simili.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Rifiuti edili: rifiuti risultanti da lavori per nuove co-
struzioni, rinnovi o lavori di rimozione di impianti fissi.

.120 Letto di posa: strato di sottofondo per la trasmissione
orizzontale delle forze verticali.

.130 Zona interessata dalla condotta: comprende il letto di po-
sa, il rinfianco e la copertura.

.140 Copertura: strato di materiale di riempimento immediatamente
sopra la sommità della condotta.
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031.150 Rinfianco: riempimento laterale addensato fra la parete di
scavo e la condotta o tra le condotte, fino alla sommità
della condotta stessa.

.160 Altezza della recinzione: altezza misurata dal filo supe-
riore del terreno fino al filo superiore del rivestimento
della recinzione.

.200 Terminologia relativa alle demolizioni, agli smontaggi, al
deposito e allo smaltimento.

.210 Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.

.220 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

.230 Smontaggio: rimozione non distruttiva di manufatti, ele-
menti costruttivi o materiali per il loro eventuale riuti-
lizzo.

.240 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo controllato.

.250 Smaltimento: riciclaggio o messa in deposito di rifiuti e
fasi preliminari di raccolta, trasporto, messa in deposito
intermedia e trattamento.

.260 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti
edili minerali provenienti da elementi costruttivi massicci,
come calcestruzzo, mattoni di laterizio, mattoni silico-cal-
carei e muratura di pietra naturale.

.270 Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili
separati in gruppi e frazioni vengono raccolti e preparati
per lo sgombero e il trasporto.

.280 Deposito intermedio: luogo di deposito nel quale i materiali
di qualsiasi natura vengono depositati provvisoriamente in
conformità alle disposizioni legali vigenti.

.300 Acqua.

.310 Acqua industriale: acqua utilizzata per l'adempimento di
prestazioni nella zona delle superfici di lavoro o di ac-
cesso.

.320 Acque meteoriche: acqua prodotta da eventi atmosferici
che si riversa sulla zona delle superfici di lavoro o di
accesso.

.330 Altro tipo di acqua: acqua non proveniente da precipitazioni
o da processi per l'adempimento di prestazioni presente
nella zona delle superfici di lavoro o di accesso.

032 Abbreviazioni.

.100 EPS: polistirolo espanso.

.200 PCB: bifenile policlorati.
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032.300 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

033 Informazioni.

.100 Demolizioni e smontaggi.

.110 Il presente capitolo contiene i lavori di rimozione di opere
e impianti che non presentano problemi dal punto di vista
ambientale, per i quali la demolizione, lo smontaggio, il
trasporto e lo smaltimento possono essere eseguiti senza
ulteriori provvedimenti.

.120 Se opere o impianti sono contaminati da materiali nocivi
come amianto, mastici di sigillatura contenenti PCB, me-
talli pesanti e simili, prima della demolizione essi devono
essere portati a uno stato tale da poter proseguire i lavo-
ri senza problemi.

.130 Se durante i lavori di demolizione l'imprenditore rileva
delle sostanze inquinanti, tutti i lavori vanno subito
sospesi e informata immediatamente la direzione lavori.

.200 Documenti per la gara d'appalto.

.210 La gara d'appalto per i lavori di demolizione si può effet-
tuare sia come prestazione globale, sia secondo presta-
zioni singole.

.220 La gara d'appalto per i lavori di smontaggio si effettua di
regola secondo prestazioni singole.

R 039 Prescrizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Disposizioni particolari.

R .110 Il trasporto e le tasse di deposito riguardanti i
materiali del presente capitolo sono indennizzati con
il capitolo 211 "Fosse di scavo e movimenti di terra"-

200 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Pavimentazioni, solette di calcestruzzo, delimitazioni e
impianti per lo smaltimento delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------

223 Demolizione di strati di bituminosi e di pavimentazioni di
calcestruzzo.

.100 Tagli.

.110 Strati bituminosi, a mano, con scalpello o con martello pneu-
matico.
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223.111 Spessore strato fino a mm 50. 600 m ...................... ......................

.112 Spessore strato da mm 51
a 100. 800 m ...................... ......................

.113 Spessore strato da mm 101
a 150. 1'000 m ...................... ......................

.114 Spessore strato da mm 151
a 200. 600 m ...................... ......................

.120 Strati bituminosi, a macchina, con fresatrice.

.121 Spessore strato fino a mm 50. 2'000 m ...................... ......................

.122 Spessore strato da mm 51
a 100. 2'000 m ...................... ......................

.123 Spessore strato da mm 101
a 150. 2'000 m ...................... ......................

.124 Spessore strato da mm 151
a 200. 1'000 m ...................... ......................

.200 Scarifica o fresatura.

.210 Strati bituminosi.

.211 Spessore strato fino a mm 50. 200 m2 ...................... ......................

.212 Spessore strato da mm 51
a 100. 1'000 m2 ...................... ......................

.213 Spessore strato da mm 101
a 150. 200 m2 ...................... ......................

.214 Spessore strato da mm 151
a 200. 200 m2 ...................... ......................

224 Demolizione di delimitazioni, lastricati e selciati.

.100 Delimitazioni.

.110 Masselli di demarcazione, masselli e mattonelle
scorriacqua.

.114 Mocche tipo 12.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 4'000 m ...................... ......................

.115 Masselli scorriacqua.
Tipo Klinker.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 500 m ...................... ......................

.120 Cordonetti.

.122 Tipo SN.
Sezione fino a m 0.10x0.30.

Riporto .................
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224.122 Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 500 m ...................... ......................

.140 Bordure.

.143 Tipo RN.
Sezione fino a m 0.20x0.25.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 500 m ...................... ......................

.144 Tipo RN.
Sezione superiore a m
0.20x0.25.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 100 m ...................... ......................

228 Demolizione di pozzetti, caditoie, coperture, sopralzi, ac-
cessori e simili.

.100 Pozzetti e caditoie, esclusi i movimenti di terra.

.106 Pozzetti raccoglitori di
fango.
Diametro mm 600.
Altezza m 1.50.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 50 pz ...................... ......................

.200 Coperture e sopralzi.

.201 Elementi prefabbricati in
calcestruzzo.
Colletti e solettine per
pozzetti e caditoie.
Diametro apertura fino a m
0.60.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 150 pz ...................... ......................

.300 Telai con chiusini o griglie.

.304 Chiusini in ghisa.
Diametro m fino a 30cm.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 50 pz ...................... ......................

.306 Chiusini in ghisa e
calcestruzzo.
Diametro da m 0.31 a 0.60.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 150 pz ...................... ......................

.308 Griglie in ghisa.
Dimensioni fino a m 0.55x0.55.

Riporto .................
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228.308 Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 200 pz ...................... ......................

.400 Accessori per caditoie.

.401 Sifoni in ghisa.
Diametro fino a m 0.20.
Trasporto e smaltimento,
secondo pos. R 011.190
compresi. 50 pz ...................... ......................

R 229 Smontaggio di delimitazioni, lastricati e selciati.

R .100 Per tutto il materiale proveniente dallo smontaggio
che non viene rimesso in opera,
trasporto e smaltimento, secondo pos. 011.R190
compresi.

R .110 Delimitazioni.

R .111 Mocche Tipo 12. 300 m ...................... ......................

R .112 Cordonetti SN.
Sezione:
fino a m 0.10 x 0.30. 500 m ...................... ......................

R .114 Bordure RN.
Sezione:
fino a m 0.20 x 0.25. 200 m ...................... ......................

R .115 Bordure RN.
Sezione:
superiore a m 0.20 x 0.25. 200 m ...................... ......................

........................Totale Demolizioni e smontaggi117



Pagina: 54
18.10.2023

Progetto: MP-SC 2024-2025 - settore 6
CMBel Bellinzona - Manutenzione
Opere di pavimentazione

Incarico: 1    CPN Costruzione: 211 Fosse di scavo e movimenti di terra I/19 (V23)

211 Fosse di scavo e movimenti di terra

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 211I/2019.
Fosse di scavo e movimenti di
terra (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Rimozione di terra, scavo di fosse e di tracciati.

.110 La rimozione di terra, lo scavo di materiale sciolto o roc-
cia vengono retribuiti in base alla qualità del terreno defi-
nita. La scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.120 Gli scavi parziali, gli scavi per abbassamenti dal fondo
della fossa, le fondazioni per le costruzioni di sostegno co-
sì come i muri di sostegno e di controriva vanno descritti
con il sottopar. 230.

.130 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il genere
di materiale depositato.

.140 Lo scavo in presenza di opere di sostegno della fossa di
scavo come palancolate, targonate o pareti di pali e simili
non viene indennizzato separatamente.

.200 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.210 Difficoltà: in presenza di condotte situate interamente o
parzialmente nel profilo di scavo, l'esecuzione accurata
dei lavori e il minor rendimento causato dalla presenza
di impianti, sbadacchiature, riempimenti e simili sono
retribuiti con la posizione relativa alle difficoltà.

.220 Protezione e messa in sicurezza: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
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011.220 scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
relative alla protezione e alla messa in sicurezza.

.230 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte vie-
ne retribuito lo scavo a mano.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore:
depositi intermedi e trasporti all'interno del cantiere fino
al luogo di impiego.

.120 Interventi atti a rendere accessibili e carrozzabili i
luoghi di scavo, di riempimento e le aree di deposito in-
termedio, escluse le piste di trasporto.

.130 Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettazione eseguita a cura del
committente.

.200 Per lo scavo di materiale sciolto e roccia nella fossa
di scavo.

.210 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.220 Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale, al-
l'interno dei profili di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore. Comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico e il trasporto di materiale.

.230 Scavo supplementare per il rinforzo dello strato di fon-
dazione e simili, su ordine del committente, se ciò può
essere eseguito simultaneamente ai lavori di scavo o di
sterro.

.240 Sovrapprofili risultanti dalle tecniche di esecuzione. Nella
sua offerta, l'imprenditore indica il sovrapprofilo calco-
lato.

.250 Prestazioni per maggior volume di scavo provocato dal-
l'imprenditore.

.260 Depositi intermedi dell'imprenditore.

.270 Selezione e messa in deposito intermedio laterale di mate-
riali idonei a essere riutilizzati.

.280 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.300 Per le fosse di scavo.

.310 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
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012.320 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.400 Per lo scavo a macchina.

.410 Rimozione di strati di fondazione e di strati di copertura
non legati.

.420 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,25.

.430 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedio laterale nel raggio d'azione del mezzo di
scavo.

.440 Aiuto a mano per la profilatura delle pareti dello scavo e
delle scarpate.

.450 Esecuzione della plania di fondo, nella stessa fase dei
lavori di scavo o di sterro, in cui l'ultimo strato di ca.
m 0,20 deve essere scavato in modo tale da non allentare il
terreno.

.460 Lavoro di testa in caso di condizioni geologiche partico-
lari, p.es. terreni sensibili all'acqua.

.500 Per lo scavo a mano.

.510 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01.

.520 Messa in deposito intermedio laterale del materiale, esclu-
so il carico.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i lavori di stabilizzazione.

.110 Esecuzione di uno strato di spessore uniforme e miscela-
zione omogenea, in corrispondenza di zone con terreno ri-
portato o bonificato, fino alla quota del planum.

.200 Per i rilevati e i riempimenti.

.210 Ricarichi fino a m 0,3. Esclusi la fornitura del materiale,
la rimozione successiva e lo sgombero.

.220 Costruzione di rilevati ed esecuzione di riempimenti in
pendenza per un convogliamento efficace delle acque meteo-
riche, nonché cilindratura quotidiana al termine dei la-
vori.

.300 Per i trasporti.

.310 Trasporto del materiale di scavo proveniente da
sovrapprofili tecnici.

.320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.330 Prestazioni supplementari per la pesatura di materiali.
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013.340 Tempi di attesa durante il carico in fosse di scavo aperte.

.400 Per la copertura di scarpate.

.410 Sovrapposizione di m 0,20 dei fogli di polietilene, dei geo-
sintetici, delle reti metalliche e simili, compresi i
mezzi di fissaggio.

014 Prestazioni non comprese.

.100 In generale.

.110 Impianto di cantiere.

.120 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.130 Smaltimento delle acque.

.140 Servizio invernale.

.150 Innaffiamento delle superfici seminate e/o piantumate.

.160 Esecuzione della plania grezza; semina, falciatura e manu-
tenzione dei depositi intermedi per strato superiore e in-
feriore del suolo.

.170 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.180 Lavori ostacolati dalla presenza di acqua, escluso il
contenimento delle acque meteoriche secondo la
pos. 012.210.

.200 Per le condotte interrate.

.210 Sondaggi per la ricerca di condotte.

.220 Prestazioni supplementari dovute a difficoltà causate dal-
la presenza di condotte.

.230 Interruzione di condotte.

.240 Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo sco-
perto.

.300 Per le misure di messa in sicurezza e di protezione.

.310 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.320 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.330 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.340 Messa in sicurezza di scarpate ordinate dal committente.

.350 Messa in opera di terra vegetale sulle scarpate assicura-
te.
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014.360 Misure di protezione collettive contro le cadute.

.400 Per i lavori di scavo.

.410 Rimozioni di pavimentazioni, di elementi di delimitazione e
di strati consolidati.

.420 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da strati di copertura non legati.

.430 Rimozione di ostacoli isolati come fondazioni, pavimenti,
pareti e solette di calcestruzzo.

.440 Scavo successivo di berme.

.450 Scavo in vicinanza di ostacoli verticali come pali, pilastri,
pozzi filtranti e simili.

.460 Pulizia di parti d'opera esistenti o di nuove messe in si-
curezza delle fosse di scavo.

.470 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.500 Per la messa in deposito intermedio.

.510 Depositi intermedi ordinati dal committente.

.520 I depositi intermedi di materiale sensibile all'acqua che
sarà in seguito messo in opera e addensato a regola d'arte e
quindi protetto, vengono retribuiti come rilevati.

.600 Per i trasporti.

.610 Trasporti al di fuori del raggio d'azione del mezzo di sca-
vo.

.620 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.630 Tasse di deposito.

.640 Sistemazione del materiale nel deposito intermedio.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per i lavori di scavo e le forniture di materiale.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.
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021.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.300 Per le costruzioni di sostegno.

.310 Per le costruzioni di sostegno viene computata la superficie
effettiva della scarpata.

.400 Per le interruzioni causate da misure di protezione del ter-
reno.

.410 I giorni persi del gruppo comprendono tutti i costi per
i salari e gli oneri sociali, nonché i costi per la messa a
disposizione e la manutenzione delle relative attrezzature.

R .900 Computo per trasporti e tasse di smaltimento.

I computi delle masse del capitolo "700.000 Trasporti e
messa in deposito" vengono calcolati sulla base dei
volumi teorici, moltiplicati per le masse volumiche
definite dalla pos. 751.200 del CPN 102.

I bollettini di pesatura sono comunque da consegnare al
committente per la verifica della destinazione e della
quantità effettivamente smaltita.

Nel caso in cui la massa risultante dai bollettini di
pesatura risulterà inferiore rispetto a quella teorica,
sarà computata la massa risultante dai bollettini di
pesatura.

022 Metodi di misurazione per la rimozione di terra, scavo di
fosse e dei tracciati.

.100 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo e di sterro ven-
gono computati secondo il piano, i profili ordinati o se-
condo il volume del materiale compatto.

.200 I sovrapprofili derivanti da condizioni geologiche vengono
computati secondo il volume.

.300 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità della fossa di scavo), viene ripresa unicamente la
sottoposizione che include il computo totale della presta-
zione (p.es. volume del rispettivo scavo).

.400 Per lo scavo a macchina di fosse, il materiale sciolto,
la roccia e la roccia da esplosivo vengono computati
separatamente.

.500 Per lo scavo a macchina di strati situati sopra il planum
previsto, il materiale sciolto, la roccia e la roccia da
esplosivo vengono computati separatamente.

.600 Per lo scavo su scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.700 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
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022.700 sura teorica fino al filo esterno dei tavoloni, per le
palancolate fino all'asse del profilo delle palancole.

.800 Profondità fossa.

.810 Quale profondità della fossa vale la distanza fra il punto
più basso del fondo della fossa di scavo e la quota supe-
riore del terreno al momento dell'esecuzione.

.820 Gli scavi parziali e gli abbassamenti non vengono consi-
derati per la profondità della fossa di scavo.

023 Metodi di misurazione per i rilevati e i riempimenti.

.100 Per la fornitura del materiale di riempimento a cura del com-
mittente, è determinante la quantità giornaliera definita
per ogni luogo di intervento.

.200 I ricarichi fino a m 0,3 sono compresi nel computo teorico,
quelli superiori vengono retribuiti separatamente.

024 Metodi di misurazione per i trasporti.

.100 I trasporti vengono computati in base alla distanza.

.200 I trasporti intermedi all'interno del cantiere vengono
computati secondo la distanza di trasporto.

025 Metodi di misurazione per la copertura e la messa in sicu-
rezza di scarpate.

.100 Per la copertura di scarpate con fogli di plastica e simili
viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le altre messe in sicurezza di scarpate viene
computata la superficie messa in sicurezza.

026 Metodi di misurazione per le condotte da conservare nel
profilo di scavo.

.100 Per le difficoltà, la messa in sicurezza e le protezioni nel
caso di scavo in presenza di condotte valgono i metodi di
misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. I blocchi di tubi, indipendentemente dalle loro dimen-
sioni, valgono come una condotta.

.200 In presenza di condotte valgono i metodi di misurazione se-
guenti:
. Lo scavo entro una distanza di m 0,50 verso l'alto, verso
il basso e da ambo i lati a partire dal filo esterno della
condotta o dell'avvolgimento della stessa viene misurato
come scavo a mano.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
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026.200 scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per definire il computo.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Tipi di scavo.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.130 Scavo a tappe alternate: se, per lo svolgimento dello scavo
(p.es. per motivi di stabilità), le parti di scavo devono
essere lasciate sul posto, si parla di "scavo a tappe alter-
nate".

.200 Materiale di scavo.

.210 Materiale non inquinato: definizione nell'ordinanza sulla
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti OPSR, allegato 3,
cifra 1.

.300 Pendenza delle scarpate.

.310 Nel triangolo che raffigura la pendenza della scarpata, la
prima cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla
base.

.400 Geosintetico.

.410 Geosintetico è il termine generico per le membrane polime-
riche permeabili all'acqua e all'aria, con funzioni di se-
parazione, filtrazione, drenaggio, armatura o protezione.
I geosintetici vengono suddivisi in:
. Geotessili come tessuti non tessuti, tessuti e a rete.
. Geogriglie, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocompositi.

.500 Terra vegetale.

.510 Con il termine "terra vegetale" si intende lo strato supe-
riore del suolo e lo strato inferiore del suolo.

.600 Distanza di trasporto.

.610 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

032 Terminologia relativa al terreno.

.100 Strato superiore del suolo (orizzonte A): fino a uno spes-
sore di m 0,30, risp. valutazione della supervisione pedo-
logica della costruzione.
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032.200 Strato inferiore del suolo (orizzonte B): caratterizzato da
una struttura sviluppata, è biologicamente attivo e pre-
senta una percentuale ridotta di sostanze organiche per cui
le radici crescono in misura minore rispetto
all'orizzonte A.

.300 Sottosuolo (orizzonte C): materiale di origine geologica
costituito da sedimenti di materiale sciolto o da roccia;
le radici sono presenti solo sporadicamente o del tutto as-
senti.

033 Terminologia relativa alla messa in sicurezza e alle ope-
re di sostegno.

.100 Stuoie di protezione contro l'erosione: geotessuti, stuoie
tridimensionali in monofilamenti, reti di materiale natu-
rale biodegradabile quali cocco o juta oppure di materiale
polimerico a lunga durata che adempiono alle funzioni di
trattenuta del terreno, di supporto adesivo per l'idrose-
mina e di stabilizzazione di superfici.

.200 Gabbioni: gabbie prefabbricate di rete metallica riempite con
ghiaia grossa o pietre sul luogo di impiego o in fabbri-
ca. Fungono da struttura di sostegno in grado di assorbire
le deformazioni in modo limitato.

.300 Opere di sostegno in geotessili: terreno armato con geotes-
sili tessuti, strato anteriore parzialmente rinforzato con
barre di acciaio.

034 Terminologia relativa al deposito e allo smaltimento di ri-
fiuti.

.100 Luogo di scarico: punto terminale di una via di trasporto
dei materiali che può trovarsi all'interno o all'esterno del
cantiere.

.200 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo definitivo e controllato.

.300 Smaltimento: insieme di tutte le operazioni necessarie per
una manipolazione conforme alle ordinanze sui rifiuti quali
la raccolta, il trasporto, la messa in deposito intermedio,
il trattamento e la messa in discarica.

.400 Deposito intermedio: area di deposito nella quale i mate-
riali di qualsiasi natura vengono depositati provvisoria-
mente in conformità alle disposizioni legali vigenti. Al
termine dei lavori l'impianto viene sgomberato e il luogo di
deposito ripristinato allo stato originario.

100 Movimenti di terra vegetale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

130 Deposito intermedio per lo strato superiore e inferiore
del suolo, carico del materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
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135 Carico di materiale dello strato superiore e inferiore
del suolo sul mezzo di trasporto, dai depositi intermedi
designati dal committente.
Escluso il ripristino dell'area di deposito intermedio.

.100 Carico a macchina.

.101 Computo: volume materiale com-
patto. 400 m3 ...................... ......................

136 Pulizia e ripristino delle aree di deposito intermedio
designate dal committente per lo strato superiore e inferio-
re del suolo, compresi il carico del materiale eccedente.

.001 Aree di deposito intermedio. 800 m2 ...................... ......................

200 Lavori di scavo, scarpate e planum, sostituzione del
materiale, strati di fondazione, calcestruzzo di
sottofondo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Scavo del tracciato a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di materiale sciolto, a macchina, compreso il carico
sul mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedio
laterale.

.100 Scavo di materiale sciolto, esclusa la profilatura delle
scarpate e del planum.

.101 Computo: volume materiale com-
patto. 800 m3 ...................... ......................

.105 Materiale di sottofondo.
Spessore di scavo fino a m
0.20.
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3. 400 up ...................... ......................

270 Scarpate e planum
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Esecuzione a macchina di scarpate e planum per lo scavo di
tracciati.

.200 Planum.

.201 Su materiale sciolto nella se-
zione di scavo, esclusa la ci-
lindratura. 3'500 m2 ...................... ......................

272 Cilindratura del planum nella sezione di scavo e su rileva-
ti.

Riporto .................
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272.001 Qualsiasi tipo di terreno. 3'500 m2 ...................... ......................

700 Trasporti e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Trasporti, computo volume materiale compatto
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

R .901 Al deposito del committente o
dell'imprenditore.
Escluse le tasse di deposito.
Viene retribuita la distanza
semplice.
MATERIALE DI SCAVO.
Cantiere senza limitazione di
portata.
Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di riciclo autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
.........................
Prezzo al km e t
up = (km x t) 10'000 up ...................... ......................

R .902 Al deposito del committente o
dell'imprenditore.
Escluse le tasse di deposito.
Viene retribuita la distanza
semplice.
CALCESTRUZZO DI DEMOLIZIONE.
Cantiere senza limitazione di
portata.
Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)

Riporto .................
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R 711.902 l'offerente deve indicare il
luogo di riciclo autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
.........................
Prezzo al km e t
up = (km x t) 9'000 up ...................... ......................

R .903 MISCELA BITUMINOSA DI
DEMOLIZIONE NON FRESATA,
Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 pos. 000.000.
Computo vedi pos. R021.900.

Ubicazione deposito: impianto
di produzione miscela
bituminosa, autorizzato dalle
competenti autorità cantonali
o comunali per il riciclo di
miscele bituminose, da
reimpiegarsi nelle
pavimentazioni stradali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo e l'impianto scelto.

Comune:
.........................
Impianto:
.........................
Escluse le tasse di deposito.
Viene retribuita la distanza
semplice.
Cantiere senza limitazione di
portata.
Prezzo al km e t
up = (km x t) 10'000 up ...................... ......................

R .904 MISCELA BITUMINOSA DI
DEMOLIZIONE STRADALE FRESATA.
Computo vedi pos. R021.900.
Ubicazione deposito:
Piattaforma di raccolta
riconosciuta per lo
smaltimento fuori Cantone,
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare l'ubicazione
della piattaforma autorizzata.
Comune:
............................
Gestore:
............................
Escluse le tasse di deposito.
Viene retribuita la distanza

Riporto .................
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R 711.904 semplice.
Cantiere senza limitazione di
portata.
Prezzo al km e t
up = (km x t) 20'000 up ...................... ......................

R .905 Al deposito del committente o
dell'imprenditore.
Escluse le tasse di deposito.
Viene retribuita la distanza
semplice.
MATERIALE DI SCAVO.
Cantiere con limitazione di
portata a 34 t.
Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di riciclo autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
.........................
Prezzo al km e t
up = (km x t) 13'000 up ...................... ......................

R .906 Al deposito del committente o
dell'imprenditore.
Escluse le tasse di deposito.
Viene retribuita la distanza
semplice.
CALCESTRUZZO DI DEMOLIZIONE.
Cantiere con limitazione di
portata a 34 t.
Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di riciclo autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
.........................

Riporto .................
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R 711.906 Prezzo al km e t
up = (km x t) 10'000 up ...................... ......................

R .907 MISCELA BITUMINOSA DI
DEMOLIZIONE NON FRESATA,
Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 pos. 000.000.
Computo vedi pos. R021.900.

Ubicazione deposito: impianto
di produzione miscela
bituminosa, autorizzato dalle
competenti autorità cantonali
o comunali per il riciclo di
miscele bituminose, da
reimpiegarsi nelle
pavimentazioni stradali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo e l'impianto scelto.

Comune:
.........................
Impianto:
.........................
Escluse le tasse di deposito.
Viene retribuita la distanza
semplice.
Cantiere con limitazione di
portata a 34 t.
Prezzo al km e t
up = (km x t) 13'000 up ...................... ......................

R .908 MISCELA BITUMINOSA DI
DEMOLIZIONE STRADALE FRESATA.
Computo vedi pos. R021.900.
Ubicazione deposito:
Piattaforma di raccolta
riconosciuta per lo
smaltimento fuori Cantone,
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare l'ubicazione
della piattaforma autorizzata.
Comune:
............................
Gestore:
............................
Cantiere con limitazione di
portata a 34 t.
Prezzo al km e t
up = (km x t) 20'000 up ...................... ......................

R .909 Al deposito del committente o
dell'imprenditore.
Escluse le tasse di deposito.
Viene retribuita la distanza
semplice.

Riporto .................
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R 711.909 MATERIALE DI SCAVO.
Cantiere con limitazione di
portata a 18 t.
Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di riciclo autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
.........................
Prezzo al km e t
up = (km x t) 10'000 up ...................... ......................

R .911 Al deposito del committente o
dell'imprenditore.
Escluse le tasse di deposito.
Viene retribuita la distanza
semplice.
CALCESTRUZZO DI DEMOLIZIONE.
Cantiere con limitazione di
portata a 18 t.
Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.
Computo vedi pos. R021.900.

Impianto di raccolta a scelta
dell'imprenditore e
autorizzato dalle competenti
autorità cantonali e comunali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di riciclo autorizzato.
Comune:
.........................
Gestore:
.........................
Autorizzato da:
.........................
Prezzo al km e t
up = (km x t) 7'000 up ...................... ......................

R .912 MISCELA BITUMINOSA DI
DEMOLIZIONE NON FRESATA,
Secondo OPSR.
Vedi CPN 102 pos. 000.000.
Computo vedi pos. R021.900.

Ubicazione deposito: impianto
di produzione miscela

Riporto .................
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R 711.912 bituminosa, autorizzato dalle
competenti autorità cantonali
o comunali per il riciclo di
miscele bituminose, da
reimpiegarsi nelle
pavimentazioni stradali.

Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo e l'impianto scelto.

Comune:
.........................
Impianto:
.........................
Escluse le tasse di deposito.
Viene retribuita la distanza
semplice.
Cantiere con limitazione di
portata a 18 t.
Prezzo al km e t
up = (km x t) 10'000 up ...................... ......................

R .913 MISCELA BITUMINOSA DI
DEMOLIZIONE STRADALE FRESATA.
Computo vedi pos. R021.900.
Ubicazione deposito:
Piattaforma di raccolta
riconosciuta per lo
smaltimento fuori Cantone,
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare l'ubicazione
della piattaforma autorizzata.
Comune:
............................
Gestore:
............................
Cantiere con limitazione di
portata a 18 t.
Prezzo al km e t
up = (km x t) 13'000 up ...................... ......................

750 Tasse
-------------------------------------------------------------------------------------

751 Tasse per la messa in deposito o la consegna di materiale,
compresa la sistemazione del materiale al deposito.

R .900 Al deposito del committente, dell'imprenditore o della
piattaforma di raccolta riconosciuta per
l'esportazione di materiale bituminoso.

R .901 Materiale di scavo.
up = (CHF / t) x t. 50'000 up ...................... ......................

Riporto .................
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R 751.902 Calcestruzzo di demolizione.
up =(CHF / t) x t. 40'000 up ...................... ......................

R .903 Miscela bituminosa di
demolizione non fresata.
up = (CHF / t) x t 30'000 up ...................... ......................

R .904 Miscela bituminosa di
demolizione fresata.
up = (CHF / t) x t 250'000 up ...................... ......................

........................Totale Fosse di scavo e movimenti di terra211



Pagina: 71
18.10.2023

Progetto: MP-SC 2024-2025 - settore 6
CMBel Bellinzona - Manutenzione
Opere di pavimentazione

Incarico: 1    CPN Costruzione: 221 Strati di fondazione I/22 (V23)

221 Strati di fondazione

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 221I/2022.
Strati di fondazione (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni di termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i trasporti:
. Pulizia dei percorsi di trasporto utilizzati, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.
. Misure contro la formazione di polvere o per l'abbattimen-
to di polvere, p.es. innaffiamento.
. Tempi di attesa dovuti a pesatura del materiale, impianti
semaforici, passaggi a livello, ingorghi stradali e simi-
li.
. Protezione del materiale trasportato mediante copertu-
ra.

.200 Per la messa in opera degli strati di uguagliamento quale
supporto ai pannelli isolanti:
. Messa in opera, spianamento e compattazione del materiale.
Esecuzione del planum.

.300 Per la messa in opera, l'uguagliamento e il completamen-
to degli strati di fondazione e degli strati legati:
. Messa in opera, spianamento e compattazione del materiale
fino all'ottenimento della compattazione e della portanza
richiesti secondo la norma
VSS 40 585.

.400 Per l'esecuzione della plania:
. Compattazione fino all'ottenimento della compattazione e
della portanza richiesti secondo la norma VSS 40 585.

012 Prestazioni non comprese.
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012.100 Per gli strati di fondazione legati:
. L'esecuzione della plania sotto gli strati di fondazione
legati deve essere retribuita.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

022 Metodi di misurazione per gli strati di fondazione.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Quale spessore dello strato di fondazione vale la differenza
fra la quota superiore del planum teorico e quella supe-
riore della plania grezza. Se la plania grezza non è presen-
te, viene misurato lo spessore dello strato di fondazione fi-
no alla quota superiore della plania finita.

.300 Per le superfici dove gli elementi di delimitazione sono
già stati posati vale la larghezza compresa fra i bordi
esterni delle fondazioni di calcestruzzo, aumentata di
m 0,30 da ambo i lati.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa, aumentata di m 0,30 da
ambo i lati.

.500 Gli elementi in opera nello strato di fondazione di volume
superiore a m3 1 vengono dedotti dal volume misurato in
compatto.

.600 Se tutta la sovrastruttura viene eseguita dal medesimo
appaltatore, per il computo viene considerato il materiale
messo in opera nell'intera sezione dello strato di fonda-
zione. Per la fornitura di materiale misurato in compatto,
gli elementi integrati quali delimitazioni, fondazioni di
calcestruzzo, canali e simili vengono dedotti dal computo.

023 Metodi di misurazione per le planie.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Per le superfici dove la posa degli elementi di delimitazio-
ne non è ancora stata eseguita, vale la larghezza della
plania compresa fra i bordi esterni della fondazione di
calcestruzzo, aumentata di m 0,30 da ambo i lati.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni sono già state posa-
te, quale larghezza della plania vale la misura fra le de-
limitazioni.
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023.400 Per le superfici senza elementi di delimitazione vale la
superficie pavimentata con miscela bituminosa o calcestruz-
zo, aumentata di m 0,30 da ambo i lati.

024 Metodi di misurazione per i geosintetici.

.100 Vengono misurate le superfici ricoperte.

025 Metodi di misurazione per la casseratura di testate.

.100 Vengono misurate le superfici del calcestruzzo effettivamen-
te casserate.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

032 Terminologia per le superfici e gli strati.

.100 Planum: superficie della sottostruttura o del sottosuolo
consolidato, su cui poggia la sovrastruttura.

.200 Plania grezza: superficie provvisoria dello strato di
fondazione non legato, posta a una quota inferiore rispetto
alla plania.

.300 Plania: superficie dello strato di fondazione.

.400 Strato intermedio per la ripartizione delle tensioni
(Stress Absorbing Membrane Interlayer SAMI): permette la
diffusione delle tensioni fra 2 strati sovrapposti.

033 Terminologia per i materiali.

.100 Materiale minerale di demolizione: rifiuti minerali prove-
nienti dalla demolizione di opere che, dopo una lavorazio-
ne, possono essere utilizzati come materiale da costruzione
riciclato o depositati senza trattamento in discariche tipo
B. Il materiale minerale di demolizione viene suddiviso in
materiale bituminoso di demolizione, materiale non bitumi-
noso di demolizione stradale, calcestruzzo di demolizione,
materiale misto di demolizione.

.200 Materiale bituminoso di demolizione: materiale ottenuto
mediante fresatura o rimozione di pavimentazioni di miscela
bituminosa.

.300 Materiale non bituminoso di demolizione stradale: materia-
le ottenuto mediante scavo, rimozione o fresatura di stra-
ti di fondazione non legati e strati di fondazione e strati
portanti legati con legante idraulico.

.400 Calcestruzzo di demolizione: materiale proveniente da demo-
lizione o fresatura di costruzioni o pavimentazioni di cal-
cestruzzo armato e non armato.

.500 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti
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033.500 edili minerali provenienti da elementi costruttivi massicci,
quali calcestruzzo, muri in mattoni di laterizio,
silico-calcarei e di pietra naturale.

034 Abbreviazioni.

.100 . AFK: miscela bituminosa a freddo per strati di fondazio-
ne.
. A: asfalto.
. C: calcestruzzo.
. P: Pur.
. RC: materiale di riciclaggio (Recycling).
. RC-A: misto granulare RC A.
. RC-B: misto granulare RC B.
. RC-P: misto granulare RC P.
. RC-GB: miscela di granulato bituminoso RC.
. RC-GC: Miscela di granulato di calcestruzzo RC.
. RC-GD: miscela di granulato di demolizione RC.
. SFE-G: granulato di scorie di forni elettrici.
. Ra: materiali contenenti sostanze bituminose (Reclaimed
asphalt).
. Rb: mattoni di laterizio, mattoni silico-calcarei, cal-
cestruzzo cellulare non galleggiante (Reclaimed brick).
. Rc: calcestruzzo, prodotti di calcestruzzo, aggregato le-
gato con legante idraulico, malta, mattoni e blocchi di
calcestruzzo (Reclaimed concrete).
. Ru: aggregato riciclato non legato, pietra naturale
(Reclaimed unbound).
. OC: categoria residuo di vagliatura (Oversize Catego-
ry).
. CBR (California Bearing Ratio): il più piccolo dei due
valori CBR_1 (con carico senza trattamento successivo) e
CBR_2 (con carico dopo messa in deposito in acqua duran-
te 96 ore).

100 Forniture
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .900 Le forniture di misto granulare 0/45 descritte in
questo capitolo sono intese per piccoli quantitativi.
Per forniture superiori a 50m3 (volume materiale sciolto) per
ogni singola autorizzazione, la DL potrà richiedere
un'offerta supplementare.
Prezzo franco impianto o deposito, compreso il carico
su autocarro.

110 Miscele non legate
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Miscele non legate secondo la norma VSS 70 119, fornitura e
scarico (1).

.200 Computo: volume materiale sciolto.

.281 Aggregati
Misto granulare 0/45.

Sono riconosciuti i materiali
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111.281 certificati elencati nella
tabella
"Misti granulari per le strade
cantonali" disponibile sul
sito www.ti.ch/dc-commesse
alla pagina
"Certificazione materiali da
costruzione". 700 m3 ...................... ......................

200 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------
Mezzo di trasporto a scelta dell'imprenditore. Sistemazio-
ne del materiale al deposito v. sottopar. 230.

R 229 Trasporto misto granulare.

R .100 Trasporto da impianto o deposito, al cantiere.
Per il calcolo fa stato l'impianto o deposito, più
vicino al cantiere.
Viene retribuita la distanza semplice.

R .101 Cantiere senza limitazione di
portata.
Prezzo al km e m3 sciolto.
up = (km x m3) 10'000 up ...................... ......................

R .102 Cantiere con limitazione di
portata a 34 t.
Prezzo al km e m3 sciolto.
up = (km x m3) 10'000 up ...................... ......................

R .103 Cantiere con limitazione di
portata a 18 t.
Prezzo al km e m3 sciolto.
up = (km x m3) 5'000 up ...................... ......................

400 Strati non legati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Messa in opera
-------------------------------------------------------------------------------------
Fornitura v. sottopar. 110.

411 Messa in opera di strati di fondazione.

.200 Computo: volume materiale sciolto.

.241 Per qualsiasi larghezza.
Misto granulare della pos.
221.111.281 700 m3 ...................... ......................

420 Plania

Riporto .................
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420 -------------------------------------------------------------------------------------
Fornitura v. sottopar. 110.

423 Esecuzione della plania su strati di fondazione, per su-
perfici di circolazione pavimentate.

.100 Tolleranza dalla quota teorica +/- mm 10.

.132 Larghezza della plania m fino
a 3.00.
Su marciapiedi e piazzali
eseguita manualmente. 2'000 m2 ...................... ......................

.133 Larghezza della plania m
superiore a 3.00. 12'000 m2 ...................... ......................

R 429 Formazione cunetta.

R .001 Supplemento per la sagomatura
della cunetta.
Larghezza cunetta mm fino a
500
Profondità cunetta mm fino a
100 1'000 m ...................... ......................

........................Totale Strati di fondazione221
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222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 222I/2018.
Delimitazioni, selciati, la-
stricati e scale (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Per la posa di elementi di delimitazioni, selciati, lastri-
cati e scale.

.110 Non viene fatta alcuna distinzione fra elementi di pietra
naturale ed elementi di calcestruzzo.

.120 Non viene fatta alcuna distinzione fra pietre fornite dal-
l'imprenditore, pietre provenienti da smontaggio o pietre
messe a disposizione dal committente.

.200 Demolizione. Salvo altra disposizione, con il termine de-
molizione si intende quanto segue:
. Demolizione di oggetti, di parti d'opera o materiali con-
solidati, compresa la separazione accurata secondo OTRif o
secondo il concetto di smaltimento del committente.
. Vanno retribuiti separatamente il carico dal deposito
intermedio messo a disposizione dal committente, il tra-
sporto, lo scarico e le tasse per la lavorazione e la messa
in deposito del materiale residuo.
. Se non specificato altrimenti, i materiali residui appar-
tengono al committente, secondo la norma SIA 118, art. 121.

.300 Smontaggio. Salvo altra indicazione con il termine smon-
taggio si intende quanto segue:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.
. Separazione, pulitura e messa in deposito intermedia per
eventuale riutilizzo.
. Separazione dei materiali non riutilizzabili secondo
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011.300 OTRif o secondo concetto di smaltimento del committente.
. Va retribuito separatamente il trasporto al deposito in-
termedio messo a disposizione dal committente.
. Se non specificato altrimenti, i materiali residui appar-
tengono al committente, secondo la norma SIA 118, art. 121.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di scavo per le delimitazioni.

.110 Per tutti i tipi di scavo:
. Scavo in strati di fondazione compattati, compresa la
messa in deposito intermedia laterale, il carico diretto
sul mezzo di trasporto o la distribuzione del materiale
nella sezione di scavo.
. Livellamento e compattazione del fondo dello scavo nella
zona delle delimitazioni.
. Deposito intermedio nel deposito intermedio dell'impren-
ditore.
. Selezione del materiale riutilizzabile.
. Protezione di colture, recinzioni, edifici e simili.

.120 Lavoro ausiliario a mano necessario durante lo scavo a
macchina.

.200 Per tutte le forniture a cura dell'imprenditore.

.210 Trasporto al luogo d'impiego o al deposito intermedio su di-
sposizioni del committente, compreso lo scarico.

.220 Reimpiego dei residui risultanti dal taglio delle pietre.

.230 Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.

.300 Per i trasporti.

.310 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate all'interno
e all'esterno del cantiere.

.320 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.330 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.400 Per i lavori di posa.

.410 Delimitazioni:
. Fornitura, messa in opera e compattazione del calcestruzzo
per fondazioni.
. Posa di bordure smussate e di bordure per raccordi in
corrispondenza di rampe d'accesso, nonché di elementi a
bocca di lupo.
. Posa in curva con raggio superiore a m 29,99.
. Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti,
manufatti e simili qualora non fosse necessaria alcuna modi-
fica della sezione tipo, escluso il taglio degli ele-
menti di delimitazione.
. Sigillatura dei giunti per i cubetti e le mocche con malta
resistente al gelo in presenza di sale.
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012.420 Selciati e lastricati:
. Pulitura delle pietre da sporcizia e polvere per posa
con malta.
. Fornitura, messa in opera e compattazione del materiale
del letto di posa.
. Riempimento delle fughe, compresa la fornitura del ma-
teriale.
. Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti,
manufatti e simili qualora non fosse necessaria alcuna modi-
fica della sezione tipo, escluso il taglio degli ele-
menti di delimitazione.
. Pulitura dei selciati e dei lastricati finiti.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per le delimitazioni:
. Supplementi per scavo in strati di fondazione legati.
. Pulitura ed eventuale allineamento di pietre di delimi-
tazione, recuperate dallo smontaggio.
. Supplementi per posa in curva con raggio inferiore a
m 30,00.
. Supplementi per scavo in strati di fondazione non lega-
ti per rinforzi, per differenze rispetto alle norme, agli
schemi, ai piani o su ordine del committente.
. Maggior fabbisogno di materiale per il letto di posa,
per differenze rispetto alle norme, agli schemi, ai piani o
su ordine del committente.
. Casseratura per le fondazioni delle delimitazioni.
. Protezione dagli agenti atmosferici delle delimitazioni
posate.

.200 Per selciati e lastricati:
. Plania.
. Pulitura ed eventuale sistemazione di pietre per selciati
e lastre di pavimentazione recuperate dallo smontaggio.
. Posa di elementi e le lastre di bordo.
. Supplementi per superfici singole inferiori a m2 10,00.
. Supplementi per larghezze di esecuzione inferiori a m 1,30.
. I supplementi per superfici singole e larghezze di esecu-
zione non sono cumulabili.
. Protezione dagli agenti atmosferici di selciati e la-
stricati.

.300 Per selciati e lastricati con fughe a secco: riempimento
successivo delle fughe con sabbia di selciati e pavimen-
tazioni con lastre, dopo il collaudo.

.400 Per selciati e lastricati con fughe con malta: esecuzione
successiva di giunti di movimento elastici, in corrispon-
denza di fessure dovute a variazioni di temperatura.

.500 Per le forniture a cura del committente.

.510 Trasporto dal deposito del committente al luogo d'impie-
go, compresi il carico e lo scarico.

.520 Reimpiego dei residui risultanti dal taglio delle pietre.

.530 Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.
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013.600 Per lavori di ripristino.

.610 Trattamento meccanico successivo delle fughe per raggiun-
gere la larghezza e la profondità richieste.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per lo scavo.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per le delimitazioni.

.100 Le casserature vengono misurate su una faccia, secondo la
lunghezza effettiva delle delimitazioni casserate.

.200 In corrispondenza dei pozzetti, gli elementi di delimita-
zione non vengono dedotti.

.300 Le interruzioni superiori a m 1 vengono dedotte.

023 Metodi di misurazione per selciati e lastricati.

.100 Viene misurata la superficie effettiva posata.

.200 Gli elementi integrati superiori a m2 1,00 vengono dedot-
ti dalla superficie misurata.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Distanza di trasporto: il tragitto più breve fra i bari-
centri delle masse spostate.

032 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OPSR Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

.200 Per la designazione dei mattoni o dei blocchi:
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032.200 . BB masselli di demarcazione in calcestruzzo.
. B1, B3 masselli scorriacqua in calcestruzzo.
. IB cordoli per isole in calcestruzzo.
. IN cordoli per isole in pietra naturale.
. RB bordure di calcestruzzo.
. RN bordure di pietra naturale.
. SB cordonetti di calcestruzzo.
. SN cordonetti di pietra naturale.

033 Informazioni.

.100 Classi di traffico secondo il carico di traffico giornaliero
equivalente:
. ZP = non trafficata.
. TL = con meno di 10 V/d.
. T1 = TF da 1 a 30.
. T2 = TF da 31 a 100.
. T3 = TF da 101 a 300.
. T4 = TF da 301 a 1'000.

.200 Sezione tipo: quale sezione tipo vale la sezione concorda-
ta secondo norma, piano o schema.

.300 Spiegazioni relative alla terminologia
. Per i cubetti e le mocche, la superficie in vista dopo la
posa viene considerata come faccia superiore.
. Le mocche possono avere funzione casserante.
. Il calcestruzzo a granulometria grossa è equiparato al
calcestruzzo con pietrischetto, monogranulare o unigranu-
lare.
. Diversi fabbricanti invece del termine "fresato" impiega-
to nel capitolo, utilizzano anche "a piano sega" o
"tagliato".

200 Fornitura di pietre e materiali per le delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Elementi di delimitazione in calcestruzzo e pietra artifi-
ciale
-------------------------------------------------------------------------------------

236 Fornitura di mattonelle scorriacqua in calcestruzzo. Resi-
stenti al gelo e ai sali.

.201 Tipo klinker.
Con strato di finitura in-
tegrato.
up = m.
Dimensioni cm 25/10/3. 200 up ...................... ......................

260 Lavori accessori e supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Pulitura di pietre esistenti o fornite dal committente.

.100 Computo: lunghezza elementi di delimitazione posati.

.102 Mocche.

Riporto .................
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261.102 Tipo 12. 300 m ...................... ......................

.103 Cordonetti SN tutte le
dimensioni. 500 m ...................... ......................

.104 Bordure RN tutte le
dimensioni. 400 m ...................... ......................

300 Posa di elementi di delimitazione
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Cubetti, mocche, masselli di demarcazione, masselli e mat-
tonelle scorriacqua
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Posa di cubetti, mocche, masselli di demarcazione, massel-
li e mattonelle scorriacqua.
In rettilineo e in curva. Posa in curva con un raggio infe-
riore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 315.

.100 A una fila. In bauletto di calcestruzzo, su strato di
fondazione sciolto. Compresa la fugatura con malta resi-
stente al gelo e ai sali. Secondo schemi 1 e 2 in allega-
to.

.121 Tipo 12.
Calcestruzzo
RC-C CEM kg/m3 250.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.047.
Vedi piano tipo 5.203. 1'000 m ...................... ......................

.122 Masselli scorriacqua.
In rettilineo.
Dimensioni cm 25/10/3.
Calcestruzzo
RC-C CEM kg/m3 250.
Malta cementizia bonificata
RGS.
Vedi piano tipo 5.205. 200 m ...................... ......................

320 Cordonetti
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Posa di cordonetti. In rettilineo e in curva. Esclusa la
sigillatura delle fughe. Posa in curva con un raggio infe-
riore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 323.

.100 In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciol-
to. Secondo schema 16 in allegato.

.132 Tipo SN 8/25.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.057.
Vedi piano tipo 5.201. 1'000 m ...................... ......................

.135 Tipo SN 8/50.
Fabbisogno di calcestruzzo

Riporto .................
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321.135 m3/m 0.080. 50 m ...................... ......................

324 Sigillatura delle fughe di cordonetti.

.100 Computo: lunghezza dei cordonetti posati.

.110 Con malta di cemento.

.117 Per tutti i tipi di
cordonetti. 1'200 m ...................... ......................

330 Bordure
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Posa di bordure. In rettilineo e in curva. Esclusa la sigil-
latura delle fughe. Posa in curva con un raggio inferiore
a m 30,00 quale supplemento alla pos. 333.

.100 In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciol-
to. Secondo schemi 18, 19, 20, 21 e 22 in allegato.

.121 Tipo RN 12/25.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.053.
Vedi piano tipo 5.202. 500 m ...................... ......................

.123 Tipo RN 12S/20.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.048.
Vedi piano tipo 5.202. 100 m ...................... ......................

.129 Tipo RN 12 R.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.048.
Vedi piano tipo 5.202. 5 m ...................... ......................

334 Sigillatura delle fughe fra le bordure.

.219 Per tutti i tipi di bordure.
up = ml 800 up ...................... ......................

350 Cubotti di delimitazione per fermate autobus
-------------------------------------------------------------------------------------

351 Posa di cubotti di delimitazione per fermate autobus. In
rettilineo e in curva. Esclusa la sigillatura delle fughe.
Posa in curva con un raggio inferiore a m 30,00 quale
supplemento alla pos. 352.

.100 In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciol-
to. Secondo schema 25 in allegato.

.121 Tipo G1.
Secondo i piani tipo 5.412,
5.413, 5.414. 50 m ...................... ......................

.122 Tipo G2.
Secondo i piani tipo 5.412,
5.413, 5.414. 10 m ...................... ......................

.123 Tipo R1 L.

Riporto .................
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351.123 Secondo i piani tipo 5.412,
5.413, 5.414. 3 m ...................... ......................

.124 Tipo R1 R.
Secondo i piani tipo 5.412,
5.413, 5.414. 3 m ...................... ......................

.125 Tipo R2 L.
Secondo i piani tipo 5.412,
5.413, 5.414. 3 m ...................... ......................

.126 Tipo R2 R.
Secondo i piani tipo 5.412,
5.413, 5.414. 3 m ...................... ......................

.127 Tipo R3 L.
Secondo i piani tipo 5.412,
5.413, 5.414. 5 m ...................... ......................

.128 Tipo R3 R.
Secondo i piani tipo 5.412,
5.413, 5.414. 5 m ...................... ......................

.129 Tipo R4 L.
Secondo i piani tipo 5.412,
5.413, 5.414. 5 m ...................... ......................

.131 Tipo R4 R.
Secondo i piani tipo 5.412,
5.413, 5.414. 5 m ...................... ......................

353 Sigillatura delle fughe dei cubotti di delimitazione per
fermate autobus.

.201 Tipo G1.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. 50 up ...................... ......................

.202 Tipo G2.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. 10 up ...................... ......................

.203 Tipo R1.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. 6 up ...................... ......................

.204 Tipo R2.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. 6 up ...................... ......................

.205 Tipo R3.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. 10 up ...................... ......................

.206 Tipo R4.
Materiale di fugatura: malta

Riporto .................
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353.206 di cemento.
up = m. 10 up ...................... ......................

380 Lavori accessori e supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

382 Lavorazione di elementi di pietra naturale e di calce-
struzzo.

.100 Elementi forniti dall'imprenditore. Taglio in squadra su
misura, compreso lo sfrido.

.133 Tipo G1. 20 pz ...................... ......................

.134 Tipo G2. 5 pz ...................... ......................

.200 Elementi forniti dall'imprenditore. Taglio fuori squadra
su misura, compreso lo sfrido.

.233 Tipo G1. 20 pz ...................... ......................

.234 Tipo G2. 5 pz ...................... ......................

386 Maggior fabbisogno di materiale per il letto di posa per
fondazioni delle delimitazioni, per differenze rispetto
alle norme, agli schemi, ai piani o su ordine del commit-
tente.

.201 Calcestruzzo ed acciaio
d'armatura necessari al
rinforzo nelle zone di bordure
carrozzabili.
Supplemento al calcestruzzo
RC-C CEM kg/m3 250; ca. m3/m
0.035.
Compreso fornitura, posa,
tagli rete d'armatura tipo
K188, larghezza m 0.35.
Computo: per metro di bordura
rinforzata.
up = m. 50 up ...................... ......................

........................Totale Delimitazioni, selciati, lastricati e scale222
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223 Pavimentazioni

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 223I/2018.
Pavimentazioni (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Per il computo della miscela bituminosa e dell'asfalto fuso
valgono le masse indicate sui bollettini di consegna relati-
vi al materiale messo in opera.

.200 La miscela e il calcestruzzo per la regolarizzazione del
sottofondo vengono retribuiti separatamente.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per il taglio, la rimozione e la fresatura di strati bitumi-
nosi e di strati non legati.

.110 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedia laterale.

.120 Montaggio del disco di taglio sulla fresatrice.

.200 Per gli strati di fondazione.

.210 Messa in opera, spianamento e cilindratura del materiale fi-
no al raggiungimento dei valori di compattazione e di por-
tanza richiesti dalla norma
SN 640 585 "Verdichtung und Tragfähigkeit - Anforderungen"
(non disponibile in italiano).

.300 Per i trasporti.

.310 Protezione del materiale trasportato.
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012.320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.330 Oneri per la pesatura del materiale.

.340 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.350 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate all'interno
e all'esterno del cantiere.

.400 Per i trattamenti di superfici e le membrane.

.410 Protezione dall'imbrattamento con lamiere e simili.

.500 Per strati di miscela bituminosa cilindrata.

.510 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.520 Lavoro ausiliario a mano necessario durante la messa in
opera a macchina.

.530 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni.

.540 Compattazione ai bordi degli strati di miscela bituminosa
cilindrata.

.600 Per strati di asfalto fuso.

.610 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.620 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni.

.630 Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti e
giunti di transizione.

.700 Per le pavimentazioni di calcestruzzo.

.710 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.720 Lavoro ausiliario a mano necessario durante la messa in
opera a macchina.

.730 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni, delle parti
d'opera e simili.

.740 Per le casserature:
. Pulitura e trattamento preliminare dei casseri, degli
elementi per la formazione di risparmi e delle superfici di
raccordo.
. Esecuzione di raccordi obliqui, inclinati o arrotondati.
. Tagli del cassero.
. Trattamento successivo di sbavature, asperità e simili.

.750 Per l'armatura:
. Messa a disposizione del committente della documenta-
zione certificante l'idoneità del fabbricante.
. Provvedimenti a garanzia della pulizia dell'acciaio
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012.750 d'armatura.
. Legatura e fissaggio dell'armatura.

.760 Per il calcestruzzo:
. Provvedimenti in caso di interruzioni impreviste del get-
to imputabili all'imprenditore.
. Provvedimenti atti a garantire la protezione del calce-
struzzo dagli agenti atmosferici durante il trasporto, per
evitare la segregazione o la presa anticipata.
. Smaltimento del calcestruzzo eccedente.

.800 Supplemento per la messa in opera al di fuori degli orari
di lavoro ordinari.

.810 . Richiesta delle autorizzazioni per i trasporti e per
l'impianto di fornitura.
. Supplementi sui salari e indennizzi del personale.
. Autorizzazioni di lavoro per il personale.
. Supplementi impianto di fornitura.
. Supplementi per materiale.
. Tasse di autorizzazione.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per gli strati di fondazione.

.110 Esecuzione della plania grezza e definitiva degli strati di
fondazione non legati.

.120 Esecuzione della plania grezza degli strati di fondazione le-
gati.

.200 Per i trattamenti di superfici e le membrane.

.210 Rimozione di pietrischetto non legato.

.220 Protezioni di chiusini, griglie, elementi in opera e
simili.

.300 Per strati di miscela bituminosa cilindrata.

.310 Messa in opera a mano dove non è possibile a macchina.

.320 Taglio in corrispondenza di delimitazioni e di giunti lon-
gitudinali.

.330 Spalmatura dei bordi.

.340 Taglio dei bordi dello strato di usura lungo delimitazioni
ed elementi in opera.

.350 Fornitura della miscela in benne termiche, sili termici o
cassoni con sistema di scarico a spinta.

.360 Spandimento e rimozione del materiale non legato.

.400 Per strati di asfalto fuso.

.410 Messa in opera a mano dove non è possibile a macchina.
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013.420 Taglio in corrispondenza di delimitazioni e di giunti lon-
gitudinali.

.430 Rimozione di pietrischetto non legato.

.440 Spostamenti all'interno del cantiere e modifiche della
larghezza di messa in opera per il macchinario su rotaie.

.500 Per le pavimentazioni di calcestruzzo.

.510 Trattamento preliminare del sottofondo.

.520 Ancoraggi.

.530 Trattamento successivo della pavimentazione di calcestruzzo
messa in opera.

.540 Spostamenti all'interno del cantiere e modifiche della
larghezza di messa in opera per il macchinario su rotaie.

.550 Casserature:
. Casseri persi.
. Adattamento alla casseratura così come sigillatura dei
giunti in corrispondenza di elementi costruttivi o di ri-
sparmi inseriti nei casseri.

.560 Armatura: congiunzioni monolitiche.

.570 Calcestruzzo:
. Protezione delle superfici del calcestruzzo dalla colora-
zione dovuta all'acqua contenente ruggine causata dalle
condizioni atmosferiche o dalle interruzioni di lavoro or-
dinate dal committente.
. Getto, sigillatura così come rappezzatura di risparmi,
giunti e scanalature.
. Provvedimenti particolari per la protezione da sporcizia
e da danneggiamenti da parte di terzi.
. Misure particolari in caso di temperatura esterna infe-
riore a gradi C +5 o superiore a gradi C +30.
. Additivi e aggiuntivi ordinati dal committente.

.600 Per coperture di pozzetti.

.610 Per innalzamento di coperture di pozzetti: prolungamento e/o
adattamento di scale per pozzetti e simili.

.620 Per abbassamento di coperture di pozzetti: profondità dello
scavo superiore a mm 200, demolizione selettiva e sostitu-
zione del cono, accorciamento e/o adattamento di scale per
pozzetti e simili.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.
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021.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Unità di tempo non intere.

.410 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.420 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.500 Messa in opera al di fuori degli orari di lavoro ordina-
ri:
. Determinanti sono l'inizio e la fine della messa in opera.
Tutti i lavori preliminari e complementari, eseguiti al di
fuori di questi orari, vengono calcolati di conseguenza.
. L'entità dei lavori necessari eseguiti al di fuori degli
orari di lavoro ordinari è descritta separatamente.

.510 Messa in opera al sabato: è considerato lavoro al sabato
il lavoro effettuato dalle ore 5 in estate risp. dalle
ore 6 in inverno fino alle ore 17.

.520 Messa in opera alla domenica: è considerato lavoro alla do-
menica il lavoro effettuato dalle ore 17 del sabato alle
ore 5 del lunedì in estate risp. alle ore 6 in inverno e
quello effettuato nei giorni festivi riconosciuti fra le 0
e le ore 24.

.530 Messa in opera di notte: è considerato lavoro notturno il
lavoro effettuato fra le 20 e le 5 in estate risp. fra le 20
e le 6 in inverno.

R .900 Computo per trasporti e tasse di smaltimento.

I computi delle masse del capitolo "R290.000 Trasporto
compreso lo scarico" vengono calcolati sulla base dei
volumi teorici, moltiplicati per le masse volumiche
definite nelle pos. 025.100, 026.000 e R039.110.

I bollettini di pesatura sono comunque da consegnare al
committente per la verifica della destinazione e della
quantità effettivamente smaltita.

Nel caso in cui la massa risultante dai bollettini di
pesatura risulterà inferiore rispetto a quella teorica,
sarà computata la massa risultante dai bollettini di
pesatura.

022 Metodi di misurazione per gli strati di fondazione.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Quale spessore dello strato di fondazione vale la differenza
fra la quota superiore del planum teorico e quella supe-
riore della plania grezza. Se la plania grezza non è presen-
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022.200 te, viene misurato lo spessore dello strato di fondazione fi-
no alla quota superiore della plania finita.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni non sono ancora sta-
te posate, vale la larghezza compresa fra i bordi esterni
delle fondazioni di calcestruzzo più m 0,30 da ambo i
lati.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa, più m 0,30 da ambo i la-
ti.

.500 Gli elementi in opera nello strato di fondazione di volume
superiore a m3 1 vengono dedotti dal volume misurato in
compatto.

023 Metodi di misurazione per le planie.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Per le superfici dove le delimitazioni non sono ancora sta-
te posate, vale la larghezza della plania compresa fra i
bordi esterni delle fondazioni di calcestruzzo più m 0,30 da
ambo i lati.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni sono già state posa-
te, quale larghezza della plania vale la misura fra le de-
limitazioni.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa o calcestruzzo, più
m 0,30 da ambo i lati.

024 Metodi di misurazione per i trattamenti di superficie e le
membrane.

.100 Per gli elementi in opera come coperture di pozzetti, rotaie
e simili non viene fatta alcuna deduzione.

.200 Il maggior o minor consumo di legante viene considerato solo
se una differenza di dosaggio è stata concordata preventiva-
mente con il committente.

025 Metodi di misurazione per gli strati di miscela bituminosa
cilindrata.

.100 Di regola, uno strato di miscela bituminosa addensata di
spessore mm 10 corrisponde a una massa di kg/m2 24 e una
miscela bituminosa a pori aperti a una massa di
kg/m2 20.

.200 Nel caso di planarità e precisione delle quote altimetriche
del sottofondo conformi alle norme e sia stato concordato
uno spessore costante dello strato, il consumo di miscela
può differire di +/- % 5 dal valore richiesto. Il maggior
consumo oltre questa tolleranza non è più retribuito.

.300 Computo secondo la lunghezza: viene misurata sull'asse stra-
dale.

.400 Computo secondo la larghezza:
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025.400 . In presenza di delimitazioni viene misurata la larghezza
effettiva.
. In assenza di delimitazioni viene misurata la larghezza
teorica richiesta o quella concordata a priori in base
alla superficie di ogni strato. Per i piazzali, gli acces-
si e simili viene misurata la superficie effettiva eseguita.

.500 Per gli elementi in opera come coperture di pozzetti, rotaie
e simili non viene fatta alcuna deduzione.

.600 Per le imprimiture destinate a garantire l'adesione degli
strati viene misurata la superficie del sottofondo.

026 Metodi di misurazione per gli strati di asfalto fuso.

.100 Di regola, uno strato di asfalto fuso di spessore mm 10
corrisponde a una massa di kg/m2 24.

.200 Nel caso di planarità e precisione delle quote altimetriche
del sottofondo conformi alle norme e sia stato concordato
uno spessore costante dello strato, per gli strati di co-
pertura gli spessori medi calcolati dal fabbisogno di
asfalto fuso possono differire al massimo di +/- % 10 dallo
spessore teorico concordato.
Per altri strati, per i quali è stato concordato uno spesso-
re teorico, vale la stessa regola.

027 Metodi di misurazione per le pavimentazioni di calcestruz-
zo.

.100 Casserature.

.110 Viene misurata la superficie del calcestruzzo casserata.

.200 Armatura.

.210 Quale computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.

.220 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata
anche in base a quella riportata sulla lista ferri aggior-
nata.

.230 Per le fibre di acciaio vengono computate le loro masse.

.300 Calcestruzzo.

.310 Per gli elementi costruttivi casserati vale il volume se-
condo i piani.

.320 Gli elementi integrati superiori a m2 2,0 vengono dedot-
ti.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale (1).

.110 Materiale bituminoso di demolizione: asfalto risultante da
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031.110 strati fresati, da zolle frantumate o da scarti derivanti
da zolle e da asfalto eccedente.

.120 Materiale di scavo e di estrazione: materiale risultante da
scavo ed estrazione. Fanno eccezione la terra vegetale e lo
strato inerte.

.130 Alimentatore: macchina di cantiere che serve da approvvi-
gionamento della miscela bituminosa, senza interruzione né
contatto fra il veicolo di trasporto e la finitrice. La
miscela viene temporaneamente depositata in un contenitore e
convogliata alla finitrice mediante nastro trasportatore
riscaldabile.

.140 Tappa: fase continua di lavoro, che può essere eseguita
con le attrezzature in 1 giorno lavorativo o durante giorni
successivi senza un nuovo trasporto delle installazioni.

.160 Miscela bituminosa a bassa temperatura: corrisponde alla
miscela bituminosa a caldo secondo la norma SN 640 420.

.170 Demolizione stradale: termine generico per il materiale
estratto tramite scavo, rimozione o fresatura di strati di
fondazione non legati e strati di fondazione e strati portan-
ti con legante idraulico.

.200 Terminologia generale (2).

.210 Demolizione parziale: demolizione di parti di un elemento
costruttivo. Per le pavimentazioni di asfalto e di calce-
struzzo la demolizione parziale può essere delimitata oriz-
zontalmente o verticalmente.

.220 Demolizione totale: demolizione completa di un elemento co-
struttivo.

.230 Distanza di trasporto: tragitto più breve possibile misura-
to fra i baricentri delle masse spostate.

.300 Terminologia relativa alla costruzione stradale.

.310 Larghezza di fresatura: larghezza effettiva di fresa-
tura sul cantiere. Non si intende la larghezza della
macchina.

.320 Generi di miscela bituminosa: vengono designate dal valore
nominale superiore della dimensione massima dell'aggrega-
to.

.330 Plania: superficie dello strato di fondazione.

.340 Spianamento: livellamento di superfici con attrezzature
idonee.

.350 Coefficiente di levigabilità accelerata (CLA): valore nume-
rico della mordenza degli strati superficiali di asfalto
sottoposti all'effetto dei pneumatici.
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031.360 Plania grezza: superficie provvisoria dello strato di
fondazione non legato, posta a una quota inferiore alla pla-
nia.

.370 Strati: la designazione è definita dalla norma SN 640 420.

.380 Strati legati da malta: non normalizzati in Svizzera. Sono
costituiti da una miscela bituminosa per riempimento di
malta VA porosa quale struttura di sostegno. I vuoti sono
riempiti in una seconda fase di lavoro con malta di cemento
o malta a base di legante sintetico. I riempimenti con mal-
ta sono di regola trattati successivamente con l'applica-
zione di una pellicola protettiva p.es. Curing Compound.

.400 Terminologia relativa alla costruzione di binari.

.410 Strato di sbarramento: strato superiore della sottostruttura
che si trova direttamente sotto la ghiaia.

.500 Terminologia relativa a pozzetti, chiusini e simili.

.510 Zoccolo di calcestruzzo (colletto per pozzetto): elemento
di calcestruzzo prefabbricato per la copertura orizzontale
di un pozzetto o di un anello del pozzetto con accesso co-
perto da un telaio con chiusino.

.520 Telaio del pozzetto: elemento fisso dell'elemento di soprae-
levazione o della copertura del pozzetto che accoglie e
sostiene la griglia e/o il chiusino.

.530 Chiusino: è la parte amovibile risp. le parti amovibili della
copertura del pozzetto o della caditoia che fa da chiusura
del pozzetto o della caditoia.

032 Abbreviazioni.

.100 Gruppi di miscela bituminosa:
. AC: miscela bituminosa.
. AFK: miscela bituminosa a freddo per strati di fondazio-
ne.
. DSK: pavimentazioni sottili a freddo.
. MA: asfalto fuso.
. PA: asfalto a pori aperti.
. SDA: miscela bituminosa semi densa.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix.

.200 Tipi di miscela bituminosa:
. Tipo L: sollecitazioni leggere.
. Tipo N: sollecitazioni normali.
. Tipo S: sollecitazioni severe.
. Tipo H: sollecitazioni molto severe.

.300 Miscela bituminosa cilindrata:
. AC: miscela bituminosa per strati di usura.
. AC B: miscela bituminosa per strati di collegamento.
. AC EME: miscela bituminosa ad alto modulo per strati por-
tanti e di collegamento.
. AC F: miscela bituminosa per strati di fondazione.
. AC MR: asfalto macrorugoso per strati di usura.
. AC Rail: miscela bituminosa per lo strato di sbarramento
nella costruzione di binari.
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032.300 . AC T: miscela bituminosa per strati portanti.
. PA : miscela bituminosa a pori aperti per strati di usu-
ra.
. PA B: miscela bituminosa a pori aperti per strati di col-
legamento.
. PA S: miscela bituminosa a pori aperti per strati drenan-
ti.
. SDA: miscela bituminosa semi densa per strati di usura.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix per strati di
usura.
. VA: miscela bituminosa da riempire con malta.

.400 Asfalto fuso:
. MA: asfalto fuso.

.500 Trattamenti di superficie e pavimentazioni sottili a fred-
do:
. E1 Trattamento della superficie semplice, con uno span-
dimento di pietrischetto: spruzzatura di legante, span-
dimento di pietrischetto.
. E2 Trattamento della superficie semplice, con due span-
dimenti di pietrischetto: spruzzatura di legante, due
spandimenti di pietrischetto.
. E3 Trattamento della superficie semplice, con uno span-
dimento di pietrischetto e prespandimento di pietrischet-
to: spandimento di pietrischetto, spruzzatura di legan-
te, spandimento di pietrischetto.
. D1 Trattamento della superficie doppio: spruzzatura di
legante, spandimento di pietrischetto, spruzzatura di
legante, spandimento di pietrischetto.
. D2 Trattamento della superficie doppio: come D1 ma con
prespandimento di pietrischetto prima della prima spruzza-
tura di legante.
. SAMI: strato interposto per l'assorbimento delle tensioni
(Stress Absorbing Membran Interlayer), può essere prodotto
con legante bituminoso o non legato.

.600 Lavori relativi alla fresatura dei giunti, alle sigillature e
alle rigature:
. KBH: prodotto da colare a caldo a base di bitume-gomma.

.700 Altre abbreviazioni:
. IPA: idrocarburi aromatici policiclici.
. RC: riciclaggio.

R 039 INFORMAZIONI PARTICOLARI
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Regole per lo strato di miscela bituminosa SDA.

R .110 Di regola uno strato di miscela bituminosa SDA,
addensata con spessore mm 10 corrisponde ad una massa di
kg/m2 22.

R .120 Nel caso di planarità e precisione delle quote
altimetriche del sottofondo conformi alle norme, e sia
stato concordato uno spessore costante dello strato, il
consumo di miscela SDA può differire di +/- 10% dal
valore richiesto. Il maggior consumo oltre questa
tolleranza non è più retribuito.
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R 039.200 I prezzi offerti nelle posizioni di demolizione di
rampe di miscela bituminosa, da pos. 222.231 a 222.236,
devono comprendere gli oneri di trasporto all'impianto di
produzione di miscele bituminose per il riciclo e le
relative tasse.

R .300 Regola per lo smaltimento di materiali bituminosi di
demolizione.

R .310 Il computo della massa delle prestazioni indicate avverrà
secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata, con tolleranza massima del 5%
rispetto alla massa teorica risultante dal volume
effettivo asportato dal cantiere.

R .400 Non è consentito far transitare il traffico
veicolare e i rulli ferrati sulla membrana SAMI.

R .500 Disposizioni particolari.
-------------------------------------------------------------------------------------

R .510 Il trasporto e le relative tasse alle posizioni di
fresatura asfalto sono indennizzate con il capitolo
211 "Fosse do scavo e movimenti di terra".

I prezzi delle fresature sono da calcolare per superfici
fino a 600 m2 per ogni singola autorizzazione di lavoro. Per
superfici superiori la DL potrà richiedere un'offerta
supplementare.

I prezzi delle miscele bituminose sono da calcolare
per forniture fino a 150 t per ogni singola autorizzazione di
lavoro.  Per forniture superiori la DL potrà
richiedere un'offerta supplementare.

100 Attrezzature e prove preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Attrezzature per i lavori di fresatura
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Installazione, messa a disposizione, spostamenti e allon-
tanamento di macchinari e attrezzi.

.501 Marca e tipo:
..........................
Rendimento medio m2/d:
..........................
Larghezza di lavoro m:
..........................
up = numero di installazioni. 35 up ...................... ......................

200 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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220 Taglio, rimozione e fresatura di strati bituminosi
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Taglio di strati bituminosi.

.100 A mano, con scalpello su martello demolitore, fresa manua-
le a disco e simili.

.101 Spessore strato fino a mm 50. 500 m ...................... ......................

.102 Spessore strato da mm 51
a 100. 500 m ...................... ......................

.103 Spessore strato da mm 101
a 150. 500 m ...................... ......................

.104 Spessore strato da mm 151
a 200. 500 m ...................... ......................

.200 A macchina, con fresa a disco, fresatrice con rotore e simi-
li.

.201 Spessore strato fino a mm 50. 1'500 m ...................... ......................

.202 Spessore strato da mm 51
a 100. 2'500 m ...................... ......................

.203 Spessore strato da mm 101
a 150. 1'500 m ...................... ......................

.204 Spessore strato da mm 151
a 200. 800 m ...................... ......................

222 Rimozione di strati bituminosi.

.301 Demolizione a mano di rampe di
miscela bituminosa.
Computo: lunghezza rampe.
Smaltimento secondo pos.
R039.200
b mm fino a 1000
h mm fino a 100
Compreso il trasporto alla
discarica dell'imprenditore e
le relative tasse.
up = m 500 up ...................... ......................

223 Fresatura di strati bituminosi.

.100 Fresatura di strati bituminosi al massimo fino alla quota su-
periore della plania esistente. Compresi il carico sul
mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedia latera-
le.

.150 Larghezza di fresatura superiore a m 2,00.

.152 Profondità di fresatura da
mm 26 a 50. 2'000 m2 ...................... ......................

Riporto .................
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223.153 Profondità di fresatura da
mm 51 a 75. 2'000 m2 ...................... ......................

.154 Profondità di fresatura da
mm 76 a 100. 6'000 m2 ...................... ......................

.155 Profondità di fresatura mm da
101 a 150. 5'000 m2 ...................... ......................

.156 Profondità di fresatura mm da
151 a 200. 2'000 m2 ...................... ......................

.200 Supplementi alla fresatura dovuti alla presenza di ostaco-
li, compresi i lavori complementari.

.201 Chiusini. 250 pz ...................... ......................

.202 Griglie. 350 pz ...................... ......................

.203 Chiusini di saracinesche o di
idranti. 100 pz ...................... ......................

.204 Elementi di delimitazione. 6'000 m ...................... ......................

.208 Gatik.
Dimensioni m 1.00 x 1.00.
up = pz. 20 up ...................... ......................

.209 Gatik.
Dimensioni m 1.00 x 2.00.
up = pz. 20 up ...................... ......................

.211 Gatik.
Dimensioni m 1.00 x 3.00.
up = pz. 10 up ...................... ......................

.400 Fresatura di superfici.

.402 Onde e gobbe. 1'000 m2 ...................... ......................

.700 Pulizia di superfici fresate.
Compresi il carico, il trasporto e lo smaltimento del
materiale eccedente.

.720 A macchina.

.721 Pulizia a secco. 5'000 m2 ...................... ......................

.731 Pulizia con acqua.
Con ugelli rotanti e
dispositivo di aspirazione,
compresi il carico, il
trasporto e lo smaltimento
conforme alle norme.
Pressione idrica bar 100.
Compreso protezione verso la
zona destinata al traffico e
pulizia accurata con
asportazione dei detriti alla
fine della fase di lavoro.
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223.731 up = m2 5'000 up ...................... ......................

240 Lavori di pulizia
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Pulizia del sottofondo.
Compresi lo sgombero e lo smaltimento dei residui.

.100 Pulizia a secco.

.110 A mano.

.111 Sottofondo bituminoso. 3'000 m2 ...................... ......................

.120 A macchina.

.121 Sottofondo bituminoso. 15'000 m2 ...................... ......................

.200 Pulizia con acqua. Con ugelli rotanti e dispositivo d'aspi-
razione, compresi il carico, il trasporto e lo smaltimento
conforme alle norme.

.231 Con acqua ad alta pressione.
Sottofondo
bituminoso.
Pressione idrica bar 100.
Compreso protezione verso la
zona destinata al traffico e
pulizia accurata con
asportazione dei detriti alla
fine della fase di lavoro. 5'000 m2 ...................... ......................

260 Trasporti e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------

R 269 Trasporto miscela bituminosa.

R .100 Trasporto da polo a cantiere.

R .110 POLO = Svincolo autostradale Camorino
Per il calcolo vale la distanza semplice.

R .111 Cantiere senza limitazioni di
portata.
Prezzo al km e t.
up = (km x t) 40'000 up ...................... ......................

R .112 Cantiere con limitazioni di
portata a 34 t.
Prezzo al km e t.
up = (km x t) 50'000 up ...................... ......................

R .113 Cantiere con limitazioni di
portata a 18 t.
Prezzo al km e t.
up = (km x t) 20'000 up ...................... ......................

400 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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400 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Strati di fondazione AC F
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Strati di fondazione AC F, fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.100 AC F 22.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........

Genere del bitume risultante:
B 35/50.

Genere del bitume risultante
offerto:
.........................

Secondo la dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.120 Computo: massa (2).

.122 Spessore mm da 60 a 100. 600 t ...................... ......................

420 Lavori preliminari, riparazioni di fessure e armatura della
miscela bituminosa
-------------------------------------------------------------------------------------

422 Applicazione di un prodotto per il miglioramento dell'ade-
sione.

.100 Applicazione sul sottofondo di un prodotto idoneo per garan-
tire l'adesione fra gli strati. Dosaggio a scelta del-
l'imprenditore. Compresa la fornitura del materiale.

.103 Prodotto per il miglioramento
dell'adesione
Prodotto offerto:
.........................
.........................
Dosaggio g/m2: .......... 13'000 m2 ...................... ......................

.104 Prodotto per il miglioramento
dell'adesione
modificata ai polimeri.
Prodotto offerto:
.........................
.........................
Dosaggio g/m2: .......... 7'000 m2 ...................... ......................

423 Esecuzione di giunti longitudinali e trasversali.
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423.100 Taglio preliminare di una striscia della corsia con fre-
satrice a disco, larghezza strisce da mm 50 a 100.
Compresi il carico, il trasporto e lo smaltimento del
materiale eccedente così come la pulitura.

.110 Taglio mediante fresatrice con disco diamantato.

.111 Spessore strato fino a mm 40. 1'000 m ...................... ......................

.112 Spessore strato da mm 41 a 80. 4'000 m ...................... ......................

.113 Spessore strato da mm 81
a 130. 2'000 m ...................... ......................

.114 Spessore strato mm da 131 a
150. 1'000 m ...................... ......................

.120 Taglio mediante fresatrice a disco fissata al rullo
compressore.

.121 Spessore strato fino a mm 40. 2'000 m ...................... ......................

.200 Spalmatura delle superfici di taglio, compresa la pulitura
preliminare. Compresa la fornitura del materiale.

.220 Prodotto da spalmare.

.222 Spessore strato da mm 41 a 80. 5'000 m ...................... ......................

.223 Spessore strato da mm 81
a 130. 2'500 m ...................... ......................

.300 Posa di nastri bituminosi per giunti, comprese la pulitura e
la spalmatura.

.301 Marca, tipo TOK-BAND SK o
prodotto equivalente.
Dimensioni mm 32 x 10.
Prodotto offerto:
......................... 5'000 m ...................... ......................

440 Miscela bituminosa AC tipo N
-------------------------------------------------------------------------------------

441 Strato portante AC T tipo N: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.300 AC T 22 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: .........
Genere del bitume risultante:
B 70/100

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
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441.300 possesso ed autorizzata dal
committente.

.310 Computo: massa.

.312 Spessore mm 70. 1'000 t ...................... ......................

.315 Spessore mm 100. 1'000 t ...................... ......................

442 Strati di usura AC tipo N: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.100 AC 8 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 70/100

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.110 Computo: massa.

.113 Spessore mm 30. 600 t ...................... ......................

.200 AC 11 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 70/100

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.210 Computo: massa.

.215 Spessore mm 50.
Marciapiedi. 100 t ...................... ......................

.300 AC 16 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B: 70/100
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442.300 Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.310 Computo: massa.

.316 Spessore mm 70. 500 t ...................... ......................

444 Miscela tipo N per adattamenti, piazzali, accessi e simi-
li: fornitura, messa in opera a mano e compattazione.

.200 Strati di usura AC tipo N.
Computo: massa.

.230 AC 16 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 70/100

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.231 Spessore mm da 45 a 70. 300 t ...................... ......................

450 Miscela bituminosa AC tipo S
-------------------------------------------------------------------------------------

451 Strato portante AC T tipo S: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.200 AC T 22 S.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 50/70.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.210 Computo: massa.

.212 Spessore mm 70. 1'700 t ...................... ......................

.215 Spessore mm 100. 1'700 t ...................... ......................
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452 Strati di collegamento AC B tipo S: fornitura, messa in
opera a macchina e compattazione.

.300 AC B 22 S.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 50/70.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.310 Computo: massa.

.312 Spessore mm 70. 600 t ...................... ......................

453 Strati di usura AC tipo S: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.100 AC 8 S.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 50/70.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.110 Computo: massa.

.112 Spessore mm 30. 1'000 t ...................... ......................

460 Miscela bituminosa AC tipo H e miscela bituminosa AC tipo EME
-------------------------------------------------------------------------------------

462 Strati di collegamento AC B tipo H: fornitura, messa in
opera a macchina e compattazione.

.100 AC B 16 H.

.110 Computo: massa.

.117 Spessore mm da 45 a 70 300 t ...................... ......................

.200 AC B 22 H.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
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462.200 Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
PmB E 45/80-65.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.210 Computo: massa.

.212 Spessore mm 70. 300 t ...................... ......................

.214 Spessore mm 90. 300 t ...................... ......................

464 Strati di usura AC tipo H: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.100 AC 8 H.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
PmB E 45/80-65.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.110 Computo: massa.

.112 Spessore mm 30. 200 t ...................... ......................

500 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

520 Miscela bituminosa semi densa SDA
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Miscela bituminosa semi densa SDA 4 per strati di copertura:
fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.

.100 SDA 4 - 12.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km: ..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
secondo quanto indicato nel
documento "LAVORI DI
PAVIMENTAZIONE CON MISCELE
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521.100 BITUMINOSE COMPATTATE,
conformità alle esigenze
normative e contrattuali.
Annesso I, scheda tecnica per
leganti di recupero".

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.110 Computo: massa.

.113 Spessore mm 30. 300 t ...................... ......................

560 Cunette e bordi di delimitazione in miscela bituminosa
-------------------------------------------------------------------------------------

561 Cunette, esecuzione a macchina.

.200 Esecuzione contemporanea alla miscela bituminosa cilindrata.
La fornitura della miscela è compresa nelle posizioni rela-
tive alla miscela bituminosa cilindrata. Computo: lunghezza
delle cunette per ogni strato.

R .291 Cunetta, esecuzione a mano.
Esecuzione contemporanea alla
miscela bituminosa cilindrata.
La fornitura della miscela
bituminosa è compresa nelle
posizioni relative alla
miscela bituminosa cilindrata.
Computo: lunghezza delle
cunette per ogni strato.
Larghezza cunetta mm fino a
500
Profondità cunetta mm fino a
100. 2'000 m ...................... ......................

570 Lavori complementari
-------------------------------------------------------------------------------------

572 Spalmatura di protezione per la sigillatura dei pori.
Compresa la fornitura del materiale.

.400 Spalmatura di protezione su bordi in miscela bituminosa.

.410 Cunette.

.412 Spalmatura di protezione per
la sigillatura dei pori,
larghezza fino a mm 500. 1'000 m ...................... ......................

900 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
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920 Posa di elementi prefabbricati e coperture per pozzetti
-------------------------------------------------------------------------------------

921 Posa di dispositivi provvisori di chiusura per pozzetti car-
rozzabili in lamiera di acciaio. Compresi i trasporti di
andata e ritorno, la posa, il fissaggio e la messa a dispo-
sizione.

.001 Dimensioni fino a d=800 mm.
Compreso taglio della
pavimentazione e la successiva
rimozione. 50 pz ...................... ......................

922 Posa di soprastrutture di pozzetti, accessori e canalette
per lo smaltimento delle acque prima della messa in opera
della pavimentazione. Compresi la fornitura del materiale di
posa e di fissaggio, il carico, lo scarico e i trasporti
dal deposito intermedio.

.100 Posa di coperture per pozzetti complete.

.110 Coperture chiuse.

.111 Chiusino in ghisa tipo:
ACO fig. 5A60.11.11 oppure
BGS fig. 111-60 oppure
Nottaris fig. 20H-60-00 oppure
Von Roll fig. 2612-060-00
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
........................... 20 pz ...................... ......................

.112 Chiusino in ghisa-calcestruzzo
tipo:
ACO fig. 2D60.12.11 oppure
BGS fig. 480-60B oppure
Nottaris fig. 1200-60-40
oppure
Von Roll fig. 2716-060-50
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
........................... 20 pz ...................... ......................

.113 Chiusino in ghisa-calcestruzzo
con zoccolo tipo:
ACO fig. 2D60.13.11 oppure
BGS fig. 480-60BS oppure
Nottaris fig. 1200-60-50
oppure
Von Roll fig. 2716-060-60
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
........................... 50 pz ...................... ......................

.114 Chiusino in ghisa-calcestruzzo

Riporto .................
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922.114 con zoccolo, regolabile in
altezza, tipo:
ACO fig. 2D60.33.11 NIVOPLAN
oppure
BGS fig. N480B NIVO oppure
Nottaris fig. 3800-60-50 Focus
oppure
Von Roll fig. 2732-010-60
NIVROLL oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
........................... 100 pz ...................... ......................

.120 Griglie.

.121 Griglia ciclo-compatibile con
le seguenti caratteristiche:
- classe D400
- dimensioni cm 52 x 37
- superficie totale delle
aperture superiore a cm2 750 -
almeno i 2/3 della superficie
delle fessure deve essere
disposta perpendicolarmente
alla direzione di circolazione
e verso il centro della
carreggiata.
Modello:
ACO fig. 6D52.28.65 oppure
BGS fig. 611-20 oppure
Nottaris fig. 33-3 oppure
Von Roll fig. 2950-002-00
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
........................... 200 pz ...................... ......................

.122 Griglia ciclo-compatibile con
zoccolo, regolabile in
altezza, con le seguenti
caratteristiche:
- classe D400
- dimensioni cm 52 x 37
- superficie totale delle
aperture superiore a cm2 750 -
almeno i 2/3 della superficie
delle fessure deve essere
disposta perpendicolarmente
alla direzione di circolazione
e verso il centro della
carreggiata.
Modello:
ACO fig. 6D52.45.65 oppure
BGS fig. N611S60 NIVO oppure
Nottaris fig. 203-103 Focus
oppure
Von Roll fig. 2950-016-10
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
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922.122 Prodotto offerto:
...........................
........................... 100 pz ...................... ......................

.151 Colletti prefabbricati per
griglie.
Tipo della pos. 922.121.
up = pz. 200 up ...................... ......................

.300 Posa di accessori.

.310 Pozzetti per punti di misurazione.

.311 Dimensioni d mm fino a 200. 20 pz ...................... ......................

.320 Chiusini per saracinesche.

.321 Dimensioni d mm fino a 200. 50 pz ...................... ......................

.330 Chiusini per idranti interrati.

.331 Dimensioni fino a mm 450 x
450. 5 pz ...................... ......................

924 Innalzamento di soprastrutture di pozzetti, accessori e cana-
lette per lo smaltimento delle acque, fino a mm 300. Compresi
la fornitura di anelli intermedi, il materiale di posa e
di fissaggio, i tagli, la rimozione del materiale, la posa
della copertura dei pozzetti e il completamento della pavi-
mentazione.

.100 Innalzamento di coperture di pozzetti completi.

.110 Coperture chiuse.

.111 Chiusino in ghisa tipo:
ACO fig. 5A60.11.11 oppure
BGS fig. 111-60 oppure
Nottaris fig. 20H-60-00 oppure
Von Roll fig. 2612-060-00
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
........................... 20 pz ...................... ......................

.112 Chiusino in ghisa-calcestruzzo
tipo:
ACO fig. 2D60.12.11 oppure
BGS fig. 480-60B oppure
Nottaris fig. 1200-60-40
oppure
Von Roll fig. 2716-060-50
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
........................... 20 pz ...................... ......................

.120 Griglie.
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924.121 Griglia ciclo-compatibile con
le seguenti caratteristiche:
- classe D400
- dimensioni cm 52 x 37
- superficie totale delle
aperture superiore a cm2 750 -
almeno i 2/3 della superficie
delle fessure deve essere
disposta perpendicolarmente
alla direzione di circolazione
e verso il centro della
carreggiata.
Modello:
ACO fig. 6D52.28.65 oppure
BGS fig. 611-20 oppure
Nottaris fig. 33-3 oppure
Von Roll fig. 2950-002-00
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
........................... 100 pz ...................... ......................

.300 Innalzamento di accessori.

.310 Pozzetti per punti di misurazione.

.311 Dimensioni fino a mm 200. 20 pz ...................... ......................

.320 Chiusini per saracinesche.

.321 Dimensioni fino a mm 200. 50 pz ...................... ......................

.330 Chiusini per idranti interrati.

.331 Dimensioni fino mm 450 x 450. 20 pz ...................... ......................

926 Innalzamento al livello dello strato di usura delle copertu-
re per pozzetti regolabili in altezza dopo la messa in opera
dello strato di copertura.
Compresi la fornitura del materiale per il letto di posa,
il carico e lo scarico, il trasporto dal deposito inter-
medio, la rimozione e lo smaltimento del materiale bitumi-
noso di demolizione così come la sigillatura dei giunti e lo
spandimento.

.100 Coperture per pozzetti.

.110 Coperture chiuse.

.111 Tipo della pos. 922.114.
Inclusi tutti gli oneri,
compresi l'attrezzatura di
sollevamento e i materiali
necessari per la finitura
completa. 100 pz ...................... ......................

.120 Griglie.

.121 Tipo della pos. 922.122.
Inclusi tutti gli oneri,
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926.121 compresi l'attrezzatura di
sollevamento e i materiali
necessari per la finitura
completa. 100 pz ...................... ......................

930 Rampe
-------------------------------------------------------------------------------------

931 Esecuzione di rampe di miscela bituminosa cilindrata in cor-
rispondenza di delimitazioni, bordi di pavimentazioni, poz-
zetti e simili. Compresa la fornitura di materiale. Compu-
to: lunghezza rampa.

.007 Larghezza mm fino a 1000
Altezza mm fino a 100 500 m ...................... ......................

940 Banchine
-------------------------------------------------------------------------------------

942 Fornitura fino al deposito intermedio o al luogo di impiego
e messa in opera di terra vegetale per banchine secondo il
profilo tipo.

.100 Terra vegetale, fornitura.

.102 Computo: volume materiale com-
patto. 300 m3 ...................... ......................

.300 Messa in opera di terra vegetale.

.302 Computo: volume materiale com-
patto.
Spessore strato mm fino a 150
Larghezza banchina m fino a
2.00 300 m3 ...................... ......................

943 Semina su superfici di terra vegetale di banchine, compresi
i fossati limitrofi e gli spartitraffico. Superfici
orizzontali o con pendenza fino a 1:4. Compresa la fornitu-
ra della semente.

.001 Tipo di semente VSS.
g/m2 ......................... 2'000 m2 ...................... ......................

950 Zoccoli di fondazione
-------------------------------------------------------------------------------------

951 Posa di zoccoli di fondazione.

.100 Compresi lo scavo, il carico, il trasporto e lo smaltimento
o lo spianamento del materiale di scavo così come i lavori
accessori.

.140 Zoccoli di fondazione con risparmio e coperchio per palet-
to di segnalazione per spazzaneve.

.141 Compresa la fornitura del ma-
teriale. 100 pz ...................... ......................

........................Totale Pavimentazioni223
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237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 237I/2020.
Canalizzazioni e opere di pro-
sciugamento (V'23)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Lo scavo in terreno normale e lo scavo in roccia vengono
retribuiti in base alla qualità del terreno definita. La
scelta del mezzo di scavo o di abbattimento è lasciata al-
l'imprenditore.

R .190 Ad eccezione delle pavimentazioni bituminose e
degli elementi costruttivi in calcestruzzo e in muratura di
pietra naturale, per cui sono previste apposite posizioni
per trasporto e tasse di consegna, tutti i prezzi di
demolizione devono includere gli oneri relativi ai
trasporti e le tasse di deposito e/o smaltimento.

Lo smaltimento deve essere conforme alle disposizioni
legali vigenti.
Vedi CPN 102 Capitolo 442.

Se durante i lavori di demolizione / rimozione si
presentano materiali inquinati, questi ultimi vanno
demoliti / rimossi, trattati e smaltiti separatamente.
Tali oneri non sono compresi nel prezzo della demolizione /
rimozione.

.200 Le tasse di deposito per il materiale di scavo vengono
retribuite in base al genere di materiale, secondo OPSR.

.300 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dal committente.
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011.400 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.410 Difficoltà: in presenza di condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque, presenti interamente o par-
zialmente nel profilo di scavo, viene retribuita la
pos. 251 "Difficoltà causate dalla presenza di condotte"
per l'esecuzione accurata dei lavori, e quindi anche per il
minor rendimento causato dalle difficoltà durante l'introdu-
zione di tubi, le sbadacchiature, i riempimenti e simili.

.420 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle aziende
proprietarie delle condotte.
Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni relative
alla messa in sicurezza e alla protezione.

.430 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte di
approvvigionamento e di smaltimento delle acque, lo scavo
a mano viene retribuito secondo le posizioni corrisponden-
ti.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 . Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
. Contenimento delle acque meteoriche e deviazione delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.200 Per tutti i lavori di scavo.

.210 . Depositi intermedi che non sono stati concordati col com-
mittente.
. Messa in deposito intermedio separato di materiali destina-
ti alla riutilizzazione che possono essere depositati la-
teralmente nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Sovrapprofilo rispetto ai profili concordati, che non
sono dovuti a condizioni geologiche.
. Pulizia delle piste di trasporto sporcate dall'imprendi-
tore, esclusi gli impianti per il lavaggio delle ruote.
. Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale al-
l'interno del profilo di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore, comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico di materiale e il trasporto.
. Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettatura eseguita a cura del
committente.

.300 Per lo scavo a macchina.

.310 . Lavoro ausiliario a mano.
. Profilatura immediata delle pareti di scavo e delle scar-
pate.
. Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,2 deve essere scavato in modo tale da non al-
lentare il fondo dello scavo.
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012.310 . Carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa in depo-
sito intermedio nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,25.

.400 Per lo scavo a mano.

.410 . Messa in deposito intermedio laterale del materiale o cari-
co diretto.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,01.

.500 Per lo smaltimento delle acque.

.510 Smaltimento delle acque senza pompe e senza condotte:
. Deviazione delle acque.

.520 Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe:
. Linea elettrica fino a m 50.
. Condotte flessibili posate a terra per le acque di rifiuto
fino a m 20 senza alcuna misura di protezione, p.es. pas-
saggio al di sopra o al di sotto.

.600 Per la messa in sicurezza della trincea.

.610 Sbadacchiature:
. Modifiche alle sbadacchiature non ordinate dal committen-
te.
. Difficoltà durante la posa di tubi all'interno delle sba-
dacchiature.
. Per i pezzi residui di palancole leggere superiori a
m 2.

.700 Per le condotte e i pozzetti.

.710 Per le condotte:
. Ripartizione di tubi, pezzi speciali e accessori forniti
dall'imprenditore.

.720 Per i pozzetti:
. Fondazione, fondo e pareti dei pozzetti con canaletta e
banchine.
. Raccordi alle condotte, esclusi i pezzi speciali, le
guarnizioni e il taglio dei tubi.
. Per i pozzetti di accesso e di ispezione: 2 raccordi alle
condotte, uno di entrata e uno di uscita.
. Per i dispositivi di raccolta e i pozzetti di infiltra-
zione: un raccordo alla condotta.
. Copertura provvisoria del pozzetto mediante l'impiego
della copertura definitiva.
. Struttura del pozzetto.
. Tutte le prestazioni per un'esecuzione impermeabile al-
l'acqua. Requisiti v. norma SIA 190, appendice A.

.800 Lavori per il collaudo.

.810 Pulizia di condotte e pozzetti.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i riempimenti.
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013.110 Lavoro ausiliario a mano.

.120 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.130 Pulizia delle aree di deposito intermedio per il riempimento
con materiale depositato lateralmente.

.200 Per la fornitura di materiale.

.210 Per la fornitura di materiale da parte dell'imprenditore:
messa in deposito intermedio e trasporto all'interno del can-
tiere fino al luogo di impiego.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.

.120 Misure di protezione nelle/di zone adiacenti, p.es. alberi o
biotopi.

.130 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.140 Servizio invernale.

.150 Attrezzature per terzi.

.200 Per le condotte.

.210 . Difficoltà causate dalla presenza di condotte.
. Interruzione di condotte.
. Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo
scoperto.

.300 Per i lavori di scavo.

.310 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da massicciate.

.320 Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufatti
di calcestruzzo.

.330 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.340 Sovrapprofilo dovuto alle condizioni geologiche.

.350 Depositi intermedi ordinati dal committente o necessari al
cantiere.

.360 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.370 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.380 Deviazione delle acque di superficie affluenti ai bordi
della trincea.

.400 Per la messa in sicurezza di scarpate e le sbadacchiature.
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014.410 Messa in sicurezza di scarpate ordinata dal committente.

.500 Per i trasporti e il ricarico di materiale.

.510 Tasse di deposito.

.520 Sistemazione del materiale nel deposito.

.530 Trasporto con il mezzo di scavo.

.540 Carico del materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.550 Trasporto all'interno del cantiere fino al deposito inter-
medio.

.600 Per le pompe e il fondo della fossa di scavo.

.610 Pompe per lo smaltimento delle acque.

.620 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.630 Vasche di neutralizzazione e decantazione.

.700 Per i movimenti di terra vegetale.

.710 Innaffiamento delle superfici seminate.

.720 Plania grezza, semina, falciatura e manutenzione dei depo-
siti intermedi per lo strato superiore del suolo (orizzonte
A).

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

.200 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.300 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.400 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.500 Fattori di conversione, p.es.
da volume materiale sciolto a volume materiale compatto, se-
condo il cap. 102.

.600 Unità di tempo non intere.

.610 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.
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021.620 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.700 Per le pompe mobili viene computata la durata di esercizio.

R .900 Computo per trasporti e tasse di smaltimento.

I computi delle masse del capitolo "260.000 Trasporti"
vengono calcolati sulla base dei volumi teorici,
moltiplicati per le masse volumiche definite nella pos.
751.200 del CPN 102.

I bollettini di pesatura sono comunque da consegnare al
committente per la verifica della destinazione e della
quantità effettivamente smaltita.

Nel caso in cui la massa risultante dai bollettini di
pesatura risulterà inferiore rispetto a quella teorica,
sarà computata la massa risultante dai bollettini di
pesatura.

022 Metodi di misurazione per i lavori di scavo.

.100 Salvo altra indicazione lo scavo viene retribuito in base
al computo teorico, volume in compatto.

.200 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno delle pareti sba-
dacchiate e della sbadacchiatura della trincea.

.300 Quale profondità della trincea vale la distanza verticale fra
il fondo della trincea e il filo superiore del terreno,
misurata sull'asse della trincea al momento dell'esecuzio-
ne.

.400 Sovrapprofili dello scavo in roccia. Vale la larghezza teo-
rica della trincea maggiorata di max m 0,20 da ambo i lati e
sul fondo dello scavo.

.500 Per lo scavo con scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.600 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità trincea), viene ripresa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo totale della prestazione (p.es.
volume della trincea in questione).

.700 La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo
asse.

.800 In presenza di pozzetti, lo scavo della trincea viene mi-
surato senza deduzioni e il volume supplementare del poz-
zetto viene misurato come scavo della trincea.

023 Metodi di misurazione per lo smaltimento delle acque.

.100 L'impiego di breve durata di pompe mobili viene misurato
secondo il genere di funzionamento, il fluido pompato, la
portata e la durata di impiego.
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024 Metodi di misurazione per la messa in sicurezza di scarpate
e per le sbadacchiature.

.100 Per la messa in sicurezza di scarpate con fogli di plastica
e simili viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le sbadacchiature viene misurata la superficie
sbadacchiata dal filo superiore della parte sporgente se-
condo OLCostr fino al filo inferiore della sbadacchiatura.

.300 Per le sbadacchiature spaziate gli spazi intermedi non vengo-
no dedotti.

025 Metodi di misurazione per le condotte e per i pozzetti.

.100 Condotte.

.110 La lunghezza della condotta viene misurata sull'asse
compresi i pezzi speciali, nei raccordi al pozzetto fino alla
parete interna del pozzetto.

.120 I pezzi speciali vengono retribuiti come supplemento.

.200 Pozzetti.

.210 Per i pozzetti quale profondità vale la misura fra il filo
superiore della copertura e il punto più basso del fondo del
pozzetto.

.220 Per i pozzetti di infiltrazione quale profondità vale la
misura fra il filo superiore della copertura e il filo in-
feriore dell'anello del pozzetto più in basso.

026 Metodi di misurazione per l'avvolgimento di condotte e i
riempimenti.

.100 L'avvolgimento di condotte viene misurato secondo il vo-
lume del materiale compatto in base ai profili teorici oppure
secondo accordo con il committente. I sovrapprofili degli
avvolgimenti e i riempimenti non sono presi in considera-
zione nel profilo teorico e vengono computati separatamen-
te.

.200 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume degli elementi posati quali
condotte, avvolgimento, pozzetti e simili.

.300 I riempimenti di manufatti vengono misurati secondo il
volume del materiale in compatto in base ai profili teo-
rici.

.400 Per le casserature viene misurata la superficie del calce-
struzzo casserata.

.500 Per i geotessili viene misurata la superficie ricoperta.

027 Metodi di misurazione per le condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque che devono essere mantenute
nel profilo di scavo.

.100 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in si-
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027.100 curezza e la protezione in presenza di condotte valgono i
metodi di misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza fra
di loro inferiore a m 0,50 (asse delle condotte o distan-
za dall'avvolgimento) valgono come una condotta.
. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dalle loro
dimensioni, valgono come una condotta.

.200 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.

.300 . In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato entro una distanza
di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e da ambo i lati a
partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgimento
della stessa.
. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le modalità di misurazione.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Rimozione: termine generico per smontaggio e demolizione.

.200 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale
riutilizzo.

.300 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

032 Terminologia per i lavori di scavo e le sbadacchiature.

.100 Trincee.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina è lasciata all'imprenditore.

.130 Larghezza trincea sbadacchiata: la larghezza della trincea
è composta dallo spazio di lavoro e dallo spessore degli
elementi della sbadacchiatura al livello del fondo della
trincea.
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032.140 Profondità trincea: distanza verticale fra il fondo della
trincea e il filo superiore del terreno, misurata sull'as-
se della trincea al momento dell'esecuzione.

.150 Pendenza scarpata: nel rapporto di pendenza, la prima cifra
si riferisce all'altezza e la seconda alla base.

.160 Classi di abbattimento secondo la norma VSS 40 575:
. Classe 1: orizzonte A e B.
. Classi da 2 a 4: sottosuolo scavabile con escavatore.
. Classi da 5 a 7: roccia scavabile con mezzi supplementa-
ri.

.200 Sbadacchiature.

.210 Sbadacchiatura eseguita dopo lo scavo: essa viene messa in
opera dopo l'esecuzione dello scavo, senza essere infissa né
prima né dopo lo scavo.

.220 Sbadacchiatura infissa successivamente a ogni tappa di sca-
vo: essa viene messa in opera dopo lo scavo preliminare e
quindi proseguita durante l'avanzamento dello stesso.

.230 Sbadacchiatura preinfissa: essa viene infissa completamente
prima dello scavo, a partire dal filo superiore del terre-
no, risp. dallo scavo preliminare.

.240 Sbadacchiatura infissa durante l'avanzamento: essa viene in-
fissa a tappe durante l'avanzamento dello scavo.

033 Terminologia relativa a condotte, pozzetti e canalette.

.100 Condotte:
. Avvolgimento (zona della condotta): riempimento nella
zona dei tubi, costituito da letto di posa, rinfianco e co-
pertura.
. Letto di posa: parte che porta il tubo fra il fondo
della trincea e il rinfianco o la copertura. Il letto di posa
è costituito da uno strato inferiore e uno superiore.
. Rinfianco: riempimento laterale compattato fra la parete
della trincea e la condotta o tra le condotte, fino alla
sommità della condotta stessa.
. Altezza di copertura: distanza fra la sommità della
condotta e il filo superiore del terreno risp. della strada
oppure il filo inferiore dei binari risp. il filo superiore
delle traversine.
. Strato di protezione: strato di materiale per la protezione
della condotta dalle azioni dinamiche durante i lavori di
riempimento e di compattazione.
. Diametro nominale: caratteristica di tubi, giunzioni e
pezzi speciali, data in mm, di valore prossimo alla dimensio-
ne di fabbricazione. Viene utilizzato per il diametro in-
terno (DN/ID) o per il diametro esterno (DN/OD).
. Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.

.200 Pozzetti:
. Pozzetto di accesso: elemento verticale impermeabile per
il collegamento di condotte, che permette il cambiamento di
direzione e/o altezza, l'accesso del personale e/o del-
l'equipaggiamento per il controllo, la manutenzione,
l'immissione e lo spurgo dell'aria.
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033.200 . Pozzetto di ispezione: elemento simile al pozzetto di
accesso, ma non accessibile dal personale.
. Dispositivo di raccolta e caditoia: elemento che permet-
te la raccolta delle acque di superficie convogliandole in
una canalizzazione.
. Soprastruttura del pozzetto: lastra di copertura o zoccolo
di calcestruzzo, telaio con chiusino o griglia.
. Dispositivo di chiusura, copertura per pozzetto: parte
superiore di chiusura, di un pozzetto o di un altro elemen-
to interrato, costituita da telaio e chiusino e/o griglia.
. Dispositivo di coronamento: parte superiore del dispositi-
vo di raccolta, costituita da telaio e chiusino e/o griglia
e che viene posata sul posto sopra il corpo del dispositivo
di raccolta.
. Accessori: elementi da incorporare, con i quali viene
completato il pozzetto.
. Classe di carico: carico verticale ammissibile che agi-
sce sulla copertura.

.300 Canalette per lo smaltimento delle acque:
. Canaletta a U: canaletta prefabbricata per lo smalti-
mento delle acque, aperta sulla parte superiore, costituita
da corpo della canaletta e griglia o copertura.
. Canaletta a fessura: canaletta prefabbricata per lo
smaltimento delle acque con un profilo chiuso e una fessura
continua o interrotta situata sulla parte superiore atta a
raccogliere le acque di superficie.
. Canaletta a fessura per bordura: canaletta per lo smalti-
mento delle acque con un profilo bordato che possiede
aperture di raccolta continue o interrotte.

034 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OLCostr: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della
salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza
sui lavori di costruzione).
. OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei
rifiuti (Ordinanza sui rifiuti).

.200 Materiali:
. C: calcestruzzo.
. EPDM: etilene-propilene-diene.
. FC: fibrocemento.
. VR-UP: resina poliestere insatura rinforzata con fibra di
vetro.
. GGG: ghisa duttile.
. PE-HD: polietilene ad alta densità.
. PP: polipropilene.
. PRC: conglomerato di resina poliestere (calcestruzzo poli-
merico).
. PUR: poliuretano.
. PVC: cloruro di polivinile.
. PVC-U: cloruro di polivinile senza plastificanti.
. CA: calcestruzzo armato.
. GRE: gres.
. RMC: rivestimento in malta di cemento.

.300 Designazione dei tubi. Le abbreviazioni vengono antepo-
ste alle specifiche dei materiali, p.es. TPVC:
. T: tubo a parete piena.
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034.300 . TR: tubo per relining.
. TD: tubo di drenaggio.
. TI: tubo di infiltrazione.

.400 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.
. GL: giunzione liscia (senza bicchiere).
. FWC: connettore avvolto di materiale sintetico rinforzato
con fibra di vetro.
. GB: giunzione a bicchiere.
. GME: giunzione a manicotto elettrosaldabile.
. GST: giunzione a saldatura testa a testa con piatto
elettrico.
. SP: sezione speciale.
. GBI: giunzione con bicchiere a innesto.

.500 Pozzetti e dispositivi di raccolta:
. DR: dispositivo di raccolta.
. PA: pozzetto di accesso.
. PF: pozzetto filtrante.
. PI: pozzetto di ispezione.
. CD: caditoia.
. PIn: pozzetto di infiltrazione.

.600 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/OD: dimensione nominale esterno.
. DN: diametro nominale.
. LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione ellitti-
ca, lunghezza/larghezza.
. WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovale o con
profilo rettangolare, larghezza/altezza.

.700 Valori caratteristici dei tubi:
. E_R: modulo di elasticità o di deformazione del tubo.
. E_R,breve: modulo di elasticità o di deformazione a breve
termine del tubo.
. E_R,lungo: modulo di elasticità o di deformazione a lungo
termine del tubo.
. SDR: rapporto tra il diametro e lo spessore del tubo.
. SD: rigidezza diametrale effettiva.
. SN: rigidezza diametrale nominale.

R 039 Prescrizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Disposizioni particolari.

R .110 Il trasporto e le tasse relative al materiale
proveniente dallo scavo in trincea sono indennizzate con
il capitolo 211 "Fosse di scavo e movimenti di terra".

200 Lavori di scavo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
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220 Scavo di trincee a U, di fosse a U
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di trincee a U e fosse a U. Classi di abbattimento da 1
a 4.

.100 A macchina.

.110 Senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.111 Profondità fino a m 1,40. 700 m3 ...................... ......................

400 Tubi e pezzi speciali
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

470 Tubi e pezzi speciali di cloruro di polivinile senza pla-
stificanti
-------------------------------------------------------------------------------------

471 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti PVC-U.

.100 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti con giun-
zione a innesto, fornitura, posa e guarnizione elastica.

.110 Rigidezza diametrale nominale SN 2, SDR 51.

.114 DN/OD 200. 500 m ...................... ......................

472 Tubi di drenaggio di cloruro di polivinile senza plastifi-
canti PVC-U.

.100 Tubi di drenaggio con giunzione a innesto, fornitura, posa
e guarnizione elastica.

.104 DN/OD 200. 500 m ...................... ......................

473 Pezzi speciali per tubi di cloruro di polivinile senza
plastificanti PVC-U (1).

.100 Curve con giunzione a innesto, fornitura, posa e guarnizione
elastica.

.110 Fino a gradi 45.

.114 DN/OD 200. 50 pz ...................... ......................

.120 Da gradi 46 a 90.

.124 DN/OD 200. 50 pz ...................... ......................

.200 Diramazioni con giunzione a innesto, fornitura, posa e
guarnizione elastica.

.210 Gradi 45.

.214 DN/OD da 200/110 a 200. 50 pz ...................... ......................

Riporto .................
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473.300 Giunzioni per tubi e pezzi di transizione, fornitura, posa e
guarnizione elastica.

.310 Manicotti scorrevoli.

.313 DN/OD 200. 50 pz ...................... ......................

.500 Raccordi a pozzetti e a pareti, fornitura, posa e guarni-
zione elastica.

.510 Raccordi-fodera di fibrocemento, calcestruzzo polimerico o
materiale sintetico.

.514 DN/OD 200. 50 pz ...................... ......................

476 Taglio di tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti
PVC-U, compresa la lavorazione dei bordi tagliati.

.100 Tagli diritti.

.102 Da DN 161 a 315. 200 pz ...................... ......................

600 Pozzetti e dispositivi di raccolta in elementi
prefabbricati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

620 Caditoie, dispositivi di raccolta
-------------------------------------------------------------------------------------

621 Caditoie in elementi prefabbricati di calcestruzzo,
fornitura ed esecuzione impermeabile all'acqua.

.202 Con fondo eseguito sul posto.
DN 600
Secondo il piano tipo 3.101.
Profondità m 1.50. 50 pz ...................... ......................

700 Pozzetti, manufatti speciali, canali di calcestruzzo gettato
in opera
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

780 Accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

784 Sifoni, fornitura.

.100 Di ghisa.

.110 Con maniglia.

.114 Per tubo DN 200. 50 pz ...................... ......................

785 Sifoni di materiale vario, solo posa. Fornitura v.
pos. 784.

Riporto .................
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785.004 Per tubo DN 200. 50 pz ...................... ......................

800 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Aggregati naturali, fornitura sul luogo di impiego o al de-
posito intermedio, compreso lo scarico.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.220 Aggregati secondo la norma SN EN 12 620.

.225 Aggregati grossi 32/45. 300 m3 ...................... ......................

820 Avvolgimento di condotte con materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Materiale per letto di posa, rinfianco e copertura dell'av-
volgimento di condotte, messa in opera e compattazione.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.206 Aggregati grossi 16/32 e
32/45. 300 m3 ...................... ......................

830 Avvolgimento di condotte con calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

831 Calcestruzzo per avvolgimento di condotte, fornitura, messa
in opera e compattazione. Computo: volume materiale compat-
to.

.301 Calcestruzzo non armato,
confezionato con aggregati
riciclati.
CPN A RC-C. 300 m3 ...................... ......................

833 Casseratura tipo 1, a una faccia, per avvolgimenti di cal-
cestruzzo delle condotte.

.002 Altezza di casseratura da
m 0,26 a 0,50. 300 m2 ...................... ......................

840 Lavori accessori relativi all'avvolgimento di condotte
-------------------------------------------------------------------------------------

841 Esecuzione di superfici convoglianti per condotte di dre-
naggio. Larghezza: larghezza totale, compresa la condotta
di drenaggio.

.100 Talocciatura subito dopo il getto di calcestruzzo, compre-
sa l'esecuzione di gusce.

Riporto .................
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841.101 Larghezza totale fino a
m 0,60. 300 m ...................... ......................

842 Geotessili su condotte di drenaggio, fornitura e posa. Com-
puto: superficie ricoperta.

.100 Su proposta del progettista.

.101 Funzione drenante.
Marca, tipo:
Sytec HF 1000, g/m2 200.
Prodotto offerto:
........................
........................ 2'000 m2 ...................... ......................

850 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------

851 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o
di riporto e compattazione.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 A macchina.

.211 Materiale di scavo. 500 m3 ...................... ......................

.214 Misto granulare 0/45. 500 m3 ...................... ......................

852 Supplementi ai riempimento di trincee per condotte.

.201 Per costipamento pesante.
Concerne pos.851.200.
Valore ME >= 100 MN/m2.
up = m3 500 up ...................... ......................

........................Totale Canalizzazioni e opere di prosciugamento237

........................Totale generale



 



MP-SC 2024-25  Manutenzione strade cantonali - biennio 2024-2025 Pagina: 127 
 Settore 6 - CMBel - Bellinzona - Bassa Riviera - Gambarogno 18.10.2023 

Opere di pavimentazione  
 

Dichiarazioni dell’offerente e Elenco Prezzi 
 

 

 

 

Ricapitolazione 

 

CPN 111 Lavori a regia ........................................................... CHF ……….............................. 

CPN 113 Impianto di cantiere .................................................. CHF ……….............................. 

CPN 117 Demolizioni e smontaggi .......................................... CHF ……….............................. 

CPN 211 Fosse di scavo e movimenti di terra ......................... CHF ……….............................. 

CPN 221 Strati di fondazione .................................................. CHF ……….............................. 

CPN 222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale ..................... CHF ……….............................. 

CPN 223 Pavimentazioni ......................................................... CHF ……….............................. 

CPN 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento ............... CHF ……….............................. 

Importo parziale ............................................... CHF ..................................... 

IVA 7.7  %.............................................................. CHF ……….............................. 

 

 

IMPORTO TOTALE   MP-SC 2024-25 Settore 6 ..................... CHF ...................................... 
 

 

 
 


