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Manutenzione strade cantonali 

 
Locarno 

 
 

Opere di sottostruttura 

 

ELENCO PREZZI 
 
 
 

 
 

Impresa/consorzio offerente: Timbro e firma autorizzata (*): 
luogo e data:  
 
 
 
 
 
 
 

........................................................... ........................................................... 
 
 

 
 
Importo totale dell’offerta (IVA inclusa) CHF  …............................................. 
 
 
 
 
 
 
(*) in caso di consorzio deve essere sottoscritta da tutti i membri consorziati 

 

 

Controllato il: ......................... 
 

Visto: .................. 

DIPARTIMENTO  DEL  TERRITORIO 

DIVISIONE  DELLE  COSTRUZIONI 
AREA  DEL  SUPPORTO  E  DEL  COORDINAMENTO 

CASELLA  POSTALE  2170  -  6501  BELLINZONA 
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Elenco prezzi 

 

 

Foglio di correzione 

 

Correzioni o cancellature dei prezzi unitari o a corpo come pure l’omissione dei prezzi unitari o a corpo 
comportano l’esclusione dell’offerta. Eventuali errori dei prezzi unitari vanno pertanto notificati nel 
presente formulario, che è parte integrante dell’offerta. 
Questo formulario serve anche in caso di correzioni relative ai fogli di copertina (p.es. correzioni di errori 
nel riporto dei totali, IVA compresa o non compresa, ecc.). 
Per l’esame delle offerte vengono unicamente corretti errori evidenti (errori aritmetici). 
 
 

Pag Posizione 
Prezzo esposto errato Prezzo corretto 

prezzo unitario / a corpo prezzo unitario / a corpo 

      

      

      

      

      

      

      

      

Importo totale dell’offerta 
IVA inclusa     

 
 
 
 

Eventuali osservazioni del concorrente: 
 
 

…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 

…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 

…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 

…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 

La Ditta offerente: Luogo e data: 
(timbro e firma autorizzata) 
 
 
 
 

………....……………….……............... ………....……………….……............... 
 
 
 
 

DA FIRMARE SOLO IN CASO DI UTILIZZO 
 
  



 



MS-SC 2023-2026 Manutenzione strade cantonali - Periodo 2023-2026 Pagina: 2 
Settore 4 - CMLoc Locarno 01.02.2022 
Opere di sottostruttura 

 

Elenco prezzi 

 

 

 

Indice 

 

 Pagina 

 

- Foglio di correzione .................................................................................................. 1 

- Indice ....................................................................................................................... 2 

- Schema oneri sociali ................................................................................................ 3 

- Schema di calcolo “costi d’opera e supplementi finali” .............................................. 4 

CPN 103 Basi di calcolo .......................................................................................................... 5 

CPN 111 Lavori a regia ........................................................................................................... 7 

CPN 112 Prove ..................................................................................................................... 11 

CPN 113 Impianto di cantiere ................................................................................................ 18 

CPN 117 Demolizioni ............................................................................................................ 24 

CPN 211 Fosse di scavo e movimenti di terra ....................................................................... 33 

CPN 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento ............................................................. 50 

CPN 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto ............................................................... 68 

Ricapitolazione ........................................................................................... 97 
 
  



 



MS-SC 2023-2026 Manutenzione strade cantonali - Periodo 2023-2026 Pagina: 3 
Settore 4 - CMLoc Locarno 01.02.2022 
Opere di sottostruttura 

 

Elenco prezzi 

 

 

 

Schema oneri sociali 

 
    

 Tasso Salari Supplemento 

    

 % % % 
    

Salario base   100.00  100.00  

       

Assenze con effetti finanziari:       

Salario durante le vacanze   ...................  ...................  

Salario durante i giorni festivi   ...................  ...................  

Salario per assenze di breve durata   ...................    

Salario per intemperie   ...................    

Salario durante carenza per infortunio   ...................    

Salario per prestazioni supplementari   ...................    

- .................................................................   ...................    

- .................................................................   ...................    
       

       

   ...................  ...................  

Salario durante le vacanze   ...................  ...................  

13.ma mensilità   ...................  ...................  
       

       

   ...................  ...................  

       

Assicurazioni del personale       

AVS, AI, IPG e spese amministrative ...................      

Ass. SUVA inf. professionali ...................      

Ass. indennità giornaliera di malattia ...................      

Assegni familiari ...................      

Previdenza del personale LPP ...................      

Fondo per il pensionamento anticipato (PEAN) ...................      

Cassa compensazione militare, PC e SC ...................      

Assicurazione disoccupazione ...................      

Fondo CPC per l'applicazione ...................      

Fondo CPC per la formazione ...................      

Fondo cantonale formazione (FCFP) ...................      

- ................................................................. ...................      

- ................................................................. ...................      
       

       

 ...................  ...................  ...................  
       

       

- .................................................................   ...................  ...................  

- .................................................................   0.00  0.00  
       

       

   ...................  ...................  

./. salario base   100.00  100.00  
       

       

Supplemento per oneri sociali   ...................  ...................  
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Schema di calcolo “costi d’opera e supplementi finali” 

 
      

  Salario Materiale Inventario Terzi 

 Costi d’opera % % CHF % % % % % % 
           

           

S Salario base  100.00 ...........       

 Oneri sul salario base ........... ........... ...........       

 Supplementi e premi  ........... ...........       

 Oneri su supplementi e premi ........... ........... ...........       

 Indennità e spese  ........... ...........       

 Indennità trasferta fino a 10.00 Km  ........... ...........       

 - .................................................................  ........... ...........       

 Costi generali di cantiere CGC Salario          

 - Attrezzi ed equipaggiamento personale  ........... ...........       

 - Trasporti del personale  ........... ...........       

 - Alloggio e cantina  ........... ...........       

 - Acquisizione e assistenza del personale  ........... ...........       

 - Assicurazione responsabilità civile  ........... ...........       

 - .................................................................  ........... ...........       

M Costi base     100.00     

 Costi generali di cantiere CGC Materiale          

 - Costi magazzino impresa     ...........     

 - Perdite e rischi di quantità     ...........     

 - Trasporti di piccole quantità     ...........     

 - .................................................................     ...........     

I Costi base       100.00   

 Costi generali di cantiere CGC Inventario          

 - Costi nell'ambito inventario  ........... ...........    ...........   

 - .................................................................  ........... ...........    ...........   

T Costi base         
100.

00 

 Costi generali di cantiere CGC Terzi          

 - Costi nell'ambito delle prestazioni di terzi         
........

... 

 - Garanzia buona esecuzione  ........... ...........  ...........  ...........  
........

... 
           

           

CO1 Costi d’opera 1  ........... ...........  ...........  ...........  
........

... 

 Sorveglianza e conduzione          

 Variante A sul salario base: Sorveglianza ........... ........... ...........       

  Conduzione ........... ........... ...........       
           

 Variante B sui costi d'opera 1: Sorv. + Cond. ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 
........

... 
           

           

CO2 Costi d’opera 2  ........... ...........  ...........  ...........  
........

... 
           

           

Supplementi finali           

 Base di imputazione = costi d'opera 2 100.00   100.00  100.00  100.00  

 - Spese generali SG ...........   ...........  ...........  ...........  

 - Costo del denaro CD ...........   ...........  ...........  ...........  
           

PC Prezzo di costo ...........   ...........  ...........  ...........  

 - Rischio e guadagno / perdita sul PC          

 S: ..... M: ..... I: ..... T: ..... ...........   ...........  ...........  ...........  
           

 Subtotale 1 ...........   ...........  ...........  ...........  

 - Dedotto base di imputazione 100.00   100.00  100.00  100.00  
           

SF Supplementi finali sui costi d'opera 2 ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 
........

... 
           

           

Totale costi d'opera + suppl. finali S. IVA  ........... ...........  ...........  ...........  
........

... 

Fattori di calcolo e salario totale S. IVA S/ST .......... .......... M .......... I .......... T 
.......

... 
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

1 Capitolato di appalto
103 Basi di calcolo

000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le 
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una 
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni 
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 103I/2015.
Basi di calcolo (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene le definizioni dei termini tecnici. Il sottoparagrafo 030 viene ripreso in modo 
inalterato dal CPN e quindi riportato integralmente nell' elenco delle prestazioni.

030 Terminologia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Salario base: salario che viene calcolato da ogni ditta per ogni cantiere. Esso tiene conto del personale 
produttivo per il cantiere.

.200 Costi d'opera 1: costi che comprendono il salario base, gli oneri sociali, i supplementi e i premi, le 
indennità e le spese così come i costi generali di cantiere.

.300 Costi d'opera 2: costi che comprendono i costi d'opera 1 così come i costi di sorveglianza e di 
conduzione del cantiere.

.400 Supplemento finale: supplemento che comprende le spese amministrative, il costo del denaro, così 
come i rischi e i guadagni.

.500 Salario di calcolo: salario comprendente i costi di produzione 2 e il supplemento finale.

.600 Fattore di calcolo: rapporto fra il salario di calcolo e il salario di base.

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Basi contrattuali basate sul CNM e sul CCL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111 Data di riferimento della base di calcolo per il settore principale della costruzione.

.100 Quale data di riferimento vale la data di consegna dell'offerta.

113 Contratto collettivo di lavoro CCL.

.100 Contratto applicato:
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113.110 Società Svizzera Impresari Costruttori (SSIC).
Sezione Ticino
Data di edizione in vigore.

200 Settore principale della costruzione: basi di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Salario
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

211 Salario base.

.100 Prezzo Fr./h .................
Opere di sottostruttura

300 Settore principale della costruzione: schema degli oneri sociali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Schema degli oneri sociali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

311 Oneri sociali sul salario base nonché sui supplementi e sui premi.

.100 Schema applicato:
Schema 300 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta

400 Settore principale della costruzione: schema di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Schema di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

411 Schema di calcolo per salario, materiale, inventario e prestazioni di terzi.

.100 Schema applicato:
Schema 400 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta

700 Variazioni dei prezzi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni dei prezzi.

.120 Trimestrale.

710 Metodo dell'Indice dei costi di produzione ICP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.100 Si applica la norma contrattuale SIA 123 "Variazioni dei prezzi: Calcolo secondo il metodo dell'Indice dei 
costi di produzione (ICP secondo modelli di costo CPN)".
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111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2015.
Lavori a regia (V'21)

200 Settore principale della costruzione, su base concorren-
ziale, in riferimento ai prezzi a regia delle associazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

210 Basi e condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Prezzi a regia.

.300 Prezzi a regia fissi: per
tutta la durata delle
prestazioni dell'imprenditore
si applicano i prezzi a regia
fissi. Le variazioni dei
prezzi vengono fatturate
separatamente.
Valgono i prezzi in vigore al
momento dell'inoltro
dell'offerta.
Le variazioni di prezzo per i
lavori a regia sono calcolate
in analogia a quelle dei
lavori a misura descritte nel
capitolo 103 "Basi di
calcolo".

212 Base per i prezzi a regia.

.100 Prezzi applicati:

.110 Tariffa a regia per:
SOTTOSTRUTTURA.
Associazione: (SSIC) Società
Svizzera degli Impresari -
Costruttori.
Sezione: Ticino.
Regione: 350.
Data di edizione: anno 2022.
"Supporto per il calcolo dei
lavori a regia 2022."

.200 PRESTAZIONI DI TERZI.
Associazione: (SSIC) Società
Svizzera degli Impresari -
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212.200 Costruttori.
Sezione: Ticino.
Regione: 350.
Data edizione: 2022.
"Supporto per il calcolo dei
lavori a regia 2022".
Per le prestazioni a regia dei
subappaltatori indicati a
contratto da parte
dell'imprenditore, verranno
applicati i salari delle pos.
321.001, 321.002, 321.003 e
321.004.
Per i materiali e l'inventario
valgono i ribassi indicati
nelle pos. 232.100 e 243.100.

230 Materiali
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Basi.

.100 Se non vengono convenuti dei prezzi a regia, si applica la
documentazione "Grundlagen Regiekalkulation" (non disponi-
bile in italiano) della SSIC.

232 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % ...................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ...................

233 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma dei materiali secondo i
prezzi a regia. 300'000 up ...................... ......................

240 Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Basi.

.100 Se non vengono convenuti dei prezzi a regia, si applica la
documentazione "Grundlagen Regiekalkulation" (non disponi-
bile in italiano) della SSIC.

243 Ribasso dell'imprenditore esclusa la conduzione. Calcolo
del fattore.

.100 Ribasso % ....................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....................

245 Computo esclusa la conduzione.
up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma degli importi di macchi-
ne, apparecchi, attrezzi e ma-

Riporto .................
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245.001 teriale di esercizio secondo i
prezzi a regia. 720'000 up ...................... ......................

300 Settore principale della costruzione, secondo i prezzi a
regia offerti
-------------------------------------------------------------------------------------

.100 Per tutti i lavori si applicano esclusivamente i prezzi a
regia offerti nelle posizioni del par. 300.

310 Basi e condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Prezzi a regia.

.100 Prezzi a regia fissi: per tutta la durata delle prestazioni
dell'imprenditore si applicano i prezzi a regia fissi. Le va-
riazioni dei prezzi vengono fatturate separatamente.
Valgono i prezzi in vigore al
momento dell'inoltro
dell'offerta.
Le variazioni di prezzo per i
lavori a regia sono calcolate
in analogia a quelle dei
lavori a misura descritte nel
capitolo 103 "Basi di
calcolo".
Si applicano i salari per
"cantiere in esercizio"

320 Salari
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Salari.

.001 Personale addetto alla
sorveglianza.
Classe salariale: V
(capomuratore o caposquadra).
up = ore 3'970 up ...................... ......................

.002 Personale qualificato.
Classi salariali: Q, A e B.
(muratore qualificato,
costruttore stradale,
conducente di macchine, ecc.)
up = ore 7'900 up ...................... ......................

.003 Personale ausiliario.
Classe salariale: C.
(manovale).
up = ore 4'860 up ...................... ......................

.004 Apprendisti.
up = ore 580 up ...................... ......................

350 Prestazioni di terzi
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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R 359 Messa a disposizione di manodopera per lavori di
manutenzione senza sorveglianza.

R .100 Sede di servizio:
Centro di manutenzione: CMLoc Locarno.

R .101 Manovale senza sorveglianza. 1'000 h ...................... ......................

360 Lavori e forniture da parte di terzi
-------------------------------------------------------------------------------------

R 369 Lavori e forniture.

R .100 Lavori e forniture non previsti nell'elenco prezzi
(esempio, elettricisti, segnaletica, semafori
speciali, manodopera gestione traffico, ecc...).

Basi di calcolo.
Fanno stato, quali basi di calcolo, le fatture nette di
terzi, ribassi dedotti, sconto non dedotto.
Le fatture sono inviate all'imprenditore che le
rifattura al committente con un supplemento per spese
generali e diverse.

R .110 Per lavori con indicazione del subappaltatore da parte della
DL, che non fanno parte del contratto di appalto
dell'imprenditore, ordinati e coordinati dalla DL: viene
applicato un supplemento del 5% (IVA esclusa).

R .111 Importo stimato.
up = CHF 65'000 up 1.05 68'250.00

R .120 Per lavori con ricerca del subappaltatore da parte
dell'imprenditore, che non fanno parte del contratto di
appalto dello stesso, ordinati dalla DL e coordinati
dall'imprenditore: viene applicato un supplemento del
10% (IVA esclusa).

R .121 Importo stimato.
up = CHF 25'000 up 1.10 27'500.00

........................Totale Lavori a regia111
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112 Prove

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 112
I/2013.
Prove (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per tutte le prove.

.110 Rapporti delle prove, compresa la valutazione.

.120 Installazione: di regola, in queste posizioni vanno calco-
late la messa a disposizione e la rimozione degli apparecchi
di prova.

.200 Per i cubi e le carote.

.210 Se necessario, messa in deposito a regola d'arte, comprese
la climatizzazione e la messa in deposito in acqua.

.300 Per gli ancoraggi di prova.

.310 Compreso il tempo di attesa totale di minuti 150 durante
gli stadi di carico delle prove di estrazione degli anco-
raggi attivi.

.320 Compreso il tempo di attesa totale di minuti 60 durante
gli stadi di carico delle prove di estrazione degli anco-
raggi passivi.

.330 Nei prezzi per lo smaltimento degli ancoraggi di prova sono
compresi i trasporti e le tasse.

.400 Per i pali di prova.



Pagina: 12
01.02.2022

Progetto: MS-SC 2023-26 Settore 4
CMLoc Locarno - Manutenzione strade cantonali
Opere di sottostruttura

Incarico: 1    CPN Costruzione: 112 Prove I/13 (V21)

011.410 Spostamento dei dispositivi di prova da un palo di prova al-
l'altro.

.500 Per le misurazioni del potenziale.

.510 Raccordi, misurazioni di controllo, umettamento delle su-
perfici, riporto sui piani dei rilevamenti visivi, rappresen-
tazione numerica e grafica a colori o in tonalità di grigi
dei valori misurati e interpretazione dei risultati con
rapporti intermedio e finale, secondo la scheda tecnica
SIA 2006.

.600 Per la miscela bituminosa cilindrata e l'asfalto fuso.

.610 Confezione di provini in laboratorio.

.700 Per i prodotti sigillanti per giunti.

.710 Preparazione per prove di stacco secondo la norma
SN EN 13 880-6.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per le prove.

.110 Valutazione e interpretazione dei risultati.

.120 Ripristino delle zone di prelievo dei campioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Valutazione delle prove: confronto dei risultati di mi-
surazione con i valori indicativi e normativi, con dichia-
razioni relative alla conformità o alla non conformità.

.200 Valutazione e interpretazione delle prove: conclusioni sca-
turite dai risultati ottenuti, valutazione dei punti determi-
nanti e delle conseguenze.

.300 Terreno: miscela di componenti minerali sotto forma di un se-
dimento, talvolta anche di origine organica, che può es-
sere separato meccanicamente con mezzi semplici e che con-
tiene varie quantità di acqua e aria. Il termine viene però
utilizzato anche per i terreni ricostituiti composti da mate-
riale naturale di sostituzione o antropogenici che presentano
un comportamento simile, p.es.
roccia frantumata, scorie di altoforno, ceneri volatili.

032 Abbreviazioni.

.100 Abbreviazioni (1).

.110 AAR: reazione alcali-aggregati.

.120 ASTM: American Society for Testing and Materials.

.130 CBR: California Bearing Ratio.
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032.140 DAfStb: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton.

.150 D-R: procedimento secondo Dobrolubov-Romer: resistenza
al gelo in presenza di sale antigelo. Rivista "Strasse und
Verkehr" e norma SN 640 464.

.160 FTIR: Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie.

.170 ISRM: International Standard for Rock Mechanics.

.180 MARSH: imbuto MARSH per prova della viscosità.

.200 Abbreviazioni (2).

.210 DN: diametro nominale.

.220 Oe-Richtlinie für Spritzboden (direttiva austriaca per il
calcestruzzo spruzzato).

.230 SVG: Schweizerischer Verband für Geokunststoffe, Dietikon.

.240 SSIGA: Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle
Acque, Zurigo.

.250 OTR: Ordinanza tecnica sui rifiuti.

.300 Abbreviazioni (3).

.310 O suolo: Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 1
luglio 1998.

.320 UTP: Unione dei trasporti pubblici.

.330 VSA: Associazione svizzera dei professionisti della protezio-
ne delle acque.

.340 VSV: Verein Schweizer Vorspannfirmen, Berna.

.350 ZTV-SIB: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Schutz und Instandsetzung von Betonbautei-
len.

033 Informazioni.

.100 Definizione della posizione delle superfici.

.200 Superficie orizzontale: orizzontale o con una pendenza fi-
no a % 15.

.300 Superficie verticale: verticale o con una pendenza supe-
riore a % 15.

.400 Superficie sottovista: superficie orientata verso il bas-
so, da orizzontale a verticale.

040 Definizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Definizioni relative alle prove.
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041.100 Prova singola. Prova singola secondo le norme o i metodi di
prova menzionati nei testi delle posizioni.

.200 Insieme di prove. Più prove eseguite su un campione singo-
lo, su un insieme o su una parte di campione secondo le
norme o i metodi di prova menzionati nel testo delle posi-
zioni.

.300 Serie di prove. Più prove dello stesso tipo secondo le nor-
me o i metodi di prova menzionati nel testo delle posizio-
ni, eseguite sia in luoghi diversi sia con diversi campioni
di materiale composito. Anche per serie di prove durante le
controprove in situ.

R 049 Prove da trasmettere
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Trasmissione dei risultati.

R .120 Il laboratorio incaricato delle prove e dei controlli
deve inviare copie dei risultati (intermedi e finali)
direttamente alla DL locale entro 5 giorni lavorativi.

400 Opere e pavimentazioni di calcestruzzo, murature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Interventi in situ, attrezzature e preparazione di campio-
ni
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.100 Per prelievo e trasporto di campioni.

.110 Prelievo di campioni.

.111 Carotaggi. 45 pz ...................... ......................

.120 Trasporto dei campioni.

.121 Campioni di calcestruzzo fino
a kg 50. 25 pz ...................... ......................

.200 Per prove in situ.

.201 Controlli del calcestruzzo
fresco. 45 pz ...................... ......................

.206 Permeabilità all'aria. 20 pz ...................... ......................

413 Confezione di campioni. Compresi le casseforme, il di-
sarmo, la cura successiva e la messa in deposito fino al mo-
mento della prova.

.100 Calcestruzzo fresco.

Riporto .................
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413.110 Cubi.

.111 Lunghezza lati mm 150. 90 pz ...................... ......................

.120 Prismi.

.121 Lunghezza lati mm 120x120x360. 40 pz ...................... ......................

414 Prelievo di campioni.

.100 Carotaggi nel calcestruzzo gettato o spruzzato, armato o
non armato, nella malta e nella muratura. Compresa la rein-
stallazione dell'attrezzatura di perforazione. Localizzazio-
ne dell'armatura v. sottoposizioni del sottogr. .170.

.110 Su superfici orizzontali. Diametro carote mm 50.

.112 Lunghezza carote da mm 101
a 150. 10 pz ...................... ......................

.120 Su superfici verticali. Diametro carote mm 50.

.122 Lunghezza carote da mm 101
a 150. 10 pz ...................... ......................

.130 Su superfici sottovista. Diametro carote mm 50.

.132 Lunghezza carote da mm 101
a 150. 10 pz ...................... ......................

.140 Su superfici orizzontali. Diametro carote mm 100.

.142 Lunghezza carote da mm 101
a 150. 20 pz ...................... ......................

.150 Su superfici verticali. Diametro carote mm 100.

.152 Lunghezza carote da mm 101
a 150. 20 pz ...................... ......................

.160 Su superfici sottovista. Diametro carote mm 100.

.162 Lunghezza carote da mm 101
a 150. 20 pz ...................... ......................

415 Ripristino delle zone di prelievo dei campioni.

.100 Nel calcestruzzo, nella malta o nella muratura, con malta
adatta.

.120 Diametro fori fino a mm 100.
Lunghezza fori fino a mm 150.

.121 Su superfici orizzontali. 20 pz ...................... ......................

.122 Su superfici verticali. 20 pz ...................... ......................

.123 Su superfici sottovista. 20 pz ...................... ......................

Riporto .................
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416 Raccolta, valutazione e interpretazione dei risultati
delle prove.

.201 Il rapporto finale, allestito
in 3 esemplari, deve essere
consegnato al committente
entro 30 giorni dal termine
dei lavori.
Esso comprende:
- rapporto delle singole prove
- riassunto generale delle
singole prove
- commento ai risultati
up = gl. 20 up ...................... ......................

420 Prove su calcestruzzo (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

421 Resistenza alla compressione e modulo di elasticità.

.100 Resistenza alla compressione (SN EN 12 390-3/SIA 262.253 e
SN EN 12 504-1/SIA 262.213).
Compresi il taglio e la levigatura dei campioni.

.110 Cubi mm 150x150x150.

.111 Prove singole. 90 pz ...................... ......................

.112 Serie di prove su 3 cubi. 20 pz ...................... ......................

.130 Diametro carote mm 100.

.131 Prove singole. 20 pz ...................... ......................

430 Prove su calcestruzzo (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

431 Penetrabilità e permeabilità del calcestruzzo ai liquidi e
ai gas.

.100 Secondo la norma SIA 262/1.

.110 Appendice A: permeabilità all'acqua.

.111 Serie di prove su 5 carote. 20 pz ...................... ......................

.120 Appendice B: resistenza ai cloruri.

.122 Serie di prove su 5 carote da
mm 50.
up = serie. 20 up ...................... ......................

.131 Appendice E: permeabilità
all'aria.
Serie di 3 prove in cantiere.
up = serie. 20 up ...................... ......................

432 Comportamento ai cicli di gelo e disgelo in presenza di sale.

.100 Secondo la norma SIA 262/1.

Riporto .................
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432.102 Appendice C:
Serie di prove su 4 carote.
Diametro carote: d = 100 mm 20 pz ...................... ......................

.300 Secondo altri metodi.

.303 Resistenza alla carbonatazione
(SIA 262/1). 20 pz ...................... ......................

480 Prove in situ
-------------------------------------------------------------------------------------

481 Controlli del calcestruzzo fresco, su calcestruzzo nor-
male e spruzzato. Compresi il prelievo dei campioni e la
misurazione delle temperature dell'aria e del calcestruzzo.
Interventi in situ v.
pos. 411, attrezzature v.
pos. 412.

.100 Prove singole (1).

.101 Contenuto di acqua e rapporto
acqua/cemento (SIA 262/1, ap-
pendice H). Compresa la deter-
minazione della massa volumica
apparente del calcestruzzo
fresco. 90 pz ...................... ......................

.102 Abbassamento al cono
(SN EN 12 350-2/SIA 262.232). 90 pz ...................... ......................

.103 Indice di addensamento
(SN EN 12 350-4/SIA 262.234). 90 pz ...................... ......................

.104 Spandimento alla tavola a
scosse (SN EN 12 350-5/
SIA 262.235). 90 pz ...................... ......................

.105 Massa volumica apparente del
calcestruzzo fresco
(SN EN 12 350-6/SIA 262.236). 90 pz ...................... ......................

.106 Contenuto di aria
(SN EN 12 350-7/SIA 262.237). 90 pz ...................... ......................

........................Totale Prove112
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
I/2014.
Impianto di cantiere (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
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011.300 . Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------
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031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

R 119 Prezzo globale per istallazioni.

R .100 Le cifre determinanti degli ordini di lavoro sono da
intendersi IVA esclusa.

R .110 Trasporto a piè d'opera, erezione e montaggio,
manutenzione, messa a disposizione, smontaggio e
sgombero delle necessarie delimitazioni, recinzioni,
segnalazioni ed illuminazioni del cantiere, compreso
l'esercizio ed eventuali spostamenti.
Sono esclusi gli impianti luminosi di segnalazione
automatici, (impianti semaforici).
Trasporto, deposito, rispettivamente erezione o
montaggio, demolizione, smontaggio e sgombero di tutte
le attrezzature, i macchinari, le baracche, ecc., necessari
all'esecuzione dell'opera, come pure il noleggio delle
installazioni stazionarie.

Devono essere comprese tutte le misure necessarie a
garantire la sicurezza del cantiere.
In particolare si fa riferimento alla Legge sul
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R 119.110 lavoro e alle sue ordinanze, così come le prescrizioni
della SUVA, della CFSL e delle normative VSS.

Esecuzione di ulteriori impianti necessari quali,
piazzali, strade, strade di cantiere, formazione di posti
di deposito per materiali di scavo e di riporto, comprese
tutte le forniture dei materiali occorrenti,
l'approvvigionamento di energia elettrica e acqua, il
telefono, ecc. I consumi e le tasse dovranno pure essere
compresi nei prezzi.
Messa a disposizione, affitto e ripristino al termine dei
lavori, dei terreni necessari, strade o piste di cantiere,
ecc.

Insieme degli oneri per l'attuazione delle misure
necessarie al rispetto delle condizioni ambientali (vedi
specifiche posizioni delle disposizioni particolari - CPN
102), prestazioni per la protezione contro
l'inquinamento, secondo la legge Federale e le direttive
dei competenti uffici Cantonali e Comunali, come la
costruzione, l'esercizio e la manutenzione d'impianti di
chiarificazione e di separazione, bacini di presa e
ritenuta, ecc., compreso i relativi collettori fino al
prescritto emissario, come pure tutti i provvedimenti
necessari alla lotta contro i rumori di tutte le macchine e
gli attrezzi del cantiere.

Successivamente non potranno più essere fatte valere
ulteriori rivendicazioni.

R .111 Per ordini di lavoro fino a
CHF 10'000.00. 5 pz ...................... ......................

R .112 Per ordini di lavoro a partire
da CHF 10'001.00 fino a CHF
20'000.00. 10 pz ...................... ......................

R .113 Per ordini di lavoro a partire
da CHF 20'001.00 fino a CHF
50'000.00. 13 pz ...................... ......................

R .114 Per ordini di lavoro a partire
da CHF 50'001.00 fino a CHF
100'000.00. 15 pz ...................... ......................

R .115 Per ordini di lavoro superiori
a CHF 100'000.00. 15 pz ...................... ......................

R .116 Prestazioni per il
mantenimento di un servizio di
chiamata 24 ore su 24 per 365
gg/anno, per garantire
l'operatività nel settore di
una squadra con i macchinari
adeguati per lo sgombero del
materiale (da frane,
alluvioni, ecc...), entro 4
ore dalla chiamata del CMsc.
Squadra e macchinari come
offerto dall'imprenditore 
(vedi "Organizzazione per

Riporto .................
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R 119.116 garantire l'attività urgente"
del fascicolo "Dichiarazioni
dell'offerente").
Compreso tutti i costi
relativi al personale e alla
messa a disposizione dei
macchinari e delle
attrezzature.
up = anni 4 up ...................... ......................

200 Infrastrutture di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Segnaletica e delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haup-
t- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).

235 Regolazione manuale del traffico.

.200 Da parte dell'imprenditore.
Computo: numero di ore lavorative.

.203 Su espresso ordine della DL.
Con palette.
Durante le ore normali di
lavoro.
Sono esclusi tutti gli oneri
dovuti alle operazioni di
carico e scarico. 900 h ...................... ......................

.204 Su espresso ordine della DL.
Con palette.
Al di fuori dell'orario
normale di lavoro. 90 h ...................... ......................

400 Locali, trasporto di persone, ponteggi
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Prestazioni comprese: manutenzione ordinaria e funziona-
le.

460 Ponteggi
-------------------------------------------------------------------------------------

461 Ponteggi necessari all'imprenditore: montaggio, messa a di-
sposizione, spostamenti e smontaggio.

.002 Piani di lavoro e piattaforme
ordinate dalla DL, compresi i
relativi ponteggi, eseguiti
con cavalletti prefabbricati.
Compreso tutti gli oneri (p.
es, ancoraggi, gli accessi,
gli sporti, piani d'appoggio,
ecc).

Riporto .................
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461.002 Classe di carico 3.
Carico utile: kg/m2 200.
Larghezza corsia: min. m 0.60.
Computo al m2 di superficie
verticale di ponteggio.
L'altezza teorica di computo
verrà stabilità considerando
la media aritmetica tra le
altezze del ponteggio a monte
e a valle.
up = m2 1'800 up ...................... ......................

.003 Piani di lavoro e piattaforme
ordinate dalla DL, compresi i
relativi ponteggi, eseguiti
con tubi tipo "innocenti".
Compreso tutti gli oneri (p.
es, ancoraggi, gli accessi,
gli sporti, piani d'appoggio,
ecc).
Classe di carico 3.
Carico utile: kg/m2 200
Larghezza corsia: min. m 0.6.
Computo al m2 di superficie
verticale di ponteggio.
L'altezza teorica verrà
stabilita considerando la
media aritmetica tra le
altezze del ponteggio a monte
e a valle.
up = m2 1'100 up ...................... ......................

.004 Passerelle.
Passerelle a mensola da
installare alla sommità dei
muri con funzione di appoggio
per casseri.
Compreso tutti gli oneri (p.
es, ancoraggi, gli accessi,
gli sporti, piani d'appoggio,
ecc).
Classe di carico 3.
Carico utile: kg/m2 200.
Larghezza corsia: min. m 0.60.
up = m 900 up ...................... ......................

........................Totale Impianto di cantiere113



Pagina: 24
01.02.2022

Progetto: MS-SC 2023-26 Settore 4
CMLoc Locarno - Manutenzione strade cantonali
Opere di sottostruttura

Incarico: 1    CPN Costruzione: 117 Demolizioni e smontaggi I/19 (V21)

117 Demolizioni e smontaggi

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 117I/2019.
Demolizioni e smontaggi (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Per i lavori di demolizione:
. Demolizione di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali senza riutilizzo del materiale rimosso. Se non è con-
cordato diversamente, il metodo di demolizione è a scelta
dell'imprenditore.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto.
. Tutti i trasporti intermedi, compresi lo scarico e il nuovo
carico.
. Tempi di attesa per carico su mezzo di trasporto.
. Separazione in base al tipo di materiale secondo OPSR o
secondo concetto di smaltimento del committente ed eventua-
le trattamento sul luogo di raccolta.

.120 Per i lavori di smontaggio:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.
. Trasporto al luogo di raccolta o carico diretto sul
mezzo di trasporto.
. Separazione, pulitura, rimessa in stato e messa in de-
posito intermedia del materiale destinato alla riutilizza-
zione.
. Separazione dei rifiuti edili secondo OPSR o secondo con-
cetto di smaltimento del committente ed eventuale tratta-
mento sul luogo di raccolta, compreso il necessario lavoro
a mano.
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011.130 Scavo necessario per i lavori di demolizione e smontaggio.
Eccezione: per pozzetti, condotte e canali non compreso.

.140 In presenza di delimitazioni per lavori del genio civile:
demolizione del letto di posa.

.150 In presenza di condotte: demolizione della zona interessata
dalla condotta, come pure demolizione o smontaggio di pez-
zi speciali, materiali isolanti o simili.

.160 In presenza di canalette e canali: demolizione o smontaggio
di coperture, griglie, pozzetti di raccolta, avvolgimenti e
simili.

.170 In presenza di lastricati, selciati di pietra naturale e
in blocchetti di calcestruzzo e simili: demolizione dei sot-
tofondi in sabbia, pietrischetto, calcestruzzo e
simili.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Taglio di condotte, così da garantirne il ricollegamento.

.220 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.230 Misure di protezione secondo le prescrizioni di legge o le
direttive del committente.
Tranne le misure di protezione non comprese nella pos. 012.

.300 Per i trasporti.

.310 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
TTPCP.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.

.120 Prestazioni supplementari per la messa allo scoperto senza
danneggiamento di condotte.

.130 Disattivazione di condotte.

.140 Protezione e messa in sicurezza di condotte messe allo sco-
perto.

.150 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.160 Prestazioni supplementari per impedimenti dovuti alla pre-
senza di acqua industriale o di altro tipo.

.170 Protezione e messa in sicurezza delle parti d'opera restan-
ti.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).
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012.210 Rimozione di mobilio e immondizia.

.220 Svuotamento e pulizia di condotte, di serbatoi e di im-
pianti di refrigerazione.

.230 Scarico e allentamento di cavi di precompressione. Per ragio-
ni di sicurezza, queste prestazioni devono avvenire a cu-
ra del committente.

.240 Demolizione di materiali inquinati.

.250 Allestimento di ponteggi di protezione e di dispositivi
anticaduta.

.300 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (3).

.310 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.320 Messa in deposito intermedia ordinata successivamente dal
committente.

.330 Copertura del materiale al deposito intermedio.

.340 Ripristino di aree per depositi intermedi ordinate dal com-
mittente.

.350 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il
contratto d'appalto.

.500 Durata di esercizio: tempo stabilito in base ai rapporti
e/o ai contatori di ore dell'apparecchiatura.

.600 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo vengono computa-
ti in base ai piani o secondo il volume del materiale com-
patto.

022 Metodi di misurazione per i lavori di demolizione e di
smontaggio.

.100 Superficie effettivamente demolita o rimossa di pavimenti,
coperture o strutture di tetti.
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022.200 Superficie in vista di lastricati, pavimentazioni bitumino-
se, selciati di pietra naturale e in blocchetti di calce-
struzzo e simili.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Rifiuti edili: rifiuti risultanti da lavori per nuove co-
struzioni, rinnovi o lavori di rimozione di impianti fissi.

.120 Letto di posa: strato di sottofondo per la trasmissione
orizzontale delle forze verticali.

.130 Zona interessata dalla condotta: comprende il letto di po-
sa, il rinfianco e la copertura.

.140 Copertura: strato di materiale di riempimento immediatamente
sopra la sommità della condotta.

.150 Rinfianco: riempimento laterale addensato fra la parete di
scavo e la condotta o tra le condotte, fino alla sommità
della condotta stessa.

.160 Altezza della recinzione: altezza misurata dal filo supe-
riore del terreno fino al filo superiore del rivestimento
della recinzione.

.200 Terminologia relativa alle demolizioni, agli smontaggi, al
deposito e allo smaltimento.

.210 Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.

.220 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

.230 Smontaggio: rimozione non distruttiva di manufatti, ele-
menti costruttivi o materiali per il loro eventuale riuti-
lizzo.

.240 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo controllato.

.250 Smaltimento: riciclaggio o messa in deposito di rifiuti e
fasi preliminari di raccolta, trasporto, messa in deposito
intermedia e trattamento.

.260 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti
edili minerali provenienti da elementi costruttivi massicci,
come calcestruzzo, mattoni di laterizio, mattoni silico-cal-
carei e muratura di pietra naturale.

.270 Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili
separati in gruppi e frazioni vengono raccolti e preparati
per lo sgombero e il trasporto.
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031.280 Deposito intermedio: luogo di deposito nel quale i materiali
di qualsiasi natura vengono depositati provvisoriamente in
conformità alle disposizioni legali vigenti.

.300 Acqua.

.310 Acqua industriale: acqua utilizzata per l'adempimento di
prestazioni nella zona delle superfici di lavoro o di ac-
cesso.

.320 Acque meteoriche: acqua prodotta da eventi atmosferici
che si riversa sulla zona delle superfici di lavoro o di
accesso.

.330 Altro tipo di acqua: acqua non proveniente da precipitazioni
o da processi per l'adempimento di prestazioni presente
nella zona delle superfici di lavoro o di accesso.

032 Abbreviazioni.

.100 EPS: polistirolo espanso.

.200 PCB: bifenile policlorati.

.300 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

033 Informazioni.

.100 Demolizioni e smontaggi.

.110 Il presente capitolo contiene i lavori di rimozione di opere
e impianti che non presentano problemi dal punto di vista
ambientale, per i quali la demolizione, lo smontaggio, il
trasporto e lo smaltimento possono essere eseguiti senza
ulteriori provvedimenti.

.120 Se opere o impianti sono contaminati da materiali nocivi
come amianto, mastici di sigillatura contenenti PCB, me-
talli pesanti e simili, prima della demolizione essi devono
essere portati a uno stato tale da poter proseguire i lavo-
ri senza problemi.

.130 Se durante i lavori di demolizione l'imprenditore rileva
delle sostanze inquinanti, tutti i lavori vanno subito
sospesi e informata immediatamente la direzione lavori.

.200 Documenti per la gara d'appalto.

.210 La gara d'appalto per i lavori di demolizione si può effet-
tuare sia come prestazione globale, sia secondo presta-
zioni singole.

.220 La gara d'appalto per i lavori di smontaggio si effettua di
regola secondo prestazioni singole.

R 039 Prescrizioni.

R .100 Disposizioni particolari.

R .110 Il trasporto e le tasse di deposito riguardanti i
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R 039.110 materiali all'interno del presente capitolo CPN, sono
indennizzati con il capitolo CPN 211 "Fosse di scavo e
movimenti di terra".

Fa accezione il trasporto e la tassa di deposito inerente la
miscela bituminosa di demolizione, i quali sono
indennizzati con le posizioni, 721.261 / R 721.911 e R
731.291 del presente capitolo CPN.

200 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Fondazioni, muri di sostegno e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

215 Demolizione di muri di sostegno.

.100 Muratura o pietra naturale.

.101 Muri di pietra naturale a
secco.
Demolizione a macchina. 160 m3 ...................... ......................

.102 Muri di pietra naturale e
malta.
Demolizione a macchina. 450 m3 ...................... ......................

.103 Muri di pietra naturale con
retromuro in calcestruzzo.
Demolizione a macchina. 200 m3 ...................... ......................

.200 Calcestruzzo non armato.

.201 Cordoli stradali con sezione
da m 0.30x0.50 a m 0.50x1.00.
Demolizione a macchina. 130 m3 ...................... ......................

.300 Calcestruzzo armato.

.301 Cordoli stradali con sezione
da m 0.30x0.50 a m 0.50x1.00.
Demolizione a macchina. 200 m3 ...................... ......................

216 Smontaggio di muri di sostegno.

.100 Muratura o pietra naturale.

.101 Muri di sostegno e di
controriva.
Muri di pietra naturale a
secco.
Smontaggio a mano, compreso il
recupero delle pietre per un
loro riutilizzo.
Carico e trasporto fino a 50 m
e deposito in cantiere. 200 m3 ...................... ......................

220 Pavimentazioni, solette di calcestruzzo, delimitazioni e

Riporto .................
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220 impianti per lo smaltimento delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------

223 Demolizione di strati di bituminosi e di pavimentazioni di
calcestruzzo.

.100 Tagli.

.120 Strati bituminosi, a macchina, con fresatrice.

.122 Spessore strato da mm 51
a 100. 900 m ...................... ......................

.123 Spessore strato da mm 101
a 150. 1'900 m ...................... ......................

.124 Spessore strato da mm 151
a 200. 320 m ...................... ......................

.140 Pavimentazioni di calcestruzzo armato, a macchina, con fre-
satrice. Compreso taglio dell'armatura.

.148 Spessore della pavimentazione
mm fino a 300. 80 m ...................... ......................

.200 Scarifica o fresatura.

.210 Strati bituminosi.

.212 Spessore strato da mm 51
a 100. 900 m2 ...................... ......................

.213 Spessore strato da mm 101
a 150. 1'900 m2 ...................... ......................

.214 Spessore strato da mm 151
a 200. 320 m2 ...................... ......................

.230 Pavimentazioni di calcestruzzo armato.

.235 Spessore della pavimentazione
mm fino a 300. 90 m2 ...................... ......................

224 Demolizione di delimitazioni, lastricati e selciati.

.100 Delimitazioni.

.110 Masselli di demarcazione, masselli e mattonelle
scorriacqua.

.114 Mocche tipo 12. 200 m ...................... ......................

.120 Cordonetti.

.122 Sezione m fino a 0,10x0,55. 70 m ...................... ......................

.140 Bordure.

.141 Sezione fino a m 0,20x0,25. 200 m ...................... ......................

Riporto .................
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224.200 Lastricati e selciati.

.220 Selciati di pietra naturale.

.222 Posati su malta o calcestruz-
zo. 45 m2 ...................... ......................

R 229 Solette di calcestruzzo.

R .100 Demolizione di solette in calcestruzzo.

R .110 Armato.

R .111 Spessore da mm 201 a 250. 35 m2 ...................... ......................

R .112 Spessore da mm 251 a 300. 35 m2 ...................... ......................

R .113 Spessore da mm 301 a 500. 35 m2 ...................... ......................

230 Equipaggiamenti e oggetti mobili all'esterno
-------------------------------------------------------------------------------------

233 Demolizione di recinzioni, parapetti, pali, piantane, car-
telli di segnalazione, pareti di protezione e simili. Esclu-
se le fondazioni.

.100 Recinzioni.

.171 Barriera tipo "Stato" (SSC),
completa di montanti e
correntini.
up = m. 1'100 up ...................... ......................

.172 Barriera elastica con
profilato A, compresa
l'estrazione di piantane
infisse nel terreno a circa
4.0 m di interasse.
up = m. 360 up ...................... ......................

.173 Barriera elastica con
profilati A, su cordolo in
calcestruzzo a circa 2.0 m di
interasse.
up = m. 160 up ...................... ......................

234 Smontaggio di recinzioni, parapetti, pali, piantane, car-
telli di segnalazione, pareti di protezione e simili. Esclu-
se le fondazioni.

.300 Pali e cartelli di segnalazione.

.342 Paracarri in granito.
up = pz. 10 up ...................... ......................

700 Gestione del materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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720 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

721 Trasporti, computo: massa.
Compreso lo scarico, esclusi la sistemazione e le tasse.

.200 Alla discarica.

.261 Discarica tipo:
Miscela bituminosa stradale
non fresata, da reimpiegarsi
quale granulato per il
riciclo. Ubicazione deposito:
impianto di produzione miscela
bituminosa autorizzato dalle
competenti autorità cantonali
o comunali.
Nel prezzo è compreso il
trasporto fino ad una distanza
di 5'000m. 1'100 t ...................... ......................

R .900 Supplementi.

R .910 Supplementi per trasporti.

R .911 Supplemento alla pos. 721.261.
Trasporto di materiale oltre i
5'000 m.
Viene retribuita la distanza
semplice.
up = km x t 37'400 up ...................... ......................

730 Tasse e sistemazione
-------------------------------------------------------------------------------------

731 Tasse per la consegna di materiale, compresa la sistemazio-
ne. Computo: massa.

.200 Alla discarica.

R .291 Discarica tipo: miscela
bituminosa stradale non
fresata per il reimpiego quale
granulato per il riciclo.
Concerne pos. 721.261.
up = (CHF/t) x t. 19'800 up ...................... ......................

........................Totale Demolizioni e smontaggi117
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211 Fosse di scavo e movimenti di terra

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 211I/2019.
Fosse di scavo e movimenti di
terra (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Rimozione di terra, scavo di fosse e di tracciati.

.110 La rimozione di terra, lo scavo di materiale sciolto o roc-
cia vengono retribuiti in base alla qualità del terreno defi-
nita. La scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.120 Gli scavi parziali, gli scavi per abbassamenti dal fondo
della fossa, le fondazioni per le costruzioni di sostegno co-
sì come i muri di sostegno e di controriva vanno descritti
con il sottopar. 230.

.130 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il genere
di materiale depositato.

.140 Lo scavo in presenza di opere di sostegno della fossa di
scavo come palancolate, targonate o pareti di pali e simili
non viene indennizzato separatamente.

.200 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.210 Difficoltà: in presenza di condotte situate interamente o
parzialmente nel profilo di scavo, l'esecuzione accurata
dei lavori e il minor rendimento causato dalla presenza
di impianti, sbadacchiature, riempimenti e simili sono
retribuiti con la posizione relativa alle difficoltà.

.220 Protezione e messa in sicurezza: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
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011.220 scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
relative alla protezione e alla messa in sicurezza.

.230 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte vie-
ne retribuito lo scavo a mano.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore:
depositi intermedi e trasporti all'interno del cantiere fino
al luogo di impiego.

.120 Interventi atti a rendere accessibili e carrozzabili i
luoghi di scavo, di riempimento e le aree di deposito in-
termedio, escluse le piste di trasporto.

.130 Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettazione eseguita a cura del
committente.

.200 Per lo scavo di materiale sciolto e roccia nella fossa
di scavo.

.210 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.220 Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale, al-
l'interno dei profili di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore. Comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico e il trasporto di materiale.

.230 Scavo supplementare per il rinforzo dello strato di fon-
dazione e simili, su ordine del committente, se ciò può
essere eseguito simultaneamente ai lavori di scavo o di
sterro.

.240 Sovrapprofili risultanti dalle tecniche di esecuzione. Nella
sua offerta, l'imprenditore indica il sovrapprofilo calco-
lato.

.250 Prestazioni per maggior volume di scavo provocato dal-
l'imprenditore.

.260 Depositi intermedi dell'imprenditore.

.270 Selezione e messa in deposito intermedio laterale di mate-
riali idonei a essere riutilizzati.

.280 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.300 Per le fosse di scavo.

.310 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
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012.320 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.400 Per lo scavo a macchina.

.410 Rimozione di strati di fondazione e di strati di copertura
non legati.

.420 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,25.

.430 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedio laterale nel raggio d'azione del mezzo di
scavo.

.440 Aiuto a mano per la profilatura delle pareti dello scavo e
delle scarpate.

.450 Esecuzione della plania di fondo, nella stessa fase dei
lavori di scavo o di sterro, in cui l'ultimo strato di ca.
m 0,20 deve essere scavato in modo tale da non allentare il
terreno.

.460 Lavoro di testa in caso di condizioni geologiche partico-
lari, p.es. terreni sensibili all'acqua.

.500 Per lo scavo a mano.

.510 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01.

.520 Messa in deposito intermedio laterale del materiale, esclu-
so il carico.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i lavori di stabilizzazione.

.110 Esecuzione di uno strato di spessore uniforme e miscela-
zione omogenea, in corrispondenza di zone con terreno ri-
portato o bonificato, fino alla quota del planum.

.200 Per i rilevati e i riempimenti.

.210 Ricarichi fino a m 0,3. Esclusi la fornitura del materiale,
la rimozione successiva e lo sgombero.

.220 Costruzione di rilevati ed esecuzione di riempimenti in
pendenza per un convogliamento efficace delle acque meteo-
riche, nonché cilindratura quotidiana al termine dei la-
vori.

.300 Per i trasporti.

.310 Trasporto del materiale di scavo proveniente da
sovrapprofili tecnici.

.320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.330 Prestazioni supplementari per la pesatura di materiali.
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013.340 Tempi di attesa durante il carico in fosse di scavo aperte.

.400 Per la copertura di scarpate.

.410 Sovrapposizione di m 0,20 dei fogli di polietilene, dei geo-
sintetici, delle reti metalliche e simili, compresi i
mezzi di fissaggio.

014 Prestazioni non comprese.

.100 In generale.

.110 Impianto di cantiere.

.120 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.130 Smaltimento delle acque.

.140 Servizio invernale.

.150 Innaffiamento delle superfici seminate e/o piantumate.

.160 Esecuzione della plania grezza; semina, falciatura e manu-
tenzione dei depositi intermedi per strato superiore e in-
feriore del suolo.

.170 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.180 Lavori ostacolati dalla presenza di acqua, escluso il
contenimento delle acque meteoriche secondo la
pos. 012.210.

.200 Per le condotte interrate.

.210 Sondaggi per la ricerca di condotte.

.220 Prestazioni supplementari dovute a difficoltà causate dal-
la presenza di condotte.

.230 Interruzione di condotte.

.240 Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo sco-
perto.

.300 Per le misure di messa in sicurezza e di protezione.

.310 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.320 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.330 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.340 Messa in sicurezza di scarpate ordinate dal committente.

.350 Messa in opera di terra vegetale sulle scarpate assicura-
te.
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014.360 Misure di protezione collettive contro le cadute.

.400 Per i lavori di scavo.

.410 Rimozioni di pavimentazioni, di elementi di delimitazione e
di strati consolidati.

.420 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da strati di copertura non legati.

.430 Rimozione di ostacoli isolati come fondazioni, pavimenti,
pareti e solette di calcestruzzo.

.440 Scavo successivo di berme.

.450 Scavo in vicinanza di ostacoli verticali come pali, pilastri,
pozzi filtranti e simili.

.460 Pulizia di parti d'opera esistenti o di nuove messe in si-
curezza delle fosse di scavo.

.470 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.500 Per la messa in deposito intermedio.

.510 Depositi intermedi ordinati dal committente.

.520 I depositi intermedi di materiale sensibile all'acqua che
sarà in seguito messo in opera e addensato a regola d'arte e
quindi protetto, vengono retribuiti come rilevati.

.600 Per i trasporti.

.610 Trasporti al di fuori del raggio d'azione del mezzo di sca-
vo.

.620 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.630 Tasse di deposito.

.640 Sistemazione del materiale nel deposito intermedio.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per i lavori di scavo e le forniture di materiale.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.
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021.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.300 Per le costruzioni di sostegno.

.310 Per le costruzioni di sostegno viene computata la superficie
effettiva della scarpata.

.400 Per le interruzioni causate da misure di protezione del ter-
reno.

.410 I giorni persi del gruppo comprendono tutti i costi per
i salari e gli oneri sociali, nonché i costi per la messa a
disposizione e la manutenzione delle relative attrezzature.

022 Metodi di misurazione per la rimozione di terra, scavo di
fosse e dei tracciati.

.100 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo e di sterro ven-
gono computati secondo il piano, i profili ordinati o se-
condo il volume del materiale compatto.

.200 I sovrapprofili derivanti da condizioni geologiche vengono
computati secondo il volume.

.300 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità della fossa di scavo), viene ripresa unicamente la
sottoposizione che include il computo totale della presta-
zione (p.es. volume del rispettivo scavo).

.400 Per lo scavo a macchina di fosse, il materiale sciolto,
la roccia e la roccia da esplosivo vengono computati
separatamente.

.500 Per lo scavo a macchina di strati situati sopra il planum
previsto, il materiale sciolto, la roccia e la roccia da
esplosivo vengono computati separatamente.

.600 Per lo scavo su scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.700 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno dei tavoloni, per le
palancolate fino all'asse del profilo delle palancole.

.800 Profondità fossa.

.810 Quale profondità della fossa vale la distanza fra il punto
più basso del fondo della fossa di scavo e la quota supe-
riore del terreno al momento dell'esecuzione.

.820 Gli scavi parziali e gli abbassamenti non vengono consi-
derati per la profondità della fossa di scavo.

023 Metodi di misurazione per i rilevati e i riempimenti.
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023.100 Per la fornitura del materiale di riempimento a cura del com-
mittente, è determinante la quantità giornaliera definita
per ogni luogo di intervento.

.200 I ricarichi fino a m 0,3 sono compresi nel computo teorico,
quelli superiori vengono retribuiti separatamente.

024 Metodi di misurazione per i trasporti.

.100 I trasporti vengono computati in base alla distanza.

.200 I trasporti intermedi all'interno del cantiere vengono
computati secondo la distanza di trasporto.

025 Metodi di misurazione per la copertura e la messa in sicu-
rezza di scarpate.

.100 Per la copertura di scarpate con fogli di plastica e simili
viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le altre messe in sicurezza di scarpate viene
computata la superficie messa in sicurezza.

026 Metodi di misurazione per le condotte da conservare nel
profilo di scavo.

.100 Per le difficoltà, la messa in sicurezza e le protezioni nel
caso di scavo in presenza di condotte valgono i metodi di
misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. I blocchi di tubi, indipendentemente dalle loro dimen-
sioni, valgono come una condotta.

.200 In presenza di condotte valgono i metodi di misurazione se-
guenti:
. Lo scavo entro una distanza di m 0,50 verso l'alto, verso
il basso e da ambo i lati a partire dal filo esterno della
condotta o dell'avvolgimento della stessa viene misurato
come scavo a mano.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per definire il computo.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Tipi di scavo.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.
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031.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.130 Scavo a tappe alternate: se, per lo svolgimento dello scavo
(p.es. per motivi di stabilità), le parti di scavo devono
essere lasciate sul posto, si parla di "scavo a tappe alter-
nate".

.200 Materiale di scavo.

.210 Materiale non inquinato: definizione nell'ordinanza sulla
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti OPSR, allegato 3,
cifra 1.

.300 Pendenza delle scarpate.

.310 Nel triangolo che raffigura la pendenza della scarpata, la
prima cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla
base.

.400 Geosintetico.

.410 Geosintetico è il termine generico per le membrane polime-
riche permeabili all'acqua e all'aria, con funzioni di se-
parazione, filtrazione, drenaggio, armatura o protezione.
I geosintetici vengono suddivisi in:
. Geotessili come tessuti non tessuti, tessuti e a rete.
. Geogriglie, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocompositi.

.500 Terra vegetale.

.510 Con il termine "terra vegetale" si intende lo strato supe-
riore del suolo e lo strato inferiore del suolo.

.600 Distanza di trasporto.

.610 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

032 Terminologia relativa al terreno.

.100 Strato superiore del suolo (orizzonte A): fino a uno spes-
sore di m 0,30, risp. valutazione della supervisione pedo-
logica della costruzione.

.200 Strato inferiore del suolo (orizzonte B): caratterizzato da
una struttura sviluppata, è biologicamente attivo e pre-
senta una percentuale ridotta di sostanze organiche per cui
le radici crescono in misura minore rispetto
all'orizzonte A.

.300 Sottosuolo (orizzonte C): materiale di origine geologica
costituito da sedimenti di materiale sciolto o da roccia;
le radici sono presenti solo sporadicamente o del tutto as-
senti.

033 Terminologia relativa alla messa in sicurezza e alle ope-
re di sostegno.
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033.100 Stuoie di protezione contro l'erosione: geotessuti, stuoie
tridimensionali in monofilamenti, reti di materiale natu-
rale biodegradabile quali cocco o juta oppure di materiale
polimerico a lunga durata che adempiono alle funzioni di
trattenuta del terreno, di supporto adesivo per l'idrose-
mina e di stabilizzazione di superfici.

.200 Gabbioni: gabbie prefabbricate di rete metallica riempite con
ghiaia grossa o pietre sul luogo di impiego o in fabbri-
ca. Fungono da struttura di sostegno in grado di assorbire
le deformazioni in modo limitato.

.300 Opere di sostegno in geotessili: terreno armato con geotes-
sili tessuti, strato anteriore parzialmente rinforzato con
barre di acciaio.

034 Terminologia relativa al deposito e allo smaltimento di ri-
fiuti.

.100 Luogo di scarico: punto terminale di una via di trasporto
dei materiali che può trovarsi all'interno o all'esterno del
cantiere.

.200 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo definitivo e controllato.

.300 Smaltimento: insieme di tutte le operazioni necessarie per
una manipolazione conforme alle ordinanze sui rifiuti quali
la raccolta, il trasporto, la messa in deposito intermedio,
il trattamento e la messa in discarica.

.400 Deposito intermedio: area di deposito nella quale i mate-
riali di qualsiasi natura vengono depositati provvisoria-
mente in conformità alle disposizioni legali vigenti. Al
termine dei lavori l'impianto viene sgomberato e il luogo di
deposito ripristinato allo stato originario.

100 Movimenti di terra vegetale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Rimozione di terra, a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Rimozione di materiale dello strato superiore del suolo,
superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.110 Compresi il carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa
in deposito intermedio laterale.

.111 Spessore strato fino a m 0,20. 550 m3 ...................... ......................

.112 Spessore strato da
m 0,21 a 0,30. 360 m3 ...................... ......................

Riporto .................
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130 Deposito intermedio per lo strato superiore e inferiore
del suolo, carico del materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

135 Carico di materiale dello strato superiore e inferiore
del suolo sul mezzo di trasporto, dai depositi intermedi
designati dal committente.
Escluso il ripristino dell'area di deposito intermedio.

.100 Carico a macchina.

.101 Computo: volume materiale com-
patto. 450 m3 ...................... ......................

140 Messa in opera di terra, a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

141 Messa in opera di materiale dello strato superiore e infe-
riore del suolo, con materiale dal deposito intermedio late-
rale o di riporto.

.100 Superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4.

.101 Materiale dello strato supe-
riore del suolo, spessore
strato fino a m 0,30. 1'350 m2 ...................... ......................

.200 Scarpate e superfici con pendenza superiore a 1:4.

.201 Materiale dello strato supe-
riore del suolo, spessore
strato fino a m 0,30. 1'650 m2 ...................... ......................

150 Messa in opera di terra, a mano
-------------------------------------------------------------------------------------

151 Messa in opera di materiale dello strato superiore e infe-
riore del suolo.

.100 Strato superiore e inferiore del suolo.

.110 Scarpate e superfici, orizzontali o con pendenza
fino a 1:4.

.112 Spessore strato
m da 0,11 fino a 0,20. 800 m2 ...................... ......................

.120 Scarpate e superfici con pendenza superiore a 1:4.

.122 Spessore strato
m da 0,11 fino a 0,20. 550 m2 ...................... ......................

200 Lavori di scavo, scarpate e planum, sostituzione del
materiale, strati di fondazione, calcestruzzo di
sottofondo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto .................
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210 Scavo di fosse a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Scavo a macchina di fosse in materiale sciolto, compresi il
carico sul mezzo di trasporto o la messa in deposito inter-
medio laterale, nonché la profilatura delle pareti e delle
scarpate.

.100 Fossa di scavo con scarpata.
Computo: volume materiale compatto.

.101 Profondità di scavo
fino a m 5,00. 3'150 m3 ...................... ......................

.501 Scavo di retromuro per il
rifacimento dei cordoli
stradali.
Profondità di scavo fino a m
1.50.
Secondo il piano: Computi di
scavo n° 1.0 e 1.1.
up = m3
Compreso tutti gli oneri per
la profilatura delle pareti e
delle scarpate a mano. 2'700 up ...................... ......................

212 Estrazione del materiale roccioso mediante scavo a macchi-
na di fosse. Compresi il carico sul mezzo di trasporto o la
messa in deposito intermedio laterale, nonché la profilatu-
ra delle pareti e delle scarpate.

.100 Fossa di scavo con scarpata.
Computo: volume materiale compatto.

.151 Roccia dura difficile da
scavare, scavabile con
martello demolitore a punta.
Profondità di scavo fino a m
5.00. 180 m3 ...................... ......................

220 Scavo del tracciato a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di materiale sciolto, a macchina, compreso il carico
sul mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedio
laterale.

.100 Scavo di materiale sciolto, esclusa la profilatura delle
scarpate e del planum.

.101 Computo: volume materiale com-
patto. 1'350 m3 ...................... ......................

222 Scavo di materiale roccioso, a macchina, compreso il carico
sul mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedio
laterale.

.200 Classe di abbattimento 6: roccia difficile da scavare, sca-
vabile con escavatore da t 20 di massa con martello demoli-
tore.

Riporto .................
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222.210 Scavo, esclusa la profilatura delle scarpate e del planum,
nonché la rimozione del materiale sciolto.

.211 Computo: volume materiale com-
patto. 110 m3 ...................... ......................

230 Scavi parziali a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------
Scavi parziali per abbassamenti e scavi per muri di so-
stegno e di controriva nonché scavi per fondazioni per co-
struzioni di sostegno.

231 Scavo parziale a macchina per abbassamenti come fondazioni,
fosse di ascensori e simili, compresi il carico sul mezzo
di trasporto o la messa in deposito intermedio laterale,
nonché la profilatura delle pareti e delle scarpate.

.100 Non sbadacchiato. Computo: volume materiale compatto.

.110 Materiale scavabile normalmente a macchina.

.112 Abbassamento da m 1,01 a 1,50. 350 m3 ...................... ......................

.141 Roccia dura, scavabile con
martello demolitore a punta.
Abbassamento fino a m 1.00. 45 m3 ...................... ......................

240 Scavo a mano
-------------------------------------------------------------------------------------

242 Scavo a mano di materiale sciolto; compresa la profila-
tura delle pareti, delle scarpate e del planum.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.101 Compresa la messa in deposito
intermedio laterale. 270 m3 ...................... ......................

250 Supplementi per lo scavo di fosse e di tracciati
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Supplementi per lo scavo a macchina di fosse e di trac-
ciati.

.200 Per singoli ostacoli. Computo: volume materiale compatto.

.210 Trovanti superiori a m3 0,25.

.212 Estrazione e sgombero con il
materiale di scavo. 75 m3 ...................... ......................

.300 Per difficoltà causate dalla presenza di condotte.

.301 Tubi per cavi. 180 m ...................... ......................

.302 Condotte per acqua. 180 m ...................... ......................

.303 Condotte per acque di rifiuto. 180 m ...................... ......................

Riporto .................
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251.304 Condotte del gas. 180 m ...................... ......................

260 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Protezione di condotte messe allo scoperto, secondo le pre-
scrizioni delle rispettive aziende.

.100 Cavi o blocchi di tubi.

.101 Singoli cavi. 180 m ...................... ......................

.200 Condotte.

.201 Condotte per acqua. 180 m ...................... ......................

.202 Condotte per acque di rifiuto. 180 m ...................... ......................

.203 Condotte del gas. 180 m ...................... ......................

270 Scarpate e planum
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Esecuzione a macchina di scarpate e planum per lo scavo di
tracciati.

.100 Scarpate, compresi i raccordi.

.104 Rastrellatura di scarpate e
preparazione alla semina. 3'600 m2 ...................... ......................

.200 Planum.

.201 Su materiale sciolto nella se-
zione di scavo, esclusa la ci-
lindratura. 410 m2 ...................... ......................

272 Cilindratura del planum nella sezione di scavo e su rileva-
ti.

.001 Qualsiasi tipo di terreno. 1'400 m2 ...................... ......................

274 Profilatura delle superfici di scavo all'esterno del planum.
Superfici orizzontali o con pendenza fino a 1:4.

.100 In materiale sciolto.

.101 Superfici destinate a essere
ricoperte con materiale dello
strato superiore del suolo. 550 m2 ...................... ......................

500 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Materiale dello strato superiore e inferiore del suolo e
di riempimento
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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511 Fornitura di materiale dello strato superiore e inferiore
del suolo non inquinato sul luogo d'impiego o al deposito
intermedio, compreso lo scarico.

.200 Computo: volume materiale sciolto.

.201 Materiale dello strato supe-
riore del suolo. 810 m3 ...................... ......................

520 Aggregati naturali
-------------------------------------------------------------------------------------

523 Fornitura di aggregati naturali secondo la norma SN
670 119-NA sul luogo d'impiego o al deposito intermedio,
compreso lo scarico.

.200 Computo: volume materiale sciolto.

.206 Materiale: Misto granulare.
Misto granulare 0/45.
Sono riconosciuti materiali
certificati elencati nella
tabella "Misti granulari"
disponibile sul sito
www.ti.ch/dc-commesse alla
pagina "Certificazione
materiali da costruzione".
(Materiale offerto: vedi
apposito formulario contenuto
nel fascicolo "Dichiarazioni
dell'offerente").

Fornitura comprendente
trasporto fino al polo. 2'150 m3 ...................... ......................

.207 Misto granulare 0/90.

Fornitura comprendente
trasporto fino al polo. 450 m3 ...................... ......................

600 Rilevati e riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

630 Scarpate e planum
-------------------------------------------------------------------------------------

631 Esecuzione di scarpate e planum, per rilevati e riempimen-
ti eseguiti a macchina.

.100 Scarpate con arrotondamenti.
Computo: superficie lavorata.

.110 Quale supporto per il materiale dello strato superiore del
suolo.

.111 Su materiale sciolto. 1'350 m2 ...................... ......................

Riporto .................
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631.200 Formazione e cilindratura del planum. Computo secondo il
piano.

.201 Su materiale sciolto. 990 m2 ...................... ......................

650 Riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

651 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o
di riporto, esclusa la pulizia delle aree di deposito.

.100 A macchina.

.110 Computo: volume materiale compatto.

.112 Materiale di riporto. 1'310 m3 ...................... ......................

.113 Materiale dal deposito di
cantiere. 950 m3 ...................... ......................

652 Compattazione del materiale di riempimento.

.100 A macchina. Computo: volume materiale compatto.

.103 Con piastra vibrante. 1'310 m3 ...................... ......................

700 Trasporti e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Trasporti, computo volume materiale compatto
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.100 Al luogo di scarico del committente. Escluse le tasse di
deposito.

.101 Distanza fino a m 100. 760 m3 ...................... ......................

.102 Distanza da m 101 a 200. 300 m3 ...................... ......................

.103 Distanza da m 201 a 500. 165 m3 ...................... ......................

.200 Al deposito del committente o dell'imprenditore. Escluse le
tasse di deposito.

.210 Materiale non inquinato.

.213 Materiale di scavo.
Ubicazione del deposito:
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nel prezzo è compreso il
trasporto fino ad una distanza

Riporto .................



Pagina: 48
01.02.2022

Progetto: MS-SC 2023-26 Settore 4
CMLoc Locarno - Manutenzione strade cantonali
Opere di sottostruttura

Incarico: 1    CPN Costruzione: 211 Fosse di scavo e movimenti di terra I/19 (V21)

711.213 di 5'000 m. 5'850 m3 ...................... ......................

.214 Roccia.
Ubicazione del deposito:
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nel prezzo è compreso il
trasporto fino ad una distanza
di 5'000 m. 335 m3 ...................... ......................

.216 Materiale misto di demolizione
Ubicazione del deposito:
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nel prezzo è compreso il
trasporto fino ad una distanza
di 5'000 m. 1'260 m3 ...................... ......................

R .900 Supplementi.

R .910 Supplemento per i trasporti.

R .911 Concerne pos. 711.213 /
711.214 / 711.216.
Trasporto di materiale oltre i
5'000 m.
Viene retribuita la distanza
semplice.
up = km x m3. 238'300 up ...................... ......................

712 Trasporti intermedi con piccolo macchinario, benne da scavo
e simili, all'interno del cantiere. Computo: volume mate-
riale compatto.

.001 Distanza fino a m 50. 900 m3 ...................... ......................

.002 Distanza da m 51 a 100. 650 m3 ...................... ......................

.003 Distanza da m 101 a 200. 270 m3 ...................... ......................

720 Trasporti, computo volume materiale sciolto
-------------------------------------------------------------------------------------

R 729 Trasporto misto granulare.

R .100 Trasporto da POLO a CANTIERE.

POLO di riferimento per il settore 4:
- Tenero, svincolo N13.
Viene retribuita la distanza semplice.

R .101 Concerne pos. 523.200.
up = (km x m3) 52'000 up ...................... ......................

750 Tasse
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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751 Tasse per la messa in deposito o la consegna di materiale,
compresa la sistemazione del materiale al deposito.

.100 Nel deposito dell'imprenditore.

R .191 Materiale di scavo.
Concerne pos. 711.213.
up = tassa di discarica
(CHF/m3) x m3 compatti. 263'250 up ...................... ......................

R .192 Roccia.
Concerne pos. 711.214.
up = tassa di discarica
(CHF/m3) x m3 compatti. 22'800 up ...................... ......................

R .193 Materiale misto di
demolizione.
Concerne pos. 711.216.
up = tassa di discarica
(CHF/m3) x m3 compatti. 69'300 up ...................... ......................

760 Sistemazione del materiale al deposito intermedio
-------------------------------------------------------------------------------------

763 Carico del materiale di scavo sul mezzo di trasporto dai de-
positi intermedi designati dal committente, escluso il ripri-
stino delle aree di deposito intermedio.

.100 A macchina.

.101 Computo: volume materiale com-
patto. 3'150 m3 ...................... ......................

764 Ripristino e pulizia delle aree di deposito intermedio
designate dal committente, compresi il carico, il tra-
sporto e lo smaltimento del materiale eccedente.

.001 Aree di deposito intermedio. 1'800 m2 ...................... ......................

........................Totale Fosse di scavo e movimenti di terra211
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237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 237I/2020.
Canalizzazioni e opere di pro-
sciugamento (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Lo scavo in terreno normale e lo scavo in roccia vengono
retribuiti in base alla qualità del terreno definita. La
scelta del mezzo di scavo o di abbattimento è lasciata al-
l'imprenditore.

.200 Le tasse di deposito per il materiale di scavo vengono
retribuite in base al genere di materiale, secondo OPSR.

.300 Le prestazioni per i depositi intermedi vengono retribuite
solo se ordinate dal committente.

.400 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.410 Difficoltà: in presenza di condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque, presenti interamente o par-
zialmente nel profilo di scavo, viene retribuita la
pos. 251 "Difficoltà causate dalla presenza di condotte"
per l'esecuzione accurata dei lavori, e quindi anche per il
minor rendimento causato dalle difficoltà durante l'introdu-
zione di tubi, le sbadacchiature, i riempimenti e simili.

.420 Messa in sicurezza e protezione: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
scoperto, conformemente alle prescrizioni delle aziende
proprietarie delle condotte.
Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni relative
alla messa in sicurezza e alla protezione.
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011.430 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte di
approvvigionamento e di smaltimento delle acque, lo scavo
a mano viene retribuito secondo le posizioni corrisponden-
ti.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 . Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
. Contenimento delle acque meteoriche e deviazione delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.200 Per tutti i lavori di scavo.

.210 . Depositi intermedi che non sono stati concordati col com-
mittente.
. Messa in deposito intermedio separato di materiali destina-
ti alla riutilizzazione che possono essere depositati la-
teralmente nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Sovrapprofilo rispetto ai profili concordati, che non
sono dovuti a condizioni geologiche.
. Pulizia delle piste di trasporto sporcate dall'imprendi-
tore, esclusi gli impianti per il lavaggio delle ruote.
. Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale al-
l'interno del profilo di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore, comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico di materiale e il trasporto.
. Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettatura eseguita a cura del
committente.

.300 Per lo scavo a macchina.

.310 . Lavoro ausiliario a mano.
. Profilatura immediata delle pareti di scavo e delle scar-
pate.
. Esecuzione della plania di fondo, in cui l'ultimo strato
di ca. m 0,2 deve essere scavato in modo tale da non al-
lentare il fondo dello scavo.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto o la messa in depo-
sito intermedio nel raggio d'azione del mezzo di scavo.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,25.

.400 Per lo scavo a mano.

.410 . Messa in deposito intermedio laterale del materiale o cari-
co diretto.
. Rimozione di trovanti fino a m3 0,01.

.500 Per lo smaltimento delle acque.

.510 Smaltimento delle acque senza pompe e senza condotte:
. Deviazione delle acque.

.520 Smaltimento delle acque con l'impiego di pompe:
. Linea elettrica fino a m 50.
. Condotte flessibili posate a terra per le acque di rifiuto



Pagina: 52
01.02.2022

Progetto: MS-SC 2023-26 Settore 4
CMLoc Locarno - Manutenzione strade cantonali
Opere di sottostruttura

Incarico: 1    CPN Costruzione: 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento I/20 (V21)

012.520 fino a m 20 senza alcuna misura di protezione, p.es. pas-
saggio al di sopra o al di sotto.

.600 Per la messa in sicurezza della trincea.

.610 Sbadacchiature:
. Modifiche alle sbadacchiature non ordinate dal committen-
te.
. Difficoltà durante la posa di tubi all'interno delle sba-
dacchiature.
. Per i pezzi residui di palancole leggere superiori a
m 2.

.700 Per le condotte e i pozzetti.

.710 Per le condotte:
. Ripartizione di tubi, pezzi speciali e accessori forniti
dall'imprenditore.

.720 Per i pozzetti:
. Fondazione, fondo e pareti dei pozzetti con canaletta e
banchine.
. Raccordi alle condotte, esclusi i pezzi speciali, le
guarnizioni e il taglio dei tubi.
. Per i pozzetti di accesso e di ispezione: 2 raccordi alle
condotte, uno di entrata e uno di uscita.
. Per i dispositivi di raccolta e i pozzetti di infiltra-
zione: un raccordo alla condotta.
. Copertura provvisoria del pozzetto mediante l'impiego
della copertura definitiva.
. Struttura del pozzetto.
. Tutte le prestazioni per un'esecuzione impermeabile al-
l'acqua. Requisiti v. norma SIA 190, appendice A.

.800 Lavori per il collaudo.

.810 Pulizia di condotte e pozzetti.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i riempimenti.

.110 Lavoro ausiliario a mano.

.120 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.130 Pulizia delle aree di deposito intermedio per il riempimento
con materiale depositato lateralmente.

.200 Per la fornitura di materiale.

.210 Per la fornitura di materiale da parte dell'imprenditore:
messa in deposito intermedio e trasporto all'interno del can-
tiere fino al luogo di impiego.

014 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.
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014.120 Misure di protezione nelle/di zone adiacenti, p.es. alberi o
biotopi.

.130 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.140 Servizio invernale.

.150 Attrezzature per terzi.

.200 Per le condotte.

.210 . Difficoltà causate dalla presenza di condotte.
. Interruzione di condotte.
. Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo
scoperto.

.300 Per i lavori di scavo.

.310 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da massicciate.

.320 Rimozione di ostacoli isolati quali fondazioni e manufatti
di calcestruzzo.

.330 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.340 Sovrapprofilo dovuto alle condizioni geologiche.

.350 Depositi intermedi ordinati dal committente o necessari al
cantiere.

.360 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.370 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.380 Deviazione delle acque di superficie affluenti ai bordi
della trincea.

.400 Per la messa in sicurezza di scarpate e le sbadacchiature.

.410 Messa in sicurezza di scarpate ordinata dal committente.

.500 Per i trasporti e il ricarico di materiale.

.510 Tasse di deposito.

.520 Sistemazione del materiale nel deposito.

.530 Trasporto con il mezzo di scavo.

.540 Carico del materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.550 Trasporto all'interno del cantiere fino al deposito inter-
medio.

.600 Per le pompe e il fondo della fossa di scavo.
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014.610 Pompe per lo smaltimento delle acque.

.620 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.630 Vasche di neutralizzazione e decantazione.

.700 Per i movimenti di terra vegetale.

.710 Innaffiamento delle superfici seminate.

.720 Plania grezza, semina, falciatura e manutenzione dei depo-
siti intermedi per lo strato superiore del suolo (orizzonte
A).

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 L'indennizzo di difficoltà di esecuzione per mezzo di
supplementi di computo (quantità fittizie aggiunte al com-
puto effettivo) non è ammesso.

.200 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.300 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.400 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.500 Fattori di conversione, p.es.
da volume materiale sciolto a volume materiale compatto, se-
condo il cap. 102.

.600 Unità di tempo non intere.

.610 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.620 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.700 Per le pompe mobili viene computata la durata di esercizio.

022 Metodi di misurazione per i lavori di scavo.

.100 Salvo altra indicazione lo scavo viene retribuito in base
al computo teorico, volume in compatto.

.200 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno delle pareti sba-
dacchiate e della sbadacchiatura della trincea.

.300 Quale profondità della trincea vale la distanza verticale fra
il fondo della trincea e il filo superiore del terreno,
misurata sull'asse della trincea al momento dell'esecuzio-
ne.

.400 Sovrapprofili dello scavo in roccia. Vale la larghezza teo-
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022.400 rica della trincea maggiorata di max m 0,20 da ambo i lati e
sul fondo dello scavo.

.500 Per lo scavo con scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.600 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità trincea), viene ripresa unicamente la sottoposizio-
ne che include il computo totale della prestazione (p.es.
volume della trincea in questione).

.700 La lunghezza della trincea viene misurata lungo il suo
asse.

.800 In presenza di pozzetti, lo scavo della trincea viene mi-
surato senza deduzioni e il volume supplementare del poz-
zetto viene misurato come scavo della trincea.

023 Metodi di misurazione per lo smaltimento delle acque.

.100 L'impiego di breve durata di pompe mobili viene misurato
secondo il genere di funzionamento, il fluido pompato, la
portata e la durata di impiego.

024 Metodi di misurazione per la messa in sicurezza di scarpate
e per le sbadacchiature.

.100 Per la messa in sicurezza di scarpate con fogli di plastica
e simili viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le sbadacchiature viene misurata la superficie
sbadacchiata dal filo superiore della parte sporgente se-
condo OLCostr fino al filo inferiore della sbadacchiatura.

.300 Per le sbadacchiature spaziate gli spazi intermedi non vengo-
no dedotti.

025 Metodi di misurazione per le condotte e per i pozzetti.

.100 Condotte.

.110 La lunghezza della condotta viene misurata sull'asse
compresi i pezzi speciali, nei raccordi al pozzetto fino alla
parete interna del pozzetto.

.120 I pezzi speciali vengono retribuiti come supplemento.

.200 Pozzetti.

.210 Per i pozzetti quale profondità vale la misura fra il filo
superiore della copertura e il punto più basso del fondo del
pozzetto.

.220 Per i pozzetti di infiltrazione quale profondità vale la
misura fra il filo superiore della copertura e il filo in-
feriore dell'anello del pozzetto più in basso.

026 Metodi di misurazione per l'avvolgimento di condotte e i
riempimenti.

.100 L'avvolgimento di condotte viene misurato secondo il vo-
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026.100 lume del materiale compatto in base ai profili teorici oppure
secondo accordo con il committente. I sovrapprofili degli
avvolgimenti e i riempimenti non sono presi in considera-
zione nel profilo teorico e vengono computati separatamen-
te.

.200 Per il riempimento di trincee viene computato il volume di
scavo con deduzione del volume degli elementi posati quali
condotte, avvolgimento, pozzetti e simili.

.300 I riempimenti di manufatti vengono misurati secondo il
volume del materiale in compatto in base ai profili teo-
rici.

.400 Per le casserature viene misurata la superficie del calce-
struzzo casserata.

.500 Per i geotessili viene misurata la superficie ricoperta.

027 Metodi di misurazione per le condotte di approvvigionamento
e di smaltimento delle acque che devono essere mantenute
nel profilo di scavo.

.100 Per le posizioni riguardanti le difficoltà, la messa in si-
curezza e la protezione in presenza di condotte valgono i
metodi di misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Le condotte ad andamento parallelo con una distanza fra
di loro inferiore a m 0,50 (asse delle condotte o distan-
za dall'avvolgimento) valgono come una condotta.
. I blocchi di cavi o di tubi, indipendentemente dalle loro
dimensioni, valgono come una condotta.

.200 Le condotte nel profilo di scavo, la cui lunghezza messa
allo scoperto supera il doppio della larghezza teorica della
trincea o della fossa, vengono considerate come longitudina-
li.

.300 . In presenza di condotte ad andamento longitudinale e tra-
sversale, lo scavo a mano viene misurato entro una distanza
di m 0,50 verso l'alto, verso il basso e da ambo i lati a
partire dal filo esterno della condotta o dell'avvolgimento
della stessa.
. Per le condotte ad andamento longitudinale, lo scavo a mano
viene misurato fino al fondo dello scavo.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per le modalità di misurazione.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Rimozione: termine generico per smontaggio e demolizione.
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031.200 Smontaggio: rimozione selettiva non distruttiva di manufat-
ti, elementi costruttivi o materiali per il loro eventuale
riutilizzo.

.300 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

032 Terminologia per i lavori di scavo e le sbadacchiature.

.100 Trincee.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.

.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina è lasciata all'imprenditore.

.130 Larghezza trincea sbadacchiata: la larghezza della trincea
è composta dallo spazio di lavoro e dallo spessore degli
elementi della sbadacchiatura al livello del fondo della
trincea.

.140 Profondità trincea: distanza verticale fra il fondo della
trincea e il filo superiore del terreno, misurata sull'as-
se della trincea al momento dell'esecuzione.

.150 Pendenza scarpata: nel rapporto di pendenza, la prima cifra
si riferisce all'altezza e la seconda alla base.

.160 Classi di abbattimento secondo la norma VSS 40 575:
. Classe 1: orizzonte A e B.
. Classi da 2 a 4: sottosuolo scavabile con escavatore.
. Classi da 5 a 7: roccia scavabile con mezzi supplementa-
ri.

.200 Sbadacchiature.

.210 Sbadacchiatura eseguita dopo lo scavo: essa viene messa in
opera dopo l'esecuzione dello scavo, senza essere infissa né
prima né dopo lo scavo.

.220 Sbadacchiatura infissa successivamente a ogni tappa di sca-
vo: essa viene messa in opera dopo lo scavo preliminare e
quindi proseguita durante l'avanzamento dello stesso.

.230 Sbadacchiatura preinfissa: essa viene infissa completamente
prima dello scavo, a partire dal filo superiore del terre-
no, risp. dallo scavo preliminare.

.240 Sbadacchiatura infissa durante l'avanzamento: essa viene in-
fissa a tappe durante l'avanzamento dello scavo.

033 Terminologia relativa a condotte, pozzetti e canalette.

.100 Condotte:
. Avvolgimento (zona della condotta): riempimento nella
zona dei tubi, costituito da letto di posa, rinfianco e co-
pertura.
. Letto di posa: parte che porta il tubo fra il fondo
della trincea e il rinfianco o la copertura. Il letto di posa
è costituito da uno strato inferiore e uno superiore.
. Rinfianco: riempimento laterale compattato fra la parete
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033.100 della trincea e la condotta o tra le condotte, fino alla
sommità della condotta stessa.
. Altezza di copertura: distanza fra la sommità della
condotta e il filo superiore del terreno risp. della strada
oppure il filo inferiore dei binari risp. il filo superiore
delle traversine.
. Strato di protezione: strato di materiale per la protezione
della condotta dalle azioni dinamiche durante i lavori di
riempimento e di compattazione.
. Diametro nominale: caratteristica di tubi, giunzioni e
pezzi speciali, data in mm, di valore prossimo alla dimensio-
ne di fabbricazione. Viene utilizzato per il diametro in-
terno (DN/ID) o per il diametro esterno (DN/OD).
. Lunghezza nominale: lunghezza utile dei tubi.

.200 Pozzetti:
. Pozzetto di accesso: elemento verticale impermeabile per
il collegamento di condotte, che permette il cambiamento di
direzione e/o altezza, l'accesso del personale e/o del-
l'equipaggiamento per il controllo, la manutenzione,
l'immissione e lo spurgo dell'aria.
. Pozzetto di ispezione: elemento simile al pozzetto di
accesso, ma non accessibile dal personale.
. Dispositivo di raccolta e caditoia: elemento che permet-
te la raccolta delle acque di superficie convogliandole in
una canalizzazione.
. Soprastruttura del pozzetto: lastra di copertura o zoccolo
di calcestruzzo, telaio con chiusino o griglia.
. Dispositivo di chiusura, copertura per pozzetto: parte
superiore di chiusura, di un pozzetto o di un altro elemen-
to interrato, costituita da telaio e chiusino e/o griglia.
. Dispositivo di coronamento: parte superiore del dispositi-
vo di raccolta, costituita da telaio e chiusino e/o griglia
e che viene posata sul posto sopra il corpo del dispositivo
di raccolta.
. Accessori: elementi da incorporare, con i quali viene
completato il pozzetto.
. Classe di carico: carico verticale ammissibile che agi-
sce sulla copertura.

.300 Canalette per lo smaltimento delle acque:
. Canaletta a U: canaletta prefabbricata per lo smalti-
mento delle acque, aperta sulla parte superiore, costituita
da corpo della canaletta e griglia o copertura.
. Canaletta a fessura: canaletta prefabbricata per lo
smaltimento delle acque con un profilo chiuso e una fessura
continua o interrotta situata sulla parte superiore atta a
raccogliere le acque di superficie.
. Canaletta a fessura per bordura: canaletta per lo smalti-
mento delle acque con un profilo bordato che possiede
aperture di raccolta continue o interrotte.

034 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OLCostr: Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della
salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza
sui lavori di costruzione).
. OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei
rifiuti (Ordinanza sui rifiuti).
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034.200 Materiali:
. C: calcestruzzo.
. EPDM: etilene-propilene-diene.
. FC: fibrocemento.
. VR-UP: resina poliestere insatura rinforzata con fibra di
vetro.
. GGG: ghisa duttile.
. PE-HD: polietilene ad alta densità.
. PP: polipropilene.
. PRC: conglomerato di resina poliestere (calcestruzzo poli-
merico).
. PUR: poliuretano.
. PVC: cloruro di polivinile.
. PVC-U: cloruro di polivinile senza plastificanti.
. CA: calcestruzzo armato.
. GRE: gres.
. RMC: rivestimento in malta di cemento.

.300 Designazione dei tubi. Le abbreviazioni vengono antepo-
ste alle specifiche dei materiali, p.es. TPVC:
. T: tubo a parete piena.
. TR: tubo per relining.
. TD: tubo di drenaggio.
. TI: tubo di infiltrazione.

.400 Giunzioni di tubi:
. GM: giunzione a manicotto.
. GL: giunzione liscia (senza bicchiere).
. FWC: connettore avvolto di materiale sintetico rinforzato
con fibra di vetro.
. GB: giunzione a bicchiere.
. GME: giunzione a manicotto elettrosaldabile.
. GST: giunzione a saldatura testa a testa con piatto
elettrico.
. SP: sezione speciale.
. GBI: giunzione con bicchiere a innesto.

.500 Pozzetti e dispositivi di raccolta:
. DR: dispositivo di raccolta.
. PA: pozzetto di accesso.
. PF: pozzetto filtrante.
. PI: pozzetto di ispezione.
. CD: caditoia.
. PIn: pozzetto di infiltrazione.

.600 Dimensioni:
. DN: diametro nominale.
. DN/ID: diametro nominale interno.
. DN/OD: dimensione nominale esterno.
. DN: diametro nominale.
. LN/WN: dimensioni nominali di elementi a sezione ellitti-
ca, lunghezza/larghezza.
. WN/HN: dimensioni nominali di tubi a sezione ovale o con
profilo rettangolare, larghezza/altezza.

.700 Valori caratteristici dei tubi:
. E_R: modulo di elasticità o di deformazione del tubo.
. E_R,breve: modulo di elasticità o di deformazione a breve
termine del tubo.
. E_R,lungo: modulo di elasticità o di deformazione a lungo
termine del tubo.
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034.700 . SDR: rapporto tra il diametro e lo spessore del tubo.
. SD: rigidezza diametrale effettiva.
. SN: rigidezza diametrale nominale.

R 039 Prescrizioni.

R .100 Disposizioni particolari.

R .110 Il trasporto e le tasse di deposito riguardanti i
materiali del presente capitolo sono indennizzati con
il capitolo CPN 211 "Fosse di scavo e movimenti di terra".

200 Lavori di scavo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Scavo di trincee a U, di fosse a U
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di trincee a U e fosse a U. Classi di abbattimento da 1
a 4.

.100 A macchina.

.110 Senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.111 Profondità fino a m 1,40. 350 m3 ...................... ......................

.112 Profondità m da 1.41 a 2.00. 310 m3 ...................... ......................

.113 Profondità m da 2.01 a 3.00. 35 m3 ...................... ......................

.120 In trincee e fosse sbadacchiate.

.122 Profondità da m 1,41 a 2,00. 30 m3 ...................... ......................

222 Supplementi allo scavo a macchina di trincee a U e fos-
se a U, senza difficoltà causate da sbadacchiature.

.100 Per difficoltà di scavo.

.120 Classe di abbattimento 6.

.121 Profondità fino a m 1,40. 90 m3 ...................... ......................

.300 Per difficoltà causate da ostacoli isolati.

.301 Trovanti superiori a m3 0,25. 30 m3 ...................... ......................

250 Supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

251 Supplementi per difficoltà causate dalla presenza di con-
dotte.

.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. 120 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente a trincee o

Riporto .................
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251.002 fosse. 65 m ...................... ......................

252 Supplementi per la messa in sicurezza e la protezione di
condotte.

.001 Longitudinalmente a trincee o
fosse. 120 m ...................... ......................

.002 Trasversalmente a trincee o
fosse. 65 m ...................... ......................

400 Tubi e pezzi speciali
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

470 Tubi e pezzi speciali di cloruro di polivinile senza pla-
stificanti
-------------------------------------------------------------------------------------

471 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti PVC-U.

.100 Tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti con giun-
zione a innesto, fornitura, posa e guarnizione elastica.

.110 Rigidezza diametrale nominale SN 2, SDR 51.

.113 DN/OD 160. 190 m ...................... ......................

.114 DN/OD 200. 350 m ...................... ......................

.115 DN/OD 250. 210 m ...................... ......................

.116 DN/OD 315. 120 m ...................... ......................

.117 DN/OD 400. 65 m ...................... ......................

472 Tubi di drenaggio di cloruro di polivinile senza plastifi-
canti PVC-U.

.100 Tubi di drenaggio con giunzione a innesto, fornitura, posa
e guarnizione elastica.
Rigidezza diametrale nominale
SN 2,
SDR 51.

.103 DN/OD 160. 220 m ...................... ......................

.104 DN/OD 200. 90 m ...................... ......................

473 Pezzi speciali per tubi di cloruro di polivinile senza
plastificanti PVC-U (1).

.100 Curve con giunzione a innesto, fornitura, posa e guarnizione
elastica.

.110 Fino a gradi 45.

Riporto .................
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473.113 DN/OD 160. 55 pz ...................... ......................

.114 DN/OD 200. 30 pz ...................... ......................

.115 DN/OD 250. 20 pz ...................... ......................

.116 DN/OD 315. 10 pz ...................... ......................

.117 DN/OD 400. 10 pz ...................... ......................

.200 Diramazioni con giunzione a innesto, fornitura, posa e
guarnizione elastica.

.210 Gradi 45.

.213 DN/OD da 160/110 a 160. 10 pz ...................... ......................

.214 DN/OD da 200/110 a 200. 10 pz ...................... ......................

.215 DN/OD da 250/110 a 160. 10 pz ...................... ......................

.300 Giunzioni per tubi e pezzi di transizione, fornitura, posa e
guarnizione elastica.

.310 Manicotti scorrevoli.

.312 DN/OD 160. 5 pz ...................... ......................

.313 DN/OD 200. 5 pz ...................... ......................

.314 DN/OD 250. 5 pz ...................... ......................

.315 DN/OD 315. 5 pz ...................... ......................

.316 DN/OD 400. 5 pz ...................... ......................

.500 Raccordi a pozzetti e a pareti, fornitura, posa e guarni-
zione elastica.

.510 Raccordi-fodera di fibrocemento, calcestruzzo polimerico o
materiale sintetico.

.513 DN/OD 160. 30 pz ...................... ......................

.514 DN/OD 200. 30 pz ...................... ......................

.515 DN/OD 250. 20 pz ...................... ......................

.516 DN/OD 315. 10 pz ...................... ......................

.517 DN/OD 400. 10 pz ...................... ......................

.801 Tappi di chiusura in PVC-U.
DN/OD 160.
up = pz. 20 up ...................... ......................

.802 Tappi di chiusura in PVC-U.
DN/OD 200.
up = pz. 20 up ...................... ......................

.803 Tappi di chiusura in PVC-U.

Riporto .................
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473.803 DN/OD 250.
up = pz. 10 up ...................... ......................

476 Taglio di tubi di cloruro di polivinile senza plastificanti
PVC-U, compresa la lavorazione dei bordi tagliati.

.100 Tagli diritti.

.101 Fino a DN 160. 35 pz ...................... ......................

.102 Da DN 161 a 315. 35 pz ...................... ......................

.103 DN 400. 10 pz ...................... ......................

600 Pozzetti e dispositivi di raccolta in elementi
prefabbricati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

610 Pozzetti di accesso e di ispezione
-------------------------------------------------------------------------------------

611 Pozzetti di accesso e pozzetti di ispezione in elementi pre-
fabbricati di calcestruzzo, fornitura ed esecuzione imper-
meabile all'acqua.

.100 Fondi di pozzetto gettati in opera con canaletta di scorri-
mento e 2 raccordi alle condotte (1). Raccordi supplemen-
tari alle condotte v.
pos. 671.

.120 DN 800, con cono DN 800/600.
Secondo il piano tipo 3.104.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60.

.122 Profondità pozzetto da m 1,01
a 1,50. 10 pz ...................... ......................

.123 Profondità pozzetto m da 1.51
a 2.00. 10 pz ...................... ......................

.124 Profondità pozzetto m da 2.01
a 2.50. 10 pz ...................... ......................

620 Caditoie, dispositivi di raccolta
-------------------------------------------------------------------------------------

621 Caditoie in elementi prefabbricati di calcestruzzo,
fornitura ed esecuzione impermeabile all'acqua.

.100 Con fondo chiuso, piano o curvo e un raccordo alla condot-
ta. Raccordi supplementari alle condotte v. pos. 671.

.110 DN 600.
Secondo il piano 3.102.

Riporto .................
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621.113 Profondità m 1.50. 30 pz ...................... ......................

.202 Con fondo eseguito sul posto.
DN 600
Secondo il piano tipo 3.101.
Profondità m 1.50. 20 pz ...................... ......................

670 Raccordi alla condotta
-------------------------------------------------------------------------------------

671 Raccordi supplementari alla condotta per pozzetti in ele-
menti prefabbricati, esecuzione impermeabile all'acqua,
compresa la fornitura di materiale.

.100 Per pozzetti in elementi prefabbricati di calcestruzzo.

.110 Con canaletta e banchina. Fondi di pozzetto di calcestruzzo
gettato in opera.

.111 Condotta fino a DN 200. 10 pz ...................... ......................

.112 Condotta da DN 201 a 400. 10 pz ...................... ......................

673 Raccordi di condotte a pozzetti esistenti in elementi pre-
fabbricati, esecuzione successiva impermeabile all'acqua,
compresa la fornitura di materiale.

.001 Pozzetto secondo piani tipo
N° 3.104 e 3.105.
Con canaletta.
Condotta DN fino a 200. 10 pz ...................... ......................

R .900 Raccordi successivi.

R .910 Raccordi di condotte a caditoie, a pozzetti
d'infiltrazione e a pozzi perdenti, esecuzione
successiva impermeabile all'acqua, compresa la
fornitura del materiale.

R .911 Materiale: Calcestruzzo.
Condotta DN fino a 200. 10 pz ...................... ......................

680 Anelli, coni, lastre di copertura
-------------------------------------------------------------------------------------

681 Elementi prefabbricati singoli per pozzetti, caditoie e di-
spositivi di raccolta, fornitura sul luogo di impiego e
posa impermeabile all'acqua.

.100 Anelli di calcestruzzo per pozzetti.

.110 Altezza fino a m 0,50.
Anello del pozzetto, classe di
resistenza 60.

.111 Fino a DN 600. 10 pz ...................... ......................

.113 DN 800. 10 pz ...................... ......................

.401 Colletti prefabbricati per
pozzetti.

Riporto .................
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681.401 Per griglie della pos. R
772.921. 20 pz ...................... ......................

700 Pozzetti, manufatti speciali, canali di calcestruzzo gettato
in opera
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

770 Coperture e coronamenti
-------------------------------------------------------------------------------------

772 Coperture per pozzetti, caditoie e dispositivi di raccol-
ta, solo posa.

R .900 Posa alla quota definitiva, esclusa la fornitura.

R .910 Coperture, (chiusini).

R .911 Coperture in ghisa-
calcestruzzo.
Tipo:
BGS, oppure Nottaris Bauguss,
oppure Von Roll.
Prodotto offerto:
.........................
......................... 10 pz ...................... ......................

R .920 Griglie.

R .921 Griglie di ghisa.
Tipo:
BGS, oppure Nottaris Bauguss,
oppure Von Roll, oppure ACO.
Prodotto offerto:
.........................
......................... 20 pz ...................... ......................

780 Accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

781 Pioli di acciaio e accessori.

.100 Fornitura.

.110 Pioli di acciaio.

.111 Materiale aluminio.
Marca, tipo MSU 350 o prodotto
con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
.........................
......................... 135 pz ...................... ......................

.200 Posa.

.210 Pioli di acciaio.

Riporto .................
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781.211 Concerne pos. 781.111. 135 pz ...................... ......................

800 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

811 Aggregati naturali, fornitura sul luogo di impiego o al de-
posito intermedio, compreso lo scarico.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.220 Aggregati secondo la norma SN EN 12 620.

.224 Aggregati grossi 16/32. 150 m3 ...................... ......................

820 Avvolgimento di condotte con materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Materiale per letto di posa, rinfianco e copertura dell'av-
volgimento di condotte, messa in opera e compattazione.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.206 Aggregati grossi 16/32. 160 m3 ...................... ......................

.207 Misto granulare 0/45. 270 m3 ...................... ......................

.208 Materiale: materiale di scavo. 45 m3 ...................... ......................

830 Avvolgimento di condotte con calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

831 Calcestruzzo per avvolgimento di condotte, fornitura, messa
in opera e compattazione. Computo: volume materiale compat-
to.

.301 Calcestruzzo non armato,
confezionato con aggregati
riciclati.
CPN A RC-C. 220 m3 ...................... ......................

833 Casseratura tipo 1, a una faccia, per avvolgimenti di cal-
cestruzzo delle condotte.

.002 Altezza di casseratura da
m 0,26 a 0,50. 210 m2 ...................... ......................

.003 Altezza di casseratura da
m 0,51 a 1,00. 160 m2 ...................... ......................

840 Lavori accessori relativi all'avvolgimento di condotte
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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841 Esecuzione di superfici convoglianti per condotte di dre-
naggio. Larghezza: larghezza totale, compresa la condotta
di drenaggio.

.100 Talocciatura subito dopo il getto di calcestruzzo, compre-
sa l'esecuzione di gusce.

.101 Larghezza totale fino a
m 0,60. 45 m ...................... ......................

842 Geotessili su condotte di drenaggio, fornitura e posa. Com-
puto: superficie ricoperta.

.100 Su proposta del progettista.

.101 Funzione drenante.
Marca, tipo:
Sytec HF 1000, g/m2 200,
o prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
........................
........................ 320 m2 ...................... ......................

850 Riempimento di trincee per condotte
-------------------------------------------------------------------------------------

851 Riempimento con materiale dal deposito intermedio laterale o
di riporto.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 A macchina.

.211 Materiale di scavo. 160 m3 ...................... ......................

.214 Misto granulare 0/45. 80 m3 ...................... ......................

.220 A mano.

.221 Materiale di scavo. 45 m3 ...................... ......................

870 Lavori accessori (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

874 Lastre filtranti e stuoie drenanti, fornitura e posa.

.200 Stuoie drenanti.

.201 Quale strato di drenaggio
verticale dietro ai muri di
controriva.
Marca, tipo:
Sytec HF 1000, g/m2 200,
o prodotto con caratteristiche
equivalenti.
Prodotto offerto:
........................
........................ 55 m2 ...................... ......................

........................Totale Canalizzazioni e opere di prosciugamento237
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241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 241I/2019.
Opere di calcestruzzo eseguite
sul posto (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione e i me-
todi di misurazione determi-
nanti per questo capitolo
ripresi dalla norma
SIA 118/262 "Condizioni gene-
rali relative alle costruzioni
di calcestruzzo", nonché le
definizioni dei termini tecni-
ci. I sottoparagrafi 010, 020
e 030 vengono ripresi in modo
inalterato dal CPN e quindi
riportati integralmente qui di
seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Il modulo d'offerta può contenere, in deroga alla norma
SIA 118, art. 43, posizioni nelle quali la messa a dispo-
sizione per tutta la durata dei lavori è descritta separa-
tamente a prezzo globale o forfettario. Per il calcolo
dell'ammontare degli acconti, anche per queste posizioni si
applica l'art. 146 della norma SIA 118.

012 Regole di retribuzione per le casserature.

.100 Le casserature vengono retribuite secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Genere di casseratura.
. Tipo di casseratura.
. Campi di computo.

.200 Per la retribuzione, le casserature vengono differenziate
secondo le seguenti parti d'opera:
. Fondazioni, travi di collegamento, platee e solette di
transizione.
. Fosse, pozzi, canali e solette di copertura di canali.
. Pareti, vani ascensore, pareti di vani scala, mensole e
speroni.
. Pilastri, capitelli, architravi e travi.
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012.200 . Scale e pianerottoli.
. Solette, solette a sbalzo e solette di copertura di pozzi.
. Travi rovesce e parapetti.
. Pile, piloni e pareti di pozzi per pile.
. Spalle, muri di sostegno, muri d'ala.
. Banchine di appoggio, banchine di spalle, appoggi
per ponti.
. Ponti a cavalletto e ad arco.
. Telai, volte e strutture di forma particolare.
. Impalcati di ponti.
. Piccoli manufatti.
. Testate.
. Risparmi, nicchie e scanalature.

.300 Per la retribuzione, le casserature vengono differenziate
secondo la pos. 034.

.400 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo (1).

.410 Altezza della casseratura per fondazioni, travi di collega-
mento e simili:
. Fino a m 0,25.
. Da m 0,26 a 0,50.
. Da m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m 1,00.

.420 Altezza della casseratura per platee di fondazione, solette
di transizione e simili:
. Fino a m 0,25.
. Da m 0,26 a 0,50.
. Superiore a m 0,50.

.430 Profondità totale e sezione delle fosse e dei pozzi:
. Profondità fino a m 1,50:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.
. Profondità da m 1,51 a 1,99:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.
. Profondità da m 2,00 a 2,99:
.. Sezione in luce fino a m2 3,00.
.. Sezione in luce da m2 3,01 a 5,00.
.. Sezione in luce superiore a m2 5,00.

.440 Altezza della casseratura per pareti, spalle, muri di so-
stegno e muri d'ala:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.450 Altezza della casseratura per pareti di vani ascensore:
. Superficie in pianta in luce fino a m2 3,00:
.. Altezza casseratura fino a m 1,50.
.. Altezza casseratura da m 1,51 a 1,99.
.. Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.
.. Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.
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012.450 .. Altezza casseratura superiore a m 4,00.
. Superficie in pianta in luce da m2 3,01 a 5,00:
.. Altezza casseratura fino a m 1,50.
.. Altezza casseratura da m 1,51 a 1,99.
.. Altezza casseratura da m 2,00 a 2,99.
.. Altezza casseratura da m 3,00 a 4,00.
.. Altezza casseratura superiore a m 4,00.

.460 Altezza della casseratura per pareti di vani scala:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.470 Casserature di testata e controcasserature con o senza
ferri passanti:
. Spessore elemento costruttivo fino a m 0,25.
. Spessore elemento costruttivo da m 0,26 a 0,50.
. Spessore elemento costruttivo superiore a m 0,50.

.500 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo (2).

.510 Altezza della casseratura per pilastri:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.520 Sezione di pilastri e architravi:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Da m2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

.530 Altezza di puntellamento per architravi:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
. Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.540 Altezza di puntellamento per scale:
. Fino a m 1,99.
. Fino a m 2,99.
. Fino a m 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.550 Spessore di pianerottoli e solette:
. Fino a m 0,35.
. Superiore a m 0,35.

.560 Altezza di puntellamento per pianerottoli, solette e solet-
te a sbalzo:
. Fino a m 1,50.
. Da m 1,51 a 1,99.
. Da m 2,00 a 2,99.
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012.560 . Da m 3,00 a 4,00.
. Superiore a m 4,00.

.570 Altezza di puntellamento per travi rovesce e parapetti:
. Fino a m 0,50.
. Da m 0,51 a 1,00.
. Da m 1,01 a 1,50.
. Superiore a m 1,50.

013 Regole di retribuzione per l'armatura.

.100 L'armatura viene retribuita secondo posizioni specifiche
in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Tipo di acciaio.
. Acciaio d'armatura in base al diametro e al grado di la-
vorazione.
. Reti d'armatura in base al tipo.
. Fibre d'armatura in base alle specifiche quali materiale,
diametro e lunghezza.
. Collegamenti dell'armatura.
. Armature speciali come prodotti di acciaio speciali, ar-
mature preconfezionate o armature in altri materiali.

014 Regole di retribuzione per il calcestruzzo.

.100 Il calcestruzzo viene retribuito secondo posizioni speci-
fiche in funzione delle seguenti caratteristiche:
. Genere di elemento costruttivo.
. Calcestruzzo a prestazione garantita.
. Calcestruzzo a composizione.
. Dimensioni quali spessore, sezione o volume.

.200 La lavorazione della superficie del calcestruzzo viene
retribuita in posizioni specifiche secondo la pos. 036:
. Lavorazione del calcestruzzo fresco.
. Lavorazione del calcestruzzo indurito.

.300 Per la retribuzione vengono differenziati i seguenti campi
di computo.

.310 Volume di fondazioni singole:
. Fino a m3/pz. 0,50.
. Da m3/pz. 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/pz. 1,00.

.320 Volume di fondazioni continue, travi di collegamento e
simili:
. Fino a m3/m 0,50.
. Da m3/m 0,51 a 1,00.
. Superiore a m3/m 1,00.

.330 Spessore di platee di fondazione, solette di transizione
e simili:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.340 Sezione di canali:
. Fino a m2 1,00.
. Superiore a m2 1,00.
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014.350 Spessore di pareti, travi rovesce e parapetti:
. Da m 0,15 a 0,20.
. Da m 0,21 a 0,25.
. Da m 0,26 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.360 Sezione di pilastri, travi e architravi:
. Fino a m2 0,100.
. Da m2 0,101 a 0,250.
. Da m2 0,251 a 0,500.
. Superiore a m2 0,500.

.370 Spessore di scale e pianerottoli:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Superiore a m 0,30.

.380 Spessore di solette:
. Fino a m 0,20.
. Da m 0,21 a 0,30.
. Da m 0,31 a 0,40.
. Superiore a m 0,40.

015 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Convogliamento delle acque meteoriche senza misure partico-
lari quali pompaggio, vasche di decantazione, trattamenti
chimici o fosse drenanti.

.120 Messa a disposizione di materiali per le prove.

.200 Per le casserature (1).

.210 Pulitura e trattamento preliminare dei casseri, compresi
gli inserti.

.220 Fissaggio degli inserti posati dall'imprenditore, p.es.
contro la spinta di Archimede.

.230 Sigillatura di elementi passanti e inserti posati dal-
l'imprenditore.

.240 Fornitura e posa di liste a sezione triangolare e di in-
serti per gocciolatoi fino a mm 30x30, nonché di distanzia-
tori senza requisiti particolari.

.250 Esecuzione di raccordi fuori squadra, inclinati o arroton-
dati, senza fatturazione separata degli scarti di cassera-
tura che ne derivano, se indicato nei documenti d'appalto.

.260 Casseratura di spigoli ad angolo acuto e ottuso, angoli e
raccordo dei casseri con tagli obliqui, se indicato nei docu-
menti d'appalto.

.270 Controfreccia della casseratura nella misura in cui è ne-
cessaria per la compensazione della sua deformazione e di
quella del suo puntellamento.

.280 Trasporti di andata e ritorno, installazione, spostamenti con
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015.280 e senza mezzi ausiliari, messa a disposizione, manutenzione e
rimozione di puntellamenti, ponteggi di lavoro e sba-
dacchiature per la casseratura.

.300 Per le casserature (2).

.310 Esecuzione di casseratura verticale senza possibilità di
appoggio diretto, fino a m 0,5 sopra la base di appoggio.

.320 Esecuzione della base di appoggio per casserature specia-
li quali casserature rampanti e casserature scorrevoli.

.330 Messa a disposizione della casseratura.

.340 Disarmo delle superfici di calcestruzzo, compresi la pu-
litura, la riparazione e la manutenzione della casseratu-
ra.

.350 Smaltimento di parti di casseratura inutilizzabili.

.360 Dispositivi anticaduta necessari in base alle altezze di
casseratura o di puntellamento messe in appalto.

.400 Per l'armatura.

.410 Messa a disposizione alla direzione lavori della documen-
tazione relativa alle certificazioni di qualità del fabbri-
cante.

.420 Provvedimenti a garanzia della pulizia dell'acciaio d'armatu-
ra.

.430 Lavorazione a regola d'arte, posa, legatura e fissaggio
dell'armatura, fornitura e posa dei distanziatori a garan-
zia del copriferro.

.440 Certificazione della qualità delle saldature che trasmetto-
no sforzi mediante una prova preliminare.

.500 Per il calcestruzzo (1).

.510 Pulitura e inumidimento preliminare delle superfici di rac-
cordo.

.520 Indicazione delle proprietà e della composizione del calce-
struzzo.

.530 Provvedimenti in caso di interruzioni impreviste del get-
to di calcestruzzo imputabili all'imprenditore.

.540 Provvedimenti atti a garantire la protezione del calcestruzzo
dagli agenti atmosferici durante il trasporto nonché per
evitare la disgregazione o la presa anticipata.

.550 Messa in opera a regola d'arte del calcestruzzo, compresa la
regolarizzazione della superficie fino a % 5 di pendenza
da un lato.
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015.560 Cura a regola d'arte di tutti gli elementi costruttivi in
calcestruzzo. In mancanza di altre indicazioni per
5 giorni.

.570 Smaltimento del calcestruzzo eccedente.

.580 Chiusura dei fori dei distanziatori con tappi di materiale
sintetico.

.600 Per il calcestruzzo (2).

.610 Misure di protezione contro la sporcizia e il danneggiamento
meccanico di parti d'opera finite o in esecuzione nell'am-
bito dei lavori dell'imprenditore fino al collaudo delle
stesse, comprese le protezioni degli spigoli.

.620 Misure di protezione contro le macchie di ruggine, conforme-
mente a quanto richiesto dalle classi delle superfici del
calcestruzzo messe in appalto.

016 Prestazioni non comprese.

.100 Per tutti i lavori.

.110 Pompaggio delle acque meteoriche raccolte in pozzi e
simili.

.200 Per le casserature (1).

.210 Casserature perse e casserature senza possibilità di appog-
gio diretto oppure casserature senza fori per distanziatori
passanti.

.220 Minor valore del materiale di casseratura danneggiato a cau-
sa di fori passanti ordinati dalla direzione lavori e non
previsti nei documenti di appalto.

.230 Controfrecce richieste dalla direzione lavori, dimensioni
oltre la deformazione della casseratura e del puntellamen-
to, non previste nei documenti di appalto.

.240 Adattamento della casseratura, sigillatura e copertura con
nastro adesivo dei giunti in corrispondenza di elementi co-
struttivi o di inserti nella casseratura posati da parte di
terzi.

.250 Protezione di angoli a spigolo vivo per superfici di calce-
struzzo a vista dopo il collaudo delle parti d'opera.

.260 Supplementi per le casserature di solette, travi e architravi
per basi di appoggio con struttura portante non suffi-
ciente o non piana, p.es.
strati di ghiaia o di miscela bituminosa.

.270 Esecuzione di casserature verticali senza possibilità di
appoggio diretto sulla base di appoggio, altezza superiore a
m 0,51.

.280 Puntellamento supplementare della casseratura ordinato
dalla direzione lavori.
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016.300 Per le casserature (2).

.310 Dispositivo anticaduta supplementare necessario per altezze
di caduta superiori alle altezze di casseratura o di pun-
tellamento messe in appalto.

.400 Per l'armatura.

.410 Collegamenti per la trasmissione degli sforzi.

.420 Copertura dell'armatura di ripresa senza ganci finali.

.500 Per il calcestruzzo.

.510 Provvedimenti particolari atti a evitare colorazioni del cal-
cestruzzo dovute allo scorrimento di acqua ferrugginosa,
durante le interruzioni del lavoro ordinate dalla direzio-
ne lavori, conformemente a quanto richiesto dalle classi
delle superfici del calcestruzzo messe in appalto.

.520 Tamponamento con mattoni o riempimento con calcestruzzo,
sigillatura e rappezzatura con intonaco di risparmi, giunti e
scanalature.

.530 Rimozione da superfici disarmate di mezzi ausiliari e di
fissaggio posati da coimprenditori.

.540 Misure ordinate dalla direzione lavori per la protezione
contro la sporcizia dovuta allo scorrimento di acqua fer-
rugginosa, che superano i requisiti per le classi delle
superfici del calcestruzzo messe in appalto.

.550 Cura del calcestruzzo a partire dal sesto giorno.

.560 Provvedimenti particolari per il trasporto, la messa in ope-
ra e la compattazione nel caso di temperature esterne infe-
riori a gradi +5 e superiori a gradi +30.

.570 Additivi e aggiuntivi, ordinati ulteriormente e successiva-
mente dalla direzione lavori.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. altez-
za casseratura), viene ripresa unicamente la sottoposizione
che include il computo totale della prestazione.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per le casserature.
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022.100 Di regola viene misurata la superficie del calcestruzzo
casserata.

.200 Per le casserature di pareti e di solette, le aperture con
una superficie fino a m2 2,00 non vengono dedotte. Per le
aperture lunghe e strette questa regola vale solo per una
lunghezza fino a m 3,00.

.300 Per la casseratura di mensole viene misurata la quota della
mensola a partire dal piede della parete o del muro di so-
stegno.

023 Metodi di misurazione per l'armatura.

.100 Pe il computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.

.200 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata
anche in base alla lista ferri aggiornata con una massa volu-
mica di kg/m3 7'850.

.300 Le fibre d'armatura vengono computate secondo la massa.

024 Metodi di misurazione per il calcestruzzo.

.100 Per le parti d'opera casserate vale il volume secondo i pia-
ni. Il volume dell'acciaio d'armatura non viene dedotto.

.200 Per il getto contro terra, roccia, muri esistenti e simi-
li viene computata la quantità di calcestruzzo fornita secon-
do il bollettino di consegna del fornitore del calcestruz-
zo.

.300 Per i risparmi, le scanalature, gli inserti e simili fino
a m3 0,10 non viene fatta alcuna deduzione.

.400 Per le solette con corpi cavi posati in getto, il volume del
corpo cavo viene dedotto dal volume di calcestruzzo.

030 Terminologia, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Giunto di lavoro: giunto che si forma in corrispondenza di
un'interruzione di getto in costruzioni di calcestruzzo
con armatura passante.

.200 Elemento incorporato: parte d'opera, p.es. giunto di tran-
sizione, appoggio, dispositivo per lo smaltimento delle acque
o parapetto, che di solito viene posata successivamente.
Per l'edilizia si tratta di installazioni relative all'im-
piantistica e simili.

.300 Cura del calcestruzzo: insieme delle misure attuate dopo il
getto del calcestruzzo per il raggiungimento di una qualità
sufficiente e per la protezione contro gli agenti atmosfe-
rici e altri effetti potenzialmente dannosi.
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031.400 Inserto: elemento posato prima del getto, quale p.es. elemen-
to di collegamento o di ancoraggio.

.500 Casseratura di testata: casseratura di bordo, per intrados-
si e per risparmi con o senza armatura passante.

.600 Pila: pilastro nella costruzione di ponti.

032 Informazioni.

.100 I parapetti con altezza superiore a m 1,50 vengono consi-
derati come pareti.

.200 Per aperture nella parete superiori a m2 2,00, la superfi-
cie sopra all'apertura viene designata come architrave e
quella sotto come parapetto.

.300 Per le casserature di pilastri e pareti valgono i seguenti
criteri (in sezione):
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza fino
a 5:1 vengono considerati come pilastri.
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza supe-
riore a 5:1 e una lunghezza fino a m 1,50 vengono conside-
rati come pilastri.
. Parti d'opera con un rapporto lunghezza/larghezza supe-
riore a 5:1 e una lunghezza superiore a m 1,50 vengono
considerati come pareti.

.400 Gli elementi costruttivi e portanti che servono a dare la
forma al cassero e sono ad esso collegati fanno parte della
casseratura.

.500 Delle soprastrutture di ponti fanno parte anche gli impalca-
ti sospesi o strallati.

.600 La fine dei lavori della costruzione grezza è definita
nel capitolo CPN 102 "Disposizioni particolari".

033 Generi di casserature.

.100 Casseratura per risparmi: casseratura per aperture, nicchie
e scanalature con una superficie in luce fino a m2 2,00.

.200 Casseratura per intradossi: casseratura per aperture, sca-
nalature e superfici laterali di nicchie con superficie in
luce superiore a m2 2,00, nonché per testate libere di
pareti e per quelle in corrispondenza di sfalsamenti di
pareti.

.300 Casseratura per testate: casseratura per aperture e scana-
lature in solette con superficie in luce superiore a
m2 2,00, nonché per testate libere di solette e per quelle
in corrispondenza di sfalsamenti di solette.

.400 Casseratura per travi: casseratura per elementi portanti,
gettati indipendentemente dalla soletta, che deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo fresco.
A questo genere di casseratura appartiene pure la casseratura
per la prima fase di getto di una trave-parete.

.500 Casseratura per architravi: casseratura per elementi por-
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033.500 tanti situati sotto la soletta e che con essa ne fanno corpo.
Deve essere puntellata per resistere alla massa del calce-
struzzo fresco.

.600 Casseratura per travi rovesce e parapetti: casseratura per
elementi portanti situati sopra la soletta. Deve essere
puntellata per resistere alla massa del calcestruzzo fresco.

.700 Casseratura per pilastri: casseratura per elementi portanti
che deve essere puntellata per resistere alla massa del cal-
cestruzzo fresco. Superficie delle facce laterali, senza
pannello di chiusura sulla faccia superiore. A questo ge-
nere di casseratura appartiene pure la casseratura per le le-
sene.

.800 Casseratura flottante: casseratura di elementi portanti
che deve essere fissata per resistere alla massa del cal-
cestruzzo fresco. La casseratura viene posta sopra l'arma-
tura superiore.

034 Tipi di casserature.

.100 Tipo 1. Casseratura per superficie del calcestruzzo di
aspetto normale:
. Aspetto qualsiasi della superficie.
. Dimensioni dei pannelli o delle tavole non prescritte.
. Senza trattamento successivo di sbavature e dentellature.

.200 Tipo 2. Casseratura per superficie del calcestruzzo di
aspetto omogeneo:
. Aspetto omogeneo della superficie.
. Dimensioni dei pannelli o delle tavole non prescritte.
. Con trattamento successivo di sbavature e dentellature.

.210 Tipo 2-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.300 Tipo 3. Casseratura per superficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta delle tavole visibile:
. Tavole di larghezza costante; disposizione dei giunti
non prescritta.
. Direzione delle tavole uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.
. Tavole lisce.

.310 Tipo 3-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.320 Tipo 3-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

.330 Tipo 3-3. Requisiti elevati:
. Direzione delle tavole uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

.340 Tipo 3-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

.350 Tipo 3-5. Requisiti elevati:
. Impiego di tavole grezze.
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034.400 Tipo 4. Casseratura per superficie faccia a vista del cal-
cestruzzo, con impronta dei pannelli visibile:
. Larghezza dei pannelli costante, disposizione dei giun-
ti non prescritta.
. Direzione dei pannelli uniforme e parallela al lato mag-
giore della superficie da casserare.

.410 Tipo 4-1. Requisiti elevati:
. Giunti a tenuta stagna.

.420 Tipo 4-2. Requisiti elevati:
. Giunti sfalsati.

.430 Tipo 4-3. Requisiti elevati:
. Direzione dei pannelli uniforme e perpendicolare al lato
maggiore della superficie da casserare.

.440 Tipo 4-4. Requisiti elevati:
. Struttura della superficie secondo il piano di dettaglio.

035 Acciaio d'armatura.

.100 Designazioni del grado di lavorazione dell'acciaio d'arma-
tura secondo la lista delle figure dell'Associazione Sviz-
zera del Commercio dell'Acciaio e dell'Impiantistica ASCA.

.110 Grado di lavorazione 1 = lavorazione normale.

.120 Grado di lavorazione 2 = lavorazione aumentata.

.130 Grado di lavorazione S = lavorazione complessa.

036 Lavorazione della superficie del calcestruzzo.

.100 Lavorazione del calcestruzzo fresco.

.110 Lisciatura grezza: tiratura alla staggia e regolarizzazio-
ne del calcestruzzo appena gettato fino all'altezza de-
terminata.

.120 Irruvidimento: operazione eseguita sulla superficie con
scopa o rastrello.

.130 Talocciatura: operazione eseguita con o senza aggiunta di
malta.

.140 Lisciatura: operazione atta a ottenere una superficie li-
scia, piana, non porosa.

.150 Spazzolatura: operazione per l'ottenimento di una superfi-
cie ruvida, con struttura trasversale, longitudinale o a
spina di pesce.

.160 Monobeton: calcestruzzo monolitico con caratteristiche
della superficie di un pavimento in calcestruzzo corazza-
to. Il monobeton viene eseguito come calcestruzzo di rica-
rica o come calcestruzzo strutturale, p.es. platea di
fondazione o soletta.

.200 Lavorazione del calcestruzzo indurito.
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036.210 Calcestruzzo lavato: calcestruzzo faccia a vista, i cui
grani fini vengono erosi mediante lavatura sullo strato
di superficie subito dopo il disarmo, al fine di evidenzia-
re quelli più grossi.

.220 Bocciardatura: lavorazione meccanica della superficie del
calcestruzzo con bocciarda, a mano o a macchina, per ottene-
re una rugosità di mm 5.

060 Prescrizioni relative al calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

061 Calcestruzzo a prestazione garantita (1).

.400 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN D (T1).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: media.

.500 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN E (T2).
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD1(CH), XF4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: elevata.

.600 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN F (T3).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: media.

.700 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206, calcestruzzo tipo
CPN G (T4).
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classi di esposizione
XC4(CH), XD3(CH), XF4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,10.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: elevata.

063 Calcestruzzo riciclato con granulato di calcestruzzo
RC-C, a prestazione garantita.

.100 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno
tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN A RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C20/25.
. Classe di esposizione
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063.100 XC2(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.200 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno
tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN B RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C25/30.
. Classe di esposizione
XC3(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

.300 Calcestruzzo secondo la norma SN EN 206 e il quaderno
tecnico SIA 2030, calcestruzzo tipo CPN C RC-C.
. Classe di resistenza alla compressione C30/37.
. Classe di esposizione
XC4(CH).
. Valore nominale del grano massimo D_max 32.
. Classe di contenuto in cloruri Cl 0,20.
. Classe di consistenza C3.
. Resistenza al gelo in presenza di sale: no.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Raccordo a parti d'opera esistenti
-------------------------------------------------------------------------------------

112 Posa di armatura di raccordo, comprese le perforazioni.
Fornitura dell'acciaio nel par. 500.

.201 Messa in opera di armature di
ripresa (spezzoni) in
qualsiasi materiale (roccia,
calcestruzzo, ecc.), compreso
la perforazione.
Sigillatura con malta di
cemento.
Diametro foro mm da 24 fino a
mm 32.
Profondità foro mm 800.
Diametro acciaio mm 16 o mm
22.
Per fornitura acciaio vedi
pos. 511.201 e 511.202.
up = pz 2'570 up ...................... ......................

130 Calcestruzzo di sottofondo, calcestruzzo di riempimento,
calcestruzzo negativo
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Calcestruzzo di sottofondo a formazione del planum, forni-
tura, messa in opera e compattazione.

Riporto .................
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131.100 Superficie orizzontale o con pendenza da un lato fino a
% 5,0.

.120 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati ricicla-
ti. Valore nominale del grano massimo D_max 32.

.122 Spessore da mm 51 a 100. 1'310 m2 ...................... ......................

.301 Superficie con pendenza da un
lato SUPERIORE a % 5.0.

Contenuto di legante min kg/m3
150, aggregati riciclati.
Valore nominale del grano
massimo D_max 32.

Spessore da mm 51 a 100.

up = m2 740 up ...................... ......................

132 Calcestruzzo di riempimento e calcestruzzo negativo, forni-
tura, messa in opera e compattazione.

.200 Contenuto di legante min kg/m3 150, aggregati
riciclati. Valore nominale del grano massimo D_max 32.

.201 Volume tappe fino a m3 4,0. 120 m3 ...................... ......................

R 190 Trasporti.

R 191 Trasporto del calcestruzzo.

R .100 Trasporto da POLO a CANTIERE.

R .110 POLO di riferimento per il Settore 4:
- Tenero, svincolo N13.

Per il calcolo vale la distanza semplice.

R .111 Trasporto calcestruzzo.
up = (km x m3) 57'500 up ...................... ......................

200 Casserature (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Casserature per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Casserature per calcestruzzo di riempimento, calcestruzzo
negativo e calcestruzzo filtrante, a una faccia.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante, verticale.

Riporto .................
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211.112 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50. 100 m2 ...................... ......................

.113 Altezza casseratura da m 0,51
a 1,00. 220 m2 ...................... ......................

.130 Altezza variabile, verticale.

.132 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50. 360 m2 ...................... ......................

214 Casserature per fondazioni continue, travi di collegamen-
to e banchine di fondazione su pali, di forma rettangolare.

.100 Tipo 1.

.110 Altezza costante.

.112 Altezza casseratura da m 0,26
a 0,50. 640 m2 ...................... ......................

.113 Altezza casseratura da m 0,51
a 1,00. 250 m2 ...................... ......................

260 Casserature per solette, solette a sbalzo, solette di co-
pertura di pozzi
-------------------------------------------------------------------------------------

261 Casserature per solette orizzontali. Base di appoggio
orizzontale.

.100 Tipo 2.

.121 Spessore soletta m fino a m
0.50.
Altezza di puntellamento m
fino a 4.00.
Soletta per tombinoni e
piccoli manufatti. 170 m2 ...................... ......................

268 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 261 fino a 267.

.100 Casseratura di sponda, tipo 2.
Compresa la base di appoggio.

.110 Senza armatura passante.

.113 Altezza casseratura m fino a
0.50. 30 m2 ...................... ......................

300 Casserature (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Casserature per spalle, muri di sostegno, muri d'ala
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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321 Casserature per spalle, muri di sostegno, muri d'ala, ver-
ticali.

.501 A due facce, tipo 2.
Altezza casseratura m fino a
3.00.
up = m2. 855 up ...................... ......................

.502 A due facce, tipo 2.
Altezza casseratura da m 3.01
a m 6.00.
up = m2. 230 up ...................... ......................

323 Casserature per mensole, speroni e simili di spalle, di
muri di sostegno, di muri d'ala.

.301 Per mensole.
Tipo 4-1.
Secondo il piano tipo No.
2.204.
Solette di mensole a sbalzo su
muri senza la possibilità di
puntellamento dal basso.
Larghezza mensola: fino a m
1.20.
Spessore mensola: fino a m
0.50.
up = m2 250 up ...................... ......................

324 Casserature per spalle, muri di sostegno, muri d'ala di
forma particolare.

.001 Tipo 2.
Casseri curvi, raggio fino a m
20.00.
A 2 facce.
Altezza casseratura m fino a
3.00.
up = m2. 450 up ...................... ......................

.002 Tipo 2.
Casseri curvi, raggio fino a m
20.00.
A 2 facce.
Altezza casseratura m da 3.01
a 6.00.
up = m2. 45 up ...................... ......................

325 Casserature di testata e controcasserature, concerne
pos. 321 fino a 324.

.100 Tipo 2-1. Senza armatura passante.

.110 Casserature di testata per muri di sostegno e muri d'ala di
spessore costante.

.112 Spessore parete da m 0,26
a 0,50. 90 m2 ...................... ......................

Riporto .................
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360 Casserature per impalcati di ponti
-------------------------------------------------------------------------------------

361 Casserature esterne per calcestruzzo faccia a vista.

R .900 Cordoli e parapetti di ponti.

R .910 Casseratura per cordoli diritti.
Tipo 2.

R .911 Cordolo secondo il piano: No.
2.201. 390 m2 ...................... ......................

R .912 Cordolo secondo il piano: No.
2.202 e 2.203. 1'100 m2 ...................... ......................

R .920 Casseratura per cordoli curvi.
Raggio di curvatura da m 1.00 a m 10.00.
Tipo 2.

R .921 Cordolo secondo il piano: No.
2.201. 135 m2 ...................... ......................

R .922 Cordolo secondo il piano; No.
2.202 e 2.203. 350 m2 ...................... ......................

R .930 Casseratura per cordoli curvi.
Raggio di curvatura da m 10.01 a m 50.00.
Tipo 2.

R .931 Cordolo secondo il piano: No.
2.201. 160 m2 ...................... ......................

R .932 Cordolo secondo il piano; No.
2.202 e 2.203. 330 m2 ...................... ......................

364 Casserature di testata, concerne pos. 361 fino a 363.

.200 Casserature di testata in corrispondenza dei giunti di la-
voro, tipo 2-1.

.210 Senza armatura passante.

.211 Giunti di dilatazione ordinati
dalla DL. 80 m2 ...................... ......................

.220 Con armatura passante. Compreso l'irruvidimento delle su-
perfici di raccordo.

.221 Giunti di dilatazione ordinati
dalla DL. 65 m2 ...................... ......................

380 Supplementi o riduzioni di prezzo alle casserature
-------------------------------------------------------------------------------------

R 389 Supplemento ai lavori di casseratura.

R .100 Dettagli ed esecuzioni particolari.

R .110 Tipo 2.

Riporto .................
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R 389.111 Concerne pos. da R 361.911 a R
361.932.
Per esecuzione a sbalzo fino a
m 0.25. 440 m ...................... ......................

R .112 Concerne pos. da R 361.911 a R
361.932.
Per esecuzione a sbalzo da m
0.26 a m 0.50. 270 m ...................... ......................

400 Risparmi, inserti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Casserature per risparmi, nicchie, scanalature
-------------------------------------------------------------------------------------

413 Risparmi a sezione circolare in qualsiasi elemento costrut-
tivo.

.001 Esecuzione di feritoie di
prosciugamento attraverso il
muro con tubi in PE.
DN mm 160.
up = pz.
Spessore muro fino a m 0.50. 55 up ...................... ......................

.002 Esecuzione di feritoie di
prosciugamento attraverso il
muro con tubi in PE.
DN mm 160.
up = pz.
Spessore muro da m 0.51 a m
1.00. 140 up ...................... ......................

.003 Esecuzione di feritoie di
prosciugamento attraverso il
muro con tubi in PE.
DN mm 160.
up = pz.
Spessore muro da m 1.01 a m
1.50. 35 up ...................... ......................

420 Inserti in casserature di testata
-------------------------------------------------------------------------------------

422 Inserti in casserature di testata a sezione triangolare o
trapezoidale.

.100 Per dimensioni superiori a mm 30x30.

.101 Dimensioni fino a mm 50x50. 270 m ...................... ......................

440 Inserti, nastri d'appoggio per costruzioni edili
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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443 Materiale isolante nelle casserature di testata di pareti
e solette, nelle casserature di travi, di travi rovesce e
simili.

.001 Fornitura e posa.
Strato di separazione in
pannelli di fibra di legno, p.
es. tipo Pavatex, per giunti
di movimento.
d = mm 5.
up = m2 110 up ...................... ......................

.002 Fornitura e posa.
Sigillatura di giunti di
movimento con mastice
sigillante monocomponente,
tipo Sikaflex PRO-3 + Sika
Primer.
O prodotto equivalente
proposto dall'imprenditore:
.............................-
.............................
Dimensioni:
d = mm 20.
b = mm 30
up = m 160 up ...................... ......................

447 Inserti diversi.

.200 Sistemi di ancoraggio.

.201 Fornitura e posa staffe di
ancoraggio a U per il
fissaggio delle guidovie.
Barra:
Geometria barra.
Diametro: 16 mm.
Sviluppo lineare totale 700
mm.
Altezza 310 mm.
Raggio di curvatura in asse 80
mm.
Interasse estremità filettate
160 mm.
Lunghezza filettata rullata
alle estremità 80 mm.
Materiale acciaio inossidabile
del gruppo A4-70 secondo norma
ISO 3506.
Limite di snervamento fy:
minimo 450 N/mm2.
Resistenza a trazione fu:
minimo 700 N/mm2.

1 pezzo = 2 staffe.

Marca, e tipo proposto
dall'imprenditore:
............................-
............................
Fornitura e posa.

Riporto .................



Pagina: 88
01.02.2022

Progetto: MS-SC 2023-26 Settore 4
CMLoc Locarno - Manutenzione strade cantonali
Opere di sottostruttura

Incarico: 1    CPN Costruzione: 241 Opere di calcestruzzo eseguite sul posto I/19 (V21)

447.201 up = pz. 1'110 up ...................... ......................

R 449 Guidovie e barriere di protezione.

R .100 Barriere di protezione provvisorie.

R .110 Posa delle piantane esternamente o sopra
l'accoltellato e ai bauletti in calcestruzzo, compreso
tutto il materiale per il fissaggio (dadi e rondelle
conformi alle normative vigenti).

Fornitura e posa delle stagge (b/r) delimitatrici
provvisorie.

R .111 Posa come da piano tipo No.
6.122 o 6.131. 1'080 pz ...................... ......................

500 Armatura
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

510 Acciaio d'armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

511 Acciaio d'armatura.

.100 Acciaio B500B, fornitura e posa.

.110 Lunghezze fisse.

.111 Diametro da mm 8 a 10. 20'500 kg ...................... ......................

.112 Diametro da mm 12 a 16. 20'500 kg ...................... ......................

.113 Diametro da mm 18 a 26. 5'550 kg ...................... ......................

.120 Grado di lavorazione 1.

.121 Diametro da mm 8 a 10. 26'800 kg ...................... ......................

.122 Diametro da mm 12 a 16. 26'800 kg ...................... ......................

.123 Diametro da mm 18 a 26. 4'000 kg ...................... ......................

.130 Grado di lavorazione 2.

.131 Diametro da mm 8 a 10. 4'750 kg ...................... ......................

.132 Diametro da mm 12 a 16. 4'750 kg ...................... ......................

.133 Diametro da mm 18 a 26. 1'700 kg ...................... ......................

.140 Grado di lavorazione S.

.141 Diametro da mm 8 a 10. 700 kg ...................... ......................

.142 Diametro da mm 12 a 16. 700 kg ...................... ......................

Riporto .................
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511.143 Diametro da mm 18 a 26. 250 kg ...................... ......................

.161 Grado di lavorazione:
lunghezza fissa.
Diametro mm 20.
Lunghezza: m 0.40.
up = pz
Spezzoni per fissaggio staffe
di ancoraggio, secondo i piani
tipo cantonali. 1'500 up ...................... ......................

.201 Acciaio B500B.
Fornitura spezzoni per
armature di ripresa, in
riferimento alla pos. 112.201.
Grado di lavorazione 2.
Diametro acciaio: mm 16.
Lunghezza acciaio: m 1.80.
up = pz. 2'350 up ...................... ......................

.202 Acciaio B500B
Fornitura spezzoni per
armature di ripresa, in
riferimento alla pos. 112.201.
Grado di lavorazione 2.
Diametro acciaio: mm 22.
Lunghezza acciaio: m 1.00.
up = pz. 220 up ...................... ......................

514 Supplementi all'acciaio d'armatura.

.100 Per posizioni delle liste ferri.

.101 Concerne pos. 511, 512 e 513.
Computo: numero di posizioni. 1'130 pz ...................... ......................

.200 Per piccoli quantitativi.

.201 Concerne pos. 511, 512 e 513.
Quantità inferiori a t 3,0 per
ogni lista. Computo: numero di
liste. 220 pz ...................... ......................

520 Reti d'armatura
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Reti d'armatura.

.100 Acciaio B500, fornitura e posa.

.110 Reti in formato di fabbricazione, non tagliate.

.112 Tipo di rete: K 335. 6'250 kg ...................... ......................

540 Accessori per armatura, elementi con armatura di ripresa,
armatura di punzonamento, spinotti per la ripresa degli
sforzi di taglio e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

541 Armatura di supporto.

Riporto .................
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541.200 Distanziatori a gabbia con o senza piedini di plastica,
fornitura e posa.

.204 Altezza da mm 151 a 200. 170 m ...................... ......................

546 Spinotti per la ripresa degli sforzi di taglio, comprese le
bussole necessarie.

.001 Spezzoni in acciaio inox, tipo
CRET-10 con guaina tipo CRET-
P, o prodotto equivalente
offerto dall'imprenditore.
Prodotto offerto:
.............................-
.............................
Diametro spezzoni = mm 20.
Lunghezza spezzoni = mm 600.
Lunghezza guaina di
scorrimento = mm 320.
Fornitura e posa.
up = pz. 2'000 up ...................... ......................

.002 Spinotti in acciaio inox V4A,
tipo Ancon ED 10 con guaina su
un lato tipo Ancon ED 10, o
prodotto equivalente proposto
dall'imprenditore.
Prodotto offerto:
.............................-
.............................
Diametro spinotto = mm 20.
Lunghezza spinotto = mm 500.
Lunghezza guaina di
scorrimento = mm 270.
Fornitura e posa.
up = pz 510 up ...................... ......................

600 Calcestruzzo (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Se viene utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo il
quaderno tecnico SIA 2030 invece del calcestruzzo con
aggregati naturali, lo stesso viene descritto nella
pos. 685.

610 Calcestruzzo per fondazioni, travi di collegamento, platee,
solette di transizione
-------------------------------------------------------------------------------------

612 Calcestruzzo per fondazioni continue, traverse e banchine
di fondazione per pali. Fornitura, messa in opera e compat-
tazione.

.401 Calcestruzzo tipo B RC-C.
Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato FINO a
% 5,0.

Riporto .................
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612.401 up = m3 265 up ...................... ......................

.402 Calcestruzzo tipo B RC-C.
Pendenza da un lato SUPERIORE
a % 5,0.
up = m3 265 up ...................... ......................

.403 Calcestruzzo tipo B RC-C.
Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato FINO a
% 5,0.
Sottomurazioni di vecchi muri.
Compresi gli oneri per
l'esecuzione a tappe.
up = m3 200 up ...................... ......................

.404 Calcestruzzo tipo B RC-C
Pendenza da un lato SUPERIORE
a % 5,0.
Sottomurazioni di vecchi muri.
Compresi gli oneri per
l'esecuzione a tappe.
up = m3 200 up ...................... ......................

660 Calcestruzzo per solette, solette a sbalzo, solette di co-
pertura di pozzi
-------------------------------------------------------------------------------------

661 Calcestruzzo per solette. Fornitura, messa in opera e com-
pattazione.

.401 Calcestruzzo tipo CPN D.
Orizzontale o con pendenza da
un lato FINO a % 5,0.
Spessore soletta m fino a
0.50.
up = m3. 45 up ...................... ......................

.402 Calcestruzzo tipo CPN D.
Orizzontale o con pendenza da
un lato SUPERIORE a % 5,0.
Spessore soletta m fino a
0.50.
up = m3 45 up ...................... ......................

700 Calcestruzzo (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Se al posto del calcestruzzo con aggregati naturali viene
utilizzato il calcestruzzo riciclato secondo il quaderno
tecnico SIA 2030, lo stesso viene descritto nella
pos. 784.

720 Calcestruzzo per spalle, muri di sostegno, muri d'ala
-------------------------------------------------------------------------------------

722 Calcestruzzo per muri di sostegno. Fornitura, messa in
opera e compattazione.
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722.001 Calcestruzzo tipo CPN D.
Spessore costante.
Altezza muro fino a m 3.00.
Spessore muro m maggiore o
uguale a 0.20.
Computo: teorico per le
rispettive classi, altezza
misurata a partire dallo
spigolo superiore della
fondazione.
up = m3. 270 up ...................... ......................

.002 Calcestruzzo tipo CPN D.
Spessore costante.
Altezza muro m da 3.01 a 6.00.
Spessore muro m maggiore o
uguale a 0.20.
Computo: teorico per le
rispettive classi, altezza
misurata a partire dallo
spigolo superiore della
fondazione.
up = m3 140 up ...................... ......................

760 Calcestruzzo per impalcati di ponti
-------------------------------------------------------------------------------------

762 Calcestruzzo per mensole, cordoli e parapetti, eseguiti
successivamente. Fornitura, messa e compattazione.

.001 Calcestruzzo tipo CPN G.
Per mensole.
Superficie orizzontale o con
pendenza su un lato.
up = m3. 70 up ...................... ......................

.002 Calcestruzzo tipo CPN G.
Per cordoli.
Superficie orizzontale o con
pendenza su un lato.
up = m3. 650 up ...................... ......................

800 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

810 Trattamento di superfici
-------------------------------------------------------------------------------------

812 Talocciatura di superfici in calcestruzzo.

.100 Superfici finite e superfici atte alla posa di un'impermea-
bilizzazione non aderente.

.101 Superficie orizzontale o con
pendenza da un lato fino a
% 5,0. Senza aggiunta di mal-
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812.101 ta. 120 m2 ...................... ......................

.103 Superficie con pendenza da un
lato SUPERIORE a % 5.0. Senza
aggiunta di malta.

up = m2 120 up ...................... ......................

813 Finitura di corone di muri, cordoli, parapetti e simili.

.100 Talocciatura subito dopo il getto.

.101 Larghezza corona fino a
m 0,30. 500 m ...................... ......................

.201 Finitura, lisciatura.
Larghezza corona da m 0.31 a
0.50.
Superficie orizzontale o in
pendenza.
up = m 2'700 up ...................... ......................

.202 Esecuzione di una rasata in
calcestruzzo sulla corona dei
muri esistenti.
Calcestruzzo: CPN A RC-C.
Altezza variabile fino a m
0.30.
Compreso eventuali
casserature.
Esecuzione rasatura come da
piani tipo:
2.201/2.202/2.203/2.204/2.206.
up = m3 180 up ...................... ......................

820 Cura del calcestruzzo
-------------------------------------------------------------------------------------

821 Protezione del calcestruzzo contro l'essiccazione prematu-
ra.

.100 Copertura di superfici di calcestruzzo, compresi il tra-
sporto di andata, la posa, la rimozione, il trasporto di ri-
torno e lo smaltimento del materiale di copertura. Computo:
superficie ricoperta.

.110 Foglio PE, sovrapposizione dei bordi min m 0,20 e fissaggio
degli stessi con nastro adesivo.

.111 Superficie orizzontale o con
pendenza fino a % 5,0. 1'440 m2 ...................... ......................

.200 Messa a disposizione e manutenzione del materiale di co-
pertura. Computo: superficie ricoperta x numero di settima-
ne.

.210 Foglio PE.

.211 Concerne pos. 821.111. 720 m2 ...................... ......................
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822 Protezione dal calore e dal freddo del calcestruzzo fre-
sco.

.100 Copertura di superfici in calcestruzzo, compresi il tra-
sporto di andata, la posa, la rimozione, il trasporto di ri-
torno e lo smaltimento del materiale di copertura. Computo:
superficie ricoperta.

.110 Superficie orizzontale o con pendenza fino a % 5,0.

.111 Materiale di protezione:
Materassino isolante. 720 m2 ...................... ......................

.200 Messa a disposizione e manutenzione del materiale di co-
pertura. Computo: superficie ricoperta x numero di settima-
ne.

.201 Concerne pos. 822.111. 360 m2 ...................... ......................

830 Trattamento successivo di superfici
-------------------------------------------------------------------------------------

R 839 Intonaci, compresi eventuali strati di uguagliamento dove
necessario.

R .100 Strato per miglioramento dell'adesione.

R .110 Rinzaffo in malta di cemento.

R .111 Rinzaffo a rasapietra dei
vecchi muri a secco o in
pietrame e malta.
Esecuzione con malta di
cemento CP 400 kg/m3,
resistente al gelo, compreso
pulitura e scagliatura delle
parti da rinzaffare. 190 m2 ...................... ......................

R .112 Supplemento da applicare alla
pos. R 839.111, per l'impiego
di cemento tipo Lafarge, o
prodotto equivalente proposto
dall'imprenditore.
Prodotto offerto:
.............................-
.............................. 140 m2 ...................... ......................

840 Muratura di rivestimento in pietra naturale
-------------------------------------------------------------------------------------

841 Muratura di rivestimento in pietra naturale, con fissaggio
e riempimento dei giunti.

.004 Secondo il piano No. 3
"Muratura facciavista a corsi
irregolari"  (vedi allegato al
CPN 102).
Fornitura ed esecuzione di
muratura di rivestimento sul
paramento dei muri di sostegno
e controriva in calcestruzzo,

Riporto .................
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841.004 con pietrame gneissico da cava
resistente alle intemperie.
Posa dei blocchi mediante
malta di cemento CP kg/m3 400.
Spessore medio del
rivestimento m 0.30.
Prestazioni comprese:
- sasso da cava;
- ponteggi di lavoro.
Altezza del muro m fino a
3.00.
up = m2 360 up ...................... ......................

.005 Esecuzione come pos. 841.004.
Altezza del muro da m 3.01 a
6.00.
up = m2 180 up ...................... ......................

842 Muratura piena, rivestimento in pietra naturale su una o 2
facce, con messa in opera contemporanea del calcestruzzo.

.002 Secondo il piano No. 2
"Muratura comune" (vedi
allegato al CPN 102).
Fornitura ed esecuzione di
muri di sostegno e di
controriva in pietrame
gneissico da cava resistente
alle intemperie.
Posa dei blocchi mediante
malta di cemento CP kg/m3 400,
eseguito contemporaneamente al
calcestruzzo di elevazione.
Prestazioni comprese:
- cassero di retromuro;
- calcestruzzo CPN A RC-C del
retromuro;
- sasso di cava;
- ponteggi di lavoro.
Altezza del muro m fino a
3.00.
up = m3 270 up ...................... ......................

.003 Esecuzione come pos. 842.002.
Altezza del muro da m 3.01 a
6.00.
up = m3 90 up ...................... ......................

.004 Secondo il piano No.3
"Muratura facciavista a corsi
irregolari" (vedi allegato al
CPN 102).
Fornitura ed esecuzione di
muri di sostegno e di
controriva in pietrame
gneissico da cava resistente
alle intemperie.
Posa dei blocchi mediante
malta di cemento CP kg/m3 400,
eseguito contemporaneamente al
calcestruzzo di elevazione.
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842.004 Prestazioni comprese:
- cassero di retromuro;
- calcestruzzo CPN A RC-C del
retromuro;
- sasso di cava;
- ponteggi di lavoro.
Altezza del muro m fino a
3.00.
up = m3 560 up ...................... ......................

.005 Esecuzione come pos. 842.004.
Altezza del muro da m 3.01 a
6.00.
up = m3 90 up ...................... ......................

843 Esecuzione di spigoli e riempimento dei giunti per qual-
siasi tipo di muratura in pietra naturale, compresa la
lavorazione delle pietre.

.001 Lavorazione degli spigoli.
Supplemento per spigoli e
coronamento per murature in
pietra naturale a una faccia,
per murature di qualsiasi
tipo.
Con pietrame fornito
dall'impresa.
Computo: lunghezza effettiva.
La lunghezza del giunto sarà
computata 2 volte.
up = m. 310 up ...................... ......................

.002 Lavorazione degli angoli della
muratura.
up = m 150 up ...................... ......................

.003 Lavorazione degli spigoli sui
coronamenti dei muri senza
accoltellamento, qualora fosse
richiesta una lavorazione
supplementare apposita del
pietrame.
up = m 220 up ...................... ......................

844 Esecuzione di accoltellati in pietra naturale, orizzontali o
in pendenza, compresa la lavorazione delle pietre.

.001 Formazione del coronamento
(accoltellato) dei muri, con
pietrame accuratamente
lavorato.
A una faccia.
up = m. 120 up ...................... ......................

........................Totale Opere di calcestruzzo eseguite sul posto241

........................Totale generale
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Elenco prezzi 
 

 

 

 

Ricapitolazione 

 

CPN 112 Prove ................................................................................ CHF .............................. 

CPN 113 Impianto di cantiere ........................................................... CHF .............................. 

CPN 117 Demolizioni ....................................................................... CHF .............................. 

CPN 211 Fosse di scavo e movimenti di terra .................................. CHF .............................. 

CPN 237 Canalizzazioni e opere di prosciugamento ........................ CHF .............................. 

CPN 241 Opere in calcestruzzo eseguite sul posto .......................... CHF .............................. 

 

Importo parziale 1 ..................................................... CHF .............................. 

Intemperie 1.00% (su importo parziale 1) ....................... CHF .............................. 

CPN 111 Lavori a regia .................................................................... CHF .............................. 

 

supplemento Covid-19 ………% (su importo totale 1) ....... CHF ............................... 

(supplemento calcolato NON sulle intemperie né sulle regie) 

Importo parziale 2 ..................................................... CHF .............................. 

IVA 7.7% ........................................................................ CHF .............................. 

 

IMPORTO TOTALE  MS-SC 2023-26 Settore 4 CHF ............................. 
 

 

 
 
 
 
 
 
  


