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Mendrisio

Opere di pavimentazione

DICHIARAZIONI DELL’OFFERENTE
ELENCO PREZZI

Avvertenza importante:

Apponendo la propria firma, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo “CPN 102 Disposizioni
particolari” e nel presente “Dichiarazioni dell’offerente e Elenco prezzi”, il concorrente convalida tutti i
dati da lui forniti mediante la compilazione e l'inserimento di crocette negli appositi spazi, dichiarandosi
disposto a comprovarli su richiesta. Egli dichiara inoltre che la presente offerta non & frutto di accordi atti ad
impedire o ostacolare la libera concorrenza.

In caso di indicazioni inveritiere, il committente si riserva di procedere giusta gli artt. 251 e seguenti del
Codice penale svizzero.

Contemporaneamente, con la firma sottostante, I'offerente libera le autorita fiscali, gli istituti delle
assicurazioni sociali, I'lspettorato del lavoro e gli altri organi pubblici dal segreto di funzione e li autorizza
esplicitamente a fornire, su richiesta, all’ente preposto all’appalto (committente) - anche in contraddizione
con eventuali disposizioni legali - informazioni relative alle affermazioni contenute nella presente
“Dichiarazione” e alla successiva realizzazione della commessa.

Impresa / Consorzio offerente
luogo e data: Timbro e firma autorizzata (*)

Importo totale dell’offerta (IVA inclusa) CHE

Controllato il: ........ceeeveennnnen..

(*) in caso di consorzio deve essere sottoscritta da tutti i membri consorziati
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Allegati dell’offerente

(V. anche pos. 252 delle “Disposizioni particolari CPN 102”)
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L’elenco & da compilare obbligatoriamente, come ai sensi dell’art. 40 cpv. 3 del
RLCPubb/CIAP.
La mancata compilazione dell’elenco implica I'esclusione dell'offerta dalla gara d’appalto.
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Foglio di correzione

Correzioni o cancellature dei prezzi unitari o a corpo come pure 'omissione dei prezzi unitari o a corpo
comportano l'esclusione dell'offerta. Eventuali errori dei prezzi unitari vanno pertanto notificati nel
presente formulario, che & parte integrante dell’offerta.

Questo formulario serve anche in caso di correzioni relative ai fogli di copertina (p.es. correzioni di errori
nel riporto dei totali, IVA compresa o non compresa, ecc.).

Per 'esame delle offerte vengono unicamente corretti errori evidenti (errori aritmetici).

Pag Posizione

Prezzo esposto errato Prezzo corretto

prezzo unitario / a corpo prezzo unitario / a corpo

Importo totale dell’offerta
IVA inclusa

Eventuali osservazioni del concorrente:

La Ditta offerente:
(timbro e firma autorizzata)

L |

Luogo e data:

DA FIRMARE SOLO IN CASO DI UTILIZZO
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Dichiarazione degli effettivi - OFFERENTE SINGOLO

Ditta concorrente (nome, ragione sociale):

Iscritta al Registro di commercio nel Cantone:

[]
[]
[]

L’attivita della ditta concorrente &
assoggettata al rispetto dei seguenti
contratti collettivi di lavoro:

Titolari iscritti a RC con diritto di firma
che soddisfano I’art. 3¢ RLCPubb/CIAP

CNM

Nessuno

Titolo di studio (o altra abilitazione) e settore.
| documenti di idoneita devono essere allegati all’offerta
(art. 34 cpv. 6 RLCPubb/CIAP).

Capacita tecniche ed elenco dei quadri e dei dipendenti della ditta

La stazione appaltante si avvale di questi dati sulla base dell’art. 22 LCPubb e art. 13 d) CIAP per il controllo della
capacita tecnica dell'offerente. |l concorrente deve pertanto fornire le seguenti precisazioni:

Membri di Direzione

Personale amministrativo

Personale operativo (operai/ impiegati)
domiciliato in CH

Personale operativo (operai/ impiegati)
domiciliato all’estero

TOTALE
complessivo della ditta, senza apprendisti

DI PRINCIPIO:

(unita): | ............

Se la ditta offerente & una filiale deve
. essere indicato solo il personale - e

(unita): | ... devono essere allegate le attestazioni
degli oneri sociali - della filiale (offerente)
in Ticino.

(unita): | ... Se la ditta offerente € una succursale
deve essere indicato tutto il personale - e
devono essere allegate le attestazioni

(unita): | ............ degli oneri sociali - della ditta madre e
della succursale in Ticino (offerente).

(unita): | ...

Condizioni contrattuali del personale della ditta

Personale con contratto a tempo pieno di cui previsti per questo

(100% della durata lavorativa) (unita): | ............ mandato | ..

Personale con contratto a tempo parziale di cui previsti per questo

ma con impiego minimo garantito 50% - 100% (unitd): | ..o mandato | ...

Personale con contratto a ore senza impiego minimo di cui previsti per questo

garantito, oppure con % di impiego < 50% (unita): | ....o...... mandato ...
di cui previsti per questo

Apprendisti (unita): | ..o mandato ...
Questo dato serve per quantificare TOTALE
il diritto al prestito di manodopera
(Art. 37 cpv. 4RLCPubb/CIAP) |
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Dichiarazione degli effettivi - CONSORZIATO - A (capofila)

Ditta concorrente (nome, ragione sociale):

Iscritta al Registro di commercio nel Cantone:

[]
[]
[]

L’attivita della ditta concorrente &
assoggettata al rispetto dei seguenti
contratti collettivi di lavoro:

Titolari iscritti a RC con diritto di firma
che soddisfano I’art. 3¢ RLCPubb/CIAP

CNM

Nessuno

Titolo di studio (o altra abilitazione) e settore.
| documenti di idoneita devono essere allegati all’offerta
(art. 34 cpv. 6 RLCPubb/CIAP).

Capacita tecniche ed elenco dei quadri e dei dipendenti della ditta

La stazione appaltante si avvale di questi dati sulla base dell’art. 22 LCPubb e art. 13 d) CIAP per il controllo della
capacita tecnica dell'offerente. |l concorrente deve pertanto fornire le seguenti precisazioni:

Membri di Direzione

Personale amministrativo

Personale operativo (operai/ impiegati)
domiciliato in CH

Personale operativo (operai/ impiegati)
domiciliato all’estero

TOTALE
complessivo della ditta, senza apprendisti

DI PRINCIPIO:

(unita): | ............

Se la ditta offerente & una filiale deve
. essere indicato solo il personale - e

(unita): | ... devono essere allegate le attestazioni
degli oneri sociali - della filiale (offerente)
in Ticino.

(unita): | ... Se la ditta offerente € una succursale
deve essere indicato tutto il personale - e
devono essere allegate le attestazioni

(unita): | ............ degli oneri sociali - della ditta madre e
della succursale in Ticino (offerente).

(unita): | ...

Condizioni contrattuali del personale della ditta

Personale con contratto a tempo pieno di cui previsti per questo

(100% della durata lavorativa) (unita): | ............ mandato | ..

Personale con contratto a tempo parziale di cui previsti per questo

ma con impiego minimo garantito 50% - 100% (unitd): | ..o mandato | ...

Personale con contratto a ore senza impiego minimo di cui previsti per questo

garantito, oppure con % di impiego < 50% (unita): | ....o...... mandato ...
di cui previsti per questo

Apprendisti (unita): | ..o mandato ...
Questo dato serve per quantificare TOTALE
il diritto al prestito di manodopera
(Art. 37 cpv. 4RLCPubb/CIAP) |
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Dichiarazione degli effettivi - CONSORZIATO - B

Ditta concorrente (nome, ragione sociale):

Iscritta al Registro di commercio nel Cantone:

L attivita della ditta concorrente D CCL

assoggettata al rispetto dei seguenti

contratti collettivi di lavoro: D CNM
D Nessuno

Titolari iscritti a RC con diritto di firma
che soddisfano I’art. 3¢ RLCPubb/CIAP

Titolo di studio (o altra abilitazione) e settore.
| documenti di idoneita devono essere allegati all’offerta
(art. 34 cpv. 6 RLCPubb/CIAP).

Capacita tecniche ed elenco dei quadri e dei dipendenti della ditta

La stazione appaltante si avvale di questi dati sulla base dell’art. 22 LCPubb e art. 13 d) CIAP per il controllo della
capacita tecnica dell'offerente. |l concorrente deve pertanto fornire le seguenti precisazioni:

Membri di Direzione (unita): | ............
Personale amministrativo (unita): | ............
Personale operativo (operai/ impiegati)

domiciliato in CH (unita): | ...
Personale operativo (operai/ impiegati)

domiciliato all’estero (unita): | ............
TOTALE

complessivo della ditta, senza apprendisti (unita): | ...

DI PRINCIPIO:

Se la ditta offerente & una filiale deve
essere indicato solo il personale - e
devono essere allegate le attestazioni
degli oneri sociali - della filiale (offerente)
in Ticino.

Se la ditta offerente € una succursale
deve essere indicato tutto il personale - e
devono essere allegate le attestazioni
degli oneri sociali - della ditta madre e
della succursale in Ticino (offerente).

Condizioni contrattuali del personale della ditta

Personale con contratto a tempo pieno

di cui previsti per questo

(100% della durata lavorativa) (unita): | ............ mandato | ..

Personale con contratto a tempo parziale di cui previsti per questo

ma con impiego minimo garantito 50% - 100% (unitd): | ..o mandato | ...

Personale con contratto a ore senza impiego minimo di cui previsti per questo

garantito, oppure con % di impiego < 50% (unita): | ....o...... mandato ...
di cui previsti per questo

Apprendisti (unita): | ..o mandato ...

Questo dato serve per quantificare
il diritto al prestito di manodopera
(Art. 37 cpv. 4 RLCPubb/CIAP)
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Dichiarazione degli effettivi - CONSORZIATO - C

Ditta concorrente (nome, ragione sociale):

Iscritta al Registro di commercio nel Cantone:

L attivita della ditta concorrente D CCL

assoggettata al rispetto dei seguenti

contratti collettivi di lavoro: D CNM
D Nessuno

Titolari iscritti a RC con diritto di firma
che soddisfano I’art. 3¢ RLCPubb/CIAP

Titolo di studio (o altra abilitazione) e settore.
| documenti di idoneita devono essere allegati all’offerta
(art. 34 cpv. 6 RLCPubb/CIAP).

Capacita tecniche ed elenco dei quadri e dei dipendenti della ditta

La stazione appaltante si avvale di questi dati sulla base dell’art. 22 LCPubb e art. 13 d) CIAP per il controllo della
capacita tecnica dell'offerente. |l concorrente deve pertanto fornire le seguenti precisazioni:

Membri di Direzione (unita): | ............
Personale amministrativo (unita): | ............
Personale operativo (operai/ impiegati)

domiciliato in CH (unita): | ...
Personale operativo (operai/ impiegati)

domiciliato all’estero (unita): | ............
TOTALE

complessivo della ditta, senza apprendisti (unita): | ...

DI PRINCIPIO:

Se la ditta offerente & una filiale deve
essere indicato solo il personale - e
devono essere allegate le attestazioni
degli oneri sociali - della filiale (offerente)
in Ticino.

Se la ditta offerente € una succursale
deve essere indicato tutto il personale - e
devono essere allegate le attestazioni
degli oneri sociali - della ditta madre e
della succursale in Ticino (offerente).

Condizioni contrattuali del personale della ditta

Personale con contratto a tempo pieno

di cui previsti per questo

(100% della durata lavorativa) (unita): | ............ mandato | ..

Personale con contratto a tempo parziale di cui previsti per questo

ma con impiego minimo garantito 50% - 100% (unitd): | ..o mandato | ...

Personale con contratto a ore senza impiego minimo di cui previsti per questo

garantito, oppure con % di impiego < 50% (unita): | ....o...... mandato ...
di cui previsti per questo

Apprendisti (unita): | ..o mandato ...

Questo dato serve per quantificare
il diritto al prestito di manodopera
(Art. 37 cpv. 4 RLCPubb/CIAP)
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Dichiarazione degli effettivi - CONSORZIATO - D

Ditta concorrente (nome, ragione sociale):

Iscritta al Registro di commercio nel Cantone:

L attivita della ditta concorrente D CCL

assoggettata al rispetto dei seguenti

contratti collettivi di lavoro: D CNM
D Nessuno

Titolari iscritti a RC con diritto di firma
che soddisfano I’art. 3¢ RLCPubb/CIAP

Titolo di studio (o altra abilitazione) e settore.
| documenti di idoneita devono essere allegati all’offerta
(art. 34 cpv. 6 RLCPubb/CIAP).

Capacita tecniche ed elenco dei quadri e dei dipendenti della ditta

La stazione appaltante si avvale di questi dati sulla base dell’art. 22 LCPubb e art. 13 d) CIAP per il controllo della
capacita tecnica dell'offerente. |l concorrente deve pertanto fornire le seguenti precisazioni:

Membri di Direzione (unita): | ............
Personale amministrativo (unita): | ............
Personale operativo (operai/ impiegati)

domiciliato in CH (unita): | ...
Personale operativo (operai/ impiegati)

domiciliato all’estero (unita): | ............
TOTALE

complessivo della ditta, senza apprendisti (unita): | ...

DI PRINCIPIO:

Se la ditta offerente & una filiale deve
essere indicato solo il personale - e
devono essere allegate le attestazioni
degli oneri sociali - della filiale (offerente)
in Ticino.

Se la ditta offerente € una succursale
deve essere indicato tutto il personale - e
devono essere allegate le attestazioni
degli oneri sociali - della ditta madre e
della succursale in Ticino (offerente).

Condizioni contrattuali del personale della ditta

Personale con contratto a tempo pieno

di cui previsti per questo

(100% della durata lavorativa) (unita): | ............ mandato | ..

Personale con contratto a tempo parziale di cui previsti per questo

ma con impiego minimo garantito 50% - 100% (unitd): | ..o mandato | ...

Personale con contratto a ore senza impiego minimo di cui previsti per questo

garantito, oppure con % di impiego < 50% (unita): | ....o...... mandato ...
di cui previsti per questo

Apprendisti (unita): | ..o mandato ...

Questo dato serve per quantificare
il diritto al prestito di manodopera
(Art. 37 cpv. 4 RLCPubb/CIAP)
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Altre informazioni amministrative

(In caso di consorziamento, fornire solo i dati della ditta capofila)

Indirizzo esatto dell’'offerente :  NOME | o
VI8 B N0 oot
NAP: Localitd : oo

In Ticino l'offerente & una : Casa madre o ditta autonoma [ Filiale [] Succursale []

Persona di CONMAMIO © e ettt

No.

Telefono @ ..o NO. Fax @ ..o E-Mail © oo

No. IVA

(IDditta) : .o, Compagnia Assicurazione RC: e

No.

Polizza: .., Importo massimo per Sinistro : L
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Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di lavoro

Apporre una crocetta su quanto fa al caso

1 Rispetto dei contratti collettivi di lavoro SI | NO

1.1 Per le prestazioni oggetto della presente offerta valgono:

CNM “Contratto nazionale mantello” del settore:  EDILIZIA PRINCIPALE
CCL “Contratti collettivi di lavoro” validi nel
Cantone Ticino: CCL PAVIMENTAZIONI STRADALI

L’offerente dichiara di rispettare tutte le condizioni indicate dal contratto nazionale
mantello (CNM), rispettivamente dei contratti collettivi di lavoro (CCL) vigenti nel luogo
d’esecuzione dei lavori. ] ]

1.2 L’offerente abilita la corrispondente Commissione paritetica cantonale a procedere ai

relativi controlli durante tutta la durata d’esecuzione della commessa? ] ]
2 Rispetto della parita di trattamento tra uomo e donna SI | NO

L’offerente dichiara di rispettare la parita di trattamento tra uomo e donna. O ]
3 Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e della tutela della salute Sl | NO

L’offerente si impegna a rispettare le disposizioni vigenti nel luogo d’esecuzione dei lavori

in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute (art.3 OLCostr.)? ] ]

Apponendo la crocetta sulla casella “si”, e tramite la firma sulla copertina del presente

documento, la ditta offerente dichiara che tutte le misure necessarie per garantire la

sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori, secondo I'Ordinanza sui

lavori di costruzione, sono state previste e integrate nei prezzi dell'offerta, compresi ev.

completamenti alle misure indicate dal committente. In caso di delibera, le stesse

dovranno essere applicate e rispettate da tutti i propri collaboratori e per tutta la durata

della prestazione.
4 Rispetto degli oneri fiscali e sociali Sl | NO

L’offerente dichiara di aver pagato (*) e di essere aggiornato con lo stato dei pagamenti
dovuti di:

Imposte cantonali.

Imposte comunali.

Imposte federali dirette.

Imposte sul valore aggiunto (IVA).

Imposte alla fonte - per le ditte che impiegano personale non residente.

AVS /Al IPG.

Assicurazione contro la disoccupazione (AD).

Assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia (se pagata privatamente).

Assicurazione contro gli infortuni SUVA o istituto analogo.

ODdoodoodaoad
I N I N B

Cassa pensione (LPP).
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Premio per il pensionamento anticipato (PEAN) - per le categorie assoggettate. L] []
Contributi professionali - per le categorie assoggettate. Ll []
Assegni familiari obbligatori. Ll []
(*) Per le voci a cui i concorrenti, in funzione della loro situazione, non sono
assoggettati, crociare “si”.
5 Fallimento o concordato / pegno (in caso di consorzio vale per tutti i SI | NO
consorziati)
L’offerente & oggetto di una procedura fallimentare o di una moratoria concordataria? ] ]
Negli ultimi 12 mesi, l'offerente ha dovuto concordare un piano di pagamento degli
arretrati con i suoi fornitori? ] ]
Negli ultimi 12 mesi, I'offerente ha effettuato una cessione di credito con una banca? D |:|
Negli ultimi 12 mesi, I'offerente & stato oggetto di una procedura di esecuzione forzata? ] L]
6 Impegno verso i subappaltatori e i fornitori SI | NO
L’offerente si dichiara disposto ad impegnare anche i propri subappaltatori verso il
rispetto degli oneri sociali e lavorativi elencati ai punti 1, 2, 3,4 e 5? |:| |:|
7 Segreto d’ufficio SI | NO
L’offerente dichiara il suo consenso a liberare le autorita fiscali, gli istituti delle
assicurazioni sociali e gli altri organi pubblici dal segreto di funzione e ad autorizzarli a
fornire al committente, su richiesta e nel’ambito in oggetto, ev. informazioni relative ai
punti 1, 2, 3, 4, 5 qui sopra elencati. ] ]
8 Esclusione titolari della ditta offerente Sl | NO
L’offerente dichiara che i titolari iscritti a RC non sono attualmente sottoposti ad alcuna
sanzione, come ai sensi dell’art. 25 lett. g) della LCPubb. ] ]
9 Osservazioni / chiarimenti dell’offerente
AVVISO

Questo documento dev’essere compilato in modo completo, con tutti i dati richiesti. In caso di
mancato rispetto delle condizioni obbligatorie (crocetta sulla casella “no” rispettivamente “si”’ per
il punto 5), mancata compilazione, o compilazione incompleta, I'offerta verra di regola esclusa
dalla procedura d’aggiudicazione.

I committente puod utilizzare la facolta di richiedere completamenti successivi alla scadenza
unicamente per elementi non determinanti ai fini della classifica.
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Dichiarazioni relative all’offerta

ELENCO DEGLI (EVENTUALI SUBAPPALTATORI

Conformemente all’art. 37 RLCPubb/CIAP, la ditta aggiudicataria & tenuta ad annunciare al committente,
prima dell’inizio dei lavori, tutti i nominativi delle maestranze proprie e dei propri subappaltatori presenti
sul cantiere, ed in seguito a notificarne tutti gli ev. cambiamenti.

(Fornitori esclusi)

Nella dichiarazione di subappalto, I'offerente deve menzionare il nome dei subappaltatori ai quali prevede
di affidare i lavori specifici di cui sopra, alle condizioni da loro offerte (v. anche CPN 102, pos. 252.110).
In base all’art. 37 cpv. 2 RLCPubb/CIAP € ammessa la presentazione di un solo nominativo per ogni
subappalto.

L’offerente deve allegare le offerte dei subappaltatori alla propria offerta, conformemente all’art.
24 cpv. 3 lett. €) RLCPubb/CIAP.

Possibili prestazioni in subappalto ipotizzate dal committente

genere di presta_zpm eseguite in subappaltate alla ditta -
(opere / lavori) : proprio :
1. | Trasporti N N
2. | Fresature N N
3. | Pulizia delle superfici I LT
4. | Membrane bituminose (SAMI) I LT
Ancoraggio delle superfici
5. | (emulsione bituminosa) N N
Ulteriori prestazioni che I'offerente intende subappaltare
genere di prestqu n subappaltate alla ditta :
(opere / lavori) :

0 R T S
72 P ST
B | | e e e
L N T SRRSO
810 SR

*allegare I'offerta (datata e firmata) dei subappaltatori indicati.
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MEMBRO DIRIGENTE O DIRETTORE ISCRITTO A RC CON DIRITTO DI FIRMA

In possesso di un attestato conforme a quanto prescritto dall’art. 34 del RLCPubb/CIAP.

Nominativo: Titolo di studio™ % di occup_azione
nella ditta

allegare fotocopie dei documenti comprovanti il diritto di esercitare.

RESPONSABILI DELLA SICUREZZA PER LA DITTA/CONSORZIO

Nominativo del responsabile della sicurezza

(allegare i relativi certificati) : In caso di consorzio, di quale ditta :

Eventuale nominativo del sostituto o dei
sostituti (allegare i relativi certificati) :

TECNICO QUALIFICATO
vedi CPN102, art. 223.500

In possesso di un diploma di ingegnere civile, architetto o tecnico SSST, sono ammessi titoli equivalenti.

Nominativo Titolo di studio * Tasso di occupazione nella ditta

* allegare fotocopie dei diplomi.

LABORATORIO ACCREDITATO PER ANALISI DELLE MISCELE

Qualora fossero prescritti degli esami, questi sono descritti nel fascicolo dell’elenco prezzi capitolo CPN
112 Prove.

Settore Sopraceneri IMM

Settore Sottoceneri IMM
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FORNITORE DELLA PIETRA NATURALE

Conformemente alle disposizioni contenute nelle “Disposizioni particolari CPN 102”, e accettata
unicamente pietra naturale proveniente da cave ticinesi in esercizio.

In merito al fornitore proposto (cavista), I'offerente dovra presentare la dichiarazione della “Commissione
paritetica cantonale” che attesti il rispetto del CNM valido per il settore.

Nominativo del

fornitore degli elementi in pietra naturale (cavista) : Ubicazione della cava :

FORNITORE MISTO GRANULARE

| siti di produzione o trattamento inerti dei fornitori di misto granulare devono essere conformi al diritto
pianificatorio ed edilizio.

Dal profilo tecnico sono riconosciuti i materiali certificati elencati nella tabella “Misti granulari” disponibile
sul sito www.ti.ch/dc-commesse alla pagina “Certificazione materiali da costruzione”.

Pos. Quantita - - Tipo
Elenco prezzi m3 Fornitore misto granulare materiale offerto
NOMINALIVO: .t [ 1 naturale *
Ubicazione sito: ........ccoovviiiiiiiiiie e, N tipo A
] tipo B
Sito fornitore conforme al diritto [1si
pianificatorio ed edilizio: [] No | (granulato di beton
221.111.281 700.00 max. ammesso 30%)

solo in condizioni
particolari dove richiesto dal
committente



http://www.ti.ch/dc-commesse
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Dichiarazioni relative ai criteri d’aggiudicazione

QUALITA DELL’ESECUZIONE vedi CPN102, pos. 224.100 paragrafo 2
Anni di prolungamento | L. anni

Nessun prolungamento (resta il periodo di 2 anni) nota 4
Prolungamento di 1 anno (in totale 3 anni) nota 5

Prolungamento di 2 anni (in totale 4 anni) nota 6
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COMPOSIZIONE SQUADRE

mano d’'opera e macchinari

vedi CPN102, art. 224.100 paragrafo 3.1

1° squadra: 2° squadra:
Minimi richiesti Massimi Minimi richiesti Massimi
mano dal richiesti dal Offerti dalla dal richiesti dal Offerti dalla
d’opera committente committente ditta committente | committente ditta
(nota 4) (nota 6) (nota 4) (nota 6)
capo squadra 1 O 1 1 |
costruttori
stradali 1 3 | 1 3 |
macchinisti 3 3 | 3 3 |
manovali o
apprendisti 1 2 | 1 2 |
1° squadra: 2° squadra:

Minimi richiesti Massimi Minimi richiesti Massimi
macchinari dal richiesti dall Offerti dalla dal richiesti dal Offerti dalla
e inventario | committente committente ditta committente committente ditta

(nota 4) (nota 6) (nota 4) (nota 6)

furgone/
camioncino 1 2 | . 1 A
carro di lavoro
(carrozzone) 1 1 | 1 1 |
escavatori 1 A 1 2 |
dumper 1 | 1 i
compressore
con martello
demolitore 1 O 1 T
taglierina a
disco 1 O 1 i |
rulli: statici,
vibranti,
gommati o
combinati 3 4 | 3 4 |
finitrice 1 | 1 |
autocarri
(propri) -- 2 | -- 2 |
fresa
(propria o a
noleggio) -- i | -- T
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3° squadra:
Minimi richiesti Massimi
mano dal richiesti dal Offerti dalla
d’opera committente | committente ditta
(nota 4) (nota 6)
capo squadra 1 1
costruttori
stradali 1 3 |
macchinisti 3 3 |
manovali o
apprendisti 1 O T
3° squadra:
} ) Minimi richiesti Massimi
macchinari dal richiesti dal Offerti dalla
e inventario | committente committente ditta
(nota 4) (nota 6)
furgone/
camioncino 1 2 | .
carro di lavoro
(carrozzone) 1 1 |
escavatori 1 A
dumper 1 1 |
compressore
con martello
demolitore 1 O
taglierina a
disco 1 |
rulli: statici,
vibranti,
gommati o
combinati 3 4 | .
finitrice 1 |
autocarri
(propri) - 1 |
fresa
(propria o a
noleggio) -- | T

NB. | concorrenti dovranno avere a loro disposizione tutti i macchinari e i veicoli dichiarati per

I'esecuzione dei lavori gia al momento dell'inoltro dell’offerta.

Non saranno accettati macchinari e veicoli che l'offerente intende acquistare o noleggiare dopo
l'inoltro dell’offerta.
Il committente si riserva di richiedere successivamente i nhominativi, le qualifiche del personale e i

dati tecnici dei macchinari.
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PRONTEZZA INTERVENTO SQUADRE vedi CPN102, art. 224.100 paragrafo 3.2

Il tempo di preavviso necessario per un cambio di programma relativo alla pos. 625 “Programma lavori”
delle Disposizioni particolari CPN 102.

Giorni massimi Giorni proposti
ammessi dallimprenditore

1° squadra 5

2° squadra 5

3° squadra 15
1° squadra
entro 1 giorno lavorativo nota 6
entro 5 giorni lavorativi (massimo ammesso) nota 1
tempi intermedi interpolazione
2° squadra
entro 1 giorni lavorativi nota 6
entro 5 giorni lavorativi (massimo ammesso) nota 1
tempi intermedi interpolazione
3° squadra
entro 3 giorni lavorativi nota 6
entro 15 giorni lavorativi (massimo ammesso) nota 1

tempi intermedi interpolazione
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OFFERTA - Riassunto dei documenti da consegnare

Questa pagina vale unicamente come lista di controllo (check-list) per la consegna.

DOCUMENTI COSTITUENTI IL CAPITOLATO D’APPALTO (L’'OFFERTA)
Per la descrizione dettagliata, si vedano le “Disposizioni particolari CPN 102", in particolare la pos. 251.100.

1 | Stampa fascicolo “DICHIARAZIONI DELL’OFFERENTE e
ELENCO PREZZI”, il foglio di copertina, i dati inerenti le

dichiarazioni dell'offerente (da pag. 1 a 22) e il foglio di Su carta 1 copia
ricapitolazione dell’elenco prezzi, compilato manualmente e

firmato.

Stampa fascicolo “ELENCO PREZZI”, coi prezzi compilati Su carta 1 copia

elettronicamente, debitamente compilato e firmato.

SUPPORTO INFORMATICO, col file completo dell’Elenco prezzi” | SU Supporto 1 copia
in formato SIA IfA18 (.crbx). informatico

In alternativa, per concorrenti che non compilano elettronicamente :

2 Stampa fascicolo “DICHIARAZIONI DELL’OFFERENTE e
ELENCO PREZZI”, su carta con foglio di copertina, di
ricapitolazione e tutte le posizioni, debitamente compilato
manualmente e firmato.

Su carta 1 copia

Gli atti di appalto si possono scaricare dal sito www4.ti.ch/commesse pubbliche alla pagina
commesse pubbliche “Di costruzione”; documenti reperibili per il concorso in oggetto.

DOCUMENTI COSTITUENTI GLI ALLEGATI RICHIESTI
Per la descrizione dettagliata, si vedano le “Disposizioni particolari CPN 102", in particolare la pos. 252.110.

al |DICHIARAZIONI DI PAGAMENTO, Fotocopie 1 copia di
degli oneri fiscali e sociali e di rispetto dei CCL obbligatorie® Su carta ogni
dell’offerente (+ ev. motivazioni scritte per esenzioni).

a2 |DICHIARAZIONI DI PAGAMENTO, Fotocopie 1 copia di
degli oneri fiscali e sociali e di rispetto dei CCL dei obbligatorie® Su carta ogni

subappaltatori proposti (+ ev. scritti per esenzioni).

PIATTAFORMA INFORMATICA

PORTALE OFFERENTI (www.offerenti.ti.ch)
L’offerente che ha gia caricato le dichiarazioni soprastanti I:l
sul portale offerenti del committente, puo rinunciare ad

allegarle.

P.F. apporre una crocetta di conferma

*Non necessarie per gli offerenti che hanno utilizzato la piattaforma informatica Portale offerenti
(www.offerenti.ti.ch) per la trasmissione di tutti i documenti previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP.



https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
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b | Documenti comprovanti 'IDONEITA’ .
DELL’OFFERENTE, v. pos. 223.100 del “CPN 102 Su carta 1 copia
Disposizioni particolari” senza estratti RC.

¢ | Copia delle OFFERTE degli eventuali subappaltatori, Sucarta | 1 copia
elencati nel fascicolo “Dichiarazioni dell'offerente”.

d |Ev. PROPOSTA DI COMPLETAMENTO delle misure di Solo se
sicurezza previste dal committente, gia integrata nei previste Sucarta | 1 copia
prezzi dell’'offerta conformemente al “CPN 102”, pos. dall’'offerente
252.110.

e | Documenti comprovanti la formazione del MEMBRO
DIRIGENTE O DIRETTORE ISCRITTO AL REGISTRO

DI COMMERCIO CON DIRITTO DI FIRMA del quale & Su carta 1 copia
stato indicato il nominativo nel fascicolo “Dichiarazioni
dell’offerente”.

f | Documenti comprovanti la formazione del
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA, della Sucarta | 1 copia
ditta/consorzio, del quale & stato indicato il nominativo nel
fascicolo “Dichiarazioni dell’'offerente”.

g |La DICHIARAZIONE DELLA “COMMISSIONE ,
PARITETICA CANTONALE?” in merito al fornitore di Fotocopia Sucarta | 1 copia
pietra naturale proposto (cavista), che attesta il rispetto obbligatoria
del CNM o CCL valido per il settore.

h | Eventuale ATTO DI COSTITUZIONE DEL CONSORZIO, | 500 in caso

A”estimento |iber0, fil’mato in Ol’iginale da tutte Ie pal’ti di concorrenti Su carta 1 Copia
consorziate, indicante la ripartizione percentuale di consorziati
ciascuno.

i | Fotocopie delle LICENZE DI CIRCOLAZIONE degli Fotocopie ben 1 copia di

autocarri offerti. leggibili Su carta ogni
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ELENCO DEI PREZZI
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Schema oneri sociali

Salario base

Assenze con effetti finanziari:

Salario durante i giorni festivi

Salario per assenze di breve durata
Salario per intemperie

Salario durante carenza per infortunio
Salario per prestazioni supplementari

Salario durante le vacanze
13.ma mensilita

Assicurazioni del personale

AVS, Al, IPG e spese amministrative
Ass. SUVA inf. professionali

Ass. indennita giornaliera di malattia
Assegni familiari

Previdenza del personale LPP

Fondo per il pensionamento anticipato (PEAN)
Cassa compensazione militare, PC e SC
Assicurazione disoccupazione

Fondo per I'applicazione

Fondo per la formazione

Fondo cantonale formazione (FCFP)

.. salario base

Supplemento per oneri sociali

Tasso

%

Salari
%
100.00

Supplemento
e premi
%

100.00
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Schema di calcolo “Costi d’opera e supplementi finali”

Cco1

COo2

Costi d’'opera

Salario base

Oneri sul salario base

Supplementi e premi

Oneri su supplementi e premi

Indennita e spese

Indennita e spese da 0.50 a 50.00 Km (CHF g.)
Costi generali di cantiere CGC Salario

- Attrezzi ed equipaggiamento personale
- Trasporti del personale

- Alloggio e cantina

- Acquisizione e assistenza del personale
- Assicurazione responsabilita civile

Costi base

Costi generali di cantiere CGC Materiale
- Costi magazzino impresa

- Perdite e rischi di quantita

- Trasporti di piccole quantita

Costi base

Costi generali di cantiere CGC Inventario
- Costi nell'ambito inventario

Costi base

Costi generali di cantiere CGC Terzi

- Costi nell'ambito delle prestazioni di terzi
- Garanzia buona esecuzione

Costi d'opera 1
Sorveglianza e conduzione
Variante A sul salario base: Sorveglianza

Conduzione

Variante B sui costi d'opera 1: Sorv. + Cond.

Costi d'opera 2

%

Salario
%

CHF

Materiale
% %

Inventario
% %

Terzi

%

%

100.00

100.00

100.00

Supplementi finali

PC

SF

Base di imputazione = costi d'opera 2
- Spese generali SG
- Costo del denaro CD

Prezzo di costo
- Rischio e guadagno / perdita sul PC

Subtotale 1
- Dedotto base di imputazione

Supplementi finali sui costi d'opera 2

Totale costi d'opera + suppl. finali
Fattori di calcolo e salario totale

S. IVA
S. IVA
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Incarico: 1 CPN Costruzione: 103 Basi di calcolo 1/15 (V21)

Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

1 Capitolato di appalto
103 Basi di calcolo

000 Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pu6é modificare o completare le posizioni del CPN per le
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una
"R" davanti al numero della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 1031/2015.
Basi di calcolo (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene le definizioni dei termini tecnici. Il sottoparagrafo 030 viene ripreso in modo
inalterato dal CPN e quindi riportato integralmente nell' elenco delle prestazioni.

030 Terminologia

031 Terminologia.

.100 Salario base: salario che viene calcolato da ogni ditta per ogni cantiere. Esso tiene conto del personale
produttivo per il cantiere.

.200 Costi d'opera 1: costi che comprendono il salario base, gli oneri sociali, i supplementi e i premi, le
indennita e le spese cosi come i costi generali di cantiere.

.300 Costi d'opera 2: costi che comprendono i costi d'opera 1 cosi come i costi di sorveglianza e di
conduzione del cantiere.

400 Supplemento finale: supplemento che comprende le spese amministrative, il costo del denaro, cosi
come i rischi e i guadagni.

.500 Salario di calcolo: salario comprendente i costi di produzione 2 e il supplemento finale.
.600 Fattore di calcolo: rapporto fra il salario di calcolo e il salario di base.

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Basi contrattuali basate sul CNM e sul CCL

111 Data di riferimento della base di calcolo per il settore principale della costruzione.
.100 Quale data di riferimento vale la data d'inoltro dell'offerta.
113 Contratto collettivo di lavoro CCL.

.100 Contratto applicato:
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113.120 ATIPS
Data di edizione in vigore.

200 Settore principale della costruzione: basi di calcolo

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Salario

211 Salario base.

200 Prezzo Fr./h .................
Opere di pavimentazione.

300 Settore principale della costruzione: schema degli oneri sociali

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Schema degli oneri sociali

311 Oneri sociali sul salario base nonché sui supplementi e sui premi.
.100 Schema applicato:
Schema 300 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta.

400 Settore principale della costruzione: schema di calcolo

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Schema di calcolo

411 Schema di calcolo per salario, materiale, inventario e prestazioni di terzi.
.100 Schema applicato:
Schema 400 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta.

700 Variazioni dei prezzi

Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.
.100 Periodicita di fatturazione delle variazioni dei prezzi.
.120 Trimestrale.
.130 La variazione dei prezzi viene calcolata in base alla data di inoltro delle situazioni, rispettivamente
liquidazioni, con riferimento alla data d'offerta.

L'IVA viene computata sull'importo trasferibile della variazione dei prezzi.

710 Metodo dell'Indice dei costi di produzione ICP

.100 Si applica la norma contrattuale SIA 123 "Variazioni dei prezzi: Calcolo secondo il metodo dell'Indice dei
costi di produzione (ICP secondo modelli di costo CPN)".
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11 Lavori a regia

000 Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 1111/2015.
Lavori a regia (V'21)

200 Settore principale della costruzione, su base concorren-
ziale, in riferimento ai prezzi a regia delle associazioni

210 Basi e condizioni

211 Prezzi a regia.

.200 Prezzi a regia fissi: per tutta la durata delle prestazioni
dell'imprenditore si applicano i prezzi a regia fissi. Le va-
riazioni dei prezzi vengono fatturate separatamente.

Le variazioni di prezzo per i
lavori a regia sono calcolate
in analogia a quelle dei
lavori a misura descritte nel
capitolo 103 "Basi di
calcolo".

212 Base per i prezzi a regia.
.100 Prezzi applicati:

.110 Tariffa a regia per:
SOTTOSTRUTTURA e
PAVIMENTAZIONE
Associazione SSIC
Sezione Ticino

Regione 350

Data di edizione 2021 a cura
di SSIC/IPB

"Supporto per il calcolo dei
lavori a regia"

.200 Prestazioni a regia dei
subappaltatori.
Prestazioni di terzi vengono
indennizzate secondo le
condizioni generali delle
tariffe a regia.
Per le prestazioni a regia dei
subappaltatori indicati a
contratto da parte
dell'imprenditore, verranno
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212.200 applicati i salari delle pos.

300

310

311

320

321

330

331

.100

.100

.001

.003

.004

.005

.001

321.001, 321.003, 321.004,
321.005, per i materiali e
I'nventario valgono i ribassi
indicati nelle pos. 331.001 e
341.001.

Settore principale della costruzione, secondo i prezzi a
regia offerti

Per tutti i lavori si applicano esclusivamente i prezzi a
regia offerti nelle posizioni del par. 300.

Basi e condizioni

Prezzi a regia.

Prezzi a regia fissi: per tutta la durata delle prestazioni
dell'imprenditore si applicano i prezzi a regia fissi. Le va-
riazioni dei prezzi vengono fatturate separatamente.
Variazioni dei prezzi: metodo

analogo ai lavori principali

secondo contratto.

Salari

Salari.

Personale adetto alla
sorveglianza.

(p.es. capomuratore,
caposquadra )

up = ore

Personale qualificato.
(classi salariali Q, A, B,
p-es. muratore qualificato,
costruttore stradale, gruista,
conducente macchine, ecc.)
up = ore

Personale ausiliario.
(classe salariale C, p.es.
manovale)

up = ore

Apprendisti.
(p.es. 1° - 3° anno)
up = ore

Materiali

200

800

800

100

Materiali.

Tariffe secondo

"Supporto per il calcolo dei
lavori a regia" edizione 2021

Riporto

up

up

up

up
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331.001 acuradi
SSIC/IPB.
up = CHF
Ribasso % ...............
Fattore = (100 - ribasso) :100
Fattore = ............... 50'000 LU o
340 Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio
341 Macchinari, apparecchi, attrezzi e materiale di eserci-
zio.
.001 Tariffe secondo
"Supporto per il calcolo dei
lavori a regia", edizione 2021
a cura di SSIC/IPB.
up = CHF
Ribasso % ...............
Fattore = (100 - ribasso) :100
Fattore = ............... 30'000 LU o
R 390 Prestazioni di terzi
R 391 Lavori e forniture.
R .100 Lavori e forniture non previsti nell'elenco prezzi
(esempio elettricisti, segnaletica, semafori
speciali, manodopera gestione traffico, ecc.)
Basi di calcolo.
Fanno stato, quali basi di calcolo, le fatture nette di
terzi, ribassi dedotti, sconto non dedotto.
Le fatture sono inviate all'imprenditore che le
rifattura al committente con un supplemento per spese
generali e diverse.
R .110 Per lavori con indicazione del subappaltatore da parte della
DL, che non fanno parte del contratto di appalto
dell'imprenditore, ordinati e coordinati dalla DL: viene
applicato un supplemento del 5% (IVA esclusa).
R .111 Importo stimato.
up = CHF 30'000 up 1.05 31'500.00
R .120 Per lavori con ricerca del subappaltatore da parte
dell'imprenditore, che non fanno parte del contratto di
appalto dello stesso, ordinati dalla DL e coordinati
dall'imprenditore: viene applicato un supplemento del
10% (IVA esclusa).
R .121 Importo stimato.
up = CHF 10'000 up 1.10 11'000.00
111 Totale Lavoriaregia  ———
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112 Prove

000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 112
1/2013.

Prove (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. | sottopa-
ragrafi 010 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
011 Prestazioni comprese.

.100 Per tutte le prove.

.110 Rapporti delle prove, compresa la valutazione.

.120 Installazione: di regola, in queste posizioni vanno calco-
late la messa a disposizione e la rimozione degli apparecchi
di prova.

.200 Per i cubi e le carote.

.210 Se necessario, messa in deposito a regola d'arte, comprese
la climatizzazione e la messa in deposito in acqua.

.300 Per gli ancoraggi di prova.

.310 Compreso il tempo di attesa totale di minuti 150 durante
gli stadi di carico delle prove di estrazione degli anco-
raggi attivi.

.320 Compreso il tempo di attesa totale di minuti 60 durante
gli stadi di carico delle prove di estrazione degli anco-
raggi passivi.

.330 Nei prezzi per lo smaltimento degli ancoraggi di prova sono
compresi i trasporti e le tasse.

400 Per i pali di prova.
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011

012

030

031

032

410

.500
510

.600
.610
.700
.710

.100
110
120

.100

.200

.300

.100
110
120
.130

Spostamento dei dispositivi di prova da un palo di prova al-
l'altro.

Per le misurazioni del potenziale.

Raccordi, misurazioni di controllo, umettamento delle su-
perfici, riporto sui piani dei rilevamenti visivi, rappresen-
tazione numerica e grafica a colori o in tonalita di grigi
dei valori misurati e interpretazione dei risultati con
rapporti intermedio e finale, secondo la scheda tecnica
SIA 2006.

Per la miscela bituminosa cilindrata e I'asfalto fuso.
Confezione di provini in laboratorio.

Per i prodotti sigillanti per giunti.

Preparazione per prove di stacco secondo la norma
SN EN 13 880-6.

Prestazioni non comprese.

Per le prove.

Valutazione e interpretazione dei risultati.
Ripristino delle zone di prelievo dei campioni.

Terminologia, abbreviazioni, informazioni

Terminologia.

Valutazione delle prove: confronto dei risultati di mi-
surazione con i valori indicativi e normativi, con dichia-
razioni relative alla conformita o alla non conformita.

Valutazione e interpretazione delle prove: conclusioni sca-
turite dai risultati ottenuti, valutazione dei punti determi-
nanti e delle conseguenze.

Terreno: miscela di componenti minerali sotto forma di un se-
dimento, talvolta anche di origine organica, che pud es-

sere separato meccanicamente con mezzi semplici e che con-
tiene varie quantita di acqua e aria. Il termine viene pero
utilizzato anche per i terreni ricostituiti composti da mate-

riale naturale di sostituzione o antropogenici che presentano
un comportamento simile, p.es.

roccia frantumata, scorie di altoforno, ceneri volatili.

Abbreviazioni.

Abbreviazioni (1).

AAR: reazione alcali-aggregati.

ASTM: American Society for Testing and Materials.

CBR: California Bearing Ratio.
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032.

033

040

R 049

140

.150

.160
170
.180
.200
.210
.220

.230

.240

.250
.300
310

.320
.330

.340
.350

.100
.200

.300

400

DAfStb: Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton.

D-R: procedimento secondo Dobrolubov-Romer: resistenza
al gelo in presenza di sale antigelo. Rivista "Strasse und
Verkehr" e norma SN 640 464.

FTIR: Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie.
ISRM: International Standard for Rock Mechanics.
MARSH: imbuto MARSH per prova della viscosita.
Abbreviazioni (2).

DN: diametro nominale.

Oe-Richtlinie fiir Spritzboden (direttiva austriaca per il
calcestruzzo spruzzato).

SVG: Schweizerischer Verband flir Geokunststoffe, Dietikon.

SSIGA: Societa Svizzera dell'Industria del Gas e delle
Acque, Zurigo.

OTR: Ordinanza tecnica sui rifiuti.
Abbreviazioni (3).

O suolo: Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 1
luglio 1998.

UTP: Unione dei trasporti pubblici.

VSA: Associazione svizzera dei professionisti della protezio-
ne delle acque.

VSV: Verein Schweizer Vorspannfirmen, Berna.

ZTV-SIB: Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur Schutz und Instandsetzung von Betonbautei-
len.

Informazioni.

Definizione della posizione delle superfici.

Superficie orizzontale: orizzontale o con una pendenza fi-
no a % 15.

Superficie verticale: verticale o con una pendenza supe-
riore a % 15.

Superficie sottovista: superficie orientata verso il bas-
so, da orizzontale a verticale.

Definizioni

Prove di laboratorio
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R 049.100 Trasmissione dei risultati

R

300

310

311

314

110

.100
110
114

115

116

.200
.210

La trasmissione dei risultati di laboratorio deve avvenire
come indicato nel documento "Concetto di garanzia della
qualita, miscele bituminose compattate e aggregati”,
vedi CPN 102 R pos. 973.100.

Infrastrutture viarie, strati bituminosi e condotte

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Interventi in situ, attrezzature e preparazione di campio-
ni

Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

Per prelievo e trasporto di campioni.
Prelievo di campioni.

Spostamento per prelievi e

trasporto di miscela dal

cantiere.

Compresi andata e ritorno del

personale delle attrezzature e

dei veicoli necessari.

Distanza piu breve tra

laboratorio e cantiere: fino a

10 km. 2

Spostamento per prelievi e

trasporto di miscela dal

cantiere.

Compresi andata e ritorno del

personale delle attrezzature e

dei veicoli necessari.

Distanza piu breve tra

laboratorio e cantiere: fino a

25 km. 20

Spostamento per prelievi e

trasporto di miscela dal

cantiere.

Compresi andata e ritorno del

personale delle attrezzature e

dei veicoli necessari.

Distanza piu breve tra

laboratorio e cantiere: fino a

50 km. 15

Prelievo di campioni.
Prelievi di campioni.

Dal cantiere.

Riporto
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314.212 Miscela bituminosa.

R 319

320

321

323

112

.101

.100

.102

.300
.320

321

322

.323

.324

.100
110

113

Prelievo scatole di miscela.
up = 1 scatola.

Supplementi per prelievi miscele.

Supplemento sul salario per
lavori fuori dall'orario

usuale:

25% di supplemento salariale
per lavoro in fascia notturna
(da lunedi dalle ore 20:00 a
sabato alle ore 6:00).

Prove su materiali e strati bituminosi

70

80

Legante.

Recupero di legante.
Secondo la norma
SN EN 12 697-3

(VSS 670 403).
up = pz.

Prove singole.

Legante recuperato. Recupero v. sottoposizioni del

gr. .100.

Punto di rammollimento, metodo
biglia e anello (SN 670 512).

Penetrazione (SN 670 511).

Indice di penetrazione
(SN 670 202-NA).

Ritorno elastico per bitume
elastomerico (SN 670 547).

Miscela bituminosa cilindrata.
Insieme di prove.
Prove su miscela bituminosa.

Prova su miscela bituminosa
con determinazione di: tenore
legante solubile (SN 670 401),
distribuzione granulometrica
(SN 670 402), tenore di vuoti
residui (SN 670 408),

stabilita S e scorrimento F
(SN 670 434), massa volumica
assoluta (SN 670 405), massa
volumica Marshall (SN 670
406).

Totale Prove

15

35
35

35

25

35

pz

pz

pz

pz
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
1/2014.

Impianto di cantiere (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. | sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e cio per
la durata derivante dal genere e dall'entita dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione & de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.

Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:

. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.

. I metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento € a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve perod essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed & parte integrante del prezzo.

. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.

. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
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011.300 . Il materiale demolito/rimosso diventa proprieta del-

012

013

020

021

030

400

.100

.100
.200
.300
400

.100
110

120

l'imprenditore.

Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:

. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.

. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.

. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.

. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.

. I materiale rimosso rimane di proprieta del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

Prestazioni comprese.

Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformita, i costi per le prime prove, le dichiarazioni

di conformita e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

Impianti v. paragrafi da 200 a 900.
Impianti semaforici e regolazione del traffico.
Servizio invernale, ordinato dal committente.

Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

Metodi di misurazione

Regole di computo generali.
Unita di tempo non intere.

Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

Terminologia
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031

100

110

111

.100

.200

.300

400

.500

.600

.700

.710

.720

.002

.003

Terminologia generale.

Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che I'im-
prenditore necessita per I'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re.

Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza & definita nel capitolo CPN 102.

Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

Messa a disposizione.
Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-

stallazione alla fine della sua rimozione.

Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per I'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Impianto di cantiere

Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma

SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
z0, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

Prestazioni di sicurezza, ai
sensi dell'art. 3
dell'Ordinanza sui lavori di
costruzione (OLCostr), che
l'imprenditore ritiene non
comprese negli atti di
appalto.

up = gl.

Descrizione:

......................... 16

Insieme degli oneri per
I'attuazione delle misure
necessarie al rispetto delle
condizioni ambientali (vedi

Riporto
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111.003 specifiche posizioni delle

190
191

.900

.901
.902
.903
.904
.905
.906
.907
.908
.909
911
912
913
914
915
916

917

.100

101

disposizioni particolari - CPN
102).

up =gl. 16

Installazione generale di cantiere, per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.

Oggetto A15
Oggetto A24
Oggetto A27+A28
Oggetto A29.1
Oggetto A33.2
Oggetto A35
Oggetto A50
Oggetto A55.1+A1002
Oggetto A56
Oggetto A62
Oggetto A66
Oggetto A68.1
Oggetto A72
Oggetto A73
Oggetto A504
Oggetto A1003
Oneri particolari.

Oneri derivanti dall'esecuzione di lavori
notturni, fuori dai normali turni di lavoro secondo CCL.

Sono da comprendere tutti gli oneri per:

- eventuale illuminazione dei posti di lavoro.

- minore rendimento della manodopera.

- maggiore sorveglianza.

- approvvigionamento dei materiali.

- uso dei macchinari necessari.

- supplementi salariali secondo CCL di subappaltatori,
autotrasportatori e addetti agli impianti.

| supplementi sui salari secondo CCL, della manodopera

operante sul cantiere, saranno indennizzati separatamente.

Computo: ore notturne per
operaio della ditta operante
sul cantiere.

Sono esclusi i subappaltatori,
gli autotrasportatori e tutti

Riporto
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R 191.101 gli addetti agli impianti di

4 X X»®® X XX X X XX X X X X XNV XV XN AN X

200

230

231

232

.900
.901
.902
.903
.904
.905
.906
.907
.908
.909
911
912
913
914
915
916

917

.100

.101

fornitura. 6'500

Infrastrutture di cantiere

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Segnaletica e delimitazioni

Vale la norma SN 640 886 "Temporare Signalisation auf Haup-

t- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).

Insieme della segnaletica, delle delimitazioni e delle
illuminazioni di cantiere: installazione, messa a disposi-

zione, spostamenti, esercizio e rimozione. Compresa la manu-

tenzione ordinaria e funzionale. Impianti semaforici v.
pos. 232 e 233.

Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.
Oggetto A15

Oggetto A24

Oggetto A27+A28
Oggetto A29.1
Oggetto A33.2
Oggetto A35

Oggetto A50

Oggetto A55.1+A1002
Oggetto A56

Oggetto A62

Oggetto A66

Oggetto A68.1
Oggetto A72

Oggetto A73

Oggetto A504
Oggetto A1003

Impianti semaforici indipendenti dalla rete, radiocoman-
dati.

Installazione e rimozione.
Computo: numero di impianti.

Compresi 2 semafori con 3 lu-

Riporto

h
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232.

235

300

330

335

101

.200

.201

.300

.301

400

401

402

403

.200

.203

.204

.100

Ci. 10

Messa a disposizione. Computo: numero di impianti x numero di

mesi.

Compresi 2 semafori con 3 lu-
Ci. 7

Spostamento, compresa l'eventuale modifica di impostazione
dei tempi. Computo: numero di spostamenti.

Compresi 2 semafori con 3 lu-
Ci. 30

Esercizio, compresi l'operatore, la manutenzione e I'ener-
gia necessaria per il funzionamento.

Esercizio automatico. 200

Esercizio manuale durante I'o-
rario di lavoro. 30

Esercizio manuale al di fuori
dell'orario di lavoro. 20

Regolazione manuale del traffico.

Da parte dell'imprenditore.
Computo: numero di ore lavorative.

Su espresso ordine della DL.

Con palette.

Durante le ore normali di

lavoro.

Sono esclusi tutti gli oneri

dovuti alle operazioni di

carico e scarico. 50

Su espresso ordine della DL.

Con palette.

Al di fuori dell'orario

normale di lavoro. 30

Impianti di approvvigionamento e di smaltimento

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Impianti elettrici

llluminazione di cantiere.
llluminazione: installazione, messa a disposizione, rimozio-

ne ed esercizio, compresa la manutenzione ordinaria e fun-
zionale.

Riporto

PZ e,

o7
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335.102 Per ogni notte lavorativa.
up = notte lavorativa. 65

113 Totale Impianto di cantiere
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117 Demolizioni e smontaggi
000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 1171/2019.
Demolizioni e smontaggi (V'21)
.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. | sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.
010 Regole di retribuzione
011 Prestazioni comprese.
.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).
.110 Per i lavori di demolizione:
. Demolizione di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali senza riutilizzo del materiale rimosso. Se non & con-
cordato diversamente, il metodo di demolizione € a scelta
dell'imprenditore.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto.
. Tutti i trasporti intermedi, compresi lo scarico e il nuovo
carico.
. Tempi di attesa per carico su mezzo di trasporto.
. Separazione in base al tipo di materiale secondo OPSR o
secondo concetto di smaltimento del committente ed eventua-
le trattamento sul luogo di raccolta.
.120 Per i lavori di smontaggio:

. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.

. Trasporto al luogo di raccolta o carico diretto sul

mezzo di trasporto.

. Separazione, pulitura, rimessa in stato e messa in de-
posito intermedia del materiale destinato alla riutilizza-
zione.

. Separazione dei rifiuti edili secondo OPSR o secondo con-
cetto di smaltimento del committente ed eventuale tratta-
mento sul luogo di raccolta, compreso il necessario lavoro
a mano.
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011.130

.140

.150

.160

170

.200
.210

.220

.230

.300

310

012
.100
110
120

130
.140

.150

.160

170

.200

Scavo necessario per i lavori di demolizione e smontaggio.
Eccezione: per pozzetti, condotte e canali non compreso.

In presenza di delimitazioni per lavori del genio civile:
demolizione del letto di posa.

In presenza di condotte: demolizione della zona interessata
dalla condotta, come pure demolizione o smontaggio di pez-
zi speciali, materiali isolanti o simili.

In presenza di canalette e canali: demolizione o smontaggio
di coperture, griglie, pozzetti di raccolta, avvolgimenti e
simili.

In presenza di lastricati, selciati di pietra naturale e

in blocchetti di calcestruzzo e simili: demolizione dei sot-
tofondi in sabbia, pietrischetto, calcestruzzo e

simili.

Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

Taglio di condotte, cosi da garantirne il ricollegamento.

Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

Misure di protezione secondo le prescrizioni di legge o le
direttive del committente.
Tranne le misure di protezione non comprese nella pos. 012.

Per i trasporti.

Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
TTPCP.

Prestazioni non comprese.
Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).
Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.

Prestazioni supplementari per la messa allo scoperto senza
danneggiamento di condotte.

Disattivazione di condotte.

Protezione e messa in sicurezza di condotte messe allo sco-
perto.

Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

Prestazioni supplementari per impedimenti dovuti alla pre-
senza di acqua industriale o di altro tipo.

Protezione e messa in sicurezza delle parti d'opera restan-
ti.

Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).
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012.210

.220

.230

.240

.250

.300
310

.320

.330
.340

.350

020

021

.100

.200

.300

400

.500

.600

022

.100

Rimozione di mobilio e immondizia.

Svuotamento e pulizia di condotte, di serbatoi e di im-
pianti di refrigerazione.

Scarico e allentamento di cavi di precompressione. Per ragio-
ni di sicurezza, queste prestazioni devono avvenire a cu-
ra del committente.

Demolizione di materiali inquinati.

Allestimento di ponteggi di protezione e di dispositivi
anticaduta.

Per i lavori di demolizione e di smontaggio (3).

Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

Messa in deposito intermedia ordinata successivamente dal
committente.

Copertura del materiale al deposito intermedio.

Ripristino di aree per depositi intermedi ordinate dal com-
mittente.

Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

Metodi di misurazione

Metodi di misurazione generali.

Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il
contratto d'appalto.

Durata di esercizio: tempo stabilito in base ai rapporti
e/o ai contatori di ore dell'apparecchiatura.

Salvo altra indicazione, i lavori di scavo vengono computa-
ti in base ai piani o secondo il volume del materiale com-
patto.

Metodi di misurazione per i lavori di demolizione e di
smontaggio.

Superficie effettivamente demolita o rimossa di pavimenti,
coperture o strutture di tetti.
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022.200

030

031

.100
110

120

130

.140

.150

.160

.200

.210

.220

.230

.240

.250

.260

.270

Superficie in vista di lastricati, pavimentazioni bitumino-
se, selciati di pietra naturale e in blocchetti di calce-
struzzo e simili.

Terminologia, abbreviazioni, informazioni

Terminologia.
Terminologia generale.

Rifiuti edili: rifiuti risultanti da lavori per nuove co-
struzioni, rinnovi o lavori di rimozione di impianti fissi.

Letto di posa: strato di sottofondo per la trasmissione
orizzontale delle forze verticali.

Zona interessata dalla condotta: comprende il letto di po-
sa, il rinfianco e la copertura.

Copertura: strato di materiale di riempimento immediatamente
sopra la sommita della condotta.

Rinfianco: riempimento laterale addensato fra la parete di
scavo e la condotta o tra le condotte, fino alla sommita
della condotta stessa.

Altezza della recinzione: altezza misurata dal filo supe-
riore del terreno fino al filo superiore del rivestimento
della recinzione.

Terminologia relativa alle demolizioni, agli smontaggi, al
deposito e allo smaltimento.

Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.

Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

Smontaggio: rimozione non distruttiva di manufatti, ele-
menti costruttivi o materiali per il loro eventuale riuti-
lizzo.

Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo controllato.

Smaltimento: riciclaggio o messa in deposito di rifiuti e
fasi preliminari di raccolta, trasporto, messa in deposito
intermedia e trattamento.

Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti

edili minerali provenienti da elementi costruttivi massicci,
come calcestruzzo, mattoni di laterizio, mattoni silico-cal-
carei e muratura di pietra naturale.

Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili
separati in gruppi e frazioni vengono raccolti e preparati
per lo sgombero e il trasporto.
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031.280

.300
310

.320

.330

032
.100
.200
.300

033
.100
110

120

130

.200

.210

.220

R 039

R .100

Deposito intermedio: luogo di deposito nel quale i materiali
di qualsiasi natura vengono depositati provvisoriamente in
conformita alle disposizioni legali vigenti.

Acqua.

Acqua industriale: acqua utilizzata per I'adempimento di
prestazioni nella zona delle superfici di lavoro o di ac-
Cesso.

Acque meteoriche: acqua prodotta da eventi atmosferici
che si riversa sulla zona delle superfici di lavoro o di
accesso.

Altro tipo di acqua: acqua non proveniente da precipitazioni
o da processi per I'adempimento di prestazioni presente
nella zona delle superfici di lavoro o di accesso.

Abbreviazioni.

EPS: polistirolo espanso.

PCB: bifenile policlorati.

OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

Informazioni.

Demolizioni e smontaggi.

Il presente capitolo contiene i lavori di rimozione di opere
e impianti che non presentano problemi dal punto di vista
ambientale, per i quali la demolizione, lo smontaggio, il
trasporto e lo smaltimento possono essere eseguiti senza
ulteriori provvedimenti.

Se opere o impianti sono contaminati da materiali nocivi
come amianto, mastici di sigillatura contenenti PCB, me-
talli pesanti e simili, prima della demolizione essi devono
essere portati a uno stato tale da poter proseguire i lavo-
ri senza problemi.

Se durante i lavori di demolizione l'imprenditore rileva
delle sostanze inquinanti, tutti i lavori vanno subito
sospesi e informata immediatamente la direzione lavori.
Documenti per la gara d'appalto.

La gara d'appalto per i lavori di demolizione si puo effet-
tuare sia come prestazione globale, sia secondo presta-
zioni singole.

La gara d'appalto per i lavori di smontaggio si effettua di
regola secondo prestazioni singole.

POLO.

Polo = Mendrisio stazione FFS.
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200

220

224

225

228

.100
110

A1
114
120
122
.140
141

.100
110

114
120
122
.140
141

.090

.300
.301

Ponti, strade e genio civile

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Pavimentazioni, solette di calcestruzzo, delimitazioni e
impianti per lo smaltimento delle acque

Demolizione di delimitazioni, lastricati e selciati.
Delimitazioni.

Masselli di demarcazione, masselli e mattonelle
scorriacqua.

A una fila. 500
Mocche tipo 12. 200
Cordonetti.

Sezione m fino a 0.10x0.55. 100
Bordure.

Sezione fino a m 0,20x0,25. 100

Smontaggio di delimitazioni, lastricati e selciati.
Delimitazioni.

Masselli di demarcazione, masselli e mattonelle
scorriacqua.

Mocche tipo 12. 100
Cordonetti.

Sezione m fino a 0.10x0.55. 100
Bordure.

Sezione fino a m 0,20x0,25. 100

Demolizione di pozzetti, caditoie, coperture, sopralzi, ac-
cessori e simili.

| prezzi offerti nelle posizioni, da pos. 228.303 a
pos. 228.402, devono comprendere gli oneri di
trasporto in discarica e delle relative tasse.
Telai con chiusini o griglie.

In ghisa.
Diametro fino a m 0.20. 30

Riporto
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228.302 In ghisa.

700

720

723

.303

.305

.306

.400
401

402

.901

.902

Diametro da m 0.21 a 0.40. 30
In ghisa.
Diametro da m 0.41 a 0.60. 50

In ghisa e ghisa e
calcestruzzo.
Diametro da m 0.31 a 0.60. 50

In ghisa.

Griglia stradale.

Dimensioni fino a m 0.55 x

0.55. 300

Accessori per caditoie.

Sifoni.
Diametro fino a m 0.20. 50

Elementi prefabbricati in

calcestruzzo .

Colletti per pozzetti e

caditoie. 50

Gestione del materiale

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Trasporti

Trasporti, computo: volume materiale compatto. Compreso lo
scarico, esclusi la sistemazione e le tasse.

Trasporto dal cantiere al

Polo.

Escluse le tasse di deposito.

Viene retribuita la distanza

semplice.

Concerne pos.

224.111/114/122/141

Prezzo al km x m3

up = (km x m3) 500

Trasporto dal Polo al
deposito.

Escluse le tasse di deposito.
Viene retribuita la distanza
semplice.

Concerne pos.
224.111/114/122/141.
Deposito: discarica o deponia
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorita cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
I'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia

Riporto

pz

pz

pz

pz

pz

pz
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R 723.902 autorizzato.
Comune:
Gestore ................

730

733

.200
.220
.223

117

.............................. 50

Tasse e sistemazione

Tasse per la consegna di materiale, compresa la sistemazio-
ne. Computo: volume materiale compatto.

Alla discarica.
Alla discarica tipo B secondo OPSR.
Materiale di demolizione

misto.
Concerne pos. R723.902 50

Totale Demolizioni e smontaggi
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211 Fosse di scavo e movimenti di terra

000 Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 2111/2019.
Fosse di scavo e movimenti di
terra (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. | sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione

011 Regole di retribuzione generali.
.100 Rimozione di terra, scavo di fosse e di tracciati.

.110 La rimozione di terra, lo scavo di materiale sciolto o roc-
cia vengono retribuiti in base alla qualita del terreno defi-
nita. La scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.120 Gli scavi parziali, gli scavi per abbassamenti dal fondo
della fossa, le fondazioni per le costruzioni di sostegno co-
si come i muri di sostegno e di controriva vanno descritti
con il sottopar. 230.

.130 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il genere
di materiale depositato.

.140 Lo scavo in presenza di opere di sostegno della fossa di
scavo come palancolate, targonate o pareti di pali e simili
non viene indennizzato separatamente.

.200 Difficolta causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.210 Difficolta: in presenza di condotte situate interamente o
parzialmente nel profilo di scavo, I'esecuzione accurata
dei lavori e il minor rendimento causato dalla presenza
di impianti, sbadacchiature, riempimenti e simili sono
retribuiti con la posizione relativa alle difficolta.

.220 Protezione e messa in sicurezza: l'imprenditore € tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo
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011.220 scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
relative alla protezione e alla messa in sicurezza.

.230 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte vie-
ne retribuito lo scavo a mano.

012 Prestazioni comprese (1).
.100 Per tutti i lavori.

.110 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore:
depositi intermedi e trasporti all'interno del cantiere fino
al luogo di impiego.

.120 Interventi atti a rendere accessibili e carrozzabili i
luoghi di scavo, di riempimento e le aree di deposito in-
termedio, escluse le piste di trasporto.

.130 Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettazione eseguita a cura del
committente.

.200 Per lo scavo di materiale sciolto e roccia nella fossa
di scavo.

210 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.220 Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale, al-
l'interno dei profili di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore. Comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico e il trasporto di materiale.

.230 Scavo supplementare per il rinforzo dello strato di fon-
dazione e simili, su ordine del committente, se cido pud
essere eseguito simultaneamente ai lavori di scavo o di
sterro.

.240 Sovrapprofili risultanti dalle tecniche di esecuzione. Nella
sua offerta, I'imprenditore indica il sovrapprofilo calco-
lato.

.250 Prestazioni per maggior volume di scavo provocato dal-
l'imprenditore.

.260 Depositi intermedi dell'imprenditore.

.270 Selezione e messa in deposito intermedio laterale di mate-
riali idonei a essere riutilizzati.

.280 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.
.300 Per le fosse di scavo.

.310 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
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012.320

400
410

420

430

440

450

460

.500
510

520

013
.100

110

.200

.210

.220

.300
.310

.320

.330

Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

Per lo scavo a macchina.

Rimozione di strati di fondazione e di strati di copertura
non legati.

Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,25.
Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedio laterale nel raggio d'azione del mezzo di

SCavo.

Aiuto a mano per la profilatura delle pareti dello scavo e
delle scarpate.

Esecuzione della plania di fondo, nella stessa fase dei
lavori di scavo o di sterro, in cui l'ultimo strato di ca.

m 0,20 deve essere scavato in modo tale da non allentare il
terreno.

Lavoro di testa in caso di condizioni geologiche partico-
lari, p.es. terreni sensibili all'acqua.

Per lo scavo a mano.
Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01.

Messa in deposito intermedio laterale del materiale, esclu-
so il carico.

Prestazioni comprese (2).

Per i lavori di stabilizzazione.

Esecuzione di uno strato di spessore uniforme e miscela-
zione omogenea, in corrispondenza di zone con terreno ri-
portato o bonificato, fino alla quota del planum.

Per i rilevati e i iempimenti.

Ricarichi fino a m 0,3. Esclusi la fornitura del materiale,
la rimozione successiva e lo sgombero.

Costruzione di rilevati ed esecuzione di riempimenti in
pendenza per un convogliamento efficace delle acque meteo-
riche, nonché cilindratura quotidiana al termine dei la-

vori.

Per i trasporti.

Trasporto del materiale di scavo proveniente da
sovrapprofili tecnici.

Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

Prestazioni supplementari per la pesatura di materiali.



Progetto: RF-SC 2022 Settore A Pagina: 54
Risanamento fonico strade cantonali 2022 05.11.2021
Opere di pavimentazione

Incarico: 1 CPN Costruzione: 211 Fosse di scavo e movimenti di terra 1/19 (V21)

013.340 Tempi di attesa durante il carico in fosse di scavo aperte.
400 Per la copertura di scarpate.
.410 Sovrapposizione di m 0,20 dei fogli di polietilene, dei geo-
sintetici, delle reti metalliche e simili, compresi i
mezzi di fissaggio.
014 Prestazioni non comprese.
.100 In generale.

.110 Impianto di cantiere.

.120 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.130 Smaltimento delle acque.

.140 Servizio invernale.

.150 Innaffiamento delle superfici seminate e/o piantumate.

.160 Esecuzione della plania grezza; semina, falciatura e manu-
tenzione dei depositi intermedi per strato superiore e in-

feriore del suolo.

.170 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.180 Lavori ostacolati dalla presenza di acqua, escluso il
contenimento delle acque meteoriche secondo la
pos. 012.210.

.200 Per le condotte interrate.

.210 Sondaggi per la ricerca di condotte.

.220 Prestazioni supplementari dovute a difficolta causate dal-
la presenza di condotte.

.230 Interruzione di condotte.

.240 Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo sco-
perto.

.300 Per le misure di messa in sicurezza e di protezione.

.310 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.320 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.
.330 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.
.340 Messa in sicurezza di scarpate ordinate dal committente.

.350 Messa in opera di terra vegetale sulle scarpate assicura-
te.
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014.360

020

021

400
410
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430

440
.450

460

470
.500
510

520

.600

.610

.620

.630
.640

.100

110

120

130

.200

Misure di protezione collettive contro le cadute.
Per i lavori di scavo.

Rimozioni di pavimentazioni, di elementi di delimitazione e
di strati consolidati.

Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da strati di copertura non legati.

Rimozione di ostacoli isolati come fondazioni, pavimenti,
pareti e solette di calcestruzzo.

Scavo successivo di berme.

Scavo in vicinanza di ostacoli verticali come pali, pilastri,
pozzi filtranti e simili.

Pulizia di parti d'opera esistenti o di nuove messe in si-
curezza delle fosse di scavo.

Compattazione del fondo della fossa di scavo.

Per la messa in deposito intermedio.

Depositi intermedi ordinati dal committente.

| depositi intermedi di materiale sensibile all'acqua che

sara in seguito messo in opera e addensato a regola d'arte e
quindi protetto, vengono retribuiti come rilevati.

Per i trasporti.

Trasporti al di fuori del raggio d'azione del mezzo di sca-
Vo.

Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

Tasse di deposito.
Sistemazione del materiale nel deposito intermedio.

Metodi di misurazione

Metodi di misurazione generali.
Per i lavori di scavo e le forniture di materiale.

Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

Unita di tempo non intere.
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021.

022

023

210
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.300
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400

410
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.200

.300
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.500

.600

.700

.800
.810

.820

Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

Per le costruzioni di sostegno.

Per le costruzioni di sostegno viene computata la superficie

effettiva della scarpata.

Per le interruzioni causate da misure di protezione del ter-
reno.

| giorni persi del gruppo comprendono tutti i costi per
i salari e gli oneri sociali, nonché i costi per la messa a
disposizione e la manutenzione delle relative attrezzature.

Metodi di misurazione per la rimozione di terra, scavo di
fosse e dei tracciati.

Salvo altra indicazione, i lavori di scavo e di sterro ven-
gono computati secondo il piano, i profili ordinati o se-
condo il volume del materiale compatto.

| sovrapprofili derivanti da condizioni geologiche vengono
computati secondo il volume.

Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondita della fossa di scavo), viene ripresa unicamente la
sottoposizione che include il computo totale della presta-
zione (p.es. volume del rispettivo scavo).

Per lo scavo a macchina di fosse, il materiale sciolto,
la roccia e la roccia da esplosivo vengono computati
separatamente.

Per lo scavo a macchina di strati situati sopra il planum
previsto, il materiale sciolto, la roccia e la roccia da
esplosivo vengono computati separatamente.

Per lo scavo su scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno dei tavoloni, per le
palancolate fino all'asse del profilo delle palancole.
Profondita fossa.

Quale profondita della fossa vale la distanza fra il punto
piu basso del fondo della fossa di scavo e la quota supe-
riore del terreno al momento dell'esecuzione.

Gli scavi parziali e gli abbassamenti non vengono consi-
derati per la profondita della fossa di scavo.

Metodi di misurazione per i rilevati e i riempimenti.
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023.100 Per la fornitura del materiale di riempimento a cura del com-

.200

024
.100
.200

025

.100

.200

026

.100

.200

030

031
.100

110

mittente, & determinante la quantita giornaliera definita
per ogni luogo di intervento.

| ricarichi fino a m 0,3 sono compresi nel computo teorico,
quelli superiori vengono retribuiti separatamente.

Metodi di misurazione per i trasporti.
| trasporti vengono computati in base alla distanza.

| trasporti intermedi all'interno del cantiere vengono
computati secondo la distanza di trasporto.

Metodi di misurazione per la copertura e la messa in sicu-
rezza di scarpate.

Per la copertura di scarpate con fogli di plastica e simili
viene computata la superficie ricoperta.

Per tutte le altre messe in sicurezza di scarpate viene
computata la superficie messa in sicurezza.

Metodi di misurazione per le condotte da conservare nel
profilo di scavo.

Per le difficolta, la messa in sicurezza e le protezioni nel
caso di scavo in presenza di condotte valgono i metodi di
misurazione seguenti:

. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.

. Se la distanza in luce fra le condotte & inferiore a

m 0,50 queste valgono come una condotta.

. | blocchi di tubi, indipendentemente dalle loro dimen-
sioni, valgono come una condotta.

In presenza di condotte valgono i metodi di misurazione se-
guenti:

. Lo scavo entro una distanza di m 0,50 verso I'alto, verso
il basso e da ambo i lati a partire dal filo esterno della
condotta o dell'avvolgimento della stessa viene misurato
come scavo a mano.

. Se la distanza in luce fra le condotte & inferiore a

m 0,50 queste valgono come una condotta.

. Per piu condotte situate nello stesso profilo di scavo,

la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.

. Se, per motivi di sicurezza, I'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per definire il computo.

Terminologia

Terminologia generale.
Tipi di scavo.

Scavo a mano: scavo con pala e piccone.
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Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina spetta all'imprenditore.

Scavo a tappe alternate: se, per lo svolgimento dello scavo
(p.es. per motivi di stabilita), le parti di scavo devono
essere lasciate sul posto, si parla di "scavo a tappe alter-
nate".

Materiale di scavo.

Materiale non inquinato: definizione nell'ordinanza sulla
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti OPSR, allegato 3,
cifra 1.

Pendenza delle scarpate.

Nel triangolo che raffigura la pendenza della scarpata, la
prima cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla
base.

Geosintetico.

Geosintetico €& il termine generico per le membrane polime-
riche permeabili all'acqua e all'aria, con funzioni di se-
parazione, filtrazione, drenaggio, armatura o protezione.

| geosintetici vengono suddivisi in:

. Geotessili come tessuti non tessuti, tessuti e a rete.

. Geogriglie, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e si-

stemi a fili tesi.

. Geocompositi.

Terra vegetale.

Con il termine "terra vegetale" si intende lo strato supe-
riore del suolo e lo strato inferiore del suolo.

Distanza di trasporto.

Per distanza di trasporto si intende il tragitto pit breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

Terminologia relativa al terreno.

Strato superiore del suolo (orizzonte A): fino a uno spes-
sore di m 0,30, risp. valutazione della supervisione pedo-
logica della costruzione.

Strato inferiore del suolo (orizzonte B): caratterizzato da
una struttura sviluppata, € biologicamente attivo e pre-
senta una percentuale ridotta di sostanze organiche per cui
le radici crescono in misura minore rispetto

all'orizzonte A.

Sottosuolo (orizzonte C): materiale di origine geologica
costituito da sedimenti di materiale sciolto o da roccia;

le radici sono presenti solo sporadicamente o del tutto as-
senti.

Terminologia relativa alla messa in sicurezza e alle ope-
re di sostegno.
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033.100 Stuoie di protezione contro l'erosione: geotessuti, stuoie
tridimensionali in monofilamenti, reti di materiale natu-
rale biodegradabile quali cocco o juta oppure di materiale
polimerico a lunga durata che adempiono alle funzioni di
trattenuta del terreno, di supporto adesivo per l'idrose-
mina e di stabilizzazione di superfici.

.200 Gabbioni: gabbie prefabbricate di rete metallica riempite con
ghiaia grossa o pietre sul luogo di impiego o in fabbri-
ca. Fungono da struttura di sostegno in grado di assorbire
le deformazioni in modo limitato.

.300 Opere di sostegno in geotessili: terreno armato con geotes-
sili tessuti, strato anteriore parzialmente rinforzato con
barre di acciaio.

034 Terminologia relativa al deposito e allo smaltimento di ri-
fiuti.

.100 Luogo di scarico: punto terminale di una via di trasporto
dei materiali che pu0 trovarsi all'interno o all'esterno del
cantiere.

.200 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo definitivo e controllato.

.300 Smaltimento: insieme di tutte le operazioni necessarie per
una manipolazione conforme alle ordinanze sui rifiuti quali
la raccolta, il trasporto, la messa in deposito intermedio,

il trattamento e la messa in discarica.

400 Deposito intermedio: area di deposito nella quale i mate-
riali di qualsiasi natura vengono depositati provvisoria-
mente in conformita alle disposizioni legali vigenti. Al
termine dei lavori l'impianto viene sgomberato e il luogo di
deposito ripristinato allo stato originario.

R 039 POLO.

R .100 POLO = Mendrisio stazione FFS

200 Lavori di scavo, scarpate e planum, sostituzione del
materiale, strati di fondazione, calcestruzzo di
sottofondo

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Scavo del tracciato a macchina

221 Scavo di materiale sciolto, a macchina, compreso il carico
sul mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedio
laterale.

.100 Scavo di materiale sciolto, esclusa la profilatura delle
scarpate e del planum.

.105 Materiale di sottofondo.
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221.105 Spessore di scavo finoa m

270

271

272

700

710

711

.200
.201

.001

.901

.902

0.20.

Computo: volume materiale

compatto.

up = m3. 1'000

Scarpate e planum

Esecuzione a macchina di scarpate e planum per lo scavo di
tracciati.

Planum.

Su materiale sciolto nella se-

zione di scavo, esclusa la ci-

lindratura. 5'000

Cilindratura del planum nella sezione di scavo e su rileva-
ti.

Qualsiasi tipo di terreno. 5'000

Trasporti e messa in deposito

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Trasporti, computo volume materiale compatto

Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

Trasporto dal cantiere al

Polo.

Escluse le tasse di deposito.

Viene retribuita la distanza

semplice.

Concerne pos. 221.105

Prezzo al km x m3

up = (km x m3) 10'000

Trasporto dal Polo al deposito
dell'imprenditore.

Escluse le tasse di deposito.
Viene retribuita la distanza
semplice.

Concerne pos. 221.105
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorita comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (...)
I'imprenditore deve indicare

il luogo di discarica o
deponia autorizzata:
Comune:

Gestore:

Riporto
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R 711.902 ..o
Autorizzata da:
............................. 1'000 m3
750 Tasse
751 Tasse per la messa in deposito o la consegna di materiale,

compresa la sistemazione del materiale al deposito.
.100 Nel deposito dell'imprenditore.

.110 Materiale non inquinato. Computo: volume materiale compat-
to.

.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 221.105 1'000 m3

211 Totale Fosse di scavo e movimenti di terra
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221 Strati di fondazione
000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 2211/2010.
Strati di fondazione (V'21)
.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. | sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati inte-
gralmente qui di seguito.
010 Regole di retribuzione
011 Prestazioni comprese.
.100 Per i trasporti:
. Pulizia delle piste di trasporto utilizzate all'interno
e all'esterno del cantiere.
. Misure efficaci contro la formazione o la propagazione
di polvere.
. Tempi di attesa dovuti a semafori, passaggi a livello,
ingorghi e simili.
. Pesatura del materiale, compresi i tempi di attesa e si-
mili.
. Copertura del materiale trasportato.
.200 Per la messa in opera di strati di regolarizzazione
quale supporto ai pannelli isolanti:
. Messa in opera, spianamento e addensamento del materiale.
Esecuzione del planum.
.300 Per la messa in opera e il completamento di strati di
fondazione e di strati stabilizzati:
. Messa in opera, spianamento e addensamento del materiale
fino all'ottenimento della resistenza e della portanza se-
condo la norma SN EN 640 585.
1400 Per I'esecuzione della plania:
. Addensamento fino all'ottenimento della resistenza e
della portanza secondo la norma SN EN 640 585.
012 Prestazioni non comprese.
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Per gli strati di fondazione stabilizzati:
. L'esecuzione della plania sotto gli strati di fondazione
stabilizzati.

Metodi di misurazione

Regole di computo generali.

Volume materiale compatto: volume del materiale misurato
in base ai profili.

Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

Regole di computo per gli strati di fondazione.
Di principio viene considerato il profilo tipo.

Quale spessore dello strato di fondazione vale la differenza
fra la quota superiore del planum teorico e quella supe-
riore della plania grezza. Se la plania grezza non & presen-
te, viene misurato lo spessore dello strato di fondazione fi-
no alla quota superiore della plania finita.

Per le superfici dove gli elementi di delimitazione sono
gia stati posati vale la larghezza compresa fra i bordi
esterni della fondazione di calcestruzzo, aumentata di
m 0,30 da ambo i lati.

Per le superfici senza elementi di delimitazione vale la
superficie pavimentata con miscela bituminosa, aumentata di
m 0,30 da ambo i lati.

Gli elementi in opera nello strato di fondazione di volume
superiore a m3 1 vengono dedotti dal volume misurato in
compatto.

Se tutta la sovrastruttura viene eseguita dal medesimo
appaltatore, per il computo viene considerato il materiale
messo in opera nell'intera sezione dello strato di fonda-
zione. Per la fornitura di materiale misurato in compatto,
gli elementi integrati quali delimitazioni, fondazioni di
calcestruzzo, canali e simili vengono dedotti dal computo.

Regole di computo per le planie.
Di principio viene considerato il profilo tipo.

Per le superfici dove la posa degli elementi di delimitazio-
ne non € ancora stata eseguita, vale la larghezza della
plania compresa fra i bordi esterni della fondazione di
calcestruzzo, aumentata di m 0,30 da ambo i lati.

Per le superfici dove gli elementi di delimitazione sono
gia stati posati, quale larghezza della plania vale la
misura fra gli elementi di delimitazione.
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Per le superfici senza elementi di delimitazione vale la
superficie pavimentata con miscela bituminosa o calcestruz-
zo, aumentata di m 0,30 da ambo i lati.

Regole di computo per i geosintetici.

Vengono misurate le superfici ricoperte.

Regole di computo per la casseratura di testate.

Vengono misurate le superfici effettivamente casserate.

Terminologia, abbreviazioni

Terminologia generale.

Distanza di trasporto: tragitto piu breve fra i baricentri
delle masse spostate.

Terminologia per le superfici e gli strati.

Plania grezza: superficie dello strato di fondazione prima
dell'esecuzione della plania definitiva.

Plania: superficie lavorata fra lo strato di fondazione e
quello portante.

Strato intermedio per la ripartizione delle tensioni:
permette la diffusione delle tensioni fra 2 strati sovrap-
posti.

Terminologia per i materiali.

Rifiuti edili inerti: rifiuti edili minerali, che possono

essere depositati in una discarica per materiali inerti

senza alcun trattamento oppure utilizzati come materiali da
riciclaggio dopo il necessario trattamento. | rifiuti edili

inerti vengono suddivisi in materiale bituminoso, materia-
le non bituminoso da demolizione stradale, calcestruzzo

di demolizione e materiale misto di demolizione.

Materiale bituminoso di demolizione: rifiuti edili prove-
nienti da pavimentazioni di miscela bituminosa.

Materiale non bituminoso di demolizione stradale: rifiuti
edili provenienti da strati di fondazione non stabilizzati,
da strati di fondazione e da strati portanti stabilizzati
con legante idraulico.

Calcestruzzo di demolizione: rifiuti edili provenienti da
demolizione di costruzioni o pavimentazioni di calcestruzzo
armato o non armato.

Materiale misto di demolizione: rifiuti edili misti prove-
nienti da costruzioni massicce quali muri in mattoni di con-
glomerato cementizio, di laterizio, silico-calcarei e muri

in pietra naturale.

Abbreviazioni.
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034.100 . A: Asfalto.
. AFK: Miscela bituminosa a freddo per strati di fondazio-
ne.
. C: Calcestruzzo.
. DSK: Pavimentazioni sottili a freddo.
. P: Pure.
. PSS: Strato di protezione del planum.
. RC: Recycling.
. Ra: asfalto riciclato (reclaimed asphalt).
. Rb: mattoni di laterizio, tegole, mattoni silico-calca-
rei riciclati (reclaimed brick).
. Rc: calcestruzzo, prodotti di calcestruzzo, malta rici-
clati (reclaimed concrete).
. Ru: aggregati non legati riciclati (reclaimed unbound).

R 039 POLO.

R .100 |l prezzo indicato alla pos.111.281 deve comprendere
il carico su automezzo e il relativo trasporto fino al
Polo.

POLO = Mendrisio stazione FFS

100 Fornitura

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Aggregati per miscele senza legante

111 Miscele senza legante secondo la norma SN 670 119-NA, forni-
tura e scarico. Per strati di fondazione di strade, aerodro-
mi e altre superfici carrozzabili, nonché per la costruzio-
ne di nuove linee ferroviarie.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.281 Misto granulare Misto
granulare 0/45
Sono riconosciuti materiali
certificati elencati nella
tabella
"Misti granulari" disponibile
sul sito www.ti.ch/dc-commesse
alla pagina "Certificazione
materiali da costruzione".

(Materiale offerto: vedi

apposito formulario contenuto

nel fascicolo "Dichiarazioni

dell'offerente"). 700 M3 s e

200 Trasporti

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Riporto
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220

229

400

410

411

420

423

221

.100

.101

.200
231

.100
131

132

133

Trasporti

Trasporto misto granulare.

Trasporto da Polo al cantiere.
Viene retribuita la distanza semplice.

Prezzo al km e m3 compatto.
up = (km x m3) 7'000

Strati non stabilizzati

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Messa in opera

. Fornitura v. sottopar. 110.
. Difficolta causate da pozzetti e messa in opera lungo
muri v. sottopar. 830.

Messa in opera di strati di fondazione.

Computo: volume materiale compatto.

Per qualsiasi larghezza.

Misto granulare della pos.

111.281.

Fattore di compattazione

considerato: 1.2. 700

Plania

Esecuzione della plania su strati di fondazione, per
strade con pavimentazione.

Tolleranza rispetto alla quota richiesta +/- mm 10.

Larghezza plania m fino a
3.00.
Sulle carreggiate. 500

Larghezza plania m fino a

3.00.

Su marciapiedi e piazzali

eseguita manualmente. 500

Larghezza plania m superiore a
3.00. 14'000

Totale Strati di fondazione
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222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale
000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 2221/2018.
Delimitazioni, selciati, la-
stricati e scale (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. | sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
011 Regole di retribuzione generali.

.100 Per la posa di elementi di delimitazioni, selciati, lastri-
cati e scale.

.110 Non viene fatta alcuna distinzione fra elementi di pietra
naturale ed elementi di calcestruzzo.

.120 Non viene fatta alcuna distinzione fra pietre fornite dal-
l'imprenditore, pietre provenienti da smontaggio o pietre
messe a disposizione dal committente.

.200 Demolizione. Salvo altra disposizione, con il termine de-
molizione si intende quanto segue:

. Demolizione di oggetti, di parti d'opera o materiali con-

solidati, compresa la separazione accurata secondo OTRIf o

secondo il concetto di smaltimento del committente.

. Vanno retribuiti separatamente il carico dal deposito

intermedio messo a disposizione dal committente, il tra-

sporto, lo scarico e le tasse per la lavorazione e la messa

in deposito del materiale residuo.

. Se non specificato altrimenti, i materiali residui appar-

tengono al committente, secondo la norma SIA 118, art. 121.
.300 Smontaggio. Salvo altra indicazione con il termine smon-

taggio si intende quanto segue:

. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o mate-

riali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.

. Separazione, pulitura e messa in deposito intermedia per
eventuale riutilizzo.

. Separazione dei materiali non riutilizzabili secondo
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011.300 OTRIf o secondo concetto di smaltimento del committente.

012

.100

110

120

.200
.210

.220
.230
.300
.310

.320

.330

400
410

. Va retribuito separatamente il trasporto al deposito in-
termedio messo a disposizione dal committente.

. Se non specificato altrimenti, i materiali residui appar-
tengono al committente, secondo la norma SIA 118, art. 121.

Prestazioni comprese.
Per i lavori di scavo per le delimitazioni.

Per tutti i tipi di scavo:

. Scavo in strati di fondazione compattati, compresa la
messa in deposito intermedia laterale, il carico diretto

sul mezzo di trasporto o la distribuzione del materiale
nella sezione di scavo.

. Livellamento e compattazione del fondo dello scavo nella
zona delle delimitazioni.

. Deposito intermedio nel deposito intermedio dell'impren-
ditore.

. Selezione del materiale riutilizzabile.

. Protezione di colture, recinzioni, edifici e simili.

Lavoro ausiliario a mano necessario durante lo scavo a
macchina.

Per tutte le forniture a cura dell'imprenditore.

Trasporto al luogo d'impiego o al deposito intermedio su di-
sposizioni del committente, compreso lo scarico.

Reimpiego dei residui risultanti dal taglio delle pietre.
Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.
Per i trasporti.

Pulizia delle piste di trasporto utilizzate all'interno
e all'esterno del cantiere.

Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

Per i lavori di posa.

Delimitazioni:

. Fornitura, messa in opera e compattazione del calcestruzzo
per fondazioni.

. Posa di bordure smussate e di bordure per raccordi in
corrispondenza di rampe d'accesso, nonché di elementi a
bocca di lupo.

. Posa in curva con raggio superiore a m 29,99.

. Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti,
manufatti e simili qualora non fosse necessaria alcuna modi-
fica della sezione tipo, escluso il taglio degli ele-

menti di delimitazione.

. Sigillatura dei giunti per i cubetti e le mocche con malta
resistente al gelo in presenza di sale.
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012.420 Selciati e lastricati:

013

.100

.200

.300

400

.500
510

520
.530

. Pulitura delle pietre da sporcizia e polvere per posa

con malta.

. Fornitura, messa in opera e compattazione del materiale
del letto di posa.

. Riempimento delle fughe, compresa la fornitura del ma-
teriale.

. Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti,
manufatti e simili qualora non fosse necessaria alcuna modi-
fica della sezione tipo, escluso il taglio degli ele-

menti di delimitazione.

. Pulitura dei selciati e dei lastricati finiti.

Prestazioni non comprese.

Per le delimitazioni:

. Supplementi per scavo in strati di fondazione legati.

. Pulitura ed eventuale allineamento di pietre di delimi-
tazione, recuperate dallo smontaggio.

. Supplementi per posa in curva con raggio inferiore a
m 30,00.

. Supplementi per scavo in strati di fondazione non lega-
ti per rinforzi, per differenze rispetto alle norme, agli
schemi, ai piani o su ordine del committente.

. Maggior fabbisogno di materiale per il letto di posa,
per differenze rispetto alle norme, agli schemi, ai piani o
su ordine del committente.

. Casseratura per le fondazioni delle delimitazioni.

. Protezione dagli agenti atmosferici delle delimitazioni
posate.

Per selciati e lastricati:

. Plania.

. Pulitura ed eventuale sistemazione di pietre per selciati
e lastre di pavimentazione recuperate dallo smontaggio.

. Posa di elementi e le lastre di bordo.

. Supplementi per superfici singole inferiori a m2 10,00.

. Supplementi per larghezze di esecuzione inferiori a m 1,30.
. I supplementi per superfici singole e larghezze di esecu-
zione non sono cumulabili.

. Protezione dagli agenti atmosferici di selciati e la-
stricati.

Per selciati e lastricati con fughe a secco: riempimento
successivo delle fughe con sabbia di selciati e pavimen-
tazioni con lastre, dopo il collaudo.

Per selciati e lastricati con fughe con malta: esecuzione
successiva di giunti di movimento elastici, in corrispon-
denza di fessure dovute a variazioni di temperatura.

Per le forniture a cura del committente.

Trasporto dal deposito del committente al luogo d'impie-
go, compresi il carico e lo scarico.

Reimpiego dei residui risultanti dal taglio delle pietre.

Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.
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013.600

.610

020

021
.100
110

120

.130

.200

.210

.220

022
.100

.200

.300
023

.100

.200

030

031
.100

032
.100

.200

Per lavori di ripristino.

Trattamento meccanico successivo delle fughe per raggiun-
gere la larghezza e la profondita richieste.

Metodi di misurazione

Metodi di misurazione generali.
Per lo scavo.

Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

Unita di tempo non intere.

Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

Metodi di misurazione per le delimitazioni.

Le casserature vengono misurate su una faccia, secondo la
lunghezza effettiva delle delimitazioni casserate.

In corrispondenza dei pozzetti, gli elementi di delimita-
zione non vengono dedotti.

Le interruzioni superiori a m 1 vengono dedotte.
Metodi di misurazione per selciati e lastricati.
Viene misurata la superficie effettiva posata.

Gli elementi integrati superiori a m2 1,00 vengono dedot-
ti dalla superficie misurata.

Terminologia, abbreviazioni, informazioni

Terminologia.

Distanza di trasporto: il tragitto piu breve fra i bari-
centri delle masse spostate.

Abbreviazioni.

In generale:

. OPSR Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

Per la designazione dei mattoni o dei blocchi:
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032.200 . BB masselli di demarcazione in calcestruzzo.

033

R 039

200

210

21

.100

.200

.300

.100

.200

231

. B1, B3 masselli scorriacqua in calcestruzzo.
. IB cordoli per isole in calcestruzzo.

. IN cordoli per isole in pietra naturale.

. RB bordure di calcestruzzo.

. RN bordure di pietra naturale.

. SB cordonetti di calcestruzzo.

. SN cordonetti di pietra naturale.

Informazioni.

Classi di traffico secondo il carico di traffico giornaliero
equivalente:

. ZP = non trafficata.

. TL = con meno di 10 V/d.

.T1=TF da1a30.

.T2=TF da 31 a 100.

. T3 =TF da 101 a 300.

. T4 =TF da 301 a 1'000.

Sezione tipo: quale sezione tipo vale la sezione concorda-
ta secondo norma, piano o schema.

Spiegazioni relative alla terminologia

. Per i cubetti e le mocche, la superficie in vista dopo la
posa viene considerata come faccia superiore.

. Le mocche possono avere funzione casserante.

. Il calcestruzzo a granulometria grossa & equiparato al
calcestruzzo con pietrischetto, monogranulare o unigranu-
lare.

. Diversi fabbricanti invece del termine "fresato" impiega-
to nel capitolo, utilizzano anche "a piano sega" o
"tagliato".

Fornitura delimitazioni.

Per la fornitura delle delimitazioni é da indicare il
prezzo franco cava carico compreso. |l trasporto al
cantiere & computato a regia.

Fornitura di pietre e materiali per le delimitazioni

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Elementi di delimitazione in pietra naturale (1)

Fornitura di gneiss.

Cubetti e mocche resistenti al gelo e ai sali. Faccia supe-
riore a spacco. Due facce fresate.

Mocche resistenti al gelo in
presenza di sale.

Tutte le facce a spacco oppure
con 2 facce trasversali sui
giunti lavorate a macchina.
Vedi piano tipo 5.103.
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211.231 Tipo 12. 200

230

236

300

310

311

400

410

412

.500

510

514

.516

.601

.602

.201

Cordonetti tipo SN, resistenti al gelo e ai sali. Faccia su-
periore fresata. Faccia anteriore in vista a spacco.

Elementi diritti, lunghezze da mm 800 a 1'500.
Tipo SN 8, mm 80x min mm 250. 100

Bordure tipo RN. Resistenti al gelo e ai sali. Faccia supe-
riore irruvidita. Spigolo anteriore smussato o arrotonda-
to.

Elementi diritti, lunghezze da mm 800 a 1'500. Fresati paral-
leli. Parte superiore della faccia posteriore per mm 30 ad
angolo retto.

Tipo RN 12/25.
Vedi piano tipo 5.102. 100

Tipo RN 12S/20.
Vedi piano tipo 5.102. 100

Bordure di raccordo.

Tipo RN 12 R.

Smusso a destra.

Vedi piano tipo 5.102.

up = pz da cm 50. 10

Bordure di raccordo.

Tipo RN 12 R.

Smusso a sinistra.

Vedi piano tipo 5.102.

up = pz da cm 50. 10

Elementi di delimitazione in calcestruzzo e pietra artifi-
ciale

Fornitura di mattonelle scorriacqua in calcestruzzo. Resi-
stenti al gelo e ai sali.

Tipo Klinker.

Con strato di finitura in-

tegrato.

up =m.

Dimensioni cm 25/10/3.

Secondo il piano tipo 5.205 500

Posa di elementi di delimitazione

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Cubetti, mocche, masselli di demarcazione, masselli e mat-
tonelle scorriacqua

Posa di cubetti, mocche, masselli di demarcazione, massel-
li e mattonelle scorriacqua.

Riporto
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311 In rettilineo e in curva. Posa in curva con un raggio infe-

320

321

324

330

331

.100

121

122

.100

132

.100

110

112

.100

121

riore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 315.

A una fila. In bauletto di calcestruzzo, su strato di
fondazione sciolto. Compresa la fugatura con malta resi-
stente al gelo e ai sali. Secondo schemi 1 e 2 in allega-
to.

Tipo 12.

Calcestruzzo

RC-C CEM kg/m3 250.

Fabbisogno di calcestruzzo

m3/m 0.047.

Vedi piano tipo 5.203. 300

Masselli scorriacqua.

In rettilineo.

Dimensioni cm 25/10/3.

Calcestruzzo

RC-C CEM kg/m3 250.

Malta cementizia bonificata

RGS.

Vedi piano tipo 5.205. 500

Cordonetti

Posa di cordonetti. In rettilineo e in curva. Esclusa la
sigillatura delle fughe. Posa in curva con un raggio infe-
riore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 323.

In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciol-
to. Secondo schema 16 in allegato.

Tipo SN 8/25.

Fabbisogno di calcestruzzo

m3/m 0.057.

Vedi piano tipo 5.201. 100
Sigillatura delle fughe di cordonetti.

Computo: lunghezza dei cordonetti posati.

Con malta di cemento.

Tipo SN o0 SB 8, mm 80x min
mm 250. 100

Bordure

Posa di bordure. In rettilineo e in curva. Esclusa la sigil-
latura delle fughe. Posa in curva con un raggio inferiore
a m 30,00 quale supplemento alla pos. 333.

In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciol-
to. Secondo schemi 18, 19, 20, 21 e 22 in allegato.

Tipo RN 12/25.

Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.053.

Riporto
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331.121

123

129

334
.201

.203

.204

380

382

.100

110
112

120

124

126
386

.100

.102

Vedi piano tipo 5.202. 100

Tipo RN 12S/20.

Fabbisogno di calcestruzzo

m3/m 0.048.

Vedi piano tipo 5.202. 100

Tipo RN 12 R.

Fabbisogno di calcestruzzo

m3/m 0.048.

Vedi piano tipo 5.202. 10

Sigillatura delle fughe fra le bordure.

Tipo RN 12/25.

Materiale di fugatura: malta

di cemento.

up=m. 100

Tipo RN 12S/20.

Materiale di fugatura: malta

di cemento.

up =m. 100

Tipo RN 12 R.

Materiale di fugatura: malta

di cemento.

up =m. 10

Lavori accessori e supplementi

Lavorazione di elementi di pietra naturale e di calce-
struzzo.

Elementi forniti dall'imprenditore. Taglio in squadra su
misura, compreso lo sfrido.

Cordonetti.

Tipo SN 0 SB 8, mm 80x min
mm 250. 10

Bordure.

Tipo RN 12/25. 10
Tipo RN 12S/20. 10
Maggior fabbisogno di materiale per il letto di posa per
fondazioni delle delimitazioni, per differenze rispetto

alle norme, agli schemi, ai piani o su ordine del commit-

tente.

Calcestruzzo. Computo: quantita fornita, dedotto il fabbi-
sogno teorico di calcestruzzo.

Calcestruzzo ed acciaio
d'armatura necessari al
rinforzo nelle zone di bordure
carrozzabili.

Riporto



Progetto: RF-SC 2022 Settore A Pagina: 75
Risanamento fonico strade cantonali 2022 05.11.2021
Opere di pavimentazione

Incarico: 1 CPN Costruzione: 222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale 1/18 (V21)

386.102 Supplemento al calcestruzzo
RC-C CEM kg/m3 250; ca. m3/m
0.035.
Compreso fornitura, posa,
tagli rete d'armatura tipo
K188, larghezza m 0.35. 10 M3 s s

222 Totale Delimitazioni, selciati, lastricatiescale @~
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223 Pavimentazioni

000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 2231/2018.
Pavimentazioni (V'21)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. | sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
011 Regole di retribuzione generali.

.100 Per il computo della miscela bituminosa e dell'asfalto fuso
valgono le masse indicate sui bollettini di consegna relati-
vi al materiale messo in opera.

.200 La miscela e il calcestruzzo per la regolarizzazione del
sottofondo vengono retribuiti separatamente.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per il taglio, la rimozione e la fresatura di strati bitumi-
nosi e di strati non legati.

.110 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedia laterale.

.120 Montaggio del disco di taglio sulla fresatrice.

.200 Per gli strati di fondazione.

.210 Messa in opera, spianamento e cilindratura del materiale fi-
no al raggiungimento dei valori di compattazione e di por-
tanza richiesti dalla norma
SN 640 585 "Verdichtung und Tragfahigkeit - Anforderungen"
(non disponibile in italiano).

.300 Per i trasporti.

.310 Protezione del materiale trasportato.
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Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

Oneri per la pesatura del materiale.

Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

Pulizia delle piste di trasporto utilizzate all'interno
e all'esterno del cantiere.

Per i trattamenti di superfici e le membrane.
Protezione dall'imbrattamento con lamiere e simili.
Per strati di miscela bituminosa cilindrata.

Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformita e
controlli di produzione in fabbrica.

Lavoro ausiliario a mano necessario durante la messa in
opera a macchina.

Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni.

Compattazione ai bordi degli strati di miscela bituminosa
cilindrata.

Per strati di asfalto fuso.

Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformita e
controlli di produzione in fabbrica.

Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni.

Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti e
giunti di transizione.

Per le pavimentazioni di calcestruzzo.

Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformita e
controlli di produzione in fabbrica.

Lavoro ausiliario a mano necessario durante la messa in
opera a macchina.

Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni, delle parti
d'opera e simili.

Per le casserature:

. Pulitura e trattamento preliminare dei casseri, degli
elementi per la formazione di risparmi e delle superfici di
raccordo.

. Esecuzione di raccordi obliqui, inclinati o arrotondati.

. Tagli del cassero.

. Trattamento successivo di sbavature, asperita e simili.

Per I'armatura:

. Messa a disposizione del committente della documenta-
zione certificante l'idoneita del fabbricante.

. Provvedimenti a garanzia della pulizia dell'acciaio
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d'armatura.

. Legatura e fissaggio dell'armatura.

Per il calcestruzzo:

. Provvedimenti in caso di interruzioni impreviste del get-
to imputabili all'imprenditore.

. Provvedimenti atti a garantire la protezione del calce-
struzzo dagli agenti atmosferici durante il trasporto, per
evitare la segregazione o la presa anticipata.

. Smaltimento del calcestruzzo eccedente.

Supplemento per la messa in opera al di fuori degli orari
di lavoro ordinari.

. Richiesta delle autorizzazioni per i trasporti e per
l'impianto di fornitura.

. Supplementi sui salari e indennizzi del personale.
. Autorizzazioni di lavoro per il personale.

. Supplementi impianto di fornitura.

. Supplementi per materiale.

. Tasse di autorizzazione.

Prestazioni non comprese.

Per gli strati di fondazione.

Esecuzione della plania grezza e definitiva degli strati di
fondazione non legati.

Esecuzione della plania grezza degli strati di fondazione le-
gati.

Per i trattamenti di superfici e le membrane.
Rimozione di pietrischetto non legato.

Protezioni di chiusini, griglie, elementi in opera e
simili.

Per strati di miscela bituminosa cilindrata.
Messa in opera a mano dove non € possibile a macchina.

Taglio in corrispondenza di delimitazioni e di giunti lon-
gitudinali.

Spalmatura dei bordi.

Taglio dei bordi dello strato di usura lungo delimitazioni
ed elementi in opera.

Fornitura della miscela in benne termiche, sili termici o
cassoni con sistema di scarico a spinta.

Spandimento e rimozione del materiale non legato.
Per strati di asfalto fuso.

Messa in opera a mano dove non € possibile a macchina.
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Taglio in corrispondenza di delimitazioni e di giunti lon-
gitudinali.

Rimozione di pietrischetto non legato.

Spostamenti all'interno del cantiere e modifiche della
larghezza di messa in opera per il macchinario su rotaie.

Per le pavimentazioni di calcestruzzo.
Trattamento preliminare del sottofondo.
Ancoraggi.

Trattamento successivo della pavimentazione di calcestruzzo
messa in opera.

Spostamenti all'interno del cantiere e modifiche della
larghezza di messa in opera per il macchinario su rotaie.

Casserature:

. Casseri persi.

. Adattamento alla casseratura cosi come sigillatura dei
giunti in corrispondenza di elementi costruttivi o di ri-
sparmi inseriti nei casseri.

Armatura: congiunzioni monolitiche.

Calcestruzzo:

. Protezione delle superfici del calcestruzzo dalla colora-
zione dovuta all'acqua contenente ruggine causata dalle
condizioni atmosferiche o dalle interruzioni di lavoro or-
dinate dal committente.

. Getto, sigillatura cosi come rappezzatura di risparmi,
giunti e scanalature.

. Provvedimenti particolari per la protezione da sporcizia
e da danneggiamenti da parte di terzi.

. Misure particolari in caso di temperatura esterna infe-
riore a gradi C +5 o superiore a gradi C +30.

. Additivi e aggiuntivi ordinati dal committente.

Per coperture di pozzetti.

Per innalzamento di coperture di pozzetti: prolungamento e/o
adattamento di scale per pozzetti e simili.

Per abbassamento di coperture di pozzetti: profondita dello

scavo superiore a mm 200, demolizione selettiva e sostitu-

zione del cono, accorciamento e/o adattamento di scale per
pozzetti e simili.

Metodi di misurazione

Metodi di misurazione generali.

Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.
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Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

Unita di tempo non intere.

Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

Messa in opera al di fuori degli orari di lavoro ordina-

ri:

. Determinanti sono l'inizio e la fine della messa in opera.
Tutti i lavori preliminari e complementari, eseguiti al di
fuori di questi orari, vengono calcolati di conseguenza.

. L'entita dei lavori necessari eseguiti al di fuori degli
orari di lavoro ordinari &€ descritta separatamente.

Messa in opera al sabato: & considerato lavoro al sabato
il lavoro effettuato dalle ore 5 in estate risp. dalle
ore 6 in inverno fino alle ore 17.

Messa in opera alla domenica: & considerato lavoro alla do-
menica il lavoro effettuato dalle ore 17 del sabato alle

ore 5 del lunedi in estate risp. alle ore 6 in inverno e

quello effettuato nei giorni festivi riconosciuti fra le 0

e le ore 24.

Messa in opera di notte: € considerato lavoro notturno il
lavoro effettuato fra le 20 e le 5 in estate risp. fra le 20
e le 6 ininverno.

Metodi di misurazione per gli strati di fondazione.
In linea di principio vale il profilo tipo.

Quale spessore dello strato di fondazione vale la differenza
fra la quota superiore del planum teorico e quella supe-
riore della plania grezza. Se la plania grezza non & presen-
te, viene misurato lo spessore dello strato di fondazione fi-
no alla quota superiore della plania finita.

Per le superfici dove le delimitazioni non sono ancora sta-
te posate, vale la larghezza compresa fra i bordi esterni
delle fondazioni di calcestruzzo piu m 0,30 da ambo i

lati.

Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa, pit m 0,30 da ambo i la-
ti.

Gli elementi in opera nello strato di fondazione di volume
superiore a m3 1 vengono dedotti dal volume misurato in
compatto.

Metodi di misurazione per le planie.
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In linea di principio vale il profilo tipo.

Per le superfici dove le delimitazioni non sono ancora sta-
te posate, vale la larghezza della plania compresa fra i
bordi esterni delle fondazioni di calcestruzzo piu m 0,30 da
ambo i lati.

Per le superfici dove le delimitazioni sono gia state posa-
te, quale larghezza della plania vale la misura fra le de-
limitazioni.

Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa o calcestruzzo, piu
m 0,30 da ambo i lati.

Metodi di misurazione per i trattamenti di superficie e le
membrane.

Per gli elementi in opera come coperture di pozzetti, rotaie
e simili non viene fatta alcuna deduzione.

Il maggior o minor consumo di legante viene considerato solo
se una differenza di dosaggio € stata concordata preventiva-
mente con il committente.

Metodi di misurazione per gli strati di miscela bituminosa
cilindrata.

Di regola, uno strato di miscela bituminosa addensata di
spessore mm 10 corrisponde a una massa di kg/m2 24 e una
miscela bituminosa a pori aperti a una massa di

kg/m2 20.

Nel caso di planarita e precisione delle quote altimetriche
del sottofondo conformi alle norme e sia stato concordato
uno spessore costante dello strato, il consumo di miscela
puo differire di +/- % 5 dal valore richiesto. Il maggior
consumo oltre questa tolleranza non & piu retribuito.

Computo secondo la lunghezza: viene misurata sull'asse stra-
dale.

Computo secondo la larghezza:

. In presenza di delimitazioni viene misurata la larghezza
effettiva.

. In assenza di delimitazioni viene misurata la larghezza

teorica richiesta o quella concordata a priori in base

alla superficie di ogni strato. Per i piazzali, gli acces-

si e simili viene misurata la superficie effettiva eseguita.

Per gli elementi in opera come coperture di pozzetti, rotaie
e simili non viene fatta alcuna deduzione.

Per le imprimiture destinate a garantire I'adesione degli
strati viene misurata la superficie del sottofondo.

Metodi di misurazione per gli strati di asfalto fuso.

Di regola, uno strato di asfalto fuso di spessore mm 10
corrisponde a una massa di kg/m2 24.
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del sottofondo conformi alle norme e sia stato concordato
uno spessore costante dello strato, per gli strati di co-
pertura gli spessori medi calcolati dal fabbisogno di
asfalto fuso possono differire al massimo di +/- % 10 dallo
spessore teorico concordato.

Per altri strati, per i quali & stato concordato uno spesso-
re teorico, vale la stessa regola.

Metodi di misurazione per le pavimentazioni di calcestruz-
zo.

Casserature.
Viene misurata la superficie del calcestruzzo casserata.
Armatura.

Quale computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.

La massa dell'acciaio d'armatura puo essere determinata
anche in base a quella riportata sulla lista ferri aggior-
nata.

Per le fibre di acciaio vengono computate le loro masse.

Calcestruzzo.

Per gli elementi costruttivi casserati vale il volume se-
condo i piani.

Gli elementi integrati superiori a m2 2,0 vengono dedot-
ti.

Terminologia, abbreviazioni

Terminologia.
Terminologia generale (1).

Materiale bituminoso di demolizione: asfalto risultante da
strati fresati, da zolle frantumate o da scarti derivanti
da zolle e da asfalto eccedente.

Materiale di scavo e di estrazione: materiale risultante da
scavo ed estrazione. Fanno eccezione la terra vegetale e lo
strato inerte.

Alimentatore: macchina di cantiere che serve da approvvi-
gionamento della miscela bituminosa, senza interruzione né
contatto fra il veicolo di trasporto e la finitrice. La

miscela viene temporaneamente depositata in un contenitore e
convogliata alla finitrice mediante nastro trasportatore
riscaldabile.

Tappa: fase continua di lavoro, che pud essere eseguita
con le attrezzature in 1 giorno lavorativo o durante giorni
successivi senza un nuovo trasporto delle installazioni.
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Miscela bituminosa a bassa temperatura: corrisponde alla
miscela bituminosa a caldo secondo la norma SN 640 420.

Demolizione stradale: termine generico per il materiale
estratto tramite scavo, rimozione o fresatura di strati di
fondazione non legati e strati di fondazione e strati portan-
ti con legante idraulico.

Terminologia generale (2).

Demolizione parziale: demolizione di parti di un elemento
costruttivo. Per le pavimentazioni di asfalto e di calce-
struzzo la demolizione parziale puo essere delimitata oriz-
zontalmente o verticalmente.

Demolizione totale: demolizione completa di un elemento co-
struttivo.

Distanza di trasporto: tragitto piu breve possibile misura-
to fra i baricentri delle masse spostate.

Terminologia relativa alla costruzione stradale.

Larghezza di fresatura: larghezza effettiva di fresa-
tura sul cantiere. Non si intende la larghezza della
macchina.

Generi di miscela bituminosa: vengono designate dal valore
nominale superiore della dimensione massima dell'aggrega-
to.

Plania: superficie dello strato di fondazione.

Spianamento: livellamento di superfici con attrezzature
idonee.

Coefficiente di levigabilita accelerata (CLA): valore nume-
rico della mordenza degli strati superficiali di asfalto
sottoposti all'effetto dei pneumatici.

Plania grezza: superficie provvisoria dello strato di
fondazione non legato, posta a una quota inferiore alla pla-
nia.

Strati: la designazione & definita dalla norma SN 640 420.

Strati legati da malta: non normalizzati in Svizzera. Sono
costituiti da una miscela bituminosa per riempimento di
malta VA porosa quale struttura di sostegno. | vuoti sono
riempiti in una seconda fase di lavoro con malta di cemento
0 malta a base di legante sintetico. | riempimenti con mal-
ta sono di regola trattati successivamente con l'applica-
zione di una pellicola protettiva p.es. Curing Compound.

Terminologia relativa alla costruzione di binari.

Strato di sbarramento: strato superiore della sottostruttura
che si trova direttamente sotto la ghiaia.

Terminologia relativa a pozzetti, chiusini e simili.



Progetto:

RF-SC 2022 Settore A
Risanamento fonico strade cantonali 2022
Opere di pavimentazione

Incarico: 1 CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni /18 (V21)

Pagina: 84
05.11.2021

031.510

.520

.530

032
.100

.200

.300

400

.500

Zoccolo di calcestruzzo (colletto per pozzetto): elemento
di calcestruzzo prefabbricato per la copertura orizzontale
di un pozzetto o di un anello del pozzetto con accesso co-
perto da un telaio con chiusino.

Telaio del pozzetto: elemento fisso dell'elemento di soprae-
levazione o della copertura del pozzetto che accoglie e
sostiene la griglia e/o il chiusino.

Chiusino: & la parte amovibile risp. le parti amovibili della
copertura del pozzetto o della caditoia che fa da chiusura
del pozzetto o della caditoia.

Abbreviazioni.

Gruppi di miscela bituminosa:

. AC: miscela bituminosa.

. AFK: miscela bituminosa a freddo per strati di fondazio-
ne.

. DSK: pavimentazioni sottili a freddo.

. MA: asfalto fuso.

. PA: asfalto a pori aperti.

. SDA: miscela bituminosa semi densa.

. SMA: miscela bituminosa Splittmastix.

Tipi di miscela bituminosa:

. Tipo L: sollecitazioni leggere.

. Tipo N: sollecitazioni normali.

. Tipo S: sollecitazioni severe.

. Tipo H: sollecitazioni molto severe.

Miscela bituminosa cilindrata:
. AC: miscela bituminosa per strati di usura.
. AC B: miscela bituminosa per strati di collegamento.

. AC EME: miscela bituminosa ad alto modulo per strati por-

tanti e di collegamento.

. AC F: miscela bituminosa per strati di fondazione.

. AC MR: asfalto macrorugoso per strati di usura.

. AC Rail: miscela bituminosa per lo strato di sbarramento
nella costruzione di binari.

. AC T: miscela bituminosa per strati portanti.

. PA : miscela bituminosa a pori aperti per strati di usu-
ra.

. PA B: miscela bituminosa a pori aperti per strati di col-
legamento.

. PA S: miscela bituminosa a pori aperti per strati drenan-
ti.

. SDA: miscela bituminosa semi densa per strati di usura.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix per strati di
usura.

. VA: miscela bituminosa da riempire con malta.

Asfalto fuso:
. MA: asfalto fuso.

Trattamenti di superficie e pavimentazioni sottili a fred-
do:

. E1 Trattamento della superficie semplice, con uno span-
dimento di pietrischetto: spruzzatura di legante, span-
dimento di pietrischetto.

. E2 Trattamento della superficie semplice, con due span-



Progetto:

RF-SC 2022 Settore A
Risanamento fonico strade cantonali 2022
Opere di pavimentazione

Incarico: 1 CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni /18 (V21)

Pagina: 85
05.11.2021

032.500 dimenti di pietrischetto: spruzzatura di legante, due

R 039

.600

.700

.100
110

120

.200
.210

.300

.310

400

spandimenti di pietrischetto.

. E3 Trattamento della superficie semplice, con uno span-
dimento di pietrischetto e prespandimento di pietrischet-
to: spandimento di pietrischetto, spruzzatura di legan-

te, spandimento di pietrischetto.

. D1 Trattamento della superficie doppio: spruzzatura di
legante, spandimento di pietrischetto, spruzzatura di
legante, spandimento di pietrischetto.

. D2 Trattamento della superficie doppio: come D1 ma con
prespandimento di pietrischetto prima della prima spruzza-
tura di legante.

. SAMI: strato interposto per I'assorbimento delle tensioni
(Stress Absorbing Membran Interlayer), pud essere prodotto
con legante bituminoso o non legato.

Lavori relativi alla fresatura dei giunti, alle sigillature e
alle rigature:
. KBH: prodotto da colare a caldo a base di bitume-gomma.

Altre abbreviazioni:
. IPA: idrocarburi aromatici policiclici.
. RC: riciclaggio.

INFORMAZIONI PARTICOLARI

Regole per strato di miscela bituminosa SDA.

Di regola uno strato di miscela bituminosa SDA,
addensata con spessore mm 10 corrisponde ad una massa di
kg/m2 22.

Nel caso di planarita e precisione delle quote
altimetriche del sottofondo conformi alle norme e sia
stato concordato uno spessore costante dello strato, il
consumo di miscela SDA pu0 differire di +/- 10% dal
valore richiesto. Il maggior consumo oltre questa
tolleranza non & piu retribuito.

Polo

Polo = Stazione FFS Mendrisio.

| prezzi di fornitura e posa delle miscele bituminose
esposti nelle posizioni del presente capitolo sono intesi
franco polo.

La distanza da indicare nelle medesime posizioni € quella
tra limpianto e il polo.

Regola per smaltimento di materiali bituminosi di
demolizione.

Il computo della massa delle prestazioni indicate avverra
secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata, con una tolleranza massima del 5%
rispetto alla massa teorica risultante dal volume

effettivo asportato dal cantiere.

| prezzi offerti nelle posizioni di demolizione di
rampe di miscela bituminosa, da pos 222.231 a pos 222.238,
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delle relative tasse.

Non é consentito far transitare il traffico
veicolare e i rulli ferrati sul SAMI.

Tutti i prezzi relativi alle soprastrutture (chiusini ecc)
sono validi anche per le infrastrutture di terzi (enti
e aziende)

Attrezzature e prove preliminari

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Attrezzature per i lavori di fresatura

Installazione, messa a disposizione, spostamenti e allon-
tanamento di macchinari e attrezzi.

Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.
Fresatrici e mezzi di carico e mezzi di carico per larghezza
di fresatura superiore a 1.00 m.

Fresatrice.
Marca, tipo:

Rendimento medio m2/d: .......
Larghezza dilavoro m: .......
up = numero di interventi ordinati dalla DL.
Oggetto A15

Oggetto A24

Oggetto A27+A28

Oggetto A29.1

Oggetto A33.2

Oggetto A35

Oggetto A50

Oggetto A55.1+A1002
Oggetto A56

Oggetto A62

Oggetto AG6

Oggetto A68.1

Oggetto A72

Riporto
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R 121.925 Oggetto A73 1 LU o U
R .926 Oggetto A504 1 LU o T
R .927 Oggetto A1003 1 UP e e
R .940 Installazione per opere di posa di membrana SAMI.
Attrezzatura marca e tipo:
Rendimento medio m2/d: ...
up = numero di interventi ordinati dalla DL.
R .941 Oggetto A15 1 U] o R
R .942 Oggetto A24 3 LU o U
R .943 Oggetto A27+A28 2 UP  crrreecriiiieeeeees e
R .944 Oggetto A33.2 1 LU o P UUUPRR O
R .945 Oggetto A35 1 UP o e
R .946 Oggetto A50 1 UP e e
R .947 Oggetto A55.1+A1002 1 UP e e e
R .948 Oggetto A56 1 LU o U
R .949 Oggetto A62 1 LU o U
R .951 Oggetto A66 1 UP  cerreecriiieeeeeees e
R .952 Oggetto A68.1 3 LU o PSSP
R .953 Oggetto A72 1 UP e eee e
R .954 Oggetto A73 1 UP e e
130 Attrezzature per miscela bituminosa cilindrata
131 Attrezzature per la messa in opera a macchina di miscela
bituminosa cilindrata: installazione, messa a disposizione,
spostamenti e allontanamento.
.801 Impianto di produzione.
Oneri per l'avviamento e la
chiusura dell'impianto di
produzione delle miscele
bituminose, fuori dall'orario
normale di lavoro.
up = notti lavorative. 65 LU o
R 900 Larghezza di messa in opera superiore a 2.5 m.
Per tutta la durata del cantiere.
R 910 Finitrice e rulli.

Riporto
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R 131.911 Oggetto A15 1
R 912 Oggetto A24 1
R .913 Oggetto A29.1 1
R .914 Oggetto A27+A28 1
R 915 Oggetto A33.2 1
R .916 Oggetto A35 1
R 917 Oggetto A50 1
R .918 Oggetto A55.1+A1002 1
R .919 Oggetto A56 1
R .921 Oggetto A62 1
R .922 Oggetto A66 1
R .923 Oggetto A68.1 1
R .924 Oggetto A72 1
R .925 Oggetto A73 1
R .926 Oggetto A504 1
R .927 Oggetto A1003 1
200 Lavori preliminari
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
220 Taglio, rimozione e fresatura di strati bituminosi
221 Taglio di strati bituminosi.
.100 A mano, con scalpello su martello demolitore, fresa manua-
le a disco e simili.
.101 Spessore strato fino a mm 50. 200
.102 Spessore strato da mm 51
a 100. 100
.103 Spessore strato da mm 101
a 150. 100
.104 Spessore strato da mm 151
a 200. 100
.200 A macchina, con fresa a disco, fresatrice con rotore e simi-

Riporto
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221.201 Spessore strato fino a mm 50. 300 M

.202 Spessore strato da mm 51
a 100. 300 M s e

.203 Spessore strato da mm 101
a 150. 300 M s e

.204 Spessore strato da mm 151
a 200. 200 M s e

222 Rimozione di strati bituminosi.
.100 A mano.
.120 Strati di miscela bituminosa cilindrata.
.121 Spessore strato fino a mm 50. 50 M2 s e ————

.122 Spessore strato da mm 51
a 100. 100 M2 e e

.123 Spessore strato da mm 101
a 150. 100 M2 s e

.124 Spessore strato da mm 151
a 200. 100 M2 s e

.200 A macchina.
.220 Strati di miscela bituminosa cilindrata.
.221 Spessore strato fino a mm 50. 100 M2 e e ——

.222 Spessore strato da mm 51
a 100. 200 M2 s e ——

.223 Spessore strato da mm 101
a 150. 500 M2 e e

.224 Spessore strato da mm 151
a 200. 200 M2 s e

.230 Demolizione di rampe di miscela bituminosa. Computo:
lunghezza rampa.

.231 Larghezza mm 500.
Altezza mm 30.
Tipo della pos. 931.001. 500 M s e ————

.232 Larghezza mm 650.
Altezza mm 40.
Tipo della pos. 931.002. 100 M s e ———

.233 Larghezza mm 200.

Altezza mm 50.

Tipo della pos. 931.003. 100 M s
.234 Larghezza mm 750.

Altezza mm 30.

Riporto
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222.234

.235

.236

.237

.238

223
.100

.150

151

152

.153

.154

.155

.156

.200

.201
.202
.203

.204
.208

Tipo della pos. 931.004. 500

Larghezza mm 1'000.
Altezza mm 40.
Tipo della pos. 931.005. 100

Larghezza mm 200.

Altezza mm da 30 a 40.

Tipo della pos. 931.006. 100
Larghezza mm 500

Altezza mm 100

Tipo della pos. 931.007 100
Larghezza mm 500

Altezza mm 130

Tipo della pos. 931.008 100
Fresatura di strati bituminosi.

Fresatura di strati bituminosi al massimo fino alla quota su-
periore della plania esistente. Compresi il carico sul

mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedia latera-
le.

Larghezza di fresatura superiore a m 2,00.

Profondita di fresatura fino a
mm 25. 1'000

Profondita di fresatura da
mm 26 a 50. 37'000

Profondita di fresatura da
mm 51 a 75. 4'000

Profondita di fresatura da
mm 76 a 100. 3'500

Profondita di fresatura mm da
101 a 150. 15'000

Profondita di fresatura mm da
151 a 200. 6'500

Supplementi alla fresatura dovuti alla presenza di ostaco-
li, compresi i lavori complementari.

Chiusini. 100
Griglie. 400

Chiusini di saracinesche o di
idranti. 30

Elementi di delimitazione. 10'000

Gatik.
Dimensioni m 1.00 x 1.00.

Riporto

m2

m2

m2

m2
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223.208 up = pz.

240

241

.209

211

.100
110
A1
120
121

.200

231

.301

50

Gatik.
Dimensioni m 1.00 x 2.00.

up = pz. 50

Gatik.
Dimensioni m 1.00 x 3.00.

up = pz. 20

Lavori di pulizia

Pulizia del sottofondo.
Compresi lo sgombero e lo smaltimento dei residui.

Pulizia a secco.
A mano.

Sottofondo bituminoso. 2'000

A macchina.

Sottofondo bituminoso. 20'000
Pulizia con acqua. Con ugelli rotanti e dispositivo d'aspi-
razione, compresi il carico, il trasporto e lo smaltimento
conforme alle norme.

Pulizia accurata e a regola
d’arte di superfici fresate
destinate a ricevere una
membrana bituminosa (SAMI).
La pulizia deve comprendere:
Rimozione del materiale
residuo dei lavori di

fresatura.

Pulizia con acqua ad alta
pressione, pressione idrica
bar 100, compreso protezione
verso la zona destinata al
traffico.

Le prestazioni sopra descritte
potranno essere eseguite in
piu interventi distinti a
seconda delle esigenze del
cantiere e secondo le
indicazioni della DL.
Compresi il carico, il

trasporto e lo smaltimento di
tutto il materiale di risulta

alla fine di ogni intervento

e/o fase di lavoro. 17'000
Scopatura e pulizia di

carreggiate stradali.

Computo delle sole ore di

esercizio, compreso manodopera

addetta al funzionamento.

Contenuto litri 5'000.

Riporto
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241.301 Compreso lo smaltimento del

260

R 269

R 290

R 296

R 297

.100
110

A1

.100

101

.102

101

materiale di risulta.

up = h. 20

Trasporti e messa in deposito

Trasporto miscela bituminosa.
Trasporto da polo a cantiere.

POLO = Mendrisio stazione FFS

Per il calcolo vale la distanza semplice.

Prezzo al km e ton.
up = (km x t) 110'000
Trasporto

Trasporto di miscela bituminosa di demolizione
fresata e non fresata, compreso lo scarico.

Trasporto dal cantiere al
Polo.

Miscela bituminosa di
demolizione non fresata.
Viene retribuita la distanza
semplice.

Computo: massa.

Prezzo al km e ton

up = (km x t) 1'000
Miscela bituminosa di
demolizione fresata.
Viene retribuita la distanza
semplice.

Computo: massa.

Prezzo al km e ton

up = (km x t) 125'000
Trasporto dal Polo all'impianto di produzione o

alla piattaforma, di miscela bituminosa non fresata e
fresata.

Escluse le tasse di deposito.

Discarica tipo: miscela
bituminosa stradale non
fresata per il reimpiego quale
granulato per il riciclo.
Ubicazione deposito: impianto
di produzione miscela
bituminosa autorizzato dalle
competenti autorita cantonali
o comunali.

Nell'apposito spazio (...)
I'offerente deve indicare il
luogo e l'impianto scelto.
Comune:
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R 297.101 Impianto:

R 298

300

320

321

.102

.001

.002

.100

......................... 50

Miscela bituminosa di
demolizione stradale fresata.
Ubicazione deposito:
Piattaforma di raccolta
riconosciuta per lo
smaltimento fuori Cantone,
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorita cantonali.

Nello spazio (...) I'offerente
deve indicare l'ubicazione
della piattaforma autorizzata.
Comune:

......................... 12'000

Tassa di deposito e smaltimento del materiale.
Compresa la sistemazione del materiale al deposito.

Tassa di deposito e consegna

della miscela bituminosa

stradale non fresata per il

reimpiego quale granulato per

il riciclo.

Computo: Massa.

Concerne pos. R 297.101

Vedi disposizioni particolari

CPN 102, pos. R 890.100 50

Tassa di deposito e consegna

della miscela bituminosa

stradale fresata alla

piattaforma per lo smaltimento

fuori Cantone.

Computo: Massa.

Concerne po. R 297.102

Vedi disposizioni particolari

CPN 102, pos. R 890.100 12'000

Trattamenti di superficie e pavimentazioni sottili a
freddo

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Membrane bituminose

Messa in opera di membrane bituminose.

Fornitura e spruzzatura di legante.

Riporto
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321.101 Sottofondo
Miscela bituminosa
Genere e tipo di legante:

Il legante proposto deve

essere compatibile con quello

esistente e il nuovo strato

d'usura. 37'000 M2 s s

.200 Copertura degli strati di legante con pietrischetto caldo
prebitumato, compresa la fornitura. Rimozione del materia-
le eccedente v. pos. 322.

.220 Pietrischetto 8/11.

.221 Prebitumatura:
Legante, genere e tipo:

Dosaggio legante in rapporto
alla massa % 0,5.
Quantita I'Im2 ................ 37'000 M2 e e —————

322 Rimozione di materiale eccedente, compresi il carico, il
trasporto e lo smaltimento.

.200 A macchina.
.201 Concerne pos. 321.221. 37'000 M2 s e

330 Pavimentazioni sottili a freddo DSK

331 Lavori preliminari per pavimentazioni sottili a freddo
DSK.

.100 Coperture di pozzetti e di elementi in opera. Compresa la
fornitura di materiale cosi come la rimozione successiva e
lo smaltimento della copertura.

.101 Caditoia. 400 PZ e e ————
.102 Pozzetto d'ispezione. 100 PZ s e

.103 Gatik.

up = pz.
Dimensione: m 1.00 x 1.00. 50 LU o

104 Gatik.

up = pz.

Dimensione: m 1.00 x 2.00. 50 UP e e,
.105 Gatik.

up = pz.

Riporto
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331.105 Dimensione: m 1.00 x 3.00. 20 UP e e

.200 Coperture di accessori.
Compresa la fornitura di materiale cosi come la rimozione
successiva e lo smaltimento della copertura.

.201 Chiusini di saracinesche o di
idranti, pozzetti di misura-
zione. 100 PZ s e

.300 Copertura di parti d'opera.

Compresa la fornitura di materiale cosi come la rimozione

successiva e lo smaltimento della copertura.
.301 Elementi di delimitazione. 5'000 M s
.302 Parti d'opera in elevazione,

come muri di sostegno, pareti

e simili. 100 M2 s

400 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (1)

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Strati di fondazione AC F

411 Strati di fondazione AC F, fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.100 ACF 22.
Impianto di fornitura della
miscela:

Prezzo all'impianto:
CHF/: ..........

Genere del bitume risultante:
B50/70 (riciclo <= 70%)
B35/50 (riciclo > 70%).

Genere del bitume risultante
offerto:

Secondo la dichiarazione di
conformita del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.120 Computo: massa (2).

122 Spessore mm da 60 a 100. 1'500 b e e —————

Riporto



Progetto: RF-SC 2022 Settore A Pagina: 96
Risanamento fonico strade cantonali 2022 05.11.2021
Opere di pavimentazione

Incarico: 1 CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni /18 (V21)

420 Lavori preliminari, riparazioni di fessure e armatura della
miscela bituminosa

421 Riparazione di fessure negli strati bituminosi. Compresa la
fornitura del materiale.

.100 Computo: lunghezza fessure.

.110 Pulitura e riscaldamento di fessure, sigillatura e spandi-
mento di materiale.

.111 Con lancia ad aria calda.
Prodotto sigillante marca,
tipo:

Materiale di spandimento sab-
bia di quarzo:

......................... 1'000 m

422 Applicazione di un prodotto per il miglioramento dell'ade-
sione.

.100 Applicazione sul sottofondo di un prodotto idoneo per garan-
tire I'adesione fra gli strati. Dosaggio a scelta del-
l'imprenditore. Compresa la fornitura del materiale.

.103 Prodotto per il miglioramento
Emulsione bituminosa.
Prodotto:

Dosaggio g/m2: .......... 3'000 M2 s e

.104 Prodotto per il miglioramento
Emulsione bituminosa
modificata.

Prodotto:

Dosaggio g/m2: .......... 45'000 M2 s e
423 Esecuzione di giunti longitudinali e trasversali.
.100 Taglio preliminare di una striscia della corsia con fre-
satrice a disco, larghezza strisce da mm 50 a 100.
Compresi il carico, il trasporto e lo smaltimento del
materiale eccedente cosi come la pulitura.
.110 Taglio mediante fresatrice con disco diamantato.
.111 Spessore strato fino a mm 40. 1'000 M s e ————

.112 Spessore strato da mm 41 a 80. 1'000 M s

.113 Spessore strato da mm 81
a 130. 1'000 M s e

Riporto
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423.120 Taglio mediante fresatrice a disco fissata al rullo

440

441

121
.200

.220

222
.223

.300

.301

.200

.210

217

.300

compressore.
Spessore strato fino a mm 40. 9'000

Spalmatura delle superfici di taglio, compresa la pulitura
preliminare. Compresa la fornitura del materiale.

Prodotto da spalmare.
Pasta bituminosa elastomera.
Marca, tipo:

Spessore strato da mm 41 a 80. 1'000

Spessore strato da mm 81
a 130. 1'000

Posa di nastri bituminosi per giunti, comprese la pulitura e
la spalmatura.

Marca, tipo TOK-BAND SK o
prodotto equivalente.
Dimensioni mm 32 x 10. 10'000

Miscela bituminosa AC tipo N

Strato portante AC T tipo N: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

ACT 16 N.
Impianto di fornitura della
miscela:

Prezzo all'impianto:

CHF/t: ..........

Genere del bitume risultante:
B 70/100

Secondo dichiarazione di
conformita del produttore, in
possesso e autorizzata dal
committente.

Computo: massa.

Spessore mm 50.
Marciapiedi. 50

AC T 22 N.
Impianto di fornitura della
miscela:

Prezzo all'impianto:
CHF/t: .........

Riporto
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441.300 Genere del bitume risultante:

442

450

.310
312

.100

110
113

.200

.210
215

B 70/100

Secondo dichiarazione di
conformita del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

Computo: massa.
Spessore mm 70. 100

Strati di usura AC tipo N: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

AC 8 N.
Impianto di fornitura della
miscela:

Prezzo all'impianto:

CHF/: ..........

Genere del bitume risultante:
B 70/100

Secondo dichiarazione di
conformita del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

Computo: massa.
Spessore mm 30. 100

AC 11 N.
Impianto di fornitura della
miscela:

Prezzo all'impianto:

CHF/: ..........

Genere del bitume risultante:
B 70/100

Secondo dichiarazione di
conformita del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

Computo: massa.

Spessore mm 50.
Marciapiedi. 50

Miscela bituminosa AC tipo S

Riporto
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451

452

453

.200

.210
212

215

.300

310
312

.100

Strato portante AC T tipo S: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

ACT22S.
Impianto di fornitura della
miscela:

Prezzo all'impianto:

CHF/t: ..........

Genere del bitume risultante:
B 50/70.

Secondo dichiarazione di
conformita del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

Computo: massa.
Spessore mm 70. 2'000
Spessore mm 100. 1'600

Strati di collegamento AC B tipo S: fornitura, messa in
opera a macchina e compattazione.

ACB228S.
Impianto di fornitura della
miscela:

Prezzo all'impianto:

CHF/: ..........

Genere del bitume risultante:
B 50/70.

Secondo dichiarazione di
conformita del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

Computo: massa.
Spessore mm 70. 1'300

Strati di usura AC tipo S: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

AC 8 S.
Impianto di fornitura della
miscela:

Prezzo all'impianto:

CHF/: ..........

Genere del bitume risultante:
B 50/70.
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453

460

462

464

.100

110

12

.100

.110
112

.200

.210

212

.100

Secondo dichiarazione di
conformita del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

Computo: massa.

Spessore mm 30. 100

Miscela bituminosa AC tipo H e miscela bituminosa AC tipo EME

Strati di collegamento AC B tipo H: fornitura, messa in
opera a macchina e compattazione.

ACB 16 H.
Impianto di fornitura della
miscela

Prezzo all'impianto:

CHF/: ..........

Genere del bitume risultante:
PmB E 45/80-65.

Secondo dichiarazione di
conformita del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

Computo: massa.
Spessore mm 50. 300

AC B 22 H.
Impianto di fornitura della
miscela:

Prezzo all'impianto:

CHF/: ..........

Genere del bitume risultante:
PmB E 45/80-65.

Secondo dichiarazione di
conformita del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

Computo: massa.

Spessore mm 70. 1'000

Strati di usura AC tipo H: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

AC 8 H.
Impianto di fornitura della

Riporto
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464.100 miscela:

500

520

521

900

110

112

.100

110

113

Prezzo all'impianto:

CHF/: ..........

Genere del bitume risultante:
PmB E 45/80-65.

Secondo dichiarazione di
conformita del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

Computo: massa.

Spessore mm 30. 50

Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (2)

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Miscela bituminosa semi densa SDA

Miscela bituminosa semi densa SDA 4 per strati di copertura:

fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.

SDA 4 - 12.
Impianto di fornitura della
miscela:

Prezzo all'impianto:

CHF/t: ..........

Genere del bitume risultante:
secondo quanto indicato nel
documento "LAVORI DI
PAVIMENTAZIONE CON MISCELE
BITUMINOSE COMPATTATE,
conformita alle esigenze
normative e contrattuali.
Annesso |, scheda tecnica per
leganti di recupero".

Secondo dichiarazione di

conformita del produttore, in

possesso ed autorizzata dal

committente.

Computo: massa.

Spessore mm 30. 4'300

Lavori accessori

Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di

Riporto



Progetto:

RF-SC 2022 Settore A
Risanamento fonico strade cantonali 2022
Opere di pavimentazione

Incarico: 1 CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni /18 (V21)

Pagina: 102
05.11.2021

900

910

911

.100

.101

.102

.103

.104

misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

Fornitura di elementi prefabbricati in calcestruzzo e
di coperture per pozzetti

Fornitura completa di coperture per pozzetti.
Coperture chiuse.

Chiusino in ghisa tipo:

ACO fig. 5A60.11.11 oppure
BGS fig. 111-60 oppure
Nottaris fig. 20H-60-00 oppure
Von Roll fig. 2612-060-00
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:

........................... 20

Chiusino in ghisa-calcestruzzo
tipo:

ACO fig. 2D60.12.11 oppure
BGS fig. 480-60B oppure
Nottaris fig. 1200-60-40
oppure

Von Roll fig. 2716-060-50
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:

........................... 20

Chiusino in ghisa-calcestruzzo
con zoccolo tipo:

ACO fig. 2D60.13.11 oppure
BGS fig. 480-60BS oppure
Nottaris fig. 1200-60-50
oppure

Von Roll fig. 2716-060-60
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:

........................... 50

Chiusino in ghisa-calcestruzzo
con zoccolo, regolabile in
altezza tipo:

ACO fg.2D60.33.11 NIVOPLAN
oppure

BGS fig. N480B NIVO

oppure

Nottaris fig. 3800-60-50 Focus
oppure

Von Roll fig. 2732-010-60
NIVROLL

oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.

Riporto
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911.104 Prodotto offerto:

913

.200

.201

.202

401

........................... 100
Griglie.

Griglia ciclo-compatibile con
le seguenti caratteristiche:

- classe D400

- dimensioni cm 52 x 37

- superficie totale delle
aperture superiore a cm2 750 -
almeno i 2/3 della superficie
delle fessure deve essere
disposta perpendicolarmente
alla direzione di circolazione
e verso il centro della
carreggiata.

Modello:

ACO fig.6D52.28.65 oppure
BGS fig. 611-20 oppure
Nottaris fig. 33-3 oppure

Von Roll fig. 2950-002-00
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:

........................... 50

Griglia ciclo-compatibile
regolabile in altezza, con le
seguenti caratteristiche:

- classe D400

- dimensioni cm 52 x 37

- superficie totale delle
aperture superiore a cm2 750 -
almeno i 2/3 della superficie
delle fessure deve essere
disposta perpendicolarmente
alla direzione di circolazione
e verso il centro della
carreggiata.

Modello:

BGS fig. N611S60 NIVO
oppure

Nottaris fig. 203-103 Focus
oppure

Von Roll fig. 2950-016-10
BIROLL-NIVROLL

oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:

........................... 300
Fornitura di accessori.

Elementi prefabbricati di

calcestruzzo.

Colletti per pozzetti.

Tipo per griglie della pos.

Riporto
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913.401 911.201.

920

921

922

402

.001

.100
110
A1
112
113
115
120
121
122
151

152

.300
310

up = pz. 50

Elementi prefabbricati di

calcestruzzo.

Colletti per pozzetti.

Tipo per chiusini delle pos.

911.101 € 911.102.

up = pz. 40

Posa di elementi prefabbricati e coperture per pozzetti

Posa di dispositivi provvisori di chiusura per pozzetti car-
rozzabili in lamiera di acciaio. Compresi i trasporti di
andata e ritorno, la posa, il fissaggio e la messa a dispo-
sizione.

Dimensioni fino a d=800 mm.

Compreso taglio della

pavimentazione e la successiva

rimozione. 30

Posa di soprastrutture di pozzetti, accessori e canalette
per lo smaltimento delle acque prima della messa in opera
della pavimentazione. Compresi la fornitura del materiale di
posa e di fissaggio, il carico, lo scarico e i trasporti

dal deposito intermedio.

Posa di coperture per pozzetti complete.

Coperture chiuse.

Tipo della pos. 911.101. 20
Tipo della pos. 911.102. 20
Tipo della pos. 911.103 50
Tipo della pos. 911.104 100
Griglie.

Tipo della pos. 911.201. 50
Tipo della pos. 911.202 300
Colletti prefabbricati per

griglie.

Tipo della pos. 913.401.

up = pz. 50
Colletti prefabbricati per

chiusini.

Tipo della pos. 913.402.

up = pz. 40

Posa di accessori.

Pozzetti per punti di misurazione.

Riporto

pz
pz
pz

pz

pz

pz

up

up
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922.311
.320
321
.330
.331

.601

924

.100
110
A1
112
113
120
121

151

152

.300
310
311
.320

Dimensioni d mm fino a 200.
Chiusini per saracinesche.
Dimensioni d mm fino a 200.
Chiusini per idranti interrati.

Dimensioni fino a mm 450 x
450.

Supplemento alla posa di
chiusini e griglie per
utilizzo di calcestruzzo e
malta a presa rapida.
Prodotto offerto:

20

30

20

20

Innalzamento di soprastrutture di pozzetti, accessori e cana-

lette per lo smaltimento delle acque, fino a mm 300. Compresi

la fornitura di anelli intermedi, il materiale di posa e
di fissaggio, i tagli, la rimozione del materiale, la posa
della copertura dei pozzetti e il completamento della pavi-
mentazione.

Innalzamento di coperture di pozzetti completi.
Coperture chiuse.

Tipo della pos. 911.101.

Tipo della pos. 911.102.

Tipo della pos 911.103.

Griglie.

Tipo della pos. 911.201.

Colletti prefabbricati per

griglie.

Tipo della pos. 913.401.

up = pz.

Colletti prefabbricati per

chiusini.

Tipo della pos. 913.402.

up = pz.

Innalzamento di accessori.

Pozzetti per punti di misurazione.

Dimensioni fino a mm 200.

Chiusini per saracinesche.

Riporto
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924.321 Dimensioni fino a mm 200. 30 02
.330 Chiusini per idranti interrati.
.331 Dimensioni fino mm 450 x 450. 20 PZ s

.601 Supplemento alla posa di
chiusini e griglie per
utilizzo di calcestruzzo e
malta a presa rapida.
up = pz. 10 LU o

926 Innalzamento al livello dello strato di usura delle copertu-
re per pozzetti regolabili in altezza dopo la messa in opera
dello strato di copertura.

Compresi la fornitura del materiale per il letto di posa,

il carico e lo scarico, il trasporto dal deposito inter-

medio, la rimozione e lo smaltimento del materiale bitumi-
noso di demolizione cosi come la sigillatura dei giunti e lo
spandimento.

.100 Coperture per pozzetti.
.110 Coperture chiuse.

.111 Tipo della pos. 911.104.
Inclusi tutti gli oneri,
compresi l'attrezzatura di
sollevamento e i materiali
neccessari per la finitura
completa. 100 PZ s

.120 Griglie.

.121 Tipo della pos. 911.202
Inclusi tutti gli oneri,
compresi l'attrezzatura di
sollevamento e i materiali
neccessari per la finitura
completa. 300 PZ e e

930 Rampe

931 Esecuzione di rampe di miscela bituminosa cilindrata in cor-
rispondenza di delimitazioni, bordi di pavimentazioni, poz-
zetti e simili. Compresa la fornitura di materiale. Compu-
to: lunghezza rampa.

.001 Larghezza mm 500.
Altezza mm 30.
Vedi piano tipo 3.106.
Attorno a chiusini, griglie e
coperture di camere. 500 M

.002 Larghezza mm 650.
Altezza mm 40.
Vedi piano tipo 3.106.
Attorno a chiusini, griglie e

Riporto
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931.002 coperture di camere.

223

.003

.004

.005

.006

.007

.008

Larghezza mm 200.
Altezza mm 50.

Vedi piano tipo 3.106.
Accessi laterali.

Larghezza mm 750.

Altezza mm 30.

Vedi piano tipo 3.106.
Raccordo trasversale a
pavimentazione esistente, sul
giunto di testata.

Larghezza mm 1'000.
Altezza mm 40.

Vedi piano tipo 3.106.
Raccordo trasversale a
pavimentazione esistente, sul
giunto di testata.

Larghezza mm 200.
Altezza mm da 30 a 40.
Vedi piano tipo 3.106.
Raccordo longitudinale sul
giunto centrale.

Larghezza mm 500
Altezza mm 100

Vedi piano tipo 3.106.
Raccordo longitudinale sul
giunto centrale.

Larghezza mm 500
Altezza mm 130

Vedi piano tipo 3.106.
Raccordo longitudinale sul
giunto centrale.

Totale Pavimentazioni

100

100

500

100

100

100

100

Totale generale
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Dichiarazioni dell’offerente e Elenco Prezzi

Ricapitolazione
CPN 112  PrOVE ....uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i CHF s
CPN 113 Impianto di Canti€re...........cveeeiieeeeeieiiiee e CHF ...
CPN 117  DeMOlIZIONI ...uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti e CHF e
CPN 211 Fosse di scavo e movimenti di terra...........occcuvvvveveeeeennnns CHF
CPN 221  Strati di fONdAzioNe ..........ccceeiiiiiiiiiiiiiiiieeeeiieeee e CHF e
CPN 222 Selciati, lastricati € delimitazioni.........cooeeevveeiiieiiivniiieinnen, CHF
CPN 223  PaVvimentazioni............uuuuuuuuuuunniiiiiiiiiiiiiniinnninnnsnnnnnennnnenenne CHF e
IMPOrto parziale 1........ccccevvuviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiees CHF s
CPN 111  LAVOIi @ FEQIA ..uuuuuuuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieisseeeeeeeseeeseeeeennee CHF .
supplemento Covid-19 ......... % (su importo totale 1) ....... CHF s
IMPOrto parziale 2.........cceevevveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaes CHF
IVA - 770 o CHF s

IMPORTO TOTALE OFFERTA RF-SC 2022 Settore A ............. CHF s




