
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RF-SC 2023 
 Settore A 

 
 

Risanamento fonico delle strade cantonali anno 2023 

Mendrisio 

Opere di pavimentazione 

 

DICHIARAZIONI DELL’OFFERENTE 

e 

ELENCO PREZZI 

Avvertenza importante: 

Apponendo la propria firma, oltre ad accettare le condizioni contenute nel fascicolo “CPN 102 Disposizioni 
particolari” e nel presente “Dichiarazioni dell’offerente e Elenco prezzi”, il concorrente convalida tutti i 
dati da lui forniti mediante la compilazione e l’inserimento di crocette negli appositi spazi, dichiarandosi 
disposto a comprovarli su richiesta. Egli dichiara inoltre che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad 
impedire o ostacolare la libera concorrenza. 
In caso di indicazioni inveritiere, il committente si riserva di procedere giusta gli artt. 251 e seguenti del 
Codice penale svizzero. 

Contemporaneamente, con la firma sottostante, l’offerente libera le autorità fiscali, gli istituti delle 
assicurazioni sociali, l’Ispettorato del lavoro e gli altri organi pubblici dal segreto di funzione e li autorizza 
esplicitamente a fornire, su richiesta, all’ente preposto all’appalto (committente) - anche in contraddizione 
con eventuali disposizioni legali - informazioni relative alle affermazioni contenute nella presente 
“Dichiarazione” e alla successiva realizzazione della commessa. 

 
 

Impresa / Consorzio offerente 
luogo e data: Timbro e firma autorizzata (*) 

 
 
 

........................................................... ........................................................... 
 
 

Importo totale dell’offerta (IVA inclusa) CHF .................................................. 
 

 

 
 

 
(*) in caso di consorzio deve essere sottoscritta da tutti i membri consorziati  

 

DIPARTIMENTO  DEL  TERRITORIO 

DIVISIONE  DELLE  COSTRUZIONI 
AREA  DEL  SUPPORTO  E  DEL  COORDINAMENTO 

CASELLA  POSTALE  2170  -  6501  BELLINZONA 

 

Controllato il: ......................... 
 

Visto: .................. 
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Allegati dell’offerente 

 

(V. anche pos. 252 delle “Disposizioni particolari CPN 102”) 
 

N° 1. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 2. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 3. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 4. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 5. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 6. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 7. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 8. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 9. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 10. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 11. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 12. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 13. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 14. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 15. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 16. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 17. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 18. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 19. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 20. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 21. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 22. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 
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N° 23. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 24. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 25. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 26. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 27. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 28. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 29. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 30. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 31. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 32. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 33. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 34. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 35. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 36. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 37. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 38. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 39. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 

N° 40. …………………………………………………………...……...........………………….………....… 
 
 
 
 

L’elenco è da compilare obbligatoriamente, come ai sensi dell’art. 40 cpv. 3 del 
RLCPubb/CIAP. 
La mancata compilazione dell’elenco implica l’esclusione dell’offerta dalla gara d’appalto. 
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Foglio di correzione 

 

Correzioni o cancellature dei prezzi unitari o a corpo come pure l’omissione dei prezzi unitari o a corpo 
comportano l’esclusione dell’offerta. Eventuali errori dei prezzi unitari vanno pertanto notificati nel 
presente formulario, che è parte integrante dell’offerta. 
Questo formulario serve anche in caso di correzioni relative ai fogli di copertina (p.es. correzioni di errori 
nel riporto dei totali, IVA compresa o non compresa, ecc.). 
Per l’esame delle offerte vengono unicamente corretti errori evidenti (errori aritmetici). 
 
 

Pag Posizione 
Prezzo esposto errato Prezzo corretto 

prezzo unitario / a corpo prezzo unitario / a corpo 

      

      

      

      

      

      

      

      

Importo totale dell’offerta 
IVA inclusa     

 
 
 
 

Eventuali osservazioni del concorrente: 
 
 

…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 

…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 

…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 

…...........................................…………………………………………………………………………................... 
 
 

La Ditta offerente: Luogo e data: 
(timbro e firma autorizzata) 
 
 
 
 

………....……………….……............... ………....……………….……............... 
 
 
 
 

DA FIRMARE SOLO IN CASO DI UTILIZZO 
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Dichiarazione degli effettivi - OFFERENTE SINGOLO 

 

 

Ditta concorrente (nome, ragione sociale): 
 
 
……………………………………………………………….……...…...………. 

 

Iscritta al Registro di commercio nel Cantone: 
 
 
………………………………….……… 

 

dal: 
 
 
……………………… 

     
 

L’attività della ditta concorrente è 
assoggettata al rispetto dei seguenti 
contratti collettivi di lavoro: 

 

CCL 
 
CNM 

 

……………………………………….………………………………. 
 
……………………………………..………………………………… 

 
 
 

 
Nessuno 

Titolari iscritti a RC con diritto di firma 
che soddisfano l’art. 34 RLCPubb/CIAP 

Titolo di studio (o altra abilitazione) e settore. 
I documenti di idoneità devono essere allegati all’offerta 
(art. 34 cpv. 6 RLCPubb/CIAP). 
 

 

 
 

 
1. 
……………………………………………………………. 
 

 
 
……………………………………………………………………………………. 
 

 
2. 
……………………………………………………………. 
 

 
 
……………………………………………………………………………………. 
 

 
 

Capacità tecniche ed elenco dei quadri e dei dipendenti della ditta 
 

La stazione appaltante si avvale di questi dati sulla base dell’art. 22 LCPubb e art. 13 d) CIAP per il controllo della 
capacità tecnica dell’offerente. Il concorrente deve pertanto fornire le seguenti precisazioni: 
 

Membri di Direzione 
 

(unità): 
 

……...… 
 

 
DI PRINCIPIO: 
 
Se la ditta offerente è una filiale deve 
essere indicato solo il personale - e 
devono essere allegate le attestazioni 
degli oneri sociali - della filiale (offerente) 
in Ticino. 
Se la ditta offerente è una succursale 
deve essere indicato tutto il personale - e 
devono essere allegate le attestazioni 
degli oneri sociali - della ditta madre e 
della succursale in Ticino (offerente). 

Personale amministrativo 
 

(unità): 
 

……...… 
 

Personale operativo (operai/ impiegati)  
domiciliato in CH 
 

(unità): 
 

……...… 
 

Personale operativo (operai/ impiegati) 
domiciliato all’estero 
 

(unità): 
 

……...… 
 

TOTALE 

complessivo della ditta, senza apprendisti 
 

(unità): 
 

……...… 
 

 

Condizioni contrattuali del personale della ditta 
 

Personale con contratto a tempo pieno 
(100% della durata lavorativa) 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

Personale con contratto a tempo parziale  
ma con impiego minimo garantito 50% - 100% 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

Personale con contratto a ore senza impiego minimo 
garantito, oppure con % di impiego < 50% 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

Apprendisti 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

  

 

Questo dato serve per quantificare 
il diritto al prestito di manodopera 
(Art. 37 cpv. 4 RLCPubb/CIAP) 
 

 

TOTALE 
 
…………. 
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Dichiarazione degli effettivi - CONSORZIATO - A (capofila) 

 

 

Ditta concorrente (nome, ragione sociale): 
 
 
……………………………………………………………….……...…...………. 

 

Iscritta al Registro di commercio nel Cantone: 
 
 
………………………………….……… 

 

dal: 
 
 
……………………… 

     
 

L’attività della ditta concorrente è 
assoggettata al rispetto dei seguenti 
contratti collettivi di lavoro: 

 

CCL 
 
CNM 

 

……………………………………….………………………………. 
 
……………………………………..………………………………… 

 
 
 

 
Nessuno 

Titolari iscritti a RC con diritto di firma 
che soddisfano l’art. 34 RLCPubb/CIAP 

Titolo di studio (o altra abilitazione) e settore. 
I documenti di idoneità devono essere allegati all’offerta 
(art. 34 cpv. 6 RLCPubb/CIAP). 
 

 

 
 

 
1. 
……………………………………………………………. 
 

 
 
……………………………………………………………………………………. 
 

 
2. 
……………………………………………………………. 
 

 
 
……………………………………………………………………………………. 
 

 
 

Capacità tecniche ed elenco dei quadri e dei dipendenti della ditta 
 

La stazione appaltante si avvale di questi dati sulla base dell’art. 22 LCPubb e art. 13 d) CIAP per il controllo della 
capacità tecnica dell’offerente. Il concorrente deve pertanto fornire le seguenti precisazioni: 
 

Membri di Direzione 
 

(unità): 
 

……...… 
 

 
DI PRINCIPIO: 
 
Se la ditta offerente è una filiale deve 
essere indicato solo il personale - e 
devono essere allegate le attestazioni 
degli oneri sociali - della filiale (offerente) 
in Ticino. 
Se la ditta offerente è una succursale 
deve essere indicato tutto il personale - e 
devono essere allegate le attestazioni 
degli oneri sociali - della ditta madre e 
della succursale in Ticino (offerente). 

Personale amministrativo 
 

(unità): 
 

……...… 
 

Personale operativo (operai/ impiegati)  
domiciliato in CH 
 

(unità): 
 

……...… 
 

Personale operativo (operai/ impiegati) 
domiciliato all’estero 
 

(unità): 
 

……...… 
 

TOTALE 

complessivo della ditta, senza apprendisti 
 

(unità): 
 

……...… 
 

 

Condizioni contrattuali del personale della ditta 
 

Personale con contratto a tempo pieno 
(100% della durata lavorativa) 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

Personale con contratto a tempo parziale  
ma con impiego minimo garantito 50% - 100% 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

Personale con contratto a ore senza impiego minimo 
garantito, oppure con % di impiego < 50% 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

Apprendisti 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

  

 

Questo dato serve per quantificare 
il diritto al prestito di manodopera 
(Art. 37 cpv. 4 RLCPubb/CIAP) 
 

 

TOTALE 
 
…………. 
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Dichiarazione degli effettivi - CONSORZIATO - B 

 

 

Ditta concorrente (nome, ragione sociale): 
 
 
……………………………………………………………….……...…...………. 

 

Iscritta al Registro di commercio nel Cantone: 
 
 
………………………………….……… 

 

dal: 
 
 
……………………… 

     
 

L’attività della ditta concorrente è 
assoggettata al rispetto dei seguenti 
contratti collettivi di lavoro: 

 

CCL 
 
CNM 

 

……………………………………….………………………………. 
 
……………………………………..………………………………… 

 
 
 

 
Nessuno 

Titolari iscritti a RC con diritto di firma 
che soddisfano l’art. 34 RLCPubb/CIAP 

Titolo di studio (o altra abilitazione) e settore. 
I documenti di idoneità devono essere allegati all’offerta 
(art. 34 cpv. 6 RLCPubb/CIAP). 
 

 

 
 

 
1. 
……………………………………………………………. 
 

 
 
……………………………………………………………………………………. 
 

 
2. 
……………………………………………………………. 
 

 
 
……………………………………………………………………………………. 
 

 
 

Capacità tecniche ed elenco dei quadri e dei dipendenti della ditta 
 

La stazione appaltante si avvale di questi dati sulla base dell’art. 22 LCPubb e art. 13 d) CIAP per il controllo della 
capacità tecnica dell’offerente. Il concorrente deve pertanto fornire le seguenti precisazioni: 
 

Membri di Direzione 
 

(unità): 
 

……...… 
 

 
DI PRINCIPIO: 
 
Se la ditta offerente è una filiale deve 
essere indicato solo il personale - e 
devono essere allegate le attestazioni 
degli oneri sociali - della filiale (offerente) 
in Ticino. 
Se la ditta offerente è una succursale 
deve essere indicato tutto il personale - e 
devono essere allegate le attestazioni 
degli oneri sociali - della ditta madre e 
della succursale in Ticino (offerente). 

Personale amministrativo 
 

(unità): 
 

……...… 
 

Personale operativo (operai/ impiegati)  
domiciliato in CH 
 

(unità): 
 

……...… 
 

Personale operativo (operai/ impiegati) 
domiciliato all’estero 
 

(unità): 
 

……...… 
 

TOTALE 

complessivo della ditta, senza apprendisti 
 

(unità): 
 

……...… 
 

 

Condizioni contrattuali del personale della ditta 
 

Personale con contratto a tempo pieno 
(100% della durata lavorativa) 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

Personale con contratto a tempo parziale  
ma con impiego minimo garantito 50% - 100% 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

Personale con contratto a ore senza impiego minimo 
garantito, oppure con % di impiego < 50% 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

Apprendisti 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

  

 

Questo dato serve per quantificare 
il diritto al prestito di manodopera 
(Art. 37 cpv. 4 RLCPubb/CIAP) 
 

 

TOTALE 
 
…………. 
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Dichiarazione degli effettivi - CONSORZIATO - C 

 

 

Ditta concorrente (nome, ragione sociale): 
 
 
……………………………………………………………….……...…...………. 

 

Iscritta al Registro di commercio nel Cantone: 
 
 
………………………………….……… 

 

dal: 
 
 
……………………… 

     
 

L’attività della ditta concorrente è 
assoggettata al rispetto dei seguenti 
contratti collettivi di lavoro: 

 

CCL 
 
CNM 

 

……………………………………….………………………………. 
 
……………………………………..………………………………… 

 
 
 

 
Nessuno 

Titolari iscritti a RC con diritto di firma 
che soddisfano l’art. 34 RLCPubb/CIAP 

Titolo di studio (o altra abilitazione) e settore. 
I documenti di idoneità devono essere allegati all’offerta 
(art. 34 cpv. 6 RLCPubb/CIAP). 
 

 

 
 

 
1. 
……………………………………………………………. 
 

 
 
……………………………………………………………………………………. 
 

 
2. 
……………………………………………………………. 
 

 
 
……………………………………………………………………………………. 
 

 
 

Capacità tecniche ed elenco dei quadri e dei dipendenti della ditta 
 

La stazione appaltante si avvale di questi dati sulla base dell’art. 22 LCPubb e art. 13 d) CIAP per il controllo della 
capacità tecnica dell’offerente. Il concorrente deve pertanto fornire le seguenti precisazioni: 
 

Membri di Direzione 
 

(unità): 
 

……...… 
 

 
DI PRINCIPIO: 
 
Se la ditta offerente è una filiale deve 
essere indicato solo il personale - e 
devono essere allegate le attestazioni 
degli oneri sociali - della filiale (offerente) 
in Ticino. 
Se la ditta offerente è una succursale 
deve essere indicato tutto il personale - e 
devono essere allegate le attestazioni 
degli oneri sociali - della ditta madre e 
della succursale in Ticino (offerente). 

Personale amministrativo 
 

(unità): 
 

……...… 
 

Personale operativo (operai/ impiegati)  
domiciliato in CH 
 

(unità): 
 

……...… 
 

Personale operativo (operai/ impiegati) 
domiciliato all’estero 
 

(unità): 
 

……...… 
 

TOTALE 

complessivo della ditta, senza apprendisti 
 

(unità): 
 

……...… 
 

 

Condizioni contrattuali del personale della ditta 
 

Personale con contratto a tempo pieno 
(100% della durata lavorativa) 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

Personale con contratto a tempo parziale  
ma con impiego minimo garantito 50% - 100% 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

Personale con contratto a ore senza impiego minimo 
garantito, oppure con % di impiego < 50% 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

Apprendisti 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

  

 

Questo dato serve per quantificare 
il diritto al prestito di manodopera 
(Art. 37 cpv. 4 RLCPubb/CIAP) 
 

 

TOTALE 
 
…………. 
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Dichiarazione degli effettivi - CONSORZIATO - D 

 

 

Ditta concorrente (nome, ragione sociale): 
 
 
……………………………………………………………….……...…...………. 

 

Iscritta al Registro di commercio nel Cantone: 
 
 
………………………………….……… 

 

dal: 
 
 
……………………… 

     
 

L’attività della ditta concorrente è 
assoggettata al rispetto dei seguenti 
contratti collettivi di lavoro: 

 

CCL 
 
CNM 

 

……………………………………….………………………………. 
 
……………………………………..………………………………… 

 
 
 

 
Nessuno 

Titolari iscritti a RC con diritto di firma 
che soddisfano l’art. 34 RLCPubb/CIAP 

Titolo di studio (o altra abilitazione) e settore. 
I documenti di idoneità devono essere allegati all’offerta 
(art. 34 cpv. 6 RLCPubb/CIAP). 
 

 

 
 

 
1. 
……………………………………………………………. 
 

 
 
……………………………………………………………………………………. 
 

 
2. 
……………………………………………………………. 
 

 
 
……………………………………………………………………………………. 
 

 
 

Capacità tecniche ed elenco dei quadri e dei dipendenti della ditta 
 

La stazione appaltante si avvale di questi dati sulla base dell’art. 22 LCPubb e art. 13 d) CIAP per il controllo della 
capacità tecnica dell’offerente. Il concorrente deve pertanto fornire le seguenti precisazioni: 
 

Membri di Direzione 
 

(unità): 
 

……...… 
 

 
DI PRINCIPIO: 
 
Se la ditta offerente è una filiale deve 
essere indicato solo il personale - e 
devono essere allegate le attestazioni 
degli oneri sociali - della filiale (offerente) 
in Ticino. 
Se la ditta offerente è una succursale 
deve essere indicato tutto il personale - e 
devono essere allegate le attestazioni 
degli oneri sociali - della ditta madre e 
della succursale in Ticino (offerente). 

Personale amministrativo 
 

(unità): 
 

……...… 
 

Personale operativo (operai/ impiegati)  
domiciliato in CH 
 

(unità): 
 

……...… 
 

Personale operativo (operai/ impiegati) 
domiciliato all’estero 
 

(unità): 
 

……...… 
 

TOTALE 

complessivo della ditta, senza apprendisti 
 

(unità): 
 

……...… 
 

 

Condizioni contrattuali del personale della ditta 
 

Personale con contratto a tempo pieno 
(100% della durata lavorativa) 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

Personale con contratto a tempo parziale  
ma con impiego minimo garantito 50% - 100% 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

Personale con contratto a ore senza impiego minimo 
garantito, oppure con % di impiego < 50% 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

Apprendisti 
 

(unità): 
 

……...… 
 

di cui previsti per questo 
mandato 
 

……...… 
 

  

 

Questo dato serve per quantificare 
il diritto al prestito di manodopera 
(Art. 37 cpv. 4 RLCPubb/CIAP) 
 

 

TOTALE 
 
…………. 
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Altre informazioni amministrative 

 

(In caso di consorziamento, fornire solo i dati della ditta capofila) 
 

Indirizzo esatto dell’offerente : Nome : ………………………..……………......………………………… 

 Via e no : ………………………..……………......………………………… 

 NAP : ….........… Località : …................................................… 

In Ticino l’offerente è una : Casa madre o ditta autonoma  Filiale  Succursale  

Persona di contatto : ………………………..…………….......................………………………… 

No. 
Telefono : ….......................... No. Fax : …..........................… E-Mail : …....................................… 

No. IVA 
(ID ditta) : ….......................... Compagnia Assicurazione RC: …....................................… 

No. 
Polizza : ….......................... Importo massimo per sinistro : …....................................… 
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Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di lavoro 

 

 Apporre una crocetta su quanto fa al caso 
 

 

1 
  

Rispetto dei contratti collettivi di lavoro 
 

 
 

SI 
 

NO 
 
1 

 
.1 

 
Per le prestazioni oggetto della presente offerta valgono: 

CNM “Contratto nazionale mantello” del settore: EDILIZIA PRINCIPALE 

CCL “Contratti collettivi di lavoro” validi nel 
Cantone Ticino:  CCL PAVIMENTAZIONI STRADALI 

L’offerente dichiara di rispettare tutte le condizioni indicate dal contratto nazionale 
mantello (CNM), rispettivamente dei contratti collettivi di lavoro (CCL) vigenti nel luogo 
d’esecuzione dei lavori. 
 

 

  

 
1 

 
.2 

 
L’offerente abilita la corrispondente Commissione paritetica cantonale a procedere ai 
relativi controlli durante tutta la durata d’esecuzione della commessa? 
 

 

  

 
 

2 
  

Rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna 
 

 
 

SI 
 

NO 

   
L’offerente dichiara di rispettare la parità di trattamento tra uomo e donna. 
 

 

  
 

 

3 
  

Rispetto delle disposizioni di sicurezza sul lavoro e della tutela della salute 
 

 
 

SI 
 

NO 

   
L’offerente si impegna a rispettare le disposizioni vigenti nel luogo d’esecuzione dei lavori 
in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute (art.3 OLCostr.)? 

Apponendo la crocetta sulla casella “sì”, e tramite la firma sulla copertina del presente 
documento, la ditta offerente dichiara che tutte le misure necessarie per garantire la 
sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori, secondo l’Ordinanza sui 
lavori di costruzione, sono state previste e integrate nei prezzi dell’offerta, compresi ev. 
completamenti alle misure indicate dal committente. In caso di delibera, le stesse 
dovranno essere applicate e rispettate da tutti i propri collaboratori e per tutta la durata 
della prestazione. 
 

 

  

 
 

4 
  

Rispetto degli oneri fiscali e sociali 
 

 
 

SI 
 

NO 
   

L’offerente dichiara di aver pagato (*) e di essere aggiornato con lo stato dei pagamenti 

dovuti di: 

 

  

   
Imposte cantonali. 

 
  

   
Imposte comunali. 

 
  

   
Imposte federali dirette. 

 
  

   
Imposte sul valore aggiunto (IVA). 

 
  

   
Imposte alla fonte - per le ditte che impiegano personale non residente. 

 
  

   
AVS / AI / IPG. 

 
  

   
Assicurazione contro la disoccupazione (AD). 

 
  

   
Assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia (se pagata privatamente). 

 
  

   
Assicurazione contro gli infortuni SUVA o istituto analogo. 

 
  

   
Cassa pensione (LPP). 
 

 
  
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Premio per il pensionamento anticipato (PEAN) - per le categorie assoggettate. 

 
  

   
Contributi professionali - per le categorie assoggettate. 

 
  

   
Assegni familiari obbligatori. 

 
  

  
(*) 

 
Per le voci a cui i concorrenti, in funzione della loro situazione, non sono 
assoggettati, crociare “sì”. 
 

   

 
 

5 
  

Fallimento o concordato / pegno (in caso di consorzio vale per tutti i 
consorziati) 

 

 
 

SI 
 

NO 

   
L’offerente è oggetto di una procedura fallimentare o di una moratoria concordataria? 

 
  

   
Negli ultimi 12 mesi, l’offerente ha dovuto concordare un piano di pagamento degli 
arretrati con i suoi fornitori? 

 

  
   

Negli ultimi 12 mesi, l’offerente ha effettuato una cessione di credito con una banca? 
 
  

   
Negli ultimi 12 mesi, l’offerente è stato oggetto di una procedura di esecuzione forzata? 
 

 

  

 
 

6 
  

Impegno verso i subappaltatori e i fornitori 
 

 
 

SI 
 

NO 
   

L’offerente si dichiara disposto ad impegnare anche i propri subappaltatori verso il 
rispetto degli oneri sociali e lavorativi elencati ai punti 1, 2, 3,4 e 5? 
 

 

  

 
 

7 
  

Segreto d’ufficio 
 

 
 

SI 
 

NO 
   

L’offerente dichiara il suo consenso a liberare le autorità fiscali, gli istituti delle 
assicurazioni sociali e gli altri organi pubblici dal segreto di funzione e ad autorizzarli a 
fornire al committente, su richiesta e nell’ambito in oggetto, ev. informazioni relative ai 
punti 1, 2, 3, 4, 5 qui sopra elencati. 
 

 

  

 
 

8 
  

Esclusione titolari della ditta offerente 
 

 
 

SI 
 

NO 
   

L’offerente dichiara che i titolari iscritti a RC non sono attualmente sottoposti ad alcuna 
sanzione, come ai sensi dell’art. 25 lett. g) della LCPubb. 
 

 

  

 
 

9 
  

Osservazioni / chiarimenti dell’offerente 
 

 
 

 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

AVVISO 
 

Questo documento dev’essere compilato in modo completo, con tutti i dati richiesti. In caso di 
mancato rispetto delle condizioni obbligatorie (crocetta sulla casella “no” rispettivamente “sì” per 
il punto 5), mancata compilazione, o compilazione incompleta, l’offerta verrà di regola esclusa 
dalla procedura d’aggiudicazione. 
Il committente può utilizzare la facoltà di richiedere completamenti successivi alla scadenza 
unicamente per elementi non determinanti ai fini della classifica. 
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Dichiarazioni relative all’offerta 

 

ELENCO DEGLI (EVENTUALI) SUBAPPALTATORI (Fornitori esclusi) 

Conformemente all’art. 37 RLCPubb/CIAP, la ditta aggiudicataria è tenuta ad annunciare al committente, 
prima dell’inizio dei lavori, tutti i nominativi delle maestranze proprie e dei propri subappaltatori presenti 
sul cantiere, ed in seguito a notificarne tutti gli ev. cambiamenti. 

Nella dichiarazione di subappalto, l'offerente deve menzionare il nome dei subappaltatori ai quali prevede 
di affidare i lavori specifici di cui sopra, alle condizioni da loro offerte (v. anche CPN 102, pos. 252.110). 
In base all’art. 37 cpv. 2 RLCPubb/CIAP è ammessa la presentazione di un solo nominativo per ogni 
subappalto. 

L’offerente deve allegare le offerte dei subappaltatori alla propria offerta, conformemente all’art. 
24 cpv. 3 lett. e) RLCPubb/CIAP. 
 
 

Possibili prestazioni in subappalto ipotizzate dal committente 

 

genere di prestazioni 
(opere / lavori) : 

eseguite in 
proprio : 

subappaltate alla ditta : 

1. Trasporti 
 

 
 

…...…….......................................................... 
 

2. Fresature 
 

 
 

…...…….......................................................... 
 

3. Pulizia delle superfici 
 

 
 

…...…….......................................................... 
 

4. Membrane bituminose (SAMI) 
 

 
 

…...…….......................................................... 
 

5. 
Ancoraggio delle superfici 
(emulsione bituminosa) 
 

 
 

…...…….......................................................... 
 

Ulteriori prestazioni che l’offerente intende subappaltare 

 

genere di prestazioni 
(opere / lavori) : 

subappaltate alla ditta : 

6. …...………………............................................ 
 

…...…….......................................................... 
 

7. …...………………............................................ 
 

…...…….......................................................... 
 

8. …...………………............................................ 
 

…...…….......................................................... 
 

9. …...………………............................................ 
 

…...…….......................................................... 
 

10. …...………………............................................ 
 

…...…….......................................................... 
 

 
 


allegare l’offerta (datata e firmata) dei subappaltatori indicati. 
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MEMBRO DIRIGENTE O DIRETTORE ISCRITTO A RC CON DIRITTO DI FIRMA 

In possesso di un attestato conforme a quanto prescritto dall’art. 34 del RLCPubb/CIAP. 
 

Nominativo: Titolo di studio

 

 
% di occupazione 

nella ditta 

…...……………………..…..……...….. 
 

…...…………………….…..……...……. 
 

…...………………..…. 
 

 


allegare fotocopie dei documenti comprovanti il diritto di esercitare. 

 
 
 
 

RESPONSABILI DELLA SICUREZZA PER LA DITTA/CONSORZIO 
 

 

Nominativo del responsabile della 
sicurezza (allegare i relativi certificati) : 

In caso di consorzio, di quale ditta : 

1. …...………………..….....………........….… 
 

…...………………..…..….…...………........…… 
 

 

Eventuale nominativo del sostituto o dei 
sostituti (allegare i relativi certificati) : 

In caso di consorzio, di quale ditta : 

2. …...…………….…..……...……….........…… 
 

…...……….………..…..……...………........…… 
 

 
 
 
 

TECNICO QUALIFICATO  

vedi CPN102, art. 223.500 

In possesso di un diploma di ingegnere civile, architetto o tecnico SSST, sono ammessi titoli equivalenti. 
 

Nominativo  Titolo di studio * 
Tasso di occupazione 
nella ditta 

………………………..…..……….. ………………………..…..………. ……………….….. % 
 

* allegare fotocopie dei diplomi. 
 
 
 
 

LABORATORIO ACCREDITATO PER ANALISI DELLE MISCELE 

Qualora fossero prescritti degli esami, questi sono descritti nel fascicolo dell’elenco prezzi capitolo CPN 
112 Prove. 
 

Settore 1 (Sopraceneri) 
CMAlp - CMBel - CMLoc 

IMM Istituto Meccanica dei Materiali SA, 
Grancia 

Settore 2 (Sottoceneri) 
CMSot - CMMen 

Nuovolab SA,  
Rivera 
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FORNITORE DELLA PIETRA NATURALE 

Conformemente alle disposizioni contenute nelle “Disposizioni particolari CPN 102”, è accettata 
unicamente pietra naturale proveniente da cave ticinesi in esercizio. 
In merito al fornitore proposto (cavista), l’offerente dovrà presentare la dichiarazione della “Commissione 
paritetica cantonale” che attesti il rispetto del CNM valido per il settore. 

 

Nominativo del 
fornitore degli elementi in pietra naturale (cavista) : 

Ubicazione della cava : 

…...……………………..…..……...………........…… 
 

…...……………………..…..……...………........…… 
 

 
 
 
 

FORNITORE MISTO GRANULARE 

I siti di produzione o trattamento inerti dei fornitori di misto granulare devono essere conformi al diritto 
pianificatorio ed edilizio.  

Dal profilo tecnico sono riconosciuti i materiali certificati elencati nella tabella “Misti granulari” disponibile 
sul sito www.ti.ch/dc-commesse alla pagina “Certificazione materiali da costruzione”. 

 

Pos. 
Elenco prezzi 

 

Quantità 
m3 

Fornitore misto granulare 
Tipo  

materiale offerto 
 

221.111.171 
 

100.00 
 

Nominativo: ………………………………………..  naturale 
 

Ubicazione sito: …………………………………... 
 tipo A

  

Sito fornitore conforme al diritto 
pianificatorio ed edilizio: 

 Sì 

 No 

 tipo B 

 
(granulato di beton 
max. ammesso 30%) 
 

 
solo in condizioni particolari 

dove richiesto dal committente 
 
 
 
  

http://www.ti.ch/dc-commesse
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Dichiarazioni relative ai criteri d’aggiudicazione 

 
 
 

QUALITÀ DELL’ESECUZIONE vedi CPN102, pos. 224.100 paragrafo 2 
 

Anni di prolungamento 
 

................. anni 
 

 

Nessun prolungamento (resta il periodo di 2 anni) nota 4 
Prolungamento di 1 anno (in totale 3 anni) nota 5 
Prolungamento di 2 anni (in totale 4 anni) nota 6 
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COMPOSIZIONE SQUADRE  

mano d’opera e macchinari  vedi CPN102, art. 224.100 paragrafo 3.1 
 

 1°  squadra : 2°  squadra : 

mano 
d’opera 

Minimi richiesti 
dal 

committente 
(nota 4) 

Massimi 
richiesti dal 
committente 

(nota 6) 

Offerti dalla 
ditta 

Minimi richiesti 
dal 

committente 
(nota 4) 

Massimi 
richiesti dal 
committente 

(nota 6) 

Offerti dalla 
ditta 

capo squadra 1 1 ……… 1 1 ……… 

costruttori 
stradali 1 3 ……… 1 3 ……… 

macchinisti 3 3 ……… 3 3 ……… 

manovali o 
apprendisti 1 2 ……… 1 2 ……… 

 1°  squadra : 2°  squadra : 

macchinari 
e inventario 

Minimi richiesti 
dal 

committente 
(nota 4) 

Massimi 
richiesti dal 
committente 

(nota 6) 

Offerti dalla 
ditta 

Minimi richiesti 
dal 

committente 
(nota 4) 

Massimi 
richiesti dal 
committente 

(nota 6) 

Offerti dalla 
ditta 

furgone/ 
camioncino 1 2 ……… 1 2 ……… 

carro di lavoro 
(carrozzone) 1 1 ……… 1 1 ……… 

escavatori 1 2 ……… 1 2 ……… 

dumper 1 1 ……… 1 1 ……… 
compressore 
con martello 
demolitore 1 1 ……… 1 1 ……… 

taglierina a 
disco 1 1 ……… 1 1 ……… 
rulli: statici, 
vibranti, 
gommati o 
combinati 3 4 ……… 3 4 ……… 

finitrice 1 1 ……… 1 1 ……… 

autocarri 
(propri) -- 2 ……… -- 2 ……… 
fresa 
(propria o a 
noleggio) -- 1 ……… -- 1 ……… 
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 3°  squadra : 

mano 
d’opera 

Minimi richiesti 
dal 

committente 
(nota 4) 

Massimi 
richiesti dal 
committente 

(nota 6) 

Offerti dalla 
ditta 

capo squadra 1 1 ……… 

costruttori 
stradali 1 3 ……… 

macchinisti 3 3 ……… 

manovali o 
apprendisti 1 1 ……… 

 3°  squadra : 

macchinari 
e inventario 

Minimi richiesti 
dal 

committente 
(nota 4) 

Massimi 
richiesti dal 
committente 

(nota 6) 

Offerti dalla 
ditta 

furgone/ 
camioncino 1 2 ……… 

carro di lavoro 
(carrozzone) 1 1 ……… 

escavatori 1 2 ……… 

dumper 1 1 ……… 
compressore 
con martello 
demolitore 1 1 ……… 

taglierina a 
disco 1 1 ……… 
rulli: statici, 
vibranti, 
gommati o 
combinati 3 4 ……… 

finitrice 1 1 ……… 

autocarri 
(propri) -- 1 ……… 
fresa 
(propria o a 
noleggio) -- 1 ……… 

 

 
NB. I concorrenti dovranno avere a loro disposizione tutti i macchinari e i veicoli dichiarati per 

l’esecuzione dei lavori già al momento dell’inoltro dell’offerta. 
Non saranno accettati macchinari e veicoli che l’offerente intende acquistare o noleggiare dopo 
l’inoltro dell’offerta. 
Il committente si riserva di richiedere successivamente i nominativi, le qualifiche del personale e i 
dati tecnici dei macchinari. 
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PRONTEZZA INTERVENTO SQUADRE vedi CPN102, art. 224.100 paragrafo 3.2 

 
 
Il tempo di preavviso necessario per un cambio di programma relativo alla pos. 625 “Programma lavori” 
delle Disposizioni particolari CPN 102. 
 
 
 
 

 
Giorni massimi 

ammessi 
Giorni proposti 

dall’imprenditore 

1° squadra 5 
..…………… 

2° squadra 5 
..…………… 

3° squadra 15 
..…………… 

 

1° squadra 

entro 1 giorno lavorativo nota 6 
entro 5 giorni lavorativi (massimo ammesso) nota 1 
tempi intermedi interpolazione 

 

2° squadra 

entro 1 giorni lavorativi nota 6 
entro 5 giorni lavorativi (massimo ammesso) nota 1 
tempi intermedi interpolazione 

 

3° squadra 

entro 3 giorni lavorativi nota 6 
entro 15 giorni lavorativi (massimo ammesso) nota 1 
tempi intermedi interpolazione 
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OFFERTA - Riassunto dei documenti da consegnare 

 

Questa pagina vale unicamente come lista di controllo (check-list) per la consegna. 

DOCUMENTI COSTITUENTI IL CAPITOLATO D’APPALTO (L’OFFERTA) 

Per la descrizione dettagliata, si vedano le “Disposizioni particolari CPN 102”, in particolare la pos. 251.100. 
 
 

1 Stampa fascicolo “DICHIARAZIONI DELL’OFFERENTE e 
ELENCO PREZZI”, il foglio di copertina, i dati inerenti le 
dichiarazioni dell’offerente (da pag. 1 a 22) e il foglio di 
ricapitolazione dell’elenco prezzi, compilato manualmente e 
firmato. 

Su carta 1 copia 

Stampa fascicolo “ELENCO PREZZI”, coi prezzi compilati 
elettronicamente, debitamente compilato e firmato. 

Su carta 1 copia 

SUPPORTO INFORMATICO, col file completo dell’Elenco prezzi” 
in formato SIA IfA18 (.crbx). e una copia completa del capitolato 
d’offerta con la suddivisione in cartelle come riportato sulle 
“Disposizioni particolari CPN 102, pos. 251.100” 

Su supporto 
informatico 

1 copia 

In alternativa, per concorrenti che non compilano elettronicamente : 

2 Stampa fascicolo “DICHIARAZIONI DELL’OFFERENTE e 
ELENCO PREZZI”, su carta con foglio di copertina, di 
ricapitolazione e tutte le posizioni, debitamente compilato 
manualmente e firmato. 

Su carta 1 copia 

 SUPPORTO INFORMATICO, col file completo dell’Elenco prezzi” 

in formato SIA IfA18 (.crbx). e una copia completa del capitolato 
d’offerta con la suddivisione in cartelle come riportato sulle 
“Disposizioni particolari CPN 102, pos. 251.100” 

Su supporto 
informatico 

1 copia 

Gli atti di appalto si possono scaricare dal sito www4.ti.ch/commesse pubbliche alla pagina 
commesse pubbliche “Di costruzione”; documenti reperibili per il concorso in oggetto. 

 
DOCUMENTI COSTITUENTI GLI ALLEGATI RICHIESTI 

Per la descrizione dettagliata, si vedano le “Disposizioni particolari CPN 102”, in particolare la pos. 252.110. 
 

a1 DICHIARAZIONI DI PAGAMENTO, 
degli oneri fiscali e sociali e di rispetto dei CCL 
dell’offerente (+ ev. motivazioni scritte per esenzioni). 

Fotocopie 

obbligatorie* 
Su carta 

1 copia di 
ogni 

a2 DICHIARAZIONI DI PAGAMENTO, 
degli oneri fiscali e sociali e di rispetto dei CCL dei 
subappaltatori proposti (+ ev. scritti per esenzioni). 

Fotocopie 

obbligatorie* 
Su carta 

1 copia di 
ogni 

 PIATTAFORMA INFORMATICA 
PORTALE OFFERENTI (www.offerenti.ti.ch) 
L’offerente che ha già caricato le dichiarazioni soprastanti 
sul portale offerenti del committente, può rinunciare ad 
allegarle. 
P.F. apporre una crocetta di conferma 
 

   

*Non necessarie per gli offerenti che hanno utilizzato la piattaforma informatica Portale offerenti 

(www.offerenti.ti.ch) per la trasmissione di tutti i documenti previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP. 
  

https://www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/temi/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/commesse-pubbliche/
http://www.offerenti.ti.ch/
http://www.offerenti.ti.ch/
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b Documenti comprovanti l’IDONEITA’ 
DELL’OFFERENTE, v. pos. 223.100 del “CPN 102 
Disposizioni particolari” senza estratti RC. 

 Su carta 1 copia 

c Copia delle OFFERTE degli eventuali subappaltatori, 
elencati nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 

 Su carta 1 copia 

d Ev. PROPOSTA DI COMPLETAMENTO delle misure di 
sicurezza previste dal committente, già integrata nei 
prezzi dell’offerta conformemente al “CPN 102”, pos. 
252.110. 

Solo se 
previste 

dall’offerente 
Su carta 1 copia 

e Documenti comprovanti la formazione del MEMBRO 
DIRIGENTE O DIRETTORE ISCRITTO AL REGISTRO 
DI COMMERCIO CON DIRITTO DI FIRMA del quale è 
stato indicato il nominativo nel fascicolo “Dichiarazioni 
dell’offerente”. 

 Su carta 1 copia 

f Documenti comprovanti la formazione del 
RESPONSABILE DELLA SICUREZZA, della 
ditta/consorzio, del quale è stato indicato il nominativo nel 
fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 

 Su carta 1 copia 

g La DICHIARAZIONE DELLA “COMMISSIONE 
PARITETICA CANTONALE” in merito al fornitore di 
pietra naturale proposto (cavista), che attesta il rispetto 
del CNM o CCL valido per il settore. 

Fotocopia 
obbligatoria 

Su carta 1 copia 

h Eventuale ATTO DI COSTITUZIONE DEL CONSORZIO, 
Allestimento libero, firmato in originale da tutte le parti 
consorziate, indicante la ripartizione percentuale di 
ciascuno. 

Solo in caso 
di concorrenti 

consorziati 
Su carta 1 copia 

i Fotocopie delle LICENZE DI CIRCOLAZIONE degli 
autocarri offerti. 

Fotocopie ben 
leggibili 

Su carta 
1 copia di 

ogni 

l La scheda PROVA DELL’OSSERVANZA DELLE 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE della Segreteria di 
Stato dell’economia SECO, compilata. 

 Su carta 1 copia 
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ELENCO DEI PREZZI 
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Schema oneri sociali 

 
    

 Tasso Salari Supplemento 

    

 % % % 
    

Salario base   100.00  100.00  

       

Assenze con effetti finanziari:       

Salario durante le vacanze   ...................  ...................  

Salario durante i giorni festivi   ...................  ...................  

Salario per assenze di breve durata   ...................    

Salario per intemperie   ...................    

Salario durante carenza per infortunio   ...................    

Salario per prestazioni supplementari   ...................    

- .................................................................   ...................    

- .................................................................   ...................    
       

       

   ...................  ...................  

Salario durante le vacanze   ...................  ...................  

13.ma mensilità   ...................  ...................  
       

       

   ...................  ...................  

       

Assicurazioni del personale       

AVS, AI, IPG e spese amministrative ...................      

Ass. SUVA inf. professionali ...................      

Ass. indennità giornaliera di malattia ...................      

Assegni familiari ...................      

Previdenza del personale LPP ...................      

Fondo per il pensionamento anticipato (PEAN) ...................      

Cassa compensazione militare, PC e SC ...................      

Assicurazione disoccupazione ...................      

Fondo CPC per l'applicazione ...................      

Fondo CPC per la formazione ...................      

Fondo cantonale formazione (FCFP) ...................      

- ................................................................. ...................      

- ................................................................. ...................      
       

       

 ...................  ...................  ...................  
       

       

- .................................................................   ...................  ...................  

- .................................................................   0.00  0.00  
       

       

   ...................  ...................  

./. salario base   100.00  100.00  
       

       

Supplemento per oneri sociali   ...................  ...................  
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Schema di calcolo “Costi d’opera e supplementi finali” 

 
  

Salario Materiale Inventario Terzi   

 Costi d’opera % % CHF % % % % % % 
           

           

S Salario base  100.00 ...........       

 Oneri sul salario base ........... ........... ...........       

 Supplementi e premi  ........... ...........       

 Oneri su supplementi e premi ........... ........... ...........       

 Indennità e spese  ........... ...........       

 Indennità trasferta fino a 10.00 Km  ........... ...........       

 - ................................................................. ........... ........... ...........       

 Costi generali di cantiere CGC Salario          

 - Attrezzi ed equipaggiamento personale  ........... ...........       

 - Trasporti del personale  ........... ...........       

 - Alloggio e cantina  ........... ...........       

 - Acquisizione e assistenza del personale  ........... ...........       

 - Assicurazione responsabilità civile  ........... ...........       

 - .................................................................  ........... ...........       

M Costi base     100.00     

 Costi generali di cantiere CGC Materiale          

 - Costi magazzino impresa     ...........     

 - Perdite e rischi di quantità     ...........     

 - Trasporti di piccole quantità     ...........     

 - .................................................................     ...........     

I Costi base       100.00   

 Costi generali di cantiere CGC Inventario          

 - Costi nell'ambito inventario  ........... ...........    ...........   

 - .................................................................  ........... ...........    ...........   

T Costi base         100.00 

 Costi generali di cantiere CGC Terzi          

 - Costi nell'ambito delle prestazioni di terzi         ........... 

 - Garanzia buona esecuzione  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
           

           

CO1 Costi d’opera 1  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 

 Sorveglianza e conduzione          

 Variante A sul salario base: Sorveglianza ........... ........... ...........       

  Conduzione ........... ........... ...........       
           

 Variante B sui costi d'opera 1: Sorv. + Cond. ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 
           

           

CO2 Costi d’opera 2  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 
           

           

Supplementi finali          

 Base di imputazione = costi d'opera 2 100.00   100.00  100.00  100.00  

 - Spese generali SG ...........   ...........  ...........  ...........  

 - Costo del denaro CD ...........   ...........  ...........  ...........  
           

PC Prezzo di costo ...........   ...........  ...........  ...........  

 - Rischio e guadagno / perdita sul PC          

 S: ...... M: ...... I: ...... T: ......  ...........   ...........  ...........  ...........  
           

 Subtotale 1 ...........   ...........  ...........  ...........  

 - Dedotto base di imputazione ...........   ...........  ...........  ...........  
           

SF Supplementi finali sui costi d'opera 2 ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 
           

           

Totale costi d'opera + suppl. finali S. IVA  ........... ...........  ...........  ...........  ........... 

Fattori di calcolo e salario totale S. IVA S/ST ........... ........... M ........... I ........... T ........... 
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Descrittivo e modulo d'offerta No. 1

1 Capitolato di appalto
103 Basi di calcolo

000 Condizioni
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può modificare o completare le posizioni del CPN per le 
sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate vengono contrassegnate con una 
"R" davanti al numero della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle osservazioni 
preliminari, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 103I/2015.
Basi di calcolo (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene le definizioni dei termini tecnici. Il sottoparagrafo 030 viene ripreso in modo 
inalterato dal CPN e quindi riportato integralmente nell' elenco delle prestazioni.

030 Terminologia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Salario base: salario che viene calcolato da ogni ditta per ogni cantiere. Esso tiene conto del personale 
produttivo per il cantiere.

.200 Costi d'opera 1: costi che comprendono il salario base, gli oneri sociali, i supplementi e i premi, le 
indennità e le spese così come i costi generali di cantiere.

.300 Costi d'opera 2: costi che comprendono i costi d'opera 1 così come i costi di sorveglianza e di 
conduzione del cantiere.

.400 Supplemento finale: supplemento che comprende le spese amministrative, il costo del denaro, così 
come i rischi e i guadagni.

.500 Salario di calcolo: salario comprendente i costi di produzione 2 e il supplemento finale.

.600 Fattore di calcolo: rapporto fra il salario di calcolo e il salario di base.

100 Settore principale della costruzione: basi contrattuali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Basi contrattuali basate sul CNM e sul CCL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111 Data di riferimento della base di calcolo per il settore principale della costruzione.

.100 Quale data di riferimento vale la data d'inoltro dell'offerta.

113 Contratto collettivo di lavoro CCL.

.100 Contratto applicato:
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113.120 ATIPS
Data di edizione in vigore.

200 Settore principale della costruzione: basi di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Salario
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

211 Salario base.

.200 Prezzo Fr./h .................
Opere di pavimentazione.

300 Settore principale della costruzione: schema degli oneri sociali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Schema degli oneri sociali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

311 Oneri sociali sul salario base nonché sui supplementi e sui premi.

.100 Schema applicato:
Schema 300 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta.

400 Settore principale della costruzione: schema di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Schema di calcolo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

411 Schema di calcolo per salario, materiale, inventario e prestazioni di terzi.

.100 Schema applicato:
Schema 400 della SSIC.
Schema allegato da inoltrare compilato, unitamente alla presente offerta.

700 Variazioni dei prezzi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le definizioni dei termini valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

.100 Periodicità di fatturazione delle variazioni dei prezzi.

.120 Trimestrale.

.130 La variazione dei prezzi viene calcolata in base alla data di inoltro delle situazioni, rispettivamente 
liquidazioni, con riferimento alla data relativa alla pos. 111.100.
L'IVA viene computata sull'importo trasferibile della variazione dei prezzi.

710 Metodo dell'Indice dei costi di produzione ICP
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.100 Si applica la norma contrattuale SIA 123 "Variazioni dei prezzi: Calcolo secondo il metodo dell'Indice dei 
costi di produzione (ICP secondo modelli di costo CPN)".
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111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2022.
Lavori a regia (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
definizioni dei termini tecni-
ci. Il sottoparagrafo 030 vie-
ne ripreso in modo inalterato
dal CPN e quindi riportato in-
tegralmente nell'elenco delle
prestazioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Materiale di esercizio: materiale che viene impiegato du-
rante il processo di produzione, ma che non è un componente
del prodotto finito.

.200 Prestazione di terzi: mezzi di sollevamento mobili, benne,
trasporti, smaltimenti e simili. Le prestazioni possono es-
sere fornite dall'imprenditore o da terzi.

032 Abbreviazioni.

.100 IPB: Comunità d'interesse dei committenti privati.

.200 KBOB: Conferenza di coordinamento degli organi della co-
struzione e degli immobili dei committenti pubblici.

.300 SSIC: Società Svizzera degli Impresari Costruttori.

033 Informazioni.

.100 Personale addetto alla sorveglianza: capomuratore, capo-
squadra, capoofficina, capomontatore e simili (classe di
salario V o superiore).

.200 Specialista: muratore per manutenzione, specialista in
brillamento (classe di salario Q oppure A), giardiniere per
manutenzione e simili.

.300 Personale qualificato: muratore, costruttore stradale, spe-
cialista in risanamento del calcestruzzo, specialista di
impermeabilizzazioni, conducente di macchine di cantiere,
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033.300 gruista, (classe di salario Q, A oppure B); autista, metalco-
struttore, montatore di ponteggi, giardiniere e simili.

.400 Personale ausiliario: operaio edile, (classe di salario C),
addetto alla marcatura stradale, aiuto giardiniere e simi-
li.

040 Regolamentazioni della norma SIA 118
-------------------------------------------------------------------------------------

041 Regolamentazioni generali della norma SIA 118 relative ai
lavori a regia.

.100 . Le premesse per i lavori a regia sono descritte negli
artt. 44 e 45.
. Gli obblighi dell'imprenditore per i lavori a regia sono
descritti negli artt. 46 e 47.

042 Regole di retribuzione della norma SIA 118 relative ai la-
vori a regia.

.100 . I prezzi a regia da applicare sono regolati negli
artt. 49 e 50.
. Il calcolo del rincaro dei lavori eseguiti a regia è re-
golato negli artt. 49, 56 e 68. Le varianti delle rego-
le per il calcolo del rincaro sono descritte nell'art.68.
. I supplementi ai prezzi a regia per i lavori eseguiti al
di fuori dell'orario normale di lavoro o in condizioni par-
ticolarmente disagevoli sono regolati dall'art. 51.
. I prezzi a regia per l'uso di installazioni di cantiere,
in particolare l'esercizio con o senza noleggio, sono regola-
ti nell'art. 52.
. Le prestazioni particolari sono regolate nell'art. 53.
. I ribassi per i lavori a regia sono regolati nel-
l'art. 54.
. La fatturazione e le trattenute relative ai lavori a re-
gia sono regolate nell'art. 55.
. Il computo approssimativo convenuto dei lavori a regia è
regolato nell'art. 56.
. La responsabilità per i lavori a regia è regolata nel-
l'art. 57.

R .900 TARIFFE DI RIFERIMENTO DEL COMMITTENTE PER I SALARI 2022.

R .910 Per lavori a regia, senza sorveglianza, trasferta e IVA
escluse.
Indennità di pasto
(1.50 CHF/ora) e indennità per intemperie incluse.

R .920 CONDUZIONE LAVORI

Assistente (*): CHF/ora 100.00

Nota (*): La conduzione lavori, secondo la normale
necessità d'impresa, è già considerata nelle tariffe del
personale d'esercizio. Per una presenza supplementare
dell'assistente, richiesta dalla committenza, viene
applicata la tariffa indicata alla pos. R042.920.
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R 042.930 SORVEGLIANZA

Capo muratore dipl. federale: CHF/ora 95.00

R .940 SPECIALISTI DELLA COSTRUZIONE

Caposquadra: CHF/ora 93.00

Muratore qualificato: CHF/ora 90.00

Muratore: CHF/ora 83.00

Casseratore: CHF/ora 83.00

Carpentiere: CHF/ora 87.00

Ferraiolo: CHF/ora 83.00

Magazziniere: CHF/ora 83.00

Costruttore stradale: CHF/ora 81.00

Selciatore: CHF/ora 97.00

R .950 CONDUCENTI DI MACCHINE

Gruista CHF/ora: 87.00

Conducente di macchine di cantiere: CHF/ora 87.00

Macchinista CHF/ora: 82.00

Conducente di autocarri:CHF/ora 82.00

R .960 OPERAI EDILI

Manovale: CHF/ora 77.00

R .970 APPRENDISTI

Apprendista (**): CHF/ora 33.00

Nota (**): Quale base per il calcolo della tariffa a regia
degli apprendisti, si tiene conto del salario minimo
definito nel CCL TI 2019-2022 per gli apprendisti al terzo
anno (40% del salario minimo per la classe Q).

100 Personale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Prezzi a regia orari del committente
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Secondo la base del committente. Computo: importo totale
previsto delle ore del personale. up = Fr.

.002 Basi di calcolo.
Tariffe orarie di riferimento
del committente, elencate alla
pos. R 042.900 e suddivise



Pagina: 31
29.11.2022

Progetto: RF-SC 2023 Settore A
Risanamento fonico strade cantonali 2023
Opere di pavimentazione

Incarico: 1    CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/22 (V22)

121.002 nelle attività svolte dal
personale.
Anno di edizione 2022.

Quantità = somma dell'importo
dei salari secondo le basi di
calcolo elencate alla pos. 
R 042.900, up = Fr.

Ribasso dell'imprenditore.
Ribasso % ..........
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .......... 80'000 up ...................... ......................

200 Materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Materiale secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione 2022.

231 Calcolo dei costi del materiale con il fattore: up = fatto-
re.

.001 Quantità = somma dell'importo
del materiale secondo le basi
di calcolo nelle osservazioni
preliminari facoltative del
sottopar. 230. up = Fr.
Ribasso % ....................
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .................... 30'000 up ...................... ......................

300 Inventario
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Inventario secondo i prezzi a regia delle basi di calcolo
-------------------------------------------------------------------------------------

.200 Basi di calcolo.

.210 Supporti per il calcolo dei lavori a regia: IPB e SSIC.
Anno di edizione 2022.

321 Calcolo dei costi per l'inventario con il fattore: up =
fattore.

.001 Quantità = somma dell'importo
dell'inventario secondo le ba-
si di calcolo nelle osserva-
zioni preliminari facoltative

Riporto .................
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321.001 del sottopar. 320. up = Fr.
Ribasso % ....................
Prezzo unitario = Fattore.
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = .................... 30'000 up ...................... ......................

400 Prestazioni di terzi
-------------------------------------------------------------------------------------
Valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R 490 Lavori e forniture.

R 491 Basi di calcolo.
Fanno stato, quali basi di calcolo, le fatture nette di
terzi, ribassi dedotti, sconto non dedotto.
Le fatture sono inviate all'imprenditore che le
rifattura al committente con un supplemento per le spese
generali e diverse.

R .100 Lavori e forniture non previsti nell'elenco prezzi
(esempio: elettricisti, segnaletica, semafori
speciali,manodopera gestione traffico, ecc.).

R .110 Per lavori con indicazione del subappaltatore da parte della
DL, che non fanno parte del contratto di appalto
dell'imprenditore, ordinati e coordinati dalla DL: viene
applicato un supplemento del 5% (IVA esclusa).

R .111 Importo stimato.
up = CHF. 30'000 up 1.05 31'500.00

R .120 Per lavori ordinati dalla DL, con ricerca e coordinazione
del subappaltatore da parte dell'imprenditore, che non
fanno parte del contratto di appalto dell'imprenditore:
viene applicato un supplemento del 10% (IVA esclusa).

R .121 Importo stimato.
up = CHF. 10'000 up 1.10 11'000.00

........................Totale Lavori a regia111
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112 Prove

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 112
I/2013.
Prove (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per tutte le prove.

.110 Rapporti delle prove, compresa la valutazione.

.120 Installazione: di regola, in queste posizioni vanno calco-
late la messa a disposizione e la rimozione degli apparecchi
di prova.

.200 Per i cubi e le carote.

.210 Se necessario, messa in deposito a regola d'arte, comprese
la climatizzazione e la messa in deposito in acqua.

.300 Per gli ancoraggi di prova.

.310 Compreso il tempo di attesa totale di minuti 150 durante
gli stadi di carico delle prove di estrazione degli anco-
raggi attivi.

.320 Compreso il tempo di attesa totale di minuti 60 durante
gli stadi di carico delle prove di estrazione degli anco-
raggi passivi.

.330 Nei prezzi per lo smaltimento degli ancoraggi di prova sono
compresi i trasporti e le tasse.

.400 Per i pali di prova.
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011.410 Spostamento dei dispositivi di prova da un palo di prova al-
l'altro.

.500 Per le misurazioni del potenziale.

.510 Raccordi, misurazioni di controllo, umettamento delle su-
perfici, riporto sui piani dei rilevamenti visivi, rappresen-
tazione numerica e grafica a colori o in tonalità di grigi
dei valori misurati e interpretazione dei risultati con
rapporti intermedio e finale, secondo la scheda tecnica
SIA 2006.

.600 Per la miscela bituminosa cilindrata e l'asfalto fuso.

.610 Confezione di provini in laboratorio.

.700 Per i prodotti sigillanti per giunti.

.710 Preparazione per prove di stacco secondo la norma
SN EN 13 880-6.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per le prove.

.110 Valutazione e interpretazione dei risultati.

.120 Ripristino delle zone di prelievo dei campioni.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Valutazione delle prove: confronto dei risultati di mi-
surazione con i valori indicativi e normativi, con dichia-
razioni relative alla conformità o alla non conformità.

.200 Valutazione e interpretazione delle prove: conclusioni sca-
turite dai risultati ottenuti, valutazione dei punti determi-
nanti e delle conseguenze.

.300 Terreno: miscela di componenti minerali sotto forma di un se-
dimento, talvolta anche di origine organica, che può es-
sere separato meccanicamente con mezzi semplici e che con-
tiene varie quantità di acqua e aria. Il termine viene però
utilizzato anche per i terreni ricostituiti composti da mate-
riale naturale di sostituzione o antropogenici che presentano
un comportamento simile, p.es.
roccia frantumata, scorie di altoforno, ceneri volatili.

032 Abbreviazioni.

.100 Abbreviazioni (1).

.110 AAR: reazione alcali-aggregati.

.120 ASTM: American Society for Testing and Materials.

.130 CBR: California Bearing Ratio.
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032.140 DAfStb: Deutscher Ausschuss für Stahlbeton.

.150 D-R: procedimento secondo Dobrolubov-Romer: resistenza
al gelo in presenza di sale antigelo. Rivista "Strasse und
Verkehr" e norma SN 640 464.

.160 FTIR: Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie.

.170 ISRM: International Standard for Rock Mechanics.

.180 MARSH: imbuto MARSH per prova della viscosità.

.200 Abbreviazioni (2).

.210 DN: diametro nominale.

.220 Oe-Richtlinie für Spritzboden (direttiva austriaca per il
calcestruzzo spruzzato).

.230 SVG: Schweizerischer Verband für Geokunststoffe, Dietikon.

.240 SSIGA: Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle
Acque, Zurigo.

.250 OTR: Ordinanza tecnica sui rifiuti.

.300 Abbreviazioni (3).

.310 O suolo: Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 1
luglio 1998.

.320 UTP: Unione dei trasporti pubblici.

.330 VSA: Associazione svizzera dei professionisti della protezio-
ne delle acque.

.340 VSV: Verein Schweizer Vorspannfirmen, Berna.

.350 ZTV-SIB: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Schutz und Instandsetzung von Betonbautei-
len.

033 Informazioni.

.100 Definizione della posizione delle superfici.

.200 Superficie orizzontale: orizzontale o con una pendenza fi-
no a % 15.

.300 Superficie verticale: verticale o con una pendenza supe-
riore a % 15.

.400 Superficie sottovista: superficie orientata verso il bas-
so, da orizzontale a verticale.

040 Definizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

R 049 Prove di laboratorio
-------------------------------------------------------------------------------------
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R 049.100 Trasmissione dei risultati

R .110 La trasmissione dei risultati di laboratorio deve avvenire
come indicato nel documento "Concetto di garanzia della
qualità, miscele bituminose compattate e aggregati",
vedi CPN 102 R pos. 973.100.

300 Infrastrutture viarie, strati bituminosi e condotte
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Interventi in situ, attrezzature e preparazione di campio-
ni
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Interventi in situ. Compresi i viaggi di andata e ritorno del
personale e i trasporti di andata e ritorno delle attrezza-
ture.

.100 Per prelievo e trasporto di campioni.

.110 Prelievo di campioni.

.114 Spostamento per prelievi e
trasporto di miscela dal
cantiere.
Compresi andata e ritorno del
personale delle attrezzature e
dei veicoli necessari.
Distanza più breve tra
laboratorio e cantiere: fino a
10 km. 5 pz ...................... ......................

.115 Spostamento per prelievi e
trasporto di miscela dal
cantiere.
Compresi andata e ritorno del
personale delle attrezzature e
dei veicoli necessari.
Distanza più breve tra
laboratorio e cantiere: fino a
25 km. 35 pz ...................... ......................

314 Prelievo di campioni.

.200 Prelievi di campioni.

.210 Dal cantiere.

.212 Miscela bituminosa.
Prelievo scatole di miscela.
up = 1 scatola. 70 up ...................... ......................

R 319 Supplementi per prelievi miscele.

R .101 Supplemento sul salario per
lavori fuori dall'orario
usuale:
25% di supplemento salariale

Riporto .................
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R 319.101 per lavoro in fascia notturna
(da lunedì dalle ore 20:00 a
sabato alle ore 6:00). 50 h ...................... ......................

320 Prove su materiali e strati bituminosi
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Legante.

.100 Recupero di legante.

.102 Secondo la norma
SN EN 12 697-3
(VSS 670 403).
up = pz. 35 up ...................... ......................

.300 Prove singole.

.320 Legante recuperato. Recupero v. sottoposizioni del
gr. .100.

.321 Punto di rammollimento, metodo
biglia e anello (SN 670 512). 35 pz ...................... ......................

.322 Penetrazione (SN 670 511). 35 pz ...................... ......................

.323 Indice di penetrazione
(SN 670 202-NA). 35 pz ...................... ......................

.324 Ritorno elastico per bitume
elastomerico (SN 670 547). 25 pz ...................... ......................

323 Miscela bituminosa cilindrata.

.100 Insieme di prove.

.110 Prove su miscela bituminosa.

.113 Prova su miscela bituminosa
con determinazione di: tenore
legante solubile (SN 670 401),
distribuzione granulometrica
(SN 670 402), tenore di vuoti
residui (SN 670 408),
stabilità S e scorrimento F
(SN 670 434), massa volumica
assoluta (SN 670 405), massa
volumica Marshall (SN 670
406). 35 pz ...................... ......................

........................Totale Prove112
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113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
I/2014.
Impianto di cantiere (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Le posizioni relative all'impianto di cantiere comprendono
la retribuzione per le necessarie attrezzature, e ciò per
la durata derivante dal genere e dall'entità dei lavori de-
scritti nell'elenco prestazioni, nonché dal procedimento di
lavoro previsto.

.200 Il modulo d'offerta contiene, in deroga alla norma SIA 118,
art. 43, posizioni nelle quali la messa a disposizione è de-
scritta separatamente a prezzo globale o forfettario. La nor-
ma SIA 118, art. 146, si applica anche in queste posi-
zioni.

.300 Demolizione/rimozione libera.
Salvo altra disposizione, con il termine demolizione/rimo-
zione libera si intende quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiali, carico, trasporto, messa in deposito e
smaltimento del materiale risultante.
. Il metodo di demolizione, di rimozione, di trasporto, di
messa in deposito e di smaltimento è a libera scelta del-
l'imprenditore. Esso deve però essere conforme alle disposi-
zioni legali vigenti ed è parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento sono comprese nel
prezzo.
. Se durante i lavori di demolizione/rimozione si presen-
tassero dei materiali inquinati, questi ultimi vanno rimos-
si, trattati e smaltiti separatamente e non sono compresi
nel prezzo della demolizione/ rimozione libera.
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011.300 . Il materiale demolito/rimosso diventa proprietà del-
l'imprenditore.

.400 Demolizione/rimozione controllata. Salvo altra disposizione
con il termine demolizione/rimozione controllata si intende
quanto segue:
. Demolizione/rimozione di un'opera, di una parte d'opera
o di materiale, pulitura, preparazione, carico, trasporto,
selezione e messa in deposito del materiale rimosso in un
luogo di raccolta. Le caratteristiche richieste alle parti
demolite/rimosse vanno descritte nelle disposizioni
particolari.
. L'ubicazione dell'area di selezione e del luogo di rac-
colta va indicata nelle disposizioni particolari.
. Demolizione, rimozione, trasporto, selezione e messa in
deposito devono essere conformi alle disposizioni legali
vigenti e sono parte integrante del prezzo.
. Le tasse di deposito e di smaltimento non sono comprese
nel prezzo.
. Il materiale rimosso rimane di proprietà del committente.
Egli decide riguardo all'utilizzazione successiva o al
trattamento del materiale a partire dal luogo di raccolta.
Queste prestazioni non sono comprese nei prezzi della de-
molizione/rimozione controllata.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per gli impianti relativi alle miscele con legante, per i
quali viene richiesta una procedura di valutazione della
conformità, i costi per le prime prove, le dichiarazioni
di conformità e i controlli di produzione interni sono com-
presi.

013 Prestazioni non comprese per "Impianto di cantiere" del
sottopar. 110.

.100 Impianti v. paragrafi da 200 a 900.

.200 Impianti semaforici e regolazione del traffico.

.300 Servizio invernale, ordinato dal committente.

.400 Impianti di cantiere contemplati in altri capitoli
CPN.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Regole di computo generali.

.100 Unità di tempo non intere.

.110 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.120 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------
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031 Terminologia generale.

.100 Impianto di cantiere: insieme delle attrezzature che l'im-
prenditore necessita per l'esecuzione del suo lavoro
secondo il contratto.

.200 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il con-
tratto d'appalto.

.300 Installazione: preparazione dell'attrezzatura di cantiere
pronta al servizio.

.400 Rimozione: smontaggio e sgombero dell'impianto di cantie-
re.

.500 Fine dei lavori di costruzione grezza: la fine dei lavori di
costruzione grezza è definita nel capitolo CPN 102.

.600 Spostamento: rimozione e reinstallazione delle attrezzature
di cantiere sullo stesso cantiere.

.700 Messa a disposizione.

.710 Per i lavori di costruzione in generale: la messa a disposi-
zione dell'impianto di cantiere dura dall'inizio dell'in-
stallazione alla fine della sua rimozione.

.720 Per i lavori in sotterraneo: vale la regola per l'adatta-
mento dei termini secondo la norma SIA 118/198.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.002 Prestazioni di sicurezza, ai
sensi dell'art. 3 e seguenti
dell'Ordinanza sui lavori di
costruzione (OLCostr), che
l'imprenditore ritiene non
comprese negli atti di
appalto.
up = gl.
Descrizione:
.........................
......................... 23 up ...................... ......................

.003 Insieme degli oneri per
l'attuazione delle misure
necessarie al rispetto delle
condizioni ambientali (vedi

Riporto .................
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111.003 specifiche posizioni delle
disposizioni particolari - CPN
102).
up = gl. 23 up ...................... ......................

R .900 Installazione generale di cantiere, per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore.

R .901 Oggetto A15.2 1 gl ...................... ......................

R .902 Oggetto A17 1 gl ...................... ......................

R .903 Oggetto A19+A20 1 gl ...................... ......................

R .904 Oggetto A22 1 gl ...................... ......................

R .905 Oggetto A29.2 1 gl ...................... ......................

R .906 Oggetto A31+A506 1 gl ...................... ......................

R .907 Oggetto A32 1 gl ...................... ......................

R .908 Oggetto A33.2 1 gl ...................... ......................

R .909 Oggetto A34 1 gl ...................... ......................

R .911 Oggetto A36 1 gl ...................... ......................

R .912 Oggetto A37 1 gl ...................... ......................

R .913 Oggetto A38 1 gl ...................... ......................

R .914 Oggetto A39 1 gl ...................... ......................

R .915 Oggetto A40 1 gl ...................... ......................

R .916 Oggetto A46 1 gl ...................... ......................

R .917 Oggetto A51 1 gl ...................... ......................

R .918 Oggetto A55.3 1 gl ...................... ......................

R .919 Oggetto A58.1+A58.2 1 gl ...................... ......................

R .921 Oggetto A63 1 gl ...................... ......................

R .922 Oggetto A66 1 gl ...................... ......................

R .923 Oggetto A71.1 1 gl ...................... ......................

R .924 Oggetto A74 1 gl ...................... ......................

R .925 Oggetto A1503+A1505 1 gl ...................... ......................

R .940 Installazioni generali di cantiere.

R .941 Supplemento alle pos. R111.900
per l'esecuzione di oggetti in
più interventi separati
secondo disposizioni della DL.
Vanno inclusi nel prezzo anche

Riporto .................
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R 111.941 eventuali maggiori oneri
derivati dalle pos. 111.002 e
111.003 e l'installazione di
tutti i macchinari per
l'esecuzione a regola d'arte
dei rappezzi.
up = numero di interventi
supplementari ordinati dalla
DL. 9 up ...................... ......................

R 190 Oneri particolari.

R 191 Oneri derivanti dall'esecuzione di lavori
notturni, fuori dai normali turni di lavoro secondo CCL.

R .100 Sono da comprendere tutti gli oneri per:
- eventuale illuminazione dei posti di lavoro.
- minore rendimento della manodopera.
- maggiore sorveglianza.
- approvvigionamento dei materiali.
- uso dei macchinari necessari.
- supplementi salariali secondo CCL di subappaltatori,
autotrasportatori e addetti agli impianti.
I supplementi sui salari secondo CCL, della manodopera
operante sul cantiere, saranno indennizzati separatamente.

R .101 Computo: ore notturne per
operaio della ditta operante
sul cantiere.
Sono esclusi i subappaltatori,
gli autotrasportatori e tutti
gli addetti agli impianti di
fornitura. 8'000 h ...................... ......................

200 Infrastrutture di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

230 Segnaletica e delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haup-
t- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).

231 Insieme della segnaletica, delle delimitazioni e delle
illuminazioni di cantiere: installazione, messa a disposi-
zione, spostamenti, esercizio e rimozione. Compresa la manu-
tenzione ordinaria e funzionale. Impianti semaforici v.
pos. 232 e 233.

R .900 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

R .901 Oggetto A15.2 1 gl ...................... ......................

R .902 Oggetto A17 1 gl ...................... ......................

R .903 Oggetto A19+A20 1 gl ...................... ......................

Riporto .................
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R 231.904 Oggetto A22 1 gl ...................... ......................

R .905 Oggetto A29.2 1 gl ...................... ......................

R .906 Oggetto A31+A506 1 gl ...................... ......................

R .907 Oggetto A32 1 gl ...................... ......................

R .908 Oggetto A33.2 1 gl ...................... ......................

R .909 Oggetto A34 1 gl ...................... ......................

R .911 Oggetto A36 1 gl ...................... ......................

R .912 Oggetto A37 1 gl ...................... ......................

R .913 Oggetto A38 1 gl ...................... ......................

R .914 Oggetto A39 1 gl ...................... ......................

R .915 Oggetto A40 1 gl ...................... ......................

R .916 Oggetto A46 1 gl ...................... ......................

R .917 Oggetto A51 1 gl ...................... ......................

R .918 Oggetto A55.3 1 gl ...................... ......................

R .919 Oggetto A58.1+A58.2 1 gl ...................... ......................

R .921 Oggetto A63 1 gl ...................... ......................

R .922 Oggetto A66 1 gl ...................... ......................

R .923 Oggetto A71.1 1 gl ...................... ......................

R .924 Oggetto A74 1 gl ...................... ......................

R .925 Oggetto A1503+A1505 1 gl ...................... ......................

R .940 Insieme della segnaletica.

R .941 Supplemento alle pos. R231.900
per l'esecuzione di oggetti in
più interventi separati
secondo disposizioni della DL.
Il supplemento verrà
riconosciuto unicamente se,
tra i diversi interventi e su
disposizione della DL, la
segnaletica verrà rimossa e in
seguito riposizionata.
up = numero di interventi
supplementari ordinati dalla
DL. 9 up ...................... ......................

232 Impianti semaforici indipendenti dalla rete, radiocoman-
dati.

Riporto .................
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232.100 Installazione e rimozione.
Computo: numero di impianti.

.101 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. 15 pz ...................... ......................

.200 Messa a disposizione. Computo: numero di impianti x numero di
mesi.

.201 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. 7 pz ...................... ......................

.300 Spostamento, compresa l'eventuale modifica di impostazione
dei tempi. Computo: numero di spostamenti.

.301 Compresi 2 semafori con 3 lu-
ci. 25 pz ...................... ......................

.400 Esercizio, compresi l'operatore, la manutenzione e l'ener-
gia necessaria per il funzionamento.

.401 Esercizio automatico. 300 d ...................... ......................

.402 Esercizio manuale durante l'o-
rario di lavoro. 70 h ...................... ......................

.403 Esercizio manuale al di fuori
dell'orario di lavoro. 20 h ...................... ......................

235 Regolazione manuale del traffico.

.200 Da parte dell'imprenditore.
Computo: numero di ore lavorative.

.203 Su espresso ordine della DL.
Con palette.
Durante le ore normali di
lavoro.
Sono esclusi tutti gli oneri
dovuti alle operazioni di
carico e scarico. 70 h ...................... ......................

.204 Su espresso ordine della DL.
Con palette.
Al di fuori dell'orario
normale di lavoro. 30 h ...................... ......................

300 Impianti di approvvigionamento e di smaltimento
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

330 Impianti elettrici
-------------------------------------------------------------------------------------

335 Illuminazione di cantiere.

Riporto .................
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335.100 Illuminazione: installazione, messa a disposizione, rimozio-
ne ed esercizio, compresa la manutenzione ordinaria e fun-
zionale.

.102 Per ogni notte lavorativa.
up = notte lavorativa. 80 up ...................... ......................

........................Totale Impianto di cantiere113
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117 Demolizioni e smontaggi

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 117I/2019.
Demolizioni e smontaggi (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Per i lavori di demolizione:
. Demolizione di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali senza riutilizzo del materiale rimosso. Se non è con-
cordato diversamente, il metodo di demolizione è a scelta
dell'imprenditore.
. Carico diretto sul mezzo di trasporto.
. Tutti i trasporti intermedi, compresi lo scarico e il nuovo
carico.
. Tempi di attesa per carico su mezzo di trasporto.
. Separazione in base al tipo di materiale secondo OPSR o
secondo concetto di smaltimento del committente ed eventua-
le trattamento sul luogo di raccolta.

.120 Per i lavori di smontaggio:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.
. Trasporto al luogo di raccolta o carico diretto sul
mezzo di trasporto.
. Separazione, pulitura, rimessa in stato e messa in de-
posito intermedia del materiale destinato alla riutilizza-
zione.
. Separazione dei rifiuti edili secondo OPSR o secondo con-
cetto di smaltimento del committente ed eventuale tratta-
mento sul luogo di raccolta, compreso il necessario lavoro
a mano.
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011.130 Scavo necessario per i lavori di demolizione e smontaggio.
Eccezione: per pozzetti, condotte e canali non compreso.

.140 In presenza di delimitazioni per lavori del genio civile:
demolizione del letto di posa.

.150 In presenza di condotte: demolizione della zona interessata
dalla condotta, come pure demolizione o smontaggio di pez-
zi speciali, materiali isolanti o simili.

.160 In presenza di canalette e canali: demolizione o smontaggio
di coperture, griglie, pozzetti di raccolta, avvolgimenti e
simili.

.170 In presenza di lastricati, selciati di pietra naturale e
in blocchetti di calcestruzzo e simili: demolizione dei sot-
tofondi in sabbia, pietrischetto, calcestruzzo e
simili.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).

.210 Taglio di condotte, così da garantirne il ricollegamento.

.220 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.230 Misure di protezione secondo le prescrizioni di legge o le
direttive del committente.
Tranne le misure di protezione non comprese nella pos. 012.

.300 Per i trasporti.

.310 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
TTPCP.

012 Prestazioni non comprese.

.100 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (1).

.110 Sondaggi per la localizzazione di condotte e simili.

.120 Prestazioni supplementari per la messa allo scoperto senza
danneggiamento di condotte.

.130 Disattivazione di condotte.

.140 Protezione e messa in sicurezza di condotte messe allo sco-
perto.

.150 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.160 Prestazioni supplementari per impedimenti dovuti alla pre-
senza di acqua industriale o di altro tipo.

.170 Protezione e messa in sicurezza delle parti d'opera restan-
ti.

.200 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (2).
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012.210 Rimozione di mobilio e immondizia.

.220 Svuotamento e pulizia di condotte, di serbatoi e di im-
pianti di refrigerazione.

.230 Scarico e allentamento di cavi di precompressione. Per ragio-
ni di sicurezza, queste prestazioni devono avvenire a cu-
ra del committente.

.240 Demolizione di materiali inquinati.

.250 Allestimento di ponteggi di protezione e di dispositivi
anticaduta.

.300 Per i lavori di demolizione e di smontaggio (3).

.310 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.320 Messa in deposito intermedia ordinata successivamente dal
committente.

.330 Copertura del materiale al deposito intermedio.

.340 Ripristino di aree per depositi intermedi ordinate dal com-
mittente.

.350 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Durata delle prestazioni dell'imprenditore: tempo necessa-
rio per la fornitura di una prestazione secondo il
contratto d'appalto.

.500 Durata di esercizio: tempo stabilito in base ai rapporti
e/o ai contatori di ore dell'apparecchiatura.

.600 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo vengono computa-
ti in base ai piani o secondo il volume del materiale com-
patto.

022 Metodi di misurazione per i lavori di demolizione e di
smontaggio.

.100 Superficie effettivamente demolita o rimossa di pavimenti,
coperture o strutture di tetti.
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022.200 Superficie in vista di lastricati, pavimentazioni bitumino-
se, selciati di pietra naturale e in blocchetti di calce-
struzzo e simili.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale.

.110 Rifiuti edili: rifiuti risultanti da lavori per nuove co-
struzioni, rinnovi o lavori di rimozione di impianti fissi.

.120 Letto di posa: strato di sottofondo per la trasmissione
orizzontale delle forze verticali.

.130 Zona interessata dalla condotta: comprende il letto di po-
sa, il rinfianco e la copertura.

.140 Copertura: strato di materiale di riempimento immediatamente
sopra la sommità della condotta.

.150 Rinfianco: riempimento laterale addensato fra la parete di
scavo e la condotta o tra le condotte, fino alla sommità
della condotta stessa.

.160 Altezza della recinzione: altezza misurata dal filo supe-
riore del terreno fino al filo superiore del rivestimento
della recinzione.

.200 Terminologia relativa alle demolizioni, agli smontaggi, al
deposito e allo smaltimento.

.210 Rimozione: termine generico per demolizione e smontaggio.

.220 Demolizione: rimozione di manufatti, elementi costruttivi
o materiali senza riutilizzo del materiale rimosso.

.230 Smontaggio: rimozione non distruttiva di manufatti, ele-
menti costruttivi o materiali per il loro eventuale riuti-
lizzo.

.240 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo controllato.

.250 Smaltimento: riciclaggio o messa in deposito di rifiuti e
fasi preliminari di raccolta, trasporto, messa in deposito
intermedia e trattamento.

.260 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti
edili minerali provenienti da elementi costruttivi massicci,
come calcestruzzo, mattoni di laterizio, mattoni silico-cal-
carei e muratura di pietra naturale.

.270 Luogo di raccolta: luogo sul cantiere dove i rifiuti edili
separati in gruppi e frazioni vengono raccolti e preparati
per lo sgombero e il trasporto.
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031.280 Deposito intermedio: luogo di deposito nel quale i materiali
di qualsiasi natura vengono depositati provvisoriamente in
conformità alle disposizioni legali vigenti.

.300 Acqua.

.310 Acqua industriale: acqua utilizzata per l'adempimento di
prestazioni nella zona delle superfici di lavoro o di ac-
cesso.

.320 Acque meteoriche: acqua prodotta da eventi atmosferici
che si riversa sulla zona delle superfici di lavoro o di
accesso.

.330 Altro tipo di acqua: acqua non proveniente da precipitazioni
o da processi per l'adempimento di prestazioni presente
nella zona delle superfici di lavoro o di accesso.

032 Abbreviazioni.

.100 EPS: polistirolo espanso.

.200 PCB: bifenile policlorati.

.300 OPSR: Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

033 Informazioni.

.100 Demolizioni e smontaggi.

.110 Il presente capitolo contiene i lavori di rimozione di opere
e impianti che non presentano problemi dal punto di vista
ambientale, per i quali la demolizione, lo smontaggio, il
trasporto e lo smaltimento possono essere eseguiti senza
ulteriori provvedimenti.

.120 Se opere o impianti sono contaminati da materiali nocivi
come amianto, mastici di sigillatura contenenti PCB, me-
talli pesanti e simili, prima della demolizione essi devono
essere portati a uno stato tale da poter proseguire i lavo-
ri senza problemi.

.130 Se durante i lavori di demolizione l'imprenditore rileva
delle sostanze inquinanti, tutti i lavori vanno subito
sospesi e informata immediatamente la direzione lavori.

.200 Documenti per la gara d'appalto.

.210 La gara d'appalto per i lavori di demolizione si può effet-
tuare sia come prestazione globale, sia secondo presta-
zioni singole.

.220 La gara d'appalto per i lavori di smontaggio si effettua di
regola secondo prestazioni singole.

R 039 POLO.
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Polo =  Stazione FFS Mendrisio
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200 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Pavimentazioni, solette di calcestruzzo, delimitazioni e
impianti per lo smaltimento delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------

224 Demolizione di delimitazioni, lastricati e selciati.

.100 Delimitazioni.

.110 Masselli di demarcazione, masselli e mattonelle
scorriacqua.

.111 A una fila. 600 m ...................... ......................

.114 Mocche tipo 12. 200 m ...................... ......................

.120 Cordonetti.

.122 Sezione m fino a 0.10x0.55. 200 m ...................... ......................

.140 Bordure.

.141 Sezione fino a m 0,20x0,25. 200 m ...................... ......................

225 Smontaggio di delimitazioni, lastricati e selciati.

.100 Delimitazioni.

.110 Masselli di demarcazione, masselli e mattonelle
scorriacqua.

.114 Mocche tipo 12. 100 m ...................... ......................

.120 Cordonetti.

.122 Sezione m fino a 0.10x0.55. 100 m ...................... ......................

.140 Bordure.

.141 Sezione fino a m 0,20x0,25. 100 m ...................... ......................

228 Demolizione di pozzetti, caditoie, coperture, sopralzi, ac-
cessori e simili.

R .090 I prezzi offerti nelle posizioni, da pos. 228.301 a
pos. 228.402, devono comprendere gli oneri di
trasporto in discarica e delle relative tasse.

.300 Telai con chiusini o griglie.

.301 In ghisa.
Diametro fino a m 0.20. 30 pz ...................... ......................

Riporto .................
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228.302 In ghisa.
Diametro da m 0.21 a 0.40. 30 pz ...................... ......................

.303 In ghisa.
Diametro da m 0.41 a 0.60. 50 pz ...................... ......................

.305 In ghisa e ghisa e
calcestruzzo.
Diametro da m 0.31 a 0.60. 50 pz ...................... ......................

.306 In ghisa.
Griglia stradale.
Dimensioni fino a m 0.55 x
0.55. 400 pz ...................... ......................

.400 Accessori per caditoie.

.401 Sifoni.
Diametro fino a m 0.20. 50 pz ...................... ......................

.402 Elementi prefabbricati in
calcestruzzo .
Colletti per pozzetti e
caditoie. 50 pz ...................... ......................

700 Gestione del materiale
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

720 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

723 Trasporti, computo: volume materiale compatto. Compreso lo
scarico, esclusi la sistemazione e le tasse.

R .901 Trasporto dal cantiere al
Polo.
Escluse le tasse di deposito.
Viene retribuita la distanza
semplice.
Concerne pos.
224.111/114/122/141
Prezzo al km x m3
up = (km x m3) 1'000 up ...................... ......................

R .902 Trasporto dal Polo al
deposito.
Escluse le tasse di deposito.
Viene retribuita la distanza
semplice.
Concerne pos.
224.111/114/122/141.
Deposito: discarica o deponia
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo di discarica o deponia

Riporto .................
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R 723.902 autorizzata.
Comune:
..............................
Gestore:
..............................
Autorizzata da:
.............................. 100 m3 ...................... ......................

730 Tasse e sistemazione
-------------------------------------------------------------------------------------

733 Tasse per la consegna di materiale, compresa la sistemazio-
ne. Computo: volume materiale compatto.

.200 Alla discarica.

.220 Alla discarica tipo B secondo OPSR.

.223 Materiale di demolizione
misto.
Concerne pos. R723.902 100 m3 ...................... ......................

........................Totale Demolizioni e smontaggi117
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211 Fosse di scavo e movimenti di terra

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 211I/2019.
Fosse di scavo e movimenti di
terra (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Rimozione di terra, scavo di fosse e di tracciati.

.110 La rimozione di terra, lo scavo di materiale sciolto o roc-
cia vengono retribuiti in base alla qualità del terreno defi-
nita. La scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.120 Gli scavi parziali, gli scavi per abbassamenti dal fondo
della fossa, le fondazioni per le costruzioni di sostegno co-
sì come i muri di sostegno e di controriva vanno descritti
con il sottopar. 230.

.130 Le tasse di deposito vengono retribuite secondo il genere
di materiale depositato.

.140 Lo scavo in presenza di opere di sostegno della fossa di
scavo come palancolate, targonate o pareti di pali e simili
non viene indennizzato separatamente.

.200 Difficoltà causate dalla presenza di condotte nel profilo
di scavo.

.210 Difficoltà: in presenza di condotte situate interamente o
parzialmente nel profilo di scavo, l'esecuzione accurata
dei lavori e il minor rendimento causato dalla presenza
di impianti, sbadacchiature, riempimenti e simili sono
retribuiti con la posizione relativa alle difficoltà.

.220 Protezione e messa in sicurezza: l'imprenditore è tenuto a
proteggere e a mettere in sicurezza le condotte messe allo



Pagina: 55
29.11.2022

Progetto: RF-SC 2023 Settore A
Risanamento fonico strade cantonali 2023
Opere di pavimentazione

Incarico: 1    CPN Costruzione: 211 Fosse di scavo e movimenti di terra I/19 (V22)

011.220 scoperto, conformemente alle prescrizioni delle rispettive
aziende. Le prestazioni vengono retribuite nelle posizioni
relative alla protezione e alla messa in sicurezza.

.230 Scavo a mano: nella zona dove sono presenti le condotte vie-
ne retribuito lo scavo a mano.

012 Prestazioni comprese (1).

.100 Per tutti i lavori.

.110 Per le forniture di materiale da parte dell'imprenditore:
depositi intermedi e trasporti all'interno del cantiere fino
al luogo di impiego.

.120 Interventi atti a rendere accessibili e carrozzabili i
luoghi di scavo, di riempimento e le aree di deposito in-
termedio, escluse le piste di trasporto.

.130 Tracciamento e allestimento dei profili di scavo e delle
scarpate in base alla picchettazione eseguita a cura del
committente.

.200 Per lo scavo di materiale sciolto e roccia nella fossa
di scavo.

.210 Contenimento delle acque meteoriche e smaltimento delle
acque sotterranee e meteoriche per quanto possibile senza mi-
sure particolari come pompaggio, trattamento chimico, fos-
se drenanti e simili.

.220 Procedimento a tappe, in orizzontale e in verticale, al-
l'interno dei profili di scavo, su proposta dell'imprendi-
tore. Comprese le eventuali prestazioni supplementari per
il carico e il trasporto di materiale.

.230 Scavo supplementare per il rinforzo dello strato di fon-
dazione e simili, su ordine del committente, se ciò può
essere eseguito simultaneamente ai lavori di scavo o di
sterro.

.240 Sovrapprofili risultanti dalle tecniche di esecuzione. Nella
sua offerta, l'imprenditore indica il sovrapprofilo calco-
lato.

.250 Prestazioni per maggior volume di scavo provocato dal-
l'imprenditore.

.260 Depositi intermedi dell'imprenditore.

.270 Selezione e messa in deposito intermedio laterale di mate-
riali idonei a essere riutilizzati.

.280 Riempimenti dovuti a imprecisione dello scavo.

.300 Per le fosse di scavo.

.310 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.
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012.320 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.

.400 Per lo scavo a macchina.

.410 Rimozione di strati di fondazione e di strati di copertura
non legati.

.420 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,25.

.430 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedio laterale nel raggio d'azione del mezzo di
scavo.

.440 Aiuto a mano per la profilatura delle pareti dello scavo e
delle scarpate.

.450 Esecuzione della plania di fondo, nella stessa fase dei
lavori di scavo o di sterro, in cui l'ultimo strato di ca.
m 0,20 deve essere scavato in modo tale da non allentare il
terreno.

.460 Lavoro di testa in caso di condizioni geologiche partico-
lari, p.es. terreni sensibili all'acqua.

.500 Per lo scavo a mano.

.510 Rimozione di trovanti e di blocchi fino a m3 0,01.

.520 Messa in deposito intermedio laterale del materiale, esclu-
so il carico.

013 Prestazioni comprese (2).

.100 Per i lavori di stabilizzazione.

.110 Esecuzione di uno strato di spessore uniforme e miscela-
zione omogenea, in corrispondenza di zone con terreno ri-
portato o bonificato, fino alla quota del planum.

.200 Per i rilevati e i riempimenti.

.210 Ricarichi fino a m 0,3. Esclusi la fornitura del materiale,
la rimozione successiva e lo sgombero.

.220 Costruzione di rilevati ed esecuzione di riempimenti in
pendenza per un convogliamento efficace delle acque meteo-
riche, nonché cilindratura quotidiana al termine dei la-
vori.

.300 Per i trasporti.

.310 Trasporto del materiale di scavo proveniente da
sovrapprofili tecnici.

.320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.330 Prestazioni supplementari per la pesatura di materiali.
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013.340 Tempi di attesa durante il carico in fosse di scavo aperte.

.400 Per la copertura di scarpate.

.410 Sovrapposizione di m 0,20 dei fogli di polietilene, dei geo-
sintetici, delle reti metalliche e simili, compresi i
mezzi di fissaggio.

014 Prestazioni non comprese.

.100 In generale.

.110 Impianto di cantiere.

.120 Impianti semaforici e sbarramenti per la regolazione del
traffico.

.130 Smaltimento delle acque.

.140 Servizio invernale.

.150 Innaffiamento delle superfici seminate e/o piantumate.

.160 Esecuzione della plania grezza; semina, falciatura e manu-
tenzione dei depositi intermedi per strato superiore e in-
feriore del suolo.

.170 Esecuzione a tappe ordinata successivamente dal committen-
te.

.180 Lavori ostacolati dalla presenza di acqua, escluso il
contenimento delle acque meteoriche secondo la
pos. 012.210.

.200 Per le condotte interrate.

.210 Sondaggi per la ricerca di condotte.

.220 Prestazioni supplementari dovute a difficoltà causate dal-
la presenza di condotte.

.230 Interruzione di condotte.

.240 Messa in sicurezza e protezione di condotte messe allo sco-
perto.

.300 Per le misure di messa in sicurezza e di protezione.

.310 Misure di protezione di zone/ elementi adiacenti quali albe-
ri o biotopi.

.320 Scavo sotto radici o taglio delle stesse.

.330 Protezione del materiale destinato alla riutilizzazione.

.340 Messa in sicurezza di scarpate ordinate dal committente.

.350 Messa in opera di terra vegetale sulle scarpate assicura-
te.
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014.360 Misure di protezione collettive contro le cadute.

.400 Per i lavori di scavo.

.410 Rimozioni di pavimentazioni, di elementi di delimitazione e
di strati consolidati.

.420 Carico separato di materiale proveniente da strati di fon-
dazione e da strati di copertura non legati.

.430 Rimozione di ostacoli isolati come fondazioni, pavimenti,
pareti e solette di calcestruzzo.

.440 Scavo successivo di berme.

.450 Scavo in vicinanza di ostacoli verticali come pali, pilastri,
pozzi filtranti e simili.

.460 Pulizia di parti d'opera esistenti o di nuove messe in si-
curezza delle fosse di scavo.

.470 Compattazione del fondo della fossa di scavo.

.500 Per la messa in deposito intermedio.

.510 Depositi intermedi ordinati dal committente.

.520 I depositi intermedi di materiale sensibile all'acqua che
sarà in seguito messo in opera e addensato a regola d'arte e
quindi protetto, vengono retribuiti come rilevati.

.600 Per i trasporti.

.610 Trasporti al di fuori del raggio d'azione del mezzo di sca-
vo.

.620 Carico di materiale a partire dal deposito intermedio ordi-
nato dal committente.

.630 Tasse di deposito.

.640 Sistemazione del materiale nel deposito intermedio.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per i lavori di scavo e le forniture di materiale.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.
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021.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.300 Per le costruzioni di sostegno.

.310 Per le costruzioni di sostegno viene computata la superficie
effettiva della scarpata.

.400 Per le interruzioni causate da misure di protezione del ter-
reno.

.410 I giorni persi del gruppo comprendono tutti i costi per
i salari e gli oneri sociali, nonché i costi per la messa a
disposizione e la manutenzione delle relative attrezzature.

022 Metodi di misurazione per la rimozione di terra, scavo di
fosse e dei tracciati.

.100 Salvo altra indicazione, i lavori di scavo e di sterro ven-
gono computati secondo il piano, i profili ordinati o se-
condo il volume del materiale compatto.

.200 I sovrapprofili derivanti da condizioni geologiche vengono
computati secondo il volume.

.300 Nelle posizioni suddivise in campi di computo (p.es. pro-
fondità della fossa di scavo), viene ripresa unicamente la
sottoposizione che include il computo totale della presta-
zione (p.es. volume del rispettivo scavo).

.400 Per lo scavo a macchina di fosse, il materiale sciolto,
la roccia e la roccia da esplosivo vengono computati
separatamente.

.500 Per lo scavo a macchina di strati situati sopra il planum
previsto, il materiale sciolto, la roccia e la roccia da
esplosivo vengono computati separatamente.

.600 Per lo scavo su scarpate vengono misurati i profili pro-
gettati o quelli ordinati.

.700 Per lo scavo con pareti verticali sbadacchiate vale la mi-
sura teorica fino al filo esterno dei tavoloni, per le
palancolate fino all'asse del profilo delle palancole.

.800 Profondità fossa.

.810 Quale profondità della fossa vale la distanza fra il punto
più basso del fondo della fossa di scavo e la quota supe-
riore del terreno al momento dell'esecuzione.

.820 Gli scavi parziali e gli abbassamenti non vengono consi-
derati per la profondità della fossa di scavo.

023 Metodi di misurazione per i rilevati e i riempimenti.
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023.100 Per la fornitura del materiale di riempimento a cura del com-
mittente, è determinante la quantità giornaliera definita
per ogni luogo di intervento.

.200 I ricarichi fino a m 0,3 sono compresi nel computo teorico,
quelli superiori vengono retribuiti separatamente.

024 Metodi di misurazione per i trasporti.

.100 I trasporti vengono computati in base alla distanza.

.200 I trasporti intermedi all'interno del cantiere vengono
computati secondo la distanza di trasporto.

025 Metodi di misurazione per la copertura e la messa in sicu-
rezza di scarpate.

.100 Per la copertura di scarpate con fogli di plastica e simili
viene computata la superficie ricoperta.

.200 Per tutte le altre messe in sicurezza di scarpate viene
computata la superficie messa in sicurezza.

026 Metodi di misurazione per le condotte da conservare nel
profilo di scavo.

.100 Per le difficoltà, la messa in sicurezza e le protezioni nel
caso di scavo in presenza di condotte valgono i metodi di
misurazione seguenti:
. Per le condotte singole, indipendenti, ad andamento pa-
rallelo, viene misurata ogni singola condotta.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. I blocchi di tubi, indipendentemente dalle loro dimen-
sioni, valgono come una condotta.

.200 In presenza di condotte valgono i metodi di misurazione se-
guenti:
. Lo scavo entro una distanza di m 0,50 verso l'alto, verso
il basso e da ambo i lati a partire dal filo esterno della
condotta o dell'avvolgimento della stessa viene misurato
come scavo a mano.
. Se la distanza in luce fra le condotte è inferiore a
m 0,50 queste valgono come una condotta.
. Per più condotte situate nello stesso profilo di scavo,
la somma delle sezioni determinanti per lo scavo a mano
non deve superare la sezione del corrispondente profilo di
scavo.
. Se, per motivi di sicurezza, l'azienda proprietaria della
condotta richiede distanze maggiori, esse sono determi-
nanti per definire il computo.

030 Terminologia
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Tipi di scavo.

.110 Scavo a mano: scavo con pala e piccone.
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031.120 Scavo a macchina: scavo con l'ausilio di macchine. La
scelta della macchina spetta all'imprenditore.

.130 Scavo a tappe alternate: se, per lo svolgimento dello scavo
(p.es. per motivi di stabilità), le parti di scavo devono
essere lasciate sul posto, si parla di "scavo a tappe alter-
nate".

.200 Materiale di scavo.

.210 Materiale non inquinato: definizione nell'ordinanza sulla
prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti OPSR, allegato 3,
cifra 1.

.300 Pendenza delle scarpate.

.310 Nel triangolo che raffigura la pendenza della scarpata, la
prima cifra si riferisce all'altezza e la seconda alla
base.

.400 Geosintetico.

.410 Geosintetico è il termine generico per le membrane polime-
riche permeabili all'acqua e all'aria, con funzioni di se-
parazione, filtrazione, drenaggio, armatura o protezione.
I geosintetici vengono suddivisi in:
. Geotessili come tessuti non tessuti, tessuti e a rete.
. Geogriglie, p.es. griglia stirata, griglia tessuta e si-
stemi a fili tesi.
. Geocompositi.

.500 Terra vegetale.

.510 Con il termine "terra vegetale" si intende lo strato supe-
riore del suolo e lo strato inferiore del suolo.

.600 Distanza di trasporto.

.610 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

032 Terminologia relativa al terreno.

.100 Strato superiore del suolo (orizzonte A): fino a uno spes-
sore di m 0,30, risp. valutazione della supervisione pedo-
logica della costruzione.

.200 Strato inferiore del suolo (orizzonte B): caratterizzato da
una struttura sviluppata, è biologicamente attivo e pre-
senta una percentuale ridotta di sostanze organiche per cui
le radici crescono in misura minore rispetto
all'orizzonte A.

.300 Sottosuolo (orizzonte C): materiale di origine geologica
costituito da sedimenti di materiale sciolto o da roccia;
le radici sono presenti solo sporadicamente o del tutto as-
senti.

033 Terminologia relativa alla messa in sicurezza e alle ope-
re di sostegno.
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033.100 Stuoie di protezione contro l'erosione: geotessuti, stuoie
tridimensionali in monofilamenti, reti di materiale natu-
rale biodegradabile quali cocco o juta oppure di materiale
polimerico a lunga durata che adempiono alle funzioni di
trattenuta del terreno, di supporto adesivo per l'idrose-
mina e di stabilizzazione di superfici.

.200 Gabbioni: gabbie prefabbricate di rete metallica riempite con
ghiaia grossa o pietre sul luogo di impiego o in fabbri-
ca. Fungono da struttura di sostegno in grado di assorbire
le deformazioni in modo limitato.

.300 Opere di sostegno in geotessili: terreno armato con geotes-
sili tessuti, strato anteriore parzialmente rinforzato con
barre di acciaio.

034 Terminologia relativa al deposito e allo smaltimento di ri-
fiuti.

.100 Luogo di scarico: punto terminale di una via di trasporto
dei materiali che può trovarsi all'interno o all'esterno del
cantiere.

.200 Discarica: impianto nel quale i rifiuti vengono depositati
in modo definitivo e controllato.

.300 Smaltimento: insieme di tutte le operazioni necessarie per
una manipolazione conforme alle ordinanze sui rifiuti quali
la raccolta, il trasporto, la messa in deposito intermedio,
il trattamento e la messa in discarica.

.400 Deposito intermedio: area di deposito nella quale i mate-
riali di qualsiasi natura vengono depositati provvisoria-
mente in conformità alle disposizioni legali vigenti. Al
termine dei lavori l'impianto viene sgomberato e il luogo di
deposito ripristinato allo stato originario.

R 039 POLO.
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 POLO =  Stazione FFS Mendrisio

200 Lavori di scavo, scarpate e planum, sostituzione del
materiale, strati di fondazione, calcestruzzo di
sottofondo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Scavo del tracciato a macchina
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di materiale sciolto, a macchina, compreso il carico
sul mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedio
laterale.

.100 Scavo di materiale sciolto, esclusa la profilatura delle
scarpate e del planum.

.105 Materiale di sottofondo.
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221.105 Spessore di scavo fino a m
0.20.
Computo: volume materiale
compatto.
up = m3. 500 up ...................... ......................

270 Scarpate e planum
-------------------------------------------------------------------------------------

271 Esecuzione a macchina di scarpate e planum per lo scavo di
tracciati.

.200 Planum.

.201 Su materiale sciolto nella se-
zione di scavo, esclusa la ci-
lindratura. 1'500 m2 ...................... ......................

272 Cilindratura del planum nella sezione di scavo e su rileva-
ti.

.001 Qualsiasi tipo di terreno. 1'500 m2 ...................... ......................

700 Trasporti e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Trasporti, computo volume materiale compatto
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere. Compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

R .901 Trasporto dal cantiere al
Polo.
Escluse le tasse di deposito.
Viene retribuita la distanza
semplice.
Concerne pos. 221.105
Prezzo al km x m3
up = (km x m3) 5'000 up ...................... ......................

R .902 Trasporto dal Polo al deposito
dell'imprenditore.
Escluse le tasse di deposito.
Viene retribuita la distanza
semplice.
Concerne pos. 221.105
Discarica o deponia scelta
dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità comunali o cantonali.
Nell'apposito spazio (...)
l'imprenditore deve indicare
il luogo di discarica o
deponia autorizzata:
Comune:
.............................
Gestore:

Riporto .................



Pagina: 64
29.11.2022

Progetto: RF-SC 2023 Settore A
Risanamento fonico strade cantonali 2023
Opere di pavimentazione

Incarico: 1    CPN Costruzione: 211 Fosse di scavo e movimenti di terra I/19 (V22)

R 711.902 .............................
Autorizzata da:
............................. 500 m3 ...................... ......................

750 Tasse
-------------------------------------------------------------------------------------

751 Tasse per la messa in deposito o la consegna di materiale,
compresa la sistemazione del materiale al deposito.

.100 Nel deposito dell'imprenditore.

.110 Materiale non inquinato. Computo: volume materiale compat-
to.

.113 Materiale di scavo.
Concerne pos. 221.105 500 m3 ...................... ......................

........................Totale Fosse di scavo e movimenti di terra211
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221 Strati di fondazione

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 221I/2022.
Strati di fondazione (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene le
regole di retribuzione, i me-
todi di misurazione e le defi-
nizioni di termini tecnici. I
sottoparagrafi 010, 020 e 030
vengono ripresi in modo inal-
terato dal CPN e quindi ripor-
tati integralmente qui di se-
guito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Prestazioni comprese.

.100 Per i trasporti:
. Pulizia dei percorsi di trasporto utilizzati, esclusi gli
impianti per il lavaggio delle ruote.
. Misure contro la formazione di polvere o per l'abbattimen-
to di polvere, p.es. innaffiamento.
. Tempi di attesa dovuti a pesatura del materiale, impianti
semaforici, passaggi a livello, ingorghi stradali e simi-
li.
. Protezione del materiale trasportato mediante copertu-
ra.

.200 Per la messa in opera degli strati di uguagliamento quale
supporto ai pannelli isolanti:
. Messa in opera, spianamento e compattazione del materiale.
Esecuzione del planum.

.300 Per la messa in opera, l'uguagliamento e il completamen-
to degli strati di fondazione e degli strati legati:
. Messa in opera, spianamento e compattazione del materiale
fino all'ottenimento della compattazione e della portanza
richiesti secondo la norma
VSS 40 585.

.400 Per l'esecuzione della plania:
. Compattazione fino all'ottenimento della compattazione e
della portanza richiesti secondo la norma VSS 40 585.

012 Prestazioni non comprese.



Pagina: 66
29.11.2022

Progetto: RF-SC 2023 Settore A
Risanamento fonico strade cantonali 2023
Opere di pavimentazione

Incarico: 1    CPN Costruzione: 221 Strati di fondazione I/22 (V22)

012.100 Per gli strati di fondazione legati:
. L'esecuzione della plania sotto gli strati di fondazione
legati deve essere retribuita.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: massa del materiale in base ai bollettini di pesatura
di una bilancia tarata.

022 Metodi di misurazione per gli strati di fondazione.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Quale spessore dello strato di fondazione vale la differenza
fra la quota superiore del planum teorico e quella supe-
riore della plania grezza. Se la plania grezza non è presen-
te, viene misurato lo spessore dello strato di fondazione fi-
no alla quota superiore della plania finita.

.300 Per le superfici dove gli elementi di delimitazione sono
già stati posati vale la larghezza compresa fra i bordi
esterni delle fondazioni di calcestruzzo, aumentata di
m 0,30 da ambo i lati.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa, aumentata di m 0,30 da
ambo i lati.

.500 Gli elementi in opera nello strato di fondazione di volume
superiore a m3 1 vengono dedotti dal volume misurato in
compatto.

.600 Se tutta la sovrastruttura viene eseguita dal medesimo
appaltatore, per il computo viene considerato il materiale
messo in opera nell'intera sezione dello strato di fonda-
zione. Per la fornitura di materiale misurato in compatto,
gli elementi integrati quali delimitazioni, fondazioni di
calcestruzzo, canali e simili vengono dedotti dal computo.

023 Metodi di misurazione per le planie.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Per le superfici dove la posa degli elementi di delimitazio-
ne non è ancora stata eseguita, vale la larghezza della
plania compresa fra i bordi esterni della fondazione di
calcestruzzo, aumentata di m 0,30 da ambo i lati.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni sono già state posa-
te, quale larghezza della plania vale la misura fra le de-
limitazioni.
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023.400 Per le superfici senza elementi di delimitazione vale la
superficie pavimentata con miscela bituminosa o calcestruz-
zo, aumentata di m 0,30 da ambo i lati.

024 Metodi di misurazione per i geosintetici.

.100 Vengono misurate le superfici ricoperte.

025 Metodi di misurazione per la casseratura di testate.

.100 Vengono misurate le superfici del calcestruzzo effettivamen-
te casserate.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia generale.

.100 Per distanza di trasporto si intende il tragitto più breve
possibile misurato fra i baricentri delle masse.

032 Terminologia per le superfici e gli strati.

.100 Planum: superficie della sottostruttura o del sottosuolo
consolidato, su cui poggia la sovrastruttura.

.200 Plania grezza: superficie provvisoria dello strato di
fondazione non legato, posta a una quota inferiore rispetto
alla plania.

.300 Plania: superficie dello strato di fondazione.

.400 Strato intermedio per la ripartizione delle tensioni
(Stress Absorbing Membrane Interlayer SAMI): permette la
diffusione delle tensioni fra 2 strati sovrapposti.

033 Terminologia per i materiali.

.100 Materiale minerale di demolizione: rifiuti minerali prove-
nienti dalla demolizione di opere che, dopo una lavorazio-
ne, possono essere utilizzati come materiale da costruzione
riciclato o depositati senza trattamento in discariche tipo
B. Il materiale minerale di demolizione viene suddiviso in
materiale bituminoso di demolizione, materiale non bitumi-
noso di demolizione stradale, calcestruzzo di demolizione,
materiale misto di demolizione.

.200 Materiale bituminoso di demolizione: materiale ottenuto
mediante fresatura o rimozione di pavimentazioni di miscela
bituminosa.

.300 Materiale non bituminoso di demolizione stradale: materia-
le ottenuto mediante scavo, rimozione o fresatura di stra-
ti di fondazione non legati e strati di fondazione e strati
portanti legati con legante idraulico.

.400 Calcestruzzo di demolizione: materiale proveniente da demo-
lizione o fresatura di costruzioni o pavimentazioni di cal-
cestruzzo armato e non armato.

.500 Materiale misto di demolizione: insieme di soli rifiuti
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033.500 edili minerali provenienti da elementi costruttivi massicci,
quali calcestruzzo, muri in mattoni di laterizio,
silico-calcarei e di pietra naturale.

034 Abbreviazioni.

.100 . AFK: miscela bituminosa a freddo per strati di fondazio-
ne.
. C: calcestruzzo.
. P: Pur.
. RC: materiale di riciclaggio (Recycling).
. Ra: materiali contenenti sostanze bituminose (Reclaimed
asphalt).
. Rb: mattoni di laterizio, mattoni silico-calcarei, cal-
cestruzzo cellulare non galleggiante (Reclaimed brick).
. Rc: calcestruzzo, prodotti di calcestruzzo, malta, matto-
ni e blocchi di calcestruzzo (Reclaimed concrete).
. Ru: aggregato riciclato non legato, pietra naturale,
aggregato legato con legante idraulico (Reclaimed unbound).
. OC: categoria residuo di vagliatura (Oversize Catego-
ry).

R 039 POLO

R .100 Il prezzo indicato alla pos.
111.171 deve comprendere il carico su automezzo e il
relativo trasporto fino al Polo.
POLO =  Stazione FFS Mendrisio

100 Forniture
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Aggregati per miscele non legate
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Miscele non legate secondo la norma SN EN 13 285, fornitura
e scarico.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.171 Misto granulare 0/45.
Sono riconosciuti materiali
certificati elencati nella
tabella
"Misti granulari" disponibile
sul sito www.ti.ch/dc-commesse
alla pagina
"Certificazione materiali da
costruzione".

(Materiale offerto: vedi
apposito formulario contenuto
nel fascicolo "Dichiarazioni
dell'offerente"). 100 m3 ...................... ......................

200 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

Riporto .................
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200 Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------
Mezzo di trasporto a scelta dell'imprenditore. Sistemazio-
ne del materiale al deposito v. sottopar. 230.

R 229 Trasporto misto granulare.

R .100 Trasporto da Polo al cantiere.
Viene retribuita la distanza semplice.

R .101 Prezzo al km e m3 compatto.
up = (km x m3) 1'000 up ...................... ......................

400 Strati non legati
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Messa in opera
-------------------------------------------------------------------------------------
Fornitura v. sottopar. 110.

411 Messa in opera di strati di fondazione.

.100 Computo: volume materiale compatto.

.141 Per qualsiasi larghezza.
Strato finito messo in opera,
spessore m fino a 0.30
Lo spessore massimo dello
strato compattato per fase di
messa in opera non deve
superare i 0.30 m.
Misto granulare della
pos.111.171.
Fattore di compattazione
considerato: 1.2. 100 m3 ...................... ......................

420 Plania
-------------------------------------------------------------------------------------
Fornitura v. sottopar. 110.

423 Esecuzione della plania su strati di fondazione, per su-
perfici di circolazione pavimentate.

.100 Tolleranza dalla quota teorica +/- mm 10.

.131 Larghezza della plania m fino
a 3.00.
Sulle carreggiate. 1'000 m2 ...................... ......................

.132 Larghezza della plania m fino
a 3.00.
Su marciapiedi e piazzali

Riporto .................
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423.132 eseguita manualmente. 1'000 m2 ...................... ......................

.133 Larghezza della plania m
superiore a 3.00. 3'000 m2 ...................... ......................

........................Totale Strati di fondazione221
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222 Delimitazioni, selciati, lastricati e scale

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 222I/2018.
Delimitazioni, selciati, la-
stricati e scale (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Per la posa di elementi di delimitazioni, selciati, lastri-
cati e scale.

.110 Non viene fatta alcuna distinzione fra elementi di pietra
naturale ed elementi di calcestruzzo.

.120 Non viene fatta alcuna distinzione fra pietre fornite dal-
l'imprenditore, pietre provenienti da smontaggio o pietre
messe a disposizione dal committente.

.200 Demolizione. Salvo altra disposizione, con il termine de-
molizione si intende quanto segue:
. Demolizione di oggetti, di parti d'opera o materiali con-
solidati, compresa la separazione accurata secondo OTRif o
secondo il concetto di smaltimento del committente.
. Vanno retribuiti separatamente il carico dal deposito
intermedio messo a disposizione dal committente, il tra-
sporto, lo scarico e le tasse per la lavorazione e la messa
in deposito del materiale residuo.
. Se non specificato altrimenti, i materiali residui appar-
tengono al committente, secondo la norma SIA 118, art. 121.

.300 Smontaggio. Salvo altra indicazione con il termine smon-
taggio si intende quanto segue:
. Smontaggio di manufatti, elementi costruttivi o mate-
riali consolidati per il loro eventuale riutilizzo.
. Separazione, pulitura e messa in deposito intermedia per
eventuale riutilizzo.
. Separazione dei materiali non riutilizzabili secondo
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011.300 OTRif o secondo concetto di smaltimento del committente.
. Va retribuito separatamente il trasporto al deposito in-
termedio messo a disposizione dal committente.
. Se non specificato altrimenti, i materiali residui appar-
tengono al committente, secondo la norma SIA 118, art. 121.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per i lavori di scavo per le delimitazioni.

.110 Per tutti i tipi di scavo:
. Scavo in strati di fondazione compattati, compresa la
messa in deposito intermedia laterale, il carico diretto
sul mezzo di trasporto o la distribuzione del materiale
nella sezione di scavo.
. Livellamento e compattazione del fondo dello scavo nella
zona delle delimitazioni.
. Deposito intermedio nel deposito intermedio dell'impren-
ditore.
. Selezione del materiale riutilizzabile.
. Protezione di colture, recinzioni, edifici e simili.

.120 Lavoro ausiliario a mano necessario durante lo scavo a
macchina.

.200 Per tutte le forniture a cura dell'imprenditore.

.210 Trasporto al luogo d'impiego o al deposito intermedio su di-
sposizioni del committente, compreso lo scarico.

.220 Reimpiego dei residui risultanti dal taglio delle pietre.

.230 Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.

.300 Per i trasporti.

.310 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate all'interno
e all'esterno del cantiere.

.320 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.330 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.400 Per i lavori di posa.

.410 Delimitazioni:
. Fornitura, messa in opera e compattazione del calcestruzzo
per fondazioni.
. Posa di bordure smussate e di bordure per raccordi in
corrispondenza di rampe d'accesso, nonché di elementi a
bocca di lupo.
. Posa in curva con raggio superiore a m 29,99.
. Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti,
manufatti e simili qualora non fosse necessaria alcuna modi-
fica della sezione tipo, escluso il taglio degli ele-
menti di delimitazione.
. Sigillatura dei giunti per i cubetti e le mocche con malta
resistente al gelo in presenza di sale.
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012.420 Selciati e lastricati:
. Pulitura delle pietre da sporcizia e polvere per posa
con malta.
. Fornitura, messa in opera e compattazione del materiale
del letto di posa.
. Riempimento delle fughe, compresa la fornitura del ma-
teriale.
. Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti,
manufatti e simili qualora non fosse necessaria alcuna modi-
fica della sezione tipo, escluso il taglio degli ele-
menti di delimitazione.
. Pulitura dei selciati e dei lastricati finiti.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per le delimitazioni:
. Supplementi per scavo in strati di fondazione legati.
. Pulitura ed eventuale allineamento di pietre di delimi-
tazione, recuperate dallo smontaggio.
. Supplementi per posa in curva con raggio inferiore a
m 30,00.
. Supplementi per scavo in strati di fondazione non lega-
ti per rinforzi, per differenze rispetto alle norme, agli
schemi, ai piani o su ordine del committente.
. Maggior fabbisogno di materiale per il letto di posa,
per differenze rispetto alle norme, agli schemi, ai piani o
su ordine del committente.
. Casseratura per le fondazioni delle delimitazioni.
. Protezione dagli agenti atmosferici delle delimitazioni
posate.

.200 Per selciati e lastricati:
. Plania.
. Pulitura ed eventuale sistemazione di pietre per selciati
e lastre di pavimentazione recuperate dallo smontaggio.
. Posa di elementi e le lastre di bordo.
. Supplementi per superfici singole inferiori a m2 10,00.
. Supplementi per larghezze di esecuzione inferiori a m 1,30.
. I supplementi per superfici singole e larghezze di esecu-
zione non sono cumulabili.
. Protezione dagli agenti atmosferici di selciati e la-
stricati.

.300 Per selciati e lastricati con fughe a secco: riempimento
successivo delle fughe con sabbia di selciati e pavimen-
tazioni con lastre, dopo il collaudo.

.400 Per selciati e lastricati con fughe con malta: esecuzione
successiva di giunti di movimento elastici, in corrispon-
denza di fessure dovute a variazioni di temperatura.

.500 Per le forniture a cura del committente.

.510 Trasporto dal deposito del committente al luogo d'impie-
go, compresi il carico e lo scarico.

.520 Reimpiego dei residui risultanti dal taglio delle pietre.

.530 Smaltimento dei contenitori e del materiale d'imballaggio.
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013.600 Per lavori di ripristino.

.610 Trattamento meccanico successivo delle fughe per raggiun-
gere la larghezza e la profondità richieste.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Per lo scavo.

.110 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.

.120 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.130 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.200 Unità di tempo non intere.

.210 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.220 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

022 Metodi di misurazione per le delimitazioni.

.100 Le casserature vengono misurate su una faccia, secondo la
lunghezza effettiva delle delimitazioni casserate.

.200 In corrispondenza dei pozzetti, gli elementi di delimita-
zione non vengono dedotti.

.300 Le interruzioni superiori a m 1 vengono dedotte.

023 Metodi di misurazione per selciati e lastricati.

.100 Viene misurata la superficie effettiva posata.

.200 Gli elementi integrati superiori a m2 1,00 vengono dedot-
ti dalla superficie misurata.

030 Terminologia, abbreviazioni, informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Distanza di trasporto: il tragitto più breve fra i bari-
centri delle masse spostate.

032 Abbreviazioni.

.100 In generale:
. OPSR Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei ri-
fiuti.

.200 Per la designazione dei mattoni o dei blocchi:
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032.200 . BB masselli di demarcazione in calcestruzzo.
. B1, B3 masselli scorriacqua in calcestruzzo.
. IB cordoli per isole in calcestruzzo.
. IN cordoli per isole in pietra naturale.
. RB bordure di calcestruzzo.
. RN bordure di pietra naturale.
. SB cordonetti di calcestruzzo.
. SN cordonetti di pietra naturale.

033 Informazioni.

.100 Classi di traffico secondo il carico di traffico giornaliero
equivalente:
. ZP = non trafficata.
. TL = con meno di 10 V/d.
. T1 = TF da 1 a 30.
. T2 = TF da 31 a 100.
. T3 = TF da 101 a 300.
. T4 = TF da 301 a 1'000.

.200 Sezione tipo: quale sezione tipo vale la sezione concorda-
ta secondo norma, piano o schema.

.300 Spiegazioni relative alla terminologia
. Per i cubetti e le mocche, la superficie in vista dopo la
posa viene considerata come faccia superiore.
. Le mocche possono avere funzione casserante.
. Il calcestruzzo a granulometria grossa è equiparato al
calcestruzzo con pietrischetto, monogranulare o unigranu-
lare.
. Diversi fabbricanti invece del termine "fresato" impiega-
to nel capitolo, utilizzano anche "a piano sega" o
"tagliato".

R 039 Fornitura delimitazioni.
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Per la fornitura delle delimitazioni é da indicare il
prezzo franco cava carico compreso. Il trasporto al
cantiere è computato a regia.

200 Fornitura di pietre e materiali per le delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Elementi di delimitazione in pietra naturale (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

211 Fornitura di gneiss.

.200 Cubetti e mocche resistenti al gelo e ai sali. Faccia supe-
riore a spacco. Due facce fresate.

.231 Mocche resistenti al gelo in
presenza di sale.
Tutte le facce a spacco oppure
con 2 facce trasversali sui
giunti lavorate a macchina.
Vedi piano tipo 5.103.
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211.231 Tipo 12. 200 m ...................... ......................

.400 Cordonetti tipo SN, resistenti al gelo e ai sali. Faccia su-
periore fresata. Faccia anteriore in vista a spacco.

.410 Elementi diritti, lunghezze da mm 800 a 1'500.

.412 Tipo SN 8, mm 80x min mm 250. 100 m ...................... ......................

.500 Bordure tipo RN. Resistenti al gelo e ai sali. Faccia supe-
riore irruvidita. Spigolo anteriore smussato o arrotonda-
to.

.510 Elementi diritti, lunghezze da mm 800 a 1'500. Fresati paral-
leli. Parte superiore della faccia posteriore per mm 30 ad
angolo retto.

.514 Tipo RN 12/25.
Vedi piano tipo 5.102. 100 m ...................... ......................

.516 Tipo RN 12S/20.
Vedi piano tipo 5.102. 100 m ...................... ......................

.601 Bordure di raccordo.
Tipo RN 12 R.
Smusso a destra.
Vedi piano tipo 5.102.
up = pz da cm 50. 10 up ...................... ......................

.602 Bordure di raccordo.
Tipo RN 12 R.
Smusso a sinistra.
Vedi piano tipo 5.102.
up = pz da cm 50. 10 up ...................... ......................

230 Elementi di delimitazione in calcestruzzo e pietra artifi-
ciale
-------------------------------------------------------------------------------------

236 Fornitura di mattonelle scorriacqua in calcestruzzo. Resi-
stenti al gelo e ai sali.

.201 Tipo klinker.
Con strato di finitura in-
tegrato.
up = m.
Dimensioni cm 25/10/3.
Secondo il piano tipo 5.205 500 up ...................... ......................

300 Posa di elementi di delimitazione
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Cubetti, mocche, masselli di demarcazione, masselli e mat-
tonelle scorriacqua
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Posa di cubetti, mocche, masselli di demarcazione, massel-
li e mattonelle scorriacqua.

Riporto .................
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311 In rettilineo e in curva. Posa in curva con un raggio infe-
riore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 315.

.100 A una fila. In bauletto di calcestruzzo, su strato di
fondazione sciolto. Compresa la fugatura con malta resi-
stente al gelo e ai sali. Secondo schemi 1 e 2 in allega-
to.

.121 Tipo 12.
Calcestruzzo
RC-C CEM kg/m3 250.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.047.
Vedi piano tipo 5.203. 300 m ...................... ......................

.122 Masselli scorriacqua.
In rettilineo.
Dimensioni cm 25/10/3.
Calcestruzzo
RC-C CEM kg/m3 250.
Malta cementizia bonificata
RGS.
Vedi piano tipo 5.205. 500 m ...................... ......................

320 Cordonetti
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Posa di cordonetti. In rettilineo e in curva. Esclusa la
sigillatura delle fughe. Posa in curva con un raggio infe-
riore a m 30,00 quale supplemento alla pos. 323.

.100 In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciol-
to. Secondo schema 16 in allegato.

.132 Tipo SN 8/25.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.057.
Vedi piano tipo 5.201. 100 m ...................... ......................

324 Sigillatura delle fughe di cordonetti.

.100 Computo: lunghezza dei cordonetti posati.

.110 Con malta di cemento.

.112 Tipo SN o SB 8, mm 80x min
mm 250. 100 m ...................... ......................

330 Bordure
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Posa di bordure. In rettilineo e in curva. Esclusa la sigil-
latura delle fughe. Posa in curva con un raggio inferiore
a m 30,00 quale supplemento alla pos. 333.

.100 In bauletto di calcestruzzo, su strato di fondazione sciol-
to. Secondo schemi 18, 19, 20, 21 e 22 in allegato.

.121 Tipo RN 12/25.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.053.

Riporto .................
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331.121 Vedi piano tipo 5.202. 100 m ...................... ......................

.123 Tipo RN 12S/20.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.048.
Vedi piano tipo 5.202. 100 m ...................... ......................

.129 Tipo RN 12 R.
Fabbisogno di calcestruzzo
m3/m 0.048.
Vedi piano tipo 5.202. 10 m ...................... ......................

334 Sigillatura delle fughe fra le bordure.

.201 Tipo RN 12/25.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. 100 up ...................... ......................

.203 Tipo RN 12S/20.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. 100 up ...................... ......................

.204 Tipo RN 12 R.
Materiale di fugatura: malta
di cemento.
up = m. 10 up ...................... ......................

380 Lavori accessori e supplementi
-------------------------------------------------------------------------------------

382 Lavorazione di elementi di pietra naturale e di calce-
struzzo.

.100 Elementi forniti dall'imprenditore. Taglio in squadra su
misura, compreso lo sfrido.

.110 Cordonetti.

.112 Tipo SN o SB 8, mm 80x min
mm 250. 10 pz ...................... ......................

.120 Bordure.

.124 Tipo RN 12/25. 10 pz ...................... ......................

.126 Tipo RN 12S/20. 10 pz ...................... ......................

386 Maggior fabbisogno di materiale per il letto di posa per
fondazioni delle delimitazioni, per differenze rispetto
alle norme, agli schemi, ai piani o su ordine del commit-
tente.

.100 Calcestruzzo. Computo: quantità fornita, dedotto il fabbi-
sogno teorico di calcestruzzo.

.102 Calcestruzzo ed acciaio
d'armatura necessari al
rinforzo nelle zone di bordure
carrozzabili.

Riporto .................
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386.102 Supplemento al calcestruzzo
RC-C CEM kg/m3 250; ca. m3/m
0.035.
Compreso fornitura, posa,
tagli rete d'armatura tipo
K188, larghezza m 0.35. 10 m3 ...................... ......................

........................Totale Delimitazioni, selciati, lastricati e scale222
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223 Pavimentazioni

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 223I/2018.
Pavimentazioni (V'22)

.200 Il paragrafo 000 contiene re-
gole di retribuzione, metodi
di misurazione e definizioni
di termini tecnici. I sottopa-
ragrafi 010, 020 e 030 vengono
ripresi in modo inalterato dal
CPN e quindi riportati in-
tegralmente qui di seguito.

010 Regole di retribuzione
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Regole di retribuzione generali.

.100 Per il computo della miscela bituminosa e dell'asfalto fuso
valgono le masse indicate sui bollettini di consegna relati-
vi al materiale messo in opera.

.200 La miscela e il calcestruzzo per la regolarizzazione del
sottofondo vengono retribuiti separatamente.

012 Prestazioni comprese.

.100 Per il taglio, la rimozione e la fresatura di strati bitumi-
nosi e di strati non legati.

.110 Carico del materiale sul mezzo di trasporto o messa in depo-
sito intermedia laterale.

.120 Montaggio del disco di taglio sulla fresatrice.

.200 Per gli strati di fondazione.

.210 Messa in opera, spianamento e cilindratura del materiale fi-
no al raggiungimento dei valori di compattazione e di por-
tanza richiesti dalla norma
SN 640 585 "Verdichtung und Tragfähigkeit - Anforderungen"
(non disponibile in italiano).

.300 Per i trasporti.

.310 Protezione del materiale trasportato.
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012.320 Tempi di attesa dovuti a impianti semaforici, passaggi a
livello, ingorghi stradali e simili.

.330 Oneri per la pesatura del materiale.

.340 Provvedimenti contro la formazione o la propagazione di
polvere, p.es. innaffiamento.

.350 Pulizia delle piste di trasporto utilizzate all'interno
e all'esterno del cantiere.

.400 Per i trattamenti di superfici e le membrane.

.410 Protezione dall'imbrattamento con lamiere e simili.

.500 Per strati di miscela bituminosa cilindrata.

.510 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.520 Lavoro ausiliario a mano necessario durante la messa in
opera a macchina.

.530 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni.

.540 Compattazione ai bordi degli strati di miscela bituminosa
cilindrata.

.600 Per strati di asfalto fuso.

.610 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.620 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni.

.630 Lavori di adattamento in corrispondenza di pozzetti e
giunti di transizione.

.700 Per le pavimentazioni di calcestruzzo.

.710 Costi per prove iniziali, dichiarazione di conformità e
controlli di produzione in fabbrica.

.720 Lavoro ausiliario a mano necessario durante la messa in
opera a macchina.

.730 Protezione dall'imbrattamento di delimitazioni, delle parti
d'opera e simili.

.740 Per le casserature:
. Pulitura e trattamento preliminare dei casseri, degli
elementi per la formazione di risparmi e delle superfici di
raccordo.
. Esecuzione di raccordi obliqui, inclinati o arrotondati.
. Tagli del cassero.
. Trattamento successivo di sbavature, asperità e simili.

.750 Per l'armatura:
. Messa a disposizione del committente della documenta-
zione certificante l'idoneità del fabbricante.
. Provvedimenti a garanzia della pulizia dell'acciaio
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012.750 d'armatura.
. Legatura e fissaggio dell'armatura.

.760 Per il calcestruzzo:
. Provvedimenti in caso di interruzioni impreviste del get-
to imputabili all'imprenditore.
. Provvedimenti atti a garantire la protezione del calce-
struzzo dagli agenti atmosferici durante il trasporto, per
evitare la segregazione o la presa anticipata.
. Smaltimento del calcestruzzo eccedente.

.800 Supplemento per la messa in opera al di fuori degli orari
di lavoro ordinari.

.810 . Richiesta delle autorizzazioni per i trasporti e per
l'impianto di fornitura.
. Supplementi sui salari e indennizzi del personale.
. Autorizzazioni di lavoro per il personale.
. Supplementi impianto di fornitura.
. Supplementi per materiale.
. Tasse di autorizzazione.

013 Prestazioni non comprese.

.100 Per gli strati di fondazione.

.110 Esecuzione della plania grezza e definitiva degli strati di
fondazione non legati.

.120 Esecuzione della plania grezza degli strati di fondazione le-
gati.

.200 Per i trattamenti di superfici e le membrane.

.210 Rimozione di pietrischetto non legato.

.220 Protezioni di chiusini, griglie, elementi in opera e
simili.

.300 Per strati di miscela bituminosa cilindrata.

.310 Messa in opera a mano dove non è possibile a macchina.

.320 Taglio in corrispondenza di delimitazioni e di giunti lon-
gitudinali.

.330 Spalmatura dei bordi.

.340 Taglio dei bordi dello strato di usura lungo delimitazioni
ed elementi in opera.

.350 Fornitura della miscela in benne termiche, sili termici o
cassoni con sistema di scarico a spinta.

.360 Spandimento e rimozione del materiale non legato.

.400 Per strati di asfalto fuso.

.410 Messa in opera a mano dove non è possibile a macchina.
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013.420 Taglio in corrispondenza di delimitazioni e di giunti lon-
gitudinali.

.430 Rimozione di pietrischetto non legato.

.440 Spostamenti all'interno del cantiere e modifiche della
larghezza di messa in opera per il macchinario su rotaie.

.500 Per le pavimentazioni di calcestruzzo.

.510 Trattamento preliminare del sottofondo.

.520 Ancoraggi.

.530 Trattamento successivo della pavimentazione di calcestruzzo
messa in opera.

.540 Spostamenti all'interno del cantiere e modifiche della
larghezza di messa in opera per il macchinario su rotaie.

.550 Casserature:
. Casseri persi.
. Adattamento alla casseratura così come sigillatura dei
giunti in corrispondenza di elementi costruttivi o di ri-
sparmi inseriti nei casseri.

.560 Armatura: congiunzioni monolitiche.

.570 Calcestruzzo:
. Protezione delle superfici del calcestruzzo dalla colora-
zione dovuta all'acqua contenente ruggine causata dalle
condizioni atmosferiche o dalle interruzioni di lavoro or-
dinate dal committente.
. Getto, sigillatura così come rappezzatura di risparmi,
giunti e scanalature.
. Provvedimenti particolari per la protezione da sporcizia
e da danneggiamenti da parte di terzi.
. Misure particolari in caso di temperatura esterna infe-
riore a gradi C +5 o superiore a gradi C +30.
. Additivi e aggiuntivi ordinati dal committente.

.600 Per coperture di pozzetti.

.610 Per innalzamento di coperture di pozzetti: prolungamento e/o
adattamento di scale per pozzetti e simili.

.620 Per abbassamento di coperture di pozzetti: profondità dello
scavo superiore a mm 200, demolizione selettiva e sostitu-
zione del cono, accorciamento e/o adattamento di scale per
pozzetti e simili.

020 Metodi di misurazione
-------------------------------------------------------------------------------------

021 Metodi di misurazione generali.

.100 Volume materiale compatto: volume del materiale misurato in
base ai profili.
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021.200 Volume materiale sciolto: volume del materiale misurato
sul mezzo di trasporto.

.300 Massa: secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata.

.400 Unità di tempo non intere.

.410 Mese non intero: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/30 del prezzo unitario mensile concordato.

.420 Settimana non intera: per ogni giorno di calendario viene
retribuito 1/7 del prezzo unitario settimanale concordato.

.500 Messa in opera al di fuori degli orari di lavoro ordina-
ri:
. Determinanti sono l'inizio e la fine della messa in opera.
Tutti i lavori preliminari e complementari, eseguiti al di
fuori di questi orari, vengono calcolati di conseguenza.
. L'entità dei lavori necessari eseguiti al di fuori degli
orari di lavoro ordinari è descritta separatamente.

.510 Messa in opera al sabato: è considerato lavoro al sabato
il lavoro effettuato dalle ore 5 in estate risp. dalle
ore 6 in inverno fino alle ore 17.

.520 Messa in opera alla domenica: è considerato lavoro alla do-
menica il lavoro effettuato dalle ore 17 del sabato alle
ore 5 del lunedì in estate risp. alle ore 6 in inverno e
quello effettuato nei giorni festivi riconosciuti fra le 0
e le ore 24.

.530 Messa in opera di notte: è considerato lavoro notturno il
lavoro effettuato fra le 20 e le 5 in estate risp. fra le 20
e le 6 in inverno.

022 Metodi di misurazione per gli strati di fondazione.

.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Quale spessore dello strato di fondazione vale la differenza
fra la quota superiore del planum teorico e quella supe-
riore della plania grezza. Se la plania grezza non è presen-
te, viene misurato lo spessore dello strato di fondazione fi-
no alla quota superiore della plania finita.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni non sono ancora sta-
te posate, vale la larghezza compresa fra i bordi esterni
delle fondazioni di calcestruzzo più m 0,30 da ambo i
lati.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa, più m 0,30 da ambo i la-
ti.

.500 Gli elementi in opera nello strato di fondazione di volume
superiore a m3 1 vengono dedotti dal volume misurato in
compatto.

023 Metodi di misurazione per le planie.
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023.100 In linea di principio vale il profilo tipo.

.200 Per le superfici dove le delimitazioni non sono ancora sta-
te posate, vale la larghezza della plania compresa fra i
bordi esterni delle fondazioni di calcestruzzo più m 0,30 da
ambo i lati.

.300 Per le superfici dove le delimitazioni sono già state posa-
te, quale larghezza della plania vale la misura fra le de-
limitazioni.

.400 Per le superfici senza delimitazioni vale la superficie pa-
vimentata con miscela bituminosa o calcestruzzo, più
m 0,30 da ambo i lati.

024 Metodi di misurazione per i trattamenti di superficie e le
membrane.

.100 Per gli elementi in opera come coperture di pozzetti, rotaie
e simili non viene fatta alcuna deduzione.

.200 Il maggior o minor consumo di legante viene considerato solo
se una differenza di dosaggio è stata concordata preventiva-
mente con il committente.

025 Metodi di misurazione per gli strati di miscela bituminosa
cilindrata.

.100 Di regola, uno strato di miscela bituminosa addensata di
spessore mm 10 corrisponde a una massa di kg/m2 24 e una
miscela bituminosa a pori aperti a una massa di
kg/m2 20.

.200 Nel caso di planarità e precisione delle quote altimetriche
del sottofondo conformi alle norme e sia stato concordato
uno spessore costante dello strato, il consumo di miscela
può differire di +/- % 5 dal valore richiesto. Il maggior
consumo oltre questa tolleranza non è più retribuito.

.300 Computo secondo la lunghezza: viene misurata sull'asse stra-
dale.

.400 Computo secondo la larghezza:
. In presenza di delimitazioni viene misurata la larghezza
effettiva.
. In assenza di delimitazioni viene misurata la larghezza
teorica richiesta o quella concordata a priori in base
alla superficie di ogni strato. Per i piazzali, gli acces-
si e simili viene misurata la superficie effettiva eseguita.

.500 Per gli elementi in opera come coperture di pozzetti, rotaie
e simili non viene fatta alcuna deduzione.

.600 Per le imprimiture destinate a garantire l'adesione degli
strati viene misurata la superficie del sottofondo.

026 Metodi di misurazione per gli strati di asfalto fuso.

.100 Di regola, uno strato di asfalto fuso di spessore mm 10
corrisponde a una massa di kg/m2 24.
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026.200 Nel caso di planarità e precisione delle quote altimetriche
del sottofondo conformi alle norme e sia stato concordato
uno spessore costante dello strato, per gli strati di co-
pertura gli spessori medi calcolati dal fabbisogno di
asfalto fuso possono differire al massimo di +/- % 10 dallo
spessore teorico concordato.
Per altri strati, per i quali è stato concordato uno spesso-
re teorico, vale la stessa regola.

027 Metodi di misurazione per le pavimentazioni di calcestruz-
zo.

.100 Casserature.

.110 Viene misurata la superficie del calcestruzzo casserata.

.200 Armatura.

.210 Quale computo vale la massa secondo il bollettino di con-
segna del fornitore dell'acciaio.

.220 La massa dell'acciaio d'armatura può essere determinata
anche in base a quella riportata sulla lista ferri aggior-
nata.

.230 Per le fibre di acciaio vengono computate le loro masse.

.300 Calcestruzzo.

.310 Per gli elementi costruttivi casserati vale il volume se-
condo i piani.

.320 Gli elementi integrati superiori a m2 2,0 vengono dedot-
ti.

030 Terminologia, abbreviazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

031 Terminologia.

.100 Terminologia generale (1).

.110 Materiale bituminoso di demolizione: asfalto risultante da
strati fresati, da zolle frantumate o da scarti derivanti
da zolle e da asfalto eccedente.

.120 Materiale di scavo e di estrazione: materiale risultante da
scavo ed estrazione. Fanno eccezione la terra vegetale e lo
strato inerte.

.130 Alimentatore: macchina di cantiere che serve da approvvi-
gionamento della miscela bituminosa, senza interruzione né
contatto fra il veicolo di trasporto e la finitrice. La
miscela viene temporaneamente depositata in un contenitore e
convogliata alla finitrice mediante nastro trasportatore
riscaldabile.

.140 Tappa: fase continua di lavoro, che può essere eseguita
con le attrezzature in 1 giorno lavorativo o durante giorni
successivi senza un nuovo trasporto delle installazioni.
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031.160 Miscela bituminosa a bassa temperatura: corrisponde alla
miscela bituminosa a caldo secondo la norma SN 640 420.

.170 Demolizione stradale: termine generico per il materiale
estratto tramite scavo, rimozione o fresatura di strati di
fondazione non legati e strati di fondazione e strati portan-
ti con legante idraulico.

.200 Terminologia generale (2).

.210 Demolizione parziale: demolizione di parti di un elemento
costruttivo. Per le pavimentazioni di asfalto e di calce-
struzzo la demolizione parziale può essere delimitata oriz-
zontalmente o verticalmente.

.220 Demolizione totale: demolizione completa di un elemento co-
struttivo.

.230 Distanza di trasporto: tragitto più breve possibile misura-
to fra i baricentri delle masse spostate.

.300 Terminologia relativa alla costruzione stradale.

.310 Larghezza di fresatura: larghezza effettiva di fresa-
tura sul cantiere. Non si intende la larghezza della
macchina.

.320 Generi di miscela bituminosa: vengono designate dal valore
nominale superiore della dimensione massima dell'aggrega-
to.

.330 Plania: superficie dello strato di fondazione.

.340 Spianamento: livellamento di superfici con attrezzature
idonee.

.350 Coefficiente di levigabilità accelerata (CLA): valore nume-
rico della mordenza degli strati superficiali di asfalto
sottoposti all'effetto dei pneumatici.

.360 Plania grezza: superficie provvisoria dello strato di
fondazione non legato, posta a una quota inferiore alla pla-
nia.

.370 Strati: la designazione è definita dalla norma SN 640 420.

.380 Strati legati da malta: non normalizzati in Svizzera. Sono
costituiti da una miscela bituminosa per riempimento di
malta VA porosa quale struttura di sostegno. I vuoti sono
riempiti in una seconda fase di lavoro con malta di cemento
o malta a base di legante sintetico. I riempimenti con mal-
ta sono di regola trattati successivamente con l'applica-
zione di una pellicola protettiva p.es. Curing Compound.

.400 Terminologia relativa alla costruzione di binari.

.410 Strato di sbarramento: strato superiore della sottostruttura
che si trova direttamente sotto la ghiaia.

.500 Terminologia relativa a pozzetti, chiusini e simili.
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031.510 Zoccolo di calcestruzzo (colletto per pozzetto): elemento
di calcestruzzo prefabbricato per la copertura orizzontale
di un pozzetto o di un anello del pozzetto con accesso co-
perto da un telaio con chiusino.

.520 Telaio del pozzetto: elemento fisso dell'elemento di soprae-
levazione o della copertura del pozzetto che accoglie e
sostiene la griglia e/o il chiusino.

.530 Chiusino: è la parte amovibile risp. le parti amovibili della
copertura del pozzetto o della caditoia che fa da chiusura
del pozzetto o della caditoia.

032 Abbreviazioni.

.100 Gruppi di miscela bituminosa:
. AC: miscela bituminosa.
. AFK: miscela bituminosa a freddo per strati di fondazio-
ne.
. DSK: pavimentazioni sottili a freddo.
. MA: asfalto fuso.
. PA: asfalto a pori aperti.
. SDA: miscela bituminosa semi densa.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix.

.200 Tipi di miscela bituminosa:
. Tipo L: sollecitazioni leggere.
. Tipo N: sollecitazioni normali.
. Tipo S: sollecitazioni severe.
. Tipo H: sollecitazioni molto severe.

.300 Miscela bituminosa cilindrata:
. AC: miscela bituminosa per strati di usura.
. AC B: miscela bituminosa per strati di collegamento.
. AC EME: miscela bituminosa ad alto modulo per strati por-
tanti e di collegamento.
. AC F: miscela bituminosa per strati di fondazione.
. AC MR: asfalto macrorugoso per strati di usura.
. AC Rail: miscela bituminosa per lo strato di sbarramento
nella costruzione di binari.
. AC T: miscela bituminosa per strati portanti.
. PA : miscela bituminosa a pori aperti per strati di usu-
ra.
. PA B: miscela bituminosa a pori aperti per strati di col-
legamento.
. PA S: miscela bituminosa a pori aperti per strati drenan-
ti.
. SDA: miscela bituminosa semi densa per strati di usura.
. SMA: miscela bituminosa Splittmastix per strati di
usura.
. VA: miscela bituminosa da riempire con malta.

.400 Asfalto fuso:
. MA: asfalto fuso.

.500 Trattamenti di superficie e pavimentazioni sottili a fred-
do:
. E1 Trattamento della superficie semplice, con uno span-
dimento di pietrischetto: spruzzatura di legante, span-
dimento di pietrischetto.
. E2 Trattamento della superficie semplice, con due span-
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032.500 dimenti di pietrischetto: spruzzatura di legante, due
spandimenti di pietrischetto.
. E3 Trattamento della superficie semplice, con uno span-
dimento di pietrischetto e prespandimento di pietrischet-
to: spandimento di pietrischetto, spruzzatura di legan-
te, spandimento di pietrischetto.
. D1 Trattamento della superficie doppio: spruzzatura di
legante, spandimento di pietrischetto, spruzzatura di
legante, spandimento di pietrischetto.
. D2 Trattamento della superficie doppio: come D1 ma con
prespandimento di pietrischetto prima della prima spruzza-
tura di legante.
. SAMI: strato interposto per l'assorbimento delle tensioni
(Stress Absorbing Membran Interlayer), può essere prodotto
con legante bituminoso o non legato.

.600 Lavori relativi alla fresatura dei giunti, alle sigillature e
alle rigature:
. KBH: prodotto da colare a caldo a base di bitume-gomma.

.700 Altre abbreviazioni:
. IPA: idrocarburi aromatici policiclici.
. RC: riciclaggio.

R 039 INFORMAZIONI PARTICOLARI
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Regole per strato di miscela bituminosa SDA.

R .110 Di regola uno strato di miscela bituminosa SDA,
addensata con spessore mm 10 corrisponde ad una massa di
kg/m2 22.

R .120 Nel caso di planarità e precisione delle quote
altimetriche del sottofondo conformi alle norme e sia
stato concordato uno spessore costante dello strato, il
consumo di miscela SDA può differire di +/- 10% dal
valore richiesto. Il maggior consumo oltre questa
tolleranza non è più retribuito.

R .200 Polo

R .210 Polo =  Stazione FFS Mendrisio I prezzi di fornitura e posa
delle miscele bituminose esposti nelle posizioni del
presente capitolo sono intesi franco polo.
La distanza da indicare nelle medesime posizioni é quella
tra l'impianto e il polo.

R .300 Regola per smaltimento di materiali bituminosi di
demolizione.

R .310 Il computo della massa delle prestazioni indicate avverrà
secondo i bollettini di pesatura del materiale di una
bilancia tarata, con una tolleranza massima del 5%
rispetto alla massa teorica risultante dal volume
effettivo asportato dal cantiere.

R .400 I prezzi offerti nelle posizioni di demolizione di
rampe di miscela bituminosa, da pos 222.231 a pos 222.238,
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R 039.400 devono comprendere gli oneri di trasporto in discarica e
delle relative tasse.

R .500 Non é consentito far transitare il traffico
veicolare e i rulli ferrati sul SAMI.

R .600 Tutti i prezzi relativi alle soprastrutture (chiusini ecc)
sono validi anche per le infrastrutture di terzi (enti
e aziende)

100 Attrezzature e prove preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

120 Attrezzature per i lavori di fresatura
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Installazione, messa a disposizione, spostamenti e allon-
tanamento di macchinari e attrezzi.

R .900 Per la durata delle prestazioni dell'imprenditore.

R .910 Fresatrici e mezzi di carico e mezzi di carico per larghezza
di fresatura superiore a 1.00 m.
Fresatrice.
Marca, tipo:
.........................
.........................
Rendimento medio m2/d: .......
Larghezza di lavoro m: .......
up = numero di interventi ordinati dalla DL.

R .911 Oggetto A15.2 1 up ...................... ......................

R .912 Oggetto A17 1 up ...................... ......................

R .913 Oggetto A19+A20 1 up ...................... ......................

R .914 Oggetto A22 1 up ...................... ......................

R .915 Oggetto A29.2 5 up ...................... ......................

R .916 Oggetto A31+A506 6 up ...................... ......................

R .917 Oggetto A32 2 up ...................... ......................

R .918 Oggetto A33.2 1 up ...................... ......................

R .919 Oggetto A34 1 up ...................... ......................

R .921 Oggetto A36 2 up ...................... ......................

R .922 Oggetto A37 1 up ...................... ......................

R .923 Oggetto A38 1 up ...................... ......................

R .924 Oggetto A39 2 up ...................... ......................

Riporto .................



Pagina: 91
29.11.2022

Progetto: RF-SC 2023 Settore A
Risanamento fonico strade cantonali 2023
Opere di pavimentazione

Incarico: 1    CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V22)

R 121.925 Oggetto A40 1 up ...................... ......................

R .926 Oggetto A46 3 up ...................... ......................

R .927 Oggetto A51 2 up ...................... ......................

R .928 Oggetto A55.3 1 up ...................... ......................

R .929 Oggetto A58.1+A58.2 2 up ...................... ......................

R .931 Oggetto A63 2 up ...................... ......................

R .932 Oggetto A66 1 up ...................... ......................

R .933 Oggetto A71.1 2 up ...................... ......................

R .934 Oggetto A74 2 up ...................... ......................

R .935 Oggetto A1503+A1505 4 up ...................... ......................

R .940 Installazione per opere di posa di membrana SAMI.
Attrezzatura marca e tipo:
.............................-
.............................
Rendimento medio m2/d: .......
up = numero di interventi ordinati dalla DL.

R .941 Oggetto A17 2 up ...................... ......................

R .942 Oggetto A19+A20 1 up ...................... ......................

R .943 Oggetto A22 1 up ...................... ......................

R .944 Oggetto A32 2 up ...................... ......................

R .945 Oggetto A33.2 2 up ...................... ......................

R .946 Oggetto A34 1 up ...................... ......................

R .947 Oggetto A36 2 up ...................... ......................

R .948 Oggetto A39 2 up ...................... ......................

R .949 Oggetto A40 1 up ...................... ......................

R .951 Oggetto A46 2 up ...................... ......................

R .952 Oggetto A51 2 up ...................... ......................

R .953 Oggetto A55.3 1 up ...................... ......................

R .954 Oggetto A58.1 2 up ...................... ......................

R .955 Oggetto A63 2 up ...................... ......................

R .956 Oggetto A66 1 up ...................... ......................

R .957 Oggetto A71.1 3 up ...................... ......................

Riporto .................
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R 121.958 Oggetto A74 1 up ...................... ......................

130 Attrezzature per miscela bituminosa cilindrata
-------------------------------------------------------------------------------------

131 Attrezzature per la messa in opera a macchina di miscela
bituminosa cilindrata: installazione, messa a disposizione,
spostamenti e allontanamento.

.801 Impianto di produzione.
Oneri per l'avviamento e la
chiusura dell'impianto di
produzione delle miscele
bituminose, fuori dall'orario
normale di lavoro.
up = notti lavorative. 80 up ...................... ......................

R .900 Larghezza di messa in opera superiore a 2.5 m.
Per tutta la durata del cantiere.

R .910 Finitrice e rulli.

R .911 Oggetto A15.2 1 gl ...................... ......................

R .912 Oggetto A17 1 gl ...................... ......................

R .913 Oggetto A19+A20 1 gl ...................... ......................

R .914 Oggetto A22 1 gl ...................... ......................

R .915 Oggetto A29.2 1 gl ...................... ......................

R .916 Oggetto A31+A506 1 gl ...................... ......................

R .917 Oggetto A32 1 gl ...................... ......................

R .918 Oggetto A33.2 1 gl ...................... ......................

R .919 Oggetto A34 1 gl ...................... ......................

R .921 Oggetto A36 1 gl ...................... ......................

R .922 Oggetto A37 1 gl ...................... ......................

R .923 Oggetto A38 1 gl ...................... ......................

R .924 Oggetto A39 1 gl ...................... ......................

R .925 Oggetto A40 1 gl ...................... ......................

R .926 Oggetto A46 1 gl ...................... ......................

R .927 Oggetto A51 1 gl ...................... ......................

R .928 Oggetto A55.3 1 gl ...................... ......................

R .929 Oggetto A58.1+A58.2 1 gl ...................... ......................

R .931 Oggetto A63 1 gl ...................... ......................

Riporto .................
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R 131.932 Oggetto A66 1 gl ...................... ......................

R .933 Oggeto A71.1 1 gl ...................... ......................

R .934 Oggetto A74 1 gl ...................... ......................

R .935 Oggetto A1503+A1505 1 gl ...................... ......................

200 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

220 Taglio, rimozione e fresatura di strati bituminosi
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Taglio di strati bituminosi.

.100 A mano, con scalpello su martello demolitore, fresa manua-
le a disco e simili.

.101 Spessore strato fino a mm 50. 400 m ...................... ......................

.102 Spessore strato da mm 51
a 100. 200 m ...................... ......................

.103 Spessore strato da mm 101
a 150. 200 m ...................... ......................

.104 Spessore strato da mm 151
a 200. 200 m ...................... ......................

.200 A macchina, con fresa a disco, fresatrice con rotore e simi-
li.

.201 Spessore strato fino a mm 50. 500 m ...................... ......................

.202 Spessore strato da mm 51
a 100. 500 m ...................... ......................

.203 Spessore strato da mm 101
a 150. 300 m ...................... ......................

.204 Spessore strato da mm 151
a 200. 200 m ...................... ......................

222 Rimozione di strati bituminosi.

.100 A mano.

.120 Strati di miscela bituminosa cilindrata.

.121 Spessore strato fino a mm 50. 50 m2 ...................... ......................

.122 Spessore strato da mm 51
a 100. 100 m2 ...................... ......................
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222.123 Spessore strato da mm 101
a 150. 100 m2 ...................... ......................

.124 Spessore strato da mm 151
a 200. 100 m2 ...................... ......................

.200 A macchina.

.220 Strati di miscela bituminosa cilindrata.

.221 Spessore strato fino a mm 50. 200 m2 ...................... ......................

.222 Spessore strato da mm 51
a 100. 400 m2 ...................... ......................

.223 Spessore strato da mm 101
a 150. 1'000 m2 ...................... ......................

.224 Spessore strato da mm 151
a 200. 200 m2 ...................... ......................

.230 Demolizione di rampe di miscela bituminosa. Computo:
lunghezza rampa.

.231 Larghezza mm 500.
Altezza mm 30.
Tipo della pos. 931.001. 500 m ...................... ......................

.232 Larghezza mm 650.
Altezza mm 40.
Tipo della pos. 931.002. 100 m ...................... ......................

.233 Larghezza mm 200.
Altezza mm 50.
Tipo della pos. 931.003. 100 m ...................... ......................

.234 Larghezza mm 750.
Altezza mm 30.
Tipo della pos. 931.004. 500 m ...................... ......................

.235 Larghezza mm 1'000.
Altezza mm 40.
Tipo della pos. 931.005. 100 m ...................... ......................

.236 Larghezza mm 200.
Altezza mm da 30 a 40.
Tipo della pos. 931.006. 100 m ...................... ......................

.237 Larghezza mm 500
Altezza mm 100
Tipo della pos. 931.007 100 m ...................... ......................

.238 Larghezza mm 500
Altezza mm 130
Tipo della pos. 931.008 100 m ...................... ......................

223 Fresatura di strati bituminosi.

.100 Fresatura di strati bituminosi al massimo fino alla quota su-
periore della plania esistente. Compresi il carico sul
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223.100 mezzo di trasporto o la messa in deposito intermedia latera-
le.

.150 Larghezza di fresatura superiore a m 2,00.

.151 Profondità di fresatura fino a
mm 25. 2'000 m2 ...................... ......................

.152 Profondità di fresatura da
mm 26 a 50. 40'000 m2 ...................... ......................

.153 Profondità di fresatura da
mm 51 a 75. 2'000 m2 ...................... ......................

.154 Profondità di fresatura da
mm 76 a 100. 3'000 m2 ...................... ......................

.155 Profondità di fresatura mm da
101 a 150. 10'000 m2 ...................... ......................

.156 Profondità di fresatura mm da
151 a 200. 10'000 m2 ...................... ......................

.200 Supplementi alla fresatura dovuti alla presenza di ostaco-
li, compresi i lavori complementari.

.201 Chiusini. 200 pz ...................... ......................

.202 Griglie. 500 pz ...................... ......................

.203 Chiusini di saracinesche o di
idranti. 30 pz ...................... ......................

.204 Elementi di delimitazione. 15'000 m ...................... ......................

.208 Gatik.
Dimensioni m 1.00 x 1.00.
up = pz. 50 up ...................... ......................

.209 Gatik.
Dimensioni m 1.00 x 2.00.
up = pz. 50 up ...................... ......................

.211 Gatik.
Dimensioni m 1.00 x 3.00.
up = pz. 20 up ...................... ......................

240 Lavori di pulizia
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Pulizia del sottofondo.
Compresi lo sgombero e lo smaltimento dei residui.

.100 Pulizia a secco.

.110 A mano.

.111 Sottofondo bituminoso. 5'000 m2 ...................... ......................

.120 A macchina.
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241.121 Sottofondo bituminoso. 40'000 m2 ...................... ......................

.200 Pulizia con acqua. Con ugelli rotanti e dispositivo d'aspi-
razione, compresi il carico, il trasporto e lo smaltimento
conforme alle norme.

.231 Pulizia accurata e a regola
d’arte di superfici fresate
destinate a ricevere una
membrana bituminosa (SAMI).
La pulizia deve comprendere:
Rimozione del materiale
residuo dei lavori di
fresatura.
Pulizia con acqua ad alta
pressione, pressione idrica
bar 100, compreso protezione
verso la zona destinata al
traffico.
Le prestazioni sopra descritte
potranno essere eseguite in
più interventi distinti a
seconda delle esigenze del
cantiere e secondo le
indicazioni della DL.
Compresi il carico, il
trasporto e lo smaltimento di
tutto il materiale di risulta
alla fine di ogni intervento
e/o fase di lavoro. 40'000 m2 ...................... ......................

.301 Scopatura e pulizia di
carreggiate stradali.
Computo delle sole ore di
esercizio, compreso manodopera
addetta al funzionamento.
Contenuto litri 5'000.
Compreso lo smaltimento del
materiale di risulta.
up = h. 20 up ...................... ......................

260 Trasporti e messa in deposito
-------------------------------------------------------------------------------------

R 269 Trasporto miscela bituminosa.

R .100 Trasporto da polo a cantiere.

R .110 POLO = Stazione FFS Mendrisio Per il calcolo vale la
distanza semplice.

R .111 Prezzo al km e ton.
up = (km x t) 150'000 up ...................... ......................

R 290 Trasporto

R 296 Trasporto di miscela bituminosa di demolizione
fresata e non fresata, compreso lo scarico.
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R 296.100 Trasporto dal cantiere al
Polo.

R .101 Miscela bituminosa di
demolizione non fresata.
Viene retribuita la distanza
semplice.
Computo: massa.
Prezzo al km e ton
up = (km x t) 1'000 up ...................... ......................

R .102 Miscela bituminosa di
demolizione fresata.
Viene retribuita la distanza
semplice.
Computo: massa.
Prezzo al km e ton
up = (km x t) 100'000 up ...................... ......................

R 297 Trasporto dal Polo all'impianto di produzione o
alla piattaforma, di miscela bituminosa non fresata e
fresata.
Escluse le tasse di deposito.

R .101 Discarica tipo: miscela
bituminosa stradale non
fresata per il reimpiego quale
granulato per il riciclo.
Ubicazione deposito: impianto
di produzione miscela
bituminosa autorizzato dalle
competenti autorità cantonali
o comunali.
Nell'apposito spazio (...)
l'offerente deve indicare il
luogo e l'impianto scelto.
Comune:
.........................
Impianto:
.........................
Distanza Polo-Impianto:
......................... 100 t ...................... ......................

R .102 Miscela bituminosa di
demolizione stradale fresata.
Ubicazione deposito:
Piattaforma di raccolta
riconosciuta per lo
smaltimento fuori Cantone,
scelta dall'imprenditore e
autorizzata dalle competenti
autorità cantonali.
Nello spazio (...) l'offerente
deve indicare l'ubicazione
della piattaforma autorizzata.
Comune:
............................
Gestore:
............................
Distanza Polo-Piattaforma:
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R 297.102 ......................... 10'000 t ...................... ......................

R 298 Tassa di deposito e smaltimento del materiale.
Compresa la sistemazione del materiale al deposito.

R .001 Tassa di deposito e consegna
della miscela bituminosa
stradale non fresata per il
reimpiego quale granulato per
il riciclo.
Computo: Massa.
Concerne pos. R 297.101
Vedi disposizioni particolari
CPN 102, pos. R 890.100 100 t ...................... ......................

R .002 Tassa di deposito e consegna
della miscela bituminosa
stradale fresata alla
piattaforma per lo smaltimento
fuori Cantone.
Computo: Massa.
Concerne po. R 297.102
Vedi disposizioni particolari
CPN 102, pos. R 890.100 10'000 t ...................... ......................

300 Trattamenti di superficie e pavimentazioni sottili a
freddo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

320 Membrane bituminose
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Messa in opera di membrane bituminose.

.100 Fornitura e spruzzatura di legante.

.101 Sottofondo
Miscela bituminosa
Genere e tipo di legante:
.........................
.........................
Marca, tipo:
.........................
.........................
Contenuto di legante kg/m2:
.........................
Il legante proposto deve
essere compatibile con quello
esistente e il nuovo strato
d'usura. 40'000 m2 ...................... ......................

.200 Copertura degli strati di legante con pietrischetto caldo
prebitumato, compresa la fornitura. Rimozione del materia-
le eccedente v. pos. 322.

.220 Pietrischetto 8/11.

.221 Prebitumatura:
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321.221 Legante, genere e tipo:
.............................-
.............................
Dosaggio legante in rapporto
alla massa % 0,5.
Quantità l/m2 ................ 40'000 m2 ...................... ......................

322 Rimozione di materiale eccedente, compresi il carico, il
trasporto e lo smaltimento.

.200 A macchina.

.201 Concerne pos. 321.221. 40'000 m2 ...................... ......................

330 Pavimentazioni sottili a freddo DSK
-------------------------------------------------------------------------------------

331 Lavori preliminari per pavimentazioni sottili a freddo
DSK.

.100 Coperture di pozzetti e di elementi in opera. Compresa la
fornitura di materiale così come la rimozione successiva e
lo smaltimento della copertura.

.101 Caditoia. 500 pz ...................... ......................

.102 Pozzetto d'ispezione. 200 pz ...................... ......................

.103 Gatik.
up = pz.
Dimensione: m 1.00 x 1.00. 50 up ...................... ......................

.104 Gatik.
up = pz.
Dimensione: m 1.00 x 2.00. 50 up ...................... ......................

.105 Gatik.
up = pz.
Dimensione: m 1.00 x 3.00. 20 up ...................... ......................

.200 Coperture di accessori.
Compresa la fornitura di materiale così come la rimozione
successiva e lo smaltimento della copertura.

.201 Chiusini di saracinesche o di
idranti, pozzetti di misura-
zione. 100 pz ...................... ......................

.300 Copertura di parti d'opera.
Compresa la fornitura di materiale così come la rimozione
successiva e lo smaltimento della copertura.

.301 Elementi di delimitazione. 8'000 m ...................... ......................

.302 Parti d'opera in elevazione,
come muri di sostegno, pareti
e simili. 100 m2 ...................... ......................

400 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (1)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
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400 misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

410 Strati di fondazione AC F
-------------------------------------------------------------------------------------

411 Strati di fondazione AC F, fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.100 AC F 22.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km Impianto-Polo:
..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........

Genere del bitume risultante:
B50/70 (riciclo <= 70%)
B35/50 (riciclo >   70%).

Genere del bitume risultante
offerto:
.........................

Secondo la dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.120 Computo: massa (2).

.122 Spessore mm da 60 a 100. 1'000 t ...................... ......................

420 Lavori preliminari, riparazioni di fessure e armatura della
miscela bituminosa
-------------------------------------------------------------------------------------

421 Riparazione di fessure negli strati bituminosi. Compresa la
fornitura del materiale.

.100 Computo: lunghezza fessure.

.110 Pulitura e riscaldamento di fessure, sigillatura e spandi-
mento di materiale.

.111 Con lancia ad aria calda.
Prodotto sigillante
marca, tipo:
.........................
.........................
Materiale di spandimento sab-
bia di quarzo:
.........................
......................... 1'000 m ...................... ......................

422 Applicazione di un prodotto per il miglioramento dell'ade-
sione.

.100 Applicazione sul sottofondo di un prodotto idoneo per garan-
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422.100 tire l'adesione fra gli strati. Dosaggio a scelta del-
l'imprenditore. Compresa la fornitura del materiale.

.103 Prodotto per il miglioramento
dell'adesione
Prodotto:
.........................
.........................
Dosaggio g/m2: .......... 2'000 m2 ...................... ......................

.104 Prodotto per il miglioramento
dell'adesione
modificata.
Prodotto:
.........................
.........................
Dosaggio g/m2: .......... 35'000 m2 ...................... ......................

423 Esecuzione di giunti longitudinali e trasversali.

.100 Taglio preliminare di una striscia della corsia con fre-
satrice a disco, larghezza strisce da mm 50 a 100.
Compresi il carico, il trasporto e lo smaltimento del
materiale eccedente così come la pulitura.

.110 Taglio mediante fresatrice con disco diamantato.

.111 Spessore strato fino a mm 40. 1'000 m ...................... ......................

.112 Spessore strato da mm 41 a 80. 1'000 m ...................... ......................

.113 Spessore strato da mm 81
a 130. 1'000 m ...................... ......................

.120 Taglio mediante fresatrice a disco fissata al rullo
compressore.

.121 Spessore strato fino a mm 40. 10'000 m ...................... ......................

.200 Spalmatura delle superfici di taglio, compresa la pulitura
preliminare. Compresa la fornitura del materiale.

.220 Prodotto da spalmare.
Pasta bituminosa elastomera.
Marca, tipo:
.........................
.........................

.222 Spessore strato da mm 41 a 80. 1'000 m ...................... ......................

.223 Spessore strato da mm 81
a 130. 1'000 m ...................... ......................

.300 Posa di nastri bituminosi per giunti, comprese la pulitura e
la spalmatura.

.301 Marca, tipo TOK-BAND SK o
prodotto equivalente.
Prodotto offerto:
.........................
.........................
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423.301 Dimensioni mm 32 x 10. 11'000 m ...................... ......................

440 Miscela bituminosa AC tipo N
-------------------------------------------------------------------------------------

441 Strato portante AC T tipo N: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.200 AC T 16 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km Impianto-Polo:
..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 70/100

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso e autorizzata dal
committente.

.210 Computo: massa.

.217 Spessore mm 50.
Marciapiedi. 50 t ...................... ......................

.300 AC T 22 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km Impianto-Polo:
..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: .........
Genere del bitume risultante:
B 70/100

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.310 Computo: massa.

.312 Spessore mm 70. 100 t ...................... ......................

442 Strati di usura AC tipo N: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.100 AC 8 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km Impianto-Polo:
..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
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442.100 B 70/100

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.110 Computo: massa.

.113 Spessore mm 30. 100 t ...................... ......................

.200 AC 11 N.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km Impianto-Polo:
..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 70/100

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.210 Computo: massa.

.215 Spessore mm 50.
Marciapiedi. 50 t ...................... ......................

450 Miscela bituminosa AC tipo S
-------------------------------------------------------------------------------------

451 Strato portante AC T tipo S: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.200 AC T 22 S.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km Impianto-Polo:
..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 50/70.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.210 Computo: massa.

.212 Spessore mm 70. 1'000 t ...................... ......................

.215 Spessore mm 100. 2'000 t ...................... ......................
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452 Strati di collegamento AC B tipo S: fornitura, messa in
opera a macchina e compattazione.

.300 AC B 22 S.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km Impianto-Polo:
..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 50/70.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.310 Computo: massa.

.312 Spessore mm 70. 1'000 t ...................... ......................

453 Strati di usura AC tipo S: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.100 AC 8 S.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km Impianto-Polo:
..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
B 50/70.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.110 Computo: massa.

.112 Spessore mm 30. 100 t ...................... ......................

460 Miscela bituminosa AC tipo H e miscela bituminosa AC tipo EME
-------------------------------------------------------------------------------------

462 Strati di collegamento AC B tipo H: fornitura, messa in
opera a macchina e compattazione.

.100 AC B 16 H.
Impianto di fornitura della
miscela
.........................
Distanza km Impianto-Polo:
..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
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462.100 PmB E 45/80-65.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.110 Computo: massa.

.112 Spessore mm 50. 200 t ...................... ......................

.200 AC B 22 H.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km Impianto-Polo:
..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
PmB E 45/80-65.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.210 Computo: massa.

.212 Spessore mm 70. 1'500 t ...................... ......................

464 Strati di usura AC tipo H: fornitura, messa in opera a
macchina e compattazione.

.100 AC 8 H.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km Impianto-Polo:
..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
PmB E 45/80-65.

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.110 Computo: massa.

.112 Spessore mm 30. 50 t ...................... ......................

500 Pavimentazioni in miscela bituminosa cilindrata (2)
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.
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520 Miscela bituminosa semi densa SDA
-------------------------------------------------------------------------------------

521 Miscela bituminosa semi densa SDA 4 per strati di copertura:
fornitura, messa in opera a macchina e compattazione.

.100 SDA 4 - 12.
Impianto di fornitura della
miscela:
.........................
Distanza km Impianto-Polo:
..........
Prezzo all'impianto:
CHF/t: ..........
Genere del bitume risultante:
secondo quanto indicato nel
documento "LAVORI DI
PAVIMENTAZIONE CON MISCELE
BITUMINOSE COMPATTATE,
conformità alle esigenze
normative e contrattuali.
Annesso I, scheda tecnica per
leganti di recupero".

Secondo dichiarazione di
conformità del produttore, in
possesso ed autorizzata dal
committente.

.110 Computo: massa.

.113 Spessore mm 30. 4'400 t ...................... ......................

900 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

910 Fornitura di elementi prefabbricati in calcestruzzo e
di coperture per pozzetti
-------------------------------------------------------------------------------------

911 Fornitura completa di coperture per pozzetti.

.100 Coperture chiuse.

.101 Chiusino in ghisa tipo:
ACO fig. 5A60.11.11 oppure
BGS fig. 111-60 oppure
Nottaris fig. 20H-60-00 oppure
Von Roll fig. 2612-060-00
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
........................... 20 pz ...................... ......................

.102 Chiusino in ghisa-calcestruzzo
tipo:
ACO fig. 2D60.12.11 oppure

Riporto .................



Pagina: 107
29.11.2022

Progetto: RF-SC 2023 Settore A
Risanamento fonico strade cantonali 2023
Opere di pavimentazione

Incarico: 1    CPN Costruzione: 223 Pavimentazioni I/18 (V22)

911.102 BGS fig. 480-60B oppure
Nottaris fig. 1200-60-40
oppure
Von Roll fig. 2716-060-50
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
........................... 20 pz ...................... ......................

.103 Chiusino in ghisa-calcestruzzo
con zoccolo tipo:
ACO fig. 2D60.13.11 oppure
BGS fig. 480-60BS oppure
Nottaris fig. 1200-60-50
oppure
Von Roll fig. 2716-060-60
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
........................... 20 pz ...................... ......................

.104 Chiusino in ghisa-calcestruzzo
con zoccolo, regolabile in
altezza tipo:
ACO fg.2D60.33.11 NIVOPLAN
oppure
BGS fig. N480B NIVO
oppure
Nottaris fig. 3800-60-50 Focus
oppure
Von Roll fig. 2732-010-60
NIVROLL
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
........................... 200 pz ...................... ......................

.200 Griglie.

.201 Griglia ciclo-compatibile con
le seguenti caratteristiche:
- classe D400
- dimensioni cm 52 x 37
- superficie totale delle
aperture superiore a cm2 750 -
almeno i 2/3 della superficie
delle fessure deve essere
disposta perpendicolarmente
alla direzione di circolazione
e verso il centro della
carreggiata.
Modello:
ACO fig.6D52.28.65 oppure
BGS fig. 611-20 oppure
Nottaris fig. 33-3 oppure
Von Roll fig. 2950-002-00
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
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911.201 Prodotto offerto:
...........................
........................... 300 pz ...................... ......................

.202 Griglia ciclo-compatibile
regolabile in altezza, con le
seguenti caratteristiche:
- classe D400
- dimensioni cm 52 x 37
- superficie totale delle
aperture superiore a cm2 750 -
almeno i 2/3 della superficie
delle fessure deve essere
disposta perpendicolarmente
alla direzione di circolazione
e verso il centro della
carreggiata.
Modello:
BGS fig. N611S60 NIVO
oppure
Nottaris fig. 203-103 Focus
oppure
Von Roll fig. 2950-016-10
BIROLL-NIVROLL
oppure prodotto con
caratteristiche equivalenti.
Prodotto offerto:
...........................
........................... 100 pz ...................... ......................

913 Fornitura di accessori.

.401 Elementi prefabbricati di
calcestruzzo.
Colletti per pozzetti.
Tipo per griglie della pos.
911.201.
up = pz. 50 up ...................... ......................

.402 Elementi prefabbricati di
calcestruzzo.
Colletti per pozzetti.
Tipo per chiusini delle pos.
911.101 e 911.102.
up = pz. 40 up ...................... ......................

920 Posa di elementi prefabbricati e coperture per pozzetti
-------------------------------------------------------------------------------------

921 Posa di dispositivi provvisori di chiusura per pozzetti car-
rozzabili in lamiera di acciaio. Compresi i trasporti di
andata e ritorno, la posa, il fissaggio e la messa a dispo-
sizione.

.001 Dimensioni fino a d=800 mm.
Compreso taglio della
pavimentazione e la successiva
rimozione. 30 pz ...................... ......................

922 Posa di soprastrutture di pozzetti, accessori e canalette
per lo smaltimento delle acque prima della messa in opera
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922 della pavimentazione. Compresi la fornitura del materiale di
posa e di fissaggio, il carico, lo scarico e i trasporti
dal deposito intermedio.

.100 Posa di coperture per pozzetti complete.

.110 Coperture chiuse.

.111 Tipo della pos. 911.101. 20 pz ...................... ......................

.112 Tipo della pos. 911.102. 20 pz ...................... ......................

.113 Tipo della pos. 911.103 50 pz ...................... ......................

.115 Tipo della pos. 911.104 200 pz ...................... ......................

.120 Griglie.

.121 Tipo della pos. 911.201. 300 pz ...................... ......................

.122 Tipo della pos. 911.202 100 pz ...................... ......................

.151 Colletti prefabbricati per
griglie.
Tipo della pos. 913.401.
up = pz. 50 up ...................... ......................

.152 Colletti prefabbricati per
chiusini.
Tipo della pos. 913.402.
up = pz. 40 up ...................... ......................

.300 Posa di accessori.

.310 Pozzetti per punti di misurazione.

.311 Dimensioni d mm fino a 200. 20 pz ...................... ......................

.320 Chiusini per saracinesche.

.321 Dimensioni d mm fino a 200. 30 pz ...................... ......................

.330 Chiusini per idranti interrati.

.331 Dimensioni fino a mm 450 x
450. 20 pz ...................... ......................

.601 Supplemento alla posa di
chiusini e griglie per
utilizzo di calcestruzzo e
malta a presa rapida.
Prodotto offerto:
....................
....................
up = pz. 20 up ...................... ......................

924 Innalzamento di soprastrutture di pozzetti, accessori e cana-
lette per lo smaltimento delle acque, fino a mm 300. Compresi
la fornitura di anelli intermedi, il materiale di posa e
di fissaggio, i tagli, la rimozione del materiale, la posa
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924 della copertura dei pozzetti e il completamento della pavi-
mentazione.

.100 Innalzamento di coperture di pozzetti completi.

.110 Coperture chiuse.

.111 Tipo della pos. 911.101. 10 pz ...................... ......................

.112 Tipo della pos. 911.102. 10 pz ...................... ......................

.113 Tipo della pos 911.103. 30 pz ...................... ......................

.120 Griglie.

.121 Tipo della pos. 911.201. 200 pz ...................... ......................

.151 Colletti prefabbricati per
griglie.
Tipo della pos. 913.401.
up = pz. 50 up ...................... ......................

.152 Colletti prefabbricati per
chiusini.
Tipo della pos. 913.402.
up = pz. 20 up ...................... ......................

.300 Innalzamento di accessori.

.310 Pozzetti per punti di misurazione.

.311 Dimensioni fino a mm 200. 20 pz ...................... ......................

.320 Chiusini per saracinesche.

.321 Dimensioni fino a mm 200. 30 pz ...................... ......................

.330 Chiusini per idranti interrati.

.331 Dimensioni fino mm 450 x 450. 20 pz ...................... ......................

.601 Supplemento alla posa di
chiusini e griglie per
utilizzo di calcestruzzo e
malta a presa rapida.
up = pz. 10 up ...................... ......................

926 Innalzamento al livello dello strato di usura delle copertu-
re per pozzetti regolabili in altezza dopo la messa in opera
dello strato di copertura.
Compresi la fornitura del materiale per il letto di posa,
il carico e lo scarico, il trasporto dal deposito inter-
medio, la rimozione e lo smaltimento del materiale bitumi-
noso di demolizione così come la sigillatura dei giunti e lo
spandimento.

.100 Coperture per pozzetti.

.110 Coperture chiuse.

.111 Tipo della pos. 911.104.
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926.111 Inclusi tutti gli oneri,
compresi l'attrezzatura di
sollevamento e i materiali
neccessari per la finitura
completa. 200 pz ...................... ......................

.120 Griglie.

.121 Tipo della pos. 911.202
Inclusi tutti gli oneri,
compresi l'attrezzatura di
sollevamento e i materiali
neccessari per la finitura
completa. 100 pz ...................... ......................

930 Rampe
-------------------------------------------------------------------------------------

931 Esecuzione di rampe di miscela bituminosa cilindrata in cor-
rispondenza di delimitazioni, bordi di pavimentazioni, poz-
zetti e simili. Compresa la fornitura di materiale. Compu-
to: lunghezza rampa.

.001 Larghezza mm 500.
Altezza mm 30.
Vedi piano tipo 3.106.
Attorno a chiusini, griglie e
coperture di camere. 500 m ...................... ......................

.002 Larghezza mm 650.
Altezza mm 40.
Vedi piano tipo 3.106.
Attorno a chiusini, griglie e
coperture di camere. 100 m ...................... ......................

.003 Larghezza mm 200.
Altezza mm 50.
Vedi piano tipo 3.106.
Accessi laterali. 100 m ...................... ......................

.004 Larghezza mm 750.
Altezza mm 30.
Vedi piano tipo 3.106.
Raccordo trasversale a
pavimentazione esistente, sul
giunto di testata. 500 m ...................... ......................

.005 Larghezza mm 1'000.
Altezza mm 40.
Vedi piano tipo 3.106.
Raccordo trasversale a
pavimentazione esistente, sul
giunto di testata. 100 m ...................... ......................

.006 Larghezza mm 200.
Altezza mm da 30 a 40.
Vedi piano tipo 3.106.
Raccordo longitudinale sul
giunto centrale. 100 m ...................... ......................

.007 Larghezza mm 500
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931.007 Altezza mm 100
Vedi piano tipo 3.106.
Raccordo longitudinale sul
giunto centrale. 100 m ...................... ......................

.008 Larghezza mm 500
Altezza mm 130
Vedi piano tipo 3.106.
Raccordo longitudinale sul
giunto centrale. 100 m ...................... ......................

........................Totale Pavimentazioni223

........................Totale generale
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Dichiarazioni dell’offerente e Elenco Prezzi 
 

 

 

 

Ricapitolazione 

 

CPN 112 Prove ................................................................................ CHF .............................. 

CPN 113 Impianto di cantiere ........................................................... CHF .............................. 

CPN 117 Demolizioni ....................................................................... CHF .............................. 

CPN 211 Fosse di scavo e movimenti di terra .................................. CHF .............................. 

CPN 221 Strati di fondazione ........................................................... CHF …........................... 

CPN 222 Selciati, lastricati e delimitazioni ........................................ CHF .............................. 

CPN 223 Pavimentazioni .................................................................. CHF .............................. 

Importo parziale 1 ..................................................... CHF ............................. 

CPN 111 Lavori a regia .................................................................... CHF .............................. 

supplemento Covid-19 ………% (su importo totale 1) ....... CHF ............................... 

Importo parziale 2 ..................................................... CHF .............................. 

IVA 7.7% ........................................................................ CHF .............................. 

 

IMPORTO TOTALE OFFERTA  

RF-SC 2023 Settore A ................................................................ CHF ........................ 
 

 

 
 


