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000 CONDIZIONI 
 

Campo individuale (finestra di riserva): l’utente può modificare o completare le posizioni 
del CPN per le sue esigenze individuali solo in questo campo. Le posizioni adattate 
vengono contrassegnate con una “R” davanti al numero della posizione.  

 
.100 Si avverte che i collegamenti riportati nel presente documento possono essere attivati 

direttamente da questo file. Per un accesso tramite browser, il collegamento diretto non 
è sempre garantito. 

 
 
100 ORGANIZZAZIONE DEL COMMITTENTE, UBICAZIONE E DESTINAZIONE 

DELL'OPERA, OGGETTO DEI LAVORI 
 
 
120 Committente, capoprogetto, progettista, direttore dei lavori 
 
 
121 Committente, rappresentante del committente, proprietario. 
 

.100 Committente. 
 

.110 Dipartimento del Territorio 
Divisione delle costruzioni 
Casella postale 2170 
6501 Bellinzona 
Telefono: +41 91 814 27 77 
E-mail: dt-asco@ti.ch 

Per tutta la durata della gara d’appalto, fino all’avvenuta crescita in giudicato della 
decisione finale (delibera o annullamento), il committente è rappresentato dall’Ufficio 
delle commesse pubbliche (Area del supporto e del coordinamento v. pos. 234). 

 
 
123 Progettisti e consulenti. 
 

.100 Progettista generale. 
 

.110 Progettista della Divisione delle costruzioni. 
La coordinazione della progettazione è di competenza dell’: 

Area esercizio e manutenzione. 
Ufficio dei servizi elettromeccanici dell'unità territoriale IV 
Capoufficio: Ing. Lucio Rodoni 
Capoprogetto: Sig. Dario Moser 

Per richiesta informazioni, v. pos. 234. 
 

.500 Ingegneri specialisti. 
 

.510 Il progettista privato responsabile per le prestazioni in oggetto è: 

Pedretti Consul 
Via alla Serta 22 
6517 Arbedo 
Tel. 079 651 77 77 
Progettista incaricato: Ing. Enrico Pedretti   
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124 Direttore dei lavori. 
 

.100 Direzione generale dei lavori. 
La direzione dei lavori è di competenza della: 

Area esercizio e manutenzione. 
Ufficio dei servizi elettromeccanici (EMel) 
Capoufficio: Ing. Lucio Carlo Rodoni 
Capoprogetto: Sig. Dario Moser 

 
 
130 Ubicazione e destinazione dell’opera, oggetto dei lavori 
 
 
131 Denominazione dell'opera. 

- Edilizia secondaria comprese forniture e prestazioni di servizio. 
 

.100 Il concorso concerne il rinnovo dell’impianto per la ventilazione della galleria Vedeggio 
– Cassarate. Si tratta di revisionare i ventilatori in esercizio: ventilatori al pozzo, 
acceleratori ai portali, ventilatori al cunicolo di sicurezza. 

 
 
132 Luogo di esecuzione dei lavori. 
 

.100 Ubicazione. 
 

.110 Galleria Vedeggio – Cassarate 
Pozzo di ventilazione, Portale Vedeggio e Portale Cassarate 

 
 
133 Oggetto dei lavori, suddivisione in lotti. 
 

.100 L’insieme delle prestazioni richieste per questo concorso è riunito in un unico lotto. 
 

.200 Oggetto dei lavori 
 

.210 Questo appalto prevede la revisione completa dei ventilatori presenti senza intervenire 
sui relativi componenti di comando (di potenza). 
La manutenzione preventiva deve coprire il periodo di garanzia e il successivo periodo 
fino al 2027. La manutenzione corrente (pulizia e verifica) rientra nel presente appalto. 

 
.220 Il presente appalto comprende: 

- la fornitura delle componenti necessarie, la loro installazione, montaggio e messa in 
funzione; 

- interventi di riparazione, revisione a nuovo delle giranti, revisione totale ventilatori, 
sostituzione ventilatore, ecc.; 

- manutenzione preventiva dei VA, acceleratori e VC, servizio di picchetto annuale. 
 

.230 Nell’elenco prezzi allegato sono indicate tutte le prestazioni da eseguire. 
Nel fascicolo “Prescrizioni tecniche” allegato sono descritte in modo dettagliato le 
caratteristiche e le prestazioni che devono avere gli impianti. 
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140 Dati caratteristici dell'opera, quantità principali 
 
 
142 Dati caratteristici dell'opera. 
 

.100 Nell’ambito del mandato di manutenzione corrente delle strade cantonali di sua 
competenza, la Divisione delle Costruzioni del Canton Ticino (DC) ha la necessità di 
mettere in appalto il rinnovo dell’impianto di ventilazione alla galleria Vedeggio – 
Cassarate (inaugurazione 26.07.2012). 

Il sistema di gestione / comando non fa parte dell’appalto di rinnovo in oggetto. 

Il sistema di ventilazione da rinnovare è composto da ventilatori e acceleratori assiali 
di diversa tipologia, i relativi dispositivi di potenza per il funzionamento non fanno parte 
del rinnovo in oggetto. 

 
.200 La galleria Vedeggio – Cassarate è un elemento determinante nella rete stradale del 

Luganese con ca. 40’000 passaggi giornalieri. Il relativo impianto di ventilazione risulta 
quindi essere sollecitato (ca. 6’000 ore di funzionamento annuali). Avarie a singoli 
componenti dell’impianto possono comportare una limitazione all’accesso alla galleria 
causa l’inadempienza dei criteri di sicurezza. Gli interventi ai ventilatori comportano, di 
regola, la completa chiusura della galleria e vanno quindi organizzati con largo anticipo 
e concentrati nelle ore notturne. 
Ogni chiusura della galleria comporta considerevoli disagi alla mobilità regionale di 
Lugano a causa della ricerca di percorsi alternativi nell’agglomerato urbano. 

Per assicurare la conoscenza del tipo d’ impianto in oggetto, come pure delle 
problematiche logistiche di intervento è previsto un sopralluogo obbligatorio. 

 
.300 Il servizio di picchetto annuale per guasti inerenti l'intero impianto di ventilazione deve 

disporre di una organizzazione tale da garantire richieste d’intervento in loco (possibilità 
di arrivare sul posto, di regola): entro 3 ore. 

 
 
143 Quantità principali. 
 

.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 
www.simap.ch  

 
.200 I quantitativi elencati nell’elenco prezzi sono attendibili ma non impegnano il 

committente nei confronti della ditta deliberataria. 

I prezzi unitari restano in ogni caso invariati indipendentemente dalle possibili variazioni 
dei quantitativi o dalla mancata esecuzione di determinate posizioni. 

La ditta deliberataria non può quindi pretendere indennizzo alcuno in conseguenza di 
variazioni di quantitativi. 
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150 Delimitazioni 
 
 
151 Delimitazioni della gara d’appalto. 
 

.100 Il presente appalto comprende tutte le prestazioni citate al punto 133.210. 
 

.200 Il presente appalto non comprende i dispositivi di potenza e di comando per il 
funzionamento dei ventilatori. 

 
 
160 Suddivisioni 
 
 
161 Suddivisione e ubicazione dell'opera. 
 

.100 Suddivisione dell'opera SDO. 
L’opera viene suddivisa per tipologia di ventilatori: 

 Zitron Tipo HUWD21-ND53 (ventilatori di espulsione al Pozzo) 

 Zitron Tipo JZR 10-30/4 (Acceleratori in calotta della galleria) 

 Zitron Tipo FUWD12-ND45 (Ventilatori per sovrapressione portali cunicolo) 
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200 MESSA IN APPALTO, CRITERI DI IDONEITÀ E DI AGGIUDICAZIONE 

ALLEGATI ALL'OFFERTA 
 
 
220 Messa in appalto, criteri di idoneità e di aggiudicazione, riserve 
 
 
221 Tipo di procedura di messa in appalto. 
 

.100 Procedura libera. 
Per la messa in concorrenza vale: 

- Il concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 25 novembre 1994 / 
15 marzo 2001 e successive norme integrative; 

- Il Regolamento di applicazione della Legge cantonale sulle commesse pubbliche 
e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 
(RLCPubb/CIAP), e successive norme integrative; 

Contro la presente documentazione di gara è data facoltà di ricorso al Tribunale 
cantonale amministrativo (TRAM) entro 10 giorni dalla data di pubblicazione degli atti. 
Il ricorso non ha effetto sospensivo. 

 
 
222 Offerte parziali. 
 

.100 Le offerte parziali non sono ammesse. 
 
 
223 Criteri di idoneità. 
 

.100 Con riferimento agli artt. 20, 21 e 22 della LCPubb, risp. all'art. 34 del RLCPubb/CIAP, 
il committente esige dall'offerente i seguenti requisiti: 

- CI-1: Ditta, o la capofila del consorzio offerente, iscritta al Registro di Commercio 
Svizzero da almeno due anni, nel ramo delle installazioni elettriche, 
elettromeccaniche, o altra attività pertinente. 
Sono ammessi i cambiamenti di ragione sociale. 

- CI-2: Ditta di sufficiente solidità finanziaria e condizioni di lavoro socialmente 
adeguate allo svolgimento della commessa pubblica in oggetto. Il committente 
valuterà la compilazione dell’“Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di 
lavoro” contenuta nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente” e riterrà idonee 
unicamente le ditte che possano, senza riserve determinanti, dimostrare di 
disporre di un’organizzazione aziendale sufficiente attraverso la compilazione di 
risposte affermative ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e negative al punto 5; 

- CI-3: Ditta di comprovata capacità tecnica e solidità finanziaria, idonea allo 
svolgimento della commessa in oggetto. I documenti a comprova (Estratto del 
registro delle esecuzioni rilasciato dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti) vanno 
allegati all’offerta; 
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- CI-4: Ditta, o capofila di un consorzio, che possa dimostrare di aver già eseguito, 
e messo in servizio negli ultimi 15 anni almeno 1 impianto di ventilazione, 
paragonabile all'appalto in oggetto. L’offerente deve fornire le attestazioni dei 
rispettivi committenti che confermino l’effettiva esecuzione, con soddisfazione, di 
quanto proposto. Per agevolare la comprensione dei termini (analogo, simile, 
paragonabile) si veda lo schema riportato per il criterio di aggiudicazione 4 
“Referenze”. La stessa referenza può essere utilizzata anche per la valutazione 
dei criteri d'aggiudicazione, se adempie alle esigenze richieste. 

- CI-5: la ditta che eseguirà gli impianti elettrici deve essere in possesso di 
un’autorizzazione federale del ramo e rispettare le condizioni di cui all’ Ordinanza 
sugli impianti a Bassa Tensione (OIBT) del 7 novembre 2001. Il Committente 
verifica tale requisito sul sito www.esti.admin.ch. 

 
.200 Oltre che ottemperare i criteri di idoneità previsti dall’art. 34 del RLCPubb/CIAP, con la 

firma dell’offerta i concorrenti si impegnano a rispettare, per tutta la durata del contratto, 
le condizioni dei rispettivi contratti collettivi di lavoro (CCL) validi al momento dell’inoltro 
dell’offerta e il rispetto del pagamento dei contributi e delle condizioni previsti dall’art. 
39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006. 

 
.300 Hanno il diritto di partecipare al concorso anche le imprese idonee con sede negli stati 

firmatari del GATT/OMC, che garantiscono la reciprocità sull’esercizio della 
professione, con titolari aventi titolo professionale e requisiti equivalenti e abilitati ad 
esercitare la loro professione nel paese della loro sede. 
Gli interessati dovranno dimostrare l’equivalenza del loro registro professionale a 
quello richiesto dal regolamento di concorso e avere i requisiti per l’autorizzazione ad 
esercitare la professione nello Stato in cui è situato il loro domicilio professionale. La 
solidità finanziaria e l’affidabilità nella durata dovranno essere dimostrate con le stesse 
modalità. 

Per essere ammessi i concorrenti dovranno allegare con l’offerta tutta la 
documentazione necessaria. 

La stessa è riassunta sul sito web del Cantone: 
https://www4.ti.ch/dt/sg/uvcp/temi/vigilanza-e-commesse-pubbliche/commesse-
pubbliche/verifica-delle-offerte/ , alla pagina “Fase di aggiudicazione” , “verifica delle 
offerte”, capitolo “Criteri di idoneità” scheda Scheda informativa (.pdf). 

Si raccomanda di contattare per tempo le Agenzie delle entrate e tutti gli altri uffici 
preposti. 

La partecipazione richiede conoscenze dettagliate delle norme professionali svizzere 
e degli strumenti professionali impiegati nell’ambito delle procedure pubbliche 
amministrative del Cantone Ticino. L’assenza di sufficienti garanzie può costituire 
motivo d’esclusione. 
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224 Criteri di aggiudicazione. 
 

.100 Il committente prevede di valutare le offerte in base ai seguenti criteri di aggiudicazione: 
 

 Criteri / sottocriteri 
Ponderazione relativa % 

sottocriteri criteri 

1. Prezzo  40 % 

2. Qualità dell’esecuzione  20 % 

3. Relazione tecnica  20 % 

4. Referenze  20 % 

 TOTALE  100 % 

 

I punteggi scaturiranno dall’assegnazione di note da 0 a 6 (la nota minima può variare 
a seconda del criterio, la nota massima vale di regola sempre 6) come da specchietto 
sottostante, considerando un punteggio massimo teorico conseguibile di 600 punti sul 
giudizio complessivo dell’offerta. 

Ogni criterio mette in palio tanti punti quanto è la percentuale di ponderazione relativa. 
Per esempio, il criterio “Prezzo” mette in palio il 40% dei 600 punti totali, cioè 240 punti. 
I concorrenti che otterranno la nota 6 in questo criterio otterranno dunque 240 punti. I 
concorrenti che otterranno p.es. la nota 4, conseguiranno (240/6 x 4 =) 160 punti, ecc. 
Criteri matematici: arrotondamenti finali al max. a due cifre dopo la virgola. 

La commessa verrà aggiudicata all’offerente che presenterà l’offerta con il 
punteggio più alto. 

In caso di parità di punteggio tra migliori offerenti, ci si atterrà alla libera scelta del 
Consiglio di Stato. 

Assegnazione delle note per criteri non matematici: 

- Ottimo, chiaramente superiore alla media delle offerte nota 6; 
- Sufficiente, raggiunge gli obiettivi richiesti nota 4; 
- Carente, non raggiunge gli obiettivi richiesti nota 2; 
- Privo di valore, inattendibile nota 0; 

Possono essere assegnate anche note intermedie, solo in casi particolari. 
 
 

1. Prezzo 

Importo d'apertura dopo controllo aritmetico ed eventuali correzioni. 

Il punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula: 

nota: punteggio: 

minor offerente 6 nota x 100 x pond. relativa 

altri offerenti: 6 - (0,045 x () 1,5 ) nota x 100 x pond. relativa 

importo offerto - importo minor offerente 
dove  = ------------------------------------------------------ x 100 

importo minor offerente 

Valori negativi conseguono la nota 0 (zero). 
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2. Qualità dell’esecuzione: prolungamento della garanzia 

Solo per quanto concerne le fasi d’intervento (i lavori di rinnovo dell’impianto di 
ventilazione), non concerne la manutenzione. 

Prolungamento del normale termine di annuncio dei difetti secondo la norma SIA 
118, art. 172. L’offerente ha la possibilità di offrire un prolungamento volontario del 
termine previsto entro il quale il committente può annunciare un difetto. Questo 
implica anche la consegna, in caso di aggiudicazione, di una garanzia bancaria o 
assicurativa corrispondente al periodo maggiorato che è stato offerto. 

Gli ev. anni di prolungamento offerti verranno premiati con una nota corrispondente 
al seguente schema: 

nota: punteggio: 

Nessun prolungamento (resta il periodo di 2 anni) 4 nota x 100 x pond. relativa 

Prolungamento di 1 anno (in totale 3 anni) 5 nota x 100 x pond. relativa 

Prolungamento di 2 anni (in totale 4 anni) 6 nota x 100 x pond. Relativa 
 

3. Relazione tecnica 

Il concorrente dovrà descrivere, in una breve relazione tecnica (max. 4 pagine A4 
redazione generale almeno Arial 10 o equivalente. Titoli, immagini, grafici, 
didascalie, ecc.: redazione libera), come intende organizzare e realizzare le 
prestazioni suddivise dal committente per capitoli. In particolare dovrà indicare le 
risorse che conta di impiegare (personale e inventario) e convincere d’aver 
compreso il lavoro e di aver previsto tutti i passi ed i mezzi necessari per la miglior 
possibile esecuzione delle prestazioni, coerentemente al programma lavori 
presentato. 

In particolare, dovranno essere trattati almeno i seguenti aspetti: 

 Organigramma e organizzazione (nr di persone, formazione, ..) per garantire i 
servizi richiesti; 

 Capacità dell'offerente di gestire i prodotti esistenti (esperienze con impianti 
della stessa marca e tipologia); 

 Programma lavori comprendente il numero delle maestranze ed eventuali punti 
critici (per i lavori d’intervento); 

 Il Concetto Sicurezza che l’offerente intende adottare, comprendente un’analisi 
e la valutazione delle misure prese per garantire la sicurezza sul cantiere. 

I singoli aspetti verranno valutati tenendo in considerazione anche il rispetto delle 
“Prescrizioni tecniche” del progettista. La nota verrà assegnata dal committente e 
dai progettisti incaricati dallo stesso, secondo lo specchietto per i criteri “non 
matematici”. 

Punteggio:  nota x 100 x pond. relativa 

NOTA: come da pos. 261 il committente ha la facoltà di assegnare alcuni punti 
supplementari (max 100) a propria libera scelta per la valutazione di ev. proposte 
consegnate nella forma della variante. 
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4. Referenze 

Il punteggio viene attribuito in base al numero di referenze, massimo 3, che 
attestano la propria capacità di svolgere le prestazioni in oggetto. 

Per referenze si intendono opere analoghe o simili, vale a dire per il rinnovo / nuova 
installazione di impianti di ventilazione di grandi dimensioni, di preferenza gallerie, 
ultimate a piena soddisfazione dei committenti ed effettuate nel corso degli ultimi 
10 anni. 

Per essere valide le referenze dovranno inoltre rispettare i seguenti requisiti: 
 Potenza dei singoli ventilatori >20 kW. 
 Importo commessa > 100'000 CHF (IVA compresa). 

Se l’oggetto della referenza è stato realizzato da un consorzio, l’offerente dovrà 
aver svolto un ruolo determinante. 
L’offerente deve fornire le attestazioni dei rispettivi committenti che 
confermino l’effettiva esecuzione, con soddisfazione, di quanto proposto, 
nell’apposita tabella del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. In caso di 
impossibilità a farlo, indicare il motivo. La stazione appaltante procederà per 
conto proprio a contattare il committente originale. 

Al fine di agevolare la comprensione dei concorrenti sul giudizio delle referenze, 
sono riportate di seguito le definizioni che, indipendentemente dal significato che 
potrebbe essere dato da un vocabolario e/o da eventuali possibili precedenti di 
giurisprudenza, il Committente intende adottare, con la dovuta flessibilità, per 
l’idoneità. 

 

Oggetto analogo Dello stesso tipo e dello stesso 
ordine di grandezza 
(praticamente uguale). 

Se l’oggetto dato è una passerella 
pedonale con una luce di 80 m, 
“analogo” significa: passerella 
pedonale (non ponte carrozzabile) 
con una luce di almeno 50 m. 
Anche i materiali e il sistema statico 
devono corrispondere. 

Oggetto simile Dello stesso tipo ma con 
diversità di grandezza e/o 
materiale, ecc. (è diverso ma ci 
assomiglia). 

Se l’oggetto dato è una passerella 
pedonale con una luce di 80 m, 
“simile” può essere per esempio un 
ponte, un cavalcavia o un 
sottopasso. 

Oggetto paragonabile È un’altra cosa, ma che presenta 
caratteristiche e problematiche 
similari, dalle quali si potrebbe 
desumere una sufficiente 
capacità dell’autore per 
realizzare anche l’oggetto dato, 
(un po’ ci assomiglia; se ha fatto 
bene quello, dovrebbe riuscire a 
risolvere anche questo). 

Se l’oggetto dato è una passerella, 
potrebbe essere per esempio una 
soletta di una palestra con luce 
notevole o la copertura di uno 
stadio, oggetti anche molto diversi 
ma la cui complessità riprende in 
parte i temi dati. In considerazione 
dell’ampio spettro di possibilità è 
necessario definire oggetti 
paragonabili soprattutto le opere di 
architettura, raramente analoghe o 
simili per referenze come quelle del 
presente contesto. 

Il punteggio sarà assegnato applicando il seguente criterio non matematico: 
nota:   punteggio: 

3 Referenze valide 6  nota x 100 x pond. relativa 
2 Referenze valide 4  nota x 100 x pond. relativa 
1 Referenza valida (nota minima) 2  nota x 100 x pond. relativa 
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225 Trattative. 
 

.100 Non vengono condotte trattative. 
 
 
227 Riserve del committente. 
 

.100 Riduzione delle prestazioni. 
Di principio, il presente concorso ha lo scopo di designare il partner del committente, 
per tutti i lavori previsti da questo appalto. L’aggiudicazione del mandato non conferisce 
tuttavia alcun diritto esclusivo al deliberatario. Il committente può assegnare singoli 
mandati di prestazione anche a terzi. Il quantitativo di ore indicato nell’Elenco prezzi, 
oggetto del presente appalto, è solo indicativo e non costituisce alcun obbligo nei 
confronti del deliberatario, che in caso di prestazione ridotta non ha diritto a 
rivendicazioni di sorta. 

 
.200 Ampliamento delle prestazioni, prolungamento del mandato. 

Analogamente alla pos. 227.100, anche un ev. superamento del quantitativo di ore 
previsto per il periodo in oggetto non costituisce per il deliberatario motivo di rifiuto o di 
rivendicazione di sorta. Al termine del mandato, qualora il committente non abbia 
potuto procedere per tempo utile alla pubblicazione di un nuovo concorso, oppure lo 
stesso sia ritardato da ricorsi, il committente si riserva la facoltà di prolungare il 
contratto coll’aggiudicatario anche oltre la scadenza, al massimo però per 6 mesi e 
previa concessione del rincaro. 
Il termine per la notifica di ampliamento del mandato è fissato ad almeno 30 giorni 
prima della scadenza del mandato. 

 
.300 Rescissione del mandato. 

Il deliberatario è tenuto al mantenimento di tutte le condizioni di idoneità e della buona 
qualità del servizio per tutta la durata del mandato. In particolare è richiesto il continuo 
rispetto delle condizioni previste dall’ev. CCL di settore e l’adempimento degli oneri 
sociali (pagamenti tasse, AVS, AI, IPG, AD, ecc.). 
In caso di constatata inadempienza o insoddisfazione sulle prestazioni fornite, il 
committente è tenuto a segnalarlo. Senza una tempestiva e adeguata correzione da 
parte della prestatrice di servizi, il committente le assegnerà un congruo ma perentorio 
termine d’adeguamento. In caso di ulteriore inadempimento o di significative o ripetute 
mancanze, il committente si riserva di intraprendere ulteriori provvedimenti, che in casi 
gravi potranno anche portare alla rescissione del contratto. 
Il termine per la notifica di rescissione è fissato ad almeno 30 giorni. 

 
 

R 228 Consorziamento. 
 
R .100 Il consorziamento tra ditte è ammesso. 

Ogni singolo consorziato dovrà soddisfare i criteri di idoneità elencati alla pos. 223.100 
salvo il criterio CI-1 che può esser soddisfatto anche solo dalla ditta capofila ed i criteri 
CI-4 e CI-5 che possono essere soddisfatti anche solo in quanto consorzio. 
Interlocutore del committente (richieste di personale, fatturazione, ecc.) sarà il 
consorziato capofila. 
La partecipazione di una ditta a più consorzi con un ruolo manifestamente subalterno 
(max. 5%) è ammessa. 
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R 229 Subappalto e prestito di manodopera. 
 
R .100 Prestito di manodopera. 
 
R .110 Il prestito di manodopera per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto è ammesso solo 

per cause di forza maggiore (malattie, infortuni, ecc.) e deve essere comunicato 
tempestivamente. 
La commessa deve di principio essere eseguita con personale proprio. 

 
R .200 Subappalto. 
 
R .210 Per la gara in oggetto possono essere subappaltati unicamente i lavori specialistici.  
 
R .220 I lavori subappaltati non possono costituire, sommando il valore totale di tutte le singole 

prestazioni subappaltate, la parte preponderante della commessa che deve essere 
eseguita in proprio dall’offerente. Offerte che prevedono un volume eccessivo di 
prestazioni in subappalto, verranno escluse. 
La condizione vale sia per gli importi offerti che per quelli corrispondenti calcolati dal 
committente nel suo preventivo; il margine di sicurezza considerato dai concorrenti ne 
dovrà tenere dovuto conto. 

 
R .230 Nella dichiarazione di subappalto, l'offerente deve menzionare il nome dei 

subappaltatori ai quali prevede di affidare i lavori specifici di cui sopra, alle condizioni 
da loro offerte (v. anche CPN 102, pos. 252.110). In base all’art. 37 cpv. 2 
RLCPubb/CIAP è ammessa la presentazione di un solo nominativo per ogni 
subappalto. 
La scelta del subappaltatore diventa effettiva solo attraverso l’accettazione del 
committente che, in caso di mancata idoneità, può richiederne la sostituzione senza 
per questo escludere l’offerta del concorrente. 
Per l’accettazione dei subappaltatori proposti valgono di principio gli stessi criteri di 
idoneità generali applicabili, nel contesto dell’appalto, agli offerenti principali. 
L’art. 34 RLCPubb/CIAP non è applicabile ai subappaltatori; il committente si riserva 
tuttavia di imporre il rispetto nei casi delle categorie professionali che offrono un’ampia 
scelta di specialisti che ottemperano a tali caratteristiche, in particolare ove sia 
presente nel Cantone un albo professionale specifico di tali categorie. 

 
R .240 Ogni subappaltatore deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla LCPubb (v. art. 24 

LCPubb). Con la consegna dell’offerta, dovranno pertanto essere consegnate, oltre a 
quelle dell’impresa principale, anche tutte le attestazioni previste dall’art. 39 
RLCPubb/CIAP dei subappaltatori e una copia delle loro offerte (v. art. 24 cpv. 3  
lett. e) LCPubb). 

 
R .250 Per assumere un subappaltatore estraneo alla lista concordata con il committente, per 

rinunciarvi o per affidargli lavori non previsti in essa, l'impresa deve chiedere per iscritto 
l'approvazione preventiva del committente, la quale dovrà essere confermata pure per 
iscritto. 
Il consenso a un cambiamento del subappaltatore verrà dato solo se l'impresa prova, 
tramite conferma dello stesso, che questi non ha dato, o non può dare, seguito agli 
impegni assunti. Le offerte dei subappaltatori sono quindi vincolanti per l'impresa. 

 
R .260 Il subappalto del subappalto è vietato. 
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R .270 Le condizioni, i modi di computo, ecc. contenuti nelle offerte dei subappaltatori 

riguardano unicamente i rapporti tra l'impresa ed i suoi subappaltatori. 
Nei confronti del committente valgono esclusivamente gli atti contrattuali secondo la 
loro priorità. La stessa condizione vale per i rapporti tra l’impresa ed i suoi fornitori. 

 
R .280 Su richiesta del committente, l'offerente dovrà inoltre indicare anche i nominativi dei 

fornitori previsti per i lavori in oggetto, e consegnare anche per gli stessi le attestazioni 
indicate all’art. 39 RLCPubb/CIAP che ne comprovino l’idoneità. 

 
R .300 Personale impiegato sul cantiere. 
 
R .310 In conformità all’art. 37 cpv. 3 del RLCPubb/CIAP, l’impresa aggiudicataria sarà 

chiamata a consegnare alla DL incaricata, prima dell’inizio dei lavori della commessa, 
una lista aggiornata con il nominativo di tutti i lavoratori impiegati sul cantiere da lei e 
dai suoi ev. subappaltatori, e a notificare immediatamente al committente ogni 
cambiamento di personale rispetto alla lista consegnata. 

 
 
230 Termini per la gara di appalto, informazioni, luogo e termine di inoltro dell'offerta 
 
 
231 Iscrizione alla gara di appalto. 
 

.300 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 
www.simap.ch  

 
 
232 Ritiro dei documenti del bando di concorso e partecipazione alle spese. 
 

.300 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 
www.simap.ch  

 
 
233 Sopralluoghi. 
 

.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 
www.simap.ch  

L’orario d’inizio dei sopralluoghi obbligatori è perentorio. Determinante per l’inizio della 
riunione, e ai fini di comprovare la presenza puntuale dei concorrenti, è l’orologio del 
committente. 

 
 
234 Informazioni. 
 

.100 Informazioni verbali. 
Non vengono date informazioni verbali. 
Informazioni verbali comunicate prima, durante e dopo l'eventuale sopralluogo, 
avranno validità unicamente se confermate per iscritto. 
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.200 Informazioni per iscritto. 
La richiesta da parte dell'offerente di eventuali informazioni dovrà essere fatta per 
iscritto al seguente recapito: 

Divisione delle costruzioni 
Area del supporto e del coordinamento 
via F. Zorzi 13 
6501 Bellinzona 
Telefono: +41 91 814 27 52 
E-mail: dt-dc.commesse@ti.ch 

Non verranno prese in considerazione richieste di informazioni pervenute in altra forma 
o ad altri indirizzi del committente. 

 
.210 Termine per la richiesta di informazioni. 

Le informazioni di carattere tecnico potranno essere date solo previa consultazione 
interna con l’Area operativa interessata, considerandone il tempo necessario. Per 
questa ragione, informazioni di qualsiasi genere relative ai lavori in appalto dovranno 
essere richieste al più tardi 10 giorni lavorativi dopo il sopralluogo. 

 
.300 Le domande e le risposte non saranno spedite ai partecipanti, ma saranno pubblicate 

sul sito internet della commessa. 
I partecipanti noti (iscritti) riceveranno un avviso con richiesta di conferma, per gli altri, 
ogni comunicazione al riguardo è considerata come ricevuta al più tardi dopo 3 giorni 
dal caricamento. È quindi compito dei concorrenti consultare regolarmente il sito e 
recepirvi le comunicazioni e le informazioni pubblicate. 
I termini di ricorso contro le decisioni decorrono dalla data di pubblicazione (sul sito 
internet). 

 
.400 Convocazioni, discussioni d’offerta. 

Il committente può convocare i possibili aggiudicatari per una discussione d’offerta. 
La stessa serve a chiarire ev. contenuti dell’offerta, che in detta sede possono essere 
spiegati ma in nessun caso modificati. La presenza dei convocati è obbligatoria. In caso 
di rifiuto a presenziare, ogni interpretazione data dal committente alle indicazioni 
contenute nell’offerta è da ritenersi accettata. 
Il termine per la notifica di convocazione è fissato ad almeno 5 giorni. 

 
.500 Contro le decisioni del committente è data facoltà di ricorso. Durante la fase delle 

domande e risposte, sono considerate decisioni unicamente le informazioni scritte che 
cambiano sostanzialmente le condizioni del concorso; spiegazioni e chiarimenti di 
interpretazione, così come comunicazioni di servizio e richieste formali relative al 
riempimento dei fascicoli d’offerta, non sono soggette a ricorso. 

 
.600 Al termine di una procedura d’aggiudicazione, i concorrenti hanno il diritto di consultare 

gli atti di gara determinanti ai fini della valutazione della loro offerta. Tale diritto si 
estingue dopo 10 giorni dalla notifica della decisione, con la crescita in giudicato. I 
documenti possono essere visionati negli orari d’ufficio presso la sede del committente, 
previo appuntamento col funzionario incaricato, entro e non oltre tale termine. Non può 
essere fornita alcuna garanzia di disponibilità in tal senso. 
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.700 Di regola le offerte sono trattate secondo il principio della confidenzialità di cui all’art. 5 
lett. e) LCPubb e pertanto non verranno esibite agli altri concorrenti. Per principio di 
trasparenza, se necessario ai fini della corretta comprensione di una valutazione, il 
committente si riserva tuttavia di esibire agli insorgenti anche documenti facenti parte 
delle offerte di altri concorrenti. Eventuali limitazioni in tal senso potranno essere 
considerate per atti contenenti informazioni suscettibili di invocare legittimi diritti 
d’autore (dettagli esecutivi, soluzioni tecniche/artistiche individuali, ecc.) ed 
esplicitamente indicati dagli offerenti come riservati. A tale scopo, gli offerenti potranno 
consegnare con l’offerta una lista indicante le parti di documenti che ritenessero di 
dover preservare dalla visione di terzi, senza modificare o apporre scritte estranee alla 
documentazione di gara. In caso di conflitto, il committente si rimetterà alla decisione 
del Tribunale amministrativo. Evidenti o ripetuti abusi dell’invocazione dei diritti 
d’autore, atti ad ostacolare la trasparenza delle procedure, potranno essere motivo di 
provvedimenti. 

 
 
235 Lingua e valuta dell’offerta. 
 

.100 L'offerta e tutti i documenti ad essa allegati devono essere allestiti in lingua italiana. 
 

.200 La valuta dell'offerta è il Franco svizzero (CHF). 
 
 
236 Luogo e termine per l'inoltro dell'offerta. 
 

.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 
www.simap.ch  

 
 
237 Apertura dell'offerta. 
 

.100 Secondo avviso sul Foglio Ufficiale e Simap.ch: 
www.foglioufficiale.ti.ch. 
www.simap.ch  

 
 
238 Validità dell'offerta. 
 

.100 6 mesi a decorrere dalla data d'inoltro dell'offerta. 
Un eventuale prolungamento di validità dell'offerta, con le medesime condizioni, può 
essere concordato tra le parti. 

 
.200 La delibera e l'inizio dei lavori sono subordinati all'approvazione del progetto e dei 

crediti corrispondenti da parte delle Autorità competenti. Qualora l'attesa delle decisioni 
di cui sopra dovesse comportare un ritardo dell'inizio dei lavori, o addirittura il loro 
annullamento, l'offerente non avrà diritto ad alcun risarcimento. 

 
.300 Con riferimento all’art. 55 del RLCPubb/CIAP, di regola il committente annullerà la gara 

qualora l'importo delle offerte valide pervenute non sia coperto dal credito o il rapporto 
costo-beneficio non risulti più sostenibile. 
A tale scopo il committente comunicherà all’apertura delle offerte, l’importo massimo di 
spesa che intende sopportare per i lavori in oggetto. 
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.400 Il Committente si riserva inoltre di non prendere in considerazione per un’eventuale 
delibera le singole offerte che superano l’importo comunicato di cui alla pos. 238.300. 

 
.300 Le offerte consegnate sono vincolanti e non possono essere ritirate. Tuttavia, a fronte 

di offerte palesemente errate e ritenute chiaramente insostenibili per la deliberataria, la 
committenza può deciderne l’esclusione a condizione che l’offerente dia il proprio 
assenso in forma scritta e che con ciò nessun altro concorrente possa risultare 
penalizzato.  

 
 
240 Documenti per la gara di appalto 
 
 
241 Documenti consegnati. 

Non viene inviata la documentazione cartacea. Gli atti d’appalto sono visionabili e 
scaricabili dai concorrenti sul sito www4.ti.ch/commesse-pubbliche. 

 
.100 Documento contrattuale previsto, disposizioni particolari, elenchi delle prestazioni. 

 
.110 Fascicolo “CPN 102 - Disposizioni particolari" (il presente fascicolo). 

 
.120 Fascicolo “Elenco prezzi”. 

 
.130 Fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 

 
.500 Tutti gli allegati secondo l’apposita lista contenuta nell'incarto d’appalto. 

 
.600 I concorrenti sono tenuti ad esaminare accuratamente e tempestivamente tutti i 

documenti di concorso e le ev. comunicazioni pubblicate sul sito Internet della gara. 
Eventuali omissioni, contraddizioni o altre incomprensioni, devono essere segnalate 
entro il termine previsto dalla pubblicazione per la formulazione delle domande. 
Segnalazioni tardive non potranno più essere considerate e l’interpretazione del 
committente sarà ritenuta vincolante. 

 
.610 L’autodichiarazione della SECO “Prova dell’osservanza delle condizioni di 

partecipazione” (allegata) o scaricabile dal sito: http://www.seco.admin.ch dovrà 
essere sottoscritta da tutti gli offerenti e consegnata unitamente alla documentazione 
d’appalto. 

 
 
250 Offerta, allegati 
 
 
251 Modalità di inoltro dell’offerta. 

 Si veda la lista di controllo (check-list) del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 
 

.100 I concorrenti dovranno consegnare il loro “capitolato d’appalto/offerta” come segue: 

- 1 stampa del fascicolo “Elenco prezzi”, su carta con il foglio di copertina, quello di 
ricapitolazione, e tutte le posizioni compilate manualmente. 
È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

- 1 stampa del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”, su carta con il foglio di 
copertina compilato manualmente. 
È obbligatorio apporre tutti i timbri e le firme; 

  



VCG-VEN-2024-2027 SC - Galleria Vedeggio - Cassarate Pagina: 17 
Rinnovo e manutenzione impianto di ventilazione 13.03.2023 
Opere di elettromeccanica con forniture e prestazioni di servizio 

 

 
 

- Tutti gli allegati e le dichiarazioni richieste a complemento di quanto sopra  (v. pos. 
252.100). 

- 1 supporto informatico contenente la copia completa del “capitolato 
d’appalto/offerta”, sul quale deve figurare il nome dell’imprenditore/consorzio 
offerente e la dicitura identificante il concorso. All’interno del supporto informatico 
si dovrà rispettare la seguente suddivisione in cartelle:  

- Cartella 1: Oneri sociali e abilitazioni (titoli studio titolari) artt. 34 e 39 suddivisi 
per le diverse ditte; 

- Cartella 2: Dichiarazioni dell’offerente (subappaltatori, giorni programma lavori, 
ecc.); 

- Cartella 3:  Offerta economica (elenchi prezzi, ricapitolazioni, ecc.); 

- Cartella 4:  Elaborazioni CA (relazione tecnica, referenze, organigrammi, ecc.); 

- Cartella 5: Tutto il resto (CV, certificati saldatura, schede materiali e impianti, 
ecc.). 

Il supporto informatico consegnato potrà essere recuperato presso l’Ufficio delle 
commesse pubbliche e della programmazione, al termine della procedura di 
aggiudicazione della commessa pubblica. 

Oss. per originali si intendono i file visionabili e scaricabili sul sito: 

www4.ti.ch/dt/dc/asco/ucp/commesse-pubbliche. 

Se è richiesta la consegna di più esemplari dell’offerta, in caso di ev. differenze tra le 
versioni consegnate, è ritenuta vincolante quella originale firmata dall’offerente. 

 
 
252 Allegati all’offerta dell'imprenditore. 

 Si veda la lista di controllo (check-list) del fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 
 

.100 Documenti da inoltrare con l’offerta. 
 

.110 Documenti considerati non determinanti ai fini della classifica. 

In caso di mancata presentazione di uno o più documenti qui elencati, il committente 
non ha più l’obbligo di richiamarli. 

Ogni ev. mancanza comporterà pertanto l’esclusione dell’offerta dalla procedura. 

a1) Gli ATTESTATI previsti all'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006 relativi 
al concorrente; 

a2) Gli ATTESTATI previsti all'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 2006 relativi 
a tutti gli eventuali subappaltatori proposti; 

a3) L’AUTODICHIARAZIONE della SECO “Prova dell’osservanza delle condizioni di 
partecipazione”. 

Le attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini 
di legge, prive di giustificazioni non potranno essere considerate valide. Qualora i 
concorrenti, o ev. subappaltatori, non fossero soggetti al pagamento del premio per il 
pensionamento anticipato (PEAN), al pagamento dei contributi professionali o al 
rispetto del CCL, essi sono tenuti a dichiararlo e a motivarlo per iscritto. 

Per la validità degli attestati previsti dall’art. 39 RLCPubb/CIAP si veda l’apposito 
ALLEGATO 1. 
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b) Gli eventuali documenti e ATTESTATI COMPROVANTI L’IDONEITÀ richiesta alla 
pos. 223.100 del presente fascicolo, esclusi eventuali estratti dal Registro di 
Commercio (se per l’idoneità è richiesto un periodo minimo d’attività, lo stesso 
viene controllato direttamente ed autonomamente dal committente); 

c) Copia delle OFFERTE degli eventuali SUBAPPALTATORI (il cui nominativo è 
stato indicato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”); 

d) L’eventuale PROPOSTA DI COMPLETAMENTO delle misure di sicurezza 
previste dal committente. In assenza di un tale documento, il concorrente attesta 
l’adeguatezza, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza federale sui lavori di costruzione, 
delle misure di sicurezza previste dal committente (v. anche punto 3. dell’ 
“Autocertificazione sul rispetto delle condizioni di lavoro” contenuta nel fascicolo 
“Dichiarazioni dell’offerente”); 

e) Gli eventuali certificati di formazione del MEMBRO DIRIGENTE O DIRETTORE 
ISCRITTO AL REGISTRO DI COMMERCIO CON DIRITTO DI FIRMA (il cui 
nominativo è stato indicato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”); 

f) Gli eventuali certificati di formazione del RESPONSABILE DELLA SICUREZZA 
PER LA DITTA/CONSORZIO e degli ev. sostituti (il cui nominativo è stato indicato 
nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”); 

g) L’eventuale ATTO DI COSTITUZIONE DEL CONSORZIO con la ripartizione 
percentuale di ciascun consorziato. 

 
.120 Il committente si può avvalere della facoltà di richiedere complementi all’offerta anche 

in presenza di mancata compilazione, nell’Elenco prezzi, degli spazi destinati alle 
scelte proprie dei concorrenti, contraddistinti dai puntini (………), tuttavia unicamente 
per quelli richiedenti informazioni diverse (dati tecnici, specifiche, descrizioni, ecc.). 
Anche la mancata presentazione nei nuovi termini di questi dati comporta l'esclusione 
dell'offerta dalla procedura di aggiudicazione. 

 
.130 Documenti considerati determinanti ai fini della classifica. 

Documenti/dichiarazioni che non devono essere allegati/e separatamente poiché 
contenuti nel fascicolo “DICHIARAZIONI DELL’OFFERENTE". 

Dichiarazioni relative all’offerta: 

h) L’elenco degli eventuali SUBAPPALTATORI mediante compilazione dello schema 
contenuto nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente”. 

 
Dichiarazioni relative ai criteri d’aggiudicazione: 

i) La RELAZIONE TECNICA conformemente a quanto descritto e richiesto alla pos. 
224.100 Criteri d’aggiudicazione. 

 
.200 Documenti da inoltrare successivamente, su richiesta. 

 
.210 Su richiesta del committente, l'offerta è da completare con i seguenti documenti: 

a) ANALISI PREZZI sia dell’offerente principale che dei suoi ev. subappaltatori; 

b) LISTA DI INVENTARIO delle installazioni stazionarie e mobili; 

c) GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE come alla pos. 271.110; 
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d) DOCUMENTAZIONE TECNICA dei prodotti offerti (supplementi a Relazione 
tecnica); 

e) Copie dei DIPLOMI o degli ATTESTATI comprovanti la formazione professionale 
dei collaboratori. 

 
.220 Dopo l'aggiudicazione l'Impresa dovrà fornire al committente una copia della polizza 

RC. 
 

.230 Su richiesta del committente, prima dell’allestimento del contratto l’Impresa dovrà 
fornire copia dei contratti stipulati con gli eventuali subappaltatori. 

 
 
260 Varianti, subappaltatori, fornitori, coimprenditori 
 

.100 Le varianti devono corrispondere all'offerta di base per quanto riguarda l'utilizzazione, 
l'efficienza funzionale e la sicurezza. 

 
.200 La proprietà intellettuale della variante proposta è dell'autore fino al momento in cui 

non vengono definiti contrattualmente il modo di esecuzione e/o le modalità di 
retribuzione. Sono tuttavia riservati i diritti dei ricorrenti relativi alla visione dei 
documenti di gara (v. pos. 234.600). 

 
.300 Se il committente adotta una variante, il contratto va adattato di conseguenza. 

 
.400 L'imprenditore si impegna a informare i suoi subappaltatori ed i suoi fornitori sulle 

condizioni d’appalto del committente. Le disposizioni sono da rispettare e da imporre. 
 
 
261 Varianti. 
 

.100 Le varianti di progetto non sono ammesse. 
 

.400 Le varianti esecutive/di prodotto sono ammesse, tuttavia solo alle seguenti condizioni: 

- Contemporaneamente alla variante, dev’essere inoltrata anche l'offerta di base. 
Entrambe devono essere compilate in modo completo; 

- Gli elenchi prezzi delle varianti devono essere strutturati allo stesso modo 
dell’offerta di base; 

- Le varianti devono rispettare tutte le altre condizioni del presente fascicolo. 

Ogni proposta dell'offerente che costituisca una variante all'elenco dei prezzi originale 
dovrà essere presentata corredata da un nuovo elenco prezzi completo, allestito 
dall’offerente stesso e dal quale risulti l'importo complessivo dell'offerta. 
Questo nuovo elenco prezzi dovrà contenere una ricapitolazione o un riassunto finale 
corrispondente all'elenco prezzi originale. Per i capitoli che non dovessero aver subito 
alcuna variazione, potranno essere riportati unicamente i totali. Per contro, per i capitoli 
in cui la variante comporti cambiamenti (anche minimi), dovranno essere modificate 
tutte le posizioni interessate. Le varianti dovranno sempre essere accompagnate da 
un’esaustiva relazione tecnica; quelle influenti sul programma dei lavori dovranno 
inoltre essere corredate dal relativo programma di lavoro. In seguito, così come per il 
programma originale, il committente potrà richiedere anche per la variante un 
programma dei lavori grafico. 
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L'elenco dei prezzi ufficiale messo a disposizione dall’ente banditore dovrà in ogni caso 
essere compilato e consegnato senza aggiunte o modifiche, né di quantitativi né di 
posizioni; 

Tutte le responsabilità derivanti dall’adozione di una variante rimangono a carico 
dell'autore (al quale spetta l’onere di dimostrarne la fattibilità e la qualità) fino alla 
definitiva accettazione da parte del committente. 

Per la valutazione delle varianti, il committente può assegnare fino a 100 punti 
supplementari sulla valutazione complessiva dell’offerta. questo provvedimento si 
giustifica col fatto che spesso le varianti esecutive risultano più costose ma offrono una 
migliore qualità. I 100 punti possono essere assegnati anche solo in parte (20 ,50 ,70, 
ecc.) a seconda del numero e della bontà delle proposte consegnate. 

 
 

R 265 Forniture di materiali 
 
R .100 Tutte le forniture di materiali e prodotti determinanti per la qualità finale dell’opera 

devono soddisfare le normative a cui il committente è assoggettato. 
Qualora, per comprovarlo, si rendesse necessaria una eventuale certificazione 
preventiva di materiali, prodotti o impianti di produzione per mezzo di un laboratorio 
riconosciuto, ed il tempo necessario a questo scopo superi le esigenze del 
committente, lo stesso si riserva di scartare le offerte corrispondenti già durante la fase 
di aggiudicazione. 

 
 
270 Prestazioni di garanzia 
 
 
271 Prestazioni di garanzia richieste dal committente. 
 

.100 Per adempimento del contratto. 
 

.110 Garanzia di buona esecuzione. 

Garanzia di buona esecuzione (Performance Bond) bancaria o assicurativa. 
In fase di discussione d'offerta, ai possibili aggiudicatari verrà richiesta la presentazione 
di una garanzia di buona esecuzione pari a: 

- 10% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte comprese tra 
CHF 50’000.00 e 1’000’000.00. 

- CHF 100’000.00 (IVA inclusa) per importi d’offerta compresi tra 
CHF 1’000’000.00 e 2’000’000.00. 

- 5% dell’importo totale dell’offerta (IVA inclusa) per offerte superiori a 
CHF2’000’000.00. 

La garanzia, pagabile a prima richiesta, deve essere presentata nella forma richiesta 
dal committente, secondo il modello messo a disposizione (V. ALLEGATO 2). Le 
condizioni in esso contenute sono impegnative. Salvo accordo contrario, non sono 
accettate fideiussioni. La garanzia verrà rilasciata al pagamento della seconda 
situazione. 

 
.130 Garanzia di restituzione dell’acconto (Advance Payment Guarantee). 

Per le commesse nel settore dell’elettromeccanica, in fase di discussione d'offerta, ai 
possibili aggiudicatari potrà essere richiesta (anche cumulativamente) la presentazione 
di una garanzia di restituzione dell’acconto. I costi sono a carico del committente. 
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.300 Per responsabilità in caso di difetti. 
 

.310 Garanzia solidale. 
Prestazioni di garanzia secondo la Norma SIA 118 "Condizioni generali per 
l'esecuzione dei lavori di costruzione" (artt. 172 e 180). Si intendono solo garanzie 
dirette e a prima richiesta (URDG 758). Le fideiussioni sono escluse. 

 
.320 Per le prestazioni di garanzia l’offerente assume la durata complessiva di 2 anni o più 

anni secondo quanto dichiarato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente” in relazione 
ai criteri d’aggiudicazione. 

 
.330 Per le opere da metalcostruttore l'impresa assume la garanzia di 2 anni o più anni 

secondo quanto dichiarato nel fascicolo “Dichiarazioni dell’offerente” in relazione ai 
criteri d’aggiudicazione per quanto riguarda la struttura, mentre per la protezione alla 
corrosione la garanzia dovrà essere di 10 anni. 
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300 CONDIZIONI LOCALI 
 
 
333 Costruzioni e impianti. 
 

.100 Centrale pozzo d’aspirazione 
Al piede del pozzo centrale di ventilazione sono presenti i locali per i ventilatori di 
aspirazione: 

 
Le vie di accesso e i locali coinvolti devono sempre restare operativi. Al di fuori dei 
periodi di lavoro NON è permesso depositare attrezzature e materiali nei cunicoli di 
ventilazione. Prima di eseguire l’avviamento o prove di funzionamento i cunicoli devono 
essere ispezionati per evitare che oggetti possano cadere o essere spostati / aspirati 
dal flusso d’aria. 
Eventuali danni a impianti e alla struttura restano a carico dell’imprenditore. 
 
Esempio per l’esecuzione della sostituzione (sostituzione avvenuta nel 2011): 
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.200 Acceleratori in calotta alla galleria 
Gli acceleratori sono installati in 2 gruppi (4 macchine in posizione prossima al portale 
Cassarate e 4 prossime al portale Vedeggio). 

 
Al di fuori dei periodi di lavoro NON è permesso depositare attrezzature e materiali 
nella sezione della galleria e nelle nicchie di sosta. Gli organi di sospensione devono 
sempre essere assicurati o allontanati in assenza del rispettivo ventilatore. Gli 
acceleratori devono essere completamente fissati e assicurati prima di procedere con 
la messa in esercizio. 
Eventuali danni a impianti, alla struttura e a terzi restano a carico dell’imprenditore. 

 
.300 Ventilatori di sovrapressione al cunicolo 

Prossimi ai due portali del cunicolo sono installati i due Ventilatori di sovrapressione. 
Ventilatore Cassarate:  Ventilatore Vedeggio: 

  
Prima di eseguire l’avviamento o prove di funzionamento i cunicoli devono essere 
ispezionati per evitare che oggetti possano cadere o essere spostati / aspirati dal flusso 
d’aria. 
Eventuali danni a impianti e alla struttura restano a carico dell’imprenditore. 
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340 Clima, pericoli naturali, zone di pericolo 
 
 
341 Clima. 
 

.100 Condizioni climatiche. 

Il clima nelle zone di intervento è da considerarsi ottimale. Tutte le zone d’intervento 
sono al coperto dalle intemperie. Le operazioni di carico e scarico delle forniture 
potrebbero avvenire all’aperto in base alle scelte dell’imprenditore. Occasionalmente 
potrebbero presentarsi temperature leggermente discostanti rispetto a quelle esterne 
alla galleria (tendenzialmente superiori alla centrale d’aspirazione). 

 
 
342 Pericoli naturali e zone di pericolo. 
 

.100 Pericoli naturali. 
 

.110 Natura 
Si ritiene che non ci siano pericoli naturali. 

 
 
350 Impedimenti, limitazioni, difficoltà 
 
 
351 Impedimenti, limitazioni, difficoltà. 
 

.100 Condizioni causate da attività esistenti, attività del cantiere, visitatori, visite guidate, 
orari di lavoro particolari, lavoro a turni e coimprenditori. 

 
.110 Salvo indicazione contraria, il compenso per ostacoli, limitazioni e difficoltà è da 

comprendere nei prezzi unitari. 
 

.120 Ostacoli dovuti ad altre imprese sono da includere nei prezzi unitari. 
 

.130 Orari prescritti dal committente. 
Il committente ha previsto di eseguire la quasi totalità dei lavori durante le ore notturne. 
I supplementi salariali devono essere compresi nei prezzi esposti e non verranno pagati 
separatamente, anche i costi di conduzione e sorveglianza vanno considerati nei prezzi 
esposti. 

 
.200 Condizioni causate da infrastrutture esistenti. 

 
.210 Salvo indicazione contraria, il compenso per infrastrutture esistenti è da comprendere 

nei prezzi unitari. 
 

.300 Condizioni causate da cantieri limitrofi e simili. 
 

.310 Salvo indicazione contraria, il compenso per cantieri limitrofi e simili è da comprendere 
nei prezzi unitari. 

 
.400 Fornitura di materiali. 

 
.410 I costi risultanti dai trasporti da e verso il cantiere devono essere considerati nei prezzi 

unitari. 
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.500 Traffico stradale 
I lavori in galleria avvengono prevalentemente in stato di chiusura al traffico ma 
contemporaneamente ai lavori di rinnovo della ventilazione si svolgeranno altri 
interventi di manutenzione e pulizia al manufatto. L’imprenditore dovrà istruire e 
attrezzare (misure di protezione e visibilità) adeguatamente il proprio personale. 

 
.600 Lavori in altezza / Cadute 

I lavori in altezza dovranno avvenire con tutti i dispositivi e le attrezzature previste dalla 
SUVA. 

 
 
360 Accessi al cantiere 
 
 
361 Accesso al cantiere su strada. 
 

.100 Strade, piste e simili. 
 

.110 Accesso al cantiere tramite strade e costruzioni esistenti. 
Condizioni per la loro utilizzazione, senza particolari adattamenti. 

 
.120 Segnaletica di cantiere. 

Tutta la segnaletica di cantiere viene predisposta e organizzata dal committente e deve 
rispettare i seguenti requisiti di riflettenza: 

- al bordo della carreggiata o sospesi sopra la carreggiata; requisito minimo di 
riflettenza = R2; 

- nelle gallerie; requisito minimo di riflettenza = R3. 

R: secondo Norma VSS SN 40 871a. 
 
 
370 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito, locali, installazioni di 

cantiere esistenti 
 
 
371 Utilizzazione di posteggi, aree di trasbordo e di deposito esistenti. 
 

.100 Posteggi. 
Non vengono messe a disposizione aree al di fuori di quelle indicate alla pos. 421.100. 

 
.110 Portale Vedeggio. 

Solo all’interno dell’area messa a disposizione dell’imprenditore. 
 

.200 Aree di trasbordo. 
 

.210 Portale Vedeggio. 
Solo all’interno dell’area messa a disposizione dell’imprenditore. 

 
.220 Nicchia intermedia (Pozzo) 

Per gli interventi di rinnovo ai ventilatori d’aspirazione. La corsia Nord-Sud deve sempre 
restare agibile. 

 
.230 Portale cunicolo lato Cassarate 

Per gli interventi di rinnovo al ventilatore d’aspirazione. 
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.300 Aree di deposito. 
 

.310 Portale Vedeggio 
Solo all’interno dell’area messa a disposizione dell’imprenditore. 

 
 
372 Utilizzazione di locali, container, baracche, magazzini e installazioni di cantiere 

esistenti. 
 

.100 Locali, container, baracche, magazzini e simili. 
 

.110 Ponteggi. 
Prestazioni fornite dall'impresa. 
Regolamento del compenso. 
Per tutti i lavori che non prevedono un indennizzo dei ponteggi secondo posizioni 
separate dell’Elenco prezzi, gli stessi sono da includere nei prezzi unitari di quei lavori 
per i quali l’impresa reputa necessari tali ponteggi. 

 
.120 Le installazioni di cantiere (inclusi il noleggio dei macchinari, dei veicoli e degli attrezzi) 

sono da offrire nella pos.2.1 dell’Elenco Prezzi. 
 

.130 Baracche e container. 
Le installazioni di cantiere, di principio non sono ammesse, nel caso sono da offrire 
nella pos. 2.1 dell’Elenco Prezzi. 

 
 
373 Utilizzazione di installazioni esistenti. 
 

.100 Messa a disposizione gratuita da parte del committente, compresa l’assicurazione. 
 

.110 Installazione. 
Gru alla centrale d’aspirazione presso il pozzo intermedio. 
Le gru vengono messe a disposizione senza imbraghi e accessori di sollevamento. 
L’imprenditore deve rendersi autosufficiente per il trasporto / movimentazione dei 
materiali. 
L’imprenditore resta, in ogni caso, unico responsabile per i sollevamenti e le manovre. 

 
.110 Servizi igienici 

I servizi igienici presenti vengono messi a disposizione dell’imprenditore. Nel caso di 
utilizzi inappropriati il committente rifattura gli interventi di pulizia e ripristino 
all’imprenditore. 
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400 UTILIZZAZIONE DI FONDI, CONDOTTE DI APPROVIGIONAMENTO E DI 

SMALTIMENTO, RIFIUTI EDILI 
 
 
420 Utilizzazione di fondi appartenenti a terzi 
 
 
421 Utilizzazione gratuita di fondi appartenenti a terzi. 
 

.100 Piazzali messi a disposizione dalla Direzione dei lavori. Solo per il periodo di 
esecuzione dei lavori, sono a disposizione gratuita dell'impresa solo per materiali 
pertinenti all’oggetto (1 settimana prima fino a 1 settimana dopo ogni fase di intervento). 
 

 
Non è consentito reperire e utilizzare aree di privati da destinare a deposito di materiale 
o installazioni senza esplicito accordo scritto da parte del Committente. 

 
 
430 Condotte di approvvigionamento 
 
 
431 Approvvigionamento di elettricità. 
 

.100 Energia elettrica. 
Dove disponibile l’allacciamento elettrico è messo a disposizione gratuitamente dal 
committente. 
Fabbisogni oltre il disponibile o in punti non predisposti devono essere inclusi nei prezzi 
unitari. 

 
.200 Illuminazione. 

Dove non sufficiente la prestazione viene fornita dall'impresa. 
Da includere nei prezzi unitari. 
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432 Approvvigionamento di acqua potabile e di acqua industriale. 
 

.100 Dove non disponibile / non sufficiente la prestazione viene fornita dall'impresa. 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
 
435 Condotte di approvvigionamento. 
 

.100 Prestazioni fornite dall'impresa. 
Da includere nei prezzi unitari. 

 
 
440 Condotte di smaltimento, rifiuti edili 
 
 
441 Trattamento e smaltimento delle acque. 
 

.300 Acque meteoriche e acque di scarico pulite e di rifiuto. 
 

.310 Prescrizioni. 
 LPAc, Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991; 
 OPAc, Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998; 
 Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee del 2004; 
 Norma SIA SN 509 431 “Entwässerung von Baustellen” 1997; 
 Scheda informativa „Smaltimento acque di cantiere“, SPAAS 2016. 

 
.320 Prestazioni fornite dall'impresa. 

L’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per il rispetto delle 
prescrizioni. In particolare lo smaltimento delle acque di cantiere dipende dalla loro 
provenienza: 
 Le acque domestiche di rifiuto provenienti dalle installazioni sanitarie e dalle 

baracche di cantiere devono essere convogliate nella rete fognaria comunale 
attraverso un apposito allacciamento; 

 Non sono previste operazioni di lavaggio in cantiere. Le acque di lavaggio, se 
presenti, devono convogliate direttamente in canalizzazione acque luride dopo un 
pretrattamento dipendente dalla loro composizione (secondo disposizioni OPAc 
norma SIA SN 509 431); 

 L’imprenditore deve mettere in atto ogni misura per evitare versamenti di ogni 
genere che potrebbero danneggiare la struttura o inquinare. Tutti gli eventuali costi 
derivanti per il ripristino restano a carico dell’imprenditore. 

In ogni caso le acque derivanti dalle lavorazioni, come pure le acque meteoriche 
devono essere raccolte se necessario devono essere trattate (se contaminate da 
residui di materiale di costruzione e/o demolizione) ed evacuate convenientemente. 
L’immissione delle acque di cantiere nei corsi d’acqua presso il cantiere è vietata. 

Oneri derivanti da includere nei prezzi unitari. 
 
 
442 Trattamento e smaltimento di rifiuti edili. 
 

.100 Concetto di smaltimento. 
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.110 Prescrizioni: 
 LPAmb, Legge federale sulla protezione dell’ambiente del 07 ottobre 1983; 
 Ositi, Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati del 26 agosto 1998; 
 OPSR, Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 

(sostituisce l’OTR, Ordinanza tecnica sui rifiuti); 
 OTRif, Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005; 
 Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18. ottobre 2005; 
 Osuolo, Ordinanza contro il deterioramento del suolo del 01 luglio 1998; 
 Direttiva per il riciclaggio, il trattamento e il deposito di materiali di scavo, giugno 

1999; 
 Direttiva per il riciclaggio dei rifiuti edili minerali del 2006 (UFAM 31/06); 
 Norme SN670 071: Riciclaggio (VSS). 

 
.120 Si richiama il documento “Piano di gestione dei rifiuti del Cantone Ticino 2019-2023” 

(PGR) del 27 novembre 2018 edito dalla Divisione dell’ambiente de Dipartimento del 
territorio: 

www4.ti.ch/dt/da/spaas/ursi/piano-di-gestione-dei-rifiuti. 
 

.130 L’Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) del dicembre 1990 considera 4 categorie di scarti 
(vedi allegato I) provenienti dal settore edilizia: 

- materiale di scavo; 
- rifiuti edili inerti; 
- altri rifiuti edili; 
- rifiuti speciali. 

Rifiuti speciali. 
I rifiuti che a causa delle loro proprietà potrebbero diventare pericolosi se non 
convenientemente smaltiti o essere sottoposti ad un trattamento particolare o ad uno 
speciale riciclaggio devono essere separati sul cantiere e consegnati agli smaltitori 
autorizzati per evitare l’indesiderato mescolamento con altri rifiuti privi di sostanze 
nocive. 

 
.140 Base legale. 

A livello federale la gestione dei rifiuti edili è regolata dall’OTR. In particolare l’art. 9 
recita: 

Ordinanza tecnica sui rifiuti 

Art. 9 Rifiuti edili 

1 Chi esegue lavori di costruzione o di demolizione non può mischiare i rifiuti speciali 
con gli altri rifiuti e, sul cantiere, deve separare gli altri rifiuti nel modo seguente: 
a. materiale di scavo e di sgombero non inquinato; 
b. rifiuti che possono essere depositati senza ulteriore trattamento in una 

discarica per materiali inerti; 
c. rifiuti combustibili come legno, carta, cartone e materie plastiche; 
d. altri rifiuti. 

1 bis Nella misura in cui le condizioni di lavoro non permettono di separare gli altri rifiuti 
sul cantiere, può separarli altrove. 

2 L’autorità può esigere la separazione di ulteriori categorie, se così facendo una 
parte dei rifiuti può essere riciclata. 

 
.150 Gli oneri sono da includere nei prezzi unitari.   
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500 PROTEZIONE DI PERSONE, DI BENI IMMOBILI, DEL CANTIERE, DELLE 

ZONE LIMITROFE 
 
 
520 Protezione di persone e di oggetti 
 
 
521 Pericoli. 
 

.100 Pericoli. 
Dovuti alla circolazione di mezzi privati o di coimprenditori. 
Cadute per lavori in altezza. 
Schiacciamento durante la movimentazione di macchinari, attrezzature o materiali vari. 

 
 
523 Sicurezza sul lavoro. 
 

.100 Si richiama l'Ordinanza federale sui lavori di costruzione (OLCostr, revisionata 
18.06.2021, in vigore dal 1 gennaio 2022), scaricabile al seguente link:  

 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2021/384/it  

 
.200 Si richiama l'Ordinanza federale sui lavori di costruzione (OLCostr). 

In particolare, ai sensi dell’art. 3, l’impresa deve verificare l’adeguatezza delle misure 
previste dal capitolato e proporre l’eventuale completamento. 
Con la firma in calce al documento “Dichiarazione dell’offerente”, la ditta dichiara che 
le misure adottate, ed eventualmente completate (i relativi costi sono da esporre 
nell’apposita pos. di capitolato) sono adeguate. Inoltre si impegna a vegliare affinché, 
in caso di effettuazione dei lavori e quindi di concessione dell’appalto, tutte le misure 
di sicurezza necessarie vengano puntualmente rispettate. 

 
.300 L'impresa è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla SUVA al 

fine di evitare infortuni sul luogo di lavoro. Tutti gli oneri che ne derivano devono essere 
compresi nei prezzi unitari. 

 
.400 Nell’ordine del giorno delle riunioni di cantiere, la direzione lavori prevede la trattanda: 

“sicurezza”. 
 

.500 Tutto il personale dell’imprenditore presente in cantiere dovrà obbligatoriamente 
indossare il vestiario di protezione in conformità alla norma SN EN ISO 20471 Classe 
3 (con l’uso dei pantaloni lunghi) e osservare le direttive impartite dalla Direzione dei 
lavori. In caso contrario, la Direzione dei lavori provvederà ad allontanare dal cantiere 
il personale non in regola e, se lo riterrà necessario, ordinerà la sospensione dei lavori. 

 
 
525 Sicurezza sul lavoro in prossimità e in corrispondenza di strade. 
 

.100 Vedeggio - Cassarate 
Tutti i lavori si svolgono nella galleria o nelle immediate vicinanze, i pericoli dovuti al 
traffico devono sempre venir considerati. 
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530 Protezione del cantiere 
 
 
531 Protezione del cantiere, degli accessi e delle piste di trasporto. 
 

.100 Protezione contro l'accesso di persone e di veicoli non autorizzati. 
 

.110 Realizzazione di accessi e vie di passaggio per cantieri sulle strade cantonali: 
Il committente si preoccupa di sorvegliare e evitare l’accesso a persone non autorizzate 
all’interno dei locali provvisti di porte e cancelli. 
Per le aree esterne l’imprenditore resta responsabile delle proprie installazioni, 
attrezzature e materiali. 
Dove non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi 
unitari. 

 
.120 L’impresa è tenuta a delimitare l’area di lavoro e a sbarrare gli accessi ai punti pericolosi 

mediante recinzioni, segnali, ecc... 
Durante l’intera durata dei lavori l’impresa deve controllare e adattare alle diverse 
situazioni i relativi dispositivi di sicurezza. 
Dove non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi 
unitari. 

 
.130 Manutenzione di accessi e vie di passaggio per cantieri sulle strade cantonali: 

Normalmente gli interventi avvengono durante la notte in regime di chiusura della 
galleria al traffico privato. Al di furi dei peridi di chiusura il traffico deve poter essere 
garantito senza limitazioni. Anche durante le interruzioni il transito di mezzi di lavoro e 
di soccorso deve essere garantito. 
Dove non viene fatta menzione particolare, le spese sono da includere nei prezzi 
unitari. 

 
.200 Protezione contro gli influssi climatici e atmosferici, nonché contro i pericoli naturali. 

 
.210 Al committente compete la responsabilità dell’accertamento di possibili pericoli 

particolari quali ad esempio valanghe, piene, frane, ecc... 
 

.300 Sicurezza pubblica. 
Al committente compete la responsabilità di chiarire le misure inerenti la sicurezza 
pubblica (Autorità, Polizia, proprietari ecc.). 

 
 
532 Protezione di impianti esistenti. 
 

.100 L’impresa deve chiedere ai vari enti i piani delle infrastrutture esistenti e le relative 
misure particolari da prevedere. 
Dove non viene fatta menzione particolare, i costi sono da includere nei prezzi unitari. 

 
.200 Tutte le infrastrutture, sia aeree sia sotterranee, ubicate nelle vicinanze dell’area di 

cantiere devono essere protette per garantire il loro esercizio e la sicurezza degli 
addetti ai lavori secondo le esigenze e le prescrizioni delle aziende proprietarie. 
L’impresa è tenuta a coordinare direttamente con le aziende interessate tutti gli 
eventuali spostamenti che si rendessero necessari, sia di carattere provvisorio che 
definitivo. L’applicazione di queste misure è a carico dell’impresa.  
Tutti gli oneri derivanti dalle esigenze sopra elencate devono essere comprese nei 
prezzi offerti. 
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.300 L’impresa deve segnalare immediatamente eventuali danni alle Autorità competenti. 

Per sinistri che mettono in pericolo le persone e l’ambiente o che danneggiano le 
condotte e le canalizzazioni esistenti: 

- Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (SPAAS) 
Telefono: +41 91 814 29 71 
Fax: +41 91 814 29 79 

- Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA 
Direzione e amministrazione Servizi comuni alle sezioni Acqua Elettricità Gas 
via ai Molini 2 
6933 Muzzano 
Telefono: 058 866 78 11 
Fax: 058 866 78 30 

 
 
540 Protezione dell'ambiente 
 
 
541 Protezione contro l'inquinamento atmosferico. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Si richiama in particolare l'applicazione dell’Ordinanza contro l'inquinamento 
atmosferico (OIAt) del dicembre 1985), consultabile su: 
www4.ti.ch/dt/da/spaas/uacer/temi/aria/basi-legali, 
e della direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) del settembre 2002 
"Protezione dell'aria sui cantieri edili - direttiva aria cantieri" (stato: 2016), consultabile 
su: www.bafu.admin.ch/bafu/it/home/temi/aria/pubblicazioni-studi. 

 
.400 Il cantiere è da considerarsi di: 

Gruppo A. 
 
 
542 Protezione contro il rumore. 
 

.100 Prescrizioni. 
 

.110 Si richiama in particolare l’applicazione della direttiva dell’Ufficio federale dell’ambiente 
(UFAM) “Direttiva sul rumore dei cantieri” del 02 febbraio 2000, aggiornata stato 2011. 

 
.200 Provvedimenti. 

 
.210 Cantiere di gruppo A 

- lavori edili rumorosi       provvedimenti gruppo B; 
- lavori edili molto rumorosi      provvedimenti gruppo B; 
- trasporti edili        provvedimenti gruppo A; 
- lavori eseguiti durante le fasce orarie di riposo   provvedimenti gruppo B/C. 
Tutti i provvedimenti necessari in applicazione delle normative attualmente in vigore. 
Oneri derivanti da comprendere nei prezzi unitari. 
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600 SVOLGIMENTO DEI LAVORI, TERMINI, PREMI PENALITA’ 
 
 
620 Procedimento dei lavori, svolgimento dei lavori, fasi di costruzione, programma 

dei lavori 
 
 
621 Procedimento dei lavori. 
 

.100 Nella prestazione di servizio richiesta, la ditta deve reagire alle situazioni di guasto 
(manutenzione correttiva) nei tempi stabiliti in questo appalto tramite il servizio di 
picchetto richiesto. 

 
.110 Servizio di picchetto annuale per guasti inerenti l'intero impianto di ventilazione: 

- 24h/365 giorni 
- tempo di risposta: entro 10 minuti 
- intervento in loco (possibilità di arrivare sul posto, di regola): entro 3 ore 
- diagnosi (tempo massimo auspicato normalmente per l’individuazione esatta dei 

guasti/malfunzionamenti): entro 5 ore 
- risoluzione del problema (tempo massimo concesso normalmente per il ripristino 

completo degli impianti): 72 ore 
 
 
622 Svolgimento dei lavori. 
 

.100 In accordo con il Committente. 
Il programma lavori del committente (Doc. VCG-VEN-2024-2027-ProgrammaLavori) è 
indicativo. 
Vincolanti restano le fasce notturne di lavoro. 

Il Committente si riserva la possibilità di adattare il periodo di esecuzione dei lavori 
senza che per questo l’offerente possa avanzare rivendicazioni. 

 
 
625 Programma dei lavori. 
 

.100 Il programma lavori indicativo segue la scaletta riportata nei documenti d’appalto, in 
particolare nel documento “Programma lavori”. La programmazione di dettaglio degli 
interventi deve essere stabilita annualmente in accordo con il Committente (al più tardi 
a 2 mesi dall’intervento). Se entro il 01.04 dell’anno corrente non è ancora stato 
comunicato un programma di dettaglio, l’impresa deve sollecitare la richiesta. 

 
.200 Il committente ha la prerogativa di modificare il programma lavori anche in tempi brevi. 

 
 
630 Termini, scadenze 
 
 
632 Inizio dei lavori. 
 

.100 Picchetto: 1.1.2024. 
 

.200 Intervento 1: estate 2024. 
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R 639 Fine dei lavori. 
 
R .100 Picchetto: 31 dicembre 2027. 
 
R .200 Interventi: estate 2027. 
 
 
640 Premi, penalità, regole bonus/malus, affitto di carreggiate e di aree di lavoro 
 
 
642 Penalità convenzionali. 
 

.100 Qualora l'impresa, per cause a lei imputabili, non dovesse rispettare i termini di durata 
dei singoli interventi 1,2 e 3, indicati nel documento “Programma lavori”, il committente 
farà valere una penale di importo pari al danno effettivo subito, al massimo però CHF 
10’000 (IVA compresa) per ogni giorno di calendario di ritardo, inoltre il giorno di 
recupero può non essere consecutivo. 

 
R 110 Per lavori notturni: 

Qualora l'impresa, per cause a lei imputabili, non dovesse rispettare l’orario di fine 
lavori giornaliero, ed impedire quindi la puntuale riapertura al traffico della galleria, 
rispettando le condizioni di agibilità richieste, il committente farà valere una penale pari 
a CHF 1’000.00 (IVA compresa)  per ogni ora di ritardo. inoltre le ore di recupero 
possono non essere consecutive. 

 
.200 Per l'applicazione della penale fanno stato i termini del programma lavori fornito dal 

committente. 
Qualora, durante l'esecuzione dei lavori all'interno dei termini di penale, l'impresa 
dovesse rilevare il manifestarsi di situazioni per cui ritenga che abbia diritto ad un 
adeguamento dei termini citati, essa deve sottoporre la richiesta alla DL 
immediatamente per iscritto, debitamente giustificata e documentata. Queste eventuali 
richieste scritte dovranno essere consegnate alla DL al più tardi entro 5 giorni lavorativi 
dall'inizio del manifestarsi della situazione eccezionale. Richieste non formulate nei 
tempi e nei modi descritti saranno in ogni caso respinte e non potranno dare adito a 
rivendicazioni di alcun genere. 

 
.300 Regolamentazione delle intemperie. Non sono riconosciuti indennizzi per intemperie. 

 
 
650 Procedure in caso di controversie 
 
 
651 Procedure in caso di controversie. 
 

.200 Altre procedure in caso di controversie. 
Eventuali vertenze saranno sottoposte al Pretore di Bellinzona. 
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R 652 Ordine di priorità dei documenti del contratto d'appalto. 
 
R .100 1. Il testo del contratto d’appalto (secondo il formulario di contratto). 

2. Le condizioni particolari: 

A) Promemoria della consegna lavori; 
B) Verbale della discussione d’offerta; 
C) Circolari; 
D) Disposizioni particolari CPN 102. 

3. L’elenco perfezionato delle prestazioni con i prezzi dell'offerta (elenco dei prezzi). 

4. I piani e i documenti allegati, secondo elenco separato. 

5. Le condizioni generali: 

a) La norma SIA 118 “Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di 
costruzione”.  

6. Altre norme: 

a) Norme e direttive di altre associazioni professionali; 
b) Norme SNV, VSS e SIA. 
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700 NORMATIVE E ALTRE REGOLAMENTAZIONI TECNICHE, ESIGENZE 

PARTICOLARI 
 
 
720 Normative SIA 
 
 
721 Norme, raccomandazioni e direttive SIA. 
 

.100 Le Norme SIA sono applicabili, e vale l'edizione italiana in vigore alla data d'inoltro 
dell'offerta. In mancanza di una edizione italiana, vale l’edizione tedesca. 
In particolare vale la Norma SIA 118 "Condizioni generali per l'esecuzione dei lavori di 
costruzione" e tutti i suoi complementi editi dalla SIA dal VSS e dal CRB. 

 
 
730 Normative VSS 
 
 
731 Norme, raccomandazioni e direttive VSS. 
 

.100 Sono applicabili le Norme VSS. Vale l'edizione in vigore alla data di riferimento (data 
d'inoltro dell'offerta). 

 
 
740 Normative di altre associazioni professionali 
 
 
741 Norme, disposizioni, direttive, istruzioni, raccomandazioni e simili. 
 

.100 Prescrizioni federali. 
 

.200 Prescrizioni cantonali. 
www4.ti.ch/commesse pubbliche piani tipo. 

 
.300 Prescrizioni comunali, polizia delle costruzioni, polizia del fuoco. 

 
.400 Prescrizioni proprietari di aziende: 

FFS, Swisscom, Azienda elettrica, Azienda acqua potabile, rete di canalizzazione, 
UPC, Azienda gas. 

 
.500 Prescrizioni sicurezza. 

Prescrizioni SUVA. 

In materia di sicurezza si fa riferimento all'ordinanza sulla sicurezza e la protezione 
della salute dei lavoratori, nei lavori di costruzione (in particolare l'art. 3) e alla Norma 
SIA 465 "Sécurité des ouvrages et des installations". 

 
.700 Prescrizioni metalcostruttori: Norme AM Suisse. 

 
.800 Con riferimento alle precedenti prescrizioni, oltre al presente fascicolo, vanno 

osservate tutte le leggi, ordinanze e prescrizioni federali e cantonali in vigore; si 
ricordano in particolare quelle sulla protezione dell'aria e dell'acqua, sui rumori, ecc... 
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R 790 Deroghe alle Norme SIA e VSS 
 
 

R 791 Descrizioni delle deroghe. 
 
R .100 Deroghe alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 86 cpv. 1 - 3. 

- tutti i quantitativi elencati nell’Elenco prezzi sono prettamente indicativi e pertanto 
non impegnano il committente verso l'offerente deliberatario; 

- i prezzi unitari restano in ogni caso invariati, indipendentemente dalle possibili 
variazioni dei quantitativi o dalla mancata esecuzione di determinate posizioni. 
Fanno eccezione le modifiche sostanziali di progetto; 

- l'offerente non può quindi pretendere indennizzo alcuno a seconda delle variazioni 
dei quantitativi. 

 
R .400 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 158 cpv. 1. 

L'offerente è tenuto in ogni caso a notificare per iscritto alla DL l’ultimazione dell’opera 
o di parte di essa per dare avvio alla procedura di collaudo. 

 
R .500 Deroga alla Norma SIA 118, ed. 2013, art. 154 cpv. 2. 

L'esame e l'accettazione della liquidazione da parte della DL avrà luogo nel termine di 
2 mesi. 
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800 LAVORI DI COSTRUZIONE, ESERCIZIO DEL CANTIERE 
 
 
843 Misurazioni di controllo. 
 

.100 Piani e concetti di controllo. 
 

.110 Parametri di funzionamento 
I parametri di funzionamento quali corrente assorbita e grado di vibrazioni verranno 
registrati prima degli interventi di rinnovo per ogni ventilatore. 

 
.200 Prestazioni del committente. 

 
.210 Il committente verifica i parametri di funzionamento dopo il rinnovo in modo da 

valutarne il funzionamento. 
 

.300 Prestazioni dell'Imprenditore. 
 

.310 L'imprenditore è responsabile dell'esecuzione del rinnovo  /revisione delle macchine. I 
controlli effettuati dal committente non sollevano in alcun modo l'impresa da questa 
responsabilità. 

 
 
850 Ventilazione, riscaldamento e raffrescamento di cantiere, manutenzione, pulizia, 

servizio invernale 
 
 
854 Manutenzione e pulizia. 
 

.100 La manutenzione corrente viene definita nel Capitolo 6 (Elenco prezzi) e resta a carico 
dell’imprenditore per il periodo contrattuale. 

 
 
855 Servizio invernale. 
 

.100 Prestazioni del committente. 
Il committente è responsabile dello sgombero della neve sui campi stradali e / o 
autostradali, eccezion fatta di eventuali aree delle installazioni utilizzate 
dall’imprenditore. 

 
.200 Prestazioni dell'imprenditore. 

Dove non viene fatta menzione particolare, tutti gli oneri relativi allo sgombero della 
neve all'interno di tutte le aree di installazioni utilizzate dall’imprenditore devono essere 
compresi nei prezzi unitari. 

 
 
860 Demolizioni, smontaggi, lavori di ripristino 
 
 
862 Ripristino a lavori ultimati. 
 

.100 Costruzioni, impianti, terreni e zone circostanti. 
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.110 Ripristino di costruzioni, di impianti, di terreni e di zone circostanti dopo l'ultimazione di 
ogni fase di lavoro. 
Per tutte le aree di installazione, tutti gli oneri che ne derivano sono da comprendere 
nei prezzi unitari. 

 
R .300 Per tutto il materiale proveniente dai lavori di pulizia è vietato il deposito in un sedime 

proprio o il trasferimento a un altro impianto di lavorazione non riconosciuto dall’autorità 
cantonale. 

 
 
R 871 Trasporto 

 
R .101 L’impresa dovrà verificare tutti i limiti esistenti che vincolano il trasporto e la messa in 

opera del materiale e non potrà avanzare rivendicazioni di alcun genere al committente 
per qualsiasi difficoltà riscontrata, qualora non siano già avanzate in fase di gara in 
maniera dettagliata e precisa. 

 
R .102 Non sarà corrisposto nessun contributo per qualsiasi opera necessaria per lo 

stazionamento dei veicoli di trasporto e montaggio che si rendesse necessaria per 
l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto qualora non siano già avanzate in fase di 
gara in maniera dettagliata e precisa. 

 
R .103 In linea di principio il materiale non può essere depositato in cantiere. Lo stoccaggio va 

quindi previsto in officina senza alcuna richiesta supplementare di compenso, anche 
nel caso di ritardo della messa in opera a causa del committente. La fornitura del 
materiale dovrà essere organizzata in modo che il materiale venga direttamente messo 
in opera senza essere stoccato. 

 
 
R 872 Montaggio 
 

R .101 Ogni installazione, mezzo di sollevamento, ponteggio, ecc. è a carico dell’impresa ed 
è quindi da comprendere nei prezzi relativi al montaggio. 

 
R .102 Non sarà corrisposto nessun contributo per impalcature di qualsiasi natura, che si 

rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, qualora non 
siano già avanzate in fase di gara in maniera dettagliata e precisa. 

 
R .103 Tolleranze esecutive 

Le tolleranze geometriche, sia degli elementi assemblati che una volta in opera, devono 
rispettare i criteri previsti dalla norma SIA 263/1. 
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900 ASSICURAZIONI, AMMINISTRAZIONE 
 
 
930 Assicurazioni dell'imprenditore 
 
 
931 Assicurazione responsabilità civile dell'imprenditore. 
 

.100 Compagnia di assicurazione dell'imprenditore. 
L'assicurazione responsabilità civile dell'impresario dovrà avere la seguente copertura 
minima (prestazione minima per sinistro, senza limitazione a importo inferiore per soli 
danni materiali o corporali): CHF 5'000'000.00 

 
.200  Responsabilità per danni alle cose e alle persone. 

Previo accordo con l’imprenditore, eventuali danni causati ai beni di proprietà dello 
Stato possono essere dedotti direttamente dalle liquidazioni. 
Per i danni causati a terzi, l’imprenditore risponde direttamente, tacitando gli interessati 
e liberando lo Stato dalle responsabilità del caso. 

 
 
940 Rapporti, variazioni dei prezzi, pagamenti, situazioni 
 
 
941 Rapporti. 
 

.100 Obbligo di controllo e di stesura dei rapporti. 
 

.110 Al termine di ogni intervento è necessario allestire un rapporto di lavoro dettagliato in 
un giornale di cantiere, osservare allarmi e disturbi in GSC. 

 
.120 I rapporti di cui alle precedenti posizioni devono essere compilati coscienziosamente e 

in modo completo. 
 

.130 I rapporti giornalieri non sostituiscono i rapporti a regia; in particolare non possono da 
soli essere la base per la formulazione di rivendicazioni rispetto al contratto. 

 
.140 Bollettini di computo. 

a) Ogni lavoro o fornitura deve essere riportato negli appositi bollettini di computo in 
maniera precisa, con la descrizione esatta della natura del lavoro o della fornitura 
eseguita, con l'indicazione del numero della posizione corrispondente dell'Elenco 
Prezzi e con i riferimenti necessari ai piani esecutivi o di liquidazione. 

b) Tutti i bollettini mancanti delle indicazioni necessarie per la successiva verifica 
saranno rifiutati. 
I competenti organi di controllo potranno in ogni momento rettificare errori numerici 
o gli stessi sistemi di computo che si rivelassero in contrasto con le norme 
contrattuali. 

c) Si specifica che fino a che la DL non avrà dato conferma scritta dell'accettazione 
della liquidazione finale, l'impresa è tenuta a rimanere a disposizione della DL per 
fornire tutte le indicazioni che fossero necessarie o per modificare o correggere 
bollettini errati o non conformi. 
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942 Lavori a regia. 
 

.200 Pagamenti per lavori a regia. 
 

.300 I lavori a regia, se vidimati dal committente, verranno conteggiati nella situazione 
d’intervento (1 annuale + ev . una finale). 

 
 
943 Fatturazione delle variazioni dei prezzi. 
 

.100 Le variazioni di prezzo vengono considerate e retribuite. 
Regole di retribuzione: 

- Calcolo secondo il metodo parametrico (MP). 
 
 
944 Fatturazione e flusso dei pagamenti. 
 

.100 Disposizioni amministrative. 
 

.110 Le fatture sono da indirizzare al committente. 
 

.400 Termini. 
Termini di pagamento di regola entro 30 giorni dalla notifica della fattura. 

 
.600 Supplementi salariali per lavoro notturno o festivo. 

 
.610 I supplementi salariali sono da includere nei prezzi unitari. 

 
.700 Fatture emesse dai fornitori. 

Le fatture sono da indirizzare e da inoltrare direttamente all'impresa esecutrice dei 
lavori, con copia alla Direzione lavori, sulla base dei prezzi unitari dell'Elenco prezzi e 
sul computo delle variazioni dei prezzi base. 
Il pagamento delle fatture emesse dai fornitori deve avvenire entro 60 giorni dalla data 
di emissione. Eventuali imprese in mora con i pagamenti devono essere notificate ogni 
mese al committente. 

 
 
945 Piano dei pagamenti, pagamenti anticipati, rateali e acconti. 
 

.400 Acconti. 
Non è previsto il pagamento di acconti. 

 
.410 Fatturazione relativa al capitolo 6, pos. 6.3 (picchetto). 

All’inizio di ogni anno di servizio corrente. 
 

.420 Fatturazione relativa agli interventi di rinnovo (1, 2 e 3). 
Annuale al termine dell’intervento programmato. 

 
.430 Pagamento capitolo 1 (Elenco prezzi) Interventi di riparazione / regie / materiali. 

Emissione della fattura 60 giorni dopo l’intervento con bollettino firmato da DL. 
 

.440 Pagamento capitolo 2 (Elenco prezzi). 
Il pagamento dei servizi previsti dal capitolo 2 avviene con completamento di ogni 
intervento nell’ordine del 25%. 
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.450 Pagamento finale. 

Senza trattenuta. 
Con garanzia solidale. 

 
.500 Metodo di pagamento. 

Vedi posizioni 945.400 fino a 945.450. 
 
 
946 Liquidazione finale 
 

.100 Disposizioni speciali per la liquidazione finale. 
 

.110 Variazioni di quantità. 
Variazioni tra quantità previste nel capitolato e quantità eseguite. 
Vedi pos. R 791.100 del presente fascicolo. 

 
.200 Termini per la verifica della liquidazione finale. 

 
.210 La liquidazione finale sarà allestita al più presto dall'impresa in collaborazione con la 

DL e consegnata entro 2 mesi dal collaudo dell'opera. In caso di ritardo, la DL può 
allestire la liquidazione a spese dell'impresa. 
Il controllo, l'esame e l'accettazione della liquidazione da parte della DL avrà luogo nel 
termine di 2 mesi. 

 
 
950 Autorizzazioni, disposizioni delle autorità. 
 
 
951 Autorizzazioni. 
 

.100 Regolamenti comunali concernenti gli orari di lavoro. 
 

.110 L’impresa è tenuta a dotarsi dei permessi di lavoro notturno per il proprio personale e 
dei propri subappaltatori. Le relative spese sono da includere nei prezzi unitari. 

 
 

R 970 Controlli dell'esecuzione dei lavori 
 
 

R 971 Organizzazione e responsabilità relative ai controlli dell'esecuzione dei lavori. 
 
R .100 Organizzazione per l'ottenimento dei requisiti richiesti. 
 
R .110 Verifiche di funzionamento 

Una volta eseguiti i lavori di rinnovo delle singole apparecchiature verranno verificati i 
valori di riferimento e confrontati con quelli prima dell’intervento. Discrepanze negative 
possono portare riserve da parte del committente. 

 
R .200 Responsabilità. 
 
R .210 I controlli di qualità del committente non hanno alcun effetto riduttivo sulla 

responsabilità dell'imprenditore in caso di difetti. 
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R 972 Controlli e prove di qualità, piani di controllo della qualità 
 
R .100 Controllo e prove della qualità su materiali e prodotti. 
 
R .110 Controlli e prove di qualità. 
  Dietro appuntamento, il Committente ed i suoi rappresentanti hanno libero accesso alle 

officine del fornitore ed a quelle dei suoi subfornitori. Al Committente ed ai suoi 
rappresentanti sono da fornire, secondo le modalità da loro richieste, tutte le indicazioni 
sullo stato dei lavori, la qualità del materiale impiegato, ecc. Il Committente, 
rispettivamente la Direzione lavori, visiteranno i sottofornitori soltanto previo accordo 
col fornitore. 

 
R .120 La certificazione dei materiali o le prove preliminari eseguite a questo scopo sono a 

cura e a carico dell’impresa, che è tenuta ad utilizzare esclusivamente laboratori 
accreditati. 
Al termine delle revisioni presso l’imprenditore deve essere redatto un protocollo di 
conformità e corretto funzionamento. 

 
R .130 Controlli e prove di qualità su materiali metallici. 

L’assuntore s’impegna ad osservare le condizioni impostegli per l’esecuzione della 
costruzione in acciaio. I necessari controlli di qualità, nonché la determinazione del 
piano di qualità, sono di competenza e a carico dell’assuntore. Gli oneri relativi devono 
pertanto essere compresi nei prezzi dell’offerta. 

 
R .140 I controlli devono essere eseguiti nel rispetto delle indicazioni previste dalle norme SIA, 

in particolare SIA 263 e SIA 263/1. 
 
R .150 Per ogni fase di controllo saranno allestiti specifici protocolli, come indicato dalle norme 

e dalle direttive specifiche. 
 
R .160 I costi derivanti da ulteriori controlli voluti dal committente, saranno a carico 

dell’assuntore solo nel caso in cui la qualità si sarà dimostrata insufficiente. 
 
R .170 Controllo di montaggio e messa in servizio provvisoria 

Al termine dell’installazione sarà eseguito il controllo del montaggio e la messa in 
servizio provvisoria alla presenza della ditta realizzatrice, del committente e 
dell’ingegnere progettista. 
Durante la messa in servizio provvisoria saranno effettuate le prove di corretto 
funzionamento del sistema, così come l’integrazione dei sistemi ausiliari. 
I risultati del collaudo saranno forniti al committente dopo l’approvazione dell’ingegnere 
progettista. 

 
R .180 Periodo di prova dell’impianto 

La messa in esercizio del sistema comprende il controllo funzionale e le prove che ne 
garantiscono il buon funzionamento. 
L’esercizio di prova ha inizio subito dopo la messa in servizio provvisoria. Ha una durata 
pari a 3 mesi e presuppone che, al termine del montaggio, il controllo di funzionamento 
abbia avuto luogo con successo ed eventuali mancanze siano state eliminate. 
Nell’eventualità in cui durante il periodo di prova si verificasse un malfunzionamento 
valutato dal progettista come “grave” e riconducibile alla responsabilità della ditta 
esecutrice, il periodo di prova ricomincerà dopo la riparazione del guasto per altri tre 
mesi. In caso di ripetuti collaudi, ritardi dei lavori, o di qualsiasi altra circostanza 
riconducibile alla responsabilità della ditta esecutrice, alla ditta sono fatturati gli 
eventuali costi supplementari del committente. 
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R .190 Collaudo provvisorio, inizio del periodo di garanzia 

Concluso con successo il periodo di prova, sarà eseguito il collaudo per la consegna 
dell’opera. A decorrere dal collaudo avrà inizio il periodo di garanzia. 

 
.200 Controllo in officina (Protocollo no.1 - FAT) 

 
.210 Controllo del materiale fornito 

  Tutte le componenti dell’impianto fornite verranno verificate prima del montaggio e se 
conformi verrà confermata l’accettazione della fornitura. Verranno eseguiti i seguenti 
controlli: 

- controllo della funzionalità; 

- controllo dei materiali impiegati; 

- misura dei parametri elettrici dei componenti; 

- verifica del montaggio delle apparecchiature, compresi gli accessori di cablaggio, 
fissaggio ed assemblaggio. 
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ALLEGATO  1 
 

DOCUMENTI SECONDO ART. 39 RLCPubb/CIAP 

 
All'offerta dovranno essere allegati tutti i documenti previsti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP del 12 settembre 
2006 e successivi. Autocertificazioni e/o dichiarazioni comprovanti il pagamento e il rispetto, o l’eventuale 
esenzione, dei seguenti oneri fiscali e sociali: 

- Imposte federali e cantonali cresciute in giudicato; 
- Imposte comunali cresciute in giudicato; 
- Imposte alla fonte; 
- Imposte sul valore aggiunto (IVA); 
- AVS/AI/IPG/AD; 
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia; 
- Assicurazione contro gli infortuni SUVA o Istituto analogo; 
- Cassa pensione (LPP); 
- Premio per il pensionamento anticipato (PEAN) - per le categorie assoggettate; 
- Contributi professionali - per le categorie assoggettate; 
- Rispetto del CCL - per le categorie assoggettate; 
- Rispetto parità di trattamento tra uomo e donna. 

Tutte le autocertificazioni e/o dichiarazioni devono comprovare che l'offerente era in regola con tutti i 
pagamenti dovuti e con tutte le ulteriori condizioni lavorative e sociali richieste, all’ultimo giorno di validità 
di detti documenti (il cosiddetto “giorno determinante per l’emittente”) fino 

 al massimo a 6 mesi prima 

della scadenza della presente gara, oppure in data più recente. 

ESEMPIO: (rappresentazione schematica della durata di un anno) 
 

01.01.2020 
 

scadenza di gara: 20.10.2020 
 
 

30.09.2020 31.03.2020 
 
 

6 mesi prima: 20.04.2020 
 
 

30.06.2020 

Per una gara d'appalto la cui scadenza (giorno di consegna delle offerte) è il 20.10.2020, le 
autocertificazioni e/o dichiarazioni dovranno comprovare lo stato di regolarità dei concorrenti in un qualsiasi 
momento (giorno) compreso tra il 20.04.2020 e il 20.10.2020 tenuto conto che le autocertificazioni e/o 
dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro emittente (art. 39 
cpv. 4 RLCPubb/CIAP). 

Attestazioni arrecanti scoperti o dilazioni di pagamento, anche successivi ai termini di legge, prive di 
giustificazioni non potranno essere considerate valide. Qualora i concorrenti, o ev. subappaltatori, non 
fossero soggetti al pagamento del premio per il pensionamento anticipato (PEAN), al pagamento dei 
contributi professionali, al rispetto del CCL, o altro, essi sono tenuti a dichiararlo allegando 
un’autocertificazione o a motivarlo per iscritto. 

Per attestare il rispetto degli oneri sociali qui sopra elencati, la sola autocertificazione contenuta 
nel fascicolo "Dichiarazione dell'offerente" non è sufficiente. Per coloro che non si avvalgono del 
Portale degli offerenti, 1 copia (fotocopia) di ciascun attestato dovrà essere allegata comunque. 

In caso di mancata presentazione di uno o più documenti qui elencati, il committente non ha più l’obbligo 
di richiamarli. Ogni ev. mancanza comporterà quindi l’esclusione dell’offerta dalla procedura.  
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ALLEGATO  2 
 

ESEMPIO DI GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE 
(BANCARIA O ASSICURATIVA) 

 
 

Spettabile 
................................................ 
................................................ 
................................................ 

 
 

GARANZIA DI BUONA ESECUZIONE NO. ................................. 

L’imprenditore 
 

(ditta o Consorzio con indicate tutte le ditte) 

......................................................................................................................................................... 
 
ha sottomesso la propria offerta per l’ottenimento dei lavori concernente l’oggetto: 

Numero Lotto: .................................... 

Descrizione: ............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

L’importo dell’offerta ammonta a CHF .............................................. 

Come richiestoci dalla spettabile ................................................................ ci impegniamo con la 
presente irrevocabilmente a pagarvi a prima richiesta, indipendentemente dalla validità e dagli 
effetti giuridici del contratto in questione, ogni somma fino a concorrenza di 

CHF …………….……… (importo pari al * ……. % dell’importo aggiudicato). 

Contro vostra semplice richiesta scritta di pagamento, attestante in particolare che la spettabile 
..........................………........... non ha eseguito i lavori o non li ha eseguiti secondo le modalità 
fissate nel contratto di appalto o non ha ottemperato agli obblighi nei confronti di fornitori o 
subappaltatori convenzionati. 

Ogni pagamento effettuato in virtù della presente garanzia andrà in riduzione del nostro impegno. 

Questa garanzia è valida sino all’avvenuto collaudo dell’opera, rispettivamente sino alla consegna 
della necessaria garanzia per difetti secondo Norma SIA 118, ma scadrà al più tardi il 
..……………………................ , data alla quale il nostro impegno si estingue automaticamente e 
completamente se la vostra domanda scritta di prolungo e la vostra attestazione non saranno in 
nostro possesso. 

La presente garanzia è sottoposta al diritto svizzero. 
Foro giuridico è Bellinzona. 

FIRMA BANCA (O ASSICURAZIONE) 

Luogo e data : .................................... 

*vedi Disposizioni particolari, CPN 102  

(l’imprenditore o consorzio offerente) 

(appaltatore) 

(data concordata) 




