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Foglio di correzione

Correzioni o cancellature dei prezzi unitari 0 a corpo come pure I'omissione dei prezzi unitari 0 a corpo
comportano l'esclusione dell'offerta. Eventuali errori dei prezzi unitari vanno pertanto notificati nel

presente formulario, che & parte integrante dell’offerta.

Questo formulario serve anche in caso di correzioni relative ai fogli di copertina (p.es. correzioni di errori

nel riporto dei totali, IVA compresa o hon compresa, ecc.).
Per 'esame delle offerte vengono unicamente corretti errori evidenti (errori aritmetici).

Pag

Posizione

Prezzo esposto errato

Prezzo corretto

prezzo unitario / a corpo

prezzo unitario / a corpo

Importo totale dell’offerta

IVA inclusa

Eventuali osservazioni del concorrente:

La Ditta offerente:
(timbro e firma autorizzata)

Luogo e data:

DA FIRMARE SOLO IN CASO DI UTILIZZO
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Schema oneri sociali

Tasso Salari Supplemento
e premi
% % %
Salario base 100.00 100.00

Assenze con effetti finanziari:
Salario durante le vacanze
Salario durante i giorni festivi
Salario per assenze di breve durata
Salario per intemperie
Salario durante carenza per infortunio
Salario per prestazioni supplementari

Salario durante le vacanze
13.ma mensilita

Assicurazioni del personale
AVS, Al, IPG e spese amministrative
Ass. SUVA inf. professionali
Ass. indennita giornaliera di malattia
Assegni familiari
Previdenza del personale LPP

Fondo per il pensionamento anticipato (PEAN)

Cassa compensazione militare, PC e SC
Assicurazione disoccupazione

Fondo CPC per I'applicazione

Fondo CPC per la formazione

Fondo cantonale formazione (FCFP)

.. salario base

Supplemento per oneri sociali
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Schema di calcolo “costi d’opera e supplementi finali”

Cco1

COo2

Costi d’opera

Salario base

Oneri sul salario base

Supplementi e premi

Oneri su supplementi e premi

Indennita e spese

Indennita trasferta fino a 10.00 Km

Costi generali di cantiere CGC Salario

- Attrezzi ed equipaggiamento personale
- Trasporti del personale

- Alloggio e cantina

- Acquisizione e assistenza del personale
- Assicurazione responsabilita civile
Costi base

Costi generali di cantiere CGC Materiale
- Costi magazzino impresa

- Perdite e rischi di quantita

- Trasporti di piccole quantita

Costi base

Costi generali di cantiere CGC Inventario
- Costi nell'ambito inventario

Costi base

Costi generali di cantiere CGC Terzi

- Costi nell'ambito delle prestazioni di terzi
- Garanzia buona esecuzione

Costi d’'opera 1
Sorveglianza e conduzione
Variante A sul salario base: Sorveglianza

Conduzione

Variante B sui costi d'opera 1: Sorv. + Cond.

Costi d’'opera 2

Salario
%

Materiale
% %

Inventario
% %

Terzi
% %

100.00

100.00

100.00

Supplementi finali

PC

SF

Base di imputazione = costi d'opera 2
- Spese generali SG

- Costo del denaro CD

Prezzo di costo

- Rischio e guadagno / perdita sul PC
Subtotale 1

- Dedotto base di imputazione

Supplementi finali sui costi d'opera 2

Totale costi d'opera + suppl. finali
Fattori di calcolo e salario totale

S. IVA
S. IVA
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Descrittivo e modulo d'offerta

1
502

502.000

502.010

502.012

502.600

502.610

R 502.619

.100

.100
120

130

.140

CCC 23 Capitolato d'appalto [Inc.]
Impianti elettrici: Condizioni per I'esecuzione 1/10 (V22) 01.01.2022 / del

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Prescrizioni, norme, raccomandazioni e simili

Norme di protezione antincendio per le linee con condutto-
ri isolati.

Per 'osservanza del mantenimento della funzione E 30,

E 60 o E 90 per le linee con conduttori isolati & necessa-

rio un cavo di sicurezza (mantenimento dell'isolamento

FE 180 con un mantenimento del funzionamento E 30, E 60 o
E 90) con un sistema portacavi (costruzione portante norma-
lizzata o sistema portante specifico ai cavi con manteni-
mento della funzione E 30,

E 60 o E 90) (NIN 2020, capitolo 5.6.8). Le autorita com-
petenti in materia di protezione antincendio stabiliscono

gli obiettivi di protezione, ad esempio E 60, o possono
fissare requisiti superiori, come ad esempio secondo la
norma DIN 4102, parte 12.

Descrizioni relative all'esecuzione

Descrizioni, informazioni, osservazioni

Condizioni generali
Condizioni vincolanti.

L'imprenditore deve garantire per tutta la durata del
cantiere il rispetto delle vigenti normative in materia

di sicurezza.

Deve altresi rispettare tutte le normative e prescrizioni
tecniche.

Il progetto e descritto in dettaglio nella relazione
tecnica allegata a questo appailto.

In tutte le posizioni esposte nel presente modulo
descrittivo sono indicate le esigenze minime richieste.
Tutto il materiale presente nel modulo descrittivo
rispecchia quanto inserito nella relazione tecnica. Per
maggiori dettagli si rimanda al documento citato.

Nei prezzi esposti nelle singole posizioni

I'imprenditore deve considerare anche quanto

riportato nel progetto MP.

L'imprenditore deve pertanto verificare la corrispondenza
del materiale offerto con quanto richiesto nel documento
citato. Nel prezzo offerto I'imprenditore deve

considerare tutte le esigenze del progetto. Nel caso fossero

: 01.01.2022
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R 502.619.140

R .150
R .160
R 170
R .180
R 190

riscontrate delle mancanze, I'imprenditore puo integrare
quanto ritiene opportuno utilizzando le posizioni

libere messe a disposizione per gli apparecchi o le parti
di impianto o le prestazioni supplementari.

Tutte le misure (sezione, lunghezza, ecc.) dei cavi e
delle tubazioni inserite nel presente modulo descrittivo
devono essere ricontrollate dall'offerente prima
dell'ordinazione del componente stesso.

Eventuali incongruenze fra descrittivo e misura
dell'offerente devono essere segnalate tempestivamente al
progettista per controllo.

Eventuali maggiorazioni non comunicate non verranno
riconosciute.

| costi per la verifica qui citata devono essere
conteggiati e compresi nel costo alla posizione per
I'elaborazione del quaderno d'oneri.

Tutte le ordinazioni sottostanno alla delibera del
progettista.

| lavori nella galleria, nelle centrali e nelle zone a cielo
aperto saranno eseguiti secondo orari prestabiliti in
accordo con I'Unita Territoriale e secondo

indicazioni dell'Unita Territoriale e del

Progettista.

Molti lavori potranno essere eseguiti solo negli orari
notturni.

L'offerente deve considerare queste condizioni nei prezzi
esposti.

Non saranno riconosciuti supplementi per lavorazioni
notturne se non quelli previsti a capitolato.

L'offerente € altresi responsabile per la richiesta

dei permessi di lavoro notturno. Le date dei lavori
saranno concordate in tempi congrui per permettere la
richiesta di tali permessi.

Oneri supplementari derivanti dal posticipo di attivita a
causa della mancanza dei permessi sara a carico
dell'offerente.

Nei prezzi per la posa esposti nel presente modulo
descrittivo devono essere compresi gli oneri per
eventuali mezzi di trasporto, mezzi di sollevamento ed
apparecchi necessari alla corretta e completa posa
dell'elemento offerto nella sua corretta posizione come
indicato nel descrittivo tecnico allegato, a meno che

non sia prevista una posizione specifica per I'apparecchio
specifico. Per le installazioni ad altezze

elevate devono essere compresi anche tutti i dispositivi di
protezione necessari secondo le leggi, normative e
disposizioni SUVA.

Non vengono riconosciuti oneri supplementari per mezzi ed
apparecchi speciali necessari alla corretta posa di quanto
offerto.

Per |la posa delle telecamere sono da prevedere mezzi di
sollevamento idonei.

L'imprenditore € tenuto ad eseguire un sopralluogo per
verificare le altezze e proporre il mezzo o i mezzi

che intende impiegare per la posa delle telecamere.

Il mezzo previsto deve essere idoneo all'opera da eseguire
ed a norma.

Per lo smantellamento dell'impianto esistente si

devono considerare le disposizioni esposte nel

descrittivo tecnico allegato.

Lo smantellamento dovra essere coordinato con il progettista,
la direzione lavori e I'Unita Territoriale.

Il materiale dismesso dovra essere messo a disposizione
dell'UT per una loro scelta dei pezzi di ricambio.
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R .230
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Tutto quanto non ripreso dall'UT sara da dismettere
secondo le leggi.

Lo smantellamento dell'impianto esistente sara

eseguito in piu tappe coordinate con il progettista,

la DL e I'UT.

Lo smantellamento avverra in ogni caso solo dopo il
superamento con successo del periodo di prova del nuovo
impianto (protocollo 3).

Condizioni esecutive.

Tutte le ore a regia presenti in questo modulo descrittivo
saranno riconosciute solo se adempiranno le condizioni
seguenti:

- complete di una descrizione esaustiva dell'opera svolta e
dei mezzi impiegati;

- Firmate dall'esecutore dell'opera;

- Complete con il nome del richiedente della lavorazione
eseguita;

- Controfirmate dalla Direzione Lavori;

- Presentate alla DL entro 7 giorni dal termine della
lavorazione eseguita.

Non saranno riconosciute regie che non rispettano quanto qui

indicato.

Le custodie e le staffe di fissaggio per le telecamere

dovranno essere presentate su richiesta della committenza o

della DL per una loro verifica strutturale e per un controllo
della loro corrispondenza a quanto offerto.

La Committenza ed il progettista si riservano il

diritto di richiedere all'offerente modifiche nel

caso in cui il prodotto offerto non si dimostrasse
conforme a quanto richiesto.

Eventuali costi ed oneri supplementari non saranno
riconosciuti.

Tutti i software utilizzati nel progetto e necessari alla

manutenzione dell'impianto ed al suo funzionamento dovranno

essere consegnati all'UT, compresi delle loro licenze
valide e dei codici per la loro attivazione.

Per i software sviluppati ad hoc per il progetto dovranno
essere consegnati anche i codici sorgente.

Riunioni e sopralluoghi.

Durante tutta la durata del cantiere e I'esecuzione dei
lavori il Committente, la Direzione Lavori ed il

Progettista eseguiranno dei controlli sul campo.

Durante questi controlli sara richiesta la presenza del
capoprogetto dell'impresa e di eventuali altri collaboratori.
Se necessario saranno indette anche riunioni puntuali sul
campo con i responsabili dell'impresa ed eventuali
collaboratori per discutere e chiarire eventuali punti
chiave o problematiche dell'installazione.

L'impresa deve considerare questo eventuale nel calcolo
delle ore di lavoro e di eventuali ritardi

nell'esecuzione a causa di queste riunioni.

Per questi controlli e riunioni non saranno

riconosciuti supplementi di nessun genere.

L'offerente & tenuto a consegnare le schede tecniche
dei prodotti offerti.

Nel caso in cui la scheda tecnica valga per piu modelli
prodotti, il prodotto offerto deve essere chiaramente
individuabile sulla scheda tecnica per mezzo di
un'evidenziatura o di indicazioni a penna.

Nel presente capitolato sono utilizzate delle sigle
specifiche del settore che vengono elencate qui di
seguito. Ulteriori sigle e terminologie sono indicate nel
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descrittivo tecnico allegato.

Sigle standard di uso corrente nell'ambito elettrico non sono
riportate.

- CDR: Codice di riferimento del committente per la
codifica ed etichettatura degli impianti.

- CMB: Centro di manutenzione autostradale di Bellinzona.
- CML: Centro di manutenzione autostradale di Lugano.
- DAE: Sistema di analisi video e rilevamento automatico
degli eventi.

- DLL: Direzione locale dei lavori.

- FAT: Test dell'impianto in officina.

- FIT: Test in officina per la verifica della corretta
integrazione dell'impianto nel sistema di gestione.

- GG: Gestione Generale, calcolatore sovraordinato alle
GO parte del sistema GSC.

- GO: Gestione Oggetto, calcolatore sovraordinato ai
CT parte del sistema GSC.

- GSC: Sistema di gestione delle strade Cantonali.

- QOR: Quaderni d'oneri realizzativi, insieme dei
documenti da allestire conformi alla realizzazione

per verifica da parte del progettista prima di iniziare

la realizzazione.

- RSC: Rete informatica delle Strade Cantonali.

- SAT: Test dell'impianto in campo.

- SIT: Test in campo per la verifica della corretta
integrazione dell'impianto nel sistema di gestione.

- TC: Telecamera.

- UTIV: Unita Territoriale IV responsabile della
manutenzione della galleria Vedeggio-Cassarate
(Committente).

- UV: Raggi Ultra Violetti.

- VED: Centrale tecnica VED della Vedeggio Cassarate.
- VMS: Sistema di gestione dei flussi video.

- VTV: Impianto di videosorveglianza.

In generale, se il prodotto fornito non garantisce |l
grado minimo di protezione richiesto, sara necessario
alloggiarlo in un’apposita struttura di protezione che
assicuri il grado di protezione IP richiesto.

- Locali tecnici: IP 20
- Cunicolo tecnico: IP 54
- Vano traffico: IP 68
- Cielo aperto: IP 65

Tutte le componenti metalliche che potrebbero entrare in
contatto con corrente elettrica dovranno essere

messe a terra. Le parti metalliche che possono entrare
in contatto solo con conduttori di tensione ridotta
possono, se una loro messa a terra risulta tecnicamente
sconveniente, non essere messi a terra.

Tutte le componenti in campo e nei quadri elettrici devono
essere etichettate secondo il codice CDR del committente o
la corrispondente notazione nello schema dell'impianto.

Testo mancante.

Tutti i tubi porta cavi dovranno essere piegati a
regola d'arte per seguire il profilo della galleria.

Non sono accettati tubi accostati con o senza spazio
libero fra di essi. Il cavo al loro interno deve essere
meccanicamente protetto dall'inizio alla fine della
tratta protetta con il tubo metallico.

In alternativa alla piegatura del tubo l'offerente pud
utilizzare una curva idonea.

Il costo della curva o della piegatura del tubo devono
essere compresi nelle posizioni unitarie dei tubi.
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R 502.619.320 L'offerente deve eseguire in opera una prima installazione
concordata con la DLL che fungera anche da Muster.
Solo dopo che avra ricevuto I'approvazione del Muster da
parte della DLL potra procedere alla realizzazione
delle opere analoghe.

Questa modalita di esecuzione vale per tutte le parti
d'impianto:

- TC interne,

- TC esterne,

- Rack,

- ecc.

Le parti di impianto per le quali deve essere realizzato
un Muster sono da concordare con la DLL.

511 Lavori a regia e messa a disposizione 1/97 (V22) 01.01.2022 / del: 01.01.2022

511.000 Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

511.100 Manodopera, forniture e interventi forfettari

511.110 Lavori

511.112 Lavori. Categorie professionali secondo EIT.swiss.
.100 Lavori a regia (1).
.110 Elettricista capo progetto installazione e sicurezza.

.111 Prezzo orario.

PG :239.11
10 h i s

VTV :239.11
10 h i s

VTV [ZA-VED  :A-SUGL :SUGS-S :236.72
T h s

VTV [ZA-VED  :A-SUGL :SUGS-N :236.72
T h s

VTV [ZA-VED  :A-SUGL :SUGO-E :236.72
T h s

VTV [ZA-VED  :A-SUGL :SUGN-N :236.72
T h s

VTV [ZA-VED  :A-SUGL :SUGS-E :236.72
T h s

VTV [ZA-VED :A-ROT-VED :AVDA-S :236.72
T h s

VTV [ZA-VED :A-ROT-VED :AVDA-N :236.72
T h s

VTV [ZA-VED :A-ROT-VED :TC Opzt :236.72
T h s

VTV [ZA-VED :A-ROT-VED :TC Opz2 :236.72
T h s

VTV [ZA-VED :A-ROT-VED :00.1S :236.72
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R20% [ZA-VED :A-ROT-VED :00.1N :236.72

v ZAVED  AROT-VED 0016 236,72 T h
v ZAVED  AROT-VED 000N 236,72 T h
Vv ZAVED  AROT-VED 00.0F 236,72 T h
Vv AL A CEN-VED 00,158 236,72 T h
v AL A CEN-VED 0025 236,72 T h
Vv AL A CEN-VED 0035 236,72 T h
v AL A CEN-VED 0045 236,72 T h
v AL A CEN-VED 004U 236,72 T h
v AL . 0055 236,72 T h
v AL . 0075 236,72 T h
v AL . OTNLN 236,72 T h
v AL . 0TS 236,72 T h
v AL . 0065 236,72 T h
v AL . 0108 236,72 T h
v AL . 0071 236,72 T h
v AL AMED o1.00U 236,72 T h
v AL AMED o118 236,72 T h
v AL AMED o138 236,72 T h
Vv AL AMED OLINLN 236,72 T h
Vv AL AMED O1.3NLS 236,72 T h
Vv AL AMED o145 236,72 T h
v AL AMED o168 236,72 T h
v AL AMED o1.30U 236,72 T h
Vv AL AMED o1.60U 236,72 T h
v AL ALT03 o178 236,72 T h
v AL ALT03 o188 236,72 T h
Vv AL ALT03 1NN 236,72 T h
Vv AL ALT03 O1.0NLS 236,72 T h
v AL ALT03 0208 236,72 T h
v AL ALT03 0215 236,72 T h
Vv AL ALT03 or.0L3 236,72 T h
v AL LTos 02,200 236,72 T h
v AL LTos 02,25 236,72 T h
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VTV JGALL A-CAS
VTV JGALL A-CAS
VTV JGALL A-CAS
VTV JGALL A-CAS
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS
Supplemento per straordinari

% 50.
‘PG

VTV

Consulente in sicurezza elettrica.

Prezzo orario.
PG

VTV

Supplemento per straordinari
% 50.

PG

VTV

Specialisti (telecomunicazione e MCR).

Prezzo orario.
PG

VTV

VTV [ZA-VED  :A-SUGL

:02.3S

:02.4S

:02.58

:02.5NI-N

:02.5NI-S

:02.5L4

:02.55S8

:02.6S

:02.7S

:02.85

:02.9S

:02.9CU

:02.920

:02.950

:02.95E

:03.0E

:03.0S

:03.10

:SUGS-S

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:239.11

:239.11

:239.11

:239.11

:239.11

:239.11

:239.11

:239.11

:236.72

10
10

10
10

10
10

20
20
1
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VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

‘A-SUGL

‘A-SUGL

‘A-SUGL

‘A-SUGL

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:SUGS-N
:SUGO-E
:SUGN-N
:SUGS-E
:AVDA-S
:AVDA-N
:TC Opz1
:TC Opz2
:00.1S
:00.1N
:00.10
:00.0N
:00.0E
:00.156S
:00.2S
:00.3S
:00.4S
:00.4CU
:00.5S
:00.7S
:00.7NI-N
:00.7NI-S
:00.8S
:01.0S
:00.7L1
:01.0CcU
:01.1S
:01.3S
:01.3NI-N
:01.3NI-S
:01.4S
:01.6S
:01.3CU

:01.6CU

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72



Progetto:. VCG-VTV

SC-PTL,TRATTA 8,Galleria Vedeggio-Cassarate
Opere di Elettromeccanica

Incarico: 1 CCC 23 Capitolato d'appalto CC

Oggetto: PG, VMS, VTV

Pagina: 13
18.01.2023

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:ZA-CAS

:ZA-CAS

:ZA-CAS

:ZA-CAS

:ZA-CAS

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

:A-CAS

:A-CAS

:A-CAS

:A-CAS

:A-CAS

:A-INC-CASS

:A-INC-CASS

:A-INC-CASS

:A-INC-CASS

:A-INC-CASS

.133 Supplemento per straordinari

% 50.
‘PG

VTV

.140 Elettricista capo squadra.

.141 Prezzo orario.

PG

VTV

:01.7S

:01.8S

:01.9NI-N

:01.9NI-S

:02.0S

:02.1S

:01.9L3

:02.2CU

:02.28

:02.3S

:02.4S

:02.58

:02.5NI-N

:02.5NI-S

:02.5L4

:02.55S8

:02.6S

:02.7S

:02.85

:02.9S

:02.9CU

:02.920

:02.950

:02.95E

:03.0E

:03.0S

:03.10

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:239.11

:239.11

:239.11

:239.11

10
10

10
10
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VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

‘A-SUGL

‘A-SUGL

‘A-SUGL

‘A-SUGL

‘A-SUGL

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:SUGS-S
:SUGS-N
:SUGO-E
:SUGN-N
:SUGS-E
:AVDA-S
:AVDA-N
:TC Opz1
:TC Opz2
:00.1S
:00.1N
:00.10
:00.0N
:00.0E
:00.15S
:00.2S
:00.3S
:00.4S
:00.4CU
:00.5S
:00.7S
:00.7NI-N
:00.7NI-S
:00.8S
:01.0S
:00.7L1
:01.0CcU
:01.1S
:01.3S
:01.3NI-N
:01.3NI-S
:01.4S
:01.6S

:01.3CU

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72
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VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:ZA-CAS

:ZA-CAS

:ZA-CAS

:ZA-CAS

:ZA-CAS

:A-MED

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

:A-CAS

:A-CAS

:A-CAS

:A-CAS

:A-CAS

:A-INC-CASS

:A-INC-CASS

:A-INC-CASS

:A-INC-CASS

:A-INC-CASS

.143 Supplemento per straordinari

% 50.
‘PG

VTV

.150 Telematico AFC.

.151 Prezzo orario.

PG

:01.6CU

:01.7S

:01.8S

:01.9NI-N

:01.9NI-S

:02.0S

:02.1S

:01.9L3

:02.2CU

:02.28

:02.3S

:02.4S

:02.58

:02.5NI-N

:02.5NI-S

:02.5L4

:02.55S8

:02.6S

:02.7S

:02.85

:02.9S

:02.9CU

:02.920

:02.950

:02.95E

:03.0E

:03.0S

:03.10

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:239.11

:239.11

:239.11

10
10

10
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Opere di Elettromeccanica

Incarico: 1 CCC 23 Capitolato d'appalto CC
Oggetto: PG, VMS, VTV

511.112.151
.153 Supplemento per straordinari
% 50.
PG :239.11
10 h
.160 Installatore elettricista AFC.
.161 Prezzo orario.
PG :239.11
10 h
VTV :239.11
10 h s
VTV :ZA-VED  :A-SUGL :SUGS-S :236.72
iy TAVED  A-SUGL SUGSN 236,72 T h s
iy TAVED  A-SUGL SUGO.E 236,72 T h s
iy TAVED  A-SUGL SUGN 236,72 T h s
iy JAVED  A-SUGL SUGSE 236,72 T h s
iy ZAVED  AROT-VED AVDAS 236,72 T h s
iy ZAVED  AROT-VED AVDAN 236,72 T h s
iy ZAVED  AROT-VED 76 Ope1 236,72 T h s
iy ZAVED  AROT-VED 76 Opa2 236,72 T h s
iy ZAVED  AROT-VED 0045 236,72 T h s
iy ZAVED  AROT-VED N 236,72 T h s
iy ZAVED  AROT-VED 0010 236,72 T h s
iy ZAVED  AROT-VED 000N 236,72 T h s
iy ZAVED  AROT-VED 00.0F 236,72 T h s
iy ALl A CEN-VED 00158 236,72 T h s
iy ALl A CEN-VED 0025 236,72 T h s
iy ALl A CEN-VED 0035 236,72 T h s
iy ALl A CEN-VED 0045 236,72 T h s
iy ALl A CEN-VED 040U 236,72 T h s
iy ALl ALTon 0055 236,72 T h s
iy ALl ALTon 0075 236,72 T h s
iy ALl ALTon OINLN 236,72 T h s
iy ALl ALTon OIS 236,72 T h s
iy ALl ALTon 0065 236,72 T h s
iy ALl ALTon 01,08 236,72 T h s
iy ALl ALTon o071 236,72 T h s
iy ALl AMED o1.00U 236,72 T h s
iy ALl AMED o118 236,72 T h s
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Incarico: 1 CCC 23 Capitolato d'appalto CC
Oggetto: PG, VMS, VTV

VTV :GALL :A-MED :01.3S :236.72

v AL AMED O1LINLN 236,72 T h
v AL AMED O1.3NLS 236,72 T h
Vv AL AMED o145 236,72 T h
Vv AL AMED o168 236,72 T h
v AL AMED o1.30U 236,72 T h
Vv AL AMED o1.60U 236,72 T h
v AL ALT03 o178 236,72 T h
v AL ALT03 o188 236,72 T h
v AL ALT03 1NN 236,72 T h
v AL ALT03 01.0NLS 236,72 T h
v AL ALT03 0208 236,72 T h
v AL ALT03 0215 236,72 T h
v AL ALT03 or.0L3 236,72 T h
v AL LTos 02,200 236,72 T h
v AL LTos 02,25 236,72 T h
v AL LTos 02,35 236,72 T h
v AL LTos 02,45 236,72 T h
v AL LTos 0258 236,72 T h
Vv AL LTos 025NN 236,72 T h
Vv AL LTos 02518 236,72 T h
Vv AL LTos 02,504 236,72 T h
v AL LTos 02,558 236,72 T h
v AL LTos 02,68 236,72 T h
Vv AL oas 0275 236,72 T h
v AL oas 0265 236,72 T h
v AL oas 0208 236,72 T h
Vv AL oas 02.00U 236,72 T h
Vv AL oas 92920 236,72 T h
v TACAS  AINC.CASS 02,950 236,72 T h
v TACAS  AINC.CASS 02,056 236,72 T h
Vv TACAS  AINC.CASS 03.0F 236,72 T h
v IACAS  AINC.CASS 03,08 236,72 T h
v TACAS  AINC.CASS 0310 236,72 T h
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Oggetto: PG, VMS, VTV

511.112.163 Supplemento per straordinari
% 50.
PG :239.11
10 h i e
VTV :239.11
10 h i e

.170 Elettricista di montaggio AFC.

171 Prezzo orario.
PG :239.11
10 R e e —————
VTV :239.11
10 R e e —————

173 Supplemento per straordinari
% 50.
PG :239.11
10 h
VTV :239.11
10 h

.180 Montatore senza AFC.

.181 Prezzo orario.
PG :239.11
20 e e,
VTV :239.11
20 e e,

.183 Supplemento per straordinari
% 50.
PG :239.11
10 h i e
VTV :239.11
10 h i e

.200 Lavori a regia (2).

.210 Pianificatore elettricista
AFC.

.211 Prezzo orario.
PG :239.11
10 N e e

.213 Supplemento per straordinari
% 50.
PG :239.11
10 h i e

1400 Lavori a regia. Personale per servizio clientela.
430 Montatore di servizio.

431 Prezzo orario.
PG :239.11
20 K s e

433 Supplemento per straordinari
% 50.
PG :239.11
10 h

440 Montatore di servizio, compreso il veicolo.
441 Prezzo orario.

PG :239.11
10 h
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Oggetto: PG, VMS, VTV

511.112.441
443 Supplemento per straordinari
% 50.
PG :239.11
10 h

.801 Lavori a regia. Capo progetto.
Capoprogetto VTV e VMS.
PG :239.11
20 h e e
:VMS :CMB :239.11
20 h e e
VTV :239.11
20 h e e

.802 Lavori a regia. Capo progetto.
Capoprogetto VTV e VMS.
Supplemento 50% per lavoro
notturno.
PG :239.11
20 h e s
:VMS :CMB :239.11
20 h i s
VTV :239.11
20 h i s

.803 Lavori a regia. Informatico.
Programmatore calcolatori.
PG :239.11
20 h e
VTV :239.11
20 h e

.804 Lavori a regia. Informatico.
Programmatore calcolatori.
Supplemento 50% per lavoro
notturno.
PG :239.11
20 h e s
VTV :239.11
20 h i s

.805 Lavori a regia. Esperto DAE.
PG :239.11
20 h e e
VTV :239.11
20 h e e

.806 Lavori a regia. Esperto DAE.
Supplemento 50% per lavoro
notturno.
PG :239.11
20 h i s
VTV :239.11
20 h e s

.807 Lavori a regia. Montatore
impianto VTV.
PG :239.11
20 h e s
VTV :239.11
20 h e e

.808 Lavori a regia. Montatore
impianto VTV.
Supplemento 50% per lavoro
notturno.
PG :239.11
20 h e s
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Oggetto: PG, VMS, VTV
VTV :239.11
20 h e e
.809 Lavori a regia. Programmatore
VMS.
:VMS :CMB :239.11
20 h i e
.811 Lavori a regia. Programmatore
VMS.
Supplemento 50% per lavoro
notturno.
:VMS :CMB :239.11
20 h e e
511.114 Controlli.
.100 Controlli per collaudo.
.181 Controlli
RaSi dell'installatore.
up = pz
Primo controllo RaSi di tutto
I'impianto VTV da parte
dell'installatore.
In opera, nulla escluso.
VTV :239.11
1 o Tt
.182 Controlli
Verifica dell'armadio Rack 19"
secondo le norme.
Allestimento del rapporto di
collaudo e consegna con la
documentazione dell'opera
eseguita, relativa a tutti i
cavi in esso contenuti.
up = pz
VTV :CENVED :A-CT :239.22
1 o Tt
VTV :CENVED :A-REG :239.22
1T o TPt
VTV :CENVED :A-DAE :239.22
1 o Tt
511.116 Controllo delle funzioni e messa in servizio.
400 Controllo delle funzioni secondo prestazione oraria.
402 min 30.
VTV [ZA-VED  :A-SUGL :SUGS-S :235.82
2 PZ e e ————
VTV [ZA-VED  :A-SUGL :SUGS-N :235.82
2 PZ e e —————
VTV [ZA-VED  :A-SUGL :SUGO-E :235.82
2 PZ e e —————
VTV [ZA-VED  :A-SUGL :SUGN-N :235.82
2 PZ e e ————
VTV [ZA-VED  :A-SUGL :SUGS-E :235.82
2 PZ e e —————
VTV [ZA-VED  :A-ROT-VED :AVDA-S :235.82
2 PZ e e —————
VTV [ZA-VED  :A-ROT-VED AVDA-N :235.82
2 PZ e e —————
VTV [ZA-VED  :A-ROT-VED :TC Opz1 :235.82
2 PZ e e ——————
VTV [ZA-VED  :A-ROT-VED :TC Opz2 :235.82
2 PZ e e —————
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VTV [ZA-VED  :A-ROT-VED :00.1S :235.82

2 PZ e e —————
VTV [ZA-VED  :A-ROT-VED :00.1N :235.82

2 PZ e e —————
VTV [ZA-VED :A-ROT-VED :00.10 :235.82

2 PZ e e —————
VTV [ZA-VED  :A-ROT-VED :00.0N :235.82

2 PZ e e —————
VTV [ZA-VED  :A-ROT-VED :00.0E :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL :A-CEN-VED :00.158 :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL :A-CEN-VED :00.2S :235.82

2 PZ e e ————
VTV JGALL :A-CEN-VED :00.3S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL :A-CEN-VED :00.4S :235.82

2 PZ e e ——————
VTV JGALL :A-CEN-VED :00.4CU :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL (A-LTO1 :00.5S8 :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL (A-LTO1 :00.7S :235.82

2 PZ e e ————
VTV JGALL (A-LTO1 :00.7NI-N :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL (A-LTO1 :00.7NI-S :235.82

2 PZ e e ————
VTV JGALL (A-LTO1 :00.8S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL (A-LTO1 :01.0S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL (A-LTO1 :00.7L1 :235.82

2 PZ e e ————
VTV JGALL :A-MED :01.0CU :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL :A-MED :01.1S :235.82

2 PZ e e ————
VTV JGALL A-MED :01.3S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-MED :01.3NI-N :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-MED :01.3NI-S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL :A-MED :01.4S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL :A-MED :01.6S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-MED :01.3CU :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-MED :01.6CU :235.82

2 PZ e e ————
VTV JGALL [A-LTO3 :01.7S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL [A-LTO3 :01.8S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL [A-LTO3 :01.9NI-N :235.82

2 PZ e e ————
VTV JGALL [A-LTO3 :01.9NI-S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-LTO3 :02.0S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-LTO3 :02.1S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL [A-LTO3 :01.9L3 :235.82

2 PZ e e ——————
VTV JGALL A-LTO4 :02.2CU :235.82
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2 PZ e e —————
VTV JGALL A-LTO4 :02.3S :235.82
2 PZ e e —————
VTV JGALL A-LTO4 :02.4S :235.82
2 PZ e e —————
VTV JGALL A-LTO4 :02.58 :235.82
2 PZ e e —————
VTV JGALL A-LTO4 :02.5NI-N :235.82
2 PZ e e —————
VTV JGALL A-LTO4 :02.5NI-S :235.82
2 PZ e e —————
VTV JGALL A-LTO4 :02.5L4 :235.82
2 PZ e e ————
VTV JGALL A-LTO4 :02.55S8 :235.82
2 PZ e e —————
VTV JGALL A-LTO4 :02.6S :235.82
2 PZ e e ——————
VTV JGALL A-CAS :02.7S :235.82
2 PZ e e —————
VTV JGALL A-CAS :02.8S :235.82
2 PZ e e —————
VTV JGALL A-CAS :02.9S :235.82
2 PZ e e ————
VTV JGALL A-CAS :02.9CU :235.82
2 PZ e e —————
VTV JGALL A-CAS :02.920 :235.82
2 PZ e e ————
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :02.950 :235.82
2 PZ e e —————
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :02.95E :235.82
2 PZ e e —————
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :03.0E :235.82
2 PZ e e ————
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :03.0S :235.82
2 PZ e e —————
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :03.10 :235.82
2 PZ e e ————
511.117 Prestazioni complementari.
.300 Smontaggio e rimontaggio.
.330 Di installazioni.
.331 Spostamento telecamere
esistenti in galleria per la
posa delle nuove telecamere.
Creazione di nuovi fissaggi
provvisori per la posa della
vecchia telecamera fino al
momento della eliminazione
dell'impianto esistente.
up = pz
Compreso di tutto il
personale, gli apparecchi ed i
fissaggi necessari allo
spostamento.
In opera, nulla escluso.
VTV :239.11
10 UP s e
.332 Spostamento telecamere

esistenti a cielo aperto per
la posa delle nuove
telecamere.

Creazione di nuovi fissaggi
provvisori per la posa della
vecchia telecamera fino al
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511.117.332

.801

.802

.803

momento della eliminazione
dell'impianto esistente.
up = pz
Compreso di tutto il
personale, gli apparecchi ed i
fissaggi necessari allo
spostamento.
In opera, nulla escluso.
VTV :239.11
14

Prestazione complementare.
Questa posizione € a
disposizione dell'imprenditore
per l'integrazione di
prestazioni che ritiene
necessarie al funzionamento
della soluzione proposta.

:239.17

Prestazione complementare.
Questa posizione & a
disposizione dell'imprenditore
per l'integrazione di
prestazioni che ritiene
necessarie al funzionamento
della soluzione proposta.

:239.17

Prestazione complementare.
Questa posizione € a
disposizione dell'imprenditore
per l'integrazione di
prestazioni che ritiene
necessarie al funzionamento
della soluzione proposta.

:239.17
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511.117.804

.805

.806

.807

Prestazione complementare.
Questa posizione & a
disposizione dell'imprenditore
per l'integrazione di
prestazioni che ritiene
necessarie al funzionamento
della soluzione proposta.

Prestazione complementare.
Questa posizione é a
disposizione dell'imprenditore
per l'integrazione di
prestazioni che ritiene
necessarie al funzionamento
della soluzione proposta.

Prestazione complementare.
Questa posizione & a
disposizione dell'imprenditore
per l'integrazione di
prestazioni che ritiene
necessarie al funzionamento
della soluzione proposta.

Prestazione complementare.
Questa posizione é a
disposizione dell'imprenditore
per l'integrazione di
prestazioni che ritiene
necessarie al funzionamento
della soluzione proposta.

:239.17

:239.17

:239.17
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511.117.807

.808

.809

.813

.814

Prestazione complementare.
Questa posizione € a
disposizione dell'imprenditore
per l'integrazione di
prestazioni che ritiene
necessarie al funzionamento
della soluzione proposta.

Prestazione complementare.
Questa posizione & a
disposizione dell'imprenditore
per l'integrazione di
prestazioni che ritiene
necessarie al funzionamento
della soluzione proposta.

Onere per la rifatturazione e
la gestione delle fatture di
terzi.

up = pz (fattura ricevuta)
Tutto compreso nulla escluso.
PG

Stazione meteo.

Fornitura e posa di stazione
meteo per il rilevamento di
situazioni meteorologiche
sfavorevoli alla DAE.
Compresa configurazione del
software per il loro impiego e
sorveglianza.

Distanza dalla centrale circa
100m con tracciato in canale
esistente.

Considerare anche la fornitura
e posa di 10 metri di tubo
portacavo di metallo.
L'offerente deve considerare
in questa posizione anche:

:239.17

:239.17

:239.17

:239.13
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511.117

511.120

511.121

.814

.200
210
211

- i cavi di collegamento;

- l'interruttore di
protezione;

- il cavo di comando;

- la tubazione esterna di
circa 10m.

up = pz

Compresi tutti gli accessori
per il corretto montaggio e
funzionamento.

In opera nulla escluso.
Cl12

VTV :CENVED :235.33

Prestazioni complementari con incidenza sul prezzo

Prestazioni.
Prestazioni particolari.
Prestazioni particolari.

Impianto VTV.

Garanzia impianto per 3 anni.
Prestazioni per la
manutenzione ordinaria e
straordinaria dell'impianto
per una durata di 3 (tre) anni
a partire dal termine del
periodo di prova, con
prestazioni totali, compreso
materiale d'usura e servizio
di picchetto 24/24 7/7.
Compreso la fornitura di
programma per interventi di
manutenzione ordinaria e
straordinaria documentata.
Le date della manutenzione
ordinaria saranno da
concordare ogni anno con I'UT.
L'offerente deve confermare i
tempi di intervento secondo
descrittivo tecnico e CPN102
allegati.

Per |la gestione del sistema di
Ticket degli interventi e dei
difetti il committente mette a
disposizione gratuitamente
I'accesso al suo sistema di
gestione interventi Jira.
L'offerente & tenuto ad
utilizzare questo sistema.

L'offerente deve indicare il
costo del contratto di
manutenzione annuo,
considerando il periodo di 3
anni totali.

Un quarto anno supplementare
puo essere richiesto alle
stesse condizioni.

up = anni

Compreso di ogni onere, spesa
e documentazione per
I'assistenza dell'impianto.

Tutto compreso, nulla escluso.
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212

213

VTV :239.19

Sistema VMS.

Onere per la garanzia impianto
per 3 anni.

Prestazioni per la
manutenzione ordinaria e
straordinaria dell'impianto
per una durata di 3 (tre) anni
a partire dal termine del
periodo di prova, con
prestazioni totali, compreso
materiale d'usura e servizio
di picchetto 24/24 7/7.
Compreso di programma con
interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria
documentata.

Le date della manutenzione
ordinaria saranno da
concordare ogni anno con I'UT.
L'offerente deve confermare i
tempi di intervento secondo
descrittivo tecnico e CPN102
allegati.

Per |la gestione del sistema di
Ticket degli interventi e dei
difetti il committente mette a
disposizione gratuitamente
I'accesso al suo sistema di
gestione interventi Jira.
L'offerente & tenuto ad
utilizzare questo sistema.

L'offerente deve indicare il
costo del contratto di
manutenzione annuo,
considerando il periodo di 3
anni totali.

Un quarto anno supplementare
puo essere richiesto alle
stesse condizioni.

up = anni

Compreso di ogni onere, spesa
e documentazione per
I'assistenza dell'impianto.

Tutto compreso, nulla escluso.
:VMS :CMB :239.19

Impianto VTV.

Estensione della garanzia
oltre i tre anni di base.
Estensione garanzia impianto
per ulteriori 10 anni.
Prestazioni per la
manutenzione ordinaria e
straordinaria dell'impianto

per una durata di 10 (dieci)
anni a partire dal termine del
periodo di garanzia ordinaria,
con prestazioni totali,
compreso materiale d'usura e
servizio di picchetto 24/24
7/7. Compreso di programma con
interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria
documentata. Le date della
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511.121.213

511.123

.500

510
511

.100
110
11

manutenzione ordinaria saranno

da concordare ogni anno con

'UT.

L'offerente deve confermare i

tempi di intervento secondo

descrittivo tecnico e CPN102

allegati. L'offerente deve

indicare il costo del

contratto di manutenzione

annuo, considerando il periodo

di 10 anni totali. Un

ulteriore undicesimo anno

supplementare pud essere

richiesto alle stesse

condizioni. La presente

posizione non rientra nel

computo del costo

dell'opera.

up = anni

Compreso di ogni onere, spesa

e documentazione per

I'assistenza dell'impianto.

Tutto compreso, nulla escluso.

VTV :239.19
10

Elaborazioni tecniche. Prestazioni supplementari alla ela-
borazione tecnica C (1).

Elaborazioni tecniche.

Prestazioni per
approfondimenti specifici
supplementari non previsti nel
descrittivo tecnico, ad
esempio a seguito di nuove
esigenze della Committenza.
up=h

Eventuali trasferte non
saranno riconosciute come
costi.

PG :239.11

:VMS :CMB :239.11

10
VTV :239.11

16

Prestazioni e forniture.
Prestazioni per la presentazione di campioni.
Prestazioni per la presentazione di campioni.

Fornitura di Staffa campione
per la posa delle telecamere.
L'impresa ¢ tenuta a
presentare un campione delle
staffe che intende

impiegare per il fissaggio
delle telecamere sia in
galleria che a cielo aperto.

up =gl

Per |la presentazione sara
prevista una riunione con il
committente, la direzione
lavori ed il progettista.

VTV :239.21
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511.123 111

511.200

511.210

511.212

112

113

.001

Fornitura di campionatura
della Custodia delle
telecamere.

L'impresa ¢ tenuta a
presentare un campione delle
custodie delle telecamere che
intende impiegare sia in
galleria che a cielo aperto.

up =gl

Per la presentazione sara
prevista una riunione con il
committente, la direzione
lavori ed il progettista.

Il luogo della riunione non &
definito. Non saranno
riconosciuti supplementi per
lo spostamento.

VTV :239.21

Campionatura per il controllo
del materiale e
dell'installazione.

Prestazioni per il controllo

in collaborazione con la DLL o
il progettista dei prodotti e

del materiale utilizzato, sia

in officina che dopo la posa

in cantiere per verificarne la
correttezza, l'integrita e la
buona esecuzione.

up = pz (incontri per
presentazione muster)
Compreso di ogni onere e
supporto necessario sia alla
presentazione che alla visione
del Muster da parte degli
interessati, ad esempio
navicella.

La presenza del capo progetto
dell'impresa é richiesta per
ogni Muster presentato alla
DLL e alla Committenza.

VTV :239.21

Messa a disposizione

Messa a disposizione di ponteggi, piattaforme elevatrici
e simili

Messa a disposizione di ponteggi, piattaforme elevatrici
e simili.

Messa a disposizione di
navicelle o mezzi di
sollevamento per la posa delle
telecamere, la posa dei cavi,
I'esecuzione dei raccordi e
per le attivita di corretto
orientamento delle telecamere.
Per tutta la durata del

cantiere compresi anche gli
eventuali interventi a regia

nel periodo del cantiere.
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511.212

511.400

511.410

511.411

.001

.001

.002

Il quantitativo di navicelle e

la tipologia ¢ di libera

scelta dell'impresa.

Tutto compreso, nulla escluso.

VTV :230.21

Smaltimento dei rifiuti

Smaltimento di materiale elettrico

Sgombero e smaltimento di materiale elettrico.

Smontaggio Rack 19" vecchio
impianto VTV.

Messa fuori servizio,
smontaggio, sgombero e
smaltimento dei vecchi Rack
VTV nella centrale VED.
Messa a disposizione dell'UT
del materiale dei vecchi Rack
richiesto per eventuali pezzi

di ricambio. Rimozione dei
cavi di alimentazione e
ripristino degli interruttori

di protezione in partenza come
riserva.

Compreso aggiornamento degli
schemi elettrici e delle

legende dei quadri.

up = pz

Compreso di smaltimento

rifiuti secondo le

disposizioni di legge con
separazione dei rifiuti in

modo ecologico e compreso
qualsiasi onere di smontaggio,
trasporto e smaltimento.

VTV :230.13

Smontaggio Telecamera

esistente vecchio impianto VTV

in galleria.

Messa fuori servizio,

smontaggio, sgombero e

smaltimento della vecchia

telecamera in galleria

comprese la staffa, le scatole

di raccordo e tutto il

cablaggio, cavi di

alimentazione e segnale.

Messa a disposizione dell'UT

del materiale per eventuali

pezzi di ricambio.

up = pz

Compreso di smaltimento

rifiuti secondo le

disposizioni di legge con

separazione dei rifiuti in

modo ecologico e compreso

qualsiasi onere di smontaggio,

trasporto e smaltimento.

In opera, Nulla escluso

VTV :230.13
43
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511.411.003

.004

.005

Smontaggio Telecamera

esistente vecchio impianto VTV

a cielo aperto.

Messa fuori servizio,

smontaggio, sgombero e

smaltimento della vecchia

telecamera a cielo aperto.

comprese la staffa, i supporti

di fissaggio, le scatole di

raccordo e tutto il cablaggio,

cavi di alimentazione e

segnale.

Messa a disposizione dell'UT

del materiale per eventuali

pezzi di ricambio.

up = pz

Compreso di smaltimento

rifiuti secondo le

disposizioni di legge con

separazione dei rifiuti in

modo ecologico e compreso

qualsiasi onere di smontaggio,

trasporto e smaltimento.

In opera, Nulla escluso

VTV :230.13
14

Sistemazione finale armadi
Rack 19" nei cunicoli tecnici.
Messa fuori servizio,
smontaggio, sgombero e
smaltimento dei soli
componenti VTV del vecchio
impianto dismesso.
(L'armadio Rack viene
mantenuto.)

Messa a disposizione dell'UT
del materiale per eventuali
pezzi di ricambio.

Rimozione dei cavi di
alimentazione e segnale solo
all'interno del cunicolo
trasversale e ripristino delle
valvole in partenza come
valvole di riserva.
Aggiornamento degli schemi
elettrici e delle legende dei
quadri.

up = pz

Compreso di smaltimento di
tutte le componenti ed i

rifiuti secondo le

disposizioni di legge con
separazione dei rifiuti in
modo ecologico e compreso
qualsiasi onere di smontaggio,
trasporto e smaltimento.

In opera, Nulla escluso

VTV :230.13

Sistemazione finale armadi
esterni nella tratta a cielo

aperto.

Messa fuori servizio,
smontaggio, sgombero e
smaltimento dei componenti VTV
del vecchio impianto dismesso
compresi i fissaggi ed i
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511.411.005

511.700

511.710

511.711

.801

supporti, all'interno degli
armadi.

Messa a disposizione dell'UT
del materiale per eventuali
pezzi di ricambio. Rimozione
dei cavi di alimentazione e
segnale e ripristino delle
valvole in partenza come
valvole di riserva.
Aggiornamento degli schemi
elettrici e delle legende dei
quadri.

up = pz

Compreso di smaltimento
rifiuti secondo le

disposizioni di legge con
separazione dei rifiuti in
modo ecologico e compreso
qualsiasi onere di smontaggio,
trasporto e smaltimento.

In opera, Nulla escluso

VTV :230.13

Targhette e scritte

Altri tipi di scritte sono contenute nelle posizioni di
prestazione dei capitoli da 512 a 588. Le posizioni

riportate in questo paragrafo sono destinate unicamente per
scritte supplementari.

Targhette

Targhette incise. Le dimensioni indicate possono differire
nel formato. L'indicazione del testo & contenuta nelle posi-
zioni di prestazione.

Etichettatura supplementare.
Compresa fornitura e posa.
Esecuzione di targhette incise
secondo prescrizioni del
codice CDR.

Placchetta serigrafata su base
metallica o sintetica

resistente alle condizioni
climatiche della zona di posa
e agli UV.

Cl13

Comprensivo di ogni onere ed
accessorio necessario alla
corretta posa e alla corretta
realizzazione dell'etichetta
stessa.

In opera, nulla escluso.

VTV :239.11

VTV :ZA-VED  :A-SUGL :SUGS-S :235.82
VTV :ZA-VED  :A-SUGL :SUGS-N :235.82
VTV :ZA-VED  :A-SUGL :SUGO-E :235.82
VTV :ZA-VED  :A-SUGL :SUGN-N :235.82
VTV :ZA-VED  :A-SUGL :SUGS-E :235.82

VTV :ZA-VED  :A-ROT-VED :AVDA-S :235.82

N N N N N N O

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz
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VTV [ZA-VED  :A-ROT-VED AVDA-N :235.82

2 PZ e e —————
VTV [ZA-VED  :A-ROT-VED :TC Opz1 :235.82

2 PZ e e —————
VTV [ZA-VED :A-ROT-VED :TC Opz2 :235.82

2 PZ e e —————
VTV [ZA-VED  :A-ROT-VED :00.1S :235.82

2 PZ e e —————
VTV [ZA-VED  :A-ROT-VED :00.1N :235.82

2 PZ e e —————
VTV [ZA-VED  :A-ROT-VED :00.10 :235.82

2 PZ e e —————
VTV [ZA-VED  :A-ROT-VED :00.0N :235.82

2 PZ e e ————
VTV [ZA-VED :A-ROT-VED :00.0E :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL :A-CEN-VED :00.158 :235.82

2 PZ e e ——————
VTV JGALL :A-CEN-VED :00.2S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL :A-CEN-VED :00.3S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL :A-CEN-VED :00.4S :235.82

2 PZ e e ————
VTV JGALL :A-CEN-VED :00.4CU :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL (A-LTO1 :00.5S8 :235.82

2 PZ e e ————
VTV JGALL (A-LTO1 :00.7S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL (A-LTO1 :00.7NI-N :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL (A-LTO1 :00.7NI-S :235.82

2 PZ e e ————
VTV JGALL (A-LTO1 :00.8S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL (A-LTO1 :01.0S :235.82

2 PZ e e ————
VTV JGALL (A-LTO1 :00.7L1 :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-MED :01.0CU :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-MED :01.1S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL :A-MED :01.3S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL :A-MED :01.3NI-N :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-MED :01.3NI-S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-MED :01.4S :235.82

2 PZ e e ————
VTV JGALL :A-MED :01.6S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-MED :01.3CU :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-MED :01.6CU :235.82

2 PZ e e ————
VTV JGALL [A-LTO3 :01.7S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-LTO3 :01.8S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-LTO3 :01.9NI-N :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL [A-LTO3 :01.9NI-S :235.82

2 PZ e e ——————
VTV JGALL A-LTO3 :02.0S :235.82
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VTV JGALL A-LTO3 :02.1S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL [A-LTO3 :01.9L3 :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-LTO4 :02.2CU :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-LTO4 :02.2S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-LTO4 :02.3S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-LTO4 :02.4S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-LTO4 :02.58 :235.82

2 PZ e e ————
VTV JGALL A-LTO4 :02.5NI-N :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-LTO4 :02.5NI-S :235.82

2 PZ e e ——————
VTV JGALL A-LTO4 :02.5L4 :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-LTO4 :02.55S8 :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-LTO4 :02.6S :235.82

2 PZ e e ————
VTV JGALL A-CAS :02.7S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-CAS :02.8S :235.82

2 PZ e e ————
VTV JGALL A-CAS :02.9S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-CAS :02.9CU :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-CAS :02.920 :235.82

2 PZ e e ————
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :02.950 :235.82

2 PZ e e —————
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :02.95E :235.82

2 PZ e e ————
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :03.0E :235.82

2 PZ e e —————
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :03.0S :235.82

2 PZ e e —————
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :03.10 :235.82

2 PZ e e —————

511.730 Scritte
Salvo altra indicazione: prodotti di materiale sintetico.

511.731 Incisioni su apparecchi.

.100 Su cassette, prese, scatole di derivazione e simili. Altezza
caratteri finoa mm 12.
.101 Fino a 10 caratteri.
VTV 239.11
50 Pz e
.801 Etichettatura apparecchi.

Compresa fornitura e posa.
Etichettatura univoca degli
apparecchi e delle componenti
in campo secondo il codice

CDR.
Etichette serigrafate in

materiale robusto per posa su

apparecchio.
Cl12

Compreso di ogni accessorio
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511.731.801

necessario per la corretta

posa.

Numero di righe: 2
Numero di caratteri: fino a 20

per riga.

Altezza caratteri mm finoa 5

cm.

In opera, nulla escluso.
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:00.1N
:00.10
:00.0N
:00.0E
:00.158
:00.2S
:00.3S
:00.4S
:00.4CU
:00.5S
:00.7S
:00.7NI-N
:00.7NI-S
:00.8S
:01.0S
:00.7L1
:01.0CU
:01.1S

:01.3S

:239.11
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VTV JGALL A-MED :01.3NI-N :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-MED :01.3NI-S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL :A-MED :01.4S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-MED :01.6S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-MED :01.3CU :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL :A-MED :01.6CU :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL [A-LTO3 :01.7S :235.82

2 PZ e e ————
VTV JGALL [A-LTO3 :01.8S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL [A-LTO3 :01.9NI-N :235.82

2 PZ e e ——————
VTV JGALL A-LTO3 :01.9NI-S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL [A-LTO3 :02.0S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-LTO3 :02.1S :235.82

2 PZ e e ————
VTV JGALL [A-LTO3 :01.9L3 :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-LTO4 :02.2CU :235.82

2 PZ e e ————
VTV JGALL A-LTO4 :02.2S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-LTO4 :02.3S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-LTO4 :02.4S :235.82

2 PZ e e ————
VTV JGALL A-LTO4 :02.58 :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-LTO4 :02.5NI-N :235.82

2 PZ e e ————
VTV JGALL A-LTO4 :02.5NI-S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-LTO4 :02.5L4 :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-LTO4 :02.558 :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-LTO4 :02.6S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-CAS :02.7S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-CAS :02.8S :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL A-CAS :02.9S :235.82

2 PZ e e ————
VTV JGALL A-CAS :02.9CU :235.82

2 PZ e e —————
VTV JGALL [A-CAS :02.920 :235.82

2 PZ e e —————
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :02.950 :235.82

2 PZ e e ————
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :02.95E :235.82

2 PZ e e —————
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :03.0E :235.82

2 PZ e e —————
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :03.0S :235.82

2 PZ e e —————
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :03.10 :235.82

2 PZ e e ——————

511.732 Scritte su conduttori.
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511.732.100
.108

Su cavi e fili.

Fornitura e posa di coppia di
etichette per i capi del cavo
secondo specifiche CDR.

Le due etichette sono
speculari.

Prestazioni per la codifica
delle etichette del cavo

secondo specifiche CDR.
Fornitura e posa
dell'etichetta ad entrambi i

capi del cavo secondo

specifiche CDR.
Compresa messa a disposizione

delle codifiche delle

etichette al progettista per

controllo prima della

realizzazione.
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VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :03.0E :236.72
2 PZ e e —————
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :03.0S :236.72
2 PZ e e —————
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :03.10 :236.72
2 PZ e e —————
VTV :CENVED :A-CT :232.02
3 PZ
VTV :CENVED :A-REG :232.02
3 PZ
VTV :CENVED :A-DAE :232.02
3 PZ
511 Totale Lavori a regia e messa a disposizione [CPN] ...
512 Tubi ed elementi passanti 1/05 (V22) 01.01.2022 / del: 01.01.2022
512.000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
512.100 Montaggio, supplementi e forniture
512.160 Supplementi
512.161 Supplementi.
.001 Tracciato cavi.
Prestazioni per la
realizzazione di tratto di
tracciato cavi all'esterno nel
terreno, da camera cavi
esistente al pozzetto del
nuovo palo per le telecamere.
Compresi tutti gli oneri per
lo scavo e la sistemazione del
terreno finale e lo
smaltimento del terreno.
up=m
Compreso di apertura e
adattamento delle camere cavi
esistenti.
VTV :ZA-VED :239.17
50 UP e
VTV :ZA-CAS :239.17
50 UP e

512.200 Protezione per cavi

512.250 Tubi e canali di protezione per cavi

512.251 Tubi di protezione per cavi.
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512.251.400 Misura 120.

401 CI 20.
VTV :ZA-VED :239.17
40 M e e ——————
VTV :ZA-CAS :239.17
A0 M e e ——————
404 Cl 21.
VTV :ZA-VED :239.17
1O M e e ————
VTV :ZA-CAS :239.17
1O M e v ———
512.257 Accessori per tubi e canali di protezione per cavi.
.200 Curve per tubi di protezione per cavi. Salvo altra indica-
zione vale Cl 22.
.230 Gradi 90, flessibili.
.234 Misura 120.
VTV :ZA-VED :239.17
2 PZ e e ————
VTV :ZA-CAS :239.17
2 PZ e e —————
.250 Gradi 45, flessibili.
.254 Misura 120.
VTV :ZA-VED :239.17
T PZ s e —————
VTV [ ZA-CAS :239.17
T PZ s e —————
512.300 Tubi rigidi, tubi flessibili, isolamenti fonici, tappi
ermetici all'aria e al fumo per tubi, manicotti e
introduzioni nell'edificio
512.330 Tubi rigidi e flessibili, di materiale sintetico o di
metallo
512.332 Tubi d'installazione, di metallo.
500 Tubi di acciaio inossidabile, A4 o A5.
.520 Misura 25.
522 Cl12.
VTV GALL :A-CEN-VED :00.15S :236.72
5 M s e
VTV GALL :A-CEN-VED :00.2S :236.72
5 M s e
VTV GALL :A-CEN-VED :00.3S :236.72
5 M s e
VTV GALL :A-CEN-VED :00.4S :236.72
5 M s e
VTV GALL :A-CEN-VED :00.4CU :236.72
2 M e e ———
VTV GALL CA-LTO1 :00.5S :236.72
5 M s e
VTV GALL CA-LTO1 :00.7S :236.72
5 M s e
VTV GALL CA-LTO1 :00.7NI-N :236.72
5 M s e
VTV GALL CA-LTO1 :00.7NI-S :236.72
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VTV :GALL JA-LTO1 :00.8S :236.72

5 M s e
VTV :GALL CA-LTO1 :01.0S :236.72

5 M s e
VTV :GALL CA-LTO1 :00.7L1 :236.72

2 M e e
VTV :GALL A-MED :01.0CU :236.72

2 M e e
VTV :GALL :A-MED :01.18S :236.72

5 M s e
VTV :GALL :A-MED :01.3S :236.72

5 M s e
VTV :GALL A-MED :01.3NI-N :236.72

5 M s e
VTV :GALL :A-MED :01.3NI-S :236.72

5 M s e
VTV :GALL :A-MED :01.4S :236.72

5 M s e
VTV :GALL :A-MED :01.6S :236.72

5 M s e
VTV :GALL A-MED :01.3CU :236.72

2 M e e
VTV :GALL A-MED :01.6CU :236.72

2 M e e
VTV :GALL JA-LTO3 :01.7S8 :236.72

5 M s e
VTV :GALL JA-LTO3 :01.8S :236.72

5 M s e
VTV :GALL CA-LTO3 :01.9NI-N :236.72

5 M s e
VTV :GALL CA-LTO3 :01.9NI-S :236.72

5 M s e
VTV :GALL JA-LTO3 :02.0S :236.72

5 M s e
VTV :GALL JA-LTO3 :02.1S :236.72

5 M s e
VTV :GALL JA-LTO3 :01.9L3 :236.72

2 M e e
VTV :GALL CA-LTO4 :02.2CU :236.72

2 M e e
VTV :GALL CA-LTO4 :02.2S8 :236.72

5 M s e
VTV :GALL CA-LTO4 :02.3S :236.72

5 M s e
VTV :GALL CA-LTO4 :02.4S :236.72

5 M s e
VTV :GALL CA-LTO04 :02.58 :236.72

5 M s e
VTV :GALL CA-LTO4 :02.5NI-N :236.72

5 M s e
VTV :GALL CA-LTO4 :02.5NI-S :236.72

5 M s e
VTV :GALL CA-LTO4 :02.5L4 :236.72

2 M e e
VTV :GALL A-LTO4 :02.565S :236.72

5 M s e
VTV :GALL CA-LTO4 :02.6S :236.72

5 M s e
VTV :GALL A-CAS :02.7S :236.72

5 M s e
VTV :GALL A-CAS :02.8S :236.72

5 M s e
VTV :GALL A-CAS :02.9S :236.72

5 M s e
VTV :GALL A-CAS :02.9CU :236.72

2 M e e
VTV :GALL A-CAS :02.920 :236.72
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512.332.523 CI 13.

VTV (GALL :A-CEN-VED :00.158 :236.72

iy ALl A CEN-VED 0025 236,72 T M
iy ALl A CEN-VED 0035 236,72 T M
iy ALl A CEN-VED 0045 236,72 T M
iy ALl A CEN-VED 040U 236,72 T M
iy ALl ALTon 0055 236,72 T M
iy ALl ALTon 0075 236,72 T M
iy ALl ALTon OINLN 236,72 T M
iy ALl ALTon OIS 236,72 T M
iy ALl ALTon 0065 236,72 T M
iy ALl ALTon 01,08 236,72 T M
iy ALl ALTon o 236,72 T M
iy ALl AMED o1.00U 236,72 T M
iy ALl AMED o118 236,72 T M
iy ALl AMED o138 236,72 T M
iy ALl AMED O 236,72 T M
iy ALl AMED O13NLS 236,72 T M
iy ALl AMED o145 236,72 T M
iy ALl AMED o168 236,72 T M
iy ALl AMED o01.30U 236,72 T M
iy ALl AMED 01.60U 236,72 T M
iy ALl ALT03 o175 236,72 T M
iy ALl ALT03 o185 236,72 T M
iy ALl ALT03 1NN 236,72 T M
iy ALl ALT03 O1.0NLS 236,72 T M
iy ALl ALT03 0208 236,72 T M
iy ALl ALT03 0215 236,72 T M
iy ALl ALT03 or.0L3 236,72 T M
iy ALl ALTos 02,200 236,72 T M e
iy ALl ALTos 0225 236,72 T M
iy ALl ALTos 0235 236,72 T M
iy ALl ALTos 0245 236,72 T M
iy ALl ALTos 0255 236,72 T M
iy ALl ALTos 025NN 236,72 T M
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512.334

512.337

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

Tubi d'installazione flessibili di metallo. Salvo altra
indicazione vale Cl 11.

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

‘A-LTO4

:A-CAS

:A-CAS

:A-CAS

:A-CAS

:A-CAS

:02.5NI-S

:02.5L4

:02.55S8

:02.6S

:02.7S

:02.85

:02.9S

:02.9CU

:02.920

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

.200 Tubi flessibili di acciaio con mantello di materiale sinteti-

Co.

.203 Misura 25.
VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-CAS

:ZA-CAS

:ZA-CAS

:ZA-CAS

:ZA-CAS

‘A-SUGL

‘A-SUGL

‘A-SUGL

‘A-SUGL

‘A-SUGL

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-INC-CASS

:A-INC-CASS

:A-INC-CASS

:A-INC-CASS

:A-INC-CASS

:SUGS-S
:SUGS-N
:SUGO-E
:SUGN-N
:SUGS-E
:AVDA-S
:AVDA-N
:TC Opz1
:TC Opz2
:00.1S
:00.1N
:00.10
:00.0N
:00.0E
:02.950
:02.95E
:03.0E
:03.0S

:03.10

Accessori per tubi rigidi e flessibili di materiale
sintetico o di metallo. Salvo altra indicazione vale CI 11.

.200 Curve per tubi d'installazione di metallo.

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72
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512.337.200

.250 Curve di acciaio inossidabile, A4 o A5.

.252 Misura 25.
VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

:00.15S

:00.25

:00.3S

:00.4S

:00.4CU

:00.5S

:00.7S

:00.7NI-N

:00.7NI-S

:00.8S

:01.0S

:00.7L1

:01.0CU

:01.1S

:01.3S

:01.3NI-N

:01.3NI-S

:01.4S

:01.6S

:01.3CU

:01.6CU

:01.7S

:01.8S

:01.9NI-N

:01.9NI-S

:02.0S

:02.1S

:01.9L3

:02.2CU

:02.2S

:02.3S

:02.4S

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

Pz
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VTV JGALL A-LTO4 :02.58 :236.72
PZ e e
VTV JGALL A-LTO4 :02.5NI-N :236.72
PZ e e
VTV JGALL A-LTO4 :02.5NI-S :236.72
PZ e e
VTV JGALL A-LTO4 :02.5L4 :236.72
PZ e e
VTV JGALL A-LTO4 :02.558 :236.72
PZ e e
VTV JGALL A-LTO4 :02.6S :236.72
PZ e e
VTV JGALL [A-CAS :02.7S :236.72
PZ e e
VTV JGALL A-CAS :02.8S :236.72
PZ e e
VTV JGALL A-CAS :02.9S :236.72
PZ s e
VTV JGALL A-CAS :02.9CU :236.72
PZ e e
VTV JGALL A-CAS :02.920 :236.72
PZ e e
512 Totale Tubi ed elementi passanti[CPN]
513 Canali portacavi e colonne 1/05 (V22) 01.01.2022 / del: 01.01.2022
513.000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
513.100 Montaggio, prestazioni complementari e forniture
513.160 Supplementi
513.161 Supplementi.
.001 Palo per telecamere.

Realizzazione completa
dell'opera.

Fornitura e posa di palo in
acciaio zincato per posa nel
terreno quale supporto per le
telecamere esterne. h = 10m.
Il palo deve essere
staticamente robusto e non
deve vibrare o flettere anche
in condizioni meteo avverse.
In questa posizione &
compreso:

- scavo del terreno;

- pozzetto di collegamento
diametro 40cm;

- fondazione per pali con tubo
di raccordo;
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513.161.001

513

- sabbia di riempimento;

- collare in cemento;

- tubazione di raccordo fra
fondazione/palo e pozzetto
M63 compreso lo scavo;

- l'apertura della camera cavi
e il foro nella camera cavi;

- sistemazione finale del
terreno.

Il tracciato cavi fra camera
cavi e pozzetto € esposto alla
posizione 512.161.001.

ClI20.

Le apparecchiature ed i mezzi
necessari per la posa del palo
devono essere conteggiati in
questa posizione. Non verranno
riconosciuti costi ed oneri
supplementari di alcun genere.
up = pz

Comprensivo di ogni altro
onere e lavorazione necessaria
alla posa del palo e alla

messa in sicurezza del lavoro.
In opera, nulla escluso.

VTV :ZA-VED :239.17

VTV :ZA-CAS :239.17

Totale Canali portacavi e colonne [CPN]

514

514.000

514.100

514.160

514.161

.001

Sistemi portacavi e compartimentazioni 1/16 (V22) 01.01.2022 / del: 01.01.2022

Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero

della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese

soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Montaggio, supplementi e forniture

Supplementi

Supplementi.

F+P di

Staffa di fissaggio della
telecamera in galleria.
Fornitura e posa di staffa di
fissaggio per le telecamere.
Caratteristiche secondo
descrittivo tecnico allegato.
Caratteristiche principali:

- liberta di regolazione della
posizione e dell'orientamento
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514.161.001 della TC sui 3 assi.

- snodo per la regolazione
dell'orizzontale della TC;

- snodo per la regolazione
della verticale della TC;

- snodo per la regolazione

dell'asse della TC;

- Resistenza alla corrosione
secondo descrittivo tecnico.
- Materiale di costruzione

Inox gruppo IV.

Compreso eventuale taglio
della staffa per riduzione
della lunghezza.

Il supporto deve permettere la
rimozione della telecamera in
modo semplice e rapido per

permettere le normali

operazioni di manutenzione.
Si predilige una rimozione

della telecamera con

mantenimento sul posto della
staffa nella sua posizione.

Comprensivo dei sistemi di

fissaggio quali collari,
bride, tasselli chimici,

bullonerie inox.

Comprensivo dell'attivita di
foratura della volta per la

posa.
up = pz

Compreso di ogni accessorio
necessario alla corretta posa
ed al corretto funzionamento
dell'apparecchio.
In opera, Nulla escluso

Allegare scheda tecnica del
prodotto offerto.

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:00.15S

:00.25

:00.3S

:00.4S

:00.5S

:00.7S

:00.7NI-N

:00.7NI-S

:00.8S

:01.0S

:01.1S

:01.3S

:01.3NI-N

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up
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VTV :GALL :A-MED :01.3NI-S
VTV :GALL :A-MED :01.4S
VTV :GALL :A-MED :01.6S
VTV :GALL ‘A-LTO3 :01.7S
VTV :GALL ‘A-LTO3 :01.8S
VTV :GALL ‘A-LTO3 :01.9NI-N
VTV :GALL ‘A-LTO3 :01.9NI-S
VTV :GALL ‘A-LTO3 :02.0S
VTV :GALL ‘A-LTO3 :02.1S
VTV :GALL A-LTO4 :02.28
VTV :GALL A-LTO4 :02.3S
VTV :GALL A-LTO4 :02.4S
VTV :GALL A-LTO4 :02.58
VTV :GALL A-LTO4 :02.5NI-N
VTV :GALL A-LTO4 :02.5NI-S
VTV :GALL A-LTO4 :02.55S8
VTV :GALL A-LTO4 :02.6S
VTV :GALL :A-CAS :02.7S
VTV :GALL :A-CAS :02.8S
VTV :GALL :A-CAS :02.9S
VTV :GALL :A-CAS :02.920

.002 F+P di

Staffa di fissaggio della
telecamera nel locale tecnico.
Fornitura e posa di staffa di
fissaggio per le telecamere.
Caratteristiche secondo
descrittivo tecnico allegato.
Caratteristiche principali:

- liberta di regolazione della
posizione e dell'orientamento
della TC sui 3 assi.

- snodo per la regolazione
dell'orizzontale della TC;

- snodo per la regolazione
della verticale della TC;

- snodo per la regolazione
dell'asse della TC;

- Resistenza alla corrosione
secondo descrittivo tecnico.

- Materiale di costruzione
Inox gruppo Il

Compreso eventuale taglio
della staffa per riduzione
della lunghezza.

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up
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514.161.002 Il supporto deve permettere la
rimozione della telecamera in
modo semplice e rapido per
permettere le normali
operazioni di manutenzione.
Si predilige una rimozione
della telecamera con
mantenimento sul posto della
staffa nella sua posizione.

Comprensivo dei sistemi di
fissaggio quali collari,
bride, tasselli chimici,
bullonerie inox.

Comprensivo dell'attivita di
foratura del soffitto o parete
per la posa.

up = pz

Compreso di ogni accessorio
necessario alla corretta posa
ed al corretto funzionamento
dell'apparecchio.

In opera, Nulla escluso
Allegare scheda tecnica del
prodotto offerto.

VTV :GALL :A-CEN-VED :00.4CU :236.72
VTV :GALL A-LTO1 :00.7L1 :236.72
VTV :GALL :A-MED :01.0CcU :236.72
VTV :GALL :A-MED :01.3CU :236.72
VTV :GALL :A-MED :01.6CU :236.72
VTV :GALL ‘A-LTO3 :01.9L3 :236.72
VTV :GALL A-LTO4 :02.2CU :236.72
VTV :GALL ‘A-LTO4 :02.5L4 :236.72
VTV :GALL :A-CAS :02.9CU :236.72

.003 F+P di Staffa di fissaggio
della telecamera su pali
esterni.

Fornitura e posa di staffa di
fissaggio per le telecamere.
Caratteristiche secondo
descrittivo tecnico allegato.
Caratteristiche principali:

- liberta di regolazione della
posizione e dell'orientamento
della TC sui 3 assi.

- snodo per la regolazione
dell'orizzontale della TC;

- snodo per la regolazione
della verticale della TC;

- snodo per la regolazione
dell'asse della TC;

- Resistenza alla corrosione
secondo descrittivo tecnico.
- Materiale di costruzione
Inox gruppo Il

Compreso eventuale taglio
della staffa per riduzione

up

up

up

up

up

up

up

up

up
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514.161.003

.004

della lunghezza.

Il supporto deve permettere la
rimozione della telecamera in
modo semplice e rapido per
permettere le normali
operazioni di manutenzione.
Si predilige una rimozione
della telecamera con
mantenimento sul posto della
staffa nella sua posizione.

Comprensivo dei sistemi di
fissaggio quali collari,
bride, tasselli, bullonerie
inox.

Comprensivo dell'attivita di
posa.

up = pz

Compreso di ogni accessorio
necessario alla corretta posa
ed al corretto funzionamento
dell'apparecchio.

In opera, Nulla escluso.
Allegare scheda tecnica del
prodotto offerto.

VTV :ZA-VED  :A-ROT-VED :AVDA-S :236.72
VTV :ZA-VED :A-ROT-VED :AVDA-N :236.72
VTV :ZA-VED  :A-ROT-VED :TC Opz1 :236.72
VTV :ZA-VED  :A-ROT-VED :TC Opz2 :236.72
VTV :ZA-VED  :A-ROT-VED :00.1S :236.72
VTV :ZA-VED  :A-ROT-VED :00.1N :236.72
VTV :ZA-VED  :A-ROT-VED :00.10 :236.72
VTV :ZA-VED  :A-ROT-VED :00.0N :236.72
VTV :ZA-VED  :A-ROT-VED :00.0E :236.72
VTV :ZA-CAS  :A-INC-CASS :02.950 :236.72
VTV :ZA-CAS  :A-INC-CASS :02.95E :236.72
VTV :ZA-CAS  :A-INC-CASS :03.0E :236.72
VTV :ZA-CAS  :A-INC-CASS :03.0S :236.72

VTV :ZA-CAS  :A-INC-CASS :03.10 :236.72

Staffa o palo di fissaggio
della telecamera su traversa
semaforica.

Fornitura e posa di staffa di
fissaggio per le telecamere.
Caratteristiche secondo
descrittivo tecnico allegato.
Il supporto (staffa o palo)
deve permettere la posa della
telecamera ad un altezza
superiore alla segnaletica
stradale presente.
Caratteristiche principali:

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up
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514.161.004

.005

- liberta di regolazione della
posizione e dell'orientamento

della TC sui 3 assi.

- snodo per la regolazione
dell'orizzontale della TC;

- snodo per la regolazione
della verticale della TC;

- snodo per la regolazione

dell'asse della TC;

- Resistenza alla corrosione
secondo descrittivo tecnico;

- Resistenza alle

sollecitazioni atmosferiche
(principalmente vento).

Compreso eventuale taglio
della staffa per riduzione

della lunghezza.

Il supporto deve permettere la
rimozione della telecamera in
modo semplice e rapido per

permettere le normali

operazioni di manutenzione.
Si predilige una rimozione

della telecamera con

mantenimento sul posto della
staffa nella sua posizione.

Comprensivo dei sistemi di

fissaggio quali collari,

bride, tasselli chimici,
bullonerie inox.

Comprensivo dell'attivita di

posa.
up = pz

Compreso di ogni accessorio
necessario alla corretta posa
ed al corretto funzionamento

dell'apparecchio.

In opera, Nulla escluso.
Allegare scheda tecnica del

prodotto offerto.
VTV :ZA-VED

VTV :ZA-VED
VTV :ZA-VED
VTV :ZA-VED

VTV :ZA-VED

Prolunga per staffa di

‘A-SUGL

‘A-SUGL

‘A-SUGL

‘A-SUGL

‘A-SUGL

supporto alle telecamere.
Fornitura, posa e raccordo di
una prolunga per la staffa

della telecamera.

La prolunga deve permettere di

posare la telecamera ad una
posizione piu bassa rispetto

all'utilizzo della staffa
offerta.

Lunghezza prolunga cm 30.

up = pz

Compreso di bulloni e sistema

di fissaggio.

:SUGS-S

:SUGS-N

:SUGO-E

:SUGN-N

:SUGS-E

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

up

up

up

up

up
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514.161.005 In opera, nulla escluso.
VTV :239.11

514.800 Otturazioni tagliafuoco e insonorizzanti, accessori per
impianti con mantenimento della funzione

Le misure indicate sono nominali. Le dimensioni dei singo-
li prodotti possono quindi differire leggermente.

514.810 Otturazioni tagliafuoco in corrispondenza di cavi e di
tubi passanti

514.811 Otturazioni tagliafuoco, esecuzione con materiale deforma-
bile, in corrispondenza di cavi e di tubi passanti. Con ri-
vestimento ignifugo di cavi, tubi e canali.

.001 Esecuzione delle chiusure
tagliafuoco con materiale
idoneo e compatibile con
I'esistente.

Chiusure certificate e
verificate da ditta
autorizzata.

Classe di resistenza al fuoco
EI90

Lunghezza di passaggio mm fino
a 500 mm.

Apertura bxh mm 200 x 200.
up = pz

Comprensivo di ogni accessorio
o lavorazione specifica
necessaria all'esecuzione a
regola d'arte della chiusura
tagliafuoco.

Al termine deve essere
consegnata una lista delle
chiusure tagliafuoco eseguite
con l'indicazione su luogo e
tipologia di chiusura
eseguita.

Allegare le certificazioni
dell'impresa e delle opere

eseguite.
In opera, nulla escluso.
VTV [ZA-VED  :A-SUGL :236.72

1T o TPt
VTV [ZA-VED  :A-ROT-VED :236.72

1 o Tt
VTV JGALL :A-CEN-VED :236.72

1 o Tt
VTV JGALL (A-LTO1 :236.72

1T o TPt
VTV JGALL A-MED :236.72

3 UP
VTV JGALL [A-LTO3 :236.72

1 o Tt
VTV JGALL A-LTO4 :236.72

1T o TPt
VTV JGALL A-CAS :236.72

2 o TPt
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :236.72

1 o Tt

514 Totale Sistemi portacavi e compartimentazioni [CPN]
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521 Messa a terra, impianto equipotenziale e parafulmine 1/97 (V22) 01.01.2022 / del: 01.01.2022

521.000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

521.500 Collegamento equipotenziale

521.510 Linee di equipotenziale

521.511 Linee di equipotenziale.
.200 Con nastro di rame stagnato.

.281 Dimensioni mm 30 x 3
Cl12
Compreso di fissaggi a parete
ogni metro.
VTV :ZA-VED :239.17
50 m i
VTV :ZA-CAS :239.17
50 m i

521.530 Elementi di raccordo e collegamento e prese per linee di
equipotenziale

521.533 Collegamento delle linee di equipotenziale a costruzioni
metalliche con morsetti e capicorda.

400 Capicorda di rame stagnato per fili o cordine di rame di se-
zione mm2 25, da avvitare o rivettare.

410 Capicorda avvitati a conduttori.
412 Cl12.

VTV :CENVED :A-CT :232.12
413 Cl 13.

VTV :ZA-VED :239.17

VTV :ZA-CAS :239.17

521.535 Connettore per linee di equipotenziale.
.200 Connettore di acciaio inossidabile, 1.4301.
.210 Per nastro e filo di rame.

211 Cl11.
VTV :ZA-VED :239.17

VTV :ZA-CAS :239.17
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521.540

521.541

521.560

521.561

521.800

521.830

521.833

.100

110
112

120
123

400

420
422

423

.100

.102

Linee di equipotenziale, collegamenti a ponte

Linee di equipotenziale, collegamenti a ponte a costruzio-
ni metalliche.

Con cordina o filo di rame di sezione fino a mm2 10; con ca-
picorda da avvitare o rivettare.

Lunghezza collegamento a ponte fino a mm 250.

Cl12.
VTV :CENVED :A-CT :232.12

2
VTV :CENVED :A-REG :232.12

2
VTV :CENVED :A-DAE :232.12

2

Lunghezza collegamento a ponte oltre mm 250 fino a mm 500.
Cl13.
VTV :ZA-VED :239.17

1
VTV [ZA-CAS :239.17

1

Con treccia di rame rotonda di sezione mmz2 50; con capicorda
da avvitare o rivettare.

Lunghezza collegamento a ponte oltre mm 250 fino a mm 500.

Cl12.
VTV :ZA-VED :239.17

VTV :ZA-CAS :239.17
Cl 13.
VTV :ZA-VED :239.17

VTV :ZA-CAS :239.17

Punti di raccordo dell'equipotenziale

Punti di raccordo dell'equipotenziale.

AP e INC, in scatole, per cordine 7x mm2 16 o mm2 25
e 1xmm2 70.

Cl12.
VTV :CENVED :A-CT :232.12

Protezione da sovratensioni

Protezione da sovratensioni tipo 3

Salvo altra indicazione Cl 31 vale per montaggio in serie in
intagli DIN.

Scaricatori di sovratensione tipo 3 per linee dati.

.100 Per cablaggio universale di comunicazione CUC.

.110 Con moduli di raccordo RJ45.

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz
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521.833.110
111 CI 31.
F+P di

Scaricatore per linea dati

Eth.

Allegare scheda tecnica del
prodotto offerto.

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:A-SUGL

:A-SUGL

:A-SUGL

:A-SUGL

:A-SUGL

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

A-LTOT

A-LTOT

A-LTOT

A-LTOT

A-LTOT

A-LTOT

A-LTOT

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:SUGS-S
:SUGS-N
:SUGO-E
:SUGN-N
:SUGS-E
:AVDA-S
‘AVDA-N
:TC Opz1
:TC Opz2
:00.1S
:00.1N
:00.10
:00.0N
:00.0E
:00.15S
:00.28
:00.3S
:00.4S
:00.4CU
:00.5S
:00.7S
:00.7NI-N
:00.7NI-S
:00.8S
:01.0S
:00.7L1
:01.0CU
:01.1S
:01.3S
:01.3NI-N

:01.3NI-S

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz
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VTV JGALL A-MED :01.4S :235.82
v AL AMED o168 235,62 T PZ s e —————
v AL AMED o1.30U 235,62 T PZ s e —————
Vv AL AMED o1.60U 235,62 T PZ s e —————
Vv AL ALT03 o178 235,62 T PZ s e —————
v AL ALT03 o188 235,62 T PZ s e —————
Vv AL ALT03 1NN 235,62 T PZ s e —————
v AL ALT03 01.0NLS 235,62 T PZ s e —————
v AL ALT03 0208 235,62 T PZ s e —————
T PZ s e —————
VTV JGALL A-LTO3 :02.1S :235.82
T PZ s e —————
VTV JGALL [A-LTO3 :01.9L3 :235.82
v AL LTos 02,200 235,62 T PZ s e —————
v AL LTos 02,25 235,62 T PZ s e —————
v AL LTos 02,35 235,62 T PZ s e —————
v AL LTos 02,45 235,62 T PZ s e —————
v AL LTos 0258 235,62 T PZ s e —————
v AL LTos 025NN 235,62 T PZ s e —————
v AL LTos 02518 235,62 T PZ s e —————
v AL LTos 02,504 235,62 T PZ s e —————
Vv AL LTos 02,558 235,62 T PZ s e —————
Vv AL LTos 02,65 235,62 T PZ s e —————
T PZ s e —————
VTV JGALL A-CAS :02.7S :235.82
v AL oas 0265 235,62 T PZ s e
v AL oas 0208 235,62 T PZ s e
Vv AL oas 02.00U 235,62 T PZ s e
v AL oas 92920 235,62 T PZ s e
v TACAS  AINC.CASS 02,950 235,62 T PZ s e
Vv TACAS  AINC.CASS 02,056 235,62 T PZ s e
Vv TACAS  AINC.CASS 03.0F 235,62 T PZ s e
v TACAS  AINC.CASS 03,08 235,62 T PZ s e
v TACAS  AINC.CASS 0310 235,62 T PZ s e
T PZ s e —————
521.860 Protezione da sovratensioni tipo 1,2e 3

Salvo altra indicazione Cl 31 vale per montaggio in serie in
intagli DIN.

521.861 Protezione da sovratensioni tipo 1, 2 e 3 per reti TN.
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521.861.000
.100 Tensione nominale V 230 e 400.
.120 Scaricatori per corrente di fulmine e di sovratensione 3L
N. Corrente a impulsi oltre kA 12,5. Con contatto di com-
mutazione libero da potenziale, per segnalazione a distan-
za.
121 CI 31.
Scaricatore per armadio Rack
19"
Allegare scheda tecnica del
prodotto offerto.
VTV :CENVED :A-CT :235.33
2 PZ e v
VTV :CENVED :A-REG :235.33
T PZ s e
VTV :CENVED :A-DAE :235.33
T PZ s e
521 Totale Messa a terra, impianto equipotenziale e parafulmine [CPN] ...
522 Conduttori per corrente forte 1/05 (V22) 01.01.2022 / del: 01.01.2022
522.000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
522.300 Cavi d'installazione (2)
Salvo altra indicazione, i conduttori polari, di neutro e
di protezione, hanno la medesima sezione.
522.380 Raccordo di cavi d'installazione
Ad apparecchi e simili forniti da parte del committente o
dell'imprenditore.
522.381 Raccordo di cavi d'installazione. Sezione conduttori da
mm2 2,5 fino a 150.
.200 Sezione conduttori da mm2 4 a 6.
.220 Da 4 a 5 conduttori.
221 CI72.
VTV :CENVED :A-CT :232.02
2 PZ e e,
VTV :CENVED :A-REG :232.02
T PZ s e
VTV :CENVED :A-DAE :232.02
T PZ s e
522.387 Raccordi di cavi d'installazione senza alogeni, manteni-

mento minimo della funzione isolante min 180, mantenimento
della funzione da E 30 a E 90.
Sezione conduttori fino a mm2 120.



Progetto:. VCG-VTV Pagina: 58
SC-PTL,TRATTA 8,Galleria Vedeggio-Cassarate 18.01.2023
Opere di Elettromeccanica
Incarico: 1 CCC 23 Capitolato d'appalto CC
Oggetto: PG, VMS, VTV
522.387.000
.200 Sezione conduttorida mm2 4 a 6.
.220 Da 4 a 5 conduttori.
222 CI72.
VTV :CENVED :A-CT
522 Totale Conduttori per corrente forte[CPN]
526 Conduttori per corrente debole e fibra ottica 1/07 (V22) 01.01.2022 / del: 01.01.2022
526.000 Condizioni
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
526.100 Montaggio e collegamento, prestazioni supplementari e
forniture
526.160 Prestazioni supplementari
526.161 Prestazioni supplementari.
.001 Cavo Raccordo Telecamera

Fornitura e posa di cavo di
racccordo Ultraflex per la
connessione fra TC e scatola
di raccordo rapido.

Il cavo deve avere una
protezione contro:

- gli agenti atmosferici,

- la corrosione in ambienti
aggressivi secondo descrittivo
tecnico,

-iraggi UV.

Deve resistere alle intemperie
ed all'aggressivita
dell'ambiente di posa e
restare flessibile negli anni.
Deve resistere alla trazione
ed alle sollecitazioni.

Cat. 7a.

Comprensivo di spina di
raccordo rapido con tappo di
protezione.

La funzionalita del cavo ed il
suo test devono essere provati
in officina ed il costo
compreso in questa posizione.
Lunghezza fino a 180cm.
Ulteriori caratteristiche
descritte nel documento
tecnico allegato.
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526.161.001

Allegare scheda tecnica del
prodotto offerto.

up = pz

Comprensivo di ogni accessorio
necessario alla corretta posa

ed al corretto funzionamento
dell'apparecchio collegato.

In opera, nulla escluso.

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

‘A-SUGL

‘A-SUGL

‘A-SUGL

‘A-SUGL

‘A-SUGL

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:SUGS-S
:SUGS-N
:SUGO-E
:SUGN-N
:SUGS-E
:AVDA-S
‘AVDA-N
:TC Opz1
:TC Opz2
:00.1S
:00.1N
:00.10
:00.0N
:00.0E
:00.158
:00.2S
:00.3S
:00.4S
:00.4CU
:00.5S
:00.7S
:00.7NI-N
:00.7NI-S
:00.8S
:01.0S
:00.7L1
:01.0CU
:01.1S
:01.3S

:01.3NI-N

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up
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VTV JGALL A-MED :01.3NI-S :235.82
v AL AMED o145 235,62 1 o Tt
v AL AMED o168 235,62 1T o TPt
Vv AL AMED o1.30U 235,62 1T o TPt
Vv AL AMED o1.60U 235,62 1T o TPt
v AL ALT03 o178 235,62 1T o TPt
Vv AL ALT03 o185 235,62 1T o TPt
v AL ALT03 1NN 235,62 1T o TPt
v AL ALT03 O1.0NLS 235,62 1 o Tt
v AL ALT03 0208 235,62 1 o Tt
1T o TPt

VTV JGALL [A-LTO3 :02.1S :235.82
v AL ALT03 or.0L3 235,62 1T o TPt
v AL LTos 02,200 235,62 1 o Tt
v AL LTos 02,25 235,62 1 o Tt
v AL LTos 02,35 235,62 1 o Tt
v AL LTos 02,45 235,62 1 o Tt
v AL LTos 0258 235,62 1T o TPt
v AL LTos 025NN 235,62 1 o Tt
v AL LTos 02518 235,62 1 o Tt
Vv AL LTos 02,504 235,62 1 o Tt
Vv AL LTos 02,558 235,62 1 o Tt
Vv AL LTos 02,68 235,62 1T o TPt
v AL oas 0275 235,62 1 o Tt
v AL oas 0265 235,62 1T o TPt
Vv AL oas 02,08 235,62 1T o TPt
v AL oas 02.00U 235,62 1 o Tt
v AL oas 92920 235,62 1 o Tt
Vv TACAS  AINC.CASS 02,950 235,62 1T o TPt
Vv TACAS  AINC.CASS 02,056 235,62 1T o TPt
v TACAS  AINC.CASS 03.0F 235,62 1 o Tt
v TACAS  AINC.CASS 03,08 235,62 1T o TPt
Vv TACAS  AINC.CASS 0310 235,62 1T o TPt
1 o Tt

526.162 Misurazioni nel settore della Tecnologia dell'informazione e

della comunicazione.

.100 Per cavi cordati a 2.
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526.162

526.180

526.181

.100

.110 Misurazioni bidirezionali in 1 sola fase di lavoro. Compresa

la consegna della documentazione.

.113 Da 51 a 100 misurazioni. Com-
puto: numero di misurazioni.

VTV

VTV [ZA-VED  :A-SUGL
VTV [ZA-VED  :A-SUGL
VTV [ZA-VED  :A-SUGL
VTV [ZA-VED  :A-SUGL
VTV [ZA-VED  :A-SUGL
VTV [ZA-VED :A-ROT-VED
VTV [ZA-VED :A-ROT-VED
VTV [ZA-VED :A-ROT-VED
VTV [ZA-VED :A-ROT-VED
VTV [ZA-VED :A-ROT-VED
VTV :[ZA-VED :A-ROT-VED
VTV [ZA-VED :A-ROT-VED
VTV [ZA-VED :A-ROT-VED
VTV [ZA-VED :A-ROT-VED
VTV :[ZA-CAS  :A-INC-CASS
VTV :[ZA-CAS  :A-INC-CASS
VTV :[ZA-CAS  :A-INC-CASS
VTV :[ZA-CAS  :A-INC-CASS
VTV :[ZA-CAS  :A-INC-CASS
VTV :CENVED :A-CT

.181 Misurazioni bidirezionali.
Misurazione dei cavi di rete
posati sia in galleria che a
cielo aperto.

Compreso di mezzi di
sollevamento ed apparecchi di
misura.

Compresa la consegna della
documentazione.

VTV

Fornitura

:SUGS-S
:SUGS-N
:SUGO-E
:SUGN-N
:SUGS-E
:AVDA-S
:AVDA-N
:TC Opz1
:TC Opz2
:00.1S
:00.1N
:00.10
:00.0N
:00.0E
:02.950
:02.95E
:03.0E
:03.0S

:03.10

Cawvi e fili, fornitura.

.001 F+P+R di
Cavo S/FTP cat 7 AWG23

:239.24

70

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.43

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz
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526.181.001

Fornitura e posa di cavo Cat7
ritardante la fiamma o con
resistenza al fuoco FEO5 e con
protezione antiroditore.
Resistente alla trazione.

Cavo privo di alogeni (Halogen

frei).

Ulteriori caratteristiche

ambientali e di posa secondo
descrittivo tecnico allegato.
Compresa la fornitura ed il
montaggio dei connettori ad
entrambi i capi del cavo.

up=m
Posato su canale o in

tubazioni sottomuro con
presenti altri cavi.

Cl 52

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

‘A-SUGL

‘A-SUGL

‘A-SUGL

‘A-SUGL

‘A-SUGL

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

:SUGS-S
:SUGS-N
:SUGO-E
:SUGN-N
:SUGS-E
:AVDA-S
‘AVDA-N
:TC Opz1
:TC Opz2
:00.1S
:00.1N
:00.10
:00.0N
:00.0E
:00.158
:00.2S
:00.3S
:00.4S
:00.4CU
:00.5S
:00.7S
:00.7NI-N
:00.7NI-S
:00.8S

:01.0S

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up
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VTV JGALL (A-LTO1 :00.7L1 :236.72

12 UP e e
VTV JGALL A-MED :01.0CU :236.72

12 UP i e
VTV JGALL :A-MED :01.1S :236.72

12 UP i e
VTV JGALL A-MED :01.3S :236.72

12 UP i e
VTV JGALL A-MED :01.3NI-N :236.72

12 UP i e
VTV JGALL :A-MED :01.3NI-S :236.72

12 UP i e
VTV JGALL A-MED :01.4S :236.72

12 UP i e
VTV JGALL A-MED :01.6S :236.72

12 UP e e
VTV JGALL A-MED :01.3CU :236.72

12 UP e e
VTV JGALL :A-MED :01.6CU :236.72

12 UP i e
VTV JGALL [A-LTO3 :01.7S :236.72

12 UP i e
VTV JGALL A-LTO3 :01.8S :236.72

12 UP e e
VTV JGALL [A-LTO3 :01.9NI-N :236.72

12 UP e e
VTV JGALL [A-LTO3 :01.9NI-S :236.72

12 UP e e
VTV JGALL [A-LTO3 :02.0S :236.72

12 UP e e
VTV JGALL [A-LTO3 :02.1S :236.72

12 UP i e
VTV JGALL A-LTO3 :01.9L3 :236.72

12 UP e e
VTV JGALL A-LTO4 :02.2CU :236.72

12 UP e e
VTV JGALL A-LTO4 :02.2S :236.72

12 UP e e
VTV JGALL A-LTO4 :02.3S :236.72

12 UP e e
VTV JGALL A-LTO4 :02.4S :236.72

12 UP i e
VTV JGALL A-LTO4 :02.58 :236.72

12 UP e e
VTV JGALL A-LTO4 :02.5NI-N :236.72

L7 o TP
VTV JGALL A-LTO4 :02.5NI-S :236.72

L7 o TP
VTV JGALL A-LTO4 :02.5L4 :236.72

12 UP e e
VTV JGALL A-LTO4 :02.558 :236.72

12 UP e e
VTV JGALL A-LTO4 :02.6S :236.72

L7 o TP
VTV JGALL [A-CAS :02.7S :236.72

12 UP i e
VTV JGALL A-CAS :02.8S :236.72

12 UP e e
VTV JGALL A-CAS :02.9S :236.72

L7 o TP
VTV JGALL A-CAS :02.9CU :236.72

12 UP i e
VTV JGALL A-CAS :02.920 :236.72

12 UP e e
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :02.950 :236.72

L T o TP
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :02.95E :236.72

10 UP e e
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.002

VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :03.0E :236.72
10
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :03.0S :236.72
10
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :03.10 :236.72
10
F+P+R
Cavo S/FTP cat 7 AWG23
Fornitura e posa di cavo Cat7
ritardante la fiamma o con
resistenza al fuoco FEO5 e con
protezione antiroditore.
Resistente alla trazione.
Cavo privo di alogeni (Halogen
frei).
Ulteriori caratteristiche
ambientali e di posa secondo
descrittivo tecnico allegato.
Compresa la fornitura ed il
montaggio dei connettori ad
entrambi i capi del cavo.
up=m
Posato su canale o in
tubazioni sottomuro con
presenti altri cavi.
In opera, Nulla escluso
CI 53
VTV [ZA-VED  :A-SUGL :SUGS-S :236.72
90
VTV [ZA-VED  :A-SUGL :SUGS-N :236.72
90
VTV [ZA-VED  :A-SUGL :SUGO-E :236.72
90
VTV [ZA-VED  :A-SUGL :SUGN-N :236.72
90
VTV [ZA-VED  :A-SUGL :SUGS-E :236.72
90
VTV [ZA-VED  :A-ROT-VED :AVDA-S :236.72
300
VTV [ZA-VED  :A-ROT-VED AVDA-N :236.72
300
VTV [ZA-VED  :A-ROT-VED :TC Opz1 :236.72
150
VTV [ZA-VED  :A-ROT-VED :TC Opz2 :236.72
150
VTV [ZA-VED  :A-ROT-VED :00.1S :236.72
110
VTV [ZA-VED  :A-ROT-VED :00.1N :236.72
110
VTV [ZA-VED  :A-ROT-VED :00.10 :236.72
110
VTV [ZA-VED :A-ROT-VED :00.0N :236.72
50
VTV [ZA-VED  :A-ROT-VED :00.0E :236.72
50
VTV JGALL :A-CEN-VED :00.15S8 :236.72
77
VTV JGALL :A-CEN-VED :00.2S :236.72
163
VTV JGALL :A-CEN-VED :00.3S :236.72
233
VTV JGALL :A-CEN-VED :00.4S :236.72
303
VTV JGALL :A-CEN-VED :00.4CU :236.72
352
VTV JGALL (A-LTO1 :00.5S8 :236.72
269

UD e eee e

UD e eiee e

UD e eee e

UD e eee e

up

UD e eee e

UD e eiee e

UD e eee e

UD e eee e

up

UD e eee e

UD e eee e

UD e eiee e

UD e eiee e

up

UD e eee e

UD e eiee e

UD e eee e

UD e eee e

up
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VTV JGALL (A-LTO1 :00.7S :236.72
L7 T o TPt

VTV JGALL (A-LTO1 :00.7NI-N :236.72
80 UP s e

VTV JGALL (A-LTO1 :00.7NI-S :236.72
80 UP s e

VTV JGALL (A-LTO1 :00.8S :236.72
149  UP s e

VTV JGALL (A-LTO1 :01.0S :236.72
299  UP e e,

VTV JGALL (A-LTO1 :00.7L1 :236.72
B0 UP s e

VTV JGALL A-MED :01.0CU :236.72
400  UP s .

VTV JGALL A-MED :01.1S :236.72
311 UD s s

VTV JGALL A-MED :01.3S :236.72
1< 2 T o TPt

VTV JGALL :A-MED :01.3NI-N :236.72
120 UP i e

VTV JGALL :A-MED :01.3NI-S :236.72
120 UP i e

VTV JGALL :A-MED :01.4S :236.72
189 UP s e

VTV JGALL :A-MED :01.6S :236.72
337 UP

VTV JGALL A-MED :01.3CU :236.72
100 UP i e

VTV JGALL :A-MED :01.6CU :236.72
390 UP

VTV JGALL [A-LTO3 :01.7S :236.72
253  UP i e

VTV JGALL A-LTO3 :01.8S :236.72
113 UP s .

VTV JGALL [A-LTO3 :01.9NI-N :236.72
80 UP s e

VTV JGALL A-LTO3 :01.9NI-S :236.72
80 UP s e

VTV JGALL A-LTO3 :02.0S :236.72
157  UP et e

VTV JGALL [A-LTO3 :02.1S :236.72
295  UP e e

VTV JGALL [A-LTO3 :01.9L3 :236.72
B0 UP s e

VTV JGALL A-LTO4 :02.2CU :236.72
325 Up

VTV JGALL A-LTO4 :02.2S :236.72
305 Up

VTV JGALL A-LTO4 :02.3S :236.72
235  UP e e

VTV JGALL A-LTO4 :02.4S :236.72
165  UP i e

VTV JGALL A-LTO4 :02.58 :236.72
95  UP s e

VTV JGALL A-LTO4 :02.5NI-N :236.72
80 UP s e

VTV JGALL A-LTO4 :02.5NI-S :236.72
80 UP s e

VTV JGALL A-LTO4 :02.5L4 :236.72
B0 UP s e

VTV JGALL A-LTO4 :02.558 :236.72
95  UP s e

VTV JGALL A-LTO4 :02.6S :236.72
275  UP e eeeeeeeeeeee e,

VTV JGALL A-CAS :02.7S :236.72
208  UP e e

VTV JGALL A-CAS :02.8S :236.72

138  UP s e,
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VTV JGALL A-CAS :02.9S :236.72

105  UP i e
VTV JGALL A-CAS :02.9CU :236.72

195 UP s e
VTV JGALL A-CAS :02.920 :236.72

140 UP i e
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :02.950 :236.72

85 UP s e
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :02.95E :236.72

85 UP s e
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :03.0E :236.72

30 UP
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :03.0S :236.72

30 UP
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :03.10 :236.72

150 UP e e

526.700 Cavi preconfezionati, trasposizioni e adattatori

526.750 Trasposizioni

526.753 Trasposizioni con cavi da innestare. Salvo altra indica-
zione vale Cl 53 (2).

1400 Cavo cordato a doppini o a quartine, IP 67.
1420 Con 8 anime, schermato, cat. 6A. Lunghezza cavo:
428 Finoa2m.
Cavo patch per il raccordo tra
apparecchi.
VTV :ZA-VED  :A-SUGL :SUGS-S :235.31
T PZ s e
VTV :ZA-VED  :A-SUGL :SUGS-N :235.31
T PZ s e
VTV :ZA-VED  :A-SUGL :SUGO-E :235.31
T PZ s e
VTV :ZA-VED  :A-SUGL :SUGN-N :235.31
T PZ s e
VTV :ZA-VED  :A-SUGL :SUGS-E :235.31
T PZ s e
VTV ZA-VED  :A-ROT-VED :AVDA-S :235.31
T PZ s e
VTV ZA-VED  :A-ROT-VED :AVDA-N :235.31
T PZ s e
VTV ZA-VED  :A-ROT-VED :TC Opz1 :235.31
T PZ s e
VTV :ZA-VED  :A-ROT-VED :TC Opz2 :235.31
T PZ s e
VTV ZA-VED  :A-ROT-VED :00.1S :235.31
T PZ s e
VTV ZA-VED  :A-ROT-VED :00.1N :235.31
T PZ s e
VTV ZA-VED  :A-ROT-VED :00.10 :235.31
T PZ s e
VTV ZA-VED  :A-ROT-VED :00.0N :235.31
T PZ s e
VTV ZA-VED  :A-ROT-VED :00.0E :235.31
T PZ s e
VTV :ZA-VED  :A-SUGL :SUGS-S :235.82
T PZ s e
VTV :ZA-VED  :A-SUGL :SUGS-N :235.82
T PZ s e
VTV :ZA-VED  :A-SUGL :SUGO-E :235.82
T PZ s e
VTV :ZA-VED  :A-SUGL :SUGN-N :235.82
T PZ s e
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VTV
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VTV
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VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

‘A-SUGL

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

:SUGS-E
:AVDA-S
:AVDA-N
:TC Opz1
:TC Opz2
:00.1S
:00.1N
:00.10
:00.0N
:00.0E
:00.2S
:00.3S
:00.4S
:00.4CU
:00.5S
:00.7S
:00.8S
:01.0S
:01.0CcU
:01.1S
:01.3S
:01.3NI-N
:01.3NI-S
:01.4S
:01.6S
:01.3CU
:01.6CU
:01.7S
:01.8S
:02.0S
:02.1S
:02.2CU
:02.2S

:02.3S

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.31

:235.31
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:235.31

:235.31

:235.31
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:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31
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VTV JGALL A-LTO4 :02.4S :235.31

T PZ s e —————
VTV JGALL A-LTO4 :02.58 :235.31

T PZ s e —————
VTV JGALL A-LTO4 :02.55S8 :235.31

T PZ s e —————
VTV JGALL A-LTO4 :02.6S :235.31

T PZ s e —————
VTV JGALL A-CAS :02.7S :235.31

T PZ s e —————
VTV JGALL A-CAS :02.8S :235.31

T PZ s e —————
VTV JGALL [A-CAS :02.9S :235.31

T PZ s e —————
VTV JGALL A-CAS :02.9CU :235.31

T PZ s e —————
VTV JGALL A-CAS :02.920 :235.31

T PZ s e —————
VTV JGALL :A-CEN-VED :00.15S8 :235.82

T PZ s e —————
VTV JGALL :A-CEN-VED :00.2S :235.82

T PZ s e —————
VTV JGALL :A-CEN-VED :00.3S :235.82

T PZ s e —————
VTV JGALL :A-CEN-VED :00.4S :235.82

T PZ s e —————
VTV JGALL :A-CEN-VED :00.4CU :235.82

T PZ s e —————
VTV JGALL (A-LTO1 :00.5S8 :235.82

T PZ s e —————
VTV JGALL (A-LTO1 :00.7S :235.82

T PZ s e —————
VTV JGALL (A-LTO1 :00.7NI-N :235.82

T PZ s e —————
VTV JGALL (A-LTO1 :00.7NI-S :235.82

T PZ s e —————
VTV JGALL (A-LTO1 :00.8S :235.82

T PZ s e —————
VTV JGALL (A-LTO1 :01.0S :235.82

T PZ s e —————
VTV JGALL (A-LTO1 :00.7L1 :235.82

T PZ s e —————
VTV JGALL A-MED :01.0CU :235.82

T PZ s e —————
VTV JGALL :A-MED :01.1S :235.82

T PZ s e —————
VTV JGALL :A-MED :01.3S :235.82

T PZ s e —————
VTV JGALL A-MED :01.3NI-N :235.82

T PZ s e —————
VTV JGALL A-MED :01.3NI-S :235.82

T PZ s e —————
VTV JGALL :A-MED :01.4S :235.82

T PZ s e —————
VTV JGALL A-MED :01.6S :235.82

T PZ s e —————
VTV JGALL A-MED :01.3CU :235.82

T PZ s e —————
VTV JGALL :A-MED :01.6CU :235.82

T PZ s e —————
VTV JGALL A-LTO3 :01.7S :235.82

T PZ s e —————
VTV JGALL A-LTO3 :01.8S :235.82

T PZ s e —————
VTV JGALL [A-LTO3 :01.9NI-N :235.82

T PZ s e —————
VTV JGALL A-LTO3 :01.9NI-S :235.82
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VTV JGALL A-LTO3 :02.0S :235.82
v AL ALT03 0215 235,62 T PZ s e —————
v AL ALT03 or.0L3 235,62 T PZ s e —————
Vv AL LTos 02,200 235,62 T PZ s e —————
Vv AL LTos 02,25 235,62 T PZ s e —————
v AL LTos 02,35 235,62 T PZ s e —————
Vv AL LTos 0245 235,62 T PZ s e —————
v AL LTos 0258 235,62 T PZ s e —————
v AL LTos 025NN 235,62 T PZ s e —————
v AL LTos 02518 235,62 T PZ s e —————
v AL LTos 02,504 235,62 T PZ s e —————
v AL LTos 02,558 235,62 T PZ s e —————
v AL LTos 02,68 235,62 T PZ s e —————
v AL oas 0275 235,62 T PZ s e —————
v AL oas 0265 235,62 T PZ s e —————
v AL oas 0208 235,62 T PZ s e —————
v AL oas 02.00U 235,62 T PZ s e —————
v AL oas 92920 235,62 T PZ s e —————
v TACAS  AINC.CASS 02,950 235,91 T PZ s e —————
Vv TACAS  AINC.CASS 02,056 235,91 T PZ s e —————
Vv IACAS  AINC.CASS 03.0F 235,31 T PZ s e —————
Vv IACAS  AINC.CASS 03,08 235,91 T PZ s e —————
v TACAS  AINC.CASS 0310 235,91 T PZ s e —————
v IACAS  AINC.CASS 02,950 235,62 T PZ s e —————
Vv TACAS  AINC.CASS 02,056 235,62 T PZ s e —————
v IACAS  AINC.CASS 03.0F 235,62 T PZ s e —————
v TACAS  AINC.CASS 03,08 235,62 T PZ s e —————
Vv TACAS  AINC.CASS 0310 235,62 T PZ s e —————

T PZ s e —————

429 Finoa3 m.

Cavo patch per il raccordo fra
apparecchiatura informatica e
patch-panel in armadio.
VTV :CENVED :A-CT :236.43

2 PZ e v
VTV :CENVED :A-REG :236.43

4 PZ e ———————
VTV :CENVED :A-DAE :236.43
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526.753.429
526 Totale Conduttori per corrente debole e fibra ottica[CPN] ...
531 Allacciamento, distributori e scatole di derivazione 1/06 (V22) 01.01.2022 / del: 01.01.2022

531.000 Condizioni

. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

531.100 Montaggio e collegamento, supplementi e forniture
531.110 Montaggio e collegamento, esclusa la fornitura
531.111 Montaggio e collegamento di apparecchiature assiemate,

esclusa la fornitura.

.001 Installazione delle componenti
VTV nel quadro di
campo esistente.
Secondo descrittivo tecnico
allegato.
Comprese eventuali attivita di
adeguamento degli spazi nel
quadro.
Compreso il cablaggio e la
messa in opera.
Cl13
up = allestimento di 1 armadio
Comprensivo di ogni accessorio
necessario alla corretta posa
ed al corretto funzionamento
dell'apparecchio collegato.
In opera, nulla escluso.

VTV [ZA-VED  :A-SUGL :236.72

1 o Tt
VTV [ZA-VED  :A-ROT-VED :236.72

1 o Tt
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :236.72

1T o TPt

.002 Installazione delle componenti
VTV nell'armadio Rack 19"
esistente.

Secondo descrittivo tecnico
allegato.

Comprese eventuali attivita di
adeguamento degli spazi
nell'armadio.

Compreso il cablaggio e la
messa in opera.

Cl12

up = ac (allestimento di 1
armadio)

Comprensivo di ogni accessorio
necessario alla corretta posa
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531.111.002 ed al corretto funzionamento
dell'apparecchio collegato.
In opera, nulla escluso.

VTV (GALL :A-CEN-VED :236.72

T UP i e
VTV (GALL :A-LTO1 :236.72

T UP i e
VTV (GALL :A-MED :236.72

T UP s e
VTV (GALL :A-LTO3 :236.72

T UP i e
VTV (GALL A-LTO4 :236.72

T UP i e
VTV (GALL :A-CAS :236.72

T UP i e

531.160 Supplementi

531.161 Supplementi.

.001 F+P+R
Scatola di derivazione e
raccordo rapido in galleria.
Fornitura, equipaggiamento e
posa di scatola di derivazione
per il raccordo della
telecamera in galleria.
La scatola deve poter
contenere il modulo LAN-
Extender. In caso contrario
deve essere compresa in questa
posizione anche una seconda
scatola per il modulo LAN-
Extender. Deve essere
equipaggiata di
pressacavi idonei. |l raccordo
dei cavi cat7a con le
componenti elettroniche deve
avvenire in modo sicuro e
duraturo, eventuali cavi patch
interni alla scatola devono
essere compresi in questa
posizione.
Deve essere compreso in questa
posizione tutto il materiale
necessario alla realizzazione
dei raccordi ed alla posa
delle componenti, cosi come
tutto il materiale per il
fissaggio della scatola in
galleria.
Caratteristiche principali:
- Scatola glass fibre
reinforced duroplastic
polyester o equivalente.
- RAL 7000
- Grado di protezione IP 68
- Priva di alogeni (Halogen
Frei) - Temperatura di
funzionamento da -40°C a +90°C
- Connettore RJ45 (AWG24-27)
cat 7 per connessione rapida
della TC in campo con grado di
protezione IP 68 sia con cavo
inserito che chiuso con
apposito tappo.
- Tappo di chiusura attacco
rapido sempre collegato alla
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scatola di raccordo con
apposto cavetto di sicurezza.
- Pressacavo PG M25 per
introduzione cavo Cat 7 con
grado di protezione IP 66.

up = pz

Compreso di ogni accessorio
necessario alla corretta posa
ed al corretto funzionamento
dell'apparecchio.

In opera, Nulla escluso
Allegare scheda tecnica del
prodotto offerto.

VTV :GALL :A-CEN-VED :00.158
VTV :GALL :A-CEN-VED :00.28
VTV :GALL :A-CEN-VED :00.3S
VTV :GALL :A-CEN-VED :00.4S
VTV :GALL :A-CEN-VED :00.4CU
VTV :GALL A-LTOT :00.5S
VTV :GALL A-LTOT :00.7S
VTV :GALL A-LTOT :00.7NI-N
VTV :GALL A-LTOT :00.7NI-S
VTV :GALL A-LTOT :00.8S
VTV :GALL A-LTOT :01.0S
VTV :GALL A-LTOT :00.7L1
VTV :GALL :A-MED :01.0CU
VTV :GALL :A-MED :01.1S
VTV :GALL :A-MED :01.3S
VTV :GALL :A-MED :01.3NI-N
VTV :GALL :A-MED :01.3NI-S
VTV :GALL :A-MED :01.4S
VTV :GALL :A-MED :01.6S
VTV :GALL :A-MED :01.3CU
VTV :GALL :A-MED :01.6CU
VTV :GALL ‘A-LTO3 :01.7S
VTV :GALL ‘A-LTO3 :01.8S
VTV :GALL ‘A-LTO3 :01.9NI-N
VTV :GALL ‘A-LTO3 :01.9NI-S
VTV :GALL ‘A-LTO3 :02.0S
VTV :GALL ‘A-LTO3 :02.1S
VTV :GALL ‘A-LTO3 :01.9L3

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up
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VTV ‘GALL A-LT04 :02.2CU :236.72
v AL LTos 02,25 236,72 LU o TR
v AL LTos 02,35 236,72 U] o TR
Vv AL LTos 0245 236,72 U] o TR
Vv AL LTos 0258 236,72 U] o TR
v AL LTos 025NN 236,72 U] o TR
Vv AL LTos 02518 236,72 U] o TR
v AL LTos 02,504 236,72 U] o TR
v AL LTos 02,558 236,72 LU o TR
v AL LTos 02,68 236,72 LU o TR
v AL oas 0275 236,72 U] o TR
v AL oas 0265 236,72 U] o TR
v AL oas 0208 236,72 LU o TR
v AL oas 02.00U 236,72 LU o TR
v AL oas 92920 236,72 LU o TR

LU o TR
.002 F+P+R

Scatola di derivazione e
raccordo rapido nei locali
tecnici.

Fornitura, equipaggiamento e
posa di scatola di derivazione
per il raccordo della
telecamera nei locali tecnici.
La scatola deve poter
contenere il modulo LAN-
Extender. In caso contrario
deve essere compresa in questa
posizione anche una seconda
scatola per il modulo LAN-
Extender. Deve essere
equipaggiata di pressacavi
idonei. Il raccordo dei cavi
cat7a con le componenti
elettroniche deve avvenire in
modo sicuro e duraturo,
eventuali cavi patch interni
alla scatola devono essere
compresi in questa

posizione. Deve essere
compreso in questa posizione
tutto il materiale necessario
alla realizzazione dei

raccordi ed alla posa delle
componenti, cosi come tutto il
materiale per il fissaggio

della scatola.

Caratteristiche principali:

- Scatola glass fibre
reinforced duroplastic
polyester o equivalente.

- RAL 7000

- Grado di protezione IP 68 -
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Priva di alogeni (Halogen

Frei) - Temperatura di

funzionamento
da -40°C a +90°C - Connettore
RJ45 (AWG24-27) cat 7 per
connessione rapida della TC in
campo con grado di protezione
IP 68 sia con cavo inserito

che chiuso con
apposito tappo. - Tappo di
chiusura attacco rapido sempre
collegato alla scatola di
raccordo con
apposto cavetto di sicurezza.

Pressacavo PG M25 per
introduzione cavo Cat 7 con
grado di protezione IP 66.

up = pz

Compreso di ogni accessorio
necessario alla corretta posa
ed al corretto funzionamento
dell'apparecchio.
Allegare scheda tecnica del
prodotto offerto.

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

A-LTOT

A-LTOT

A-LTOT

A-LTOT

A-LTOT

A-LTOT

A-LTOT

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

‘A-LTO3

‘A-LTO3

:00.28

:00.3S

:00.4S

:00.4CU

:00.5S

:00.7S

:00.7NI-N

:00.7NI-S

:00.8S

:01.0S

:00.7L1

:01.0CU

:01.1S

:01.3S

:01.3NI-N

:01.3NI-S

:01.4S

:01.6S

:01.3CU

:01.6CU

:01.7S

:01.8S

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up
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VTV JGALL A-LTO3 :01.9NI-N :236.72
v AL ALT03 O1.0NLS 236,72 1 o Tt
v AL ALT03 0208 236,72 1T o TPt
Vv AL ALT03 0215 236,72 1T o TPt
Vv AL ALT03 or.0L3 236,72 1T o TPt
v AL LTos 02,200 236,72 1T o TPt
Vv AL LTos 02,25 236,72 1T o TPt
v AL LTos 02,35 236,72 1T o TPt
v AL LTos 02,45 236,72 1 o Tt
v AL LTos 0258 236,72 1 o Tt
v AL LTos 025NN 236,72 1T o TPt
v AL LTos 02518 236,72 1T o TPt
v AL LTos 02,504 236,72 1 o Tt
v AL LTos 02,558 236,72 1 o Tt
v AL LTos 02,68 236,72 1 o Tt
v AL oas 0275 236,72 1 o Tt
v AL oas 0265 236,72 1T o TPt
v AL oas 0208 236,72 1 o Tt
v AL oas 02.00U 236,72 1 o Tt
Vv AL oas 92920 236,72 1 o Tt
1 o Tt
.003 F+P+R

Scatola di derivazione e
raccordo rapido per esterno.
Fornitura, equipaggiamento e
posa di scatola di derivazione
per il raccordo della
telecamera a cielo aperto.

La scatola deve poter
contenere il modulo LAN-
Extender. In caso contrario
deve essere compresa in questa
posizione anche una seconda
scatola per il modulo LAN-
Extender. Deve essere
equipaggiata di

pressacavi idonei. |l raccordo
dei cavi cat7a con le
componenti elettroniche deve
avvenire in modo sicuro e
duraturo, eventuali cavi patch
interni alla scatola devono
essere compresi in questa
posizione.

Deve essere compreso in questa
posizione tutto il materiale
necessario alla realizzazione
dei raccordi ed alla posa
delle componenti, cosi come
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tutto il materiale per il

fissaggio della scatola in

galleria.

Caratteristiche principali: -
Scatola glass fibre reinforced

duroplastic

polyester o equivalente.
- RAL 7000
- Grado di protezione IP 68 -
Priva di alogeni (Halogen

Frei) - Temperatura di

funzionamento
da -40°C a +90°C - Connettore
RJ45 (AWG24-27) cat 7 per
connessione rapida della TC in
campo con grado di protezione
IP 68 sia con cavo inserito

che chiuso con
apposito tappo. - Tappo di
chiusura attacco rapido sempre
collegato alla scatola di
raccordo con
apposto cavetto di sicurezza.

Pressacavo PG M25 per
introduzione cavo Cat 7 con
grado di protezione IP 66.

- Resistente ai raggi UV.

up = pz

Compreso di ogni accessorio
necessario alla corretta posa
ed al corretto funzionamento
dell'apparecchio.
In opera, Nulla escluso

Allegare scheda tecnica del
prodotto offerto.

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-CAS

:ZA-CAS

‘A-SUGL

‘A-SUGL

‘A-SUGL

‘A-SUGL

‘A-SUGL

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-INC-CASS

:A-INC-CASS

:SUGS-S
:SUGS-N
:SUGO-E
:SUGN-N
:SUGS-E
:AVDA-S
:AVDA-N
:TC Opz1
:TC Opz2
:00.1S
:00.1N
:00.10
:00.0N
:00.0E
:02.950

:02.95E

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up
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VTV :[ZA-CAS  :A-INC-CASS :03.0E :236.72
VTV :[ZA-CAS  :A-INC-CASS :03.0S :236.72

VTV :[ZA-CAS  :A-INC-CASS :03.10 :236.72

531.180 Forniture

531.181 Fornitura di apparecchiature assiemate.

.001 Armadi rack 19".
F+P Elemento di supporto per
gli eventuali LAN-Extender.
Fornitura e posa di placca
metallica o vassoio o binario
DIN per il supporto ed il
fissaggio dei moduli LAN-
Extender ed eventuali
ulteriori componenti del
fornitore.
up = pz
Comprensivo di ogni accessorio
necessario alla corretta posa
ed al corretto funzionamento
dell'apparecchio collegato.
In opera, nulla escluso.
VTV JGALL :A-CEN-VED :235.82

VTV :GALL A-LTO1 :235.82

VTV JGALL :A-MED :235.82
1 o Tt
VTV JGALL [A-LTO3 :235.82

1 o Tt
VTV JGALL A-LTO4 :235.82

VTV :GALL :A-CAS :235.82

.002 Armadietti di campo a cielo
aperto.
Elemento di supporto per gli
eventuali LAN-Extender.
Fornitura di placca metallica
0 vassoio o binario DIN per il
supporto ed il fissaggio dei
moduli LAN-Extender ed
eventuali ulteriori componenti
del fornitore.
up = pz
Comprensivo di ogni accessorio
necessario alla corretta posa
ed al corretto funzionamento
dell'apparecchio collegato.
In opera, nulla escluso.
Cl13
VTV [ZA-VED  :A-SUGL :235.82

VTV [ZA-VED  :A-ROT-VED :235.82

VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :235.82
.003 Prestazioni per

I'equipaggiamento del Rack

stesso con tutti gli accessori
necessari alla corretta posa,
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531.181.003

531.200

531.250

531.255

531.400

531.410

531.415

.100
120
121

funzionamento e alimentazione
delle apparecchiature VTV e
per il loro collegamento.
Compreso di:

- 2x Multipresa per il
collegamento di
apparecchiature tipo Minkels
con almeno 6 prese.

- 2x MTD di protezione 13A
- Morsetti e supporti.

- Comprese le targhette
identificative di ogni
apparecchio e cavo posato
all'interno del Rack.

CI31

up = pz

Comprensivo di ogni accessorio
necessario alla corretta posa
e al corretto funzionamento
delle apparecchiature.

In opera, nulla escluso.

VTV :GALL :A-CEN-VED :235.82
VTV :GALL A-LTOT :235.82
VTV :GALL :A-MED :235.82
VTV :GALL ‘A-LTO3 :235.82
VTV :GALL ‘A-LTO4 :235.82

VTV :GALL :A-CAS :235.82

Cassette e armadi per dispositivi di misurazione

Armadietti e armadi per apparecchiature assiemate di
comando e di protezione

Armadietti oltre IP X4 per apparecchiature assiemate di co-

mando e di protezione, con portina.
IP 65, larghezza di montaggio fino a 48 moduli.
Larghezza di montaggio per 12 moduli.

Cl12.

Compresa fornitura e posa.
Compresi gli elementi di posa
e fissaggio al palo della
telecamera.

In opera. nulla escluso.

VTV [ZA-VED :A-ROT-VED :AVDA-N :236.72

Scatole di derivazione ed equipaggiamento per scatole di

passaggio

Le dimensioni indicate si intendono esterne. Le dimensioni
dei singoli prodotti possono quindi differire leggermente.

Scatole di derivazione AP

Scatole di derivazione, IP X5, di metallo.

400 Piastra di base e coperchio, di acciaio inossidabile, A4.

up

up

up

up

up

up
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531.415.400

420 Ixbxt fino a mm 150x150x90, con 1 fino a 5 morsetti da

mm2 2,5.

422 Cl12.
R20%

VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV

VTV

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

A-LTOT

A-LTOT

A-LTOT

A-LTOT

A-LTOT

A-LTOT

A-LTOT

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO4

‘A-LTO4

‘A-LTO4

‘A-LTO4

:00.158

:00.28

:00.3S

:00.4S

:00.4CU

:00.5S

:00.7S

:00.7NI-N

:00.7NI-S

:00.8S

:01.0S

:00.7L1

:01.0CU

:01.1S

:01.3S

:01.3NI-N

:01.3NI-S

:01.4S

:01.6S

:01.3CU

:01.6CU

:01.7S

:01.8S

:01.9NI-N

:01.9NI-S

:02.0S

:02.1S

:01.9L3

:02.2CU

:02.28

:02.3S

:02.4S

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

:236.72

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz

pz
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VTV [GALL A-LT04 :02.5S8 :236.72
v AL LTos 025NN 236,72 PZ
v AL LTos 02518 236,72 PZ
Vv AL LTos 02,504 236,72 PZ
Vv AL LTos 02,558 236,72 PZ
v AL LTos 02,68 236,72 PZ
Vv AL oas 0275 236,72 PZ
v AL oas 0265 236,72 PZ
v AL oas 0208 236,72 PZ
v AL oas 02.00U 236,72 PZ
v AL oas 92920 236,72 PZ

PZ

531.500 Armadi ed elementi accessori

531.520 Armadi AP e INC

531.521 Armadi AP e INC, vuoti.

.001 Armadio di campo.

Fornitura, posa e raccordo di
armadietto per la posa delle
componenti VTV in esterno.
Larghezza circa 70 cm.
Altezza circa 1 metro.
Profondita minimo 34 cm.
Materiale costruttivo idoneo
per ambienti esterni, duraturo
e resistente alle intemperie
ed agli UV.

Compreso di camera cavi
sottostante all'armadietto. La
camera cavi deve essere piu
ampia dell'armadietto e avere
almeno due lastre di copertura
di fronte all'armadietto.
Compreso di lastra anti
ritorno dell'umidita del
terreno.

Compreso scavo, posa, raccordo
al tracciato cavi adiacente o
alla camera cavi dell'armadio
adiacente. Compresa
sistemazione finale del
terreno.

IP 34 minimo.

up = pz

Modello di riferimento
armadio:

Borner Eco Plus.

Camera cavi: Borner
Kabelkeller KK-2-45-B125
VTV

:239.11
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531.521.001
531 Totale Allacciamento, distributori e scatole di derivazione [CPN] ...
543 Apparecchi di commutazione, di comando e di protezione 1/07 (V22) 01.01.2022 / del: 01.01.

2022

543.000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

543.300 Interruttori protettivi di linea e a corrente di guasto
543.310 Interruttore protettivo di linea IPL
Salvo altra indicazione vale Cl 31, per montaggio in serie
in intagli DIN.
543.312 IPL con corrente di rottura nominale fino a kA 10.

.200 Caratteristica C, corrente nominale fino a A 40.

.230 2L. Corrente nominale:

232 A13.
VTV :CENVED :A-CT :232.02
B PZ e e
VTV :CENVED :A-REG :232.02
3 PZ e e
VTV :CENVED :A-DAE :232.02
3 PZ e e
.270 4L. Corrente nominale:
272 A13.
VTV :CENVED :A-CT :232.02
3 PZ e e
VTV :CENVED :A-REG :232.02
T PZ s e
VTV :CENVED :A-DAE :232.02
T PZ s e
543.340 Interruttori protettivi di linea IPL con interruttori a

corrente di guasto FI, potere di rottura nominale kA 10

Salvo altra indicazione vale Cl 31, per montaggio in serie
in intagli DIN.

543.341 IPL con interruttori a corrente di guasto 1L N per corrente
di guasto alternativa e corrente di guasto continua a im-
pulsi.

.200 Caratteristica C. Corrente nominale di disinserimento
mA 30. Corrente nominale:

.204 A13.
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VTV :CENVED :A-CT :232.02
3 PZ
VTV :CENVED :A-REG :232.02
3 PZ
VTV :CENVED :A-DAE :232.02
3 PZ
543.380 Accesssori per interruttori protettivi di linea IPL e in-
terruttori a corrente di guasto Fl
Salvo altra indicazione vale Cl 31, per montaggio in serie
in intagli DIN.
543.381 Blocchi di contatti e coperchi per IPL e interruttori a
corrente di guasto FI.
.100 Blocchi di contatti ausiliari.
.101 1 contatto di chiusura e 1
contatto di apertura.
VTV :CENVED :A-CT :232.02
9 PZ s e
VTV :CENVED :A-REG :232.02
9 PZ s e
VTV :CENVED :A-DAE :232.02
9 PZ s e
543 Totale Apparecchi di commutazione, di comando e di protezione [CPN] ...
551 Telecomunicazione 1/20 (V22) 01.01.2022 / del: 01.01.2022
551.000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
551.300 Armadi di distribuzione e distributori multimediali
551.310 Rack, armadi e scatole di distribuzione multimediali
Le misure indicate sono nominali. Le dimensioni dei singo-
li prodotti possono quindi differire.
551.311 Rack per moduli a inserimento " 19. Salvo altra indicazione
vale Cl 12.
.200 Standrack, compresi: zoccolo o piedini regolabili, pareti la-
terali, 2 porte, staffe laterali per sistemazione cauvi,
prese multiple tipo 23.
210 UA 42, t ca. mm 1'000.
211 A1 anta.

F+P di Rack Modello Quadranti.
Con aggiunta di zoccolo
metallico di 100 mm nella

parte superiore ed inferiore
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551.311.211

551.313

551.340

551.343

.700
.720
722

.300

.320

321

dell'armadio.

Lo zoccolo superiore servira
per l'etichettatura del

quadro.

Compresa l'etichettatura
identificativa nella parte
superiore secondo specifiche
CDR del committente. Il testo
della scritta superiore dovra
essere confermato dai
progettista per verifica prima
dell'esecuzione.

Comprese 2 prese multiple tipo
Minkels idonee e sufficienti
all'alimentazione di tutte le
componenti informatiche
inserite con almeno 2 prese di
riserva libere.

Compreso cablaggio interno e
interruttori di protezione
idonei e correttamente
dimensionati per la

selettivita dell'impianto.
Verniciatura finale colore
Rosa, RAL da definire con UTIV
in fase esecutiva.

In opera, Nulla escluso Cl12

VTV :CENVED :A-CT :235.33
VTV :CENVED :A-REG :235.33
VTV :CENVED :A-DAE :235.33

Armadi e scatole di distribuzione multimediali.

Scatole di distribuzione multimediali AP.

Vuote, predisposte per moduli di collegamento per 12x RJ45.

Cl12.

VTV :ZA-VED  :A-SUGL :235.82
VTV :ZA-VED  :A-ROT-VED :235.82
VTV :ZA-CAS  :A-INC-CASS :235.82

Moduli a inserimento per distributori

Moduli a inserimento " 19 per cavo TP schermato.
Con connettori GG45 cat. 7A, schermati.

16 connettori.

Cl 31.

VTV :GALL :A-CEN-VED :235.82
VTV :GALL A-LTO1 :235.82
VTV :GALL :A-MED :235.82
VTV :GALL ‘A-LTO3 :235.82
VTV :GALL A-LTO4 :235.82

pz

pz

pz

pz

Pz
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VTV JGALL A-CAS :235.82
T PZ s e —————
VTV :CENVED :235.33
2 PZ e e —————
VTV :CENVED :A-CT :236.43
T PZ s e —————
VTV :CENVED :A-REG :236.43
T PZ s e —————
VTV :CENVED :A-DAE :236.43
T PZ s e —————
551 Totale Telecomunicazione[CPN]
552 Sistemi di comunicazione per edifici e di sicurezza 1/20 (V22) 01.01.2022 / del: 01.01.2022
552.000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
552.100 Montaggio e collegamento, supplementi e forniture
552.180 Forniture
552.181 Fornitura di apparecchi di comunicazione per edifici e di
sicurezza.
.001 Modulo LanExtender
F+P+R
Fornitura e posa di sistema
estensore della rete LAN oltre
i 100 metri. Composto dalla
coppia trasmettitore e
ricevitore.
Sistema autoalimentato tramite
PoE.
up = pz
Allegare scheda tecnica del
prodotto offerto.
VTV :ZA-VED  :A-SUGL :SUGS-S :235.31
T UP i e
VTV :ZA-VED  :A-SUGL :SUGS-N :235.31
T UP i e
VTV :ZA-VED  :A-SUGL :SUGO-E :235.31
T UP i e
VTV :ZA-VED  :A-SUGL :SUGN-N :235.31
T UP i e
VTV :ZA-VED  :A-SUGL :SUGS-E :235.31
T UP i e
VTV ZA-VED  :A-ROT-VED :AVDA-S :235.31
T UP i e
VTV ZA-VED  :A-ROT-VED :AVDA-N :235.31
T UP i e
VTV :ZA-VED  :A-ROT-VED :TC Opz1 :235.31
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VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

:TC Opz2
:00.1S
:00.1N
:00.10
:00.0N
:00.0E
:00.2S
:00.3S
:00.4S
:00.4CU
:00.5S
:00.7S
:00.8S
:01.0S
:01.0CU
:01.1S
:01.3S
:01.3NI-N
:01.3NI-S
:01.4S
:01.6S
:01.3CU
:01.6CU
:01.7S
:01.8S
:02.0S
:02.1S
:02.2CU
:02.28
:02.3S
:02.4S
:02.5S
:02.558

:02.6S

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

:235.31

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up
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552.500

552.520

552.521

VTV JGALL A-CAS :02.7S :235.31

1
VTV JGALL A-CAS :02.8S :235.31

1
VTV JGALL A-CAS :02.9S :235.31

1
VTV JGALL [A-CAS :02.9CU :235.31

1
VTV JGALL A-CAS :02.920 :235.31

1
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :02.950 :235.31

1
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :02.95E :235.31

1
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :03.0E :235.31

1
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :03.0S :235.31

1
VTV [ZA-CAS  :A-INC-CASS :03.10 :235.31

1

.002 Modulo PoE-Injektor.

F+P+R
Fornitura e posa di un sistema
di aggiunta dell'alimentazione
PoE ad un segnale dati
esistente.
Modulo PoE-Injektor idoneo
alla posa in armadio, compresi
eventuali componenti di
montaggio e cavi di raccordo.
Alimentazione 230V o fornitura
di alimentatore per tensione
ridotta compresa in questa
posizione.
In opera, Nulla escluso
Cl13
up = pz
Allegare scheda tecnica del
prodotto offerto.
VTV :239.11

4

.801

Impianti di controllo accessi e di sorveglianza

Apparecchi video

Telecamere IP XO0.

F+P di

Telecamera IP per interno
Fornitura e posa di telecamera
per interno.

Caratteristiche del prodotto
secondo descrittivo tecnico
allegato.

Caratteristiche principali:

- Telecamera IP;

- Risoluzione HD 720;

- IPv4 e IPv6;

- WRD (120dB);

- Compressione video H.264;
- Protocollo TCP/IP e UDP/IP;
- Streaming Unicast e
Multicast;

- min. 2 streaming video;

- Immagini a colori;

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up
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552.521.801

- Obiettivo intercambiabile.
Attenzione I'obiettivo & da
conteggiare in un altra
posizione.

Cl13

up = pz

Compreso di ogni accessorio
necessario alla corretta posa
ed al corretto funzionamento
dell'apparecchio.

Compresa l'eventuale fornitura
e posa di splitter per
separare l'alimentazione dal
segnale nel caso che il
prodotto offerto
dall'imprenditore preveda una
separazione segnale /
alimentazione.

In opera, Nulla escluso
Allegare scheda tecnica del
prodotto offerto.

VTV :GALL :A-CEN-VED :00.158
VTV :GALL :A-CEN-VED :00.28
VTV :GALL :A-CEN-VED :00.3S
VTV :GALL :A-CEN-VED :00.4S
VTV :GALL :A-CEN-VED :00.4CU
VTV :GALL A-LTOT :00.5S
VTV :GALL A-LTOT :00.7S
VTV :GALL A-LTOT :00.7NI-N
VTV :GALL A-LTOT :00.7NI-S
VTV :GALL A-LTOT :00.8S
VTV :GALL A-LTOT :01.0S
VTV :GALL A-LTOT :00.7L1
VTV :GALL :A-MED :01.0CU
VTV :GALL :A-MED :01.1S
VTV :GALL :A-MED :01.3S
VTV :GALL :A-MED :01.3NI-N
VTV :GALL :A-MED :01.3NI-S
VTV :GALL :A-MED :01.4S
VTV :GALL :A-MED :01.6S
VTV :GALL :A-MED :01.3CU
VTV :GALL :A-MED :01.6CU
VTV :GALL ‘A-LTO3 :01.7S
VTV :GALL ‘A-LTO3 :01.8S
VTV :GALL ‘A-LTO3 :01.9NI-N

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up
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VTV :GALL ‘A-LTO3 :01.9NI-S
VTV :GALL ‘A-LTO3 :02.0S
VTV :GALL ‘A-LTO3 :02.1S
VTV :GALL ‘A-LTO3 :01.9L3
VTV :GALL A-LTO4 :02.2CU
VTV :GALL A-LTO4 :02.28
VTV :GALL ‘A-LTO4 :02.3S
VTV :GALL A-LTO4 :02.4S
VTV :GALL A-LTO4 :02.58
VTV :GALL A-LTO4 :02.5NI-N
VTV :GALL A-LTO4 :02.5NI-S
VTV :GALL A-LTO4 :02.5L4
VTV :GALL A-LTO4 :02.55S8
VTV :GALL A-LTO4 :02.6S
VTV :GALL :A-CAS :02.7S
VTV :GALL :A-CAS :02.8S
VTV :GALL :A-CAS :02.9S
VTV :GALL :A-CAS :02.9CU
VTV :GALL :A-CAS :02.920

.802 Telecamera IP per esterno

Fornitura, posa e regolazione
di telecamera per esterno.
Caratteristiche del prodotto
secondo descrittivo tecnico
allegato.

Caratteristiche principali:

- Telecamera IP;

- Risoluzione HD 720;

-IPv4 e IPv6;

- WRD (120dB);

- Compressione video H.264;
- Protocollo TCP/IP e UDP/IP;
- Streaming Unicast e
Multicast;

- min. 2 streaming video;

- Immagini a colori;

- Visione notturna;

- Obiettivo intercambiabile.
Attenzione l'obiettivo € da
conteggiare in un altra
posizione.

Cl 31

up = pz

Compreso di ogni accessorio
necessario alla corretta posa
ed al corretto funzionamento
dell'apparecchio.

Compresa I'eventuale fornitura
e posa di splitter per

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up
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552.521.802 separare I'alimentazione dal

segnale.

In opera, Nulla escluso
Allegare scheda tecnica del
prodotto offerto.

VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV
VTV

VTV

.803 F+P di

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-CAS

:ZA-CAS

:ZA-CAS

:ZA-CAS

:ZA-CAS

:A-SUGL

:A-SUGL

:A-SUGL

:A-SUGL

:A-SUGL

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-ROT-VED

:A-INC-CASS

:A-INC-CASS

:A-INC-CASS

:A-INC-CASS

:A-INC-CASS

Obiettivo per telecamera.
Fornitura, posa e regolazione
di obiettivo per telecamera.
Auto iris (DC type).
Focale standard 16mm.

Cl 31
up = pz

Compreso di ogni accessorio
necessario alla corretta posa
ed al corretto funzionamento
dell'apparecchio.
In opera, Nulla escluso

Allegare scheda tecnica del
prodotto offerto.

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:ZA-VED

:A-SUGL

:A-SUGL

:A-SUGL

:A-SUGL

:SUGS-S
:SUGS-N
:SUGO-E
:SUGN-N
:SUGS-E
:AVDA-S
‘AVDA-N
:TC Opz1
:TC Opz2
:00.1S
:00.1N
:00.10
:00.0N
:00.0E
:02.950
:02.95E
:03.0E
:03.0S

:03.10

:SUGS-S
:SUGS-N
:SUGO-E

:SUGN-N

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82
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up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up
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VTV [ZA-VED  :A-SUGL :SUGS-E :235.82
v ZAVED  AROT-VED AVOAS 235,62 1 o Tt
v ZAVED  AROT-VED JUDAN 235,62 1T o TPt
Vv ZAVED  AROT-VED — 235,62 1T o TPt
Vv ZAVED  AROT-VED 76 Opa2 235,62 1T o TPt
v ZAVED  AROT-VED 0015 235,62 1T o TPt
Vv ZAVED  AROT-VED 0N 235,62 1T o TPt
v ZAVED  AROT-VED 0016 235,62 1T o TPt
v ZAVED  AROT-VED 000N 235,62 1 o Tt
v ZAVED  AROT-VED 00.0F 235,62 1 o Tt
v AL A CEN-VED 00158 235,62 1T o TPt
v AL A CEN-VED 0025 235,62 1T o TPt
v AL A CEN-VED 0035 235,62 1 o Tt
v AL A CEN-VED 0045 235,62 1 o Tt
v AL A CEN-VED 004U 235,62 1 o Tt
v AL . 0055 235,62 1 o Tt
v AL . 0075 235,62 1T o TPt
v AL . OTNLN 235,62 1 o Tt
v AL . 0TS 235,62 1 o Tt
Vv AL . 0065 235,62 1 o Tt
Vv AL . o108 235,62 1 o Tt
Vv AL . 0071 235,62 1T o TPt
v AL AMED o1.00U 235,62 1 o Tt
v AL AMED o118 235,62 1T o TPt
Vv AL AMED o138 235,62 1T o TPt
v AL AMED O1LINLN 235,62 1 o Tt
v AL AMED O1.3NLS 235,62 1 o Tt
Vv AL AMED o145 235,62 1T o TPt
Vv AL AMED o168 235,62 1T o TPt
v AL AMED o1.30U 235,62 1 o Tt
v AL AMED o1.60U 235,62 1T o TPt
Vv AL ALT03 o178 235,62 1T o TPt
1 o Tt
VTV JGALL [A-LTO3 :01.8S :235.82
v AL ALT03 1NN 235,62 T UP s e
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VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:ZA-CAS

:ZA-CAS

:ZA-CAS

:ZA-CAS

:ZA-CAS

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

A-LTO4

A-LTO4

‘A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

:A-CAS

:A-CAS

:A-CAS

:A-CAS

:A-CAS

:A-INC-CASS

:A-INC-CASS

:A-INC-CASS

:A-INC-CASS

:A-INC-CASS

.804 Obiettivo per telecamera.
Fornitura, posa e regolazione
di obiettivo per telecamera.
Auto iris (DC type).
Focale standard 12mm.

.805

Cl 31
up = pz

Compreso di ogni accessorio
necessario alla corretta posa
ed al corretto funzionamento
dell'apparecchio.
In opera, Nulla escluso

Allegare scheda tecnica del
prodotto offerto.

VTV

Obiettivo per telecamera.
Fornitura, posa e regolazione
di obiettivo per telecamera.

:01.9NI-S

:02.0S

:02.1S

:01.9L3

:02.2CU

:02.28

:02.3S

:02.4S

:02.58

:02.5NI-N

:02.5NI-S

:02.5L4

:02.55S8

:02.6S

:02.7S

:02.85

:02.9S

:02.9CU

:02.920

:02.950

:02.95E

:03.0E

:03.0S

:03.10

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up



Progetto:

Incarico: 1

VCG-VTV

SC-PTL,TRATTA 8,Galleria Vedeggio-Cassarate
Opere di Elettromeccanica

CCC 23 Capitolato d'appalto CC

Oggetto: PG, VMS, VTV

Pagina: 92
18.01.2023

552.521.805

.806

.807

Auto iris (DC type).

Focale standard 8.5mm.

Cl 31

up = pz

Compreso di ogni accessorio
necessario alla corretta posa
ed al corretto funzionamento
dell'apparecchio.

In opera, Nulla escluso
Allegare scheda tecnica del
prodotto offerto.

VTV :235.82

Obiettivo per telecamera.
Fornitura, posa e regolazione
di obiettivo per telecamera.
Auto iris (DC type).

Focale standard 6mm.

Cl 31

up = pz

Compreso di ogni accessorio
necessario alla corretta posa
ed al corretto funzionamento
dell'apparecchio.

In opera, Nulla escluso
Allegare scheda tecnica del
prodotto offerto.

VTV :235.82

F+P di

Custodia per telecamera in
galleria.

Costodia realizzata come da
descrittivo tecnico allegato.

- Custodia realizzata
interamente in acciaio inox
gruppo lll.

- Grado di protezione IP68

- Completa di tubus (cilindro
supplementare di protezione
frontale)

- Sistema di apertura
anteriore e/o posteriore.

- Trattamento di anodizzazione
contro gli agenti atmosferici
urbani e marini, aggressita
atmosfera (fino a 2 micron)

- Bulloneria in acciaio INOX
V4

- Apertura con chiave
esagonale;

- sali anticondensa opzionali;
- Temperatura di funzionamento
da -20°C a +50°C;

- Pressa cavi.

Cl 31

up = pz

Compreso di ogni accessorio
necessario alla corretta posa
ed al corretto funzionamento
dell'apparecchio.

In opera, Nulla escluso
Allegare scheda tecnica del
prodotto offerto.

VTV JGALL :A-CEN-VED :00.15S8 :235.82
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VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

.808 F+P di

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

:A-CEN-VED

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

‘A-LTO4

A-LTO4

:A-CAS

:A-CAS

:A-CAS

:A-CAS

Custodia per telecamera nei

:00.25

:00.3S

:00.4S

:00.5S

:00.7S

:00.7NI-N

:00.7NI-S

:00.8S

:01.0S

:01.1S

:01.3S

:01.3NI-N

:01.3NI-S

:01.4S

:01.6S

:01.7S

:01.8S

:01.9NI-N

:01.9NI-S

:02.0S

:02.1S

:02.28

:02.3S

:02.4S

:02.58

:02.5NI-N

:02.5NI-S

:02.55S8

:02.6S

:02.7S

:02.85

:02.9S

:02.920

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82

:235.82
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up
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552.521.808 locali tecnici e vie di fuga.
Costodia realizzata come da
descrittivo tecnico allegato.

- Grado di protezione I1P65;

- Sistema di apertura
anteriore e/o posteriore;

- Trattamento di anodizzazione
contro gli agenti atmosferici
urbani e marini, aggressita
atmosfera (fino a 2 micron);

- Bulloneria in acciaio INOX
V4;

- Apertura con chiave
esagonale;

- sali anticondensa opzionali
- Temperatura di funzionamento
da -20°C a +50°C

- Pressa cavi.

Cl 31

up = pz

Compreso di ogni accessorio
necessario alla corretta posa
ed al corretto funzionamento
dell'apparecchio.

In opera, Nulla escluso
Allegare scheda tecnica del
prodotto offerto.

VTV :GALL :A-CEN-VED :00.4CU :235.82
VTV :GALL A-LTOT :00.7L1 :235.82
VTV :GALL :A-MED :01.0CU :235.82
VTV :GALL :A-MED :01.3CU :235.82
VTV :GALL :A-MED :01.6CU :235.82
VTV :GALL ‘A-LTO3 :01.9L3 :235.82
VTV :GALL ‘A-LTO4 :02.2CU :235.82
VTV :GALL ‘A-LTO4 :02.5L4 :235.82
VTV :GALL :A-CAS :02.9CU :235.82

.809 Custodia per telecamera a
cielo aperto.
F+P di Custodia realizzata
come da descrittivo tecnico
allegato.
- Custodia realizzata
interamente in alluminio;
- Grado di protezione I1P65;
- Completa di staffa e
tettuccio parasole in metallo
su tutta la lunghezza della
custodia con distanziamento
dalla custodia per permettere
I'areazione e il
raffreddamento della
telecamera;
-Sistema di apertura anteriore
e/o posteriore;
- Trattamento di anodizzazione
contro gli agenti atmosferici
urbani e marini, aggressita
atmosfera (fino a 2 micron);
- Bulloneria in acciaio INOX

up

up

up

up

up

up

up

up

up
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552.521.809

V4;

- Apertura con chiave
esagonale;

- sali anticondensa opzionali;

- Temperatura di funzionamento
da -20°C a +50°C;

- Trattamento con verniciatura
speciale Marin Grade;

- Pressa cavi.

Cl 31

up = pz

Compreso di ogni accessorio
necessario alla corretta posa
ed al corretto funzionamento
dell'apparecchio.
Allegare scheda tecnica del
prodotto offerto.

VTV :ZA-VED  :A-SUGL :SUGS-S :235.82
VTV :ZA-VED  :A-SUGL :SUGS-N :235.82
VTV :ZA-VED  :A-SUGL :SUGO-E :235.82
VTV :ZA-VED  :A-SUGL :SUGN-N :235.82
VTV :ZA-VED  :A-SUGL :SUGS-E :235.82
VTV :ZA-VED  :A-ROT-VED :AVDA-S :235.82
VTV :ZA-VED :A-ROT-VED :AVDA-N :235.82
VTV :ZA-VED  :A-ROT-VED :TC Opz1 :235.82
VTV :ZA-VED  :A-ROT-VED :TC Opz2 :235.82
VTV :ZA-VED  :A-ROT-VED :00.1S :235.82
VTV :ZA-VED  :A-ROT-VED :00.1N :235.82
VTV :ZA-VED  :A-ROT-VED :00.10 :235.82
VTV :ZA-VED  :A-ROT-VED :00.0N :235.82
VTV :ZA-VED  :A-ROT-VED :00.0E :235.82
VTV :ZA-CAS  :A-INC-CASS :02.950 :235.82
VTV :ZA-CAS  :A-INC-CASS :02.95E :235.82
VTV :ZA-CAS  :A-INC-CASS :03.0E :235.82
VTV :ZA-CAS  :A-INC-CASS :03.0S :235.82
VTV :ZA-CAS  :A-INC-CASS :03.10 :235.82

.811 Obiettivo per telecamera.
Fornitura, posa e regolazione
di obiettivo per telecamera.

Auto iris (DC type).

Lunghezza focale 5 mm - 50 mm.
Cl 31

up = pz

Compreso di ogni accessorio
necessario alla corretta posa

ed al corretto funzionamento
dell'apparecchio.

In opera, Nulla escluso

Allegare scheda tecnica del

up

up

up
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552.521

552

.811

.812

.813

prodotto offerto.
VTV :235.82

Obiettivo per telecamera.
Fornitura, posa e regolazione
di obiettivo per telecamera.
Auto iris (DC type).
Lunghezza focale 15 mm - 50
mm.

Cl 31

up = pz

Compreso di ogni accessorio
necessario alla corretta posa
ed al corretto funzionamento
dell'apparecchio.

In opera, Nulla escluso
Allegare scheda tecnica del
prodotto offerto.

VTV :235.82

Obiettivo per telecamera.
Fornitura, posa e regolazione
di obiettivo per telecamera.
Auto iris (DC type).

Focale standard 3.5mm.

Cl 31

up = pz

Compreso di ogni accessorio
necessario alla corretta posa
ed al corretto funzionamento
dell'apparecchio.

In opera, Nulla escluso
Allegare scheda tecnica del
prodotto offerto.

VTV :235.82

Totale Sistemi di comunicazione per edifici e di sicurezza [CPN]

565

565.000

565.100

565.120

565.121

Automazione degli edifici: PLC 1/19 (V22) 01.01.2022 / del: 01.01.2022

Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

Montaggio e allacciamento, prestazioni di servizio,
prestazioni supplementari e forniture

Prestazioni per sistemi di comando programmabili, esclusa
la fornitura

Prestazioni per sistemi di comando programmabili, esclusa
la fornitura.



Progetto:. VCG-VTV Pagina: 97
SC-PTL,TRATTA 8,Galleria Vedeggio-Cassarate 18.01.2023
Opere di Elettromeccanica

Incarico: 1 CCC 23 Capitolato d'appalto CC
Oggetto: PG, VMS, VTV

565.121.000

.100 Parametrizzazione, programmazione, messa in servizio e si-
mili.
.120 Per stazione di automazione.
.121 Prestazioni per la
progettazione e la
realizzazione dell'interfaccia
grafica del CT VTV.
up =gl
Secondo descrittivo tecnico.
VTV :CENVED :A-CT :235.33
1T o TPt
.122 Prestazioni per la
progettazione e la
realizzazione dell'interfaccia
grafica del sistema VMS.
up =gl
Secondo descrittivo tecnico.
:VMS :CMB :235.33
T UP i e
.123 Prestazioni per la
progettazione e la
programmazione del software
VTV per il CT su base htmi5.
up =gl
Secondo descrittivo tecnico.
VTV :CENVED :A-CT :235.33
1T o TPt
.124 Prestazioni per la
progettazione e la
programmazione del software
VMS su base html5.
up =gl
Secondo descrittivo tecnico.
:VMS :CMB :235.33
T UP i e
.125 Prestazioni per la
configurazione del software
DAE, compresa ottimizzazione
della configurazione (fine
tuning) durante il periodo di
prova.
up =gl
Secondo descrittivo tecnico.
VTV :CENVED :A-DAE :235.33
1 o Tt
.126 Prestazioni per la

configurazione
dell'interfaccia fra impianto
VTV e sistema GSC.
Comprendente:

- Test di integrazione della
rete VTV nella rete RSC;

- Test di trasmissione allarmi
verso GO;

- Segnalazione di guasti e
allarmi;

- Ricezione e gestione allarmi
o punti dato come da matrice
dei riflessi;

- Test di integrazione della
matrice dei riflessi;
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127

128

129

.130
131

132

- Programmazione dei punti

dato con sistema OPC-UA.

up = pz

VTV :CENVED :A-CT :235.33

Prestazioni per la
configurazione
dell'interfaccia fra impianto
VMS e sistema GSC.
Comprendente:

- Test di integrazione nella
rete RSC;

- Test di trasmissione allarmi
verso GO/GG;

- Segnalazione di guasti e
allarmi;

- Ricezione e gestione allarmi
o punti dato come da matrice
dei riflessi;

- Test di integrazione della
matrice dei riflessi;

- Programmazione dei punti
dato con sistema OPC-UA.
up = ac

:VMS :CMB :239.22

Prestazioni per la

coordinazione con i sistemisti

di UTIV per la definizione

degli indirizzi di rete IP, la

configurazione del calcolatore

CT per la sua integrazione

nella rete RSC, compresa

I'installazione dei software

forniti o indicati da UTIV

come I'Antivirus.

up=nh

Tutto compreso, nulla escluso.

VTV :CENVED :A-CT :235.33
20

Prestazioni di coordinazione
con i realizzatori del sistema
GO e GG per la corretta
integrazione del sistema VTV
nel sistema GSC.
up=nh
Tutto compreso, nulla escluso.
VTV :CENVED :A-CT :235.33
20

Per visualizzazione.

Integrazione delle telecamere

senza CT, secondo quanto

indicato nel descrittivo

tecnico allegato.

Compresa definizione degli

allarmi e disturbi.

up = pz

Tutto compreso, nulla escluso.

:VMS :CMB :235.33

Integrazione delle telecamere
nel sistema VMS.
Configurazione del sistema VMS
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565.130

565.131

132

133

134

.100
.101

.801

e dei punti dato.
Controllo dell'integrazione.
up = pz
In opera, nulla escluso.
:VMS :CMB :235.33
80

Prestazioni per l'integrazione

dei videowall esistenti nel

sistema VMS.

up = pz

In opera, nulla escluso.

VMS :CMB :235.33

Fornitura, posa,

programmazione e

configurazione dei moduli di

gestione degli schermi del

videowall.

up = pz

In opera, nulla escluso.

:VMS :CMB :239.11

Prestazioni per sistemi di comando programmabili

Riunioni.
Riunioni concernenti impianti e funzioni.

Durata della riunione ore 3

Riunioni di coordinazione e

discussione del progetto per

affinare la soluzione

esecutiva.

Le riunioni si potranno

svolgere presso:

- il CMB;

- la sede del progettista;

- la centrale Vedeggio.

Le spese di trasferta sono da

includere nel prezzo unitario,

non saranno riconosciute a

parte.

L'impresa ¢ tenuta a far

partecipare alla riunione

tutto il suo personale

necessario, non saranno

riconosciuti supplementi per

la partecipazione di piu

persone.

up = pz (riunione)

PG :239.12
10

Coordinamento

Prestazioni per il
coordinamento fra impresa
esecutrice e DLL / Progettista
/ Committente.

Sono comprese in questa
posizione le riunioni
telefoniche e quelle svolte in
cantiere.

up=nh

Saranno conteggiabili in
questa posizione solo le
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.100
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riunioni che non rientrano gia
in riunioni dovute conteggiate
in altre posizioni.
PG :239.11
10
PG :239.12
16

Progettazione.
Progetto esecutivo.

QOR VTV

Allestimento dei quaderni
d'onere realizzativi per
l'impianto VTV, comprendenti
tutti i piani e schemi
necessari alla buona e
completa esecuzione del
progetto a regola d'arte.
Considerare anche I'esecuzione
di uno o piu sopralluoghi
secondo necessita per la
verifica degli spazi e dello
stato in campo.

Allestimento in piu fasi di
controllo da parte del
progettista e del committente.
Compresa consegna in formato
digitale della documentazione
prodotta e di una copia
cartacea.

Il guaderno d'oneri deve
essere aggiornato
continuamente secondo
eventuali cambiamenti in corso
d'opera. Esso deve essere
consegnato al progettista in
formato digitale dopo ogni
aggiornamento in corso
d'opera.

A fine lavori deve essere
allegato alla documentazione
finale.

up =gl

Secondo descrittivo tecnico.
Comprensivo di ogni onere
necessario al rilievo sul
campo ed alla ricerca dei
prodotti e delle schede
tecniche presso i fornitori.
Comprese le spese per la
riproduzione elettronica e
cartacea.

VTV :239.21

QOR VMS

Allestimento dei quaderni
d'onere realizzativi per
l'impianto VMS, comprendenti
tutti i piani e schemi
necessari alla buona e
completa esecuzione del
progetto a regola d'arte.
Allestimento in piu fasi di
controllo da parte del
progettista e del committente.
Compresa consegna in formato
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565.133

.100
.101

digitale della documentazione
prodotta e di una copia
cartacea.

Il guaderno d'oneri deve
essere aggiornato
costantemente secondo
eventuali cambiamenti in corso
d'opera. Esso deve essere
consegnato al progettista in
formato digitale dopo ogni
aggiornamento in corso
d'opera.

A fine lavori deve essere
allegato alla documentazione
finale.

up =gl

Secondo descrittivo tecnico.
Comprensivo di ogni onere
necessario al rilievo sul
campo ed alla ricerca dei
prodotti e delle schede
tecniche presso i fornitori.
Comprese le spese per la
riproduzione elettronica e
cartacea.

:VMS :CMB :239.21

Messe in servizio estese e ottimizzazioni successive.
Messe in servizio estese.

Messa in servizio parziale FAT
e FITVTV.

Controllo delle funzioni del-
l'intero sistema VTV in
officina.

Stesura del protocollo dei
controlli delle funzioni come
previsto nel descrittivo
tecnico allegato e nei
documenti di riferimento
cantonali (CDR).

Controllo in officina
dell'impianto VTV alla
presenza del progettista.
L'impresa deve predisporre
I'impianto per un controllo
delle sue funzioni in

officina.

Per le attivita di controllo
delle funzioni dell'impianto
VTV si richiede la presenza in
officina di almeno:

- 4 telecamere per la galleria
- 3 per l'esterno

tutte funzionanti.

Sara anche verificata la
corretta comunicazione con
I'impianto di gestione
sovraordinato (FIT).

up =gl

Compresi tutti gli apparecchi
(ad esempio Switch) e supporti
per la buona esecuzione e
riuscita del test.

Se il test in officina non
viene superato sara dato un
tempo limite all'impresa per
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.102

.103

la risoluzione del difetto,
dopodiché il test sara

ripetuto. Questo fino al
completo superamento dei test
previsti.

Il passaggio alla fase
successiva € vincolato al
completo superamento di tutti
i test previsti.

Non saranno riconosciuti oneri
per la ripetizione dei test.

VTV

Messa in servizio parziale FAT
e FIT VMS.

Controllo delle funzioni del-
l'intero sistema VMS in
officina.

Stesura del protocollo dei
controlli delle funzioni come
previsto nel descrittivo
tecnico allegato e nei
documenti di riferimento
cantonali (CDR).

Controllo in officina
dell'impianto VMS alla
presenza del progettista.
L'impresa deve predisporre
I'impianto per un controllo
delle sue funzioni in

officina.

Per le attivita di controllo d
delle funzioni del VMS si
richiede la presenza in
officina di almeno 8
telecamere funzionanti.
Sara anche verificata la
corretta comunicazione con
I'impianto di gestione
sovraordinato (FIT).

up =gl

Compresi tutti gli apparecchi
(ad esempio Switch e
calcolatore) e supporti per la
buona esecuzione e riuscita
del test.

Se il test in officina non
viene superato sara dato un
tempo limite all'impresa per
la risoluzione del difetto,
dopodiché il test sara
ripetuto. Questo fino al
completo superamento dei test
previsti.

Il passaggio alla fase
successiva € vincolato al
completo superamento di tutti
i test previsti.

Non saranno riconosciuti oneri
per la ripetizione dei test.
:VMS :CMB

Messa in servizio parziale SAT
VTV.

Controllo delle funzioni del-
l'intero sistema VTV in campo.

:239.24

:239.24



Progetto:

Incarico: 1

VCG-VTV

SC-PTL,TRATTA 8,Galleria Vedeggio-Cassarate
Opere di Elettromeccanica

CCC 23 Capitolato d'appalto CC

Oggetto: PG, VMS, VTV

Pagina: 103
18.01.2023

565.133.103

.104

Stesura del protocollo dei
controlli delle funzioni come
previsto nel descrittivo
tecnico allegato e nei
documenti di riferimento
cantonali (CDR).

Controllo in campo
dell'impianto VTV alla
presenza del progettista.
L'impresa deve aver verificato
I'impianto prima di procedere
al test con il progettista.
Saranno controllate tutte le
funzioni dell'impianto.

up =gl

Compresi tutti gli apparecchi
e supporti per la buona
esecuzione e riuscita del

test.

Se il test in campo non viene
superato sara dato un tempo
limite all'impresa per la
risoluzione del difetto,
dopodiché il test sara
ripetuto. Questo fino al
completo superamento dei test
previsti. Il passaggio alla

fase successiva € vincolato al
completo superamento di tutti
i test previsti.

Non saranno riconosciuti oneri
per la ripetizione dei test.
VTV :239.24

Messa in servizio parziale SAT
VMS.

Controllo delle funzioni del-
l'intero sistema VMS in campo.
Stesura del protocollo dei
controlli delle funzioni come
previsto nel descrittivo
tecnico allegato e nei
documenti di riferimento
cantonali (CDR).

Controllo in campo
dell'impianto VMS alla
presenza del progettista.
L'impresa deve aver verificato
I'impianto prima di procedere
al test con il progettista.
Saranno controllate tutte le
funzioni dell'impianto.

up =gl

Compresi tutti gli apparecchi
e supporti per la buona
esecuzione e riuscita del

test.

Se il test in officina non

viene superato sara dato un
tempo limite all'impresa per

la risoluzione del difetto,
dopodiché il test sara
ripetuto. Questo fino al
completo superamento dei test
previsti.

Il passaggio alla fase
successiva é vincolato al
completo superamento di tutti
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.105

.106

i test previsti.

Non saranno riconosciuti oneri

per la ripetizione dei test.

:VMS :CMB :239.24

Messa in servizio parziale SIT
VTV.

Controllo delle funzioni del-
l'intero sistema VTV e GSC.
Test integrali con il sistema
GSC.

Stesura del protocollo dei
controlli delle funzioni come
previsto nel descrittivo
tecnico allegato e nei
documenti di riferimento
cantonali (CDR).

Controllo in campo
dell'interazione fra impianto
VTV e sistema GSC alla
presenza del progettista.
L'impresa deve aver verificato
I'impianto prima di procedere
al test con il progettista.
Saranno controllate tutte le
funzioni secondo matrice dei
riflessi.

up =gl

Compresi tutti gli apparecchi
e supporti per la buona
esecuzione e riuscita del

test.

Se il test in campo non viene
superato sara dato un tempo
limite all'impresa per la
risoluzione del difetto,
dopodiché il test sara
ripetuto. Questo fino al
completo superamento dei test
previsti.

Il passaggio alla fase
successiva € vincolato al
completo superamento di tutti
i test previsti.

Non saranno riconosciuti oneri
per la ripetizione dei test.
VTV :239.24

Messa in servizio parziale SIT
VMS.

Controllo delle funzioni del-
l'intero sistema VMS e GSC.
Test integrali con il sistema
GSC.

Stesura del protocollo dei
controlli delle funzioni come
previsto nel descrittivo
tecnico allegato e nei
documenti di riferimento
cantonali (CDR).

Controllo in campo
dell'interazione fra impianto
VMS e sistema GSC alla
presenza del progettista.
L'impresa deve aver verificato
I'impianto prima di procedere
al test con il progettista.
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.109

Saranno controllate tutte le
funzioni secondo matrice dei
riflessi.

up =gl

Compresi tutti gli apparecchi
e supporti per la buona
esecuzione e riuscita del

test.

Se il test in officina non

viene superato sara dato un
tempo limite all'impresa per

la risoluzione del difetto,
dopodiché il test sara

ripetuto. Questo fino al
completo superamento dei test
previsti.

Il passaggio alla fase
successiva € vincolato al
completo superamento di tutti
i test previsti.

Non saranno riconosciuti oneri
per la ripetizione dei test.
:VMS :CMB :239.24

Collaudo in sito VTV.
Collaudo finale dell'impianto
dopo il periodo di prova dello
stesso.

up = pz

Collaudo sul posto e verifica
a campione delle funzionalita
principali e verifica della
corretta sistemazione dei
difetti riscontrati durante il
periodo di prova.

Il superamento di questo

collaudo segna la fine dei

lavori ed il passaggio di

proprieta dell'impianto al

Committente e segna l'inizio

del periodo di garanzia.

VTV :239.24

Collaudo in sito VMS.
Collaudo finale dell'impianto
dopo il periodo di prova dello
stesso.

up = pz

Collaudo sul posto e verifica
a campione delle funzionalita
principali e verifica della
corretta sistemazione dei
difetti riscontrati durante il
periodo di prova.

Il superamento di questo

collaudo segna la fine dei

lavori ed il passaggio di

proprieta dell'impianto al

Committente e segna l'inizio

del periodo di garanzia.

:VMS :CMB :239.24

Messa in servizio parziale
SAT-



Progetto:

Incarico: 1

VCG-VTV

SC-PTL,TRATTA 8,Galleria Vedeggio-Cassarate
Opere di Elettromeccanica

CCC 23 Capitolato d'appalto CC

Oggetto: PG, VMS, VTV

Pagina: 106
18.01.2023

565.133.109

565.134

11

.100
.101

DAE.

Controllo delle funzioni del-
I'intero sistema DAE in campo.
Stesura del protocollo dei
controlli delle funzioni come
previsto nel descrittivo
tecnico allegato e nei
documenti di riferimento
cantonali (CDR).

Controllo in campo
dell'impianto DAE alla
presenza del progettista.
L'impresa deve aver verificato
I'impianto prima di procedere
al test con il progettista.
Saranno controllate tutte le
funzioni dell'impianto.

up =gl

Compresi tutti gli apparecchi
e supporti per la buona
esecuzione e riuscita del

test.

Se il test in campo non viene
superato sara dato un tempo
limite all'impresa per la
risoluzione del difetto,
dopodiché il test sara

ripetuto. Questo fino al
completo superamento dei test
previsti. Il passaggio alla

fase successiva € vincolato al
completo superamento di tutti
i test previsti.

Non saranno riconosciuti oneri
per la ripetizione dei test.

VTV :239.24

Collaudo in sito DAE.
Collaudo finale dell'impianto
DAE dopo il periodo di
fine-tuning e prova dello
stesso.

up =gl

Collaudo sul posto e verifica
a campione delle funzionalita
principali e verifica della
corretta sistemazione dei
difetti riscontrati durante il
periodo di prova.

Il superamento di questo

collaudo segna la fine dei

lavori ed il passaggio di

proprieta dell'impianto al

Committente e segna l'inizio

del periodo di garanzia.

VTV :239.24

Documentazione dell'impianto.
Documentazione dei dati dell'impianto.

Allestimento della
documentazione minima
d'esercizio dell'impianto
VTV da posare nei singoli
quadri ed armadi Rack.
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Compresa stampa e posa.
up = pz
VTV :239.21

Allestimento della

documentazione minima

d'esercizio dell'impianto

VMS da posare nei singoli

quadri ed armadi Rack.

Compresa stampa e posa.

up = pz

:VMS :CMB :239.21

Allestimento della
documentazione finale completa
dell'impianto VTV secondo
indice e numerazione dei
documenti forniti dal
Committente e secondo
indicazioni del descrittivo
tecnico allegato.

La documentazione finale sara
controllata dal progettista e
dal Committente,
I'imprenditore deve
considerare pertanto un
allestimento in piu fasi.
Compresa consegna della
documentazione in formato
digitale su chiavetta USB sia
al progettista che al
committente per ogni fase di
controllo e come
documentazione finale.

up = pz

Compreso di ogni onere
necessario al rilievo ed alla
riproduzione digitale.

VTV :239.21

Allestimento della
documentazione finale completa
dell'impianto VMS secondo
indice e numerazione dei
documenti forniti dal
Committente e secondo
indicazioni del descrittivo
tecnico allegato.

La documentazione finale sara
controllata dal progettista e
dal Committente,
I'imprenditore deve
considerare pertanto un
allestimento in piu fasi.
Compresa consegna della
documentazione in formato
digitale su chiavetta USB sia
al progettista che al
committente per ogni fase di
controllo e come
documentazione finale.

up = pz

Compreso di ogni onere
necessario al rilievo ed alla
riproduzione digitale.
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:VMS :CMB :239.21

Consegna della documentazione.

Numero di esemplari da con-
segnare 1

Genere di consegna: cartaceo.
Oneri per la stampa della
documentazione in formato
cartaceo.

Consegna in formato cartaceo
della documentazione finale
completa dell'impianto VTV.
up = 1 copia completa.

Il progettista, la DLL ed il
Committente controlleranno
anche la documentazione
cartacea.

Eventuali errori saranno da
correggere dall'impresa e
dovra essere aggiornata sia la
documentazione cartacea che
quella elettronica.

Non sono riconosciuti oneri
supplementari per le
correzioni citate.

VTV :239.21

Numero di esemplari da con-
segnare 1

Genere di consegna: cartaceo.
Consegna in formato cartaceo
della documentazione finale
completa dell'impianto VMS.
up = 1 copia completa.

Il progettista, la DLL ed il
Committente controlleranno
anche la documentazione
cartacea.

Eventuali errori saranno da
correggere dall'impresa e
dovra essere aggiornata sia la
documentazione cartacea che
quella elettronica.

Non saranno riconosciuti oneri
supplementari per le
correzioni citate.

:VMS :CMB :239.21

Formazione.

Istruzione funzionamento
impianto VTV e VMS

per Operatori della Polizia.
Luogo dell'istruzione sala
riunioni CMB.

Da 1 a 8 persone.
Indicativamente 4h.
Contenuto dell'istruzione
secondo descrittivo tecnico
allegato.

up = pz

Materiale didattico e
documentazione dell'istruzione
compresa.

Compreso oneri di trasferta
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565.135.801 dell'impresa.

PG :239.11
4 UP e -
.802 Istruzione funzionamento
impianto VTV e VMS
per personale UTIV settore
manutenzione.
Luogo dell'istruzione sala
riunioni CMB o VED.
Da 1 a 8 persone.
Indicativamente 4h.
Contenuto dell'istruzione
secondo descrittivo tecnico
allegato.
up = pz
Materiale didattico e
documentazione dell'istruzione
compresa.
Compreso oneri di trasferta
dell'impresa.
PG :239.11
4 UP e -
.803 Istruzione funzionamento
impianto VTV e VMS per
personale UTIV settore
sistemisti.
Luogo dell'istruzione sala
riunioni CMB o VED.
Da 1 a 8 persone.
Indicativamente 4h.
Contenuto
dell'istruzione secondo
descrittivo tecnico
allegato.
up = pz
Materiale didattico e
documentazione dell'istruzione
compresa.
Compreso oneri di trasferta
dell'impresa.
PG :239.11
2 o TPt
565.160 Prestazioni supplementari
565.161 Prestazioni supplementari.
.001 Configurazione DAE per la
singola telecamera.
Prestazioni per definizione,
configurazione e
parametrizzazione delle
funzioni DAE relative alla
telecamera, come pure per la
definizione delle aree di
riconoscimento DAE.
up = pz
VTV JGALL :A-CEN-VED :00.15S8 :239.22
1T o TPt
VTV JGALL :A-CEN-VED :00.2S :239.22
1 o Tt
VTV JGALL :A-CEN-VED :00.3S :239.22
1 o Tt
VTV JGALL :A-CEN-VED :00.4S :239.22
T UP e
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VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

VTV

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

:GALL

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

A-LTO1

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

:A-MED

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

‘A-LTO3

A-LTO4

A-LTO4

‘A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

A-LTO4

:A-CAS

:A-CAS

:A-CAS

:A-CAS

.002 Prestazioni di supporto al

committente per la definizione

e la configurazione della rete

VTV.

Si prevedono le seguenti

attivita:

- definizione degli indirizzi
IP necessari;

:00.5S

:00.7S

:00.7NI-N

:00.7NI-S

:00.8S

:01.0S

:01.1S

:01.3S

:01.3NI-N

:01.3NI-S

:01.4S

:01.6S

:01.7S

:01.8S

:01.9NI-N

:01.9NI-S

:02.0S

:02.1S

:02.2S

:02.3S

:02.4S

:02.58

:02.5NI-N

:02.5NI-S

:02.55S8

:02.6S

:02.7S

:02.85

:02.9S

:02.920

:239.22

:239.22

:239.22

:239.22

:239.22

:239.22

:239.22

:239.22

:239.22

:239.22

:239.22

:239.22

:239.22

:239.22

:239.22

:239.22

:239.22

:239.22

:239.22

:239.22

:239.22

:239.22

:239.22

:239.22

:239.22

:239.22

:239.22

:239.22

:239.22

:239.22

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up

up
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565.161.002

565.180

565.181

.003

.001

.002

- riservazione degli indirizzi

IP con i sistemisti di UTIV.

- Configurazione di flussi

video supplementari richiesti

da UT o Polizia;

- Compilazione dei formulari

UT.

L'offerente deve prevedere la

messa a disposizione del

personale adeguato e formato

in materia.

Per maggiori dettagli si

rimanda al descrittivo

tecnico.

up=nh

VTV :235.33
24

Interfaccia GSC.
Prestazioni di affiancamento
ai responsabili dell'impianto
GSC e alla ditta realizzatrice
del sistema GSC per la
configurazione e la messa in
opera dell'interfaccia fra
impianto VTV/VMS e sistema
GSC.
up=h
:VMS :CMB :239.22
10
VTV :CENVED :A-CT :239.22
10

Forniture

Fornitura di apparecchi.

Calcolatore CT

Fornitura posa e raccordo
nell' armadio Rack 19" del
calcolatore CT VTV completo.
Caratteristiche del prodotto
secondo descrittivo tecnico
allegato.

Caratteristiche minime:

- Doppia scheda di rete;

- Accesso di rete per
diagnostica locale;

- Doppia alimentazione;

- Monitor 24";

- Tastiera e mouse.

up = pz

Completo di accessori, quali
scermo, tastiera, mouse ed
eventuale penna touch, secondo
descrittivo tecnico allegato.

In opera, nulla escluso.

VTV :CENVED :A-CT :235.33

Registratore 72h.

Fornitura, posa, raccordo e
configurazione di base del
registratore video 72 ore.
Prodotto con le

caratteristiche richieste nel
descrittivo tecnico allegato.

La configurazione di base deve
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565.181.002

.003

.004

comprendere tutte le attivita
di configurazione del
registratore per il suo
funzionamento nell'impianto
VTV. Ad esempio:
configurazione del sistema
operativo, configurazione
RAID, ecc.

up =gl

Comprensivo di ogni
accessorio, cavo o sistema
necessario al suo corretto
funzionamento, utilizzo o
fissaggio nel quadro Rack 19".
In opera, nulla escluso.

Indicare il numero di
registratori previsto:

Il prezzo globale totale & da

intendere divisibile per il

numero di registratori

fornito.

R20% :CENVED :A-REG :2356.33

Registratore Eventi
Fornitura, posa, raccordo e
configurazione di base del
registratore video eventi.
Prodotto con le
caratteristiche richieste nel
descrittivo tecnico allegato.
La configurazione di base deve
comprendere tutte le attivita
di configurazione del
registratore per il suo
funzionamento nell'impianto
VTV. Ad esempio:
configurazione del sistema
operativo, configurazione
RAID, ecc.

up =gl

Comprensivo di ogni
accessorio, cavo o sistema
necessario al suo corretto
funzionamento, utilizzo o
fissaggio nel quadro Rack 19".
In opera, nulla escluso.

Indicare il numero di
registratori previsto:

Il prezzo globale totale & da

intendere divisibile per il

numero di registratori

fornito.

R20% :CENVED :A-REG :2356.33

Calcolatori DAE.

Fornitura, posa, raccordo e
configurazione di base dei
calcolatori DAE.

Prodotti con le
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565.181.004

.005

.006

caratteristiche richieste nel
descrittivo tecnico allegato.
DAE per 40 Telecamera

(34 TC + 6 TC di Riserva).

La configurazione di base deve
comprendere tutte le attivita

di configurazione del
calcolatore per il suo
funzionamento nell'impianto
VTV. Ad esempio:
configurazione del sistema
operativo, installazione di
applicativi SW, ecc.

La configurazione DAE vera e
propria & conteggiata in
un'altra posizione.

up =gl

Comprensivo di ogni
accessorio, cavo o sistema
necessario al suo corretto
funzionamento, utilizzo o
fissaggio nel quadro Rack 19".
In opera, nulla escluso.

Indicare il numero di
calcolatori DAE previsto:

Il prezzo globale totale & da
intendere divisibile per il
numero di calcolatori
fornito.

VTV :CENVED :A-DAE :235.33

Licenze e SW di terze parti
per calcolatore CT.

Fornitura, installazione e
configurazione di tutte le
licenze Software necessarie al
corretto funzionamento del CT
e dei software necessari su di
€sso0.

(Ad esempio sistema operativo)
up =gl

Allegare lista delle licenze
previste.

In opera, nulla escluso.

VTV :CENVED :A-CT :235.33

Licenze.

Licenze registratori 72 ore.
Fornitura, installazione e
configurazione di tutte le
licenze Software necessarie al
corretto funzionamento dei
registratori 72 ore e dei
software necessari su di essi.
up =gl

Allegare lista delle licenze
previste.

In opera, nulla escluso.

VTV :CENVED :A-REG :235.33
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565.181.007

.008

.009

.011

Licenze.

Licenze registratore eventi.
Fornitura, installazione e
configurazione di tutte le
licenze Software necessarie al
corretto funzionamento del
registratore eventi e dei
software necessari su di esso.
up =gl

Allegare lista delle licenze
previste.

In opera, nulla escluso.

VTV :CENVED :A-REG :235.33

Licenze.

Licenze DAE.

Fornitura, installazione e
configurazione di tutte le
licenze Software necessarie al
corretto funzionamento della
DAE e dei software necessari
sui calcolatori DAE.

Se le licenze sono legate alla
singola telecamera usare la
posizione seguente.

up =gl

Allegare lista delle licenze
previste.

In opera, nulla escluso.

VTV :CENVED :A-DAE :235.33

Licenze.

Licenze DAE per Telecamera.
Fornitura, installazione e
configurazione di tutte le
licenze Software necessarie al
corretto funzionamento della
DAE e dei software necessari
sui calcolatori DAE per la
singola telecamera.

Utilizzare questa posizione

solo se le licenze per la DAE

sono legate al singolo flusso

video e non al software

principale sulla macchina DAE.

Se la licenza € una tantum

solo per il software

principale utilizzare la

posizione precedente.

up = pz

Allegare lista delle licenze

previste.

In opera, nulla escluso.

VTV :CENVED :A-DAE :235.33
34

Licenze e SW di terze parti

per VMS.

Fornitura, installazione e
configurazione di tutte le
licenze Software necessarie al
corretto funzionamento del
sistema VMS e dei software
necessari sui calcolatore VMS.
(Ad esempio sistema operativo)
up =gl
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565.181.011

.012

.013

.014

.015

Allegare lista delle licenze

previste.

In opera, nulla escluso.

:VMS :CMB :235.33

Fornitura di

HD supplementare per
registratore Eventi o 72 h.
Capacita di memoria
equivalente a quelli

installati nel

registratore minimo 1TB.

up = pz

Compreso di ogni accessorio
necessario alla corretta posa
e al corretto funzionamento
dell'apparecchio.

In opera, nulla escluso.

VTV :235.82

Fornitura complementare.
Questa posizione & a
disposizione dell'imprenditore
per l'integrazione di
apparecchi o parti di impianto
che ritiene necessarie al
funzionamento della soluzione
proposta.

:239.17

Fornitura complementare.
Questa posizione & a
disposizione dell'imprenditore
per l'integrazione di
apparecchi o parti di impianto
che ritiene necessarie al
funzionamento della soluzione
proposta.

:239.17

Fornitura complementare.
Questa posizione & a
disposizione dell'imprenditore
per l'integrazione di
apparecchi o parti di impianto
che ritiene necessarie al
funzionamento della soluzione
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565.181.015 proposta.

VTV :239.17

.016 Fornitura complementare.
Questa posizione é a
disposizione dell'imprenditore
per l'integrazione di
apparecchi o parti di impianto
che ritiene necessarie al
funzionamento della soluzione
proposta.

VTV :239.17

.017 Fornitura complementare.
Questa posizione é a
disposizione dell'imprenditore
per l'integrazione di
apparecchi o parti di impianto
che ritiene necessarie al
funzionamento della soluzione
proposta.

:239.17

565 Totale Automazione degli edifici: PLC [CPN]
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583 Parti d'inst. a corrente forte per opere funzionali 1/07 (V22) 01.01.2022 / del: 01.01.2022

583.000 Condizioni

. Campo individuale (finestre di riserva): I'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.

. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-

ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.

In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

583.400 Linee di allacciamento, di gruppo, di comando, per bus

Salvo altra indicazione vale:

. Parti delle linee vanno installate su sistemi portanti
predisposti.

. Tubi d'installazione dai sistemi portanti predisposti
compresi in modo proporzionale.

583.410 Linee di allacciamento, di comando, per bus per apparec-
chiature assiemate di comando, compresi i collegamenti alle
apparecchiature

Per quanto riguarda la limitazione della responsabilita du-
rante la messa in funzione di apparecchi forniti a cura del
committente, vale il cap. 502, pos. 111.100.

583.411 Linee di approvvigionamento per apparecchiature assiemate
di comando, sezione conduttori fino a mm2 35.

.100 Sezione conduttori mm2 2,5.
.110 Fino a 5 conduttori; lunghezza linea:

.113 Oltre m 25 fino a m 50.

VTV :CENVED :A-CT :232.02
T PZ s e
VTV :CENVED :A-REG :232.02
T PZ s e
VTV :CENVED :A-DAE :232.02
T PZ s e
.200 Sezione conduttori mm2 4.
.210 Fino a 5 conduttori; lunghezza linea:
.213 Oltre m 25 fino a m 50.
VTV :CENVED :A-CT :232.02
T PZ s e
VTV :CENVED :A-REG :232.02
T PZ s e
VTV :CENVED :A-DAE :232.02
T PZ s e
583.460 Linee di approvvigionamento e di gruppo, con mantenimento di
funzione

Per quanto riguarda la limitazione della responsabilita du-
rante la messa in funzione di apparecchi forniti a cura del
committente, vale il cap. 502, pos. 111.100.

583.463 Linee di approvvigionamento con mantenimento dell'isola-
mento FE 180, per mantenimento di funzione E 60, per appa-
recchiature assiemate di comando, compreso il collegamen-
to all'apparecchiatura assiemata.



Progetto:. VCG-VTV Pagina: 118
SC-PTL,TRATTA 8,Galleria Vedeggio-Cassarate 18.01.2023
Opere di Elettromeccanica
Incarico: 1 CCC 23 Capitolato d'appalto CC
Oggetto: PG, VMS, VTV
583.463.000
.200 Sezione conduttori mm2 4.
.210 Fino a 5 conduttori; lunghezza linea:
.213 Oltre m 25 fino a m 50.
VTV :CENVED :A-CT :232.02
T PZ s e —————
583 Totale Parti d'inst. a corrente forte per opere funzionali [CPN] ...
584 Parti d'inst. a corrente debole per opere funzionali 1/04 (V22) 01.01.2022 / del: 01.01.2022
584.000 Condizioni
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente pud mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
584.200 Impianti di telecomunicazione
Salvo altra indicazione vale:
. Parti delle linee vanno installate su sistemi portanti
predisposti.
. Tubi d'installazione dai sistemi portanti predisposti
compresi in modo proporzionale.
584.220 Cablaggio universale per telecomunicazioni CUC
Salvo altra indicazione sono comprese le misure di qualita
per la tecnologia dell'informazione e della comunicazione,
compresa la consegna della documentazione.
584.221 Colonne montanti e linee di rame.
.200 Con modulo " 19 per cat. 6, cat. 6A o cat. 7A.
.250 Cat. 7A, schermato, introduzione simultanea di 8 cavi
con 4x2 conduttori. Lunghezza linea:
.252 Oltre m 10 fino a m 25.
VTV :CENVED :A-CT :236.43
T PZ s e —————
VTV :CENVED :A-REG :236.43
T PZ s e —————
VTV :CENVED :A-DAE :236.43
T PZ s e —————
.801 Linea di rete con cavo eth
cat. 7A.
Compresi:

- i raccordi ad entrambi i

capi del cavo;

- la misurazione di qualita e
documentazione;

- posa del cavo nella centrale
tecnica sia nel Rack che nel
pavimento tecnico.

Lunghezza linea m fino a 25m.
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584.221.801

584

up = pz

In opera, Tutto compreso nulla
escluso.

CI53

VTV :239.11

10 up

Totale Parti d'inst. a corrente debole per opere funzionali [CPN]
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Ricapitolazione

CPN 502 ..... Impianti elettrici: Condizioni per I'esecuzione................... CHF oo,
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